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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CAPITULO .- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econémicos en la contratacién de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro
de Caracteristicas del Contrato — en adelante Cuadro de Caracteristicas -.

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2).
El c6digo CPV y NACE es el sefialado en el apartado B.4 del Cuadro de Caracteristicas.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a
todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca
un ndmero maximo de lotes por licitador a efectos de participacion y/o adjudicacion,
para lo que se estard a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Caracteristicas.

Respecto de las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

- Valor estimado del contrato.
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2)
del Cuadro de Caracteristicas.

El calculo del valor estimado de un contrato estd basado en el importe total, sin incluir el
Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, I1GIC). Para este célculo se tendrd en
cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opcién eventual y las
eventuales prérrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato
calculado sobre el importe del presupuesto de licitacién y, en su caso, las primas o pagos
a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto de aspectos sefialados en el
articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Piblico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP)

- Presupuesto de licitacion.
El presupuesto de gasto mdximo de la contratacién y que ha de servﬁ‘r
licitacion, previsto para el periodo de vigencia inicial del contrat@f QGIC exdunﬂbf\
asciende a la cantidad prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Caraétenstrca 3
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Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han
de entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba
realizar para el normal cumplimiento de la prestacién contratada, asi como los tributos,
de cualquier indole, que sean de aplicacién segin las disposiciones vigentes, excluido el
IGIC.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto serdn desechadas.

Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias
indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente el
expediente la adjudicacién del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, la
Corporacién contraera la obligacién de consignar anualmente en los presupuestos las
cuantias suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacién, si
alcanzara a otros ejercicios.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de
crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de
caracteristicas del contrato.

En caso de existir financiacion externa se reflejara este extremo en el apartado C.6) del
Cuadro de Caracteristicas.

- Revisién de precios.
De preverlo asi el apartado C.5) del Cuadro de Caracteristicas existira revisién de precios.
En tal caso, se utilizara el indice o férmula que figure en dicho apartado, todo ello de
conformidad con los articulos 103 — 105 LCSP.

3. PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

- Plazo de duracién del contrato.
El plazo de duracién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, serdn los fijados en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas (o
el que resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el
adjudicatario), y comenzard a contar desde el dia siguiente de extenderse el acta de
comprobacién del replanteo

Si bien el Director Facultativo podrd indicar la fecha exacta de inicio del mismo,
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

- Lugar de ejecucion del contrato.
El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado D.4) del Cuadro de
Caracteristicas.
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4. ORGANO COMPETENTE:

El érgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP, la LBRL,
el acuerdo de delegacién del Consejo de Gobierno Insular respectivo, las Bases de
Ejecucién del Presupuesto de la Corporacién y el Reglamento Orgdnico de la misma,
serd el sefialado en el apartado A.2) del Cuadro de Caracteristicas.

5. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras.

6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que
constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el
pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en
éstos serd de aplicacion la LCSP y demas normativa aplicable.

El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Caracteristicas del contrato de que se trate, sus
Anexos y demds documentos anexos revestiran cardcter contractual. También tendra
caracter contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecera este pliego. Asimismo, tendrd cardcter contractual la oferta
técnica y econémica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las cldusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucién de la cosa pactada, no exime al
adjudicatario de la obligacién de cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Caracteristicas
existiera financiacién europea de este contrato la contratacién deberd supeditarse a las
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y serd coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n°1083/2006 del Consejo y se deroga el Reg[amento (CE) n°
1083/2006 del Conse]o Asimismo deberd someterse a lo dispuesto en el Reglamento
delegado (UE) n° 480/2014 de la Comision, de 3 de marzo de 2014, que complementa al
referido Reglamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El
contratista habra de cumplir con las medidas de informacién y publicidad e;tablecidas
en el articulo 8 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comisién, de 8 de i embré de,‘?lj
2006, Reglamento de Gestion, con las modificaciones introducidas por el Reg(lgamemo CE{,“J“?
n°® 846/2009, de 1 de Sephembre y Reglamento (UE) 832/2010 de la Comlsu)n de. de
Septlembre )
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7. JURISDICCION COMPETENTE.

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucién del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicién, ante el Consejo de Gobierno Insular, de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro
de Caracteristicas) en materia de contratacién publica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Piblicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince dias habiles,
conforme al articulo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicacién este acto quedara
automaticamente suspendido.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicacion del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdiccion.

8. PERFIL DEL CONTRATANTE
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuard a través de la

siguiente direccion de Internet: http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-
de-contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria

En dicho perfil, asi como en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(www.contrataciondelestado.es) se publicaré toda la informacién recogida en el articulo
63 LCSP.

9. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacién con
sujecion a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas, la prestacién o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.

La celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Si asi se prevé en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacién y aportado las justificaciones de que éstos no estdn incursos en prohibicién
de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que el Cabildo no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién a los
mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.
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2. En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion
la intencién de celebrar los subcontratos, senalando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.
El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier
modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

3. El en apartado O del Cuadro de Caracteristicas podréan establecerse que determinadas
tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinacién de las tareas criticas deberd
ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

4. Los subcontratistas quedardn obligados solo ante el contratista principal. No cabra
ejercer la accion directa del articulo 1597 del Cédigo Civil.

5.Fl contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacion laboral. Asimismo, debera informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucion previstas en el apartado L del
Cuadro de Caracteristicas estando los mismos obligadas, también, a su cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la
presentacion de la factura. El plazo para la aprobacion o conformidad no sera superior
a treinta dias naturales desde su presentacion.

10. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, si asi se ha reflejado en el
apartado Q del Cuadro de Caracteristicas.
No podrd autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial
del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen
los siguientes requisitOS'
e Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, Ig
e Dicha autorizacion se otorgara siempre que se den los siguientes reqj

¢ Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del Impoiﬁefdel Qon}r

cuando se trate de un contrato de concesmn de obrasi; ’con. lqn d
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parte del plazo de duracién del contrato. No serd de aplicacién este requisito
si la cesién se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracién del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacién
concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

CAPITULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION,
GARANTIAS, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACION PROFESIONAL.

1°) Podran concurrir a este procedimiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
sefialadas en el articulo 71 LCSP u otra disposicién aplicable.

Cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2°) Ademads, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la solvencia
economica y financiera suficiente para que la correcta ejecucién de este contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero. Para la
ejecucion del contrato deberd disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o
profesional adecuada para la correcta ejecucién del mismo y, en su caso, de la necesaria
habilitacién profesional.

Todo ello se acreditard por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del
Cuadro de Caracteristicas.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigtiedad inferior a cinco ahos, su solvencia técnica se acreditard, bien por la ejecucién
de un ndmero determinado de obras si asi se exigiera en el apartado G) del Cuadro de
Caracteristicas y dicha empresa estuviere en posesién de dichos certificados, o en su
defecto, por los medios seialados al efecto en el apartado G) especificamente para las
empresas de nueva creacion.

3°) Acreditacién de la solvencia por referencia a otras empresas.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinagle;"a! SR
empresario podrd basarse en la solvencia y medios de otras g&g*dagég‘qﬁa \
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga #¢6n e[l}s,

. i5 . R o

siempre que demuestre que durante toda la duracién de la ejecucién (ﬁﬁlgco@a@
g//m . -
A<
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dispondré efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicion de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales
que se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertlnente las
empresas (nicamente podrdn recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a
ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

El compromiso a que se refiere el pdrrafo anterior se presentara por el licitador que
hubiera presentado la mejor oferta.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia econémica y financiera, el poder adjudicador podra
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la
ejecucion del contrato, incluso con carécter solidario.

12. GARANTIA PROVISIONAL

Para tomar parte en esta licitacion no serd necesaria la constitucién previa de garantia
provisional.

B) ADJUDICACION DEL CONTRATO.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y
PLAZO DE PRESENTACION.

19 Cada licitador no podrd presentar mds de una oferta. Tampoco podrd suscribir
ninguna oferta en unién temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones.

2°) La presentacién de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el licitador
del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

3% Las proposiciones se presentaran en el Registro Desconcentrado n® 11 del Servicio de
Contratacién, sito en el Edificio Casa Palacio de la calle Bravo Murillo n°23 (entrada C/
Pérez Galdés) Entreplanta, CP 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a
12:00, de lunes a viernes.

Si se permitiera la presentacion electrénica de las ofertas se realizara en la direccion
electrénica designada al efecto en el apartado I) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la pr0p05|C|on se envie por correo, el licitador debera Justlflcgﬁfglf&tﬂa\de
|mp05|C|on del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de,_ tratacion {a\»
remisién de la proposicion mediante télex, fax o telegrama en el mismo dig’
efectos, se entenderd como Gnico habilitado para recibir tal anuncio elﬂyatcua
del Servicio de Contratacién, cuyo fax es el 928 217036. También podqa anur}eﬁéﬁs;e por -

10
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correo electrénico al email sefialado en el apartado A.4 del Cuadro de Caracteristicas,
adjuntando el justificante de imposicion del envio en la oficina de Correos. El envio del
anuncio por correo electrénico sélo sera vdlido si existe constancia de la transmisién y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
serd admitida la proposicién si es recibida por el érgano de contratacién con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio de
licitacién. No obstante lo anterior, transcurridos diez dias naturales, siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposicién, ésta no serd admitida en ningtin caso.
4°) Plazo de presentacion de ofertas. El sefialado en el apartado | del Cuadro de
Caracteristicas.

14. ACLARACIONES

Los interesados podran solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de
Caracteristicas aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas documentacién
complementaria que estimen pertinente, que serdn contestadas a mds tardar seis dias
naturales antes de la fecha limite de presentacién de ofertas, siempre que se hayan
solicitado con doce dias naturales antes del Gltimo dia de presentacién de ofertas. Las
respuestas seran publicadas en el Perfil de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria.

15. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.
Las proposiciones se presentaran en UN SOBRE UNICO con los siguientes documentos:

- Declaracion responsable, obligatoriamente, con el documento europeo tnico de

contratacién (DEUC), conforme al modelo que se publicard junto a cada contratacién.
Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos
de solvencia econémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un
lote a otro, se aportara una declaracion responsable por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
En caso de constituir una unién de empresarios o acreditar la solvencia con medios
externos, debera cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos
los miembros de la unién de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya
solvencia se integrase. En el compromiso se indicardn los nombres y circunstancias de
los que la constituyan y la participaciéon de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. Cada empresa deberd presentar su DEUC. También
debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase.

- Declaracién responsable de relacién de empresas vinculadas con el oferente
ajustada al anexo Il PCAP,

- Para las empresas extranjeras —en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse
en Espaha-, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de ‘modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en sg’ca
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al [i(:ltante &

- En su caso, declaracién de confidencialidad en los términos indicadosj é@]a dabsgla
16 del presente pliego. 5 :
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- La documentacién adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del
Cuadro de Caracteristicas.

- Contendra una sola proposicién firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo | del presente Pliego.

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentacion de variantes,
) p

podra contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia,

ofertas econémicas variantes.

e La oferta econémica indicard como partida independiente el IGIC que debe ser
repercutido.

e El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto de licitacion del
contrato.

e Atodos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, excepto el IGIC, que sera repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar
laoferta, carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan
del presupuesto de licitacion, varien sustancialmente el modelo de proposicién establecido
que figura como Anexo | a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las
expresién “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicion mas
ventajosa o conceptos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en nimeros,
prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que tnicamente dicha cantidad exceda
del tipo de licitacién), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando
criterios racionales derivados del examen de la documentacién, la Mesa de
Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta economica daran lugar a su
correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo
que resulte mas ventajoso para la Administracion.

16. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia debera ademds
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de caracter confidencial cuando se trate de secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El deber de confiden ’ﬁﬁ@d‘}dgl
organo de con'tratauén asi como de‘ sus servicios dependientes no po%é}ﬁ%?ensﬂer%él\g%%
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido déJos inférmes'y.\y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamenfe el érgéd&) de” !

;’A&

contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podrd extend@rse a
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documentos que tengan una difusion restringida, y en ninglin caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracién DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerard que ningtin
documento o dato posee dicho caracter.

17. ASPECTOS DE NEGOCIACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Seran objeto de negociacion aquellos aspectos econémicos y técnicos que a
continuacion se relacionan en el apartado K.1) del Cuadro de Caracteristicas.

Seran determinantes para la adjudicacion, aquellos aspectos econémicos y técnicos que
se relacionan apartado K.2) del Cuadro de Caracteristicas y conforme a la valoracién que
en el mismo se sefala.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o mds licitadores
éste se dirimird en la forma contenida en el apartado K.3) del Cuadro de Caracteristicas.

18. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.
12) Tramitacién:

El Servicio de procedencia del expediente de contratacién deberd cursar invitacién al
menos a tres empresas capacitadas para la realizacion del contrato, con las cuales negociara
los aspectos econémicos y técnicos que se relacionan en el apartado K1) del cuadro de
caracteristicas, dentro de los limites establecidos en el presente pliego, siguiendo el
procedimiento establecido en la presente clausula, y no son objeto de negociacién ni los
requisites minimos de la prestacion ni los criterios de adjudicacion.

2°) Examen de las ofertas y negociacion:

1.- Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, por el érgano de contratacién, a
través del servicio técnico de él dependiente, se examinara la documentacién acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos aportada por las personas interesadas, otorgando
en su caso un plazo de subsanacién no superior a tres dias habiles, y solicitando, si fuera
necesario, las aclaraciones o documentacién complementaria a que se refiere el articulo 95
de la LCSP.

2.- El 6rgano de contratacién, a través del servicio técnico de él dependiente, negociara con
las personas interesadas que retinan los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los
términos de sus ofertas iniciales y todas las ofertas ulteriores presentadas por éstas, velando
por que todas las personas interesadas reciban igual trato, y en particular no facilitando, de
forma discriminatoria, informacién que pueda dar ventajas a determinados interesados con
respecto al resto.

3.- Cuando el érgano de contratacion decida concluir las negociaciones, informara a todas
las licitadoras y establecerd un plazo comin para la presentacién de ofertas nuevas o
revisadas. A continuacién, el 6rgano de contratacién, a través del servicio técnico de él
dependiente, clasificara, por orden decreciente, las ofertas definitivas atendiendo a los
criterios  de adjudicacién establecidos , pudiéndose solicitar para ello cuantos informes
técnicos se estime pertinentes. i

| <
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En todo caso, la evaluacién de las ofertas conforme a los criterios evaluables mediante la
utilizacién de férmulas se realizard tras efectuarse previamente la de aquellos otros criterios
en que no concurra esta circunstancia, dejandose constancia documentalmente de ello.

4.- Cuando tinicamente participe un candidato, el érgano de contratacién negociara con él,
en su caso, a través del servicio técnico de él dependiente, siempre y cuando sea posible.

5.- A continuacién, la Mesa de Contratacion verificard que las ofertas definitivas se ajustan
a los requisitos minimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el pliego;
valorard las mismas con arreglo a los criterios de adjudicacién establecidos , pudiéndose
solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes; y elevarda la
correspondiente propuesta al érgano de contratacion

39) Procedimiento de negociacion:

1.- El érgano de contratacion examinara la proposicién de los interesados y la
documentacién aportada a que se refieren los apartados anteriores, y comprobara que se
ajusta a lo exigido en el presente pliego, negociando, en su caso, a través del servicio
técnico de él dependiente, siempre y cuando sea posible, los términos de la oferta inicial y
todas las ofertas ulteriores presentadas.

2.- El servicio técnico dependiente del 6rgano de contratacién encargado de la negociacion
procederd del siguiente modo:

2.1- Preparara un informe inicial de valoracién en el que se analicen las proposiciones
econémicas y técnicas presentadas en relacién con los criterios de adjudicacion y se
expresen las caracteristicas y ventajas de cada una de ellas.

El informe inicial se realizara de tal forma que no recoja informacién facilitada por las
empresas licitadoras que éstas hayan designado como confidencial y, en particular, secretos
técnicos o comerciales.

No se invitard a negociar a las empresas que hayan formulado proposiciones que incumplan
las prescripciones del pliego no susceptibles de negociacion.

2.2- la fase de negociacién tendrd por objetivo intentar lograr la mejora de las
proposiciones, de acuerdo con los aspectos objeto de negociacién precisados en al
apartado K1) del cuadro de Caracteristicas y se desarrollard del siguiente modo:

- El servicio técnico negociador invitard a negociar a las personas licitadoras,
indicando los aspectos objeto de negociacion recogidos en el presente pliego,
poniendo en su conocimiento las caracteristicas y ventajas de su proposicion y del
resto de las proposiciones presentadas de acuerdo con el informe inicial
anteriormente citado.

En esta comunicacién no se identificard a las licitadoras que han presentadg.ef¥ésto.,
de las proposiciones. AT0% PRy,

£ 0
, . : ; ; : /9 ;
- Las invitaciones a negociar se enviaran por medios electronicos, ﬁﬁf@?mM

P . ; e P £l e e
telematicos (a través de la direccion de correo electrénico ”habﬁitéda” mg S
gl LSRR/
g

-t

licitadoras).
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- Las licitadoras podran entonces presentar su contestacion en el plazo sefalado en el
apartado 1) del cuadro de Caracteristicas, en sobre o archivo electrénico
cerrado.

- La contestacién de la licitadora podra reformular o mejorar los términos de su oferta
inicial o indicar que se mantiene en los términos originales.

- Llas nuevas ofertas que se presenten deberdn estar siempre orientadas
globalmente a la mejora de sus condiciones iniciales.

- Las nuevas ofertas deberan siempre concretar la mejora que se ofrece, por lo que no
se admitird el ofrecimiento general de igualar los términos de la oferta mads
ventajosa de otra licitadora en el criterio o criterios considerados.

2.3.- En el procedimiento se dard un trato igual a todas las personas licitadoras y no
se facilitara, de forma discriminatoria, informacién que pueda dar ventajas a determinadas
licitadoras con respecto al resto. En particular, no se podra revelar a las demas participantes
las soluciones propuestas por una de ellas u otros datos confidenciales que ésta les
comunique sin previo acuerdo de esa participante.

2.4.- Enel expediente debera dejarse constancia documental de esta fase de negociacion
y, en particular, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptacion o
rechazo.

2.5.- El 6rgano de contratacién declarara concluida la fase de negociacién, informard a
todos los licitadores y establecera un plazo comin para la presentacién de ofertas nuevas o
revisadas. A continuacién, se procedera en la forma indicada en la cldusula 18.2°.5.

19. MESA DE CONTRATACION.

1°) La Mesa de Contratacion se constituird conforme a lo establecido en el vigente
Reglamento Organico de la Corporacién. Podra constituirse una Mesa de Contratacion
especifica para un procedimiento de contratacién si asi fuera contemplado expresamente
en el apartado J.2) del cuadro de Caracteristicas.

2°) La Mesa de Contratacion se reunird todos los miércoles de cada mes, a las 9:00 horas
a.m. En caso de que el miércoles en cuestion sea festivo, la reunién de la Mesa se
celebrara, ala misma hora, el primer dia habil siguiente.

Excepcionalmente se podran celebrar reuniones en otras fechas, previo anuncio de
convocatoria en el perfil del contratante, respetindose en todo caso las normas de
convocatoria y constitucién de la mesa, y los plazos minimos exigidos para lo mismo.

20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION, GARANTIA Y ADJUDICACION.-

1°) Requerimiento de documentacion y garantia.
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dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacion —que declaré responsablemente poseer con la
presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra:

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:

a.1.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y cuando se
trate de persona juridica Escritura de Constitucién de la sociedad o de modificacion, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la
legislacion especifica aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizard mediante la escritura o documento de constitucidn, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representacién, debidamente bastanteados por la Asesoria Juridica
de esta Corporacién, sita en la calle Bravo Murillo n° 25- 2* planta, de Las Palmas de
Gran Canaria, teléfonos 928.219683/4/5/.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espafiolas que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditarda mediante su inscripciéon en su
registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado respectivo o mediante la
presentacion de una declaraciéon jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacién.

Las personas empresarias no espafiolas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Econémica y
Comercial de Espafa en el exterior. Para celebrar contratos de obras serd necesario,
ademds, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

b) Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional y la habilitacion
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de
Caracteristicas.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia deberd
aportar acreditacién de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2
LCSP.

Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan caracter de auténticas
o compulsadas conforme a la legislacién vigente en la materia y en lengua castellggg 0

}».—
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eximira a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y
demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP).

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada se
requerird al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias, para su
correccion o subsanacion.

2) Presente la documentacién justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal, a la Canaria -especifico para contratar con la Administracién-, e Insular
del Cabildo de Gran Canaria y, con la Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el 6rgano de contratacién conforme a
los Pliegos.

¢) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

El importe de la garantia definitiva serd el correspondiente al 5% del importe de
adjudicacion excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a
que se refiere el articulo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado (IGIC excluido). La garantia definitiva se constituira de la forma en
que se prevé en el art. 107 LCSP y se depositard en la Tesoreria de la Corporacion.
Quedaran exceptuadas de la constitucién de garantia definitiva las entidades que tengan
reconocida esta excepcién por las leyes estatales o las disposiciones autonémicas
correspondientes, limitadas en este Gltimo supuesto al respectivo dmbito competencial.
Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el valor
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolucién de modificacién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 108.2 LCSP, la garantia definitiva podra
constituirse mediante retencién en el precio si asi se establece en el apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas y en la forma y condiciones en él especificados.

Motivadamente, si asi figura en el apartado E) del cuadro de Caracteristicas, podra
establecerse una garantia complementaria que se adicionara al importe de la garantia
definitiva, con los limites previstos en el articulo 107.2 LCSP.

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para_ Ia
presentacion de la documentacion y la constitucion de la garantia en los
senalados en la presente clausula (art. 159.4 LCSP).

art. 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las *Fieclar
responsables sobre su capacidad, representacion y solvencia.

y 74
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El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo
sefialado mediando dolo, culpa o negligencia podrd ser declarado en prohibicién de
contratar segun lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

2?) Adjudicacion

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentacién requerida por la Mesa
de Contratacién, se procederé por el Organo de Contratacién a dictar la Resolucion de
Adjudicacién o, en su caso, Acuerdo de Adjudicacion, debidamente motivados,
procediéndose a su notificacién a los candidatos o licitadores y a la publicacién del
anuncio de adjudicacion en el perfil del contratante.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

12) Una vez Adjudicado el contrato serd preceptiva la formalizacién escrita del mismo,
mediante documento administrativo que serd suscrito por triplicado ejemplar y en unidad
de acto por el o la titular de la Consejeria competente del Servicio de procedencia del
Expediente -por delegacion del Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Organo de
Apoyo y por el o la Contratista. No obstante, el contrato se formalizard en escritura
ptiblica cuando asf lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

Si varias empresas acudiesen a la licitacién constituyendo una Unién Temporal debera
aportarse la escritura de constitucién formal de la UTE, con caracter previo a la
formalizacion del contrato. Asi mismo, deberdn nombrar un representante o apoderado
dnico de la Unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A) En los supuestos de tramitacion ordinaria, dentro del plazo médximo de los 15 dias

hébiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de adjudicacién por los
licitadores y candidatos.
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacién Armonizada o
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la
formalizacién del mismo no podrd efectuarse hasta que no transcurran 15 dias
hébiles desde la remisién de la notificacién de la Adjudicacion a los licitadores
y candidatos. Transcurrido este plazo se requerira al Contratista para la
formalizacién en 5 dias hébiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve
la suspensién, o habiéndose entablado esta se levantara por el 6rgano
competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cldusula
séptima del presente Pliego.

B) En los supuestos de tramitacion urgente, el plazo de formalizacion delCaeniraft
sera de 7 dias siguientes a aquel en que se reciba la notificacion desadjudicacion
por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procédimiento.esté
sujeto a Regulacion Armonizada o pueda ser sometido a R?é_gii'so Espec
conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacién del mismo no podrd eféé, arse
hasta que no transcurran 15 dias habiles desde la remisién de la ":.-f"‘hotific"&;ct_ﬁtfﬁde
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la Adjudicacién a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se
requerira al Contratista para la formalizacién en 3 dias hébiles.

2%) Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacién, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se haré efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién establecida en
el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacién los plazos establecidos en
el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizaciéon fueren imputables a la Administracién, se
indemnizard al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

3°) La formalizacién del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podrd iniciarse
la ejecucién sin que esta haya tenido lugar.

4°) Una vez formalizado el contrato se procederd a publicar el mismo en el Perfil del
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacién.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacién Armonizada se procedera asi
mismo a su publicacién en el DOUE.

CAPITULO III: DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS

22. DIRECTOR FACULTATIVO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su
caso, vendrd identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas. A éste le
corresponderd ejercer de manera continuada y directa, la coordinacién, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucién de la prestacién pactada.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Director Facultativo podra
inspeccionar las obras durante su construccién y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto
control del trabajo. Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores,
acompanados por el jefe de obra, tendrdn libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitard a la Administracién
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacién contratada.

El Director Facultativo tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a

lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, regulad;)ﬁd@b
7, GRAY,

subcontratacién en el Sector de la Construccién. 0

El contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requqx‘}i{'@s por e

Director Facultativo durante la ejecucién del contrato. Cuando el contratist@fﬁﬁ persona

de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan of perturben
1 ¥
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buena marcha del contrato, el Director Facultativo podra exigir la adopcién de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

En su caso, el Director Facultativo podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, el Director
Facultativo certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion de
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podré ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

El contratista estard obligado a prestar su colaboracién al Director Facultativo, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El Director Facultativo, en orden a su misién de direccion, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacién de las obras, asumira en relacién con el contratista
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacién de planos,
condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacién de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicién el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcion y redactar la certificacion final y liquidacion de las obras,
conforme a la normativa vigente.

23. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

El acta de comprobacién del replanteo se extenderd, salvo casusa justificada que lo
impida, dentro del plazo no superior a un mes, contado a partir del dia siguiente a la
formalizacion del contrato. o

Se efectuard la comprobacion del replanteo de las obras, en presencia de[c/@ntr;i_tﬁ{a,&del
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad’ gestord- del
contrato. §o 8 A\

g
saee?

2 g i

20



Cabildo de
Gran Canaria

El plazo de ejecucion total de las obras sera el sefialado en el apartado D.1) del Cuadro
de Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Caracteristicas
existiran los hitos o plazos parciales que alli se detallan.

24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucién que se relacionan en la presente clausula que tendran la consideracion de
obligaciones contractuales esenciales.

Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas podran contemplarse otras
condiciones especiales de ejecucién.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién daré lugar a la incoacién
de un expediente de imposicion de penalidades que ird, atendiendo a su
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podran llevar
aparejada la resolucién del contrato.

1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales minimas de las_empresas
contratistas.
El' contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

2) Obligaciones relativas al al convenio colectivo de aplicacién, al mantenimiento

de la plantilla, a los salarios, a la_subrogacion v de pago a empresas

subcontratistas o suministradoras.

1. Las empresas tienen la obligacién de indicar el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el
supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacién de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

2. La empresa contratista durante la ejecucién del contrato aplicara, a la totalidad
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el
dltimo convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la
prestacion contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore
lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicarad el de
empresa.

3. La empresa adjudicataria deberd mantener las condiciones de trabajo de la
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas, en
los términos del convenio colectivo que resulte de aplicacién al presentarse la
oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la
ultraactividad. Asimismo, deberd introducir cualquier mejora sobre la legislacién
laboral basica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.

4. La empresa adjudicataria tiene la obligacion del mantenimiento de la plantilla
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas,
sin que proceda suspensién o extincién de puestos de trabajo salvo por bajas

ey
4

voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administraei&i-

adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicacion del .convenio

‘g il i . & GRAx
modificacién del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. P o i
5. Las empresas licitadoras deberdn garantizar que la oferta economica/deberasser
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colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningin caso los precios/hora de
los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes
de Seguridad Social.

6. La empresa adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato,
abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantia y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicacién segin la categoria
profesional que corresponda, sin que en ningin caso el salario a abonar pueda
ser inferior a aquel. El adjudicatario deberd estar al corriente de pago de las
néminas del personal que participe en la ejecucion del contrato. Se considerard
que incumple la citada condicién cuando se produzca el impago o un retraso en
el abono de las néminas en mas de dos meses. El 6rgano de contratacion podra
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de
hacer a los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato. A tal efecto
podra exigir, junto a la factura mensual, una certificacién emitida por la
representacion legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente
en el pago de las néminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y
la fecha en que fueron abonadas.

7. Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociacion
colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, quedara el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de
Seguridad Social del anterior. La empresa adjudicataria ademds de cumplir,
respecto a la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, deberd cumplir el convenio
colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogacion de
personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo
caso, al menos el salario recogido en el mismo segtin la categoria profesional que
corresponda.

8. Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con
terceros la realizacion parcial del contrato, de conformidad con el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista principal asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral y, en particular,
las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP, pudiendo la Corporacién Insular comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los
subcontratistas, a cuyo efecto podrd requerir cuanta documentacién estime
necesaria al efecto para la comprobacién del cumplimiento de dicha obligacion.

25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1°) El contrato se ejecutara con estricta sujecion a las presentes cldusulas, al Cuadro de
Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por g}gnﬁ%ljiiﬁé"c@r
Facultativo, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacién, meddicaciohy"
resolucién del contrato que la legislacion vigente confiere al Cabildo. El in¢gmplimientd.
de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién de;las perialidades 7
establecidas en el presente pliego. 1 << %)
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2°) El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacién de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccién de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Cabildo o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La adjudicataria responderd
ademads de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones
causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, repardndolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario y serdn por
cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucion
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

3% Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacion del contrato con repercusiones en el interés publico), la unidad gestora del
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

4°) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del
contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

5° El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucién del contrato cuando asi se determinen expresamente en el
apartado L del Cuadro de Caracteristicas, podrd ser causa de resolucién, o dard lugar, en
su caso, a la imposicién de las penalidades senaladas en el presente pliego. El contratista
no podra sustituir al personal adscrito a la realizacion de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacién del Director Facultativo.

6°) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

7°) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones serdn a
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Direccién de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
Se consudera como trabajo no autorlzado eI efectuado antes de que. la Dire¢ér “E&,“_
@‘ecesarlos(
conforme al proyecto e igualmente cualqwer trabajo extraordinario que se jecute $in su
autorizacion. Los trabajos no autorlzados no se pagaran pudlendo Ia prop;edéd Ha;ferlo
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a percibir remuneracién alguna por la ejecucién del trabajo rechazado ni por su
demolicién. La ejecucién correcta del trabajo que se hiciera después conforme al
proyecto u érdenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se
refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacion de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

8° El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacién hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion,
inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

9°) El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplird las érdenes que reciba por escrito de la Direccién
acerca de instalaciones de sefales complementarias o modificacién de las que haya
instalado. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que establezcan
los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

10° Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos, etc.

11°) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios ptblicos, otras
prestaciones patrimoniales de cardcter publico y demas gravdmenes y exacciones que
resulten de la aplicacién, segin las disposiciones vigentes, con ocasion o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

12° Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucién del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera
gastos a que dé lugar la realizacién del contrato, tales como: todo el coste de personal;
coste del material, elementos y (tiles de necesarios para la ejecucién del contrato; coste
de la maquinaria necesaria para la prestacién del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacién de la maquinaria y demds medios materiales; vestuario
del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se
entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinaciéon de la
seguridad y salud.

13°) El contratista facilitard a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacign:
realizacion de las obras.

4 ’VC\. i i \
14°) Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de frabajo-®:sobre; \}
los ciudadanos correrdn a cargo del adjudicatario y su no-atencion serd considérado” ||
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15°) Ensayos y analisis de materiales y unidades de obra:

El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las
mismas, si asi lo sefalaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares
el contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones
vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccion de Obra, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberdn ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracién que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se considerardn incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el
programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa estime pertinente, hasta un limite mdximo del 1% del presupuesto
de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) EI Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albaiiileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntard copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podrdn ser ejecutados por la
Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacién o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, serdn abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccién Facultativa, previa autorizacién de la Administracién, y su importe sera
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS.

&
1°) Cuando la ejecucion de las obras esté prevista en més de una a

o

formalizado el contrato, el contratista presentara un calendario de
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trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de ejecucion
inicial o posteriormente sefalados, pudiendo imponer el Cabildo, por medio del Director
Facultativo, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.
En el cronograma deberd incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:
a) Ordenacién en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.
b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.
c) Estimacioén en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.
d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.
A su vez y durante la ejecucién de los trabajos se exigird un reestudio del plan mensual
en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.
2°) Cuando la ejecucién de las obras no esté prevista en mas de una anualidad, habra de
presentarse el referido programa de trabajos si asi lo contempla el apartado R del Cuadro de
Caracteristicas.

27. MODIFICACION DEL CONTRATO

Los contratos administrativos solo podrdn ser modificados por razones de interés publico
en los casos y en la forma previstos en los articulos 205 — 207 LCSP.

Cabra modificar el contrato si asi se prevé de forma expresa en el apartado N) del Cuadro
de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podra modificarse el contrato en aplicacion del
articulo 205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion serdn
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variacién de mas del
20% del precio del contrato.

En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Para el desarrollo del procedimiento de modificacién se seguirdn los tramites
establecidos en los articulos 207 y 242 LCSP.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el érgano de
contratacién, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originardn responsabilidad en el
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

12) El contratista esta obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su
realizacién, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion sucesiva.

2°) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera mcurndg«ﬁq‘demgﬂa

respecto al cumplimiento del plazo total, la Corporacién podré optar indistintamente por
la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proparcién.- ',
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de 0,60 € por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que en el apartado M del
Cuadro de Caracteristicas se establezcan otras distintas.

3¢) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5% del precio del
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecucién de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el érgano de
contratacién estara facultado para proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

4°) La aplicacion y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Corporacion pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable a la contratista.

29. PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la LCSP, el Cabildo, previa motivacién, documentacién del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de
5 dias naturales, podra imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccién contractual,
el Cabildo descontard del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accién u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
LCSP,

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccién, habra de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracion de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia
en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas
penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo
ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacion en el conjunto
del contrato. Sélo cuando de tal valoracién resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccién, se iniciard el procedimiento de imposicién de penalidades.
La citada valoracién debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificard atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se considerardn faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacionsealizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni re :
econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuari

parques, etc. Entre otras seran las siguientes: f9
- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los traba}j z 8
! (J o ‘3

iq

X 7
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- El retraso o suspension en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.
- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.
- Originar molestias innecesarias al vecindario.

La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién de los trabajos contratados.

- El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres
faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo ano.

- La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacién de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta o ausencia de recursos humanos o materiales.

La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. S6lo podra colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infraccién de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una
actuacion maliciosa del contratista.
Entre otras las siguientes:
- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacion o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
- El fraude econémico al Cabildo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

La acumulacién o reiteracién de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
ano.
- La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad. i
- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato &~ ias faréa_
ordenadas por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sed’/Gha actitud:-
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o em;:ﬂea»;to{
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coaccmnes y rob
instalaciones.
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- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacién del
Cabildo.

- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto
por el Director Facultativo o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

- Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de
suspension de la ejecucién del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo
28.2 de este pliego, salvo que en el apartado M del Cuadro de Caracteristicas se
establezca otra distinta.

Ademas se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% vy el
3% del precio de adjudicacion del contrato.

- Faltas graves: Por cada comision de una falta grave, podrd ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

A las referidas faltas se podran aplicar ademds las penalidades recogidas en el Apartado
M del Cuadro de Caracteristicas.

No podrdn alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento deberd reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se hardn efectivos mediante deduccion de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacion a la
Administracién como consecuencia de la infraccién.

30. TERMINACION DE LAS OBRAS-RECEPCION.

Los contratos se extinguen por resolucion o por cumplimiento. La extinciéon por
cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacién. La extincion por resolucién requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 211 LCSP.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA. f”’}”'?““““‘:@

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de gi é:"ffornov N
de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funCIOQémuentgﬁsm
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida [a:#
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todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa
que haya participado en la ejecucién de obra.

El contratista debera retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcién de obra y retirar toda instalacién fija o maquinaria. Transcurrido este
plazo y sin intimacién previa el Cabildo podra hacer dicha retirada y limpieza por sus
medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la
misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Sera de aplicacion ademds la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa
que, en su caso, resulte de aplicacion.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

1°) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederd a la
recepcion de las mismas, siendo el plazo de garantia establecido en el apartado D.3) del
Cuadro de Caracteristicas contados a partir de la recepcién. Durante dicho plazo seran
de cuenta del contratista todos los trabajos de conservacién de la obra, debiendo reparar
inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto
en el art. 243 LCSP.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacion, la elevard con su
informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacion, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminacion.

El representante del érgano de contratacién fijard la fecha de la recepcién y, a dicho
objeto, citard por escrito a la direccién de la obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervencién correspondiente.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones
técnicas particulares o el apartado D.5) del Cuadro de Caracteristicas
podran efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las instalaciones de la edificacion y de la urbanizacién. El contratista debera
prever y disponer de suministros y energia para la realizacién de las pruebas

e Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacién
obligatoria y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacién de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:

Se ha realizado la puesta en marcha.

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada. .
Ha sido entregada la documentacién final de la instalacion. Espeoalmente
entregarse la siguiente documentacion:
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Coieccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccion Facultativa o el Cabildo), en papel y en formato informatico compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacién sera entregada en formato pdf. En
cualquier caso, deberd entregar una coleccién completa de fotografia digital (con
imagenes de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias
generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El
seguimiento fotografico serd realizado por un fotégrafo profesional.
Documentacion  sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

e Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

e Salvedades y recomendaciones.

o [Esta documentacion se presentard por duplicado y en soporte papel e informético

(CD o DVD).

2°) A la recepcion de las obras a su terminacién, concurrird el érgano interventor, un
facultativo designado por el Cabildo, el facultativo encargado de la direccién de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la
LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacién y medicién fueran especialmente complejas, el plazo de tres
meses para la aprobacién de la certificacion final al que se refiere el parrafo anterior,
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningtn caso los cinco meses.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta,
las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacién efectiva de las obras o su utilizacién publica sin el
previo acto de recepciéon formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracion, a los efectos de computo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobaciéon de obras, suscrita por el
Director Facultativo, la Direccién de Obras y el contratista.

31. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecera en el apartado D.3) del cuadro de Caracteristicas
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un aro
salvo casos especiales. sy,
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de, aﬁtﬁq,@h\
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,, ” ctara ur‘l“\‘*
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contf austaﬂ ! 22
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o can elaciBhi ¢
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de [a&_)obthCiO:
4 .
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pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

32. - CAUSAS DE RESOLUCION.-

12) Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:
o La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
e Lasuspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses.
o La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.
e El desistimiento.

2°) Los efectos de esta resolucion seran los previstos en los articulos 213 y 246 LCSP.
CAPITULO IV: DISPOSICIONES FINALES

33. ABONO DEL PRECIO

a. Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

A los efectos del pago, se expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en
el apartado C.8) del Cuadro de Caracteristicas y conforme al régimen y los limites que
con cardcter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia.

b. Factura y abono.

12) El contratista, una vez expedida la certificacion de obra mensual correspondiente,
entregard factura en el registro general de entrada del Cabildo para su tramitacion.
Las facturas deberdn ser conformadas por el Jefe de Servicio o funcionario autorizado y
deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constard: -numeracion seriada, fecha de expedicién, descripcion de los trab,ajos
realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IGIC repercutido. ;
i,
El pago se realizara dentro de los 30 dias naturales siguientes a partir de |2

oy

aprobauon por eI Cabildo de Gran Canaria de Fa factura acompanadg;x dé; fas:
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correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato,
debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la certificacién de obras.

Si se observase que la factura presentada adolece de algtn requisito exigible, se solicitara
su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccion.

El érgano administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad
publica en el Cabildo de Gran Canaria es el Organo de Contabilidad y Presupuestos.

Seglin cada caso la factura puede ser electrénica o en papel de acuerdo con lo previsto
en la normativa reguladora de las obligaciones de facturacién que se detalla a
continuacion.

- Factura electronica

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el
Sector Plblico, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comtin de las Administraciones Publicas los contratistas que tengan la
consideracién de personas juridicas tienen la obligacién de presentar factura electrénica
a_través de FACe (https://face.gob.es/es/), punto general de entrada de facturas
electrénicas de la Administracién General del Estado, utilizado por el Cabildo de Gran
Canaria hasta que el Cabildo no tenga establecido un punto general de entrada de
facturas electrénicas propio.

En FACe se identificaran las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los cédigos identificativos incluidos en el “Directorio Comin de Unidades y
Oficinas DIR3” publicado en la pagina web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado
de Economia y Hacienda e indicado en el apartado C.7) del Cuadro de Caracteristicas.

La obligacién abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma societaria y
del importe de la factura.

- Factura en papel

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electrénica a las emitidas por las
personas fisicas o proveedores del exterior.

No obstante, las personas fisicas, que no estdn obligadas a facturar electrénicamente
! p ! q ’
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrénicas.

En los supuestos en lo que no se use la factura electrénica, las facturas emitidas por los
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o
en sus Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comin de las
Administraciones Publicas. -
AT S‘ﬁ
En la factura deberan identificarse los érganos administrativos a los que v%ﬂlrlglda f@ \
misma. Z

¥
La
/"
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29) So]o se abonard el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista
no podrd realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramitada de
forma reglamentaria.

39) Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de
maquinarias adscritos a las obras, se estara a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

4°) El contratista no podrd reclamar ningln precio ni indemnizacién por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni
atn en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente
necesarias para asegurar una perfecta realizacién del proyecto como consecuencia de lo
sefialado en los apartados anteriores.

52) El licitador esta obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
quedando condicionada la tramitacién correspondiente al pago, en el supuesto de que
existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas.

6°) Para el pago del IGIC, se estard a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de
Régimen Econdmico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidacion de las
Finanzas Pablicas y al Impulso de la Actividad Econdmica, articulo 19.1.2% h, relativo a
la inversion del sujeto pasivo, si asi se contempla en el apartado C.7) del Cuadro de
Caracteristicas.

La facturacion sera expedida, en su caso, indicando que la obra esta sujeta a IGIC pero
con inversion del sujeto pasivo en aplicacién del articulo 19.1.2°h.

En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurara el tipo de gravamen que por
naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico.

34. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES Y DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE.

a) Obligaciones laborales y sociales.

- El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicaciéon en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicara
responsabilidad alguna para este Cabildo.

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario debera estar amparado
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién
laboral alguna con el Cabildo, por ser dependiente tnica y exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendrd todos los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacion Laboral
sin que en ninglin caso resulte para el Cabildo responsabilidad de las obligaciones
nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, atin cuando los despidos u otras

medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumphmiento»:\;.

incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato. Asmaﬁrﬁo el
adjudlcatarlo ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el persona qUe preste
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asocias r@n con’la’

i
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Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo,
con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacién sobre la
materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencion
de riesgos laborales.

No existird vinculacion laboral alguna entre el personal que el adjudicatario
destine a la ejecucion del contrato y el Cabildo, por cuanto el citado personal
queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacién del
adjudicatario en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo por tanto
éste el dnico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningln caso tendrd vinculacién juridico-laboral con el Cabildo, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccion que legal o
contractualmente correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplirda y hard cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Cabildo podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de
alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan
sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Cabildo, el contratista deberd
poner a disposicion del mismo, ademas, la informacién precisa sobre los contratos
del personal de su empresa destinados a la ejecucion del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccion en el
numero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por
personal que no posea la misma cualificacion laboral. En la notificaciéon que al
efecto realice el adjudicatario, se hara constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigliedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

La adjudicataria cumplird con la obligacién de mantener, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia, o con
la ejecucién de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad
con la documentacién aportada en el momento de la licitacién, por encontrase
obligada a ello, de conformidad con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo esta
Administracion solicitar en cualquier momento de la ejecucion del contrato, los
documentos necesarios para la efectiva acreditacién de su cumplimiento.
Quedard obligada, ademds, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la
legislacién social vigente y de prevencion de riesgos laborales, corriendo de su
cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones,
remuneraciones y, en general, cualquier otra obligacién de tipo laboral.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacién
del objeto del contrato, respecto del que ostentara, a todos los efectos, la condicién
de empresario. :
Asimismo el contratista estd obligado guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados eon el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo,
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por tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto de
contrato, ni permitir el acceso a la citada informacién con dicha finalidad, ni el
acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa autorizacién expresa de la
Administracion Insular. El contratista deberd respetar el caracter confidencial de
aquella informacién a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato
a la que se le hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o

que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante un plazo de CINCO ANOS desde el conocimiento de esa informacién.

Gran Canaria

b) Obligaciones en materia de medio ambiente:

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratacion. El érgano de contratacion podra
sefialar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los
licitadores puedan obtener la informacién pertinente relativa a las citadas obligaciones.
Ademds, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

Se estableceran medidas de minimizacion y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que
impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de
descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica
sobre Ruido.

Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por la
normativa vigente.

Se evitara la contaminacion que se entenderd comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar danados por motivo de la
ejecucién del contrato, cumpliendo las ordenes de la direccién para evitar
contaminaciones.

El' incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicién de
penalidades tipificadas como muy graves.

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones esenciales del
contrato y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrénica.

EL ORGANO DE CONTRATACION
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION

B 1B 5 - [R——— FVECIORE OB o , con domicilio en............... , en
nombre propio o en representacion de ................ , enterado/a de los Pliegos de
Cldusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la
Corporacién que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecucién del contrato
JenOINAE o i sinimsismmmsimm s so 5o nimasmn s " 'y, aceptando integramente el
contenido de los mismos, en nombre............ (propio o de la persona o entidad que
representa, especificando en este (ltimo caso sus circunstancias), se compromete a
realizar el citado contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente
licitacién, en el mismo orden y con el siguiente resultado que, a continuacién, se
detallan:

- ASPECTO DE NEGOCIACION N° 1:
- ASPECTO DE NEGOCIACION Ne 2:
- ASPECTO DE NEGOCIACION Ne° 3:
= EIC,

Lugar, fecha y firma de la licitadora.

Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, mas abajo se relacionan,
cumplimentar el modelo de la siguiente manera:

a) En el caso de la oferta econémica sefialar importe total de...............eeeeeennn.
EUROS (en letras y nimeros), el cual comprende las siguientes partidas:
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ANEXO II:
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS.

BYD%: covpmanss , mayor de edad, con domicilio en.............. C/ o Plaza ............... ,
€61 L wvonomssmmmonimns , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion
dE  srsmsmmrisG O =T [ R ———— : en relaciéon a la

proposicion presentada para la contratacién de las obras denominadas [DESCRIPCION
DEL PROYECTO)], declara bajo su responsabilidad:

(indiquese lo que proceda):
o Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relacién
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos sefialados

en el citado precepto.

Nombre o razén social.....ccvvvieiiiiininiininnn MIE/CIF. .ccommommrmeesvosans

o Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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