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PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y SUPER SIMPLIFICADO

CAPITULO L.- DISPOSICIONES GENERALES

1. OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO.

Es objeto de este Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones definidores de los
derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos juridicos, administrativos y
econémicos en la contratacion de las obras a que se refiere el apartado B.1) del Cuadro
de Caracteristicas del Contrato — en adelante Cuadro de Caracteristicas -.

Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades expresadas en el apartado B.2).
El cédigo CPV y NACE es el senalado en el apartado B.4 del Cuadro de Caracteristicas.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a
todos ellos y resultar adjudicatarios de uno, varios o todos ellos, salvo que se establezca
un nidmero maximo de lotes por licitador a efectos de participacién y/o adjudicacion,
para lo que se estard a lo estipulado en el apartado B.3) del Cuadro de Caracteristicas.

Respecto de las variantes, se estarda a lo dispuesto en el apartado B.5) del Cuadro de
Caracteristicas.

2. VALOR ESTIMADO, PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

- Valor estimado del contrato.
El valor estimado de este contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado C.2)
del Cuadro de Caracteristicas.

El calculo del valor estimado de un contrato esta basado en el importe total, sin incluir el
Impuesto General Indirecto Canario (en adelante, IGIC). Para este cdlculo se tendrd en
cuenta el importe total estimado, incluida cualquier forma de opcién eventual y las
eventuales prérrogas del contrato, el importe de las modificaciones del contrato
calculado sobre el importe del presupuesto de licitacion y, en su caso, las primas o pagos
a los candidatos o licitadores, asi, como en su caso, el resto de aspectos sefalados en el
articulo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Pablico, por la
que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante,
LCSP)

- Presupuesto de licitacion.
El presupuesto de gasto maximo de la contrataciéon y que ha de servir de base ala
licitacion, previsto para el periodo de vigencia inicial del contrato (IGIC excluido)
asciende a la cantidad prevista en el apartado C.1) del Cuadro de Caracteristicas.
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Tanto en el presupuesto indicado como en las ofertas que formulen los licitadores, han
de entenderse incluidos todos los factores de valoracion, gastos que el adjudicatario deba
realizar para el normal cumplimiento de la prestacion contratada, asi como los tributos,

de cualquier indole, que sean de aplicacién segtin las disposiciones vigentes, excluido el
IGIC.

Las proposiciones que superen dicho presupuesto seran desechadas.

Existe el crédito presupuestario preciso por el importe y las aplicaciones presupuestarias
indicadas en el apartado C.4) del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de que conforme al Cuadro de Caracteristicas se tramite anticipadamente el
expediente la adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado vy suficiente con cargo al presupuesto del ejercicio siguiente. Asimismo, la
Corporacion contraera la obligacion de consignar anualmente en los presupuestos las
cuantias suficientes para dar efectividad a los gastos que exige la contratacion, si
alcanzara a otros ejercicios.

En caso de tratarse de obras que se ejecuten en varias anualidades la existencia de
crédito y su disponibilidad futura se contemplan en el apartado C.4) del Cuadro de
caracteristicas del contrato.

En caso de existir financiacion externa se reflejara este extremo en el apartado C.6) del
Cuadro de Caracteristicas.

- Revision de precios.
De preverlo asi el apartado C.5) del Cuadro de Caracteristicas existird revision de precios.
En tal caso, se utilizara el indice o férmula que figure en dicho apartado, todo ello de
conformidad con los articulos 103 — 105 LCSP.

3. PLAZO DE DURACION Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

- Plazo de duracién del contrato.
El plazo de duracién del contrato, asi como los plazos parciales que, en su caso,
pudieran establecerse, seran los fijados en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas (o
el que resulte de la adjudicacion del contrato de acuerdo con la oferta presentada por el
adjudicatario), y comenzara a contar desde el dia siguiente de extenderse el acta de
comprobacion del replanteo

Si bien el Director Facultativo podrd indicar la fecha exacta de inicio del mismo,
debiendo quedar constancia de dicha circunstancia en el expediente.

- Lugar de ejecucién del contrato.
El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado D.4) del Cuad
Caracteristicas.




i Gran Canaria

adp
i+l Cabildo de
&

4. ORGANO COMPETENTE:

El 6rgano corporativo competente para contratar, de conformidad con la LCSP, la LBRL,
el acuerdo de delegacion del Consejo de Gobierno Insular respectivo, las Bases de
Ejecucion del Presupuesto de la Corporacién y el Reglamento Orgéanico de la misma,
serd el sefalado en el apartado A.2) del Cuadro de Caracteristicas.

5. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

Este contrato se tipifica como un contrato administrativo de obras.

6. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente pliego, que
constituye la ley del contrato, con fuerza vinculante para ambas partes, junto con el
pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, PPT), y en lo no previsto en
éstos serd de aplicacion la LCSP y demds normativa aplicable.

El presente pliego, el PPT y el Cuadro de Caracteristicas del contrato de que se trate, sus
Anexos y demds documentos anexos revestirdn cardcter contractual. También tendrd
caracter contractual el proyecto de obras y el acta de replanteo.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerd este pliego. Asimismo, tendra caracter contractual la oferta
técnica y econémica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el documento
de formalizacién del contrato.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la
normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime al
adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

En caso de que conforme a lo dispuesto en el apartado C.6) del Cuadro de Caracteristicas
existiera financiacién europea de este contrato la contratacién deberd supeditarse a las
disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud del mismo, y serd coherente con
las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y
mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural y
al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) n°®1083/2006 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Consejo. Asimismo debera someterse a lo dispuesto en el Reglamento
delegado (UE) n® 480/2014 de la Comisién, de 3 de marzo de 2014, que complementa al
referido Reglamento (UE) n°1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. El
contratista habra de cumplir con las medidas de informacion y publicidad establecidas
en el articulo 8 del Reglamento (CE) n° 1828/2006 de la Comision, de 8 de diciembre de
2006, Reglamento de Gestion, con las modificaciones introducidas por el Reglamento CE
n°® 846/2009, de 1 de Septiembre, y Reglamento (UE) 832/2010 de la Comisién, de 17 de
Septiembre.
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7. JURISDICCION COMPETENTE.
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Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecucion del mismo podran
interponerse, potestativamente, los siguientes recursos:

- Recurso Potestativo de Reposicion, ante el Consejo de Gobierno Insular, de
conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comdn de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes.

- Recurso especial, cuando proceda (conforme a lo previsto en el apartado S del Cuadro
de Caracteristicas) en materia de contratacion piblica ante el Tribunal Administrativo de
Contratos Piblicos del Cabildo de Gran Canaria en el plazo de quince dias habiles,
conforme al articulo 50 LCSP. Si se recurriere la adjudicacién este acto quedara
automaticamente suspendido.

- Recurso Contencioso Administrativo una vez agotada la via administrativa en el plazo
de dos meses. Este plazo se computard a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicacién del acto que se recurra de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de dicha jurisdiccién.

8. PERFIL DEL CONTRATANTE

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacidn se efectuard a través de la
siguiente direccion de Internet: http://cabildo.grancanaria.com/acceso-a-los-expedientes-
de-contratacion-del-cabildo-de-gran-canaria

En dicho perfil, asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector Pdblico
(www.contrataciondelestado.es) se publicara toda la informacidn recogida en el articulo
63 LCSP.

9. SUBCONTRATACION

El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con
sujecién a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en el
apartado O del Cuadro de Caracteristicas, la prestacién o parte de la misma haya de ser
ejecutada directamente por el primero.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:

1. Si asi se prevé en el apartado O del Cuadro de Caracteristicas, los licitadores deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la
oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefaladas en ella, no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la

notificacion y aportado las justificaciones de que éstos no estan incursos en prohibiciéri;"“f'

de contratar, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente
siempre que el Cabildo no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicién-a’los .
mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubtesen SldO
identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.
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2. En todo caso, el contratista deberda comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, al 6rgano de contratacion
la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicién de
contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier
modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y
toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacién de esta circunstancia serd
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después
de la celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de
emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

3. El en apartado O del Cuadro de Caracteristicas podran establecerse que determinadas
tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinacion de las tareas criticas debera
ser objeto de justificacion en el expediente de contratacion.

4. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal. No cabra
ejercer la accién directa del articulo 1597 del Cédigo Civil.

5.El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral. Asimismo, deberd informar a las
empresas subcontratistas de las condiciones de ejecucién previstas en el apartado L del
Cuadro de Caracteristicas estando los mismos obligadas, también, a su cumplimiento.

6. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio
pactado en los plazos y condiciones en el plazo de treinta dias naturales desde la
presentacion de la factura. El plazo para la aprobacién o conformidad no serd superior
a treinta dias naturales desde su presentacion.

10. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, y de la cesién no resulte
una restriccion efectiva de la competencia en el mercado, si asi se ha reflejado en el
apartado Q del Cuadro de Caracteristicas.
No podra autorizarse la cesién a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial
del contrato.
Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, se exigen
los siguientes requisitos:

e Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

¢ Dicha autorizacion se otorgard siempre que se den los siguientes requisitos:

¢ Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato o,
cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de
servicios, que haya efectuado su explotaciéon durante al menos una quinta
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parte del plazo de duracién del contrato. No serd de aplicacion este requisito
si la cesién se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se
haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y la solvencia
que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicion de contratar.

CAPITULO II: DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO DE LICITACION,
GARANTIAS, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

A) CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR

11. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. HABILITACION PROFESIONAL.

1°) Podran concurrir a este procedimiento las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, individuales o agrupados en uniones temporales (art. 69 LCSP) que, teniendo
plena capacidad de obrar, no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias
sefialadas en el articulo 71 LCSP u otra disposicion aplicable.

Cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente
Pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que,
conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

2°) Ademas, las personas interesadas deberan acreditar disponer de la solvencia
econémica y financiera suficiente para que la correcta ejecuciéon de este contrato no
corra peligro de ser alterada por incidencias de caracter econémico o financiero. Para la
ejecucion del contrato deberd disponerse, asimismo, de la solvencia técnica o
profesional adecuada para la correcta ejecucién del mismo y, en su caso, de la necesaria
habilitacién profesional.

Todo ello se acreditard por los medios que se especifiquen en los apartados F) y G) del
Cuadro de Caracteristicas.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista
sea una empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco anos, su solvencia técnica se acreditard, bien por la ejecucién
de un ndmero determinado de obras si asi se exigiera en el apartado G) del Cuadro de
Caracteristicas y dicha empresa estuviere en posesién de dichos certificados, o en su
defecto, por los medios sefialados al efecto en el apartado G) especificamente para las
empresas de nueva creacion.

3°) Acreditacion de la solvencia por referencia a otras empresas.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determmado vl 3
empresario podra basarse en la so]venaa y medlos de otraswentldad‘es
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dlspondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté
incursa en una prohibicién de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales a que se refiere el articulo 69, podran recurrir a las capacidades de entidades
ajenas a la unién temporal.
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales
que se indican en el articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las
empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a
ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al
poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion
a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentard por el licitador que
hubiera presentado la mejor oferta.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a
los criterios relativos a la solvencia econdémica y financiera, el poder adjudicador podra
exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la
ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

12. GARANTIA PROVISIONAL

Para tomar parte en esta licitacién no sera necesaria la constitucion previa de garantia
provisional.

B) ADJUDICACION DEL CONTRATO.

13. PRESENTACION DE PROPOSICIONES. ASPECTOS GENERALES. LUGAR Y
PLAZO DE PRESENTACION.

1°) Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podrd suscribir
ninguna oferta en unién temporal de empresas con otros licitadores si lo ha hecho
individualmente, ni figurar en mas de una de esas agrupaciones.

2°) La presentacién de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el licitador
del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

3°) Las proposiciones se presentardn en el Registro Desconcentrado n® 11 del Servicio de
Contratacion, sito en el Edificio Casa Palacio de la calle Bravo Murillo n°23 (entrada C/
Pérez Galdds) Entreplanta, CP 35002 Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a
12:00, de lunes a viernes.

Si se permitiera la presentacion electronica de las ofertas se realizard en la direccion
electrénica designada al efecto en el apartado 1) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la proposicién se envie por correo, el licitador debera justificar la fecha de
imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion la
remision de la proposicion mediante télex, fax o telegrama en el mismo dia. A estos
efectos, se entendera como tnico habilitado para recibir tal anuncio el ya citado Reglstro
del Servicio de Contratacién, cuyo fax es el 928 217036. También podra anunciarse por
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correo electronico al email sefialado en el apartado A.4 del Cuadro de Caracteristicas,
adjuntando el justificante de imposicion del envio en la oficina de Correos. El envio del
anuncio por correo electrénico solo sera vélido si existe constancia de la transmision y
recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
sera admitida la proposicion si es recibida por el o6rgano de contrataciéon con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio de
licitacién. No obstante lo anterior, transcurridos diez dias naturales, siguientes a la
indicada fecha sin haberse recibido la proposicion, ésta no sera admitida en ningtn caso.
De conformidad con el articulo 159.4 ¢) LCSP, en el procedimiento abierto simplificado
las proposiciones deberan presentarse necesaria y Ginicamente en el registro indicado en
el anuncio de licitacién.

4°) Plazo de presentacion de ofertas. El sefialado en el apartado | del Cuadro de
Caracteristicas.

Cabildo de
Gran Canaria

14. ACLARACIONES

Los interesados podran solicitar al email que figura en el apartado A.4) del Cuadro de
Caracteristicas aquella informacion adicional sobre los pliegos y demds documentacién
complementaria que estimen pertinente, que seran contestadas a mas tardar seis dias
naturales antes de la fecha limite de presentacion de ofertas, siempre que se hayan
solicitado con doce dias naturales antes del dltimo dia de presentacién de ofertas. Las
respuestas serdn publicadas en el Perfil de Contratacion del Cabildo de Gran Canaria.

En los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis dias a mas
tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a
mads tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y
servicios sujetos a regulacién armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos
abierto y restringido.

15. FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

A) CONTENIDO COMUN DE LOS SOBRES EN TODOS LOS TIPOS DE
PROCEDIMIENTOS (ABIERTO, ABIERTO SIMPLIFICADO Y ABIERTO SUPER
SIMPLIFICADO):

A1) SOBRE QUE CONTENGA LA DECLARACION RESPONSABLE:

- Declaracién responsable, obligatoriamente, con el documento europeo tnico de
contratacion (DEUC), conforme al modelo que se publicara junto a cada contratacion.
Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos
de solvencia econémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un
lote a otro, se aportara una declaracién responsable por cada lote o grupo de lotes al
que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

En caso de constituir una unién de empresarios o acreditar la solvencia con medios
externos, deberd cumplimentarse tal extremo en el DEUC y cumplimentarse por todos
los miembros de la unién de empresarios, y, en su caso, por las entidades cuya”
solvencia se integrase. En el compromiso se indicaran los nombres y circunstancias de”
los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen’el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar:
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adjudicatarios del contrato. Cada empresa debera presentar su DEUC. También
debera presentarse un DEUC por las empresas cuya solvencia se integrase.

- Declaracién responsable de relacion de empresas vinculadas con el oferente
ajustada al anexo Il PCAP.

- Para las empresas extranjeras —en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse
en Espafa-, declaracion de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo
directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

- En su caso, declaracion de confidencialidad en los términos indicados en la clausula
16 del presente pliego.

- La documentacion adicional que, en su caso, se establezca en el apartado H1) del
Cuadro de Caracteristicas.

A2) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO
DE VALOR (CRITERIOS CUALITATIVOS):

- Los licitadores deberan presentar los documentos necesarios para la valoracion y
ponderacién de sus ofertas con respecto a los criterios de valoracién de ofertas no
cuantificables por férmulas establecidos en el apartado K) del cuadro de
Caracteristicas.

- En ningln caso se deberd contener en este sobre la oferta econdmica, ni documentos
relevantes de su oferta econémica, ni documentos relativos a criterios cuantificables
por férmula.

- Para el caso de que se prevea la posibilidad de presentar variantes en el apartado B.5)
del Cuadro de Caracteristicas, las que se propongan deberan tener relacion directa
con el objeto del contrato, deberan estar valoradas econémicamente, debiendo
respetar las condiciones establecidas en el citado apartado. Estas mejoras, en el
supuesto de ser aceptadas expresamente por el érgano de contratacién en el acuerdo
de adjudicacion formaran parte del contrato.

A3) SOBRE EN EL QUE DEBA INCORPORARSE LA DOCUMENTACION RELATIVA A
CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

- Contendra una sola proposicion firmada por el licitador o persona que le represente,
redactada conforme al modelo que figura como Anexo | del presente Pliego.

No obstante, en el caso de que se autorice en el apartado B.5) la presentacion de variantes,

podrd contener cuantas soluciones o variantes se autorice conllevando, en consecuencia,

ofertas econémicas variantes.

e la oferta econdmica indicara como partida independiente el IGIC que debe ser
repercutido.

e El importe de la oferta econémica no podra superar el presupuesto de licitacién del
contrato.

e Atodos los efectos se entenderd incluido en el precio ofertado todos los conceptos
incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, excepto el IGIC, que serd repercutido como partida independiente.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para considerar
laoferta, carezcan de concordancia con la documentacion examinada y admitida, excedan
del presupuesto de licitacién, varien sustancialmente el modelo de proposicién establecido
que figura como Anexo | a este Pliego, tengan cifras comparativas como, por ejemplo, las
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SOBRE N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR

FORMULA.,
- Debe incorporarse la documentacién senalada en el apartado A3) anterior.

B2) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (ART. 159.1
LCSP).

Las proposiciones se presentardn en UN SOBRE identificado en su exterior con la
denominacién del contrato y rotulado del siguiente modo:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y PROPOSICION.

Debe incorporarse la documentacion senalada en el apartado A1) y A3) anterior.
Certificacién de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas, salvo que en el
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de
presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable manifestando que
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacion.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor, las proposiciones se
presentaran en DOS SOBRES rotulados del siguiente modo:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE
VALOR.
Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado A1) y A2) anterior.

- Certificacion de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondiente
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacién de ofertas, salvo que en el
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Se ha de
presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable manifestando que
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacién.

SOBRE N° 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.
- Debe incorporarse la documentacién senalada en el apartado A3) anterior.

B3) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUPER SIMPLIFICADO
(ART. 159.6 LCSP).

Contendra UN SOBRE con los siguientes documentos:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE Y PROPOSICION:
Debe incorporarse la documentacién sefialada en el apartado A1) y A3) anterior.
Certificacion de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas del Sector Publico, o en el Registro Oficial de la correspondlenteit;‘_-.--—.‘._
Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas, salvo que en-el4 o
apartado H.1) del Cuadro de Caracteristicas se establezca otra cosa. Sesha de .

presentar, junto a esta certificacion, una declaracion responsable mamfestarido q" e
las circunstancias reflejadas en el certificado no han sufrido variacién.
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expresion “tanto menos” o bien “tanto por ciento menos” que la proposicion mas
ventajosa o conceplos similares, asi como aquellas en las que existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

En caso de discrepancia entre la oferta expresada en letras y la expresada en nimeros,
prevalecera (con la excepcion en el supuesto de que tinicamente dicha cantidad exceda
del tipo de licitacion), la cantidad que se consigne en letras, salvo que, utilizando
criterios racionales derivados del examen de la documentacion, la Mesa de
Contratacion adopte otra postura.

Se hace constar que los errores de cuenta en la oferta econémica daran lugar a su
correccion.

En caso de contradicciones que no supongan rechazo de ofertas, se tomara en cuenta lo
que resulte mas ventajoso para la Administracion.

B) CONTENIDO ESPECIFICO EN CADA TIPO DE PROCEDIMIENTO. Ademas de la
documentacion senalada en el apartado anterior debera presentarse la siguiente:

B1) PRESENTACION EN EL PROCEDIMENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION
ARMONIZADA Y NO ARMONIZADA

Las proposiciones se presentaran en DOS SOBRES CERRADOS (1 y 2) e identificados en su
exterior con la denominacién del contrato y rotulados del siguiente modo:

e SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE.

e SOBRE N° 2: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Documentacién exigida:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:
- Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado A1) anterior.

SOBRE N° 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS CUANTIFICABLES POR
FORMULA.
Debe incorporarse la documentacién senalada en el apartado A3) anterior.

En el caso de que se valoren criterios sometidos a juicio de valor las proposiciones se
presentarin en TRES SOBRES CERRADOS (1, 2 y 3) e identificados en su exterior con la
denominacién del contrato y rotulados del siguiente modo:

e SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE.

e SOBRE N° 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

e SOBRE N° 3: CRITERIOS CUANTIFICABLES POR FORMULA.

Documentacion exigida:

SOBRE N° 1: DECLARACION RESPONSABLE:
Debe incorporarse la documentacion senalada en el apartado A1) anterior.

SOBRE N° 2: CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR (CRITERIGS. g, ™

CUALITATIVOS). £O
- Debe incorporarse la documentacion sefialada en el apartado A2) anterior. .,
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16. CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo previsto en el articulo 133 LCSP, las empresas licitadoras tendran
que indicar, si es el caso, mediante una declaracién complementaria motivada qué
documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales. Esta circunstancia deberd ademads
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos presentados por las empresas
licitadoras pueden ser considerados de cardcter confidencial cuando se trate de secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en
ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del
6rgano de contratacién asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacién que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de
contratacién en el curso del procedimiento de licitacién. Unicamente podra extenderse a
documentos que tengan una difusién restringida, y en ningdn caso a documentos que
sean publicamente accesibles.

De no aportarse esta declaracion DEBIDAMENTE MOTIVADA se considerara que ningun
documento o dato posee dicho carécter.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la seleccién del adjudicatario se tendrdn en cuenta los criterios sefialados en el
apartado K.1) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que se produzca empate en la puntuacién total entre dos o més licitadores
éste se dirimira en la forma contenida en el apartado K.2) del Cuadro de Caracteristicas.

18. COMITE DE EXPERTOS.-

En los casos en los que de conformidad con el articulo 146.2. a) y la Disposicion
Adicional Segunda apartado octavo de la LCSP, proceda la constitucién de un Comité de
Expertos, por tener atribuidos los criterios sujetos a juicio de valor una ponderacion
mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automaética, se
constituira por las personas sefaladas en el apartado J1) del Cuadro de Caracteristicas.

19. MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE
ADJUDICACION.

1°) La Mesa de Contratacién se constituird conforme a lo establecido en el vigente
Reglamento Orgdnico de la Corporacién. En el procedimiento abierto siper simplificado
no existira Mesa de no preverlo expresamente el apartado J2) del Cuadro _de==
Caracteristicas. Podrd constituirse una Mesa de Contratacion especifica para R
procedimiento de contratacion si asi fuera contemplado expresamente en el apartad@} 3)
del cuadro de Caracteristicas. :

2°) La Mesa de Contratacién se reunird todos los miércoles de cada mes, a las 94)0 hor_ ;
a.m. En caso de que el miércoles en cuestion sea festivo, la reunién de la ‘Mesa e
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celebrard, a la misma hora, el primer dia habil siguiente. Las empresas interesadas
podran informarse en el Perfil del Contratante de la fecha en que se procederd a la
apertura de su oferta.

Excepcionalmente se podran celebrar reuniones en otras fechas, previo anuncio de
convocatoria en el perfil del contratante, respetindose en todo caso las normas de
convocatoria y constitucion de la mesa, y los plazos minimos exigidos para lo mismo.

3% La Mesa de Contratacién calificard la documentacién del sobre n° 1. Si existieren
defectos subsanables se daran 3 dias a las licitadoras para que los corrijan.

4°) Posteriormente, la Mesa procedera a la apertura y examen de las proposiciones del
sobre que contenga los criterios cualitativos de forma interna, si los hubiera.

59 Tras la valoraciéon de los criterios cualitativos, o, en caso de no haberlos, tras la
apertura del sobre n° 1, se procedera a dar apertura publica del sobre que contenga los
criterios cuantificables mediante la aplicacion de férmulas.

La apertura de este sobre sera siempre publica, salvo cuando se prevea que en la
licitacion puedan emplearse medios electrénicos.

6°) En los casos en que alguna/s ofertas fueran presumiblemente ofertas inviables por
haber sido formuladas en términos que las hacen anormalmente bajas, conforme a lo
establecido en el apartado K.3) del Cuadro de Caracteristicas, se requerira a la
licitadora/s incursa en temeridad dando un plazo suficiente para que justifiquen y
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o
cualquier otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta,
mediante la presentacion de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes
a estos efectos, todo ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 149 LCSP.

7°) La Mesa o, en su defecto, el organo de contratacion clasificard, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al érgano de contratacién, en el caso de que la clasificacion se realice por la
Mesa de Contratacion.

20. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION, GARANTIA Y ADJUDICACION.-
1?) Requerimiento de documentacion y garantia.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, para que,
dentro del plazo de diez dias habiles (siete en el procedimiento abierto simplificado y
siper simplificado), a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento:

1) Presente la siguiente documentacion —que declaré responsablemente poseer con” Ia 5 R4 1,
presentacion del DEUC salvo que se haya aportado con anterioridad-, tanto del llcrttador R 5.
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra: f o

a) Los que acrediten la personalidad de la persona empresaria, en la forma siguiente:;
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a.1.- Cuando se trate de persona fisica, Documento Nacional de Identidad y cuando se
trate de persona juridica Escritura de Constitucién de la sociedad o de modificacién, en
su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible por la
legislacion especifica aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar
se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acta
fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

a.2.- Los poderes de representacién, debidamente bastanteados por la Asesoria Juridica
de esta Corporacion, sita en la calle Bravo Murillo n® 25- 22 planta, de Las Palmas de
Gran Canaria, teléfonos 928.219683/4/5/.

La capacidad de obrar de personas empresarias no espanolas que sean nacionales de
Estados miembros de la Union Europea se acreditard mediante su inscripciéon en su
registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado respectivo o mediante la
presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Las personas empresarias no espafnolas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea
deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Oficina Econémica y
Comercial de Espafa en el exterior. Para celebrar contratos de obras serd necesario,
ademds, que estas empresas tengan abierta sucursal en Espana, con designacién de
apoderados/as o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

b) Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional y la habilitacion
profesional exigidos en el presente pliego y en los apartados F) y G) del Cuadro de
Caracteristicas.

En caso de que haya recurrido a otras empresas para acreditar su solvencia debera
aportar acreditacion de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2
LCSP.

Los documentos deberan ser originales o bien copias, que tengan caracter de auténticas
o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia v en lengua castellana o
mediante traduccion oficial.

La presentacion del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en el Registro Oficial de la Comunidad
Autéonoma de Canarias, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
eximira a la licitadora de acreditar las condiciones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, clasificacion y
demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo (art. 96 LCSP). A
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada sé

requerird al interesado, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias, parazsu
correccion o subsanacion. P
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2) Presente la documentacion justificativa de los siguientes extremos:

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relativas a la
Hacienda Estatal, a la Canaria -especifico para contratar con la Administracién-, e Insular
del Cabildo de Gran Canaria y, con la Seguridad Social.

b) En su caso, efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido dedicar o
adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el 6rgano de contratacion conforme a
los Pliegos.

) Constitucion de la garantia que, en su caso, sea procedente de conformidad con lo
dispuesto en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

El importe de la garantia definitiva serd el correspondiente al 5% del importe de
adjudicacién excluido el IGIC y, en el caso de los contratos con precios provisionales a
que se refiere el articulo 102.7 LCSP, el citado porcentaje se calculara con referencia al
precio méaximo fijado (IGIC excluido). La garantia definitiva se constituira de la forma en
que se prevé en el art. 107 LCSP y se depositard en la Tesoreria de la Corporacion.
Quedaréan exceptuadas de la constitucion de garantia definitiva las entidades que tengan
reconocida esta excepcion por las leyes estatales o las disposiciones autonémicas
correspondientes, limitadas en este dltimo supuesto al respectivo ambito competencial.
Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién el valor
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la
fecha en que se notifique a la adjudicataria la resolucion de modificacién del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 108.2 LCSP, la garantia definitiva podra
constituirse mediante retencién en el precio si asi se establece en el apartado E) del
Cuadro de Caracteristicas y en la forma y condiciones en él especificados.

Motivadamente, si asi figura en el apartado E) del cuadro de Caracteristicas, podra
establecerse una garantia complementaria que se adicionard al importe de la garantia
definitiva, con los limites previstos en el articulo 107.2 LCSP.

En el caso de que en el plazo otorgado al efecto, el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para la
presentacion de la documentacion y la constitucion de la garantia en los términos
senalados en la presente clausula (art. 159.4 LCSP).

El licitador incurrira en prohibicién de contratar, de conformidad con lo previsto en el
art. 71.1.e) LCSP, si hubiera incurrido en falsedad al efectuar las declaraciones
responsables sobre su capacidad, representacion y solvencia.

El licitador que no cumplimente lo establecido en este subapartado dentro del plazo
sefialado mediando dolo, culpa o negligencia podrd ser declarado en prohibicién de
contratar segn lo previsto en el art. 71.2.a) LCSP.

22) Adjudicacion

Una vez recibida y verificada la conformidad de la documentacién requerida por la Mesar
de Contratacién, se procedera por el Organo de Contratacién a dictar la Resoluci(f)fn'-f;i'ie
Adjudicacién o, en su caso, Acuerdo de Adjudicacién, debidamente motivades,

\
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procediéndose a su notificacion a los candidatos o licitadores y a la publicacion del
anuncio de adjudicacién en el perfil del contratante.

21. FORMALIZACION DEL CONTRATO.-

1%) Una vez Adjudicado el contrato sera preceptiva la formalizacién escrita del mismo,
mediante documento administrativo que sera suscrito por triplicado ejemplar y en unidad
de acto por el o la titular de la Consejeria competente del Servicio de procedencia del
Expediente -por delegacion del Consejo de Gobierno-, por el o la Titular del Organo de
Apoyo y por el o la Contratista. No obstante, el contrato se formalizard en escritura
plblica cuando asi lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

Si varias empresas acudiesen a la licitacion constituyendo una Unién Temporal debera
aportarse la escritura de constitucion formal de la UTE, con cardcter previo a la
formalizacion del contrato. Asi mismo, deberdn nombrar un representante o apoderado
Gnico de la Unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la
existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

A) En los supuestos de tramitacion ordinaria, dentro del plazo méximo de los 15 dias

habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de adjudicacién por los
licitadores y candidatos.
En el caso de que este procedimiento esté sujeto a Regulacién Armonizada o
pueda ser sometido a Recurso Especial conforme al art. 153.3 LCSP, la
formalizaciéon del mismo no podra efectuarse hasta que no transcurran 15 dias
hébiles desde la remisién de la notificacién de la Adjudicacion a los licitadores
y candidatos. Transcurrido este plazo se requerira al Contratista para la
formalizacién en 5 dias habiles, si no se hubiera entablado Recurso que conlleve
la suspensién, o habiéndose entablado esta se levantara por el 6rgano
competente de resolver el Recurso, conforme a lo establecido en la cldusula
séptima del presente Pliego.

B) En los supuestos de tramitacion urgente, el plazo de formalizacién del contrato
sera de 7 dias siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de adjudicacion
por los licitadores y candidatos. En caso de tratarse de un procedimiento esté
sujeto a Regulacion Armonizada o pueda ser sometido a Recurso Especial
conforme al art. 153.3 LCSP, la formalizacién del mismo no podrd efectuarse
hasta que no transcurran 15 dias hdbiles desde la remisién de la notificacion de
la Adjudicacion a los licitadores y candidatos. Transcurrido este plazo se
requerird al Contratista para la formalizacién en 3 dias hdbiles.

C) En el procedimiento abierto sdper simplificado, a salvo de que se comunique-o’

contrario en el Cuadro de Caracteristicas, no serd necesaria la formalizacién del”

contrato. La formalizacion del contrato podra efectuarse mediante la flrma' de_,_, e

aceptacién por el contratista de la resolucién de adjudicacion.
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) Cuando por causas imputables al ad]udlcatarlo no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, 1GIC excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida en
el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacién los plazos establecidos en
el apartado anterior.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a la Administracion, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

32) La formalizacién del contrato perfecciona el mismo, y por lo tanto no podra iniciarse
la ejecucion sin que esta haya tenido lugar.

4°) Una vez formalizado el contrato se procedera a publicar el mismo en el Perfil del
Contratante con los mismos datos del anuncio de adjudicacién.

En el caso de que este Contrato este sometido a Regulacion Armonizada se procedera asi
mismo a su publicacién en el DOUE.

CAPITULO III: DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE OBRAS

22. DIRECTOR FACULTATIVO

De conformidad con lo previsto en el articulo 62 LCSP, el Director Facultativo, en su
caso, vendrd identificado en el apartado A.3) del Cuadro de Caracteristicas. A éste le
corresponderd ejercer de manera continuada y directa, la coordinacion, supervision,
control y seguimiento del contrato y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta ejecucion de la prestacién pactada.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, el Director Facultativo podra
inspeccionar las obras durante su construccion y el inmueble una vez construido cuantas
veces considere necesario y solicitar la informacién que estime oportuna para el correcto
control del trabajo. Con dicha finalidad el Director Facultativo y sus colaboradores,
acompanados por el jefe de obra, tendrdn libre acceso a los lugares donde se realice el
contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara a la Administracion
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacién, que ésta estime
necesarias para el aprovechamiento de la prestacién contratada.

El Director Facultativo tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccién.

El contratista aportard cuanta documentacién y precisiones le sean requeridas por el
Director Facultativo durante la ejecucion del contrato. Cuando el contratista, o persopas--
de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturbx ,Ja,
buena marcha del contrato, el Director Facultativo podréa exigir la adopcién de niedidas _
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactaét}
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En su caso, el Director Facultativo podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista
los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, el Director
Facultativo certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucidn y reparacion de
las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.

Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes,
siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al Director Facultativo, para el
normal cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El Director Facultativo, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y
vigilancia de la correcta realizacion de las obras, asumira en relacién con el contratista
cuantas funciones sean necesarias, y especificamente las siguientes:

- Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento
de las condiciones contractuales.

- Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

- Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las
propuestas correspondientes.

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los
particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de las obras y
ocupacion de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los
servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la
direccién inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el
contratista debera poner a su disposicion el personal y material de obra necesarios.

- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato, asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes.

- Participar en la recepcién y redactar la certificacion final y liquidacién de las obras,
conforme a la normativa vigente.

23. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE OBRAS.

El acta de comprobacién del replanteo se extenderd, salvo casusa justificada que lo
impida, dentro del plazo no superior a un mes, contado a partir del dia siguiente a la
formalizacién del contrato.

Se efectuara la comprobacion del replanteo de las obras, en presencia del contratista, del
director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma a la unidad gestora del
contrato.

Las obras deberdn dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de este acta:
El plazo de ejecucién total de las obras sera el sefialado en el apartado D.1) del Cuadro
de Caracteristicas. En caso de preverlo el apartado D.2) del Cuadro de Caractenshcé“s
existirdn los hitos o plazos parciales que alli se detallan. :
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24. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Tanto el contratista, como sus subcontratistas deberan cumplir las condiciones especiales
de ejecucion que se relacionan en la presente clausula que tendrdn la consideracion de
obligaciones contractuales esenciales.

Asimismo, en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas podran contemplarse otras
condiciones especiales de ejecucion.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién dara lugar a la incoacién
de un expediente de imposicion de penalidades que ird, atendiendo a su
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato e incluso, podran llevar
aparejada la resolucion del contrato.

1) Obligaciones relativas a las condiciones laborales minimas de las empresas
contratistas.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicacién en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo.

2) Obligaciones relativas al al convenio colectivo de aplicacién, al mantenimiento

de la plantilla, a los salarios, a la subrogacion y de pago a empresas
subcontratistas o suministradoras.

1. Las empresas tienen la obligacién de indicar el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el
supuesto de resultar adjudicatarios, asi como la obligacion de facilitar cuanta
informacion se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado
el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.

2. La empresa contratista durante la ejecucion del contrato aplicara, a la totalidad
de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el
altimo convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la
prestacion contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore
lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicard el de
empresa.

3. La empresa adjudicataria deberd mantener las condiciones de trabajo de la
plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas, en
los términos del convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse la
oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la
ultraactividad. Asimismo, debera introducir cualquier mejora sobre la legislacion
laboral basica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.

4. La empresa adjudicataria tiene la obligacion del mantenimiento de la plantilla
adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prérrogas,
sin que proceda suspension o extincion de puestos de trabajo salvo por bajas
voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la administraciéon o
modificacién del contrato por razones de estabilidad presupuestaria.

5. Las empresas licitadoras deberdn garantizar que la oferta economica debera ser
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicacion del convenio
colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningln caso los precios/hora de
los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio mas los costes -
de Seguridad Social.
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La empresa adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucién del contrato,
abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantia y en los periodos
establecidos en el convenio colectivo de aplicaciéon segin la categoria
profesional que corresponda, sin que en ningtn caso el salario a abonar pueda
ser inferior a aquel. El adjudicatario deberd estar al corriente de pago de las
nominas del personal que participe en la ejecucion del contrato. Se considerara
que incumple la citada condicién cuando se produzca el impago o un retraso en
el abono de las néminas en mas de dos meses. El 6rgano de contratacién podra
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de
hacer a los trabajadores que participen en la ejecucion del contrato. A tal efecto
podrd exigir, junto a la factura mensual, una certificacion emitida por la
representacion legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente
en el pago de las néminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y
la fecha en que fueron abonadas.

Cuando una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociacién
colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligacion de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, quedara el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de
Seguridad Social del anterior. La empresa adjudicataria ademds de cumplir,
respecto a la plantilla vinculada a la ejecucién del contrato, las disposiciones
legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, debera cumplir el convenio
colectivo aplicable, respetando las condiciones que, respecto a la subrogacién de
personas trabajadoras se establezcan en dicho convenio y abonando, en todo
caso, al menos el salario recogido en el mismo segtn la categoria profesional que
corresponda.

Cuando se prevea la posibilidad de que la empresa adjudicataria contrate con
terceros la realizacion parcial del contrato, de conformidad con el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista principal asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracién, incluido
el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral y, en particular,
las relativas al pago a subcontratistas, de conformidad con lo establecido en los
articulos 215 a 217 de la LCSP, pudiendo la Corporacion Insular comprobar el
estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a los
subcontratistas, a cuyo efecto podrd requerir cuanta documentacién estime
necesaria al efecto para la comprobacién del cumplimiento de dicha obligacion.

25. DESARROLLO DE LAS OBRAS. OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

1°) El contrato se ejecutara con estricta sujecién a las presentes clausulas, al Cuadro de
Caracteristicas, al Pliego de prescripciones técnicas y al proyecto que sirven de base al
contrato, conforme a las instrucciones que por escrito sean dadas por el Director
Facultativo, sometiéndose el contratista a las facultades de interpretacién, modificacién y
resolucién del contrato que la legislacién vigente confiere al Cabildo. El incumplimiento

de las érdenes que, en su caso, sean dictadas implicara la imposicién de las penalldades.{, o
establecidas en el presente pliego.

.l-

2°) El contratista sera responsable de la ejecucién y conservacion de las obras obJetO del £

&
%
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reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las
distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Asimismo, sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle
y de las prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para el
Cabildo o para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. La adjudicataria responderd
ademas de los deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones
causadas por el personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su
costa o satisfaciendo la indemnizacién procedente.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del adjudicatario y seran por
cuenta de éste las pérdidas, averias o perjuicios que experimente durante la ejecucién
del contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado.

3°) Si durante la ejecucién del contrato se produjeran circunstancias que impidan
mantener las condiciones normales del contrato (huelga de personal, no sustitucién de
bajas o vacaciones o cualquier otra que produzca perturbaciones en la adecuada
prestacién del contrato con repercusiones en el interés pablico), la unidad gestora del
contrato, con independencia de otras medidas previstas en el presente pliego o en el
pliego de prescripciones técnicas, tiene la facultad, previo aviso al adjudicatario, de
subsanar tales carencias de la forma que considere mas oportuna.

4°) Cuando el contratista o personas de él dependientes incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la unidad gestora del
contrato podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

5° El incumplimiento de los compromisos de adscripcion de los medios personales o
materiales a la ejecucion del contrato cuando asi se determinen expresamente en el
apartado L del Cuadro de Caracteristicas, podra ser causa de resolucion, o dara lugar, en
su caso, a la imposicién de las penalidades sefaladas en el presente pliego. El contratista
no podra sustituir al personal adscrito a la realizacién de los trabajos ni a los
subcontratistas, sin la expresa autorizacion del Director Facultativo.

6°) El contratista esta obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

7°) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto,
si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o
defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a
completa satisfaccion de la Direccién de la obra. Los gastos de estas operaciones serdn a
cuenta del contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Direccién de la obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de
Obra hubiera ordenado su aceptacion, indicando las alineaciones y niveles necesarios
conforme al proyecto e igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su._ ...
autorizacién. Los trabajos no autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos ©
demoler en los términos establecidos en esta clausula. El adjudicatario no tendra deregho
a percibir remuneracién alguna por la ejecucion del trabajo rechazado ni porw‘ su
demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después conforme al
proyecto u 6rdenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios acordados ,Las
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demoliciones y reconstrucciones no alteraran el Plan de Obra en lo que a plazo total se
refiere.

Si la Direccién de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles
puede proponer a la Administracion contratante la aceptacién de las mismas, con la
consiguiente rebaja de precios.

8°) El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcién definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas
que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacién de las unidades de obra,
aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccidn,
inmediatamente después de su construcciéon o en cualquier otro momento dentro del
periodo de vigencia del contrato.

9°) El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones. El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion
acerca de instalaciones de sefales complementarias o modificacién de las que haya
instalado. Los gastos que origine la sefializacién se abonaran en la forma que establezcan
los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

10°) Abonar los gastos que se deriven de la obtencién de autorizaciones, licencias,
documentos, etc.

1°) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras

prestaciones patrimoniales de cardcter publico y demds gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicacién, segin las disposiciones vigentes, con ocasién o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

12°)  Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté
incluido en el pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera
gastos a que dé lugar la realizacién del contrato, tales como: todo el coste de personal;
coste del material, elementos vy ttiles de necesarios para la ejecucion del contrato; coste
de la maquinaria necesaria para la prestacion del servicio; gastos derivados del
mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios materiales; vestuario
del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios; etc. Se
entenderdn incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacion de la
seguridad y salud.

3°) El contratista facilitard a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de sus propios expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o
de informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la
realizacién de las obras.

14°) lgualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre
los ciudadanos correran a cargo del adjudicatario y su no-atencién serd considerado

como falta grave.

5°) Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra:
E| contratlsta una vez adjudicado el contrato de obras, ¥ prewamenle al inicio’ dé; Ia
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el contratista elaborard un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de
obra incluidas en proyecto, tomado como base la normativa y recomendaciones
vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la Direccién de Obra, marcara
la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberdn ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta
econdmica de cada licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administraciéon que versen
sobre condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el
programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que estén incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccién Facultativa estime pertinente, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto
de ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacién, los cuales
abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccién Facultativa o el Coordinador del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacién, estructura, albanileria y
acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y
cubiertas.

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicardn las incidencias detectadas que pueda afectar a la
ejecucion de la obra proyectada.

Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no
sean realizados y abonados por el contratista, podran ser ejecutados por la
Administracién y su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.
En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacién, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las
obras, seran abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo
a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por el contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizacion de la Administracién, y su importe serd
deducido de las certificaciones de obra mensuales correspondientes.

26. PROGRAMA DE TRABAJOS.

1°) Cuando la ejecucion de las obras esté prevista en mas de una anualidad, una vez
formalizado el contrato, el contratista presentard un calendario de ejecucién de, IOS G
trabajos de forma que el mismo se ajuste a las fechas de iniciacién y plazo de ejecucu:»m
inicial o posteriormente senalados, pudiendo imponer el Cabildo, por medio del Dsr x
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Facultativo, la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En el cronograma debera incluir, en su caso, por el contratista se deberan incluir los
siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto y
anexo, con expresion de sus mediciones.

b) Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresién de sus rendimientos medios.

c) Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

d) Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

A su vez y durante la ejecucion de los trabajos se exigird un reestudio del plan mensual
en los que se recogeran los ajustes que se vayan produciendo.

2°) Cuando la ejecucion de las obras no esté prevista en mds de una anualidad, habréa de
presentarse el referido programa de trabajos si asi lo contempla el apartado R del Cuadro de
Caracteristicas.

27. MODIFICACION DEL CONTRATO

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés publico
en los casos y en la forma previstos en los articulos 205 — 207 LCSP.

Cabra modificar el contrato si asi se prevé de forma expresa en el apartado N) del Cuadro
de Caracteristicas.

En su defecto, excepcionalmente, podrda modificarse el contrato en aplicacién del
articulo 205 LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran
obligatorias para los contratistas, siempre que no supongan una variacién de mas del
20% del precio del contrato.

En caso de que la modificacién suponga supresién o reduccién de unidades de obra, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Para el desarrollo del procedimiento de modificacién se seguiran los trdmites
establecidos en los articulos 207 y 242 LCSP.

Las modificaciones del contrato que no estén debidamente aprobadas por el érgano de
contratacion, de acuerdo con lo previsto en este Pliego, originaran responsabilidad en el
contratista, perdiendo todo derecho al abono de dichas modificaciones ejecutadas sin
autorizacion.

28. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.-

1°) El contratista estd obligado a ejecutar las obras dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

2°) Si la adjudicataria, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora ... N

respecto al cumplimiento del plazo total, la Corporacién podra optar indistintamente por _

la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcﬂan
de 0,60 € por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que en el apartado M del
Cuadro de Caracteristicas se establezcan otras distintas. -
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32) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5% del precio del
contrato y cuando el incumplimiento del contratista se refiera a la ejecucién de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total, el 6rgano de

contratacién estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

4°) La aplicacién y el pago de dichas penalidades no excluye la indemnizacién a que la
Corporacién pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable a la contratista.

29. PENALIDADES

1.- Aplicacion de penalidades.

Si el contratista no cumple con algunas de las condiciones y requisitos sefialados en el
presente Pliego o en la LCSP, el Cabildo, previa motivacién, documentacion del
incumplimiento y una vez ofrecida audiencia del interesado durante un plazo minimo de
5 dias naturales, podrd imponer las penalizaciones que se sefialan en los apartados
siguientes, de acuerdo con las diferentes causas que los hayan motivado.
Independientemente de la tipificacién o no de la conducta como infraccién contractual,
el Cabildo descontard del abono a la empresa, el importe correspondiente a las
prestaciones no satisfechas exigiendo, si se producen dafios o perjuicios, la
correspondiente indemnizacion.

2.- Faltas penalizables.

A efectos contractuales se considerard falta sancionable toda accién u omisién del
contratista que suponga un quebranto de las exigencias especificadas en el Pliego o en la
LCSP,

Con el fin de determinar la existencia o no de infraccion, habrd de valorarse la
importancia de la prestacion no satisfecha, la concurrencia o no de negligencia, la
reincidencia o reiteracién de la omisién de prestaciones, la importancia de la incidencia
en relacion al conjunto del contrato, etc. Por lo que a la hora de aplicar dichas
penalizaciones, se tendrd en cuenta la calidad de las prestaciones ejecutadas, debiendo
ser proporcionales al tipo de incumplimiento causante de la penalizacién en el conjunto
del contrato. Sélo cuando de tal valoracion resulte equitativa y proporcionalmente, la
existencia de una infraccion, se iniciard el procedimiento de imposicién de penalidades.
La citada valoracién debera efectuarse atendiendo a los criterios expuestos, equidad y
proporcionalidad.

Toda falta cometida por el contratista, se clasificara atendiendo a su trascendencia,
proporcionalidad e intencionalidad en: leve, grave o muy grave, de acuerdo con los
siguientes criterios:

Falta leve: Se consideraran faltas leves, aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacién realizada
maliciosamente, ni lleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras serdn las siguientes:

- La inobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.

- El retraso o suspension en la prestacién del contrato inferior a tres dias, negligencia o
descuido en el cumplimiento de las obligaciones.
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- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia
o descuido excusable.
- El incumplimiento de cualquier obligacién de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad en este pliego.
- Originar molestias innecesarias al vecindario.

La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

Falta grave: Son clasificadas como faltas graves aquellas que como consecuencia de
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigencias contractuales, puedan influir negativamente en la vida
econémica de los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o
causen un grave perjuicio al control o a la inspeccién de los trabajos contratados.

- El retraso o suspensién en la prestacién del contrato igual o superior a tres dias e
inferior a quince dfas, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido
continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comisién de tres
faltas leves en el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecién respecto de los asuntos que se conozcan en razén del
contrato prestado.

- No reparar los dafos producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia del uso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

La inobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.

- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas,

La falta o0 ausencia de recursos humanos o materiales.

La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas. Solo podrd colocarse publicidad de la contratista en la maquinaria y en las
casetas de obra.

Falta muy grave: Son clasificadas como faltas muy graves aquellas actuaciones que
revistan una infracciéon de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una
actuacion maliciosa del contratista.
Entre otras las siguientes:
- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién o
cuando se incumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
- El fraude econémico al Cabildo, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.
- El retraso o suspension en la prestacién del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

La acumulacién o reiteracién de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un
ano.

La notoria falta de rendimiento, la prestacion incorrecta y defectuosa del contrato,
tanto en su calidad como en la cantidad.
- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el Director Facultativo, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable al adjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.
- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en [a oy
instalaciones. A

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autonzacmon del
Cablido
- La inobservancia de la obligacién de secreto profesional.
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- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacién.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto
por el Director Facultativo o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia
medioambiental.

- La reiteracion de cualquier incumplimiento grave.

3.- Cuantia de las penalidades.

- Retraso: Por cada dia de retraso en el inicio de la ejecucién del contrato o de
suspension de la ejecucion del contrato, se impondra la sancién prevista por el articulo
28.2 de este pliego, salvo que en el apartado M del Cuadro de Caracteristicas se
establezca otra distinta.

Ademads se impondran las siguientes penalidades:

- Faltas leves: Cada falta leve, podra ser sancionada con un importe de entre el 1% y el
3% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas graves: Por cada comisién de una falta grave, podrd ser sancionado el contratista
con un importe de entre el 3,01% y el 5% del precio de adjudicacién del contrato.

- Faltas muy graves: La falta muy grave serd sancionada con un importe de entre el
5,01% y el 10% del precio de adjudicacién del contrato.

A las referidas faltas se podrdn aplicar ademds las penalidades recogidas en el Apartado
M del Cuadro de Caracteristicas.

No podrdn alegarse como causas de fuerza mayor o causa justificada para el
incumplimiento de sus obligaciones:

a) Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales o de efecto catastréfico.

b) Paros laborales internos de la empresa adjudicataria.

c) Vacaciones o bajas laborales de su personal o de terceros.

El adjudicatario en caso de incumplimiento debera reparar el dafio causado, todo ello sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidad a que el hecho diera lugar.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los mismos en
los pagos o, en su caso, de la fianza.

La imposicion de las penalidades no excluye la eventual indemnizacién a la
Administracién como consecuencia de la infraccion.

30. TERMINACION DE LAS OBRAS-RECEPCION.

Los contratos se extinguen por resolucién o por cumplimiento. La extincion por
cumplimiento implica la recepcién de las obras, un plazo de garantia de éstas y su
liquidacion. La extincion por resolucién requiere la tramitacion del expediente
contradictorio que se establece en el articulo 211 LCSP.

A) LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma y de su entorno,
de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin
ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de
todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa
que haya participado en la ejecucion de obra. :
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El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcién de obra y retirar toda instalacién fija o maquinaria. Transcurrido este
plazo y sin intimacién previa el Cabildo podrd hacer dicha retirada y limpieza por sus
medios o con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la
misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Sera de aplicacion ademads la tasa por ejecuciones sustitutorias conforme a la normativa
que, en su caso, resulte de aplicacion.

Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

B) RECEPCION DE LAS OBRAS.

1°) Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederd a la
recepcion de las mismas, siendo el plazo de garantia establecido en el apartado D.3) del
Cuadro de Caracteristicas contados a partir de la recepcién. Durante dicho plazo serdn
de cuenta del contratista todos los trabajos de conservacion de la obra, debiendo reparar
inmediatamente cuantos desperfectos se observaren, todo ello conforme a lo dispuesto
en el art. 243 LCSP.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles, comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

El director de la obra en caso de conformidad con dicha comunicacién, la elevard con su
informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacién, al menos, respecto de la
fecha prevista para la terminacion.

El representante del érgano de contratacion fijard la fecha de la recepcién y, a dicho
objeto, citard por escrito a la direccién de la obra, al contratista y, en su caso, al
representante de la Intervencion correspondiente.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de
prescripciones técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las
modificaciones del mismo aprobadas. De preverlo asi el pliego de prescripciones
técnicas particulares o el apartado D.5) del Cuadro de Caracteristicas
podrdn efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato
susceptibles de ser utilizadas de forma independiente.

e Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de
las instalaciones de la edificacion y de la urbanizacion. El contratista deberd
prever y disponer de suministros y energia para la realizacién de las pruebas

e Haber entregado el contratista a la Direccién Facultativa toda [a documentacién
obligatoria_y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que
faciliten la contratacion de los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion estd terminada cuando:

Se ha realizado la puesta en marcha.

Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada.

Ha sido entregada la documentacién final de la instalacién. Especialmente debera'-,

entregarse la siguiente documentacion:

Coleccién completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requmese Ia 5

Direccién Facultativa o el Cabildo), en papel y en formato informatico compatiblé ¢on
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacién serd entregada en formato pdf En
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cualquier caso, deberd entregar una coleccion completa de fotografia digital (con
imagenes de tamano superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias
generales semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas. El
seguimiento fotografico sera realizado por un fotégrafo profesional.
Documentaciéon  sobre  todos los materiales instalados: fichas  técnicas,
suministradores, catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

e Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.

e Salvedades y recomendaciones.

o Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico

(CD o DVD).
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2°) A la recepcion de las obras a su terminacion, concurrird el érgano interventor, un
facultativo designado por el Cabildo, el facultativo encargado de la direccién de las obras
y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la
LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las
operaciones de liquidacion y medicion fueran especialmente complejas, el plazo de tres
meses para la aprobacion de la certificacion final al que se refiere el parrafo anterior,
podrd ser ampliado, siempre que no supere en ningln caso los cinco meses.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante y representante de esta,
las dara por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato.

Si por excepcionales razones de interés publico, debidamente acreditadas en el
expediente, se acordase la ocupacion efectiva de las obras o su utilizacién piblica sin el
previo acto de recepcion formal, dichas obras se tendran por recibidas por la
Administracién, a los efectos de cémputo del periodo de garantia.

En estos supuestos se levantara un acta de comprobacién de obras, suscrita por el
Director Facultativo, la Direccién de Obras y el contratista.

31. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se establecerd en el apartado D.3) del cuadro de Caracteristicas
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podré ser inferior a un ano
salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactarda un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard
exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidaciéon del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
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dlrector facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

32. - CAUSAS DE RESOLUCION.-

1) Son causas de resolucion del contrato de obras, ademds de las generales de la Ley, las
siguientes:
e La demora injustificada en la comprobacion del replanteo.
e Lasuspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses.
e La suspension de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.
o El desistimiento.

22) Los efectos de esta resolucion serdn los previstos en los articulos 213 y 246 LCSP.

CAPITULO 1V: DISPOSICIONES FINALES

33. ABONO DEL PRECIO

a. Medicion y expedicion de la certificacion de obra.

A los efectos del pago, se expedira mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a
proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y
sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones que se sefialen en
el apartado C.8) del Cuadro de Caracteristicas y conforme al régimen y los limites que
con cardcter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los referidos
pagos mediante la prestacién de garantia.

b. Factura y abono.

1°) El contratista, una vez expedida la certificaciéon de obra mensual correspondiente,
entregard factura en el registro general de entrada del Cabildo para su tramitacion.

Las facturas deberan ser conformadas por el Jefe de Servicio o funcionario autorizado y
deberd emitirse de conformidad con las disposiciones vigentes y, especificamente
constard: numeracién seriada, fecha de expedicién, descripcion de los trabajos
realizados, NIF del expedidor y destinatario y el IGIC repercutido.

El pago se realizard dentro de los 30 dias naturales siguientes a partir de la fecha de

aprobacion por el Cabildo de Gran Canaria de la factura, acompafada de lasff;‘

certificaciones realizadas por el titular de la Direccion Facultativa o de 105
correspondientes documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contr‘at@,
debiéndose a tal fin aportar la factura junto con la certificacién de obras. ;
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Si se observase que la factura presentada adolece de algin requisito exigible, se solicitara
su subsanacion sin que empiece a computarse el plazo para el pago hasta su correccién.

El 6rgano administrativo responsable de las competencias en materia de contabilidad
ptblica en el Cabildo de Gran Canaria es el Organo de Contabilidad y Presupuestos.

Segun cada caso la factura puede ser electronica o en papel de acuerdo con lo previsto
en la normativa reguladora de las obligaciones de facturacién que se detalla a
continuacion.

- Factura electrénica

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrénica y creacién del registro contable de facturas en el
Sector Publico, y el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Pablicas los contratistas que tengan la
consideracién de personas juridicas tienen la obligacién de presentar factura electrénica
a través de FACe (https://face.gob.es/es/), punto general de entrada de facturas
electronicas de la Administracion General del Estado, utilizado por el Cabildo de Gran
Canaria hasta que el Cabildo no tenga establecido un punto general de entrada de
facturas electrénicas propio.

En FACe se identificaran las unidades tramitadoras a las que se dirigen las facturas de
acuerdo con los cédigos identificativos incluidos en el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3” publicado en la pagina web del Cabildo de Gran Canaria, en el apartado
de Economia y Hacienda e indicado en el apartado C.7) del Cuadro de Caracteristicas.

La obligacion abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma societaria y
del importe de la factura.

- Factura en papel

Se excluyen de la obligacion de presentar factura electrénica a las emitidas por las
personas fisicas o proveedores del exterior.

No obstante, las personas fisicas, que no estan obligadas a facturar electrénicamente,
pueden ejercer, en todo caso, su derecho a presentar facturas electrénicas.

En los supuestos en lo que no se use la factura electrénica, las facturas emitidas por los
contratistas han de ser presentadas en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria o
en sus Registros Desconcentrados, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comdn de las
Administraciones Publicas.

En la factura deberan identificarse los 6rganos administrativos a los que vaya dirigida la
misma.

2°) Sélo se abonara el trabajo realmente ejecutado con arreglo al proyecto. El contratista”

no podra realizar obras fuera de las estipuladas sin una "orden de servicio" tramltada d‘e
forma reglamentaria.
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Para el pago a cuenta de actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipo de
maqumarlas adscritos a las obras, se estard a lo dispuesto en el articulo 198 LCSP.

4%) El contratista no podra reclamar ningin precio ni indemnizacién por aquellos
trabajos realizados fuera de las estipulaciones del contrato sin una "orden de servicio", ni
aun en el caso de alegar y demostrar que las obras asi ejecutadas eran absolutamente
necesarias para asegurar una perfecta realizacion del proyecto como consecuencia de lo
sefalado en los apartados anteriores.

5°) El licitador estd obligado a aportar junto a cada factura, un certificado actualizado de
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social,
quedando condicionada la tramitacién correspondiente al pago, en el supuesto de que
existan deudas, hasta el momento en que se salden las mismas.

6°) Para el pago del IGIC, se estara a lo dispuesto con la Ley 20/1991 de 7 de junio, de
Régimen Econémico Fiscal de Canarias, modificada por Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan Medidas Tributarias Dirigidas a la Consolidacién de las
Finanzas Publicas y al Impulso de la Actividad Econémica, articulo 19.1.2% h, relativo a
la inversion del sujeto pasivo, si asi se contempla en el apartado C.7) del Cuadro de
Caracteristicas.

La facturacién serd expedida, en su caso, indicando que la obra esta sujeta a IGIC pero
con inversion del sujeto pasivo en aplicacién del articulo 19.1.2¢h,

En las certificaciones y relaciones valoradas de obra figurard el tipo de gravamen que por
naturaleza de obra le corresponda y figure en el proyecto técnico.

34. OBLIGACIONES LABORES, SOCIALES Y DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE.

a) Obligaciones laborales y sociales.

- El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales vigentes y que resulten de aplicaciéon en materia
laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. El
incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicara
responsabilidad alguna para este Cabildo.

- Todo el personal trabajador por cuenta del adjudicatario deberd estar amparado
por el correspondiente contrato de trabajo. Dicho personal no adquirira relacién
laboral alguna con el Cabildo, por ser dependiente dnica y exclusivamente del
adjudicatario, el cual tendrd todos los derechos y obligaciones inherentes a su
calidad de patrono respecto al citado personal, con arreglo a la Legislacién Laboral
sin que en ningln caso resulte para el Cabildo responsabilidad de las obligaciones
nacidas entre el adjudicatario y sus empleados, ain cuando los despidos u otras
medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento,
incumplimiento, rescision o interpretacion de este contrato. Asimismo, el
adjudicatario ha de dar de alta en la Seguridad Social a todo el personal que preste
sus servicios en la actividad y suscribir el documento de Asociacién con da
Mutualidad Laboral correspondiente, que cubra los riesgos de accidente de trabajo;
con exacto cumplimiento de cuanto establece o establezca la Legislacion sobre la
materia, asi como de la normativa de seguridad, salud en el trabajo y prevencron7 ¢
de riesgos laborales.
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No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que el adjudicatario
destine a la ejecucion del contrato y el Cabildo, por cuanto el citado personal
queda expresamente sometido al poder direccional y de organizacién del
adjudicatario en todo dmbito y orden legalmente establecido y siendo por tanto
éste el Unico responsable y obligado al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social y Seguridad y Salud en el trabajo, por cuanto dicho personal en
ningin caso tendrd vinculacién juridico-laboral con el Cabildo, y ello con
independencia de las facultades de control e inspeccion que legal o
contractualmente correspondan al mismo.

El adjudicatario asume bajo su responsabilidad que cumplird y hard cumplir a
todos sus trabajadores las normas y procedimientos operativos de trabajo que
vengan establecidos por el Servicio de Prevencién de Riesgos Laborales.

El Cabildo podra requerir al adjudicatario para que entregue copia de los partes de
alta, baja o alteraciones de la Seguridad Social de la totalidad del personal
destinado a los trabajos adjudicados, asi como copia de las liquidaciones de cuotas
efectuadas a la Seguridad Social, modelos TC1 y TC2 o los que en el futuro puedan
sustituir a los citados. Siempre que lo solicite el Cabildo, el contratista debera
poner a disposicion del mismo, ademads, la informacion precisa sobre los contratos
del personal de su empresa destinados a la ejecucién del presente contrato.
Cualquier cambio que se produzca debera ser notificado con caracter previo y de
forma fehaciente a la unidad gestora, sin que esté permitida la reduccién en el
nimero de trabajadores adscritos al cumplimiento del contrato o su sustitucion por
personal que no posea la misma cualificacién laboral. En la notificacion que al
efecto realice el adjudicatario, se hard constar la categoria profesional, tipo de
contrato, antigiiedad, nimero de horas semanales de trabajo y horario diario, tanto
de las personas que pretenda sustituir como de las que desee incorporar.

La adjudicataria cumplird con la obligacién de mantener, durante la vigencia del
contrato, al menos un dos por ciento (2%) de trabajadores/as con minusvalia, o con
la ejecucion de las medidas alternativas autorizadas y declaradas, de conformidad
con la documentacién aportada en el momento de la licitacién, por encontrase
obligada a ello, de conformidad con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, pudiendo esta
Administracién solicitar en cualquier momento de la ejecucién del contrato, los
documentos necesarios para la efectiva acreditacién de su cumplimiento.

Quedard obligada, ademds, a dar exacto cumplimiento a cuanto previene la
legislacion social vigente y de prevencién de riesgos laborales, corriendo de su
cuenta y riesgo toda clase de seguros sociales, subsidios, indemnizaciones,
remuneraciones y, en general, cualquier otra obligacién de tipo laboral.

El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion
del objeto del contrato, respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicion
de empresario.

Asimismo el contratista estd obligado guardar sigilo respecto de los datos y
antecedentes que, no siendo pidblicos o notorios, estén relacionados con el objet&™
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, no pudqencbé

por tanto, proporcionar informacién a terceras personas sobre la materia objeto de z ¢
contrato, ni permitir el acceso a la citada informacién con dicha finalidad, ni &
acceso a la obra a no ser que cuente con la previa autonzaaon exprés ade la
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aquella informacion a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato
a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante un plazo de CINCO ANOS desde el conocimiento de esa informacion.

b) Obligaciones en materia de medio ambiente:

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente como
en los pliegos que rigen la presente contratacién. El 6rgano de contrataciéon podrd
sefalar en el Pliego de Prescripciones Técnicas el organismo u organismos de los que los
licitadores puedan obtener la informacién pertinente relativa a las citadas obligaciones.
Ademas, todos los trabajos de ejecucién de obras deberdn respetar los siguientes
criterios:

» Se estableceran medidas de minimizacién y reutilizaciéon del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

e Los materiales de construccidn, tierras y residuos se depositardn en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccién de Obra.

e Se adoptardn las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que
puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que
impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los horarios de
descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la normativa especifica
sobre Ruido.

» Los residuos que genere la obra se deberdn tratar de acuerdo a lo previsto por la
normativa vigente.

e Se evitard la contaminacién que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y de
cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucion del contrato, cumpliendo las dérdenes de la direccion para evitar
contaminaciones.

e El incumplimiento en materia medioambiental dard lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

Las obligaciones descritas en la presente clausula constituyen condiciones esenciales del
contrato y su incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del mismo.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrénica.

EL ORGANO DE CONTRATACION

37




d:p

el Cabildode
" Gran Canaria

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION DE CRITERIOS CUANTIFICABLES POR

FORMULA (AUTOMATICOS)
D/Dofa....cicveininnnnn. ,vecino/ade .oooviiiiiiiiiiiin.n. , con domicilio en............... ,en
nombre propio o en representacion de ................ , enterado/a de los Pliegos de

Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados por la
Corporacién que han de regir el procedimiento para adjudicar la ejecucion del contrato
HenomMINadD. “Yusiausamsemmsaisss s ” 'y, aceptando integramente el contenido
de los mismos, en nombre............ (propio o de la persona o entidad que representa,
especificando en este Gltimo caso sus circunstancias), se compromete a realizar el citado
contrato conforme a los siguientes criterios establecidos en la presente licitacion, en el
mismo orden y con el siguiente resultado que, a continuacion, se detallan:

CRITERIO N*® 1:
CRITERIO N2 2:
CRITERIO N¢® 3:

.....

I

1
M
]
0

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
Cuando los criterios se correspondan con alguno de los que, mas abajo se relacionan,
cumplimentar el modelo de la siguiente manera:

a) En el caso de la oferta economica sefalar importe total de
EUROS (en letras y numeros), el cual comprende las siguientes partidas:
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ANEXO II:
MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS.

D/D2, , mayor de edad, con domicilio en.............. G/ 0 Plaza wosmepmmss .
Gt DRty o sisniiaiinmnsnons , actuando en su propio nombre y derecho o en representacion
de i » e su calidad de ..ssssimmsasins ; en relacion a la

proposicién presentada para la contratacion de las obras denominadas [DESCRIPCION
DEL PROYECTO)], declara bajo su responsabilidad:

(Indiquese lo que proceda):
o Que son empresas vinculadas con la empresa oferente las incluidas en la relacion_
adjunta, sin que exista ninguna otra empresa en la que concurran los requisitos ser}aﬁags

en el citado precepto.

Nombre o razdn social

o Que la empresa oferente no tiene empresas vinculadas.

Lugar, fecha y firma de la licitadora.
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