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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1.- DATOS DE PARTIDA
 
 
 PROMOTOR. 
 
  Autor del encargo: Cabildo de Gran Canaria 
  P3500001G 
  Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones 
  C/ Bravo Murillo 23.  
  Teléfono: 928 63 70 18  
  35003. Las Palmas de GC 
 
 
EQUIPO TECNICO REDACTOR. 
  
  El proyecto ha sido redactado por:   
  F.Pons Bordes SLp 
  B35552009   
  Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC. 
 
 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales. Al ser algunos de los edificios protegidos, se actuará con especial 
cuidado en los acabados.  

 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y terrazas 
que ocasionan humedad en los edificios, reponer los acabados de piedra que se han ido 
cayendo etc..  
 

 
 1.3.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  1.3.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en los edificios. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de las fachada, de las terrazas y 
cubiertas de los edificios.  
Se actuará en zonas de cubiertas, terrazas y fachadas, incluyendo la restauración y recupero 
de la carpintería original de madera y de hierro, así como la limpieza y reposición de los 
acabados en piedra. El proyecto pretende devolver el correcto funcionamiento de los 
edificios respetando al máximo los acabados originales. 

  1.3.1.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
   

El plazo estimado de ejecución para el desarrollo total de la obra es de unos siete meses 
aproximados.   
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 _____________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

01 BRAVO MURILLO 25 ....................................................................................................................................................  92.105,80 19,01 
 -01.01 -LIMPIEZA DE PARAMENTOS .............................................................................................  409,40 
 -01.02 -REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA ............................................  24.983,00 
 -01.03 -REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA ........................................  5.453,50 
 -01.04 -BARANDILLAS Y POSTES ....................................................................................................  21.377,74 
 -01.05 -REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS .................................................................  12.422,09 
 -01.06 -REPARACIONES DE CARPINTERIAS ...............................................................................  8.193,84 
 -01.07 -ALFEIZAR DE VENTANAS ..................................................................................................  4.035,74 
 -01.08 -CUBIERTAS ..............................................................................................................................  1.685,34 
 -01.09 -VARIOS ......................................................................................................................................  1.530,15 
 -01.10 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  12.015,00 
02 BRAVO MURILLO 27 ....................................................................................................................................................  29.728,66 6,14 
 -02.01 -REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS .................................................................  5.008,89 
 -02.02 -CUBIERTAS ..............................................................................................................................  2.041,20 
 -02.03 -REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA ........................................  9.594,10 
 -02.04 -REPARACIONES DE CARPINTERIAS ...............................................................................  8.543,43 
 -02.05 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  4.541,04 
03 BRAVO MURILLO 29 ....................................................................................................................................................  14.222,58 2,94 
 -03.01 -CUBIERTAS ..............................................................................................................................  5.299,45 
 -03.02 -REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA ............................................  1.271,44 
 -03.03 -REPARACIONES DE CARPINTERIAS ...............................................................................  6.602,29 
 -03.04 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.049,40 
04 BRAVO MURILLO 31 ....................................................................................................................................................  7.592,96 1,57 
 -04.01 -REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA ............................................  4.371,37 
 -04.02 -REPARACIONES DE CARPINTERIAS ...............................................................................  1.122,79 
 -04.03 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  2.098,80 
05 BRAVO MURILLO 33 ....................................................................................................................................................  150.857,75 31,13 
 -05.01 -LIMPIEZA DE PARAMENTOS .............................................................................................  1.473,96 
 -05.02 -CUBIERTA HORMIGÓN ......................................................................................................  1.401,19 
 -05.03 -OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA .......................................................................  33.553,15 
 -05.04 -CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS ....................................................................................  57.099,48 
 -05.05 -CUBIERTA GENERAL ...........................................................................................................  29.142,04 
 -05.06 -REVESTIMIENTOS ..................................................................................................................  13.697,93 
 -05.07 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  14.490,00 
06 SALA INSULAR DE TEATRO ......................................................................................................................................  61.588,93 12,71 
 -06.01 -FACHADA ................................................................................................................................  31.364,00 
 -06.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  30.224,93 
07 BUENOS AIRES 56 .........................................................................................................................................................  15.972,91 3,30 
 -07.01 -FACHADA ................................................................................................................................  10.916,71 
 -07.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  5.056,20 
08 BUENOS AIRES 52 .........................................................................................................................................................  5.036,50 1,04 
 -08.01 -FACHADA ................................................................................................................................  3.976,75 
 -08.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
09 BUENOS AIRES 50 .........................................................................................................................................................  4.767,28 0,98 
 -09.01 -FACHADA ................................................................................................................................  3.707,53 
 -09.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
10 BUENOS AIRES 48 .........................................................................................................................................................  5.036,50 1,04 
 -10.01 -FACHADA ................................................................................................................................  3.976,75 
 -10.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
11 BUENOS AIRES 46 .........................................................................................................................................................  5.036,50 1,04 
 -11.01 -FACHADA ................................................................................................................................  3.976,75 
 -11.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
12 BUENOS AIRES 42 .........................................................................................................................................................  5.036,50 1,04 
 -12.01 -FACHADA ................................................................................................................................  3.976,75 
 -12.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
13 BUENOS AIRES 40 .........................................................................................................................................................  3.057,79 0,63 
 -13.01 -FACHADA ................................................................................................................................  1.998,04 
 -13.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  1.059,75 
14 BUENOS AIRES 38 .........................................................................................................................................................  9.726,52 2,01 
14 BUENOS AIRES 38 .........................................................................................................................................................  9.726,52 2,01 
 -14.01 -FACHADA ................................................................................................................................  5.528,92 
 -14.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  4.197,60 
15 INTERIOR MANZANA .................................................................................................................................................  48.128,50 9,93 
 -15.01 -FACHADA ................................................................................................................................  44.884,00 
 -15.02 -ANDAMIOS ..............................................................................................................................  3.244,50 
16 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................  10.727,68 2,21 
 -16.01 -TRANSPORTES .......................................................................................................................  3.754,35 
 Transportes 

  
 -16.02 -CÁNONES ................................................................................................................................  6.973,33 
 Cánones 

  
17 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................  14.206,85 2,93 
 -17.01 -PROTECCIONES PERSONALES ........................................................................................  5.022,12 
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 -17.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................................  4.981,50 
 -17.03 -INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE ...............................................................  4.203,23 
18 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................................................................................................  1.739,22 0,36 
  ___________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 484.569,43 
 13,00 % Gastos generales ......  62.994,03 
 6,00 % Beneficio industrial ..  29.074,17 
  ______________________________  
 Suma .....................................................  92.068,20 
  ___________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IGIC 576.637,63 
 7% I.G.I.C .............................................  40.364,63 
  ___________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 617.002,26 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 Las Palmas de Gran Canaria, a noviembre de 2016.  
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FICHAS DE LOS EDIFICIOS 
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Edificio C/Bravo Murillo 25/ Pérez Galdós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalogo 

Vegueta-Triana PEPRI 90 

Nivel  de protección 1 
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 EMPLAZAMIENTO. 
 
  C/ Bravo Murillo 25.  
  35003. Las Palmas de GC 

 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales. Al ser un edificio protegido se actuará con especial cuidado en los 
acabados.  

 
 
1.3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO.
 

Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y terrazas 
que ocasionan humedad en el edificio, reponer los acabados de piedra que se han ido 
cayendo etc..  
 
 
 

 
 1.3.1.- DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  1.3.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en el edificio. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de la fachada y de las terrazas del 
edificio.  
Se actuará en zonas de cubiertas, terrazas y fachadas, incluyendo la restauración y recupero 
de la carpintería original de madera y de hierro, así como la limpieza y reposición de los 
acabados en piedra. El proyecto pretende devolver el correcto funcionamiento del edificio 
respetando al máximo los acabados originales.
 
 

  1.3.1.2.- DIMENSIONES. 
 

Se trata un edificio de esquina de 3 Y 4 plantas de altura, que ocupa un rectángulo de 30 m 
por 15 m aproximadamente. El edificio tiene dos patios exteriores donde se colocarán gran 
parte de los andamio para la reparación del mismo. 

 

  
  
1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 

 
Se colocará un andamio en toda la fachada que permita el trabajo de demolición y acabado 
de la misma, así como la reposición de los vierte aguas de las ventanas. El andamio deberá 
estar cubierto por una red para impedir la caída de posibles cascotes a la carretera. 
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Patologías  
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- La forja metálica de las barandillas y los postes de las terrazas se encuentran oxidados y muy 

deteriorados  

- Humedades, filtraciones, roturas y abombamiento en revestimientos de antepecho de cubiertas y 

terrazas 

- Grietas y desconchados en forjados, frentes de terrazas y elementos constructivos con presencia de 

materiales metálicos. 
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- Despegue y desprendimiento en piezas de alicatado en alféizar de ventana y revestimiento de 

antepecho 

- Desmoronamiento superficial, fisuras, degradación y decoloración del aspecto general de fachada 

- Suciedad en paramentos  

- Deterioro y suciedad en carpintería de madera 

- Deterioro y suciedad en carpintería de hierro 

- Cableado visto y rotura de canaleta de plástico 

 

Actuación 

 

- Sustitución de barandillas metálicas y restauración de postes 

- Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada y sustitución del acabado 

- Impermeabilización de remate superior de alfeizar de ventana y fachada y sustitución de revestimiento 

- Impermeabilización y sustitución de pavimentos en terrazas 

- Restauración de revestimiento en fachada 

- Limpiezas de paramentos 

- Restauración de carpintería de madera 

- Restauración de carpintería de hierro 

- Restauración de carpintería metálica 

- Restauración/sustitución de soportes metálicos para aire acondicionado 

- Sellado de agujeros de fachada 

- Sustitución de canaletas de plástico de exterior 
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Detalles de actuación: 

 

1.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS CON ARMADURAS: 

 

1º.- Aplicación del pasivante: 

En aceros que correspondan a armaduras con redondos corrugados o no, se aplicará el Sika Top 
Armatec 110 EpoCem 

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón. 

Lote de 4Kg Rendimiento (como revestimiento anticorrosión) 

    2,0Kg/m2 y capa 1mm de espesor. Necesarias 2 capas. 

Calidad del soporte: 

Hormigón: 

El soporte de hormigón, deberá estar limpio, sano, exento de polvo, contaminación, partículas 
sueltas o mal adheridas y materiales que reduzcan la adherencia o la humectación del soporte por los 
materiales de reparación. 

Armaduras: 

La armadura debe estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que 
reducen la adherencia o contribuyen a la corrosión y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 
según ISO 8501-1. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados. 

La superficie debe ser humedecida concienzudamente y no se debe dejar secar antes de la aplicación 
del mortero de reparación. La superficie debe adquirir una apariencia mate oscura sin brillo y los 
poros superficiales no deben contener agua. 

Armadura: 

Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 

Método de aplicación: 

Como revestimiento anticorrosión

Aplicar sobre la armadura limpia y decapada de óxido una mano de 1 mm de espesor aprox. 
utilizando una brocha de pelo duro, rodillo o pistola. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté 
endurecida (2 a 3 horas a 20 °C). Aplicar el mortero de reparación fresco sobre seco (para no 
eliminar la capa protectora). 
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2º.- Mortero Reparador: 

 

Espesores de 6mm a 50mm max SikaTop-412S 

Lote de 25Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. 
Como aproximación, se utilizan ~ 19 kg de polvo por cm de espesor y m2. 1 saco rinde 
aproximadamente 13,9 litros de mortero. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pue- dan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión.

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia: 

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®-412 S - hacer una 
lechada y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe 
hacer «fresco sobre fresco». 

Revestimiento de la armadura: 

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto). 

Método de aplicación: 

Sika MonoTop®-412 S se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 
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Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 

El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

Espesores entre 2,5mm hasta 80mm max Sika Monotop 618 

Lote de 25Kg Rendimiento/ Dosificación : Para 1 litro de mezcla fresca: Agua: 231 g. Sika 
MonoTop®-618:1,835 g. Lo que equivale a un consumo de Sika MonoTop®-618 de 1,835 kg/m2 y 
mm de espesor. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión. 

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia: 

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®--618 - hacer una lechada 
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y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe hacer 
«fresco sobre fresco». 

Revestimiento de la armadura: 

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto). 

Método de aplicación: 

Sika MonoTop®--618 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 

Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 

El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación:

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

 

3º.- Acabado, refilado y sellado. Preparado para pintado: 

Se trabajará con MiniPack Mortero de Reparación: Mín 5mm/Máx 20mm. 

Bolsas de 2Kg a 5Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa 
aplicada. Como aproximación, se utilizan ~ 18 kg de polvo por cm de espesor y m2.  

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El soporte debe estar sano y libre de toda clase de suciedad y partículas sueltas, lechada cementosa, 
aceites y grasas y otros contaminantes etc. 

Preparación del soporte:

Hormigón 

Adecuadamente pre humedecido hasta obtener un soporte saturado pero no encharcado. 

Imprimación para hormigón 
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Sobre superficies bien preparadas y suficientemente rugosas, no es necesario imprimación. La 
aplicación del mortero debe hacerse cuando la imprimación esté fresca, es decir, «húmedo sobre 
húmedo». 

Método de aplicación: 

Sika® MiniPack Mortero de Reparación puede ser aplicado manualmente usando técnicas 
tradicionales para pequeñas reparaciones (aristas de balcones o pilares) o por proyección usando 
maquinaria de proyección standard, cuando se trabaja en grandes áreas. 

El acabado se puede hacer con una esponja humedecida, fratás de madera o poliestireno expandido 
(«porexpan») tan pronto como comience el fraguado del mortero. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados

 

2.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS SIN ARMADURAS: 

 

Fachadas con morteros a la cal 

Reparación de morteros en fachadas con materiales tradicionales: 
 
Se trabajará con SikaRep-815. Mortero de cemento y cal para reparaciones y rejuntado:
Mín 5mm/Máx 15mm. 
Sacos de 25Kg  Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 2,02 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

Los sustratos deben estar libres de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales 
y materiales que puedan reducir la adherencia o pre- venir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Preparación del soporte: 

Los soportes poco cohesivos deben ser saneados hasta encontrar una base resistente. 
Posteriormente se deber regenerar con SikaRep® – 815. 

Los soportes muy absorbentes se humedecerán previamente con agua evitándose el encharcamiento 
y aplicándose SikaRep® -815 cuando las superficies adquieran un aspecto mate. 

Las zonas fisuradas y encuentros se tratarán con SikaRep® -815 intercalando una malla de fibra de 
vidrio con tratamiento antialcalino. 

Los soportes muy lisos se deben tratar previamente con medios mecánicos para conferirles una 
cierta rugosidad y así mejorar la adherencia. 
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Método de aplicación: 

SikaRep® -815 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales. La aplicación del mortero 
sobre el soporte se puede realizar a mano con el uso de una llana o por medios mecánicos de 
proyección. 

A continuación se realizará el fratasado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, 
se realizará, con un fratás de madera o esponja humedecida antes de que el material haya empezado 
a endurecer. El endurecimiento del producto depende de la temperatura, humedad ambiental y 
capacidad de absorción del soporte. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

3.- RECUPERACIÓN DE ZONAS PAVIMENTADAS, IMPERMEABILIZACIÓN: 
 

Se impermeabilidad con Sikalastic-1K. Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras 
para impermeabilizaciones flexibles:  
Sacos de 22 Kg   Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 1,2 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, de partes mal adheridas, lechadas 
superficiales y lo más uniforme posible. 

Preparación del soporte: 

Se realizará una limpieza de las superficies mediante chorro de arena, chorro de agua a alta presión 
(400 bar) o mediante cepillo de púas metálicas, las superficies cerámicas se deben lijar previamente 
con el fin de eliminar los restos de grasas, polvo, óxido, revestimientos antiguos, pinturas o lechadas 
superficiales que pueden afectar a la adherencia del Sikalastic®-1K. 

En caso de irregularidades del soporte se deben reparar previamente con los productos de la gama 
SikaTop® o Sika MonoTopa. 

Método de aplicación: 

Llana, se debe ejercer una correcta presión para la compactación. 

Rodillo de pelo medio-corto, controlando que la aplicación del producto sea 

homogénea sobre el soporte. 
Brocha, aplicar dos capas en direcciones cruzadas 

 

El máximo espesor recomendado en cada capa será de 2 mm. El espesor final dependerá del tipo de 
aplicación y del grado de impermeabilización necesario. 

Las mejores prestaciones de impermeabilización se obtienen aplicando el producto mediante llana en 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  

 

 

dos capas, con un espesor final de 3-4 mm. 

La aplicación mediante rodillo o brocha se debe efectuar prestando la máxima atención a la correcta 
cubrición del soporte. El espesor de capa recomendado cuando se aplica el producto a brocha ó 
rodillo es de 1 mm por capa. Para una correcta impermeabilización el sistema deberá estar formado 
por 2 ó 3 capas. 

En algunas zonas críticas o zonas que se correspondan con juntas en pavimentos (ej. La interfaz con 
los soportes verticales) la capa de impermeabilización se puede reforzar por medio de Sika® 
SealTape S. Debe colocarse embebida en la primera capa mientras esté fresca y ser recubierta con la 
segunda capa de producto. 

Con el fin de obtener una superficie lisa, se recomienda no chorrear con arena ni lijar la superficie 
hasta que el producto esté completamente endurecido, ya que esto podría dañar la 
impermeabilización. Espere al completo endurecimiento del producto y entonces elimine las 
irregularidades mediante un ligero lijado 

Notas de aplicación: 

Proteger la aplicación del agua de lluvia, del viento fuerte y de la acción directa del sol durante las 
primeras 24-48 horas inmediatamente después de su aplicación. 
 

 

4.- SANEADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: 
 

HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 
Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, curada con poliamida y con fosfato de zinc 
como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas 
propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo.  
Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas 
superficies metálicas en ambientes marinos e industriales.  

HEMPADUR 45141 
Descripción 
Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida con excelentes propiedades 
humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la 
abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
Área de uso 
1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas 
prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos 
estéticos no menos importantes. 
2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, 
bodegas de carga, etc 
3. Para tanques de lastre. 
HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE 
APLICACION. 
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5.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 
 
DANOPOL HS 2.0 LIGHT GREY    

VENTAJAS: 
- Gran resistencia al desgarro. 
- Elevada resistencia a la tracción. 
- Elevada resistencia al punzonamiento. 
- Gran estabilidad dimensional. 
- Muy buena resistencia a: los microorganismos; putrefacción; impactos mecánicos; penetración de 
raíces; envejecimiento natural; intemperie; radiaciones ultravioleta y al hinchado. 
- Excelente flexibilidad. 
 
BENEFICIOS: 
- Mejora el comportamiento en láminas fijadas mecánicamente, al suponer un alto valor de resistencia 
a la succión al viento, optimizándose la densidad de fijaciones. 
- Absorbe bien los movimientos estructurales, para resistir las tensiones consecuencia de las grandes 
luces y las altas dilataciones de las cubiertas deck. 
- Presenta una buena protección antipunzonante frente a posibles daños mecánicos, derivados del 
tránsito peatonal ocasional propio de las cubiertas planas. 
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las 
elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas. 
- Muy alta durabilidad con respecto a posibles degradaciones debidas a causa de tipo químico. 

• Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte. 
 
 
 
Asfalticas 
 
Láminas con autoprotección mineral  
Son láminas asfálticas de superficie auto protegida por una capa pizarra de color natural, gris claro, 
rojo, verde o blanco. Están compuestas por una armadura recubierta de mástico bituminoso de 
betún modificado con elastómeros (SBS) o de betún polimérico. El ancho de lámina es de 1 m. 
POLYDAN 60 TF ELAST.   6.0kg/m2 
 
Perfiles metálicos  
Son perfiles de chapa galvanizada, utilizados como remate de la impermeabilización en petos y 
paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se rematan con 
JUNTODAN E o un cordón de silicona, para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina. 
La fijación del perfil metálico al paramento vertical puede variar en función de las caracteristicas del 
soporte. 
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 1 Sellado cordon DANOFLEX 
 2 Perfil metalico 
 3 Lámina impermeabilizante autoprotegida 
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PLANOS DEL EDIFICIO 
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Edificio C/Bravo Murillo 27 
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NATURALEZA DEL EXPEDIENTE. 
   

Obra Menor de renovación de fachada. Se repararán también el aplacado cerámico de las 
terrazas, ya que están algunas piezas sopladas y existen filtraciones de agua, y zonas de 
cubierta con humedades. 

 
 
 EMPLAZAMIENTO. 
 
  C/ Bravo Murillo 27.  

35003. Las Palmas de GC
 
 
OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales.  

 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO.
 

Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y terrazas 
que ocasionan humedad en el edificio. 
 
 
 

 
 DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en el edificio. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de la fachada y de las terrazas del 
edificio.  
Se actuará en zonas de cubiertas, terrazas y fachadas, incluyendo la restauración y recupero 
de la carpintería original de hierro. El proyecto pretende devolver el correcto 
funcionamiento del edificio respetando al máximo los acabados originales. 
 

 DIMENSIONES. 
 

Se trata un edificio de esquina de 5 plantas de altura, que ocupa un rectángulo de 10 m por 
15 m aproximadamente. Se colocarán los andamio a lo largo de la fachada para la 
reparación del mismo. 

 
 
 PROGRAMA DE NECESIDADES. 

 
Se colocará un andamio en toda la fachada que permita el trabajo de demolición y acabado 
de la misma. El andamio deberá estar cubierto por una red para impedir la caída de posibles 
cascotes a la carretera. 
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Patologías  

 

- La forja metálica de las barandillas y de los postes de las terrazas se encuentran oxidados y muy 

deteriorados  
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- Humedades, filtraciones y roturas en revestimientos de terrazas 

- Grietas y desconchados en forjados, frentes de terrazas y volados 

- Decoloración y suciedad en fachada 

- Suciedad en paramentos  

- Deterioro y suciedad en carpintería de hierro 

- Humedades debajo de los bidones de agua en cubierta 

 

Actuación 

 

- Restauración de barandillas y postes metálicos 

- Impermeabilización y sustitución de pavimentos en terrazas 

- Restauración de forjados, frentes de terrazas y volados 

- Restauración de revestimiento de pintura en fachada

- Limpiezas de paramentos 

- Restauración de carpintería metálica 

- Impermeabilización en la parte afectada de la cubierta 
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Detalles de actuación: 

 

1.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS CON ARMADURAS: 

 

1º.- Aplicación del pasivante: 

En aceros que correspondan a armaduras con redondos corrugados o no, se aplicará el Sika Top 
Armatec 110 EpoCem 

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón. 

Lote de 4Kg  Rendimiento (como revestimiento anticorrosión)  

    2,0Kg/m2 y capa 1mm de espesor. Necesarias 2 capas. 

Calidad del soporte: 

Hormigón: 

El soporte de hormigón, deberá estar limpio, sano, exento de polvo, contaminación, partículas 
sueltas o mal adheridas y materiales que reduzcan la adherencia o la humectación del soporte por los 
materiales de reparación. 

Armaduras: 

La armadura debe estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que 
reducen la adherencia o contribuyen a la corrosión y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 
según ISO 8501-1. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados. 

La superficie debe ser humedecida concienzudamente y no se debe dejar secar antes de la aplicación 
del mortero de reparación. La superficie debe adquirir una apariencia mate oscura sin brillo y los 
poros superficiales no deben contener agua. 

Armadura: 

Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 

Método de aplicación: 

Como revestimiento anticorrosión 

Aplicar sobre la armadura limpia y decapada de óxido una mano de 1 mm de espesor aprox. 
utilizando una brocha de pelo duro, rodillo o pistola. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté 
endurecida (2 a 3 horas a 20 °C). Aplicar el mortero de reparación fresco sobre seco (para no 
eliminar la capa protectora). 
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2º.- Mortero Reparador: 

 

Espesores de 6mm a 50mm max SikaTop-412S 

Lote de 25Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. 
Como aproximación, se utilizan ~ 19 kg de polvo por cm de espesor y m2. 1 saco rinde 
aproximadamente 13,9 litros de mortero. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pue- dan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión. 

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia: 

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos.

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®-412 S - hacer una 
lechada y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe 
hacer «fresco sobre fresco». 

Revestimiento de la armadura: 

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto).

Método de aplicación: 

Sika MonoTop®-412 S se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 
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Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 

El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

Espesores entre 2,5mm hasta 80mm max Sika Monotop 618 

Lote de 25Kg Rendimiento/ Dosificación : Para 1 litro de mezcla fresca: Agua: 231 g. Sika 
MonoTop®-618:1,835 g. Lo que equivale a un consumo de Sika MonoTop®-618 de 1,835 kg/m2 y 
mm de espesor. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte:

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión. 

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia: 

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®--618 - hacer una lechada 
y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe hacer 
«fresco sobre fresco». 
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Revestimiento de la armadura: 

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto). 

Método de aplicación: 

Sika MonoTop®--618 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 

Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 

El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

 

3º.- Acabado, refilado y sellado. Preparado para pintado: 

 

Se trabajará con MiniPack Mortero de Reparación: Mín 5mm/Máx 20mm. 

Bolsas de 2Kg a 5Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa 
aplicada. Como aproximación, se utilizan ~ 18 kg de polvo por cm de espesor y m2.  

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El soporte debe estar sano y libre de toda clase de suciedad y partículas sueltas, lechada cementosa, 
aceites y grasas y otros contaminantes etc. 

Preparación del soporte: 

Hormigón 

Adecuadamente pre humedecido hasta obtener un soporte saturado pero no encharcado. 

Imprimación para hormigón 

Sobre superficies bien preparadas y suficientemente rugosas, no es necesario imprimación. La 
aplicación del mortero debe hacerse cuando la imprimación esté fresca, es decir, «húmedo sobre 
húmedo». 
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Método de aplicación: 

Sika® MiniPack Mortero de Reparación puede ser aplicado manualmente usando técnicas 
tradicionales para pequeñas reparaciones (aristas de balcones o pilares) o por proyección usando 
maquinaria de proyección standard, cuando se trabaja en grandes áreas. 

El acabado se puede hacer con una esponja humedecida, fratás de madera o poliestireno expandido 
(«porexpan») tan pronto como comience el fraguado del mortero. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados 

 

2.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS SIN ARMADURAS: 

Fachadas con morteros a la cal 

Reparación de morteros en fachadas con materiales tradicionales: 
 
Se trabajará con SikaRep-815. Mortero de cemento y cal para reparaciones y rejuntado: 
Mín 5mm/Máx 15mm. 
Sacos de 25Kg  Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 2,02 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

Los sustratos deben estar libres de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales 
y materiales que puedan reducir la adherencia o pre- venir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Preparación del soporte: 

Los soportes poco cohesivos deben ser saneados hasta encontrar una base resistente. 
Posteriormente se deber regenerar con SikaRep® – 815. 

Los soportes muy absorbentes se humedecerán previamente con agua evitándose el encharcamiento 
y aplicándose SikaRep® -815 cuando las superficies adquieran un aspecto mate. 

Las zonas fisuradas y encuentros se tratarán con SikaRep® -815 intercalando una malla de fibra de 
vidrio con tratamiento antialcalino. 

Los soportes muy lisos se deben tratar previamente con medios mecánicos para conferirles una 
cierta rugosidad y así mejorar la adherencia. 

Método de aplicación: 

SikaRep® -815 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales. La aplicación del mortero 
sobre el soporte se puede realizar a mano con el uso de una llana o por medios mecánicos de 
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proyección. 

A continuación se realizará el fratasado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, 
se realizará, con un fratás de madera o esponja humedecida antes de que el material haya empezado 
a endurecer. El endurecimiento del producto depende de la temperatura, humedad ambiental y 
capacidad de absorción del soporte. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

3.- RECUPERACIÓN DE ZONAS PAVIMENTADAS, IMPERMEABILIZACIÓN: 
 

Se impermeabilidad con Sikalastic-1K. Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras 
para impermeabilizaciones flexibles:  
Sacos de 22 Kg   Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 1,2 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, de partes mal adheridas, lechadas 
superficiales y lo más uniforme posible. 

Preparación del soporte: 

Se realizará una limpieza de las superficies mediante chorro de arena, chorro de agua a alta presión 
(400 bar) o mediante cepillo de púas metálicas, las superficies cerámicas se deben lijar previamente 
con el fin de eliminar los restos de grasas, polvo, óxido, revestimientos antiguos, pinturas o lechadas 
superficiales que pueden afectar a la adherencia del Sikalastic®-1K. 

En caso de irregularidades del soporte se deben reparar previamente con los productos de la gama 
SikaTop® o Sika MonoTopa. 

Método de aplicación: 

Llana, se debe ejercer una correcta presión para la compactación. 

Rodillo de pelo medio-corto, controlando que la aplicación del producto sea 

homogénea sobre el soporte. 
Brocha, aplicar dos capas en direcciones cruzadas 

 

El máximo espesor recomendado en cada capa será de 2 mm. El espesor final dependerá del tipo de 
aplicación y del grado de impermeabilización necesario. 

Las mejores prestaciones de impermeabilización se obtienen aplicando el producto mediante llana en 
dos capas, con un espesor final de 3-4 mm. 

La aplicación mediante rodillo o brocha se debe efectuar prestando la máxima atención a la correcta 
cubrición del soporte. El espesor de capa recomendado cuando se aplica el producto a brocha ó 
rodillo es de 1 mm por capa. Para una correcta impermeabilización el sistema deberá estar formado 
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por 2 ó 3 capas. 

En algunas zonas críticas o zonas que se correspondan con juntas en pavimentos (ej. La interfaz con 
los soportes verticales) la capa de impermeabilización se puede reforzar por medio de Sika® 
SealTape S. Debe colocarse embebida en la primera capa mientras esté fresca y ser recubierta con la 
segunda capa de producto. 

Con el fin de obtener una superficie lisa, se recomienda no chorrear con arena ni lijar la superficie 
hasta que el producto esté completamente endurecido, ya que esto podría dañar la 
impermeabilización. Espere al completo endurecimiento del producto y entonces elimine las 
irregularidades mediante un ligero lijado 

Notas de aplicación: 

Proteger la aplicación del agua de lluvia, del viento fuerte y de la acción directa del sol durante las 
primeras 24-48 horas inmediatamente después de su aplicación. 
 

 

4.- SANEADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: 
 

HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 
Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, curada con poliamida y con fosfato de zinc 
como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas 
propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo.  
Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas 
superficies metálicas en ambientes marinos e industriales.  

HEMPADUR 45141 
Descripción 
Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida con excelentes propiedades 
humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la 
abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
Área de uso 
1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas 
prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos 
estéticos no menos importantes. 
2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, 
bodegas de carga, etc 
3. Para tanques de lastre. 
HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE 
APLICACION. 

 
 

5.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 
 
DANOPOL HS 2.0 LIGHT GREY    

VENTAJAS: 
- Gran resistencia al desgarro. 
- Elevada resistencia a la tracción. 
- Elevada resistencia al punzonamiento. 
- Gran estabilidad dimensional. 
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- Muy buena resistencia a: los microorganismos; putrefacción; impactos mecánicos; penetración de 
raíces; envejecimiento natural; intemperie; radiaciones ultravioleta y al hinchado. 
- Excelente flexibilidad. 
 
BENEFICIOS: 
- Mejora el comportamiento en láminas fijadas mecánicamente, al suponer un alto valor de resistencia 
a la succión al viento, optimizándose la densidad de fijaciones. 
- Absorbe bien los movimientos estructurales, para resistir las tensiones consecuencia de las grandes 
luces y las altas dilataciones de las cubiertas deck. 
- Presenta una buena protección antipunzonante frente a posibles daños mecánicos, derivados del 
tránsito peatonal ocasional propio de las cubiertas planas. 
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las 
elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas. 
- Muy alta durabilidad con respecto a posibles degradaciones debidas a causa de tipo químico. 

• Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte. 
 
 
 
Asfalticas 
 
Láminas con autoprotección mineral  
Son láminas asfálticas de superficie auto protegida por una capa pizarra de color natural, gris claro, 
rojo, verde o blanco. Están compuestas por una armadura recubierta de mástico bituminoso de 
betún modificado con elastómeros (SBS) o de betún polimérico. El ancho de lámina es de 1 m. 
POLYDAN 60 TF ELAST.   6.0kg/m2 
 
Perfiles metálicos  
Son perfiles de chapa galvanizada, utilizados como remate de la impermeabilización en petos y 
paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se rematan con 
JUNTODAN E o un cordón de silicona, para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina. 
La fijación del perfil metálico al paramento vertical puede variar en función de las caracteristicas del 
soporte. 
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 1 Sellado cordon DANOFLEX 
 2 Perfil metalico 
 3 Lámina impermeabilizante autoprotegida 
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Edificio C/Bravo Murillo 29 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 
Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y medianeras 
que ocasionan humedad en el edificio, reponer los acabados de piedra que se han ido 
cayendo etc..  
 
 
 

 
 DESCRIPCION DE LA OBRA. 

 
  CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en el edificio. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de la fachada y cubierta. 
Se actuará en zonas de cubiertas, fachadas, incluyendo la restauración y recupero de la 
carpintería original de madera, así como la limpieza y reposición de los acabados en piedra. 
El proyecto pretende devolver el correcto funcionamiento del edificio respetando al 
máximo los acabados originales. 
 
 

  DIMENSIONES. 
 

 
Se trata un edificio de esquina de 1 planta de altura con semisótano, que ocupa un 
rectángulo de 10 m por 15 m aproximadamente.  
 

 
  

  

PROGRAMA DE NECESIDADES. 

 
 
Se colocará un andamio a lo largo de toda la fachada que permita el trabajo de demolición y 
acabado de la misma. El andamio deberá estar cubierto por una red para impedir la caída de 
posibles cascotes a la carretera. 
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Patologías  

 

- Fisuras y filtraciones en la medianera de cubierta con el edificio de Bravo Murillo 27 

- Desconchado y roturas en revestimiento cubierta 

- Decoloración y suciedad de fachada 

- Suciedad y deterioro en paramentos  

- Suciedad en carpintería de madera 

- Oxidación en soporte metálicos de aire acondicionado en cubierta 

- Deterioro y suciedad en el portal de madera 

- Oxidación en carpintería metálica de la cubierta del patio interior 
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Actuación 

 

- Impermeabilización y sustitución de revestimientos en terrazas 

- Restauración de revestimiento de pintura en fachada

- Limpiezas y restauración de paramentos 

- Restauración de carpintería y portal de madera 

- Impermeabilización en la parte afectada de cubierta 

- Restauración de carpintería metálica 

- Restauración/sustitución de soportes metálicos para aire acondicionado 
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Detalles de actuación: 

 

1.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS CON ARMADURAS: 

 

1º.- Aplicación del pasivante: 

En aceros que correspondan a armaduras con redondos corrugados o no, se aplicará el Sika Top 
Armatec 110 EpoCem 

Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras del hormigón. 

Lote de 4Kg  Rendimiento (como revestimiento anticorrosión)  

    2,0Kg/m2 y capa 1mm de espesor. Necesarias 2 capas. 

Calidad del soporte: 

Hormigón: 

El soporte de hormigón, deberá estar limpio, sano, exento de polvo, contaminación, partículas 
sueltas o mal adheridas y materiales que reduzcan la adherencia o la humectación del soporte por los 
materiales de reparación. 

Armaduras: 

La armadura debe estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que 
reducen la adherencia o contribuyen a la corrosión y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 
según ISO 8501-1. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados. 

La superficie debe ser humedecida concienzudamente y no se debe dejar secar antes de la aplicación 
del mortero de reparación. La superficie debe adquirir una apariencia mate oscura sin brillo y los 
poros superficiales no deben contener agua. 

Armadura: 

Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 

Método de aplicación: 

Como revestimiento anticorrosión 

Aplicar sobre la armadura limpia y decapada de óxido una mano de 1 mm de espesor aprox. 
utilizando una brocha de pelo duro, rodillo o pistola. Aplicar la segunda capa cuando la primera esté 
endurecida (2 a 3 horas a 20 °C). Aplicar el mortero de reparación fresco sobre seco (para no 
eliminar la capa protectora). 
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2º.- Mortero Reparador: 

 

Espesores de 6mm a 50mm max SikaTop-412S 

Lote de 25Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. 
Como aproximación, se utilizan ~ 19 kg de polvo por cm de espesor y m2. 1 saco rinde 
aproximadamente 13,9 litros de mortero. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que pue- dan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión. 

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia:

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®-412 S - hacer una 
lechada y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe 
hacer «fresco sobre fresco». 

Revestimiento de la armadura: 

Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto). 

Método de aplicación:

Sika MonoTop®-412 S se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 

Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 
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El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

Espesores entre 2,5mm hasta 80mm max Sika Monotop 618 

Lote de 25Kg Rendimiento/ Dosificación : Para 1 litro de mezcla fresca: Agua: 231 g. Sika 
MonoTop®-618:1,835 g. Lo que equivale a un consumo de Sika MonoTop®-618 de 1,835 kg/m2 y 
mm de espesor. 

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El hormigón debe estar libre de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales y 
materiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de 
reparación. 

Armaduras de acero 

Se deben eliminar restos de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan impedir la 
adherencia o que contribuyan a la corrosión. 

Preparación del soporte: 

Hormigón: 

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, 
por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión. 

Armadura: Las superficies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta 
presión. 

Imprimación de adherencia: 

Normalmente no se necesita imprimación sobre una superficie preparada con la rugosidad adecuada. 
Cuando no se requiera imprimación es necesaria una humectación superficial previa del soporte. No 
se debe dejar que la superficie se seque antes de aplicar el mortero de reparación. La superficie debe 
adquirir una apariencia mate oscura, sin brillos y sin encharcamientos. 

Cuando sea necesario un puente de adherencia, aplicar Sika Top Armatec 110 EpoCem S (consultar 
su Hoja de Datos de Producto) o con el mismo producto - Sika MonoTop®--618 - hacer una lechada 
y presionar sobre el soporte. En ambos casos, la aplicación posterior del mortero se debe hacer 
«fresco sobre fresco». 

Revestimiento de la armadura: 
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Donde se requiera un revestimiento barrera sobre la armadura (por ejemplo en caso de 
recubrimiento del hormigón insuficiente), aplicar en todo el perímetro de la armadura dos capas de 
Sika Top Armatec 110 EpoCem (consultar su Hoja de Datos de Producto). 

Método de aplicación: 

Sika MonoTop®--618 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales o mediante la utilización 
de equipos de proyección por vía húmeda. 

Cuando se necesite un puente de adherencia, asegurarse de que está todavía fresco cuando se 
aplique el mortero de reparación (técnica «fresco sobre fresco»). Cuando se aplique manualmente, 
presionar el mortero con una llana fuertemente sobre el soporte. 

El acabado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, se realizará, con un fratás tan 
pronto como el mortero haya empezado a endurecer. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados.

 

 

3º.- Acabado, refilado y sellado. Preparado para pintado: 

 

Se trabajará con MiniPack Mortero de Reparación: Mín 5mm/Máx 20mm. 

Bolsas de 2Kg a 5Kg Rendimiento : Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa 
aplicada. Como aproximación, se utilizan ~ 18 kg de polvo por cm de espesor y m2.  

Calidad del soporte: 

Hormigón 

El soporte debe estar sano y libre de toda clase de suciedad y partículas sueltas, lechada cementosa, 
aceites y grasas y otros contaminantes etc. 

Preparación del soporte: 

Hormigón 

Adecuadamente pre humedecido hasta obtener un soporte saturado pero no encharcado. 

Imprimación para hormigón 

Sobre superficies bien preparadas y suficientemente rugosas, no es necesario imprimación. La 
aplicación del mortero debe hacerse cuando la imprimación esté fresca, es decir, «húmedo sobre 
húmedo». 

Método de aplicación: 
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Sika® MiniPack Mortero de Reparación puede ser aplicado manualmente usando técnicas 
tradicionales para pequeñas reparaciones (aristas de balcones o pilares) o por proyección usando 
maquinaria de proyección standard, cuando se trabaja en grandes áreas. 

El acabado se puede hacer con una esponja humedecida, fratás de madera o poliestireno expandido 
(«porexpan») tan pronto como comience el fraguado del mortero. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 

No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 

No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados 

2.- RESTAURACIÓN DE FACHADAS SIN ARMADURAS: 

 

Fachadas con morteros a la cal 

Reparación de morteros en fachadas con materiales tradicionales:
 
Se trabajará con SikaRep-815. Mortero de cemento y cal para reparaciones y rejuntado: 
Mín 5mm/Máx 15mm. 
Sacos de 25Kg  Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 2,02 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

Los sustratos deben estar libres de polvo, material suelto o mal adherido, contaminantes superficiales 
y materiales que puedan reducir la adherencia o pre- venir la succión o mojado de los materiales de 
reparación.

Preparación del soporte: 

Los soportes poco cohesivos deben ser saneados hasta encontrar una base resistente. 
Posteriormente se deber regenerar con SikaRep® – 815. 

Los soportes muy absorbentes se humedecerán previamente con agua evitándose el encharcamiento 
y aplicándose SikaRep® -815 cuando las superficies adquieran un aspecto mate. 

Las zonas fisuradas y encuentros se tratarán con SikaRep® -815 intercalando una malla de fibra de 
vidrio con tratamiento antialcalino. 

Los soportes muy lisos se deben tratar previamente con medios mecánicos para conferirles una 
cierta rugosidad y así mejorar la adherencia. 

Método de aplicación: 

SikaRep® -815 se puede aplicar por métodos manuales tradicionales. La aplicación del mortero 
sobre el soporte se puede realizar a mano con el uso de una llana o por medios mecánicos de 
proyección. 
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A continuación se realizará el fratasado, tanto cuando se utilicen medios manuales como mecánicos, 
se realizará, con un fratás de madera o esponja humedecida antes de que el material haya empezado 
a endurecer. El endurecimiento del producto depende de la temperatura, humedad ambiental y 
capacidad de absorción del soporte. 

Notas de aplicación: 

Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes. 
No añadir agua por encima de la dosificación recomendada. 
No añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y 
fisuración. Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
métodos de curado adecuados. 

 

3.- RECUPERACIÓN DE ZONAS PAVIMENTADAS, IMPERMEABILIZACIÓN: 
 

Se impermeabilidad con Sikalastic-1K. Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras 
para impermeabilizaciones flexibles: 
Sacos de 22 Kg   Rendimiento : aproximado, se utilizan ~ 1,2 kg por m2 y mm de espesor.  

Calidad del soporte: 

El soporte deberá estar sano, limpio, exento de grasas, aceites, de partes mal adheridas, lechadas 
superficiales y lo más uniforme posible. 

Preparación del soporte: 

Se realizará una limpieza de las superficies mediante chorro de arena, chorro de agua a alta presión 
(400 bar) o mediante cepillo de púas metálicas, las superficies cerámicas se deben lijar previamente 
con el fin de eliminar los restos de grasas, polvo, óxido, revestimientos antiguos, pinturas o lechadas 
superficiales que pueden afectar a la adherencia del Sikalastic®-1K. 

En caso de irregularidades del soporte se deben reparar previamente con los productos de la gama 
SikaTop® o Sika MonoTopa. 

Método de aplicación: 

Llana, se debe ejercer una correcta presión para la compactación. 

Rodillo de pelo medio-corto, controlando que la aplicación del producto sea 

homogénea sobre el soporte. 
Brocha, aplicar dos capas en direcciones cruzadas 

El máximo espesor recomendado en cada capa será de 2 mm. El espesor final dependerá del tipo de 
aplicación y del grado de impermeabilización necesario. 

Las mejores prestaciones de impermeabilización se obtienen aplicando el producto mediante llana en 
dos capas, con un espesor final de 3-4 mm. 

La aplicación mediante rodillo o brocha se debe efectuar prestando la máxima atención a la correcta 
cubrición del soporte. El espesor de capa recomendado cuando se aplica el producto a brocha ó 
rodillo es de 1 mm por capa. Para una correcta impermeabilización el sistema deberá estar formado 
por 2 ó 3 capas.

En algunas zonas críticas o zonas que se correspondan con juntas en pavimentos (ej. La interfaz con 
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los soportes verticales) la capa de impermeabilización se puede reforzar por medio de Sika® 
SealTape S. Debe colocarse embebida en la primera capa mientras esté fresca y ser recubierta con la 
segunda capa de producto. 

Con el fin de obtener una superficie lisa, se recomienda no chorrear con arena ni lijar la superficie 
hasta que el producto esté completamente endurecido, ya que esto podría dañar la 
impermeabilización. Espere al completo endurecimiento del producto y entonces elimine las 
irregularidades mediante un ligero lijado 

Notas de aplicación: 

Proteger la aplicación del agua de lluvia, del viento fuerte y de la acción directa del sol durante las 
primeras 24-48 horas inmediatamente después de su aplicación. 
 

 
 

4.- SANEADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: 
 

HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 
Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, curada con poliamida y con fosfato de zinc 
como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas 
propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo.  
Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas 
superficies metálicas en ambientes marinos e industriales.  

HEMPADUR 45141 
Descripción 
Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida con excelentes propiedades 
humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la 
abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
Área de uso 
1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas 
prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos 
estéticos no menos importantes. 
2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, 
bodegas de carga, etc
3. Para tanques de lastre. 
HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE 
APLICACION. 

 
 
 

5.- CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 
 
DANOPOL HS 2.0 LIGHT GREY    

VENTAJAS: 
- Gran resistencia al desgarro. 
- Elevada resistencia a la tracción. 
- Elevada resistencia al punzonamiento. 
- Gran estabilidad dimensional. 
- Muy buena resistencia a: los microorganismos; putrefacción; impactos mecánicos; penetración de 
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raíces; envejecimiento natural; intemperie; radiaciones ultravioleta y al hinchado. 
- Excelente flexibilidad. 
 
BENEFICIOS: 
- Mejora el comportamiento en láminas fijadas mecánicamente, al suponer un alto valor de resistencia 
a la succión al viento, optimizándose la densidad de fijaciones. 
- Absorbe bien los movimientos estructurales, para resistir las tensiones consecuencia de las grandes 
luces y las altas dilataciones de las cubiertas deck. 
- Presenta una buena protección antipunzonante frente a posibles daños mecánicos, derivados del 
tránsito peatonal ocasional propio de las cubiertas planas. 
- Limita las deformaciones y las tensiones en la membrana impermeabilizante consecuencia de las 
elevadas temperaturas y los saltos térmicos a las que se van a ver sometidas las cubiertas planas. 
- Muy alta durabilidad con respecto a posibles degradaciones debidas a causa de tipo químico. 

• Elevada capacidad de adaptación a las diferentes formas del soporte. 
 
 
 
Asfalticas 
 
Láminas con autoprotección mineral  
Son láminas asfálticas de superficie auto protegida por una capa pizarra de color natural, gris claro, 
rojo, verde o blanco. Están compuestas por una armadura recubierta de mástico bituminoso de 
betún modificado con elastómeros (SBS) o de betún polimérico. El ancho de lámina es de 1 m. 
POLYDAN 60 TF ELAST.   6.0kg/m2 
 
Perfiles metálicos  
Son perfiles de chapa galvanizada, utilizados como remate de la impermeabilización en petos y 
paramentos verticales, evitando así el desprendimiento de la lámina del soporte. Se rematan con 
JUNTODAN E o un cordón de silicona, para evitar la entrada de agua entre el soporte y la lámina. 
La fijación del perfil metálico al paramento vertical puede variar en función de las caracteristicas del 
soporte. 
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 1 Sellado cordon DANOFLEX 
 2 Perfil metalico 
 3 Lámina impermeabilizante autoprotegida 

 
 

  



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  
 

 

 

PLANOS DEL EDIFICIO 

 



FACHADA

SECCION A-A'

+0.43

-3.57

ACERA

SECCIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/BRAVO MURILLO, 29

ESTADO ACTUAL

Arquitecto:

Promotor:

CABILDO DE GRAN CANARIA

Escala 1:100

Noviembre 2016

Mosquiteras

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADA
c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires



PLANTA DE SEMISOTANO PLANTA BAJA

PLANTA DE AZOTEA PLANTA DE CUBIERTAS

-3.57

+0.43 +0.21

±
0
.0

0
+

0
.0

6

+0.48

+0.48

PATIO

Lucernario

CALLE DE BRAVO MURILLO, Nº.29 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

OBSERVACIONES:

ARQUITECTO:

1:50 7SEPT. 1996
FECHA:

JUAN ANTº GODOY

Nº.EXPEDIENTE:

DELINEANTE:

ESCALA:

SITUACION: PLANO Nº.

PLANO:EXPEDIENTE:

CASA EN BRAVO MURILLO,29
PLANTAS

ESTADO ACTUAL

EXCMO.CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
SERVICIO DE ARQUITECTURA

1
Noviembre 2016

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADA

C/BRAVO MURILLO, 29

ESTADO ACTUAL

Arquitecto:

Promotor:

CABILDO DE GRAN CANARIA

Escala 1:100

C
/B

ra
v
o

 M
u

ri
ll
o

C
/B

ra
v
o

 M
u

ri
ll
o

C
/B

ra
v
o

 M
u

ri
ll
o

C
/B

ra
v
o

 M
u

ri
ll
o



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  

 

 

Edificios C/Bravo Murillo 31 + C/Buenos Aires 56/52/50/48/46/42/40 y 38  

 

Fichas Catalogo 

Vegueta-Triana PEPRI 90 

Nivel 2  



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  

 

 

 
 NATURALEZA DEL EXPEDIENTE. 
   

 
Obra Menor de renovación de fachada. Se repararán también el aplacado cerámico de las 
terrazas en caso de necesitad, ya que están algunas piezas sopladas y existen filtraciones de 
agua. 
 

 
 EMPLAZAMIENTO. 
 
  C/ Bravo Murillo 31 y C/Buenos Aires 56/52/50/48/46/42/40 y 38.  
  35003. Las Palmas de GC 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales. Al ser un edificio protegido se actuará con especial cuidado en los 
acabados.  

 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y terrazas 
que ocasionan humedad en el edificio, reponer los acabados de piedra que se han ido 
cayendo etc..  
 
 

DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
 CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en el edificio. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de la fachada y de las terrazas del 
edificio.  
Se actuará en zonas de cubiertas, terrazas y fachadas, incluyendo la restauración y recupero 
de la carpintería original de madera y de hierro, así como la limpieza y reposición de los 
acabados en piedra. El proyecto pretende devolver el correcto funcionamiento del edificio 
respetando al máximo los acabados originales. 
 
 

  1.3.1.2.- DIMENSIONES. 
 

 
Se trata de varios edificios de 2 plantas de altura y semisótanos,.  

 
 1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 

 
Se colocará un andamio en toda la fachada que permita el trabajo de demolición y acabado 
de la misma. El andamio deberá estar cubierto por una red para impedir la caída de posibles 
cascotes a la carretera.  
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Patologías 
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- La forja metálica de las barandillas de las terrazas se encuentran oxidados y deteriorados  

- Grietas y desconchados en frentes de terrazas y elementos constructivos con presencia de materiales 

metálicos. 

- Fisuras en el enfoscado  

- Decoloración y suciedad en fachada 

- Suciedad en paramentos  

- Deterioro y suciedad en carpintería de madera 

- Deterioro y suciedad en el portal de madera 

- Desconchado en balaustrada de antepecho 

Se aprecian problemas de humedades por capilaridad que necesitan un estudio mas pormenorizado para 

sus soluciones que no se contemplan en este proyecto. 

 

 

Actuación 

 

- Restauración de barandillas metálicas  

- Restauración de revestimiento de pintura en fachada 

- Limpiezas de paramentos 

- Restauración de carpintería y portal de de madera 

- Restauración de forjados, frentes de terrazas y volados  

- Restauración de balaustrada de antepecho  
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 NATURALEZA DEL EXPEDIENTE. 
   

 
Obra Menor de renovación de fachada. Se repararán también las distintas cubiertas ya que 
existen multiples filtraciones de agua, y zonas de encuentro entre estructura metálica y 
carpintería de aluminio, intentando dar soluciones a los varios problemas de humedades y 
condensaciones que sufre el edificio. 

 
 
 EMPLAZAMIENTO. 
 
  C/ Bravo Murillo 33.  
  35003. Las Palmas de GC 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales. Al ser un edificio protegido se actuará con especial cuidado en los 
acabados.  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

 
Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada, filtraciones de cubierta y terrazas 
que ocasionan humedad en el edificio, reponer los acabados de piedra que se han ido 
cayendo etc..  
 

DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  CARACTERISTICAS GENERALES. 
 

Existen filtraciones que ocasionan graves humedad en el edificio. Se trata de un proyecto 
con distintas partidas de reparaciones para la renovación de la fachada y de las cubiertas del 
edificio.  
Se actuará en zonas de cubiertas y fachadas, incluyendo la restauración y recupero de la 
estructura metálica, así como la limpieza y reposición de los distintos acabados, mármol, 
composite, piedra de Arucas, etc. El proyecto pretende devolver el correcto 
funcionamiento del edificio respetando al máximo los acabados originales. 
 
 

  DIMENSIONES. 
 

Se trata un edificio de esquina de 3 plantas de altura mas sotano, que ocupa en fachada un 
rectángulo de 25 m por 15 m aproximadamente.. 

 
 
1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 

Se colocará un andamio a lo largo de toda la fachada que permita el trabajo de demolición y 
acabado de la misma. El andamio deberá estar cubierto por una red para impedir la caída de 
posibles cascotes a la carretera. También será necesario colocar un andamio interior para 
las distintas restauraciones en la estructura metálicas y carpintería de aluminio.  
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Patologías  
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- Humedades, filtraciones y roturas en cubierta plana de hormigón 

- Oxidación de estructura metálica 

- Fisuras y degradación en el enfoscado  

- Faltas, despegues roturas y suciedad en revestimiento de hormigón lavado en fachada 

- Degradación y decoloración del aspecto general de fachada 

- Suciedad en paramentos  

- Deterioro y suciedad en lamas de carpintería metálica 

- Deterioro, oxidación y filtraciones en paneles sándwiches de cubierta 

- Deterioro de molduras y de elementos de remate de hormigón a dos aguas en fachada 

- Degradación, oxidación y roturas de redes metálicas en cubierta 

- Degradación de paneles de policarbonato en cubierta

- Deterioro de impermeabilización de lamina asfáltica en cubierta 

 

Actuación 

 

- Impermeabilización de remate superior de recrecido de cubierta plana de hormigón  

- Restauración de estructura metálica 

- Restauración de revestimiento en fachada 

- Sustitución de la totalidad del revestimiento de hormigón lavado en fachada 

- Limpiezas de paramentos 

- Restauración de lamas de carpintería metálicas 

- Restauración e impermeabilización de paneles sándwiches de cubierta 

- Reparación de molduras y elementos de remate de hormigón a dos agua en fachada 

- Sustitución de redes metálicas en cubierta 

- Sustitución de paneles de policarbonato en cubierta por elementos acristalados 

- Renovación de impermeabilización con laminas asfálticas en cubierta 

- Añadidos de piezas de remates para solucionar uniones entre acabados distintos en cubierta y fachada 
para evitar filtraciones  

- Sustitución de paños de cristal fijo con ventanas motorizadas 
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PLANOS DEL EDIFICIO 
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EMPLAZAMIENTO. 
 
  Avda. Primero de Mayo 72  
  35003. Las Palmas de GC 
 
 
OBJETO DEL PROYECTO. 
 

El objeto del proyecto es justificar que el proyecto cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales. Al ser un edificio protegido se actuará con especial cuidado en los 
acabados.  

 
DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

 
Se trata de reparar los varios desperfectos de fachada y volver a pintar. 
 
  
 

DESCRIPCION DE LA OBRA. 
 
  CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
 
Se actuará solo en zonas de fachadas y parte de medianeras, incluyendo la restauración y 
recupero de la cancela metálica. El proyecto pretende devolver el correcto funcionamiento 
del edificio respetando al máximo los acabados originales. 
 
 

  DIMENSIONES. 
 

Se trata un edificio medianero en forma de T de 3 plantas de altura, que ocupa un 
rectángulo de 29 m por 32 m aproximadamente. 

 
 
1.3.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 

 
Se colocará un andamio a lo largo de toda la fachada que permita el trabajo de demolición y 
acabado de la misma. El andamio deberá estar cubierto por una red para impedir la caída de 
posibles cascotes a la carretera. También será necesario colocar un andamio interior para 
las medianeras.  
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Patologías  

 

 

- Fisuras y degradación en el enfoscado  

- Degradación y decoloración del aspecto general de fachada 

 

Actuación 

 

- Restauración de revestimiento en fachada 
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PLANOS DEL EDIFICIO 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25  
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
01.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Medición en superficie  
 Zócalo Bravo Murillo 1 3,29 3,29 
 1 9,45 9,45 
 1 42,43 42,43 
 1 1,00 1,00 
 Zócalo Pérez Galdós 1 4,01 4,01 
 1 28,69 28,69 
 Pilares 4 1,54 6,16 
 4 0,67 2,68 97,71 409,40 
  ___________________________________  
 97,71 4,19 409,40 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS 
 409,40 
SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
01.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 5.950,00 
  ___________________________________  
 700,00 8,50 5.950,00 
01.02.02 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 14.035,00 
  ___________________________________  
 700,00 20,05 14.035,00 
01.02.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 4.998,00 
  ___________________________________  
 700,00 7,14 4.998,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE .......  24.983,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
01.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 425,00 
  ___________________________________  
 50,00 8,50 425,00 
01.03.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando 
 el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 482,00 
  ___________________________________  
 50,00 9,64 482,00 
01.03.03 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, con un rendimiento (como 
 revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen 
 la adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1, 
 con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 2.039,00 
  ___________________________________  
 50,00 40,78 2.039,00 
01.03.04 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes espesores 
 monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, 
 aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o 
 vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua 
 adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá 
 proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
 adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 2.150,50 
  ___________________________________  
 50,00 43,01 2.150,50 
01.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 357,00 
  ___________________________________  
 50,00 7,14 357,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE .......  5.453,50 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES  
01.04.01 ml Reconstrucción enrejado barandillas  
 Reposición de enrejado de barandilla consistente en desmontaje y retirada de elemento existente, reconstrucción 
 de marco y enrejado metálico exactamente igual al existente, soldado a soportes de barandilla actual, incluso 
 pequeño material, anclajes, recibido y colocación, con altura equivalente a la actual. 

  
 Planta baja 1 0,75 0,75 
 1 6,90 6,90 
 1 1,25 1,25 
 1 3,60 3,60 
 1 1,70 1,70 
 1 3,85 3,85 
 1 0,75 0,75 
 Planta 1 1 6,50 6,50 
 1 3,60 3,60 
 1 3,85 3,85 
 1 1,95 1,95 
 Planta 2 1 9,55 9,55 
 1 3,70 3,70 
 1 1,00 1,00 
 1 4,40 4,40 
 1 1,00 1,00 
 1 8,05 8,05 
 1 3,60 3,60 66,00 9.581,22 
  ___________________________________  
 66,00 145,17 9.581,22 
01.04.02 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 84,50 588,12 
  ___________________________________  
 84,50 6,96 588,12 
01.04.03 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 84,50 1.287,78 
  ___________________________________  
 84,50 15,24 1.287,78 
01.04.04 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 
 Enrejado barandillas 2 66,00 1,00 132,00 216,50 3.100,28 
  ___________________________________  
 216,50 14,32 3.100,28 
01.04.05 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
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 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 
 Enrejado barandillas 2 66,00 1,00 132,00 216,50 5.107,24 
  ___________________________________  
 216,50 23,59 5.107,24 
01.04.06 ud Base pilares  
 Demolición y reconstrucción de base de pilares para su protección consistente en picado en todo el perímetro 
 del pilar para su pintado, y posterior reposición del soporte mediante mortero de cemento y arena 1:5, y sellado 
 con masilla de poliuretano. 

  
 10 10,00 10,00 1.713,10 
  ___________________________________  
 10,00 171,31 1.713,10 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES 
 21.377,74 
SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
01.05.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por medios manuales, incluso 
 retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 1.410,50 
  ___________________________________  
 108,50 13,00 1.410,50 
01.05.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 1.881,39 
  ___________________________________  
 108,50 17,34 1.881,39 
01.05.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 2.429,32 
  ___________________________________  
 108,50 22,39 2.429,32 
01.05.04 m² Pavim terraza toba especial exagonal  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar exagonal, de 10 cm de ancho, recibido con 
 mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Planta 1 1 9,00 9,00 9,00 549,54 
  ___________________________________  
 9,00 61,06 549,54 
01.05.05 m² Pavim terraza toba especial cuadrada  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar cuadrada, de 10 cm de ancho, recibido con 
 mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Planta 1 1 23,00 23,00 
 1 5,60 5,60 
 Planta 2 1 27,00 27,00 
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 1 5,70 5,70 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 
 *** 1 10,00 10,00 94,80 5.524,00 
  ___________________________________  
 94,80 58,27 5.524,00 
01.05.06 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 37 cm, Urban,  
 Keraben  
 Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, 
 clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, realizado con piezas de 18,5x60 
 cm (huella) y de 15x60 cm (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 
 12004, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
 Remate perímetro terraza 1 7,00 7,00 7,00 627,34 
  ___________________________________  
 7,00 89,62 627,34 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS 
 12.422,09 
SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
01.06.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja  
 Exterior  
 Cancela 1 1,700 2,400 4,080 
 1 3,400 1,000 3,400 
 Ø 1 0,500 0,500 
 Cancela 1 1,200 1,500 1,800 
 1 3,000 1,200 3,600 
 1 3,000 3,100 9,300 
 1 0,900 2,400 2,160 
 Interior 1 2,000 0,900 1,800 
 3 2,000 1,500 9,000 
 2 1,050 1,500 3,150 
 1 2,050 2,500 5,125 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Planta 1  
 Exterior 2 0,950 1,900 3,610 
 1 1,400 1,900 2,660 
 1 1,500 1,600 2,400 
 Interiores 2 1,500 1,600 4,800 
 1 2,000 2,100 4,200 
 1 1,300 2,100 2,730 
 1 1,500 0,900 1,350 
 1 3,100 2,350 7,285 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 4,500 3,500 15,750 
 Planta 2  
 Exteriores 1 1,500 1,000 1,500 
 2 0,900 1,100 1,980 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Interiores 2 1,500 1,000 3,000 
 1 2,000 1,100 2,200 
 1 0,920 2,100 1,932 
 1 1,600 1,100 1,760 
 1 3,000 2,500 7,500 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 2,000 2,500 5,000 121,952 2.324,41 
  ___________________________________  
 121,95 19,06 2.324,37 
01.06.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja  
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 Exterior  
 Cancela 1 1,700 2,400 4,080 
 1 3,400 1,000 3,400 
 Ø 1 0,500 0,500 
 Cancela 1 1,200 1,500 1,800 
 1 3,000 1,200 3,600 
 1 3,000 3,100 9,300 
 1 0,900 2,400 2,160 
 Interior 1 2,000 0,900 1,800 
 3 2,000 1,500 9,000 
 2 1,050 1,500 3,150 
 1 2,050 2,500 5,125 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Planta 1  
 Exterior 2 0,950 1,900 3,610 
 1 1,400 1,900 2,660 
 1 1,500 1,600 2,400 
 Interiores 2 1,500 1,600 4,800 
 1 2,000 2,100 4,200 
 1 1,300 2,100 2,730 
 1 1,500 0,900 1,350 
 1 3,100 2,350 7,285 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 4,500 3,500 15,750 
 Planta 2  
 Exteriores 1 1,500 1,000 1,500 
 2 0,900 1,100 1,980 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Interiores 2 1,500 1,000 3,000 
 1 2,000 1,100 2,200 
 1 0,920 2,100 1,932 
 1 1,600 1,100 1,760 
 1 3,000 2,500 7,500 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 2,000 2,500 5,000 121,952 1.946,35 
  ___________________________________  

 121,95 15,96 1.946,32 
01.06.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 186,18 
  ___________________________________  

 26,75 6,96 186,18 
01.06.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 407,67 
  ___________________________________  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 7  

 26,75 15,24 407,67 
01.06.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 383,06 
  ___________________________________  
 26,75 14,32 383,06 
01.06.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 631,03 
  ___________________________________  
 26,75 23,59 631,03 
01.06.07 ud Desmontaje y reparación de lucernario de vidrio pisable  
 Desmontaje con aprovechamiento de baldosas de vidrio pisable en terraza interior, reduciendo la superficie 
 acristalada, encofrado inferior de la superficie, raspado de la estructura metálica con cepillo metálico incluso 
 limpieza, decapado de pintura, imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 
 15410 o equivalente, pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, a dos manos, recolocación de baldosas sanas, remate perimetral con hormigón armado el hueco 
 resultante, desencofrado y sellado con masilla de poliuretano todo el conjunto. 

  
 1 1,00 1,00 2.315,21 
  ___________________________________  
 1,00 2.315,21 2.315,21 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE ..  8.193,84 
SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS  
01.07.01 ml Demolición revest. alféizar  
 Demolición de revestimiento cerámico de alféizar de ventanas, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
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 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 357,96 
  ___________________________________  

 58,11 6,16 357,96 
01.07.02 ml Refilo alféizar de ventanas c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en alféizar de ventanas, de unos 25/30 cm de ancho, con 
 acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 614,22 
  ___________________________________  

 58,11 10,57 614,22 
01.07.03 ml Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, de hasta 30 cm, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Alféizar de ventanas:  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
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 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 555,53 
  ___________________________________  

 58,11 9,56 555,53 
01.07.04 ml Revestimiento cerámico alféizar ventanas  
 Revestimiento cerámico esmaltado blanco brillo de alféizar ventanas, de 28x14 cm de ancho, recibido con mortero 
 de cemento cola, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 2.508,03 
  ___________________________________  

 58,11 43,16 2.508,03 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS 
 4.035,74 
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SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS  
01.08.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Remates pretiles 1 4,70 0,80 3,76 
 perimetrales y volados  
 1 10,25 0,80 8,20 
 1 1,80 0,80 1,44 
 1 4,60 0,80 3,68 
 1 11,20 0,80 8,96 
 1 9,35 0,80 7,48 
 1 3,10 0,80 2,48 
 2 2,65 0,80 4,24 
 1 20,45 0,80 16,36 56,60 855,79 
  ___________________________________  
 56,60 15,12 855,79 
01.08.02 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Cubierta superior 1 28,00 28,00 
 1 4,40 4,40 32,40 725,44 
  ___________________________________  
 32,40 22,39 725,44 
01.08.03 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Medianera 1 6,80 6,80 6,80 104,11 
  ___________________________________  
 6,80 15,31 104,11 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS .................  1.685,34 
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SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS  
01.09.01 ml Canal aislante 40x60 mm, blanco, superf.  
 Canal aislante de 40x60 mm, con cumplimiento de la directiva ROHS, reacción al fuego M1 s/ UNE 23727, color 
 blanco nieve, montada sin soportes sobre paredes o suelos fijada directamente mediante tornillos, con p.p. de 
 soportes y acccesorios 

  _______________________  
 50,00 11,55 577,50 
01.09.02 ud Albardilla en piedra  
 Sustitución de albardilla en piedra de Arucas rosa Silva  o equivalente, de 4 piezas de 100x35x6 cm, incluso 
 demolición del revestimiento existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares, 
 tratamiento de picado a pico de piedra y elaboración filo matado de Piedra Arucas, recibido y colocación. 

  
 . 

  
  
  _______________________  
 1,00 524,65 524,65 
01.09.03 ud Soportes metalicos aire acond.  
 Retirada y reposición de soportes metálicos para unidad externa de aire acondicionado. 

  
  _______________________  
 20,00 21,40 428,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS ........................  1.530,15 
SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS  
01.10.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 5,10 2.550,00 
01.10.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 500,00 45,00 22.500,00 22.500,00 7.425,00 
 de 45 días  
  _______________________________  
 22.500,00 0,33 7.425,00 
01.10.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 4,08 2.040,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS .................  12.015,00 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25 ..........................................................................  92.105,80 
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CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27  
SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
02.01.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por medios manuales, incluso 
 retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 602,03 
  ___________________________________  
 46,31 13,00 602,03 
02.01.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 803,02 
  ___________________________________  
 46,31 17,34 803,02 
02.01.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 1.036,88 
  ___________________________________  
 46,31 22,39 1.036,88 
02.01.04 m² Pav. gres porcel prens retif, , BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip,  
 Keraben  
 Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según 
 UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban antislip, Keraben o equivalente, de 
 30X60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, p.p. de rodapié del mismo 
 material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 2.566,96 
  ___________________________________  
 46,31 55,43 2.566,96 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS 
 5.008,89 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 13  

SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS  
02.02.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 1 120,00 120,00 
 1 15,00 15,00 135,00 2.041,20 
  ___________________________________  
 135,00 15,12 2.041,20 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS .................  2.041,20 
SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
02.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Planta 1 1 9,73 0,50 4,87 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 27,82 236,47 
  ___________________________________  
 27,82 8,50 236,47 
02.03.02 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, con un rendimiento (como 
 revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen 
 la adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1, 
 con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Planta 1 1 10,30 0,50 5,15 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 28,10 1.145,92 
  ___________________________________  
 28,10 40,78 1.145,92 
02.03.03 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes espesores 
 monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, 
 aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o 
 vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua 
 adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá 
 proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
 adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Planta 1 1 10,30 0,50 5,15 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 28,10 1.208,58 
  ___________________________________  
 28,10 43,01 1.208,58 
02.03.04 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Planta baja 1 10,17 4,20 42,71 
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 -1 2,42 4,00 -9,68 
 -1 1,92 4,00 -7,68 
 2 1,10 4,00 8,80 
 Plantas tipo 4 13,72 3,15 172,87 
 -4 1,41 1,10 -6,20 
 -4 0,80 2,50 -8,00 
 -4 2,74 2,50 -27,40 
 -1 0,80 2,50 -2,00 
 -4 2,08 1,80 -14,98 
 Terrazas 5 9,73 48,65 
 1 7,39 7,39 
 Medianeras laterales 2 15,00 12,90 387,00 591,48 2.779,96 
  ___________________________________  

 591,48 4,70 2.779,96 
02.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Planta baja 1 10,17 4,20 42,71 
 -1 2,42 4,00 -9,68 
 -1 1,92 4,00 -7,68 
 2 1,10 4,00 8,80 
 Plantas tipo 4 13,72 3,15 172,87 
 -4 1,41 1,10 -6,20 
 -4 0,80 2,50 -8,00 
 -4 2,74 2,50 -27,40 
 -1 0,80 2,50 -2,00 
 -4 2,08 1,80 -14,98 
 Terrazas 5 9,73 48,65 
 1 7,39 7,39 
 Medianeras laterales 2 15,00 12,90 387,00 591,48 4.223,17 
  ___________________________________  

 591,48 7,14 4.223,17 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE .......  9.594,10 
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SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
02.04.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 989,22 
  ___________________________________  
 142,13 6,96 989,22 
02.04.02 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 2.166,06 
  ___________________________________  
 142,13 15,24 2.166,06 
02.04.03 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 2.035,30 
  ___________________________________  
 142,13 14,32 2.035,30 
02.04.04 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 3.352,85 
  ___________________________________  
 142,13 23,59 3.352,85 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE ..  8.543,43 
SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS  
02.05.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
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 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 14,00 17,00 238,00 238,00 1.213,80 
  ___________________________________  

 238,00 5,10 1.213,80 
02.05.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 238,00 30,00 7.140,00 7.140,00 2.356,20 

 de 30 días  
  _______________________________  
 7.140,00 0,33 2.356,20 
02.05.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 238,00 4,08 971,04 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS .................  4.541,04 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27 ..........................................................................  29.728,66 
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CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29  
SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS  
03.01.01 ml Retirada de zabaleta  
 Retirada de zabaleta, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con 
 p.p. de medios auxiliares. 

  
 1 95,00 95,00 95,00 585,20 
  ___________________________________  
 95,00 6,16 585,20 
03.01.02 ml Refilo remate de zabaleta c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en remate de zabaleta, de unos 20/25 cm de ancho, con 
 acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 1 95,00 95,00 95,00 1.004,15 
  ___________________________________  
 95,00 10,57 1.004,15 
03.01.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 1 140,00 140,00 
 2 15,00 2,50 75,00 215,00 3.250,80 
  ___________________________________  
 215,00 15,12 3.250,80 
03.01.04 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 2 15,00 30,00 30,00 459,30 
  ___________________________________  
 30,00 15,31 459,30 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS .................  5.299,45 
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SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
03.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 1 8,00 8,00 8,00 68,00 
  ___________________________________  
 8,00 8,50 68,00 
03.02.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla 
 de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 1 8,00 8,00 8,00 217,84 
  ___________________________________  
 8,00 27,23 217,84 
03.02.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 60,00 60,00 60,00 282,00 
  ___________________________________  
 60,00 4,70 282,00 
03.02.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 60,00 60,00 60,00 428,40 
  ___________________________________  
 60,00 7,14 428,40 
03.02.05 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta eléctrica, en muro de 
 mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido 
 dejando el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra. 

  
 40 40,00 40,00 275,20 
  ___________________________________  
 40,00 6,88 275,20 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE .......  1.271,44 
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
03.03.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Portal 1 1,320 3,300 4,356 
 2 1,860 1,500 5,580 9,936 189,38 
  ___________________________________  
 9,94 19,06 189,46 
03.03.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Portal 2 1,320 3,300 8,712 
 4 1,860 1,500 11,160 19,872 317,16 
  ___________________________________  
 19,87 15,96 317,13 
03.03.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 175,39 
  ___________________________________  
 25,20 6,96 175,39 
03.03.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 384,05 
  ___________________________________  
 25,20 15,24 384,05 
03.03.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 360,86 
  ___________________________________  
 25,20 14,32 360,86 
03.03.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 594,47 
  ___________________________________  
 25,20 23,59 594,47 
03.03.07 m² Mosquitera  
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 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Ventanucos sótano 2 0,75 1,50 1,50 287,16 
  ___________________________________  
 1,50 191,44 287,16 
03.03.08 m² Desmontaje gravent lucernario  
 Desmontaje de cerramiento de vidrio tipo Gravent en lucernario, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra. 

  
  
 1 5,00 0,70 3,50 3,50 48,72 
  ___________________________________  
 3,50 13,92 48,72 
03.03.09 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o equivalente, acristalado con 
 vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1 5,00 0,70 3,50 3,50 685,93 
  ___________________________________  
 3,50 195,98 685,93 
03.03.10 ud Motorización para ventana practicable  
 4 4,00 4,00 394,96 
  ___________________________________  
 4,00 98,74 394,96 
03.03.11 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata mate de 20 micras, con 
 estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante 
 la acción del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lucernario central 1 9,00 0,80 7,20 7,20 1.446,12 
  ___________________________________  
 7,20 200,85 1.446,12 
03.03.12 m² Acristalamiento lucernario  
 Acristalamiento de lucernario mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral traslúcido con control 
 solar factor 20, apoyado, pegado y sellado con silicona estructural a nuevos travesaños inferior, incluso perfil en Z 
 sellado en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E.. 

  
 Lucernario central 1 6,00 6,00 6,00 1.718,04 
  ___________________________________  
 6,00 286,34 1.718,04 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE ..  6.602,29 
SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS  
03.04.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 55,00 5,10 280,50 
03.04.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  
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 Se estima para un máximo 1 55,00 30,00 1.650,00 1.650,00 544,50 

 de 30 días  
  _______________________________  
 1.650,00 0,33 544,50 
03.04.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 55,00 4,08 224,40 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS .................  1.049,40 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29 ..........................................................................  14.222,58 
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CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31  
SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
04.01.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Zócalo 1 7,00 1,00 7,00 7,00 59,50 
  ___________________________________  
 7,00 8,50 59,50 
04.01.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla 
 de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 1 7,00 1,00 7,00 7,00 190,61 
  ___________________________________  
 7,00 27,23 190,61 
04.01.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 206,22 206,22 206,22 969,23 
  ___________________________________  
 206,22 4,70 969,23 
04.01.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachada 1 43,76 43,76 
 1 80,46 80,46 
 1 7,00 7,00 
 Medianera 1 15,00 4,00 60,00 
 1 15,00 1,00 15,00 206,22 1.472,41 
  ___________________________________  
 206,22 7,14 1.472,41 
04.01.05 ud Reconstrucción de balautre con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de balautre de cubierta mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de 
 malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, 
 a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 10 10,00 10,00 1.376,90 
  ___________________________________  
 10,00 137,69 1.376,90 
04.01.06 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta eléctrica, en muro de 
 mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido 
 dejando el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra. 

  
 44 44,00 44,00 302,72 
  ___________________________________  
 44,00 6,88 302,72 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE .......  4.371,37 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
04.02.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 2 1,080 1,840 3,974 
 2 1,270 2,840 7,214 
 Planta 1 3 1,080 2,700 8,748 19,936 379,98 
  ___________________________________  
 19,94 19,06 380,06 
04.02.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 2 1,080 1,840 3,974 
 2 1,270 2,840 7,214 
 Planta 1 3 1,080 2,700 8,748 19,936 318,18 
  ___________________________________  
 19,94 15,96 318,24 
04.02.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 22,55 
  ___________________________________  
 3,24 6,96 22,55 
04.02.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 49,38 
  ___________________________________  
 3,24 15,24 49,38 
04.02.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 46,40 
  ___________________________________  
 3,24 14,32 46,40 
04.02.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 76,43 
  ___________________________________  
 3,24 23,59 76,43 
04.02.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
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 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Ventanucos sótano 2 0,60 1,20 1,20 229,73 
  ___________________________________  
 1,20 191,44 229,73 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE ..  1.122,79 
SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS  
04.03.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 110,00 5,10 561,00 
04.03.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 110,00 30,00 3.300,00 3.300,00 1.089,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 3.300,00 0,33 1.089,00 
04.03.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 110,00 4,08 448,80 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS .................  2.098,80 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31 ..........................................................................  7.592,96 
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CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33  
SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
05.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Carpinterías 1 11,50 1,50 17,25 
 1 14,00 1,50 21,00 
 Panel aluminio 1 3,16 6,50 20,54 
 1 3,40 6,50 22,10 
 Travertino 1 14,60 6,00 87,60 
 1 1,50 6,00 9,00 
 1 0,27 6,00 1,62 
 Lamas existentes 1 11,50 1,50 17,25 
 1 14,00 1,50 21,00 217,36 910,74 
  ___________________________________  
 217,36 4,19 910,74 
05.01.02 m² Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada  
 Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada, en profundidad, dejando el soporte sin marcas ni sombras. 

  
 1 18,00 3,00 54,00 54,00 563,22 
  ___________________________________  
 54,00 10,43 563,22 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS 
 1.473,96 
SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN  
05.02.01 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 15,00 15,00 15,00 260,10 
  ___________________________________  
 15,00 17,34 260,10 
05.02.02 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,50 2,31 
 1 3,01 0,50 1,51 
 1 4,85 0,50 2,43 
 1 3,26 0,50 1,63 7,88 66,98 
  ___________________________________  
 7,88 8,50 66,98 
05.02.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 15,00 15,00 15,00 226,80 
  ___________________________________  
 15,00 15,12 226,80 
05.02.04 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,50 2,31 
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 1 3,01 0,50 1,51 
 1 4,85 0,50 2,43 
 1 3,26 0,50 1,63 7,88 157,99 
  ___________________________________  
 7,88 20,05 157,99 
05.02.05 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon una capa exterior de 
 aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, 
 accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,75 3,46 
 1 3,01 0,75 2,26 5,72 689,32 
  ___________________________________  
 5,72 120,51 689,32 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN 
 1.401,19 
SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA  
05.03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Patio 2 45,20 1,80 162,72 
 1 35,50 1,80 63,90 
 Fachada 1º mayo 1 12,00 1,80 21,60 
 2 15,50 1,80 55,80 
 Pilares 3 1,80 1,50 8,10 
 2 1,80 3,50 12,60 
 6 0,85 9,00 45,90 
 12 0,80 1,50 14,40 
 *** 1 350,00 350,00 735,02 5.115,74 
  ___________________________________  
 735,02 6,96 5.115,74 
05.03.02 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 1 735,02 735,02 
 1 40,00 40,00 775,02 11.098,29 
  ___________________________________  
 775,02 14,32 11.098,29 
05.03.03 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 1 735,02 735,02 735,02 17.339,12 
  ___________________________________  
 735,02 23,59 17.339,12 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA 
 33.553,15 
SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS  
05.04.01 m² Lucernario  
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 Lucernario de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 anodizado plata mate de 20 micras, formado por módulos generales de estructura autoportante compuesta 
 por montantes y travesaños tipo COR-98xx, dimensionados por cálculo estático a carga de viento y peso propio, 
 según normativa vigente y necesidades específicas de la obra, ambas secciones con una superficie vista de 52 mm y 
 provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos, acristalamiento mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral 
 traslúcido con control solar factor 20, con perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio 
 fijándolo a la estructura autoportante, utilización como tapeta embellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 
 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm en trama vertical, 
 horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación atornilladas al travesaño e insertadas en 
 el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara, con llaga de sellado horizontal entre los vidrios de 22 mm y 
 evita así la acumulación de agua en el sentido de la caída, incluso perfil en Z sellado en encuentro con paramentos 
 perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E. 

  
 Fachada 1º Mayo 1 7,20 1,00 7,20 
 Medianera iglesia 1 10,60 2,00 21,20 
 Medianera con Bravo 1 6,00 2,80 16,80 
 Murillo 31  
 Escalera acceso cubierta 1 1,50 2,80 4,20 49,40 19.080,75 
  ___________________________________  

 49,40 386,25 19.080,75 
05.04.02 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata mate de 20 micras, con 
 estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante 
 la acción del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lado sur 2 11,50 1,50 34,50 
 Lado suroeste 1 14,00 1,50 21,00 
 Escalera acceso cubierta 1 2,80 1,50 4,20 59,70 11.990,75 
  ___________________________________  

 59,70 200,85 11.990,75 
05.04.03 m² Cierre lateral patio laminado 8+8  
 Cerramiento fijo parcial lateral de patio en cubierta mediante perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 
 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, acristalado con vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con 
 butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería 
 y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lado norte 1 11,50 1,50 17,25 
 Lado noroeste 1 14,00 1,50 21,00 38,25 12.410,21 
  ___________________________________  

 38,25 324,45 12.410,21 
05.04.04 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 1 56,26 1,00 56,26 56,26 10.770,41 
  ___________________________________  

 56,26 191,44 10.770,41 
05.04.05 ud Motorización para ventana practicable  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 3 3,00 3,00 296,22 
  ___________________________________  

 3,00 98,74 296,22 
05.04.06 m² Desmontaje de carpintería existente  
 Desmontaje de paños intermedios de carpintería de aluminio existente, incluso limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 2 3,00 0,60 3,60 
 1 2,50 0,60 1,50 5,10 638,72 
  ___________________________________  

 5,10 125,24 638,72 
05.04.07 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o equivalente, acristalado con 
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 vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 2 3,00 0,60 3,60 
 1 2,50 0,60 1,50 5,10 999,50 
  ___________________________________  

 5,10 195,98 999,50 
05.04.08 PAJ Sellado de carpintería existente  
 Partida a justificar de sellado de carpintería y estructura metálica con SIKAFLEX, incluso medios auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1 1,00 1,00 912,92 
  ___________________________________  

 1,00 912,92 912,92 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS 
 57.099,48 
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SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  
05.05.01 PAJ Limpieza y desmontaje cubiertas  
 Partida a justificar de limpieza y desmontaje de elementos de cubiertas (instalaciones, lucernarios, bidones, 
 canalones, ...), incluso desconexiones provisionales de instalaciones, acopio de material reutilizable, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 

  
 1 1,00 1,00 681,12 
  ___________________________________  
 1,00 681,12 681,12 
05.05.02 m² Reparación de chapa metálica de cubierta  
 Reparación de chapa metálica de cubierta existente, manualmente y mecánicamente, consistente en eliminación de 
 material deteriorado, raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
  
 Superficie aproximada 1 40,00 40,00 40,00 556,80 
  ___________________________________  
 40,00 13,92 556,80 
05.05.03 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización  
 Cubierta deck a base de colocación de panel de lana de roca mineral de 6 cm espesor con terminación en 
 oxiasfalto (para adherencia de la impermeabilización) Monorock-366 o equivalente, fijado mecánicamente al 
 soporte de metálico (Nota: para un espesor del panel de 6 cm se emplean tornillería de 8 cm. Si no hay falso techo 
 bajo la cubierta de planchas asomarán las puntas de esa tornillería a la vista), colocación de lámina asfáltica de 3 
 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior de poliéster del tipo LBM-30 FP (SBS) Poliasfal 30 
 FP o equivalente, totalmente adherida a la cara de oxiasfalto del panel, colocación de lámina asfáltica de 5 kg/m2. de 
 betún modificado elastómero con armadura interior de poliéster y acabada en autoprotección mineral color gris 
 oscuro del tipo LBM-50 G/FP (SBS) Poliasfal 50 G/FP o equivalente, totalmente adherida a la anterior sin coincidir 
 juntas. 

  
 Cubierta chapa 1 167,00 167,00 
 1 57,00 57,00 
 *** 1 100,00 100,00 324,00 12.159,72 
  ___________________________________  
 324,00 37,53 12.159,72 
05.05.04 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Cubierta junto teatro 1 80,00 80,00 80,00 1.209,60 
  ___________________________________  
 80,00 15,12 1.209,60 
05.05.05 m² Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables  
 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 mm de mortero y 60 mm de poliestireno 
 extruido, de 600x400 mm, color gris o blanco, acabado poroso, INVERLOSA 35/60, CHOVA o equivalente, 
 totalmente colocado, incluso remate y cortes. 

  
 Cubierta junto teatro 1 80,00 80,00 80,00 2.144,80 
  ___________________________________  
 80,00 26,81 2.144,80 
05.05.06 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Medianera teatro 1 17,00 17,00 
 Medianera Bravo Murillo 31 1 7,15 7,15 
 1 2,00 2,00 
 1 18,00 18,00 44,15 675,94 
  ___________________________________  
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 44,15 15,31 675,94 
05.05.07 PAJ Recolocación de elementos de cubiertas  
 Partida a justificar de recolocación de elementos de cubiertas (instalaciones, bidones, ...), incluso conexiones, del 
 material previamente acopiado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 1 1,00 1,00 694,30 
  ___________________________________  

 1,00 694,30 694,30 
05.05.08 m Canalón PVC curvo 27 cm  
 Canalón exterior curvo de desarrollo 27 cm, de PVC rígido colocado, con p.p. de piezas especiales, un anclaje 
 cada metro con gancho de PVC y conectada a bajante, según C.T.E. DB HS-5. 
 Cubierta chapa 2 14,00 28,00 28,00 654,08 
  ___________________________________  

 28,00 23,36 654,08 
05.05.09 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon una capa exterior de 
 aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, 
 accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 Revestimiento canalón 2 14,00 1,20 33,60 
 *** 1 50,00 50,00 83,60 10.074,64 
  ___________________________________  

 83,60 120,51 10.074,64 
05.05.10 PAJ Desvío de bajante  
 Partida a justificar de desvío y recolocación de bajante incluso conexiones, limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 1 1,00 1,00 291,04 
  ___________________________________  

 1,00 291,04 291,04 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  29.142,04 
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SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS  
05.06.01 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 24,00 216,24 
  ___________________________________  
 24,00 9,01 216,24 
05.06.02 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida con mortero 
 de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización de taladros 
 en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Escalón Bravo Murillo 1 1,00 1,00 
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 25,00 2.515,50 
  ___________________________________  
 25,00 100,62 2.515,50 
05.06.03 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 10x10 cm al corte, recibida 
 con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Zócalo 1 24,00 24,00 24,00 2.094,24 
  ___________________________________  
 24,00 87,26 2.094,24 
05.06.04 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de hormigón, pavimento de granito, 
 piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 
 bares), de CONTROLL TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad 
 alimentaria), formando una fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la 
 superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de 
 difusión, permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 Travertino 1 14,60 6,00 87,60 
 1 1,50 6,00 9,00 
 1 0,27 6,00 1,62 
 Cantería nueva  
 Escalón Bravo Murillo 1 1,00 1,00 
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 
 1 24,00 0,30 7,20 130,42 1.658,94 
  ___________________________________  
 130,42 12,72 1.658,94 
05.06.05 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachada 1 24,00 3,00 72,00 
 Canto forjado 1 4,60 1,00 4,60 76,60 651,10 
  ___________________________________  
 76,60 8,50 651,10 
05.06.06 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachada 1 24,00 3,00 72,00 
 Canto forjado 1 4,60 1,00 4,60 76,60 1.535,83 
  ___________________________________  
 76,60 20,05 1.535,83 
05.06.07 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana 
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 o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, 
 no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 8 8,00 8,00 822,88 
  ___________________________________  
 8,00 102,86 822,88 
05.06.08 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 2 15,50 3,00 93,00 
 2 9,00 9,00 162,00 
 *** 1 100,00 100,00 355,00 2.534,70 
  ___________________________________  
 355,00 7,14 2.534,70 
05.06.09 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 355,00 355,00 355,00 1.668,50 
  ___________________________________  
 355,00 4,70 1.668,50 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS .....  13.697,93 
SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS  
05.07.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 5,10 2.550,00 
05.07.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 500,00 60,00 30.000,00 30.000,00 9.900,00 
 de 60 días  
  _______________________________  
 30.000,00 0,33 9.900,00 
05.07.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 4,08 2.040,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS .................  14.490,00 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33 ..........................................................................  150.857,75 
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CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO  
SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA  
06.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 5.270,18 
  ___________________________________  
 1.257,80 4,19 5.270,18 
06.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 5.911,66 
  ___________________________________  
 1.257,80 4,70 5.911,66 
06.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 8.980,69 
  ___________________________________  
 1.257,80 7,14 8.980,69 
06.01.04 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana 
 o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, 
 no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 3 3,00 3,00 308,58 
  ___________________________________  
 3,00 102,86 308,58 
06.01.05 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 2 2,500 4,500 22,500 
 4 1,200 1,500 7,200 
 2 1,200 2,200 5,280 
 5 1,000 5,000 
 20 1,000 20,000 
 2 1,500 3,000 
 2 0,600 2,500 3,000 65,980 1.257,58 
  ___________________________________  
 65,98 19,06 1.257,58 
06.01.06 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
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 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 2 2,50 4,50 22,50 
 4 1,20 1,50 7,20 
 2 1,20 2,20 5,28 
 5 1,00 5,00 
 20 1,00 20,00 
 2 1,50 3,00 
 2 0,60 2,50 3,00 65,98 1.133,54 
  ___________________________________  

 65,98 17,18 1.133,54 
06.01.07 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de hormigón, pavimento de granito, 
 piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 
 bares), de CONTROLL TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad 
 alimentaria), formando una fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la 
 superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de 
 difusión, permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 1 18,00 3,00 54,00 54,00 686,88 
  ___________________________________  

 54,00 12,72 686,88 
06.01.08 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 1 18,00 1,80 32,40 32,40 291,92 
  ___________________________________  

 32,40 9,01 291,92 
06.01.09 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida con mortero 
 de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización de taladros 
 en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 1 18,00 1,80 32,40 32,40 3.260,09 
  ___________________________________  

 32,40 100,62 3.260,09 
06.01.10 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 10x10 cm al corte, recibida 
 con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 1 18,00 18,00 18,00 1.570,68 
  ___________________________________  

 18,00 87,26 1.570,68 
06.01.11 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 417,60 
  ___________________________________  

 60,00 6,96 417,60 
06.01.12 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 859,20 
  ___________________________________  

 60,00 14,32 859,20 
06.01.13 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
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 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 1.415,40 
  ___________________________________  
 60,00 23,59 1.415,40 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA ...................  31.364,00 
SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS  
06.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 1.257,80 1.257,80 1.257,80 6.414,78 
  ___________________________________  
 1.257,80 5,10 6.414,78 
06.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 1.257,80 45,00 56.601,00 56.601,00 18.678,33 
 de 45 días  
  _______________________________  
 56.601,00 0,33 18.678,33 
06.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 1.257,80 1.257,80 1.257,80 5.131,82 
  ___________________________________  
 1.257,80 4,08 5.131,82 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS .................  30.224,93 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO ............................................................  61.588,93 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 36  

CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56  
SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA  
07.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 1.110,35 
  ___________________________________  
 265,00 4,19 1.110,35 
07.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 1.245,50 
  ___________________________________  
 265,00 4,70 1.245,50 
07.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 1.892,10 
  ___________________________________  
 265,00 7,14 1.892,10 
07.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 14 1,600 3,000 67,200 
 Planta alta 14 1,600 3,500 78,400 145,600 2.775,14 
  ___________________________________  
 145,60 19,06 2.775,14 
07.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 14 1,60 3,00 67,20 
 Planta alta 14 1,60 3,50 78,40 145,60 2.501,41 
  ___________________________________  
 145,60 17,18 2.501,41 
07.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 183,74 
  ___________________________________  
 26,40 6,96 183,74 
07.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 378,05 
  ___________________________________  
 26,40 14,32 378,05 
07.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
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 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 622,78 
  ___________________________________  
 26,40 23,59 622,78 
07.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 2 2,00 4,00 4,00 207,64 
  ___________________________________  
 4,00 51,91 207,64 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA ...................  10.916,71 
SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS  
07.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 265,00 265,00 265,00 1.351,50 
  ___________________________________  
 265,00 5,10 1.351,50 
07.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 265,00 30,00 7.950,00 7.950,00 2.623,50 
 de 30 días  
  _______________________________  
 7.950,00 0,33 2.623,50 
07.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 265,00 265,00 265,00 1.081,20 
  ___________________________________  
 265,00 4,08 1.081,20 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS .................  5.056,20 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56 ..............................................................................  15.972,91 
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CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52  
SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA  
08.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
08.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
08.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
08.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 1.040,68 
  ___________________________________  
 54,60 19,06 1.040,68 
08.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 938,03 
  ___________________________________  
 54,60 17,18 938,03 
08.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 111,36 
  ___________________________________  
 16,00 6,96 111,36 
08.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 229,12 
  ___________________________________  
 16,00 14,32 229,12 
08.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
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 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 377,44 
  ___________________________________  
 16,00 23,59 377,44 
08.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA ...................  3.976,75 
SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS  
08.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
08.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
08.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52 ..............................................................................  5.036,50 
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CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50  
SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA  
09.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
09.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
09.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
09.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 1.040,68 
  ___________________________________  
 54,60 19,06 1.040,68 
09.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 938,03 
  ___________________________________  
 54,60 17,18 938,03 
09.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 69,60 
  ___________________________________  
 10,00 6,96 69,60 
09.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 143,20 
  ___________________________________  
 10,00 14,32 143,20 
09.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
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 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 235,90 
  ___________________________________  
 10,00 23,59 235,90 
09.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA ...................  3.707,53 
SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS  
09.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
09.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
09.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50 ..............................................................................  4.767,28 
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CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48  
SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA  
10.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
10.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
10.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
10.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 1.040,68 
  ___________________________________  
 54,60 19,06 1.040,68 
10.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 938,03 
  ___________________________________  
 54,60 17,18 938,03 
10.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 111,36 
  ___________________________________  
 16,00 6,96 111,36 
10.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 229,12 
  ___________________________________  
 16,00 14,32 229,12 
10.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
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 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 377,44 
  ___________________________________  
 16,00 23,59 377,44 
10.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA ...................  3.976,75 
SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS  
10.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
10.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
10.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48 ..............................................................................  5.036,50 
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CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46  
SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA  
11.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
11.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
11.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
11.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 1.040,68 
  ___________________________________  
 54,60 19,06 1.040,68 
11.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 938,03 
  ___________________________________  
 54,60 17,18 938,03 
11.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 111,36 
  ___________________________________  
 16,00 6,96 111,36 
11.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 229,12 
  ___________________________________  
 16,00 14,32 229,12 
11.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
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 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 377,44 
  ___________________________________  
 16,00 23,59 377,44 
11.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA ...................  3.976,75 
SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS  
11.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
11.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
11.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46 ..............................................................................  5.036,50 
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CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42  
SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA  
12.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
12.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
12.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
12.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 1.040,68 
  ___________________________________  
 54,60 19,06 1.040,68 
12.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 938,03 
  ___________________________________  
 54,60 17,18 938,03 
12.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 111,36 
  ___________________________________  
 16,00 6,96 111,36 
12.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 229,12 
  ___________________________________  
 16,00 14,32 229,12 
12.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
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 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 377,44 
  ___________________________________  
 16,00 23,59 377,44 
12.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA ...................  3.976,75 
SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS  
12.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
12.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
12.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42 ..............................................................................  5.036,50 
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CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40  
SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA  
13.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 314,25 
  ___________________________________  
 75,00 4,19 314,25 
13.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 352,50 
  ___________________________________  
 75,00 4,70 352,50 
13.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 535,50 
  ___________________________________  
 75,00 7,14 535,50 
13.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 111,36 
  ___________________________________  
 16,00 6,96 111,36 
13.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 229,12 
  ___________________________________  
 16,00 14,32 229,12 
13.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 377,44 
  ___________________________________  
 16,00 23,59 377,44 
13.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 77,87 
  ___________________________________  
 1,50 51,91 77,87 
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  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA ...................  1.998,04 
SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS  
13.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 5,10 382,50 
13.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 371,25 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 0,33 371,25 
13.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 4,08 306,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS .................  1.059,75 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40 ..............................................................................  3.057,79 
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CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38  
SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA  
14.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 229,69 229,69 229,69 962,40 
  ___________________________________  
 229,69 4,19 962,40 
14.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 229,69 229,69 229,69 1.079,54 
  ___________________________________  
 229,69 4,70 1.079,54 
14.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 86,85 86,85 
 1 142,84 142,84 229,69 1.639,99 
  ___________________________________  
 229,69 7,14 1.639,99 
14.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 242,21 
  ___________________________________  
 34,80 6,96 242,21 
14.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 498,34 
  ___________________________________  
 34,80 14,32 498,34 
14.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
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 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 820,93 
  ___________________________________  
 34,80 23,59 820,93 
14.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 2 1,50 3,00 
 1 2,50 2,50 5,50 285,51 
  ___________________________________  
 5,50 51,91 285,51 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA ...................  5.528,92 
SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS  
14.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 220,00 5,10 1.122,00 
14.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 220,00 30,00 6.600,00 6.600,00 2.178,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 6.600,00 0,33 2.178,00 
14.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 220,00 4,08 897,60 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS .................  4.197,60 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38 ..............................................................................  9.726,52 
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CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA  
SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA  
15.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 11.732,00 
  ___________________________________  
 2.800,00 4,19 11.732,00 
15.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 13.160,00 
  ___________________________________  
 2.800,00 4,70 13.160,00 
15.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 19.992,00 
  ___________________________________  
 2.800,00 7,14 19.992,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA ...................  44.884,00 
SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS  
15.02.01 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta  
 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta con marcado CE y certificado de cumplimiento de la Directiva 98/37/CE 
 sobre comercialización y puesta en servicio de máquinas, incluso certificado es "VITAL", incluso p.p. de 
 mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

  
 21 21,00 21,00 3.244,50 
  ___________________________________  
 21,00 154,50 3.244,50 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS .................  3.244,50 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA .......................................................................  48.128,50 
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES  
16.01.01 ud. Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 77,25 154,50 
16.01.02 ud. Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 77,25 154,50 
16.01.03 ud. Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 4,00 77,25 309,00 
16.01.04 ud. Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 3,00 77,25 231,75 
16.01.05 ud. Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 77,25 154,50 
16.01.06 ud. Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 1,00 77,25 77,25 
16.01.07 ud. Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
 Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada 
 de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 
 km. 

  
  _______________________  
 25,00 77,25 1.931,25 
16.01.08 ud. Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 1,00 77,25 77,25 
16.01.09 ud. Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 5,00 77,25 386,25 
16.01.10 ud. Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos  
 Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos y otros (en bidones) en bidón de 0,3 m³ a 
 instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un 
 recorrido hasta 40 km. 
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  _______________________  
 2,00 139,05 278,10 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES ..........  3.754,35 
SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES  
16.02.01 t Canon de vertido fraccionado de asfalto  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de asfalto, con código 170301 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 252,00 189,00 
16.02.02 t Canon de planta de reciclaje de madera  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de madera, con código 170201 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 252,00 189,00 
16.02.03 t Canon de planta de reciclaje de metales  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de metales mezclados, con código 170407 según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 15,00 1,00 15,00 
16.02.04 t Canon de planta de reciclaje de papel  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de papel, con código 200101 según la Lista Europea 
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 1,50 233,00 349,50 
16.02.05 t Canon de planta de reciclaje de plástico  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de plástico, con código 170203 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 1,25 252,00 315,00 
16.02.06 t Canon de planta de reciclaje de vidrio  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de vidrio, con código 170202 según la Lista Europea 
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 252,00 189,00 
16.02.07 t Canon de vertido fraccionado de ladrillos, azulejos y otros cerá  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de mezcla de hormigón, ladrillos, azulejos y otros cerámicos, 
 con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 100,00 2,50 250,00 
16.02.08 t Canon de vertido fraccionado de hormigón armado  
 Canon de vertido fraccionado de hormigón armado, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
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 publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 
 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 2,50 12,73 31,83 
16.02.09 t Canon de vertido fraccionado de basuras  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de basuras, con código 200201 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 20,00 252,00 5.040,00 
16.02.10 t Canon de vertido fraccionado de residuos potencialmente peligros  
 Canon de gestión de residuos y vertido de residuos potencialmente peligros 

  
  _______________________  
 1,00 405,00 405,00 
  ___________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES ...................  6.973,33 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................  10.727,68 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL  
17.01.01.01 Ud. Casco de seguridad  
  _______________________________  
 12,00 28,81 345,72 
17.01.01.02 Ud. Mono de trabajo  
  _______________________________  
 12,00 15,97 191,64 
17.01.01.03 Ud. Traje completo impermeable  
  _______________________________  
 4,00 6,30 25,20 
17.01.01.04 Ud. Peto reflectante de seguridad  
  _______________________________  
 12,00 2,58 30,96 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL 
 593,52 
APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN  
17.01.02.01 Ud. Mascarilla para polvo  
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE 

  
  _______________________  
 12,00 1,79 21,48 
17.01.02.02 Ud. Mascarilla para pìntura  
 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas de alta toxicidad, con marcado CE 

  
  _______________________  
 6,00 20,93 125,58 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN 
 147,06 
APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES  
17.01.03.01 Ud. Gafas contra impactos  
  _______________________________  
 6,00 30,19 181,14 
17.01.03.02 Ud. Gafas contra polvo  
  _______________________________  
 12,00 17,77 213,24 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES 
 394,38 
APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS  
17.01.04.01 Ud. Auriculares anti-ruido  
  _______________________________  
 6,00 23,06 138,36 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS 
 138,36 
APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD  
17.01.05.01 Ud. Cinturón de seguridad con arnés  
  _______________________________  
 6,00 79,21 475,26 
17.01.05.02 Ud. Cinturón antivibratorio  
  _______________________________  
 3,00 14,41 43,23 
17.01.05.03 Ud. Dispositivo anticaída  
 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud máxima 2,20 m, con marcado CE, Würth 

  
  _______________________  
 6,00 159,39 956,34 
17.01.05.04 m Cuerda guía anticaída  
 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con marcado CE, Würth 
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  _______________________  
 6,00 226,11 1.356,66 
17.01.05.05 Ud. Cinturón portaherramientas  
  _______________________________  
 3,00 25,97 77,91 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD 
 2.909,40 
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APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN  
17.01.06.01 Par Guantes de goma fina  
 Guantes de goma fina 

  
  _______________________  
 12,00 1,80 21,60 
17.01.06.02 Par Guantes de protección  
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 

  
  _______________________  
 12,00 6,98 83,76 
17.01.06.03 Par Guantes contra cortes  
 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 

  
  _______________________  
 6,00 16,14 96,84 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN 
 202,20 
APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN  
17.01.07.01 Par Botas de protección general  
 Botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE 

  
  _______________________  
 12,00 53,10 637,20 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN 
 637,20 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES 
 5.022,12 
SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN  
17.02.01.01 m Malla Masnet naranja h=1,20 m  
 Malla Masnet naranja h=1,20 m 

  
  _______________________  
 150,00 0,42 63,00 
17.02.01.02 Ud. Señal de obligación con soporte  
  _______________________________  
 10,00 32,17 321,70 
17.02.01.03 Ud. Señal de obligación sin soporte  
  _______________________________  
 30,00 2,47 74,10 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN ..........  458,80 
APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS  
17.02.02.01 m Valla metálica separadora  
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 

  
  
  _______________________  
 20,00 46,04 920,80 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS .........  920,80 
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APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS  
17.02.03.01 m Bajante de escombros  
  _______________________________  
 7,50 20,42 153,15 
17.02.03.02 ud Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m  
 Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 

  
  _______________________  
 10,00 182,00 1.820,00 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS 
 1.973,15 
APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
17.02.04.01 m Barandilla tipo sargento  
  _______________________________  
 12,00 23,18 278,16 
17.02.04.02 ml Barandilla andamio con tubos  
  _______________________________  
 16,00 19,52 312,32 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 
 590,48 
APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
17.02.05.01 Ud. Extintor de polvo ABCE  
  _______________________________  
 3,00 46,87 140,61 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 140,61 
APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
17.02.06.01 Ud. Toma de tierra  
  _______________________________  
 3,00 103,00 309,00 
17.02.06.02 Ud. Cuadro general  
  _______________________________  
 3,00 180,25 540,75 
17.02.06.03 Ud. Lámpara portátil  
  _______________________________  
 3,00 15,97 47,91 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES 
 897,66 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 4.981,50 
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE  
APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.01.01 Mes Alquiler de caseta para vestuarios  
  _______________________________  
 7,00 74,16 519,12 
17.03.01.02 Mes Alquiler de caseta para comedor  
  _______________________________  
 7,00 74,16 519,12 
17.03.01.03 Mes Alquiler de caseta sanitaria  
  _______________________________  
 7,00 75,19 526,33 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS 
 1.564,57 
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APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.02.01 m² Amueblamiento provisional aseos  
  _______________________________  
 4,00 10,82 43,28 
17.03.02.02 m² Amueblamiento provisional vestuario  
  _______________________________  
 8,00 15,97 127,76 
17.03.02.03 m² Amueblamiento provisional comedor  
  _______________________________  
 8,00 16,22 129,76 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES 
 300,80 
APARTADO 17.03.03 VARIOS  
17.03.03.01 Ud. Reconocimiento médico  
  _______________________________  
 12,00 56,65 679,80 
17.03.03.02 Ud. Material sanitario  
  _______________________________  
 2,00 51,38 102,76 
17.03.03.03 Mes Comité de seguridad y salud  
  _______________________________  
 5,00 92,70 463,50 
17.03.03.04 Mes Mantenimiento de seg. y salud  
  _______________________________  
 7,00 103,00 721,00 
17.03.03.05 Mes Formación de seg. y salud  
  _______________________________  
 6,00 61,80 370,80 
  ___________  
 TOTAL APARTADO 17.03.03 VARIOS .........................  2.337,86 
  _____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 4.203,23 
  _____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................  14.206,85 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso  
 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios 
 ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808. 
 BRAVO MURILLO 25 4 4,00 
 BRAVO MURILLO 27 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 3 3,00 
 SALA INSULAR DE 3 3,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 2 2,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 
 INTERIOR MANZANA 3 3,00 26,00 807,82 
  ___________________________________  

 26,00 31,07 807,82 
18.02 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica  
 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metálica, según 
 UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple). 
 BRAVO MURILLO 25 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 27 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 2 2,00 
 SALA INSULAR DE 1 1,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 1 1,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 16,00 264,00 
  ___________________________________  

 16,00 16,50 264,00 
18.03 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o  
 tuberías  
 Determinación del espesor de pintura en perfiles o tuberías por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 
 1461 y 37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato Forster 
 Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud) 

  
 BRAVO MURILLO 25 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 27 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 2 2,00 
 SALA INSULAR DE 1 1,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 1 1,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 16,00 80,00 
  ___________________________________  

 16,00 5,00 80,00 
18.04 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas  
 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en carpintería, en tramos de 3 m de longitud, según 
 procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior. 
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 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 4 4,00 5,00 587,40 
  ___________________________________  

 5,00 117,48 587,40 
  ___________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................  1.739,22 
  _____________  
 TOTAL ............................................................................................................................................  484.569,43 
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CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25  
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
01.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Medición en superficie  
 Zócalo Bravo Murillo 1 3,29 3,29 
 1 9,45 9,45 
 1 42,43 42,43 
 1 1,00 1,00 
 Zócalo Pérez Galdós 1 4,01 4,01 
 1 28,69 28,69 
 Pilares 4 1,54 6,16 
 4 0,67 2,68 97,71 
  _______________________________  
 97,71 
SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
01.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 
  _______________________________  
 700,00 
01.02.02 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 
  _______________________________  
 700,00 
01.02.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachadas 1 500,00 500,00 
 *** 1 200,00 200,00 700,00 
  _______________________________  
 700,00 
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SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
01.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 
  _______________________________  
 50,00 
01.03.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico manual, dejando 
 el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 
  _______________________________  
 50,00 
01.03.03 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, con un rendimiento (como 
 revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen 
 la adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1, 
 con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 
  _______________________________  
 50,00 
01.03.04 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes espesores 
 monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, 
 aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o 
 vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua 
 adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá 
 proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
 adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 
  _______________________________  
 50,00 
01.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachadas 1 50,00 50,00 50,00 
  _______________________________  
 50,00 
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SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES  
01.04.01 ml Reconstrucción enrejado barandillas  
 Reposición de enrejado de barandilla consistente en desmontaje y retirada de elemento existente, reconstrucción 
 de marco y enrejado metálico exactamente igual al existente, soldado a soportes de barandilla actual, incluso 
 pequeño material, anclajes, recibido y colocación, con altura equivalente a la actual. 

  
 Planta baja 1 0,75 0,75 
 1 6,90 6,90 
 1 1,25 1,25 
 1 3,60 3,60 
 1 1,70 1,70 
 1 3,85 3,85 
 1 0,75 0,75 
 Planta 1 1 6,50 6,50 
 1 3,60 3,60 
 1 3,85 3,85 
 1 1,95 1,95 
 Planta 2 1 9,55 9,55 
 1 3,70 3,70 
 1 1,00 1,00 
 1 4,40 4,40 
 1 1,00 1,00 
 1 8,05 8,05 
 1 3,60 3,60 66,00 
  _______________________________  
 66,00 
01.04.02 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 84,50 
  _______________________________  
 84,50 
01.04.03 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 84,50 
  _______________________________  
 84,50 
01.04.04 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 
 Enrejado barandillas 2 66,00 1,00 132,00 216,50 
  _______________________________  
 216,50 
01.04.05 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
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 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Piés de barandillas 33 0,50 1,00 16,50 
 Pilares 10 1,00 3,50 35,00 
 Pasamanos barandillas 1 66,00 0,50 33,00 
 Enrejado barandillas 2 66,00 1,00 132,00 216,50 
  _______________________________  
 216,50 
01.04.06 ud Base pilares  
 Demolición y reconstrucción de base de pilares para su protección consistente en picado en todo el perímetro 
 del pilar para su pintado, y posterior reposición del soporte mediante mortero de cemento y arena 1:5, y sellado 
 con masilla de poliuretano. 

  
 10 10,00 10,00 
  _______________________________  
 10,00 
SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
01.05.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por medios manuales, incluso 
 retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 
  _______________________________  
 108,50 
01.05.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 
  _______________________________  
 108,50 
01.05.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 1 85,00 85,00 
 Terraza madera 1 23,50 23,50 108,50 
  _______________________________  
 108,50 
01.05.04 m² Pavim terraza toba especial exagonal  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar exagonal, de 10 cm de ancho, recibido con 
 mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Planta 1 1 9,00 9,00 9,00 
  _______________________________  
 9,00 
01.05.05 m² Pavim terraza toba especial cuadrada  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar cuadrada, de 10 cm de ancho, recibido con 
 mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Planta 1 1 23,00 23,00 
 1 5,60 5,60 
 Planta 2 1 27,00 27,00 
 1 5,70 5,70 
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 Terraza madera 1 23,50 23,50 
 *** 1 10,00 10,00 94,80 
  _______________________________  
 94,80 
01.05.06 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 37 cm, Urban,  
 Keraben  
 Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, 
 clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, realizado con piezas de 18,5x60 
 cm (huella) y de 15x60 cm (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 
 12004, incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con mortero 
 preparado flexible y limpieza. 

  
 Remate perímetro terraza 1 7,00 7,00 7,00 
  _______________________________  
 7,00 
SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
01.06.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja  
 Exterior  
 Cancela 1 1,700 2,400 4,080 
 1 3,400 1,000 3,400 
 Ø 1 0,500 0,500 
 Cancela 1 1,200 1,500 1,800 
 1 3,000 1,200 3,600 
 1 3,000 3,100 9,300 
 1 0,900 2,400 2,160 
 Interior 1 2,000 0,900 1,800 
 3 2,000 1,500 9,000 
 2 1,050 1,500 3,150 
 1 2,050 2,500 5,125 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Planta 1  
 Exterior 2 0,950 1,900 3,610 
 1 1,400 1,900 2,660 
 1 1,500 1,600 2,400 
 Interiores 2 1,500 1,600 4,800 
 1 2,000 2,100 4,200 
 1 1,300 2,100 2,730 
 1 1,500 0,900 1,350 
 1 3,100 2,350 7,285 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 4,500 3,500 15,750 
 Planta 2  
 Exteriores 1 1,500 1,000 1,500 
 2 0,900 1,100 1,980 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Interiores 2 1,500 1,000 3,000 
 1 2,000 1,100 2,200 
 1 0,920 2,100 1,932 
 1 1,600 1,100 1,760 
 1 3,000 2,500 7,500 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 2,000 2,500 5,000 121,952 
  _______________________________  
 121,95 
01.06.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja  
 Exterior  
 Cancela 1 1,700 2,400 4,080 
 1 3,400 1,000 3,400 
 Ø 1 0,500 0,500 
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 Cancela 1 1,200 1,500 1,800 
 1 3,000 1,200 3,600 
 1 3,000 3,100 9,300 
 1 0,900 2,400 2,160 
 Interior 1 2,000 0,900 1,800 
 3 2,000 1,500 9,000 
 2 1,050 1,500 3,150 
 1 2,050 2,500 5,125 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Planta 1  
 Exterior 2 0,950 1,900 3,610 
 1 1,400 1,900 2,660 
 1 1,500 1,600 2,400 
 Interiores 2 1,500 1,600 4,800 
 1 2,000 2,100 4,200 
 1 1,300 2,100 2,730 
 1 1,500 0,900 1,350 
 1 3,100 2,350 7,285 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 4,500 3,500 15,750 
 Planta 2  
 Exteriores 1 1,500 1,000 1,500 
 2 0,900 1,100 1,980 
 1 0,900 2,100 1,890 
 Interiores 2 1,500 1,000 3,000 
 1 2,000 1,100 2,200 
 1 0,920 2,100 1,932 
 1 1,600 1,100 1,760 
 1 3,000 2,500 7,500 
 1 0,920 2,500 2,300 
 1 2,000 2,500 5,000 121,952 
  _______________________________  
 121,95 
01.06.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 
  _______________________________  
 26,75 
01.06.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 
  _______________________________  
 26,75 
01.06.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
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 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 
  _______________________________  
 26,75 
01.06.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 PB 3 1,50 0,90 4,05 
 P+1 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 P+2 3 1,50 0,90 4,05 
 1 1,25 1,40 1,75 
 1 0,92 2,50 2,30 
 Cubierta 1 1,05 0,75 0,79 
 2 3,05 0,75 4,58 
 1 1,50 0,75 1,13 26,75 
  _______________________________  
 26,75 
01.06.07 ud Desmontaje y reparación de lucernario de vidrio pisable  
 Desmontaje con aprovechamiento de baldosas de vidrio pisable en terraza interior, reduciendo la superficie 
 acristalada, encofrado inferior de la superficie, raspado de la estructura metálica con cepillo metálico incluso 
 limpieza, decapado de pintura, imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 
 15410 o equivalente, pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, a dos manos, recolocación de baldosas sanas, remate perimetral con hormigón armado el hueco 
 resultante, desencofrado y sellado con masilla de poliuretano todo el conjunto. 

  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________  
 1,00 
SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS  
01.07.01 ml Demolición revest. alféizar  
 Demolición de revestimiento cerámico de alféizar de ventanas, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
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 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 
  _______________________________  
 58,11 
01.07.02 ml Refilo alféizar de ventanas c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en alféizar de ventanas, de unos 25/30 cm de ancho, con 
 acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 
  _______________________________  
 58,11 
01.07.03 ml Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, de hasta 30 cm, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Alféizar de ventanas:  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 
  _______________________________  
 58,11 
01.07.04 ml Revestimiento cerámico alféizar ventanas  
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 Revestimiento cerámico esmaltado blanco brillo de alféizar ventanas, de 28x14 cm de ancho, recibido con mortero 
 de cemento cola, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Planta baja 3 1,50 4,50 
 3 2,00 6,00 
 2 1,03 2,06 
 1 3,00 3,00 
 Planta 1 6 1,50 9,00 
 1 1,25 1,25 
 3 0,95 2,85 
 1 1,35 1,35 
 Planta 2 6 1,50 9,00 
 2 0,85 1,70 
 1 1,25 1,25 
 1 0,92 0,92 
 1 3,00 3,00 
 1 1,60 1,60 
 1 2,00 2,00 
 Cubierta 2 3,05 6,10 
 1 1,05 1,05 
 1 1,48 1,48 58,11 
  _______________________________  
 58,11 
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SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS  
01.08.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Remates pretiles 1 4,70 0,80 3,76 
 perimetrales y volados  
 1 10,25 0,80 8,20 
 1 1,80 0,80 1,44 
 1 4,60 0,80 3,68 
 1 11,20 0,80 8,96 
 1 9,35 0,80 7,48 
 1 3,10 0,80 2,48 
 2 2,65 0,80 4,24 
 1 20,45 0,80 16,36 56,60 
  _______________________________  
 56,60 
01.08.02 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Cubierta superior 1 28,00 28,00 
 1 4,40 4,40 32,40 
  _______________________________  
 32,40 
01.08.03 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Medianera 1 6,80 6,80 6,80 
  _______________________________  
 6,80 
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SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS  
01.09.01 ml Canal aislante 40x60 mm, blanco, superf.  
 Canal aislante de 40x60 mm, con cumplimiento de la directiva ROHS, reacción al fuego M1 s/ UNE 23727, color 
 blanco nieve, montada sin soportes sobre paredes o suelos fijada directamente mediante tornillos, con p.p. de 
 soportes y acccesorios 

  _______________________  
 50,00 
01.09.02 ud Albardilla en piedra  
 Sustitución de albardilla en piedra de Arucas rosa Silva  o equivalente, de 4 piezas de 100x35x6 cm, incluso 
 demolición del revestimiento existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares, 
 tratamiento de picado a pico de piedra y elaboración filo matado de Piedra Arucas, recibido y colocación. 

  
 . 

  
  
  _______________________  
 1,00 
01.09.03 ud Soportes metalicos aire acond.  
 Retirada y reposición de soportes metálicos para unidad externa de aire acondicionado. 

  
  _______________________  
 20,00 
SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS  
01.10.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 
01.10.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 500,00 45,00 22.500,00 22.500,00 
 de 45 días  
  _______________________________  
 22.500,00 
01.10.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 
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CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27  
SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
02.01.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por medios manuales, incluso 
 retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 
  _______________________________  
 46,31 
02.01.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 
  _______________________________  
 46,31 
02.01.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con fibras para 
 impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, 
 utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 
  _______________________________  
 46,31 
02.01.04 m² Pav. gres porcel prens retif, , BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip,  
 Keraben  
 Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E <=0,5%) según 
 UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban antislip, Keraben o equivalente, de 
 30X60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, p.p. de rodapié del mismo 
 material, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Planta 1 1 9,73 9,73 
 1 7,39 7,39 
 Planta 2 1 9,73 9,73 
 Planta 3 1 9,73 9,73 
 Planta 4 1 9,73 9,73 46,31 
  _______________________________  
 46,31 
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SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS  
02.02.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 1 120,00 120,00 
 1 15,00 15,00 135,00 
  _______________________________  
 135,00 
SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
02.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Planta 1 1 9,73 0,50 4,87 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 27,82 
  _______________________________  
 27,82 
02.03.02 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, con un rendimiento (como 
 revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen 
 la adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 8501-1, 
 con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Planta 1 1 10,30 0,50 5,15 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 28,10 
  _______________________________  
 28,10 
02.03.03 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes espesores 
 monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, 
 aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o 
 vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua 
 adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá 
 proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
 adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Planta 1 1 10,30 0,50 5,15 
 1 7,50 7,50 
 Planta 2 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 3 1 10,30 0,50 5,15 
 Planta 4 1 10,30 0,50 5,15 28,10 
  _______________________________  
 28,10 
02.03.04 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Planta baja 1 10,17 4,20 42,71 
 -1 2,42 4,00 -9,68 
 -1 1,92 4,00 -7,68 
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 2 1,10 4,00 8,80 
 Plantas tipo 4 13,72 3,15 172,87 
 -4 1,41 1,10 -6,20 
 -4 0,80 2,50 -8,00 
 -4 2,74 2,50 -27,40 
 -1 0,80 2,50 -2,00 
 -4 2,08 1,80 -14,98 
 Terrazas 5 9,73 48,65 
 1 7,39 7,39 
 Medianeras laterales 2 15,00 12,90 387,00 591,48 
  _______________________________  
 591,48 
02.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Planta baja 1 10,17 4,20 42,71 
 -1 2,42 4,00 -9,68 
 -1 1,92 4,00 -7,68 
 2 1,10 4,00 8,80 
 Plantas tipo 4 13,72 3,15 172,87 
 -4 1,41 1,10 -6,20 
 -4 0,80 2,50 -8,00 
 -4 2,74 2,50 -27,40 
 -1 0,80 2,50 -2,00 
 -4 2,08 1,80 -14,98 
 Terrazas 5 9,73 48,65 
 1 7,39 7,39 
 Medianeras laterales 2 15,00 12,90 387,00 591,48 
  _______________________________  
 591,48 
SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
02.04.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 
  _______________________________  
 142,13 
02.04.02 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 
  _______________________________  
 142,13 
02.04.03 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
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 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 
  _______________________________  
 142,13 
02.04.04 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandillas 8 8,00 1,00 64,00 
 Postes 6 0,50 3,20 9,60 
 Ventanas 4 1,41 1,80 10,15 
 8 0,80 2,50 16,00 
 4 2,74 2,50 27,40 
 4 2,08 1,80 14,98 142,13 
  _______________________________  
 142,13 
SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS  
02.05.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 14,00 17,00 238,00 238,00 
  _______________________________  
 238,00 
02.05.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 238,00 30,00 7.140,00 7.140,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 7.140,00 
02.05.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 238,00 
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CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29  
SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS  
03.01.01 ml Retirada de zabaleta  
 Retirada de zabaleta, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con 
 p.p. de medios auxiliares. 

  
 1 95,00 95,00 95,00 
  _______________________________  
 95,00 
03.01.02 ml Refilo remate de zabaleta c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en remate de zabaleta, de unos 20/25 cm de ancho, con 
 acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 1 95,00 95,00 95,00 
  _______________________________  
 95,00 
03.01.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 1 140,00 140,00 
 2 15,00 2,50 75,00 215,00 
  _______________________________  
 215,00 
03.01.04 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 2 15,00 30,00 30,00 
  _______________________________  
 30,00 
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SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
03.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 1 8,00 8,00 8,00 
  _______________________________  
 8,00 
03.02.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla 
 de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 1 8,00 8,00 8,00 
  _______________________________  
 8,00 
03.02.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 60,00 60,00 60,00 
  _______________________________  
 60,00 
03.02.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 60,00 60,00 60,00 
  _______________________________  
 60,00 
03.02.05 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta eléctrica, en muro de 
 mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido 
 dejando el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra. 

  
 40 40,00 40,00 
  _______________________________  
 40,00 
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
03.03.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Portal 1 1,320 3,300 4,356 
 2 1,860 1,500 5,580 9,936 
  _______________________________  
 9,94 
03.03.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Portal 2 1,320 3,300 8,712 
 4 1,860 1,500 11,160 19,872 
  _______________________________  
 19,87 
03.03.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 
  _______________________________  
 25,20 
03.03.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 
  _______________________________  
 25,20 
03.03.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 
  _______________________________  
 25,20 
03.03.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Lucernario 2 5,00 1,00 10,00 
 6 2,40 0,50 7,20 
 8 0,50 2,00 8,00 25,20 
  _______________________________  
 25,20 
03.03.07 m² Mosquitera  
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 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Ventanucos sótano 2 0,75 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
03.03.08 m² Desmontaje gravent lucernario  
 Desmontaje de cerramiento de vidrio tipo Gravent en lucernario, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra. 

  
  
 1 5,00 0,70 3,50 3,50 
  _______________________________  
 3,50 
03.03.09 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o equivalente, acristalado con 
 vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1 5,00 0,70 3,50 3,50 
  _______________________________  
 3,50 
03.03.10 ud Motorización para ventana practicable  
 4 4,00 4,00 
  _______________________________  
 4,00 
03.03.11 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata mate de 20 micras, con 
 estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante 
 la acción del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lucernario central 1 9,00 0,80 7,20 7,20 
  _______________________________  
 7,20 
03.03.12 m² Acristalamiento lucernario  
 Acristalamiento de lucernario mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral traslúcido con control 
 solar factor 20, apoyado, pegado y sellado con silicona estructural a nuevos travesaños inferior, incluso perfil en Z 
 sellado en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E.. 

  
 Lucernario central 1 6,00 6,00 6,00 
  _______________________________  
 6,00 
SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS  
03.04.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 55,00 
03.04.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 55,00 30,00 1.650,00 1.650,00 
 de 30 días  
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  _______________________________  
 1.650,00 
03.04.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 55,00 
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CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31  
SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
04.01.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Zócalo 1 7,00 1,00 7,00 7,00 
  _______________________________  
 7,00 
04.01.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla 
 de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 1 7,00 1,00 7,00 7,00 
  _______________________________  
 7,00 
04.01.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 206,22 206,22 206,22 
  _______________________________  
 206,22 
04.01.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Fachada 1 43,76 43,76 
 1 80,46 80,46 
 1 7,00 7,00 
 Medianera 1 15,00 4,00 60,00 
 1 15,00 1,00 15,00 206,22 
  _______________________________  
 206,22 
04.01.05 ud Reconstrucción de balautre con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de balautre de cubierta mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de 
 malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, 
 a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 10 10,00 10,00 
  _______________________________  
 10,00 
04.01.06 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta eléctrica, en muro de 
 mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido 
 dejando el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros 
 a pie de obra. 

  
 44 44,00 44,00 
  _______________________________  
 44,00 
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SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
04.02.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 2 1,080 1,840 3,974 
 2 1,270 2,840 7,214 
 Planta 1 3 1,080 2,700 8,748 19,936 
  _______________________________  
 19,94 
04.02.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, i/imprimación, lijado y 
 empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 2 1,080 1,840 3,974 
 2 1,270 2,840 7,214 
 Planta 1 3 1,080 2,700 8,748 19,936 
  _______________________________  
 19,94 
04.02.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 
  _______________________________  
 3,24 
04.02.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 
  _______________________________  
 3,24 
04.02.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 
  _______________________________  
 3,24 
04.02.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandilla 2 1,08 1,00 2,16 
 2 1,08 0,50 1,08 3,24 
  _______________________________  
 3,24 
04.02.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
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 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Ventanucos sótano 2 0,60 1,20 1,20 
  _______________________________  
 1,20 
SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS  
04.03.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 110,00 
04.03.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 110,00 30,00 3.300,00 3.300,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 3.300,00 
04.03.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 110,00 
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CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33  
SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
05.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Carpinterías 1 11,50 1,50 17,25 
 1 14,00 1,50 21,00 
 Panel aluminio 1 3,16 6,50 20,54 
 1 3,40 6,50 22,10 
 Travertino 1 14,60 6,00 87,60 
 1 1,50 6,00 9,00 
 1 0,27 6,00 1,62 
 Lamas existentes 1 11,50 1,50 17,25 
 1 14,00 1,50 21,00 217,36 
  _______________________________  
 217,36 
05.01.02 m² Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada  
 Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada, en profundidad, dejando el soporte sin marcas ni sombras. 

  
 1 18,00 3,00 54,00 54,00 
  _______________________________  
 54,00 
SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN  
05.02.01 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento interior existente, con 
 acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 15,00 15,00 15,00 
  _______________________________  
 15,00 
05.02.02 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,50 2,31 
 1 3,01 0,50 1,51 
 1 4,85 0,50 2,43 
 1 3,26 0,50 1,63 7,88 
  _______________________________  
 7,88 
05.02.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 15,00 15,00 15,00 
  _______________________________  
 15,00 
05.02.04 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,50 2,31 
 1 3,01 0,50 1,51 
 1 4,85 0,50 2,43 
 1 3,26 0,50 1,63 7,88 
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  _______________________________  
 7,88 
05.02.05 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon una capa exterior de 
 aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, 
 accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 Esq. 1º Mayo/Bravo Murillo 1 4,61 0,75 3,46 
 1 3,01 0,75 2,26 5,72 
  _______________________________  
 5,72 
SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA  
05.03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Patio 2 45,20 1,80 162,72 
 1 35,50 1,80 63,90 
 Fachada 1º mayo 1 12,00 1,80 21,60 
 2 15,50 1,80 55,80 
 Pilares 3 1,80 1,50 8,10 
 2 1,80 3,50 12,60 
 6 0,85 9,00 45,90 
 12 0,80 1,50 14,40 
 *** 1 350,00 350,00 735,02 
  _______________________________  
 735,02 
05.03.02 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 1 735,02 735,02 
 1 40,00 40,00 775,02 
  _______________________________  
 775,02 
05.03.03 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 1 735,02 735,02 735,02 
  _______________________________  
 735,02 
SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS  
05.04.01 m² Lucernario  
 Lucernario de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico 
 T-5 anodizado plata mate de 20 micras, formado por módulos generales de estructura autoportante compuesta 
 por montantes y travesaños tipo COR-98xx, dimensionados por cálculo estático a carga de viento y peso propio, 
 según normativa vigente y necesidades específicas de la obra, ambas secciones con una superficie vista de 52 mm y 
 provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de travesaño con juntas de dilatación en 
 ambos extremos de los mismos, acristalamiento mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral 
 traslúcido con control solar factor 20, con perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio 
 fijándolo a la estructura autoportante, utilización como tapeta embellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 
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 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm en trama vertical, 
 horizontalmente el acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación atornilladas al travesaño e insertadas en 
 el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de cámara, con llaga de sellado horizontal entre los vidrios de 22 mm y 
 evita así la acumulación de agua en el sentido de la caída, incluso perfil en Z sellado en encuentro con paramentos 
 perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E. 

  
 Fachada 1º Mayo 1 7,20 1,00 7,20 
 Medianera iglesia 1 10,60 2,00 21,20 
 Medianera con Bravo 1 6,00 2,80 16,80 
 Murillo 31  
 Escalera acceso cubierta 1 1,50 2,80 4,20 49,40 
  _______________________________  
 49,40 
05.04.02 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata mate de 20 micras, con 
 estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante 
 la acción del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lado sur 2 11,50 1,50 34,50 
 Lado suroeste 1 14,00 1,50 21,00 
 Escalera acceso cubierta 1 2,80 1,50 4,20 59,70 
  _______________________________  
 59,70 
05.04.03 m² Cierre lateral patio laminado 8+8  
 Cerramiento fijo parcial lateral de patio en cubierta mediante perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 
 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, acristalado con vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con 
 butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería 
 y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Lado norte 1 11,50 1,50 17,25 
 Lado noroeste 1 14,00 1,50 21,00 38,25 
  _______________________________  
 38,25 
05.04.04 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema 
 COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, recibido y colocación. 

  
 1 56,26 1,00 56,26 56,26 
  _______________________________  
 56,26 
05.04.05 ud Motorización para ventana practicable  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 3 3,00 3,00 
  _______________________________  
 3,00 
05.04.06 m² Desmontaje de carpintería existente  
 Desmontaje de paños intermedios de carpintería de aluminio existente, incluso limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra, medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 2 3,00 0,60 3,60 
 1 2,50 0,60 1,50 5,10 
  _______________________________  
 5,10 
05.04.07 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o equivalente, acristalado con 
 vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, 
 imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla 
 de poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Fachada a C/ 1º de Mayo 2 3,00 0,60 3,60 
 1 2,50 0,60 1,50 5,10 
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  _______________________________  
 5,10 
05.04.08 PAJ Sellado de carpintería existente  
 Partida a justificar de sellado de carpintería y estructura metálica con SIKAFLEX, incluso medios auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________  
 1,00 
SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  
05.05.01 PAJ Limpieza y desmontaje cubiertas  
 Partida a justificar de limpieza y desmontaje de elementos de cubiertas (instalaciones, lucernarios, bidones, 
 canalones, ...), incluso desconexiones provisionales de instalaciones, acopio de material reutilizable, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 

  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________  
 1,00 
05.05.02 m² Reparación de chapa metálica de cubierta  
 Reparación de chapa metálica de cubierta existente, manualmente y mecánicamente, consistente en eliminación de 
 material deteriorado, raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
  
 Superficie aproximada 1 40,00 40,00 40,00 
  _______________________________  
 40,00 
05.05.03 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización  
 Cubierta deck a base de colocación de panel de lana de roca mineral de 6 cm espesor con terminación en 
 oxiasfalto (para adherencia de la impermeabilización) Monorock-366 o equivalente, fijado mecánicamente al 
 soporte de metálico (Nota: para un espesor del panel de 6 cm se emplean tornillería de 8 cm. Si no hay falso techo 
 bajo la cubierta de planchas asomarán las puntas de esa tornillería a la vista), colocación de lámina asfáltica de 3 
 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior de poliéster del tipo LBM-30 FP (SBS) Poliasfal 30 
 FP o equivalente, totalmente adherida a la cara de oxiasfalto del panel, colocación de lámina asfáltica de 5 kg/m2. de 
 betún modificado elastómero con armadura interior de poliéster y acabada en autoprotección mineral color gris 
 oscuro del tipo LBM-50 G/FP (SBS) Poliasfal 50 G/FP o equivalente, totalmente adherida a la anterior sin coincidir 
 juntas. 

  
 Cubierta chapa 1 167,00 167,00 
 1 57,00 57,00 
 *** 1 100,00 100,00 324,00 
  _______________________________  
 324,00 
05.05.04 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo  
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 
 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en 
 gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante respecto al soporte, salvo en 
 perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Cubierta junto teatro 1 80,00 80,00 80,00 
  _______________________________  
 80,00 
05.05.05 m² Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables  
 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 mm de mortero y 60 mm de poliestireno 
 extruido, de 600x400 mm, color gris o blanco, acabado poroso, INVERLOSA 35/60, CHOVA o equivalente, 
 totalmente colocado, incluso remate y cortes. 

  
 Cubierta junto teatro 1 80,00 80,00 80,00 
  _______________________________  
 80,00 
05.05.06 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico  
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 modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico modificado, que se presenta en 
 forma de cordones de aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de 
 la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Medianera teatro 1 17,00 17,00 
 Medianera Bravo Murillo 31 1 7,15 7,15 
 1 2,00 2,00 
 1 18,00 18,00 44,15 
  _______________________________  
 44,15 
05.05.07 PAJ Recolocación de elementos de cubiertas  
 Partida a justificar de recolocación de elementos de cubiertas (instalaciones, bidones, ...), incluso conexiones, del 
 material previamente acopiado, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________  
 1,00 
05.05.08 m Canalón PVC curvo 27 cm  
 Canalón exterior curvo de desarrollo 27 cm, de PVC rígido colocado, con p.p. de piezas especiales, un anclaje 
 cada metro con gancho de PVC y conectada a bajante, según C.T.E. DB HS-5. 
 Cubierta chapa 2 14,00 28,00 28,00 
  _______________________________  
 28,00 
05.05.09 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon una capa exterior de 
 aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, 
 accesorios y medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 Revestimiento canalón 2 14,00 1,20 33,60 
 *** 1 50,00 50,00 83,60 
  _______________________________  
 83,60 
05.05.10 PAJ Desvío de bajante  
 Partida a justificar de desvío y recolocación de bajante incluso conexiones, limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 1 1,00 1,00 
  _______________________________  
 1,00 
SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS  
05.06.01 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 24,00 
  _______________________________  
 24,00 
05.06.02 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida con mortero 
 de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización de taladros 
 en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Escalón Bravo Murillo 1 1,00 1,00 
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 25,00 
  _______________________________  
 25,00 
05.06.03 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 10x10 cm al corte, recibida 
 con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Zócalo 1 24,00 24,00 24,00 
  _______________________________  
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 24,00 
05.06.04 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de hormigón, pavimento de granito, 
 piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 
 bares), de CONTROLL TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad 
 alimentaria), formando una fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la 
 superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de 
 difusión, permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 Travertino 1 14,60 6,00 87,60 
 1 1,50 6,00 9,00 
 1 0,27 6,00 1,62 
 Cantería nueva  
 Escalón Bravo Murillo 1 1,00 1,00 
 Zócalo 1 24,00 1,00 24,00 
 1 24,00 0,30 7,20 130,42 
  _______________________________  
 130,42 
05.06.05 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el 
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Fachada 1 24,00 3,00 72,00 
 Canto forjado 1 4,60 1,00 4,60 76,60 
  _______________________________  
 76,60 
05.06.06 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de 
 vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Fachada 1 24,00 3,00 72,00 
 Canto forjado 1 4,60 1,00 4,60 76,60 
  _______________________________  
 76,60 
05.06.07 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana 
 o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, 
 no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 8 8,00 8,00 
  _______________________________  
 8,00 
05.06.08 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 2 15,50 3,00 93,00 
 2 9,00 9,00 162,00 
 *** 1 100,00 100,00 355,00 
  _______________________________  
 355,00 
05.06.09 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 
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 1 355,00 355,00 355,00 
  _______________________________  
 355,00 
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SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS  
05.07.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 
05.07.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 500,00 60,00 30.000,00 30.000,00 
 de 60 días  
  _______________________________  
 30.000,00 
05.07.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 500,00 
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CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO  
SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA  
06.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 
  _______________________________  
 1.257,80 
06.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 
  _______________________________  
 1.257,80 
06.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 Mediciones total 1 332,80 332,80 
 superficies  
 1 50,00 50,00 
 1 480,00 480,00 
 1 195,00 195,00 
 *** 1 200,00 200,00 1.257,80 
  _______________________________  
 1.257,80 
06.01.04 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana 
 o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, 
 no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de 
 fabricante. 

  
 3 3,00 3,00 
  _______________________________  
 3,00 
06.01.05 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 2 2,500 4,500 22,500 
 4 1,200 1,500 7,200 
 2 1,200 2,200 5,280 
 5 1,000 5,000 
 20 1,000 20,000 
 2 1,500 3,000 
 2 0,600 2,500 3,000 65,980 
  _______________________________  
 65,98 
06.01.06 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
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 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 2 2,50 4,50 22,50 
 4 1,20 1,50 7,20 
 2 1,20 2,20 5,28 
 5 1,00 5,00 
 20 1,00 20,00 
 2 1,50 3,00 
 2 0,60 2,50 3,00 65,98 
  _______________________________  
 65,98 
06.01.07 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de hormigón, pavimento de granito, 
 piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 
 bares), de CONTROLL TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad 
 alimentaria), formando una fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la 
 superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de 
 difusión, permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 1 18,00 3,00 54,00 54,00 
  _______________________________  
 54,00 
06.01.08 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 1 18,00 1,80 32,40 32,40 
  _______________________________  
 32,40 
06.01.09 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al corte, recibida con mortero 
 de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización de taladros 
 en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 1 18,00 1,80 32,40 32,40 
  _______________________________  
 32,40 
06.01.10 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 10x10 cm al corte, recibida 
 con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 1 18,00 18,00 18,00 
  _______________________________  
 18,00 
06.01.11 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 
  _______________________________  
 60,00 
06.01.12 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 
  _______________________________  
 60,00 
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06.01.13 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 7,50 4,00 60,00 60,00 
  _______________________________  
 60,00 
SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS  
06.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 1.257,80 1.257,80 1.257,80 
  _______________________________  
 1.257,80 
06.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 1.257,80 45,00 56.601,00 56.601,00 
 de 45 días  
  _______________________________  
 56.601,00 
06.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 1.257,80 1.257,80 1.257,80 
  _______________________________  
 1.257,80 
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CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56  
SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA  
07.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 
  _______________________________  
 265,00 
07.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 
  _______________________________  
 265,00 
07.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 26,50 10,00 265,00 265,00 
  _______________________________  
 265,00 
07.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 14 1,600 3,000 67,200 
 Planta alta 14 1,600 3,500 78,400 145,600 
  _______________________________  
 145,60 
07.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 14 1,60 3,00 67,20 
 Planta alta 14 1,60 3,50 78,40 145,60 
  _______________________________  
 145,60 
07.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 
  _______________________________  
 26,40 
07.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 
  _______________________________  
 26,40 
07.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
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 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 10 1,60 1,00 16,00 
 4 2,60 1,00 10,40 26,40 
  _______________________________  
 26,40 
07.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 2 2,00 4,00 4,00 
  _______________________________  
 4,00 
SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS  
07.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 265,00 265,00 265,00 
  _______________________________  
 265,00 
07.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 265,00 30,00 7.950,00 7.950,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 7.950,00 
07.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1 265,00 265,00 265,00 
  _______________________________  
 265,00 
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CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52  
SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA  
08.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
08.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
08.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
08.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 
  _______________________________  
 54,60 
08.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 
  _______________________________  
 54,60 
08.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
08.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
08.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
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 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
08.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS  
08.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
08.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
08.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50  
SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA  
09.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
09.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
09.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
09.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 
  _______________________________  
 54,60 
09.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 
  _______________________________  
 54,60 
09.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 
  _______________________________  
 10,00 
09.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 
  _______________________________  
 10,00 
09.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
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 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 5,00 1,00 10,00 10,00 
  _______________________________  
 10,00 
09.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS  
09.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
09.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
09.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48  
SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA  
10.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
10.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
10.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
10.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 
  _______________________________  
 54,60 
10.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 
  _______________________________  
 54,60 
10.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
10.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
10.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
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 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
10.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS  
10.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
10.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
10.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46  
SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA  
11.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
11.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
11.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
11.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 
  _______________________________  
 54,60 
11.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 
  _______________________________  
 54,60 
11.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
11.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
11.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
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 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
11.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS  
11.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
11.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
11.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42  
SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA  
12.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
12.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
12.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
12.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con disolventes, incluso retirada 
 de escombros. 

  
 Planta baja 6 1,400 3,500 29,400 
 Planta alta 6 1,400 3,000 25,200 54,600 
  _______________________________  
 54,60 
12.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al desgaste físico y de 
 rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, 
 sobre carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Planta baja 6 1,40 3,50 29,40 
 Planta alta 6 1,40 3,00 25,20 54,60 
  _______________________________  
 54,60 
12.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
12.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
12.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
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 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
12.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
 1,50 
SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS  
12.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
12.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
12.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40  
SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA  
13.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
13.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 75,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
13.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 7,50 10,00 75,00 75,00 
  _______________________________  
 75,00 
13.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
13.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
13.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 2 8,00 1,00 16,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
13.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 1 1,50 1,50 1,50 
  _______________________________  
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 1,50 
SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS  
13.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
13.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 75,00 15,00 1.125,00 1.125,00 
 de 15 días  
  _______________________________  
 1.125,00 
13.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 75,00 
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CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38  
SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA  
14.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 229,69 229,69 229,69 
  _______________________________  
 229,69 
14.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 229,69 229,69 229,69 
  _______________________________  
 229,69 
14.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 86,85 86,85 
 1 142,84 142,84 229,69 
  _______________________________  
 229,69 
14.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en raspado de la superficie con 
 cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 
  _______________________________  
 34,80 
14.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, curada con 
 poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero y distintas superficies metálicas en 
 ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y empaste 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 
  _______________________________  
 34,80 
14.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o equivalente, con 
 excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las 
 salpicaduras de gasolina y productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de elevadas prestaciones) de 
 acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, cubiertas, bodegas de 
 carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Barandillas 4 2,10 1,00 8,40 
 12 1,15 1,00 13,80 
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 4 0,65 1,00 2,60 
 2 3,40 1,00 6,80 
 Ventanucos sótano 8 0,50 0,80 3,20 34,80 
  _______________________________  
 34,80 
14.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un rendimiento de 1,5 kg / m² por 
 capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 2 1,50 3,00 
 1 2,50 2,50 5,50 
  _______________________________  
 5,50 
SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS  
14.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 220,00 
14.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de 
 obra. Cualquier incremento sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Se estima para un máximo 1 220,00 30,00 6.600,00 6.600,00 
 de 30 días  
  _______________________________  
 6.600,00 
14.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 
 seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a 
 fachadas, según RD 2177/2004. 

  
  _______________________  
 220,00 
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CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA  
SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA  
15.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando todos los restos de 
 suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 
  _______________________________  
 2.800,00 
15.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de resinas sintéticas al 
 disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 
  _______________________________  
 2.800,00 
15.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 1 140,00 20,00 2.800,00 2.800,00 
  _______________________________  
 2.800,00 
SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS  
15.02.01 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta  
 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta con marcado CE y certificado de cumplimiento de la Directiva 98/37/CE 
 sobre comercialización y puesta en servicio de máquinas, incluso certificado es "VITAL", incluso p.p. de 
 mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

  
 21 21,00 21,00 
  _______________________________  
 21,00 
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES  
16.01.01 ud. Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 
16.01.02 ud. Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 
16.01.03 ud. Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 4,00 
16.01.04 ud. Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 3,00 
16.01.05 ud. Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 2,00 
16.01.06 ud. Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 1,00 
16.01.07 ud. Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
 Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada 
 de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 
 km. 

  
  _______________________  
 25,00 
16.01.08 ud. Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 1,00 
16.01.09 ud. Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  _______________________  
 5,00 
16.01.10 ud. Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos  
 Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos y otros (en bidones) en bidón de 0,3 m³ a 
 instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un 
 recorrido hasta 40 km. 
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  _______________________  
 2,00 
SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES  
16.02.01 t Canon de vertido fraccionado de asfalto  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de asfalto, con código 170301 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 
16.02.02 t Canon de planta de reciclaje de madera  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de madera, con código 170201 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 
16.02.03 t Canon de planta de reciclaje de metales  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de metales mezclados, con código 170407 según la 
 Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 15,00 
16.02.04 t Canon de planta de reciclaje de papel  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de papel, con código 200101 según la Lista Europea 
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 1,50 
16.02.05 t Canon de planta de reciclaje de plástico  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de plástico, con código 170203 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
  _______________________  
 1,25 
16.02.06 t Canon de planta de reciclaje de vidrio  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de vidrio, con código 170202 según la Lista Europea 
 de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de 
 Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 0,75 
16.02.07 t Canon de vertido fraccionado de ladrillos, azulejos y otros cerá  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de mezcla de hormigón, ladrillos, azulejos y otros cerámicos, 
 con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 100,00 
16.02.08 t Canon de vertido fraccionado de hormigón armado  
 Canon de vertido fraccionado de hormigón armado, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 
 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 
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  _______________________  
 2,50 
16.02.09 t Canon de vertido fraccionado de basuras  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de basuras, con código 200201 según la Lista Europea de 
 Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
  _______________________  
 20,00 
16.02.10 t Canon de vertido fraccionado de residuos potencialmente peligros  
 Canon de gestión de residuos y vertido de residuos potencialmente peligros 

  
  _______________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL  
17.01.01.01 Ud. Casco de seguridad  
  _______________________________  
 12,00 
17.01.01.02 Ud. Mono de trabajo  
  _______________________________  
 12,00 
17.01.01.03 Ud. Traje completo impermeable  
  _______________________________  
 4,00 
17.01.01.04 Ud. Peto reflectante de seguridad  
  _______________________________  
 12,00 
APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN  
17.01.02.01 Ud. Mascarilla para polvo  
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE 

  
  _______________________  
 12,00 
17.01.02.02 Ud. Mascarilla para pìntura  
 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas de alta toxicidad, con marcado CE 

  
  _______________________  
 6,00 
APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES  
17.01.03.01 Ud. Gafas contra impactos  
  _______________________________  
 6,00 
17.01.03.02 Ud. Gafas contra polvo  
  _______________________________  
 12,00 
APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS  
17.01.04.01 Ud. Auriculares anti-ruido  
  _______________________________  
 6,00 
APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD  
17.01.05.01 Ud. Cinturón de seguridad con arnés  
  _______________________________  
 6,00 
17.01.05.02 Ud. Cinturón antivibratorio  
  _______________________________  
 3,00 
17.01.05.03 Ud. Dispositivo anticaída  
 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud máxima 2,20 m, con marcado CE, Würth 

  
  _______________________  
 6,00 
17.01.05.04 m Cuerda guía anticaída  
 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con marcado CE, Würth 

  
  
  _______________________  
 6,00 
17.01.05.05 Ud. Cinturón portaherramientas  
  _______________________________  
 3,00 
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APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN  
17.01.06.01 Par Guantes de goma fina  
 Guantes de goma fina 

  
  _______________________  
 12,00 
17.01.06.02 Par Guantes de protección  
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 

  
  _______________________  
 12,00 
17.01.06.03 Par Guantes contra cortes  
 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 

  
  _______________________  
 6,00 
APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN  
17.01.07.01 Par Botas de protección general  
 Botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE 

  
  _______________________  
 12,00 
SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN  
17.02.01.01 m Malla Masnet naranja h=1,20 m  
 Malla Masnet naranja h=1,20 m 

  
  _______________________  
 150,00 
17.02.01.02 Ud. Señal de obligación con soporte  
  _______________________________  
 10,00 
17.02.01.03 Ud. Señal de obligación sin soporte  
  _______________________________  
 30,00 
APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS  
17.02.02.01 m Valla metálica separadora  
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 

  
  
  _______________________  
 20,00 
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APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS  
17.02.03.01 m Bajante de escombros  
  _______________________________  
 7,50 
17.02.03.02 ud Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m  
 Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 

  
  _______________________  
 10,00 
APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
17.02.04.01 m Barandilla tipo sargento  
  _______________________________  
 12,00 
17.02.04.02 ml Barandilla andamio con tubos  
  _______________________________  
 16,00 
APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
17.02.05.01 Ud. Extintor de polvo ABCE  
  _______________________________  
 3,00 
APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
17.02.06.01 Ud. Toma de tierra  
  _______________________________  
 3,00 
17.02.06.02 Ud. Cuadro general  
  _______________________________  
 3,00 
17.02.06.03 Ud. Lámpara portátil  
  _______________________________  
 3,00 
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE  
APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.01.01 Mes Alquiler de caseta para vestuarios  
  _______________________________  
 7,00 
17.03.01.02 Mes Alquiler de caseta para comedor  
  _______________________________  
 7,00 
17.03.01.03 Mes Alquiler de caseta sanitaria  
  _______________________________  
 7,00 
APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.02.01 m² Amueblamiento provisional aseos  
  _______________________________  
 4,00 
17.03.02.02 m² Amueblamiento provisional vestuario  
  _______________________________  
 8,00 
17.03.02.03 m² Amueblamiento provisional comedor  
  _______________________________  
 8,00 
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APARTADO 17.03.03 VARIOS  
17.03.03.01 Ud. Reconocimiento médico  
  _______________________________  
 12,00 
17.03.03.02 Ud. Material sanitario  
  _______________________________  
 2,00 
17.03.03.03 Mes Comité de seguridad y salud  
  _______________________________  
 5,00 
17.03.03.04 Mes Mantenimiento de seg. y salud  
  _______________________________  
 7,00 
17.03.03.05 Mes Formación de seg. y salud  
  _______________________________  
 6,00 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso  
 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso o similar, por medios 
 ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808. 
 BRAVO MURILLO 25 4 4,00 
 BRAVO MURILLO 27 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 3 3,00 
 SALA INSULAR DE 3 3,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 2 2,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 
 INTERIOR MANZANA 3 3,00 26,00 
  _______________________________  
 26,00 
18.02 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica  
 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base metálica, según 
 UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple). 
 BRAVO MURILLO 25 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 27 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 2 2,00 
 SALA INSULAR DE 1 1,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 1 1,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
18.03 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o  
 tuberías  
 Determinación del espesor de pintura en perfiles o tuberías por medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 
 1461 y 37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato Forster 
 Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 determinaciones por ud) 

  
 BRAVO MURILLO 25 2 2,00 
 BRAVO MURILLO 27 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 31 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 2 2,00 
 SALA INSULAR DE 1 1,00 
 TEATRO  
 BUENOS AIRES 56 1 1,00 
 BUENOS AIRES 52 1 1,00 
 BUENOS AIRES 50 1 1,00 
 BUENOS AIRES 48 1 1,00 
 BUENOS AIRES 46 1 1,00 
 BUENOS AIRES 42 1 1,00 
 BUENOS AIRES 40 1 1,00 
 BUENOS AIRES 38 1 1,00 16,00 
  _______________________________  
 16,00 
18.04 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas  
 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en carpintería, en tramos de 3 m de longitud, según 
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 procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior. 

  
 BRAVO MURILLO 29 1 1,00 
 BRAVO MURILLO 33 4 4,00 5,00 
  _______________________________  
 5,00 

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   

 



PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  
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CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25  
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
01.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
01.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02.02 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y 
 encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación 
 bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de 
 la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el 
 mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de 
 curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 25,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 10,00 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,50 0,59 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  20,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.02.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
01.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. 
 0,600 h Peón 13,51 8,11 
 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 9,40 0,28 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03.03 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, 
 con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de 
 espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de superficie que deberá estar limpia y 
 exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen la 
 adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 
 según ISO 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 5,000 kg Revestimiento anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem 6,25 31,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 39,60 1,19 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  40,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03.04 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes 
 espesores monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y 
 reforzado con fibras, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco 
 añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una 
 deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 38,000 kg Mortero reparación estructural Sika MonoTop®-412 S 0,85 32,30 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 41,80 1,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  43,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES  
01.04.01 ml Reconstrucción enrejado barandillas  
 Reposición de enrejado de barandilla consistente en desmontaje y retirada de elemento 
 existente, reconstrucción de marco y enrejado metálico exactamente igual al existente, 
 soldado a soportes de barandilla actual, incluso pequeño material, anclajes, recibido y 
 colocación, con altura equivalente a la actual. 

  
 0,250 h Oficial primera 14,31 3,58 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 1,250 h Oficial cerrajero 14,31 17,89 
 1,250 h Ayudante cerrajero 13,51 16,89 
 0,800 m² Marco y enrejado metálico exactamente igual al existente 120,00 96,00 
 32,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 3,20 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 140,90 4,23 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  145,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.04.02 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.03 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 0,350 h Oficial pintor 14,31 5,01 
 0,350 h Ayudante pintor 13,51 4,73 
 0,800 l Pintura decapante 6,33 5,06 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,80 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04.04 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04.05 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 4  

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04.06 ud Base pilares  
 Demolición y reconstrucción de base de pilares para su protección consistente en picado 
 en todo el perímetro del pilar para su pintado, y posterior reposición del soporte 
 mediante mortero de cemento y arena 1:5, y sellado con masilla de poliuretano. 

  
 4,000 h Oficial primera 14,31 57,24 
 4,000 h Peón 13,51 54,04 
 0,500 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 55,04 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 166,30 4,99 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  171,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
01.05.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por 
 medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de 
 escombros a pie de obra. 

  
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,60 0,38 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
01.05.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento 
 interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y 
 juntas. 

  
 0,270 h Oficial primera 14,31 3,86 
 0,270 h Peón 13,51 3,65 
 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 2,75 
 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 65,76 6,58 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 16,80 0,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con 
 fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de 
 fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a 
 llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa 
 del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 5,000 kg Mortero cementoso impermeable SikaLastic®-1K 2,30 11,50 
 1,000 m Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S 1,90 1,90 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  22,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.05.04 m² Pavim terraza toba especial exagonal  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar exagonal, de 10 cm 
 de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, 
 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 0,400 h Oficial primera 14,31 5,72 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 1,050 m² Baldosa terraza toba exagonal 38,50 40,43 
 3,750 ud Rodapié toba 14x28 cm 0,75 2,81 
 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 3,20 
 Pegoland Flex  
 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
 0,360 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color 0,97 0,35 
 p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta ancha  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 59,30 1,78 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  61,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.05.05 m² Pavim terraza toba especial cuadrada  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar cuadrada, de 10 cm 
 de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de rodapié del mismo material, 
 rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 0,400 h Oficial primera 14,31 5,72 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 1,050 m² Baldosa terraza toba cuadrada 35,50 37,28 
 4,330 ud Rodapié toba 14x28 cm 0,75 3,25 
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 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 3,20 
 Pegoland Flex  
 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
 0,360 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color 0,97 0,35 
 p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta ancha  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 56,60 1,70 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  58,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
01.05.06 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 37 cm, Urban, Keraben  
 Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E 
 <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban, 
 Keraben o equivalente, realizado con piezas de 18,5x60 cm (huella) y de 15x60 cm 
 (contrahuella), recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, 
 incluso peldañeado previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado 
 con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 1,200 h Oficial primera 14,31 17,17 
 1,000 h Peón 13,51 13,51 
 1,670 ud Peldaño (huella) gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 37x60 25,00 41,75 
 cm, Urban, Keraben  
 0,150 m² Baldosa gres porcel prens rectif, BIa, clase 1, 30X60 cm, 26,75 4,01 
 Urban, Keraben  
 1,000 ud Rodapié gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 7,95 7,95 
 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,86 1,72 
 0,070 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, 1,51 0,11 
 Colorstuk 2-12, Butech  
 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
 0,045 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 65,76 2,96 
 0,150 m² Confección y amortización encofrado de madera para 2,91 0,44 
 peldañeado.  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  89,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
01.06.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.06.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,440 h Oficial pintor 14,31 6,30 
 0,440 h Ayudante pintor 13,51 5,94 
 0,180 l Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico 18,04 3,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 0,350 h Oficial pintor 14,31 5,01 
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 0,350 h Ayudante pintor 13,51 4,73 
 0,800 l Pintura decapante 6,33 5,06 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,80 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.06.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.06.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.06.07 ud Desmontaje y reparación de lucernario de vidrio pisable  
 Desmontaje con aprovechamiento de baldosas de vidrio pisable en terraza interior, 
 reduciendo la superficie acristalada, encofrado inferior de la superficie, raspado de la 
 estructura metálica con cepillo metálico incluso limpieza, decapado de pintura, 
 imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, a dos manos, recolocación de baldosas sanas, remate 
 perimetral con hormigón armado el hueco resultante, desencofrado y sellado con masilla 
 de poliuretano todo el conjunto. 

  
 30,000 h Oficial primera 14,31 429,30 
 60,000 h Peón 13,51 810,60 
 8,000 h Oficial pintor 14,31 114,48 
 8,000 h Ayudante pintor 13,51 108,08 
 5,000 l Pintura decapante 6,33 31,65 
 3,000 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 166,80 
 6,000 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 353,40 
 5,000 m² Encofrado y desencof. de madera en losas. 20,57 102,85 
 1,100 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 103,31 113,64 
 2,000 ud Sellador y adhesivo elástico, transp y universal, SIKAFLEX 8,49 16,98 
 Crystal Clear  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2.247,80 67,43 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  2.315,21 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS  
01.07.01 ml Demolición revest. alféizar  
 Demolición de revestimiento cerámico de alféizar de ventanas, incluso repicado del 
 mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios 
 auxiliares. 

  
 0,350 h Peón 13,51 4,73 
 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.07.02 ml Refilo alféizar de ventanas c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en alféizar de ventanas, de unos 
 25/30 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, 
 medias cañas y juntas. 

  
 0,270 h Oficial primera 14,31 3,86 
 0,270 h Peón 13,51 3,65 
 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 2,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,30 0,31 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.07.03 ml Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, de hasta 30 cm, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación 
 de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, 
 aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo 
 incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero 
 recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado 
 adecuados. 

  
 0,100 h Oficial primera 14,31 1,43 
 0,100 h Peón 13,51 1,35 
 2,000 kg Mortero cementoso impermeable SikaLastic®-1K 2,30 4,60 
 1,000 m Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S 1,90 1,90 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 9,30 0,28 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.07.04 ml Revestimiento cerámico alféizar ventanas  
 Revestimiento cerámico esmaltado blanco brillo de alféizar ventanas, de 28x14 cm de 
 ancho, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado con mortero preparado flexible 
 y limpieza. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 7,500 ud Revestimiento cerámico alféizar ventanas 4,00 30,00 
 4,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 3,20 
 Pegoland Flex  
 0,010 m³ Agua 1,26 0,01 
 0,360 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color 0,97 0,35 
 p/juntas a=3-15 mm, Weber.color junta ancha  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 41,90 1,26 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  43,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS  
01.08.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF  
 ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo 
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de 
 fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico 
 de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de 
 pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como 
 material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante 
 respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil 
 para encuentros perimetrales de la impermeabilización con paramentos verticales y 
 posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,70 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.08.02 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con 
 fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de 
 fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a 
 llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa 
 del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 5,000 kg Mortero cementoso impermeable SikaLastic®-1K 2,30 11,50 
 1,000 m Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S 1,90 1,90 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  22,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.08.03 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico 
 modificado, que se presenta en forma de cordones de aproximadamente 50 cm de 
 longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de la junta y su libre 
 movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 0,150 h Oficial primera 14,31 2,15 
 0,150 h Peón 13,51 2,03 
 1,100 m Junta compuesto por betún asfáltico modificado, JUNTODAN E 1,66 1,83 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS  
01.09.01 ml Canal aislante 40x60 mm, blanco, superf.  
 Canal aislante de 40x60 mm, con cumplimiento de la directiva ROHS, reacción al fuego M1 
 s/ UNE 23727, color blanco nieve, montada sin soportes sobre paredes o suelos fijada 
 directamente mediante tornillos, con p.p. de soportes y acccesorios 
 0,100 h Oficial electricista 14,31 1,43 
 0,050 h Ayudante electricista 13,51 0,68 
 1,000 m Canal 73 40X60 mm, blanco,Unex 7,27 7,27 
 1,000 ud Accesorios PVC-M1 RoHS, serie 73, p/ canales 40x60 mm, 1,83 1,83 
 blanco, Unex  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 11,20 0,34 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  11,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.02 ud Albardilla en piedra  
 Sustitución de albardilla en piedra de Arucas rosa Silva  o equivalente, de 4 piezas de 
 100x35x6 cm, incluso demolición del revestimiento existente y mortero de cemento y 
 arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido 
 y acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares, tratamiento de 
 picado a pico de piedra y elaboración filo matado de Piedra Arucas, recibido y colocación. 

  
 . 

  
  
 1,000 m² Tratamiento de picado a pico piedra Arucas 23,46 23,46 
 1,000 m² Demolición aplacado de piedra. 9,01 9,01 
 4,000 ud Albardilla maciza P. de Arucas Rosa Silva de 100x35x6 cm 117,44 469,76 
 7,000 m Elaboración filo matado en P. Arucas 1,02 7,14 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 509,40 15,28 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  524,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
01.09.03 ud Soportes metalicos aire acond.  
 Retirada y reposición de soportes metálicos para unidad externa de aire acondicionado. 

  
 0,100 h Oficial primera 14,31 1,43 
 0,100 h Peón 13,51 1,35 
 1,000 u Escuadra metalica 18,00 18,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 20,80 0,62 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  21,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS  
01.10.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.10.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
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 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27  
SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
02.01.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible aprovechamiento, por 
 medios manuales, incluso retirada de atezado, limpieza y acopio de material, retirada de 
 escombros a pie de obra. 

  
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 0,500 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,60 0,38 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS  
02.01.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento 
 interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y 
 juntas. 

  
 0,270 h Oficial primera 14,31 3,86 
 0,270 h Peón 13,51 3,65 
 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 2,75 
 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 65,76 6,58 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 16,80 0,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, reforzado con 
 fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido previo, colocación de malla de 
 fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a 
 llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa 
 del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que 
 esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién 
 aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 5,000 kg Mortero cementoso impermeable SikaLastic®-1K 2,30 11,50 
 1,000 m Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S 1,90 1,90 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 21,70 0,65 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  22,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.04 m² Pav. gres porcel prens retif, , BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip, Keraben  
 Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de agua E 
 <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y C.T.E. DB SUA-1, Urban 
 antislip, Keraben o equivalente, de 30X60 cm, recibido con adhesivo cementoso, con 
 marcado CE según UNE-EN 12004, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 0,500 h Oficial primera 14,31 7,16 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 1,050 m² Baldosa gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban 22,00 23,10 
 antislip, Keraben  
 1,600 ud Rodapié gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 7,95 12,72 
 4,500 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,86 3,87 
 0,140 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, 1,51 0,21 
 Colorstuk 2-12, Butech  
 0,002 m³ Agua 1,26 0,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 53,80 1,61 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  55,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS  
02.02.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF  
 ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo 
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de 
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 fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico 
 de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de 
 pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como 
 material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante 
 respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil 
 para encuentros perimetrales de la impermeabilización con paramentos verticales y 
 posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,70 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
02.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.02 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o equivalente, 
 con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 Kg/m² y capa 1 mm de 
 espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de superficie que deberá estar limpia y 
 exenta de trazas de grasa, mortero, limaduras y restos de óxido que reducen la 
 adherencia o contribuyen a la corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 
 según ISO 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 5,000 kg Revestimiento anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem 6,25 31,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 39,60 1,19 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  40,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.03.03 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, para grandes 
 espesores monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y 
 reforzado con fibras, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco 
 añadir agua adicional durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar 
 decoloración y fisuración, se deberá proteger el mortero recién aplicado de una 
 deshidratación temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 38,000 kg Mortero reparación estructural Sika MonoTop®-412 S 0,85 32,30 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 41,80 1,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  43,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.04 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 
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 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
02.04.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.02 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 0,350 h Oficial pintor 14,31 5,01 
 0,350 h Ayudante pintor 13,51 4,73 
 0,800 l Pintura decapante 6,33 5,06 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,80 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.04.03 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.04 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
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 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS  
02.05.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.05.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29  
SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS  
03.01.01 ml Retirada de zabaleta  
 Retirada de zabaleta, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de 
 escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 0,350 h Peón 13,51 4,73 
 0,250 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.01.02 ml Refilo remate de zabaleta c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en remate de zabaleta, de unos 
 20/25 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, incluso realización de maestras, 
 medias cañas y juntas. 

  
 0,270 h Oficial primera 14,31 3,86 
 0,270 h Peón 13,51 3,65 
 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 2,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,30 0,31 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF  
 ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo 
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de 
 fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico 
 de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de 
 pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como 
 material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante 
 respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil 
 para encuentros perimetrales de la impermeabilización con paramentos verticales y 
 posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,70 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.01.04 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico 
 modificado, que se presenta en forma de cordones de aproximadamente 50 cm de 
 longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de la junta y su libre 
 movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 0,150 h Oficial primera 14,31 2,15 
 0,150 h Peón 13,51 2,03 
 1,100 m Junta compuesto por betún asfáltico modificado, JUNTODAN E 1,66 1,83 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
03.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.02.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el 
 mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de 
 curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 0,500 h Oficial primera 14,31 7,16 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 28,500 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 11,40 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 26,40 0,79 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.02.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.02.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.05 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta 
 eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero 
 inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando el borde 5 mm fuera del 
 revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra. 

  
 0,150 h Oficial primera 14,31 2,15 
 0,150 h Peón 13,51 2,03 
 0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75 
 1,000 ud Tubo Ø 7/8 mm acero inoxidable 1,75 1,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,70 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,88 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
03.03.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,440 h Oficial pintor 14,31 6,30 
 0,440 h Ayudante pintor 13,51 5,94 
 0,180 l Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico 18,04 3,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 0,350 h Oficial pintor 14,31 5,01 
 0,350 h Ayudante pintor 13,51 4,73 
 0,800 l Pintura decapante 6,33 5,06 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,80 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.03.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
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 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.03.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate 
 de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de 
 elemento actual, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 1,000 m² Malla mosquitera fijada a bastidor perimetral de aluminio 165,00 165,00 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 185,90 5,58 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  191,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
03.03.08 m² Desmontaje gravent lucernario  
 Desmontaje de cerramiento de vidrio tipo Gravent en lucernario, incluso limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 

  
  
 1,000 h Peón 13,51 13,51 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,50 0,41 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.09 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o 
 equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 
 en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, 
 ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 ud Vent 1H abat eje vert alum anod plata acab grata 1,00x1,00 m, 129,94 129,94 
 SISTEMA 2000 CORTIZO inst  
 0,800 m² Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49,34 39,47 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 190,30 5,71 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  195,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
03.03.10 ud Motorización para ventana practicable  
 1,000 ud Motorización para ventana 75,00 75,00 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 95,90 2,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  98,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.11 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata 
 mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo 
 COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje tipo Cor-9002 en los que se 
 colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción 
 del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos 
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 realizadas por corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 m² Cierre lateral patio lamas 195,00 195,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 195,00 5,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  200,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03.12 m² Acristalamiento lucernario  
 Acristalamiento de lucernario mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral 
 traslúcido con control solar factor 20, apoyado, pegado y sellado con silicona estructural a 
 nuevos travesaños inferior, incluso perfil en Z sellado en encuentro con paramentos 
 perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares 
 de elevación y protección, según C.T.E.. 

  
 1,000 m² Cierre lateral patio laminado 8+8 278,00 278,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 278,00 8,34 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  286,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS  
03.04.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.04.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31  
SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
04.01.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.01.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su 
 aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por 
 encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el 
 mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de 
 curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 0,500 h Oficial primera 14,31 7,16 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 28,500 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 11,40 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 26,40 0,79 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  27,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.01.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.01.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.05 ud Reconstrucción de balautre con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de balautre de cubierta mediante SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, 
 evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional 
 durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se 
 deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando 
 los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 4,000 h Oficial primera 14,31 57,24 
 4,000 h Peón 13,51 54,04 
 50,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 20,00 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 22  

 1,500 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 2,40 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 133,70 4,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  137,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
04.01.06 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con herramienta 
 eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso tubo Ø 7/8 mm en acero 
 inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando el borde 5 mm fuera del 
 revestimiento, rematado el perimetro exterior, limpieza y acopio de escombros a pie de 
 obra. 

  
 0,150 h Oficial primera 14,31 2,15 
 0,150 h Peón 13,51 2,03 
 0,150 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 0,75 
 1,000 ud Tubo Ø 7/8 mm acero inoxidable 1,75 1,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,70 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
04.02.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado satinado, 
 i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,440 h Oficial pintor 14,31 6,30 
 0,440 h Ayudante pintor 13,51 5,94 
 0,180 l Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico 18,04 3,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 0,350 h Oficial pintor 14,31 5,01 
 0,350 h Ayudante pintor 13,51 4,73 
 0,800 l Pintura decapante 6,33 5,06 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,80 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.02.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
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 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.02.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate 
 de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de 
 elemento actual, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 1,000 m² Malla mosquitera fijada a bastidor perimetral de aluminio 165,00 165,00 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 185,90 5,58 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  191,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS  
04.03.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.03.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.03.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33  
SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
05.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.01.02 m² Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada  
 Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada, en profundidad, dejando el soporte sin 
 marcas ni sombras. 

  
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,10 0,30 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN  
05.02.01 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a pavimiento 
 interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de maestras, medias cañas y 
 juntas. 

  
 0,270 h Oficial primera 14,31 3,86 
 0,270 h Peón 13,51 3,65 
 0,025 m³ Mortero 1:3 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N 110,08 2,75 
 0,100 m³ Hormigón aligerado de cemento y picón. 65,76 6,58 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 16,80 0,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.02 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.02.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF  
 ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo 
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de 
 fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico 
 de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de 
 pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como 
 material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante 
 respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil 
 para encuentros perimetrales de la impermeabilización con paramentos verticales y 
 posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,70 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.02.04 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y 
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 encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación 
 bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de 
 la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el 
 mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de 
 curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 25,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 10,00 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,50 0,59 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  20,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.02.05 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon 
 una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) 
 tricapa, con núcleo interior formado por resinas termoplásticas (polietileno), lámina 
 exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y 
 medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 1,000 m² Subestructura cuadradillo aluminio 38,50 38,50 
 1,000 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm 78,50 78,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 117,00 3,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  120,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA  
05.03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03.02 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.03.03 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS  
05.04.01 m² Lucernario  
 Lucernario de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de aleación de aluminio 6063 
 y tratamiento térmico T-5 anodizado plata mate de 20 micras, formado por módulos 
 generales de estructura autoportante compuesta por montantes y travesaños tipo 
 COR-98xx, dimensionados por cálculo estático a carga de viento y peso propio, según 
 normativa vigente y necesidades específicas de la obra, ambas secciones con una superficie 
 vista de 52 mm y provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de 
 travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos, acristalamiento 
 mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral traslúcido con control solar 
 factor 20, con perfil presor COR-9914 que comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la 
 estructura autoportante, utilización como tapeta embellecedora vertical el perfil 
 COR-9142 / 9143 / 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una superficie exterior de 
 aluminio visto de 52 mm en trama vertical, horizontalmente el acristalamiento se realiza 
 mediante grapas de fijación atornilladas al travesaño e insertadas en el perfil intercalario 
 COR-9956 del vidrio de cámara, con llaga de sellado horizontal entre los vidrios de 22 
 mm y evita así la acumulación de agua en el sentido de la caída, incluso perfil en Z sellado 
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 en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 m² Lucernario aluminio y laminado 8+8 375,00 375,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 375,00 11,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  386,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO  
CÉNTIMOS  
05.04.02 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, anodizado plata 
 mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por perfiles de soporte tipo 
 COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de clipaje tipo Cor-9002 en los que se 
 colocan las lamas y celosías, asegurando una perfecta resistencia a flexión ante la acción 
 del viento y las sobrecargas de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos 
 realizadas por corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 m² Cierre lateral patio lamas 195,00 195,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 195,00 5,85 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  200,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04.03 m² Cierre lateral patio laminado 8+8  
 Cerramiento fijo parcial lateral de patio en cubierta mediante perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, 
 acristalado con vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral traslúcido, anclado a 
 estructura vertical existentes. Completamente instalado, sellado, ayudas de albañilería y 
 medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 m² Cerramiento fijo aluminio y laminado 8+8 315,00 315,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 315,00 9,45 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  324,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
05.04.04 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio anodizado plata mate 
 de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o equivalente, incluso desmontaje de 
 elemento actual, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 1,000 m² Malla mosquitera fijada a bastidor perimetral de aluminio 165,00 165,00 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 185,90 5,58 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  191,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.04.05 ud Motorización para ventana practicable  
 1,000 ud Motorización para ventana 75,00 75,00 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 95,90 2,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  98,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.04.06 m² Desmontaje de carpintería existente  
 Desmontaje de paños intermedios de carpintería de aluminio existente, incluso limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra, medio auxiliares de elevación y protección, según 
 C.T.E. 

  
 9,000 h Peón 13,51 121,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 121,60 3,65 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  125,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
05.04.07 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 2000 o 
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 equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso tapajuntas, herrajes del 
 propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador 
 en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de 
 poliuretano, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, 
 ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 1,000 ud Vent 1H abat eje vert alum anod plata acab grata 1,00x1,00 m, 129,94 129,94 
 SISTEMA 2000 CORTIZO inst  
 0,800 m² Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49,34 39,47 
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 190,30 5,71 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  195,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
05.04.08 PAJ Sellado de carpintería existente  
 Partida a justificar de sellado de carpintería y estructura metálica con SIKAFLEX, incluso 
 medios auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 32,000 h Oficial primera 14,31 457,92 
 16,000 h Peón 13,51 216,16 
 25,000 ud Sellador y adhesivo elástico, transp y universal, SIKAFLEX 8,49 212,25 
 Crystal Clear  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 886,30 26,59 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  912,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  
05.05.01 PAJ Limpieza y desmontaje cubiertas  
 Partida a justificar de limpieza y desmontaje de elementos de cubiertas (instalaciones, 
 lucernarios, bidones, canalones, ...), incluso desconexiones provisionales de instalaciones, 
 acopio de material reutilizable, limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 16,000 h Oficial primera 14,31 228,96 
 32,000 h Peón 13,51 432,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 661,30 19,84 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  681,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.05.02 m² Reparación de chapa metálica de cubierta  
 Reparación de chapa metálica de cubierta existente, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en eliminación de material deteriorado, raspado de la superficie con cepillo 
 metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
  
 1,000 h Peón 13,51 13,51 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,50 0,41 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  13,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.05.03 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización  
 Cubierta deck a base de colocación de panel de lana de roca mineral de 6 cm espesor con 
 terminación en oxiasfalto (para adherencia de la impermeabilización) Monorock-366 o 
 equivalente, fijado mecánicamente al soporte de metálico (Nota: para un espesor del panel 
 de 6 cm se emplean tornillería de 8 cm. Si no hay falso techo bajo la cubierta de planchas 
 asomarán las puntas de esa tornillería a la vista), colocación de lámina asfáltica de 3 kg/m2. 
 de betún modificado elastómero con armadura interior de poliéster del tipo LBM-30 FP 
 (SBS) Poliasfal 30 FP o equivalente, totalmente adherida a la cara de oxiasfalto del panel, 
 colocación de lámina asfáltica de 5 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura 
 interior de poliéster y acabada en autoprotección mineral color gris oscuro del tipo 
 LBM-50 G/FP (SBS) Poliasfal 50 G/FP o equivalente, totalmente adherida a la anterior sin 
 coincidir juntas. 

  
 1,050 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización 34,70 36,44 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 36,40 1,09 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  37,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.05.04 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF  
 ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo 
 LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta por armadura de 
 fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico 
 de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de 
 pizarra de color gris (negro), como material de protección, y en su cara interna, como 
 material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición flotante 
 respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso colocación de perfil 
 para encuentros perimetrales de la impermeabilización con paramentos verticales y 
 posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,70 0,44 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.05.05 m² Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables  
 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 mm de mortero y 
 60 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris o blanco, acabado poroso, 
 INVERLOSA 35/60, CHOVA o equivalente, totalmente colocado, incluso remate y cortes. 

  
 0,200 h Oficial primera 14,31 2,86 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
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 1,000 m² Baldosa aislante p/cub, INVERLOSA 35/60, CHOVA 20,47 20,47 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 26,00 0,78 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  26,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05.06 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún asfáltico 
 modificado, que se presenta en forma de cordones de aproximadamente 50 cm de 
 longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de la junta y su libre 
 movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 0,150 h Oficial primera 14,31 2,15 
 0,150 h Peón 13,51 2,03 
 1,100 m Junta compuesto por betún asfáltico modificado, JUNTODAN E 1,66 1,83 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,00 0,18 
 1,100 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF 8,29 9,12 
 ELAST  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05.07 PAJ Recolocación de elementos de cubiertas  
 Partida a justificar de recolocación de elementos de cubiertas (instalaciones, bidones, ...), 
 incluso conexiones, del material previamente acopiado, limpieza y acopio de escombros a 
 pie de obra. 

  
 32,000 h Oficial primera 14,31 457,92 
 16,000 h Peón 13,51 216,16 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 674,10 20,22 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  694,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA  
CÉNTIMOS  
05.05.08 m Canalón PVC curvo 27 cm  
 Canalón exterior curvo de desarrollo 27 cm, de PVC rígido colocado, con p.p. de piezas 
 especiales, un anclaje cada metro con gancho de PVC y conectada a bajante, según C.T.E. 
 DB HS-5. 
 0,500 h Oficial primera 14,31 7,16 
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 1,250 Canalón curvo PVC desarrollo 27 cm gris 5,46 6,83 
 1,000 ud Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 27 cm 1,93 1,93 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,70 0,68 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.05.09 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, compuesto pon 
 una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura PvdF (polivinilo fluorado) 
 tricapa, con núcleo interior formado por resinas termoplásticas (polietileno), lámina 
 exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y 
 medios auxiliares, totalmente colocado. 

  
 1,000 m² Subestructura cuadradillo aluminio 38,50 38,50 
 1,000 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm 78,50 78,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 117,00 3,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  120,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05.10 PAJ Desvío de bajante  
 Partida a justificar de desvío y recolocación de bajante incluso conexiones, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 

  
 8,000 h Oficial primera 14,31 114,48 
 8,000 h Peón 13,51 108,08 
 1,000 ud Material de PVC (Tubería y conexiones) 60,00 60,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 282,60 8,48 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  291,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS  
05.06.01 m² Demolición aplacado de piedra.  
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 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo 
 eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié 
 de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,400 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,99 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,80 0,26 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.06.02 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al 
 corte, recibida con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje 
 oculto de acero inoxidable, realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado 
 con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 1,500 h Oficial primera 14,31 21,47 
 1,500 h Peón 13,51 20,27 
 1,000 m² Piedra Arucas L libre (30x2 / 40x2) cm al corte 29,00 29,00 
 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 4,80 
 Pegoland Flex  
 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,64 
 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
 11,000 ud Grapa de acero inoxidable 0,11 1,21 
 11,000 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 0,70 7,70 
 1,050 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 12,00 12,60 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 97,70 2,93 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  100,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06.03 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 
 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, 
 cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 1,000 ml Remate piedra Arucas Largo libre 10x10 cm al corte 58,50 58,50 
 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 1,60 
 Pegoland Flex  
 0,200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,16 
 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
 0,300 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 12,00 3,60 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 84,70 2,54 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  87,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.06.04 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas, CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de 
 hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y 
 aplacado de piedra, mediante aplicación, por NANOCRISTALIZACION CATALIZADA 
 con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL 
 TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s 
 (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una fuerte capa (de gran 
 tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la superficie, evitando formación de 
 musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de difusión, 
 permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores 
 "Antigrafitti". 
 0,190 h Oficial pintor 14,31 2,72 
 0,180 h Ayudante pintor 13,51 2,43 
 0,300 l Rev. imperm a base de nanosilicatos de potasio, CONTROLL 24,00 7,20 
 TOPSEAL  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,40 0,37 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06.05 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo 
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 eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,300 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,49 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,30 0,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  8,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.06.06 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y 
 encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación 
 bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de 
 la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado 
 superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger el 
 mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los métodos de 
 curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 0,300 h Oficial primera 14,31 4,29 
 0,300 h Peón 13,51 4,05 
 25,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 10,00 
 0,700 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,50 0,59 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  20,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.06.07 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, 
 evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional 
 durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se 
 deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando 
 los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 3,000 h Oficial primera 14,31 42,93 
 3,000 h Peón 13,51 40,53 
 35,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 14,00 
 1,500 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 2,40 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 99,90 3,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  102,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.06.08 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.06.09 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS  
05.07.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.07.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO  
SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA  
06.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.01.04 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación fratasado, 
 evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá 
 añadir agua por encima de la dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional 
 durante el acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se 
 deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando 
 los métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 3,000 h Oficial primera 14,31 42,93 
 3,000 h Peón 13,51 40,53 
 35,000 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 14,00 
 1,500 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 2,40 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 99,90 3,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  102,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.05 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.01.06 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
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 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.01.07 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas, CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para cubiertas de 
 hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas monocapas, de hormigón y 
 aplacado de piedra, mediante aplicación, por NANOCRISTALIZACION CATALIZADA 
 con penetración de hasta 50 mm en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL 
 TOPSEAL o equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene VOC´s 
 (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una fuerte capa (de gran 
 tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en la superficie, evitando formación de 
 musgo, hongos y algas, sin cambio de textura, naturaleza o color, abierto de difusión, 
 permanente sin necesidad de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores 
 "Antigrafitti". 
 0,190 h Oficial pintor 14,31 2,72 
 0,180 h Ayudante pintor 13,51 2,43 
 0,300 l Rev. imperm a base de nanosilicatos de potasio, CONTROLL 24,00 7,20 
 TOPSEAL  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 12,40 0,37 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.08 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo 
 eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié 
 de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 0,400 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 1,99 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 8,80 0,26 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  9,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.01.09 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / x40x2) cm al 
 corte, recibida con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo y fijado con anclaje 
 oculto de acero inoxidable, realización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado 
 con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 1,500 h Oficial primera 14,31 21,47 
 1,500 h Peón 13,51 20,27 
 1,000 m² Piedra Arucas L libre (30x2 / 40x2) cm al corte 29,00 29,00 
 6,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 4,80 
 Pegoland Flex  
 0,800 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,64 
 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
 11,000 ud Grapa de acero inoxidable 0,11 1,21 
 11,000 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 0,70 7,70 
 1,050 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 12,00 12,60 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 97,70 2,93 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  100,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.10 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre 
 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso enfoscado previo, 
 cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 0,750 h Oficial primera 14,31 10,73 
 0,750 h Peón 13,51 10,13 
 1,000 ml Remate piedra Arucas Largo libre 10x10 cm al corte 58,50 58,50 
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 2,000 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, 0,80 1,60 
 Pegoland Flex  
 0,200 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 0,80 0,16 
 2-15 mm, MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  
 0,001 m³ Agua 1,26 0,00 
 0,300 m² Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados 12,00 3,60 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 84,70 2,54 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  87,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
06.01.11 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.12 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.13 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS  
06.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56  
SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA  
07.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
07.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
07.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS  
07.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
07.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
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 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52  
SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA  
08.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
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 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
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  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS  
08.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50  
SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA  
09.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
09.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
09.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 44  

 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
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 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS  
09.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48  
SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA  
10.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
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 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
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 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
10.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
10.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS  
10.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
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  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46  
SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA  
11.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 
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 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS  
11.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
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 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42  
SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA  
12.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
12.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
12.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera existente, con 
 disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 0,900 h Oficial primera 14,31 12,88 
 0,500 l Pintura decapante para madera 11,23 5,62 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 18,50 0,56 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
12.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
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 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, resistente al 
 desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL 
 ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre carpintería de madera interior o 
 exterior, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,180 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 2,89 
 0,180 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL 17,62 3,17 
 ESMALTE-LACA  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
12.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
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 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS  
12.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40  
SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA  
13.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 
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 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
13.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
13.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS  
13.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38  
SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA  
14.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
14.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
14.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, consistente en 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie 
 de obra. 

  
 0,500 h Peón 13,51 6,76 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o 
 equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la 
 corrosión, que al secar forma una película dura y tenaz con buenas propiedades 
 protectoras. Buena adherencia sobre acero galvanizado, aluminio y otros metales. 
 Excelente protección temporal en zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema 
 completo. Como imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre 
 acero y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso lijado y 
 empaste 

  
 0,200 h Oficial pintor 14,31 2,86 
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,150 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 8,34 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 13,90 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
14.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, con excelentes propiedades humectantes y buena impermeabilidad. Auto 
 imprimante. Forma una capa dura y tenaz resistente a la abrasión y al impacto así como al 
 agua de mar, aceites minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
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 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en sistemas de 
 elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como capa de acabado cuando 
 los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC en escotillas, 
 cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 0,400 h Oficial pintor 14,31 5,72 
 0,400 h Ayudante pintor 13,51 5,40 
 0,200 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 11,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,90 0,69 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con un 
 rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con brocha o rodillo 
 según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, protección y curado posterior. 

  
 0,200 h Ayudante pintor 13,51 2,70 
 0,200 h Peón 13,51 2,70 
 3,000 kg Penetron Slurry 15,00 45,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 50,40 1,51 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS  
14.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 4,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 5,00 0,15 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
14.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado 
 un plazo máximo para la ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento 
 sobre ese plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 1,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 0,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,30 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con doble 
 barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y escaleras de 
 servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 1,000 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 3,96 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,00 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA  
SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA  
15.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, eliminando 
 todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 0,250 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 0,69 
 0,250 h Peón 13,51 3,38 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,10 0,12 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
15.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación penetrante de 
 resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes débiles o caleados en 
 interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 0,125 h Oficial primera 14,31 1,79 
 0,150 h Ayudante pintor 13,51 2,03 
 0,100 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación 7,36 0,74 
 Penetrante  
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 4,60 0,14 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  4,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de PALCANARIAS 
 o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color a elegir. 

  
 0,120 h Oficial primera 14,31 1,72 
 0,120 h Ayudante pintor 13,51 1,62 
 0,450 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 3,59 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,90 0,21 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS  
15.02.01 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta  
 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta con marcado CE y certificado de cumplimiento 
 de la Directiva 98/37/CE sobre comercialización y puesta en servicio de máquinas, incluso 
 certificado es "VITAL", incluso p.p. de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

  
 1,000 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta 150,00 150,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 150,00 4,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  154,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES  
16.01.01 ud. Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.02 ud. Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.03 ud. Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.04 ud. Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.05 ud. Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.06 ud. Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.07 ud. Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
 Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos en contenedor de 7,0 m³ 
 a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
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 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.08 ud. Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.09 ud. Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de 
 gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 1,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 75,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 75,00 2,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  77,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
16.01.10 ud. Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos  
 Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos y otros (en bidones) en 
 bidón de 0,3 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio 
 Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 40 km. 

  
  
 1,000 ud. Transporte de residuos potencialmente peligrosos en bidones 135,00 135,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 135,00 4,05 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  139,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 61  

SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES  
16.02.01 t Canon de vertido fraccionado de asfalto  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de asfalto, con código 170301 según 
 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclas bituminosas, 252,00 252,00 
 LER 170301  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  252,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
16.02.02 t Canon de planta de reciclaje de madera  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de madera, con código 
 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 252,00 252,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  252,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
16.02.03 t Canon de planta de reciclaje de metales  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de metales mezclados, con 
 código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, 
 para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 1,00 1,00 
 170407  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS  
16.02.04 t Canon de planta de reciclaje de papel  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de papel, con código 200101 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 233,00 233,00 
 200101  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  233,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  
16.02.05 t Canon de planta de reciclaje de plástico  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de plástico, con código 
 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 252,00 252,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  252,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
16.02.06 t Canon de planta de reciclaje de vidrio  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de vidrio, con código 
 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a 
 gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos vidrio, LER 170202 252,00 252,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  252,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
16.02.07 t Canon de vertido fraccionado de ladrillos, azulejos y otros cerá  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de mezcla de hormigón, ladrillos, 
 azulejos y otros cerámicos, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
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 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y 
 la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos tejas y mat cerám., LER 2,50 2,50 
 170103  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
16.02.08 t Canon de vertido fraccionado de hormigón armado  
 Canon de vertido fraccionado de hormigón armado, con código 170904 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos 
 autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 
 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización resid. hormigón armado, sin sust. 12,73 12,73 
 pelig., LER 170904.  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  12,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.02.09 t Canon de vertido fraccionado de basuras  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de basuras, con código 200201 según 
 la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de 
 valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos biodegradables, LER 252,00 252,00 
 200201  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  252,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS  
16.02.10 t Canon de vertido fraccionado de residuos potencialmente peligros  
 Canon de gestión de residuos y vertido de residuos potencialmente peligros 

  
 1,000 t Tasa gestor aut. otros resid. constr. y demol. contaminados, 405,00 405,00 
 LER 170903  
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  405,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL  
17.01.01.01 Ud. Casco de seguridad  
 1,000 ud Casco seguridad SH 6 27,97 27,97 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 28,00 0,84 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  28,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.01.01.02 Ud. Mono de trabajo  
 1,000 ud Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást. 15,50 15,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.01.01.03 Ud. Traje completo impermeable  
 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,12 6,12 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,10 0,18 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
17.01.01.04 Ud. Peto reflectante de seguridad  
 1,000 ud Peto reflectante de seguridad 2,50 2,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,50 0,08 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN  
17.01.02.01 Ud. Mascarilla para polvo  
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y líquidas nocivas, 
 con marcado CE 

  
 1,000 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,74 1,74 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,70 0,05 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.02.02 Ud. Mascarilla para pìntura  
 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas de alta 
 toxicidad, con marcado CE 

  
 1,000 ud Mascarilla FFP3 autofiltrante, Würth 20,32 20,32 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 20,30 0,61 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  20,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES  
17.01.03.01 Ud. Gafas contra impactos  
 1,000 ud Gafas de protección contra impacto 29,31 29,31 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 29,30 0,88 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  30,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
17.01.03.02 Ud. Gafas contra polvo  
 1,000 ud Gafas de protección contra el polvo 17,25 17,25 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 17,30 0,52 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  17,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS  
17.01.04.01 Ud. Auriculares anti-ruido  
 1,000 ud Auriculares protección 22,39 22,39 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,40 0,67 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD  
17.01.05.01 Ud. Cinturón de seguridad con arnés  
 1,000 ud Arnés anticaídas 76,90 76,90 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 76,90 2,31 
  _________________________  
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 TOTAL PARTIDA ...........................................  79,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
17.01.05.02 Ud. Cinturón antivibratorio  
 1,000 ud Cinturón antivibratorio 13,99 13,99 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 14,00 0,42 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  14,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
17.01.05.03 Ud. Dispositivo anticaída  
 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud máxima 2,20 m, con 
 marcado CE, Würth 

  
 1,000 ud Anticaída retráctil autom 2m c/ absorb, Würth 154,75 154,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 154,80 4,64 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  159,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
17.01.05.04 m Cuerda guía anticaída  
 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con marcado CE, Würth 

  
  
 1,000 ud Línea de vida movil WLV-20 , Würth 219,52 219,52 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 219,50 6,59 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  226,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
17.01.05.05 Ud. Cinturón portaherramientas  
 1,000 ud Cinturón portaherramientas. 25,21 25,21 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 25,20 0,76 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  25,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN  
17.01.06.01 Par Guantes de goma fina  
 Guantes de goma fina 

  
 1,000 ud Guantes de goma fina, con marcado CE 1,75 1,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 1,80 0,05 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
17.01.06.02 Par Guantes de protección  
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 

  
 1,000 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 6,78 6,78 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 6,80 0,20 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  6,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.01.06.03 Par Guantes contra cortes  
 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 

  
 1,000 ud Guantes para cristalero, Würth 15,67 15,67 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,70 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN  
17.01.07.01 Par Botas de protección general  
 Botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE 

  
 1,000 ud Par de botas seguridad de agua S3, Würth 51,55 51,55 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 51,60 1,55 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  53,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN  
17.02.01.01 m Malla Masnet naranja h=1,20 m  
 Malla Masnet naranja h=1,20 m 

  
 1,000 m Malla Masnet naranja h=1,20 m 0,41 0,41 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 0,40 0,01 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  0,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02.01.02 Ud. Señal de obligación con soporte  
 1,000 ud Soporte y señal metálico 31,23 31,23 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 31,20 0,94 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  32,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
17.02.01.03 Ud. Señal de obligación sin soporte  
 1,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 2,40 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 2,40 0,07 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  2,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS  
17.02.02.01 m Valla metálica separadora  
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 

  
  
 1,000 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 44,70 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 44,70 1,34 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  46,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS  
17.02.03.01 m Bajante de escombros  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  20,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.02.03.02 ud Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m  
 Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 

  
 1,000 ud Marquesina metálica con soporte de tubo 176,70 176,70 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 176,70 5,30 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  182,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS  
APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
17.02.04.01 m Barandilla tipo sargento  
 1,000 ud Barandilla tipo sargento. 22,50 22,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 22,50 0,68 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  23,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.02.04.02 ml Barandilla andamio con tubos  
 1,000 ud Barandilla andamio con tubos 18,95 18,95 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 19,00 0,57 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
17.02.05.01 Ud. Extintor de polvo ABCE  
 1,000 ud Extintor de polvo ABCE 45,50 45,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 45,50 1,37 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  46,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
17.02.06.01 Ud. Toma de tierra  
 1,000 ud Toma de tierra para obra 100,00 100,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 100,00 3,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  103,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS  
17.02.06.02 Ud. Cuadro general  
 1,000 ud Cuadro eléctrico general para obra (amortización) 175,00 175,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 175,00 5,25 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  180,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
17.02.06.03 Ud. Lámpara portátil  
 1,000 ud Lámpara portátil 15,50 15,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE  
APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.01.01 Mes Alquiler de caseta para vestuarios  
 1,000 ud Alquiler, caseta tipo vestuario o comedor, 6,0 x 2,4 x 2,4 m. 72,00 72,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 72,00 2,16 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  74,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
17.03.01.02 Mes Alquiler de caseta para comedor  
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 1,000 ud Alquiler, caseta tipo vestuario o comedor, 6,0 x 2,4 x 2,4 m. 72,00 72,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 72,00 2,16 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  74,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
17.03.01.03 Mes Alquiler de caseta sanitaria  
 1,000 ud Alquiler, caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 73,00 73,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 73,00 2,19 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  75,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.02.01 m² Amueblamiento provisional aseos  
 1,000 m² Amueblamiento provisional de aseo de obra 10,50 10,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 10,50 0,32 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  10,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.02.02 m² Amueblamiento provisional vestuario  
 1,000 m² Amueblamiento provisional de vestuario de obra 15,50 15,50 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,50 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  15,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
17.03.02.03 m² Amueblamiento provisional comedor  
 1,000 m² Amueblamiento provisional de comedorde obra 15,75 15,75 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 15,80 0,47 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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APARTADO 17.03.03 VARIOS  
17.03.03.01 Ud. Reconocimiento médico  
 1,000 ud Reconocimiento médico 55,00 55,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 55,00 1,65 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  56,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
17.03.03.02 Ud. Material sanitario  
 1,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 49,88 49,88 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 49,90 1,50 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  51,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.03.03.03 Mes Comité de seguridad y salud  
 1,000 ud Reunión comité de seguridad y salud 90,00 90,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 90,00 2,70 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  92,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
17.03.03.04 Mes Mantenimiento de seg. y salud  
 1,000 ud Mantenimiento protecciones seguridad y salud 100,00 100,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 100,00 3,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  103,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS  
17.03.03.05 Mes Formación de seg. y salud  
 1,000 ud Reunión de formación de seguridad y salud 60,00 60,00 
 3,000 % Medios auxiliares y costes indirectos 60,00 1,80 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  61,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso  
 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre mortero, yeso 
 o similar, por medios ópticos o rayado, según UNE-EN ISO 2808. 
 1,000 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre 31,07 31,07 
 mortero/yeso  
 0,000 % Costes indirectos 31,10 0,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  31,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.02 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica  
 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas sobre base 
 metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple). 
 1,000 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 16,50 16,50 
 0,000 % Costes indirectos 16,50 0,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  16,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.03 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías  
 Determinación del espesor de pintura en perfiles o tuberías por medios no 
 destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el galvanizado y UNE-EN ISO 
 2808 para pintura, mediante aparato Forster Monimeter S. 2310 (Facturación 
 mínima de 10 determinaciones por ud) 

  
 1,000 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles 5,00 5,00 
 o tuberías  
 0,000 % Costes indirectos 5,00 0,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
18.04 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas  
 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en carpintería, en tramos de 3 m de 
 longitud, según procedimiento interno, comprobando filtraciones al interior. 

  
 1,000 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 117,48 117,48 
 0,000 % Costes indirectos 117,50 0,00 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ...........................................  117,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   
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CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25  
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
01.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
01.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.02.02 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815 20,05 
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.02.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
01.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.03.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal 9,64 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, 
 con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
01.03.03 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem 40,78 
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o 
 equivalente, con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 
 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, 
 limaduras y restos de óxido que reducen la adherencia o contribuyen a la 
 corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 
 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 Según especificaciones de fabricante. 

  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.03.04 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S 43,01 
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, 
 para grandes espesores monocomponente, a base de cemento, resinas 
 sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
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 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES  
01.04.01 ml Reconstrucción enrejado barandillas 145,17 
 Reposición de enrejado de barandilla consistente en desmontaje y retirada 
 de elemento existente, reconstrucción de marco y enrejado metálico 
 exactamente igual al existente, soldado a soportes de barandilla actual, 
 incluso pequeño material, anclajes, recibido y colocación, con altura 
 equivalente a la actual. 

  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.04.02 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.03 m² Pintura decapante s/carpintería metálica 15,24 
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.04.04 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
01.04.05 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.04.06 ud Base pilares 171,31 
 Demolición y reconstrucción de base de pilares para su protección 
 consistente en picado en todo el perímetro del pilar para su pintado, y 
 posterior reposición del soporte mediante mortero de cemento y arena 
 1:5, y sellado con masilla de poliuretano. 

  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
01.05.01 m² Levantado solado baldosas existente 13,00 
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible 
 aprovechamiento, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 
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 TRECE  EUROS  
01.05.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado 17,34 
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.05.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K 22,39 
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.05.04 m² Pavim terraza toba especial exagonal 61,06 
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar 
 exagonal, de 10 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de 
 rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 SESENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.05.05 m² Pavim terraza toba especial cuadrada 58,27 
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar 
 cuadrada, de 10 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de 
 rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
01.05.06 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 37 cm, Urban, Keraben 89,62 
 Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de 
 agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y 
 C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, realizado con piezas de 
 18,5x60 cm (huella) y de 15x60 cm (contrahuella), recibido con adhesivo 
 cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado 
 previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
01.06.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.06.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext. 15,96 
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
01.06.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
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 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica 15,24 
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01.06.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
01.06.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.06.07 ud Desmontaje y reparación de lucernario de vidrio pisable 2.315,21 
 Desmontaje con aprovechamiento de baldosas de vidrio pisable en terraza 
 interior, reduciendo la superficie acristalada, encofrado inferior de la 
 superficie, raspado de la estructura metálica con cepillo metálico incluso 
 limpieza, decapado de pintura, imprimación epoxi anticorrosiva de dos 
 componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, pintura epoxi 
 de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, a dos manos, recolocación de baldosas sanas, remate 
 perimetral con hormigón armado el hueco resultante, desencofrado y 
 sellado con masilla de poliuretano todo el conjunto. 

  
 DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS  
01.07.01 ml Demolición revest. alféizar 6,16 
 Demolición de revestimiento cerámico de alféizar de ventanas, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de 
 carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
01.07.02 ml Refilo alféizar de ventanas c/ mortero 1:3 10,57 
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en alféizar de 
 ventanas, de unos 25/30 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, 
 incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.07.03 ml Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K 9,56 
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, de 
 hasta 30 cm, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
01.07.04 ml Revestimiento cerámico alféizar ventanas 43,16 
 Revestimiento cerámico esmaltado blanco brillo de alféizar ventanas, de 
 28x14 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS  
01.08.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 15,12 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.08.02 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K 22,39 
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.08.03 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado 15,31 
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS  
01.09.01 ml Canal aislante 40x60 mm, blanco, superf. 11,55 
 Canal aislante de 40x60 mm, con cumplimiento de la directiva ROHS, 
 reacción al fuego M1 s/ UNE 23727, color blanco nieve, montada sin 
 soportes sobre paredes o suelos fijada directamente mediante tornillos, 
 con p.p. de soportes y acccesorios 
 ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.09.02 ud Albardilla en piedra 524,65 
 Sustitución de albardilla en piedra de Arucas rosa Silva  o equivalente, de 4 
 piezas de 100x35x6 cm, incluso demolición del revestimiento existente y 
 mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de 
 carga, con p.p. de medios auxiliares, tratamiento de picado a pico de piedra y 
 elaboración filo matado de Piedra Arucas, recibido y colocación. 

  
 . 

  
  
 QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
01.09.03 ud Soportes metalicos aire acond. 21,40 
 Retirada y reposición de soportes metálicos para unidad externa de aire 
 acondicionado. 

  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS  
01.10.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.10.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.10.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27  
SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
02.01.01 m² Levantado solado baldosas existente 13,00 
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible 
 aprovechamiento, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 TRECE  EUROS  
02.01.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado 17,34 
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.01.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K 22,39 
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
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 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.01.04 m² Pav. gres porcel prens retif, , BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip, 55,43 
 Keraben  
 Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción 
 de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y 
 C.T.E. DB SUA-1, Urban antislip, Keraben o equivalente, de 30X60 cm, 
 recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, 
 p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS  
02.02.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 15,12 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
02.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.03.02 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem 40,78 
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o 
 equivalente, con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 
 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, 
 limaduras y restos de óxido que reducen la adherencia o contribuyen a la 
 corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 
 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 Según especificaciones de fabricante. 

  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.03.03 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S 43,01 
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, 
 para grandes espesores monocomponente, a base de cemento, resinas 
 sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 
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 CUARENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.03.04 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
02.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
02.04.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.04.02 m² Pintura decapante s/carpintería metálica 15,24 
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.04.03 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
02.04.04 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS  
02.05.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  



CUADRO DE PRECIOS 1  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 10  

 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.05.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.05.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29  
SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS  
03.01.01 ml Retirada de zabaleta 6,16 
 Retirada de zabaleta, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
03.01.02 ml Refilo remate de zabaleta c/ mortero 1:3 10,57 
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en remate de 
 zabaleta, de unos 20/25 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, 
 incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
03.01.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 15,12 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.01.04 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado 15,31 
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
03.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.02.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep 27,23 
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
03.02.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
03.02.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
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 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
03.02.05 ud Taladros 6,88 
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con 
 herramienta eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso 
 tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando 
 el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
03.03.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext. 15,96 
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
03.03.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.03.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica 15,24 
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
03.03.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
03.03.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
03.03.07 m² Mosquitera 191,44 
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
03.03.08 m² Desmontaje gravent lucernario 13,92 
 Desmontaje de cerramiento de vidrio tipo Gravent en lucernario, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
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 TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.03.09 m² Ventana practicable aluminio 195,98 
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 
 2000 o equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del 
 precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
03.03.10 ud Motorización para ventana practicable 98,74 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
03.03.11 m² Cierre lateral patio lamas 200,85 
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, 
 anodizado plata mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por 
 perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando 
 una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas 
 de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.03.12 m² Acristalamiento lucernario 286,34 
 Acristalamiento de lucernario mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 
 mm con butiral traslúcido con control solar factor 20, apoyado, pegado y 
 sellado con silicona estructural a nuevos travesaños inferior, incluso perfil 
 en Z sellado en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente 
 instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E.. 

  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS  
03.04.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.04.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.04.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31  
SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
04.01.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.01.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep 27,23 
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 VEINTISIETE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
04.01.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.01.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.05 ud Reconstrucción de balautre con SikaRep® – 815 137,69 
 Reconstrucción de balautre de cubierta mediante SikaRep®  815 o 
 equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
04.01.06 ud Taladros 6,88 
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con 
 herramienta eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso 
 tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando 
 el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
04.02.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext. 15,96 
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
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 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
04.02.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.02.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica 15,24 
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.02.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
04.02.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.02.07 m² Mosquitera 191,44 
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS  
04.03.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
04.03.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
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 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.03.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33  
SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
05.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.01.02 m² Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada 10,43 
 Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada, en profundidad, dejando el 
 soporte sin marcas ni sombras. 

  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN  
05.02.01 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado 17,34 
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.02.02 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.02.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 15,12 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.02.04 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815 20,05 
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.02.05 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm 120,51 
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, 
 compuesto pon una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura 
 PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso 
 subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y medios auxiliares, 
 totalmente colocado. 

  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA  
05.03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
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 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.03.02 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
05.03.03 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS  
05.04.01 m² Lucernario 386,25 
 Lucernario de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 anodizado plata mate de 20 micras, 
 formado por módulos generales de estructura autoportante compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98xx, dimensionados por cálculo estático 
 a carga de viento y peso propio, según normativa vigente y necesidades 
 específicas de la obra, ambas secciones con una superficie vista de 52 mm y 
 provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de 
 travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos, 
 acristalamiento mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral 
 traslúcido con control solar factor 20, con perfil presor COR-9914 que 
 comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante, 
 utilización como tapeta embellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 
 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una superficie exterior de 
 aluminio visto de 52 mm en trama vertical, horizontalmente el 
 acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación atornilladas al 
 travesaño e insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de 
 cámara, con llaga de sellado horizontal entre los vidrios de 22 mm y evita así 
 la acumulación de agua en el sentido de la caída, incluso perfil en Z sellado 
 en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente instalado, 
 sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, 
 según C.T.E. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
05.04.02 m² Cierre lateral patio lamas 200,85 
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, 
 anodizado plata mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por 
 perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
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 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando 
 una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas 
 de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.04.03 m² Cierre lateral patio laminado 8+8 324,45 
 Cerramiento fijo parcial lateral de patio en cubierta mediante perfilería de 
 aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo 
 o equivalente, acristalado con vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con 
 butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes. Completamente 
 instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E. 

  
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04.04 m² Mosquitera 191,44 
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
05.04.05 ud Motorización para ventana practicable 98,74 
 NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
05.04.06 m² Desmontaje de carpintería existente 125,24 
 Desmontaje de paños intermedios de carpintería de aluminio existente, 
 incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con VEINTICUATRO
  
 CÉNTIMOS  
05.04.07 m² Ventana practicable aluminio 195,98 
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 
 2000 o equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del 
 precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y
  
 OCHO CÉNTIMOS  
05.04.08 PAJ Sellado de carpintería existente 912,92 
 Partida a justificar de sellado de carpintería y estructura metálica con 
 SIKAFLEX, incluso medios auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 NOVECIENTOS DOCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  
05.05.01 PAJ Limpieza y desmontaje cubiertas 681,12 
 Partida a justificar de limpieza y desmontaje de elementos de cubiertas 
 (instalaciones, lucernarios, bidones, canalones, ...), incluso desconexiones 
 provisionales de instalaciones, acopio de material reutilizable, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 
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 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DOCE
  
 CÉNTIMOS  
05.05.02 m² Reparación de chapa metálica de cubierta 13,92 
 Reparación de chapa metálica de cubierta existente, manualmente y 
 mecánicamente, consistente en eliminación de material deteriorado, 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. 

  
  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.05.03 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización 37,53 
 Cubierta deck a base de colocación de panel de lana de roca mineral de 6 cm 
 espesor con terminación en oxiasfalto (para adherencia de la 
 impermeabilización) Monorock-366 o equivalente, fijado mecánicamente al 
 soporte de metálico (Nota: para un espesor del panel de 6 cm se emplean 
 tornillería de 8 cm. Si no hay falso techo bajo la cubierta de planchas 
 asomarán las puntas de esa tornillería a la vista), colocación de lámina 
 asfáltica de 3 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior 
 de poliéster del tipo LBM-30 FP (SBS) Poliasfal 30 FP o equivalente, 
 totalmente adherida a la cara de oxiasfalto del panel, colocación de lámina 
 asfáltica de 5 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior 
 de poliéster y acabada en autoprotección mineral color gris oscuro del tipo 
 LBM-50 G/FP (SBS) Poliasfal 50 G/FP o equivalente, totalmente adherida a la 
 anterior sin coincidir juntas. 

  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
  
 CÉNTIMOS  
05.05.04 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 15,12 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05.05.05 m² Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables 26,81 
 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 mm de 
 mortero y 60 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris o 
 blanco, acabado poroso, INVERLOSA 35/60, CHOVA o equivalente, 
 totalmente colocado, incluso remate y cortes. 

  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
05.05.06 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado 15,31 
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
05.05.07 PAJ Recolocación de elementos de cubiertas 694,30 
 Partida a justificar de recolocación de elementos de cubiertas (instalaciones, 
 bidones, ...), incluso conexiones, del material previamente acopiado, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
05.05.08 m Canalón PVC curvo 27 cm 23,36 
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 Canalón exterior curvo de desarrollo 27 cm, de PVC rígido colocado, con 
 p.p. de piezas especiales, un anclaje cada metro con gancho de PVC y 
 conectada a bajante, según C.T.E. DB HS-5. 
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
05.05.09 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm 120,51 
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, 
 compuesto pon una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura 
 PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso 
 subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y medios auxiliares, 
 totalmente colocado. 

  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.05.10 PAJ Desvío de bajante 291,04 
 Partida a justificar de desvío y recolocación de bajante incluso conexiones, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS  
05.06.01 m² Demolición aplacado de piedra. 9,01 
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada 
 con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
05.06.02 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte 100,62 
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / 
 x40x2) cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización 
 de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 CIEN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06.03 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte 87,26 
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, 
 largo libre 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
05.06.04 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas, 12,72 
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para 
 cubiertas de hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas 
 monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm 
 en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL TOPSEAL o 
 equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene 
 VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una 
 fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en 
 la superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de 
 textura, naturaleza o color, abierto de difusión, permanente sin necesidad 
 de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.06.05 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical. 8,50 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.06.06 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815 20,05 
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 VEINTE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05.06.07 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815 102,86 
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 
 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
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 especificaciones de fabricante. 

  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
05.06.08 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
05.06.09 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS  
05.07.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
05.07.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.07.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO  
SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA  
06.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
06.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.01.04 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815 102,86 
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 
 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.01.05 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
06.01.06 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
06.01.07 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas, 12,72 
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para 
 cubiertas de hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas 
 monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm 
 en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL TOPSEAL o 
 equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene 
 VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una 
 fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en 
 la superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de 
 textura, naturaleza o color, abierto de difusión, permanente sin necesidad 
 de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.08 m² Demolición aplacado de piedra. 9,01 
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada 
 con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
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 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
06.01.09 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte 100,62 
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / 
 x40x2) cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización 
 de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 CIEN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
06.01.10 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte 87,26 
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, 
 largo libre 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
06.01.11 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.01.12 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
06.01.13 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS  
06.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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06.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56  
SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA  
07.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
07.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
07.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
07.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
07.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
07.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS  
07.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
07.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52  
SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA  
08.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
08.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
08.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
08.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
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 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
08.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS  
08.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
08.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50  
SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA  
09.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
09.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
09.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
09.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
09.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
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 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
09.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS  
09.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
09.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48  
SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA  
10.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
10.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
10.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
10.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
10.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
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 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
10.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS  
10.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
10.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
10.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46  
SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA  
11.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
11.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
11.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
11.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
11.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
11.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
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 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS  
11.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
11.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42  
SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA  
12.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
12.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
12.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
12.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente 19,06 
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
12.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano 17,18 
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 DIECISIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
12.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
12.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 



CUADRO DE PRECIOS 1  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 39  

 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
12.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS  
12.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
12.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40  
SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA  
13.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
13.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
13.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
13.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
13.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 
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 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS  
13.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
13.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
13.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 42  

CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38  
SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA  
14.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
14.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
14.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
14.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál. 6,96 
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 14,32 
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
  
14.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 23,59 
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
14.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry 51,91 
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 
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 CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS  
14.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco 5,10 
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
14.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco 0,33 
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco 4,08 
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA  
SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA  
15.01.01 m² Limpieza con chorro de agua 4,19 
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
15.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias 4,70 
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
15.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias 7,14 
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 SIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS  
15.02.01 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta 154,50 
 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta con marcado CE y certificado de 
 cumplimiento de la Directiva 98/37/CE sobre comercialización y puesta en 
 servicio de máquinas, incluso certificado es "VITAL", incluso p.p. de 
 mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES  
16.01.01 ud. Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.02 ud. Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.03 ud. Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.04 ud. Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.05 ud. Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.06 ud. Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.07 ud. Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos 77,25 
 Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos en 
 contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.08 ud. Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
16.01.09 ud. Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ 77,25 
 Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
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 CÉNTIMOS  
16.01.10 ud. Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos 139,05 
 Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos y otros (en 
 bidones) en bidón de 0,3 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido 
 hasta 40 km. 

  
  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES  
16.02.01 t Canon de vertido fraccionado de asfalto 252,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de asfalto, con código 
 170301 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
16.02.02 t Canon de planta de reciclaje de madera 252,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de madera, 
 con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
16.02.03 t Canon de planta de reciclaje de metales 1,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de metales 
 mezclados, con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 
 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 UN  EUROS  
16.02.04 t Canon de planta de reciclaje de papel 233,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de papel, con 
 código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS  
16.02.05 t Canon de planta de reciclaje de plástico 252,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de plástico, 
 con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
16.02.06 t Canon de planta de reciclaje de vidrio 252,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de vidrio, con 
 código 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
16.02.07 t Canon de vertido fraccionado de ladrillos, azulejos y otros cerá 2,50 
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de mezcla de hormigón, 
 ladrillos, azulejos y otros cerámicos, con código 170107 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 
 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
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 22/2011. 

  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
16.02.08 t Canon de vertido fraccionado de hormigón armado 12,73 
 Canon de vertido fraccionado de hormigón armado, con código 170904 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
16.02.09 t Canon de vertido fraccionado de basuras 252,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de basuras, con código 
 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS  
16.02.10 t Canon de vertido fraccionado de residuos potencialmente peligros 405,00 
 Canon de gestión de residuos y vertido de residuos potencialmente peligros 

  
 CUATROCIENTOS CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL  
17.01.01.01 Ud. Casco de seguridad 28,81 
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
  
17.01.01.02 Ud. Mono de trabajo 15,97 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
17.01.01.03 Ud. Traje completo impermeable 6,30 
 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
17.01.01.04 Ud. Peto reflectante de seguridad 2,58 
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN  
17.01.02.01 Ud. Mascarilla para polvo 1,79 
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y 
 líquidas nocivas, con marcado CE 

  
 UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.02.02 Ud. Mascarilla para pìntura 20,93 
 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas 
 de alta toxicidad, con marcado CE 

  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES  
17.01.03.01 Ud. Gafas contra impactos 30,19 
 TREINTA  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
17.01.03.02 Ud. Gafas contra polvo 17,77 
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS  
17.01.04.01 Ud. Auriculares anti-ruido 23,06 
 VEINTITRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD  
17.01.05.01 Ud. Cinturón de seguridad con arnés 79,21 
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
  
17.01.05.02 Ud. Cinturón antivibratorio 14,41 
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
  
17.01.05.03 Ud. Dispositivo anticaída 159,39 
 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud máxima 
 2,20 m, con marcado CE, Würth 

  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
17.01.05.04 m Cuerda guía anticaída 226,11 
 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con 
 marcado CE, Würth 

  
  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
17.01.05.05 Ud. Cinturón portaherramientas 25,97 
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN  
17.01.06.01 Par Guantes de goma fina 1,80 
 Guantes de goma fina 

  
 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
17.01.06.02 Par Guantes de protección 6,98 
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 

  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
17.01.06.03 Par Guantes contra cortes 16,14 
 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 

  
 DIECISEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN  
17.01.07.01 Par Botas de protección general 53,10 
 Botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE 

  
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN  
17.02.01.01 m Malla Masnet naranja h=1,20 m 0,42 
 Malla Masnet naranja h=1,20 m 

  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
17.02.01.02 Ud. Señal de obligación con soporte 32,17 
 TREINTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
  
17.02.01.03 Ud. Señal de obligación sin soporte 2,47 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS  
17.02.02.01 m Valla metálica separadora 46,04 
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 

  
  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
  
APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS  
17.02.03.01 m Bajante de escombros 20,42 
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
17.02.03.02 ud Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 182,00 
 Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 

  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS  
APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
17.02.04.01 m Barandilla tipo sargento 23,18 
 VEINTITRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
17.02.04.02 ml Barandilla andamio con tubos 19,52 
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
17.02.05.01 Ud. Extintor de polvo ABCE 46,87 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
17.02.06.01 Ud. Toma de tierra 103,00 
 CIENTO TRES  EUROS  
17.02.06.02 Ud. Cuadro general 180,25 
 CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
17.02.06.03 Ud. Lámpara portátil 15,97 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE  
APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.01.01 Mes Alquiler de caseta para vestuarios 74,16 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
17.03.01.02 Mes Alquiler de caseta para comedor 74,16 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
17.03.01.03 Mes Alquiler de caseta sanitaria 75,19 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.02.01 m² Amueblamiento provisional aseos 10,82 
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
17.03.02.02 m² Amueblamiento provisional vestuario 15,97 
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
17.03.02.03 m² Amueblamiento provisional comedor 16,22 
 DIECISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
APARTADO 17.03.03 VARIOS  
17.03.03.01 Ud. Reconocimiento médico 56,65 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
17.03.03.02 Ud. Material sanitario 51,38 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
17.03.03.03 Mes Comité de seguridad y salud 92,70 
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
  
17.03.03.04 Mes Mantenimiento de seg. y salud 103,00 
 CIENTO TRES  EUROS  
17.03.03.05 Mes Formación de seg. y salud 61,80 
 SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,07 
 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre 
 mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según 
 UNE-EN ISO 2808. 
 TREINTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
18.02 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 16,50 
 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas 
 sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple). 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
18.03 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías 5,00 
 Determinación del espesor de pintura en perfiles o tuberías por 
 medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el 
 galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato 
 Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 
 determinaciones por ud) 

  
 CINCO  EUROS  
18.04 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 117,48 
 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en carpintería, en tramos de 
 3 m de longitud, según procedimiento interno, comprobando 
 filtraciones al interior. 

  
 CIENTO DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   
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CAPÍTULO 01 BRAVO MURILLO 25  
SUBCAPÍTULO 01.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
01.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 

SUBCAPÍTULO 01.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
01.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
01.02.02 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  11,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,05 
01.02.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
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SUBCAPÍTULO 01.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
01.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
01.03.02 m² Picado enfoscado de mortero cem en horizontal  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos horizontales, 
 con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 
 Mano de obra ........................................................  8,11 
 Maquinaria ..............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ................................  0,28 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,64 
01.03.03 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o 
 equivalente, con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 
 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, 
 limaduras y restos de óxido que reducen la adherencia o contribuyen a la 
 corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 
 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  32,44 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  40,78 
01.03.04 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, 
 para grandes espesores monocomponente, a base de cemento, resinas 
 sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  34,67 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  43,01 
01.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 

SUBCAPÍTULO 01.04 BARANDILLAS Y POSTES  
01.04.01 ml Reconstrucción enrejado barandillas  
 Reposición de enrejado de barandilla consistente en desmontaje y retirada 
 de elemento existente, reconstrucción de marco y enrejado metálico 
 exactamente igual al existente, soldado a soportes de barandilla actual, 
 incluso pequeño material, anclajes, recibido y colocación, con altura 
 equivalente a la actual. 
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 Mano de obra ........................................................  41,73 
 Resto de obra y materiales ................................  103,43 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  145,17 
01.04.02 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
01.04.03 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ................................  5,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,24 
01.04.04 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
01.04.05 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
01.04.06 ud Base pilares  
 Demolición y reconstrucción de base de pilares para su protección 
 consistente en picado en todo el perímetro del pilar para su pintado, y 
 posterior reposición del soporte mediante mortero de cemento y arena 
 1:5, y sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  127,49 
 Maquinaria ..............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ................................  42,78 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  171,31 

SUBCAPÍTULO 01.05 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
01.05.01 m² Levantado solado baldosas existente  
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 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible 
 aprovechamiento, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  10,13 
 Maquinaria ..............................................................  2,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,38 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,00 
01.05.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,34 
01.05.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  14,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  22,39 
01.05.04 m² Pavim terraza toba especial exagonal  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar 
 exagonal, de 10 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de 
 rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,48 
 Resto de obra y materiales ................................  48,58 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  61,06 
01.05.05 m² Pavim terraza toba especial cuadrada  
 Pavimento terrazas tipo toba roja de elaboración manual sin esmaltar 
 cuadrada, de 10 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, p.p. de 
 rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,48 
 Resto de obra y materiales ................................  45,78 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  58,27 
01.05.06 m Peldaño gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, huella 37 cm, Urban, Keraben  
 Peldaño de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción de 
 agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y 
 C.T.E. DB SUA-1, Urban, Keraben o equivalente, realizado con piezas de 
 18,5x60 cm (huella) y de 15x60 cm (contrahuella), recibido con adhesivo 
 cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, incluso peldañeado 
 previo con hormigón aligerado, zanquín del mismo material, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  32,09 
 Maquinaria ..............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ................................  57,44 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  89,62 
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SUBCAPÍTULO 01.06 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
01.06.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
01.06.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,24 
 Resto de obra y materiales ................................  3,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,96 
01.06.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
01.06.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ................................  5,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,24 
01.06.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
01.06.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
01.06.07 ud Desmontaje y reparación de lucernario de vidrio pisable  
 Desmontaje con aprovechamiento de baldosas de vidrio pisable en terraza 
 interior, reduciendo la superficie acristalada, encofrado inferior de la 
 superficie, raspado de la estructura metálica con cepillo metálico incluso 
 limpieza, decapado de pintura, imprimación epoxi anticorrosiva de dos 
 componentes, HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 o equivalente, pintura epoxi 
 de dos componentes curada con aducto de poliamida HEMPADUR 45141 o 
 equivalente, a dos manos, recolocación de baldosas sanas, remate 
 perimetral con hormigón armado el hueco resultante, desencofrado y 
 sellado con masilla de poliuretano todo el conjunto. 

  
 Mano de obra ........................................................  1.581,21 
 Maquinaria ..............................................................  2,28 
 Resto de obra y materiales ................................  731,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2.315,21 
SUBCAPÍTULO 01.07 ALFEIZAR DE VENTANAS  
01.07.01 ml Demolición revest. alféizar  
 Demolición de revestimiento cerámico de alféizar de ventanas, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de 
 carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,73 
 Maquinaria ..............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ................................  0,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,16 
01.07.02 ml Refilo alféizar de ventanas c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en alféizar de 
 ventanas, de unos 25/30 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, 
 incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,32 
 Maquinaria ..............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ................................  2,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,57 
01.07.03 ml Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, de 
 hasta 30 cm, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ................................  6,78 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,56 
01.07.04 ml Revestimiento cerámico alféizar ventanas  
 Revestimiento cerámico esmaltado blanco brillo de alféizar ventanas, de 
 28x14 cm de ancho, recibido con mortero de cemento cola, rejuntado con 
 mortero preparado flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  34,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  43,16 
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SUBCAPÍTULO 01.08 CUBIERTAS  
01.08.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/  
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  9,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,12 
01.08.02 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  14,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  22,39 
01.08.03 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ................................  11,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,31 

SUBCAPÍTULO 01.09 VARIOS  
01.09.01 ml Canal aislante 40x60 mm, blanco, superf.  
 Canal aislante de 40x60 mm, con cumplimiento de la directiva ROHS, 
 reacción al fuego M1 s/ UNE 23727, color blanco nieve, montada sin 
 soportes sobre paredes o suelos fijada directamente mediante tornillos, 
 con p.p. de soportes y acccesorios 
 Mano de obra ........................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ................................  9,44 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  11,55 
01.09.02 ud Albardilla en piedra  
 Sustitución de albardilla en piedra de Arucas rosa Silva  o equivalente, de 4 
 piezas de 100x35x6 cm, incluso demolición del revestimiento existente y 
 mortero de cemento y arena, ejecutada con martillo eléctrico, incluso 
 repicado del mortero de agarre, recogido y acopio de escombros a pié de 
 carga, con p.p. de medios auxiliares, tratamiento de picado a pico de piedra y 
 elaboración filo matado de Piedra Arucas, recibido y colocación. 

  
 . 

  
  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ................................  515,91 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 8  

  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  524,65 
01.09.03 ud Soportes metalicos aire acond.  
 Retirada y reposición de soportes metálicos para unidad externa de aire 
 acondicionado. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ................................  18,62 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  21,40 

SUBCAPÍTULO 01.10 ANDAMIOS  
01.10.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
01.10.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
01.10.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 

CAPÍTULO 02 BRAVO MURILLO 27  
SUBCAPÍTULO 02.01 REPARACIONES DE SOLADOS TERRAZAS  
02.01.01 m² Levantado solado baldosas existente  
 Levantado de solado de baldosa existente y rodapié, con posible 
 aprovechamiento, por medios manuales, incluso retirada de atezado, 
 limpieza y acopio de material, retirada de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  10,13 
 Maquinaria ..............................................................  2,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,38 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,00 
02.01.02 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,34 
02.01.03 m² Impermeab flexible con mortero cementoso SikaLastic®-1K  
 Mortero cementoso SikaLastic®-1K o equivalente, monocomponente, 
 reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
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 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  14,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  22,39 
02.01.04 m² Pav. gres porcel prens retif, , BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip,  
 Keraben  
 Pavimento de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa (absorción 
 de agua E <=0,5%) según UNE-EN-14411, clase 2 según UNE-ENV 12633 y 
 C.T.E. DB SUA-1, Urban antislip, Keraben o equivalente, de 30X60 cm, 
 recibido con adhesivo cementoso, con marcado CE según UNE-EN 12004, 
 p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,91 
 Resto de obra y materiales ................................  41,52 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  55,43 
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SUBCAPÍTULO 02.02 CUBIERTAS  
02.02.01 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/  
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  9,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,12 
SUBCAPÍTULO 02.03 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS CON ARMADURA  
02.03.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
02.03.02 m² Pasivante armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem  
 Aplicación del pasivante a armadura con Sika Top Armatec 110 EpoCem o 
 equivalente, con un rendimiento (como revestimiento anticorrosión) de 2,0 
 Kg/m² y capa 1 mm de espesor (necesarias 2 capas), incluso limpieza de 
 superficie que deberá estar limpia y exenta de trazas de grasa, mortero, 
 limaduras y restos de óxido que reducen la adherencia o contribuyen a la 
 corrosión, y la armadura debe ser limpiada hasta grado SA 2 según ISO 
 8501-1, con utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua a alta presión. 
 Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  32,44 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  40,78 
02.03.03 m² Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S  
 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S o equivalente, 
 para grandes espesores monocomponente, a base de cemento, resinas 
 sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, humedecido previo, 
 colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en zonas 
 fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  34,67 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  43,01 
02.03.04 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
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 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
02.03.05 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 

SUBCAPÍTULO 02.04 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
02.04.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
02.04.02 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ................................  5,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,24 
02.04.03 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
02.04.04 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 

SUBCAPÍTULO 02.05 ANDAMIOS  
02.05.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
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 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
02.05.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
02.05.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 03 BRAVO MURILLO 29  
SUBCAPÍTULO 03.01 CUBIERTAS  
03.01.01 ml Retirada de zabaleta  
 Retirada de zabaleta, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,73 
 Maquinaria ..............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ................................  0,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,16 
03.01.02 ml Refilo remate de zabaleta c/ mortero 1:3  
 Refilo de mortero de cemento 1:3 de 2/3 cm de espesor en remate de 
 zabaleta, de unos 20/25 cm de ancho, con acabado enlucida y ruleteada, 
 incluso realización de maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,32 
 Maquinaria ..............................................................  0,05 
 Resto de obra y materiales ................................  2,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,57 
03.01.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/  
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  9,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,12 
03.01.04 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ................................  11,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,31 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 14  

SUBCAPÍTULO 03.02 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
03.02.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
03.02.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,91 
 Resto de obra y materiales ................................  13,31 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  27,23 
03.02.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
03.02.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
03.02.05 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con 
 herramienta eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso 
 tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando 
 el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Maquinaria ..............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ................................  1,95 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,88 
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
03.03.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
03.03.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,24 
 Resto de obra y materiales ................................  3,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,96 
03.03.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
03.03.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ................................  5,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,24 
03.03.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
03.03.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
03.03.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  170,58 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  191,44 
03.03.08 m² Desmontaje gravent lucernario  
 Desmontaje de cerramiento de vidrio tipo Gravent en lucernario, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  13,51 
 Resto de obra y materiales ................................  0,41 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,92 
03.03.09 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 
 2000 o equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del 
 precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  175,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  195,98 
03.03.10 ud Motorización para ventana practicable  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  77,88 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  98,74 
03.03.11 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, 
 anodizado plata mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por 
 perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando 
 una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas 
 de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  200,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  200,85 
03.03.12 m² Acristalamiento lucernario  
 Acristalamiento de lucernario mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 
 mm con butiral traslúcido con control solar factor 20, apoyado, pegado y 
 sellado con silicona estructural a nuevos travesaños inferior, incluso perfil 
 en Z sellado en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente 
 instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E.. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  286,34 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  286,34 
SUBCAPÍTULO 03.04 ANDAMIOS  
03.04.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 
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 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
03.04.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
03.04.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 04 BRAVO MURILLO 31  
SUBCAPÍTULO 04.01 REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS SIN ARMADURA  
04.01.01 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
04.01.02 m² Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep  
 Reconstrucción de zócalo con llagueado con SikaRep®  815 o equivalente, 
 humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento 
 antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a 
 continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol 
 y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,91 
 Resto de obra y materiales ................................  13,31 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  27,23 
04.01.03 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
04.01.04 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
04.01.05 ud Reconstrucción de balautre con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de balautre de cubierta mediante SikaRep®  815 o 
 equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  111,28 
 Resto de obra y materiales ................................  26,41 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  137,69 
04.01.06 ud Taladros  
 Taladros Ø 8/10 mm de entre 30/40 cm de profundidad realizado con 
 herramienta eléctrica, en muro de mampostería para su ventilación, incluso 
 tubo Ø 7/8 mm en acero inoxidable de 100 mm de longitud recibido dejando 
 el borde 5 mm fuera del revestimiento, rematado el perimetro exterior, 
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 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Maquinaria ..............................................................  0,75 
 Resto de obra y materiales ................................  1,95 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,88 

SUBCAPÍTULO 04.02 REPARACIONES DE CARPINTERIAS  
04.02.01 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
04.02.02 m² Barniz acrílico al agua, en carp. madera, int./ext.  
 Barniz lasur acrílico ecológico, en carpintería de madera, exterior, acabado 
 satinado, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,24 
 Resto de obra y materiales ................................  3,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,96 
04.02.03 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
04.02.04 m² Pintura decapante s/carpintería metálica  
 Pintura decapante sobre carpintería metálica, previa limpieza de la superficie. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,74 
 Resto de obra y materiales ................................  5,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,24 
04.02.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
04.02.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
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 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
04.02.07 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  170,58 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  191,44 
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SUBCAPÍTULO 04.03 ANDAMIOS  
04.03.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
04.03.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
04.03.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 05 BRAVO MURILLO 33  
SUBCAPÍTULO 05.01 LIMPIEZA DE PARAMENTOS  
05.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
05.01.02 m² Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada  
 Limpieza de grafitti de en aplacado de fachada, en profundidad, dejando el 
 soporte sin marcas ni sombras. 

  
 Mano de obra ........................................................  10,13 
 Resto de obra y materiales ................................  0,30 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,43 

SUBCAPÍTULO 05.02 CUBIERTA HORMIGÓN  
05.02.01 m² Atezado y refilo de mortero acab fratasado  
 Atezado y refilo de mortero de cemento 1:3 para un espesor final igual a 
 pavimiento interior existente, con acabado fratasado, incluso realización de 
 maestras, medias cañas y juntas. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,02 
 Maquinaria ..............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,34 
05.02.02 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
05.02.03 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/  
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  9,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,12 
05.02.04 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 
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 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  11,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,05 
05.02.05 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, 
 compuesto pon una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura 
 PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso 
 subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y medios auxiliares, 
 totalmente colocado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  120,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  120,51 

SUBCAPÍTULO 05.03 OXIDACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA  
05.03.01 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
05.03.02 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
05.03.03 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 

SUBCAPÍTULO 05.04 CARPINTERÍAS Y LUCERNARIOS  
05.04.01 m² Lucernario  
 Lucernario de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de aleación de 
 aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5 anodizado plata mate de 20 micras, 
 formado por módulos generales de estructura autoportante compuesta por 
 montantes y travesaños tipo COR-98xx, dimensionados por cálculo estático 
 a carga de viento y peso propio, según normativa vigente y necesidades 
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 específicas de la obra, ambas secciones con una superficie vista de 52 mm y 
 provistos de canales de drenaje y ventilación, unidos mediante tope de 
 travesaño con juntas de dilatación en ambos extremos de los mismos, 
 acristalamiento mediante vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con butiral 
 traslúcido con control solar factor 20, con perfil presor COR-9914 que 
 comprime verticalmente el vidrio fijándolo a la estructura autoportante, 
 utilización como tapeta embellecedora vertical el perfil COR-9142 / 9143 / 
 9183 / 9936 ó 9133 dando como resultado una superficie exterior de 
 aluminio visto de 52 mm en trama vertical, horizontalmente el 
 acristalamiento se realiza mediante grapas de fijación atornilladas al 
 travesaño e insertadas en el perfil intercalario COR-9956 del vidrio de 
 cámara, con llaga de sellado horizontal entre los vidrios de 22 mm y evita así 
 la acumulación de agua en el sentido de la caída, incluso perfil en Z sellado 
 en encuentro con paramentos perimetrales. Completamente instalado, 
 sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, 
 según C.T.E. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  386,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  386,25 
05.04.02 m² Cierre lateral patio lamas  
 Cerramiento mediante sistema celosía de lamas de Cortizo o equivalente, 
 anodizado plata mate de 20 micras, con estructura portante compuesta por 
 perfiles de soporte tipo COR-2746 sobre los que se fijan los perfiles de 
 clipaje tipo Cor-9002 en los que se colocan las lamas y celosías, asegurando 
 una perfecta resistencia a flexión ante la acción del viento y las sobrecargas 
 de vidrio y peso propio, utilización de tapas en extremos realizadas por 
 corte láser y con tratamiento. Completamente instalado, sellado, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  200,85 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  200,85 
05.04.03 m² Cierre lateral patio laminado 8+8  
 Cerramiento fijo parcial lateral de patio en cubierta mediante perfilería de 
 aluminio anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo 
 o equivalente, acristalado con vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con 
 butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes. Completamente 
 instalado, sellado, ayudas de albañilería y medio auxiliares de elevación y 
 protección, según C.T.E. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  324,45 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  324,45 
05.04.04 m² Mosquitera  
 Malla mosquitera fijada a marco perimetral de perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate de 20 micras Sistema COR-2300 de Cortizo o 
 equivalente, incluso desmontaje de elemento actual, limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra, recibido y colocación. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  170,58 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  191,44 
05.04.05 ud Motorización para ventana practicable  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  77,88 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  98,74 
05.04.06 m² Desmontaje de carpintería existente  
 Desmontaje de paños intermedios de carpintería de aluminio existente, 
 incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra, medio auxiliares de 
 elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Mano de obra ........................................................  121,59 
 Resto de obra y materiales ................................  3,65 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  125,24 
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05.04.07 m² Ventana practicable aluminio  
 Ventana practicable de una hoja en aluminio anodizado plata Cortizo Sistema 
 2000 o equivalente, acristalado con vidrio laminado 5+5 mm, incluso 
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, accesorios, escuadras, juntas de 
 EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en 
 acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano, recibido del 
 precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación, ayudas de 
 albañilería y medio auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,87 
 Resto de obra y materiales ................................  175,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  195,98 
05.04.08 PAJ Sellado de carpintería existente  
 Partida a justificar de sellado de carpintería y estructura metálica con 
 SIKAFLEX, incluso medios auxiliares de elevación y protección, según C.T.E. 

  
 Mano de obra ........................................................  674,08 
 Resto de obra y materiales ................................  238,84 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  912,92 
SUBCAPÍTULO 05.05 CUBIERTA GENERAL  
05.05.01 PAJ Limpieza y desmontaje cubiertas  
 Partida a justificar de limpieza y desmontaje de elementos de cubiertas 
 (instalaciones, lucernarios, bidones, canalones, ...), incluso desconexiones 
 provisionales de instalaciones, acopio de material reutilizable, limpieza y 
 acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  661,28 
 Resto de obra y materiales ................................  19,84 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  681,12 
05.05.02 m² Reparación de chapa metálica de cubierta  
 Reparación de chapa metálica de cubierta existente, manualmente y 
 mecánicamente, consistente en eliminación de material deteriorado, 
 raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza y acopio de 
 escombros a pie de obra. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  13,51 
 Resto de obra y materiales ................................  0,41 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  13,92 
05.05.03 m² Sistema Deck aislamiento térmico + impermeabilización  
 Cubierta deck a base de colocación de panel de lana de roca mineral de 6 cm 
 espesor con terminación en oxiasfalto (para adherencia de la 
 impermeabilización) Monorock-366 o equivalente, fijado mecánicamente al 
 soporte de metálico (Nota: para un espesor del panel de 6 cm se emplean 
 tornillería de 8 cm. Si no hay falso techo bajo la cubierta de planchas 
 asomarán las puntas de esa tornillería a la vista), colocación de lámina 
 asfáltica de 3 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior 
 de poliéster del tipo LBM-30 FP (SBS) Poliasfal 30 FP o equivalente, 
 totalmente adherida a la cara de oxiasfalto del panel, colocación de lámina 
 asfáltica de 5 kg/m2. de betún modificado elastómero con armadura interior 
 de poliéster y acabada en autoprotección mineral color gris oscuro del tipo 
 LBM-50 G/FP (SBS) Poliasfal 50 G/FP o equivalente, totalmente adherida a la 
 anterior sin coincidir juntas. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  37,53 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  37,53 
05.05.04 m² Impermeabilización lámina bituminosa autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/  
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST  
 Impermeabilización mediante lámina bituminosa de superficie autoprotegida 
 tipo LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST o equivalente, compuesta 
 por armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta 
 por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros 
 (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris 
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 (negro), como material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, en posición 
 flotante respecto al soporte, salvo en perímetro y puntos singulares, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la impermeabilización 
 con paramentos verticales y posterior sellado con masilla de poliuretano. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  9,56 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,12 
05.05.05 m² Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables  
 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 mm de 
 mortero y 60 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, color gris o 
 blanco, acabado poroso, INVERLOSA 35/60, CHOVA o equivalente, 
 totalmente colocado, incluso remate y cortes. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  21,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  26,81 
05.05.06 m Sellado de juntas, JUNTODAN E compuesto por betún asfáltico modificado  
 Sellado de juntas, JUNTODAN E o equivalente, compuesto por betún 
 asfáltico modificado, que se presenta en forma de cordones de 
 aproximadamente 50 cm de longitud y en diversos diámetros, permitiendo la 
 formación de la junta y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ................................  11,13 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,31 
05.05.07 PAJ Recolocación de elementos de cubiertas  
 Partida a justificar de recolocación de elementos de cubiertas (instalaciones, 
 bidones, ...), incluso conexiones, del material previamente acopiado, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  674,08 
 Resto de obra y materiales ................................  20,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  694,30 
05.05.08 m Canalón PVC curvo 27 cm  
 Canalón exterior curvo de desarrollo 27 cm, de PVC rígido colocado, con 
 p.p. de piezas especiales, un anclaje cada metro con gancho de PVC y 
 conectada a bajante, según C.T.E. DB HS-5. 
 Mano de obra ........................................................  13,91 
 Resto de obra y materiales ................................  9,44 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,36 
05.05.09 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm  
 Revestimiento con panel plegado Composite Alucobond o equivalente, 
 compuesto pon una capa exterior de aleación de aluminio lacado con pintura 
 PvdF (polivinilo fluorado) tricapa, con núcleo interior formado por resinas 
 termoplásticas (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso 
 subestructura, pliegues, fijaciones, accesorios y medios auxiliares, 
 totalmente colocado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  120,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  120,51 
05.05.10 PAJ Desvío de bajante  
 Partida a justificar de desvío y recolocación de bajante incluso conexiones, 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  222,56 
 Resto de obra y materiales ................................  68,48 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  291,04 

SUBCAPÍTULO 05.06 REVESTIMIENTOS  
05.06.01 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada 
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 con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ................................  0,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,01 
05.06.02 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / 
 x40x2) cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización 
 de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,34 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ................................  48,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  100,62 
05.06.03 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, 
 largo libre 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  23,90 
 Maquinaria ..............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ................................  63,36 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  87,26 
05.06.04 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para 
 cubiertas de hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas 
 monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm 
 en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL TOPSEAL o 
 equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene 
 VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una 
 fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en 
 la superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de 
 textura, naturaleza o color, abierto de difusión, permanente sin necesidad 
 de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 Mano de obra ........................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ................................  7,57 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  12,72 
05.06.05 m² Picado enfoscado mortero cem. en vertical.  
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con 
 martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descubierto, incluso 
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra. (Paño mínimo de 1 m²). 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales ................................  0,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  8,50 
05.06.06 m² Regeneración de soporte con SikaRep® – 815  
 Regeneración de soporte con SikaRep®  815 o equivalente, humedecido 
 previo, colocación de malla de fibra de vidrio con tratamiento antialcalino en 
 zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o proyectado, a continuación 
 fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos 
 fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la dosificación 
 recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el acabado superficial, 
 puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, se deberá proteger 
 el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando los 
 métodos de curado adecuados. Según especificaciones de fabricante. 
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 Mano de obra ........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ................................  11,71 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,05 
05.06.07 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 
 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  83,46 
 Resto de obra y materiales ................................  19,40 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  102,86 
05.06.08 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
05.06.09 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 

SUBCAPÍTULO 05.07 ANDAMIOS  
05.07.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
05.07.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
05.07.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 
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 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 06 SALA INSULAR DE TEATRO  
SUBCAPÍTULO 06.01 FACHADA  
06.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
06.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
06.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
06.01.04 ud Reconstrucción elemento triangular de fachada con SikaRep® – 815  
 Reconstrucción de elemento triangular de fachada mediante SikaRep®  815 
 o equivalente, humedecido previo, colocación de malla de fibra de vidrio con 
 tratamiento antialcalino en zonas fisuradas y encuentros, aplicado a llana o 
 proyectado, a continuación fratasado, evitando su aplicación bajo incidencia 
 directa del sol y/o vientos fuertes, no se deberá añadir agua por encima de la 
 dosificación recomendada, y tampoco añadir agua adicional durante el 
 acabado superficial, puesto que esto puede causar decoloración y fisuración, 
 se deberá proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación 
 temprana, utilizando los métodos de curado adecuados. Según 
 especificaciones de fabricante. 

  
 Mano de obra ........................................................  83,46 
 Resto de obra y materiales ................................  19,40 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  102,86 
06.01.05 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
06.01.06 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
06.01.07 m² Tratam protec hidrófugo, "antigrafitti" y consolidación p/fachadas,  
 CONTROLL TOPSEAL  
 Tratamiento de protección hidrófuga y antigrafitti transparente para 
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 cubiertas de hormigón, pavimento de granito, piedra u hormigón, fachadas 
 monocapas, de hormigón y aplacado de piedra, mediante aplicación, por 
 NANOCRISTALIZACION CATALIZADA con penetración de hasta 50 mm 
 en el interior del hormigón (<1,5 bares), de CONTROLL TOPSEAL o 
 equivalente, disolución acuosa a base de nanosilicatos de potasio y gel 
 catalizador compuesto por minerales, totalmente inócuo, no contiene 
 VOC´s (cumpliendo el RD 140/2003 calidad alimentaria), formando una 
 fuerte capa (de gran tensión superficial) repelente al agua y a la suciedad en 
 la superficie, evitando formación de musgo, hongos y algas, sin cambio de 
 textura, naturaleza o color, abierto de difusión, permanente sin necesidad 
 de mantenimiento no permitiendo tratamientos posteriores "Antigrafitti". 
 Mano de obra ........................................................  5,15 
 Resto de obra y materiales ................................  7,57 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  12,72 
06.01.08 m² Demolición aplacado de piedra.  
 Demolición de aplacado existente y mortero de cemento y arena, ejecutada 
 con martillo eléctrico, incluso repicado del mortero de agarre, recogido y 
 acopio de escombros a pié de carga, con p.p. de medios auxiliares. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Maquinaria ..............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ................................  0,26 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  9,01 
06.01.09 m² Aplacad P. Arucas L libre (x30x2 / x40x2) cm al corte  
 Aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, largo libre (x30x2 / 
 x40x2) cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, realización 
 de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado 
 flexible y limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,34 
 Maquinaria ..............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ................................  48,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  100,62 
06.01.10 ml Remate aplacad P. Arucas L libre 10x10 cm al corte  
 Remate superior de aplacado con piedra natural de Arucas o equivalente, 
 largo libre 10x10 cm al corte, recibida con mortero de cemento cola incluso 
 enfoscado previo, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y 
 limpieza. 

  
 Mano de obra ........................................................  23,90 
 Maquinaria ..............................................................  0,01 
 Resto de obra y materiales ................................  63,36 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  87,26 
06.01.11 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
06.01.12 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 32  

 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
06.01.13 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 

SUBCAPÍTULO 06.02 ANDAMIOS  
06.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
06.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
06.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 07 BUENOS AIRES 56  
SUBCAPÍTULO 07.01 FACHADA  
07.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
07.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
07.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
07.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
07.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
07.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
07.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
07.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
07.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 07.02 ANDAMIOS  
07.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
07.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
07.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 36  

CAPÍTULO 08 BUENOS AIRES 52  
SUBCAPÍTULO 08.01 FACHADA  
08.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
08.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
08.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
08.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
08.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
08.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
08.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
08.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
08.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 08.02 ANDAMIOS  
08.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
08.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
08.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 09 BUENOS AIRES 50  
SUBCAPÍTULO 09.01 FACHADA  
09.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
09.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
09.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
09.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
09.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
09.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
09.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 40  

 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
09.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
09.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 09.02 ANDAMIOS  
09.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
09.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
09.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 10 BUENOS AIRES 48  
SUBCAPÍTULO 10.01 FACHADA  
10.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
10.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
10.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
10.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
10.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
10.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
10.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
10.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
10.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 10.02 ANDAMIOS  
10.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
10.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
10.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 11 BUENOS AIRES 46  
SUBCAPÍTULO 11.01 FACHADA  
11.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
11.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
11.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
11.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
11.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
11.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
11.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
11.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
11.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 11.02 ANDAMIOS  
11.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
11.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
11.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 12 BUENOS AIRES 42  
SUBCAPÍTULO 12.01 FACHADA  
12.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
12.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
12.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
12.01.04 m² Decapado carpintería de madera con disolvente  
 Decapado de pinturas existentes y lijado sobre carpintería de madera 
 existente, con disolventes, incluso retirada de escombros. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,88 
 Resto de obra y materiales ................................  6,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,06 
12.01.05 m² Esmalte laca satinado poliuretano  
 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo componente, 
 resistente al desgaste físico y de rápido secado, color a elegir, rendimiento: 
 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de Palcanarias o equivalente, sobre 
 carpintería de madera interior o exterior, i/imprimación, lijado y empaste, 
 acabado a 2 manos. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  6,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,18 
12.01.06 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
12.01.07 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
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 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
12.01.08 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
12.01.09 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 
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SUBCAPÍTULO 12.02 ANDAMIOS  
12.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
12.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
12.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
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CAPÍTULO 13 BUENOS AIRES 40  
SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA  
13.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
13.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
13.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
13.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
13.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
13.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
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 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
13.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 

SUBCAPÍTULO 13.02 ANDAMIOS  
13.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
13.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
13.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 

CAPÍTULO 14 BUENOS AIRES 38  
SUBCAPÍTULO 14.01 FACHADA  
14.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
14.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
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  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
14.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
14.01.04 m² Preparación estruct. metál., mediante raspado c/cepillo metál.  
 Preparación de estructuras metálicas, manualmente y mecánicamente, 
 consistente en raspado de la superficie con cepillo metálico, incluso limpieza 
 y acopio de escombros a pie de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,76 
 Resto de obra y materiales ................................  0,20 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,96 
14.01.05 m² Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410  
 Imprimación epoxi anticorrosiva de dos componentes, HEMPEL'S EPOXY 
 H.V. 15410 o equivalente, curada con poliamida y con fosfato de zinc como 
 pigmento inhibidor de la corrosión, que al secar forma una película dura y 
 tenaz con buenas propiedades protectoras. Buena adherencia sobre acero 
 galvanizado, aluminio y otros metales. Excelente protección temporal en 
 zonas recién chorreadas hasta la aplicación del sistema completo. Como 
 imprimación de tipo general para sistemas epoxi y poliuretano sobre acero 
 y distintas superficies metálicas en ambientes marinos e industriales. Incluso 
 lijado y empaste 

  
 Mano de obra ........................................................  5,56 
 Resto de obra y materiales ................................  8,76 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,32 
14.01.06 m² Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141  
 Pintura epoxi de dos componentes curada con aducto de poliamida 
 HEMPADUR 45141 o equivalente, con excelentes propiedades humectantes 
 y buena impermeabilidad. Auto imprimante. Forma una capa dura y tenaz 
 resistente a la abrasión y al impacto así como al agua de mar, aceites 
 minerales, hidrocarburos alifáticos y a las salpicaduras de gasolina y 
 productos similares. Inocuo para cargas de grano. 
 Área de uso 
 1. Como imprimación de alto espesor, capa intermedia y/o de acabado (en 
 sistemas de elevadas prestaciones) de acuerdo con la especificación. Como 
 capa de acabado cuando los requerimientos estéticos no menos importantes. 
 2. Para reparaciones y mantenimiento a temperaturas por encima de 15ºC 
 en escotillas, cubiertas, bodegas de carga, etc 
 3. Para tanques de lastre. 
 HEMPADUR 45141 se recomienda para climas templados y cálidos. Ver 
 INSTRUCCIONES DE APLICACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,13 
 Resto de obra y materiales ................................  12,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,59 
14.01.07 m² Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry  
 Lechada impermeabilizante-cristalizante Penetron Slurry o equivalente, con 
 un rendimiento de 1,5 kg / m² por capa, aplicado en dos capas cruzadas con 
 brocha o rodillo según instrucciones del fabricante, incluso limpieza, 
 protección y curado posterior. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ................................  46,51 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,91 

SUBCAPÍTULO 14.02 ANDAMIOS  
14.02.01 m² Montaje andamio tubular de marco  
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 Montaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, con 
 doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de 
 acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento a fachadas, 
 según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,10 
14.02.02 m² Alquiler andamio tubular de marco  
 Alquiler diario de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en 
 caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. (Se ha estimado un plazo máximo para la 
 ejecución de las distintas unidades de obra. Cualquier incremento sobre ese 
 plazo el coste de esta partida lo asumirá la contrata).  

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,33 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,33 
14.02.03 m² Desmontaje andamio tubular de marco  
 Desmontaje de andamio tubular de marco, de acero galvanizado en caliente, 
 con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, 
 plataforma de acero y escaleras de servicio, incluso p.p. de arriostramiento 
 a fachadas, según RD 2177/2004. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  4,08 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,08 
CAPÍTULO 15 INTERIOR MANZANA  
SUBCAPÍTULO 15.01 FACHADA  
15.01.01 m² Limpieza con chorro de agua  
 Limpieza con chorro de agua a presion, de 200 a 300 bar, sobre paramento, 
 eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,38 
 Maquinaria ..............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales ................................  0,12 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,19 
15.01.02 m² Imprimación penetrante Palverol PalCanarias  
 Raspado y eliminación de pintura existente en mal estado, imprimación 
 penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la fijación de soportes 
 débiles o caleados en interiores y exteriores, rendimiento 10-14 m²/l, 
 Palverol Imprimación Penetrante, de Palcanarias o equivalente, 
 i/imprimación, lijado y empaste. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ................................  0,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  4,70 
15.01.03 m² Revestim pétreo imperm liso, ext. Palsancril PalCanarias  
 Revestimiento pétreo impermeabilizante liso para exterior Palsancril de 
 PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 
 manos, color a elegir. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales ................................  3,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  7,14 
SUBCAPÍTULO 15.02 ANDAMIOS  
15.02.01 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta  
 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta con marcado CE y certificado de 
 cumplimiento de la Directiva 98/37/CE sobre comercialización y puesta en 
 servicio de máquinas, incluso certificado es "VITAL", incluso p.p. de 
 mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  154,50 
  ____________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................  154,50 
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS  
SUBCAPÍTULO 16.01 TRANSPORTES  
16.01.01 ud. Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de asfalto en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.02 ud. Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de madera en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.03 ud. Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de metales en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.04 ud. Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de papel en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.05 ud. Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de plástico en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.06 ud. Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de vidrio en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.07 ud. Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos  
 Transporte de residuos de ladrillos, azulejos y otros cerámicos en 
 contenedor de 7,0 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), en contenedor con camión, con un 
 recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.08 ud. Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de piedra en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
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 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.09 ud. Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³  
 Transporte de residuos de basuras en contenedor de 7,0 m³ a instalación 
 autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), en 
 contenedor con camión, con un recorrido hasta 40 km. 

  
 Maquinaria ..............................................................  75,00 
 Resto de obra y materiales ................................  2,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  77,25 
16.01.10 ud. Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos  
 Transporte de residuos de residuos potencialmente peligrosos y otros (en 
 bidones) en bidón de 0,3 m³ a instalación autorizada de gestión de residuos 
 (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido 
 hasta 40 km. 

  
  
 Resto de obra y materiales ................................  139,05 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  139,05 

SUBCAPÍTULO 16.02 CÁNONES  
16.02.01 t Canon de vertido fraccionado de asfalto  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de asfalto, con código 
 170301 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  252,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,00 
16.02.02 t Canon de planta de reciclaje de madera  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de madera, 
 con código 170201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  252,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,00 
16.02.03 t Canon de planta de reciclaje de metales  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de metales 
 mezclados, con código 170407 según la Lista Europea de Residuos (LER) 
 publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la 
 Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o 
 eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,00 
16.02.04 t Canon de planta de reciclaje de papel  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de papel, con 
 código 200101 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  233,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  233,00 
16.02.05 t Canon de planta de reciclaje de plástico  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de plástico, 
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 con código 170203 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  252,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,00 
16.02.06 t Canon de planta de reciclaje de vidrio  
 Canon de gestión de residuos y vertido en planta de reciclaje de vidrio, con 
 código 170202 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
 Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería 
 de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según 
 RD 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  252,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,00 
16.02.07 t Canon de vertido fraccionado de ladrillos, azulejos y otros cerá  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de mezcla de hormigón, 
 ladrillos, azulejos y otros cerámicos, con código 170107 según la Lista 
 Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de 
 residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para 
 operaciones de valorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 
 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  2,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,50 
16.02.08 t Canon de vertido fraccionado de hormigón armado  
 Canon de vertido fraccionado de hormigón armado, con código 170904 
 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  12,73 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  12,73 
16.02.09 t Canon de vertido fraccionado de basuras  
 Canon de gestión de residuos y vertido fraccionado de basuras, con código 
 200201 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden 
 MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio 
 Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD 
 105/2008 y la Ley 22/2011. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  252,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  252,00 
16.02.10 t Canon de vertido fraccionado de residuos potencialmente peligros  
 Canon de gestión de residuos y vertido de residuos potencialmente peligros 

  
 Resto de obra y materiales ................................  405,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  405,00 
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CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD  
SUBCAPÍTULO 17.01 PROTECCIONES PERSONALES  
APARTADO 17.01.01 EQUIPAMIENTO INDIVIDUAL  
17.01.01.01 Ud. Casco de seguridad  
 Resto de obra y materiales ................................  28,81 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  28,81 
17.01.01.02 Ud. Mono de trabajo  
 Resto de obra y materiales ................................  15,97 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,97 
17.01.01.03 Ud. Traje completo impermeable  
 Resto de obra y materiales ................................  6,30 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,30 
17.01.01.04 Ud. Peto reflectante de seguridad  
 Resto de obra y materiales ................................  2,58 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,58 

APARTADO 17.01.02 MASCARILLAS DE PROTECCIÓN  
17.01.02.01 Ud. Mascarilla para polvo  
 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas sólidas y 
 líquidas nocivas, con marcado CE 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1,79 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,79 
17.01.02.02 Ud. Mascarilla para pìntura  
 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y líquidas 
 de alta toxicidad, con marcado CE 

  
 Resto de obra y materiales ................................  20,93 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,93 
APARTADO 17.01.03 PROTECCIONES VISUALES  
17.01.03.01 Ud. Gafas contra impactos  
 Resto de obra y materiales ................................  30,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  30,19 
17.01.03.02 Ud. Gafas contra polvo  
 Resto de obra y materiales ................................  17,77 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  17,77 

APARTADO 17.01.04 PROTECCIONES AUDITIVAS  
17.01.04.01 Ud. Auriculares anti-ruido  
 Resto de obra y materiales ................................  23,06 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,06 

APARTADO 17.01.05 CINTURONES DE SEGURIDAD  
17.01.05.01 Ud. Cinturón de seguridad con arnés  
 Resto de obra y materiales ................................  79,21 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  79,21 
17.01.05.02 Ud. Cinturón antivibratorio  
 Resto de obra y materiales ................................  14,41 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  14,41 
17.01.05.03 Ud. Dispositivo anticaída  
 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud máxima 
 2,20 m, con marcado CE, Würth 

  
 Resto de obra y materiales ................................  159,39 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  159,39 
17.01.05.04 m Cuerda guía anticaída  
 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con 
 marcado CE, Würth 

  
  
 Resto de obra y materiales ................................  226,11 



CUADRO DE PRECIOS 2  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 60  

  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  226,11 
17.01.05.05 Ud. Cinturón portaherramientas  
 Resto de obra y materiales ................................  25,97 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  25,97 
APARTADO 17.01.06 GUANTES DE PROTECCIÓN  
17.01.06.01 Par Guantes de goma fina  
 Guantes de goma fina 

  
 Resto de obra y materiales ................................  1,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  1,80 
17.01.06.02 Par Guantes de protección  
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  6,98 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  6,98 
17.01.06.03 Par Guantes contra cortes  
 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 

  
 Resto de obra y materiales ................................  16,14 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,14 
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APARTADO 17.01.07 CALZADO DE PROTECCIÓN  
17.01.07.01 Par Botas de protección general  
 Botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE 

  
 Resto de obra y materiales ................................  53,10 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  53,10 

SUBCAPÍTULO 17.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
APARTADO 17.02.01 SEÑALIZACIÓN  
17.02.01.01 m Malla Masnet naranja h=1,20 m  
 Malla Masnet naranja h=1,20 m 

  
 Resto de obra y materiales ................................  0,42 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  0,42 
17.02.01.02 Ud. Señal de obligación con soporte  
 Resto de obra y materiales ................................  32,17 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  32,17 
17.02.01.03 Ud. Señal de obligación sin soporte  
 Resto de obra y materiales ................................  2,47 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  2,47 

APARTADO 17.02.02 CERRAMIENTOS  
17.02.02.01 m Valla metálica separadora  
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 

  
  
 Resto de obra y materiales ................................  46,04 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  46,04 
APARTADO 17.02.03 PROTECCIÓN CONTRA VERTIDOS  
17.02.03.01 m Bajante de escombros  
 TOTAL PARTIDA ..................................  20,42 
17.02.03.02 ud Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m  
 Marquesina metálica con soporte de tubo de 2,50 m 

  
 Resto de obra y materiales ................................  182,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  182,00 

APARTADO 17.02.04 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS  
17.02.04.01 m Barandilla tipo sargento  
 Resto de obra y materiales ................................  23,18 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  23,18 
17.02.04.02 ml Barandilla andamio con tubos  
 Resto de obra y materiales ................................  19,52 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  19,52 
APARTADO 17.02.05 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
17.02.05.01 Ud. Extintor de polvo ABCE  
 Resto de obra y materiales ................................  46,87 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  46,87 
APARTADO 17.02.06 SEGURIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
17.02.06.01 Ud. Toma de tierra  
 Resto de obra y materiales ................................  103,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  103,00 
17.02.06.02 Ud. Cuadro general  
 Resto de obra y materiales ................................  180,25 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  180,25 
17.02.06.03 Ud. Lámpara portátil  
 Resto de obra y materiales ................................  15,97 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,97 

SUBCAPÍTULO 17.03 INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE  
APARTADO 17.03.01 LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.01.01 Mes Alquiler de caseta para vestuarios  
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 Resto de obra y materiales ................................  74,16 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  74,16 
17.03.01.02 Mes Alquiler de caseta para comedor  
 Resto de obra y materiales ................................  74,16 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  74,16 
17.03.01.03 Mes Alquiler de caseta sanitaria  
 Resto de obra y materiales ................................  75,19 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  75,19 

APARTADO 17.03.02 EQUIPAMIENTO LOCALES PREFABRICADOS  
17.03.02.01 m² Amueblamiento provisional aseos  
 Resto de obra y materiales ................................  10,82 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  10,82 
17.03.02.02 m² Amueblamiento provisional vestuario  
 Resto de obra y materiales ................................  15,97 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  15,97 
17.03.02.03 m² Amueblamiento provisional comedor  
 Resto de obra y materiales ................................  16,22 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,22 
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APARTADO 17.03.03 VARIOS  
17.03.03.01 Ud. Reconocimiento médico  
 Resto de obra y materiales ................................  56,65 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  56,65 
17.03.03.02 Ud. Material sanitario  
 Resto de obra y materiales ................................  51,38 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  51,38 
17.03.03.03 Mes Comité de seguridad y salud  
 Resto de obra y materiales ................................  92,70 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  92,70 
17.03.03.04 Mes Mantenimiento de seg. y salud  
 Resto de obra y materiales ................................  103,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  103,00 
17.03.03.05 Mes Formación de seg. y salud  
 Resto de obra y materiales ................................  61,80 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  61,80 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso  
 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura sobre 
 mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, según 
 UNE-EN ISO 2808. 
 Resto de obra y materiales ................................  31,07 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  31,07 
18.02 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica  
 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas aplicadas 
 sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 (cuchilla múltiple). 
 Resto de obra y materiales ................................  16,50 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  16,50 
18.03 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías  
 Determinación del espesor de pintura en perfiles o tuberías por 
 medios no destructivos, s/UNE-EN ISO 1461 y 37505 para el 
 galvanizado y UNE-EN ISO 2808 para pintura, mediante aparato 
 Forster Monimeter S. 2310 (Facturación mínima de 10 
 determinaciones por ud) 

  
 Resto de obra y materiales ................................  5,00 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  5,00 
18.04 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas  
 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en carpintería, en tramos de 
 3 m de longitud, según procedimiento interno, comprobando 
 filtraciones al interior. 

  
 Resto de obra y materiales ................................  117,48 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA ..................................  117,48 

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   
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E01BA0030 5,752 t Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 117,68 676,91 

 Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo IV/B, 
 con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y resistencia 
 inicial normal, ensacado, con marcado CE. 
E01BA0040 2,811 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 365,46 

 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con 
 puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia 
 inicial, a granel, con marcado CE. 
E01CA0010 0,715 t Arena seca 17,80 12,73 

 Arena seca 
E01CA0020 19,603 m³ Arena seca 22,85 447,94 

 Arena seca 
E01CB0070 1,430 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 18,59 

 Arido machaqueo 4-16 mm 
E01CD0010 16,258 m³ Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 15,60 253,63 

 Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...) 
E01E0010 26,786 m³ Agua 1,26 33,75 

 Agua 
E01FA0140 1.076,040 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, especial para fachadas, Pegoland Flex 0,80 860,83 

 Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), para la colocación 
 de aplacados y pavimentos, int/ext, especial para fachadas (4 kg/m²), 
 gris, adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y 
 deformable, con marcado CE, Pegoland Flex, Grupopuma. 
E01FA0250 222,395 kg Adhesivo cementoso C 2TE, One-flex, Butech 0,86 191,26 

 Adhesivo cementoso C 2TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas 
 cerámicas, especialmente indicado p/gres porcelánico, grandes 
 formatos, pav. y rev. int./ext, adherencia mejorada, desliz. reducido y 
 tiempo abierto ampliado, One-flex, Butech (Porcelanosa). 
E01FB0030 58,288 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W, color p/juntas a=3-15 mm, 0,97 56,54 
 Weber.color junta ancha  

 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W (UNE-EN 
 13888), p/juntas a=3 a 15 mm en paredes y suelos int/ext., absorción 
 de agua reducida, Weber.color junta ancha 
E01FB0090 54,320 kg Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2, color, juntas 2-15 mm, 0,80 43,46 
 MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL  

 Mortero de rejuntado cementoso CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado 
 p/relleno de juntas de 2 a 15 mm, en interior y exterior, 
 MORCEMCOLOR JUNTA UNIVERSAL, Grupopuma. 
E01FB0140 6,973 kg Mortero rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2, Colorstuk 2-12, Butech 1,51 10,53 

 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, coloreado, CG 2 
 (UNE-EN 13888), juntas 2 a 12 mm, para baldosas cerámicas y piedras 
 naturales, pav. y rev. int./ext, Colorstuk 2-12, Butech (Porcelanosa). 
E01IA0110 0,012 m³ Madera pino gallego 324,50 3,93 

 Madera pino gallego 
E01IB0010 0,018 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 5,86 

 Madera pino gallego en tablas 25 mm 
E01MA0020 0,121 kg Clavos 2" 1,16 0,14 

 Clavos 2" 
E01MA0040 631,400 ud Grapa de acero inoxidable 0,11 69,45 

 Grapa de acero inoxidable 
E02AB0580 80,000 m² Baldosa aislante p/cub, INVERLOSA 35/60, CHOVA 20,47 1.637,60 

 Baldosa aislante para cubiertas transitables-visitables, formada por 35 
 mm de mortero y 60 mm de poliestireno extruido, de 600x400 mm, 
 color gris o blanco, acabado poroso, INVERLOSA 35/60, CHOVA 
E05ABAD0010 8,600 ud Vent 1H abat eje vert alum anod plata acab grata 1,00x1,00 m, SISTEMA 2000 129,94 1.117,48 
 CORTIZO inst  

 Ventana abatible eje horizontal, aluminio anodizado plata acabado 
 grata 1,00x1,00 m, Sistema 2000 de CORTIZO, completa e instalada 

  
E09F0020 2.112,000 ud p.p. pequeño material (electrodos, discos) 0,10 211,20 

 p.p. pequeño material (electrodos, discos ..) 
E12G0010 26,000 ud Ensayo p/determinación de espesor de pintura sobre mortero/yeso 31,07 807,82 

 Ensayo para determinación del espesor de capa de pintura 
 sobre mortero, yeso o similar, por medios ópticos o rayado, 
 según UNE-EN ISO 2808. 
E12G0020 16,000 ud Ensayo de adherencia de pinturas sobre base metálica 16,50 264,00 

 Ensayo para determinación de la adherencia en pinturas 
 aplicadas sobre base metálica, según UNE-EN ISO 2409 
 (cuchilla múltiple). 
E12G0030 16,000 ud Determinación del espesor de galvanizado o pintura en perfiles o tuberías 5,00 80,00 
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E12I0010 5,000 ud Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas 117,48 587,40 

 Prueba de escorrentía (permeabilidad) en fachadas, en tramos 
 de 3 m de longitud, según procedimiento interno, 
 comprobando filtraciones al interior. 
E13CX0010 89,320 m² Revestimiento panel Composite de 4 mm 78,50 7.011,62 

 Panel Composite o equivalente compuesto pon una capa exterior de 
 aleacción de aluminio laado con pintura PvdF ( polivinilo fluorado) 
 tricapa, con núcleo interior formado por resinas tremoplásticas 
 (polietileno), lámina exterior de aluminio de 0,5 mm., incluso 
 fijaciones, accesorios y medios auxiliares, totamente colocado. 
E13CX0011M1 89,320 m² Subestructura cuadradillo aluminio 38,50 3.438,82 
E18AA0280 640,805 m² Lám betún autoprotegida LBM(SBS)-60/ G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST 8,29 5.312,27 

 Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM(SBS)-60/ 
 G-FP, POLYDAN 60 TF ELAST, compuesta por armadura de fieltro de 
 poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con 
 un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su 
 cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como 
 material de protección, y en su cara interna, como material 
 antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, incluso 
 colocación de perfil para encuentros perimetrales de la 
 impermeabilización con paramentos verticales y posterior sellado con 
 masilla de poliuretano. 

  
  
E18AA0281 89,045 m Junta compuesto por betún asfáltico modificado, JUNTODAN E 1,66 147,81 

 Junta compuesto por betún asfáltico modificado, JUNTODAN E que 
 se presenta en forma de cordones de aproximadamente 50 cm de 
 longitud y en diversos diámetros, permitiendo la formación de la junta 
 y su libre movimiento a lo largo del tiempo. 

  
E18JA0060 27,000 ud Sellador y adhesivo elástico, transp y universal, SIKAFLEX Crystal Clear 8,49 229,23 

 Sellador y adhesivo elástico, transparente y universal, apto para la 
 mayoría de superficies como cristal, metal, madera, hormigón, yeso... 
 (cartucho 290 cm³), SIKAFLEX Crystal Clear 
E18KB0720 55,326 l Rev. imperm a base de nanosilicatos de potasio, CONTROLL TOPSEAL 24,00 1.327,82 

 Revestimiento impermeabilizante por tensión superficial a base de 
 nanosilicatos de potasio (partículas <0,7 nanómetros) con 
 penetración de hasta 50 mm, hidrófugo, antigrafitti, evita formación de 
 moho, algas y musgo, con marcado CE, según UNE-EN 1504-2, 
 CONTROLL TOPSEAL de KOMSOL 
E2500991 52,800 m² Marco y enrejado metálico exactamente igual al existente 120,00 6.336,00 

 Marco y enrejado metálico exactamente igual al existente 

  
E28HA0010 35,000 Canalón curvo PVC desarrollo 27 cm gris 5,46 191,10 

 Canalón curvo PVC desarrollo 27 cm gris 
E28HA0020 28,000 ud Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 27 cm 1,93 54,04 

 Gancho s/banda vert. PVC gris p/canalón PVC curvo 27 cm 
E28HA0099 1,000 ud Material de PVC (Tubería y conexiones) 60,00 60,00 

 Material de PVC (Tubería y conexiones) 

  
E31AB0050 20,000 ud Puntal metál 3 m (50 puestas) 0,28 5,60 

 Puntal metálico 3 m (50 puestas). 
E31CAA0010 142.491,000 m² Alquiler diario andamio tubular de marco 0,32 45.597,12 

 Alquiler diario de andamio tubular de marco. 
E31CAA0020 3.595,800 m² Montaje andamio tubular de marco 4,95 17.799,21 

 Montaje de andamio tubular de marco. 
E31CAA0030 3.595,800 m² Desmontaje andamio tubular de marco 3,96 14.239,37 

 Desmontaje de andamio tubular de marco. 
E31CAA0099 21,000 día Conjunto de camión+brazo pluma+cesta 150,00 3.150,00 

 Conjunto de camión+brazo pluma+cesta. 

  
E31CD0030 0,073 ud Andamio para interiores verticales. 27,05 1,97 

 Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales. 
E33EBAA0500 1,050 m² Baldosa gres porcel prens rectif, BIa, clase 1, 30X60 cm, Urban, Keraben 26,75 28,09 

 Baldosa de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa, 
 UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 1, de 30X60 cm, 
 con marcado CE, Urban, Keraben 



LISTADO DE MATERIALES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

E33EBAB0200 48,626 m² Baldosa gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 30X60 cm, Urban antislip, Keraben 22,00 1.069,76 

 Baldosa de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa, 
 UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 2, de 30X60 cm, 
 con marcado CE, Urban antislip, Keraben 
E33EBBB0100 11,690 ud Peldaño (huella) gres porcel prens rectif, BIa, clase 2, 37x60 cm, Urban, Keraben 25,00 292,25 

 Peldaño (huella) de gres porcelánico prensado, rectificado, grupo BIa, 
 UNE-EN-14411, absorción de agua E <=0,5%, clase 2, de 37x60 cm, 
 Urban, Keraben 
E33EBC0900 81,096 ud Rodapié gres porcel prens rectif, 8x75 cm, Urban, Keraben 7,95 644,71 

 Rodapié de gres porcelánico prensado, rectificado, de 8x75 cm, 
 Urban, Keraben 
E33EDA00101 9,450 m² Baldosa terraza toba exagonal 38,50 363,83 

 Baldosa terraza toba exagonal 10 cm ancho 

  
E33EDA00102 99,540 m² Baldosa terraza toba cuadrada 35,50 3.533,67 

 Baldosa terraza toba cuadrada 

  
E33EDA00104 435,825 ud Revestimiento cerámico alféizar ventanas 4,00 1.743,30 

 Revestimiento cerámico alféizar ventanas 

  
E33EDC0010 444,234 ud Rodapié toba 14x28 cm 0,75 333,18 

 Rodapié toba 14x28 cm 

  
E34AA2400 57,400 m² Piedra Arucas L libre (30x2 / 40x2) cm al corte 29,00 1.664,60 

 Piedra Arucas Largo libre (30x2 / 40x2) cm al corte 
E34AA2401 42,000 ml Remate piedra Arucas Largo libre 10x10 cm al corte 58,50 2.457,00 

 Remate piedra Arucas Largo libre 10x10 cm al corte 

  
E34AF01601 4,000 ud Albardilla maciza P. de Arucas Rosa Silva de 100x35x6 cm 117,44 469,76 

 Albardilla Piedra de Arucas rosa Silva  de 100x35x6 cm 
E34AG0100 631,400 ud Taladro en chapado piedra o mármol natural 0,70 441,98 

 Taladro en chapado de piedra o mármol natural 
E34AG0130 1,000 m² Tratamiento de picado a pico piedra Arucas 23,46 23,46 

 Tratamiento de picado a pico de piedra de Arucas 
E34AG0220 7,000 m Elaboración filo matado en P. Arucas 1,02 7,14 

 Elaboración filo matado en Piedra Arucas 
E35AC0140 3.134,336 l Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 7,97 24.980,65 

 Revestimiento pétreo liso, Palsancril de PALCANARIAS 
E35EA01109 278,008 l Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 58,90 16.374,67 

 Pintura epoxi de dos componentes HEMPADUR 45141 

  
E35EB0010 87,224 l Esmalte laca satinado con poliuretano, PALVEROL ESMALTE-LACA 17,62 1.536,89 

 Esmalte laca satinado basado en resina poliuretano de un solo 
 componente, resistente al desgaste físico y de rápido secado, color 
 blanco, rendimiento: 12-14 m²/l, PALVEROL ESMALTE-LACA de 
 Palcanarias 
E35ED0010 87,224 l Esmalte acríl ecológ int/ext, Pal-Lac 16,04 1.399,08 

 Esmalte acrílico ecológico para inteior y exterior, brillante o satinado, 
 rendimiento 10-12 m²/l, Pal-Lac, de Palcanarias 
E35LAA0090 621,519 l Imprimación de resinas sintéticas, Palverol Imprimación Penetrante 7,36 4.574,38 

 Imprimación penetrante de resinas sintéticas al disolvente, para la 
 fijación de soportes débiles o caleados en interiores y exteriores, 
 rendimiento 10-14 m²/l, Palverol Imprimación Penetrante, de 
 Palcanarias 
E35LAD0150 213,006 l Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 55,60 11.843,13 

 Imprimación epoxi anticorrosiva HEMPEL'S EPOXY H.V. 15410 

  
E35LC0010 230,456 l Pintura decapante 6,33 1.458,79 

 Pintura decapante 
E37KB0030 5,101 m² Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm (precio medio) 3,03 15,46 

 Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, 
 p/refuerzos de morteros en general (precio medio) 
E38AA0300 12,000 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth 1,74 20,88 

 Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica contra partículas 
 sólidas y líquidas nocivas, con marcado CE, Würth 
E38AA0320 6,000 ud Mascarilla FFP3 autofiltrante, Würth 20,32 121,92 

 Mascarilla FFP3 autofiltrante, protección contra partículas sólidas y 
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 líquidas de alta toxicidad, con marcado CE, Würth 
E38AA0330 6,000 ud Auriculares protección 22,39 134,34 

 Auriculares de protección, valor medio de protección 24dB 

  
E38AA0350 6,000 ud Gafas de protección contra impacto 29,31 175,86 

 Gafas de protección contra impacto 

  
E38AA0351 12,000 ud Gafas de protección contra el polvo 17,25 207,00 

 Gafas de protección contra el polvo 

  
E38AA0370 12,000 ud Casco seguridad SH 6 27,97 335,64 

 Casco seguridad SH 6, con marcado CE 

  
E38AB0200 12,000 ud Guantes protección nitrilo amarillo, Würth 6,78 81,36 

 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE. 
E38AB02001 12,000 ud Guantes de goma fina, con marcado CE 1,75 21,00 

 Guantes de goma fina, con marcado CE. 

  
E38AB0240 6,000 ud Guantes para cristalero, Würth 15,67 94,02 

 Guantes para cristalero, con marcado CE, Würth 
E38AC0100 12,000 ud Par de botas seguridad de agua S3, Würth 51,55 618,60 

 Par de botas seguridad de agua S3, con puntera y plantilla metálica, con 
 marcado CE, Würth 
E38AD0010 3,000 ud Cinturón antivibratorio 13,99 41,97 

 Cinturón antivibratorio 

  
E38AD0040 3,000 ud Cinturón portaherramientas. 25,21 75,63 

 Cinturón portaherramientas. 
E38AD0060 12,000 ud Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást. 15,50 186,00 

 Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. CE. 
E38AD0070 4,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde 6,12 24,48 

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde CE. 
E38AE0100 6,000 ud Arnés anticaídas 76,90 461,40 

 Arnés anticaídas, con marcado CE 

  
E38AE0150 6,000 ud Anticaída retráctil autom 2m c/ absorb, Würth 154,75 928,50 

 Anticaída retráctil automático, con absorbedor de energia, longitud 
 máxima 2,20 m, con marcado CE, Würth 
E38AE0180 6,000 ud Línea de vida movil WLV-20 , Würth 219,52 1.317,12 

 Línea de vida movil WLV-20, distancia máxima de trabajo de 20 m, con 
 marcado CE, Würth 
E38BA0010 150,000 m Malla Masnet naranja h=1,20 m 0,41 61,50 

 Malla Masnet naranja h=1,20 m 
E38BB0010 20,000 ud Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 44,70 894,00 

 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m 
E38BB0030 12,000 ud Barandilla tipo sargento. 22,50 270,00 

 Barandilla tipo sargento. 

  
E38BB00301 16,000 ud Barandilla andamio con tubos 18,95 303,20 

 Barandilla tipo sargento. 

  
E38BC0010 10,000 ud Marquesina metálica con soporte de tubo 176,70 1.767,00 

 Marquesina metálica con soporte de tubo 

  
E38CA0010 10,000 ud Soporte y señal metálico 31,23 312,30 

 Soporte (trípode portátil) y señal metálico  

  
E38CA0020 30,000 ud Señal obligatoriedad, prohibición y peligro 2,40 72,00 

 Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro 
 p/señaliz.provisional,PVC, D=30 
E38DA0060 14,000 ud Alquiler, caseta tipo vestuario o comedor, 6,0 x 2,4 x 2,4 m. 72,00 1.008,00 

 Alquiler mensual de caseta tipo vestuario o comedor de 6,0 x 2,4 x 
 2,4 m. 
E38DA0070 7,000 ud Alquiler, caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 73,00 511,00 

 Alquiler mensual de caseta tipo sanitaria de 4,0 x 2,4 x 2,4 m. 
E38E0010 2,000 ud Botiquín metál. tipo maletín c/contenido 49,88 99,76 
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 Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con 
 contenido. 
E39AD0060 6,880 m² Stadip 10 mm (5+5) incoloro 49,34 339,46 

 Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 10 mm (5+5) incoloro 
E41CA0030 100,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos tejas y mat cerám., LER 170103 2,50 250,00 

 Tasa de gestor autorizado valorización en residuos de tejas y 
 materiales cerámicos, sin sustancias peligrosas, LER 170103. 
E41CA0080 2,500 t Tasa gestor aut. valorización resid. hormigón armado, sin sust. pelig., LER 170904. 12,73 31,83 

 Tasa de gestor autorizado valorización en residuos de hormigón 
 armado (residuos mezclados de construcción y demolición) sin 
 sustancias peligrosas, LER 170904. 
E41CA0110 20,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos biodegradables, LER 200201 252,00 5.040,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos biodegradables, 
 (residuos vegetales) de parques y jardines, LER 200201 
E41CA0120 0,750 t Tasa gestor aut. valorización residuos vidrio, LER 170202 252,00 189,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de vidrio, sin 
 sustancias peligrosas, LER 170202. 
E41CA0130 0,750 t Tasa gestor aut. valorización residuos madera, LER 170201 252,00 189,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de madera, LER 
 170201 
E41CA0135 0,750 t Tasa gestor aut. valorización residuos mezclas bituminosas, LER 170301 252,00 189,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de mezclas 
 bituminosas, LER 170301 

  
E41CA0140 1,250 t Tasa gestor aut. valorización residuos plástico, LER 170203 252,00 315,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de plástico, LER 
 170203 
E41CA0150 1,500 t Tasa gestor aut. valorización residuos papel y cartón, LER 200101 233,00 349,50 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de papel y cartón, 
 LER 200101 

  
E41CA0170 15,000 t Tasa gestor aut. valorización residuos metales mezclados, LER 170407 1,00 15,00 

 Tasa de gestor autorizado valoración en residuos de metales 
 mezclados, LER 170407 (tasa vertido cero, abonable por el gestor de 
 residuos) 
E41CB0050 1,000 t Tasa gestor aut. otros resid. constr. y demol. contaminados, LER 170903 405,00 405,00 

 Tasa de gestor autorizado de otros residuos de contrucción y 
 demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 
 sustancias peligrosas, LER 170903 
E9999094 7,000 ud Motorización para ventana 75,00 525,00 

 Motorización para ventana practicable, incluso p.p. de instalación 
 eléctrica. 

  
EINC01 3,000 ud Extintor de polvo ABCE 45,50 136,50 
ESCMET 20,000 u Escuadra metalica 18,00 360,00 
EVAR1 12,000 ud Reconocimiento médico 55,00 660,00 
EVAR3 5,000 ud Reunión comité de seguridad y salud 90,00 450,00 
EVAR4 7,000 ud Mantenimiento protecciones seguridad y salud 100,00 700,00 
EX15ZZCE4M1 49,400 m² Lucernario aluminio y laminado 8+8 375,00 18.525,00 

 Lucernario en cubierta de Cortizo o equivalente realizada con 
 perfilería de aleación de aluminio y vidrio laminado de seguridad 8+8 
 mm con butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes 
 mediante perfilería de aluminio anodizado plata mate, i/ p.p. piezas 
 especiales. 

  
EX15ZZCE4M2 38,250 m² Cerramiento fijo aluminio y laminado 8+8 315,00 12.048,75 

 Cerramiento fijo de Cortizo o equivalente realizada con perfilería de 
 aleación de aluminio y vidrio laminado de seguridad 8+8 mm con 
 butiral traslúcido, anclado a estructura vertical existentes mediante 
 perfilería de aluminio anodizado plata mate, i/ p.p. piezas especiales. 

  
EX15ZZCE4M3 66,900 m² Cierre lateral patio lamas 195,00 13.045,50 

 Cerramiento lateral de lucernario mediante lamas fijas, incluso 
 estructura perimentral mediante perfilería, todo realizado con 
 aluminio anodizado 20 micras plata mate. Completamente instalado y 
 sellado. 
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EX15ZZCE4M4 6,000 m² Cierre lateral patio laminado 8+8 278,00 1.668,00 

 Cerramiento parcial lateral de patio en cubierta mediante vidrio 
 laminado de seguridad 8+8 mm con butiral traslúcido, anclado a 
 estructura vertical existentes mediante perfilería de aluminio 
 anodizado plata mate, i/ p.p. piezas especiales. 

  
M01A0010 2.267,510 h Oficial primera 14,31 32.448,07 

 Oficial primera 
M01A0030 3.493,519 h Peón 13,51 47.197,44 

 Peón 
M01B0010 82,500 h Oficial cerrajero 14,31 1.180,58 

 Oficial cerrajero 
M01B0020 82,500 h Ayudante cerrajero 13,51 1.114,58 

 Ayudante cerrajero 
M01B0090 1.159,533 h Oficial pintor 14,31 16.592,91 

 Oficial pintor 
M01B0100 2.929,490 h Ayudante pintor 13,51 39.577,41 

 Ayudante pintor 
O01A0010 1.053,447 h Oficial primera 14,31 15.074,83 

 Oficial primera 
O01A0030 480,678 h Peón 13,51 6.493,96 

 Peón 
O01B0070 5,000 h Oficial electricista 14,31 71,55 

 Oficial electricista 
O01B0080 2,500 h Ayudante electricista 13,51 33,78 

 Ayudante electricista 
O01B0090 71,174 h Oficial pintor 14,31 1.018,51 

 Oficial pintor 
O01B0100 71,174 h Ayudante pintor 13,51 961,57 

 Ayudante pintor 
Q990099 45,000 ud. Transporte de residuos en contenedor 75,00 3.375,00 

 Transporte de residuos en contenedor con camión hasta punto de 
 vertido, con un recorrido hasta 40 km. 

  
QAD0010 16,463 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 68,16 

 Hormigonera portátil 250 l 
QBC0010 426,933 h Martillo eléctrico manual picador. 4,98 2.126,12 

 Martillo eléctrico manual picador. 
QD0011 1.329,390 h Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 2,75 3.655,82 

 Compresor de agua a presion, de 200 a 300 bar 

  
SIKA0021 20.924,500 kg Mortero SikaRep® - 815 0,40 8.369,80 

 Mortero SikaRep® - 815, monocomponente, a base de cemento, cal y 
 áridos seleccionados. 

  
SIKA0023 390,500 kg Revestimiento anticorrosión Sika Top Armatec 110 EpoCem 6,25 2.440,63 

 Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para armaduras de 
 hormigón Sika Top Armatec 110 EpoCem, de tres componentes. 

  
SIKA0024 2.967,800 kg Mortero reparación estructural Sika MonoTop®-412 S 0,85 2.522,63 

 Mortero de reparación estructural Sika MonoTop®-412 S, para 
 grandes espesores monocomponente, a base de cemento, resinas 
 sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. 

  
SIKA0026 1.052,270 kg Mortero cementoso impermeable SikaLastic®-1K 2,30 2.420,22 

 Mortero cementoso SikaLastic®-1K, monocomponente, reforzado 
 con fibras para impermeabilizaciones flexibles  

  
SIKA0027 245,320 m Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S 1,90 466,11 

 Banda elástica para sellados impermeables SIKA SEAL TAPE S, rollo 
 10 m, amarillo 

  
U22CCC0020 50,000 m Canal 73 40X60 mm, blanco,Unex 7,27 363,50 

 Canal PVC-M1 RoHS, 40x60 mm, serie 73, color blanco, Unex 
U22CCC0130 50,000 ud Accesorios PVC-M1 RoHS, serie 73, p/ canales 40x60 mm, blanco, Unex 1,83 91,50 

 Parte proporcional de accesorios para canales U23X (PVC-M1 RoHS) 
 de 40x60 mm, serie 73, color blanco nieve, Unex 
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U35DD0010 29,117 l Barniz acril int/ext brillante, Garde Lásur Acrílico 18,04 525,27 

 Barniz-Lasur filmógeno para maderas, basado en dispersiones acrílicas 
 especiales para interior y exterior, brillante, rendimiento 10-12 m²/l, 
 Garde Lásur Acrílico, de Palcanarias 
U35LC0010 318,205 l Pintura decapante para madera 11,23 3.573,44 

 Pintura decapante para madera, redimiento de 2 m²/l, Bondex 
U37KB0020 645,806 m² Malla fibra de vidrio 5x5 mm luz, TRADITERM 1,60 1.033,29 

 Malla de fibra de vidrio de 5x5 mm de luz, antiálcalis, para refuerzo del 
 mortero en el sistema de aislamiento por el exterior, sistema 
 TRADITERM, Grupopuma. 

  _______________________  
 TOTAL ....................  446.286,97 

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
RENOVACIÓN DE FACHADAS.C/ BRAVO MURILLO, C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES.  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

A02A0030 m³ Mortero 1:5 de cemento  
 Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08 
 
M01A0030 2,400 h Peón 13,51 32,42 
E01BA0040 0,300 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 39,00 
E01CA0020 1,100 m³ Arena seca 22,85 25,14 
E01E0010 0,250 m³ Agua 1,26 0,32 
QAD0010 0,500 h Hormigonera portátil 250 l 4,14 2,07 
 98,95 
  _________________________  
 TOTAL PARTIDA ............................................  98,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016   

 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L.   
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC   
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Proyecto: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS   c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  
Emplazamiento: c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/Buenos Aires  
Promotor: Cabildo de Gran Canaria  
Autor del proyecto: F.Pons Bordes S.L.  
P.E.M. de la obra:  
Técnico redactor del Estudio: F.Pons Bordes S.L.  
Titulación: Arquitecto                                            Col. Nº 10.258 COAGC Gran Canaria 
 
 

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de la obra de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición. 

 
Este Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 

directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 
Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
 
 
1.1.- Identificación de los residuos a generar.  

Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (corrección de errores de la Orden 
MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  

 
     Se marcará cada casilla azul, por cada tipo de residuos de construcción (RC) que se identifique en la obra. 

 
Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Cód. LER.  

 
A.1.: RC Nivel I 

 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

 
A.2.: RC Nivel II 

 
RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  

2. Madera 
Madera 17 02 01  

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y acero 17 04 05  

Estaño 17 04 06  

Metales mezclados 17 04 07  

     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  
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Descripción según Capítulos del Anejo II de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Cód. LER.  

 
4. Papel 

Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  

 

RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  

Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP) 17 01 06  
Vidrio, plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP 17 04 10  

Materiales de aislamiento que contienen amianto 17 06 01  
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05  

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP 17 08 01  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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1.2.-  Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos, en función de las categorías del punto 1.1. 

 
Obra Nueva:  
 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 

20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 T /m3 a 0,5 T /m3. 
 

s 
m2 superficie 
construida 

V  
m3 volumen 

residuos (S x 0,2) 

d  
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 T / m3 

T  

toneladas de 
residuo 
(v x d) 

    
 
 
 

Una vez se obtiene el dato global de T de RC  por m2 construido, utilizando los estudios realizados por la 
Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-
2006), se podría estimar el peso por tipología de residuos.  

 
 
 
Se rellenarán las casillas azules 

 

Evaluación teórica  
del peso por tipología de RC 

 

% en peso 
 (según PNRCD 2001-2006, 

CCAA: Madrid) 

 

T  
Toneladas de cada tipo de RC 

 (T total x %) 

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 5 2 
2. Madera 4 2 
3. Metales 2,5 4 
4. Papel 0,3 3 
5. Plástico 1,5 2 
6. Vidrio 0,5 1 
7. Yeso 0,2  

Total estimación  (t) 14 14 
RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 4  
2.Hormigón 12  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 25 
4. Piedra 5 1 

Total estimación  (t) 75 26 
RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basura 7 5 
2. Potencialmente peligrosos y otros 4 2 

Total estimación  (t) 11 7 
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Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 

Con los datos obtenidos de la tabla anterior (toneladas de cada tipo de RC), dividiendo por la densidad de cada 
tipo de residuo, obtendremos el volumen en m3 de cada uno de ellos. 

 

 
Estimación del volumen de los 

RC según el peso evaluado 
 

 
Toneladas de 

residuos 
( T ) 

Densidad 
(T /m3) 

 
Volumen de 

residuos 
(m3) 

A.1. RC Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierras y piedras procedentes de la 
excavación estimados directamente desde 
los datos de proyecto 

  
 

 

A.2.: RC Nivel II 

RC: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 2 1,8 1,11 
2. Madera 2 0,6 0,33 
3. Metales 4 1,5 2,66 
4. Papel 3 0,9 3,33 
5. Plástico 2 0,9 2,22 
6. Vidrio 1 1,5 0,66 
7. Yeso  1,2  

Total RC Naturaleza no pétrea 10,31 

RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos  1,5  
2.Hormigón  1,5  
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 25 1,5 16,66 
4. Piedra 1 1,5 0,66 

Total RC Naturaleza pétrea 17,26 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1.Basura 5 0,9 5,55 
2. Potencialmente peligrosos y otros 2 0,5 4 

Total RC Potencialmente peligrosos y otros 9,55 

 
 
 

Notas:   
  1) Este último paso se realizará para cada tipo de RC identificado. 
  2) El volumen de tierras y pétreos, no contaminados (RC Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, se calculará con los datos de extracción previstos en 

proyecto. 
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1.3.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación / selección).  

 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 

 
 
 
 
1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso de identificará el destino previsto). 
 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:   
1) propia obra   
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección) 

 

 
 
 
1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.  
 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra 

 

 
 
 
 
 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 Operación prevista 
Destino previsto 

inicialmente 

 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...   
 Reutilización de materiales metálicos   
 Otros (indicar)  

 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" 
(indicando características de cada tipo).  

 
- La columna de “destino” es predefinida. En el caso de que sea distinta la realidad se deberá especificar.  
       Ej.: el residuo hormigón se destina a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de Reciclaje. 

 
Material según Capítulos del Anejo II de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino 

 
A.1.: RC Nivel I 

 

 
A.2.: RC Nivel II 

RC: Naturaleza no pétrea 

RC: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07  Planta de Reciclaje RC 

 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de Reciclaje RC 

2. Hormigón 
 Hormigón Reciclado 

Planta de Reciclaje RC 
 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 Reciclado 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos Reciclado 

Planta de Reciclaje RC  Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 Reciclado 

4. Piedra 
 RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 Reciclado Planta de Reciclaje RC 

 
 
 
 
 

Material según Capítulos del Anejo II de la O. 
MAM/304/2002 

Tratamiento Destino 
    

1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código    17 05 03  Restauración / Vertedero 
 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Vertedero 

1. Asfalto 
 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RC 

2. Madera 
 Madera Reciclado Gestor autorizado RNP 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNP 

 Aluminio Reciclado 
 Plomo  
 Zinc  
 Hierro y acero Reciclado 
 Estaño  
 Metales mezclados Reciclado 
 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 

4. Papel 
 Papel  Reciclado Gestor autorizado RNP 

5. Plástico 
 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNP 

6. Vidrio 
 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNP 

7. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNP 
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RC: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

 Residuos biodegradables 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

 Mezclas de residuos municipales 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta RSU 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
 
 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP) Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RP 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
Tratamiento Fco-
Qco 

 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
Tratamiento / 
Depósito 

 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
Tratamiento 
/Depósito 

 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP  
 Materiales de aislamiento que contienen amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP  
 Residuos de construcción que contienen mercurio Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RP  Residuos de construcción que contienen PCB Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción que contienen SP Depósito Seguridad 
 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado Gestor autorizado RNP 
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  

Gestor autorizado RP 

 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  

 Absorbentes contaminados  (trapos…) 
Tratamiento / 
Depósito 

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 
Tratamiento / 
Depósito 

 Filtros de aceite 
Tratamiento / 
Depósito 

 Tubos fluorescentes 
Tratamiento / 
Depósito 

 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  

 Pilas botón 
Tratamiento / 
Depósito 

 Envases vacíos de metal contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

 Envases vacíos de plástico contaminados 
Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de pintura 
Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de disolventes no halogenados 
Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de barnices 
Tratamiento / 
Depósito 

 Sobrantes de desencofrantes 
Tratamiento / 
Depósito 

 Aerosoles vacíos 
Tratamiento / 
Depósito 

 Baterías de plomo 
Tratamiento / 
Depósito 

 Hidrocarburos con agua 
Tratamiento / 
Depósito 

 RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03  Gestor autorizado RNP 

 
 
 
 
 
 

    En Las Palmas de Gran Canaria, en Noviembre  de 2016 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES 
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Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra estará 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos 
contractuales de la oba. 
 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición (contratista), cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a 
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 
 
- El productor de residuos (el promotor) habrá  de obtener del poseedor (contratista) la documentación acreditativa 
de que los residuos de construcción y demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, 
en los términos regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación 
será conservada durante cinco años. 
 
- En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor 
(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la 
obra. 
 
 
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción en obra.  

 
 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

 
- El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de 
residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos contenedores deberán estar pintados en colores que 
destaquen y contar con una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 
siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos. 

 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RC. 

 

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
 

- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación.  
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Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 
legislación laboral de aplicación. 
 
- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
 
- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 
posterior valorización o eliminación. 
 

- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son centros 
con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 
 
 
Documentación 
 
- La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en 
documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del poseedor, del productor, la obra de procedencia 
y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas 
unidades cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de 
marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
- El poseedor de los residuos estará obligado a entergar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. 
 
- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le 
vaya a entregar el residuo. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de 
la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los 
requisitos de las ordenanzas locales.  

- Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 
peligrosos.  

- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.  
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- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los residuos 
recibidos,especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra  de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada por orden 
MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente 
de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el 
traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 
 
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 
documento se encuentra en el órgano competente en matera medioambiental de la comunidad autónoma. 
 
- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del destino 
final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica. 
 
 
Normativa 
 

- Ley 10/1998,de Residuos. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006: Resolución de 14 de junio de 2001, de 
la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan. 

- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se publican las 
Operaciones de Valoración, la eliminación de residuos y la Lista Europea de Residuos (LER).[Corrección de 
errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.] 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos 
tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero. 

 
 

    En Las Palmas de Gran Canaria, en Noviembre  de 2016 
 

 
 
 
 
 

     TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO 
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Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, 
coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte.  

 
Se rellenarán las casillas azules, siguiendo las indicaciones abajo señaladas. 

  

 
* Para los RC de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación.   
 
 

 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, en Noviembre  de 2016 
 
 
 
 
 

     TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC  

Tipología RC 
Estimación 

(T)* 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/T) 

Importe 
(€) 

 

A.1.: RC Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación _____T _____€/T _____€ 

 
A.2.: RC Nivel II 
RC Naturaleza pétrea 26 T 79,28 €/T 2.061,75 € 
RC Naturaleza no pétrea 14 T 246,20 €/T 3.446,83 € 
RC: Potencialmente peligrosos 7 T 745,58 €/T 5.219,10 € 
TOTAL 10.727,68 € 



 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

 CONSTRUCCIÓN. REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

 

1.1.- ANTECEDENTES. 
1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA. 
1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA. 
1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA. 
1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 
1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRA. 
1.1.6.- CONTRATISTA. 

 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

   1.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
   1.2.2.- PRESUPUESTO DE CONTRATA ESTIMADO. 
   1.2.3.- DURACIÓN ESTIMADA Y Nº MÁXIMO DE TRABAJADORES. 
   1.2.4.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA.  
 

1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA. 
   1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO. 
   1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO. 
   1.3.3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
   1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO. 
 
 
2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

2.1.- MEMORIA. 
2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 

 2.1.1.1.- EDIFICACIONES COLINDANTES. 
 2.1.1.2.-  INSTALACIONES EXISTENTES. 
2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A 
UTILIZAR. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN 
PREVER. 
2.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. MEDIDAS 
TÉCNICAS, PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 
2.1.5.- MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA CADA FASE DE LA OBRA. 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES. 

  
Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que se 

deberán tener en cuenta durante la fase de redacción del Proyecto de reparación del balcón de fachada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
1.1.- ANTECEDENTES. 
 
1.1.1.- PROMOTORA DE LA OBRA. 
Figura como autora del encargo  

Cabildo de Gran Canaria 
  P3500001G 
  Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones 
  C/ Bravo Murillo 23.  
  Teléfono: 928 63 70 18  
  35003. Las Palmas de GC 

. 
 
1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA. 
  El autor del presente proyecto es F.Pons Bordes S.L., colegiado en el C.O.A.G.C. de Gran 
Canaria con el nº 10.258.  
 
1.1.3.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
DE OBRA. 

No será necesario según lo establecido en R.D. 1627/1997, en su Art. 3, al tratarse de un 
proyecto redactado por un único proyectista.  
 
1.1.4.- DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA. 
La dirección facultativa de la obra, estará compuesta por F.Pons Bordes S.L., colegiado en el C.O.A.G.C. de 
Gran Canaria con el nº 10.258.  

 
1.1.5.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
OBRA. 
  Cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una empresa; o una empresa y 
trabajadores autónomos; o diversos trabajadores autónomos; el promotor antes del inicio de los trabajos o 
tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra.   
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la obra será F.Pons Bordes S.L., colegiado en 
el C.O.A.G.C. de Gran Canaria con el nº 10.258.  

 
 
1.1.6.- CONTRATISTA. 

El contratista será el que en su momento, designe la propiedad. 
El contratista quedará obligado a la elaboración de un Plan de Seguridad y Salud, con el objeto de 

analizar, estudiar, desarrollar y complementar las previsiones contenidas en el presente estudio. En dicho 
Plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio.  
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 

La obra se encuentra ubicado en las calles Bravo Murillo, Primero de Mayo y Buenos Aires en el 
Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
1.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 
  Se trata de varios edificios adosados con un altura media de tres plantas. 
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1.2.3.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ESTIMADO. 
El presupuesto de Ejecución Material estimado de la obra asciende a la cantidad de 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOSTREINTA EUROS CON VEINTE Y UN 
CÉNTIMOS (482.830,21 €). 

 
1.2.4.- DURACIÓN ESTIMADA Y NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES. 

Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo no 
superior a siete meses. 

Para la conclusión de las obras en el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 12 
operarios durante la ejecución de las mismas, esta cantidad podría aumentarse ligeramente en algunas de las 
etapas de la ejecución. 

 
1.2.5.- VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra, se estima en 1848 días, ( 12 Trabajadores x 154 días laborables = 1848 días). 

1.3.- TIPO DE ESTUDIO APLICABLE A LA OBRA.      

 
1.3.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO : 
  Tiene por objeto el presente “Estudio de Seguridad y Salud Laboral“ establecer las normas de 
seguridad y salud, aplicables a la referida obra proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del 
R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
laboral en las obras de construcción. 
 
1.3.2.- PROMOTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 Figura como promotor del encargo Cabildo de Gran Canaria, P3500001G, Servicio de 
Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones, C/ Bravo Murillo 23. 35003. Las Palmas de GC 
 
1.3.3.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
  Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el se 
dan “a priori” alguno de los supuestos fijados en el Art. 4 Apart. 1, a, b, c, d, sobre la obligatoriedad del 
Estudio de Seguridad y Salud (y al amparo de lo dispuesto en este Art. 4, Apart.) 2 del presente R. D., es 
por lo que  se incluye anejo al  Proyecto de Ejecución el “ Estudio de Seguridad y Salud en la Obra”.  

 En cumplimiento con lo dispuesto en el Art.5 de este R. D. 1627/97, donde se obliga a la 
redacción del Estudio por parte del Técnico competente designado por el promotor, el que de acuerdo 
con el mismo se constituye como Redactor en Materia de Seguridad y de Salud, durante la fase de 
redacción del Proyecto de Ejecución. 
  Si bien, ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, 
previa aceptación del mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en materia de Seguridad y de Salud 
en la Obra, para llevar a cabo junto con la Dirección Facultativa las funciones establecidas en el Art.9 del 
vigente R. D. 1627/97. 
 
1.3.4.- TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO. 
  El técnico redactor del presente F.Pons Bordes S.L. colegiado en el C.O.A.G.C. de Gran 
Canarias nº 10.258. 
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2.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
 

2.1.- MEMORIA. 

 
2.1.1.- CONDICIONES DEL ENTORNO EN QUE SE REALIZA LA OBRA. 
  La obra en sí no presenta excesivas complicaciones, ya que tiene por objeto acondicionar las 
fachada de los varios edificios. 

 
2.1.2.- TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS A UTILIZAR. 
DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 2.1.2.1.- DEMOLICIONES: 
  Se picará el enfoscado del pretil de fachada reseñado, ya que se encuentran deteriorado debido a 
la oxidación de su armadura, con peligro de caída de cascotes hacia la calle. Para evitar esto último, se ha 
de colocar una red bastante tupida en fachada. 

 
 2.1.2.2.- ALBAÑILERÍA: 

  Se pretende sanear el pretil picando, eliminando la armadura existente, reponiéndose por una 
nueva, y hormiogonándose de nuevo la correa de remate. Además se quiere mejorar los revestimientos 
existentes en la fachada, picando todo lo suelto y enfoscándose de nuevo.  

 
 2.1.2.3.- PINTURA: 

  Se acabará la zoan revistiéndose con pintura para exteriores. 
 

2.1.3.- EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR O QUE SE PUEDAN PREVER. 
 
• Relación no exhaustiva de herramientas a utilizar: 
- Martillos picadores 
- Herramientas manuales diversas 
- Andamios tubulares 
- Escaleras manuales 
- Amasadora 
 

2.1.4.- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES. MEDIDAS TÉCNICAS, 
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. 

    
 2.1.4.1.- RIESGOS PROFESIONALES EN GENERAL: 
• RIESGOS PERSONALES. 
- Caída de materiales. 
- Cortes, pinchazos y golpes con herramientas, maquinarias y materiales. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Proyección de partículas a los ojos de cualquier otra parte del cuerpo. 
- Esguinces y salpicaduras. 
- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos 

para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo. 
*    RIESGOS DE DAÑOS A TERCERO 
- Caída de objetos y materiales. 
 
 2.1.4.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTECCIONES PERSONALES. 
• Protección de la Cabeza: 
- Cascos. 
- Gafas antipolvo y contra impactos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Pantalla contra proyección de partículas. 
• Protección del Cuerpo: 
- Monos de trabajo. 
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 2.1.4.3.-  MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIOS AUXILIARES. 
- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones 
colectivas. 
 

2.1.5.- MEDIDAS TÉCNICAS CORRECTORAS PARA LA OBRA 
 
a) Riesgos más frecuentes: 
• En trabajos de tabiquería; 
- Proyección de partículas al cortar materiales. 
- Caída de materiales. 
- Trabajo de apertura de rozas; 
- Golpes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Cortes con la tronzadora. 
- Aspiración de polvo. 
- Trabajos de guarnecido y enlucidos; 
- Caídas al mismo nivel. 
- Salpicadura a los ojos de materiales. 
- Dermatosis por contacto con las pastas. 
- Trabajos de solados y alicatados; 
- Proyección de partículas al corte. 
- Cortes y heridas. 
- Aspiración de polvo en el corte de materiales. 
• Riesgos generales: Aparte de los riesgos específicos descritos anteriormente, los más generales 
son: 
- Caídas de altura a diferente nivel. 
- Golpes en extremidades superiores e inferiores. 
- Sobre esfuerzos. 
b) Medidas de seguridad: 
 Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la 
limpieza en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo 
que evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
 Los escombros se evacuarán mediante transporte manual, con los escombros debidamente 
ensacados para la carga y transporte a vertedero.  

 
Herramientas de obra. 
Amasadora. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Vuelco de la maquinaría y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 
 -.Descargas eléctricas. 
 - Atrapamiento por órganos móviles. 
 Medidas de seguridad: 
 - La maquinaria estará situada en superficie llana y consistente. 
 - Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 
 - Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 
 Protecciones personales: 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de goma. 
 - Guantes de goma. 
 - Protección de las vías respiratorias. Mascarilla antipolvo. 
 Protecciones colectivas: 
 - Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 
 

Maquinillo. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caída de altura de los materiales. 
 - Caída de la propia máquina en las operaciones de subida y bajada. 
 - Caída en altura del operador. 
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 - Rotura del cable de elevación. 
 - Descargas eléctricas. 
 Medidas de seguridad. 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así 
como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
 - Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 
 - Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos. 
 - Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar 
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro 
punto. 
 - Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada. 
 - El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del 
forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos 
de arena u otro material. 
 - Se comprobará la existencia del limitador del recorrido que impida el choque de la carga con el 
extremo superior de la pluma. 
 - Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo a elevar. 
 Protecciones personales: 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Botas de agua. 
 - Cinturón de seguridad 
 - Gafas antipolvo. 
 - Guantes de cuero. 
 Protecciones colectivas. 
 - El gancho de suspensión de carga, con cierre de seguridad estará en buen estado. 
 - El cable de alimentación, desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación. 
 - Las barandillas, con que cuenta la máquina, cumplirán las mismas condiciones que el resto de 
los huecos. 
 - El motor y los órganos de transmisión estarán perfectamente protegidos. 
 - La carga estará colocada adecuadamente sin que pueda dar lugar a basculamientos. 

- A la finalización de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

 
Martillo picador neumático. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caída de objetos. 
 - Caída a nivel. 
 - Golpes contra objetos. 
 - Afecciones de las vías respiratorias. 
 - Afecciones de la vista. 
 Medidas de seguridad: 
 - Cualificación del personal. 
 - La zona de trabajo, se mantendrá lo más limpia y ordenada posible. 
 - Los empalmes de las mangueras y demás circuitos a presión, estarán en perfectas condiciones 
de conservación. 
 - Se protegerán las mangueras en los puntos que sean de paso, tanto de personas como de 
vehículos; y en los puntos en que puedan ser dañadas por caídas de objetos. 
 - No se apoyará el peso del cuerpo sobre el martillo. 
 - Antes de iniciar el trabajo, hay que cerciorarse de que el puntero está  debidamente 
fijado al martillo. 
 - Nunca se dejará el martillo picador hincado, ni se abandonará estando conectado al circuito de 
presión. 
 - Se vigilará que los punteros estén en perfecto estado y sean del diámetro adecuado a la 
herramienta que se está utilizando. 
 Protecciones personales: 
 - Casco. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Mandril de cuero. 
 - Cinturón de antivibratorio 
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 - Protección de las vías. 
 - Protección de las vías respiratorias. 
 - Guantes 
 
Sierra circular. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Cortes en la mano y amputaciones en extremidades superiores. 
 - Descargas eléctricas. 
 - Proyección de partículas. 
 - Retroceso de las piezas cortadas. 
 - Rotura del disco. 
 - Incendios. 
 Medidas de seguridad: 
 - El motor de la sierra de disco dispondrá de una toma de tierra. 
 - Esta máquina será manejada por el personal especializado y con instrucción sobre su uso, según 
fabricante. 
 - Como equipo de seguridad de una sierra circular, son utensilios de trabajo indispensable: 
empujadores, capó cubre sierra y cuchillo divisor. 
 - El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por 
los órganos móviles. 
 - El personal utilizará pantallas o gafas para protegerse de las posibles  proyecciones. 
 - El disco será revisado periódicamente sustituyendo toda hoja exageradamente recalentada o 
que presente grietas profundas. 
 - El cuchillo divisor se ajustará según sea el diámetro del disco empleado. 
 - La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en evitación de incendios. 
 - Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 Protecciones individuales: 
 - Casco homologado de seguridad. 
 - Gafas de protección contra la proyección de partículas de madera. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Calzado con plantillas anticlavo. 
 - Ropa adecuada. 
 Protecciones colectivas: 
 - Zonas acotadas para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 
- Extintor manual de polvo químico antibrasas junto al puesto de trabajo. 

 
Cortadora de material cerámico. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Proyección de partículas de polvo. 
 - Descarga eléctrica. 
 - Cortes y amputaciones. 
 - Rotura del disco. 
 Medidas de seguridad: 
 - La máquina tendrá colocada en todo momento la protección del disco y de transmisión. 
 - Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado o 
resquebrajado se procedería inmediatamente a su sustitución. 
 - La Pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 
 Protecciones individuales: 
 - Casco homologado. 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Calzado de protección (puntera reforzada y plantilla anticlavo). 
 - Guantes de cuero. 
 - Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 Protecciones colectivas: 
 - La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es de 
tipo de corte bajo chorro de agua. 
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Herramientas manuales. 
 En este grupo incluimos las siguientes: Taladro, percutor, martillo, rotativo, lijadora, disco radial, 
máquina de cortar terrazo, azulejo y rozadora. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Descargas eléctricas. 
 - Proyecciones de partículas. 
 - Caída en altura. 
 - Ambiente ruidoso. 
 - Explosiones e incendios. 
 - Cortes en extremidades. 
 Medidas de seguridad. 
 - Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento. 
 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
 - Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones 
de conservación del fabricante. 
 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 
 - La desconexión de las herramientas no se hará de un tirón brusco. 
 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe: si hubiese necesidad de emplear las 
mangueras de extensión estas se conectarán de las herramientas de enchufe y nunca a la inversa. 
 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 Protecciones personales: 
 - Casco de seguridad homologado. 
 - Guantes de cuero. 
 - Protecciones auditivas y oculares. 
 - Cinturón de seguridad. 
 Protecciones colectivas: 
 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 - Las mangueras de alimentación o herramientas estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 

Medios auxiliares  previstos en la obra. 
Encofrados. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas de alto. 
 - Caídas de objetos. 
 - Choques o golpes contra obstáculos. 
 Medidas de seguridad: 
 - Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y con iluminación suficiente. 
 - Al realizar un encofrado al que le seguirá posteriormente otro, los elementos que se utilicen 
serán ideados de tal forma que su retirada sea lo menos peligrosa y complicada posible. 
 Protecciones individuales: 
 - Casco 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón de seguridad. 

- Calzado de protección (puntera reforzada y plantilla anticlavo). 
 

Andamios metálicos. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas de personas. 
 - Caídas de objetos. 
 - Hundimiento del andamio. 
 - Heridas y golpes. 
 Medidas de seguridad: 
 Montaje: 
 - Los operarios que monten el andamio, a partir de dos Suplementos de Altura, utilizarán el 
cinturón de seguridad, el cual tendrán enganchados a elementos resistentes. 
 - Para el montaje de andamios se realizará sobre una base resistente. 
 - La horizontalidad del andamio se cuidará tanto en el sentido de longitud como de anchura del 
mismo 
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 - Los primeros elementos que se coloquen, se arriostrarán convenientemente entre sí, para 
evitar la deformación del sistema. El arriostramiento de los sucesivos elementos superiores, se 
realizará conforme a las instrucciones del fabricante. 
 - Se cuidará la estabilidad del andamio ante el vuelco. 
 - La elevación y descenso de los elementos que compones el andamio, se realizará por los 
medios y métodos seguros. Los elementos pequeños (abrazaderas, tornillos, etc.,) se elevarán en 
bolsas o recipientes, nunca lanzándolos. 
 Utilización: 
 - Antes de utilizar un andamio, se vigilará por persona competente su perfecto montaje, y 
diariamente el estado de los elementos y uniones. 
 - La plataforma de trabajo tendrá una anchura mínima de 0,60 m y estará formada, en caso de 
utilizarse de madera, por tablones de 5 cm de grosor. La plataforma tendrá barandilla a un metro de 
altura, rodapiés de 20 cm y un travesaño intermedio. 
 - No se sobrecargarán los andamios con excesos de materiales. 
 - Se darán las instrucciones precisas al personal antes de iniciar el trabajo, y se le indicará la 
prohibición de correr, saltar, sentarse en las barandillas y concentrarse en los andamios. 
 Revisión de prueba: 
 - Resistencia del apoyo del andamio. 
 - Buen estado de los elementos. 
 - Correcta colocación y unión en todas las piezas. 
 - Horizontalidad y verticalidad del conjunto. 
 - Arriostramiento externo e interno. 
 Revisiones periódicas: 
 - Estado de los apoyos. 
 - Unión de los sistemas del andamio. 
 - Tensado de los arriostramientos externos. 
 - Sujeción de la plataforma de trabajo. 
 - Limpieza de la plataforma de trabajo. 
 - Exigencia de barandillas, travesaño intermedio y rodapiés. 
 Protecciones individuales: 
 - Casco 
 - Ropa de trabajo. 
 - Cinturón de seguridad para el montaje y desmontaje. 
 - Calzado de protección (puntera reforzada y plantilla anticlavo). 
 - Guantes. 
 
Andamios tubulares. 
De fachada, anclados a los misma, nivelados desde el terreno por medio de patas telescópicas. Los 
distintos elementos que lo forman quedarán convenientemente unidos y rigidizados entre sí. Sobre 
los mismos se dispondrán las plataformas, barandillas y zócalos preceptivos. 
 Riesgos más frecuentes: 
 - Caídas de personas por mala ejecución o falta de protecciones. 
 - Caídas de materiales. 
 Medidas de seguridad: 
 - Depositar cargas sobre las plataformas con suavidad. 
 - Evitar concentraciones de cargas y personas en un mismo punto de las plataformas. 
 - Mantener las plataformas limpias y libres de obstáculos. 
 Protecciones individuales: 
 - Cascos de seguridad. 
 - Calzado de suela antideslizante. 
 Protecciones colectivas. 
 - Se señalizará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de 
los andamios 
 
RIESGOS PROFESIONALES EN GENERAL: 
RIESGOS PERSONALES. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de materiales. 
- Cortes, pinchazos y golpes con herramientas, maquinarias y materiales. 
- Caídas al mismo nivel. 
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- Proyección de partículas a los ojos de cualquier otra parte del cuerpo. 
- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red. 
- Incendios y explosiones. 
- Atropellos y vuelcos. 
- Aplastamientos por caída de material de excavación  
- Protección de agentes climatológicos. 
- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos. 
- Esguinces y salpicaduras. 
- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el 
puesto de trabajo ofertado en ese tajo. 
RIESGOS DE DAÑOS A TERCERO 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a diferente nivel. 
- Atropellos. 
- Caída de objetos y materiales. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS - PROTECCIONES PERSONALES.  
Protección de la Cabeza: 
- Cascos. 
- Pantalla protectora de soldador. 
- Gafas antipolvo y contra impactos. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Pantalla contra proyección de partículas. 
- Protectores auditivos. 
Protección del Cuerpo: 
- Cinturones de seguridad. 
- Monos de trabajo. 
- Impermeables. 
- Mandril de cuero para soldador. 
Protección de extremidades superiores: 
- Guantes de goma. 
- Guantes de cuero y anticorte. 
- Equipo protector de soldador. 
Protección de extremidades inferiores: 
- Botas de seguridad. 
- Botas de agua. 
- Polainas de cuero para soldador. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS. PROTECCIONES COLECTIVAS MEDIOS 
AUXILIARES. 
- Señales varias en la obra de indicación de peligro. 
- Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Señalización con cordón de balizamiento en el margen de las rampas de excavación. 
- Barandilla rígida vallando el perímetro del vaciado de tierras. 
- Horcas y redes para el levantamiento de la estructura. 
- Redes para trabajos de desencofrado. 
- Mallazo para protección en huecos horizontales en forjado. 
- Barandillas flexibles en plantas aún encofradas. 
- Barandillas rígidas para el resto de las plantas. 
- Plataforma de madera cubriendo el espacio entre el edificio las instalaciones del personal. 
- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas. 
- Torretas de hormigonado con protecciones adecuadas. 
- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales. 
- Tubos de bajada de escombros. 
- Andamios colgantes. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Escaleras fijas y portátiles para el acceso del personal. 
- Ganchos y anclajes con cable de seguridad para trabajos encubiertas. 
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- Extintores. 
 
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS. 
CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA. 
- El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 
- La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
-  La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Demoliciones. 
a) Riesgos más frecuentes: 
- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Caídas de escombros. 
- Golpes o choques contra objetos. 
- Cortes y lesiones en manos por manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Cortes y lesiones por utilización de máquinas-herramientas. 
- Cortes y lesiones en pies por objetos punzantes. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. 
- Atrapamientos en medios de elevación y transporte de escombros. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
b) Medidas de seguridad: 
Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la limpieza 
en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo que 
evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
Los escombros se evacuarán mediante conducción tubular convenientemente anclada al forjado, y 
con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga de cada planta. 
- Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 
- Instalación de medios de protección colectiva adecuados. 
- Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
- Señalización correcta de las zonas de trabajo. 
- Colocación de viseras o marquesinas de protección, con resistencia adecuada. 
- Cualificación del personal. 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y con iluminación    suficiente. 
 
Albañilería. 
a) Riesgos más frecuentes: 
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- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Caídas de materiales transportables. 
- Golpes o choques contra objetos. 
- Cortes y lesiones en manos por manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Cortes y lesiones por utilización de máquinas-herramientas. 
- Cortes y lesiones en pies por objetos punzantes. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Dermatosis por contacto con cementos, cales, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 
- Atrapamientos en medios de elevación y transporte. 
- Aplastamientos. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.). 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
b) Medidas de seguridad: 
Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la limpieza 
en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo que 
evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
Los escombros se evacuarán mediante conducción tubular convenientemente anclada a cada uno de 
los forjados, y con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga de cada planta. 
- Uso obligatorio de los elementos de protección personal. 
- Instalación de medios de protección colectiva adecuados. 
- Nunca efectuarán estos trabajos operarios solos. 
- Señalización correcta de las zonas de trabajo. 
- Colocación de viseras o marquesinas de protección, con resistencia adecuada. 
- Cualificación del personal. 
- Las zonas de trabajo se mantendrán limpias, ordenadas y con iluminación suficiente. 
 
Enfoscados y enlucidos. 
a) Riesgos más frecuentes: 
- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel. 
- Caída de operarios al vacío (balcones, patios interiores, aberturas de fachadas, etc.) 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Golpes o choques por uso de herramientas (miras, reglas maestras, etc.). 
- Cortes y lesiones en manos por uso de herramientas manuales (paletas, paletinas, llanas, etc.). 
- Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Dermatosis por contacto con cementos, cales, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. 
 - Atrapamientos. 
 - Aplastamientos. 
 - Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.) 
 - Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
 - Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
Medidas de seguridad: 
Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la limpieza 
en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo que 
evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
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Los escombros se evacuarán mediante conducción tubular convenientemente anclada a cada uno de 
los forjados, y con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga de cada planta. 
 
Pinturas y barnices. 
a) Riesgos más frecuentes: 
- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel. 
- Caída de operarios al vacío (pintura de fachadas). 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en tensión.. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de gotas de pintura, motas de pigmentos, etc. 
- Lesiones en manos y pies. 
- Dermatosis por contacto con sustancias corrosivas. 
- Ambientes polvorientos. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Los derivados de trabajos realizados en atmósferas nocivas. 
- Los derivados de almacenamiento inadecuado de productos combustibles o inflamables. 
- Los derivados de roturas de mangueras de los compresores. 
- Explosión de compresores. 
- Incendios. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.) 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar de trabajo. 
Medidas de seguridad: 
Como norma básica de seguridad para todos estos trabajos se deberá cuidar el orden y la limpieza 
en cada tajo. Las superficies estarán libres de obstáculos permitiendo un tránsito fluido, lo que 
evitará golpes y caídas, a la vez que permitirá un mayor rendimiento. 
Los escombros se evacuarán mediante conducción tubular convenientemente anclada a cada uno de 
los forjados, y con protección frente a caídas al vacío en las bocas de descarga de cada planta. 
- Los lugares donde se realicen los trabajos, deberán ventilarse adecuadamente. 
- Los recipientes que contengan disolventes se deberán mantener cerrados y alejados del fuego y el 
calor. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016. 
 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L. 
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC 
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 
 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 485/1977, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
- Ley  31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Reglamento de Servicios de Prevención aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 
del 31). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real Decreto 486/1997, de 
14 de abril, BOE del 23). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/1997, de 14 
de abril, BOE del 23). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyan pantallas 
de visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE del 23). 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/97). 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 24/05/1997). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de 
equipos de trabajo. (Real Decreto  1215/1997, de 18 de Julio). 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización, por los trabajadores de 
equipos de protección individual (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, BOE 12/06/1997). 
-  Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, (BOE de 28/12/1992. Corrección de erratas en 
BOE de 24-2). Regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
- Orden de 16 de mayo de 1994 (BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, disposiciones de aplicación de la directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas y modificaciones posteriores en R.D. 590/1991 y R.D. 830/1991. 
- Real Decreto 1942/1993 de 5 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección Contra Incendios. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Decreto 2412/73 de 20 de septiembre e 
Instrucciones Complementarias. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica del 12 
de marzo de 1954, modificado s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87. 
- Reglamento de Aparatos Domésticos que utilizan Energía Eléctrica y Reglamento de Acometidas 
Eléctricas. 
- Reglamento de Aparatos a Presión. Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, por el que se aprueba 
el Reglamento de Aparatos a Presión. 
- Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
- Normas UNE   
- Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la Edificación-NTE. 
- Reglamento de líneas de Alta Tensión. 
- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos 
Elevadores. 
- Orden de 23 de mayo de 1977 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
- Orden de 31 de Agosto de 1987 (BOE  18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías fuera de poblados. 
- Orden de 16 de diciembre de 1987 (BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 
- Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 2/11/89). Protección de los trabajadores  frente  a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
- Directiva  95/57/CEE de 24 de junio  (DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 
- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de la construcción. 
- Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28/08/70). B.O.E. 29.05.74. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Estatutos de los Trabajadores. 
- Ordenanzas Municipales. 
 

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2.016 
 
 
 
 

Fdo. F.Pons Bordes S.L. 
Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FACHADAS 

c/Bravo Murillo, Avda. Primero de Mayo, c/ Buenos Aires. Las Palmas de Gran Canaria 

 

PROMOTOR: Cabildo de Gran Canaria 
  P3500001G 
  Servicio de Microinformática, Comunicaciones e Instalaciones 
  C/ Bravo Murillo 23.  
  Teléfono: 928 63 70 18  
  35003. Las Palmas de GC 
 
AUTOR DEL PROYECTO: F.Pons Bordes SLp  B35552009  
    Sociedad Colegiada con el. nº 10.258 del COAGC. 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA:  484.569,43€ 

 

TÉCNICO REDACTOR DEL PLAN DE CALIDAD:   F.Pons Bordes SLp 

COL. Nº 10.258  del COAGC  

 

Según establece el Código Técnico de la Edificación, aprobado mediante el R.D. 314/2006, de 17 de marzo 

y modificado por R.D. 1371/2007, el Plan de Control ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la 

Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 

El control de calidad de las obras incluye: 

• El Control de recepción de productos, equipos y sistemas 

• El Control de la Ejecución de la obra 

• El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

Para ello: 

 El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 

de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de 

la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 

acrediten un interés legítimo. 
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1. OBJETO  

 Establecer y definir la sistemática de supervisión y control a seguir en la realización de los trabajos 

contemplados en el proyecto con el fin de comprobar y verificar su correcta ejecución, la inexistencia de 

defectos, la satisfacción del cliente y el control de los aspectos medioambientales que se deriven del mismo. 

La Dirección designa al Responsable de Calidad, como su representante e interlocutor en todas las 

cuestiones relacionadas con el Sistema de Calidad, dotándole de la autoridad y responsabilidad para asegurar 

que: 

• Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC). 

• Se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 

 

2. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Las actividades que desarrollará la empresa contratada para ejecutar la obra será el control de los 

materiales, así como el control de la ejecución en las tareas que se le encomienden expresamente. Igualmente 

realizará pruebas de funcionamiento de las instalaciones y actas de inspección técnica previas a la utilización del 

edificio. 

La empresa constructora será una ayuda para la Dirección Facultativa en las labores de control, 

debiendo tener en cuenta las indicaciones que ésta le realice. Los controles que en esta propuesta se señalan 

no serán los únicos que se ejecuten en la obra, pudiéndose realizar además controles adicionales a petición de 

la Dirección Facultativa, contratista, subcontratistas...etc. 

 

! El Control de recepción de productos, equipos y sistemas:  En este caso, sólo se englobaría 

en un sólo grupo: 

- Recopilación de los datos de los fabricantes de acuerdo a las prescipciones del CTE, marcas comerciales, 

datos de identificación del material según UNE y marcado CE, certificados de garantía o sellos de calidad 

cuando los tengan concedidos. Todo ello referido a los materiales que posteriormente van a ser sometidos 

a ensayos o de aquellos que el director de la ejecución indique. 

 

! El Control de la Ejecución de la obra: Tratará sobre los siguientes aspectos que más adelante se 

detallarán: 

- Control de los trabajos de revestimientos. 

- Control de ejecución de carpinterías.  

  

! El Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio: Se realizarán las pruebas 

de funcionamiento de las instalaciones que más adelante se detallan, así como una prueba de estanqueidad 

de las cubiertas y fachadas. 
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RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CON ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

OBLIGATORIA. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTO 

SOLICITAR FICHA 
TÉCNICA 

COMPROBAR CUMPLE PRESCRIPCIONES DE 
PROYECTO 

SI 

COMPROBAR CUMPLE 
DOCUMENTACIÓN 
REGLAMENTARIA NO 

SI "#$%&'&"!

(")*+$,)!

¿EL PRODUCTO DEBE 
CUMPLIR ENSAYOS? 

SI 

NO 

¿RESULTADOS 
CONFORMES? NO 

SI 

ACEPTAR PRODUCTO 
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3. CONTROL DE LOS MATERIALES 

 

3.1. Cubierta 

a.  Control de recepción en obra 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las piezas 

que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y las instrucciones de 

montaje. 

 

b. Control de ejecución 

- Comprobaciones previas a la puesta en obra:  

1. Comprobar que las superficies se encuentran aptas para la colocación de los elementos finales de 

acabado, comprobándose la existencia de todos los elementos previos definidos en proyecto. 

2. Comprobar que el producto se corresponde con el definido en proyecto en cuanto a tipología y 

características técnicas. 

3. Comprobar los posibles puntos singulares indicados en proyecto. 

- Comprobaciones en la puesta en obra: 

1. Previa colocación del acabado se chequeará toda la zona a tratar, verificando la completa 

colocación de los elementos constitutivos definidos en proyecto. 

2. Se deberá tener especial cuidado en los elementos singulares: conductos de ventilación, 

sumideros, juntas de dilatación, etc., colocándose el elemento de acabado respetando la 

funcionalidad de todos los componentes de la cubierta proyectada. 

3. Se comprobará que los solapes estén dispuestos en el sentido de la pendiente o de evacuación de 

agua, en caso de membranas autoprotegidas. 

 

c. Control de obra acabada 

- Prueba de estanquidad de cubierta plana: Se taponan todos los desagües y se llena la cubierta de agua hasta la 

altura de 2cm en todos sus puntos. Se mantiene el agua 24h. Se comprobará la aparición de humedades y la 

permanencia de agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del 

impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 

 

3.2. Revestimientos: enfoscados, pinturas y solados 

a. Control de recepción en obra 
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Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

En caso de ausencia de documentación o duda sobre las características se ensayarán en obra las piezas 

que lo requieran de acuerdo a la norma UNE correspondiente. 

Se recomienda comprobar las características del producto (Ficha Técnica) y realizar la comprobación 

visual de que las características aparentes de los elementos recibidos en obra se corresponden con lo indicado 

en el proyecto o por la DF. 

 

b. Control de ejecución 

3.2.1.b. Enfoscados. 

Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a 

los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a 

revestir. En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, 

tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o 

superior a 40 ºC. Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la 

cantidad que se vaya a necesitar. 

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, 

formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro 

del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta 

conseguir un espesor máximo de 20 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado 

se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después 

de comenzar a endurecer la anterior. 

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar 

oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado. 

En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor de 3 m, para evitar 

agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales. 

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en 

tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso. 

 

3.2.2.b. Pinturas. 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación 

del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se 

suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire 

por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo, se evitarán, en las 

zonas próximas a los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que 

desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación 

selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un 

plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.  

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura 
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diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de 

superficies metálicas. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por 

el fabricante. 

- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se 

aplicarán dos manos de acabado. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

 Condiciones de terminación: 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su 

aplicación. 

- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante 

proyección a pistola de gotas de temple. 

 

3.2.3.b. Solados. 

- De la preparación: 

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final. 

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor. 

Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

- Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción. 

Mortero de cemento (capa gruesa):  

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. 

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido. 

En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero 

fresco extendido. 

Adhesivo (capa fina): 

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto. 

Aplicación del adhesivo:  

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada. 

Tiempo abierto de colocación: 

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 

adhesivo. 

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del 

adhesivo. 

Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y 

para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2. 

Juntas de movimiento: 

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado. 

Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un 

material adecuado para su relleno. 
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Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en 

proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante. 

 

Ensayos y pruebas: Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in 

situ el valor de la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 

2 de la norma UNE-ENV 12633 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra 

seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

 

c. Control de obra acabada 

3.2.1.c. Enfoscados. 

- En general: 

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas. 

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 

- Enfoscados: 

Planeidad con regla de 1 m. 

- Guarnecidos: 

Se verificará espesor según proyecto. 

Comprobar planeidad con regla de 1 m. 

- Revocos: 

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el 

revoco en las juntas estructurales. 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y 

endurecimiento del cemento. 

 

3.2.2.c. Pinturas. 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, 

anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., 

de la aplicación realizada. 

 

3.2.3.c. Solados. 

- Comprobación final: 

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder 

de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2m. 

Para suelos no debe exceder de 3 mm. 

Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m. 

Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm. 

Limpieza final: comprobación y medidas de protección. 

 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo 

recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños 

debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 

 



! 10 

3.3. Carpintería. 

a. Control de recepción en obra 

3.3.1.a. Carpintería. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

-Comprobación visual de las características aparentes de puertas y carpinterías. 

- Comprobación de las dimensiones y espesor de la parte acristalada en uno por cada 50 elementos recibidos. 

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en 

zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

3.3.2.a. Vidrio. 

Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 

marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad y el control mediante ensayos. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. 

Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de 

almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los lugares 

en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados 

sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o 

un cartón. 

 

b. Control de ejecución 

3.3.1.b. Carpintería. 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte 

de obra afectada. 

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por 

m en ventanas. 

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más 

menos el 5%. 

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios. 

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. 

Si hay precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre 

antepecho y vierteaguas. En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en 

muros para el anclaje, en su caso. 

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. 

Fijación a la caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho. 

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con 

masilla. En ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el 

cemento o la cal mediante precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección 

(bituminosa). En ventanas de material plástico: fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral entre 

marco y obra ó 5 mm. Sellado perimetral con masillas elásticas permanentes (no rígida). 



! 11 

Comprobación final: según CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas 

o aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estarán señalizadas. Si existe una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 

20 cm.  

- Carpintería interior: 

Puntos de observación: 

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte 

de obra afectada. 

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm. 

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas 

de uso restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre. 

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 

2,50 m. En puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas. 

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de 

pernios o bisagras. 

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por 

el interior (en su caso). 

Acabados: lacado, barnizado, pintado. 

 

3.3.2.b. Vidrio. 

Puntos de observación. 

Dimensiones del vidrio: espesor especificado ± 1 mm. Dimensiones restantes especificadas ± 2 mm. 

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior. 

Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades. 

Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición ± 4 cm. 

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia. 

Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado 

rápido. 

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 

mm. 

 

c. Control de obra acabada 

- Carpintería exterior: 

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería. 

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad 

al agua. Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable. 

Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe específico sobre los 

valores alcanzados sobre: 

Permeabilidad al aire. 

Condensación superficial. 

Transmitancia energética. 

Factor solar modificado. 

 

 En Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016 

 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA DIRECCIÓN SUPERIOR 

DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE FACHADAS C/ BRAVO MURILLO, 

C/ PRIMERO DE MAYO Y C/ BUENOS AIRES 

 

 

1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 

Se denomina Dirección Facultativa de Obras al equipo de Facultativos Superiores y medios, 

adjudicatarios por sí mismos o designados por la Administración para dirigir y controlar la 

ejecución de las obras. En caso de empresas o personas jurídicas, serán los designados por la 

misma a tal fin. 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR. 

El presente Pliego tiene por objeto fijar las prescripciones técnicas y describir los trabajos que 

debe desarrollar el Director Superior de las obras, así como las relaciones con la empresa 

adjudicataria de las obras y otras colaboraciones técnicas. 

Los documentos técnicos que han de servir de base para la dirección de obras están contenidos 

en la documentación escrita y gráfica que componen el Proyecto aprobado en el Expediente de 

Contratación de la obra. La administración facilitará al consultor una copia de dicha 

documentación técnica, y la administrativa que precise para la correcta ejecución del contrato. 

Asimismo, irán formando parte de dicha documentación técnica los planos de detalle, las 

instrucciones que se fijen en el Libro de Ordenes y otros documentos que la propia Dirección de 

Obra, en el desarrollo de sus funciones, considere necesario suministrar a lo largo de la obra. 

Las labores administrativas a realizar son las que corresponden, en cada caso, a las figuras de 

“DIRECTOR”, según la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones legales 

vigentes. 

2. DIRECTOR SUPERIOR DE OBRA. 

El director Superior de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el 

desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin 



propuesto. 

 

La titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, siendo adecuada la 

equivalente a la del autor del proyecto en cada caso. 

El Director de obra (“Director”), ostentará, de manera exclusiva, la dirección y coordinación de 

todo equipo técnico o facultativo que pudiera intervenir en la obra. Corresponden al Director 

de la Obra, en particular, los siguientes cometidos: • Suscribir el acta de replanteo y autorizar el 

inicio de obra. 

• Estudiar e informar las propuestas de la Contrata, cuando concurran Variantes al Proyecto u 

otros estudios que hubieran servido de base a la adjudicación de la obra, resolviendo aquellas 

cuestiones que puedan contravenir prescripciones del Proyecto, informando a la Administración 

cuando proceda o dándoles su conformidad y aprobación. 

• Conformar, previo informe del Director Auxiliar de la obra, las propuestas de la Contrata en 

cuanto a Programa de Trabajo y Plan de Control de Calidad que hubieran servido de base a la 

adjudicación de la obra, informando a la Administración de las cuestiones que pudieran resultar 

litigiosas o dándoles su conformidad. 

• Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 

características geotécnicas del terreno. 

• Expedir y suscribir los certificados correspondientes al terreno y otros necesarios a la 

ejecución de la obra o a trámites reglamentarios. 

• Interpretar el Proyecto, resolviendo las contingencias que se produzcan en la obra, impartiendo 

las instrucciones que sean precisas en orden a aclarar o concretar su contenido y desarrollando 

los detalles y documentos complementarios que fueran necesarios. A este respecto, se 

efectuarán cuantas visitas de obra sean precisas para procurar el adecuado desenvolvimiento de 

los trabajos, y, como mínimo, una visita cada 5 días laborales. 

• Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 

interpretación del proyecto. 

• Seleccionar y proponer a la Administración los colaboradores, equipos técnicos, entidades de 

control o laboratorios que hayan de colaborar con Dirección Facultativa o para el control de 

calidad de la obra. 

• Coordinar y autorizar la intervención de otros facultativos que precisen desarrollar y dirigir 

proyectos específicos de instalaciones, resolviendo aquellas cuestiones que puedan contravenir 



las indicaciones del Proyecto aprobado. 

Comunicar a la Contrata los nombramientos de colaboradores, especificando el motivo de su 

intervención y competencia que en ellos delegue. 

 

• Controlar que la Contrata cumpla las obligaciones sociales, laborales y administrativas que en 

cada momento le corresponden, informando a la Administración de cualquier negligencia que 

pueda afectar al desarrollo de las obras. 

• Controlar el cumplimiento de Ordenanzas, Normas y Reglamentos que sean de aplicación. 

• Autorizar los cambios de características de los materiales y unidades de obra a ejecutar, cuando 

difieran de los especificados en el Proyecto, sin perjuicio de su calidad ni modificación del precio. 

• Asesorar al Órgano contratante, manteniéndole siempre informado de las incidencias que 

afecten al cumplimiento del Contrato de Obras o aconsejen su modificación, tramitando en su 

caso las propuestas correspondientes. 

• Elaborar los proyectos modificados o complementarios que se hicieran precisos, previa 

aprobación de la propuesta y autorización expresa del Órgano contratante. 

• Conformar y suscribir las certificaciones parciales de obra ejecutada. • Elaborar y suscribir la 

documentación final escrita y gráfica de la obra ejecutada, para 

entregarla al promotor a la recepción de obra. • Suscribir el Certificado Final de Obra, en 

conjunto con el Director Auxiliar de la Obra. 

• Suscribir el Acta de Recepción de obra, cuando así esté reglamentado por la Administración. 

• Conformar y suscribir la Certificación Final de Obra ejecutada. 

• Elevar a la Administración, juntamente con la dirección de la ejecución, un informe mensual 

sobre el estado de la obra, a presentar a presentar en los cinco primeros días del mes siguiente 

al periodo de ejecución correspondiente a la certificación mensual de obras. En este informe se 

declararán las asistencias de la totalidad de los facultativos superiores y medios a la obra, y una 

descripción de trabajos realizados en obra, incidencias más destacadas y análisis del avance de las 

obras, en relación con la programación de la obra y, en su caso, actuaciones ordenadas al 

contratista para el adecuado avance de la misma. 

• Elevar al Conejo Consultivo de Canarias informes cuando así lo solicite el Jefe de Servicio, 

sobre los aspectos a los que se refiera la solicitud. 

• Elevar a la Administración un informe sobre el estado de las obra en los quince días anteriores 

a la terminación del plazo de garantía, proponiendo las correcciones o reparaciones que se 



estimen oportunas y plazo adecuado para ello, previos a la devolución del Aval a la Contrata, 

suscribiendo, en su caso la Liquidación económica del Contrato de Obras. 

 

En aquellos casos en los que el nombramiento de Director de Obra y el de Director Auxiliar de 

la Obra, recaigan en la misma persona, asumirá las funciones y obligaciones que se estipulan para 

ambos cometidos. 

3. COLABORADORES EN LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

Para la ejecución de sus labores, el Director de la obra se podrá apoyar en otros facultativos, 

equipos técnicos o empresas colaboradoras, aún cuando no fuera prescriptivo. En tales casos, 

informará a la Administración de dicha necesidad y propuesta, para su conocimiento o 

contratación, según sea el caso. 

El Director de Obra comunicará a la Contrata el nombramiento de las personas o empresas 

facultadas para intervenir en la obra, informándole de las atribuciones que les competen. 

Las órdenes que puedan derivarse de observaciones de equipos técnicos o empresas 

colaboradoras, cualquiera que sea su envergadura o importancia, se transmitirán a la Contrata, 

siempre a través del Director Auxiliar de la obra. 

 

4. RELACIONES ENTRE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y LA 

ADMINISTRACIÓN. 

El Servicio de la Administración de quien dependa la obra, en el momento que estén contratadas 

éstas, nombrará a un funcionario Facultativo para la coordinación de las asistencias técnicas de 

Dirección con el propio servicio. Dicho facultativo será el encargado de resolver cuantas dudas, 

problemas y trámites sean necesarios desde la Administración para la correcta ejecución del 

Contrato de asistencia técnica. 

Durante el desarrollo de los trabajos, todas las peticiones y comunicaciones de la Contrata a la 

Administración relacionadas con la obra, se tramitarán a ésta acompañadas del informe o 

conformadas por el Director de Obra, incluso aquellas reclamaciones que el Contratista quiera 

hacer ante la Administración contra órdenes o instrucciones de la propia Dirección Facultativa 

cuando le afectan en el orden económico. 

Las órdenes que puedan derivarse de cambios o modificaciones introducidas por la propia 

Administración en cumplimiento de sus fines, se transmitirán a la Contrata a través del Director 

de obra. 
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1.  

2. PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 

1. Finalidad del pliego de condiciones  

La finalidad del Pliego de Condiciones Generales y Técnicas de las instalaciones es la determinación y definición 

de los conceptos que se indican a continuación.  

- Alcance de los trabajos a realizar por el Instalador incluidos en su Oferta.  

- Materiales necesarios para el perfecto acabado de la instalación  

- Definición de la calidad de instalación de los diferentes equipos, dispositivos y elementos de las instalaciones.  

- Pruebas y ensayos parciales y finales a realizar durante el transcurso de los montajes, incluyendo las correspondientes 

recepciones de instalaciones.  

1. Alcance de los trabajos  

Los cinco Documentos de Proyecto, es decir, Memoria, Mediciones y Presupuesto, Planos, Pliego de 

Condiciones y Estudio Básico de Seguridad forman todo un conjunto. Si existiese alguna discrepancia entre estos cinco 

Documentos, su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. Salvo indicación contraria en su Oferta, lo 

que debe quedar explícitamente indicado en Contrato, queda entendido que el Instalador acepta este criterio y no podrá 

formular reclamación alguna por motivo de omisiones y/o discrepancias entre cualquiera de los cinco Documentos que 

integran el Proyecto.  

El Instalador se responsabilizara del cumplimiento de toda la normativa oficial vigente de obligado cumplimiento 

aplicable al Proyecto.  

El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y salud y el seguimiento correspondiente a al 

cumplimiento de dicho plan, debiendo disponer de todos los elementos de seguridad, auxiliares y de control exigidos por 

la Legislación vigente y contar con la conformidad de la Dirección Técnica y el Contratista general.  

Quedan incluidos también en los trabajos del Instalador, la preparación de los planos de obra, así como la 

preparación de la Documentación Técnica necesaria, incluido Visado y Legalizado de Proyectos y Certificados de obra, 

así como su tramitación y gestión ante los diferentes Organismos Oficiales, al objeto de obtener todos los permisos 

requeridos para la puesta en servicio y funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo a la Legislación vigente de 

obligado cumplimiento.  

1. Interpretación del proyecto  

Corresponde a la persona que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el Proyecto en su conjunto formado 

por la, Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto y Pliego de Condiciones Generales y Técnicas.  

1. Coordinación del proyecto  



El Instalador tendrá la responsabilidad exclusiva de la coordinación de las instalaciones contratadas. El Instalador 

dispondrá de los medios técnicos y humanos necesarios para que esta coordinación sea efectiva, tanto con la Empresa 

Constructora, como con los diferentes oficios o Instaladores de otras especialidades que concurran en los montajes del 

edificio.  

En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o Instaladores y que, por lo tanto, pueda ser conflictiva la delimitación 

de la frontera de los trabajos y responsabilidades correspondientes a cada uno, el Instalador se atendrá a lo que figure 

indicado en Proyecto o, en su defecto, a lo que dictamine sobre el particular la Dirección de Obra.  

1. Modificaciones al proyecto  

Sólo podrán ser admitidas modificaciones en los Documentos de Proyecto por modificaciones en la 

arquitectura del edificio y, consecuentemente, variación de su instalación correspondiente. En este caso, la variación de 

instalaciones será exclusivamente la que defina la Dirección de Obra o, en su caso, el Instalador con aprobación de 

aquélla.  

Cualquier modificación al Proyecto, deberá contar con el consentimiento expreso y por escrito del Autor del 

Proyecto y/o de la Dirección de Obra. Toda modificación que no cumpla cualquiera de estos requisitos carecerá de 

validez.  

1. Calidades  

Cualquier elemento, máquina, material y, en general, cualquier concepto en el que pueda ser definible una 

calidad, ésta será la indicada en el Proyecto, bien determinada por una marca comercial o por una especificación 

concreta. La Dirección de Obra podrá elegir la que corresponda en el Mercado a niveles considerados similares a los del 

resto de los materiales especificados en Proyecto.  

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, corresponde exclusivamente a la 

Dirección de Obra definir si ésta es o no similar.  

Durante la obra, el Instalador queda obligado a presentar a la Dirección de Obra los materiales o muestras de los 

mismos que le sean pedidos. 

1. Reglamentación de obligado cumplimiento  

Es obligación y responsabilidad del Instalador la previa revisión del Proyecto antes de la presentación de su 

Oferta y, una vez adjudicado el Contrato, antes de que realice ningún pedido, ni que ejecute ningún montaje. Esta 

segunda revisión del Proyecto, a efectos de cumplimiento de normativa, se requiere tanto por si hubiera habido una 

modificación en la normativa aplicable después de la presentación de la Oferta, como si, con motivo de alguna 

modificación relevante sobre el Proyecto original, ésta pudiera contravenir cualquier normativa aplicable. Si esto 

ocurriera, queda obligado el Instalador a exponerlo ante la Dirección Técnica y PROPIEDAD.  

Una vez iniciados los trabajos o pedidos los materiales relativos a la instalación contratada, cualquier 

modificación que fuera necesario realizar para cumplimiento de normativa, ya sea por olvido, negligencia o por 

modificación de la misma, será realizada con cargo total al Instalador.  

1. Documentación final de obra 

Previo a la recepción de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a presentar toda la Documentación de 

Proyecto que se refiere a lo siguiente: 



- Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación del Ministerio de Industria y Energía. Incluye 

autorizaciones de suministro, boletines, etc.  

- Ídem ante Compañías Suministradoras.  

- Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y 2 copias).  

- Manual de instrucciones (original y 2 copias), incluyendo fotocopias de catálogo con instrucciones técnicas de 

funcionamiento, mantenimiento y conservación de todos los equipos de la instalación.  

- Libro oficial de mantenimiento Legalizado.  

- Proyecto actualizado (original y 2 copias), incluyendo planos as-built de las instalaciones.  

- Libro del ESTABLECIMIENTO Legalizado.  

Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al final de la obra, queda incluida 

toda la información relativa al LIBRO DEL ESTABLECIMIENTO, de acuerdo a lo estipulado por la Ley y según requiera, 

en todo caso, la Dirección Facultativa. Esta Documentación se refiere a planos as-built, normas e instrucciones de 

conservación y mantenimiento de las instalaciones, definición de las calidades de los materiales utilizados, así como su 

garantía y relación de Suministradores y normas de actuación en caso de siniestro o situaciones de emergencia 

1. Seguridad  

Durante la realización de la obra se estará de acuerdo en todo momento con el "Reglamento de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo" y normas de Prevención de Riegos en el Trabajo, y, en general, con todas aquellas normas y 

ordenanzas encaminadas a proporcionar la mayor seguridad al personal de la obra.  

El Instalador efectuará a su cargo el plan de seguridad y el seguimiento correspondiente a sus trabajos, debiendo 

disponer de todos los elementos de seguridad, auxiliares y de control exigidos por la legislación vigente. Todo ello con la 

debida coordinación con el resto de oficios que componen la obra, por lo que será preceptiva la compatibilidad y 

aceptación de este trabajo con el plan de seguridad general de la obra y, en cualquier caso, deberá contar con la 

conformidad de la Dirección Técnica responsable en obra de esta materia y el Contratista General. 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 

  





 

 

  



1. Materiales complementarios comprendidos  

Como complemento a los conceptos generales comprendidos, indicados en las condiciones generales y, en 

general, en los Documentos del Proyecto, se indican a continuación algunos puntos particulares concretos, 

exclusivamente como ejemplo o aclaración para el Instalador, no significando por ello que los mismos excluyan la 

extensión o el alcance de otros.  

Soportes, perfiles, estribos, tornillería y, en general, elementos de sustentación necesarios, debidamente protegidos 

por pinturas o tratamientos electroquímicos. Estos materiales serán de acero inoxidable cuando se instalen en 

ambientes  

– Antivibradores de tuberías, bases antivibratorias de maquinaria y equipos, neoprenos o elementos elásticos de 

soporterías, lonas de conductos y, en general, todos aquellos elementos necesarios para la eliminación de 

vibraciones.  

– Bancadas metálicas, dilatadores de resorte, liras, uniones flexibles y, en general, todos los elementos necesarios de 

absorción de movimientos térmicos de la instalación por causa propia o por dilataciones de obra civil.  

– Acoplamientos elásticos de conductos y/o tuberías en juntas de dilatación o acometidas a maquinaria, equipos o 

elementos dinámicos.  

– Protecciones de redes, equipos y accesorios con pinturas antioxidantes o anticorrosivas, tanto en intemperie, como en 

interiores. Enfundados plásticos termoadaptables para canalizaciones empotradas y, en general, todos aquellos elementos 

de prevención y protección de agresiones externas.  

– Pinturas y tratamientos de terminación, tanto de equipos, canalizaciones y accesorios, como de flechas, etiquetados y 

claves de identificación.  

– Acabados exteriores de aislamientos para protección del mismo por lluvia, por acción solar, por ambientes corrosivos, 

ambientes sucios, etc.  

– Gases de soldadura, pastas, mastics, siliconas y cualquier elemento necesario para el correcto montaje, acabado y 

sellado.  

– Manguitos pasamuros, marcos y/o cercos de madera, bastidores y bancadas metálicas y, en general, todos aquellos 

elementos necesarios de paso o recepción de los correspondientes de la instalación.  

– Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de desagüe, debidamente conexionados, 

necesarios para el desarrollo funcional de la instalación.  

– Protecciones acústicas y elementos de apantallamiento necesarios para cumplimiento de niveles de ruido, tanto en 

interiores, como en exteriores.  

– Conectores, clemas, terminales de presión, prensas de salida de cajas, cuadros y canaletas y demás accesorios y 

elementos para el correcto montaje de la instalación.  

– Relés, contactores, transformadores y demás accesorios de maniobras y control incorporados dentro de los cuadros 

eléctricos, aunque afecten a otras instalaciones. Se incluyen todos los elementos necesarios hasta el regleteado de salida 

debidamente identificado.  

– Guías en canalizaciones vacías.  

– Rejillas y elementos para ventilación, en general, en cuartos técnicos. 

Queda entendido por el Instalador que todos los materiales, accesorios y equipamiento indicados en este apartado 



quedan plenamente incluidos en su suministro, con independencia de que ello se cite expresamente en los Documentos 

de Proyecto. Cualquier omisión a este respecto, por parte del Instalador, debe ser incluida expresamente en su Oferta y, 

en su caso, aceptado y reflejado en el correspondiente Contrato. 

Todas estas unidades y, en particular, las relacionadas con albañilería (pasamuros, manguitos, huecos, etc.) serán 

coordinadas y efectuadas en tiempo y modo compatibles con la albañilería para evitar cualquier tipo de rotura y otras 

posteriores. Los perjuicios derivados de cualquier omisión relativa a estos trabajos y acciones serán repercutidos 

directamente en el instalador. 

 

 


