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1. ANTECEDENTES. 

El siguiente proyecto hace referencia al camino conocido como “Camino de Samarrita”, situado en la 

zona de “Los Llanos de Samarrita” en el T.M. de Gáldar, provincia de Las Palmas en la isla de Gran 

Canaria. Se trata de un camino existente carente de pavimento que discurre sobre terreno de 

compactación media. 

Camino de Samarrita es un camino de importancia para las fincas de cultivo agrícola, así como para 

los vecinos del lugar ya que para muchas de éstas explotaciones supone su único acceso rodado. 

2. OBJETIVO. 

El objetivo de este proyecto Pavimentación de Camino de Samarrita es el de describir, justificar, 

medir y valorar con el nivel de detalle suficiente las obras necesarias para dotar de pavimento 

asfáltico el conocido como “Camino de Samarrita” de modo que por sí solas conformen una obra 

completa y tras su finalización pueda ser entregada al servicio y uso público. 

3. CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO. 

Camino de Samarrita discurre por Suelo Rústico de Protección Paisajística (SRPP) a lo largo de todo 

su trazado quedando el final de la actuación fuera del suelo de protección de infraestructuras. 

4. ESTADO ACTUAL. 

En la actualidad el camino presenta importantes síntomas de deterioro y se hace indispensable una 

actuación para solventar los problemas existentes y evitar que continúe la degradación hasta el 

punto en el que sea impracticable y esto provoque que, en un futuro, se deban tomar medidas de 

mayor costo. Además, debido al estado actual del camino (sobre todo en temporada de lluvia) el 

trazado del mismo se ve afectado en diferentes puntos ya que los usuarios toman quiebros para 

sortear las zonas menos transitables, afectando de esta manera a los terrenos colindantes los cuales 

tienen una categorización paisajística. 

El camino tiene una longitud total de 2412,48 metros y una anchura media de 3,00 metros, discurre 

en su mayor parte por zonas de débiles pendientes inferiores al 6% salvo una tramo de pendiente 

moderada entre los P.K. 2+100 y 2+380 (cerca de su enlace con la carretera GC-220) que alcanza en 

algunos puntos aproximadamente el 7,6%. 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Se pretende dotar de pavimento asfáltico al camino en la misma forma y trazado que posee 

actualmente sin realizar modificaciones o ampliaciones. Con estas actuaciones se pretende mejorar 

tanto las características superficiales como las características estructurales y así lograr minimizar los 

continuos trabajos de mantenimiento que requiere este camino a causa de la rápida degradación 

que experimenta por la lluvia y por el propio uso del mismo. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

6.1. Demoliciones. 

Se contempla la realización de demoliciones de elementos de hormigón en masa como 
canalizaciones de agua en desuso, superficies de hormigón en masa como rampas de acceso o 
pequeños tramos pavimentados en hormigón. 

6.2. Movimientos de tierra. 

Se incluye la excavación del terreno existente a una profundidad media de 25 centímetros así 
como la nivelación de la explanada para la posterior colocación del paquete del firme asfáltico. 

6.3. Pavimento de hormigón. 

Se incluye la pavimentación en hormigón en masa con HM-20 N/mm2 de espesor entre 10 y 13 
cm en dos tramos situados al inicio y final del trazado de 163 y 436 metros de longitud 
respectivamente y siempre fuera de las franjas de servidumbre de protección de carreteras. Se 
adopta esta solución en estos tramos debido a la existencia de un pavimento de hormigón 
previo que se pretende utilizar como base del nuevo pavimento. 

6.4. Secciones del firme. 

6.4.1. Consideraciones. 

Para el dimensionamiento se seguirá las directrices presentes en la “Norma 6.1 IC 

Secciones de firme” aprobada por “Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la 

que se aprueba la norma 6.1 IC Secciones de firme, de la instrucción de carreteras”. 

6.4.2. Categoría del tráfico pesado. 

La circulación de tráfico pesado se prevé baja y sólo será de importancia durante la fase 

de construcción, se adopta una categoría del tráfico pesado T41. 

6.4.3. Explanada. 

A efectos de definir la estructura del firme y atendiendo al mapa geotécnico de la zona 

(Sistema de Información Territorial de Canarias, IDECanarias), como a las consideraciones 

realizadas en campo encontramos dos explanadas bien diferenciadas:  

1. “Coladas basálticas sanas: Subunidad IVa y terrenos T1 para Coladas “aa” poco o 

nada escoriáceas o subunidad IVb y terrenos T3e para coladas "pahoehoe" o "aa" 

muy escoriáceas y/o con cavidades”. 

2. “Suelos arenosos: Depósitos de playa de arena suelta oscura de naturaleza basálticas 

o arena clara de naturaleza silícea en extensiones o acumulaciones por transporte y 

sedimentación marina o eólica (formaciones de dunas)” 

La explanada 1 por la cual discurre la mayoría del trazado del camino se considerará de 

categoría T2. 

La explanada 2 que se encuentra presente en aproximadamente 500 metros de longitud 

se considerará explanada de categoría T1. 
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6.4.4. Dimensionamiento. 

Se considera, mediante lo dispuesto en la figura 2.2 de la Norma anteriormente 
mencionada una sección del firme 4121 formada por 30 cm de zahorra artificial y 10 cm 
de mezcla bituminosa. 

Asimismo, para el tramo que presenta arcillas sueltas se considera la sección 4111 con 40 
cm de zahorra artificial y 10 cm de mezcla bituminosa. 

SECCIÓN DEL FIRME 1 

Sub-base Granular 30 cm de Zahorra artificial 

Riego de Imprimación Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m2 

Capa base 5 cm de AC 22 Base G 

Riego de Adherencia Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m2 

Capa de rodadura 5 cm de AC 16 Surf S 

 

SECCIÓN DEL FIRME 2 (P.K. 0+850 y 1+350) 

Sub-base Granular 40 cm de Zahorra artificial 

Riego de Imprimación Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m2 

Capa base 5 cm de AC 22 Base G 

Riego de Adherencia Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m2 

Capa de rodadura 5 cm de AC 16 Surf S 

 

Debido a las malas características de la explanada en ciertas zonas, se ha optado como 
medida conservadora a aumentar la capa de sub-base granular en 5 cm para la sección 
del firme 1 y para la sección del firme 2 se ha optado por añadir capa de 15 cm de grava 
o piedra 40/70 con una doble función, por un lado separar las capas de sub-base del 
material arcilloso y por otro el de servir de drenaje de la misma. 

 

6.5. Servicios afectados. 

Se añade una partida destinada a cubrir los gastos generados por afecciones a canalizaciones de 

agua de abasto y riego presentes en la plataforma. 

7. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

El presente proyecto define, fundamentalmente, las obras de pavimentación de un camino existente, 
por lo tanto, no existen condicionales geotécnicos que comprometan la realización de las obras y se 
considera que la ejecución de las mismas no supondrá compromiso alguno en cuanto a resistencia 
del terreno y estabilidad de los taludes. 

8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.”  en 

concreto con lo citado en su Artículo 4 y atendiendo a las características del presente proyecto 

Pavimentación del camino de Samarrita: 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata: 272.022,13 € 
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• Número de trabajadores simultáneos en la obra: tres (3) 

• Volumen de mano de obra estimada en días: 462. 

• No se trata de una obra especial (túnel, galería, conducción subterránea o presa). 

Se realiza un Estudio Básico de Seguridad y Salud anejo a la memoria de este proyecto. 

El presente Estudio Básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, a tal efecto, 

relaciona los riesgos laborales más comunes característicos de los diferentes trabajos, máquinas y 

medios auxiliares e indica una serie de medidas preventivas a aplicar para evitar que se desarrollen, 

así como las prendas y el equipamiento adecuados para realizar los trabajos con la máxima 

seguridad. 

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

De acuerdo con “Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición” y la “Ley 1/1999 de enero de residuos de Canarias”, el 
presente proyecto incluye un estudio de gestión de residuos anejo a la memoria del mismo. 

10. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

La obra no está recogida en ninguno de los Anexos de la Ley 14/2014, de Armonización y 
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, la cual se adapta 
al nuevo marco normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. - Anexo I -, Proyectos sometidos a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, en el 
apartado del Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; pues no es vía de nuevo trazado, no son 
actuaciones que modifiquen el trazado de una existente más de 10 Km de longitud continuada y no 
es ampliación de carretera convencional que implique su transformación en otro tipo de vía superior 
en longitud continuada de más de 10 Km. - Anexo II -, Proyectos sometidos a la evaluación de 
impacto ambiental simplificada. – Anexo III – Criterios para determinar si un proyecto del anexo II ha 
de someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria. Por lo que, según el Título II, Evaluación 
Ambiental Estratégica de Planes y Programas territoriales o Urbanísticos y Evaluación Ambiental de 
Proyectos, de dicha Ley de Armonización y Simplificación, no es necesaria la evaluación ambiental 
para este proyecto. 

Con el fin de conseguir que las obras a llevar a cabo produzcan el menor impacto visual posible, se 
incluye en el presupuesto partida de plantación de flora de la zona para crear pantallas vegetales con 
el fin de ocultar elementos no integrados en el paisaje. 

11. REVISIÓN DE PRECIOS. 

Conforme a lo expuesto en “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” el presente proyecto de obra no 
está sujeto a la revisión de precios al no superar en un año su plazo de ejecución. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución estimado es de 7 meses, en el Anejo 6. PLAN DE OBRA de esta memoria se 
detalla la duración de cada etapa de trabajo. 
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Atendiendo a “Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre” y al Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, no es exigible la clasificación del contratista para obras de importe estimado del 

contrato inferior a 500.000 €. 

Asimismo, dada la cuantía de este proyecto, que queda en el entorno de contrato menor, no va a ser 

necesario establecer un Pliego de cláusulas administrativas particulares, en el que, entre otras 

cuestiones, se haga constar, como modo de poder acreditar la solvencia técnica y económica la 

empresa contratista, el grupo o subgrupo de clasificación y la categoría de clasificación que 

correspondiera a este contrato, según establece el comentado Real Decreto 773/2015. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA (R.D. 1098/2001). 
Las partidas recogidas en el proyecto por si solas conforma una obra completa y podrá ser destinada 
al servicio  y uso público en cuanto queden totalmente finalizadas, y cumpliéndose el objetivo con el 
que se han diseñado. 

 

15. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

En el documento número 3: Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del presente proyecto 
“Pavimentación del camino de Samarrita” se recogen todas las normas que son de aplicación, las 
diferentes disposiciones generales, las condiciones de ejecución de las obras, las condiciones que 
deben cumplir los materiales, así como el modo de medición y valoración de las obras. 

16. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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17. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO. 

El presente proyecto “Pavimentación del camino de Samarrita” consta de los siguientes documentos: 

Documento número 1:  MEMORIA. 

• Memoria Descriptiva. 

• Memoria Justificativa: 

• Anejo 1 Reportaje fotográfico. 

• Anejo 2 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

• Anejo 3 Estudio de Gestión de Residuos. 

• Anejo 4 Justificación de precios. 

• Anejo 5 Plan de Obra. 

Documento número 2: PLANOS. 

• Plano número 1 Situación. 

• Plano número 2 Emplazamiento. 

• Plano número 3.1 Planta. 

• Plano número 3.2 Planta. 

• Plano número 3.3 Planta. 

• Plano número 4.1 Perfiles transversales. 

• Plano número 4.2 Perfiles transversales. 

• Plano número 5 Secciones tipo. 

Documento numero 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

Documento número 4: PRESUPUESTO. 

• Mediciones. 

• Cuadro de Precios Nº 1. 

• Cuadro de Precios Nº 2. 

• Presupuesto. 

• Resumen del Presupuesto. 

 

 

 

En  Gáldar, Julio de 2016 
Ingeniero Civil 

José Ignacio caballero López 
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Fotografía 1. Vista del camino desde enlace a GC-220 (orientación Noreste). Zona fuera de la actuación. 

 

Fotografía 2. Vista del enlace a GC-220 desde camino de Samarrita (orientación Suroeste). Zona fuera de 
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la actuación. 

 

Fotografía 3. Desarrollo del camino P.K.-2+300 (orientación Noroeste). 

 

Fotografía 4. Desarrollo del camino P.K.-2+150 (orientación Sur). 
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Fotografía 5. Pavimento de hormigón existente. Espesor medio 5 cm. 

 

 

Fotografía 6. Tramo con pavimento de hormigón existente en deterioro (Orientación Noroeste). 
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Fotografía 7. Canalizaciones en desuso (Orientación Sureste). 

 

Fotografía 8. Trazado del camino por explanada de origen arcilloso (Orientación Norte). 
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Fotografía 9. Terreno arcilloso suelto, desniveles causados por pasos de rueda. 

 

 

Fotografía 10. Desarrollo del camino y fincas colindantes (Orientación Norte). 
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Fotografía 11. Trazado del vial P.K.-0+350 (Orientación Norte). 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y CONSIDERACIONES GENERALES. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 del “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.” Y en 

concreto con lo citado en su Artículo 4 y atendiendo a las características del presente proyecto 

Pavimentación del camino de Samarrita: 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata: 272.022,13 € 

• Número de trabajadores simultáneos en la obra: tres (3) 

• Volumen de mano de obra estimada en días: 462. 

• No se trata de una obra especial (túnel, galería, conducción subterránea o presa). 

Se realiza un Estudio Básico de Seguridad y Salud anejo al citado proyecto. 

El presente Estudio Básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, a tal efecto, 

relaciona los riesgos laborales más comunes característicos de los diferentes trabajos, máquinas y 

medios auxiliares e indica una serie de medidas preventivas a aplicar para evitar que se desarrollen 

así como las prendas y el equipamiento adecuados para realizar los trabajos con la máxima 

seguridad. 

La mano de obra tiene una incidencia baja en estos trabajos, se estima un número máximo de ocho 
operarios. Todo el personal involucrado en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo a 
su inicio en los trabajos de la obra. 

2. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. 

2.1. Excavaciones a cielo abierto. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas por sobrecarga en los bordes de la excavación. 
- Desprendimientos por vibraciones cercanas (vehículos, martillos, etc.). 
- Desprendimientos por cargas estáticas próximas. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a las obras en la 

ejecución. 
- Golpes por objetos. 
- Contactos eléctricos con conducciones aéreas y soterradas. 
- Cualesquiera otros riesgos que, conocidos por el contratista, deban ser integrados en las 

medidas del Plan de Seguridad. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

- Se desaconseja desprenderse de los equipos de protección individual (casco de 
polietileno, guantes) por motivos como el calor, sobretodo en la estación de verano, si 
apareciese estrés por calor que pudiera ocasionar problemas para la piel se aconseja la 
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ejecución de los trabajos en horario con temperaturas más moderadas o incluso en 
horario nocturno. 

- Serán eliminados los arbustos, matojos y árboles cuyas raíces han quedado al 
descubierto mermando la estabilidad propia del terreno colateral. 

- Las maniobras de carga a cuchara de los camiones serán dirigidas por el Capataz o 
Vigilante de Seguridad. 

- Los caminos de circulación de la maquinaria se mantendrán cubriendo baches y 
eliminando blandones mediante compactación, usando material adecuado al tipo de 
deficiencia del firme. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 
documentalmente preparado para ello. 

- Cuando el terreno a excavar produzca alta cantidad de polvo se excavará en vía húmeda. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa adecuada de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Casco protector de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón anti-vibratorio (conductores de maquinaria). 
- Guantes de cuero, goma o PVC según necesidades. 

2.2. Trabajos de asfaltado. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Quemaduras. 
- Riesgos derivados de la inflamación o explosión de materiales inflamables (disolventes). 
- Riesgos toxicológicos. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria empleada. 
- Riesgos derivados de las condiciones climatológicas. 
- Caídas del personal al mismo nivel. 
- Riesgos a terceros por presencia incontrolada de personal ajeno a las obras en la 

ejecución. 
- Golpes por objetos. 
- Cualesquiera otros riesgos que, conocidos por el contratista, deban ser integrados en las 

medidas del Plan de Seguridad. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Uso adecuado y responsable por parte del personal de los equipos de protección. 
- Se desaconseja desprenderse de los equipos de protección individual (casco de 

polietileno, guantes) por motivos como el calor, sobretodo en la estación de verano, si 
apareciese estrés por calor que pudiera ocasionar problemas para la piel se aconseja la 
ejecución de los trabajos en horario con temperaturas más moderadas o incluso en 
horario nocturno. 

- Los caminos de circulación de la maquinaria se mantendrán cubriendo baches y 
eliminando blandones mediante compactación, usando material adecuado al tipo de 
deficiencia del firme. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de cualquier vehículo por un operario que no esté 
documentalmente preparado para ello. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa adecuada de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
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- Casco protector de polietileno. 
- Botas de seguridad e impermeables. 
- Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón anti-vibratorio (conductores de maquinaria). 
- Guantes de cuero o goma según necesidades. 
- Gafas de seguridad. 
- Crema anti-quemadura para alquitrán o combinación de ésta con crema solar de alto 

grado de protección. 

3. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LA MAQUINARIA COMÚN. 

3.1. Retroexcavadora mixta. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Atropellos del personal. 
- Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo. 
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Contactos con conducciones aéreas y soterradas. 
- Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento. 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
- Producción de ruido, vibraciones, polvo, etc. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
- No abandonar el vehículo saltando el mismo. 
- No efectuar trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor 

encendido. 
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Desconectar el motor para tareas de manipulación y repostaje. 
- Todas las palas dispondrán de protección en cabina antivuelco. 
- Se revisaran los puntos de escape de gases del motor para que no accedan a la cabina 

del conductor. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha o con la pala levantada. 
- Los ascensos y descensos de la pala estando ésta en carga siempre se efectuarán en 

marchas cortas. 
- Se prohíbe utilizar la cuchara para cualquier tarea que no sea su función específica, se 

prohíbe por ejemplo: transportar personas, izar la cuchara como grúa, etc. 
- Las palas estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Gafas de seguridad. 
- Casco protector de polietileno. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón anti-vibratorio. 
- Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento. 
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3.2. Camión basculante. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Golpes, vuelcos, caídas derivados del uso del volquete. 
- Atropellos del personal. 
- Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo. 
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento. 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
- Producción de ruido, vibraciones, polvo, etc. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
- No abandonar el vehículo saltando el mismo. 
- No efectuar trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor 

encendido. 
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Desconectar el motor para tareas de manipulación y repostaje. 
- Se revisaran los puntos de escape de gases del motor para que no accedan a la cabina 

del conductor. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- Dispondrán de bocina de retroceso. 
- Estos vehículos estarán dotados de faros de retroceso e intermitentes de giro. 
- Dispondrán de pilotos de posicionamiento y baliza en la caja. 
- Dispondrán de cabinas antivuelco y anti-impacto. 
- Se prohíbe circular con la caja alzada o en movimiento. 
- Aquellas normas y recomendaciones de seguridad vial comunes a todos los vehículos y 

las especiales referentes a vehículos pesados. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Gafas de seguridad. 
- Casco protector de polietileno (maniobras con volquete). 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón anti-vibratorio. 
- Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento. 

3.3. Rodillo vibrante autopropulsado. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Atropellos o atrapamiento del personal de servicio. 
- Deslizamientos y derrapes por exceso de barro en el suelo. 
- Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 
- Vuelcos y caídas. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento. 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
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- Producción de ruido o vibraciones. 
- Los derivados de la pérdida de atención por trabajo monótono. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
- No abandonar el vehículo saltando el mismo. 
- No efectuar trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor 

encendido. 
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Desconectar el motor para tareas de manipulación y repostaje. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- Dispondrán de cabinas antivuelco. 
- No acceder a la máquina encaramándose por los rodillos. 
- Se trata de una máquina peligrosa por lo que debe extremarse la precaución para evitar 

accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Gafas anti-proyecciones y anti-polvo. 
- Casco protector de polietileno. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón anti-vibratorio. 
- Guantes de cuero, goma o PVC para labores de mantenimiento. 

3.4. Extendedora de productos bituminosos. 

Riesgos detectables más comunes: 

- Atropellos o atrapamiento del personal de servicio. 
- Los derivados de realizar los trabajos en malas condiciones por altas temperaturas y 

vapores calientes. 
- Los derivados de la inhalación de vapores de betunes asfálticos, nieblas y humos. 
- Quemaduras y sobresfuerzos. 
- Colisiones con otros vehículos. 
- Quemaduras y lesiones del personal durante las tareas de mantenimiento. 
- Proyección de materiales durante el trabajo. 
- Caídas desde el vehículo. 
- Producción de ruido o vibraciones. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 
- No abandonar el vehículo saltando el mismo. 
- No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
- Las maniobras de aproximación y vertido en la tolva estará dirigida por el Jefe de Equipo 

que será un especialista. 
- Los operarios auxiliares quedarán en posición en la cuneta por delante de la maquina 

durante la operación de llenado de la tolva de tal manera que se evite el riesgo de 
atropello o atrapamiento en las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizados con bandas amarillas y negras 
alternadas. 

- Las plataformas de estancia o ayuda y seguimiento al extendido asfáltico estarán 
protegidas por barandillas normalizadas con rodapié desmontable. 
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- Se prohíbe el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
- Desconectar el motor para tareas de manipulación y repostaje. 
- De permitirlo el modelo de máquina, se instalarán toldos o sombrillas de protección. 
- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 
- Se trata de una máquina peligrosa por lo que debe extremarse la precaución para evitar 

accidentes. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Gafas anti-proyecciones. 
- Casco protector de polietileno. 
- Botas impermeables. 
- Cinturón anti-vibratorio (para maquinista). 
- Guantes impermeables. 

4. RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

Normas y medidas preventivas tipo: 

- Las máquinas-herramientas de acción eléctrica estarán protegidas por doble aislamiento. 
- Los motores estarán protegidos por carcasas adecuadas, igualmente estarán protegidos 

los órganos motrices, correas, cadenas, engranajes y otros órganos de transmisión. 
- Se prohíbe efectuar reparaciones o manipulaciones con la máquina en funcionamiento. 
- El montaje y ajuste de correas se realizará con las herramientas adecuadas. 
- Las máquinas en avería se señalizarán debidamente con carteles informativos como: “No 

conectar, averiado”. 
- Las herramientas de corte tendrán el disco protegido con carcasas. 
- En general, las herramientas que produzcan polvos se utilizarán en vía húmeda. 
- Las herramientas accionadas por aire a presión (compresores) estarán dotadas de camisa 

insonorizadora. 

Prendas de protección personal recomendables: 

- Ropa de alta visibilidad y adecuada al tipo de trabajo. 
- Gafas de seguridad. 
- Casco protector de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas anti-polvo con filtro mecánico recambiable. 
- Fajas elásticas antivibraciones. 
- Guantes de cuero, goma o PVC según el tipo de trabajo. 
- Protectores auditivos. 

5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

Los botiquines portátiles (mínimo dos) dispondrán, según la reglamentación, del siguiente material: 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, 
bolsas de goma para agua o hielos, guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor, agujas para 
inyectables y termómetro clínico. 
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En  Gáldar, Julio de 2016 
Ingeniero Civil 

José Ignacio caballero López 
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1. ANTECEDENTES.	

Se  prescribe  el  presente  Estudio  de  gestión  de  residuos  como  anejo  al  presente  proyecto 

“Pavimentación  del  camino  de  Samarrita”  con  objeto  del  cumplimiento  a  lo  establecido  en  “Real 

Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por el que se  regula  la producción y gestión de  los  residuos de 

construcción y demolición.” 

El objetivo del presente estudio es servir de referencia para que el Constructor redacte y presente a 

la Administración un Plan de Gestión de Residuos en el que se detalle  la forma en que se llevará a 

cabo  las  obligaciones  que  le  incumben en  relación  a  los  residuos  de  construcción  y  demolición  (a 

partir de ahora residuos) que se produzcan en la obra, en cumplimiento con el Artículo 5 del citado 

Real Decreto. 

Dicho  Plan  de Gestión  de  Residuos  una  vez  aprobado  por  la  Dirección  de  obra  y  aceptado  por  la 

Administración, pasará a formar pare de los documentos contractuales de la obra. 

2. ESTIMACIÓN	DE	LA	CANTIDAD	DE	RESIDUOS	QUE	SE	GENERARÁN	EN	

LA	OBRA.	

En la siguiente tabla se resumen las cantidades estimadas de residuos que se generarán en la obra. 

Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos (LER) publicada en “Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.” 

Código  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  Peso (t)  Vol. (m3) 

De  naturaleza  pétrea 

17 05 04  Tierra y Piedras distintas a las especificadas en el código 17 05 03  3.121,85  1.734,36 

17 01 01  Hormigón  9,19  3,75 

Potencialmente peligrosos y otros 

20 03 01  Mezcla de residuos municipales (basura)  0,30  2,00 

 

3. MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	DE	RESIDUOS	EN	LA	OBRA.	

En la lista anterior puede apreciarse que la totalidad de los residuos que se generarán en la obra son 

de  naturaleza  no  peligrosa.  Entre  ellos  predomina  de  manera  notable  la  tierra  procedente  de 

excavación  que  tiene  un  carácter  inerte.  Para  los  residuos  que  se  estiman  en  esta  obra  y  citados 

anteriormente no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un 

manejo cuidadoso. 

4. OPERACIONES	DE	REUTILIZACIÓN,	VALORIZACIÓN	O	ELIMINACIÓN.	

No se prevén actividades de reutilización y valorización de los residuos generados en la obra, durante 

la  ejecución  de  los  trabajos  de  excavación  se  transportarán  los  residuos  a  un  gestor  de  residuos 

autorizado. 
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Código  RESIDUOS  A ENTREAR A UN GESTOR  Frecuencia 

17 05 04  Tierra y Piedras distintas a las especificadas en el código 17 05 03  ACELERADA 

17 01 01  Hormigón  ESPORÁDICA 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código 17 03 

01 

ESPORÁDICA 

20 03 01  Mezcla de residuos municipales (basura)  ACELERADA(1) 

Notas. 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal 

efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecución de los trabajos. 

La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente (preferiblemente cada día) a 

medida que se vayan generando. 

(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los contenedores municipales. 

 

5. MEDIDAS	PARA	LA	SEPARACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	EN	OBRA.	

Los  residuos  de  las  categorías  a  las  que  se  ha  asignado  una  eliminación  tanto  acelerada  como 

esporádica se retirarán de la obra separadamente. 

6. PLIEGO	DE	PRESCRIPCIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES.	

‐ Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 

reciclaje  o  deposición.  En  este  último  caso  se  deberá  asegurar,  por  parte  del  contratista,  la 

realización de una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 

Y  también, considerar  las posibilidades reales de  llevarla a cabo: que  la obra o construcción  lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

‐ En  la  contratación  de  la  gestión  de  los  residuos  se  deberá  asegurar  que  los  destinos  finales 

(Planta  de  reciclaje,  Vertedero,  Cantera,  Incineradora,  Centro  de  reciclaje  de  plásticos  y/o 

madera…)  sean  centros  autorizados.  De  igual  forma  el  Constructor  deberá  contratar  sólo 

transportistas o gestores autorizados e  inscritos en  los  registros correspondientes. Se  realizará 

un  control  documental,  de  modo  que  los  transportistas  y  los  gestores  de  residuos  deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

‐ Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, etc.) serán 

gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la legislación vigente y las autoridades 

municipales.  

7. VALORACIÓN.	

Se añade un capítulo destinado a la valoración de la Gestión de Residuos al presupuesto del presente 

proyecto. 
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El  coste previsto para  la manipulación y el  transporte de  los  residuos que no se contemplan en el  

presupuesto se consideran incluidos en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra al 

haberse considerado dentro de los costes indirectos de estas. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS 

 
 





LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

D32E002V     2,000 ud  Baño portátil                                                   80,00 160,00

Grupo D32............................ 160,00

DUMPER       171,000 ud  Carga y  Transporte con dumper                                   6,00 1.026,00

Grupo DUM.......................... 1.026,00

E01BA0040    25,012 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 3.251,61

E01CB0010    600,840 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 9.192,86

E01CB0030    305,858 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3.976,15

E01CB0050    182,155 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 2.368,02

E01CB0060    246,720 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         19,50 4.811,04

E01CB0090    89,718 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 1.166,33

E01CG0060    2.953,972 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 55.091,58

E01E0010     148,829 m³  Agua                                                            1,26 187,52

E01HBB0010   171,000 m³  Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado                                98,60 16.860,60

E01KA0010    79,659 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              477,43 38.031,55

E01KA0030    3.262,464 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) a granel    0,86 2.805,72

E01KA0075    6.524,928 kg  Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP (ECI) a granel         0,86 5.611,44

Grupo E01............................ 143.354,41

E38AA0370    4,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 71,88

E38AB02J10   4,000 ud  Guantes protección impermeable                                  6,78 27,12

E38AC0110    4,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          84,83 339,32

E38AD0010    2,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 27,98

E38AD0060    4,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 62,00

E38AD0070    4,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 24,48

E38BB0010    0,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 22,35

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

E38CB0020    50,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 4,50

E38CB0060    6,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 62,28

E38CC0020    4,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 23,96

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

Grupo E38............................ 714,48

E41CA0010    9,190 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 22,98

E41CA0050    3.121,850 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 7.804,63

Grupo E41............................ 7.827,60

FIBRA        171,000 kg  Fibra de polipropileno                                          6,00 1.026,00

Grupo FIB............................ 1.026,00

M01A0010     499,469 h   Oficial primera                                                 13,83 6.907,65

M01A0030     692,723 h   Peón                                                            13,16 9.116,23

Grupo M01........................... 16.023,89

MT..20       22,800 kg  Alambre (pie de obra)                                           1,07 24,40

MT..30       3,420 m3  Madera (pie de obra)                                            202,25 691,70

MT..40       34,200 kg  Puntas (pie de obra)                                            1,47 50,27

Grupo MT............................. 766,37

QAA0020      3,750 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 111,38

QAA0070      63,110 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 2.408,92

QAA0110      78,046 h   Ex cav adora sobre cadenas, 110 kW                                58,04 4.529,80

QAA0160      9,869 h   Compactador de suelo 62 kW                                      36,64 361,59

Grupo QAA .......................... 7.411,69

QAB0020      1.223,430 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3.866,04

QAB0030      274,498 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   30,58 8.394,14

Grupo QAB .......................... 12.260,18

QAF0010      40,911 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 1.431,87

QAF0020      21,100 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 949,49

QAF0030      32,625 h   Camión bituminador                                              41,64 1.358,49

QAF0040      42,496 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 1.912,33
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

QAF0050      21,396 h   Ex tendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,72 1.363,38

QAF0060      21,396 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        329,97 7.060,18

QAF0070      21,396 h   Apisonadora estática.                                           26,50 567,01

Grupo QAF........................... 14.642,75

Resumen

Mano de obra .................................................................. 9.311,15

Materiales ....................................................................... 174.213,12

Maquinaria...................................................................... 19.619,21

Otros.............................................................................. 7.321,71

TOTAL ........................................................................... 205.213,35
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A09C0020     t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)       

Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20), extendida y compactada, incluso fabricación y trans-
porte de planta a obra. Densidad media = 2,20 tm/m³

E01CB0010    0,350 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 5,36

E01CB0030    0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3,25

E01CB0050    0,200 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 2,60

E01CB0090    0,150 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        13,00 1,95

E01KA0010    0,060 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              477,43 28,65

QAF0060      0,018 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        329,97 5,94

QAF0050      0,018 h   Ex tendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,72 1,15

QAA0070      0,018 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 0,69

QAF0040      0,018 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,81

QAF0070      0,018 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,48

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,300 h   Peón                                                            13,16 3,95

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 13,83 4,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A09C003JV    t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf S                      

Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf S, extendida y compactada, incluso fabricación y transporte de planta a
obra. Densidad media = 2,30 tn/m³

E01CB0010    0,600 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 9,18

E01CB0030    0,250 t   Arido machaqueo 4-8 mm                                          13,00 3,25

E01CB0050    0,100 t   Arido machaqueo 8-16 mm                                         13,00 1,30

E01BA0040    0,040 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 5,20

E01KA0010    0,070 t   Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220                              477,43 33,42

QAF0060      0,017 h   Planta de mezclas asfálticas en caliente                        329,97 5,61

QAF0050      0,017 h   Ex tendedora asfálticas de ruedas, 30 kW                         63,72 1,08

QAA0070      0,017 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 0,65

QAF0040      0,017 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,77

QAF0070      0,017 h   Apisonadora estática.                                           26,50 0,45

QAB0020      1,000 ud  Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                        3,16 3,16

M01A0030     0,110 h   Peón                                                            13,16 1,45

M01A0010     0,110 h   Oficial primera                                                 13,83 1,52

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO                                    
01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso aco-
pio de escombros junto al lugar de carga.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

QAA0020      0,100 h   Retroex cav adora 72 kW                                           29,70 2,97

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m³  Desmonte en suelo                                               

Ex cav ación en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y  refino de taludes,
sin incluir carga y  transporte.

M01A0030     0,020 h   Peón                                                            13,16 0,26

QAA0110      0,045 h   Ex cav adora sobre cadenas, 110 kW                                58,04 2,61

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m³  Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.      

Carga mecánica y  transporte de tierras a v ertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido máx imo de
30 Km.

QAA0070      0,015 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 0,57

QAB0030      0,120 h   Camión v olquete 2 ejes > 15 t                                   30,58 3,67

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniv eladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador.

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

QAF0020      0,010 h   Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista                         45,00 0,45

QAF0040      0,010 h   Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                       45,00 0,45

E01CG0060    1,400 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                18,65 26,11

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            1,26 0,08

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

%0.030300    3,000 %   Costes indirectos                                               27,80 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

M01A0010     0,050 h   Oficial primera                                                 13,83 0,69

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

MT..30       0,003 m3  Madera (pie de obra)                                            202,25 0,61

MT..40       0,030 kg  Puntas (pie de obra)                                            1,47 0,04

MT..20       0,020 kg  Alambre (pie de obra)                                           1,07 0,02

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.03 m³  Construcción pavimento de hormigón                              

Construcción de pav imento de hormigón HM-25, en caminos y  pasillos, de 12 cm de espesor, incluy endo  1 kg de
fibra de polipropileno cada metro cúbico de hormigón, ex tendido,  compactación con regla v ibrante, fratasado y  re-
mates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y  a definir por la D.F., cu-
rado y  realización de juntas de dilatación cada 3-4 m. Hasta un máx imo de 20 cm de espesor y  una anchura del
camino superior a 3 m. A una distancia máx ima de la planta de 30 km.

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

E01HBB0010   1,000 m³  Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado                                98,60 98,60

FIBRA        1,000 kg  Fibra de polipropileno                                          6,00 6,00

DUMPER       1,000 ud  Carga y  Transporte con dumper                                   6,00 6,00

E01E0010     0,130 m³  Agua                                                            1,26 0,16

%DIFICIL..5  5,000 %   Dificultad en ejecución de la obra.                             130,80 6,54

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               137,40 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.04 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m²), incluso aporta-
ción de arena, (3 Tn por Tn de riego), ex tendido.

E01CB0010    0,003 t   Arido machaqueo 0-4 mm                                          15,30 0,05

E01KA0075    1,200 kg  Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP (ECI) a granel         0,86 1,03

QAF0030      0,003 h   Camión bituminador                                              41,64 0,12

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,83 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con  marcado CE se-
gún UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo.
Densidad media = 2,20 t/m³

A09C0020     1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base G (antiguo G-20)       62,14 62,14

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               62,10 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS

02.06 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6 kg/m², ex tendido.

E01KA0030    0,600 kg  Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH/CUR (ECR-1) a granel   0,86 0,52

QAF0030      0,003 h   Camión bituminador                                              41,64 0,12

M01A0010     0,010 h   Oficial primera                                                 13,83 0,14

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S                       

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con  marcado CE según UNE-EN
13108-1, en capa de rodadura, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y  transporte de planta a tajo. Densidad
media = 2,30 t/m³

A09C003JV    1,000 t   Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf S                      67,04 67,04

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               67,00 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.08 m³  Relleno medios mecánicos con grava                              

Relleno de grav a, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor modificado, inclu-
so regado y  refino de taludes.

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

QAA0070      0,030 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 1,15

QAA0160      0,040 h   Compactador de suelo 62 kW                                      36,64 1,47

QAF0010      0,010 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      35,00 0,35

E01CB0060    1,000 m³  Arido machaqueo 8-16 mm                                         19,50 19,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
03.01 PA  Servicios afectados                                             

Partida por afecciones a serv icios de riego y /o abasto por canalizaciones que discurren por la plataforma.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
04.01 PA  Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y 

Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y  mimetizar la actuación con el entorno inmediato,
compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas v egetales para ocultar elementos no in-
tegrados en el paisaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.02 ud  Guantes protección impermeable                                  

Guantes protección amarillo impermeable con marcado CE.

E38AB02J10   1,000 ud  Guantes protección impermeable                                  6,78 6,78

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/v erde, CE, s/normativ a v igente.

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 6,12

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.01.04 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con v elcro, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0010    1,000 ud  Cinturón antilumbago, v elcro                                    13,99 13,99

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.05 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

E38AD0060    1,000 ud  Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.              15,50 15,50

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.06 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          84,83 84,83

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               84,80 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
05.02.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.03 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               11,00 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               5,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.05 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO                       
05.03.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.03.02 ud  Baño portátil                                                   

D32E002V     1,000 ud  Baño portátil                                                   80,00 80,00

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               80,00 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0050    1,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa v ertido), con código 170101 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0010    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 2,50

%VC01VC      3,000 %   Costes indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN.	

El objetive del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada unidad 

de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del documento número 4: Presupuesto. 

También tiene la finalidad de servir como base para confeccionar unidades de obras no incluidas en 

el proyecto y que resultase preciso realizarse durante las obras. 

Los  precios  de  mano  de  obra,  materiales  y  maquinaria  considerados  en  este  proyecto  se  han 

deducido de  los precios proporcionados por  la  fundación CENTRO DE  INFORMACION Y ECONOMÍA 

DE LA CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS (CIEC) en su base de datos referente al año 2015. 
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MESES 

  

1 2 3 4 5 6 7 

ACONDICIONAMIENTOS DEL TERRENO 2.274,30 2.274,30 2.307,37 2.307,37 2.307,37 2.307,37 2.307,37 

FIRMES Y PAVIMENTOS   31.241,51 31.241,51 31.309,51 31.309,51 31.309,51 31.309,51 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1.346,35 1.346,35 1.346,35 1.346,35 1.346,35 1.346,35   

SEGURIDAD Y SALUD 135,54 135,54 135,54 135,54 135,54 135,54 135,55 

SERVICIOS AFECTADOS 100 100 100 100 100 109,73   

MEDIDAS AMBIENTALES 100 100 100 100 100 129,78   

    

CERTIFICACIÓN PARCIAL DEL MES 3.956,19 35.197,70 35.230,77 3.956,19 3.956,19 35.338,28 33.752,43 

CERTIFICACIÓN A ORIGEN DEL MES 3.956,19 39.153,89 74.384,66 39.153,89 39.153,89 35.338,28 69.090,71 
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1. CONDICIONES Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

1.1. Objetivo del pliego. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de normas, 

instrucciones, prescripciones y especificaciones que además de lo indicado en la memoria, 

planos y presupuesto definen todos los requisitos necesarios para la ejecución de las obras 

de este proyecto. 

1.2. Confortación de planos y medidas. 

El contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibirlos, todos los planos 

que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al Ingeniero Director de las 

obras sobre cualquier contradicción. El Contratista deberá confrontar los planos y 

comprobar las cotas antes de iniciar las obras, será responsable de cualquier error que se 

pudiese evitar de haber informado de ello. 

Las cotas de los planos deberán, en general, preferirse a las medidas a escala. Asimismo, 

los planos de mayor escala deberán preferirse a los de menor escala. 

1.3. Personal técnico del contratista. 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista deberá designar un Ingeniero 

o Ingeniero Técnico que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y actúe como 

representante suyo ante la Administración a todos los afectos que se requieren durante la 

ejecución de los trabajos. 

Este representante del Contratista está obligado a suscribir con su conformidad o reparo 

los partes o informes establecidos siempre que sean requeridos. 

1.4. Dirección técnica de las obras. 

La Administración designará al Ingeniero o Ingeniero Técnico como Director de las obras, 

que se responsabilizará de la ejecución de las mismas. La responsabilidad del Ingeniero 

Director será plena en lo referente a la planificación, ejecución y control de los trabajos. 

Las órdenes del Ingeniero Director deberán ser aceptadas por el Contratista pudiendo 

exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas. Se llevará un Libro de Órdenes 

en el que se expondrán las que se dicten en el curso de las obras y que serán firmadas por 

ambas partes entregándose una copia firmada al Contratista. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones del Ingeniero Director, quiera 

formular el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince días 

después de la citada orden. En caso de no recibir contestación en dicho plazo, se atenderá 

que su contenido ha sido acepado. 

El Ingeniero Director podrá inspeccionar todos los materiales que se empleen en los 

trabajos pudiendo rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 

El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o a sus delegados, toda clase de 

facilidades para replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de material, así como 
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para la inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, permitiéndoles el acceso a 

los talleres e instalaciones donde se produzcan los materiales. 

Se podrá ordenar la remoción o sustitución a expensas del Contratista de toda obra hecha 

y de todos los materiales usados sin la supervisión o inspección del Ingeniero Director. 

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menos de ocho días, los 

materiales que tenga intención de utilizar, enviando su fuera preciso, muestras para su 

ensayo y aceptación, facilitando los medios necesarios para la inspección. 

El Ingeniero Director podrá exigir que el Contratista retire de las obras a cualquier 

empleado u operario por incompetencia, insubordinación o que sea susceptible de 

cualquier objeción. 

Lo que no se expone respecto a la inspección de las obras y los materiales en el Pliego no 

releva al Contratista de su responsabilidad en la ejecución. 

1.5. Programa de trabajo. 

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se notifique la adjudicación definitiva 

de las obras, el Contratista presentará al Ingeniero Directo un Programa de Trabajo donde 

se identifiquen los plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de 

obra. Este Programa ha de estar de acuerdo con los plazos fijados en las bases del concurso 

y aceptados por el Contratista. Una vez aprobado por el Ingeniero Director y el Órgano de 

Contratación tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los 

plazos en él establecidos. 

Siempre y cuando sea conveniente el Programa de Trabajo presentado en la oferta del 

Contratista podrá ser revisado en el modo y momento ordenados por el Ingeniero Director. 

Si la Administración lo aprueba el Contratista se adaptará estrictamente al Programa 

revisado. En ningún caso se permitirá que el plazo total fijado para la terminación de la 

obra sea objeto de dicha revisión, salvo casos de fuerza mayor o por causas imputables a la 

Administración. 

El Ingeniero Director podrá rechazar cualquier máquina o elemento que considere 

inadecuado y podrá exigir las que razonablemente considere necesarias. Estas máquinas, 

las que no hubiesen sido explícitamente rechazadas y los restantes medios y personal 

determinados en la Oferta y el Programa de Trabajo quedará a efectos de las obras y en 

ningún caso el Contratista podrá retirarlas sin expresa autorización del Ingeniero Director. 

Se levantará un acta en la que consten los medios auxiliares y técnicos que queden afectos 

a la obra, no pudiendo el Contratista sustituirlos por otros sin conocimiento y autorización 

expresa del Ingeniero Director. 

A menos que se indique expresamente en los Planos y documentos contractuales, los 

medios y métodos de construcción serán los elegidos por el Contratista. El Ingeniero 

Director se reserva el derecho a rechazar aquellos medios y métodos propuestos por el 

Contratista que constituyan un riesgo para el trabajo, personas y/o bienes o que no 

permitan lograr un acabado conforme a la calidad contratada. 
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1.6. Plazo de ejecución de las obras. 

Las obras del presente Proyecto se iniciarán dentro de los treinta días siguientes al de la 

fecha de la firma de la Escritura y el plazo de ejecución de la misma será de dos (2) meses. 

Si en el Contrato figurase un plazo diferente al aquí especificado prevalecerá lo presente 

en el Contrato. 

1.7. Descripción de las obras. 

Se describe a continuación las obras previstas en este proyecto: 

1.7.1. Movimientos de tierra. 
Se contempla una excavación de 25 centímetros a partir de la rasante del terreno 

de forma general para toda la extensión. Se contempla un tramo de 

aproximadamente 500 metros de longitud donde dicha excavación llega hasta los 

50 centímetros debido a la existencia de arcillas sueltas en la explanada. 

En el documento número 2: Planos se incluyen los planos necesarios para la 

correcta definición de estas actuaciones. Planos de secciones transversales cada 300 

metros así como planos de trazado en planta. 

La valoración y medición de esta unidad de obra se refleja en el documento número 

4: Presupuesto de este proyecto. 

1.7.2. Pavimento de hormigón. 
Se incluye la pavimentación en hormigón en masa HM-20 N/mm2 del camino en dos 
tramos situados al inicio y final del trazado de 163 y 436 metros de longitud debido 
a la existencia de pavimento de hormigón. 

1.7.3. Firme. 
El paquete del firme estará compuesto por una capa de sub-base de zahorra 

artificial de 35 cm de espesor de forma general más una capa base tipo AC 22 base 

G y una capa de rodadura tipo AC 16 Surf S ambas de 5 cm de espesor. 

 

SECCIÓN DEL FIRME 

Sub-base Granular 35 cm de Zahorra artificial 

Riego de Imprimación Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m2 

Capa base 5 cm de AC 22 Base G 

Riego de Adherencia Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m2 

Capa de rodadura 5 cm de AC 16 Surf S 

 

SECCIÓN DEL FIRME 2 (P.K. 0+8500 y 1+300) 

Sub-base Granular 50 cm de Zahorra artificial 

Riego de Imprimación Emul. bituminosa C50BF4 (antigua ECI) 1,2kg/m2 

Capa base 5 cm de AC 22 Base G 

Riego de Adherencia Em. Bit. C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1) 0,6kg/m2 

Capa de rodadura 5 cm de AC 16 Surf S 
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En el documento número 2: Planos se adjunta una ilustración que contiene la 

sección del paquete del firme. 

La valoración y medición de esta unidad de obra se refleja en el documento número 

4: Presupuesto de este proyecto. 

1.7.4. Sección tipo. 
La sección tipo del vial así como sus características geométricas son las que se 

detallan en el plano de sección tipo en el documento número 2: Planos de este 

proyecto. 

1.8. Planos. 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y 

valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en 

taller. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 

suscritos por el Ingeniero Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 

correspondientes. 

1.9. Contradicciones, omisiones o errores. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado en el P.P.T.P. y omitido 

en los Planos o viceversa habrá de ser ejecutado con si estuviese incluido en ambos 

documentos. 

En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Contratista deberán reflejarse perceptivamente en el Acta de Inicio de 

Obras. 

1.10. Documentos que se entregan al Contratista. 

Los documentos pertenecientes al Proyecto así como otros complementarios que se 

entreguen al Contratista pueden tener valor contractual o meramente informativo. 

Serán documentos contractuales: 

- Documento número 1: Memoria. 

- Documento numero 2: Planos. 

- Cuadros de Precio. 

- Documento número 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Contratos. 

Datos informativos. 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios, y en general, todos los que se incluyen en el las Memorias relativos a la 

planificación y ejecución de las obras son documentos informativos. Dichos documentos 

representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 
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responsabilice de la certeza de los datos que se suministra; y, en consecuencia, deben 

aceptarse tan solo los complementos de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, el 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.11. Funciones del Ingeniero Director. 

Las funciones del Ingeniero Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o 

modificaciones debidamente autorizadas y al cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su 

decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra siempre que no se 

modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tratando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

- Asumir en caso de urgencia o gravedad la dirección inmediata de determinadas 

operaciones o trabajos en curso para lo cual el Contratista deberá poner a su 

disposición el personal y el material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidación de las 

obras conforme a las normas legales establecidas. 

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones recomendadas. 

1.12. Personal del Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5.6 y 10 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales (PCAG a partir de ahora en este documento). 

El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, 

Ingeniero Civil o un Ingeniero de Obras Públicas. Tendrá en obra permanentemente a un 

encargado general con categoría al menos de Auxiliar Técnico, además del restante 

personal auxiliar. 
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1.13. Ordenes al Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG. 

1.14. Libro de incidencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 

1.15. Pliego, instrucciones y normas aplicables. 

El conjunto de normas y condiciones presentes en este PPTP completa al “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes” (PG-3/75) siendo el 

conjunto de estos documentos la norma y guía a seguir por el Contratista y el Ingeniero 

Director. 

Las prescripciones de las siguientes normas e instrucciones serán de aplicación con 

carácter general y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las 

condiciones que se definen en el presente documento para los materiales y la ejecución de 

las obras. 

- Ley Territorial 9/1991 de 8 de mayo de Carreteras de Canarias. 

- Decreto 131/1995 de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias. 

- Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”. 

- Norma 8.3-IC “Señalización de obras”. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de la seguridad y la salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición”. 

- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 

Protección del Territorio y de los Recursos Naturales”. 

2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

2.1. Procedencia. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la obra; y la aceptación por parte 

de la Dirección de una marca, fábrica o lugar de construcción no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas prescripciones. 
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Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material 

en los artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del 

punto de origen de los materiales, cumpliendo las normas que a continuación se citan: 

- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 

términos y forma que prescriba la Dirección de obra o persona en quien delegue. 

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevan a cabo bajo la supervisión de la Dirección de 

obra o técnico en quien delegue. 

- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que 

designe la Dirección de obra y de acuerdo a sus instrucciones. 

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos 

para realizar los ensayos se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común 

acuerdo o en su defecto al laboratorio central de ensayos de materiales dependiente 

del centro de estudios y experimentación de obras públicas siendo obligatorio para 

ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtenga y las condiciones 

que formule dicho laboratorio. 

- La Dirección de obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su 

empleo la cantidad de los materiales deteriorables. Por consiguiente, podrá exigir al 

Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado por la dirección 

la cantidad suficiente de material para ser ensayados; y lo hará con la antelación 

necesaria, en evitación retraso que por este concepto pudiera producirse que en tal 

caso se imputarán al Contratista. 

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, no tuvieran la 

preparación en ellos exigida o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de obra 

dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan  

las condiciones o cumplan con el objeto al que se destinen. 

- Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por 

cuenta y riesgo del Contratista o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de 

obra. 

- A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo el Contratista presentará por 

escrito en la Dirección de obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a 

30 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. 

2.2. Materiales procedentes de excavaciones en la propia obra. 

Los materiales o productos resultantes de excavaciones o los que no utilice el contratista 

en la obra y puedan aprovecharse en cualquier obra de la propiedad, serán acopiados por 

aquel en los puntos y forma que ordene la Dirección de obra siéndole de abono los gastos 

suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

La Dirección de obra autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición o excavación de las obras excepto en el supuesto contemplado en el párrafo 

anterior. 
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2.3. Productos industriales de empleo en la obra. 

En los casos en que se cite en el presente proyecto una marca comercial tipo o 

denominación específica en la definición de una unidad se entenderá que dicha marca 

señala unas condiciones mínimas de calidad que serán exigidas. 

2.4. Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia. 

Los materiales utilizados en la obra deben ejecutarse a las instrucciones y normas 

promulgados por la Administración, que versen sobre condiciones generales y 

homologación de materiales, sin perjuicio de las específicas que en el presente Pliego 

puedan establecerse. 

2.5. Recepción y recusación de los materiales. 

El Contratista solo puede emplear los materiales de obra previo examen y aceptación de la 

Dirección de obra. Si ésta no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá 

comunicarlo por escrito al Contratista señalando las causas que motiven tal decisión. El 

Contratista podrá reclamar ante la Administración en el plazo de diez días contados a partir 

de la notificación. 

En este último caso y si las circunstancias o el estado de los trabajos no permitiesen 

esperar a la resolución por parte de la Administración de la reclamación aludida, la 

Dirección podrá imponer al Contratista el empleo de los materiales que juzgue oportuno, 

asistiendo a éste, el derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados si la 

resolución superior le fuera favorable. En todo caso, la recepción de los materiales por la 

Dirección no exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir las características 

exigidas para los mismos en el presente Pliego. 

2.6. Retirada de materiales no empleados en obra. 

A medida que se realicen los trabajos el Contratista debe proceder por su cuenta a la 

vigilancia de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en 

la misma. 

2.7. Excavación de la explanada. 

En esta unidad se incluye la excavación de los materiales de origen pétreo con carga sobre 

camión. La medición de esta unidad se efectúa sobre perfil. 

También se incluye en esta unidad el posterior compactado de la explanada. 

Clasificación de las excavaciones. 

Toda la excavación en excavaciones se considera sin clasificar, incluyéndose cualquier tipo 

de roca sea cual sea el método necesario para su excavación. 

2.8. Material para sub-base granular. 

Los materiales a emplear en sub-base granular serán áridos procedentes del machaqueo o 

trituración de piedras de cantera. 

Calidad. 
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El coeficiente de calidad medido por el “Ensayo de los Ángeles” será inferior a 50. 

Capacidad portante. 

La capacidad portante del material utilizado tendrá un índice CBR superior a 20 de acuerdo 

con la Norma NLT-111/58. 

Plasticidad. 

La fracción cernida por el tamiz nº 30 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 

- Limite líquido menor a 25. 

- Índice de plasticidad menor a 6. 

- El equivalente de arena será superior a 25. 

2.9. Riego de imprimación. 

El ligante bituminoso a emplear será: Emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI). 

El árido a emplear en riegos de imprimación será natural, arena procedente de machaqueo 

o mezcla de ambos materiales exentos de polvo, suciedad, arcillas u otras materias. Se 

evitará la contaminación de este material con las arcillas presentes en el lugar. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del liante bituminoso. 

- Eventual extensión de un árido de cobertura. 

En el momento de su extensión el árido no deberá contener más de un 2% de agua libre. 

Este límite podrá elevarse al 4% si se emplea emulsión asfáltica. 

La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 

Dosificación del ligante. 

La dosificación del ligante será de 1,2 kg/m2 en dos riegos. 

Dosificación del árido. 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa 

recién tratada o a que, 24 horas después del extendido el ligante, se observe que ha 

quedado una parte sin absorber. 

2.10. Riego de adherencia. 

El ligante bituminoso a emplear será: Emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-

1). 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie existente. 

- Aplicación del liante bituminoso. 
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Dosificación del ligante. 

La dosificación del ligante será de 0,6 kg/m2 en dos riegos. 

2.11. Mezcla bituminosa en caliente. 

Las mezclas bituminosas que se emplearán en el presente proyecto serán AC 16 Surf S y AC 

22 Base G. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Fabricación de la mezcla “in situ” o en fábrica de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporta de la mezcla al lugar de empleo. 

- Extensión y compactación de la mezcla posterior a su colocación en el tajo. 

Las mezclas bituminosas que se emplearán en el presente proyecto serán AC 16 Surf S y AC 

22 Base G. 

Salvo justificación en contrario el ligante a emplear será betún asfáltico de penetración 

50/70. 

Puede mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho o asfalto 

natural. La dosificación y homogeneización de la adición se realizará siguiendo las 

instrucciones del Director de obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente 

realizados. 

ÁRIDO GRUESO. 

El árido grueso procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural 

en cuyo caso el rechazo del tamiz número 4 ASTM deberá contener, como mínimo, un 75% 

en peso de elementos de machacados que presenten 2 o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias. Se atenderá especialmente 

a no contaminar este marial con las arcillas existentes en la zona. 

Calidad del árido grueso. 

El coeficiente de desgaste medido por el “Ensayo de Los Ángeles” será inferior a 35 cm en 

capa base y 30 cm en capa de rodadura. 

La mezcla de áridos y filler deberá tener un equivalente de arena superior a 45. 

Forma del árido grueso. 

El índice de lajas de las distintas fracciones determinado según la Norma NLT-354/74 será 

inferior a los límites indicados a continuación: 
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Fracción Índice de lajas 

40 a 25 mm 40 

25 a 20 mm 35 

20 a 12,5 mm 35 

12,5 a 10 mm 35 

10 a 6,3 mm 35 

 

Adhesividad del árido grueso. 

Se considerará suficiente la adhesividad cuando la pérdida de resistencia de las mismas en 

el ensayo de inmersión-compresión realizado de acuerdo a la Norma NTL 162/75 no rebase 

el 25%. 

Si la adhesividad no es suficiente no se podrá utilizar el árido salvo que el director autorice 

el empleo de aditivitos adecuados especificando las condiciones de su utilización. 

Podrá mejorarse la adhesividad del árido elegido mediante activantes o cualquier otro 

producto sancionado por la experiencia. En tales casos el PPTP, o en su defecto el Director 

de las obras, establecerá las especificaciones técnicas que tendrán que cumplir dichos 

aditivos y los productos resultantes. 

ÁRIDO FINO. 

El árido será de arena procedente del machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. El 

árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistencia de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias. 

Calidad del árido fino. 

El árido fino procedente de machaqueo se obtendrá del material cuyo coeficiente de 

desgaste de Los Ángeles cumpla las condiciones exigidas para el árido grueso. 

Las pérdidas de áridos sometidos a la acción del sulfato magnésico, en  ciclos, serán 

inferiores al 18% en peso. 

FILLER. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 

comercial o especialmente reparado para tal fin. Deberá ser aprobado por el Director. La 

procedencia específica se indicará en cada paso. 

Granulometría. 

La curva granulométrica del filler de recuperación o de aportación estará comprendida 

dentro de los siguientes límites: 

Tamiz cernido % Acumulado 

Número 30 100 

Número 40 95-100 

Número 200 65-100 
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Cumplirá las condiciones del Pliego y será totalmente de aportación para la capa de 

rodadura consistiendo en cemento CEM 32.5. 

La relación filler/betún será la siguiente: 

- Capa de rodadura 1 a 3 

- Capa base 1 a 1 

2.12. Materiales no consignados en este pliego. 

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego aquellas que por su 

difícil determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no 

han sido incluidas. 

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, en los planos y/o anejos serán de 

probada calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de la 

Dirección de obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificaciones de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 

solvente, podrá exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales 

a utilizar. 

3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1. Ejecución general. 

El conjunto de obras del presente proyecto se ejecutarán con arreglo a los detalles, 

condiciones y dimensiones señalados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y a los existentes en el documento número 2: Planos salvo las variaciones que en los 

trabajos se dispongan, de acuerdo a lo establecido en este Pliego. 

3.2. Iniciación de las obras. 

Programa de trabajo. 

El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de un mes 

contado a partir de la fecha de la firma del Contrato. 

El Programa de Trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los 

periodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su 

caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el PCAG, para la terminación 

de las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra 

y con el plazo final establecido, en particular se especificará: 

- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 

acuerdo con las características del proyecto de cada tramo. 

- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus 

rendimientos medios. 

- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y 

operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas 

partes con representación gráfica de los mismos. 
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- Valoración y cubicación mensual y acumulada de la obra programada. 

El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de los plazos 

parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al 

aprobar el programa de trabajo, esos plazos se entenderán como parte íntegramente del 

contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado al cumplimiento 

no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que se halla dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista 

dentro de los 15 días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer el 

programa de trabajo presentado, la introducción de modificaciones al mismo en el 

cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas 

del Contrato. En caso de no ser aceptado dicho programa estará vigente el presentado en 

la licitación. 

La Dirección queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido de 

ejecución de los trabajos después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad si 

por circunstancias imprevistas, o si se estimase necesario, siempre y cuando éstas 

modificaciones no representen aumento alguno de los plazos de terminación de las obras 

tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa 

autorización de la Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una 

vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección y, en caso de que afecte 

a los plazos, deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

Orden de iniciación de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación (en adelante RGC) y en la Cláusula 24 del PCAG. No obstante, si habiendo 

formulado el Contratista observaciones que pudieran afectar a la ejecución del proyecto y 

el Director de las obras decidiese su iniciación, el Contratista estará obligado a iniciarlas, 

sin perjuicio de su derecho a exigir en su caso, la responsabilidad que a la Administración 

incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

Orden de la ejecución de las obras. 

El orden de ejecución de las obras será fijado por la Dirección de obra, debiendo someter 

el Contratista a la aprobación de la citada Dirección el programa de trabajo que estime más 

conveniente, sobre el que ésta introducirá aquellas variaciones que juzgue oportunas para 

la buena marcha del conjunto de las obras, variaciones que serán aceptadas por el 

Contratista. 

3.3. Desarrollo y control de las obras. 

3.3.1. Excavaciones. 
La excavación no será clasificada. Para su ejecución se deberá cumplir las 

condiciones que fija el Artículo 320 en su apartado 320.3 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras y Puentes(en adelante PG-3). 
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3.3.2. Sub-base granular. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 510.5 en sus apartados 1, 2, 3, 4 y 5 

del PG-3. 

Se tendrá especial precaución en no contaminar el material con las arcillas 

presentes en el lugar así como con ningún otro material de forma general. 

3.3.3. Compactación. 
Se seguirán las directrices marcadas por el Artículo 510.5 en su apartado 6 del PG-3 

consiguiendo las calidades a las que hace referencia el Artículo 510.7 en su apartado 

1 del citado Pliego. 

3.3.4. Riego de imprimación. 
Para su ejecución se seguirán las directrices que fija el Artículo 530.5 en sus 

apartados 1, 2 y 3  el Artículo 530.6 del PG-3. 

3.3.5. Riego de adherencia. 
Para su ejecución se seguirán las directrices que fija el Artículo 531.5 en sus 

apartados 1 y 2, el Artículo 531.6 y 531.7 del PG-3. 

3.3.6. Mezcla asfáltica en caliente. 
Las mezclas asfálticas a emplear en el firme será: AC 16 Surf S y AC 22 base G, 

ambas de un espesor de 5 cm. 

Para su ejecución se seguirán las directrices marcadas por el Artículo 542.5 del PG-3 

y alcanzado las calidades y características citadas en el Artículo 542.7 del citado 

Pliego. 

Limitaciones en la ejecución. 

Se seguirán las directrices marcadas por el Artículo 542.8 del PG-3 

Penalizaciones por insuficiencia de calidad. 

� Espesores. 

Si la falta de espesor respecto al nominal es superior a 15 mm e inferior al 10% 

del espesor nominal, se sancionará con una percepción del 20% inferior al precio 

contractual en todas las zonas donde el fenómeno se produzca. 

Si la falta de espesores respecto al nominal es superior al 10% se procederá a la 

demolición de la zona corriendo a cargo del Contratista dicha demolición y 

posterior reparación. 

� Acabado superficial. 

En los casos en que las irregularidades medidas con regla de tres metros sean 

superiores a 3 mm se sancionará con una percepción de un 10% inferior al 

precio contractual en las zonas en las que el fenómeno se produzca. 
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3.4. Demolición y extracción de elementos mal colocados. 

Es obligación del Contratista la demolición y extracción, en su caso, de todos los elementos 

colocados fuera del lugar señalado en los Planos como resultado de falsas maniobras, 

defectuosa interpretación de los Planos u otras causas análogas siempre que estos 

elementos puedan causar indirectamente peligros a la circulación o produzcan mal aspecto 

para las obras proyectadas. Las operaciones que hayan de realizarse por estos motivos no 

serán de abono. 

3.5. Ejecución de otras obras o trabajos. 

En general todos los trabajos se ejecutarán con arreglo a las disposiciones que la práctica 

aconseja y atendiéndose a las instrucciones que en cada caso dicte el Director de las obras. 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá 

coordinar su actuación de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de obra, 

adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello 

tenga derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 

3.6. Trabajos nocturnos. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y realizados 

solamente en las unidades de obra que se indique. El Contratista deberá instalar los 

equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

3.7. Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (PCAG). 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la Dirección de obra 

que recoge el último párrafo de la Cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que 

en su caso vengan expresadas por el Pliego del presente proyecto. 

La Dirección en el caso de que decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra, 

podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa 

de Trabajos, maquinaria, equipo y personal que garanticen el cumplimiento de los plazos o 

la recuperación en su caso del retraso padecido. 

3.8. Maquinaria y equipos. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 28 y 29 del 

PCAG. 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de obra una relación 

completa del material que se propone emplear, que se encontrará en perfectas 

condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecto exclusivamente a estas obras, 

durante los periodos de tiempo necesario para la ejecución de los distintos tajos que en el 

programa de trabajo le hayan sido asignados. 
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El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la dirección de obra, 

aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de las obras, 

quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

El Contratista debe mantener en condiciones óptimas de funcionamiento la maquinaria y 

equipos especificados en la documentación técnica presentada para la licitación, 

respetando los días de puesta a disposición para la ejecución de cada una de las unidades 

de obra. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de obra para retirar de las obras la 

maquinaria, aun cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa. 

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier 

modificación que el Contratista propusiese introducir en el equipo de maquinaria, cuya 

aportación, por venir exigida en el Contrato, o haber sido comprometida en el Acta de 

Licitación, revista carácter obligatorio, deberá ser aceptada por el Director de obras la 

sustitución de los equipos y maquinaria por otras que se adapten mejor a las necesidades 

surgidas en el transcurso de la misma. Asimismo la Dirección de obra podrá ordenar el 

empleo de maquinaria no prevista o que resulta adecuada para la óptima realización de las 

obras. 

3.9. Condiciones generales. 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al 

presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la “Ordenanza General 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, del Ministerio de Trabajo. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por 

escrito, le sean dadas por la Dirección de obra. 

3.10. Instalaciones, medios y obras auxiliares. 

Se entiende, y así se hace constar, que el Contratista adjudicatario ha estudiado 

perfectamente el proyecto, que ha examinado el terreno y que conoce perfectamente 

todas las dificultades a vencer durante la ejecución de las obras. 

Por lo tanto, todas las obras auxiliares de menor cuantía que sea necesario ejecutar para la 

buena y ordenada ejecución del proyecto, que no se hallen específicamente en este Pliego 

o cuyo abono no se prevea en el documento número 4: Presupuesto serán de cargo del 

Contratista, debiendo entenderse que los precios unitarios de este proyecto llevan 

incluidas las partes proporcionales que tales obras auxiliares supongan. 

El Contratista deberá pues, tener en cuenta esta cuestión en el acto de licitación. 

3.11. Hallazgos arqueológicos. 

Si durante la ejecución de las obras se hallasen piezas de interés arqueológico, se 

detendrán los trabajos balizándose la zona en cuestión y se pondrá en conocimiento 

inmediatamente a la Dirección de obra para que disponga lo procedente, reanudándose el 
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trabajo fuera de la zona balizada, sin que estas paralizaciones y discontinuidades den 

derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos será efectuada por equipos y personal 

especializado y con el máximo cuidado para preservar de deterioros a las piezas obtenidas. 

Estas extracciones serán abandonadas separadamente, quedando todas las piezas 

extraídas de propiedad de la Administración. 

3.12. Facilidades para la inspección. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras o sus agentes delegados, toda clase 

de facilidades para poder practicar los reconocimientos de materiales, medios auxiliares y 

para llevar a cabo la inspección y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con 

objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 

acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los 

materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

3.13. Modificaciones de obra. 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del 

PCAG. 

3.14. Limpieza de las obras. 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materias 

sobrantes así como ejecutar los trabajos minimizando el impacto visual negativo además 

de ofrecer un buen aspecto a juicio de la Dirección de obra. 

3.15. Señalización y precauciones. 

El Contratista viene obligado a colocar las señales de precaución al tránsito y protección 

contra accidentes, tanto el personal ajeno a la obra como el adscrito a la misma, 

adoptando las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

referentes a señalización y precauciones, siendo, en todo caso, responsable de los 

accidentes que puedan ocurrir por incumplimiento de esta prescripción. 

4. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1. Normas generales. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen en 

metro cúbico, su superficie en metro cuadrado, por metro lineal, por peso en tonelada (tn) 

o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los Cuadros de Precios. Para las 

unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio 

contradictorio, se especificará claramente, al acordarse este, el modo de abono. 
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Para la medición, son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por 

la Dirección de obra. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes 

de su ocultación. Si la medición no se efectuó en su debido tiempo, serán de cuenta del 

Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran 

incluidos en los precios de unidades, y en consecuencia, no serán abonados 

separadamente. 

Mensualmente como máximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma 

contradictoria, se harán las mediciones y estimaciones oportunas y levantadas las 

correspondientes actas en las que firmarán su conformidad el Director de las obras y el 

Contratista. 

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de subasta si 

la hubiere. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerará incluidos en los 

precios del Cuadro de Precios los transportes sobrantes, la limpieza de obra, los medios 

auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar 

perfectamente la unida de obra de que se trate. Asimismo se considerará incluidos los 

gastos de los ensayos y controles especificados. 

En todo caso, se seguirá lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas y sus Reglamentos. 

4.2. Medición de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

Se entiende por unidad, metro cúbico, metro cuadrado o lineal de cualquier clase de 

fábrica, la unidad, el metro cúbico, metro cuadrado o lineal de obra completamente 

terminada con arreglo a las condiciones expresadas en este Pliego. 

4.3. Unidad de obra. 

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente 

terminada con arreglo a este Pliego. 

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (1) se refieren a la unidad 

definida de esta manera. Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de 

los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones 

establecidos, comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los 

medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecución, así como los impuestos, 

tasas, seguros y demás conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los 

citados precios que no estén incluidos en algún documento de los que constituyen el 

Contrato. 

4.4. Medición y abono de las distintas unidades de obra incluidas en este proyecto. 

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente 

terminada con arreglo a este Pliego. 
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4.4.1. Excavaciones. 
Las excavaciones a cielo abierto se abonarán por metro cúbico (m3) realmente 

excavados, medidos por diferencia entre los datos de partida tomados 

inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales obtenidos 

inmediatamente después de concluidos. 

Los excesos de excavación que a juicio de la Dirección sean evitables, no se 

medirán. 

4.4.2. Sub-base granular. 
La sub-base granular se abonará por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, 

incluso su extendido, regado, compactación y perfilado. Medidos sobre los perfiles 

transversales de acuerdo con lo dispuesto en el documento número 2: Planos, 

secciones tipo y espesores teóricos que figuran en él. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios Número 

Uno (1) incluido en el documento número 4: Presupuesto. 

4.4.3. Riegos y tratamientos superficiales. 
Los riegos se abonarán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutados, en dos 

riegos, medidos sobre los perfiles transversales de acuerdo al documento número 2: 

Planos. La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad 

de obra correspondiente a la construcción de la sub-base granular y, por tanto, no 

habrá lugar a su abono por separado. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios Número 

Uno (1) incluido en el documento número 4: Presupuesto. 

4.4.4. Mezcla asfáltica en caliente. 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por tonelada (tn) realmente fabricada y puesta en obra según se indica en el 

documento número 2: Planos, deducidas por pesada directa en báscula 

contrastada. 

La preparación de la superficie se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá 

lugar a su abono por separado. 

Se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios Número 

Uno (1) incluido en el documento número 4: Presupuesto. 

El filler no se pagará por separado, estando incluido en el precio correspondiente de 

la tonelada de mezcla asfáltica. 

4.5. Abono de las obras. 

4.5.1. Certificaciones. 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 

Cláusula 46 y siguientes del PCAG, y Artículo 5 del Decreto 426/1971 del 11 de 

marzo apartado 1. 
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4.5.2. Relaciones valoradas. 
Se redactarán mensualmente relaciones valoradas y en base a ellas se formularán 

las correspondientes certificaciones de obra, que se abonarán al Contratista en la 

forma y plazo que figuren en el contrato firmado. 

La Dirección de obra formulará, antes del día 15 de cada mes, una relación valorada 

de las obras ejecutadas en el anterior mes. El Contratista tendrá un plazo de diez 

días (10) para examinarla, y dentro de él deberá consignar su conformidad o hacer, 

en caso contrario, las reclamaciones que considere convenientes. En el caso de que 

el Contratista se halle conforme con la relación valorada mencionada, la Dirección 

de obra extenderá la correspondiente certificación. 

4.5.3. Resolución respecto a las reclamaciones del Contratista. 
La Dirección de las obras tramitará las relaciones valoradas con las reclamaciones 

que hubiera hecho el Contratista, acompañando su informe acerca de estas, para su 

abono por la Administración. 

4.5.4. Precios unitarios. 
Se aplicará lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

4.5.5. Partidas para medios auxiliares. 
En ningún caso se abonará al Contratista partida alguna en concepto de medios 

auxiliares para la ejecución de las obras, ya que todos los gastos correspondientes a 

los mismos están incluidos en los precios de las distintas unidades de obra según lo 

dispuesto en la Cláusula citada en el apartado anterior. 

4.5.6. Tolerancias. 
Cuando en el presente Pliego se prevean determinadas tolerancias en la cantidad de 

las unidades de obra, el Contratista tendrá derecho al abono de la obra realmente 

realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en 

ningún caso las cantidades que excedan de dicho límite. 

4.5.7. Modo de abonar las obras concluidas e incompletas. 
Las obras concluidas se abonarán atendiendo a los precios indicados en el Cuadro 

de Precios Número Uno (1) con el aumento por contrata y las reducciones por baja 

en la adjudicación y descuentos que sean de aplicación a las obras objeto del 

proyecto. 

 Cuando por consecuencia de la rescisión, o por otra causa cualquiera sea preciso 

valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios Número 

Dos (2) sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada 

en otra forma diferente a la establecida en dicho cuadro. En ningún caso tendrá 

derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros, o en la omisión del coste de cualquiera de los elementos que 

constituyen dichos precios. 
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4.5.8. Modo de abonar las obras defectuosas pero aceptables. 
El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a 

reclamación alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la 

Dirección de obra. 

Si alguna obra que no se halle expresamente ejecutada con arreglo a las condiciones 

del contrato, fuese sin embargo admisible, podrá ser recibida provisional y 

definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará sin derecho de reclamación 

alguna a reclamación con la rebaja que la Dirección de obra apruebe, salvo en el 

caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 

condiciones de la Dirección de obra. 

4.5.9. Obras accesorias. 
Se consideran obras accesorias todas aquellas obras que no tuvieran definición 

exacta y que, a juicio de la Dirección de obra, resulte necesario ejecutar durante la 

construcción de las obras objeto de este proyecto. 

El coste de todas las obras accesorias se considera implícitamente incluido 

proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el Contratista no podrá 

reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aun en el caso que produzcan 

aumentos o disminuciones en el número de unidades a ejecutar o nuevas unidades. 

Si para la valoración de esas obras no bastasen los precios contenidos en los 

Cuadros de Precio, se fijarán precios contradictorios, de acuerdo a lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

4.5.10. Obras que no son de abono. 
No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al 

Proyecto o a lo expresamente ordenado por la Dirección Técnica, y que el 

Contratista haya ejecutado por error o por su conveniencia o comodidad. 

4.5.11. Gastos varios. 
Los gastos de replanteo, ensayos y liquidación, serán de cuenta el Contratista, así 

como los gastos de licencias, permisos, arbitrios, protección de instalaciones, 

balizamientos provisionales y todos los derivados del Contrato. 

Los gastos de todos los ensayos que tendrán lugar durante la ejecución de las obras 

contratadas, tendrán un límite máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto del 

Proyecto. 

5. DISPOSICIONES FINALES. 

5.1. Definición. 

El presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES contiene el conjunto de 

normas que, conjuntamente con las establecidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES y lo señalado en el 

documento número 2: Planos definen todos los requisitos técnicos que son objeto del 

mismo. 
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5.2. Seguridad de la obra. 

El Contratista redactará y presentará a la Dirección de la obra un plan de Seguridad y Salud 

en la obra que abarcará no sólo todas las normas a adoptar para prevención de accidentes 

de trabajo. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando 

obligado a adoptar y hacer aplicar a su costa todas las disposiciones vigentes sobre esta 

materia, las medidas que pueda dictar la Inspección de trabajo y demás organismos 

competentes además de las normas de seguridad que correspondan a las características de 

la obra. 

Igualmente serán previstas todas las precauciones necesarias para la protección de vidas y 

propiedades vecinas al emplazamiento de la obra. 

El Contratista deberá adoptar durante la ejecución de las obras todas las medidas que sean 

necesarias para evitar accidentes que puedan afectar tanto a la vida de sus operarios como 

a la del resto del personal que transite por ella. A estos efectos deberá atender todas 

cuantas indicaciones le sean indicadas por la Dirección de obra, la que podrá ordenar al 

Contratista la separación del trabajo de los productores que manejasen reiteradamente 

maquinaria de forma peligrosa para la seguridad del personal. 

5.3. Materiales. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en este Pliego. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar al Contratista que encuentre 

materiales adecuados en cantidad suficiente para la ejecución de las obras, así como 

tampoco el derecho de explotación de los yaciminientos correspondientes. 

5.4. Subcontratas. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 116 de la LCAP (Ley de Contratos de la 
Administraciones Públicas). 

El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para 
ello preciso que previamente obtenga la autorización del Director, informándole antes de 
la intención y extensión de la subcontratación y destajo. 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 50% del valor total, 
salvo autorización expresa de la Administración, que está facultada para decidir la 
exclusión de posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones. Comunicada esta 
decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas inmediatamente para la 
rescisión de ese trabajo. 

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna ente el destajista y la 
Administración, como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo 
responsable el Contratista ante la Administración de las actividades del destajista en 
aquellos y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los contratos contractuales. 

5.5. Inspección y control de las obras. 

Corresponde a la Administración ejercer, de una manera continuada y directa, la 
inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de obra, sin perjuicio 
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de que pueda confiar tales funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus 
órganos representantes. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de obra o a sus subalternos o delegados, toda 
clase de facilidades para los reconocimientos, replanteos, mediciones y pruebas de 
materiales, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos con objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 
acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan 
los materiales o se realicen los trabajos para las obras. 

5.6. Modificaciones de obras y precios nuevos. 

Será de aplicación lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratación. 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios en la obra, sino en los 
casos de fuerza mayor. 

La propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el proyecto de obra cuando sean 
consecuencia de necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de 
elaborar el proyecto, cuyas circunstancias deberá quedar debidamente justificadas, 
exceptuando los casos a los que se hace mención en este Pliego. 

Cuando las modificaciones del proyecto representen variación en más o en menos en el 
presupuesto de las obras será reajustado su plazo de ejecución, sin que pueda ser 
aumentado o disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el 
presupuesto. 

Si durante la ejecución del contrato la Administración resolviese introducir en el proyecto 
modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de 
obra marcadas en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que 
ésta sea de las comprendidas en la contrata, serán obligatorias para el Contratista estas 
disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto cuando 
dichas modificaciones implican aislada o conjuntamente alteración en el precio del 
contrato en cuantía superior en más o en menos al 20% del importe de aquel o 
representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

Cuando las modificaciones del proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en la contrata o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los 
precios de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración a la vista de la 
propuesta del Director de las obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no 
aceptase los nuevos precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas 
unidades de obra y la Administración podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

Los empresarios ejecutores de modificaciones no autorizadas, con conocimiento de su 
irregularidad, no tendrán derecho al abono de las mismas; vendrán obligados a su 
demolición, si así se le ordena e indemnizarán a la Administración, en todo caso, por daños 
y perjuicios que su conducta ocasione. 

5.7. Gastos a cuenta del contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto a tales efectos en las Normas Generales de Contratación. 

En particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 
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- Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y construcciones 
auxiliares. 

- Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
- Los de conservación hasta su recepción. 
- Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes o 
explosivos. 

- Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 

obra a su terminación. 
- Los gastos de la Dirección de obra por comprobar replanteos, inspección de obras y su 

liquidación. 
- Los del montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesarios para las obras, así como los de adquisición de dichos 
recursos. 

- Los de retirada de los materiales rechazados y los de corrección de las deficiencias 
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

- Los daños a terceros, excepto cuando tales perjuicios han sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración. 

- Los ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija la Dirección. 
- Las Tasas de la Administración. 
- En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 

asimismo de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación así como los 
de retirada de medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras 
proyectadas. 

- Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y las cargas discales que se deriven de 
las disposiciones legales vigentes. 

5.8. Obligaciones y responsabilidades del Contratista. 

Además de las propias del contrato y mientras no se opongan a ellas, el Contratista deberá 
asumir las siguientes obligaciones y responsabilidades: 

5.8.1. Daños y perjuicios. 
Adoptar todas las medidas y cuidados para proteger la vida y salud de los obreros, 
de las personas que pertenezcan a la Empresa Contratista o de terceros, así como 
para evitar daños a los bienes públicos o privados, construyendo o conservando 
caminos provisionales, desviaciones de aguas, desagües, entibaciones o 
apuntalamientos, disponiendo de señales indicativas en los sitios de peligro, y en 
general, adoptando todos los recursos que sean necesarios para proporcionar plena 
seguridad dentro de las obras. Por tanto, cualquier responsabilidad en caso de 
desgracia recaerá exclusivamente sobre el Contratista. 

Adoptar las medidas necesarias para la protección y seguridad de los materiales y 
de la propia obra contra todo daño, deterioro o incendio. 

La Administración podrá exigir al Contratista la reparación del material del daño 
causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciba la obra, sin 
perjuicio de las demás especificaciones del presente pliego. 
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5.8.2. Prevención de la contaminación. 
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección de obra cuyo 
objeto sea evitar la contaminación del aire y, en general, cualquier clase de bien 
público o privado, que pudieran producir las obras o instalaciones anejos a las 
mismas. 

Construir, desmontar y retirar toda clase de construcciones o instalaciones 
auxiliares de obra. 

Retirar en el plazo fijado por la Dirección de obra los materiales rechazados o 
demoler y reconstruir las obras defectuosas o las deficiencias señaladas por la 
Dirección en el plazo señalado al efecto. 

Retirar, una vez terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes, 
herramientas, basuras, etc. de modo que el emplazamiento quede limpio y 
preparado para ser recibido en los plazos fijados por la Dirección de obra. 

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con 
arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la 
legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento de las 
zonas de obra tanto en trabajos diurnos como nocturnos. 

En cualquier caso, el Contratista deberá aporta por su cuenta los equipos y técnicas 
adecuadas para lograr el mejor resultado cumpliendo la legislación vigente. 

 

5.8.3. Permisos y licencias. 
Obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con 
excepción de los correspondientes a la compra o expropiación de los terrenos 
ocupados por las obras, si hubiera. 

Gestionar los trámites necesarios para conseguir las concesiones de la 
correspondiente toma de agua de los canales públicos o conducciones privadas, de 
energía eléctrica, para adquirir los materiales necesarios, etc. satisfaciendo los 
cánones impuestos por las mismas concesiones. 

Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la 
Administración y el Contratista serán tramitadas y resueltas por la primera en la 
mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no altear el ritmo de las 
obras. 

La paralización total de las obras o la suspensión definitiva de las mismas sólo 
podrán verificarse por motivo grave y mediante acuerdo de la Administración que 
celebró el Contrato correspondiente. 

El Contratista estará obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de 
las obras y reponer a su finalización aquellas servidumbres que se realicen en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto base del Contrato. Tal 
relación puede ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo 
o de necesidades surgidas durante su ejecución. 

Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 
reposición de tales servidumbres. 
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5.8.4. Obligaciones de carácter social y laboral. 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras del presente 
proyecto, se compromete al cumplimiento a su costa y riesgo de todas las 
obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de 
las obras. 

La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación 
de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación 
de la Legislación Laboral y de Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la 
ejecución de las obras. 

El Contratista viene obligado a la observación de cuantas disposiciones estén 
vigentes o se dicten  durante la ejecución de los trabajos sobre materia laboral. 

5.9. Cumplimiento de las disposiciones legales. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables 
en la contratación de Obras Públicas y, en general, a todas las Leyes, Reglamentos y 
Normas en vigor sobre legislación social. 

Estará también obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de obra le dicte 
encaminado a garantizar la seguridad de los obreros y buena marcha de las obras, bien 
entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al adjudicatario de la 
responsabilidad contratada. 

5.10. Seguro a suscribir por el Contratista. 

El Contratista quedará obligado antes del comienzo de las obras a facilitar a la Dirección de 
obra la documentación que acredite haber suscrito una póliza de seguro que cubra la 
responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo y de los 
facultativos de la Dirección y del personal encargado de la vigilancia de la obra, por daños a 
terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de las 
obras. 

Además del seguro de responsabilidad civil, el Contratista establecerá una póliza de 
seguros con una compañía legalmente establecida que cubrirá, al menos, los riesgos sobre 
maquinaria y equipos (para aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan 
sido abonadas las cantidades a cuenta). 

5.11. Desperfectos y daños producidos en la obra. 

El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase para la terminación de las obras a todo 
riesgo; en ningún caso tendrá derecho a indemnización por averías o desperfectos 
producidos en las obras, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material y 
pueda clasificarse como de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable, se 
entienda va incluido en el precio de las unidades se consideran incluidos en los riesgos 
citados. 

5.12. Servicios afectados. 

Queda vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta 
ubicación de los servicios durante el desarrollo de las obras y no afección de estos. 

El Contratista se compromete al cumplimiento por su cuenta y riesgo de todas las 
obligaciones que conlleva la obra en términos de afección de servicios. 
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5.13. Señales luminosas y operaciones. 

Recae sobre el Contratista la responsabilidad de colocar señales luminosas o de cualquier 
tipo y ejecutará las órdenes de las Autoridades competentes y de la legislación vigente. 

El Contratista será responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de la falta 
o negligencia al respecto. 

Cuando se realicen trabajos nocturnos, si los hubiere, el Contratista mantendrá desde la 
puesta a la salida de sol, la iluminación que sea necesaria para la adecuada observancia de 
las operaciones. 

5.14. Retirada de las instalaciones. 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, excepción hecha de las balizas y otras señales si así se indicase por parte de 
la Dirección de obra. 

Si el Contratista rehusara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos 
requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. Asumiendo 
el Contratista el costo de dicha retirada siendo deducida la cantidad adecuada. 

5.15. Impuestos. 

Tanto en las proposiciones que presenten los licitadores como en el importe de la 
adjudicación se entenderán comprendidos todos los impuestos y derechos que sean 
consecuencia del Contrato; incluso el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), sin que 
pueda exigirse a la Administración ningún pago por tales conceptos. 

5.16. Programa de trabajos. 

Los Contratistas que presenten oferta para la ejecución de las obras a que se refiere el 
presente proyecto, acompañarán el Plan de Obras que hayan previsto, así como la relación 
de servicios y maquinaria que será empleada en las obras. 

Una vez adjudicada la obra, los medios propuestos correspondientes a cada etapa del Plan 
presentado quedarán adscritos a la misma durante su ejecución sin que, en ningún caso, 
pueda retirarlos el Contratista sin autorización escrita del Director de las obras. 

Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, 
siempre que la Dirección de obra considere que ello es necesario para el desarrollo de las 
obras en los plazos previstos. 

La aceptación del programa y de la relación de medios auxiliares propuestos, no implicará 
exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de 
plazos o de cualquier otra disposición general establecida en el presente Pliego, en especial 
la referente a la buena ejecución de los trabajos. 

El Contratista tendrá facultad para realizar los trabajos, en general, de la forma que 
considere más conveniente para entregarlos perfectamente terminados dentro del plazo 
fijado, con tal de que, a juicio de la Dirección de obra, no resulte perjudicial para el buen 
resultado de los mismos ni para los intereses de la Administración, quien se reserva el 
derecho a establecer la ejecución de un trabajo determinado, dentro de un plazo fijo 
marcado, sin que el adjudicatario pueda negarse a ello o reclamar ninguna indemnización 
especial por tal motivo. 
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5.17. Certificación de las obras. 

El Director de las obras, formulará mensualmente una relación valorada de las obras 
ejecutadas durante dicho periodo y que servirá de base para expedir la certificación 
correspondiente, a efectos de pago, el cual se regirá por las normas fijadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

5.18. Recepción de la obra. 

Una vez concluidas las obras por parte del Contratista se verificará la recepción de las 
mismas. 

El acto de recepción se debe realizar en el plazo de un mes a contar desde la terminación 
de las obras. A la misma deberán concurrir, el facultativo Director o Director de las obras, 
un facultativo que represente a la Administración contratante y el Contratista acompañado 
si lo estima oportuno de un facultativo y, en caso de que haya sido designado por el 
Interventor General, un representante de éste asistido, en su caso, por un facultativo (Art. 
111.2 en relación al Art. 147.1 de la LCAP). 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el 
funcionario técnico designado por la Administración las dará por recibidas y se entregará al 
uso y servicio correspondiente levantando el correspondiente acta. (Art. 147.2 de la LCAP). 

Si por el contrario, las obras se encontrasen en estado de no ser recibidas, se hará constar 
así en el acta y el Director de las obras señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para actuar sobre ellos. Si transcurrido dicho plazo 
el contratista no lo hubiera efectuado podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato. 

Recibidas las obras se procederá a realizar la medición general y definitiva de las obras con 
asistencia del contratista o un representante suyo. 

5.19. Liquidación de la obra. 

Estará sujeto a lo previsto en el artículo 148 de la LCAP. 

 

 

 

En  Gáldar, Julio de 2016 
Ingeniero Civil 

José Ignacio caballero López 
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MEDICIONES
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO                                    

01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecáni-

cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

1 12,50 3,00 37,50

37,50

01.02 m³  Desmonte en suelo                                               

Excavación en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y  refi-

no de taludes, sin incluir carga y  transporte.

Suelo compacto 1 1.312,48 3,00 0,25 984,36

Suelo arcillas blandas PK 800-300 1 500,00 3,00 0,50 750,00

1.734,36

01.03 m³  Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.      

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido

máx imo de 30 Km.

Demolición pav . hormigón 1,5 12,50 3,00 56,25

Suelo compacto 1,2 1.312,48 3,00 0,25 1.181,23

Suelo arcillas blandas PK 800-300 1,4 500,00 3,00 0,50 1.050,00

2.287,48
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Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y

apisonado con rulo compactador.

Terreno de compactación media 1 1.312,48 3,20 0,35 1.469,98

Tramo de arcillas sueltas 1 500,00 3,20 0,40 640,00

2.109,98

02.02 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

2 570,000 1.140,000

1.140,00

02.03 m³  Construcción pavimento de hormigón                              

Construcción de pavimento de hormigón HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor, inclu-

yendo  1 kg de fibra de polipropileno cada metro cúbico de hormigón, extendido,  compactación con

regla v ibrante, fratasado y  remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zo-

nas de pendiente y  a definir por la D.F., curado y  realización de juntas de dilatación cada 3-4 m.

Hasta un máximo de 20 cm de espesor y  una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia

máx ima de la planta de 30 km.

1 570,00 3,00 0,10 171,00

171,00

02.04 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m²),

incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

1 1.812,48 3,00 5.437,44

5.437,44

02.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con

marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación

y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 t/m³

2,2 1.812,48 3,00 0,05 598,12

598,12

02.06 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6

kg/m², ex tendido.

1 1.812,48 3,00 5.437,44

5.437,44

02.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S                       

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con  marcado CE

según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y

transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 t/m³

2,3 1.812,48 3,00 0,05 625,31

625,31

02.08 m³  Relleno medios mecánicos con grava                              

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor mo-

dificado, incluso regado y refino de taludes.

Tramo de arcillas sueltas 1 514,00 3,20 0,15 246,72

246,72
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             

03.01 PA  Servicios afectados                                             

Partida por afecciones a serv icios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la plata-

forma.

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

04.01 PA  Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y 

Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y  mimetizar la actuación con el entorno

inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas vegetales para

ocultar elementos no integrados en el paisaje.

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

05.01.01 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

4 4,00

4,00

05.01.02 ud  Guantes protección impermeable                                  

Guantes protección amarillo impermeable con marcado CE.

4 4,00

4,00

05.01.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

4 4,00

4,00

05.01.04 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

2 2,00

2,00

05.01.05 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

4 4,00

4,00

05.01.06 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

4 4,00

4,00

05.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

4 4,00

4,00

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

05.02.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

1 1,00

1,00

05.02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

1 1,00

1,00

05.02.03 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

6 6,00

6,00

05.02.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

5 5,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

5,00

05.02.05 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-

taje.

1 50,00 50,00

50,00

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO                       

05.03.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1 1,00

1,00

05.03.02 ud  Baño portátil                                                   

Alquiler en meses 2 2,00

2,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Coste v ertido (D=1,8 tn/m3) 1,8 1.734,36 3.121,85

3.121,85

06.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Vertido hormigón en masa (D=2,4

tn/m3)

2,45 3,75 9,19

9,19
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO                                    
01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    4,42

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecá-
nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 m³  Desmonte en suelo                                               3,32

Excavación en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y
refino de taludes, sin incluir carga y transporte.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 m³  Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.      4,37

Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-
rrido máximo de 30 Km.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         28,66

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             2,08

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.03 m³  Construcción pavimento de hormigón                              141,50

Construcción de pav imento de hormigón HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor,
incluyendo  1 kg de fibra de polipropileno cada metro cúbico de hormigón, extendido,  compacta-
ción con regla v ibrante, fratasado y  remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hen-
didura en zonas de pendiente y  a definir por la D.F., curado y realización de juntas de dilatación
cada 3-4 m. Hasta un máx imo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m.
A una distancia máx ima de la planta de 30 km.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.04 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    1,52

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2
kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)        64,00

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con
marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-
ción y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 t/m³

SESENTA Y CUATRO  EUROS

02.06 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1) 0,94

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6
kg/m², extendido.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S                       69,05

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con  marcado
CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación
y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 t/m³

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

02.08 m³  Relleno medios mecánicos con grava                              22,60

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor
modificado, incluso regado y  refino de taludes.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
03.01 PA  Servicios afectados                                             609,73

Partida por afecciones a serv icios de riego y /o abasto por canalizaciones que discurren por la
plataforma.

SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
04.01 PA  Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y 629,78

Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuación con el en-
torno inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas ve-
getales para ocultar elementos no integrados en el paisaje.

SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     18,51

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.02 ud  Guantes protección impermeable                                  6,98

Guantes protección amarillo impermeable con marcado CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           6,30

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.01.04 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                14,41

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.05 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          15,97

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.06 ud  Botas marrón S3, Würth                                          87,37

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

05.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
05.02.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                7,03

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y desmontaje.

SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,15

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.02.03 ud  Cono de señalización reflectante                                11,37

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       5,96

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.02.05 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,77

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO                       
05.03.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         43,27

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

05.03.02 ud  Baño portátil                                                   82,40

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 2,58

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 2,58

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

El Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero López

Página 7





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 

Nº 2 

 

 





CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO                                    
01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecá-

nicos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

Mano de obra................................................. 1,32

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,42

01.02 m³  Desmonte en suelo                                               

Excavación en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y

refino de taludes, sin incluir carga y transporte.

Mano de obra................................................. 0,26

Maquinaria..................................................... 2,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,32

01.03 m³  Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.      

Carga mecánica y  transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un reco-

rrido máximo de 30 Km.

Maquinaria..................................................... 4,24

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   
02.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-

do, y  apisonado con rulo compactador.

Mano de obra................................................. 0,39

Maquinaria..................................................... 1,25

Resto de obra y  materiales............................... 27,02

TOTAL PARTIDA........................................... 28,66

02.02 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

Mano de obra................................................. 1,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 2,08

02.03 m³  Construcción pavimento de hormigón                              

Construcción de pav imento de hormigón HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor,

incluyendo  1 kg de fibra de polipropileno cada metro cúbico de hormigón, extendido,  compacta-

ción con regla v ibrante, fratasado y  remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hen-

didura en zonas de pendiente y  a definir por la D.F., curado y realización de juntas de dilatación

cada 3-4 m. Hasta un máx imo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m.

A una distancia máx ima de la planta de 30 km.

Mano de obra................................................. 20,08

Resto de obra y  materiales............................... 102,88

TOTAL PARTIDA........................................... 141,50

02.04 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2

kg/m²), incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 1,52

02.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con

marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, extendida y compactada, incluso fabrica-

ción y transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 64,00

TOTAL PARTIDA........................................... 64,00

02.06 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6

kg/m², extendido.

Mano de obra................................................. 0,27

Maquinaria..................................................... 0,12

Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 0,94

02.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S                       

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con  marcado

CE según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, extendida y compactada, incluso fabricación

y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 t/m³

Resto de obra y  materiales............................... 69,05

TOTAL PARTIDA........................................... 69,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.08 m³  Relleno medios mecánicos con grava                              

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor

modificado, incluso regado y  refino de taludes.

Mano de obra................................................. 0,13

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 19,50

TOTAL PARTIDA........................................... 22,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             
03.01 PA  Servicios afectados                                             

Partida por afecciones a serv icios de riego y /o abasto por canalizaciones que discurren por la

plataforma.

TOTAL PARTIDA........................................... 609,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES                                             
04.01 PA  Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y 

Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y mimetizar la actuación con el en-

torno inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas ve-

getales para ocultar elementos no integrados en el paisaje.

TOTAL PARTIDA........................................... 629,78

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                
05.01.01 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51

05.01.02 ud  Guantes protección impermeable                                  

Guantes protección amarillo impermeable con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,98

TOTAL PARTIDA........................................... 6,98

05.01.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

05.01.04 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 14,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,41

05.01.05 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

Resto de obra y  materiales............................... 15,97

TOTAL PARTIDA........................................... 15,97

05.01.06 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 87,37

TOTAL PARTIDA........................................... 87,37

05.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           
05.02.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 4,40

TOTAL PARTIDA........................................... 7,03

05.02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-

cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,15

05.02.03 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 11,37

05.02.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =

10 % ), incluso colocación y  posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,32

Resto de obra y  materiales............................... 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 5,96

05.02.05 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-

montaje.

Mano de obra................................................. 0,66

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO                       
05.03.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 43,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,27

05.03.02 ud  Baño portátil                                                   

Resto de obra y  materiales............................... 82,40

TOTAL PARTIDA........................................... 82,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la

Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-

torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

06.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la

Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-

torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,

según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 2,58

El Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero López
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO                                    

01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor por medios mecáni-

cos, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.

37,50 4,42 165,75

01.02 m³  Desmonte en suelo                                               

Excavación en desmonte, en suelo (tierra), realizado con medios mecánicos, incluso perfilado y  refi-

no de taludes, sin incluir carga y  transporte.

1.734,36 3,32 5.758,08

01.03 m³  Carga mecánica y transporte tierras vertedero aut, camión.      

Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero autorizado, con camión de 15 t, con un recorrido

máx imo de 30 Km.

2.287,48 4,37 9.996,29

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO............................................................................. 15.920,12
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y

apisonado con rulo compactador.

2.109,98 28,66 60.472,03

02.02 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

1.140,00 2,08 2.371,20

02.03 m³  Construcción pavimento de hormigón                              

Construcción de pavimento de hormigón HM-25, en caminos y pasillos, de 12 cm de espesor, inclu-

yendo  1 kg de fibra de polipropileno cada metro cúbico de hormigón, extendido,  compactación con

regla v ibrante, fratasado y  remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zo-

nas de pendiente y  a definir por la D.F., curado y  realización de juntas de dilatación cada 3-4 m.

Hasta un máximo de 20 cm de espesor y  una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia

máx ima de la planta de 30 km.

171,00 141,50 24.196,50

02.04 m²  Riego de imprimación realizado con emulsión C50BF4 IMP (ECI)    

Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50BF4 IMP (antigua ECI), (1,2 kg/m²),

incluso aportación de arena, (3 Tn por Tn de riego), extendido.

5.437,44 1,52 8.264,91

02.05 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 22 base G (antiguo G-20)        

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, gruesa, AC 22 base G (antiguo G-20), con

marcado CE según UNE-EN 13108-1, en capa base, ex tendida y  compactada, incluso fabricación

y  transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,20 t/m³

598,12 64,00 38.279,68

02.06 m²  Riego de adherencia realizado con emulsión C60B3 ADH/CUR (ECR-1)

Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 ADH/CUR (antigua ECR-1), 0,6

kg/m², ex tendido.

5.437,44 0,94 5.111,19

02.07 t   Mezcla asfáltica en caliente AC 16 surf S                       

Mezcla asfáltica en caliente tipo hormigón bituminoso, semidensa, AC 16 surf S, con  marcado CE

según UNE-EN 13108-1, en capa de rodadura, ex tendida y  compactada, incluso fabricación y

transporte de planta a tajo. Densidad media = 2,30 t/m³

625,31 69,05 43.177,66

02.08 m³  Relleno medios mecánicos con grava                              

Relleno de grava, con medios mecánicos, compactado por capas de 30 cm, al 95%  del Proctor mo-

dificado, incluso regado y refino de taludes.

246,72 22,60 5.575,87

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 187.449,04
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS                                             

03.01 PA  Servicios afectados                                             

Partida por afecciones a serv icios de riego y/o abasto por canalizaciones que discurren por la plata-

forma.

1,00 609,73 609,73

TOTAL CAPÍTULO 03 SERVICIOS AFECTADOS................................................................................................. 609,73
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES                                             

04.01 PA  Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y 

Partida alzada  en medidas correctoras con el fin de integrar y  mimetizar la actuación con el entorno

inmediato, compuesto por plantaciones de flora de la zona con el fin de crear pantallas vegetales para

ocultar elementos no integrados en el paisaje.

1,00 629,78 629,78

TOTAL CAPÍTULO 04 MEDIDAS AMBIENTALES................................................................................................. 629,78

Página 4



PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                

05.01.01 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

4,00 18,51 74,04

05.01.02 ud  Guantes protección impermeable                                  

Guantes protección amarillo impermeable con marcado CE.

4,00 6,98 27,92

05.01.03 ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

4,00 6,30 25,20

05.01.04 ud  Cinturón antilumbago, con velcro                                

Cinturón antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa v igente.

2,00 14,41 28,82

05.01.05 ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

4,00 15,97 63,88

05.01.06 ud  Botas marrón S3, Würth                                          

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

4,00 87,37 349,48

05.01.07 ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

4,00 6,17 24,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL......................................................................................

594,02

SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS                                           

05.02.01 ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

1,00 7,03 7,03

05.02.02 ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

1,00 3,15 3,15

05.02.03 ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

6,00 11,37 68,22

05.02.04 ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

5,00 5,96 29,80

05.02.05 m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  desmon-

taje.

50,00 0,77 38,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS........... 146,70
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y MATERIAL SANITARIO                       

05.03.01 ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

1,00 43,27 43,27

05.03.02 ud  Baño portátil                                                   

2,00 82,40 164,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIÓN COLECTIVA Y
MATERIAL SANITARIO.....................................................................

208,07

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 948,79
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PRESUPUESTO
Pavimentación del camino Samarrita                              

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

3.121,85 2,58 8.054,37

06.02 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

9,19 2,58 23,71

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 8.078,08

TOTAL...................................................................................................................................................................... 213.635,54

Página 7





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL 
PRESUPUESTO 

 

 





RESUMEN DE PRESUPUESTO

Pavimentación del camino Samarrita                              

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO............................................................................................................. 15.920,12 7,45

02 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 187.449,04 87,74

03 SERVICIOS AFECTADOS............................................................................................................................... 609,73 0,29

04 MEDIDAS AMBIENTALES............................................................................................................................... 629,78 0,29

05 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 948,79 0,44

06 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 8.078,08 3,78

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 213.635,54

13,00% Gastos generales.......................... 27.772,62

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.818,13

SUMA DE G.G. y  B.I. 40.590,75

7,00% IGIC........................................................................ 17.795,84

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 272.022,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 272.022,13

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIDOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

, a .

El Técnico Municipal:

Ingeniero Civil

José Ignacio Caballero López
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