Y SOBERANIA ALIMENTARIA
ez Servicio de Infraestructura Rural
Cabildo de 11.0.4.
Gran Canaria

MEMORIA DEL PROYECTO:

ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS LOMO DE LA CRUZ-
LOS CAIDEROS Y EL ROQUETE E INSTALACION HIDRAULICA
(TT.MM. DE LAS PALMAS DE G. C., SANTA BRIGIDA Y TEROR)

1.- ANTECEDENTES

El Cabildo Insular de Gran Canaria, a través de la Consejeria de Sector
Primario y Soberania Alimentaria, tiene prevista la financiacion de diversas obras
de construccion y acondicionamiento de caminos rurales y agricolas en diversos
municipios de la Isla de Gran Canaria, en base a las competencias y funciones
transferidas a los Cabildos Insulares desde la Comunidad Autonoma de Canarias.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias
para la repavimentacion y acondicionamiento del firme de dos caminos agricolas,
uno, Camino Lomo La Cruz-Caideros, de 2.200 ml. y ancho medio de 4,1 m. y
otro, C° Los Roquetes, de 115 m. de longitud y un ancho medio de 4,00 m.
Asimismo, bajo la mayor parte (1.150 m.l.) del primer camino se prevé instalar
una tuberia de riego PE-100AD, DN=160 mm, PN 16 atm., que va desde la Balsa
de Lomo La Cruz hasta empatar con la segunda fase de la red de riego de la
Comunidad de Regantes La Milagrosa-Altos de S. Lorenzo. Con ello se permite
mejorar la oferta de agua en esa zona.

El camino Lomo La Cruz-Caideros esta situado en la zona del Barrio de
Llanos de Maria Rivera del Municipio de Las Palmas de G. C., y se inicia en el
cruce de Los Caideros (t.m. de Teror) y se desarrolla por el Lomo de La Cruz
(t.mm. de Teror y Sta. Brigida) hasta llegar al barrio de Llanos de Maria Rivera
(t.m. de Las Palmas de G. C.). El otro camino, de El Roquete se sitia en el t.m. de
Sta. Brigida.

Ambos caminos estan pavimentados, pero en un estado muy deteriorado,
que hace dificil su circulacion y condiciona la seguridad vial asi como el
transporte en condiciones adecuadas para no perder calidad, de mercancias
procedentes de las fincas agricolas existentes en esas zonas.

El acondicionamiento prevé la repavimentacion asfaltica de ambos
caminos con 6 cm de mezcla asfaltica en caliente AC 16 surf D (antiguo D-12),
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incluso apartaderos, enlaces y entradas, incluso formacion de lomo de asno en
alguna zona. Se incluye sehalizacion doble de velocidad y tonelaje asi como
senal octogonal de stop (incluso sehalizacion con raya y letras) y recrecido de
tapas de arqueta y rejillas imbornales. En el camino Lomo La Cruz — Caideros se
prevé construir un pequeno muro de mamposteria careada de 5 m. de longitud y
0,5 m. de espesor para reforzar el borde del firme y la instalacion 246 m. |. de
valla vial bionda pintada, asi como pintado de 667 m.l. de valla vial existente,
reposicion de captafaros y colocacion de baliza en un punto peligroso.

Con el acondicionamiento de estos caminos se mejora y garantiza en
condiciones de seguridad vial el acceso a las diferentes parcelas de cultivo y
explotaciones ganaderas existentes y a los vecinos de estas zonas, contribuyendo
asi al desarrollo rural y agrario de esta zona, se beneficiaran aproximadamente 65
Ha de cultivos agricolas, que se encuentran actualmente en explotacion. Y con la
obra hidraulica bajo el camino principal, se garantiza la actividad agricola de
unos 70 agricultores y una superficie beneficiada de 88 Ha.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
El detalle de las obras que se prevén ejecutar es el siguiente:
- Capitulo 1. Demoliciones y movimientos de tierras (para la tuberia):

» Demolicion pavimento asfaltico y cortadora: 921m?.

» Excavacion en zanja m. mecanicos, todo tipo de terreno: 840 m’.

= Excavacion en zanja m. mecanicos roca, con carga y transporte: 80 m’.
= Carga y transporte a vertedero: 430,60 m’.

» Partida alzada a justificar para reposicion servicios afectados: 950 €.

- Capitulo 2. Conducciones y accesorios:

» Relleno de zanjas material excav: 552 m’.

» Relleno zanjas con arena: 233,68 m’.

» Hormigbn en masa proteccion canalizaciones: 92 m’.

»  Tuberia PEAD DN=160 mm, PN16 atm.: 1.150 m.l.

= Valvula de compuerta DN-150, PN-16; fund. Ductil: 2 ud.

» Ventosa triple efecto 2”: 2 ud.

» Arqueta de 0,7x0,7x0,6 m.: 2 ud.

= Partida alzada a justificar para conexion a caseta bombeo: 3.500 €.

- Capitulo 3. Acondicionamiento de camino:

» Desbroce y despeje margenes del camino: 1.008 m’.
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Barrido con medios mecanicos superficie camino: 9.652,5 m®.

Fresado de pavimento aglomerado: 1,8 m’.

Excavacion en zanja m. mecanicos, todo tipo de terreno: 1,25 m’.
Carga y transporte a vertedero: 11,42 m’.

Riego de adherencia con emulsion asfaltica ECR-1: 9.777,85 m*.

Capa de rodadura con pavimento asfaltico AC 16 surf, espesor de 6
cm. (incluso construccion de lomos de asno reductores de velocidad):
1.884,34 tn.

Recrecido de rejillas imbornales: 2 ud.

Barrera metalica doble onda pintada: 246 m.1.

Pintado de valla vial preexistente o nueva: 667 m.l.

Reposicion de captafaros en valla vial preexistente: 10 ud.

Baliza verde H-75: 2 ud.

Hormigon ciclopeo 60% HM-20 y 40% piedra en cimientos: 1,25 m”.
Mamposteria careada 1 paramento HM-20 con michinales: 0,25 m”’.
Encofrado plano en alzados: 5 m®.

Senal vert. doble trafico chapa acero, e=1,8 mm circular diam. 0,60 m,
con poste y sujecion: 4 Ud.

Senal vert. sencilla trafico chapa acero, e=1,8 mm circular diam. 0,60
m, con poste y sujecion: 3 Ud.

Sehalizac horiz. c/raya blanca a=0,40m, reflectante: 4 m.

Senalizac horizontal de letra urbana 1,60 m, c/raya blanca: 4 m.

Capitulo 4: Seguridad y Salud: se prevé un presupuesto de ejecucion material
de 994,03 €.

Capitulo 5: Gestion de residuos: se preve un presupuesto de ejecucion
material de 4.069,28 €.

4.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS

Se establece un plazo para la ejecucion de las obras de seis (6) meses,

contados a partir de la fecha del Acta de Comprobacion del Replanteo.

5.- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

En virtud de lo establecido en el articulo 23° de la Ley 14/2014, de 26 de

diciembre, de Armonizacion y Simplificacion en materia de Proteccion del
Territorio y de los Recursos Naturales, la cual se adapta al nuevo marco
normativo instaurado con la Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluacion Ambiental, al tiempo que el presente Proyecto “acondicionamiento
caminos agricolas Lomo La Cruz- Los Caideros y El Roquete e instalacion
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hidraulica” no se encuentra incluido entre aquellos que deban ser sometidos a
evaluacion de impacto ambiental ordinaria o simplificada, por no tratarse de un
proyecto de transformacion en regadio que afecta a una superficie mayor de 10
hectareas (ver apartado 5); y ademas no figura en el Anexo | -, Proyectos
sometidos a la evaluacion de impacto ambiental ordinaria, en el apartado del
Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; pues no es via de nuevo trazado, no son
actuaciones que modifiquen el trazado de una existente mas de 10 Km de longitud
continuada y no es ampliacion de carretera convencional que implique su
transformacion en otro tipo de via superior en longitud continuada de mas de 10
Km., en el Anexo Il -, Proyectos sometidos a la evaluacion de impacto ambiental
simplificada, ni en el Anexo Ill — Criterios para determinar si un proyecto del
anexo Il ha de someterse a evaluacion de impacto ambiental ordinaria.

Concluimos, por todo lo anterior, que no es preceptiva la redaccion de
estudio alguno de impacto ambiental.

6.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se
redacta para este proyecto el correspondiente Estudio Basico de Seguridad y
Salud incluido en el anejo n° 1.

7.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion en
las obras de construccion, se redacta para este proyecto el correspondiente
Estudio de Gestion de Residuos incluido en el anejo n° 2.

El presupuesto del proyecto contempla un capitulo destinado a sufragar los
gastos de produccion y gestion de los residuos a la cantidad de ejecucion material
de cuatro mil sesenta y nueve euros con veintiocho céntimos (4.069,28 €).

8.- ESTUDIO GEOTECNICO

El presente proyecto define, fundamentalmente, las obras de construccion
y acondicionamiento de un camino agricola cuyo trazado esta abierto y
consolidado por el trafico desde hace ahos. Las obras proyectadas no incluyen la
ejecucion de ninguna estructura en altura. Por tanto, se considera no
imprescindible, a nivel de proyecto, la realizacion de ensayos localizados para la
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determinacion de las propiedades fisicas y quimicas de los suelos ni un estudio
geotécnico mas exhaustivo.

No obstante, durante la ejecucion de la obra, la Direccion Facultativa
ordenara la realizacion de ensayos localizados si lo considerara oportuno.

9.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Atendiendo al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, RGLCAP, (aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), y al Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, no es exigible la clasificacion del contratista para
obras de importe estimado del contrato inferior a 500.000 €.

No obstante, el comentado Real Decreto 773/2015 en su articulo uno,
modifica el articulo 11 del citado RGLCAP, para el contrato de obras cuyo valor
estimado del contrato sea inferior a 500.000 euros (nuestro caso), puesto que
exige que en el pliego de clausulas administrativas particulares se haga constar,
como modo de poder acreditar la solvencia técnica y econdomica la empresa
contratista, el grupo o subgrupo de clasificacion y la categoria de clasificacion
que corresponden al contrato.

Respecto al grupo y subgrupo de clasificacion (artic. 25 del
RGLCAP), atendiendo a la parte hidraulica de regadio de los Cap. 1y 2, que
superan el 25% del presupuesto, esta obra de clasifica en los siguientes grupos:

e Grupo Q) Viales y Pistas, Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosa. Y
atendiendo al articulo dos de este Real Decreto773/2015, que corrige el
articulo 26 del mencionado Reglamento, dado el plazo de ejecucion inferior a
un ano y el valor estimado de esta obra, le corresponde la categoria 2.

e Grupo E) Hidraulicas, Subgrupo7 Obras hidraulicas sin cualificacion
especifica. Categoria 1.

10.- REVISION DE PRECIOS

De acuerdo con el RDL 3/2011, en su articulo 89, las obras a las que se
refiere el presente proyecto no tendran derecho a la revision de precios al no
superar un ano de plazo de ejecucion.
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11.- PROGRAMA DE LOS TRABAJOS

En el anejo a la memoria Il se establece el programa de desarrollo de los
trabajos mediante un cronograma valorado de siete meses de duracion.

12.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El Proyecto se refiere a una obra completa en el sentido de que una vez
finalizada es apta de ser entregada al servicio plblico, cumpliendo con lo
prescrito en el articulo 127 del RD 1098/2001 por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

13,- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO

Este proyecto consta de todos los documentos pertinentes: Memoria y

Anejos a la Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
Presupuesto.

Como Anejos tiene los siguientes:
o Anejo |. Estudio Basico de Seguridad y Salud
o Anejo Il. Estudio de Gestion de Residuos
o Anejo lll. Programa de trabajos

Como Planos tiene los siguientes:

o 1-A. Situacion y emplazamiento tramo Lomo La Cruz- Los Caideros.
o 1-B. Situacion y emplazamiento tramo El Roquete.
o 2-A. Traza del Camino Agricola tramo Lomo La Cruz- Los Caideros.
o 2-B. Traza del Camino Agricola tramo El Roquete.
o 3. Traza de la tuberia.
o 4-A. Perfil Longitudinal tramo Lomo La Cruz- Los Caideros.
o 4-B. Perfil Longitudinal tramo El Roquete.
o 5. Detalles Zanjas y Arquetas.
o 6. Detalle Muro.
o 7. Detalle Recrecido Rejilla.
o 8. Detalle Valla.

Como Presupuesto, se acompaha a este proyecto las Mediciones, el

Presupuesto parcial y el Resumen de Presupuestos.
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14.- TIPO DE IGIC

La Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, tiene
un Capitulo Unico, a partir del art. 50, sobre el IGIC. El articulo 52 se refiere al
tipo de gravamen 0% y cuando se aplica.

En la letra b) de ese art. 52, se habla de ciertas entregas de productos, entre
ellos, el agua apta para consumo humano (agua potable) y el agua de riego.
Asimismo, en la letra j) se habla de aplicar ese tipo 0 a las ejecuciones de obras,
con o sin aportacion de materiales, consecuencia de contratos directamente
formalizados entre una Administracion publica y el contratista, que tengan por
objeto la construccion y/o ampliacion de obras de equipamiento comunitario. Y
entre esas obras comunitarias estan las infraestructuras publicas de transporte del
agua.

Este proyecto, como ya se ha comentado, prevé el acondicionamiento de
dos caminos, uno principal (Lomo La Cruz — Caideros) de 2.200 m.l. y otro de
115 m.l. (Los Roquetes). Y asimismo, bajo el camino principal se coloca bajo su
rasante, en zanja, un tramo de 1.150 m.l. de tuberia de riego PE-100AD, DN=160
mm, PN 16 atm. El Documento n° 4 del proyecto, de Presupuesto, tiene un
Capitulo 1 de Demoliciones y movimientos de tierras y un Capitulo 2
denominado “Conducciones y accesorios”, que aglutinan todas las unidades de
obra necesarias para la instalacion de la tuberia.

Y atendiendo a esta normativa, entendemos que corresponderia aplicar a
esos Capitulos 1 vy 2, tras aplicar los porcentajes de gastos generales y beneficio
industrial, el tipo 0% de Igic. Al resto del proyecto le corresponderia el 7% de

Igic.

No obstante, se realizara la consulta correspondiente, ya que para la
aplicacion del tipo cero a las operaciones a que se refiere esa letra j) del art. 52 se
exige el previo reconocimiento por parte de la Administracion Tributaria Canaria.

15.- PRESUPUESTO

El presupuesto de Ejecucion Material asciende a la cantidad de
DOSCIENTOS TREINTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON
DOS CENTIMOS (238.923,02 €), y el de Ejecucion por Contrata, con el Igic del
0% vy del 7%, segln las partes del proyecto, como se expone a continuacion,
supone la cifra de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
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SETENTA Y SIETE EUROS con TRECE CENTIMOS (298.577,13 €). Sin Igic la cifra

es de 284.318,39 €y el Igic supone el importe de 14.258,74 €.
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Asondicionarisnto ds los Caminos La Gruz-Caidsros y Ef Roquats, ¢ Instalacion Hidraulica

CAPITULO RESUNEN EUROS %
Ci1 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 1338001 580
c2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS 5436965 2276
c3 ACONDICIONAMIENTO DE GAMINO. 166.11005 6952
c4 SEGURIDAD Y SALUD. 93403 042
Ch GESTION DERESIDUOS - GESTOR AUTCRIZADO 405998 170

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 238.923,02

13,00% Gastos ganerales........ovvernnnenn. 31.059,99 ria
6,00 % Beneficio industrial... ... 14.335,38

‘, SUMADE G.G.yBI. 4539537

- TOTAL EJE. MATERIAL + GG + BI 28431839

PRESUPUESTO DE EJECUCION CONTRATA SIN IGIC 23431830

0% IGIC s/ Gap.1 y 2, +GG+BI (80.622,09) 000

. 7,00 % 1.GIL.C o/ resio (284.318,30 - 80.622, 10= 203 696, 30). 14,258 74

: TOTALIGIC W87
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 298.57743

=

Arucas, abril de 2017.

El jefe de Seccién de

Fdo.: Francisco Lépez Cabrera



