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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y 

CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO DE 

CARRETERAS EN LA RED INSULAR DE CARRETERAS DE GRAN 

CANARIA. 

ZONA CENTRO: Fases II y III de la Circunvalación, GC‐4 y GC‐110. 

 

1.‐ OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es describir  los  trabajos  y 

definir  las  condiciones  técnicas que  regirán el Contrato de Servicios para el mantenimiento, 

mejora  y  conservación  de  las  zonas  verdes  y  arbolado  de márgenes  en  la  red  insular  de 

carreteras de Gran Canaria, llevando a cabo todas aquellas técnicas de jardinería y paisajismo 

encaminadas a que la traza y disposición de cada uno de los elementos de las zonas verdes de 

la  red de  carreteras de Gran Canaria perduren y  se  consoliden en el  tiempo  tal  cual  fueron 

concebidos,  además  de  contribuir  al  embellecimiento  y  mejora  del  valor  botánico  y 

ornamental de los elementos que lo integran, considerando el uso público previsto. 

Los tramos de carretera a conservar en este contrato son los que se especifican en 

el Anejo Nº1, así como el resto de  la red  insular a efectos de  las podas, talas o trasplantes 

que deban ejecutarse acorde con los precios de la unidad de presupuesto asignada. 

Respecto al alcance,  los elementos a conservar en  los espacios verdes son aquellos 

que pueden considerarse como principales  (árboles, arbustos, alineaciones, etc.), además de 

todos  los  que  formando  parte  de  las  zonas  verdes  y  los  márgenes  de  las  carreteras, 

interaccionan  de  alguna  forma  con  los  primeros,  e  influyen  directa  o  indirectamente  en  su 

estado.  Obedece,  por  tanto,  a  un Mantenimiento  Integral  de  los  espacios  verdes  de  los 

márgenes y medianas de la red insular de carreteras. 
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2.‐ DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 

  A  los efectos previstos en  la  legislación aplicable, se designa como facultativo 

de  la  Administración  un  Director/Directora  de  esta  Servicio,  en  lo  sucesivo      “Director”,  al 

Ingeniero del Área de Obras Públicas que designe el Presidente del Cabildo de Gran Canaria, 

preferentemente profesional de la rama agronómica. 

La  dirección  del  Contrato  desempeñará  las  funciones  directoras  e  inspectoras  y 

cuantas otras sean propias de tal caso, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los 

intereses y objetivos perseguidos por el Área de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. 

A estos efectos, el personal del Adjudicatario tendrá el carácter de colaborador. 

3.‐ RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACIÓN. 

Durante el desarrollo de  los  trabajos del contrato,  todas  las  relaciones directas del 

adjudicatario  con  la Administración  se desarrollarán  a  través de  la dirección o persona que 

éste designe para representarle, con el Delegado del Adjudicatario. 

4.‐ DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Serán de dos tipos: 

 

– Actuaciones programadas que pueden ser de mantenimiento programados, como 

dosis de riegos, dosis de abonos,  tratamientos  fitosanitarios,  tratamientos herbicidas, podas, 

eliminación de malas hierbas, entrecavados,  tantas como descritas en el apartado siguiente: 

tipos de trabajo y periodicidad. 

 
– Actuaciones no programadas, como pueden ser la reparación de averías en red de 

riegos, reposición de zonas afectadas por accidentes u otras circunstancias, así como las podas, 

talas o trasplantes de los árboles de la red insular de carreteras. 

5.‐ TIPOS DE TRABAJOS Y PERIODICIDAD. 

5.2 Trabajos en actuaciones programadas. 

Las  actuaciones  programadas  deberán  incluirse  en  la  planificación mensual  de  los 

trabajos a  realizar de  forma periódica sobre  las zonas verdes para permitir su evolución y el 
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desarrollo  de  las  características  botánicas  que  las  definan  y  diferencien;  a  la  ver  que  se 

pretende obtener el aumento del valor ornamental de éstas. 

Estas labores son las que se indican a continuación: 

  ‐ Limpieza de zonas verdes 

  ‐ Riegos 

  ‐ Abonados y Enmiendas  

  ‐ Tratamientos Fitosanitarios  

  ‐ Recortes y Podas  

  ‐ Mantenimiento de palmeras  

  ‐ Trasplante de palmeras  

  ‐ Reposición de plantas y especies arbóreas  

  ‐ Entrecavado, rastrillado y eliminación de malas hierbas 

5.1.1 Limpieza de zonas verdes 

Consistirá en la recogida de los restos vegetales generados como consecuencia de las 

labores  propias  del mantenimiento  de  las  zonas  verdes,  así  como  los  procedentes  de  los 

procesos naturales  como  la  caída de hojas, el  arrastre de papeles, desperdicios  vegetales o 

animales y basuras provenientes de los vehículos. 

Será  por  cuenta  del  adjudicatario  la  recogida,  apilado  y  depósito  en  los  lugares  y 

recipientes destinados a tal fin, así como su posterior traslado a gestor de residuos autorizado 

y pago de las cuotas del mismo, dándose la posibilidad al adjudicatario de usar astilladora para 

reducir  los  restos  de  poda  y  esparcirlos  por  las  zonas  verdes,  evitándose  así  el  traslado  al 

gestor de residuos autorizado de los restos vegetales. 

Se pondrá  especial  atención para no dejar  restos de  recogida de  residuos  (bolsas, 

ramas, hojas, etc.) durante el  fin de semana, de  forma que en  todo caso  los viernes han de 

quedar recogidos todos los restos; siendo aconsejable la retirada del material diariamente. 

5.1.2 Riegos 

Los  elementos  vegetales  se  regarán  diariamente  o  con  la  frecuencia  aconsejable 

según  la  época  del  año,  dependiendo  de  las  condiciones  edafoclimáticas  y  de  las  especies 

existentes, de forma que todos los elementos encuentren en el suelo el porcentaje de agua útil 

necesario para su normal crecimiento y desarrollo. 

Los  riegos  se  realizarán mediante  el  uso  de  bocas  de  riego,  redes  automáticas  o 

semiautomáticas,  aspersores,  difusores,  goteros, mangueras  y  cubas  o  cisternas  según  las 

instalaciones y/o necesidades propias de cada zona. 

En  caso  de  no  existir  infraestructura  de  riego,  el  contratista  pondrá  los medios, 

personal,  vehículos,  cubas,  mangueras,  motobombas,  aspersores  móviles,  o  elementos 

necesarios para llevarlos a cabo. 
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El adjudicatario no utilizará más agua que  la estrictamente necesaria para el  riego, 

cuidando  que  no  se  produzcan  pérdidas  por  bocas  de  riego mal  cerradas  o  cualquier  otro 

motivo. Se prestará especial atención a que  las zonas cubiertas por  los sistemas de riego no 

viertan agua sobre la calzada. 

Optimización del uso del agua:  la empresa adjudicataria utilizará el agua de manera 

que sea posible el control de la economía de esta. Los riegos se realizarán preferentemente a 

primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas de máxima insolación. 

Si como consecuencia de un uso incorrecto del riego se produjeran erosiones, daños, 

inundaciones o deterioro alguno, será el adjudicatario quien restablecerá a su estado original 

la zona dañada. 

Se  efectuará  una  revisión  continua  de  los  sistemas  de  riego,  para  garantizar  la 

aportación  adecuada de  agua  a  todas  las plantas, así  como evitar posibles  fugas.  Se  tendrá 

especial cuidado en  las zonas donde el riego se produzca con aguas depuradas, para evitar  la 

tupición de  los goteros, realizando una revisión continua de  los  filtros, y desatascando en su 

caso los que se encuentren obstruidos. 

En caso de nuevas plantaciones, el riego se realizará con las boquillas que al respecto 

se exijan para evitar arrastres de  tierra, se  tendrá especial cuidado en colocar el sistema de 

riego antes de poner la planta de forma que una vez instalada no sufra estrés por la ausencia 

de  riego.  Se  dará un primer  riego de  implantación  de  40  a  50  litros por planta  en  caso de 

árboles, de 20 a 30 litros en caso de arbustos y 10 litros para herbáceas. 

El agua para riego ha de contemplar el conjunto de características físicas, químicas y 

biológicas que  favorezca el desarrollo de  los  vegetales  sin perjudicar  la  capacidad del  suelo 

como  soporte,  se  caracterizan  a  continuación  los  intervalos  dentro  de  los  cuales  se  deben 

encontrar los parámetros físico/químicos del agua para su uso en riego: 

 

Parámetro de calidad Unidad Intervalo usual 
Salinidad 
Conductividad eléctrica µS/cm 0-3000 
Materia disuelta total mg/ l 0-2000 
Cationes y aniones 
Calcio mg/l 0-400 
Magnesio mg/l 0-60 
Sodio mg/l 0-900 
Carbonatos mg/l 0-3 
Bicarbonatos mg/l 0-600 
Cloruros mg/l 0-1100 
Sulfatos mg/l 0-1000 
Otros 
Boro mg/l 0-2 
pH pH 6,5-8,5 
Relación de absorción de sodio (SAR) SAR 0-15 
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Respecto al uso de aguas  regeneradas,  se estará a  lo dispuesto en el Real Decreto 
1620/2007, que establece el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.  

Los trabajos de riego deberán respetar unos mínimos que aseguren  la optimización 

del recurso y la calidad de las operaciones: 

► Las  dosis  y  frecuencias  propuestas  en  el  Programa  de  Gestión  vendrán  justificadas  y 

tendrán  en  consideración  las  especies  y  variedades  objeto  del  riego,  las  características  del 

suelo (textura, estructura y pendiente) y las características climáticas (precipitación, insolación, 

vientos, etc.). 

► El  parámetro  ETP  (Evapotranspiración  Potencial)  se  utilizará  para  tener  en  cuenta  las 

características climáticas y el momento de aplicación en el cálculo de la dosis de riego. 

► El  aporte  de  agua  será  uniforme  en  cuanto  a  la  superficie  a  regar,  regando  a  todos  los 

elementos  verdes  tanto  puntuales  como  superficiales  de  forma  que  se  consiga  un 

recubrimiento total. 

► La dotación de agua y frecuencia de riegos serán acordes a  las condiciones orográficas en 
las que se encuentra la formación vegetal, evitando pérdidas de agua por escorrentía. 

► Las redes automáticas y semiautomáticas se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 

funcionamiento de forma que se minimicen las roturas o averías. 

► Se optimizarán los turnos y dosis de riego en función de la época del año, haciendo un uso 

preferente de los programadores que comandan en la red. 

Junto a los criterios mínimos del Programa de Riegos la empresa conservadora podrá 

complementar  otras  actuaciones,  debidamente  justificadas  para  cada  ubicación,  que 

contribuyan no sólo a la utilización eficiente del agua sino a minimizar las pérdidas de ésta y a 

emplear fuentes alternativas al agua potable, como serían: 

► Minimizar las pérdidas por evaporación mediante el entrecavado para evitar el ascenso del 

agua  del  suelo  por  capilaridad  o  la  aportación  de  mulch  y  acolchados  para  evitar  la 

evaporación superficial. 

► Reducir  las  pérdidas  por  escorrentías  mediante  la  realización  de  alcorques  y 

aterrazamientos. 

► Mitigar  los problemas derivados de  la permeabilidad o  infiltración del  agua  en  el  suelo, 

mediante  la  toma  en  consideración  de  la  textura  y  estructura  del  suelo,  la  aplicación  de 

enmiendas o la realización de redes de drenaje. 

► Emplear agua regenerada para riego en aquellos espacios verdes que  lo permitan, siendo 

considerados los condicionantes técnicos que se derivan de este tipo de riego: fitotoxicidades, 

obturaciones  de  la  red  de  riego,  elementos  nutritivos  del  agua  regenerada  y  aspectos 

sanitarios. 

Las  empresas  licitadoras  definirán  de  forma  precisa  el  personal,  los  medios 

mecánicos y vehículos necesarios para la correcta ejecución del riego. 
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Los daños ocasionados por el mal desarrollo de  los  trabajos de  riego, deberán  ser 

restablecidos por la Empresa conservadora a su cargo, así mismo y en caso de altos consumos 

y facturaciones elevadas por pérdidas de agua no controladas por el adjudicatario podrán ser 

retraídas del coste del servicio. 

Los consumos de agua y energía eléctrica asociados a las instalaciones de riego serán 

por cuenta de  la Administración contratante, estando el contratista obligado a hacer un uso 

racional de ambos  recursos, encargándose de su  riguroso control y dando cuenta al Servicio 

Técnico  Municipal  de  los  consumos  de  cada  uno  de  los  contadores  existentes,  con  una 

periodicidad mínima mensual. 

Cualquier modificación en las especies vegetales que conforman los espacios verdes, 

debe ser motivo para que la Empresa conservadora revise y analice el Programa de Gestión de 

Riego para adecuarlo a  las nuevas condiciones de  los espacios conservados, de forma que se 

consiga una utilización eficiente del agua. 

5.1.3 Abonados y enmiendas 

Se refiere este punto a  las enmiendas, abonados minerales y orgánicos y aporte de 

sustratos a  realizar de  forma periódica,  ya  sean de  fondo o de  superficie, que  restituyan al 

suelo  la  fertilidad  perdida  y/o  aporten  a  la  planta  aquellos  elementos  necesarios  para  su 

correcta nutrición o corrección de cualquier carencia. 

El  programa  de  abonado  dependerá  de  las  condiciones  físico  químicas  del  suelo, 

estado vegetativo, etc. 

Se diferencian abonados orgánicos y químicos. Los abonados orgánicos se realizarán 

en  el  momento  de  la  plantación  de  árboles  y  arbustos  si  a  juicio  dla  dirección  por  las 

características del terreno se hace necesaria la aplicación del mismo.   

La aplicación de abonos químicos hidrosolubles  se  realizará en  la época en que  las 

lluvias eviten su lavado y se podrán compaginar con tratamientos fitosanitarios. Los productos 

a  utilizar  tanto  en  labores  de  abono  como  de  corrección  se  comunicarán  previamente  a  la 

Dirección, así como  la dosis,  formulación y  registro. Antes de  su ejecución  se comunicará el 

programa de aplicación. 

El Programa de de Abonados desarrollará  los  tipos de abonado propuestos por  las 

Empresas  licitadoras,  las dosis, épocas y forma de aplicación, así como  los medios necesarios 

para su correcta incorporación al suelo. 

Los abonados a efectuar durante el periodo de vigencia del contrato se desarrollarán 

según los siguientes parámetros de calidad: 

► Se restringirá el uso de abonos químicos a situaciones determinadas en  las que haya que 

compensar una carencia del suelo o para recuperar extracciones y pérdidas por mineralización 

o lixiviación. 



    Contrato de Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Zonas 
Verdes y arbolado en la Red Insular de Carreteras de Gran Canaria. 

ZONA CENTRO 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.    Pag. 9 

►  Se  hará  uso  de  abonos  orgánicos,  minerales  o  enmiendas  adaptadas  a  una  gestión 

medioambiental  sostenible,  con  el  fin  de  mantener  los  suelos  mejor  estructurados  y 

potenciando su fertilidad. 

► Se emplearán abonos con etiqueta CE con contenidos y equilibrios ajustados a la época de 

aplicación y a las necesidades de las especies. 

► El  abono  estará  exento  de  elementos  extraños,  agentes  patógenos,  metales  pesados, 

semillas de malas hierbas y otras impurezas, además de no atraer insectos u otros vectores. 

► Se realizarán analíticas del suelo previo a la aplicación de los abonados. 
► El abonado se ajustará a las características del suelo y la época de aplicación, y se realizará 
con medios proporcionales a la superficie de abonado y al tipo de formación vegetal. 

► Se evitará el abono nitrogenado en otoño e invierno. 
► Se evitará la utilización de turba sustituyéndola por compost o sus mezclas, procedente de 

restos vegetales. 

► Se  realizará  una  distribución  regular  del  abonado  de  manera  que  se  evite  la 

sobrefertilización en zonas puntuales. 

► El reparto del abono se realizará de forma uniforme en toda la superficie de aplicación. 

► Se  hará  uso  preferente  de  abonos  equilibrados  en  su  composición,  con  porcentajes 

relativamente bajos de nitrógeno y de  liberación  lenta, evitando  la contaminación de nitritos 

de las aguas subterráneas y reduciendo las necesidades hídricas. 

► Los abonados con estiércol se realizarán a  finales de otoño y serán acompañados de una 

labor somera de enterrado para evitar escorrentías y lavados. 

► Los guanos que se empleen en el abonado serán maduros o compostados, siendo necesario 

aplicarlos adicionando otros materiales orgánicos que equilibren el producto. 

► Los  trabajos  de  abonado  requerirán  la  limpieza  final  de  la  zona manteniéndola  libre  de 

residuos. 

► El transporte, manipulado y almacenado de los abonos se realizará sin ocasionar molestias, 

y asegurando que las propiedades y estabilidad de los mismos se mantienen inalterables. 

► Las Empresas licitadoras definirán de forma precisa el personal y vehículos necesarios para 

la correcta ejecución del abonado. 

► La Dirección del  Servicio podrá  solicitar muestras de  los  abonos empleados  así  como  su 

análisis,  para  la  verificación  de  la  idoneidad  de  los mismos,  siendo  los  gastos  derivados  de 

dichos análisis con cargo a la Empresa conservadora. 

► En  la aplicación de estos  tratamientos se emplearán medios, productos y procedimientos 

efectivos  y  no  tóxicos.  Se  priorizará  el  empleo  de  productos  ecológicos  certificados  y  de 

eficiencia contrastada que destaquen por su nula toxicidad para personas, animales y plantas, 

que además sean inocuos al difundirse por el aire, suelo o agua. 
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5.1.4 Tratamientos fitosanitarios 

Se  desarrollarán  en  dos  fases  paralelas:  una  preventiva  tendente  a  mejorar  y 

mantener  con  vigor  vegetativo  óptimo  los  árboles,  arbustos  y  herbáceas,  y  otra  combativa 

tendente a eliminar  las plagas y enfermedades que  surjan y afecten a  los vegetales. La  fase 

combativa entra dentro de las actuaciones no programadas. 

El tratamiento preventivo se desarrollará durante todo el año, mediante  labores de 

vigilancia, saneamiento y eliminación de focos de infección. 

El  tratamiento  combativo  se  realizará  inmediatamente  al  detectar  la  plaga  o 

enfermedad,  y  para  ello  se  utilizarán  elementos  químicos  y mecánicos  suficientes  para  su 

eliminación,  procurando  se  realice  su  aplicación  con  las  menores  molestias  al  personal  y 

usuarios de  las carreteras y  la utilización de productos debidamente registrados y aprobados 

por el Ministerio de Agricultura, incluidos en el Registro de Productos Fitosanitarios, evitando 

en  todo caso aquellos de alta  toxicidad  tanto para  las personas como para  los animales y el 

medio ambiente. 

Será necesario comunicar a la Dirección la plaga o enfermedad detectada así como el 

tratamiento a realizar,  los productos, dosis y  forma de aplicación. Podrá compaginarse dicha 

labor con  labores de abonado en el caso del arbolado, mediante  la utilización de productos 

solubles en agua y asimilables por el follaje del arbolado. 

Recogerá este apartado  las  labores que sean necesarias para recuperar el arbolado 

afectado  por  golpes,  rotura  de  ramas  y  aquellas  circunstancias  que  afecten  al  arbolado  y 

obligan  a  un  trabajo  de  desinfección  y  cicatrización,  mediante  el  uso    de  los  materiales 

necesarios para su posterior recuperación, sin dejar lugar a la entrada de agentes patógenos ni 

al debilitamiento del vegetal. 

Pese a que el  ideal de este servicio es el mínimo empleo de herbicidas, y el control 

cultural  de  las  plantas  adventicias,  éste  resulta  normalmente  insuficiente,  por  lo  que  es 

necesario recurrir a tratamientos químicos. 

5.1.5 Recortes y podas  

Consistirán  en  la  realización  de  podas,  tanto  en  árboles  como  en  arbustos 

desarrollados, situadas en cualquier zona dentro de  la actuación, procediendo a su posterior 

cicatrización. 

Se realizará sobre los árboles o arbustos en los que se quiera dar una mejor forma o 

mantener  el  estado  vegetativo óptimo, mediante  la utilización  de  tijeras o podaderas, bien 

manuales o mecánicas, y en caso de mayores diámetros con motosierra. 

El  adjudicatario  recogerá  todos  los  productos  obtenidos  en  la  realización  de  las 

podas,  vertiéndolos  en  contenedores  y  posterior  traslado  a  gestor  de  residuos  autorizado, 

quedando  abierta  la  posibilidad  de  utilizar  astilladora  para  reducir  los  restos  de  poda  y 
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esparcirlos  por  las  zonas  verdes,  y  como medida  óptima  enviar  el material  a  gestores  de 

biomasa que puedan existir. 

Incluye este apartado  las podas de  formación que a  lo  largo del año  se  realicen al 

arbolado,  con  el  fin  de  dotar  al  árbol  del  tipo  de  copa  que  mejore  su  aspecto  y  valor 

ornamental,  así  como  aquellos  trabajos  que  conlleven  a  sanear  su  estado,  tales  como  la 

eliminación de ramas desgajadas por golpes o accidentes, y todas aquellas otras circunstancias 

que pudieran poner el arbolado en condiciones de verse afectado por ataques de hongos o 

insectos parásitos.  

Se incluye también en este apartado la poda de individuos arbóreos o arbustivos que 

por  su  tamaño  impida  la  visibilidad  de  las  señales  o  invada  la  zona  de  influencia  de  las 

carreteras. También se prevé la poda de arbustos presentes en las medianas que por su porte 

puedan  suponer  un  estorbo  para  la  circulación,  estimándose  una  altura máxima  para  los 

arbustos  de  las medianas  de  1,5 metros,  siendo  necesario  su  recorte  cuando  supere  esta 

altura. 

Todo  corte  de  poda  conlleva  el  cicatrizado  y  protección  de  éste  con  productos 

preparados  al  respecto  y  que  impidan  cualquier  foco  de  infección.  Para  favorecer  la 

cicatrización de las heridas por crecimiento del tejido calloso, a partir del cambium perimetral, 

se  debe  proteger  éste  inmediatamente  de  la  desecación,  mediante  la  aplicación  de  un 

producto asfáltico impermeable en la superficie de la herida. 

Los objetivos mínimos de calidad que deberán cumplir son: 

Poda de Árboles 

► Los  árboles  de  los  espacios  verdes  carecerán  de  ramas  secas,  infectadas,  rotas  o mal 

formadas y rebrotes, conservándose la estructura característica de la especie. 

► Se adecuará cada especie vegetal a las necesidades de uso del espacio donde se desarrolla. 
► La poda se realizará en la época adecuada a la especie, teniendo en cuenta el tipo poda que 
se pretende realizar. 

 ► La poda responderá al estado sanitario, especie, localización, edad, necesidades y objetivos 
previstos para el ejemplar o grupo de ejemplares. 

► La  poda  se  ejecutará  de  manera  equilibrada,  formando  correctamente  los  árboles, 

reformando aquellos que estén mal formados y/o reequilibrando las copas descompensadas. 

► Los cortes deberán ser limpios, sin desgarros y respetando el engrosamiento de la rama. 

► La poda de ramas secas se ejecutará sin dañar a tejidos vivos. 

► La estructura resultante será la prevista y adecuada al tipo de poda. 
► La severidad de la poda será la estrictamente necesaria, evitando eliminar más del 25% del 

ramaje. 

► Las herramientas empleadas estarán limpias y desinfectarán regularmente en cada cambio 

de ejemplar. 
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► La Empresa conservadora cumplirá  los protocolos de poda y  trepa, quedando obligada a 

minimizar los riesgos asociados a los trabajos mediante el uso obligatorio de EPI’s por parte de 

los operarios. 

► La Empresa conservadora deberá garantizar en la operación de poda la seguridad de bienes 

y personas mediante una correcta señalización y balizamiento. 

► Los  restos  de  poda  serán  adecuadamente  recogidos  dejando  limpia  la  zona, 

inmediatamente después a la ejecución de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada. 

Poda y pinzado de Arbustos 

► La poda responderá a la época y al tipo de vegetación, teniendo en cuenta que no siempre 

es necesaria la realización de podas. 

► Las herramientas utilizadas serán las más adecuadas a la especie y formación vegetal. 

► El corte se efectuará adecuadamente,  limpio y sin desgarros, además de darse en el  lugar 

correcto  para  favorecer  una  respuesta  del  arbusto  en  cuanto  al  crecimiento,  floración  o 

fructificación o en cuanto al cerramiento de la herida. 

► Se mantendrá la forma, porte, volumen y uso de los arbustos favoreciendo la floración y la 

presencia de  yemas florales, flores y frutos deseados. 

► Las herramientas de corte estarán limpias y serán desinfectadas continuamente. 

► Los  restos  de  poda  serán  adecuadamente  recogidos  dejando  limpia  la  zona, 

inmediatamente después a la ejecución de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada. 

Recorte de Setos 

► El recorte se ejecutará en la época adecuada, evitando los periodos de calor intenso. 
► Las herramientas utilizadas serán las más adecuadas a la especie y formación vegetal. 

► La  frecuencia  del  recorte  será  la  necesaria  para  favorecer  los  brotes  y  conseguir  la 
geometría y tamaño del seto esperado para cada especie. 

► Las herramientas de corte estarán limpias y serán desinfectadas continuamente. 

► Los  restos  de  recorte  serán  adecuadamente  recogidos  dejando  limpia  la  zona, 

inmediatamente después a la ejecución de los trabajos o en el transcurso de la misma jornada. 

Los pies que hayan de ser apeados, serán desramados y tronzados in situ. En función 

de  la  situación, diámetro o directrices de  la Dirección del  Servicio,  la Empresa adjudicataria 

procederá  al destoconado para  la  extracción de  la  raíz,  rellenando  el  vaciado, quedando  la 

zona nivelada y rastrillada. 

No  se  excederá  en más  de  1 mes,  el  plazo  de  ejecución  del  apeo  o  destoconado 

desde la autorización por la Dirección. 

5.1.6 Mantenimiento de palmeras 

Mención  aparte merece  el mantenimiento  de  palmeras  por  encontrarse  afectada 

esta especie por la ORDEN de 29 de octubre de 2007, por la que se declara la existencia de las 
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plagas producidas por  los agentes nocivos Rhynchophorus Ferrugineus (Olivier) y Diocalandra 

Frumenti (Fabricius) y se establecen las medidas fitosanitarias para su erradicación y control. 

Para el mantenimiento de las palmeras se respetará en todo momento el contenido 

de la mencionada Orden, siendo necesario que las empresas que concursen tengan un mínimo 

personal acreditado por  la Dirección General de Agricultura para que  realicen podas y otras 

prácticas culturales en las palmeras. 

5.1.7 Trasplante de palmeras 

Será por cuenta del adjudicatario los transplantes de palmeras necesarios dentro de 

las zonas contratadas. A petición dla dirección, se trasladarán palmeras de su actual ubicación 

a otras definidas por el mismo, en caso de presentarse una densidad de plantación excesiva, 

haciendo  necesario  el  traslado  de  los  individuos  a  zonas  donde  exista menos  competencia 

interespecífica. 

Se respetará en todo caso las prescripciones incluidas en la ORDEN de 29 de octubre 

de 2007, por  la que se declara  la existencia de  las plagas producidas por  los agentes nocivos 

Rhynchophorus  Ferrugineus  (Olivier)  y  Diocalandra  Frumenti  (Fabricius)  y  se  establecen  las 

medidas fitosanitarias para su erradicación y control. 

Para el trasplante de las palmeras se respetará en todo momento el contenido de la 

mencionada Orden, siendo necesario que las empresas que concursen estén acreditadas por la 

Dirección General de Agricultura para la realización de trasplantes y nuevas plantaciones en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

5.1.8 Reposición de plantas y especies arbóreas 

El  adjudicatario  deberá  suministrar  las  plantas  y  especies  arbóreas  que  sean 

necesarias para mantener  las zonas verdes de  las carreteras, así como en el caso de creación 

de  nuevas  zonas  ajardinadas.  Estas  deberán  tener  las  características  y  calidad  exigida,  y 

contarán  con  el  visto  bueno  dla  dirección  o  persona  en  quien  él  delegue.  La  empresa 

adjudicataria deberá acreditar su disponibilidad, ya sea por tener vivero propio o por cartas de 

acuerdo con viveros suministradores. 

La empresa adjudicataria hará las reposiciones y sustitución de vegetales que, como 

consecuencia de  su mal estado vegetativo y ornamental, no  cumplan  los  requisitos para  los 

que  se  plantaron,  o  bien  envejezcan  o  mueran  perdiendo  sus  características  botánicas  y 

paisajísticas. 

Será  por  cuenta  del  adjudicatario  la  adquisición  de  especies  a  reponer, 

independientemente del motivo o causa del perecimiento o pérdida de valor ornamental de la 

planta. Las unidades a reponer deberán ser de iguales características en forma, tamaño, porte 

y especie vegetal, a las existentes. 
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Para  la  reposición  de  plantas  o  nuevas  plantaciones  se  respetarán  las  siguientes 

condiciones:  

Plantación de Árboles 

►   Las dimensiones del hoyo serán proporcionales a la plantación a realizar. 

► La  planta  cumplirá  los  parámetros  de  calidad  exigibles  a  su  desarrollo,  conformación, 

proporción y estado sanitario. 

► Se seleccionarán preferentemente especies y variedades autóctonas resistentes a la sequía, 

que  toleren  niveles  de  contaminación  atmosférica  y  sean  más  resistentes  a  plagas  y 

enfermedades. 

► Se evitará en la medida de lo posible el empleo de especies alergénicas. 

► En  la medida  de  lo  posible,  y  según  las  circunstancias  de  cada  caso,  se  seleccionarán 

individuos  de  porte  adecuado,  evitando  siempre  plantar  individuos  de  gran  porte  o mayor 

edad ‐los cuales van a presentar más dificultades en su adaptación y a requerir más recursos 

en su mantenimiento. 

► El transporte, empaquetado, protección de raíces, manipulación en el punto de plantación 

y el aviverado si procede, se efectuarán de forma adecuada y sin causar daños en la planta. 

► El proceso de plantación se ejecutará mediante un sistema de drenaje adecuado, asentado, 

aplomado,  relleno  y  pisado  de  la  planta,  de  forma  que  ésta  quede  perfectamente  recta  y 

centrada en el hoyo. 

► Las  plantas  que  no  tengan  asegurada  su  estabilidad  deberán  ser  entutoradas  hasta  su 
enraizamiento, por un periodo de 2 años. 

► Se  efectuará  el  riego  de  instalación  proporcional  al  tipo  de  planta,  época  y  lugar  de 
plantación. 

► Tras la plantación se limpiará la zona dejándola libre de sustratos y residuos. 

► Se procederá al cambio de tierras si es necesario. 

Plantación de Arbustos 

► Se removerá el área de plantación en una profundidad mínima de 60 cm. 

► Las dimensiones del hoyo y el marco de plantación serán  los adecuados a  la plantación a 

realizar. 

► Se seleccionarán preferentemente especies y variedades autóctonas resistentes a la sequía, 

que  toleren  niveles  de  contaminación  atmosférica  y  sean  más  resistentes  a  plagas  y 

enfermedades. 

► Se evitará en la medida de lo posible el empleo de especies alergénicas o con partes tóxicas. 

► Tanto  en  macizos  de  arbustos  como  en  setos  se  planteará  un  adecuado  marco  de 

plantación con el fin de evitar futuros problemas fitosanitarios y de mantenimiento. 

► La  planta  cumplirá  los  parámetros  de  calidad  exigibles  a  su  desarrollo,  conformación, 

proporción y estado sanitario. 
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► El transporte, empaquetado, protección de raíces, manipulación en el punto de plantación 

y el aviverado si procede, será correcto en todo caso. 

► El proceso de plantación se ejecutará correctamente en cuanto a su asentado, aplomado y 

relleno, de forma que ésta quede perfectamente recta y centrada en el hoyo. 

► Se aportará algún tipo de sustrato o abono en la plantación. 
► Se dispondrán acolchados o sistemas de protección. 

► Se  efectuará  el  riego  de  instalación  proporcional  al  tipo  de  planta,  época  y  lugar  de 
plantación. 

► Tras la plantación se limpiará la zona dejándola libre de sustratos y residuos. 

Plantación de herbáceas 

► Se preparará el terreno con un volteo de, como mínimo, 40 cm. 

► Las dimensiones del hoyo y el marco de plantación serán  los adecuados a  la plantación a 

realizar, según especie, tamaño y presentación. 

► Se han de seleccionar especies y variedades adaptadas a  la climatología de  la zona y con 

bajas necesidades hídricas. 

► La  planta  cumplirá  los  parámetros  de  calidad  exigibles  a  su  desarrollo,  conformación, 

proporción y estado sanitario. 

► El transporte, empaquetado, protección de raíces, manipulación en el punto de plantación 

y el acopio si procede, será correcto en todo caso. 

► El proceso de plantación se ejecutará correctamente en cuanto a su asentado, aplomado y 

relleno, de forma que ésta quede perfectamente recta y centrada en el hoyo. 

► Se aportará algún tipo de sustrato o abono en la plantación. 
Se efectuará el riego de  instalación proporcional al tipo de planta, época y  lugar de 

plantación. 

► Tras la plantación se limpiará la zona dejándola libre de sustratos y residuos. 

 

Junto  a  estas  medidas  se  tomarán  en  cuenta  otras  que  fomenten  la  gestión 

sostenible de los trabajos de reposición y nueva plantación. 

• Se evitará en el suministro de planta un exceso de envoltorios para minimizar la producción 
de  residuos  de  envases,  y  se  utilizarán  envases  fabricados  con  materiales  reciclados, 
biodegradables o retornables. 

• Se  realizará  la  recogida selectiva de  los  residuos generados por  las  reposiciones y nuevas 
plantaciones como macetas, bandejas, residuos vegetales, envoltorios plásticos, cartón. 

• Los residuos vegetales se trasladarán a una planta de compostaje autorizada y el resto de 
residuos se gestionarán convenientemente. 
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5.1.9 Entrecavado, rastrillado y eliminación de malas hierbas. 

Los entrecavados se realizarán para eliminar las malas hierbas y costras superficiales, 

teniendo  cuidado  de  no  afectar  al  sistema  radical  de  los  vegetales,  esta  labor  puede 

entrelazarse con labores de abonado o de corrección con micronutrientes, a realizar en otoño, 

quedando  el  resto de  las  veces  supeditado  a  la presencia de  costras que  impidan  un  buen 

aprovechamiento  del  agua  de  riego,  comunicándolo  por  escrito  a  la  Dirección  para  que 

considere la necesidad de actuar. 

Independientemente  del  entrecavado,  habrá  que  realizar  la  eliminación  de malas 

hierbas siempre que éstas estén  invadiendo  las zonas ajardinadas y repercutan en el aspecto 

estético, dejando  la posibilidad en  los  lugares donde  la dirección  lo considere oportuno a  la 

aplicación de productos herbicidas  totales o selectivos para  la eliminación de malas hierbas, 

previa presentación y aprobación por la dirección de las características técnicas del producto. 

La aplicación de productos herbicidas por parte de la empresa adjudicataria, deberán 

cumplir los requisitos legales en vigor: 

• Estar  inscrita  en  el  Registro  Oficial  de  Establecimientos  y  Servicios  Plaguicidas  de  la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Los productos que se apliquen deberán estar autorizados. 
• El personal que aplique el producto deberá estar en posesión del Carné de Manipulador de 

Productos Fitosanitarios. 

• Los  envases  de  los  productos  deberían  estar  etiquetados  indicando  su  contenido  de 
peligrosidad, y posteriormente se considerarán como residuos peligrosos. 

El  rastrillado  se  realizará  siempre  que  se  realice  un  entrecavado  y  ahoyado  con 

aireación, tanto para la recogida de los restos como para evitar la compactación. Se procederá 

también  al  rastrillado  en  las  zonas  cubiertas  con  picón,  con  objeto  de  dar  uniformidad  al 

acabado superficial. 

Se establecen  las  siguientes normas generales para abordar  la  labor  con  la  calidad 

esperada: 

► La eliminación de malas hierbas deberá ser total, poniendo especial cuidado en torno y bajo 

los elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, etc. 

► La frecuencia y profundidad del entrecavado o la intensidad de la escarda se ajustarán a la 
formación  vegetal  y  a  las  especies  a  tratar,  evitando  en  todo momento  dañar  su  sistema 

radicular. 

► El entrecavado se desarrollará cuando el suelo se encuentre en tempero para conseguir una 

buena estructura del suelo. 

► Después  de  efectuar  los  entrecavados  y  escardas,  se  rastrillará  el  suelo  para  alisar  el 
terreno y eliminar elementos extraños (piedras, hierbas, etc.). 
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► Tras  el  entrecavado  o  la  escarda  se  retirarán  los  restos,  no  quedando  depositados  ni 
siquiera de forma eventual. 

Respecto a  la escarda química el programa recogerá  los herbicidas propuestos para 

cada  una  de  las  superficies, materia  activa,  dosificación,  forma  y medios  de  aplicación.  En 

relación  con  la  presencia  de malas  hierbas  y  las  escardas  químicas  deberán  cumplirse  las 

siguientes prescripciones: 

► La frecuencia de la escarda será adecuada, de forma que la presencia de malas hierbas en el 

elemento a conservar sea inapreciable, especialmente en zonas pavimentadas y zonas terrizas. 

► La aplicación del producto se realizará de forma uniforme en toda la superficie. 
► La dosificación del herbicida se adecuará al tipo de vegetación a eliminar. 

► La  escarda  se  realizará  con  los  equipos  adecuados  atendiendo  al  tipo  de  superficie, 
condiciones meteorológicas y presencia de usuarios en la zona verde. 

► El manejo de los productos fitosanitarios se realizará fuera del elemento a tratar. 

► El  control  de  los  productos  químicos  será  análogo  al  empleado  en  los  tratamientos 

fitosanitarios. 

Las Empresas licitadoras definirán de forma precisa el personal y vehículos necesarios 

para la correcta ejecución de las enmiendas. 

 

5.2 Trabajos en actuaciones no programadas. 

En  este  grupo  se  incluyen  algunos  trabajos,  sin  que  la  relación  tampoco  sea 

excluyente de cualquier otro tipo análogo. 

Control de instalaciones de riego.  Inmediatamente cuando se observen deficiencias 

en el riego como disminución del caudal o aumento considerable del mismo. 

Reparación  de  averías  en  red  de  riego.  Inmediatamente,  desde  que  se  tenga 

conocimiento de la misma, incluido en horario fuera de trabajo y días festivos. 

Reposición de zonas afectadas por accidentes de tráfico u otras circunstancias, una 

semana después de conocido el daño en la zona afectada, y de mutuo acuerdo con la dirección 

de las obras, se acordará el plazo de la actuación. 

Actuaciones de podas, talas o trasplantes de árboles o palmeras en la red insular de 

carreteras de Gran Canaria, se definen a continuación  la  forma de actuar en  la ejecución de 

podas y talas en  la red  insular de carreteras, donde será necesario como mínimo un EQUIPO 

con la siguiente composición: 

► Jefe  de  equipo/podador  de  altura;  persona  con  suficiente  capacidad  para  organizar  el 
trabajo del equipo y experiencia para ejecutar  los cortes en altura, necesario buen manejo y 

experiencia en el uso de la motosierra. 

► Podador  de  altura;  con  experiencia  para  ejecutar  los  cortes  en  altura,  necesario  buen 
manejo y experiencia en el uso de la motosierra. 
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► Manejo de residuos; se encargan desde el suelo de reducir el tamaño de los troncos/ramas 

apeados e introducirlos en el camión de transporte, con posterior limpieza de la zona. 

► Señalización; no son necesarias aptitudes especiales.   

► Manejo  de  equipos mecánicos  (camión‐grúa);  para  la  recogida  de  restos  y  transporte  a 

gestor de residuos autorizado. 

En cuanto a la MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES se deberá contar con: 

► Plataforma elevadora o camión‐grúa con cesta debidamente homologada, siendo necesaria 

en algunas ocasiones la existencia conjunta de dos grúas o plataforma y grúa para el corte de 

grandes ramas o troncos. 

► Posibilidad de usar trituradora para restos de poda de pequeño diámetro. 

► Herramientas de  corte; esencialmente motosierra,  con  cadenas de diferente  longitud en 

función del diámetro de la troza a cortar. 

► Herramientas de limpieza 

► Material de señalización 

► Otros materiales; combustible, aceites, fungicidas, mástic de poda, etc… 

El personal  técnico determinará  las pautas  a  seguir,  teniendo  en  cuenta que  cada 

árbol será tratado  individualmente en  función de su estado, primando criterios de seguridad 

sobre  los de estética y salud. La  tendencia es en general a mantener  la estructura  inicial del 

árbol y  la función que el mismo desempeña dentro del espacio en que se desarrolla, siempre 

que no  suponga un estorbo para  la  circulación ni un posible peligro para  los usuarios de  la 

carretera. 

Todos  los trabajos de poda se realizarán respetando el estado fisiológico del árbol y 

será obligatoria la aplicación de un producto cicatrizante, fungicida o impermeabilizante en los 

cortes  de  ramas  con  diámetro mayor  de  10  centímetros,  reduciendo  así  la  posibilidad  de 

entrada de agentes patógenos o enfermedades que debiliten la salud del individuo. 

La ejecución de las podas será como sigue: 

► Se iniciará el trabajo con un estudio visual del individuo, planificando el acceso al árbol y las 
ramas a cortar. Acceso del podador a  la zona de corte con  la cesta/plataforma, debidamente 

atado  y  con  los  EPI´s necesarios, utilizando motosierra  ‐diferentes  longitudes de  espada  en 

función del diámetro de las ramas a cortar‐. 

► En caso de corte de ramas de mucho grosor, en los que suponga un peligro la caída libre de 

la  rama  cortada,  será  necesaria  la  presencia  de  otra  grúa  que  sujete  la  rama  a  cortar  y  la 

descienda lentamente.  

► La aplicación de la poda respetará en TODO caso el esquema siguiente, dando inicialmente 

dos cortes que desprendan la mayor longitud de la rama posible, y un tercer corte que deje el 

muñón de corte, donde se aplicarán  los productos de protección pertinentes cuando el corte 

tenga un diámetro superior a 10 centímetros. 
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Desde el suelo, el personal de manejo de residuos, cortará con motosierra  las ramas 

grandes en trozos de menor tamaño y  los  introducirá en  la caja de camión o  los apilará en el 

margen de  la carretera para su posterior  izado a  la caja del camión. Apilado todo el material 

sobre  el  camión  éste  llevará  los  residuos  a  plantas  de  compostaje  autorizadas  a  gestor  de 

residuos autorizado o a  lugares autorizados, se procederá a  la  limpieza de  la zona de trabajo, 

dejando en perfecto estado la calzada, las cunetas y los arcenes de la vía, procurando no dejar 

apilado material en los márgenes más de un día.  

Para el caso de  las  talas se procederá con el mismo equipo personal y maquinaria, 

con la única salvedad de no tener en cuenta el tipo de corte ni la aplicación de productos sobre 

los mismos. La otra salvedad es la necesidad de ejecución del corte de tala lo más bajo posible, 

evitando en todo caso que el tronco sobresalga del suelo. 

6.‐ OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

► Realizar una planificación mensual presentada  la  semana anterior a ese mes,  respecto al 

inicio  del  período  correspondiente,  así  como  el  resumen  de  las  actividades  y  trabajos 

desarrollados en el mes anterior. 

► Controlar el consumo de las aguas de riego con lectura de los contadores de acuerdo con la 

periodicidad  de  la  facturación  y  corregir  los  posibles  excesos  ó  reducciones  del  consumo, 

mínimo mensualmente. 

► Asignar a  cada equipo  la maquinaria, herramientas y medios auxiliares  correspondientes 

para el buen funcionamiento del servicio, definiendo sectores y  prioridades. 

► En la programación de los trabajos se tendrá en cuenta las condiciones de capacidad de la 

vía,   procurando ejecutar  las operaciones que molesten al  tráfico, en  los periodos en que  la 

intensidad de circulación sea menor.  En el cumplimiento de este aspecto se pondrá la máxima 
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diligencia,  incluso  trabajando  en  horas  nocturnas  y  días  festivos  con  los  requisitos  y 

condiciones que establece la Legislación Laboral. 

► Dicha  programación  deberá  contemplar  que  entre  las  7  horas  y  19  horas,  no  podrán 

ocuparse los carriles de circulación, salvo autorización expresa de la Dirección de los trabajos o 

que se trate de labores que requieran actuación urgente, ó que la actuación que se ejecute no 

ocasione esperas a los vehículos, por ser baja la intensidad de circulación de los mismos. 

► El adjudicatario está obligado a señalizar perfectamente las zonas de trabajo. 

► El adjudicatario establecerá un centro de comunicaciones que funcionará durante las horas 

de  trabajo normal y el  resto del día y en días no  laborales o  festivos  tendrá un  teléfono de 

contacto para su localización inmediata. 

► Cuando  se  produzcan  incidencias  peligrosas  en  alguno  de  los  elementos  de  las  zonas 

ajardinadas de  la vía objeto del presente Contrato el Adjudicatario organizará un equipo que 

señalice debidamente el posible peligro, hasta que el mismo quede resuelto. 

► El adjudicatario se responsabilizará enteramente de la eficacia de los trabajos e información 

que proporcione a la Administración. 

► Todos  los  equipos,  vehículos  y  maquinaria  dispondrán  de  sistemas  de  comunicación 

conectada con la oficina de la Empresa Adjudicataria. 

► El  adjudicatario  podrá  disponer  de  un  vivero  con  plantas  análogas  a  las  actualmente 

existentes, habiendo sido cultivadas siempre en  lugares acreditados, para sufrir a  las marras 

que  se produzcan,  a  los  robos  y  a  los  actos  vandálicos o  accidentes.  En  su defecto pueden 

tener cartas de acuerdo con viveros suministradores. 

► Así mismo  deberán  disponer  de  suelos  fértiles  para  cuando  los  actuales  no  reúnan  las 

condiciones mínimas que permitan un correcto desarrollo de las especies vegetales existentes 

o a implantar. 

► Todas  las actividades y operaciones se efectuarán con estricta sujeción a  la normativa de 

prevención de riesgos laborales (obligaciones incluidas en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa de aplicación) y 

de señalización de obras, adoptando  las medidas de seguridad que se precisen tanto para el 

personal  como  para  los  usuarios  de  la  carretera,  siendo  responsable  el Adjudicatario  de  la 

seguridad vial en la realización de dichas actividades u operaciones. 

► El Adjudicatario preverá personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, trabajos 
fuera de  la  jornada normal, permisos, bajas, ó en  fines de semana ó  festivos etc, cuyo coste 

estará incluido en los precios unitarios ofertados. 

Al margen de la planificación y ejecución de las operaciones descritas en este Pliego, 

serán también obligaciones del adjudicatario: 

► Tener en cuenta que su ámbito de actuación estará dentro de las zonas que se marcan en el 

presente Pliego 
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► El adjudicatario nunca  tomará  la decisión de emprender cualquier acción o  tarea que no 

haya  sido autorizada previamente por  la dirección o persona que autorizada del mismo, en 

quien delegue. 

► El  adjudicatario  será  responsable  de  cuantos  daños  causen  sus  empleados,  durante  la 

vigencia del contrato, en el desarrollo o no de sus actividades, tanto a las personas como a las 

cosas en general. 

► Las  cargas  fiscales,  sociales,  arbitrios,  impuestos  y  gravámenes  de  toda  clase,  tantos 

actuales como de nueva implantación, será por cuenta del adjudicatario. 

► El  adjudicatario deberá minimizar  los  impactos  ambientales ocasionados  sobre  el medio 

ambiente  en  general,  la  atmósfera,  el  suelo,  los  recursos  hídricos  y  cualesquier  otro  bien 

natural que pudiera ser impactado durante la ejecución del servicio. 

► El  adjudicatario  será  responsable  de  imprimir  a  sus  trabajadores  un  ritmo  de  trabajo 

adecuado, capaz de alcanzar  los objetivos previstos en cuanto a  la cantidad y calidad de  las 

labores. 

7.‐ DOTACIÓN DE MEDIOS 

7.1. Personal 

El Adjudicatario indicará en su oferta el número de personal y equipos mínimos que 

dispondrán para la realización de la conservación y mantenimiento objeto de este Pliego, cuyo 

coste debe estar incluido en los precios unitarios. 

Como mínimo deberá disponer: 

► Un  ingeniero Técnico o  Superior de  la  rama agrómica  (Ingeniero Agrónomo, de Montes, 

Agrícola o Forestal). 

► Un Encargado General. 
► Tres Oficiales Jardineros. 
► Dieciocho peones jardinero. 

Dicho personal deberá  ir convenientemente uniformado con chaleco reflectante de 

seguridad  personal  en  colores  amarillo  y  rojo  según  la  normativa  aplicable  de  Seguridad  y 

Salud, para que puedan ser visualizados en todo momento por los vehículos que circulen por la 

vía, donde desempeñan sus labores. 

7.2. Vehículos, maquinaria y medios auxiliares 

El  adjudicatario  pondrá  a  disposición  de  los  trabajos,  los  siguientes medios  como 

mínimo: 
► Dos Kit de señalización de obras según Norma 8.3‐I.C., para Autopistas, de alta Intensidad 

► Cinco vehículos para transporte del personal, (mínimo 5 plazas c/u). 
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► Un vehículo para transportar maquinaria pequeña. 

► Una bomba sulfatadora. 

► Una abonadora. 
► Una retroexcavadora pequeña a tiempo parcial. 

► Un camión grúa de 18 tns. 

► Motosierras, normales y para poda en altura. 

► Motodesbrozadoras 

► Una retroexcavadora a tiempo parcial 

► Material Vario de jardinería  (Tijeras, Hachas, etc..) 

 

Todos  los medios materiales  y maquinaria  llevarán  la  imagen  identificativa  de  la 

Corporación igual que sus propios vehículos. 

No obstante el Adjudicatario deberá hacer una relación detallada de la maquinaria y 

medios auxiliares, la cual deberá estar adscrita al contrato, estando además depositada en sus 

instalaciones de Gran Canaria. 

El  costo  de  toda  esta  partida  deberá  estar  reflejado  en  los  precios  unitarios 

correspondientes, en  la que se repartirá proporcionalmente, no abonándose cantidad alguna 

por separado. 

7.3. Otro material 

El Adjudicatario deberá aportar también el material no  inventariable necesario para 

la ejecución de  las actuaciones contratadas.    Incluyendo en este concepto  los combustibles, 

aceites y grasas necesaria para el funcionamiento de máquinas y equipos, así como la energía, 

el material fungible o perecedero, detergentes, abonos, etc. 

8.‐ EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS. 

El  horario  de  inicio  de  los  trabajos  será  fijado  por  la  dirección,  por  lo  que  el 

Contratista preverá  las  labores de preparación y   puesta a punto con  la antelación adecuada 

que permita el estricto cumplimiento de dicho horario de inicio de los trabajos. 

Si con los medios de personal, vehículos, maquinaria ó materiales no inventariables, 

ofertados por el Adjudicatario no pudieran  llevarse  a  cabo  todas  las operaciones ordinarias 

programadas, el Adjudicatario está obligado a aumentar a su costa dichos medios, para que 

puedan cumplirse los plazos estipulados para las indicadas operaciones. 

El  personal, maquinaria,  vehículos,  instalaciones,  asignados  para  la  atención  a  la 

vialidad, no podrán ser empleados en ningún otro tipo de actividad que impida dicha  actividad 

prioritaria, por lo que para la ejecución, de las actividades ordinarias se dispondrá de personal 

y medios complementarios que se precisen. 
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9.‐ ACTUACIONES NO PROGRAMADAS. 

Por  circunstancias  no  previstas,  puede  ocurrir  que  sea  necesario  ejecutar  otras 

distintas, denominadas actividades u operaciones no programadas y que en el apartado 6.2 de 

este Pliego  se  relacionan  algunas de ellas. Dichas operaciones no programadas deberán  ser 

ejecutadas  sin  que  se  vean  afectadas  por  ningún  concepto,  el  personal,  maquinaria, 

instalaciones,  vehículos  y  demás  elementos  asignados  a  las  operaciones  ordinarias  de 

conservación. 

10.‐ VARIACIONES POR OBRAS Y OTRAS CAUSAS. 

A  lo  largo del periodo de vigencia de este contrato pueden aparecer circunstancias 

que varíen la situación actual de la carretera, en supuestos tales como los que se describen a 

continuación. 

Cuando se trate de ejecución de obras por otro Contratista, la dirección podrá liberar 

al Adjudicatario de este contrato de  realizar  las operaciones de conservación previstas en el 

tramo de obras y en su lugar ordenará ejecutar otras equivalentes en costo. 

Los  trabajos  extraordinarios  que  surjan  y  que  no  dispongan  de  precios  unitarios 

definidos, serán realizados fijando precios unitarios a propuesta conjunta de  la dirección y el 

Contratista, para su aprobación por el Órgano de Contratación.  

En  caso  de  emergencia  justificada,  la  dirección  de  los  trabajos  podrá  ordenar  la 

ejecución  de  operaciones  ordinarias  o  extraordinarias  de  conservación  de  instalaciones  de 

zonas verdes en carreteras no incluidas en el Contrato. 

11.‐ GESTIÓN INFORMÁTICA DEL SERVICIO 

El  desarrollo  del  Servicio  requiere  de  la  implementación  por  parte  de  la  Empresa 

conservadora de los medios humanos y tecnológicos necesarios para la gestión informática de 

los trabajos, de los espacios verdes y los elementos que las integran, y de las comunicaciones 

internas de la Empresa y con el Servicio Técnico de Obras Públicas. 

La Empresa conservadora propondrá un Sistema de Gestión Informática Integral del 

Servicio que englobe la gestión de los trabajos, los espacios verdes y las comunicaciones, de tal 

manera que será el Servicio Técnico el que seleccione razonadamente el sistema y aplicación a 

utilizar. 

El  desarrollo  y  mantenimiento  de  dicho  sistema  corresponderá  a  la  Empresa 

conservadora,  facilitando  al  Servicio Técnico de Obras Públicas  lo necesario para  su  acceso, 

manejo y utilización. 
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11.1. Gestión informática de los trabajos 

La  empresa  conservadora  dispondrá  del  Programa  o  Aplicación  Informática  de 

gestión  seleccionado.  Este  Programa  contará  con  los  módulos  necesarios  para  la  gestión 

espacio‐temporal  de  los  trabajos,  para  la  organización  de  los medios  humanos,  vehículos  y 

maquinaria, así como para la gestión de los materiales y consumibles. También contará con un 

módulo para  la edición y salida gráfica de informes de cada uno de los módulos de gestión, y 

de un enlace de correo electrónico para el envío  instantáneo de  la documentación requerida 

por la Dirección o para su consulta directamente. 

La  aplicación  informática  permitirá  la  remisión  de  toda  la  información  que  se 

considere  conveniente y necesaria al Cabildo de Gran Canaria en  los  formatos y estructuras 

fijados por el Servicio Técnico de Obras Públicas. 

11.2. Gestión informática del  inventario de los espacios verdes 

La adjudicataria actualizará periódicamente el  inventario de  los elementos verdes y 

arbolado. 

La posibles modificaciones que pudiera sufrir el ámbito del servicio y  los elementos 

incluidos  en  los  espacios  verdes,  requiere  que  la  adjudicataria  cuente  con  los  software 

necesarios para construir un Sistema de Información Geográfica (SIG), para el seguimiento y 

actualización del inventario de los espacios verdes. 

La implementación de las modificaciones sufridas por los espacios verdes requerirá al 

mismo tiempo, de los medios topográficos necesarios para su correcta georreferenciación. 

La Dirección podrá comprobar en cualquier momento que la información topográfica 

implementada en el SIG cumple los siguientes objetivos: 

► Ausencia de croquización de los espacios verdes y de los elementos de conservación. 

► Ajuste perfecto de las perimetrales de los espacios verdes en su localización. 

► Conocer la superficie real atribuida a cada zona verde. 
► Conocer la superficie real de los elementos superficiales. 

► Conocer el grado de detalle en la delimitación de los elementos superficiales y la precisión 

de los elementos puntuales. 

► Determinar la adecuada identificación de los elementos puntuales ‐tanto en nomenclatura 

como en las características y atributos del elemento ‐ actualizados cada periodo de tiempo. 
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12.‐ PRESUPUESTO. 

12.1. Actuaciones programadas. 

En el Anejo nº 5 del presente Pliego de prescripciones se desarrolla el presupuesto 

orientativo de  los  trabajos a  realizar de acuerdo con  las actividades ordenadas mínimas y  la 

medición de  las diferentes  instalaciones que se adjuntan. La duración del contrato será de 4 

años, con posibilidad de prórroga otros dos años. 

En  el  precio  unitario  de  la  unidad  de  obra,  están  incluidos  todos  los materiales, 

elementos, personal, maquinaria, señalización de  las actuaciones, etc, necesarias para que  la 

unidad de obra  correspondiente quede  completamente  terminada, así  como el  coste de  los 

ensayos de control de calidad de los mismos. 

12.2. Actuaciones no programadas. 

Las actuaciones no programadas se subdividen en dos partidas: 

► Partida alzada a justificar para podas/talas/trasplantes de arbolado de las carreteras. 
► Partida alzada a justificar para reparación de averías daños, sustitución de red de riego, etc. 

Las  unidades  con  cargo  a  ambas  partidas  alzadas  una  vez  agotadas,  imputarán  su 

coste  a la Partida Alzada Complementaria. 

Para la realización del resto de posibles actuaciones no programadas (Reparación de 

averías en  la  red de  riego,  reparaciones de  roturas por accidentes, etc) que  surjan y que no 

dispongan  de  precios  unitarios  definidos,  serán  realizados  por  Administración  a  los  precios 

unitario de mano de obra, materiales, maquinarias, ofertados en el Concurso en el Anejo nº 2 

o  bien  fijados  precios  unitarios  a  propuesta  conjunta  del  Directo  y  el  Contratista,  para  su 

aprobación por el Órgano de Contratación. 

12.3. Presupuesto del contrato. 

El presupuesto de ejecución material se compondrá de los siguientes conceptos: 

 

► Presupuesto de las actuaciones programadas. 

► Presupuesto de las actuaciones no programadas. 

► Presupuesto de podas, talas o trasplantes. 
 

El  importe  total  del  contrato  se  obtendrá  de  añadir  al  de  ejecución material  los 

gastos generales de estructura siguiente: 

 

• Gastos Generales e impuestos      12% 
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• Beneficio Industrial          6% 

 

Los porcentajes indicados se aplican sobre el presupuesto de ejecución material. 

El  importe  total  de  la  primera  anualidad  se  obtendrá  de  añadir  del  Importe  del 

contrato el Impuesto General Indirecto Canario, del tipo impositivo del 5%. 

El importe total del resto de anualidades se mantendrá igual a la primera anualidad al 

no permitirse revisión de precios. 

El  Importe  Total  del  Contrato  comprenderá  la  suma  de  los  presupuestos  anuales 

correspondientes a los años de duración del mismo. 

De  acuerdo  con  las  indicaciones  expuestas  el  presupuesto  anual  y  el  presupuesto 

total  estimado  del  contrato  coincidirá  obligatoriamente  con  las  cantidades  indicadas  en  el 

ANEJO Nº 5. 

13.‐ OTRAS  RELACIONES  ENTRE  EL  ADJUDICATARIO  Y 

ADMINISTRACIÓN. 

Además  de  las  relaciones  que  se  deriven  estrictamente  de  los  trabajos  técnicos 

enumerados en  los artículos 5 y 6, a desarrollar por el Adjudicatario y que son parte esencial 

del contrato, el Adjudicatario mantendrá informado de cuantas incidencias ocurran durante las 

actuaciones  al  Director  del  contrato,  realizándose  periódicas  reuniones  si  se  considera 

necesario. 

14.‐ OTRAS CONDICIONES. 

14.1. Programa de los trabajos. 

Los  trabajos  se  desarrollan  con  arreglo  a  los  Planes  de  Trabajo  y  Control  para  la 

ejecución de  las actuaciones. El adjudicatario presentará semanalmente  los planes de trabajo 

de la semana siguiente, así como el seguimiento de los trabajos realizados en el anterior, con 

el fin de conocer el ajuste de la planificación semanal.  

Los  planes  de  trabajo  y  el  seguimiento  de  las  actuaciones  se  tratarán 

informáticamente mediante el programa de gestión, que será  la herramienta de seguimiento 

del servicio. 

El  Adjudicatario  se  ajustará  al  programa  de  trabajos  de  las  actuaciones  o  a  las 

modificaciones  que  vayan  exigiendo  la  buena  marcha  de  aquellas,  cumpliendo  en  todo 

momento el Reglamento de Contratación del Estado. 
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El Adjudicatario contratará un seguro de responsabilidad civil para responder por los 

posibles  daños  que  pudieran  causarse  a  terceros  en  las  labores  de  conservación  y 

mantenimiento  de  las  instalaciones  contempladas  en  el  presente  contrato,  en  el  que  se 

incluirá al personal del Cabildo de Gran Canaria que intervenga en él. 

14.2. Prescripciones. 

En  todas  las UNIDADES    y  sus MATERIALES  se  cumplirá  lo  indicado en  las Normas 

técnicas  vigentes  en  cada  momento,  concretamente  las  Normas  Técnicas  de  Jardinería  y 

Paisajismo, y a lo ordenado por la Dirección del Servicio. 

14.3. Otros Gastos. 

Serán  de  cuenta  del  Adjudicatario  los  gastos  de  anuncios,  en  medios  de 

comunicación,  de  cortes  o  desvíos  de  tráfico  como  consecuencia  de  las  actividades  del 

presente contrato de servicios, coste de los ensayos de los materiales que procedan, así como 

los  gastos  previstos  en  la  Cláusula  número  13  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 

Generales aprobado por Orden de 8 de Marzo de 1.972. 

 

15.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  37  y  38  del  Real  Decreto 

1098/2001,  de  12  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento General  de  la  Ley  de 

Contratos  de  las  Administraciones    Públicas,  el  contratista  deberá  acreditar  la  clasificación 

siguiente: 

 

GRUPO O.‐ Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles 

Subgrupo 6.‐ Conservación y mantenimiento de montes y jardines 

Categoría D.‐ Anualidad media  ≥ 600.000 euros. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2011. 

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  Vº Bº El Ingeniero Jefe. 

 

Fdo: Pedro Díaz Bretones. 

 

Fdo: Ricardo Pérez Suárez. 
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    Contrato de Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Zonas 
Verdes y arbolado en la Red Insular de Carreteras de Gran Canaria. 

ZONA CENTRO 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

ANEJO Nº1 
 

MEDICIONES 
 

ZONAS A CONSERVAR. ACTUACIONES PROGRAMADAS. 
 

Zona Superficies (m2) 
Enlace Nueva Paterna – Enlace Pico Viento 34.130 
Enlace Pico Viento – Túnel de San José 66.252 
Enlace Pico Viento – Enlace Pedro Hidalgo 9.536 
Enlace Pedro Hidalgo – Hoya de la Plata 18.904 
Enlace Salto del Negro – Potabilizadora 36.698 
Enlace Salto del Negro – Enlace de Enmedio 58.930 
GC-4 (Enlace Enmedio – Rotonda Bandama) 32.194 
GC-110  29.250 
Nuevas Zonas 12.395 
La Laja 44.449 
    

TOTAL SUPERFICIE 342.738 
 

 

 

 
 



 



UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO

Ud Tala de árboles H>15m, Ø>75cm 1,00 590,25
Ud Tala de árboles H>15m, Ø<75cm 1,00 563,52
Ud Tala de árboles H<15m, Ø>75cm 1,00 567,73
Ud Tala de árboles H<15m, Ø<75cm 1,00 517,70
Ud Poda de árboles H>15m, Ø>75cm 1,00 380,11
Ud Poda de árboles H>15m, Ø<75cm 1,00 362,36
Ud Poda de árboles H<15m, Ø>75cm 1,00 329,25
Ud Poda de árboles H<15m, Ø<75cm 1,00 245,73
Ud Poda de palmera h<2.5 1,00 69,43
Ud Poda de palmera h>2.5 1,00 140,60
Ud Tala de palmera muerta h>5m 1,00 314,28
Ud Trasplante de palmera h<10 m 1,00 877,29

Partida Alzada a Justificar podas, talas o trasplantes de árboles 4958,25

UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO

H Peón especializado en limpieza, poda, riegos, abonados y productos fitosanitarios 1,00 13,24
H Oficial de 1ª en jardinería 1,00 15,44

SUMINISTROS VARIOS
m3 Tierra vegetal, incluso transporte a pie de obra 1,00 21,17
m3 Tierra apiconda, incluso transporte a pie de obra 1,00 29,58
m3 Picón negro, incluso transporte a pie de obra 1,00 32,07
m3 Picón rojizo, incluso transporte a pie de obra 1,00 31,54

Ud
rollizo de madera cilindrado de 14 cm y 75 cm de altura, tratado en autoclave con sales de
cobre nivel 4, incluso apertura de hoyo, colocación, nivelación y cimentación de la base. 1,00 9,29

l Herbicida selectivo para gramíneas y similares 1,00 17,00
l Producto fitosanitario para el contrao de enfermedades y plagas, 1,00 17,00

Kg Abono hidrosoluble 1,00 0,99
MAQUINARIA

H Retroexcavadora en refilado de terrenos, aporte de tierras o similar 1,00 29,55
H Camión grúa para transportes de materiales, escombros, etc. 1,00 43,09
H Máquina cortacésped autopropulsada, con recogedor. 1,00 11,62
H Vehículo de transporte de personal 1,00 7,30
H Camión de 18-20 tns para transporte de materiales, escombros, etc. 1,00 39,37
l Herbicida selectivo para gramíneas y similares 1,00 25,54
l Producto fitosanitario para el contrao de enfermedades y plagas, 1,00 29,47

OBRA CIVIL

Ud

Suministro y colocación de tablestacado en taludes formado por 3 tablones de 15*5 de
sección sin cepillar y de 2 metros de longitud y cuatro estacas atornilladas al tablón de 6‐8
cm de diametro de sección y 100 cm con punta. Incluso relleno con tierra vegetal,
totalmente colocado.

1,00 29,55

ml

Muro fabrica de bloques de hormigón vibrado de 20x25x50 cm con dos alturas tomada 
con mortero 1:6 de cemento y arena incluso nivelado aplomado, replanteo humedecido 
del bloque , revestimeniento posterior  y superior con laja irregular de piedra negra, 
rejuntada con mortero, totalmente terminada, Incluso escavación de zanja,compactado de 
la zona de cimentación  de forma manual y cimentación, vertido de hormigón de limpieza 
HM15/P/40/IA,  y HM20/P/40/IA en cimentación.

1,00 86,60

ANEJO Nº2 CUADRO DE PRECIOS

MANO DE OBRA

PODAS, TALAS Y TRASPLANTES



m3

Muro de mamposteria a una cara vista con huecos de relleno con tipo HM-20/P/40/IIA 
ejecutado como pretil, incluso cimentación, vertido y curado del hormigón según EHE y 
mechinales de P.V.C. de 40mm cada 5 metros con anclaje de varillas de acero  con resina 
epoxi c/0,75 de separación de la superficie de asiento, completamente terminado. 

1,00 146,74

m2
Red de coco de 100% de fibra de coco con 400 g/m2 de 2 X 50 de largo completamente 
instalada con un 20% de solape, ligadas entre ellas y al talud con redondos de 8 mm de 
diametro .

1,00 4,03

m3
Hormigón en masa HM‐20/P/40/IIa en cimentaciones, incluso encofrado y desencofrado, 
vertido, vibrado y curado, totalmente colocado.

1,00 119,45

SUMINISITRO Y PLANTACIÓN

Ud Arbol foráneo h=1-1,5m tipo Prosopis, Parkinsonia, Casuarina, maceta M-35 o superior 1,00 26,85
Ud Arbol foráneo h>2 m tipo Prosopis, Parkinsonia, Casuarina, maceta M-50 o superior 1,00 54,20
Ud Palmera Canaria de 0,5-1 mts. De altura 1,00 15,75
Ud Palmera Canaria de 1-1,5 mts. De altura 1,00 32,59
Ud Palmera Canaria de 1,5-2 mts. De altura 1,00 91,02
Ud Drago de 0,5-1 mts. De altura 1,00 28,23
Ud Drago de 1-1,5 mts. De altura 1,00 111,32

Ud Árbol autóctono tipo Acebuche, Tarajal, Sabina, Viñatigo o similar, maceta M-35 o sup. 1,00 21,46
Ud Arbustiva foránea tipo Adelfa, Bignosia, Hibisco o similar h>0,50 m. Maceta >M-20 1,00 8,30
Ud Arbustiva autóctona Guaydil, Marcetella, Retama o similar h>0,5 m. Maceta >M-20 1,00 14,87
Ud Especia semiarbustiva foránea tipo Lantana, Vinca o similar. 1,00 3,98
Ud Especie semiarbustiva autóctona tipo Magarza, Siempreviva, Jorjao o similar. 1,00 3,49
Ud Enrededadera tipo Bougainvillea, Pirostegia, Jazmín o similar de 0,5 mts de altura 1,00 4,91
Ud Tapizante foráneo tipo Lamprantus, Carpobrotus, Gazania o similar. 1,00 0,35
Ud Tapizante autóctono tipo Lotus o similar. 1,00 0,58
Ud Cactus columar tipo Mirtilocactus, Cereus o similar de 1 mt de altura. 1,00 21,45
Ud Cactus de bola tipo Echinocactus,ferocactus de diámetro de 20 cm. 1,00 28,75
Ud Especie Arbórea de interior tipo Palmera Kentia o similar de 1,5-2 mts. 1,00 39,68
Ud Especie arbustiva de interior tipo Croto o similar y enredadera de interior de 0,5 mts 1,00 9,32
Ud Especie semiarbustiva de interior o tapizante de 0,30 cmt de altura 1,00 6,71

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MATERIAL DE RIEGO
TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PE-AD)

ml Tubería en PE diam. 110 mm. 16 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 20,53
ml Tubería en PE diam. 90 mm. 16 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 14,67
ml Tubería en PE diam. 75 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 11,81
ml Tubería en PE diam. 63 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 8,00
ml Tubería en PE diam. 50 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 4,90
ml Tubería en PE diam. 40 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 3,28
ml Tubería en PE diam. 32 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 2,30
ml Tubería en PE diam. 25 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,76
ml Tubería en PE diam. 110 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 17,48
ml Tubería en PE diam. 90 mm. 10 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 11,73
ml Tubería en PE diam. 75 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 10,09
ml Tubería en PE diam. 63 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 6,56
ml Tubería en PE diam. 50 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 3,83
ml Tubería en PE diam. 40 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 2,65
ml Tubería en PE diam. 32 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,93
ml Tubería en PE diam. 25 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 1,55
ml Tubería en PE diam. 16 mm. 6 Atm incluso pp de piezas especiales 1,00 0,96

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
ud VALVULA RETENCION 1/2          1,00 2,27
ud VALVULA RETENCION 3/4          1,00 2,96
ud VALVULA RETENCION 1            1,00 3,77
ud VALVULA RETENCION 1-1/4        1,00 5,46
ud VALVULA RETENCION 1-1/2        1,00 7,81
ud VALVULA RETENCION 2            1,00 10,99



ud VALVULA RETENCION 2-1/2        1,00 21,74
ud VALVULA RETENCION 3            1,00 31,05
ud VALVULA RETENCION 4            1,00 52,10
ud LLAVE JARDIN 1/2               1,00 6,96
ud LLAVE JARDIN  3/4              1,00 8,75
ud LLAVE JARDIN  1                1,00 15,15
ud LLAVE JARDIN 11/4              1,00 31,04
ud LLAVE JARDIN 11/2              1,00 54,83

VÁVULAS DE RETENCIÓN CLAPETA
ud VALVULA R.CLAPETA 130 1/2       1,00 3,36
ud VALVULA R.CLAPETA 130 3/4       1,00 4,47
ud VALVULA R.CLAPETA 130 1         1,00 6,17
ud VALVULA R.CLAPETA 130 11/4      1,00 8,55
ud VALVULA R.CLAPETA 130 11/2      1,00 10,70
ud VALVULA R.CLAPETA 130 2         1,00 15,12
ud VALVULA R.CLAPETA 130 21/2      1,00 30,96
ud VALVULA R.CLAPETA 130 3         1,00 42,98

VÁLVULAS REDUCTORAS
ud VALVULA REDUCTORA ITAP 1/2"     1,00 14,43
ud VALVULA REDUCTORA ITAP 3/4"     1,00 14,84
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 1/2  1,00 40,39
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR 3/4  1,00 48,30
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR  1"  1,00 65,93
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR11/4  1,00 90,75
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR11/2  1,00 129,55
ud V.REDUCTORA EUROBRAS 25BAR  2"  1,00 180,02

VÁLVULAS DE FUNDICIÓN
ud VALVULA COMP. BELGICAST  DN-63 PN16 1,00 150,81
ud VALVULA COMP. BELGICAST  DN-90 PN16 1,00 170,92
ud VALVULA RETENCION BOLA DN‐40   1,00 100,54
ud VALVULA RETENCION BOLA DN‐50   1,00 100,54
ud VALVULA RETENCION BOLA DN-63 1,00 122,48
ud VALVULA RETENCION BOLA DN-90 1,00 152,63
ud VALVULA RETENCION BOLA DN‐100   1,00 218,43
ud VALVULA COMPUERTA FUND.  DN‐40  1,00 74,94
ud VALVULA COMPUERTA FUND.  DN‐50  1,00 76,78
ud VALVULA COMPUERTA FUND.  DN‐65  1,00 95,97
ud VALVULA COMPUERTA FUND.  DN‐80  1,00 106,93
ud VALVULA COMPUERTA FUND. DN/100  1,00 137,09
ud VALVULA R/CLAPETA FUND.  DN‐65  1,00 115,16
ud VALVULA R/CLAPETA FUND.  DN‐70  1,00 104,35
ud VALVULA R/CLAPETA FUND.  DN‐80  1,00 128,86
ud VALVULA R/CLAPETA FUND. DN‐100  1,00 159,96
ud VALVULA RET.RUBER CHECK  DN‐50 PN‐16 1,00 50,64
ud VALVULA RET.RUBER CHECK  DN‐65 PN‐16 1,00 55,65
ud VALVULA RET.RUBER CHECK  DN‐80  PN‐16 1,00 62,15
ud VALVULA RET.RUBER CHECK DN‐100  PN‐16 1,00 75,52

REDUCTORAS PRESIÓN COMPENSADA
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 1/2"   1,00 48,00
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 3/4"   1,00 59,00
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 1"      1,00 77,54
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 11/4"   1,00 133,23
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 11/2"  1,00 267,20
ud VALVULA REDUCTORA 25bar 2"     1,00 311,63
ud VENTOSA DOBLE EFECTO DN‐50  PN‐16 1,00 96,77
ud VENTOSA DOBLE EFECTO 1"       1,00 160,74
ud VENTOSA TRIPLE EFECTO DN-90 PN-16 1,00 632,46



ACCESORIOS DE POLIETILENO
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  20‐  1/2  1,00 0,68
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  25‐  3/4  1,00 0,91
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  32‐1      1,00 1,42
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  40‐1 1/4  1,00 1,93
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  50‐1 1/2  1,00 2,47
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  63‐2      1,00 3,81
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  75‐2 1/2  1,00 6,72
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE  90‐3      1,00 10,87
ud ENLACE MIXTO R‐M  PE 110‐4      1,00 25,61
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  20‐  1/2  1,00 0,88
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  25‐  3/4  1,00 1,09
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  32‐1      1,00 1,48
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  40‐1 1/4  1,00 2,05
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  50‐1 1/2  1,00 2,79
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  63‐2      1,00 4,03
ud ENLACE MIXTO R‐H  PE  75‐2 1/2  1,00 7,52
ud ENLACE MIXTO R‐H PE  90‐3       1,00 11,86
ud ENLACE MIXTO R‐H PE 110‐4       1,00 32,79
ud ENLACE RECTO PE 20              1,00 1,13
ud ENLACE RECTO PE 25              1,00 1,40
ud ENLACE RECTO PE 32              1,00 2,00
ud ENLACE RECTO PE 40              1,00 3,13
ud ENLACE RECTO PE 50              1,00 4,42
ud ENLACE RECTO PE 63              1,00 6,65
ud ENLACE RECTO PE 75              1,00 11,86
ud ENLACE RECTO PE 90              1,00 19,78
ud ENLACE RECTO PE 110             1,00 43,21
ud CODO 90 PE 20                   1,00 1,13
ud CODO 90 PE 25                   1,00 1,42
ud CODO 90 PE 32                   1,00 2,00
ud CODO 90 PE 40                   1,00 3,13
ud CODO 90 PE 50                   1,00 4,42
ud CODO 90 PE 63                   1,00 6,65
ud CODO 90 PE 75                   1,00 11,86
ud CODO 90 PE 90                   1,00 19,78
ud CODO 90 PE 110                  1,00 43,56
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 20‐  1/2    1,00 1,49
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 25‐  3/4    1,00 1,76
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 32‐1        1,00 2,20
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 40‐1 1/4    1,00 2,76
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 50‐11/2     1,00 3,39
ud CODO 90 R‐HEMBRA PE 63‐2        1,00 4,06
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 20‐  1/2    1,00 1,18
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 25‐  3/4    1,00 1,44
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 32‐1        1,00 1,84
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 40‐1 1/4    1,00 2,34
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 50‐11/2     1,00 3,12
ud CODO 90 R‐MACHO  PE 63‐2        1,00 4,06
ud TE R‐HEMBRA PE 20‐  1/2         1,00 1,46
ud TE R‐HEMBRA PE 25‐  3/4         1,00 2,07
ud TE R‐HEMBRA PE 32‐1             1,00 2,86
ud TE R‐HEMBRA PE 40‐1 1/4         1,00 3,74
ud TE R‐HEMBRA PE 50‐1 1/2         1,00 5,22
ud TE R‐HEMBRA PE 63‐2             1,00 8,22
ud TE R‐HEMBRA PE 75‐2 1/2         1,00 15,03
ud TE R‐HEMBRA PE 90‐3             1,00 22,95
ud TE R‐HEMBRA PE 110‐4            1,00 50,67



ud TE BOCAS IGUALES PE 20          1,00 1,70
ud TE BOCAS IGUALES PE 25          1,00 2,11
ud TE BOCAS IGUALES PE 32          1,00 3,01
ud TE BOCAS IGUALES PE 40          1,00 4,71
ud TE BOCAS IGUALES PE 50          1,00 6,63
ud TE BOCAS IGUALES PE 63          1,00 9,97
ud TE BOCAS IGUALES PE 75          1,00 19,78
ud TE BOCAS IGUALES PE 90          1,00 30,86
ud TE BOCAS IGUALES PE 110         1,00 64,05
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 25‐20‐25  1,00 2,95
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 32‐25‐32  1,00 4,19
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 40‐32‐40  1,00 6,53
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 50‐40‐50  1,00 9,14
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 63‐50‐63  1,00 13,81
ud TE BOCAS REDUCIDAS PE 75‐63‐75  1,00 27,22
ud ENLACE REDUCIDO  25‐20          1,00 1,40
ud ENLACE REDUCIDO  32‐25          1,00 2,00
ud ENLACE REDUCIDO  40‐32          1,00 3,13
ud ENLACE REDUCIDO  50‐40          1,00 4,42
ud ENLACE REDUCIDO  63‐50          1,00 6,65
ud ENLACE REDUCIDO  75‐63          1,00 11,86
ud ENLACE REDUCIDO  90‐75          1,00 19,78
ud ENLACE REDUCIDO PE 110‐90       1,00 44,06
ud TAPON FINAL 20                  1,00 0,99
ud TAPON FINAL 25                  1,00 1,13
ud TAPON FINAL 32                  1,00 1,73
ud TAPON FINAL 40                  1,00 2,16
ud TAPON FINAL 50                  1,00 3,18
ud TAPON FINAL 63                  1,00 4,86
ud TAPON FINAL 75                  1,00 13,82
ud TAPON FINAL 90                  1,00 17,81
ud TAPON FINAL 110                 1,00 33,66

ACCESORIOS SOLDAR  PE
ud REDUCCION PE SOLDAR 75X63       1,00 10,66
ud REDUCCION PE SOLDAR  90X75      1,00 11,80
ud REDUCCION PE SOLDAR 110X63      1,00 14,57
ud REDUCCION PE SOLDAR 110X75      1,00 14,58
ud REDUCCION PE SOLDAR 110X90      1,00 14,58
ud CODO PE SOLDAR 110X45 1,00 41,20
ud CODO PE SOLDAR 110X90          1,00 49,48
ud TE PE SOLDAR 110                1,00 55,06
ud PORTA‐BRIDA PE SOLDAR  63       1,00 10,45
ud PORTA‐BRIDA PE SOLDAR  75       1,00 13,86
ud PORTA‐BRIDA PE SOLDAR  90       1,00 16,95
ud PORTA‐BRIDA PE SOLDAR 110       1,00 20,48
ud TAPON PE SOLDAR 110             1,00 41,56

ACCESORIOS  ELECTROSOLDABLE  PE
ud MANGUITO ELECTRODOLDABLE  50 1,00 7,74
ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE  63 1,00 7,35
ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE  75 1,00 11,84
ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE  90 1,00 14,68
ud MANGUITO ELECTROSOLDABLE 110 1,00 17,94
ud CODO ELECTROSOLDABLE  50x90 1,00 19,58
ud CODO ELECTROSOLDABLE  63X90 1,00 23,82
ud CODO ELECTROSOLDABLE  75X90 1,00 34,94
ud CODO ELECTROSOLDABLE  90X90 1,00 37,57
ud CODO ELECTROSOLDABLE 110X90 1,00 53,98



ud CODO ELECTROSOLDABLE 125x90 1,00 87,38
ud CODO ELECTROSOLDABLE  50x45 1,00 19,72
ud CODO ELECTROSOLDABLE  63X45 1,00 23,96
ud CODO ELECTROSOLDABLE  75X45 1,00 35,99
ud CODO ELECTROSOLDABLE  90X45 1,00 38,64
ud CODO ELECTROSOLDABLE 110X45 1,00 55,05
ud TE ELECTROSOLDABLE  50 1,00 20,65
ud TE ELECTROSOLDABLE  63 1,00 22,75
ud TE ELECTROSOLDABLE  75 1,00 33,36
ud TE ELECTROSOLDABLE  90 1,00 38,64
ud TE ELECTROSOLDABLE  110 1,00 54,53
ud REDUCCION ELECTROSOLD.  63‐50 1,00 16,92
ud REDUCCION ELECTROSOLD.  90‐63 1,00 25,95
ud REDUCCION ELECTROSOLD. 110‐90 1,00 36,54
ud TERMINAL R.M ELECTROS. 50X11/2 1,00 31,23
ud TERMINAL R.M ELECTROS.  63X2 1,00 44,46
ud BRIDA LOCA HIERRO 110mm 1,00 13,42

ACC. DE LATÓN PARA PE.
ud TERMINAL R.M. ITAP   20‐1/2 PE  1,00 1,85
ud TERMINAL R.M. ITAP   25‐3/4 PE  1,00 2,37
ud TERMINAL R.M. ITAP     32‐1 PE  1,00 3,74
ud TERMINAL R.M. ITAP  40‐11/4 PE  1,00 6,34
ud TERMINAL R.M. ITAP  50‐11/2 PE  1,00 8,63
ud TERMINAL R.M. ITAP    63‐2" PE  1,00 14,73
ud TERMINAL R.M. ITAP  75‐21/2 PE  1,00 35,82
ud TERMINAL R.M. ITAP     90‐3 PE  1,00 49,38
ud TERMINAL R.H. ITAP   20‐1/2 PE  1,00 1,78
ud TERMINAL R.H. ITAP   25‐3/4 PE  1,00 2,33
ud TERMINAL R.H. ITAP     32‐1 PE  1,00 3,54
ud TERMINAL R.H. ITAP  40‐11/4 PE  1,00 6,04
ud TERMINAL R.H. ITAP  50‐11/2 PE  1,00 8,86
ud TERMINAL R.H. ITAP     63‐2 PE  1,00 14,54
ud TERMINAL R.H. ITAP  75‐21/2 PE  1,00 35,12
ud TERMINAL R.H. ITAP     90‐3 PE  1,00 50,72
ud CODO ITAP  20‐90 PE             1,00 3,80
ud CODO ITAP  25‐90 PE             1,00 4,93
ud CODO ITAP  32‐90 PE             1,00 7,53
ud CODO ITAP  40‐90 PE             1,00 12,83
ud CODO ITAP  50‐90 PE             1,00 17,98
ud CODO ITAP  63‐90 PE             1,00 31,77
ud CODO ITAP  75‐90 PE             1,00 74,97
ud CODO ITAP  90‐90 PE             1,00 107,96
ud CODO R.H. ITAP   20‐1/2 PE      1,00 2,59
ud CODO R.H. ITAP   25‐3/4 PE      1,00 3,39
ud CODO R.H. ITAP     32‐1 PE      1,00 5,14
ud CODO R.H. ITAP  40‐11/4 PE      1,00 9,02
ud CODO R.H. ITAP  50‐11/2 PE      1,00 12,55
ud CODO R.H. ITAP     63‐2 PE      1,00 22,18
ud CODO R.H. ITAP  75‐21/2 PE      1,00 51,80
ud CODO R.H. ITAP     90‐3 PE      1,00 78,62
ud CODO R.M. ITAP   20‐1/2 PE      1,00 2,70
ud CODO R.M. ITAP   25‐3/4 PE      1,00 3,53
ud CODO R.M. ITAP     32‐1 PE      1,00 5,55
ud CODO R.M. ITAP  40‐11/4 PE      1,00 9,67
ud CODO R.M. ITAP  50‐11/2 PE      1,00 13,50
ud CODO R.M. ITAP     63‐2 PE      1,00 23,09
ud CODO R.M. ITAP  75‐21/2 PE      1,00 53,85
ud CODO R.M. ITAP     90‐3 PE      1,00 77,25



ud TE ITAP  20 PE                  1,00 5,33
ud TE ITAP  25 PE                  1,00 7,19
ud TE ITAP  32 PE                  1,00 10,96
ud TE ITAP  40 PE                  1,00 18,43
ud TE ITAP  50 PE                  1,00 25,94
ud TE ITAP  63 PE                  1,00 45,76
ud TE ITAP  75 PE                  1,00 107,26
ud TE ITAP  90 PE                  1,00 156,79
ud TE R.H. ITAP   20‐1/2 PE        1,00 4,08
ud TE R.H. ITAP   25‐3/4 PE        1,00 5,58
ud TE R.H. ITAP     32‐1 PE        1,00 8,41
ud TE R.H. ITAP  40‐11/4 PE        1,00 13,99
ud TE R.H. ITAP  50‐11/2 PE        1,00 19,87
ud TE R.H. ITAP     63‐2 PE        1,00 34,60
ud TE R.H. ITAP  75‐21/2 PE        1,00 81,27
ud TE R.H. ITAP     90‐3 PE        1,00 119,38
ud MANGUITO UNION ITAP  20 PE      1,00 3,01
ud MANGUITO UNION ITAP  25 PE      1,00 4,06
ud MANGUITO UNION ITAP  32 PE      1,00 5,99
ud MANGUITO UNION ITAP  40 PE      1,00 9,88
ud MANGUITO UNION ITAP  50 PE      1,00 13,51
ud MANGUITO UNION ITAP  63 PE      1,00 22,98
ud MANGUITO UNION ITAP  75 PE      1,00 60,30
ud MANGUITO UNION ITAP  90 PE      1,00 85,51
ud CASQUILLO REFUERZO  32          1,00 1,16
ud CASQUILLO REFUERZO  40          1,00 1,65
ud CASQUILLO REFUERZO  50          1,00 3,67
ud CASQUILLO REFUERZO  63          1,00 5,19
ud CASQUILLO REFUERZO  75          1,00 7,11
ud CASQUILLO REFUERZO  90          1,00 9,02

Partida Alzada a Justificar para daños, averías, etc, 10.167,12



 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES                    
01.01 m2  Mantenimiento y conservación de zonas verdes                    

Según se establece en el pliego de prescripciones técnicas.

MO.01        0,0410 h   Oficial 1ª Jardinería                                           13,3000 0,545
MO.02        0,0540 h   Peón Jardinería p/p Capataz                                     11,4000 0,616
Abon         0,0200 kg  Abono Hidrosoluble                                              1,6900 0,034
Fito         0,0030 l   Producto Fitosanitario (Herbicida+Plaguicida)                   14,6300 0,044
CAM.01       0,0035 h   Camión de transporte                                            48,4000 0,169
MAQ          0,0009 h   Maquinaria a tiempo parcial                                     37,1400 0,033
TRAN         0,0016 h   Transporte de personal/maquinaria                               20,2600 0,032
%MA.6        6,0000 %   Medios Aux iliares                                               1,4700 0,088

Mano de obra.......................................................... 1,161
Maquinaria.............................................................. 0,065
Materiales............................................................... 0,247
Otros ..................................................................... 0,088

TOTAL PARTIDA.................................................... 1,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Página 1



 



 

ANEJO Nº 4 
 

PARTE DIARIO DE TRABAJO 
 

 
       Fecha: 
  PARTE DIARIO DE TRABAJO   
        
  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ZONAS VERDES 

  
  Empresa: 
    
TRABAJOS REALIZADOS:       
       
       
       
       
       
       
       
          
INCIDENCIAS:         
       
       
       
       
          

RESUMEN DE MEDIOS HUMANOS EMPLEADOS: 
Categoría Apellido, Nombre Ubicación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

VºBº Por la Empresa VºBº Vigilante   
VºBº Director del 
Contrato 

         
         
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma 

 



 



PRESUPUESTO

Total Actuaciones programadas 534.671,28 €

1 PA
Partida Alzada a Justificar para daños, 
averías, etc, según precios unitarios 
aportados

10.167,12 € 10.167,12 €

Total Actuaciones no Programadas 10.167,12 €

1 PA
Partida Alzada a Justificar en podas, talas o
trasplantes de árboles en la red insular de
carreteras

4.958,25 € 4.958,25 €

Total Podas, talas o trasplantes 4.958,25 €

534.671,28 €
10.167,12 €
4.958,25 €
0,00 €

549.796,65 €

65.975,60 €
32.987,80 €

648.760,05 €
I.G.I.C.: 5% 32.438,00 €

681.198,05 €

681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €

2.724.792,20 €

PRESUPUESTO TOTAL 4ª ANUALIDAD

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 2ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 3ª ANUALIDAD

El Presupuesto total del contrato asciende a dos millones setecientos 
veinticuatro mil setecientos noventa y dos euros con veinte céntimos

2.‐ ACTUACIONES NO PROGRAMADAS

3.‐ PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

ACTUACIONES PROGRAMADAS

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1ª ANUALIDAD 

Gastos Generales de Estructura 12 %
Beneficio Industrial 6%

IMPORTE TOTAL 1ª ANUALIDAD

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD

PODAS, TALAS O TRASPLANTES

ANEJO Nº 5

ACTUACIONES NO PROGRAMADAS

PRIMERA ANUALIDAD

1.‐ ACTUACIONES PROGRAMADAS:

342.738,00 M2
De Conservación y mantenimiento anual de
zonas verdes

1,56 € 534.671,28 €



681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €

4.087.188,30 €

El Presupuesto total del contrato asciende a cuatro millones ochenta y siete mil 
ciento ochenta y ocho euros con treinta céntimos

PRESUPUESTO TOTAL 4ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 1ª PRÓRROGA
PRESUPUESTO TOTAL 2ª PRÓROGA

VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 2ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 3ª ANUALIDAD

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO



PROPUESTA ECONÓMICA

PRIMERA ANUALIDAD

1 PA
A Justificar para daños, averías, etc, según 
precios unitarios

10.167,12 € 10.167,12 €

1 PA
Podas, talas o trasplantes de árboles en la
red 

4.958,25 € 4.958,25 €

534.671,28 €
10.167,12 €
4.958,25 €
0,00 €

549.796,65 €
65.975,60 €
32.987,80 €
648.760,05 €

I.G.I.C.: 5% 32.438,00 €
681.198,05 €

681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
681.198,05 €
2.724.792,20 €

0,00 €

Las Palmas de G. C., a   

NOTA:

(Sello y firma)

PRESUPUESTO TOTAL 4ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

La Partida Alzada Complementaria ofertada para la primera 
anualidad asciende a: 

Representante:

3.‐ PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

ACTUACIONES PROGRAMADAS

PRESUPUESTO TOTAL 3ª ANUALIDAD

PODAS, TALAS O TRASPLANTES
PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1ª ANUALIDAD 
Gastos Generales de Estructura 12 %
Beneficio Industrial 6%
IMPORTE TOTAL 1ª ANUALIDAD

PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO
PRESUPUESTO TOTAL 1ª ANUALIDAD
PRESUPUESTO TOTAL 2ª ANUALIDAD

El licitador debe rellenar las celdas coloreadas para indicar los precios unitarios ofertados y la 

partida alzada complementaria resultante. Igualmente debe rellenar los datos de la empresa 

licitadora y el  nombre y firma del representante.

ANEJO Nº 6

ACTUACIONES NO PROGRAMADAS

1.‐ ACTUACIONES PROGRAMADAS:

342.738,00
M2

De Conservación y mantenimiento anual de
zonas verdes

1,56 € 534.671,28 €

2.‐ ACTUACIONES NO PROGRAMADAS
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