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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES.

La Consejeria de Obras Publicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria
encarga a Ecoproject el Estudio de TRATAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICO DE LA
GC-1 EN EL TRAMO AEROPUERTO-TAURO, cuyo documento presenta fecha de
Diciembre de 2012.

Dicho tratamiento se basa en las acciones y objetivos que se citan a

continuacién, fundamentalmente:
e Nuevos muros.
e Nuevos taludes.
¢ Ajardinamiento de enlaces.
e Actuacion en invernaderos.
e Tratamiento cromatico.
e Sefializacion de municipios.
¢ Eliminacién de carteles publicitarios.
¢ Eliminacién de escombros y basuras.
e Soterramiento de postes eléctricos.
¢ Pasos elevados.
e Valla de madera.

En Febrero de 2013 se encarga a Ingenia Consultoria Activa S.L. la redaccién del
presente documento: PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA
FELiZ DESDE LA GC-1.

2.- OBJETO DE LAS OBRAS.

El objeto del presente proyecto es proponer una serie de actuaciones a llevar a
cabo en los margenes de la GC-1 en el ambito que se describe en el documento Planos,
entre Juan Grande y Tarajalillo, asi como en el enlace con la GC-500 en dicho punto

(acceso a Bahia Feliz).

Estas actuaciones tienen la finalidad de favorecer la restauracion de la vegetacion
autdéctona y potenciacion de los valores paisajisticos, para mejorar la imagen y la

calidad del entorno de importante repercusion turistica.

Se trata de espacios de transito rapido, de percepciones fugaces, que sin embargo
€s necesario cuidar para revalorizar el concepto global de la isla, ya que todo cuenta a

0jos de residentes y visitantes.

El recorrido gris y mondétono a través de grandes carreteras se ve suavizado por
intervenciones de paisajismo en su entorno, que mejoren la calidad visual del usuario y
aporten agradables sensaciones, mas aun si éste busca encontrar dias de descanso y

bienestar en nuestro territorio.
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Imagen de referencia de intervenciones paisajisticas.

Imagen de referencia de intervenciones paisajisticas.

2.1.- Estado actual del ambito de intervencion.

A continuacién se muestran algunas de las imagenes tomadas durante la fase de
redaccion del presente proyecto de las areas a intervenir por la rehabilitacion de los

margenes de la via.

Se analizan los factores que contribuyen negativa y positivamente en cada una de
dichas areas, de modo que se decide cuales de ellos se CONSERVAN, se REGENERAN o
se ELIMINAN del paisaje.

Asimismo se realiza un inventario de las especies vegetales presentes en las
diferentes zonas, que se resume en el plano n° 5 del documento y se enumeran en el

Apartado 2.1.3. de esta Memoiria.

2.1.1.- Tramo GC-1.

En el tramo de intervencidon de la GC-1, se encuentran varias localizaciones para la

g
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

ejecucion de nuevos muros de mamposteria hormigonada con la finalidad de
ordenar los elementos que forman sus margenes actualmente, como se puede

observar en las fotografias que se muestran a continuacion.

Imagen de la GC-1 direccion LP-Sur.

Los muros que existen actualmente entorno a la calzada de la GC-1 carecen de
entidad suficiente para hacer que la vegetacion que se encuentra sobre ellas cobre

el protagonismo que se merece.

Las piedras se agrupan libremente sobre los pequefios muros de forma
desordenada, lo que conlleva a una imagen pobre para que ellos que lo observan

desde sus vehiculos.

Imagen de detalle del margen derecho de la GC-1.

Imagen de la GC-1 direccion Sur-LP.

& N
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

2.1.2.- Enlace GC-1y GC-500. T

Se trata del acceso a Bahia Feliz desde la GC-1 en la zona de Tarajalillo, que
supone uno de los principales puntos de llegada a la zona turistica meridional de Gran

Canavria.

Es por ello que se convierte en un importante punto receptor de visitantes, cuya

imagen actual no colabora con la calidad esperada para estos espacios.

Constituye un nudo viario de grandes dimensiones que genera gran cantidad de
espacios libres entorno a su trazado. Estas piezas de suelo circundante estan
formadas por mantos de tierra vegetal con numerosos elementos de piedra dispersos
gue pueden llegar a dar aspecto de pequefia escombrera, como puede observarse

en algunas de las imagenes a continuacion.

d Imagen Zona ACT 2.

Imagen Zona ACT 1.

Sobre dicho manto, crecen algunas especies vegetales autéctonas y se intuyen

muros de piedra en seco.

Imagen Zona ACT 3y 4.
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

Imagen Zona ACT 5. Tebetia (Thevetia). Zona ACT 2.

2.1.3.- Relaci6én de vegetacion existente.

En las distintas areas de actuacion pueden observarse las especies vegetales
gue se muestran a continuacion, aunque existe descompensacion entre ellas ya que

algunas zonas como la Zona ACT 5 apenas presenta vegetacion.

Casuarina. Frente a Zona ACT 3.
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Acacia. Zona ACT 3.

Tunera comun (Opuntia maxima). Zona ACT 1y 4. Cardon (Euphorbia canariensis). GC-1.
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

Aloe. Zona ACT 2.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

A continuacion se describen cada una de las unidades que forman parte del

presente proyecto.

3.1.- Desbroce y limpieza de terreno.

Esta actuacion comprende las labores de limpieza y desbroce del terreno a
intervenir, dado especialmente por las numerosas piedras desprendidas de los muros
existentes y la presencia de maleza, que conforman un estado de abandono y

suciedad.

Incluye por tanto la retirada de la maleza, hierbas, tierras y piedras.

3.2.- Excavaciones.

Esta actuacion engloba las excavaciones necesarias para retirar los muros de

piedra existentes donde se ubicaran nuevos muros de mamposteria hormigonada.

Por otro lado, también sera necesario realizar excavaciones para las labores de

nueva jardineria en las diferentes zonas.

Asimismo se realizar&n excavaciones para la instalacion de la red de riego, tanto

para el cruce de calzada como para las acometidas y arquetas.

3.3.- Ejecucion de muros de mamposteria hormigonada.

Se trata de nuevos muros que sustituyen y/o amplian los muros de piedra existentes
a ejecutar in situ para la contencion de los nuevos bancales, a razon de la pendiente

natural del terreno.

Su ejecucidén incluye el hormigdén de limpieza y nivelaciéon, el relleno de suelo

seleccionado y los pasatubos para la instalacién de riego.

Su localizacion se realizard a razdon del disefio establecido en los planos del

presente documento, siguiendo la configuracidn que se determina en el siguiente

& N\
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELiZ DESDE LA GC- 1.
esquema: sectorizar areas y crear nuevas formas en el paisaje.
@ MURO DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA @ ESCOLLERA DE PIEDRA EN SECO

Tierra vegetal Relleno de suelo seleccionado Piedra del lugar (=20,30m)

- ( )% )
Seccion - alzado 2
% O Q de muro de mamposteria .
/ e Variable -
HM-20 6
Siguiendo la nomenclatura indicada en el documento “Tratamiento ambiental y Los diametros de las piezas rondan los 30-40 cm.

paisajistico de la GC-1 Tramo Aeropuerto-Tauro”, facilitado por el Cabildo de Gran

Canaria al equipo redactor, se diferencian los siguientes muros a lo largo de la GC-1.
e MUTA-12: Muro San Agustin n°12, entre los P.K. 32+341 y 32+821, aprox.

¢ MUTA-34: Muro + tratamiento de talud n°34, entre los P.K. 32+341 y 32+781,

aprox.
e MUTA-13: Muro San Agustin n°12, entre los P.K. 33+739 y 33+939, aprox.

¢ MUTA-33: Muro + tratamiento de talud n°33, entre los P.K. 33+707 y 34+082,

aprox.
e MUSA-1: Muro San Agustin n°1, entre los P.K. 36+712 y 37+333, aprox.

Ademas de éstos, el proyecto contempla muros de mamposteria hormigonada

en las zonas de actuacion 1, 2, 3y 4, como bien queda recogida en los Planos.

Imagen distintas clases de piedras para escolleras.

3.4.- Ejecucion de escolleras de piedra en seco.

Comprende las formaciones lineales de piedras de grandes dimensiones 3.5.- Jardineria.

dispuestas sobre el terreno natural, siguiendo el disefio establecido en los planos del

documento. Las labores de jardineria del proyecto engloban los siguientes elementos.

Se colocan en seco sin ningun tipo de material ligante, con la finalidad de

7 N\ e
InGgenia
Consultoria Activa




!".
Cabildo de
Gran Canaria
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3.5.1.- Tierra volcanica.

Tierra volcanica a modo de tapiz sobre las areas definidas en planos, totalmente
extendida y uniforme, incluyendo la limpieza, colocacién y acabados necesarios para

su perfecta implantacion sobre el terreno natural.

3.5.2.- Especies vegetales.

Las actuaciones en las zonas del enlace: 1, 2, 3, 4 y 5 incorporan la plantacion

de numerosas especies vegetales, de caracter autéctono la mayor parte de ellas.
Se trata de especies ya existentes en el territorio que nos ocupa, tales como:

Palmera canaria.

e Aloe.

e Tunera.
e Cardon.
o Tebetia.

3.5.3.- Tierra vegetal.

Incluye el suministro y extendido por medios mecanicos de tierra vegetal

suministrada a granel, y la descarga del camioén que la transporta.

3.6.- Red de riego.

Esta actuacidon comprende la instalaciéon de la red de riego en las areas del
enlace de la GC-1 y la GC-500, conformada por acometidas a red general, unidades
de control automatizados formadas por electrovalvulas, valvulas de corte, tuberias
portagoteros, difusores rain birds o similar, red de tuberia de distintos diametros (63, 50,

40mm), consolas para automatizacion de las unidades de control.

El disefio de la red se recoge en los planos del documento. Esta parte de la

existencia de red en el margen opuesto al area de actuaciéon n°, donde se colocara el
contador y valvulas, para después pasar las conducciones bajo la calzada y realizar las

distribuciones.

Bajo la calzada se coloca tuberia de PVC corrugada de 110 mm. de diametro

nominal a modo de pasatubos para instalacion de riego, colocada mediante hinca.

4.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION.
Las actuaciones contempladas en este proyecto son las que se detallan a
continuacion:

e Creacion de nuevos muros de mamposteria para definicion de bancales y

ordenacioén de los espacios adyacentes a la via.

¢ Creacion de nuevo disefio paisajistico en los margenes de las vias a intervenir,

basados en la limpieza, orden y revalorizacion de la flora autéctona.

¢ Plantacion de numerosas especies vegetales autdctonas, que den viveza y
belleza entorno a las vias.

Las principales Unidades constructivas que componen la obra se resumen en las

siguientes:

e Limpiezay desbroce de taludes y margenes.

e Ejecucidén de muros de mamposteria.

e Plantaciones.

¢ Instalaciones de riego.

Con estas acciones, se consigue mejorar y revalorizar la imagen que presentan los

espacios adyacentes a las vias que nos ocupan; cuya necesidad se ve reforzada por el

enclave turistico en que se situa.

Se trata de actuaciones blandas, que comportan un resultado o6ptimo vy

beneficioso, quedando éstas integradas satisfactoriamente en el paisaje.
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

A continuacion de bocetan las actuaciones del proyecto, con la imagen

anterior y posterior a la intervenciéon, quedando patente el cambio originado.

[ )

Zona ACT5

J

& N\
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

Zona ACT3y4

5.- PLANEAMIENTO.

El Plan Territorial Parcial (PTP-9), en su Informe de Sostenibiidad Ambiental,
menciona la zona de intervencion formando parte de la Unidad de Actuacion del

Aeroclub, con el siguiente texto:

“De las diferentes Unidades Ambientales que conforman el ambito especifico del PTP-9, la del
Aeroclub es posiblemente la que incluye un area deteriorada mas extensa. Los impactos paisajisticos en la
U.A. Aeroclub son mas relevantes si tenemos en consideracion el alto potencial paisajistico del area,
destacando las caracteristicas geomorfolégicas propias del lugar, con plataformas basalticas litorales de
importante valor ambiental. Ademas, el lugar ofrece amplias visiones panoramicas que exponen de forma
destacada estos impactos. Dichos impactos ambientales se consideran faciimente subsanables. Los

impactos principales que se presentan son:
- Construcciones inadecuadas, por su tipologia, estado de abandono y ubicacion.

Se localizan diversas construcciones que presentan una deficiente adecuacién al entorno, con mas
razon si tenemos en cuenta que nos encontramos en un enclave turistico en el que debe primar la calidad
urbana de forma especial. En este sentido destacan las construcciones abandonadas que se ubican en

primera linea de costa, en la Playa de Tarajalillo y las edificaciones del Real Aeroclub de Tarajalillo.

- Areas degradadas. Se localizan Fundamentalmente zonas con alto grado de antropizacion que se

encuentran en desuso, abandonadas y sin cualificacién ambiental.

Ademas de los impactos paisajisticos sefialados para las diferentes Unidades Ambientales, en el area
de estudio, de forma general hay que tener en consideracion los problemas ambientales que generan la
contaminacioén acustica, fundamentalmente debido a la presencia de la autopista GC- 1, que perimetra
todo el ambito especifico del PTP-9, y la contaminacién luminica nocturna, debido, fundamentalmente, a un

sistema de luminarias publicas sin consideraciones especificas respecto a este cuestion.

Por otra parte, en funcion de las actuaciones de desarrollo programadas no se prevén cambios en los
ecosistemas naturales derivados de la implantacion de la actividad turistica, estimandose, al contrario, que
los objetivos de ordenacion propuestos en el PTP-9, en desarrollo del planeamiento insular, pueden suponer

la rehabilitacion, conservacion y mejora de la calidad ambiental y paisajistica del ambito de ordenacion.

Partiendo de las consideraciones generales expuestas anteriormente a continuacion se realiza de
forma mas pormenorizada un diagndstico de la capacidad ecolégica y paisajistica del area en funcion de
las Unidades Ambientales definidas y las particularidades territoriales y urbanisticas que se presentan

respecto a dicho apartado.

- UA. Tarajalillo.
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La UA de Tarajalillo presenta una clasificacion urbanistica, segun el planeamiento vigente, de suelo
urbanizable no sectorizado turistico, estando reconocido, por parte del PTOTI/GC, la importancia
estratégica de este sector como soporte de una nueva oferta turistica de calidad vinculada a

importantes equipamientos turisticos.

En desarrollo de las consideraciones generales expuestas en el presente apartado referente a los
crecimientos, capacidades de carga y limitaciones de uso, en la UA Tarajalillo habra que tener en
cuenta la especial importancia que tienen, para la caracterizacion paisajistica del lugar, aquellas areas

que aun conservan determinados valores naturales.

De tal manera, serd de especial relevancia, a la hora de establecer valoraciones ambientales y
ecoldgicas en esta UA, estimar las distorsiones ambientales y paisajisticas que se podrian generar a causa
de la implantacion de un sistema viario estructurante que no atienda a las potencialidades ambientales

del lugar y que no se corresponda con las necesidades reales de servicio del area.

Habra que tener en consideracion que la ejecucién de un sistema viario inadecuado podria
suponer un importante impacto paisajistico para la zona, especialmente si tenemos en cuenta los
desmontes, movimientos de tierra e infraestructuras viarias (viaductos, trincheras, estructuras de

contencion...) a realizar dada las acentuada topografia del terreno.

A esta problematica habria que afiadir que la posibiidad de localizar dicha infraestructura viaria
en las cotas altas de la Unidad Ambiental supondria generar una importante interferencia paisajistica en
las panoramicas que se aprecian entre la franja costera y las cuencas paisajisticas que se localizan al
norte de la GC-1 con las rampas de Amurga en primer plano y la cumbre de Gran Canaria como telén

de fondo.

De tal forma, y en funcién de los andlisis territoriales y urbanisticos realizados, se estima que la
capacidad de carga que presenta la Unidad Ambiental de Tarajalillo para la consecucion de los
objetivos propuestos por el PIO/GC para el area como enclave que pueda albergar actuaciones o
instalaciones singulares que no alteren la funcidon natural y paisajistica del espacio libre, es limitada,

especialmente en lo que al sistema viario se refiere.

Debemos tener presente en todo momento que la alternativa de ordenacion seleccionada debe
permitir la potenciacion de las posibilidades que ofrece dicha Unidad Ambiental de Tarajalillo para la
recualificacion ambiental y paisajistica de este ambito territorial que se presenta como entrada de la

Ciudad Turistica.

6.- EXPROPIACIONES.

Segun consulta a la Sede Electrénica del Catastro, se obtienen las siguientes

de Comunicacién de Dominio Publico.

fichas que afectan al area de intervencién del proyecto, que muestran su uso como Via

. SECAETARIA DE ESTADO |
DEHACIENDA
8 4 *  GOBIERNO MINISTERIO
b Q DE ESPANA DE HACIENDA
a2 Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DIRECCION GENERAL -

& it Sede Elecinica
del Cotasto

N

R R ACATASTRAL D B
35020A012090020000EF
DATOS DEL INMUEBLE

o

ccalzacion
‘ Poligone 12 Parcela 9002

‘ AUTOVIA. $.BARTOLOME TIRAJANA [LAS PALMAS]

USO LoCAL PRINCIPAL
‘ Agrario [Via de comunicacién de dominio piblico 00] | | - ‘

COEFICIENTE DE PARTICIPACION SUPERFICIE CONSTRUIDA m-?

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACION

‘ Poligono 12 Parcela 9002

‘ AUTOVIA. S.BARTOLOME TIRAJANA [LAS PALMAS]

‘SUPERFICIE CONSTRUIDA [ SUPERFICIE SUELD 7] TIEO DE FiNcA

\ - | 57.027 | -

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

Municipio de S.BARTOLOME TIRAJANA Provincia de LAS PALMAS

INFORMACION GRAFICA E: 1;"30000

454000

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
*Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.
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SECRETARA DE ESTADO [
DE HACIERDA.
ol o *  GOBIERNO MINISTERIO
Sh T DEESPANA DE HACIENDA ’
Y ADMINISTRACICNES PUBLICAS. DIRECCION GEMERAL Sede Haclbnic
& & OFt Camaarae seds Heclinica

35020A013090050000EP, |
DATOS DEL INMUEBLE

LoCALZACION
| Poligeno 13 Parcela 3005

| AUTOVIA. S.BARTOLOME TIRAJANA [LAS PALMAS]

S0 LOCAL BRINCIEAL AR
| Agrario [Via de comunicacion de dominio publico 00] | ‘ = |

SUPERFICIE CONSTRUIA m-f

COEFICIENTE DE DARTICIPACION

100,000000

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACION

| Poligono 13 Parcela 3005

| AUTOVIA. S.BARTOLOME TIRAJANA [LAS PALMAS]

SUPERFICIE CONSTRUIDAINT _ SUPERFICIE SUELO Il TIo0 D FINCA

0 | [ 206884

7.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA

Municipio de $.BARTOLOME TIRAJANA Provincia de LAS PALMAS

INFORMACION GRAFICA E: 1720000

450,000 451,000

Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
‘Acceso a datos catastrales no protegidos® de la SEC.

Martes , 26 de Febrero de 2013

En la Comunidad Autébnoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto

Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre

Prevencion de Impacto Ecolégico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de

Julio de 1990 y de aplicaciéon segun el articulo 3 “(...) en todo el territorio de la

Comunidad Auténoma de Canarias”. Por otro lado, el articulo 15 de la Ley 9/1991, de

8 de Mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan

sometidas a los procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley

11/1990 (...)".

El articulo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorias de evaluacion del

impacto ecoldgico, que de menor a mayor intensidad son:

¢ Evaluacion Basica de Impacto Ecoldgico.

¢ Evaluacién Detallada de Impacto Ecoldgico.

¢ Evaluacion de Impacto Ambiental.

Dichas figuras se diferencian en su contenido minimo, los 6rganos actuantes, las

sanciones, la titulacién de su redactor, etc.

El “Proyecto de Mejora del entorno del acceso a Bahia Feliz desde la GC-1” define
fundamentalmente las obras de acondicionamiento de margenes en la GC-1 y en el
enlace de ésta con Tarajalillo, basada fundamentalmente en el perfilado de los taludes

existentes y su ajardinamiento.

En cuanto a la ley autonédmica 11/1990, de 11 de mayo, de 13 de Julio, sobre

Prevencién de Impacto Ecolégico deberemos tener en cuenta que:

1. Por razdn del lugar (articulo 6 de la Ley 11/1990), no seria necesario someter este
proyecto a Evaluaciéon Basica de Impacto Ecoldgico, ya que dichos trabajos no se

desarrollan dentro de un Area de Sensibilidad Ecolégica.

2. Por razén de la financiacion (articulo 5 de la Ley 11/1990), es decir, por tratarse
de un proyecto de obras financiado con fondos de la Hacienda Publica Canaria, no se
sometera este proyecto a Evaluacién Basica de Impacto Ecoldgico. Segun el art. 44 del
Estatuto de Autonomia de Canarias establece que la Comunidad Auténoma Canarias
contard con Hacienda y Patrimonio propios para el desarrollo y ejecucion de sus
competencias. En desarrollo de esta prevision estatutaria se promulgé la ley 7/84 de 11
de Diciembre, de la Hacienda Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias cuyo
art. 1 establece: La Hacienda Publica de la Comunidad Autobnoma de Canarias esta
constituida por el conjunto de derechos y obligaciones econémico financieras cuya
titularidad tenga atribuida. El art. 5 de la citada ley se refiera Unica y exclusivamente a la
Hacienda Publica de la Comunidad Autébnoma Canaria como se desprende del art 1.
De su ley reguladora, sin que puedan considerarse incluidos en dicho concepto las
llamadas Hacienda Locales reguladas estas en la ley 39/88 de 28 de Diciembre, de

Haciendas locales.

3. Por razdn de la actividad (articulo 7 de la Ley 11/1990) no es necesario realizar
ningun estudio ya que no se encuentra recogida las actuaciones a realizar en los anexos

de laley.

Se ha confiimado que las actuaciones definidas en el presente documento no
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invaden ningin AREA DE SENSIBILIDAD ECOLOGICA.

Como conclusion NO es necesaria la realizaciobn de un Estudio Basico de

Impacto Ecolégico.

8.- SEGURIDAD Y SALUD.

En el Anejo correspondiente se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y
Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de

construccion.

En dicho anejo se justifica el importe de la partida destinada a seguridad y salud.

9.- ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.

En base al (REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la
Presidencia, por la que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion) se redacta en el presente proyecto un estudio de gestion

de los residuos de construccién y demolicion.

10.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El presente proyecto define fundamentalmente las obras de jardineria y reosicion

de muretes en tramos de carretera degradados.

Al no contener estructuras importantes, ni la realizacibn de excavaciones

profundas, no se ha considerado preciso un estudio geolégico exhaustivo.

Ademas, tanto los rellenos propuestos en el proyecto como las zahorras en
formacioén de bases, estaran debidamente compactados, por lo que se estima que la
calidad de los materiales existentes o propuestos, el adecuado procedimiento
constructivo a seguir controlado por la Direccion Facultativa, y la propia naturaleza

de las obras, no suponen compromiso alguno en cuanto a resistencia del terreno o

estabilidad de taludes se refiere.

11.- SERVICIOS AFECTADOS

Las obras planteadas suponen el ajardinamiento y embellecimiento de zonas ya

preparadas para tal fin, asi como la reposicion de muretes existentes.

No se ha estimado por tanto necesario la solicitud de servicios afectados.

12.- ACCIONES SiSMICAS

La Norma Sismorresistente NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de
Septiembre, establece en el punto 1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de
proyecto” la obligatoriedad de incluir un apartado en la Memoria de todo proyecto

denominado “Acciones Sismicas”.
Asimismo la referida norma clasifica las construcciones en:
1 De importancia moderada:

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccién por el terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafios econdmicos

significativos a terceros.
2 De importancia normal:

Aquellas cuya destrucciéon por el terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir
un servicio para la colectividad, o producirimportantes pérdidas econémicas, sin que en
ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos

catastroficos.
3 De importancia especial:

Aquellas cuya destruccion por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastroficos. En este grupo se incluyen las

construcciones que asi se consideren en el planeamiento urbanistico y documentos
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publicos analogos asi como en reglamentaciones mas especificas y, al menos, las

siguientes construcciones, que no se enumeran en el presente documento.

La aplicaciéon de la Norma es obligatoria en todas las construcciones, excepto:
e Enlas construcciones de importancia moderada.

e En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la
aceleracion sismica basica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleracion

de la gravedad.

e En las construcciones de importancia normal con poérticos bien arriostrados
entre si en todas las direcciones cuando la aceleracion sismica basica ab
(art.2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma sera de aplicacién en los
edificios de mas de siete plantas si la aceleracion sismica de calculo, ac

(art.2.2)es igual o mayor de 0,08 g.

Por lo tanto, al ser construcciones de importancia moderada, NO es de

aplicacion la Norma de Construccién Sismo Resistente NCSE-02

13.- PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia sera el establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares por el que se regira el contrato, iniciandose a partir de la frma del Acta
de recepcidn, periodo durante el cual seran de cuenta del Contratista todas las obras
de conservacion y reparacioén que sean necesarias. Durante este periodo seran de
cuenta del Contratista todas las obras de conservacién y reparacibn que sean

necesarias

14.- PLAN DE OBRA.

En el Anejo Plan de Obras se presenta un cronograma gque pretende dar una
idea del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, haciendo
constar el caracter meramente indicativo que tiene esta programacion. La fijjacién a

nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra

habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual

deber& contar con la aprobacién de la Direccion de Obra.

Se estima un plazo total de ejecucion:

e de TRES (3) MESES.

15.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun los articulos 25, 26 y 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), el grupo y
subgrupo de aplicacidon para la clasificacién del contratista en el contrato de obra

correspondiente al presente proyecto sera el siguiente:

La obra proyectada queda incluida dentro de los grupos siguientes:

GRUPO SUBGRUPO

C) Edificaciones

2 — Estructuras de fabrica u hormigoén.

Las anualidades que se han de fijar en el momento de la contratacién excederan
de 360.000 y no sobrepasan los 840.000 (728.551,35 €), tratandose de un contrato de un
plazo inferior a un afio (3 MESES). El contrato sera, por tanto, de la Categoria “d” de las
definidas en la Norma 22 de las dispuestas en la O.M. de 28 de junio de 1991, del
Ministerio de Economia y Hacienda sobre: “Clasificacion de Empresas Contratistas de

Obras”.

16.- JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En el Anejo correspondiente se adjunta la Justificacidon de Precios de las unidades

de obra que componen este proyecto.
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17.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

Segun articulo 77 de la Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico”, no sera de aplicacién la revisibn de precios por tratarse de una obra de

plazo no superior a un afio.

18.- OBRA COMPLETA.

Cumpliendo con lo prescrito en el articulo 127.2 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido de que

una vez terminada es susceptible de ser entregada al uso general.

19.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

19.1.- Presupuesto de ejecucidon material

Asciende el presupuesto de ejecucidn material de la obra, a la cantidad de
QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES
CENTIMOS (572.175,73€).

19.2.- Importe total del contrato

Asciende el importe total del contrato a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CENTIMOS (680.889,11€).

19.3.- Presupuesto

Asciende el Presupuesto de la Obra a la cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
(728.551,35€) siendo el importe del I.G.I.C. de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (47.662,24€).
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20.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA'Y ANEJOS.

1.1. MEMORIA.

1.2. ANEJOS.

1.2.1. Anejo n°1.

1.2.2. Anejo n°2.

1.2.3. Anejo n°3.

1.2.4. Anejo n°4.

1.2.5. Anejo n°5.

1.2.6. Anejo n°6.

1.2.7. Anejo n°7.

Impacto ambiental.

Seguridad y Salud.

Estudio de gestidon de residuos.

Plan de obras.

Clasificacién del contratista.

Justificacidén de precios.

Sefalizacién durante las obras.

DOCUMENTO N° 2. PLANOS.

DOCUMENTO Ne° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO.

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2013.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Juan Alberto Hernandez Alvarez.
Colegiado N° 17.935

El Autor del Proyecto

Marta Moreno Garcia

El Ingeniero Industrial

Javier Llinares Pascual
Colegiado N° 1.245

V° B° El Ingeniero Jefe.

Ricardo L. Pérez Suarez
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ANEJO N°1: EVALUACION BASICA DE IMPACTO ECOLOGICO.

1.- NECESIDAD DE EVALUACION BASICA DE IMPACTO EOLOGICO.....eooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeneanns 1

Anejo N°1: Evaluaciéon bésica de impacto ecoldgico.
P&g. 1.
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ANEJO N°1: EVALUACION BASICA DE IMPACTO ECOLOGICO.

1.- NECESIDAD DE EVALUACION BASICA DE IMPACTO EOLOGICO.

En la Comunidad Auténoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre
Prevencion de Impacto Ecoldgico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de
Julio de 1990 y de aplicacién segun el articulo 3 “(...) en todo el territorio de la
Comunidad Auténoma de Canarias”. Por otfro lado, el articulo 15 de la Ley 9/1991, de
8 de Mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreferas quedan
sometidas a los procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley
11/1990 (...)".

El articulo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorias de evaluacion del
impacto ecoldégico, que de menor a mayor intensidad son:

e Evaluacion Bdsica de Impacto Ecoldgico.

e Evaluacion Detallada de Impacto Ecoldgico.

e FEvaluacion de Impacto Ambiental.

Dichas figuras se diferencian en su contenido minimo, los érganos actuantes, las

sanciones, la fitulacidon de su redactor, etc.

El “Proyecto de Mejora del entorno del acceso a Bahia Feliz desde la GC-1"
define fundamentalmente las obras de acondicionamiento de mdrgenes en la GC-1y
en el enlace de ésta con Targjalillo, basada fundamentalmente en el perfilado de los

taludes existentes y su ajardinamiento.

En cuanto a la ley autondmica 11/1990, de 11 de mayo, de 13 de Julio, sobre

Prevencion de Impacto Ecoldgico deberemos tener en cuenta que:

1. Por razon del lugar (articulo 6 de la Ley 11/1990), no seria necesario someter
este proyecto a Evaluacion Bdsica de Impacto Ecoldgico, ya que dichos trabajos no

se desarrollan dentro de un Area de Sensibilidad Ecoldgica.

2. Por razén de la financiacién (articulo 5 de la Ley 11/1990), es decir, por tratarse
de un proyecto de obras financiado con fondos de la Hacienda PuUblica Canaria, no se
someterd este proyecto a Evaluaciéon Bdasica de Impacto Ecoldgico. Segun el art. 44 del
Estatuto de Autonomia de Canarias establece que la Comunidad Auténoma Canarias
contard con Hacienda y Patfrimonio propios para el desarrollo y ejecucion de sus
competencias. En desarrollo de esta prevision estatutaria se promulgd la ley 7/84 de 11
de Diciembre, de la Hacienda Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias cuyo
art. 1 establece: La Hacienda Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias estd
constituida por el conjunto de derechos y obligaciones econdmico financieras cuya
titularidad tenga atribuida. El art. 5 de la citada ley se refiera Unica y exclusivamente a la
Hacienda PUblica de la Comunidad Auténoma Canaria como se desprende del art 1.
De su ley reguladora, sin que puedan considerarse incluidos en dicho concepto las
llomadas Hacienda Locales reguladas estas en la ley 39/88 de 28 de Diciembre, de

Haciendas locales.

3. Por razéon de la actividad (articulo 7 de la Ley 11/1990) no es necesario realizar
ningun estudio ya que no se encuentra recogida las actuaciones a realizar en los anexos

de laley.

Se ha confirmado que las actuaciones definidas en el presente documento no
invaden ningun AREA DE SENSIBILIDAD ECOLOGICA.
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Como conclusion NO es necesaria la realizacion de un Estudio Bdsico de

Impacto Ecolégico.

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.013.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Industrial
Juan Alberto Herndndez Alvarez. Javier Llinares Pascual
Colegiado N° 17.935 Colegiado N° 1.245
El Autor del Proyecto V° B El Ingeniero Jefe.
Marta Moreno Garcia Ricardo L. Pérez Sudrez
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ANEJO N°2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.3.3.2.- Medidas PreVvVentiVaOS. ......cciieeriieeiee ettt seae e 4
1.3.3.3.- EQuipos de Proteccion INdividual. ........ccoveeveeeeeeeeeieeceeeeeeeeeene 4
INDICE 1.3.3.4.- Equipos de Proteccion ColecCtiva. .....coceeeeeeeicieeceeeeee e 4
1.3.4.- Actividad: Senalizacién, balizamiento y defensas.........ccceeeveeeeciveieceenieennen, 4
1.3.4.1.- Riesgos MAS frECUENTES.....c..covieeiceeeieceeteeece e 4

T |V =1 Y [ A PP 1
1.3.4.2.- Medidas PreVvVENTIVAS. ..ottt cerre e 5

1.1.- Objeto de este estudio, PromMoOTOr Y QUIOT. ...c..iccviiciieiieeeceeee e 1
1.3.4.3.- Equipos de Proteccion INdividual. .........cocvveeeeiieiieicieeeeeceeeeene. 5

T.1. 1= THUIO €I PrOYECTO. .ttt eae e 1
1.3.4.4.- EqQuipos de Proteccion Colectiva. ......cccveveeeeceeiecieeeeeee, 5

11,25 PreSUPDUESTO. ettt ettt e e e e e e e saba e e e e e e eeesettbsaeaeaeeeesnnnnses 1
1.3.5.-  Actividad: Instalacion de MEQO. ...covevieeeeeeeeeeeeeeeeee e 5
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1.3.5.1.- Riesgos MAS freCUENTES.......coviieieceececeeeee e 5

1.1.4.- Autores del estudio de seguridad y SAIU.........cooviieeieieiieieeeeceeeeeeee e 1
1.3.5.2.- Medidas PreVvVentiVaS. ...ttt 6

1.2.-  CaracteristiCas de 10 OO ...c.uiiiceiceeeeeeeeeeeeee ettt et aeeanens 1
1.3.5.3.- EQuipos de Proteccion INdividual .......c.cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeieeene 6

1.2.1.- DeSCriPCION A€ 10 ODIO. ..uuiiieiieeeeeeeeeeee ettt 1
1.4.- Riesgos derivados del uso de maquinas y herramientas.........oeeceeveeeeeeeeveceeveeveenne. 6

1.2.2.- Plazo de ejecucion y MaANO d& OIT . ..uicceiceeieieeeeeeeeeeeeeeeee e 1
T.4.T.- RErO EXCAVAUOIO. ittt ettt e e e e e st ee e e s eavaee e e saeeeeenranaeenns 6

1.3 1dentifiCOCION AE MESGOS....c.vieiirieieeteeeieeeeete ettt ettt et ea e s et ese e eaeeseereeseessens 1
T.4.T. 15 DESCHPCION. ittt ettt ettt ettt eae e eteeeteeenaeeeaeeeneeeaeens 6

1.3.1.-  AcCtividad: DEMOIICIONES. ..c.uviiieiieeeteeeeee et et 2
1.4.1.2.- Riesgos MAS frECUENTES........covieeecteeeceeeteeee e 6

1.3.1.1.-  Riesgos MAS frECUENTES. .......oovviiiieeeeeeeeeeeeeeee e 2
1.4.1.3.- Medidas PreVENTIVOS. ....c...oooiieeieeeeeeee e 6

1.3.1.2.-  Medidas PrevVen iVaS. ...ttt 2
1.4.1.4.- EQuipos de proteccion colectiva. .......ccoveeeeeiveccieeeeeeeeeeeeeeen 7

1.3.1.3.- Protecciones individUQIES. .......cccueeeiiieciiiecieeeeeee e 2
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ANEJO N°2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- MEMORIA.

1.1.- Obijeto de este estudio, promotor y autor.

El Estudio de Seguridad y Salud que se desarrolla a contfinuacion establece,
durante la construccion de esta obra, las previsiones respecto a prevenciéon de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos
de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices bdsicas a la empresa constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, bajo el control de la Direccién Facultativa, de acuerdo con el
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de

la inclusion de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras.

1.1.1.- Titulo del proyecto.

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

1.1.2.- Presupuesto.

El Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto de Construccion destinado al
presente Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (17.582,67€).

1.1.3.- Promotor de la obra.

Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.

1.1.4.- Autores del estudio de seguridad vy salud.

Fl Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Juan Alberto Herndndez Alvarez.

1.2.- Caracteristicas de la obra.

1.2.1.- Descripcion de la obra.

El presente proyecto define fundamentalmente las obras de acondicionamiento de
margenes en la GC-1 y en el enlace de ésta con Taragjalillo, basada fundamentalmente

en el perfilado de los taludes existentes y su ajardinamiento.

Una descripcién detallada de las obras se encuentra en el Documento Memoria

del presente proyecto.
A grandes rasgos, las principales actuaciones contempladas en este proyecto son
las que se detallan a continuacion:
e Creacioén de nuevos muros de mamposteria para definicion de bancales.

e Creacion de nuevo diseno paisgjistico en los mdrgenes de las vias a

intervenir.

e Plantacion de numerosas especies vegetales autdctonas.

Las principales Unidades constructivas que componen la obra

Limpieza y desbroce de taludes y mdargenes.

Ejecucion de muros de mamposteria.

e Plantaciones.

Instalaciones de riego.

1.2.2.- Plazo de ejecucion y mano de obra

El plazo de ejecucidn previsto es de TRES MESES (3). Y se prevé un nUmero mdximo
simultédneo de DIEZ (10) tfrabajadores (peones, maquinistas, etc.).
1.3.- Identificacion de riesgos

En la ejecucion de los trabajos correspondientes a esta obra, los principales riesgos

que se han observado son los siguientes:
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1.3.1.- Actividad: Demoliciones.

1.3.1.1.- Riesgos mas frecuentes.
e Desplomes no contfrolados.
e Caida de objetos.
e Proyecciones.

e Golpes y/o cortes con herramientas, materiales u objetos.

1.3.1.2.- Medidas preventivas.

e Deberd acotarse debidamente el perimetro de la obra, mediante

adecuado vallado o sistemas similares.

e Resultard imprescindible acoplar rampas o conductos para la evacuacion

de los escomiros.

e En trabajos de demolicion en los que se utilicen martillos picadores o
perforadores, u ofras herramientas que presenten riesgo de proyecciones
de particulas, los operarios irdn equipados con gafas de seguridad contra
impactos, con cristales incoloros, templados, curvados y Opticamente
neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de
plastico perforado. En los casos precisos, estos cristales deberdn ser

graduados.

1.3.1.3.- Protecciones individuales.
e Casco protector.
¢ Guantes de cuero.

e Botas con puntera metdlica.

1.3.2.- Actividad: Movimientos de tierra.

1.3.2.1.- Riesgos mas frecuentes.

e Deslizamientos de tierras o rocas.

1.3.2.2.-

Desprendimientos de tierras o rocas, por vibraciones cercanas (pasos

cercanos de vehiculos, uso de martillos rompedores, etc.).

Desprendimientos de tierra o rocas, por excesos de cargas en las

proximidades de la excavacion (torres eléctricas, drboles, etc.).

Atropellos, colisiones, vuelcos de la maqguinaria para movimientos de fierras.
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos o maquinas.

Caidas de personas a distinto nivel, (desde el borde de la excavacion).

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas

adversas (fuertes vientos, lluvias, efc.).
Caidas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos o indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas.

Exposicidn a vibraciones.

Medidas preventivas.

Antes del comienzo de los trabajos y tras cualquier parada, se inspeccionard
el estado del terreno, y las zonas o edificios cercanos que pudieran verse

afectados.

El frente de excavacion realizado mecdnicamente, no sobrepasard en mds

de un metro, la altura méxima de ataque del brazo de la mdaquina.

Se prohibird el acopio de fierras o materiales a menos de dos metros del
borde de las excavaciones para evitar sobrecargas del terreno y posibles

derrumbamientos del mismo.

El saneo de ftierras o rocas mediante palanca o pértiga, se ejecutard
mediante cinturdn de seguridad amarrado a un lugar seguro, ya sed
construido especialmente para ello o un medio natural, como pueden ser un

drbol una rocaq, efc.

Se senalizardn mediante una linea (con yeso o cal) las distancias de

seguridad minima de aproximaciéon al borde de una excavacion (minimo de
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dos metros como norma general). inclinado).

e Las coronaciones de los taludes permanentes, las que deban acceder las e Se confinuardn dos accesos a la excavacion para el uso peatonal (en el
personas, se protegerdn mediante sistemas provisionales de proteccion de caso de no poderse construir accesos separados para magquinas o personas).
borde de 90 cm. de dltura, lision intermedio y un rodapie, situada a dos e Debe acotarse el entorno y prohibir frabajar, dentro del radio de accion del
metr Mo minim | bor ronacién del tal Mo norm A . .

eiros como o del borde de coronacion del talud (como norma brazo de una maquina para el movimiento de tierras.
general).

e El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2m. del borde de 1.3.2.3.- Equipos de Proteccion Individual.
coronacion de un talud sin proteger, se realizard sujeto con un cinturdn de e Casco de seguridad
seguridad.

e Guantes de cuero

e Se detendrd cualquier trabajo al pie de un talud, si no relune las debidas )
e Botas de seguridad
condiciones de estabilidad definidas por la Direccién Facultativa.

] e Cinturdn antivibratorio
e Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de

telégrafo, etc., en los que no se pueda garantizar la estabilidad antes del * Faja elasfica sobreesfuerzos

inicio de las tareas. e Mascarillas antiparticulas

e Se utilizardn testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que e Gafas de proteccion

suponga el riesgo de desprendimientos. e Mono de frabaijo

e Se utilizardn redes tensas o mallazos electrosoldados, situados sobre los - . .
e Protectores auditivos tipo orejera
taludes, que actuardn como “avisadores”, de inicios de desprendimientos.
e Chaleco Reflectante
e Se tendrdn que entibar los taludes cuando cumplan cualquiera de las

siguientes condiciones: 1.3.2.4.- Equipos de Proteccién Colectiva.

Pendiente fipo de tereno: e Senalizacién Provisional de Carretera segun norma de carreteras 8.3. I-C (Ver

- 1/1  Terrenos movedizos, desmoronables. Planos).

- 1/2 Terrenos blandos pero resistentes.
1.3.3.- Actividad: Trabagjos de jardineria.

- 1/3 Terrenos muy compactos.

e Se quitardn en lo posible los barrizales. Para ello se desmochard el borde 1.3.3.1.- Riesgos mas frecuentes.

vertical en bisel, con pendiente (1/1, 2 6 1/3, segin el tipo de terreno)

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno.
estableciéndose al distancia minima de seguridad de aproximacion al

Caidas de materiales tfransportados.
borde, a partir del corte superior del bisel. (En este caso como norma

general serd de 2m. mds la longitud de la proyeccién en planta del corte Atrapamientos y aplastamientos.
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e Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de mdaquinas. e Guantes de cuero
e Contagios por lugares insalubres. e Guantes de goma
e Ruidos.

1.3.3.4.- Equipos de Proteccién Colectiva.

e Vibraciones.

e Sistemas de proteccion de bordes en bordes de excavacion (0,9 m)
e Ambiente pulvigeno.

e Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos
e Interferencia con instalaciones enterradas.

e Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion
e Electrocuciones.

e Pasos o pasarelas
¢ Condiciones meteorolégicas adversas.

e Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops)

1.3.3.2.- Medidas preventivas.
1.3.4.- Actividad: Sendlizacién, bdlizamiento y defensas.

Observacion y vigilancia del terreno

e Talud natural del terreno 1.3.4.1.- Riesgos mas frecuentes.

e Entibaciones e Caidas de personas en el mismo nivel
e Limpieza de bolos y viseras e Caidas de objetos en manipulaciéon

e Observacion vy vigilancia de los edificios colindantes e Pisadas sobre objetos

e Apuntalamientos y apeos e Golpes confra objefos inmoviles.

e Achique de aguas e Proyeccion de fragmentos o particulas
e Separacién de transito de vehiculos y operarios e Contactos con sustancias cdusticas o corrosivas.
e No acopiar junto al borde de la excavacion e Exposicion a radiaciones de soldadura
e No permanecer bajo el frente de excavacion ¢ Inhalacion De vapores metdlicos

e Rampas con pendientes y anchuras adecuadas e Quemaduras

e Acoftarlas zonas de accién de las maquinas e Explosiones

e Incendios.
1.3.3.3.- Equipos de Proteccion Individual.
e Golpes o cortes
e Botas de seguridad
e Sobreesfuerzos
¢ Botas de goma
e Afropellos o golpes con vehiculos
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1.3.4.2.-

1.3.4.3.-

Medidas preventivas.

Se evitard el contacto directo de pinturas con la piel, para lo cual se
dotard a los trabajadores que realicen la imprimacion de prendas de
trabajo adecuadas, que les protejan de salpicaduras y permitan su
movilidad (casco de seguridad, pantalla facial antisalpicaduras, mono de
trabajo, guantes de Nitrilo, botas de seguridad y en los caso que se precise

cinturén de seguridad).

El vertido de pinturas y materias primas sélidas como pigmentos,
cementos, ofros, se llevard a cabo desde poca altura para evitar

salpicaduras y nubes de polvo.

Cuando se trabaje con pinfuras que contengan disolventes orgdnicos o

pigmentos toxicos, no se deberd fumar, comer ni beber.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilardn sobre tablones

de reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias.

Conservar los envases secos, en posicion vertical y herméticamente
cerrados en un lugar fresco y bien ventilado, aislado de fuentes de calor,
ignicion o chispas. Una vez abiertos los envases y si han de volverse a
cerrar, hacerlo de manera cuidadosa y colocando nuevamente en

posicion vertical para evitar derrames.

Almacenar atendiendo a la legislacion vigente. Proteger de la exposicion
a la luz solar directa, de cambios bruscos de temperatura y de
temperaturas elevadas. Es preferible el depdsito en un almacén interior,
alejado de fuentes de ignicién o de chispas. No permitir la entrada a

personas ajenas al alimacenamiento ni permitir fumar en el mismo.
Utilizacion de carros portabotellas con cierre seguro

Comprobacion permanente del estado de mantenimiento del equipo de

soldadura.

Equipos de Proteccién Individual.

Casco de seguridad.

1.34.4.-

1.3.5.-

1.35.1.-

e Guantes de PVC.

e Botas de seguridad.

e Mascarillas autofiltrante para gases y vapores
e Filtros contra gases v filtros mixtos.
e Gafas de proteccion.

¢ Mono de trabagjo.

e Chaleco reflectante.

e Protectores auditivos

e Cinturdn dorso lumbar

e Pantfalla de soldador

e Mandil de cuero

e Cinturdn portaherramientas

Equipos de Proteccién Colectiva.
e Senalizacion con malla naranja de las zonas de transito

e Conos.

Actividad: Instalacién de riego.

Riesgos mas frecuentes.
e Lesionesy cortes en manos y brazos
e Dermatosis por contacto con materiales
e Inhalacion de sustancias toxicas
e Quemaduras
e Golpes y aplastamientos de pies
e Contactos eléctricos directos e indirectos

e Ambiente pulvigeno
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1.35.2.-

1.3.5.3.-

Medidas preventivas.

Una vez presentado en el sitio de instalacion el tubo, se procederd, sin
descolgarlo del gancho de la gria y sin descuidar la guia mediante los
cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podrd desprenderse del

balancin.

Los trabajos de recepcion en instalacion de los tubos se realizardn lejos de
la zanja. En el caso de que se cologuen directamente en la zanja, deberd
estar rodeada de sistemas de proteccidon de borde de 90 cms. de altura,

formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cms.

Los tubos se acopiardn en posicidon horizontal sobre durmientes dispuestos

por capas.

Si algun tubo girase sobre si mismo, se le intentard detener utilizando

exclusivamente los cabos de gobierno.

Se vigilard cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se

empleen en el izado de los tubos.

No se izardn tubos para su colocacién bajo régimen de vientos superiores
a 60 km/h.

Para el manejo de los tubos se seguirdn siempre las indicaciones del

fabricante.

Equipos de Proteccioén Individual

Guantes de cuero o goma
Botas de seguridad

Mascarilla filtrante

1.4.- Riesgos derivados del uso de maquinas y herramientas

Para la realizacién de los trabajos contenidos en el presente proyecto se emplea

la siguiente maquinaria:

1.4.1.- Retro excavadora.

1.4.1.1.- Descripcion.

La retroexcavadora es una mdquina que se utiliza para realizar excavaciones en
terrenos. La retroexcavadora se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de
tierras, para realizar rampas en solares, o para abrir surcos destinados al pasaje de

tuberias, cables, drenajes, etc.

1.4.1.2.- Riesgos mas frecuentes.
o Vuelcos.
e Choqgues.
e Atrapamientos con elementos moviles
o Afropellos
e Puesta en marcha fortuita.
e Alcance por objetos desprendidos.
e Contactos fortuitos con lineas eléctricas en servicio.
e Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales.

e Ruidos.

1.4.1.3.- Medidas Preventivas.

e En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrd de un salto, de espaldas
a la mdaquina, con los pies juntos, y continuard saltando siempre con los pies

juntos hasta la distancia de seguridad

e Se prohibe estacionar la retro a menos de 3 m. del borde de barrancos,

pPOZOS y Zanjas.

e No frabajar con esta mdquina en pendientes que superen el 50 %, no se
utilizaran en pendientes superiores al 20% en terrenos sueltos y/o hUmedos o

del 30% en terrenos secos y deslizantes.
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No se transportardn personas en las mdqguinas que solo posean asiento

para el conductor.

La mdquina tendrd el motor parado cuando el conductor se encuentre

fuera de la misma.
La zona de tfrabajo de la mdquina, estard acotada y balizada.

Para las operaciones de giro, se dispondrd de los elementos antes
mencionados para la visibilidad, pues en caso contrario, tendrd la ayuda
de otro operario, asi como las senales a fin de evitar golpes a personas o

COsdas.

Cuando se haya circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el
vehiculo, deberd ser comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar

las tareas.

La circulacién se hard con cuidado a velocidad que no supere los 20 km/h
en el interior de la obra, la cuchara en posicidon de traslado, y con los

puntales de sujecion colocados si el desplazamiento es largo.
Los cristales de la cabina deben de serirrompibles.

Cuando el maguinista abandone la cabina, debe de apoyar la pala en el

suelo, parar el motor y colocar el freno, llevando consigo la llave.
Deberd trabajar siempre de cara a las pendientes.
La mdaquina portard siempre su documentacion.

El maqguinista comprobard diariamente antes de empezar el tajo el estado

de la maquina.

El maquinista utilizard los peldanos a la hora de bajar y subir a la retro para

evitar caidas.

Durante la limpieza con aire a presion de la mdqguina use equipos de
proteccion adecuados para evitar proyecciones (mascarilla, mono,

mandil, gafas, guantes)

Estardn dotadas de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de forma

resguardada para mantenerlo limpio.

1.4.1.4.- Equipos de proteccidén colectiva.
e Cabina Rops Fops.
e Extintor de nieve carbdnica.
e Dispositivo de alerta luminoso y acustico de marcha atrds.
e Asientos anatémicos, regulables y antivibratorio.
e Elementos de limpieza para el parabrisas.
e Retrovisores o elementos de visualizacion del entorno.

e Freno de estacionamiento de emergencia.

1.4.1.5.- Equipos de proteccion individual.
e Botas antfideslizantes de seguridad
e Ropa de trabajo ajustada.
e Casco de seguridad
e Gafas de proteccion
e Guantes de cuero
e  Cinturdn dorso lumbar
e Protectores auditivos
e Protectores auditivos
e Mascarilla autofiltrante para particulas

or

e Cojin absorbente de vibraciones.

1.4.2.- Camidn de transporte.

1.4.2.1.- Descripcion.

Vehiculo motorizado para transporte de bienes. En la mayoria la estructura estd
integrada por un chasis portante, generalmente un marco estructural, una cabina y una

estructura para transportar la carga.
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1.4.2.2.-

1.4.2.3.-

Riesgos mas frecuentes.
e Afrapamiento por vuelco de mdquina
e Afropellos o golpes con vehiculos
e Lesiones dorso lumbares
e Caidas de personas a distinto nivel

e Vibraciones

Medidas de Prevencion.

e Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles
(fluidos hidrdulicos, aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los

sistemas.

e Vigilar la presion de los neumdticos, trabajando con la presion

recomendada por el fabricante.

e El puesto de conduccién estard limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o
barro. Asi mismo, el motor deberd estar libre de objetos extranos (trapos,

herramientas...).

e Comprobar la existencia de un extintor portdtil en sitios de facil acceso, el
cual deberd estar timbrado y con las revisiones al dia. Ademds contard
con un botiquin de primeros auxilios. El conductor debe estar

debidamente adiestrado en su uso.
e Seguirlas instrucciones del manual del conductor, y especiaimente:
e Colocar todos los mandos en punto muerto.
e Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha.
e Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
e El vehiculo estard dotado de luces y bocina de retroceso.
e La mdquina deberd estacionarse siempre en los lugares destinados a ello.

e Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de

cimentacién, se aproximard a una distancia mdxima de 1,0 m.,

garantizando ésta mediante topes. Todo ello previa autorizacion del

responsable de la obra.
Estard prohibida la permanencia de personas en la caja.

Se procurard que las operaciones con maquinas no afecten a lineas
eléctricas aéreas o subterrdneas, conducciones, etc. En el caso de un
contacto accidental con una linea eléctrica, el conductor permanecerd en
la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el contacto. Si

fuera imprescindible bajar de la mdquina, lo hard dando un salto largo.

Como norma general, nadie se acercard a una mdqguina que trabaje, a una
distancia menor de 5 m. desde el punto mds alejado al que la mdquina tiene

alcance.

En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizardn las empunaduras

y escalones existentes, y siempre mirando a la maquina.

Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de

conservacion.

Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que

pueda dificultar la visibilidad.

Nadie permanecerd en las proximidades del camidén en el momento de

readlizar las maniobras.

No se deberd estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes
de terreno, bordes de excavacion, laderas, barrancos..., para evitar el

vuelco.

Para prevenir estos riesgos de electrocucién se tomardn una serie de

medidas de seguridad:

Riesgo de contacto directo:

— En lineas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad serd como

minimo de 3m.

— Enlineas de mdas de 66000 v. la distancia de seguridad serd como minimo

de 5m.
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e Formacion de arco eléctrico: 1.4.3.2.- Riesgos mas frecuentes.
— Mantener las distancias anteriores. e Proyeccion de particulas.
e Bajar de la cabina utilizando las empunaduras y escalones existentes, y e Caidas de personas desde el camion.

siempre mirando a la mdaguina.
P 9 o Afropellos.

1.4.2.4.- Equipos de proteccioén colectiva. * Caidas de objetos.

. L. , ° lision n otras maquinas.
e Avisador acustico de marcha atrdas Colisiones con ofras maquinas

. . e Choqgues o golpes contra el canal de derrame.
e Rotativos luminosos a golp

e Atrapamiento con articulaciones y uniones del canal de derrame o entre el

e Extintor
vehiculo y otro vehiculo o paramento.
1.4.2.5.- Equipos de proteccion individual. e Vertido de hormigdn por sobrellenado del bombo.
e Casco de Seguridad e Vuelco del vehiculo por proximidad a hueco o excavacién o terreno
e Ropa de trabajo inestable.
e Chaleco reflectante e Riesgo de accidente por el estacionamiento en arcenes o en vias urbanas.
e Faja antivibratoria e Contacto eléctrico con lineas de A.T.

Botas de seguridad
* 9 1.4.3.3.- Medidas Preventivas.

1.43.- Camién hormigonera. e Afin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos, etc. las vias de circulacion

de la obra, no tendrdn curvas pronunciadas ni pendientes de mds del 16 %.

1.4.3.1.- Descripcion. e Estd prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camién hormigonera

., - . . a una distancia inferior a dos metros del borde de las zanjas o cortes del
Es el camidn especializado en el fransporte de hormigdn. Sobre el bastidor del
o . v terreno sin sujecion.
camioén tiene una cuba de forma aproximadamente cilindrica, que va montada
sobre un eje inclinado con respecto al bastidor, de forma que pueda girar. e En el caso que esto no se pueda evitar, entonces se entibard la zona que se

vea afectada por el estacionamiento del camidn.
La cuba es llenada en la planta con los dridos, el cemento y el agua en las

. - e Al borde de la excavacién, deberdn colocarse topes que mantengan la
proporciones exigidas por el comprador y desde ese momento, aprovechando el

. y . . . distancia del camion a la misma que sea igual, como minimo, a la altura de
transporte el contenido se ird mezclando. Al llegar a destino el hormigdn esta

excavacion.
mezclado.
e Si se emplea cangilén para la distribucion del hormigdn a los tajos, ningun

operario se debe colocar entre la zona donde descansa el cubilete y el
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1.4.3.4.-

1.4.35.-

camién o paramento.

e El cubilete debe asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de

durmiente que evite el atrapamiento de los pies.

e La manipulaciéon del canal de derrame del hormigdn al tajo, se deberd de
hacer con precaucién, prestando total atencién a fin de evitar golpes

contra dicho canal.
e Revisar las hélices para evitar vertidos de hormigdn en los fraslados.

e La limpieza de la cuba se redlizard en lugares destinados para ello, para
evitar que las lechadas de restos de hormigdn provoguen contaminacion

atmosférica.

Equipos de proteccién colectiva.
e Extintor.
e Dispositivo luminoso y acustico de marcha atrds.

e Escalera de acceso a la tolva con plataforma lateral a un metro bajo Ia

tolva, debidamente protegida con sistema de proteccion de borde.
e Sillon anatémico, ajustable y antivibratorio.
e Cabina Rops Fops.

e Calzo o tope para estacionamiento durante la puesta en obra de

hormigdn, siendo responsabilidad de ella su colocacion.

Equipos de proteccidén individual.
e Casco de polietileno.
¢ Guantes impermeabilizados.
e Calzado de seguridad.
e Chaleco reflectante.
e Mascarilla si ambiente con mucho polvo.

e Proteccidon auditiva si ambiente con ruido elevado.

1.4.4.- Camidén gria.

1.4.4.1.- Descripcion.

Un camidn grua es aquel que lleva incorporado en su chasis una grua, que se utiliza
para cargar y descargar mercancias en el propio camion, o para desplazar dichas

mercancias dentro del radio de accidon de la gria.

1.4.4.2.- Riesgos mas frecuentes.

e Afropello de personas por maniobras en refroceso; ausencia de senalista;

espacio reducido.

e Contacto eléctricos directos por sobrepasar los gdlibos de seguridad bajo

lineas eléctricas aéreas

e Vuelco del camidon gria por superar obstdculos del terreno; errores de

planificacién.

e Atrapamientos y golpes por objetos por la carga durante las maniobras de

carga y descarga
e Caidas al subir o bajar a la zona de mandos por lugares imprevistos.
e Desprendimiento de la carga por eslingado incorrecto.

e Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales durante las

maniobras de servicio.
e Ruido.
e Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes.

e Riesgo de accidente por estacionamiento en vias urbanas.

1.4.4.3.- Medidas preventivas.

e Utilizacion de los estabilizadores, se comprobard que el terreno tiene
consistencia suficiente para los estabilizadores no se hundan durante la

ejecucion de las maniobras.

e Conocido el peso de la carga, el gruista verificard que los dngulos de
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1.4.4.4.-

1.4.45.-

1.4.5.-

1.45.1.-

elevaciéon y alcance de la flecha seleccionados son correctos.

e El estrobado se redlizard de modo que el reparto de carga sea

homogéneo para que la pieza suspendida quede en equilibrio estable.

e Lazona de maniobra debe estar libre de obstdculos y previamente habrd
sido senalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure

la maniobra.

e Cuando se frabaje cerca de una linea eléctrica aérea, manejar la gria a

menor velocidad.

e Verificar el buen funcionamiento de la parada de emergencia en cada

puesto de trabajo, asi como del resto de elementos de la maquinaria.

e Tanto el piso del puesto de conduccidén como los estribos de acceso serdn

de material antideslizante.

Equipos de proteccién colectiva.
e Extintor.

e Senalizacion.

Equipos de proteccién individual.
e Casco de proteccion.
e Calzado de proteccion.
e Guantes.

e Ropa de trabagjo.

Martillo neumdtico.

Descripcion.

Es una herramienta de perforacién por aire comprimido. Trabaja sobre superficies

horizontales o verticales, en cuyo caso la forma se adapta para que un solo operario

pueda aplicar la fuerza necesaria.

Admite

la incorporacidon de herramientas accesorias tales como punteros,

barrenas, barrenas huecas y cinceles.

Generalmente

funcionan con electricidad, aunque algunos lo hacen

hidrdulicamente. El compresor de aire, alimentado con gasolina, se encuentra dentro de

un armazén metdlico con ruedas.

1.45.2.-

1.45.3.-

Riesgos mas frecuentes.

Exposicion a ruido.
Exposicidon a las vibraciones.
Afrapamientos

Proyeccion de fragmentos.

Inhalacién de polvo.

Medidas preventivas.

Disponer de pantallas protectoras que aislen adecuadamente los puestos de

frabajo contiguos.

En atmdsferas explosivas o inflamables, se utilizardn Utiles o herramientas que

elimine el riesgo de que se produzcan chispas.

Si el martillo no dispone de un sistema de retenida de émbolo, se debe tener
cuidado de no presionar el gatillo de accionamiento mientras no haya una

herramienta colocada y firmemente sujeta en la boquilla.

La presidon del aire en la manguera en ningun caso serd superior a la

admitida por el fabricante de la conduccion.

Las conducciones de alimentacion de aire discurrirdn fuera de lugares de

trdnsito.

Para realizar empalmes se utilizaran flejes o grapas adecuadas, nunca

alambres o cuerdas.

Dar instrucciones al trabajador e informar de los riesgos a los que estard

sometido
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1.4.5.4.- Equipos de proteccidén colectiva.

Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y

Oficios relacionados

1.4.5.5.- Equipos de protecciéon Individual.

e Casco
e Guantes
e  Mandil

e Gafas de seguridad

e Protectores auditivo

1.4.6.- Compactador vibratorio manual.

1.4.6.1.- Descripcion.

Una compactadora vibratoria manual de pequeno tamano se ufiliza en la
compactacion y el mantenimiento de caminos, cunetas, aceras, zonas de
aparcamiento, pistas deportivas y jardines. Es especialmente adecuada para la
compactacién en dreas estrechas, tales como canales de trasvase y zanjas de

drenaqje, etc.

Se trata de un mecanismo hidrdulico de traccion totalmente cerrado, que
cuenta con motor de gasolina y mango ajustable que facilita el trabajo del operador

que integra las funciones de marcha atrds, el acelerador y el inicio de la oscilacion.

1.4.6.2.- Riesgos mas frecuentes.
e Vuelcos de la maquina
¢ Choques.
e Afropellos.

e Afrapamientos.

1.4.6.3.-

Puesta en marcha fortuita.
Proyecciones por rotura de piezas u érganos.
Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales.

Ruidos.

Medidas Preventivas.

El manejo de estas mdquinas solo se llevard a cabo por personal autorizado y

debidamente instruido, con una formacién especifica adecuada.

Debe hacerse un estudio general del lugar de trabajo, del terreno y su carga
admisible, antes de comenzar el trabajo, a fin de evitar vuelcos y/o

hundimientos.

No se readlizardn tareas con inclinaciones laterales o en pendientes sin
disponer de cabina incorporada al pértico de seguridad. Tampoco se

bajardn pendientes con el motor desembragado.

Las cabinas antivuelco no presentardn deformaciones, por haber resistido

algun vuelco.

Los compactadores, dispondrdn de un botiquin de primeros auxilios,

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
La circulaciéon se hard con cuidado a velocidad que no supere los 20 km/h.

No se dejard parada la mdquina sin calzos de madera, dado que las

vibraciones pueden soltar el freno.

Al finalizar el trabajo y antes de dejar el compactador, el conductor deberd:
Poner el freno de mano; poner el motor en primera velocidad si el
compactador estd frente a una subida; poner el motor en marcha atrds si el
compactador estd frente a una bajada; desconectar el motor; Retirar las

llaves de puesta en marcha que portard el conductor; colocar calzos.

Comprobar los funcionamientos de los frenos, dispositivos de alarma vy

senalizacion.

No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se
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carguen baterias, o almacenen materias inflamables. Limpiar los derrames 1.4.7.2.- Riesgos mas frecuentes.
it mibustibl ra evitar incendi xplosiones.
de aceite o de combustible para evitar incendios y explosiones . Vuelcos.
e Choques.

1.4.6.4.- Equipos de proteccidn colectiva.

o Afropellos.

No debe utilizarse en terrenos muy cohesivos, pedregosos y rocosos.

e Poseerd portico de seguridad. e Atfrapamientos.

- . , . o ntactos fortuit N lin l&ctri n servicio.
e Antes de Uutilizar la madquina, se comprobard que posee eficaces Contactos fortuitos co ©as elecinicas en servicio

transmisores para evitar golpes o amputaciones por atrapamientos o e Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales.

aplastamientos. e Ruidos

e Dispositivo de alerta luminoso y acUstico de marcha atrds.

. , . . . 1.4.7.3.- Medidas Preventivas.
o Asientos anatdmicos, regulables y antivibratorio.

. . . ., e Los conductores de los dumpers estardn en posesion del carnet de clase B.
e Reftrovisores o elementos de visualizacion del entorno.

e El basculante debe bajarse inmediatamente después de efectuada la
1.4.6.5.- Equipos de proteccion individual. descarga. Cuando deba bascular, colocard, en caso de que no existan,

topes que limiten su recorrido. Si el basculante ha de permanecer levantado

Casco.

algun tiempo, se accionard el dispositivo de sujecion, o se calzard.
e Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).

e Enla proximidad de lineas eléctricas de Alta Tension, la distancia de la parte
¢ Guantes contra agresiones mecanicas.

mds saliente de la mdaquina al tendido, serd como minimo de 5 metros.
e Calzado de seguridad. Cuando la mdquina entfre en contacto con una linea eléctrica de AT., el
¢ Fajas y cinturones antivibraciones. conductor saldrd de la misma de un salto y con los pies juntos, debiendo de

) seguir saltando con los pies unidos hasta la zona de seguridad.
e Ropa de trabagjo.

e Al circular cuesta abajo, debe estar engranada una marcha; nunca debe

Ropa y accesorios de senalizacion.
de hacerse en punto muerto.

1.4.7.- Dumper. e Si se van a subir pendientes con el dumper cargado, se deberd hacer
marcha atrds.

1.4.7.1- Descripcion. e No se circulard por pendientes que superen el 20 %. Y la circulacion se hard

Se denomina Camidén Dumper al vehiculo autopropulsado sobre grandes ruedas, con a velocidad que no supere [os 20 km/h.

con caja abierta y muy resistente, que se utiliza para transporte de grandes volimenes e No se transportardn pasajeros en la mdquinag, solo materiales. Ademds, se
de acarreo de tierra o roca. prohibe fransportar piezas, como puntales, tablones o similares que

sobresalgan lateralmente del cubilote.
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1.4.7.4.-

1.4.7.5.-

Los dumpers que se dediquen al transporte de masas poseerdn en el
interior del cubilote una senal que indique el llenado mdximo admisible,

para evitar los accidentes por sobrecarga de la mdaquina.
Evitar descargar al borde de cortes.

Se instalardn topes finales de recorrido de los dimpers ante los taludes de

vertido.

El maquinista comprobard diariamente antes de empezar el tajo el estado
de la mdaquina, asi como que la presion de los neumdaticos es la correcta

segun el fabricante.

Cuando ponga el motor en marcha sujete fuerte la manivela y evite

soltarla para prevenir sufrir golpes.

No ponga el vehiculo en marcha si previamente no estd puesto el freno

de mano para evitar movimientos incontrolados.

Asegurarse de tener una buena visibilidad frontal para evitar tener
accidentes. Trate de que la carga no se amontone de manera que le

quite visibilidad.
Respetar las senales de circulacion.

Los dumpers llevardn en el cubilote un letrero en el que se diga cudl es la

carga mdaxima admisible.

Equipos de proteccién colectiva.

Todos los dumpers irdn equipados con baliza luminosa giratoria y con arco
de seguridad (proteccidon en vuelcos) en el espacio del asiento del

conductor.

No se transportard a ninguna persona en el vehiculo, sélo el conductor.

Equipos de Proteccién Individual.

Casco de proteccion.

Guantes de goma.

e Botas de seguridad.

e Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

e Mascarilla de proteccion buconasal con filtro para vapores asfdlticos.
e Chaleco reflectante.

e Protectores auditivos.

e Faja antivibratoria.

1.4.8.- Desbrozadora.

1.4.8.1.- Descripcion.

Es una mdquina utilizada en jardineria para cortar las malas hierbas a ras de suelo y
para repasar los lugares a los que una cortadora de césped no puede llegar, como las
esquinas y los bordes, etc. El corte lo realiza con un hilo de nylon o cuchillas presentadas

en discos.

También puede ser una mdquina que corta, prensa y machaca las hierbas, plantas
y ramas que crecen en el campo, para conseguir un secado mas rapido y uniforme del

ferreno.

1.4.8.2.- Riesgos mas frecuentes.
e Caidas al mismo nivel al caminar por terrenos irregulares.

e Proyeccion de particulas (restos vegetales, piedras, etc.) a alta velocidad

durante el desbroce, en particular a la caray a los tobillos.
e Cortes en las manos al manipular el disco de corte o en desatascos.

e Quemaduras al tocar partes calientes de la maquina: tubo de escape o

silenciador.

e Incendio o explosidn al inflamarse el combustible derramado durante el

repostado.

e Ruido y vibraciones.
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e Posturas forzadas y sobreesfuerzos. 1.4.8.5.- Equipos de Proteccién Individual.

e Bota de seguridad
1.4.8.3.- Medidas preventivas.

e Pantalén o zahdn de desbroce.

e Durante el desbrozado, asegurarse de que no haya personas o animales
en el enforno. e Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

. . . . . forestal ntalla forestal malla metdlica, gaf rot ion
e Comprobar que puede caminar con seguridad, observe los impedimentos Casco forestal {pantalia forestal de malla metalica. gatas de proteccion y
. , . . rotector ifivos fi rejeras).
en los desplazamientos (raices, piedras, ramas, fosos, zanjas, etc.), protectores audifivos fipo orejeras)
proceda con cuidado en terrenos inclinados y evite trabajar en terrenos

. 1.4.9.- Ahoyadora.
resbaladizos.

e En temrenos escarpados o en faludes, avanzar perpendicular a la 1.4.9.1- Descripcion.

pendiente.

Es una herramienta de mano equipada con un pequeno motor de 2 tiempos y una
e Ponerse el arnés, colgar la mdaquina del gancho de sujecidén vy realizar un
barrena perforadora que sirve para cavar agujeros en suelos duros o blandos.
ajuste final para obtener una postura de trabajo comoda, debiendo llevar

el equipo de corte paralelo al suelo. . .
auie P 1.4.9.2.- Riesgos mas frecuentes.

o Utilizar siempre el protector del equipo de corte, que sea adecuado al tipo «  Caidas debidas a la propia orografia del ferreno
de hoja, cuchilla o cabezal.
e Afrapamientos con las partes moviles de los equipos durante su

e Utilizar un método de arranque seguro: desbrozadora en el suelo, mano . ., o . . .
manipulacion, transporte, limpieza... En caso de alteracion / manipulacion

izguierda sobre la mdaguina, agarre la empunadura de arrangue con la . " .
4 “ 9 P 4 de los dispositivos de seguridad.

mano derecha vy tire de la cuerda.
e Golpes, cortes con los materiales con los que se trabaja a consecuencia de

En el fraslado de un lugar a otro, apagar el motor. . .
su manipulacion.

1.4.8.4.- Equipos de proteccién colectiva. e Contactos eléctricos directos con el sistema de alimentacion de las

herramientas o indirectos por defectos infernos del mismo los cuales ponen
e El operario de la desbrozadora tiene restringida su capacidad auditiva y ]
en tension las carcasas conductoras exteriores.
visual, por lo que debe asignarse a otro frabajador proximo la mision de

transmitile cualquier aviso de peligro. Por ello cuidard de que se e Posible caida de las diversas herramientas con las que se trabaja en

mantenga siempre dentro de su campo visual. manipulacion, fransporte, impieza...

e Tomar todas las precauciones para evitar caidas: posturas estables, pisar * Proyeccion de parficulas y fragmentos de los maferiales que se corfan,

sobre suelo seguro, caminar con precaucion, etc retiran, o de los propios elementos de corte y perforacion.

e Contactos con el elemento de corte o perforacién durante la manipulacion

de las mismas, fransporte, limpieza...
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1.4.9.3.- Medidas preventivas. 1.4.10.- Grupo electrégeno

e Se tendrd en cuenta las indicadas en las normas de mantenimiento del

. - L 1.4.10.1.- Descripcion.
fabricante que acompanardn a la maquina.

e Asegurarse de que no se encuentren otras personas ajenas en la cercania. Es una maquina que mueve un generador eléctrico a fravés de un motor de

., combustion interna, para generar electricidad en aquellos lugares donde no hay
¢ Nunca arrancar la ahoyadora sosteniéndola con la mano.

suministro eléctrico.
e Apoyarla en el suelo, afianzarla con el pie y mano izquierda vy tirar con la

mano derecha. 1.4.10.2.- Riesgos mas frecuentes:

e Inspeccionar el terreno antes de iniciar el trabajo, y asegurarse que no e Lesiones en las manos.

existen cables subterrdneos. .
e Golpes y/o atrapamientos.

e Al frabajar, colocarse en situacion estable y con los pies ligeramente ] o
e Riesgos eléctricos.
separados.

' . _ e Incendios.
¢ Nunca tocar el silenciador por peligro de quemaduras.

. . . . i e Infoxicaciones.
e No dejar funcionar la ahoyadora innecesariamente en ralenti y acelerar el

motor Unicamente al perforar. e Quemaduras.

e Enzonas de pedrizas o con raices, avanzar con poca presion. * Ruidos.

e Nunca ladear la mdaquina al perforar.

1.4.10.3.- Medidas Preventivas.
e Tapary asegurar los agujeros de perforacion. . v .
pary 9 9vl P e Se prohibe su utilizacidn a personas inexpertas.
1.4.9.4.- Equipos de proteccién individual. e Tras largo funcionamiento del motor, no apoyarse nunca en la carcasa.
e Ropa cefida al cuerpo. e Se tendrd en cuenta las indicadas en las normas de mantenimiento del
_ o fabricante que acompanardn ala mdaquina.
¢ Botas de seguridad con puntera de acero y antideslizantes.
y L ' e Repostar combustible con el motor parado, tener cuidado en el llenado y
e Ufilizar protectores oculares y casco de proteccion, si existe peligro de ) ) ) ) ) B
o ) evitar derrames o fugas de la maquina por riesgo de incendio y explosion. No
desprendimiento de objetos. By
fumar en la operaciéon de llenado.
e Guantes de proteccion. ' _ B o
e No soldar ni llevar a cabo ninguna operacidon que implique uso de calor
* Profeccion ocular. cerca del sistema de combustible o de aceite.

e Nossituar la maqguina al borde de estructuras o taludes.

e Durante la manipulacion del compresor se asegurardn todas las piezas
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1.4.10.4.-

1.4.10.5.-

sueltas, para elevarlo se utilizardn solamente cables, ganchos y argollas

adecuadas al peso de la maquina.

No comprobar nunca el nivel de la bateria fumando ni alumbrando con
mechero a cerillas, ya que los gases desprendidos por la misma son

explosivos.

Protecciones Colectivas y Medios Auxiliares
Extintor de nieve carboénica.
Carcasa de proteccioén con llave y cerradura.

Puesta a tiera de las masas metdlicas, bornas aisladas y clavijas

normalizadas tipo Cetac o similar.

Ventilador extractor y depurador de gases cuando se utilice en locales

cerrados, a fin de evitar intoxicaciones.

Equipos de proteccién individual.
Usar ropa de trabajo con punos ajustables.

No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que

puedan engancharse con elementos de la mdaquina.

Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberd poseer

suela antiperforante/antideslizante.

Casco de proteccién. Serd obligatorio cuando exista riesgo de caida de

objetos o de golpes en la cabeza.

Protectores auditivos. Serd obligatorio cuando el valor de exposicion a
ruido (LAeq.d) supere los 87 dB(A).

Guantes. Se recomienda su uso en las operaciones de control del estado

de la maquina.

Ropa o chaleco reflectante. Serd obligatorio cuando existan ofros

vehiculos trabajando en las proximidades.

1.4.11.- Herramientas manuales.

1.4.11.1.- Descripcion.

Utensilios, generalmente metdlico de acero, maderaq, fibra, plastico o goma, que se

utiliza para ejecutar de manera mas apropiada, sencilla y con el uso de menor energia,

tareas constructivas o de reparacion, que sélo con un alto grado de dificultad y esfuerzo

se podria hacer sin ellos.

1.4.11.2.- Riesgos mas frecuentes.

1.4.11.3.

Golpes.

Cortes.

Tropiezos y caidas.

Medidas de Prevencion

Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

Cuando no se usen se deberdn tener recogidas en cajas o cinturones

portaherramientas.

No se dejardn tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o

andamios, etc.

Cada herramienta se utilizard Unicamente para el tipo de frabajo para el
que ha sido disenada. Por ejemplo, no se utilizard la llave inglesa como
martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues de esa

forma se hace el trabajo innecesariamente peligroso.

Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar

rajados.

Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

Medidas preventivas.

No adoptar posturas forzadas, puesto que requieren un mayor esfuerzo que

en condiciones normales.
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1.4.11.4.-

1.4.11.5.-

Utilizar herramientas de mango largo para efectuar tfrabajos de fuerza.

Utilizar herramientas de mango corto, aunque no sean las mds idéneas
para trabajos de fuerza, si las herramientas de mango largo no permiten

una correcta alineacion entre la mano y el brazo.

Siempre que sea posible, adecua la posicidon del punto de operacidn,

reubicando la pieza o modificando la altura de trabajo.

Utilizar, inspeccionar y mantener las herramientas manuales, aislantes,
antichispa y eléctricas segun las instrucciones y recomendaciones del

fabricante.

Utilizar, sélo, herramientas aislantes cuyo nivel de aislamiento garantice la

proteccion frente fortuitos choques eléctricos.

En dreas con riesgo de incendio o explosion, utilizar, sélo, herramientas

antichispa certificadas y en buen estado.

Utilizar un cinturén portaherramientas.

Equipos de proteccidén colectiva.

Vigilar que las personas cercanas a la zona de trabajo se mantengan a

una distancia suficiente.

Equipos de proteccién individual.

Gafas de proteccidn contra proyeccién de particulas.
Guantes de seguridad frente riesgos mecdnicos.
Proteccidon auditiva para la atenuacion del ruido.

Mascarilla en el caso de que se genere polvo.

1.5.- Prevencion de riesgos profesionales.

Para la prevencion de los riesgos profesionales se utilizardn ademds de las

protecciones individuales y colectivas, ya mencionadas, las acciones de formacion y

medicina preventiva que se exponen a continuacion.

1.6.- Formacion.

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los métodos
de trabajo vy los riesgos que éstos pudieran entranar, juntamente con las medidas de
seguridad que deberd emplear. Se completardn las charlas con carteles informativos y

senales que recuerden la obligacion de observar las Normas de Seguridad.

Eligiendo al personal mds cualificado, se impartirdn cursillos de socorrismo 'y

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

Asimismo, dando cumplimiento al Art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, el empresario tomard en consideracion las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las

fareas.

Por ofro lado, el empresario adoptard las medidas necesarias a fin de garantizar
que sélo los frabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada

puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

El Convenio General del Sector de la Construccidon (CGSC V) manifiesta la
necesidad de continuar una politica operativa en materia de prevencion de riesgos
profesionales, de adoptar las medidas necesarias para la eliminacion o reduccion de los
factores de riesgo y de la consiguiente disminucidon de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales en las empresas, asi como del fomento de la informacién y

formacién de los trabajadores y de sus representantes.

Ademds, en desarrollo de lo establecido en el articulo 10.3 de la Ley 32/2006
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y como forma de
acreditar la formacién especifica recibida por los frabajadores en materia de
prevencion de riesgos laborales, se continia con el fomento de la implantacién en todo
el territorio nacional de una cartilla o carné profesional que serd Unico y tendrd validez
en el conjunto del sector; como forma de acreditar la formacion de los trabajadores; la

denominada «Tarjeta Profesional de la Construcciény (TPC).

El diseno, ejecucion y expedicion de dicha Tarjeta se encuentra encomendada a
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la Fundacion Laboral de la Construccion (FLC), desarrollando igualmente las tareas de
inscripciéon de los cursos que imparta asi como la convalidacion, acreditaciéon y
registro de los cursos impartidos por las empresas que, por su contenido y horas de

formacidn, se ajusten a los programas formativos establecidos por el Convenio.

1.7.- Medicina preventiva y primeros auxilios

1.7.1.- Botiguines

e Se dispondrd de los botiquines de urgencia necesarios, conteniendo el
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en

el trabajo.
e Lalocalizaciéon de los botiquines estard debidamente senalizada.
e Asistencia alos accidentados

e Se deberd informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde debe frasladarse a los accidentados para su

mdas rdpido y efectivo tfratamiento.

e Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, una lista con
los teléfonos y direcciones de los Centfros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc., para garantfizar un rdpido fransporte de los

posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

Urgencias 112
Bomberos 080

Policia 091

C. Salud Juan Grande 928 72 80 23

1.7.2.- Reconocimientos Médicos

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberd pasar un

reconocimiento médico previo al inicio de los trabajos.

1.7.3.- Andlisis de agua

Se analizard el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su

potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion.

1.8.- Extinciéon de incendios

e Los extintores serdn puestos a disposicion de aquellos operarios que
desempenen trabajos en los que exista alguna posibilidad o riesgo de
incendio o explosidn, y estardn ubicados en las inmediaciones del lugar en el
que se desarrolle la tarea. También se dispondrd de extintor en aquel lugar

donde se encuentre el cuadro general eléctrico de la obra.

e Los extintores habrdn de adaptarse a las disposiciones del RD 1942/1993, de
5.11 por el que se aprobd el Reglamento de instalaciones de proteccion
contra incendios (BOE 14.12.92y 7.5.94).

e Elrecipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presidon, Real
Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

e Los extintores de incendio estardn fabricados con acero de alta
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrardn bien acabados vy
terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulacién nunca suponga

un riesgo por si misma.

1.9.- Prevencion de riesgos de dafios a terceros

El framo de obra se senalizard convenientemente, siguiendo las indicaciones de la

Instruccioén 8.3-IC con referencia a la senalizacion de obras fijas.

Asimismo se senalizard conforme a las especificaciones del Real Decreto 485/1997,
de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad vy

salud en el frabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto especificamente en otras normativas particulares, la
senalizacion de seguridad y salud en el trabajo deberd utilizarse siempre que el andlisis

de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas
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preventivas adoptadas ponga de manifiesto la necesidad de:

a)

b)

Liamar la atenciéon de los trabajadores sobre la existencia de riesgos,

prohibiciones u obligaciones.

Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion
de emergencia que requieran medidas urgentes de proteccion o

evacuacion.

Facilitar a los trabagjadores la localizacion e identificacion de
determinados medios o instalaciones de proteccion, evacuacion,

emergencia o primeros auxilios.

Orientar o guiar a los frabajadores que realicen determinadas maniobras

peligrosas.

De este modo, el empresario deberd adoptar las medidas precisas para que en

los lugares

de frabajo exista una senalizacién de seguridad y salud que cumpla lo

establecido en los Anexos | al VIl del citado RD.

Asimismo, los cortes totales al frafico se comunicardn a través de los medios de

comunicacion y mediante paneles informativos, en prevision de interferir lo menos

posible.

1.10.- Enfermedades profesionales y su prevencion

Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al Médico en esta
materia, seguidamente se fratan las enfermedades profesionales que
inciden en los colectivos de Industrias Transformadoras de Metales y de la
Construccion en los que se encuadran los frabajadores afectos a la

ejecucion de la obra que nos ocupa.

Se relaciona su nombre, mecanismo de causa o penetracion y prevencion

de dichas enfermedades.

Las mds frecuentes son las que siguen: Enfermedades causadas por

vibraciones de los Utiles de trabajo, sordera profesional, silicosis vy

dermatosis profesional.

1.10.1.- Enfermedades causadas por |las vibraciones

La prevencidon médica de las enfermedades causadas por vibraciones se consigue
mediante el reconocimiento previo y los periddicos. La proteccidon profesional se
obtienen montando dispositivos antivibratorios en las mdquinas y Utiles que aminoren y

absorban las vibraciones.

1.10.1.1.- La sordera profesional

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oido, siendo generalmente
una sordera de tonos agudos y peligrosa porque el trabajador no se entera. Esta sordera
se establece cuando comienza el trabajo, recuperdndose el oido cuando deja de

trabajar, durante el reposo.
Las etapas de la sordera profesional son tres.

El primer periodo dura un mes, periodo de adaptacién. El obrero a los quince o
veinte dias de incorporarse al trabajo comienza a sentir los sintomas. Hay cambios en su
capacidad intelectual, de compresion, siente fatiga, estd nervioso, no rinde. Al cabo de
un mes, se siente bien. Trabaja sin molestias, se ha adaptado por completo. La sordera

en este periodo es transitoria.

Segundo periodo, de latencia total. Esta sordera puede ser reversible aln si se le

separa del medio ruidoso. Este estado hay que descubrirlo por la exploracion.

Tercer periodo, de latencia sub-total. El operativo no oye la voz cuchicheada y es
variable de unos individuos a ofros. Después de este periodo aparece la sordera
completa. No se oye la voz cuchicheada y aparecen sensaciones extranas y zumbidos,

no se perciben los agudos y los sobreagudos. Estd instalada la sordera profesional.

Las causas pueden ser individuales, susceptibilidad individual y otro factor, a partir
de los cuarenta anos, es menor la capacidad de audiciéon, lo que indica que, por lo

tanto, ya hay causa fisioldgica en el operario.
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El ambiente influye. Si el sonido sobrepasa los 90 decibelios es nocivo. Todo
sonido agudo es capaz de lesionar con mds facilidad que los sonidos graves, y uno

gue actua continuamente es menos nocivo que otro que lo hace intermitentemente.
No hay medicacidén para curar ni retrotraer la sordera profesional.

Hay tres formas de lucha contra el ruido: Procurando disminuirlo en lo posible
mediante diseno de las mdaquinas, seleccionando individuos que puedan soportarlos
mejor y la proteccién individual mediante protectores auditivos que disminuyan su

intensidad.

1.10.1.2.- La silicosis

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una fibrosis

pulmonar, difusa, progresiva e irreversible.

La causa es respirar polvo que contiene silice libre como cuarzo, arena, granito o
porfido. Es factor principal la predisposicion individual del operario y sensibilidad al

polvo silicético debido, por ejemplo, a afecciones pulmonares anteriores.

Los primeros sinfomas se observan radiolédgicamente. Esta fase puede durar de
dos a diez anos, segun el tiempo de exposicion al riesgo y la densidad del polvo
inhalado. Sobreviene luego la fase clinica caracterizada por la aparicion de

sensacion de ahogo vy fatiga al hacer esfuerzo, todo ellos con buen estado general.

La insuficiencia respiratoria es la mayor manifestacion de la silicosis y repercute
seriamente sobre la aptitud para el trabagjo. El enfermo no puede realizar esfuerzos,
incluso el andar deprisa o subir una cuesta. Cuando la enfermedad estd avanzada no
puede dormir si no es con la cabeza levantada unos treinta centimetros y aparece tos

seca y dolor en el pecho.

La prevencion tiene por objeto descubrir el riesgo y neutralizarlo, por ejemplo,
con riegos de agua. También con vigilancia médica. La proteccion individual se

obtiene con mascarilla antipolvo.

1.10.1.3.- La dermatosis profesional

Los agentes causantes de las dermatosis profesionales se elevan a mds de
tfrescientos. Son de naturaleza quimica, fisica, vegetal o microbiana. También se produce
por la accion directa de agentes irritantes sobre la piel como materias cdusticas, acidos,

bases fuertes y otros productos alcalinos.
Constituye la dermatosis profesional la enfermedad profesional mds extendida.

Su prevencién consiste en primer lugar en identificar el producto causante de la
enfermedad. Hay que cuidar la limpieza de mdquinas y Utiles, asi como de las manos y

cuerpo por medio del aseo.

Se debe buscar la supresion del contacto mediante guantes y usando, para el
trabajo, monos o buzos adecuadamente cerrados y ajustados. La curaciéon se realiza

mediante pomadas o medicacion adecuada.

2.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS TECNICOS DE LAS
DIRECCIONES FACULTATIVAS, VIGILANTES DE OBRA, ASISTENCIAS TECNICAS Y
CONTROL DE CALIDAD, ASi COMO VISITAS AJENAS A LA OBRA QUE ACCEDAN AL
INTERIOR DE LA MISMA.

1. Tener presente que se accede a una obra con actividad, por lo que debe
seguirse en todo momento las indicaciones que haga el personal responsable de la

misma.

2. Serd obligatorio el empleo de equipos de proteccidon individual siempre que se

transite las zonas de trabajo (cascos, botas y chaleco reflectante).
3. Todas las visitas serdn guiadas por un responsable de obra.

4. En funcion del avance de la obra, se deberd coordinar junto con la empresa
principal y resto de empresas de la obra los accesos y vias mds seguros, para informar de

ello a los visitantes.

5. En las casetas de obra deben estar expuestos los teléfonos de emergencia de los
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hospitales mds cercanos.

6. Igualmente se tendrd a disposicidon un extintor polivalente asi como un botiquin

de primeros auxilios. Todo ello se comunicard a las visitas para su conocimiento.

7. No se debe aparcar el vehiculo privado en cualquier sitio de la obra,

debiéndose aparcar en los sitios dispuestos para ello.

8. Si el agua corriente de obra no es potable se comunicard a las visitas

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.013

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Industrial
Juan Alberto Hernandez Alvarez. Javier Llinares Pascual
Colegiado N° 17.935 Colegiado N° 1.245
El Autor del Proyecto Ve B® El Ingeniero Jefe.
Marta Moreno Garcia Ricardo L. Pérez Sudrez
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3.- PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

A confinuacién se adjuntan los Planos del Estudio de Seguridad y Salud.
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MASCARILLA ANTIPOLVO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

VALVULA DE INHALACION

VALVULA DE
EXHALACION

SECCION A-A
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NN
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1
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/
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COLOR DE FONDO: AZUL (*)

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE OBLIGACION

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103

DIMENSIONES (mm.)

594

420

297

210

148

105

NOTAS:

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(N

SE¥AL
N° B-2-1 B-2-2 B-2-3 B-2-4 B-2-5
PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA
OBLIGACION EN GENERAL
REFERENCIA DE LA VISTA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS DE LA CABEZA DEL OIDO
CONTENIDO CABEZA PROVISTA DE CABEZA PROVISTA DE CABEZA PROVISTA DE CASCOS
GRAFICO SIGNO DE ADMIRACION GAFAS PROTECTORAS UN APARATO RESPIRATORIO CABEZA PROVISTA DE CASCO AURICULARES
SE¥AL
N° B-2-6 B-2-7 B-2-8 B-2-9 B-2-10
PROTECCION OBLIGATORIA PROTECCION OBLIGATORIA ELIMINACION OBLIGATORIA USO OBLIGATORIO USO DE GAFAS
REFERENCIA DE LAS MANOS DE LOS PIES DE PUNTAS CINTURON DE SEGURIDAD O PANTALLAS
CONTENIDO GUANTES DE PROTECCION CALZADO DE SEGURIDAD TABLON DEL QUE SE CINTURON DE SEGURIDAD GAFAS Y PANTALLA
GRAFICO EXTRAE UNA PUNTA

OBREROS

SILBAR OBREROS

LETRA S
LEYENDA INDICADORA
OBREROS EN ViA

=~
L,
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SENAL MOVIL DE APROXIMACION A OBRA

SENAL MOVIL DE
APROXIMACION A OBRA

LUCES DESTELLEANTES

LUZ DESTELLEANTE
AMARILLO
PELIGRO
ZONA DE OBRAS
A 500 M.
=) BATERIA
o
o
]
\ /j
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
n ,
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FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE PROHIBICION.

DIMENSIONES (mm.)

D d e
d D
594 420 44
420 297 31
L 297 210 17
210 148 16

COLOR DE FONDO: BLANCO ()
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (%) 148 105 "
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO ()

105 74 8

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103

SENAL
N° B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-1-4 B-1-5 B-1-6
PROHIBIDO HACER FUEGO Y
) PROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO EL PASO A TODA
REFERENCIA PROHIBIDO FUMAR LLAQA:OSHI\:;;g%EaEAS, PROHIBIDO EL PASO A PEATONES FUEGO CON AGUA PROHIBIDO EL PASO PERSONA AJENA A LA OBRA
CONTENIDO CIGARRILLO ENCENDIDO CERILLA ENCENDIDA PERSONA CAMINANDO AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO A TODA
GRAFICO PERSONA AJENA A LA OBRA
NOTAS:
(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
N
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Y UNE 48-103

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

DIMENSIONES (mm.)

L | m
594 492 30
420 348 21
297 246 15 NOTAS:
210 174 11

148 121 8

105 87 5

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SENALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(M

SENAL
N° B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-3-4 B-3-5 B-3-6
PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION PRECAUCION
REFERENCIA PELIGRO DE INCENDIO PELIGRO DE EXPLOSION PELIGRO DE CORROSION PELIGRO DE INTOXICACION PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA
CONTENIDO LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO
SIGNO DE ADMIRACION LLAMA BOMBA EXPLOSIVA SOBRE UNA BARRA Y CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS N 5036 DE LA PUBLICACION 417B
GRAFICO SOBRE UNA MANO DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)
SENAL
N° B-3-7 B-3-8 B-3-9 B-3-10 B-3-11
PELIGRO POR MAQUINARIA PELIGRO POR CAIDAS PELIGRO POR CAIDAS PELIGRO POR CARGAS
PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS
REFERENCIA PESADA EN MOVIMIENTO AL MISMO NIVEL A DISTINTO NIVEL SUSPENDIDAS
CONTENIDO DESPRENDIMIENTO EN TALUD MAQUINA EXCAVADORA CAIDA AL MISMO NIVEL CAIDA A DISTINTO NIVEL OBJETOS CAYENDO CARGA SUSPENDIDA
GRAFICO
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SENALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

COLOR DE FONDO: VERDE *)
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO *)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

Y UNE 48-103

Q)] M 3) 3)
SENAL
N° B-4-1 B-4-2 B-4-3 B-4-4
INDICACION GENERAL LOCALIZACION DE PRIMEROS DIRECCION HACIA
REFERENCIA PRIMEROS AUXILIOS DE DIRECCION HACIA... AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS
CONTENIDO CRUZ GRIEGA FLECHA DE DIRECCION CRUZ GRIEGA Y CRUZ GRIEGA Y
GRAFICO FLECHA DE LOCALIZACION FLECHA DE DIRECCION
NOTAS:
(1) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SENAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SENAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
i
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W LEVANTAR LA CARGA

D

)

W W GIRAR EL AGUILON EN LA
DIRECCION INDICADA POR
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4.2.- Disposiciones legales de aplicacion.

4.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES .
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACION

Segun el R.D. 1627/97 y la guia técnica que lo desarrolla el pliego del E.S.S. debe -
Ley 54/2003, de 12 de Diciembre; Reforma de la Ley 31/1995.

contener el Pliego de condiciones particulares en el que se tendradn en cuenta las o
BOE N° 298 de 13 de Diciembre.

normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de

la obra de que se trate, asi como las prescripciones que se habrdn de cumplir en Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; De Prevencién de Riesgos Laborales.
relacién con las caracteristicas, la utilizacién y la conservaciéon de las maquinas, Utiles, BOE N° 269 de 10 de Noviembre
herramientas, sistemas y equipos preventivos.
RD. 171/2004, de 30 de Enero; BOE R.D. por el que se desarrolla el articulo
_ N°27 de 31 de Enero 24 de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, en
4.1.- Objeto.
materia de coordinacion de actividades
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y Salud, es empresariales
un documento contractual, que tiene por objeto:
RD. 39/1997, de 17 de Enero; BOE. N° Por el que se aprueba el Reglamento
- Exponer las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 27 de 31 de Enero. de los Servicios de Prevencion
Estudio de Seguridad y Salud.
RD. 485/1997, de 14 de Abril; BOE. N° Sobre disposiciones minimas en materia
- Concretar la calidad de la prevencion y su montaje correcto. 97 de 23 de Abril de senalizacién de seguridad y salud en el
Trabajo.
- Fijar los niveles de calidad de los elementos de la prevencion.
] RD. 486/1997, de 14 de Abril; BOE. N° Por el que se establecen disposiciones
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencion y ) o )
) 97 de 23 de Abril minimas de seguridad y salud en los lugares
su administracion. .
de trabagijo.
- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y -
) ) o S RD. 487/1997, de 14 de Abril; BOE. N° Disposiciones minimas de seguridad y
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevencion disenada. ]
97 de 23 de Abril salud relativas a la manipulacidn manual de
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizaciéon de esta obra, sin cargas que entrane riesgos, en particular
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la dorsolumbares, para los trabajadores.
memoria del Estudio de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economia
) RD. 488/1997, de 14 de Abril; BOE. N° Disposiciones minimas de seguridad y
documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de
97 de 23 de Abril salud relativas al trabajo que incluyen

este documento contractual.
pantallas de visualizacion.
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Orden de 22 de abril de 1997 BOE. N°
98 de 24 de Abril

Funcionamiento de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el
desarrollo de actividades de prevenciéon de

riesgos laborales.

RD 837/2003, de 27 de junio

Reglamento aparatos de elevacion y
manutencion frente a grias moviles

autopropulsadas

R.D.2177/2004 de 12 de Noviembre;
BOE N° 274 de 13 de Noviembre

Modifica el R.D 1215/1997 por el que se
establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.

RD 614/2001, de 8 de junio, BOE
num. 148 de 21 de junio de 2001

Disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los

trabajadores frente al riesgo eléctrico.

RD. 1215/1997, de 18 de Julio; BOE.
N° 188 de 7 de Agosto

Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores

de los equipos de trabajo.

RD. 664/1997, de 12 de Mayo; BOE.
N° 124, de 24 de Mayo

Proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a

agentes biolégicos durante el frabajo.

RD. 56/1995, de 20 de enero

Modifica el R.D. 1435/1993, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de
aplicacién de la Directiva 89/392/CEE sobre

mdAqguinas.

RD. 665/1997, de 12 de Mayo; BOE.
N° 124 de 24 de Mayo

Sobre la proteccidén de los tfrabajadores
contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante

el trabajo.

RD 374/2001, de 6 de abril

Sobre protecciéon y seguridad de los
trabajadores contra riesgos relacionados con

los agentes quimicos durante el tfrabajo

RD. 1627/1997, de 24 de Octubre;
BOE. N° 2564, de 25 de Octubre

Disposiciones minimas de seguridad y

salud en las obras de construccion.

RD. 773/1997, de 30 de Mayo BOE.
N° 140 de 12 de Junio

Sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion

individual.

Ley 39/1999, BOE de 6 de Noviembre
de 1999

Ordenacion de la Edificacion.

Cddigo de la Circulacion, 1934

Regulacién del Trdnsito Rodado.

RD. 1407/1992, de 20 de noviembre

Regula las condiciones para la
comercializacion vy libre circulaciéon
infracomunitaria de los equipos de

proteccion individual.

Reglamento de Circulacion (1992),

Regulacién del Transito Rodado.

Ley de Responsabilidad Civil y

Seguro en la Circulacion a Motor, 1995.

Regulacién del Transito Rodado.

Ley de Transporte Terrestre y
Reglamento de los transportes Terrestres,

1987 y 1990).

Regulacién del Transito Rodado.
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Ley de Seguridad Vial, 1990 y

modificaciones (1997).

Regulaciéon del Transito Rodado.

Ley 19/2001, de 19 de diciembre

De reforma del texto articulado de la
Ley sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a
Motor y Seguridad Vial (RDL 3392/1990, de
2/03)

RD 10572008 de 1 de febrero Por el que se regula la produccién y
gestidon de los residuos de construccion y
demolicion.
RD 2060/2008, de 12 de diciembre Por el que se aprueba el Reglamento

de equipos a presidn y sus instrucciones

técnicas complementarias.

Ley 32/2006, de 18 de octubre

Regulacién de la subcontrataciéon en el

Sector de la Constfruccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de

agosto

Por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de Ia
subcontrataciéon en el Sector de la

Construccion.

Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

RD 286/2006, del 10 de marzo

Sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al

ruido

Real Decreto 337/2010, de 19 de Por el que se modifican el Real Decreto
marzo 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la
construcciéon y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud

en obras de construccion.

RD 604/2006 de 19 de mayo

Por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud

en las obras de construccion.

NORMAS TECNICAS.

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE).

UNE 20324.- Grados de proteccion proporcionados por las envolventes

(codigo IP).

e UNE 58101.- Aparatos pesados de elevacion. Condiciones de resistencia vy

seguridad en las gruas torre desmontables para obra.

e UNE 58111.- Cables para aparatos de elevacién. Criterios de examen y de

sustitucion de los cables.

e UNE 58151.- Aparatos de elevacién de carga suspendida. Seguridad en la

InGenia
Consultoria Activa

Anejo n°2 Estudio de seguridad y salud.
Pag. 26.



@aon

Cabildo de

Gran Canaria PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

utilizacion.

UNE 58238.- Aparatos de manutencidn continua. Transportadores

elevadores moviles y portdtiles. Especificaciones constructivas.

UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guia de

procedimiento para la formacién del operador.

UNE 115215.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Empleo vy

mantenimiento. Método de formacién del personal mecdnico.

UNE 115231.- Maqguinaria para el movimiento de fierras. Excavadoras
hidraulicas. Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento para

estructuras de proteccion del operador (FOGS).

UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso

para mdqguinas de desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y otros.

UNE 115423.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para

el mantenimiento.

UNE 115428.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservacion y

mantenimiento.

UNE 115440.- Maguinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado,

senalizacién y posicién y dispositivos reflectantes (catadidptricos).

UNE 115441.- Maquinaria para movimiento de fierras. Asiento del

operador. Dimensiones y requisitos.
UNE-EN 353.- Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.

UNE-EN 354.- Equipos de proteccién individual contra caidas de altura.

Elementos de amarre.

UNE-EN 355.- Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.

Absorbedores de energia.

UNE-EN 358.- Equipos de proteccion individual para sujecion en posicion de
trabajo y prevencion de caidas de altura. Cinturones para sujecion y

retencion y componentes de amarre de sujecion.

UNE-EN 360.- Equipos de proteccion individual contra caidas de alfura.

Dispositivos anticaidas retrdctiles.

UNE-EN 361.- Equipos de proteccion individual contra caidas de altura.

Arneses anticaida.

UNE-EN 362.- Equipos de proteccion individual contra caidas de alfura.

Conectores.

UNE-EN 363.- Equipos de proteccion individual contra caidas. Sistemas de

proteccion individual contra caidas.
UNE-EN 474.- Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad.

UNE-EN 795.- Proteccidén contra caidas de altura. Dispositivos de anclaje.

Requisitos y ensayos.

UNE-EN 813.- Equipos de proteccion individual contra caidas. Arneses de

asiento.

UNE-EN 818.- Serie de normas para cadenas de elevacion de eslabdn corto.

Seguridad.

UNE-EN 1263.- Redes de seguridad.

UNE-EN 1492 - Eslingas textiles. Seguridad.

UNE-EN 1677.- Accesorios para eslingas. Seguridad.

UNE-EN 1891.- Equipos de proteccién individual para la prevenciéon de

caidas desde una altura. Cuerdas trenzadas con funda, semiestdticas.

UNE-EN 12077.- Seguridad de las grias. Requisitos de salud y seguridad.
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UNE-EN 12158.- Elevadores de obras de construcciéon para cargas.

UNE-EN 12158-1.- Elevadores de obras de construccion para cargas. Parte

1: elevadores con plataformas accesibles.

UNE-EN 12159.- Elevadores de obras de construccion para pasajeros y

carga con caja guiada verticalmente.
UNE-EN 12385.- Cables de acero. Seguridad.

UNE-EN 13374.- Sistemas provisionales de proteccidbn de borde.

Especificaciones del producto, métodos de ensayo.
UNE-EN 13411.- Terminales para cables de acero. Seguridad.

UNE-EN 13531.- Maquinaria para el movimiento de fierras. Estructuras de
proteccion confra el basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras.

Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento.

UNE-EN 50102.- Grados de proteccidon proporcionados por las envolventes

de materiales eléctricos contra impactos mecdnicos externos (codigo IK).

UNE-EN 50144-1.- Seguridad de las herramientas manuales portdtiles

accionadas por motor eléctrico. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60439-4.- Conjuntos de aparamenta de baja tension. Parte 4:

Requisitos particulares para conjuntos de obras (CO).

UNE-EN 60598-2-4.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 4:

Luminarias portdtiles de uso general.

UNE-EN 60598-2-8.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 8:

Luminarias portdtiles de mano.

UNE-EN-ISO 2867.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de

acceso.

UNE-EN-ISO 3411.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Medidas

ergondmicas de los operadores y espacio envolvente minimo para los

operadores.

e UNE-EN-ISO 3457.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Resguardos.

Definiciones y requisitos.

e UNE-EN-ISO 6683.- Maquinaria para el movimiento de ftierras. Cinturones de

seguridad y sus anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos.
e UNE 23.110, uso de extintores
e UNE. EN 397/95y UNE. EN 966/95, uso cascos de seguridad.

e UNE. EN 352-1/94, UNE. EN 352-2/94, UNE. EN 352-3/94, UNE. EN 352-3/96, uso

de protectores audifivos.
e UNE. EN 471/95y UNE. EN 966/95, Uso de chalecos reflectantes.

e UNE.EN 167/96 y UNE. EN 168/96, uso de gafas protectoras contra el polvo e

impactos.

UNE. EN 388/95, uso de guantes.
CONVENIOS
Convenios de la OIT ratificados por Espana:

Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la

construccion.

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria. Ratificado
por Instruccion de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los tfrabajadores y

medio ambiente de frabagjo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de
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11/11/85.

Convenio n°® 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada
por un trabajador. (BOE de 15/10/70).

SENALIZACIONES

R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones minimas en materia de senalizacién de

seguridad y salud en el tfrabagjo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la
comercializacién vy libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccidn
individual (EPI).

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud

relativas a la utilizacion por trabajadores de equipos de proteccion individual.

EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1.215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion

por los trabajadores de los equipos de trabagjo.

SEGURIDAD EN MAQUINAS

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de
aplicacién de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las

legislaciones de los Estados miembros sobre mdquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificacién R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de

Seguridad en las maquinas.

Orden de 23/05/1.997 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglaomento de

aparatos elevadores para obras.

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instruccion Técnica

Complementaria  MIEFAEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion vy

Manutencion, referente a grias torres desmontables para obras.

R.D. 1644/08, de 10 de ocftubre, por el que se establecen las normas para la

comercializaciéon y puesta en servicio de las maqguinas.

PROTECCION ACUSTICA

R.D. 1.316/1.989 del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno. 27/10/1.989. Proteccidon de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la

exposicion al ruido durante el frabajo.

R.D. 245/1.989, del M° de Industria y Energia. 27/02/1.989. Determinacion de la

potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden del M° de Industria y Energia. 17/11/1.989. Modificacion del R.D. 245/1.989,
27/02/1.989.

Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificacién del Anexo
| del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

4.3.- Condiciones generales de los medios de proteccion.

4.3.1.- Capitulo 1: Protecciones personales.

Todo elemento de proteccién personal se ajustard a las Normas de Homologacién
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que existan.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, los elementos de

proteccion personal serdn de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

ART.1 CASCO DE SEGURIDAD

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal,
aislantes para baja tensién (1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes

para alta tensién (25.000 V) y la Clase E-B resistentes a muy baja temperatura (-15C).

El casco contard de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su
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vez, de la parte superior o copa, una parte mds alta de la copa, y al borde que se

entfiende alo largo del contorno de la base de la copa.

La parte del ala situada por encima de la cara podrd ser mds ancha,

constituyendo la visera.

El arnés o atalaje son los elementos de sujecion que sostendrdn el casquete
sobre la cabeza del usuario. Se distinguird lo que sigue: Banda de contorno, parte del
arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguacion, y parte del arnés en

contacto con la béveda craneana.

Entre los accesorios senalaremos el barboguejo, o cinta de sujecién, ajustable,
que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o mds puntos. Los accesorios nunca

restardn eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa vy la parte

superior del atalaje, siempre serd superior a 21 milimetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la
zona mas alta del mismo, variard de 75 milimetros a 85 milimetros, de la menor a la

mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos
los accesorios, no sobrepasard en ningun caso los 450 gramos. La anchura de la

banda de contorno serd como minimo de 25 milimetros.

Los cascos serdn fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las

grasas, sales y elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectardn a
la piel y se confeccionardn con material rigido, hidréfugo y de fdcil limpieza vy

desinfeccion.

El casquete tendrd superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y
carecerd de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No

presentard rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las

caracteristicas resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unidn ni el atalaje en si

causardn dano o ejercerdn presiones incémodas sobre la cabeza del usuario.

ART. 2 CALZADO DE SEGURIDAD

El calzado de seguridad que utilizardn los operarios, serdn botas de seguridad
provistas de puntera metdlica para proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos
debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para

proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

La bota deberd cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerd de imperfecciones y estard
tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demdas partes internas no
producirdn efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiracion. Su peso no
sobrepasard los 800 gramos. Lievard refuerzos amortiguadores de material eldstico. Tanto
la puntera como la suela de seguridad deberdn formar parte integrante de la bota, no
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. EI material serd apropiado a las
prestaciones de uso, carecerd de rebabas y aristas y estard montado de forma que no
entrafe por si mismo riesgo, ni cause danos al usuario. Todos los elementos metdlicos que

tengan funcion protectora serdn resistentes a la corrosion.

ART.3 PROTECTOR AUDITIVO

El protector auditivo que utilizardn los operarios, serd como minimo de clase E.

Es una proteccién personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el
operario cuando estd situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que
ajustan convenientemente a cado lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabelldn externo de los oidos en el interior de los mismos, y

el sistema de sujecion por arnés.

El modelo tipo habrd sido probado por un escucha, es decir, persona con una
pérdida de audicidén no mayor de 10 dB. respecto de un audiograma normal en cada

uno de los oidos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

Se definird el umbral de referencia como el nivel minimo de precision sonora capaz
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de producir una sensacion auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin
protector auditivo. El umbral de ensayo serd el nivel minimo de presién sonora capaz
de producir sensaciéon auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector
auditivo colocado, y sometido a prueba. La atenuacion serd la diferencia expresada

en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como senales de ensayo para readlizar la medida de atenuaciéon en el umbral se
utilizardn tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 6000 y 8000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumplirdn lo que sigue: Para frecuencias
bajas de 250 Hz, la suma minima de atenuacion serd 10 dB. Para frecuencias medias
de 500 a 4000 Hz, la atenuacién minima de 20 dB, y la suma minima de atenuacion 95
dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma minima de atenuacion serd 35
dB.

ART. 4 GUANTES DE SEGURIDAD

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serdn de uso general
anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y

herramientas.

Estardn confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos,
impermeables a los agresivos de uso comun y de caracteristicas mecdnicas
adecuadas. Carecerdn de orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccién
gue merme sus propiedades.

Se adaptardn a la configuraciéon de las manos haciendo confortable su uso.
No serdn en ningun caso ambidextros.

La talla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de

los dedos, serd la adecuada al operario.

La longitud desde la punta del dedo medio o corazén al filo del guante, o sea
limite de la manga, serd en general de 320 milimetros o menos. Es decir, los guantes,

en general, serdn cortos, excepto en aquellos casos que por frabajos especiales haya

que utilizarlos medios, de 320 milimetros a 430 milimetros, o largos, mayores de 430

milimetros.

Los materiales que entren en su composicion y formacidn nunca producirdn

dermatosis.

ART. 5 CINTURON DE SEGURIDAD

Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serdn cinturones de

sujecion clase A, tipo 2.

Es decir, un cinturon de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto
de anclaje anulando la posibilidad de caida libre. Estard constituido por una faja y un
elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de conexion. Podrd ser utilizado

abrazando el elemento de amarre a una estructura.

La faja estard confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes
y deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar
molestias. La insercion de elementos metdlicos no ejercerd presion directa sobre el

usuario.

Todos los elementos metdlicos, hebillas, argollas en D y mosquetdn, sufrirdn en el
modelo tipo, un ensayo a la traccién de 700 Kgf (6.867 N) y una carga de rotura no

inferior a 1.000 Kgf (9810 N). Serdan también resistentes a la corrosion.
La faja sufrird ensayo de fraccidn, flexion al encogimiento y al rasgado.

Si el elemento de amarre fuese una cuerda, serd de fibra natural, artificial o mixta,
de trenzado y didmetro uniforme, minimo 10 milimetros y carecerd de imperfecciones. Si
fuese una banda debe carecer de empalmes y no tendrd aristas vivas. Este elemento de

amarre también sufrird ensayo a la traccién en el modelo tipo.

ART. 6 GAFAS DE SEGURIDAD

Las gafas de seguridad que utilizardn los operarios, serdn gafas de montura

universal contra impactos, como minimo clase A, siendo convenientes de clase D.
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Las gafas deberdn cumplir los requisitos que siguen. Serdn ligeras de peso y de

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

Podrdn limpiarse facilmente y tolerardn desinfecciones periddicas sin merma de
sus prestaciones. No existirdn huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
Dispondrdn de aireacion suficiente para evitar en lo posible el empanamiento de los
oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metdlicos, en
el modelo tipo, se someterdn a ensayo de corrosion, no debiendo observarse la
apariciéon de puntos apreciables de corrosion. Los materiales no metdlicos que entren
en su fabricacidon no deberdn inflamarse al someterse a un ensayo de 5000C de
temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustidon no serd superior a 60
mm/minuto. Los oculares estardn firmemente fijados en la montura, no debiendo
desprenderse a consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de

masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.

Los oculares estardn construidos en cualguier material de uso oftdimico, con tal
gue soporte las pruebas correspondientes Tendrdn buen acabado, y no presentardn
defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la vision normal del usuario.
El valor de la transmision media visible, medida con espectrofotémetro, serd superior al
89%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos,
desde una altura de 130 cm, repetido tres veces, serd de clase A. Si supera la prueba
de impactos de punzon, serd clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo
de 4,5 milimetros de didmetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas

citadas se clasificardn como clase D.

ART. 7 MASCARILLA ANTIPOLVO

La mascarilla antipolvo que empleardn los operarios, estard homologada.

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalacién por

el usuario, a una filfracion de tipo mecdanico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrdn ser metdlicos,
elastébmeros o pldsticos, con las caracteristicas que siguen. No producirdn dermatosis y su
olor no podrd ser causa de trastornos en el trabajador. Serdn incombustibles o de
combustion lenta. Los arneses podrdn ser cintas portadoras; los materiales de las cintas
serdn de ftipo elastébmero y tendrdn las caracteristicas expuestas anteriormente. Las
mascarillas podrdn ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrdn unas

dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

La pieza de conexidn, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no

presentard fugas.

La vdalvula de inhalacion, su fuga no podrd ser superior a 2.400 mil/minuto a la
exhalacion, y su pérdida de carga a la inhalacion no podrd ser superior a 25 milimetros

de columna de agua (238 Pa).

En las vdlvulas de exhalacion su fuga a la inhalacidén no podrd ser superior a 40
ml/minuto, y su pérdida de carga a la exhalacion no serd superior a 25 milimetros de

columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de la mascarilla ofrecerd un buen ajuste con la cara del usuario y sus

uniones con los distintos elementos constitutivos cerrardn herméticamente.

ART. 8 BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizardn los operativos, serdn

clase N, pudiéndose emplear también la clase E.

La bota impermeable deberd cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el
tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al

andar en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable deberd confeccionarse con caucho natural o sintético u

otfros productos sintéticos, no rigidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asi mismo carecerdn de imperfecciones o deformaciones que mermen sus

propiedades, asi como de orificios, cuerpos extranos u ofros defectos que puedan

InGenia
Consultoria Activa

Anejo n°2 Estudio de seguridad y salud.
Pa&g. 32.



@aon

Cabildo de

Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacdn deberdn poseer unas caracteristicas
adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos

gue estén afectados por el agua.

El material de la bota tendrd unas propiedades tales que impidan el paso de la

humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricard, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose

adoptar un sistema de cierre disenado de forma que la bota permanezca estanca.

Podrdn confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas
intferiormente, con una o mds capas de tejido no absorbente, que no produzca

efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacdn, destinada a tomar contacto con el suelo,
estard provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la

eliminaciéon de material adherido.

Las botas impermeables serdn lo suficientemente flexibles para no causar

molestias al usuario, debiendo disenarse de forma que sean faciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metdlicos deberdn

ser resistentes a la corrosion.

El espesor de la cana deberd ser lo mds homogéneo posible, evitdndose

iregularidades que pueden alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

El modelo fipo se someterd a ensayos de envejecimiento en caliente,
envejecimiento en frio, de humedad, de impermeabilidad y de perforacion con

punzén, debiendo de superarlos.

ART. 9 EQUIPO PARA SOLDADOR

El equipo de soldador que utilizardn los soldadores, serd de elementos

homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para

su funcidén especifica.

El equipo estard compuesto por los elementos que siguen. Pantalla de soldador,

mandil de cuerpo, par de manguitos, par polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla serd metdlica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de
chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estard provista de filtros
especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrdn
poner cubrefiltros o antecristales. Los cubrefiltros preservardn a los filiros de los riesgos
mecdnicos, prolongando asi su vida. La mision de los antecristales es la de proteger los
ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y
en aqguellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filfro, como
descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irdn situados

entre el filtro y los ojos del usuario.

El mandil, manguito, polainas y guantes, estardn realizados en cuero o material
sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de particulas metdlicas,
fundidas o sdlidas. Serdn cémodos para el usuario, no producirdn dermatosis y por si

MismMos Nnunca supondrdn un riesgo.

ART. 10 GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizardn los operarios, serdn para
actuacion sobre instalacion de baja tension, hasta 1.000 V, o para maniobra de

instalaciéon de alta tensidon hasta 30.000 V.

En los guantes se podrd emplear como materia prima en su fabricacién caucho de
alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares caracteristicas
qislantes y mecdnicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles
naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrird la

totalidad de la superficie interior del guante.

Carecerdn de costuras, grietas o cualquier deformacion o imperfeccién que

merme sus propiedades.

Podrdn utilizarse colorantes y otfros aditivos en el proceso de fabricaciéon, siempre
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gue no disminuyan sus caracteristicas ni produzcan dermatosis.

Se adaptardn a la configuracion de las manos, haciendo confortable su uso. No

serdn en ningun caso ambidextros.

Los aislantes de baja tensidon serdn guantes normales, con longitud desde la
punta del dedo medio o corazdn al filo del guante menor o igual a 430 milimetros. Los
aislantes de alta tensién serdn largos, mayor la longitud de 430 milimetros. El espesor
serd variable, segun los diversos puntos del guante, pero el méximo admitido serd de

2,6 milimetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la traccion no serd inferior a 110 Kg/cm2, el
alargamiento a la rotura no serd inferior al 600 por 100 y la deformacion permanente

no serd superior al 18 por ciento.

Serdn sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrdn
como minimo el 80 por 100 del valor de sus caracteristicas mecdnicas y conservardn

las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tensidon tendrdn una corriente de fuga de 8 mA sometidos a
una tension de 5000 V y una tensidn de perforacion de 6500 V, todo ello medido con
una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensidon tendrdn una
corriente de fuga de 20 mA a una tension de prueba de 30000 V y una tension de
perforacién de 35.000 V.

4.3.2.- Capitulo 2: Protecciones colectivas

ART. 11 VALLAS AUTONOMAS DE LIMITACION Y PROTECCION

Tendrdn como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos

metdlicos de rigidez suficiente.
Dispondrdn de patas para mantener su verticalidad.

La valla de proteccién del perimetro de la obra tendrd una altura de 2,5 m y serd

construida a base de tela metdlica y tubo metdilico.

ART. 12 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS

Se podrdn realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio

de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

ART. 13 ELEMENTOS DE SUJECION: CINTURON DE SEGURIDAD Y ANCLAJES

Tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser

sometidos de acuerdo con su funcion protectora.
Estardn en buen uso y bien conservados.

Los anclajes se dejardn soldados o fijados con pistola, usando el clavo adecuado,

para garantizar su capacidad portante.

ART. 14 INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA

La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales serd para alumbrado de 30
mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no serd superior a la
que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tension de

contacto indirecto méxima de 24 V.

Se medird su resistencia periddicamente y, al menos, en la época mds seca del

ART. 15 RIEGOS

Las pistas para vehiculos se regardn convenientemente para que no se produzca

levantamiento de polvo por el transito de los mismos.

ART. 16 SENALIZACION DE OBRAS

La senalizacién de seguridad se ajustard a lo indicado en el R.D. 485/97 de fecha 14
de abiril.

Las senales se irdn colocando cuando aparezcan riesgos y se quitardn cuando ya
no exista tal riesgo. Se colocardn en lugares visibles y se repondrdn cuando se

deterioren.
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4.3.3.- Capitulo 3: Extintores de incendios

ART. 17 EXTINTORES

Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estardn fabricados con acero
de alta embutibiidad y alta soldabilidad. Se encontrardn bien acabados vy
terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulacidn nunca suponga un

riesgo por si misma.

Los extintores estardn esmaltados en color rojo, llevardn soporte para su anclaje
y dotados con mandmetro. La simple observacion de la presion del mandmetro
permitird comprobar el estado de su carga. Se revisardn periddicamente y como

mdaximo cada seis meses.

El recipiente del extintor cumplird el Reglamento de Aparatos a Presion, Real
Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979).

Los extintores estardn visiblemente localizados en lugares donde tengan facil
acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalard en
lugares de paso normal de personas, manteniendo un drea libre de obstdculos

alrededor del aparato.

Los extintores portdtiles se emplazardn sobre el pardmetro vertical a una altura

de 1,20 metros, medida desde el suelo a la base del extintor.

El extintor siempre cumplird la Instruccién Técnica Complementaria MIE-AP (O.M.
31-5-1982).

Para su mayor versatilidad y evitar dilaciones por fitubeos, todos los extintores
serdn portdtiles, de polvo polivalente y de 12 Kg de capacidad de carga. Uno de ellos
se instalard en el interior de la obra, y precisamente cerca de la puerta principal de

entrada y salida.

Si existiese instalacion de alta tension, para el caso que ella fuera el origen de un
siniestro, se emplazard cerca de la instalacién con alta tensién un extintor. Este serd

precisamente de didxido de carbono, CO2, de 5 Kg de capacidad de carga.

4.3.4.- Capitulo 4. Elementos de senalizacion.

ART. 18 SENALIZACION.

Se dard aplicacién a las indicaciones de la Instruccidon 8.3-IC con referencia a la

senalizacion de obras fijas.

Asimismo se senalizard conforme a las especificaciones del Real Decreto 485/1997,
de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad vy

salud en el frabajo, que describe en sus anexos:

ANEXO |. Disposiciones minimas de caracter general relativas a la sefializacion de

seguridad y salud en el lugar de trabajo

1. La eleccién del tipo de senal y del nUmero y emplazamiento de las senales o
dispositivos de senalizacion a utilizar en cada caso se realizard de forma que la

senalizacion resulte lo mds eficaz posible, teniendo en cuenta:
a) Las caracteristicas de la senal.
b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de senalizarse.
c) La extension de la zona a cubrir.
d) El nUmero de trabajadores afectados.

En cualquier caso, la senalizacion de los riesgos, elementos o circunstancias

indicadas en el anexo VIl se realizard segun lo dispuesto en dicho anexo.

2. La eficacia de la senalizacidon no deberd resultar disminuida por la concurrencia

de senales o por otras circunstancias que dificulten su percepcidn o comprension.

La senalizacion de seguridad y salud en el trabajo no deberd utilizarse para
tfransmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su
objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la senalizacidon tengan la
capacidad o la facultad visual o audifiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea

debido al uso de equipos de proteccion individual, deberdn tomarse las medidas
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suplementarias o de sustitucién necesarias.

3. La senalizaciéon deberd permanecer en tanto persista la situacion que la

motiva.

4. Los medios y dispositivos de senalizacion deberdn ser, segin los casos,
limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando
sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y
de funcionamiento. Las senalizaciones que necesiten de una fuente de energia
dispondrdn de alimentacion de emergencia que garantice su funcionamiento en
caso de interrupcién de aquélla, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del

suministro.
ANEXO II. Colores de seguridad

Los colores de seguridad podrdn formar parte de una senalizacion de seguridad
o constituirla por si mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de

seguridad, su significado y otfras indicaciones sobre su uso:

Color Significado Indicaciones y precision
Rojo Sefial de prohibicion Comportamientos peligrosos
Peligro — Alarma Alto, parada, dispositivos  de
desconexion de emergencia,
Evacuacion

Material v equipos de lucha | Identificacion y localizacion
contra incendios

Amarille o Amanllo | Sefial de advertencia Atencion, Precaucion, Venficacion.

anaranjado
Azul Senal de obligacion Comportamiento o accion especifica.
Obligacion de utilizar un equipo de
proteccion individual.
Verde Sefial de salvamento o | Puertas, salidas, pasajes, materal,
auxilio puestos de salvamento o de socorro,
locales

Situacion de seguridad Vuelta a la normalidad

ANEXO lll. Sefiales en forma de panel
1. Caracteristicas intrinsecas

1.° La forma y colores de estas senales se definen en el apartado 3 de este anexo,

en funcion del tipo de senal de que se trate.

2.° Los pictogramas serdn lo mds sencillos posible, evitdndose detalles inUtiles para
su comprension. Podrdn variar ligeramente o ser mds detallados que los indicados en el
apartado 3, siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias o

adaptaciones que Impidan percibir claramente su significado.

3.° Las senales serdn de un material que resista lo mejor posible los golpes, las

inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

4.° Las dimensiones de las senales, asi como sus caracteristicas colorimétricas y

fotométricas, garantizardn su buena visibilidad y comprension.
2. Requisitos de utilizacion

1.° Las senales se instalardn preferentemente a una altura y en una posicion
apropiadas en relacion al dngulo visual, teniendo en cuenta posibles obstdculos, en la
proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba senalizarse o, cuando se trate de un

riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.

2.° El lugar de emplazamiento de la senal deberd estar bien iluminado, ser
accesible y facilmente visible. Si la iluminacidon general es insuficiente, se empleard una

iluminacién adicional o se utilizardn colores fosforescentes o materiales fluorescentes.

3.° A fin de evitar la disminucidon de la eficacia de la senalizacidon no se utilizardn

demasiadas senales préoximas entre si.

4° Las senales deberdn retirarse cuando deje de existir la situacion que las

justificaba.

3. Tipos de sefales

InGenia
Consultoria Activa

Anejo n°2 Estudio de seguridad y salud.
Pag. 36.



@aon

Cabildo de

Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

1.° Senales de advertencia

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberd

cubrir como minimo el 50 por 100 de la superficie de la senal), bordes negros.

Como excepcion, el fondo de la senal sobre «materias nocivas o irritantesy serd
de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con ofras senales

similares utilizadas para la regulacién del tréfico por carretera.
2.° Senales de prohibicion

Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45°
respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberd cubrir como minimo el 35 por 100 de la

superficie de la senal).
3.° Senales de obligacion

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberd cubrir

como minimo el 50 por 100 de la superficie de la senal).
4.° Senales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo

deberd cubrir como minimo el 50 por 100 de la superficie de la senal).
5.° Senales de salvamento o socorro

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde

deberd cubrir como minimo el 50 por 100 de la superficie de la senal).
ANEXO |V. Sefales luminosas y acusticas
1. Caracteristicas y requisitos de las sefiales luminosas

1.° La luz emitida por la senal deberd provocar un contraste luminoso apropiado
respecto a su entorno, en funcidon de las condiciones de uso previstas. Su intensidad

deberd asegurar su percepcion, sin llegar a producir deslumbramientos.

2.° La superficie luminosa que emita una senal podrd ser de color uniforme, o llevar
un pictograma sobre un fondo determinado. En el primer caso, el color deberd ajustarse
a lo dispuesto en el apartado 1 del anexo II; en el segundo caso, el pictograma deberd

respetar las reglas aplicables a las senales en forma de panel definidas en el anexo lll.

3.° Si un dispositivo puede emitir una senal tanto continua como intermitente, la
senal intermitente se utilizard para indicar, con respecto a la senal continua, un mayor

grado de peligro o una mayor urgencia de la accidén requerida.

4.° No se utilizaran al mismo tiempo dos senales luminosas que puedan dar lugar a

confusion, ni una senal luminosa cerca de otra emisidn luminosa apenas diferente.

Cuando se utilice una senal luminosa intermitente, la duracion y frecuencia de los
destellos deberdn permitir la correcta identificaciéon del mensaje, evitando que pueda

ser percibida como continua o confundida con otras senales luminosas.

5.° Los dispositivos de emision de senales luminosas para uso en caso de peligro

grave deberdn ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.
2. Caracteristicas y requisitos de uso de las sefiales acusticas

1.° La senal acuUstica deberd tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente
molesto. No deberd utilizarse una senal acuUstica cuando el ruido ambiental sea

demasiado intenso.

2.° El tono de la senal acustica o, cuando se frate de senales intermitentes, la
duraciéon, intervalo y agrupacion de los impulsos, deberd permitir su correcta

identificacion y clara distincion frente a otras senales acusticas o ruidos ambientales.
No deberdn utilizarse dos sefales acUsticas simultdneamente.

3.° Si un dispositivo puede emitir senales acuUsticas con un tono o intensidad
variables o infermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizardn las primeras
para indicar, por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor

urgencia de la accion requerida.
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El sonido de una sefal de evacuacion deberd ser continuo.
3. Disposiciones comunes

1.° Una senal luminosa o acustica indicard, al ponerse en marcha, la necesidad

de realizar una determinada accion, y se mantendrd mientras persista tal necesidad.

Al finalizar la emisidn de una senal luminosa o acuUstica se adoptardn de

inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

2.° La eficacia y buen funcionamiento de las senales luminosas y acusticas se
comprobard antes de su entrada en servicio, y posteriormente mediante las pruebas

periddicas necesarias.

3 ° Las senales luminosas y acusticas intermitentes previstas para su utilizacion

alterna o complementaria deberdn emplear idéntico codigo.
ANEXO V. Comunicaciones verbales
1. Caracteristicas intrinsecas

1.° La comunicacioén verbal se establece entfre un locutor o emisor y uno o varios
oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o

palabras aisladas, eventualmente codificados.

2.° Los mensajes verbales serdn tan cortos, simples y claros como sea posible; la
aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de los oyentes deberdn

bastar para garantizar una comunicacioén verbal segura.

3.° La comunicacién verbal serd directa (utilizacion de la voz humana) o

indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).
2. Reglas particulares de utilizacion

1.° Las personas afectadas deberdn conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en

funcion de éste, el comportamiento apropiado en el dmbito de la seguridad y la

salud.

2.° Si la comunicacién verbal se utiliza en lugar o como complemento de senales

gestuales, habrd que utilizar palabras tales como, por ejemplo:
a) Comienzo: para indicar la toma de mando.
b) Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento.
c) Fin: para finalizar las operaciones.
d) Izar: para izar una carga.
e) Bajar: para bajar una carga.

f) Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un
movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con |0s

correspondientes codigos gestuales)
g) Peligro: para efectuar una parada de emergencia.
h) Rapido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.
ANEXO VI. Sefales gestuales
1. Caracteristicas

Una senal gestual deberd ser precisa, simple, amplia, facil de realizar y comprender

y claramente distinguible de cualquier otra senal gestual.

La utilizacion de los dos brazos al mismo tiempo se hard de forma simétrica y para

una sola senal gestual.

Los gestos utilizados, por lo que respecta a las caracteristicas indicadas
anteriormente, podrdn variar o ser mds detallados que las representaciones recogidas
en el apartado 3, a condicidon de que su significado y comprensidén sean, por lo menos,

equivalentes.

2. Reglas particulares de utilizaciéon
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1.° La persona que emite las senales, denominada «encargado de las senalesy,
dard las instrucciones de maniobra mediante sefnales gestuales al destinatario de las

mismas, denominado «operadon.

2.° El encargado de las senales deberd poder seguir visualmente el desarrollo de

las maniobras sin estar amenazado por ellas.

3.° El encargado de las senales deberd dedicarse exclusivamente a dirigir las

maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

4.° Si no se dan las condiciones previstas en el apartado 2.2.0 se recurrird a uno o

varios encargados de las senales suplementarias.

5.° El operador deberd suspender la maniobra que esté realizando para solicitar
nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las ordenes recibidas con las

garantias de seguridad necesarias.
6.° Accesorios de senalizacién gestual.
El encargado de las senales deberd ser faciimente reconocido por el operador.

El encargado de las senales llevard uno o varios elementos de identificacion
apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sead

necesario, raquetas.

Los elementos de identificaciéon indicados serdn de colores vivos, a ser posible
iguales para todos los elementos, y serdn utilizados exclusivamente por el encargado

de las senales.
3. Gestos codificados
Consideracion previa.

El conjunto de gestos codificados que se incluye no impide que puedan
emplearse ofros codigos, en particular en determinados sectores de actividad,

aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas maniobras.

ANEXO VII. Disposiciones minimas relativas a diversas sefializaciones
1. Riesgos, prohibiciones y obligaciones

La senalizacién dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o
a recordarles la existencia de una prohibicion u obligacion, se realizard mediante senales

en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada caso, en el anexo Il
2. Riesgo de caidas, choques y golpes

1.° Para la senalizacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen
riesgos de caida de personas, choques o golpes podrd optarse, a igualdad de eficacia,
por el panel que corresponda segun lo dispuesto en el apartado anterior o por un color

de seguridad, o bien podrdn utilizarse ambos complementariamente.

2.° La delimitacion de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el
trabajador tenga acceso con ocasidn de éste, en las que se presenten riesgos de caida
de personas, caida de objetos, choques o golpes, se realizard mediante un color de

seguridad.

3.° La senalizacion por color referida en los dos apartados anteriores se efectuard
mediante franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberdn tener una inclinacion

aproximada de 450 y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:
3. Vias de circulacion

1.° Cuando sea necesario para la proteccién de los trabajadores, las vias de
circulacién de vehiculos deberdn estar delimitadas con claridad mediante franjas
continuas de un color bien visible, preferentemente blanco o amadarillo, teniendo en
cuenta el color del suelo. La delimitacidon deberd respetar las necesarias distancias de

seguridad entre vehiculos y objetos proximos, y entre peatones y vehiculos.

2° Las vias exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores
inmediatos de zonas edificadas deberdn estar delimitadas cuando resulte necesario,
salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como

delimitacion.
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4. Tuberias, recipientes y areas de almacenamiento de sustancias y preparados

peligrosos

1.° Los recipientes y tuberias visibles que contengan o puedan contener
productos a los que sea de aplicacién la normativa sobre comercializaciéon de
sustancias o preparados peligrosos deberdn ser etiquetados segun lo dispuesto en la
misma. Se podrdn exceptuar los recipientes utilizados durante corto fiempo y aquellos
cuyo confenido cambie a menudo, siempre que se tomen medidas alternativas
adecuadas, fundamentalmente de formacion e informacién, que garanticen un nivel

de proteccion equivalente.

2.° Las etiquetas se pegardn, fijardn o pintardn en sitios visibles de los recipientes
o tuberias. En el caso de éstas, las etiquetas se colocardn a lo largo de la tuberia en
numero suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como vdlvulas o
conexiones, en su proximidad. Las caracteristicas intrinsecas y condiciones de
utilizacion de las etiquetas deberdn ajustarse, cuando proceda, a lo dispuesto para

los paneles en los apartados 1.3.0 y 2 del anexo lll.

La informacion de la etiqueta podrd complementarse con otfros datos, tales
como el nombre o formula de la sustancia o preparado peligroso o detalles

adicionales sobre el riesgo.

3.° El etiquetado podrd ser sustituido por las senales de advertencia
contempladas en el anexo lll, con el mismo pictograma o simbolo; en el caso del
transporte de recipientes dentro del lugar de trabagjo, podrd sustituirse o
complementarse por senales en forma de panel de uso reconocido, en el dmbito

comunitario, para el fransporte de sustancias o preparados peligrosos.

4° Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar canfidades
importantes de sustancias o preparados peligrosos deberdn identificarse mediante la
senal de advertencia apropiada, de entre las indicadas en el anexo lll, o mediante la
etigueta que corresponda, de acuerdo con la normativa mencionada en el aparta
do 4.1.0, colocadas, segun el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la
puerta de acceso al mismo. Ello no serd necesario cuando las etiquetas de los distintos

embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamano, hagan posible por si mismas

dicha identificacion.

El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse

mediante la senal de advertencia «peligro en general.
5. Equipos de proteccidn contra incendios

1.° Los equipos de proteccidn contra incendios deberdn ser de color rojo o
predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar facilmente por su color

propio.

2.° El emplazamiento de los equipos de proteccidon contra incendios se senalizard
mediante el color rojo o por una senal en forma de panel de las indicadas en el
apartado 3.4.0 del anexo lll. Cuando sea necesario, las vias de acceso a los equipos se

mostrardn mediante las senales indicativas adicionales especificadas en dicho anexo.
6. Medios y equipos de salvamento y socorro

La senalizacién para la localizacién e identificacion de las vias de evacuacién y de
los equipos de salvamento o socorro se realizard mediante senales en forma de panel de

las indicadas en el apartado 3.5.0 del anexo lil.
7. Situaciones de emergencia

La senalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de
una situaciéon de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una
forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizard mediante una senal
luminosa, una senal acustica o una comunicacion verbal. A igualdad de eficacia podrd
optarse por una cualquiera de las fres; también podrd emplearse una combinacion de

una senal luminosa con una sefal acustica o con una comunicacion verbal.
8. Maniobras peligrosas

La senalizacidon que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la
realizacidn de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o para
terceros se realizard mediante senales gestuales o comunicaciones verbales. A igualdad

de eficacia podrd optarse por cualquiera de ellas, o podrdn emplearse de forma
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combinada.

4.3.5- Capitulo 5: Servicios de prevencion

ART. 19 SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra deberd contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente,
cuya mision serd la prevencion de riesgos que puedan presentarse durante la
ejecucion de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a
adoptar. Asi mismo, investigard las causas de los accidentes ocurridos para modificar

los condicionantes que los produjeron para evitar su repeticion.

ART. 20 SERVICIO MEDICO

La empresa constructora dispondrd de un Servicio Médico de Empresa o

mancomunado.

4.3.6.- Capitulo 6: Delegados de prevencion y comité de sequridad v salud

Se nombrardn Delegados de Prevencién y Comité de Seguridad y Salud, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 35y 38 de la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales.

4.3.7.- Capitulo 7: Instalaciones médicas

Los botiquines se encontrardn en sitios limpios y adecuados. Estardn senalizados
convenientemente tanto el propio botiquin, como existird en el exterior senalizacion
de indicacién de acceso al mismo. El botiquin se encontrard cerrado, pero no bajo
llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La
persona que lo atienda habitualmente, ademds de los conocimientos minimos
precisos y su prdactica, estard preparada, en caso de accidente, para redactar un
parte de botiquin que, posteriormente, con mds datos, servird para redactar el parte
interno de la empresa y, anteriormente si fuera preciso, como base para la redaccion

del Parte Oficial de Accidente.

Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalacién, deberdn pasar un

reconocimiento médico previo al frabajo, y que serd repetido en el periodo de un ano.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la poblacion se
analizard, para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los
trabajadores. Si no lo fuera, se facilitard a estos agua potable en vasijas cerradas y con

las adecuadas garantias.

4.3.8.- Capitulo 8: Instalaciones de higiene vy bienestar

Se dispondrd de vestuario, servicios higiénicos y comedor para los operarios,

dotados como sigue.

La superficie minima comun de vestuarios y aseos serd, por lo menos, de dos metros

cuadrados por cada operario.

El vestuario estard provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con

llave, para guardar la ropa y el calzado.

Los aseos dispondrdn de un lavabo con agua corriente, provisto de jabdn por cada

diez empleados o fraccién de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.

Se dotardn los dos aseos de secaderos de aire caliente o toallas de papel,

existiendo, en este Ultimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.

Las dimensiones minimas de las cabinas serdn 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30

metros de altura.

Se instalard una ducha de agua fria y caliente por cada diez trabajadores o

fraccidon de esta cifra.

Las duchas estardn aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas

dotadas de cierre interior.

Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serdn
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferiblemente, en
tomos claros, y estos materiales permitirdn el lavado con liguidos desinfectantes o

antisépticos con la frecuencia necesaria.
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Todos sus elementos, tales como grifos, desagues y alcachofas de duchas,
estardn siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos

para su utilizacion.

Andlogamente los pisos, paredes y techos de comedor, serdn lisos y susceptibles
de fdcil limpieza, tendrdn una iluminacion, ventilacién y temperatura adecuadas, y la

altura minima de techo serd de 2,60 metros.
Se dispondrd de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.

El comedor dispondrd de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un

recipiente de cierre hermético para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales en las condiciones pedidas, se

dispondrd de un trabajador con la dedicacién necesaria.

4.3.9- Capitulo 92: Plan de seguridad vy salud. Obligaciones del contratista

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactard,
antes del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en funcidén de su propio

sistema de ejecucién de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.
Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administracion.

Se incluird en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los

vehiculos y maquinaria.

En la oficina principal de las obra, o en el punto que determine la Administracion,
existird un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el Colegio

Profesional que vise el estudio de ejecucion de la obra o por el Ministerio de Fomento.
Este libro constard de hojas cuadruplicadas que se destinardn a:

e Inspeccioén de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza

la obra.

e Direccion facultativa de la misma.

e Conftrafista adjudicatario de la obra y en su defecto, Delegados de

Prevencion y representantes de los trabajadores.
De acuerdo al Real Decreto 1627/97, podrdn hacer anotaciones en dicho libro:

La Direccion Facultativa.

e Losrepresentantes del Contratista.
e Losrepresentantes de los Subcontratistas.
e Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

e Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Delegados de

Prevencion y los representantes de los trabajadores.

Unicamente se podrdn hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de
las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud.

El Contratista enviard en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los

destinatarios previstos anteriormente.

5.- PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Asciende el presupuesto de seguridad y salud a la cantidad de DIECISIETE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (17.582,67€).
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Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.013

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Juan Alberto Herndndez Alvarez.
Colegiado N° 17.935

El Autor del Proyecto

Marta Moreno Garcia

El Ingeniero Industrial

Javier Llinares Pascual
Colegiado N° 1.245

Ve B° El Ingeniero Jefe.

Ricardo L. Pérez Sudrez
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de mejora del entorno del acceso a Bahia Feliz desde la GC-1
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
LDVP u LINEA DE VIDA PROVISIONAL
Linea de vida horizontal flexible de muy facil montaje. A diferencia de otras lineas
temporales, esta admite anclajes intermedios. Permite asegurar al trabajador
mientras la esta colocando, y admite hasta 30 m de longitud y hasta 4 usuarios
cumpliendo las restricciones de distancia entre los anclajes. Permite conectar
otros sistemas como elementos de amarre con absorbedor, lineas de vida verti-
cal de cuerda o dispositivo retractil.
EN 795 Clase B y Clase C.
3,00 63,59 190,77
E39PIA010 u CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptacién, homologado. B.O.E.
30-12-74 y Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art.
143 MT-1.
10,00 2,01 20,10
E39PIA090 u GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempafables, panoramicas, (amortizables en 3 usos).
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146
MT-17.
10,00 0,87 8,70
E39PIA100 u MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 141-151 y MT-7.
10,00 541 54,10
E39PIA110 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma
MT-7.
10,00 1,49 14,90
E39PIA120 u PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E.
1-9-75. Ordenanza General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.
6,00 3,27 19,62
E39PIC010 u CINTURON SEGURIDAD
Cinturdn de seguridad de sujeccion, homologado, (amortizable en 4
usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151y
B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13
10,00 3,01 30,10
E39PIC070 u CINTURON ANTILUMBAGO, ANTIVIBRATORIO
Cinturén antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4
usos). Norma MT-13.
10,00 2,78 27,80
E39PIC090 u MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Ordenanza general
de Seguridad e Higiene, art. 142.
10,00 16,25 162,50
E39PIC100 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
5,00 10,19 50,95
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E39PIC140

E39PIM020

E39PIP010

E39PIP030

D32AB0040

D32AD0010

D32AA0160

D32AA0190

D32AA0130

D32AD0050

E39P11000

E39P11001

u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor-
tizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71
Art. 148-149.

u PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno.

10,00

69,50

u PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Norma MT-27.

20,00

1,70

34,00

u  PARDE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos).
MT-5.

ud  GUANTES DE CUERO FORRADO, DORSO DE ALGODON RAYADO

Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa
vigente.

ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.

ud  TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON

Tapones protectores auditivos con corddn, (par) homologados CE s/nor-
mativa vigente.

ud  MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES
Mascarilla con filtro contra gases y vapores, homologada CE s/normativa vigente.

ud  AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

ud  FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS
Faja elastica, homologado CE, s/normativa vigente.

u  PARDE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos).
MT-5.

U ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA

Arnés con tres puntos de fijacion. Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos
en muslos. Un punto de fijacién y suspension dorsal con eslinga de prolongacion
de 40 cm. Loops frontales a los que se puede unir conector. Cinta subglutea, cin-
ta secundaria de unién entre las dos cintas pectorales.

Fabricada en poliamida trenzada en color de alta visibilidad. Incluye bolsa.

EN 361

10,00

7,83

78,30

4,00

8,09

32,36

10,00

31,90

10,00

25,48

254,80

4,00

1,56

6,24

2,00

7,12

14,24

4,00

2,07

8,28

10,00

16,93

169,30

4,00

485

19,40

2,00

6,99

13,98
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2 PROTECCIONES COLECTIVAS
NEWJERSEY02 ~ ML  BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA.

Defensa rigida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigén HA-350
Illa segln plano de detalles en piezas de 3 6 6 m, juntas de colocacion ejecuta-
das e impermebilizadas, trasdos impermeabilizadas con emulsién in situ, remate
de partes vistas, incluso abatimientos segin normativa y remates con bordillos
existentes, cajeo y preparacion de la superficie de apoyo, nivelada, totalmente co-
locada.

E39WA030 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO A (0.70 m.)

Sefal preceptiva reflectante tipo "A" de 0.70 metros incluso poste, colo-
cacién y desmontaje.

5,00

102,31

511,55

E39PCB190 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO B (0.60 m.)

Sefal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colo-
cacién y desmontaje.

10,00

23,44

234,40

E39PCB200 u  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

Panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocacion y re-
tirada.

10,00

19,91

199,10

E39SBA040 u CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cin-
€O USOs.

8,00

112,98

903,84

E39SBA050 u BALIZA LUMINOSA INTERM.
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

15,00

29,33

439,95

E39SSE050 u  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.

Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/co-
locacion y desmontaje.

8,00

65,33

522,64

E39SSE060 u PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo
paleta.

E31FIA050 u  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 12 kg. de agente extintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o simi-
lar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, se-
gun norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

SDFF h  PEON SENALISTA

Hora de peon sefalista.

E39PC1000 u  MALLA NARANJA DE SENALIZACION ZONAS DE TRANSITO
Malla naranja de sefializacién fabricada en polietileno. Rollo de 1x50m.

4,00

150,73

602,92

4,00

6,96

27,84

1,00

77,68

77,68

240,00

12,38

2.971,20

2,00

20,01

40,02
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LDVPMOS u MOSQUETON
Mosquetén de aluminio, con cierre automatico triple accion, abertura de 22 mm
6,00 10,30 61,80
LDVPABSOR u ABSORBEDOR CUERDA
Absorbedor de cuerda semiestéatica de 34 cm y cuerda de 95 cm.
6,00 19,28 115,68
TOTAL Lottt ettt 2Rt e R R e e st b et e bR e et E Rt et n Rttt r R e e 1.489,32
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E39PC1001 m TOPE PARA PROTECCION DE CAMIONES EN BORDES EXCAVACION
Tope para proteccién de la caida de camiones durante los trabajos de descarga
en bordes de excavacion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la
serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terre-
no cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
2,00 13,01 26,02
E39PC1002 m  MARCA VIAL DE 15CM EN COLOR AMARILLO
Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amari-
llo.
200,00 0,97 194,00
TOTAL 2. bbb bbbt 0 £ttt b bbbttt et 6.751,16
15 julio 2013 5

3

E39WA040

E37IEV010

E39BCA030

E39BCC080

E39BCC200

E39BCM100

INSTALACIONES DE PERSONAL

u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA'Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, conside-
rando dos horas a la semana un peén ordinario. Art 32 y 42.

1,00 78,47
u  TAQUILLA MADERA MELAMINA

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30
c¢m. de ancho, con una puerta formada por panel melaminado en color
blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perforado color blan-
co con tope trasero de plastico, puerta en panel DM forrada en formica
en color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latén inoxi-
dable con llave, tubo percha, y compés para limite de apertura de la
puerta, colocada.

78,47

1,00 155,97
u  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud maxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad y para 10 at-
mosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexion, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir
la rotura del pavimento.

155,97

1,00 67,02
m  ALQUILER CASETA ASEO 14 m2. C/T.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en
obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvaniza-
da pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 |, dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacién de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenoliti-
ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina
en ducha. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalacién eléctrica mono. 220 V. con automatico.
Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 38-43.

67,02

1,00 225,38
m  ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de
obra de 7,87x2,33x2, 30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de cha-
pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextin-
guible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio
de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en ba-
se de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galv. de Imm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte
y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galv. Instalacion elect. a 220V., toma de tierra, automatico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60
W. Con transporte a 100 Km. ida.

225,38

1,00 215,81
u  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras.

215,81

TOTAL 3R

84,46

827,11
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4 FORMACION Y ASESORAMIENTO
DS h FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana imparti-
da por un encargado en Seguridad y Salud.
6,00 43,20 259,20
E39WA020 u COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, conside-
rando una reunién al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi-
cado en materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con categoria
de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.
3,00 183,05 549,15
TOTAL 4. bRt 808,35
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5 VARIOS
E39WA060 u RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
10,00 124,00 1.240,00
E39BCM110 u BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, co-
locado. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a
43.
1,00 62,77 62,77
E39BCM120 u REPOSICION BOTIQUIN
Reposicién de material de botiquin de urgencia.
1,00 48,76 48,76
TOTAL B bbb 1.351,53
15 julio 2013 8
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6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 h Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn,
para conservacién y mantenimiento de protecciones.
240,00 26,48 6.355,20
TOTAL Bttt bbbttt 6.355,20
TOTAL ot 17.582,67
9
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

ANEJO N°3: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN OBRA

1.1.- Introduccion.

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon, y la Ley 1/1999
de 29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestidon de
Residuos de Construccion y Demoliciéon del proyecto denominado “PROYECTO DE
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1".

1.2.- Identificacion de residuos.

La identificacién de los residuos a generar, se realiza mediante la codificaciéon
de la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero

o sus modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y

A3 como peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel | (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura del Servicio de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canarig,
contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el tfranscurso
de dichas obras y no compensados en |la propia traza. Se trata, por tanto, de las

tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2).- residuos generados principalmente en las actividades
propias del sector de la construcciéon, de la demolicion y de la implantacion de
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas,

quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a ofras materias con las que entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién,

incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,
aprobada en el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan
contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria
y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la

normativa europeda o en convenios internacionales de los que Espana sea parte.

Los residuos generados serdn tan sélo los marcados a continuacion de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m?® de aporte y no sean considerados

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC-1.

A.1.: RCDs Nivel |

[1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION ] [ Tratamiento [ Destino [ Cantidad m3
- 7 o504 [Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado} | [Sin tratamiento esp. |Restauracion / Vertedero | 0,00]
[A.2.: RCDs Nivel Il ]
RCD: Naturaleza no pétrea | | Tr ] Destino | ¢ m3
1. Asfalto
X 170302 Mezclas bituminosas distintas alas del cédigo 17 03 01 {no contienen alquitran de hulla) | |Reciclado |Planta de reciclaje RCD 2,80,
2. Madera
17 0201 Wadera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00]
3. Metales
17 04 05 Hierro v Acero Reciclado
17 04 08 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
X |20 0101 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,03]
5. Plastico
X |17 0203 Flastico ] [Reciclado |Gestor autorizado RNPs 0,02]
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00
RCD: Naturaleza pétrea ] [ Tr I Destino [ E m3
1. Arena Grava y otros aridos
X [010408 Residuos de grava y rocas trituradas (gque no contienen sustacias peligrosas) distintos de los
mencionados en el cédige 0104 07, (Residuos que contienen sustan cias peligrosas procedentes def
|a transformacion fisica y quimica de minerales no metalicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X [|o10408 Residuos de arena y arcilla ﬁeciclado Planta de reciclaje RCD 0,00,
2. Hormigén | |
17 0101 [Hormigsn | [Reciclado /Vertedero _ |Planta de reciclaje RCD | 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
17 0103 Tejas v materiales ceramicos ﬁeciclado Planta de reciclaje RCD
170107 IMezclas de hormigon, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas 0,00
en el codigo 17 01 06 Reciclado /Veredero  |Planta de reciclaje RCD
4. Piedra |
X |17 0904 JRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 211,68
A3. RCD: Pot te peligrosos y otros | 1 Tratamiento | Destino | Cantidad m3
1. Basuras
X Jp0 0201 |Residuos biodsgradables |Eecic|ado /Veredero  |Planta de reciclaje RSU | 0.02
X |p00301 [Mezcla ds residuos municipales Reciclado /Verledero  [Planta de reciclaje RSU | i
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico) Deposito / Tratamienio
17 04 10 Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
1709 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs
170902 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCE's Deposito Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depdsito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
1502 02 Absorventes contaminados (trapos....) Depdsito Seguridad 0.01
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito Seguridad 4
16 01 07 [Filtros de aceite [Reciclado Gestor autorizado RNPs
200121 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
16 06 03 Pilas boton Depdsito / Tratamiento
X |150110 [Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento
080111 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs
X |0707 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento
1501 11 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento
16 06 01 [Baterras de plomo Depésito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos conﬁga Depésito / Tratamiento
17 09 04 RDCTs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02y 03 Depdsito / Tratamiento

1.3.-

Estimacion de la cantidad de residuos generados.

En base a los datos del presupuesto y la estimacion de los materiales que no

pueden medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:

IGES110N DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) |

[Estimacion e residuos en obra

Th V
387,81

Residuos totales de obra

214,55

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavacion)

Th | d v

Toneladas de cada] Densidad tipo m? Volumen de

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC

tipo de RDC (entre 2,2y 1,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion errero ho c:erensado & 0,00 1,80 0,00
tomados directamente desde los datos de proyecto pEres
A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones fisicas, quimicas o biult’)gicas significativas)
Th d vV
AT 3 2 : ; : Toneladas de cada] Densidad tipo m® Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tipo de material residual fipo de RDC (entre 25y 0,6) Rasidiina
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Fimes fresados o demolidos 6,72 240 2,80
2. Madera Podas ytalas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7.85 0,00
4, Papel Procedencias diversas 0,03 0,90 0,03
5. Plastico Procedencias diversas 0,02 0,90 0,02
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacién 6,77 2,85
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava vy otros aridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigdn demoliciones 0,00 245 0,00
3. Ladrillos , azulejos v otros cerdamicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (Yvarena, grava,etc..) desbroce del terreno 381,02 1,80 211,68
5. Residuos de demolicién sin clasificar demoliciones 0,00 1,80 0,00
TOTAL estimacidén 381,02 211,68
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,02 0,90 0,02
2. Potencialmente peligrosos v otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacién 0,02 0,02

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de

prevencion mas alld de las que implican un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos,
se tratardn con precaucion y preferiblemente se retirardn de la obra a medida que se
vayan empleando. El Constructor se encargard de almacenar separadamente estos

residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso,
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especificard en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion de éstos
de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de

responsabilizarse de su gestion posterior.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.

3.1.- Prevision de reutilizacion en obra v otros emplazamientos.

En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no
contaminados con materiales peligrosos, se marcardn las operaciones previstas y el

destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o | Externo
X | en emplazamientos externos, simplemente serdn
fransportados a instalaciones de gestor autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la
excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en
dridos reciclados

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacidn de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metdlicos

Otros (indicar)

3.2.- Operaciones de valorizacion in situ.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

materiales no contaminados (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

No hay previsidén de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
X | externos, simplemente serdn transportados a instalaciones de gestor
autorizado

Utilizacién principal como combustible o como ofro medio de generar
energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacién de otras materias orgdnicas

Regeneracion de dcidos y bases

x | Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la
Comision 96/350/CE

Oftros (indicar)

3.3.- Destino previsto para los residuos.

Las empresas de Gestidon y fratamiento de residuos estardn en todo caso
autorizadas por la Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no

peligrosos.
Terminologia:
e RCD: Residuos de la Consfruccion y la Demolicion
e RSU:  Residuos Sélidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos

RP:  Residuos peligrosos
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA.

4.1.- Medidas de segregacion in situ.

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en
vigor, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia,
por la que se regula la produccidon y gestidon de los residuos de construccion y
demolicion, los residuos de construccion y demolicion deberdn separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las

siguientes cantidades:

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real
decreto (hasta 1 Agosto 2008):

No es obligatoria la separaciéon en fracciones establecida por dicho articulado.

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del Real
Decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):

Hormigdn 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Pl&sticos 1,007
Papel y cartdn 1,007

Para obras iniciadas transcurridos dos anos desde la enfrada en vigor del Real

Decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):

Hormigdn 80,00 T

Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,007

Metales 2,00T
Madera 1,007
Vidrio 1,007
Plasticos 0507
Papel y cartédn 0,50T

Para el presente estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién, se

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigdn 0,000
Ladrillos, tejas, cerdmicos 0,000
Metal 0,050
Madera 0,000
Vidrio 0,000
Pl&stico 0,020
Papel y cartédn 0,030

4.2.- Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

No existird acopio de residuos en obra, serdn transportados directamente

X a gestor autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
pldsticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente
peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje "in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
dridos, vidrios, madera o materiales cerdmicos.
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5.- PRESCRIPCIONES TECNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS.

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los
residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestion de los residuos
en la obra debe empezar por su separacidon selectiva, cumpliendo los minimos
exigidos en el R.D. 105/2008.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el fipo de obra, como
por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde
colocar los contenedores o recipientes destinados a la separacion y almacenaje de
los residuos, siempre y cuando no se llegue a los limites de peso establecidos en el
articulo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podra,
bajo autorizacion del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un
gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello
no generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el
caso de residuos peligrosos, el transporte a instalacién de gestion, deberd ser
realizado por las empresas autorizadas al efecto. En caso de no existir la posibilidad de
almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por falta de espacio fisico,
cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorizacion del Director de
Obra, se podrd separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado
el elemento de fransporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a

gestor autorizado.

5.1.- Oftras operaciones de gestidon de los residuos.

5.1.1.- Transporte de residuos.

5.1.1.1.- Definicion y condicion de las partidas de obra ejecutadas.

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra: residuo

de construccion o demolicidn o material de excavacion.
Se han considerado las siguientes operaciones:

*Transporte o carga y fransporte del residuo: material procedente de

excavacion o residuo de construccion o demolicion

* Eliminacion del residuo en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.2.- Residuos peligrosos (especiales).

Los residuos peligrosos (especiales) serdn separados del resto y se enviardn

inmediatamente para el fratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavacion y residuos.

La operacion de carga se hard con las precauciones necesarias para conseguir
unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendrdn los

elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre y pendiente

adecuadas a la maqguinaria a utilizar.

5.1.1.4.- Transporte a obra.

Transporte de ftierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la
construccion, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las dreas de vertido

serdn las definidas por la Direccién de Obra.

El vertido se hard en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las
caracteristicas de las tierras estardn en funcién de su uso, cumplirdn las especificaciones
de su pliego de condiciones y serd necesaria la aprobacién previa de la Direccion de
Obra.

5.1.1.5.- Transporte a instalacién externa de gestion de residuos.

El material de desecho que la Direccidén de Obra no acepte para ser reutilizado en
obra, se fransportard a una instalacion externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo. El fransportista entregard un certificado donde se indique, como

minimo:
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e |dentificacion del productor y del poseedor de los residuos.
e |dentificacion de la obra de la que proviene el residuo y el nUmero de licencia.
e |dentificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

» Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificacién segin coédigo CER.

5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecucion de carga y transporte de material de

excavacion y residuos.

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se
desea transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento
correcto. Durante el transporte el material se protegerd de manera que no se

produzcan pérdidas en los tfrayectos empleados.
Residuos de la construccion:

La manipulaciéon de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas

a la peligrosidad del mismo.

5.1.1.7.- Unidades y criterios de transporte de material de excavacion o residuos.

Tonelada métrica, obtenida de la medicién del volumen de la unidad segin
perfiles y multiplicados por los pesos especificos correspondientes, que se establecen
en los cuadros de cdiculo del documento de Gestion de Residuos salvo criterio

especifico de la Direccién de Obra.

No se considera esponjamiento en el cdiculo de los voluUmenes de materiales
demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios
de demolicion o excavacion u ofras unidades similares como transporte a gestor

autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, sélo incluye el coste de gestion de los
residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estdn

incluidos en las unidades correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

5.1.1.8.- Normativa de obligado cumplimiento.

*Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion vy
gestion de los residuos de construccion y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos

y la lista europea de residuos.

* Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizaciéon y eliminacion de residuos vy lista europea de

residuos.

*Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

5.1.2- Maguinaria.

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacion de los residuos depende de

las caracteristicas de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante,

pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

s Compactadores: para materiales de baja densidad vy resistencia (por ejemplo,
residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de

residuos que salen fuera de la obra.

*Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia,
sin armar, y, sobre todo, obra de fdbrica, mamposteria y similares. Son mdquinas de
volumen variable, si bien las pequenas son facilmente desplazabiles. Sila obra es de gran
tamano, se puede disponer de una planta recicladora con la que serd posible el

reciclado de los residuos machacados en la misma obra.

*Bdscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos,
especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la
cantidad de residuos que serd transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su

gestion resulta mas confrolada y econdmica.
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5.2.- Responsabilidades.

5.2.1.- Danos y perjuicios.

Serd de cuenta del Contratista indemnizar todos los danos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las

obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los
limites senalados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En
este caso, la Administracion podrd exigir al Contratista la reparacion material del
dano causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le

abonen los gastos que de tal reparacién se deriven.

5.2.2.- Responsabilidades.

Todos los que participan en la ejecucidn material de la obra tienen una
responsabilidad real sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte

de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una
eficaz gestion de los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para
la mejor gestidn de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los

residuos que se originan. En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:
*En todo momento se cumplirdn las normas y érdenes dictadas.

*Todo el personal de la obra conocerd sus responsabilidades acerca de la

manipulaciéon de los residuos de obra.

*Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

e Las iniciafivas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

* Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y

reciclar residuos.

* Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

*Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacién de los residuos en la propia obra o en otra.

*Debe seguirse un confrol administrativo de la informacién sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de

los residuos dentro y fuera de ella.

*Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de |la propia obra

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

*El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero,
ademds, se puede servir de su experiencia prdctica en la aplicacién de esas

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

*Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con

otros y resulten contaminados.

*Para una gestion mds eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

*Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

5.3.- Medicion y abono.

Las mediciones de los residuos se realizardn en la obra, estimando su peso en
toneladas de la forma mds conveniente para cada tipo de residuo y se abonardn a los
precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos

precios, se abona el canon de gestion de residuos en gestor autorizado y no incluye el
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transporte, dado que estd ya incluido en la propia unidad de produccion del residuo
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio

unitario.

6.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS.

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas
correspondiente a la gestion de los residuos de la obra, suponiendo un coste de
ejecucion material de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS (1.176,34 €).

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2.013.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Juan Alberto Herndndez Alvarez.
Colegiado N° 17.935

El Autor del Proyecto Ve B® El Ingeniero Jefe.

Marta Moreno Garcia Ricardo L. Pérez Sudrez
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ANEJO N° 4. PROGRAMA DE TRABAJOS

MESES
UNIDAD DE OBRA
1 2 3
ESTRUCTURAS Y MUROS
Ejecucidn de muro de mamposteria 4 4 4 4 4 4 2
Ejecucioén de escollera de piedra 2 2 2
JARDINERIA
Desbroce y limpieza de terreno 4 4 2 2
Plantaciones 3 4 4 4
Extendido de tierra volcanica 2 2 2
INSTALACION DE RIEGO
Excavacién en pozo y zanja 1 1
Distribucioén de canalizaciones 2 2 2 2
VOLUMEN DE MANO DE OBRA.
VOLUMEN DE MANO DE OBRA. 35 55 55 55 50 50 45 45 50 50 50 50
VOLUMEN ACUMULADO MANO DE OBRA. 35 90 145 200 250 300 345 390 440 490 540 590
PRESUPUESTO DE EJECUCION
PRESUPUESTO PEM MENSUAL 188.817,99 € 188.817,99 € 194.539,75 €
% MENSUAL EJECUTADO 33,00% 33,00% 34,00%
PRESUPUESTO PEM ACUMULADO 188.817,99 € 377.635,98 € 572.175,73 €
% EJECUTADO ACUMULADO 33,00% 66,00% 100,00%
o PROGRAMA DE TRABAJOS
7 Pag. 1
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ANEJO N°5: CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

1.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun los articulos 25, 26 y 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), el grupo y
subgrupo de aplicacion para la clasificacion del contratista en el contrato de obra

correspondiente al presente proyecto sera el siguiente:

La obra proyectada queda incluida dentro de los grupos siguientes:

GRUPO SUBGRUPO

C) Edificaciones 2 — Estructuras de fabrica u hormigon.

Las anualidades que se han de fijar en el momento de la contratacion
excederan de 360.000 y no sobrepasan los 840.000 (728.551,35€), tratandose de un
contrato de un plazo inferior a un afio (3 MESES). El contrato sera, por tanto, de la
Categoria “d” de las definidas en la Norma 22 de las dispuestas en la O.M. de 28 de
junio de 1991, del Ministerio de Economia y Hacienda sobre: “Clasificacion de

Empresas Contratistas de Obras”.
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ANEJO N°6: JUSTIFICACION DE PRECIOS

Se presenta a continuacion la justificacion de precios:

Anejo n°6 Justificacion de precios.
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LISTADO DE ELEMENTOS

Anejo n°6 Justificacién de precios.
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Listado de materiales valorado (Pres)
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE

LAGC1
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
AGUA 80,1482 m3 Agua 1,11 88,96
Grupo AGU ..., 88,96
ARENALAVADA®I0,2029 t Arena lavada 9,00 4.231,83
ARENALAVADAO02,0000 m3 Arena lavada 15,38 0,00
Grupo ARE ................ 4.231,83
CEMENTO-SACX8,7229 t Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00 24.365,06
Grupo CEM................ 24.365,06
E30AA0010 6,4800 m® Tierra vegetal 12,50 81,00
Grupo E30 .......euvveeneee 81,00
P0001 1.153,2729 m3 Piedra del lugar 39,50 45,554,28
P0O06 0,0000 m2 Materiales Red de Cables 9 KN/m2 41,30 0,00
Grupo PQOO ........ccuvves 45.,554,28
P01DWO050 0,0000 m3 Agua 2,00 0,00
Grupo PO1 ................ 0,00
TOOCA2014 926,1572 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 6,50 6.020,02
TOOCGO0000 113,9886 M3 Agua(Uso industrial) 0,75 85,49
Grupo TOO..........c..e.ee 6.105,51
VEGOOTEBETIA 26,0000 ud Tebetia h=50/60 cm, contenedor 4 | 18,00 468,00
VEGO1CARDON 28,0000 ud Tunera h=50/60 cm, contenedor 4 | 12,85 359,80
VEGO3PITA 30,0000 ud Tebetia h=50/60 cm, contenedor 4 | 12,85 385,50
Grupo VEG ................ 1.213,30
VGEO02CARDON 24,0000 ud Euphorbia canariensis (cardén) h=50/60 cm, contenedor 4 | 16,20 388,80
Grupo VGE ................ 388,80
herbicida 2.595,0000 kg Herbicida 0,20 519,00
Grupo her ......cccccoene 519,00
mat0067 20,0000 Ud. Arbol 125,00 2.500,00
mat0082 549,6600 MI. Tubo PE PE-100 DN63 - 16at 8,90 4.891,97
mat0084 21,0000 MI. Tubo PE PE-100 DN9O - 16at 14,89 312,69
mat0088 975,0000 MI. Tubo PE PE-100 DN32 - 16at 6,50 6.337,50
mat01000 331,8900 M3. Tierra volcanica (picon) 79,63 26.428,40
mat0120 1,0000 UD Contador 150,00 150,00
mat0227 20,0000 Ud. Palmera canaria 40/60 cm de diametro 440,00 8.800,00
mat0248 8,0000 Ud. Arqueta con tapa 90,70 725,60
matr0001 20,0000 M3. Agua 2,01 40,20
matr0010 1.150,8462 M3. Hormigon HM-20 75,00 86.313,47
matr0014 68,5028 M3 Arena de machaqueo (0-5mm) 7,21 493,90
matr0019 164,4066 M3. Hormigén HM-12.5 70,00 11.508,46
Grupo mat ..........ceennn. 148.502,20
O 2 AN 231.049,94
ICA Péagina 1
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Listado de maquinaria valorado (Pres)
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE

LAGC1
Cédigo Cantidad Ud Descripcion Precio Importe
BOMBO250L 356,2143 H. Hormigonera 250 I. gasolina 3,46 1.232,50
Grupo BOM ............... 1.232,50
M0430 0,0000 H. Pison vibrante 3,01 0,00
Grupo MO4.................. 0,00
MO7WO011 48.053,0375 km km transporte de piedra 0,10 4.805,30
Grupo MO7........ccuvee 4.805,30
TAPRPAP 0,0300 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 0,21
TAPRPLAS 0,0200 tn  Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 0,14
Grupo TAP..cccceeeeen. 0,35
TARVID 0,0000 tn  Transporte de vidrio a planta de gestor autorizado 7,00 0,00
Grupo TAR......cecveee. 0,00
TBAS 0,0200 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta 8,00 0,16

autorizada

Grupo TBA......cevvveene 0,16
TRPP 0,0000 tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestion autorizad 8,00 0,00
Grupo TRP............. 0,00
mag0003 135,1560 H. Retroexcavadora sobre cadenas 36,94 4.992,66
maqg0004 181,6500 H.  Retroexcavadora sobre ruedas 39,21 7.122,50
maq0006 135,1560 H. Pala cargadora 57,94 7.830,94
maq0007 328,8132 H. Retrocargadora 34,01 11.182,94
maq0014 482,5970 H. Cami6n caja fija carga 10 Tn. 46,21 22.300,81
maqg0017 328,8132 H. Compactador de conduccion manual (rana) 20,26 6.661,76
maq0022 92,5938 H.  Camion hormigonera 6 m3. 58,83 5.447,29
mag0023 181,6500 H. Camiodn caja fija y gria auxiliar 55,52 10.085,21
maq0029 18,6278 H. Retro martillo rompedor (excav. en roca) 78,00 1.452,97
maq10001 32,0000 H. Maquina hinca tuberia 200,00 6.400,00
Grupo maq ......ccceevee 83.477,07
proptrans01 100,0000 Km. Camién tanque para agua 0,23 23,00
proptrans1l 3.425,1375 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 239,76
Grupo pro ......eeeeeeenens 262,76
TOTAL ettt 89.778,15

ICA
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Listado de mano de obra (Pres)
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

Codigo Ud Descripcion Precio
CAPATAZ H. Capataz 16,00
MO1A0010 h Oficial primera 15,50
MO1A0030 h  Pedn 14,00
MO01B0050 h Oficial fontanero 13,51
M01B0060 h Ayudante fontanero 12,93
MO0008 H. Pedn especializado 14,50
MOO0009 H. Pedn ordinario 14,00
OFICIAL1 H. Oficial 12 15,50
PEON H. Pedn ordinario 14,00
PEONESP H. Pedn especial 14,50
ICA Péagina 1
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Listado de otros (Pres)
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

Codigo Ud Descripcion Precio
%0.03 %  Costes indirectos 3,00
%costind %  Coste indirecto.......(s/total) 6,00
%medaux %  Medios auxiliares...(s/total) 1,00
Y%medaux2% %  Medios auxiliares...(s/total) 2,00
Y%medaux3% %  Medios auxiliares...(s/total) 3,00
CV tn  Canon vertido en gestor autorizado 2,36
CV1V Canon vertido en gestor autorizado 6,00
GEST. ASF. tn  Coste de gestién para tratamiento en planta autorizada 1,00
GEST. tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01
DEMO.

GEST. tn  Canon de planta de gestor autorizado 2,36
HORM.

GEST. tn  Canon de planta de gestor autorizado 35,00
MAD.

GEST. tn  Canon de planta de gestor autorizado 30,00
PAPEL

GEST. tn  Canon de planta de gestor autorizado 100,00
PLAS

GEST.ASF. tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01
GEST.LAD. tn  Canon de planta de gestor autorizado 2,36
GEST.RPP tn  Canon de planta de gestion de residuos peligrosos autorizada 400,00

ICA Péagina 1
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HM20B40llla m3 Hormigén HM-20/B/40/llla
Hormigén de Fck.20 N/mm?2 (200 Kg/cm?), con cemento PA-350(1-Z/35A), arena lavada
y arido rodado Tmax.40 mm.confeccionado con hormigonera de 250 I., para vibrar y
consistencia plastica.
PEON 2,0000 H. Pedn ordinario 14,00 28,00
CEMENTO-SACOS 0,3800t  Cemento CEM IV/A(P) 32.5 N, ensacado. 90,00 34,20
ARENALAVADAO1 0,6600 t Arena lavada 9,00 5,94
TOOCA2014 1,3000 Tn. Arido machaqueo 20-40 mm. 6,50 8,45
TOOCG0000 0,1600 M* Agua(Uso industrial) 0,75 0,12
BOMBO250L 0,5000 H. Hormigonera 250 I. gasolina 3,46 1,73
Y% medaux3% 3,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 78,44 2,35
TOTAL PARTIDA.........oonirrtrrtentnssen e e 80,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAEUROS con SETENTAY NUEVE
CENTIMOS
equipo033 d Equipo de demolicion de muros de mamposteria
d. Equipo de demolicién de muros de mamposteria compuesto por camién de caja fija
de 10 Tn de carga, retro con martillo rompedor, 1 peény 1 capataz
maq0014 8,0000 H. Cami6n caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0029 8,0000 H. Retro martillo rompedor (excav. en roca) 78,00 624,00
PEON 8,0000 H. Pe6n ordinario 14,00 112,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA.........oooiiriereereesee e 1.233,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTAY TRES EUROS con
SESENTAY OCHO CENTIMOS
equipo036 d. Equipo de despeje y desbroce
d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camién de caja fija,
retroexcavadora, pala cargadora, compactador vibrante para tierras, 1 pedn y 1 capataz
maq0014 8,0000 H. Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0003 8,0000 H. Retroexcavadora sobre cadenas 36,94 295,52
maq0006 8,0000 H. Pala cargadora 57,94 463,52
PEON 8,0000 H. Peo6n ordinario 14,00 112,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA.........coriirtrrtenensen s e 1.368,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTAY OCHO EUROS
con SETENTAY DOS CENTIMOS
equipo043 d. Equipo de jardineria
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora,
camion de caja fija, compacatador manual, 1 peén y 1 capataz.
MO0009 8,0000 H. Peén ordinario 14,00 112,00
MOO0008 8,0000 H. Peon especializado 14,50 116,00
TOTAL PARTIDA..........cooirirrrnnsnnseses s 228,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
equipo10 d. Equipo de hormigonado
d. Equipo de colocacion de hormigén compuesto por camién hormigonera, 1 peén y 1
oficial 12.
maq0022 8,0000 H. Camién hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
PEON 8,0000 H.  Peén ordinario 14,00 112,00
OFICIAL1 8,0000 H. Oficial 12 15,50 124,00
TOTAL PARTIDA........ccoirtrrrennssnsesse s 706,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SEIS EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
ICA Pagina 1

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
equipo1000 d. Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora,
camion de caja fija, compacatador manual, 1 pe6n y 1 capataz.
PEON 8,0000 H. Pedn ordinario 14,00 112,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
maq10001 8,0000 H. Maquina hinca tuberia 200,00 1.600,00
TOTAL PARTIDA.........orireerrerrerssnn e 1.840,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTAEUROS
equipo15 d. Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora,
camion de caja fija, compacatador manual, 1 pe6n y 1 capataz.
maq0007 8,0000 H. Retrocargadora 34,01 272,08
maq0014 8,0000 H. Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0017 8,0000 H. Compactador de conduccién manual (rana) 20,26 162,08
PEON 8,0000 H. Pedn ordinario 14,00 112,00
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA.........corireerreererssnr e 1.043,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTAY TRES EUROS con OCHENTAY
CUATRO CENTIMOS
matrn0001 M3. Agua
matr0001 1,0000 M3. Agua 2,01 2,01
proptrans01 5,0000 Km. Camién tanque para agua 0,23 1,15
TOTAL PARTIDA.........coorrrmnnrsnsssse e 3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
matrn0010 M3. Hormigén HM-20
matr0010 1,0000 M3. Hormigon HM-20 75,00 75,00
proptrans10 25,0000 Km. Camion hormigonera 6 m3. 0,56 14,00
TOTAL PARTIDA..........coorrrinnnnr e 89,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY NUEVE EUROS
matrn0014 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.)
matr0014 1,0000 M3 Arena de machaqueo (0-5mm) 7,21 7,21
proptrans11 50,0000 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 3,50
TOTAL PARTIDA.........orireerreriersssn s 10,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS
matrn0019 M3. Hormigén HM-12.5
matr0019 1,0000 M3. Hormigon HM-12.5 70,00 70,00
proptrans10 25,0000 Km. Camion hormigonera 6 m3. 0,56 14,00
TOTAL PARTIDA.........coorrirnrnn e 84,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY CUATRO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP1 DEMOLICIONES
DEMO005 M3. DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MED. MEC.

Demolicién, por medios mecanicos, de fabrica de mamposteria en muros fuertemente trabada

con morteros de cemento, i/retirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente

terminado.
equipo033 0,0110 d  Equipo de demoliciéon de muros de mamposteria 1.233,68 13,57
%medaux2% 2,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 13,57 0,27
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 13,84 0,83

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

ICA

Pagina

1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP2 MUROS
MURO ML MURO MAMPOSTERIA EN TALUD AJARDINADO
MPSTR
MI. Muro ejecutado en mamposteria hormigonada segun morfologia en planos, alzado maxi-
mo de muro un (1) metro, incluye excavacién, hormigén de limpieza y nivelacion y relleno de
arena, completamente terminado. Todas las partes vistas del muro deben quedar revestidas
de mamposteria caravista.
TIERRAO11 1,0000 M3. EXCAVACION EN ZANJA Y POZO 16,93 16,93
matrn0014 0,0250 M3. Arena de machaqueo (0-5 mm.) 10,71 0,27
drenaje003 0,4200 M3. HORMIGON EN CIMIENTOS HM-20/P/40/lla 103,87 43,63
obcomp025 0,0600 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA HM-12.5/P/40/lla 91,13 5,47
mamposteria 0,6500 M3 MAMPOSTERIA A CARA VISTA 121,92 79,25
%medaux2% 2,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 145,55 2,91
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 148,46 8,91
TOTAL PARTIDA ..ot 157,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE con
TREINTAY SIETE CENTIMOS
ESCOLLERA M3 ESCOLLERA
M3 de escollera de piedra del lugar, ejecutada sobre terreno existente, perfectamente alinea-
da y segun disposicion y morfologia en planos, con preparacion de la superficie de asiento,
completamente terminado.
OFICIAL1 0,3000 H. Oficial 12 15,50 4,65
PEON 0,3000 H. Pe6n ordinario 14,00 4,20
P0O001 0,6000 m3 Piedra del lugar 39,50 23,70
MO7W011 25,0000 km km transporte de piedra 0,10 2,50
%medaux3% 3,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 35,05 1,05
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 36,10 2,17
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiieee e 38,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO con VEINTISIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1 MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPiTULO CAP3 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES VEGO1CARDON  1,0000 ud Tunera h=50/60 cm, contenedor 4 | 12,85 12,85
reforest016 Ud PALMERA CANARIA %0.03 3,0000 % Costes indirectos 17,95 0,54
Ud.Plantacién de palmera canaria en zonas ajardinada. Incluido el transporte,. excavaciéon ma- TOTAL PARTIDA oo 18.49
nual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza, primer riego . . . . . '
y aplicacion de producto anticriptogamico que contenga fitohormonas de enraizamiento Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
fnq;'rrr"%%%i 8@838 &3 igﬂfo de despeje y desbroce 1'363'12 ?'gg PLANTTEBETIA ud Plantacién de tebetia h=50/60 cm conten 4 |
mat0227 1’0000 Ud. Palmera canaria 40/60 cm de diametro 440’00 440’00 Plantacién de tebetia de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, exca-
%medaux 1’0000 % ' Medios auxiliares...(s/total) 448’42 4’48 vacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 452,90 27,17 MO1A0010 0,1000 h Of|(;|a| primera 15,50 1,55
MO01A0030 0,2000 h  Pedn 14,00 2,80
TOTAL PARTIDA ..coie oo 480,07 E30AA0010 0,0600 m3 Tierra vegetal 12,50 0,75
. . . . . VEGOOTEBETIA  1,0000 ud Tebetia h=50/60 cm, contenedor 4 | 18,00 18,00
éséc’\llglplﬁﬂeoesl precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA con SIETE %0.03 30000 % Costes indirectos 2310 069
TOTAL PARTIDA ...oiiiiiiiiiiie e 23,79
DESBROCE M2 Desbrocey despeje de cafias . . . . .
CANA Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SETENTA Y NUEVE
m2 desbroce y despeje de cafias y extraccién de raices y posterior tratamiento con herbicida, CENTIMOS
{Sagfziorgftr”ir;aeéjigons manuales o mecanicos, incluso carga y transporte a gestor autorizado o PLANTPITA ud  Plantacién de pita h=50/60 cm conten 4 |
OFICIALL 0.0050 H O%cial 1a ' 15.50 0.08 Plantacion de pita de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, excava-
PEON 0’0050 H. Peon ordinario 14’00 0’07 cion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
mag0004 0,0070 H. Retroexcavadora sobre ruedas 39,21 0,27 mgiﬁggég 8;388 L‘ ggg'ﬁl primera 145188 ;gg
mag0023 0,0070 H. Camién caja fija y gria auxiliar 55,52 0,39 ' h ' ’
herbicida 0.1000 kg Herbicida 0.20 0.02 E30AA0010 0,0600 m3 Tierra vegetal 12,50 0,75
%costind 6.0000 % Coste indirecto.......(slotal) 0.83 0.05 %0.03 3,0000 %  Costes indirectos 510 015
VEGO3PITA 1,0000 ud Tebetia h=50/60 cm, contenedor 4 | 12,85 12,85
) . ) . . TOTAL PARTIDA"""""""""""", """"""""""" 0,88 TOTAL PARTIDA ....oiiiiiii e 18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con DIEZ CENTIMOS
reforest010 ud. REFQRESTACION PLANTACION ARBOLES
Ud. Arbol (palmera canaria, ficus, laurel de indias, Acacia floribunda, etc) para la reforestacion
del nuevo dominio publico a decidir por la D.F. i/.suministro, reparto a pie de tajo, excavacion
10 dias antes de la plantacién y riego durante varios dias antes de plantar, transporte de tie-
rras a instalaciones de gestor autorizado (canon incluido), relleno del fondo del hoyo con tierra
vegetal y turba, aportacion de tierra vegetal, forro de las hojas con malla negra, plantacion,
abono, conservacion y primeros riegos.
equipo036 0,0100 d. Equipo de despeje y desbroce 1.368,72 13,69
matrn0001 0,5000 M3. Agua 3,16 1,58
mat0067 1,0000 Ud. Arbol 125,00 125,00
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 140,27 1,40
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 141,67 8,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 150,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA con DIECISIETE
CENTIMOS
reforest100 M2. SUPERFICIE DE TIERRA VOLCANICA 3 CM.
M2. de tierra volcénica totalmente extendida y uniforme, incluyendo parte proporcional de trans-
porte, colocacion, limpieza y acabados necesarios para su perfecta implantacion
equipo036 0,0015 d. Equipo de despeje y desbroce 1.368,72 2,05
mat01000 0,0300 M3. Tierra volcanica (picon) 79,63 2,39
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 4,44 0,04
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 4,48 0,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiii e 4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO con SETENTA Y CINCO
CENTIMOS
PLANTCARDON ud Plantacion de cardon h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de Euphorbia canariensis (cardén) de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso
transporte, suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vege-
tal, plantacion y limpieza.
MO01A0010 0,1000 h  Oficial primera 15,50 1,55
M01A0030 0,2000 h  Pedn 14,00 2,80
E30AA0010 0,0600 m® Tierra vegetal 12,50 0,75
VGEO2CARDON  1,0000 ud Euphorbia canariensis (cardon) h=50/60 cm, 16,20 16,20
contenedor 4 |
%0.03 3,0000 % Costes indirectos 21,30 0,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
PLANTTUNERA ud Plantacion de tunera h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de tunera de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, exca-
vacién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
MO01A0010 0,1000 h  Oficial primera 15,50 1,55
MO01A0030 0,2000 h  Pedn 14,00 2,80
E30AA0010 0,0600 m3 Tierra vegetal 12,50 0,75
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP4 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO RIEGO INSTALACION DE RIEGO
ABASTO005 MI. TUBERIA PE-100 DN90 mm 16 atm CALZADA/ACERA
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, PN-16, D=90 mm, en red de riego, incluso
p.p. de pequefio material y piezas especiales de laton. Totalmente Instalada y probada
M01B0050 0,0500 h  Oficial fontanero 13,51 0,68
M01B0060 0,0500 h  Ayudante fontanero 12,93 0,65
mat0084 1,0000 MI. Tubo PE PE-100 DN90 - 16at 14,89 14,89
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 16,22 0,16
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 16,38 0,98
TOTAL PARTIDA ..ot 17,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS
ABASTO002 MIl. TUBERIA PE-100 DN63 mm 16 atm TIERRA
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y pie-
zas especiales de latén, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por
electrovalvulas, valvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difu-
sores rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de con-
trol. Incluso pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de
acoplamiento, totalmente Instalada y probada.
M01B0050 0,0500 h  Oficial fontanero 13,51 0,68
M01B0060 0,0500 h  Ayudante fontanero 12,93 0,65
mat0082 1,0000 MI. Tubo PE PE-100 DN63 - 16at 8,90 8,90
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 10,23 0,10
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 10,33 0,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ABASTO088 MIl. TUBERIA PE-100 DN32 mm 16 atm TIERRA
Ml.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=32 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y pie-
zas especiales de latén, nivelacién del tubo, unidades de control automatizados formadas por
electrovalvulas, valvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difu-
sores rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de con-
trol. Incluso pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de
acoplamiento, totalmente Instalada y probada.
M01B0050 0,0500 h  Oficial fontanero 13,51 0,68
M01B0060 0,0500 h  Ayudante fontanero 12,93 0,65
mat0088 1,0000 MI. Tubo PE PE-100 DN32 - 16at 6,50 6,50
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 7,83 0,08
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 7,91 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
INS_RIEGO_5 Ud. ARQUETA REGISTRO 40x40x70 cm RIEGO
Ud. arqueta de registro de 40x40x70 cm de dimensiones interiores en red de abastecimiento,
ejecutada con bloques huecos de hormigén de secciéon 50x25x12 cm cogidos con mortero de
cemento y compaktuna, sin fondo, brufiido y enfoscado de las cuatro caras interiores con mor-
tero 1:6, tapa de 40x40 cm (con leyenda "ABASTECIMIENTO 6 RIEGO") y marco de fundicion
dactil normalizados, incluso excavacion y transporte de tierras a vertedero (canon de vertido in-
cluido), y p.p. de medios auxiliares y todos los materiales y operaciones necesarias para su
acabado, segun los planos y especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente ter-
minado y probado.
equipo043 0,0150 d. Equipo de jardineria 228,00 3,42
mat0248 1,0000 Ud. Arqueta con tapa 90,70 90,70
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 94,12 0,94
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 95,06 5,70
TOTAL PARTIDA ..o 100,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ABAST099 ud CONTADOR
UD. Contador de agua instalado en la conexion a la red de riego eistente segun las indicacio-
nes de la direccion facultativa. Totalmente Instalada y probada.

M01B0050 1,0000 h  Oficial fontanero 13,51 13,51
M01B0060 1,0000 h  Ayudante fontanero 12,93 12,93
mat0120 1,0000 UD Contador 150,00 150,00
%medaux 1,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 176,44 1,76
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 178,20 10,69
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA ..ottt 188,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y OCHO con OCHENTA
Y NUEVE CENTIMOS
HINCAO1 MI. HINCA DE TUBERIA DE ACERO 250mm EN SUELO MEDIO
ml de Perforacion horizontal para cruce de calzada mediante hinca de tuberia-vaina de acero
de 250mm para alojar en su interior una tuberia de PE de riego, realizado mediante maquina
neumatica incluso transporte de maquinaria, aportacion de tubo de acero, pequefio material ne-
cesario y replanteo de la excavacion. Totalmente terminado.
equipo1000 0,2000 d. Equipo de trabajos en zanjas 1.840,00 368,00
%medaux2% 2,0000 % Medios auxiliares...(s/total) 368,00 7,36
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 375,36 22,52
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiie e 397,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP5 SEGURIDAD Y SALUD
SYS001 u SEGURIDAD Y SALUD
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..coiiiiiiieeeeee e 17.582,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
DOS con SESENTAY SIETE CENTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP6 GESTION DE RESIDUOS
010409 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, proce-
dentes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)
CVTV 1,0000 Canon vertido en gestor autorizado 6,00 6,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
010408 tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, proceden-
tes de excavacion, con cddig 010408 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
CcVv 1,0000 tn  Canon vertido en gestor autorizado 2,36 2,36
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 2,36 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA CENTIMOS
170504 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, pro-
cedentes de excavacion, con codig 170504 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
CcVv 1,0000 tn  Canon vertido en gestor autorizado 2,36 2,36
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 2,36 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA CENTIMOS
170407 tn  RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peli-
grosos (no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con codigo 170407 segun
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. ASF. 1,0000 tn  Coste de gestion para tratamiento en planta autorizada 1,00 1,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SEIS CENTIMOS
170302a tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligro-
sos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302 segin el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. ASF.1 1,0000 tn  Canon de planta asféltica gestor autorizado 7,00 7,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
170302b tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligro-
sos, procedentes de demolicién de firmes y que no contengan macadam asfalticos, con codig
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST.ASF. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01 12,01
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sftotal) 12,01 0,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
170107 tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicién no peli-
grosos (no especiales), procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con
c6dig 170107 seguln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 12,01 12,01
DEMO.
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 12,01 0,72
TOTAL PARTIDA ...oiiiiiiiiiiiie e 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTA Y TRES CENTIMOS
170101 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio
sin armadura de codigo 170101, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
GEST. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 2,36 2,36
HORM.
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 2,36 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA CENTIMOS
ICA Pagina 8




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
170102 tn RESIDUOS DE LADRILLOS
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o blo-
ques de codigo 170102, segun el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST.LAD. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 2,36 2,36
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 2,36 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA CENTIMOS
170201 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de cddigo
170201, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. MAD. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 35,00 35,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 35,00 2,10
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiii e 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE con DIEZ CENTIMOS
200101 tn  RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TAPRPAP 1,0000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 30,00 30,00
PAPEL
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 37,00 2,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con VEINTIDOS
CENTIMOS
170203 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cédi-
go 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TAPRPLAS 1,0000 tn  Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 107,00 6,42
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiieeeee e 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
170202 tn  RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cédigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TARVID 1,0000 tn  Transporte de vidrio a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,0000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 107,00 6,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
200201 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o
basuras municipales de c6digo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
TBAS 1,0000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta 8,00 8,00
autorizada
GEST.BAS 1,0000 tn  Canon de planta de gestién de residuos 50,00 50,00
biodegradables, basuras
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (sltotal) 58,00 3,48
TOTAL PARTIDA ...c.ooiiiiiiiiieeic e 61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN con CUARENTA Y OCHO
CENTIMOS
R_PELIGROSOS tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peli-
grosos, macadam asféltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pi-
las, pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segun el catédlogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TRPP 1,0000 tn  Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestion 8,00 8,00
autorizad
GEST.RPP 1,0000 tn  Canon de planta de gestion de residuos peligrosos 400,00 400,00
autorizada
%costind 6,0000 % Coste indirecto....... (s/total) 408,00 24,48
TOTAL PARTIDA ...ooiiiiieie et 432,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS con
CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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) ) ] 2.- SENALIZACION DURANTE LAS OBRAS.
ANEJO N°8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO Y SENALIZACION DURANTE LAS

OBRAS En los planos adjuntos se recogen los detalles de senalizacion a aplicar durante la

ejecucion de aquellos trabajos que precisen tan sélo la ocupacioén de un carril de
circulacién, tanto si dicha ejecucién diurna es en recta o en curva.
1.- SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO.

Partiendo de la descripcidon de las obras que se adjuntan en la memoria del
presente proyecto, se ha tenido en cuenta la posible afeccion de las mismas a los

usuarios de la carretera.

Las obras de asfaltado se realizardn en horario diurno, cortando totalmente al
trafico el framo de carretera correspondiente a cada jornada diaria de ejecuciéon. Para
realizar estos cortes diarios de la carretera, se informard con 3 dias de antelacion del
comienzo de las obras al Servicio de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria, con
el fin de ser publicados en los medios de comunicacion. Corresponderd a dicho

Servicio establecer las franjas horarias de corte de circulacion, de forma que coincidan

con los periodos de menor intensidad de tréfico.

Asi mismo se colocardn carteles informativos de corte de trafico en los que se hard
constar el tframo afectado, el intervalo horario de duracion, y la ruta alternativa
propuesta como desvio provisional de trdfico. Estos carteles se situardn como minimo
al comienzo y final del tramo de actuacién de la carretera, y en todas las
intersecciones de vias locales e insulares con ésta, para advertir a los usuarios de la via
de las franjas horarias en las que la via permanecerd completamente cortada al

tréfico.

Respecto a los trabajos a realizar en los margenes de la carretera, no serd preciso
cortar la via en su totalidad. Se podrd redlizar este tipo de trabajos en horario diurno,
cortando para ello como mdaximo un carril de circulacién, manteniendo el otro en
servicio, y garantizando la circulacion alterna mediante el uso de los medios

adecuados de senalizacion.
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/ ‘ Acacias #i | Cardon
| *: La nomenclatura de los muros sigue la :
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DIAGRAMA DE HOJAS

LEYENDA
MUSA*| M s A i Muro de mamposteria a cara vista
uro San Agustin Muro de con huecos rellenos de HM-20/P/40/lla,
. mamposteria sobre terreno existente de 1m de altura
TA* | Tratamiento de talud p 7 0.60m de ancho, aprox.
* + f Ejecucion de formas en escollera
MUTA* | Muro + Tratamiento de talud Escollera de seca de 0.6m de ancho, 0.6m do
i cantos rodados altura y longitud variable segin
ACT 1 | Actuacion Zona 1 plano 06 de planta
ACT 2 | Actuacion Zona 2 Tierra volcéanica rojiza
ACT 3 | Actuacién Zona 3 Palmera %% Pita
E . 1
ACT 4 | Actuacion Zona 4 Washingtonia
ACT 5 | Actuacion Zona 5 o)
Zalme'ra &= | Coccoloba
Areas intervenidas en enlace anana -
GC-1 con GC-500 .
& | Tunera Arbol :
. P . kK ran copa
PK Punto kilométrico aproximado 9 P
"7 | delaGC-1 »
Acacias %}’:@ Cardon
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indicada en el documento "Tratamiento
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MUSA* | Muro San Agustin H Muro de Con scos relencs as KU Z0PIAONE,
TA* | Tratamiento de talud mamposteria j%*’_gi,'mei;‘;";ifjfi”;?o;‘? Imdealtura
MUTA* | Muro + Tratamiento de talud | Escollera de Ej;‘;“jfg_gfnfzre’“;sc:;eos_;‘;'ﬁ:
ACT 1 | Actuacion Zona 1 cantos rodados ;:';1'2 g;";ﬁﬁ‘:nf”ab'e segin
| ACT 2 | Actuacion Zona 2 77| Tierra volcanica rojiza

ACT 3 | Actuaciéon Zona 3
ACT 4 | Actuacion Zona 4

ACT 5 | Actuacion Zona 5 % Palmera

Palmera %(ﬁ Pita
Washingtonia

; & Coccoloba
Areas intervenidas en enlace Canaria (ol
["*"*"""1 GC-1 con GC-500 '
0@ Tunera Arbol
ilométri i gran copa
p K. | Punto kilométrico aproximado
de la GC-1 -
Acacias @% Cardon

*: La nomenclatura de los muros sigue la
indicada en el documento "Tratamiento
Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo
Aeropuerto - Tauro”, entregado por el Cabildo
de Gran Canaria al equipo redactor.
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* - Muro de mamposteria a cara vista
MUSA*| Muro San Agustln H Muro de con huecos rellenos de HM-20/P/40/l1a,
* f mamposteria sobre terreno existente de 1m de altura
TA* | Tratamiento de talud P 30,60 de aneho, aprox
* + i Ejecucion de formas en escollera
MUTA* | Muro + Tratamiento de talud SR Escollera de seca de 0.6m de ancho, 0.6m de
i cantos rodados altura y longitud variable segin
ACT 1 | Actuacién Zona 1 plano 06 de planta
ACT 2 | Actuacién Zona 2 weeeesees| Tierra volcanica rojiza
ACT 3 | Actuacion Zona 3 %% Palmera % Pita
. A i i R
ACT 4 | Actuacion Zona 4 Washingtonia
ACT 5 | Actuacion Zona 5 %
Zalme'ra S%? )| Coccoloba
Areas intervenidas en enlace anana
GC-1 con GC-500 Arbol
&% | Tunera rbo
. P . ran copa
PK Punto kilométrico aproximado 9 P
"7 | delaGC-1 ]
Acacias # | Cardon
*: La nomenclatura de los muros sigue la :
indicada en el documento "Tratamiento
Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo . .
Aeropuerto - Tauro", entregado por el Cabildo Casuarina Tebetia
de Gran Canaria al equipo redactor.
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DIAGRAMA DE HOJAS LEYENDA
I
\ M i i
* : uro de mamposteria a cara vista
J‘/_\ MUSA*| Muro San Agustln H Muro de con huecos rellenos de HM-20/P/40/l1a,
,‘ TA* | Tratamiento de talud mamposteria j‘;,?;;f’;i”;’niﬁji";;f? 1m de altura
\ N P
| MUTA*| Muro + Tratamiento de talud Escollera de Elecucign ge formas en escollera
‘ - " T .
P cantos rodados altura y longitud variable segun
‘,‘ ACT 1 | Actuacion Zona 1 plano 06 de planta
| ACT 2 | Actuacion Zona 2 Tierra volcanica rojiza
\ -
| ' ACT 3 | Actuacion Zona 3 Palmera ‘;}L Pita
‘ " i i R
’o‘ ACT 4 | Actuacion Zona 4 Washingtonia
\ ACT 5 | Actuacién Zona 5 Palmera
\ |
‘ - : . Canaria Coccoloba
| Areas intervenidas en enlace
| GC-1 con GC-500 Arbol
\ rbol
\ > Tunera
\ ~ S ) ﬁﬁ gran copa
\\ -~ PK Punto kilométrico aproximado
\ et de la GC-1 -
\ Acacias @g Cardon
\\ *: La nomenclatura de los muros sigue la :
\ indicada en el documento "Tratamiento
\\ Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo i X
\ Aeropuerto - Tauro”, entregado por el Cabildo Casuarina Tebetia
\ de Gran Canaria al equipo redactor.
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Muro de mamposteria a cara vista

cantos rodados

seca de 0.6m de ancho, 0.6m de
altura y longitud variable segun

. .
MUSA*| Muro San Agustln H Muro de con huecos rellenos de HM-20/P/40/l1a,
. . mamposteria sobre terreno existente de 1m de altura
TA Tratamiento de talud P y 0.60m de ancho, aprox.
i Ejecucion de formas en escollera
MUTA*| Muro + Tratamiento de talud | Escollera de !

de Gran Canaria al equipo redactor.

ACT 1 | Actuacion Zona 1 plano 06 de planta
ACT 2 | Actuacion Zona 2 === Tierra volcanica rojiza
ACT 3 | Actuacion Zona 3 i é Palmera % Pita
ACT 4 | Actuacion Zona 4 Washingtonia
ACT 5 | Actuacion Zona 5 % Palmera 'S/E{‘ Coccoloba
Areas intervenidas en enlace Canaria &
["""""""1 GC-1 con GC-500 .
&9 | Tunera Arbol
PK Punto kilométrico aproximado ) gran copa
"7 | dela GC-1 )
Acacias ﬁ}fg;; Cardon
*: La nomenclatura de los muros sigue la ¢
indicada en el documento "Tr jento
Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo X .
Aeropuerto - Tauro", entregado por el Cabildo Casuarina Tebetia
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MUSA*| Muro San Agustin H Muro de
mamposteria

TA* | Tratamiento de talud de ancho, aprox.

Muro de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de
HM-20/P/40/la sobre terreno existente de 1m de altura y 0.60m

ACT 4 | Actuacion Zona 4 % Palmera

4 Acacias
- Washing.
ACT 5 | Actuacién Zona 5

Areas intervenidas en enlace

GC-1 con GC-500
% Palmera
Canaria

Casuarina 4

*: La nomenclatura de los muros sigue la
indicada en el documento "Tratamiento
Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo ﬁ,@ Tunera
Aeropuerto - Tauro”, entregado por el Cabildo
de Gran Canaria al equipo redactor.

|| MUTA" | Muro + Tratamiento de talud PR Escollera de Ejecucion de formas en escollera seca de 0.6m de ancho, 0.6m de
ACT 1 Actuacion Zona 1 cantos rodados altura y longitud variable segun plano 06 de planta
ACT 2 | Actuacién Zona 2 crnness] Tierra volcanica rojiza
ACT 3 | Actuacion Zona 3

Tebetia

ACT 4
Sup total: 1382 m2

Sup Tierra volcanica: 341 m2

Sup total: 6310 m2

Sup Tierra volcéanica: 1732 m2

Sup total: 1515 m2

ACT 2

Sup Tierra Volcanica: 410 m2

ACT 5

Sup total: 7500 m2

Sup Tierra Volcanica: 7500 m2

ACT 1
Sup total: 2895 m2

Sup Tierra Volcénica: 1080 m2
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InGenia

Consultoria Activa
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Seccion ACT 5

N

Seccion ACT 5
E 1/300

ACT 5

Sup total: 7500 m2
Sup picon: 7500 m2
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8-16m

8-12m

e

KARTING
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ACT 1

Sup total: 2895 m2

MUSA* | Muro San Agustin Muro de Muro de mamposteria a cara vista con huecos rellenos de
-y . HM-20/P/40/Ila sobre terreno existente de 1m de altura y 0.60m
Sup picon: 1080 m2 TA* | Tratamiento de talud mamposteria de ancho, aprox.
MUTA* | Muro + Tratamiento de talud ERASTRORLR Escollera de Ejecucion de formas en escollera seca de 0.6m de ancho, 0.6m de
ACT 1 | Actuacién Zona 1 cantos rodados altura y longitud variable segun plano 06 de planta
ACT 2 | Actuacion Zona 2 S Tierra volcanica rojiza
ACT 3 | Actuacién Zona 3
ACT 4 | Actuacion Zona 4 % Palmera Coccoloba
L Washing.
ACT 5 | Actuacion Zona 5
Areas intervenidas en enlace
GC-1 con GC-500 Palmera !
Casuarina .
% Canaria Tebetia
*: La nomenclatura de los muros sigue la
A indicada en el documento "Tratamiento )
o Ambiental y Paisajistico de la GC-1 Tramo é@i@ Tunera Cardén
Mﬂ/ Al Aeropuerto - Tauro", entregado por el Cabildo
g de Gran Canaria al equipo redactor.
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@ MURO DE MAMPOSTERIA HORMIGONADA

Tierra vegetal Relleno de suelo seleccionado
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PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

1.- AMBITO DE APLICACION.

1.1.- Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/75) y lo senalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras
que integran el PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ
DESDE LA GC-1.

1.2.- Disposiciones de aplicacion.

Con cardcter general, ademds de lo establecido particularmente en el presente
Pliego, se atenderd a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones,

Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a contfinuacion se relacionan:

» Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego
de Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del

Estado (en los sucesivo PCAG).
« RDL 3/2011, de Confratos del Sector PUblico (LCSP).

« Articulos desde el 253 al 260 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las  Administraciones Publicas, de conformidad con la disposicion

Derogatoria de la LCSP.

» Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenacidon del Territorio de Canarias y de

Espacios Naturales de Canarias.

R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestion

de los residuos de construccion y demolicion.
Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

Carreteras de Canarias.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes (PG 3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008,
de 6 de Junio).

Instruccidon de Hormigdn Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18

de Julio).
Norma 3.1 - IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).
Instruccion 5.2 — IC "Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990).

Norma 6.1 — IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de

noviembre).

Norma 6.3 — IC "Rehabilitaciéon de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de

noviembre).

Norma 8.1 — IC “Senalizacion vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999).
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Norma 8.2 — IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).

Instruccién 8.3 — IC “Senalizacion de obra” (Orden de 31 de agosto de
1987).

Manual de ejemplos de senalizacion de obras fijas (1997).
Senalizaciéon movil de obras (1997).
Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

Recomendaciones sobres sistemas de contencion de vehiculos (Orden
Circular 321/95Ty P).

Catdlogo de sistemas de contencidon de vehiculos (Orden Circular 321/95
TyP).

Orden Circular 6/01 para la modificacion de la O.C. 321/95 Ty P en los
referente a barreras de seguridad metdlicas para su empleo en carreteras

de calzada Unica.

Orden Circular 18/04 Sistemas de proteccion de motociclistas y la Orden
Circular 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para proteccion

de motociclistas que la amplia.
Orden Circular 308/89 C y E sobre recepciéon definitiva de obras.

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su cardcter general
y contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento

de la licitacién de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serdn de aplicacion en todos

aquellos casos en que no confradigan lo dispuesto expresamente en el presente

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradiccidon queda a

juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir.

2.- DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.- Direccién de las obras.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 4 del PCAG.

La direccidén de las obras estard integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos o el Ingeniero Técnico de Obras Publicas designados por el Cabildo de Gran

Canaria.

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

« Exigir al Confratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el

cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucidn de las obras con estricta sujecién al proyecto
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento

del programa de trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones

correspondientes dejan a su decision.

« Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion
de planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra,

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

» Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Confrato o aconsejen su modificacioén, tramitando,

en su caso, las propuestas correspondientes.

» Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la
ejecucion de las obras y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres

relacionados con las mismas.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 2.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

« Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o
frabajos en curso; para lo cual el Conftrafista deberd poner a su

disposicién el personal y material de la obra.

» Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en

los documentos del Contrato.

« Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la

liguidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

Por su parte, el Confratista estard obligado a prestar su colaboracion al Director

para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.2.- El Contratista y su personal de obra.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a
la residencia del Contratista y su oficina de obra serd de aplicacion lo dispuesto en las

Clausulas 6y 7 respectivamente del PCAG.

El Contratista estd obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya
titulacion serd de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Tecnico de
Obras Publicas, con experiencia en obras de caracteristicas andlogas a la que es

objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Jefe de Obra tendrd disponibilidad plena para actuar en cualguier momento
que el Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante
el horario de ejecucion de las mismas. Asi mismo, deberd estar disponible y localizable
por via telefénica las 24 horas del dia, con objeto de atender las érdenes de trabajo,
incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atencidn de urgencias o
emergencias, asi como de operaciones que requieran su ejecucion fuera del horario

laboral.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrd al Area de Obras PUblicas

del Cabildo de Gran Canaria la persona que ha de representarle en obra, siendo

potestativa de esta Direccidn su aceptacion o rechazo.

El Director podrd exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la
remocioéon y la adecuada sustfitucion del representante del Contratista y la de cualquier
facultativo responsable de la ejecucion de los frabajos, por motivo fundado de mala
conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por
cualqguier razén que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de
los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Area de Obras PUblicas del

Cabildo de Gran Canaria.

La recusacion de cualquier persona dependiente del Contratista no dard derecho
a éste a exigir indemnizacién alguna, por parte del Area de Obras PUblicas del Cabildo
de Gran Canaria, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de
recusacion. El Contrafista deberd reemplazar en el plazo de quince (15) dias a las

personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director.

El Contratista tendrd en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que
estd asignado a la obra. Estas copias estardn disponibles para la presentacion a los

equipos de la Direccidén de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Direccidon de las obras podrd suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracion alguna de los términos y plazos del confrato, cuando no se realicen bajo la

direccion del personal facultativo designado para los mismos.

2.3.- Subcontratistas o destajistas.

El Confratista podrd dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con

la previa autorizaciéon de la Direccion de obra.

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrdn
exceder del 25% del valor total del confrato, salvo autorizacion expresa de la Direccién

de obra.

La Direccion de obra estd facultada para decidir la exclusion de un destajista o

subconftratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones
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necesarias. Comunicada esta decision al Contratista, éste deberd tomar las medidas

necesarias inmediatas para la rescision de este subcontrato.

En ningun caso podrd deducirse relacion confractual alguna enfre los
subcontratistas y la Administracién, como consecuencia del desarrollo de aquellos
trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el
Conftratista anfe la Administracion de todas las actividades del subcontratista y de las
obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este

Pliego.

24.- Seguridad y salud laboral.

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad vy salud,
en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion.

Por aplicacién del mencionado Decreto, el Contratista estd obligado a elaborar
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra, las previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de
prevencion que la Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente
valoracion econdmica que no podrd implicar disminucion del importe total reflejado

en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud deberd ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad para
su aprobacion por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerard
aprobado una vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder

la apertura del Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizard de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en

los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del

Contrato a dichos efectos.

En el caso que sea aprobada por la Direccidon de Obra la participacion de
subconftratistas en la ejecucidon de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberd
aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de

Coordinador de Seguridad y Salud.

El Confratista designard un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que serd
responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud. Este técnico tendrd disponibilidad plena para actuar en cualquier

momento que el Cabildo de Gran Canaria se o requiera.

2.5.- Gestion de residuos.

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestidon de Residuos,
en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista estd obligado a elaborar un
Plan de Gestion de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevard a cabo
las obligaciones en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se vayan
a producir en la obra, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestion que la
Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoraciéon econdmica,
recogiendo en particular los epigrafes recogidos en el arficulo 4.1 del Real Decreto
105/2008.

Este Plan de Gestidon de Residuos deberd ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevard a la superioridad para su
aprobacién por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerard aprobado
una vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura

del Centro de Trabagjo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizard de acuerdo con los
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correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en
los del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del

Conftrato a dichos efectos.

2.6.- Llibro de 6rdenes e incidencias.
Serd de aplicacién lo dispuesto en las Cldusulas 8 y 9 del PCAG.

Se hard constar en el Libro de Ordenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en
caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el cardcter de orden al
Contratista, la relacion de personas que, por el cargo que ostentan o la delegacion
gue ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y franscribir en él las que

consideren necesario comunicar al Contratista.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

3.1.- Descripcion de las obras.

Forma parte de este Pliego la descripcion detallada de las obras que se presenta

en el Documento n°1 (Memoria) del presente proyecto.

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores.

En caso de contradiccion enfre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este Ultimo. En todo caso, ambos documentos
prevalecerdn sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrd de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos;
siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra

correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos

documentos por el Director, o por el Contratista, deberdn reflejarse preceptivamente

en el Acta de comprobacion del replanteo.

3.3.- Documentos contractuales.

Serd de aplicaciéon lo dispuesto en los Arficulos 67 y 140 del RGLCAP y en la
Clausula 7 del PCAG.

Serd documento confractual el programa de frabajo, cuando sea obligatorio, de
acuerdo con lo dispuesto en el Arficulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo

disponga expresamente el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

4.- INICIACION, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

4.1.- Carteles de obra.

Serd de cuenta del Contratista la confeccion e instalacion de carteles de obra, en
numero que determine la Direccion de Obra y de acuerdo con el modelo del Cabildo

de Gran Canaria, que se adjunta en los planos del presente proyecto.

4.2.- Inspeccion de las obras.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 21 del PCAG.

Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera confinuada y

directa, la inspeccién de la obra durante su ejecucion, a fravés de la Direccion de Obra.

El Confratista proporcionard a la Direccion de Obra o sus agentes delegados toda
clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y
prueba de los materiales y de los medios auxiliares; asi mismo para llevar a cabo la
inspeccién vy vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de
comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra, incluso a las fdbricas o talleres en que se produzcan los

materiales o se realicen trabajos para las obras.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 5.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

El Confratista o su delegado deberdn acompanar en sus visitas inspectoras al

Director.

4.3.- Vigilancia a pie de obra.

La Direccion de Obra designard los vigilantes que estime necesarios para la

inspecciéon de las obras.

4.4.- limpieza de las obras.

Es obligacion del Conftratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros
y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas,
asi como adoptar las medidas y ejecutar los frabajos necesarios para que las obras

ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion.

4.5.- Comprobacion de replanteo.

Serd de aplicaciéon lo dispuesto en los Arficulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en
las Cldusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hard constar, ademds de los contenidos
expresados en dicho Articulo y Cldusulas, las contradicciones, errores u omisiones que

se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribird, y el Director autorizard con su firma, el texto del Acta

en el Libro de Ordenes.

Las bases de replanteo se marcardn mediante monumentos de cardcter

permanente.

Los datos, cofas y puntos fijados se anotardn en un anejo al Acta de
Comprobacién del Replanteo; al cual se unird el expediente de la obrg,

entregdndose una copia al Contratista.

4.6.- Programa de trabajos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 144 del RGLCAP y en la Cldusula 27
del PCAG.

El Confratista presentard en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislacién vigente.

En el citado Programa se establecerd el orden a seguir de las obras, el niUmero de
tajos y orden de realizaciéon de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que
se asegure la mayor proteccion a los operarios, el frafico de las carreteras y caminos
afectados por las obras, previendose la senalizacion y regulacion de manera que el

trafico discurra en cualgquier momento en correctas condiciones de vialidad.

El Programa de Trabajos deberd tener en cuenta los periodos que la Direccidon de
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de

aceptacion.

4.7.- Orden de iniciacion de las obras.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP vy en la
Clausula 24 del PCAG.

No se podrd iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y

Salud, elaborado y presentado por el Contratista.

Si, no obstante haber formulado observaciones el Confratista que pudieran afectar
a la ejecucion del Proyecto, el Director decidiere su iniciacion, el Contrafista estd
obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad
que a la Administracion incumbe como consecuencia inmediata y directa de las

ordenes que emite.

4.8.- Replanteo de detalle de las obras.

El Director de las Obras aprobard los replanteos de detalle necesarios para la
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ejecucion de las obras, y suministrard al Contratfista toda la informacion de que

disponga para que aquellos puedan ser realizados.

Serd de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los

replanteos.

4.9.- Equipos de maquinaria.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 28 y 29 del PCAG.

El Contratfista estd obligado, bagjo su responsabilidad, a disponer en obra de
todas las mdquinas, Utiles y demds medios auxiliares necesarios para la ejecucion de
las obras en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para

cumplir todas las condiciones del confrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se
haya comprometido a tener en obra, no podrd el Contrafista disponer para ofros

frabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorizacion expresa del Director.

Cualguier modificacién que el Contratista propusiera intfroducir en el equipo de
maquinaria cuya aportacion revista cardcter obligatorio, por venir exigida en el
contrato o haber sido comprometida en la licitacion, deberd ser aceptada por la

Administracion, previo informe del Director.

El Contratfista no podrd reclamar si, en el curso de los frabajos y para el
cumplimiento del confrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo
de magquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto
de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportacion de maquinaria se
formalizard una relacion andloga a la que forma parte del contrato, y se unird como

anexo a éste.

4.10.- Ensayos.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 38 del PCAG.

Serd preceptiva la realizacidon de los ensayos mencionados expresamente en la

normativa técnica de cardcter general que resultara aplicable.

En relacion con los productos importados de otros estados miembros de la
comunidad econdémica europed, aun cuando su designacion y, eventualmente, su
marcaje fueran distinfos de los indicados en el presente Pliego, no serd precisa la
realizacion de nuevos ensayos si de los documentos que acompanan a dichos
productos se desprendiera claramente que se frata, efectivamente, de productos
idénticos a los que se designan en Espana de ofra forma. Se tendrd en cuenta, para ello,
los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los

citados estados, con arreglo a sus propias Normas.

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos,
suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, o
por otro laboratorio de pruebas u organismo de confrol o certificacion acreditado en un
estado miembro de la comunidad econdmica europeaq, sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos

posteriores a la realizacién de dichos ensayos.

El limite maximo fijado en los Pliegos de Clausulas Administrativas para el importe de
los gastos que se originen para ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra de
cuenta del Confrafista, no serd de aplicacion a los necesarios para comprobar la
presunta existencia de vicios o defectos de construccion ocultos. De confirmarse su

existencia, tales gastos se imputaran al Contratista.

4.11.- Materiales.

Serd de aplicacién lo dispuesto en las Cldusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42
del PCAG.

Los materiales deberdn cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada
procedencia, el Contratista notificard al Director de las Obras con suficiente
antelacion la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que
éste pueda ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La
aceptacion de las procedencias propuestas serd requisito indispensable para el
acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobacién, en cualquier

momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
econdmica europeaq, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones
técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, podrdn ufilizarse si
asegurasen un nivel de protecciéon de la seguridad de los usuarios equivalente al que

proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos
materiales, y durante la ejecucion de las obras se encontrasen otros idéneos que
pudieran emplearse con ventaja técnica o econdmica sobre aquellos, el Director de

las Obras podrd autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales
en cantidad superior a la requerida para la obra, la administraciéon podrd apropiarse
de los excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran

derivarse.

El Director de las Obras autorizard al Contratista el uso de los materiales
procedentes de demolicidon, excavacién o tala en las obras; en caso contrario le
ordenard los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Confratista tendrd
derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia vy

almacenamiento.

El transporte no serd objeto de medicidon y abono independiente, pues se
considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra,
cualquiera que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de

fransporte.

4.12.- Acopios.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 157 del RGLCAP y en las Clausulas 40,
42y 54 del PCAG.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales
que pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requerirdn la

aprobacién previa del Director de las Obras.

Si los acopios de dridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizardn sus
quince centimetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirdn por capas de espesor

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos.

Las cargas se colocardn adyacentes, fomando las medidas oportunas para evitar

suU segregacion.

Si se detfectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicard cuando se

autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberdn acondicionarse, una vez utilizado el acopio,

restituyéndolas a su estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de

los acopios serdn de cuenta del Contratista.

4.13.- Soluciones al trafico durante las obras.
Serd de aplicacion lo dispuesto en la Cldusula 23 del PCAG.

El Conftratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de senalizacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.
lgualmente determinard las medidas que deban adoptarse en cada ocasidon para
senalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulacion. El
Director de las Obras podrd introducir las modificaciones y ampliaciones que considere

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas érdenes escritas, las cuales seran de
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obligado cumplimiento por parte del Contratista.

No deberd iniciarse actividades que afecten a la libre circulacion por una
carretera sin que se haya colocado la correspondiente senalizacion, balizamiento v,
en su caso, defensa. El Contratista adoptard las medidas necesarias para regular el
paso alternado de trdfico, bien con semdforos de obra o bien con operarios provistos

de sistemas de comunicacion de voz.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las caracteristicas
geomeétricas de la via o la intensidad de trafico que soporta, no permitiera mantener
el paso alternado de vehiculos, el Contratista contard con la posibilidad de ejecutar
determinadas unidades cortando totalmente al trafico el framo de obra en horario
diurno o nocturno. Estos cortes de trdfico deberdn ser previamente autorizados por el
Director de las Obras, determinando el Area de Obras PUblicas del Cabildo de Gran
Canaria las franjas horarias de aplicacion en funcion de los datos de aforo de frdfico
gue obran en su poder. Serd de cuenta del Contratista la publicacion en los medios
de comunicacion del aviso de corte de trafico, al menos con tres dias de antelacion
a la fecha de comienzo de las obras. También correrd a cargo del Contratista la
confeccion e instalacion de carteles informativos de corte de frafico, en aquellos
puntos que marque la Direccion de Obra, debiendo colocarse al menos con tfres dias

de antelacion ala fecha que en ellos se indique como comienzo de Ias obras.

Durante los frabajos nocturnos el Confratista deberd instalar equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos

en perfecto estado mientras duren los trabajos.

Los elementos de senalizacién, balizamiento y defensa deberdn ser modificados
e incluso retfirados por quien los colocd, tan pronto como varie o desaparezca la
afeccién a la libre circulacion que origind su colocacion, cualquiera que fuere el
periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas
nocturnas y dias festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administracion podrda
retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de
gastos al Contratista, quien no podrd reemprender las obras sin abonarlo ni sin

restablecerlos.

Si la senalizacién de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de
ofros organismos publicos, el Confratista estard ademds obligado a lo que sobre el
particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo

en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

4.14.- Construccién y conservacion de desvios.

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario
construir desvios provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se
constfruirdn con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran
figurado en los documentos del contrato; pero el Confratista tendrd derecho a que se le

abonen los gastos ocasionados.

4.15.- Ejecucion de obras no especificadas en este Pliego.

La ejecucion de aqguellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hard de acuerdo con lo
especificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director

dentro de la buena prdctica para obras similares.

Tendrdn el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego
pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.
4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los
documentos contractuales sin la debida autorizacion, deberdn ser derruidos si el
Director lo exigiere, y en ningun caso serdn abonables. El Contratista serd ademads
responsable de los danos y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la

Administracion.

El Director de las Obras podrd proponer a la Administraciéon la aceptacion de
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unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del
contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin
embargo, admisibles. En este caso el Confratista quedard obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administracion, a no ser que prefiriere demoler vy
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del

confrato.

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicion y
reconstruccion de cualquier obra defectuosa, podrd exigir del Contrafista la
propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria,
equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la

recuperacion, en su caso, del retraso padecido.

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Durante las diversas etapas de su construccion, las obras se mantendrdn en fodo
momento en perfectas condiciones de drenagje. Las cunetas y demds desagies se
conservardn y mantendrdn de modo que no se produzcan erosiones en los taludes

adyacentes.

El Contrafista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Director de las Obras. En todo caso, adoptard las medidas necesarias para evitar que
se enciendan fuegos innecesarios, y serd responsable de evitar la propagacion de los
que se requieran para la ejecucidon de las obras, asi como de los danos y perjuicios

gue se pudieran producir.

4.18.- Modificaciones de obra.

Serd de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en
las Clausulas 26, 59, 60, 61y 62 del PCAG.

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la

realizacion de aqguellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables

para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas
anteriormente, o para evitar danos inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no
figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecucion requiriese alteracion
de importancia en los programas de frabajo y disposicion de maquinaria, dandose
asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni
consecuencia de fuerza mayor, éste formulard las observaciones que estime oportunas
a los efectos de la tramitacion de las subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el
Director de las Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del

correspondiente aumento de gastos.

4.19.- Recepcion y plazo de garantia.
Serd de aplicacién lo dispuesto en las Cldusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG.

Terminadas las obras se efectuard la recepcion de las mismas por parte de la
Direccion, en presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y se

levantard Acta que suscribirdin los antes citados y el Contratista.

Previamente se habrd procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no

sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia.

Esta limpieza se extenderd a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la
via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar
unos y otros en situacion andloga a como se encontraban antes del inicio de la obra o

similar a su entorno.

El plazo de garantia serd el establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares por el que se regird el contrato, inicidndose a partir de la firma del Acta de
recepcioén, periodo durante el cual serdn de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y reparacion que sean necesarias.

Se enfiende como conservacion de las obras, los frabajos necesarios para

mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado,
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durante su ejecucion y hasta que finalice el plazo de garantia.

4.20.- lLiquidacion del contrato.
Serd de aplicacion lo dispuesto en las Cldusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, el Confratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion

del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

5.1.- Danos y perjuicios.

Serd de cuenta del Conftratista indemnizar todos los danos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las

obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administracién, serd ésta responsable dentro de los
limites senalados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En
este caso, la Administracion podrd exigir al Contratista la reparaciéon material del
dano causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le

abonen los gastos que de tal reparacion se deriven.

5.2.- Objetos encontrados.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 19 del PCAG.

Ademds de lo previsto en dicha Cldusula, si durante las excavaciones se
enconfraran restos arqueoldgicos, se suspenderdn los frabajos y se dard cuenta con la

maxima urgencia a la Direccién. En el plazo mdas perentorio posible, y previos los

correspondientes asesoramientos, el Director confirmard o levantard la suspensidon de

cuyos gastos, en su caso, podrd reintegrarse el Contrafista.

5.3.- Evitacion de contaminaciones.

El Confratista estard obligado a cumplir las érdenes de la Direccidn cuyo objeto sea
evitar la contaminacién del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general,
cualqguier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de
propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes

sobre conservacion de la naturaleza.

5.4.- Permisosy licencias.

Serd de aplicaciéon lo dispuesto en el Articulo 142 del RGLCAP y en la Cldusula 20
del PCAG.

El Contrafista deberd obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras, y deberd abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados

de la obtencién de dichos permisos.

Asimismo, abonard a su costa todos los cdnones para la ocupacion temporal o
definitiva de terrenos para instalaciones, explotacion de canteras o vertederos de

productos sobrantes, obtencién de materiales, etc.

6.- MEDICION Y ABONO.

6.1.- Medicion de las obras.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 45 del PCAG.

La forma de readlizar la medicién y las unidades de medida a utilizar quedan
definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 11.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP
y en las Clausulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG.

6.3.- Anudlidades.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 96 del RGLCAP y en la Cldusula 53
del PCAG.

La modificaciéon de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se

ajustard a lo previsto en las citadas disposiciones.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director para ejecutar las obras
con mayor celeridad de la prevista. Este podrd exigir las modificaciones pertinentes en
el Programa de Trabajos, de forma que la ejecuciéon de unidades de obra que deban
desarrollarse sin solucidon de continuidad no se vea afectada por la aceleracion de
parte de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cldausula 53 del
PCAG.

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista.

Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 50 del PCAG.

6.5.- Precios unitarios.
Serd de aplicacién lo dispuesto en la Cldusula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Clausula, los precios unitarios fijados en el
Contrato para cada unidad de obra cubrirdn todos los gastos efectuados para la
ejecucion material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares,
siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios

los de los elementos excluidos como unidad independiente.

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las
Cldausulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG.
6.7.- Nuevos precios.

Serd de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 158 del RGLCAP.

6.8.- Revision de precios.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 104, 105y 106 del RGLCAP, y demds
disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras.
6.9.- Ofros gastos de cuenta del Contratista.

Serdn de cuenta del Conftratfista, siempre que en el Contrato no se prevea

explicitamente lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

Los gastos de construccion, remocion y refirada de toda clase de construcciones

auxiliares.

Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

Los gastos de proteccion de acopios y de la propia obra confra todo deterioro,
dano o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

explosivos y carburantes.
Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.
Los gastos de conservacion de desagues.

Los gastos de conservacion de senales de frafico, y demds recursos necesarios para
proporcionar seguridad denfro de las obras, estén o no incluidos en el Estudio de

Seguridad y Salud de proyecto.
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Los gastos de remociéon de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza

general de la obra a su terminacion.

Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el

suministro del agua y energia eléctrica necesarios para las obras.
Los gastos de demolicion de las instalaciones provisionales.

Los gastos de retfirada de los materiales rechazados, y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y

pruebas.

La confeccion, instalacion y refirada de carteles de obra y carteles informativos

de corte de frdfico.

La publicacion en medios de comunicacion de anuncios informativos de corte

de trdfico.

Igualmente serdn de cuenta del Conftrafista las tasas fiscales y parafiscales

(segun legislacion vigente), asi como los gastos de replanteo y liquidacion.

7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

7.1.- Condiciones generales.

Sin perjuicio a las indicaciones especificas contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y articulos
empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberdn ser los mdas apropiados

para la mision a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad.

7.2.- Demoliciones.

Las demoliciones cumplirdn lo establecido por el Arficulo 301 del PG-3. En esta
unidad se incluyen ademds los trabajos de excavacion, refirada y transporte de los

materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la

Direccion de Obra.

El Contratista llevard a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y
pondrd a disposicion de la Administracion los utilizables, segun érdenes del Ingeniero

Director de las Obraos.

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan
fundamentalmente de hormigdén, se medirdn por metro cubico (M3) realmente
ejecutado, medido por diferencia entre los datos iniciales, fomados inmediatamente
antes de comenzar la demolicion y los datos finales, tomados inmediatamente después
de finalizar la misma. Las demoliciones de firmes se medirdn por metro cuadrado (m2)

realmente ejecutado.

Se abonardn segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.3.- Excavacion de la explanacion y préstamos.

La excavacion de la explanacion y préstamos cumplird lo establecido en el Articulo
320 del PG-3.

7.3.1.- Definicion.
En esta unidad de obra se incluyen:

La excavacion de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su
naturaleza, hasta los limites definidos por el proyecto o senalados por el Ingeniero
Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los rellenos,

asi como cualqguier saneo en zonas localizadas 6 no.

En esta unidad de obra estd incluida la sobre-excavacion necesaria para su
posterior relleno con suelo seleccionado para la obtencion de la explanada de asiento

del paquete de firmes en los framos en desmonte.

Las operaciones de carga, fransporte, seleccion y descarga en las zonas de

empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de
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almacenarse varias veces, asi como la carga, fransporte y descarga desde el Ultimo
almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en

caso de materiales inadecuados o sobrantes).

La conservaciéon adecuada de los materiales y los cdnones, indemnizaciones y

cualquier ofro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.
Las demoliciones no abonables por separado.

Cualquier tfrabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.

Se separard, en la excavacion en desmonte, el volumen de tierra vegetal

excavada, la cual no es de abono independiente.

El Contratista, antes de proceder a la ejecucion de las distintas excavaciones,

requerird la autorizacion del Director de las Obras.

7.3.2.- Clasificacidn de las excavaciones.

No se clasifica la excavacion por tipo de terreno a excavar. La excavacion no
clasificada se entenderd en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es
homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serdn

también las unidades correspondientes a su excavacion.

7.3.3.- Ejecucion de las obras.

Se iniciardn las obras de excavacion previo cumplimiento de los siguientes

requisitos:

Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobard si

procede, un programa de desarrollo de los trabajos.

Haberse concluido satisfactoriaomente en la zona afectada y en las que guarden
relacion con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias

para garantizar una buena ejecucion.

La excavacion de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberdn estar de acuerdo
con la informacién contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el
Ingeniero Director, no autorizdndose la ejecucién de ninguna excavacion que no sed

llevada en todas sus fases con referencias topogrdaficas precisas.

La excavacidon de los taludes en suelos o materiales ripables se realizard
adecuadamente para no danar su superficie final, realizando posteriormente a la
ejecucion de los mismos un refino de taludes en los materiales sueltos y un saneo y

limpieza de los mismos en las rocas descompuestas.

Las excavaciones se realizardn comenzando por la parte superior del desmonte,
evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un
ensanche posterior se ejecutard desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie

de la zona a ensanchar.

7.3.4.- Empleo de los productos de excavacion.

Los materiales procedentes de la excavacion que sean aptos para rellenos u otros
usos, se transportardn hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director

de las Obras, caso de no ser utilizables en el momento de la excavacion.

Los materiales sobrantes e inadecuados se fransportardn a los vertederos

autorizados.

7.3.5.- Medicién y abono.

La excavacion en desmonte de la explanacion se medird por metros cUbicos (m3),
obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno,
tomados inmediatamente antes de comenzar la excavacion y los perfiles tedricos de la
explanaciéon senalados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Ingeniero

Director, que pasardn a tomarse como tedricos.
No serdn objeto de medicién y abono:

Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero
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Director.

Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante

de las mismas.

Los precios incluyen la excavacion hasta las rasantes definidas en los planos o
aquellas que indique la Direcciéon de Obra, carga y transporte de los productos
resulfantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y cuantas

necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecucion de las obras.

No serdn de abono los excesos que respecto a los perfiles tedricos se hayan

producido, sea cual sea el origen de ellos (necesidades de ejecucion, errores, etc.).

El precio incluye, asimismo, la formaciéon de los caballeros que pudieran resultar
necesarios y el pago de los cdnones de ocupacion que fueran precisos. El precio

incluye también todas las operaciones de refino de taludes y explanada.

La excavacion en préstamos no se abonard como tal, considerdndose que el
coste de la misma estd incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya

de formar parte.

Las excavaciones en desmonte se abonardn segun el precio unitario establecido
en el Cuadro de Precios.
7.4.- Excavacion en zanjas y pozos.

La excavacion en zanjas y pozos cumplird lo establecido por el Arficulo 321 del
PG-3.

7.4.1.- Definicidn.
En esta unidad de obra se incluyen:

La excavacion y extraccion de los materiales de la zanja o pozo, asi como la

limpieza del fondo de la excavacion.

Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o
almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse
varias veces, asi como la carga, tfransporte y descarga desde el Ultimo almacenamiento
hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos autorizado(en caso de materiales

inadecuados o sobrantes).

La conservacion adecuada de los materiales y los cdnones, indemnizaciones y

cualquier ofro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la

correcta y répida ejecucion de esta unidad de obra.

7.4.2.- Clasificacidn de las excavaciones.

No se clasifica la excavacion por tipo de terreno a excavar. La excavaciéon no
clasificada se entenderd en el senfido de que, a efectos de abono, el terreno es
homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serdn

también las unidades correspondientes a su excavacion.

7.4.3.- Medicién y abono.

La excavacidon en zanjas o pozos se abonard por mefros cubicos (m3) deducidos a

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

No serdn de abono los excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la seccion tipo tedrica, por defectos imputables al Confratista,

ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonardn segun el precio unitario

establecido en el Cuadro de Precios.
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7.5.- Compactacion

La compactacion cumplird lo establecido por el Articulo 302 del PG-3.

7.5.1.- Definicidn

Consiste en la compactacion superficial a efectos de homogeneizar la superficie

de apoyo, confiriéndole las caracteristicas prefijadas de acuerdo con su situacion en

la obra.
Existen dos métodos de compactacion a efectos del presente documento:
« Compactacidon manual del terreno sin aporte de material.

« Compactacion mecdnica del terreno sin aporte de material.

7.5.2.- Ejecucion

La operacion se llevard a cabo de forma que sea minimo el tiempo que medie

entre el desbroce, o en su caso excavacion, y el comienzo de éstas.

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de

productos de construccion.

Deberdn senalarse y fratarse especificamente las zonas que correspondan a la
parte superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptdndose
ademds las medidas de proteccion, frente a la posible contaminacion del material
granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su

defecto, senale el Director de las Obras.

7.5.3.- Medicidén y abono

La compactaciéon se abonard por metros cuadrados (m2) deducidos a partir de

la zona realmente compactada.

No serdn de abono los excesos de compactacidén no autorizados.

La compactacion tanto mecdnica como manual se abonard segin los precios

unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.6.- Terraplenes.

Los terraplenes cumplirdn lo establecido por el Articulo 330 del PG-3.

7.6.1.- Definicion.

Esta unidad comprende las operaciones de extendido, riego y compactacion, en
tongadas, del material a utilizar, procedente de la excavacién o de préstamos. En este
Ultimo caso se consideran incluidas las operaciones de excavacion y transporte del

material. Asimismo, esta unidad incluye el refino de taludes.

7.6.2.- Materiales.

El cimiento y nUcleo de terraplén se ejecutard con material de la explanaciéon o de
préstamos. Los materiales procedentes de la explanaciéon cumplirdn, al menos, la

condicién de suelos tolerables y los de préstamos la de suelos adecuados.

Los materiales utilizados en coronacidn de terraplén, asi como los de coronaciéon
de los fondos de desmonte, cumplirdn las condiciones de suelos seleccionados con

C.B.R. superior a 10 6 20 a fin de conseguir una explanada tipo E2 ¢ E3 respectivamente.

El empleo de material procedente de préstamos deberd ser previamente
autorizado por el Ingeniero Director, debiéndose aprovechar al mdximo los materiales

procedentes de excavaciones.

7.6.3.- EQuipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se empleard la maqguinaria de extendido, humectacidn o desecacion vy

compactaciéon, necesaria para conseguir la ejecucion prevista de las obras.
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7.6.4.- Ejecucion de las obras.

La ejecucidon de esta unidad incluye el extendido, humectacion o desecacion,
compactacion de las tongadas, refino de taludes, asi como el escarificado y

compactacion de la superficie de apoyo.

7.6.5.- Compactacion.

Se cumplirdn las prescripciones siguientes:

El cimiento y el nUcleo del terraplén se compactardn, como minimo, al noventa
y cinco por ciento (95%) de la mdxima densidad obtenida en el ensayo Proctor

Normal, segun Ila norma NLT 107/76.

La coronacion, en sus cincuenta (50) cm superiores del terraplén y el relleno
sobre los fondos de excavacion del desmonte, se compactard, como minimo, al cien
por cien (100%) de la mdaxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal segun
la norma NLT 107/76.

7.6.6.- Medicidn y abono.

Los rellenos se medirdn en metros cUbicos (m3), obtenidos como resultado de la
diferencia entre los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil
tedrico necesario para obtener la coronacidon de la explanada, sin tener en cuenta
excesos producidos por taludes mds tendidos, sobreanchos en el terraplén o

sobreexcavaciones no autorizadas.

El precio de abono comprenderd la preparacion del asiento, suministro del
material, extension, mezcla "in situ" si la hubiera, rasanteo, refino de la explanada y de

taludes, y demds actividades necesarias.

Esta unidad de obra se abonard segun los precios que figuran en el Cuadro de

Precios.

7.7.- Rellenos localizados.

Los rellenos localizados cumplirdn lo establecido por el Arficulo 332 del PG-3.

7.7.1.- Definicién.

Corresponde a las obras de relleno, extension y compactacion de tierras
procedentes de excavacion o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca

extension, que no permitan el uso de maquinaria habitual en terraplenes.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
« Los materiales necesarios, ya procedan de la excavacion o de préstamos.
+ La extensidon de cada tongada
e La humectaciéon o desecacion de cada tongada
e La compactacion de cada tongada

» Cualguier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para

la correcta y rapida ejecuciéon de esta unidad de obra.

7.7.2.- Medicién vy abono.

Los rellenos localizados se medirdn por metros cubicos (m3).

El precio incluye la obtencion del suelo, sea de excavaciéon o prestamo, carga y
descarga, transporte, colocacion, compactacion y cuantos medios, materiales y

operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucion del relleno.

El abono de esta unidad de obra se realizard segun el precio que figura en el

Cuadro de Precios.

7.8.- Refino de taludes.

El refino de taludes cumplird lo establecido en el Articulo 341 del PG-3.
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7.8.1.- Definicion.

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado de los taludes

de ferraplén, asi como las de refino y retirada de elementos inestables en desmontes.

7.8.2.- Medicién y abono.

No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las
unidades de terraplén o de excavacion, segin sea el caso.
7.9.- Saneo de taludes

El saneo de taludes cumplird lo establecido en los Articulos 320 y 341 del PG-3.

7.9.1.- Definicién.

Esta unidad comprende las operaciones de limpieza y retirada de elementos

inestables en la cima de taludes existentes.

7.9.2.- Ejecucion.

Se actuard saneando manualmente los taludes y limpiando el material suelto
tanto en alzado, como en banda no inferior a 2m. de anchura en coronacidn, para

posterior instalaciéon de sistema de proteccion de taludes.

Se dispondrdn todas las medidas de seguridad oportunas para la correcta

realizacion de los trabajos.

7.9.3.- Medicién y abono.

El saneo de taludes se abonard por metros cuadrados (m2) deducidos a partir

de la zona realmente ejecutada.

La medicidon y el abono se realizardn segun las unidades de medida y los precios

que figuran en el Cuadro de Precios.

7.10.- Arquetas.

Las arquetas cumplirdn lo establecido en el Articulo 410 del PG-3.

7.10.1.- Definicién.

Las arguetas se construirdn con las formas y dimensiones indicadas en los planos. Su

emplazamiento y cota serdn los indicados en los mismos.

Las caracteristicas de los materiales a utilizar se ajustardn a lo previsto en los planos

correspondientes.

7.10.2.- Medicién y abono.

Se medirdn por unidades (Ud.) de arqueta construida. El precio incluye la
excavacion, el encofrado de solera y alzados, hormigonado, vibrado, desencofrado,

marco y rejilla, segun lo definido en los planos.
El abono de esta unidad de obra se readlizard segun el precio que figura en el

Cuadro de Precios.

7.11.- Limpieza de cunetas y margenes

7.11.1.- Definicion.

Se define como el acondicionamiento y limpieza de cunetas, sean revestidas de
hormigdn o de tierra, y de los margenes de la carretera incluyendo también el deshierbe
y refirada de basuras, escombros y demds productos resultantes a instalaciones de

gestor autorizado.

7.11.2.- Medicién y abono.

La medicion se redlizard por metro cuadrado (m2).

El abono de esta unidad de obra se realizard segin el precio que figura en el

Cuadro de Precios.
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7.12.- Zahorras artificiales.

Las zahorras artificiales cumplirdn lo establecido en el Articulo 510 del PG-3.

7.12.1.- Definicién.

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total

o parcialmente frituradas, en la proporcion minima que se especifique en cada caso.

7.12.2.- Materiales.

Los materiales para la zahorra artificial procederdn de la trituracion, total o

parcial, de piedra de cantera o de grava natural.

La granulometria del material, segun la norma UNE-EN 933-1, deberd estar

comprendida dentro del huso fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra
arfificial tipo ZA25.

El cernido por el famiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 serd menor que |os

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2

7.12.3.- Medicién y abono.

La zahorra artificial se abonard por metros cUbicos (m3) medidos sobre los planos
de Proyecto, al precio que figura en el Cuadro de Precios. No serdn de abono las
creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la compensacién de una
merma de espesores en las capas subyacentes.

7.13.- Riegos de imprimacion.

Los riegos de imprimacion cumplirdn lo establecido en el Articulo 530 del PG-3.

7.13.1.- Definicion.

Se define como riego de imprimacion la aplicacion de un ligante

hidrocarbonado sobre la capa granular, previamente a la colocacién sobre ésta de una

capa de mezcla bituminosa.

7.13.2.- Materiales.

El ligante hidrocarbonado a emplear serd una emulsion asfdltica tipo ECL-1, que

cumplird lo especificado en el Articulo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-3.

Sus caracteristicas estardn de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de

dicho articulo.

La dotacién del ligante quedard definida por la cantidad que sea capaz de
absorber la capa que se imprima en un periodo de veinticuatro (24) horas. A falta de su
verificacion en obra se establece iniciaimente una dotacién de un kilogramo vy

quinientos gramos por metro cuadrado (1,50 kg/m2).

7.13.3.- Medicién y abono.

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimaciéon se abonard por
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una bdscula confrastada, al precio
que figura en el Cuadro de Precios. El abono incluird la preparacion de la superficie

existente, el suministro y la aplicacion del ligante hidrocarbonado.

7.14.- Riegos de adherencia.

Los riegos de adherencia cumplirdn lo establecido en el Arficulo 531 del PG-3.

7.14.1 .- Definicién.

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante hidrocarbonado
sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidrdulicos,
previa a la colocacidén sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.
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7.14.2.- Materiales.

El ligante hidrocarbonado a emplear serd una emulsion catidnica de rotura

rdpida termoadherente, cuyas caracteristicas se ajustardn a lo especificado en la

siguiente tabla:

ESPECIFICACIONES

] METODO DE
CARACTERISTICAS UNIDADES
ENSAYO Minimo | Mdaximo
EMULSION ORIGINAL
Viscosidad Saybolt Furol a 50
25°C
NLT-138 S
a

50°C
Cargas de las Particulas NLT-194 positiva
Contenido en agua (volumen) NLT-137 % 40
Betun asfdltico residual NLT-139 % 60 62
Fluidifi t Destilacié

vidificante por Destilacién NLT-139 % 0
(volumen)
Sedimentacion (a 7 dias) NLT-140 % 10
Tamizado NLT-142 % 0,10
OTROS VALORES CARACTERISTICOS:
Ensayos de Adherencia: Valor Caracteristico
Abrasién PRB 7 g/m? 0
Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm? >15

La dotacion de ligante serd de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6

Kg/m?2).

El Director de las Obras podrd sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una
emulsion bituminosa tipo ECR-1, que cumplird lo especificado en el Arficulo 213
(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus caracteristicas estardn de acuerdo

con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho articulo, y la dotacion del ligante

hidrocarbonado serd de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75
Kg/m?2).

En cualquier caso, el Director de las Obras podrd modificar las dotaciones

anteriores a la vista de las pruebas realizadas.

7.14.3.- Ejecucion.

La emulsion cafidnica de rotura rdpida termoadherente se pondrd en obra
mediante un fanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego
incorporada (tipo Rincheval o similar), sistema de calefaccién y circuito de recirculacion
de la emulsion. Deberd ser capaz de aplicar la dotacion especificada a la temperatura
prevista, y proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las
Obras.

Previamente a la aplicacion se comprobard:

« Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los
inyectores de la rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la

aportacion de ligante especificada.

« Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura

adecuada de aplicacion.

« Homogeneizacion del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculard

la emulsion antes de su aplicacion.

A propuesta del Contratista y previa aceptacion del Director de las Obras se podrd
sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecucion

mediante cuba con lanzadera.

La emulsion se aplicard con la dotacion y temperatura aprobadas por el Director
de las Obras, que oscilard entre 45y 60° C en el caso de la emulsidn catidnica de rotura

rdpida termoadherente.
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7.14.4.- Medicién y abono.

La emulsion empleada en riegos de adherencia se abonard por toneladas (1)
realmente empleadas y pesadas en una bdscula confrastada, al precio que figura en
el Cuadro de Precios. El abono incluird la preparacion de la superficie existente, el

suministro y la aplicacion de la emulsion.

7.15.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon bituminoso.

7.15.1.- Definicion.

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso la
combinacion de un ligante hidrocarbonado, dridos (incluido el polvo mineral) con
granulometria continua vy, eventualmente, aditivos, de manera que todas las
particulas del drido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su
proceso de fabricacion implica calentar el ligante y los dridos (excepto,
eventualmente, el polvo mineral de aportacion) y su puesta en obra debe realizarse a

una temperatura muy superior a la ambiente.

A efectos de aplicacion de este articulo, se define como mezcla bituminosa en
caliente de alto médulo para su empleo en capa intermedia o de base de las
categorias de frafico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y frece centimetros ( 6 a
13 cm), aquella que, ademds de todo lo anterior, cumple que el valor de su médulo
dindmico a veinte grados Celsius ( 20°C), segun el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es
superior a once mil megapascales (11.000 MPa), realizdndose el ensayo sobre
probetas segun la UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su
fabricacion no podrdan utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas
bituminosas en caliente en proporcion superior al diez por ciento (10%) de la masa

total de la mezcla.

Las mezclas bituminosas en caliente de alto médulo deberdn ademds cumplir,
excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que
se establecen en este articulo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9
del PG-3.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas

anteriormente incluye las siguientes operaciones:
* Estudio de la mezcla y obtenciéon de la férmula de trabajo.
* Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
*Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
*Preparacioén de la superficie que va a recibir la mezcla.

* Extension y compactacion de la mezcla.

7.15.2.- Materiales.

Lo dispuesto en este articulo se entenderd sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, en aplicaciéon de la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE), y en particular, en lo
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estard a lo establecido

en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard en todo caso, ademds a lo dispuesto
en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de produccion,
almacenamiento, gestion y fransporte de productos de la construccion y de residuos de

construccion y demolicién.

7.15.2.1.- Ligante hidrocarbonado

Se empleard betun asfdltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrd que
cumplir lo especificado en el Articulo 211 (betunes asfdlticos) del PG-3 vy, salvo
justificacion en contrario, deberd cumplir las especificaciones de los correspondientes

articulos del PG-3 0, en su caso, de la orden circular OC 21/2007.

Sus caracteristicas estardn de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del
PG-3.
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El betin B60/70 podrd ser sustituido por betunes de penetracién que cumplan
con los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la horma

europea UNE-EN 12591, segun se indica:
*B60/70 por 50/70

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los articulos 211 6 215
del PG-3, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras, establecerd el fipo
de adicion y las especificaciones que deberdn cumplir, tanto el ligante como las
mezclas bituminosas resultantes. La dosificacion y el método de dispersion de la

adiciéon deberdn ser aprobados por el Director de las Obras.

En el caso de incorporacion de productos ( fibras, materiales elastoméricos, etc.)
como modificadores de la reologia de la mezcla y para alcanzar una mayoracion
significativa de alguna caracteristica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuracion,
se determinard su proporcion, asi como la del ligante utilizado, de tal manera que,
ademds de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con
dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla minimo, semejante al
gue se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el articulo
215 del PG-3.

Segun lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumdticos fuera de uso,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras
en las que la ufilizacion del producto resultante de la trituracion de los neumaticos

usados sea técnica y econdmicamente viable se dard prioridad a estos materiales.

Se aportard certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones
del Arficulo 211 del PG-3, o documento acreditativo de la homologacion de la marca,

sello o distintivo de calidad del ligante hidrocarbonado.

7.15.2.2.- Aridos.

7.15.2.2.1.- Caracteristicas generales.

Los daridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrdn ser naturales

o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

Podrdn emplearse como dridos para capas de base e intermedias, incluidas las de
alto moédulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en

proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.

El Director de las obras, podrd exigir propiedades o especificaciones adicionales

cuando se vayan a emplear dridos cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Los dridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiardn y manejardn por separado hasta su infroduccion en las

tolvas en frio.

El Director de las obras, podrd exigir que antes de pasar por el secador de la
cenftral de fabricacion, el equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, del drido
obtenido combinando las distintas fracciones de los dridos (incluido el polvo mineral),
segun las proporciones fijadas en la féormula de trabajo, deberd ser superior a cincuenta
(50). De no cumplirse esta condicion, su valor de azul de metileno, segun la norma UNE-
EN 933-9, deberd ser inferior a diez (10) y, simultdneamente, el equivalente de arena,

segun la norma UNE-EN 933-8, deberd ser superior a cuarenta (40).

Los dridos no serdn susceptibles a ningun tipo de meteorizacion o alteracion fisico-
quimicas apreciable bajo las condiciones mds desfavorables que, presumiblemente,
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrdn dar origen, con el agua, a
disoluciones que puedan causar danos a estructuras u otfras capas de firme, o

contaminar corrientes de agua.

El Director de las Obras, deberd fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad
del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles
de los dridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de
mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el
medioambiente o para los elementos de construccion situados en las proximidades, se
empleard la UNE-EN 1744-3.

El drido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrd de la
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disgregacion por fresado o trituracion de capas de mezcla bituminosa. En ningun
caso se admitirdn dridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que
presenten deformaciones pldasticas (roderas). Se determinard la granulometria del
drido recuperado, segun la UNE-EN 12697-2, que se empleard en el estudio de la
formula de trabajo. El tamano mdximo de las particulas vendrd fijado en este Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la fotalidad por el tamiz 40

mm de la UNE-EN 933-2.

El drido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplird las
especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 6 542.2.2.4 del PG-3, en funcidn
de la granulometria obtenida segun la UNE-EN 12697-2.

Se aportard certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de
este arficulo, o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o
distintivo de calidad de los dridos. En caso contrario, se verificard dicho cumplimiento
mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de
la obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las
Obras:

« El coeficiente de desgaste Los Angeles del drido grueso, segun la norma
UNE-EN 1097-2.

e La granulometria de cada fracciéon, segun la norma UNE-EN 933-1.
« El equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el
indice de azul de metileno, segun la norma UNE-EN 933-9.
El Director de las Obras podrd ordenar la realizacion de los siguientes ensayos

adicionales:

e La proporcién de particulas trituradas del drido grueso, segun la norma
UNE-EN 933-5.

e El indice de lgjas de las distintas fracciones del drido grueso, segun la
norma UNE-EN 933-3.

e La proporcion de impurezas del drido grueso, segun el anexo C de la
norma UNE 146130.

7.15.2.2.2.- Arido grueso.

7.15.2.2.2.1.- Definiciéon del drido grueso.

Se define como drido grueso a la parte del drido total retenida en el tamiz 2 mm de
la norma UNE-EN 933-2.

7.15.2.2.2.2.- Procedencia del arido grueso.

Ningun tamano del arido grueso a emplear en capas de rodadura para categorias
de trafico pesado TOO y TO podrd fabricarse por frituracion de gravas procedentes de

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.

Para capas de rodadura de las categorias de trafico pesado T1 y 12, en el caso de
gue se emplee drido grueso procedente de la trituracién de grava natural, el tamano de
las particulas, antes de su trituracion, deberd ser superior a seis (6) veces el tamano

mdaximo del drido final.

7.15.2.2.2.3.- Angulosidad del arido grueso (Porcentaje de caras fracturadas).

La proporcién de particulas total y parcialmente trituradas del arido grueso, segun
la norma UNE-EN 933-5, deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3, en funcidén
de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoria de

trafico pesado.

Adicionalmente, la proporcion de particulas totalmente redondeadas del drido

grueso, segun al UNE-EN 933-5, deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3.

7.15.2.2.2.4.- Forma del drido grueso (indice de Lajas).

El indice de lgjas de las distintas fracciones del drido grueso, segun la norma UNE-EN

933-3, deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3, en funcién del tipo de mezcla y

de la categoria de trafico pesado.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 23.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

7.15.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentacion del drido grueso (Coeficiente de Los

Angeles).

El coeficiente de desgaste Los Angeles del drido grueso, segun la norma UNE-EN

1097-2, deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG-3, en funcion de la capa a

que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoria de trafico pesado.

7.15.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del drido grueso para capas de rodadura

(Coeficiente de pulimento acelerado).

El coeficiente de pulimento acelerado del drido grueso a emplear en capas de
rodadura, segun la UNE-EN 1097-8, deberd cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3.

7.15.2.2.2.7 - Limpieza del drido grueso (Contenido de impurezas).

El drido grueso deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal,

marga u otras materias extranas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del drido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1
como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, serd inferior al cinco por mil

(0,5%) en masa

Adicionalmente el Director de las Obras, podrd especificar que el contenido de
impurezas del drido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco

por mil (0,5%) en masa.

En caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la
limpieza del arido grueso, el Director de las Obras podrd exigir su limpieza por lavado,

aspiracion u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobacion.
7.15.2.2.3.- Arido fino.

7.15.2.2.3.1.- Definicidon de drido fino.

Se define como drido fino a la parte del drido total cernida por el tamiz 2 mm y

retenida por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.

7.15.2.2.3.2.- Procedencia del drido fino

El drido fino deberd proceder de la trituraciéon de piedra de cantera o grava

natural en su fotalidad, o en parte de yacimientos naturales.

La proporcién de drido fino no triturado a emplear en la mezcla deberd cumplir lo

fijado en la tabla 542.6 del PG-3, en funcion de la categoria de trafico pesado.

7.15.2.2.3.3.- Limpieza del drido fino.

El drido fino deberd estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y

otras materias extranas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

7.15.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentaciéon del drido fino

El material que se triture para obtener drido fino deberd cumplir las condiciones
exigidas al arido grueso en el apartado 7.15.2.2.2.5 sobre coeficiente de desgaste Los

Angeles.

Se podrd emplear drido fino de ofra naturaleza que mejore alguna caracteristica,
en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederd de drido grueso con
coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e

intermedias y a treinta (30) para capas de base.
7.15.2.2.4.- Polvo mineral.

7.15.2.2.4.1 .- Definicidén de polvo mineral.

Se define como polvo mineral a la parte del drido total cernida por el tamiz 0,063
mm de la UNE-EN 933-2.

7.15.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral.

El polvo mineral serd 100% de aportacion (cemento).
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7.15.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral.

La densidad aparente del polvo mineral, segun el anexo A de la norma UNE-EN
1097-3, deberd estar comprendida entre cinco y ocho decigramos centimetro clbico
(0,5a0,8 g/cm3).

Se aportard certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de
este articulo, o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o
distintivo de calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificard dicho
cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de
la obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director
de las Obras.

7.15.2.3.- Aditivos.

El Director de las Obras fijard los aditivos que pueden ufilizarse, estableciendo las
especificaciones que tendrdn que cumplir tanto el aditivo como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificacion y dispersion homogénea del aditivo deberdn

ser aprobadas por el Director de las Obras.

7.15.3.- Tipo y composicidon de las mezclas.

La designacion de las mezclas bituminosas tipo hormigdn bituminoso se hard

segun la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacion se complementard con informacion sobre el tipo de
granulometria que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de
poder diferenciar mezclas con el mismo tamano mdximo de drido pero con husos
granulométricos diferentes. Para ello, a la designacion establecida en la UNE-EN
13108-1, se anadird la letra D, S o G después de la indicacion del tamano mdximo de

drido, segun se frate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La granulometria del drido obtenido combinando las distintas fracciones de los

dridos (incluido el polvo mineral), segin la unidad de obra o empleo, deberd estar

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3. El andlisis

granulomeétrico se hard segun la norma UNE-EN 933-1.

En capa de rodadura se empleard mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S & AC 22 surf 60/70

S segun sea su espesor 4-5 6 >5 cm., en capa intermedia mezcla tipo AC 22 bin 60/70 S

(espesor 5-10 cm.) y en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G (espesor 7-15 cm.).

En cualquier caso, deberd cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este articulo y del

PG-3.

TABLA 542.10 - TIPG DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
o TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) ~ Denominacion Denominacion
UNE-EN 13108-1(%) anterior
e | me o
B . C16 surf & n
RODADURA = ~—RCT D D20
" AC22 surf S S20
T TACZ2binD D20
. . AC22 bin 3: 8520
INTERMEDIA 510 AC32 bin S Pt
'AC 22 bin 8 MAM (* MAM(**)
AC32base S 525
, AC22 base B G20
BASE 7415 AC3Zbase G G25
B AC 22 base S MAM (***) MAM(*™")
ARGENES(*‘*‘} 48 AC18surf D D12

() Se ha omitido en la denominacion de la mezcla la indicacion del ﬁpa ele ligante. por no ser
relevante a efectos de esta tabla,
{*") Espesor minimo de seis centimetros {8.cm).
{**) Espesor méximo de trece centimetros (13 cm).
{****)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezola que en la capa de mdadura de

la calzada.

El director de las Obras fijard la dotacidn minima de ligante hidrocarbonado de la

mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberd cumplir lo indicado en la

tabla 542.11 de este articulo y del PG-3, segun el tipo de mezcla y de capa.
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TABLA 54211 - WT‘&CIK)NWMMA (*} DE LIGANTE HIDROCARBONADO
{% en masa sobre el total de la mezcla bituminasa, incluido &f polve mineral)

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZGLA DOTACION MINIMA (%)
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50
- | DENSA y SEMIDENSA %00
INTERMEDIA AT WG e
SABE SEMIDENSA y GRUESA 365
' ALTO MODULO 4,75

{*} Incluidas las tolerancias especificadas en ¢l apartado 542.9.3.1. Se tendrén en cuenta
las correcclones por peso especifico y absorcion de los dridos, si son necesarias:

En el caso de que la densidad de los dridos sea diferente de dos gramos y
sesenta y cinco centésimas de gramo por centimefro cubico (2,65 g/cm?3), los
contenidos minimos de ligante de la tabla 542.11 del PG-3 se deben corregir

multiplicando por el factor:

2,65

o _pd

od=densidad de las particulas de drido.

Salvo justificacion en contrario, la relacion ponderal recomendable enfre los
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas,
semidensas y gruesas, en funcion de la categoria de trafico pesado y de la zona

térmica estival se fijard de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3.

En las mezclas bituminosas en caliente de alto mddulo la relacion ponderal
recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado
(expresados ambos respecto de la masa total de drido seco, incluido polvo mineral),
salvo justificacion en contrario, estard comprendida entre uno coma dos y uno coma
tres (1,2y 1,3).

7.15.4.- EQuipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se estard en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia
ambiental, de seguridad y salud y de fransporte en lo referente a los equipos empleados

en la ejecucion de las obras.

7.15.4.1.- Central de fabricacion

Lo dispuesto en este apartado se entenderd sin perjuicio de lo establecido en la
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las obras, podrd
establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser

obligatorio o no disponer de marcado CE.

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de cenfrales capaces
de manejar simultdneamente en frio el nUmero de fracciones del drido que exija la
formula de trabajo adoptada. La produccion horaria minima de la central serd de 50
Tn/h.

El nUmero minimo de tolvas para dridos en frio serd funcién del nUmero de

fracciones de drido que exija la féormula de trabajo adoptada, pero en todo caso no

serd inferior a cuatro (4).

En cenfrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de
dosificacion serd ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los dridos; y
tendrd en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificacion en funcion de ella.
En los demds tipos de central para la fabricaciéon de mezclas para las categorias de
trafico pesado TO0 a T2 también serd preceptivo disponer de sistemas ponderales de

dosificacion en frio.

La central tendrd sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del polvo
mineral recuperado y de aportacidon, los cuales serdn independientes de los

correspondientes al resto de los dridos, y estardn protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estardn provistas de un

sistema de clasificacion de los dridos en caliente — de capacidad acorde con su
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produccidén — en un nUmero de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para

almacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estardn provistas en cualquier circunstancia
de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los dridos
calientes, cuya precision sea superior al medio por ciento (x 0,5 %), y al menos uno (1)
para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precision sea

superior al fres por mil (£ 0,3%).

Si se previera la incorporacion de aditivos a la mezcla, la central deberd poder
dosificarlos con homogeneidad y precisidon suficiente, a juicio del Director de las
Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas
fabricadas, deberd garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes a la
fabricacion, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus caracteristicas, en

especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear dridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas, la central de fabricacion dispondrd de los elementos necesarios para
que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. del
PG-3.

7.15.4.2.- Elementos de transporte

Los camiones serdn de los denominados "fipo banera”, y durante cada jornada
se utilizardn exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La
caja del camion, lisa y estanca, estard perfectamente limpia y se tratard, para evitar
gue la mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacion
deberdn ser aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad serd tal que

puedan fransportar veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la

extendedora, el camioén sélo toque a ésta a fravés de los rodillos previstos al efecto.

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su

temperatura no podrad ser inferior a la especificada en la féormula de trabajo.

El nUmero de camiones a disposicion de la obra serd el necesario para que puedan

extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.

Los camiones deberdn siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

7.15.4.3.- Equipo de extendido.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en

caliente deberd ser aprobado por el Director de las obras.

Las extendedoras serdn autopropulsadas, y estardn dotadas de los dispositivos
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometria vy
produccion deseada y un minimo de precompactacion, que serd fijado por el Director
de las Obras. La capacidad de la tolva, asi como la potencia, serdn adecuadas para el

tipo de frabajo que deban desarrollar.

La extendedora deberd estar dotada de un dispositivo automdtico de nivelacion y

de un elemento calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se
atienen a las tolerancias mecdnicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes

no han sido afectados por el desgaste u ofras causas.

Para las categorias de trafico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m?), serd preceptivo disponer,
delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo
movil, que esencialmente garantice la homogeneizacion granulométrica y ademds

permita la uniformidad térmica y de las caracteristicas superficiales.

La anchura minima y mdxima de extension se definird por el Director de las Obras.

Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberdn
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quedar perfectamente alineadas con las originales. La fabricacion y puesta en obra de la mezcla no se iniciard hasta que se haya

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo estudiada

7.15.4.4.- EQuipo de compactacion.

Se podrdn utilizar compactadores de rodillos metdlicos, estaticos o vibrantes, de
neumdaticos o mixtos. La composicion minima del equipo serd un (1) compactador

vibratorio de rodillos metdlicos o mixtos, y un (1) compactador de neumaticos.

Todos los tipos de compactadores deberdn ser autopropulsados, tener inversores
de sentido de marcha de accién suave, y estar dotados de dispositivos para la
limpieza de sus llantas o neumdticos durante la compactaciéon y para mantenerlos

hiumedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metdlicas no presentardn surcos ni iregularidades
en ellas. Los compactadores vibratorios tendrdn dispositivos automdticos para
eliminar la vibracion, al invertir el senfido de su marcha. Los de neumdticos tendrdn
ruedas lisas, en numero, tamano y configuracion tales que permitan el solape de las
huellas de las delanteras y ftraseras, y faldones de lona protectores contra el

enfriamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estdticas o dindmicas, de los diversos tipos de
compactadores serdn aprobadas por el Directo de las Obras, y serdn las necesarias
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su
espesor, sin producir roturas del drido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura

de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, se
empleardn ofros de tamano y diseno adecuados para la labor que se pretende

realizar y siempre deberdn ser autorizados por el Director de Ias Obras.

7.15.5.- Ejecucidn.

7.15.5.1.- Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajado.

7.15.5.1.1.- Principios generales.

en laboratorio y verificada en la central de fabricacion.

Dicha férmula fijard como minimo las siguientes caracteristicas:

ldentificacion y proporcion de cada fraccidon del drido en la
alimentacion y, en su caso, después de su clasificacion en caliente.
Granulometria de los dridos combinados, incluido el polvo mineral por
los tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 0,500 mm; 0,25
mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo
de mezcla segun la tabla 542.9 del PG-3, expresada en porcentaje del
drido total con una aproximacion del uno por ciento (1%), con
excepcion del tamiz 0,063 que se expresard con aproximacion del uno
por mil (0,1%).

Dosificacion, en su caso, de polvo mineral de aportaciéon, expresada en
porcentaje del arido total con aproximacién del uno por mil (0,1%).

Tipo y caracteristicas del ligante hidrocarbonado.

Dosificacion de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la
mezcla total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante,
referida a la masa del ligante hidrocabonado.

En su caso, fipo y dotacidon de las adiciones a la mezcla bituminosa,
referida a la masa de la mezcla total.

Densidad minima a alcanzar.

También se senalardn

Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la
mezcla de los aridos con el ligante.

Las femperaturas maxima y minima de calentamiento previo de daridos
y ligante. En ningun caso se introducird en el mezclador drido a una
temperatura superior a la del ligante en mds de quince grados Celsius
(15°).

La temperatura de mezclado con betunes asfdlticos se fijard dentro del
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rango correspondiente a una viscosidad del betun de ciento
cincuenta a frescientos centistokes (150-300 cSt). Ademds, en el
caso de betunes mejorados con caucho o de betunes modificados
con polimeros, en la temperatura de mezclado se tendrd en cuenta
el rango recomendado por el fabricante.

e La temperatura minima de la mezcla en la descarga desde los
elementos de transporte.

e« La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la
compactacion.

e En el caso de que se empleen adiciones se incluirdn las
prescripciones necesarias sobre su forma de incorporacion y tiempo

de mezclado.

La temperatura mdaxima de la mezcla al salir del mezclador no serd superior a
ciento ochenta grados Celsius (180 °C), salvo en cenfrales de tambor secador-
mezclador, en las que no excederd de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165
°C). Para mezclas bituminosas de alfo mddulo dicha temperatura maxima podrd
aumentarse en diez grados Celsius (10 °C). En todos los casos, la temperatura minima
de la mezcla al salir del mezclador serd aprobada por el Director de las Obras de
forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior

al minimo fijado.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado en la férmula de trabajo se fijard
teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos
andlogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5.
del PG-3.

En el caso de categorias de trafico pesado T0O0 a T2, el Director de las Obras,
podrd exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones
de granulometria y dosificacion de ligante hidrocarbonado que no excedan de las
admitidas en el apartado 542.9.3.1. del PG-3.

Para capas de rodadura, la féormula de trabajo de la mezcla bituminosa en

caliente deberd asegurar el cumplimiento de las caracteristicas de la unidad

terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento,

segun lo indicado en el apartado 542.7.4 del PG-3.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrd exigir la
correcciéon de la férmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla,
justificdndolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se
estudiard y aprobard una nueva férmula si varia la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la produccion se rebasan las tolerancias granulométricas

establecidas en este articulo.

7.15.5.1.2.- Contenido de huecos.

El contenido de huecos determinado segun el método de ensayo de la UNE-EN
12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13018-20, deberd cumplir lo establecido en
la tabla 542.13 del PG-3.

La determinacién del contenido de huecos en mezclas con famano nominal D
inferior o igual a veintidds milimetros (D < 22 mm), se hard sobre probetas compactadas
segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas
con tamano nominal D superior a veintidds milimetros (D > 22 mm ), la determinaciéon de
huecos se hard sobre probetas preparadas por compactacion vibratoria durante un

tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, segun la UNE-EN 12697-32.

El Director de las Obras podrd exigir el contenido de huecos en dridos, segun el
método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20,
siempre que, por las caracteristicas de los mismos o por su granulometria combinada, se
prevean anomalias en la férmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en
dridos, de mezclas con tamano mdaximo de dieciséis milimetros (16 mm) deberd ser
mayor o igual al quince por ciento (= 15 %), y en mezclas con tamano mdaximo de
veintidés o de treinta y dos milimetros (22 6 32 mm) deberd ser mayo o igual al catorce

por ciento (= 14 %).

7.15.5.1.3.- Resistencia a la deformacién permanente.
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La resistencia a deformaciones pldsticas determinada mediante el ensayo de
pista de laboratorio, deberd cumplir lo establecido en las tablas 542.14a 6 542.14b del
PG-3. Este ensayo se hard segun la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo
pequeno, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius
(60 °C) y con una duracion de diez mil (10.000) ciclos.

Para la realizacion de este ensayo, las probetas se preparardn mediante
compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, segun la UNE-EN 12697-

33, con una densidad tal que:

e En mezclas con tamano nominal D inferior o igual a veintidos
milimetros ( D <22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento
98%) de la obtenida en probetas cilindricas preparadas segun la
UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.

s En mezclas con tamano nominal D superior a veintidds milimetros (D
> 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la
obtenida en probetas preparadas por compactacion vibratoria
durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara,
segun la UNE-EN 12697-32.

Nota: En el periodo transitorio hasta que sean tabulados los limites y las tolerancias de dicho ensayo, se
seguird empleando el método indicado en la NLT-159/00 Resistencia a la deformacién pldstica de mezclas

bituminosas empleando el aparato Marshall, tal y como se recoge en la siguiente tabla:

FECHA DE TOMA:
PETICIONARIO:

OBRA Y CATEGORIA DE TRAFICO:

REF. OBRA:
Realizado:
Suministrador:
Zona extendido:

LABORATORIO:

ACTA DE ENSAYO

MUESTRA:
PROCEDENCIA:

REF. MUESTRA:
Revisado

T* mezcla:

T compactacion

Tipo de betin en mezcla:

Fecha del ensayo

N° MINIMO DE FRACCIONES DE ARIDO s/PG3:
PROPORCION DE LAS FRACCIONES DE ARIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE s/ NL T-164-90 DENSIDAD s/ NLT-168-80

% Ligante / aridos: Densidad (g/em3).
% Ligante / mezcla. RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA s/ NLT-159-00
HUECOS s/ NLT488-90 Estabiidac (KN)

% Huecos en mezcla: Deformacién (mm).
% Huecos en dridos: Retacidn fillerbetin

GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS s/ NLT-165-80
40 25 20 125 B 4 2 05 025 0125 0.063

Limit_ superior
%pasa 100 85 75 57 45 34 25 13 7 5 3.5
Limit. inferior

Imagen o tabla insertada de la curva granulomeétrica con el huso restringido

Tabla de valores
CARACTERISTICAS |Formula de trabajo| Datos de ensayo | Valor o Intervalo tolerable* Comentarios.
% ligante / aridos

% vol _Huecos mezcla
% vol._Huecos aridos
densidad
deformacion
welocidad deformacion
estabilidad

relacion filler / betun
T* en descarga

T* inicio compactacion
T* final compactacion

* segun pliego tecnico particular o pliego general de carreteras PG3

Concll 7 o rechazo, y prop de resclucion de incidencias.

Fecha, firma del responsable del labaratorio y sello del laboratorio.

7.15.5.1.4.- Sensibilidad al agua.

En cualquier circunstancia se comprobard la adhesividad drido-ligante mediante la
caracterizacion de la accidon del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo
de traccidn indirecta tras inmersion, realizado a quince grados Celsius (15 °C), segun la
UNE-EN 12697-12, tendrd un valor minimo del ochenta por ciento (80%) para capas de
base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85 %) para capas de rodadura. En

mezclas de tamano mdximo no mayor de veintidds milimetros (22mm), las probetas para
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la realizacion del ensayo se preparardn segun la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50)
golpes por cara. Para mezclas con tamano mdximo superior a veintidds milimetros (22
mm), las probetas se preparardn mediante compactacion durante un tiempo de

ochenta mds menos cinco segundos (80+5s) por cara, segun la UNE-EN 12697-32.

Se podrd mejorar la adhesividad entfre el darido y el ligante hidrocarbonado
mediante activantes directamente incorporados al ligante. En fodo caso, la dotacion
minima de ligante hidrocarbonado no serd inferior a lo indicado en la tabla 542.11 del
PG-3.

7.15.5.1.5.- Propiedades adicionales en mezclas de alto mddulo.

En mezclas de alto modulo, el valor del mdédulo dindmico a veinte grados
Celsius (20°C), segun el anexo C de UNE-EN 12697-26, no serd inferior a once mil
megapascales (11.0000 Mpa). Las probetas para la realizacion del ensayo se
preparardn segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.

En mezclas de alto mddulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con
una frecuencia de freinta Hertzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados
Celsius (20 °C), segun el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformaciéon para

un millén (10¢) de ciclos no serd inferior a cien microdeformaciones (€6 = 100 um/m).

7.15.5.2.- Preparacion de la superficie existente.

Se comprobard la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que
se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras,
indicard las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial

aceptable y, en su caso, a reparar zonas danadas.

La regularidad superficial de la superficie existente deberd cumplir lo indicado en
las tablas 510.6, 513.8, 542.15 6 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutard un riego de
imprimacién o un riego de adherencia segun corresponda dependiendo de su

naturaleza, de acuerdo con los articulos 530 6 531 del PG-3.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho

pavimento fuera heterogéneo, se deberdn ademds, eliminar mediante fresado los
excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, segun las instrucciones del

Director de las Obras.

Se comprobard especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha
franscurrido mucho fiempo desde su aplicaciéon, se comprobard que su capacidad de
unién con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario,
el Director de las Obras podrd ordenar la ejecucion de un riego de adherencia

adicional.

7.15.5.3.- Aprovisionamiento de dridos.

Los dridos se producirdn o suministrardn en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiardn y manejardn por separado hasta su infroduccion en las
tolvas en frio. Cada fraccion serd suficienfemente homogénea y se podrd acopiar y
manejar sin peligro de segregaciéon, observando las precauciones que se detallan a

continuacion.

Para mezclas con tamano mdximo de drido de diecis€is milimetros (16 mm) el
numero minimo de fracciones serd de fres (3); para el resto de las mezclas serd de cuatro
(4). El Director de las Obras podrd exigir un mayor nUmero de fracciones, si lo estima
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometria de la mezcla en el
apartado 542.9.3.1. del PG-3

Cada fraccion del drido se acopiard separada de las demds, para evitar
intercontaminaciones. Silos acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizardn
sus quince centimetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se
constfruirdn por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por
montones coénicos. Las cargas del material se colocardn adyacentes, tomando las

medidas oporfunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en la produccion o suministro de los dridos, se

acopiardn por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se
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aplicard cuando esté pendiente de autorizacidon el cambio de procedencia de un

drido.

El volumen minimo de acopios antes de iniciar las obras no serd inferior al
correspondiente a un (1) mes de trabajo con la produccion prevista. En el caso de
obras de menor plazo de ejecucioén, el volumen de acopios serd el correspondiente a

la produccidn total prevista.

7.15.5.4.- Fabricacion de la mezcla.

Lo dispuesto en este apartado se entenderd sin perjuicio de lo establecido en la
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras,
podrd establecer prescripciones adicionales, especialimente en el supuesto de no ser

obligatorio o no disponer de marcado CE.

La carga de cada una de las tolvas de dridos en frio se realizard de forma que su
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%)
de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentacion del
drido fino, aun cuando éste fuera de un Unico tipo y granulometria, se efectuard

dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Si se utilizasen dridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en
cenfrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentacion de éste fuera
discontinua, después de haber infroducido los dridos, se pesardn e introducirdn los
dridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de
disgregacion, calentado y mezcla, se agregard el ligante hidrocarbonado, y en su
caso los aditivos, para cada amasijo, y se continuard la operacion de mezcla durante
el tiempo especificado en la formula de frabajo. Sila alimentacion fuese continua, los
dridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporardn al resto de los

dridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportardn
los aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas fras la llama de forma que

no exista riesgo de contacto con ella.

A la descarga del mezclador todos los tamanos del darido deberdn estar
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus particulas total y homogéneamente
cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederd de

la fijada en la férmula de trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidard su correcta
dosificacion, la distribucion homogénea, asi como que no pierda sus caracteristicas

iniciales durante todo el proceso de fabricacion
El Confratista tendrd una persona responsable para reflejar en un parte que
entregard al conductor del camidn los datos siguientes:
« Tipoy matricula del vehiculo de fransporte.
« Limpieza y fratamiento antiadherente empleado.
* Aspecto de la mezcla.
« Toneladas transportadas.

» Horay temperatura de la mezcla a la salida del camion.

7.15.5.5.- Transporte de la mezcla.

Los camiones serdn de los denominados "tipo banera", y durante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja
del camion, lisa y estanca, estard perfectamente limpia y se tratard, para evitar que la
mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacion deberdn ser
aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad serd tal que puedan transportar

veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la

extendedora, el camioén sélo toque a ésta a fravés de los rodillos previstos al efecto.

Para evitar su enfriamiento superficial, deberd protegerse durante el transporte
mediante lonas u ofros cobertores adecuados. En el momento de descargar la mezcla
bituminosa en la extendedora, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en

la féormula de trabagjo.
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El nUmero de camiones a disposicidon de la obra serd el necesario para que

puedan extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.

7.15.5.6.- Extension de la mezcla.

A menos que el Director de las Obras justifique ofra directriz, Ia extension
comenzard por el borde inferior y se realizard por franjas longitudinales. La anchura
de estas franjas se fijard de manera que se realice el menor nUmero de juntas posible
y se consiga la mayor continuidad de la extension, teniendo en cuenta la anchura de
la seccion, el eventual mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas de la

extendedora y la produccion de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacion, para las categorias de frafico
pesado TO0 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil
metros cuadrados (70.000 m2), se realizard la extension de cualquier capa bituminosa
a ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o mds extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demds casos, después
de haber extendido y compactado una franja, se extenderd la siguiente mientras el
borde de la primera se encuentra aldn caliente y en condiciones de ser compactado;

en caso confrario, se ejecutard una junta longitudinal.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida
resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y seccidn transversal indicadas en los Planos del

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3.

La extension se readlizard con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad de la extendedora a la produccion de la central de fabricacion de modo
que aquélla no se detenga. En caso de detencidon, se comprobard que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y
debajo de ésta, no baje de la prescrita en la formula de frabajo para el inicio de la

compactaciéon; de lo conftrario, se ejecutard una junta fransversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de

mdaquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrd poner en obra por
otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargard fuera de la zona en
que se vaya a extender y se distribuird en una capa uniforme y de un espesor tal que,
una vez compactada, se ajuste a la rasante y secciéon transversal indicadas en los Planos

del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en

caliente deberd ser aprobado por el Director de las Obras.

7.15.5.7.- Compactacion de la mezcla

La compactacion se realizard segun el plan aprobado por el Director de las Obras
en funcion de los resultados del framo de prueba; se deberd hacer a la mayor
temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la formula de frabajo y sin que se
produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuard mientras la
temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en la formula de frabajo vy la
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad

especificada en el apartado 542.7 del PG-3.

La compactacion se redlizard longitudinalmente, de manera continua vy
sistemdatica.  Si la extension de la mezcla bituminosa se readlizara por franjas, al
compactar una de ellas se ampliard la zona de compactacion para que incluya al

menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberdn llevar su rueda motriz del lado mdas cercano a la extendedora;
los cambios de direccidon se realizardn sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de
sentido se efectuardn con suavidad. Los elementos de compactacion deberdn estar

siempre limpios vy, si fuera preciso, hUmedos.

7.15.5.8.- Juntas transversales y longitudinales.

Siempre que sean inevitables, se procurard que las juntas de capas superpuestas
guarden una separacion minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince

centimetros (15 cm) las longitudinales.
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Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en
primer lugar no fuera superior al minimo fijado en la formula de trabajo para terminar
la compactacion, el borde de esta franja se cortard verticalmente, dejando al
descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicard una
capa uniforme vy ligera de riego de adherencia, segun el articulo 531 del PG-3,
dejando romper la emulsion suficientemente. A continuacion, se calentard la junta y

se extenderd la siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactardn
transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de

compactacion.

7.15.6.- Tramo de prueba.

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada fipo de mezcla bituminosa en
caliente serd precepftiva la realizacién del correspondiente framo de prueba, para
comprobar la féormula de frabajo, la forma de actuacion de los equipos de extension

y compactacion, y, especialmente, el plan de compactacion.

A efectos de verificar que la formula de tfrabajo puede cumplir después de la
puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de
rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobard expresamente la
macrotextura superficial obtenida, mediante el método del circulo de arena segun la
UNE-EN 13036-1, que deberd cumplir los valores establecidos en el articulo 542.7.4. del
PG-3.

El tramo de prueba, que se realizard en el propio framo de obra, tendrd una
longitud no inferior a 100 metros y como mdximo la correspondiente a un dia de
trabajo. El Director de las Obras determinard si es aceptable su realizacién como

parte integrante de la obra de construccion.
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definird:

e Si es aceptable o no la férmula de trabajo. En el primer caso, se

podrd inicial la fabricacion de la mezcla bituminosa. En el segundo,

el Contratista deberd proponer las actuaciones a seguir (estudio de
una nueva féormula, correccion parcial de la ensayada, correcciones
en la central de fabricacion o sistemas de extension, etc.).

« Si son aceptables o no los equipos propuesto por el Contratista. En el
primer caso, definird su forma especifica de actuacion. En el segundo
caso, el Confratista deberd proponer nuevos equipos, O incorporar

equipos suplementarios.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se anadlizard la
correspondencia, en su caso, entre los métodos de confrol de la dosificacion del ligante
hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rdpidos de

control.

No se podrd proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del framo de prueba.

7.15.7 .- Especificaciones de la unidad terminada.

7.15.7.1.- Densidad.

La densidad no deberd ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de

referencia, obtenida segun lo indicado en el arficulo 542.9.3.2.1. del PG-3:

e Capas de espesor igual o superior a seis centimetros (= 6 cm): noventa y
ocho por ciento (98%).
« Capas de espesor no superior a seis centimetros (< 6 cm): noventa y

siete por ciento (97%).

7.15.7.2.- Rasante, espesor y anchura.

La superficie acabada no deberd diferir de la tedérica en mds de diez milimetros (10
mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milimetros ( 15 mm) en las de
base, y su espesor no deberd ser nunca inferior al previsto para ella en la seccién-tipo de

los Planos de Proyecto.
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En todos los semiperfiles se comprobard la anchura extendida, que en ningun
caso deberd ser inferior a la tedrica deducida de la seccidn tipo de los Planos de

Proyecto.

7.15.7.3.- Regularidad superficial.

El indice de Regularidad Internacional (IRl), segun la NLT-330, y obtenido de
acuerdo a lo indicado en el articulo 542.9.4. del PG-3, deberd cumplir los valores de la
tabla 542.15 6 542.16 del PG-3, segun corresponda.

7.15.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.

La superficie de la capa deberd presentar una textura homogénea, uniforme y

exenta de segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcién de la capa de rodadura, la macrotextura
superficial, obtenida mediante el método del circulo de arena segun la norma UNE-EN
13036-1, vy la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, no deberdn ser inferiores a

los valores indicados en la tabla 542.17 del PG-3.

7.15.8.- Limitaciones de la ejecucion.

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitird la puesta en

obra de mezclas bituminosas en caliente:

« Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco
grados Celsius (5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera
inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo caso el limite serd de
ocho grados Celsius (8 °C). Con viento intenso, después de heladas,
o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrd aumentar
estos limites, a la vista de los resultados de compactaciéon obtenidos.

« Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

En caso necesario, se podrd trabajar en condiciones climatolégicas desfavorables,
siempre que lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que
ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, proteccidon durante el transporte y
aumento del equipo de compactacién para realizar el apisonado rdpido e inmediata-

mente.

Terminada su compactacion, se podrd abrir a la circulacion la capa ejecutada,
tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa
autorizacién expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de
sesenta grados Celsius (60 °C), evitando las paradas y cambios de direcciéon sobre la

mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

7.15.9.- Control de Calidad

7.15.9.1.- Control de procedencia de los materiales.

En el caso de productos que deban tener el marcado CE segun la Directiva
89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevard a cabo la
verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que
acompanan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No
obstante, el Director de las Obras, podrd disponer las realizaciones de comprobaciones
O ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de

asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este articulo.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberdn llevar a
cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los

apartados siguientes.

7.15.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el
apartado 211.4 6 215.4 de los articulos 211 6 215 del PG-3, segun el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de

procedencia se llevard a cabo mediante un procedimiento andlogo al indicado en el
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apartado 215.4 del articulo 215 del PG-3, en cuanto a la documentacién que debe

acompanar al betdn y su contenido.

7.15.9.1.2.- Conftrol de procedencia de los aridos.

Si los dridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a
continuacién para realizar el control de procedencia de los dridos no serdn de

aplicacién obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Directo de Ias Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el pdrrafo anterior,
de cada procedencia del drido, y para cualquier volumen de produccidn previsto, se
tomardn cuatro (4) muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada fraccion de ellas se

determinard:

+ El coeficiente de Los Angeles del érido grueso, segun la UNE-EN 1097-
2.

« El coeficiente de pulimento acelerado del drido grueso para capas
de rodadura, segun la UNE-EN 1097-8.

e La densidad relativa y absorcion del arido grueso y del drido fino,
segun la UNE-EN 1097-6.

e La granulometria de cada fraccién, segun la UNE-EN 933-1.

e El equivalente de arena, segin la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el
indice de azul de metileno, segun el anexo A de la UNE-EN 933-9.

e La proporcion de caras de fractura de las particulas del drido grueso,
segun la UNE-EN 933-5.

e La proporcion de impurezas del drido grueso, segun el anexo C de la
UNE 146130.

e Elindice de lajas del drido grueso, segun la UNE-EN 933-3.

7.15.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportacion.

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a
continuacién para readlizar el control de procedencia no serdn de aplicacion

obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el pdarrafo anterior, de
cada procedencia del polvo mineral de aportaciéon, y para cualquier volumen de
produccion previsto, se tomardn cuatro ( 4) muestras y con ellas se determinard la
densidad aparente, segun el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometria, segun la
UNE-EN 933-10.

7.15.9.2.- Control de calidad de los materiales

7.15.9.2.1.- Conftrol de calidad de los ligantes hidrocarbonados.

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el
apartado 211.5 6 215.5 de los articulos 211 6 215 del PG-3, segun el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con
caucho se seguird un procedimiento andlogo al establecido en el apartado 215.5 del
articulo 215 del PG-3

7.15.9.2.2.- Control de calidad de los dridos

Se examinard la descarga al acopio o alimentacion de tolvas en frio, desechando
los dridos que, a simple vista, presenten restos de fierra vegetal, materia orgdnica o
tamanos superiores al mdaximo. Se acopiardn aparte aquellos que presenten alguna
anomalia de aspecto, tal como distinta coloracién, segregacion, Iajas, plasticidad, etc. Y
se vigilard la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los

accesos.

Con cada fraccién de darido que se produzca o reciba, se realizardn los siguientes

ensayos:
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3:

e Andlisis granulométrico de cada fraccién, segun la UNE-EN 933-1.

e Segunlo que establezca el Director de las obras, equivalente de arena,
segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno,
segun el anexo A de la UNE-EN 933-9.
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

+ Indice de lajas del arido grueso, segun la UNE-EN 933-3.

e Proporcién de caras de fractura de las partficulas del drido grueso,
segun la UNE-EN 933-5.

e Proporcion de impurezas de drido grueso, segun el anexo C de la
UNE 146130.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

« Coeficiente de Los Angeles del drido grueso, segun la UNE-EN 1097-2.

« Coeficiente de pulimento acelerado del drido grueso para capas de
rodadura, segun la UNE-EN 1097-8.

e Densidad relativa y absorcion del drido grueso y del arido fino, segin
la UNE-EN 1097-6.

Para los dridos que tengan marcado CE, la comprobacion de estas cuatro
Ultimas propiedades de los dridos podrd llevarse a cabo mediante la verificacion
documental de los valores declarados en los documentos que acompanan al
marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrd disponer la realizaciéon de
comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera

oportuno.

7.15.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportacion, sobre cada partida que se reciba se

realizardn los siguientes ensayos:

» Densidad aparente, segun el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.

e Andlisis granulométrico del polvo mineral, segun la UNE-EN 933-10.
7.15.9.3.- Control de ejecucion.

7.15.9.3.1.- Fabricacion.

En el caso de que el producto disponga de marcado CE segun la Directiva
89/106/CEE, se llevard a cabo la verificacidon documental de que los valores declarados
en los documentos que acompanan al marcado CE cumplen las especificaciones
establecidas en el PG-3. No obstante, el Director de las Obras, podrd disponer la
realizacion de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al

objeto de asegurar determinadas propiedades especificas establecidas en este articulo.

Se tomard diariamente un minimo de dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932-1, una
por la manana y otra por la tarde, de la mezcla de dridos en frio antes de su entrada en

el secador, y con ellas se efectuardn los siguientes ensayos:

¢ Andlisis granulométrico del drido combinado, segun la UNE-EN 933-1.
e Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de
azul de metileno, segun el anexo A de la UNE-EN 933-9, del drido

combinado.

En centrales de mezcla contfinua se calibrard diariamente el flujo de la cinta
suministradora de dridos, deteniéndola cargada de dridos y recogiendo y pesando el

material existente en una longitud elegida.

Se tomard diariamente al menos (1) muestra de la mezcla de dridos en caliente, y
se determinard su granulometria, segun la UNE-EN 933-1, que cumplird las tolerancias
indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificard la precision de las
bdsculas de dosificacion y el correcto funcionamiento de los indicadores de

temperatura de los dridos y del ligante hidrocarbonado.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los
pdrrafos precedentes sobre el control de fabricacidn no serdn de aplicacién obligatoria,

sin perjuicio de lo que establezca el Director de las obras.

Para todas las mezclas, se fomardn muestras a la descarga del mezclador, y con

ellas se efectuardn los siguientes ensayos:

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de

transporte:

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 37.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

« Control del aspecto de la mezcla y medicién de su temperatura. Se
rechazardn todas las mezclas segregadas, carbonizadas o
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta
no se homogéneaq; en centrales cuyo tambor no sea a la vez
mezclador, también las mezclas que presenten indicios de
humedad; y en las demdas cenfrales, las mezclas cuya humedad sea
superior al uno por ciento (1%) en masa del total. En estos casos de
presencia de humedad excesiva, ser retirardn los dridos de los
correspondientes silos en caliente.

« Se tomardn muestras de la mezcla fabricada y se determinard sobre
ellas la dosificacion de ligante, segin UNE-EN 12697-1 y la
granulometria de los dridos extraidos, segun la UNE-EN 12697-2, con
la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18 del PG-3,
correspondiente al nivel de confrol X definido en el anexo A de la
norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC)
determinado por el método del valor medio de cuatro ( 4) resultados

definido en ese mismo anexo.

Las tolerancias admisibles, en mds o en menos, respecto de la granulometria de
la formula de trabajo serdn las siguientes, referidas a la masa total de dridos (incluido

el polvo mineral):

» Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 4%.

* Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: +3 %

» Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN
933-2: 2%

* Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +1 %.

La tolerancia admisible, en mds o en menos, respecto de la dotacion de ligante
hidrocarbonado de la formula de trabajo serd del tres por mil (0,3 %) en masa total de
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en la

tabla 542.11 del PG-3 para el fipo de capa y de mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevard a cabo la

comprobacién documental de que los valores declarados en los documentos que
acompanan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No
obstante, el Director de las Obras podrd disponer la realizacion de las comprobaciones o
de los ensayos adicionales que se considere oportunos. En ese supuesto, deberd

seguirse lo indicado en los parrafos siguientes.

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorias de
trafico pesado TOO a T31 se deberdn llevar a cabo obligatoriamente los ensayos
adicionales de las caracteristicas de la mezcla que se indican a continuacidén, con las
mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 542.5.1

del PG-3 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19 del PG-3:

« Resistencia a las deformaciones pldsticas mediante el ensayo de pista
de laboratorio, segun UNE-EN 12697-22.

* En mezclas de alto mdédulo, el valor del médulo dindmico a veinte
grados Celsius (20 °C), segun el Anexo C de UNE-EN 12697-26.

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las
obras lo considere oportuno para asegurar alguna caracteristica relacionada con la
adhesividad y cohesion de la mezcla, se determinard la resistencia conservada a
traccion indirecta tras inmersion, segun la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto mddulo

ademdas la resistencia a fatiga, segun Anexo D de UNE-EN 12697-24.

7.15.9.3.2.- Puesta en obra.

7.15.9.3.2.1.- Extension.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora
o al equipo de transferencia, se comprobard su aspecto y se medird su temperatura, asi
como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
apartado 542.8 del PG-3.

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote, se tomardn muestras y

se preparardn probetas segun UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes
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por cara si el tamano mdaximo del drido es inferior o igual a veintidés milimetros (22
mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamano mdaximo del drido superior a dicho
valor. Sobre esas probetas se determinard el contenido de huecos segun UNE-EN
12697-8, y la densidad aparente, segun UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.

Se considerard como lote el volumen de material que resulte de aplicar los
criterios del apartado 542.9.4. del PG-3.

Para cada uno de los lotes, se determinard la densidad de referencia para la
compactacion, definida por el valor medio de los Ultimos cuatro (4) valores de

densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.

A juicio del Director de las Obras se podrdn llevar a cabo sobre algunas de estas
muestras, ensayos de comprobacion de la dosificacion de ligante, segun UNE-EN

12697-1, y de la granulometria de los aridos extraidos, segun UNE-EN 12697-2.

Se comprobard frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzdén

graduado.

7.15.9.3.2.2.- Compactacion.
Se comprobard la composicion y forma de actuacion del equipo de
compactacion, verificando:
*  Que el nUmero y fipo de compactadores son los aprobados.

e El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza vy

proteccion.

« El lostre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los

compactadores.
* Lafrecuenciay la amplitud en los compactadores vibratorios.
* ElnUmero de pasadas de cada compactador.

e Al ferminarla compactacion, se medird la temperatura en la superficie de

la capa.

7.15.9.4.- Control de recepcion de la unidad terminada.

Se considerard como lote, que se aceptard o rechazard en bloque, al menor que
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa

en caliente:

* Quinientos metros (500 m) de calzada.
e Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2 de calzada.

e La fraccidon construida diariomente.

Se extraerdn testigos en puntos aleatoriamente situados, en numero no inferior a
cinco (5), y se determinardn su densidad y espesor, segun la UNE-EN 12697-6
considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-
20.

Se conftrolard la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24
h) de su ejecucion y siempre antes de la extension de la siguiente capa mediante la
determinacioén del indice de regularidad internacional (IRI), segin la NLT-330, calculando
un solo valor del IRl para cada hectdmetro del perfil auscultado, que se asignard a dicho
hectdmetro, y asi sucesivamente hasta completar el tramo medido que deberd cumplir
lo especificado en el apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobacién de la regularidad
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrd lugar ademdas

antes de la recepcion definitiva de las obras.

En capas de rodadura, los ensayos siguientes que deberdn cumplir lo establecido
en la tabla 542.17 del PG-3:

+ Medida de la macrotextura superficial, segun la UNE-EN 13036-1, antes
de la puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote
aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por
hectémetro (1/hm).

« Determinaciéon de la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, una

vez tfranscurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en
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toda la longitud del lote. « Siel espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta
por ciento (80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se

7.15.10.- Criterios de aceptacién o rechazo. rechazard la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la
7.15.10.1.- Densidad. rechazada si no existieran problemas de gdlibo.
La densidad media obtenida no deberd ser inferior a la especificada en el * Stelespesor medio obfenido en una capa de base fuera superior al ochenta

apartado 542.7.1. del PG-3; no mds de tres (3) individuos de la muestra ensayada por ciento (80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, 'y no

. o e . . . existieran problemas de encharcamiento, se compensara la merma de la
podrdn presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en mdas de dos (2) P P

ountos porcentuales capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por

cuenta del contratista.

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado

542.7.1. del PG-3, se procederd de la siguiente manera: Para capas intermedias:

. . . . . . . * Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al
« Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por

ciento (95 %) de la densidad de referencia, se levantard la capa de noventa por ciento (90 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3,

. . . . se rechazard la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante

fresado y se repondrd por cuenia del Confratista. capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la

. . . . . . . rechazada si no existieran problemas de gdlibo o de sobrecarga en
« Sila densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por P 9 9

ciento (95%) de la densidad de referencia, se aplicard una estructuras.

o L. . .  Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al
penalizacion econdmica del diez por ciento (10%) a la capa de

mezcla bituminosa comrespondienie dl lote controlado. noventa por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3,

y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptard la capa con una

7.15.10.2.-  Espesor penalizacion econdmica del diez por ciento (10%).

El espesor medio obtenido no deberd ser inferior al especificado en el apartado Para capas de rodadura:

542.7.2. del PG-3; no mdas de fres (3) individuos de la muestra ensayada podrdan . Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al

presentar resultados individuales que bajen del especificado en mds de un diez por especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazard la capa

ciento (10%). debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran
apartado 542.7.2 del PG-3, se procederd de la siguiente manera: problemas de galibo o de sobrecarga en esfructuras.

Para capas de base:
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7.15.10.3.-  Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, se procederd de la siguiente

manera:

« Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada
exceden los limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en mds
del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo confrolado o de la
longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderd una
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el
Director de las Obras por cuenta del Conftratista.

« Silos resultados de regularidad superficial de la capa acabada exceden
los limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en menos del diez
por ciento (10%) de la longitud del framo controlado o de la longitud total
de la obra para capas de rodadura, se corregirdn los defectos de
regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista. La
localizacion de dichos defectos se hard sobre los perfiles longitudinales
obtenidos en la auscultacion para la determinacion de la regularidad

superficial.

Si los resultados de regularidad superficial de capa de rodadura en tramos
uniformes y confinuos, con longitudes superiores a dos kildmetros (2 Km) mejoran los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, y cumplen los valores de la tabla
542.20a 6 542.20b del PG-3, segun corresponda, se podrd incrementar el abono de

mezcla bituminosa segun lo indicado en el apartado 542.11 del PG-3

7.15.10.4.-  Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

En capas de rodadura, el resultfado medio del ensayo de la medida de la
macrotextura superficial no deberd resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17
del PG-3. No md&s de un (1) individuo de la muestra ensayada podrd presentar un
resultado individual inferior a dicho valor en mds del veinticinco por ciento (25%) del

mismo.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta

inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederd de la siguiente manera:

« Si el resulfado medio del ensayo de la medida de la macrotextura
superficial resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor
previsto en la tabla 542.17 PG-3, se extenderd una nueva capa de
rodadura por cuenta del Confratista.

+ Si el resultfado medio del ensayo de la medida de la macrotextura
superficial resulta superior al noventa por ciento(90%) del valor
previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se aplicard una penalizacion

econdmica del diez por ciento ( 10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacion de la
resistencia al deslizamiento no deberd ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del
PG-3. No mdas de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote,

podrd presentar un resultado inferior a dicho valor en mds de cinco (5) unidades.

Si el resultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al
deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederd

de la siguiente manera:

« Si el resultado medio del ensayo de determinaciéon de la resistencia al
deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor
previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se extenderd una nueva capa de
rodadura por cuenta del Conftratista.

« Si el resultado medio del ensayo de determinaciéon de la resistencia al
deslizamiento resulta superior al noventa por ciento ( 90%) del valor
previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se aplicard una penalizacion

econdémica del diez por ciento ( 10%).

7.15.10.5.-  Dosificacion de ligante.

Si la desviacion en la dotaciéon de ligante hidrocarbonado (segun el método de

ensayo de la UNE -EN 12697-1) respecto de la formula de trabajo es superior a la
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tolerancia admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o mds lotes de la

serie controlada, se procederd de la siguiente manera:

Se aplicard una penalizacidon econdmica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo esté
comprendida entre el fres y el seis por mil (1 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de daridos

(incluido el polvo mineral).

Se aplicard una penalizacién econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la formula de tfrabagjo esté
comprendida entre el seis y el diez por mil (I 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de dridos

(incluido el polvo mineral).

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Confratista, la
capa de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion
en la dotaciéon de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo exceda

el diez por mil (> 11,0 %) en masa, del total de dridos (incluido el polvo mineral).

7.15.10.6.- Granulometria de los dridos.

Si la granulometria de los dridos extraidos (segun el método de ensayo de la
UNE-EN 12697-2) no se ajusta al huso restringido de la formula de trabajo, en dos o mds

lotes de la serie confrolada, se procederd de la siguiente manera:

Se aplicard una penalizacion econdmica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores
limitados por el huso restringido de la féormula de trabajo en uno de los tamices de la

granulometria.

Se aplicard una penalizacién econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores
limitados por el huso restringido de la férmula de frabajo en dos de los tamices de la

granulometria.

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Contratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores
limitados por el huso restringido de la formula de trabajo en fres o mds de los tfamices de
la granulometria. O se admitird como obra defectuosa, con una penalizaciéon

econdémica hasta del cincuenta por ciento (50%).

7.15.10.6.1.- Andlisis de huecos.

Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Conftratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en el
porcentaje de huecos (segun el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de
la formula de trabajo sea superior al dos por ciento (£2%) en mezcla y del fres por ciento

en aridos (x3%).

7.15.10.7.-  Ensayo de Sensibilidad al agua.

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (segun el método
de ensayo de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederd de la siguiente

manera:

« Se aplicard una penalizacion econdmica del freinta por ciento (10%) a todas
las capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote
controlado, cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al

agua esté comprendida entre el 80 % y el 85 %.

« Se levantard mediante fresado, y se repondrd por cuenta del Confratista,
todas las capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote
controlado, cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al

agua sea inferior al 80%.

7.15.11.- Medicién y abono.

Unicamente cuando la capa de asienfo no fuera construida bajo el mismo
Conftrato, se podrd abonar la comprobacion y, en su caso, reparacion de la superficie

existente, por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.
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A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

La preparacion de la superficie existente, siendo esta unidad del contrato,
no es objeto de medicidon y abono, ni estd incluida en esta unidad de
obra. Elriego de imprimacion y adherencia se abonard segun lo prescrito
en los articulos 530 y 531 del PG-3 de forma independiente al precio

establecido para dichas unidades de obra en los cuadros de precios.

La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigdn bituminoso se abonard por toneladas (t), segun su tipo, medidas
multiplicando las anchuras senaladas para cada capa en los Planos del
Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los
ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerard incluido
el de los dridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo
hubiere, y el del polvo mineral. No serdn de abono las creces laterales, ni
los aumentos de espesor por correccion de mermas en capas
subyacentes, dicha medicidn deberd ser contrastada durante la
ejecucion con lo realmente ejecutado mediante pesadas de bdscula en

planta, confrastadas por bascula oficial.

La Direccion de las Obras podrd abonar, a su criterio, la diferencia de

pesada con las Tn tedricas segun planos y la densidad media.

Para dridos con peso especifico superior a tres gramos por centimetro
cUbico (3 g/cm?d), se podrd realizar el abono por unidad de superficie
(m2), con la fijacién de unos umbrales de dotaciones o espesores, de

acuerdo con lo indicado en este articulo.

El abono de los dridos y polvo mineral empleados en la fabricaciéon de las
mezclas bituminosas en caliente, se considerard incluido en la fabricaciéon
y puesta en obra de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono

aparte.

No serdn de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por

correccidén de mermas en capas subyacentes.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacion de mezclas

bituminosas en caliente se abonard por toneladas (t), obtenidas
multiplicando la medicidén abonable de fabricaciéon y puesta en obra, por la
dotacion media de ligante deducida de los ensayos de contfrol de cada
lote. En ningUn caso serd de abono el empleo de activantes o aditivos al
ligante, asi como tampoco el ligante residual del material fresado de

mezclas bituminosas, si lo hubiera.

Se abonard segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.15.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad

Independientemente del marcado CE de dridos y mezclas, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este
articulo se podrd acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,

podrd estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se
reconocerd como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Direcciéon General

de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias de este articulo podrd ser otorgado por las Administraciones Publicas
competentes en materia de carreteras, la Direccidn General de Carreteras del Ministerio
de Fomento o los Organismos espanoles — publicos o privados — autorizados para realizar
tareas de certificacion o ensayos en el dmbito de los materiales, sistemas y procesos

industriales, conforme al Real Decreto 2000/1995, de 28 de Diciembre.
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7.16.- Armaduras a emplear en hormigén armado.

Las armaduras a emplear en hormigdn armado cumplirdn lo establecido en el
Arficulo 600 del PG-3. Asimismo, cumplirdn con lo especificado en la vigente

Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).

7.16.1.- Materiales.

Se empleard barras corrugadas de acero del fipo B500S, de acuerdo con la

designacioén y propiedades indicadas en la Instruccién EHE-08.

Cumplirdn ademds lo especificado en el articulo 240 (barras corrugadas para

hormigdn estructural) del PG-3.

7.16.2.- Forma, dimensiones y control de calidad.

La forma, dimensiones, tipos de barra y nivel de control serdn los indicados en los

planos correspondientes.

7.16.3.- Medicién y abono.

Los aceros se medirdn mulfiplicando para cada didmetro las longitudes que
figuran en los planos por el peso de kilogramo por metro, que figura en el PG-3, o en
su defecto, del catdlogo que indique el Ingeniero Director. Esta medicion no podrd ser

incrementada por ningun concepto, incluso tolerancias de laminacion.

En el precio estdn incluidos el suministro, elaboracién, doblado, colocacion,
separadores, calzos, ataduras, soldaduras, pérdidas por recorfes y despuntes, asi

como empalmes por solape aungue no estén previstos en los planos.

Las armaduras se abonardn segun los precios establecidos en el Cuadro de

Precios.

7.17.- Hormigones.

Los hormigones cumplirdn lo establecido en el Articulo 610 del PG-3. Asimismo,

cumplirdn con lo especificado en la vigente Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

7.17.1.- Definicion.

En esta unidad de obra se incluyen:

» El estudio y obtenciéon de la formula para cada tipo de hormigdn, asi como

los materiales necesarios para dicho estudio.

e El cemento, dridos, agua y aditivos necesarios para la fabricaciéon y puesta

en obra.
« Lafabricacién, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigdn.
e La ejecuciony el fratamiento de las juntas.
e La proteccion del hormigon fresco, el curado y los productos de curado.
e Elacabado vy larealizacion de la textura superficial.

« Cualguier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para

la correcta y rdpida ejecucion de esta unidad de obra.

7.17.2.- Materiales.

7.17.2.1.- Cemento.

Los cementos a utilizar en la obra cumplirdn lo especificado en el Articulo 202
(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirdn con lo especificado en la Instruccidon para la

Recepcién de Cementos actualmente vigente RC-08, asi como con la EHE-08.

Los tipos, clases y categorias de los cementos utilizables sin necesidad de
justificacion especial son los que se indican en la Instruccion RC-08. El empleo de otros
cementos deberd ser objeto, en cada caso, de justificacion especial, feniendo en

cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente.
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Para la confeccion de los distintos tipos de hormigones se utilizard cemento
Portland (fipos CEM | &6 CEM Il) de clases resistentes 32,5 6 42,5, segun las definiciones

de la Instruccion RC-08.

El Contratista habrd de fijar la dosificacion en funcidon de los resultados que se

obtengan de los ensayos previos en funcion de los daridos y equipos aportados.

7.17.2.2.- Aridos

Los dridos de los hormigones a ufilizar en obra se ajustardn a las siguientes

obligaciones:

1. En los Hormigones Estructurales se empleardn dridos segun las
prescripciones establecidas en la EHE-08.

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizard el 100 % en peso sobre el
contenido total del drido grueso, los dridos procedentes de reciclado,

teniendo siempre presente lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08.

7.17.3.- Tipos de hormigdn y nivel de control.

Los tipos de hormigdn a emplear en cada elemento, asi como el tipo de confrol,

se especifican en los Planos y en el presente pliego.

7.17.4.- Medicién y abono.

Se medirdn y abonardn por metros cubicos (m3) deducidos de las secciones y

planos del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:

« No serd objeto de medicion y abono el hormigdén que se incluye en
unidades de obra de los que forma parte, y en consecuencia se

considera incluido en el precio de dicha unidad.

e El abono se hard por tipo de hormigdn y lugar de empleo, con arreglo a

los precios existentes en el Cuadro de Precios.

e Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro,

manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y

mano de obra necesarias para su ejecucion y cuantas operaciones sean
precisas para una correcta puesta en obra, incluso fratamientos su-

perficiales.
« Serdn de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para

ejecutar el elemento correspondiente.

Se abonard segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.18.- Encofrados.

Los encofrados cumplirdn lo establecido en el Articulo 680 del PG-3. Asimismo,

cumplirdn con lo especificado en la vigente Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

7.18.1.- Definicion.

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado 'in situ" de
hormigones, morteros o similares.
En esta unidad de obra quedan incluidos:
* Los materiales que constituyen los encofrados.
» Elmontaje de los encofrados.
* Los productos de desencofrado.
» Eldesencofrado.

« Cualguier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para

la correcta y rapida ejecuciéon de esta unidad de obra.

7.18.2.- Materiales.

Los encofrados podrdn ser metdlicos o de madera, que en todo caso deberdn ser

aprobados por el Ingeniero Director.

Para el encofrado de paramentos no vistos podrdn utilizarse tablas o tablones sin

cepillar, y de largos y anchos no necesariamente uniformes.
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Para el encofrado de paramentos vistos podrdn utilizarse tablas, placas de
madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las
tablas deberdn estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro
milimetros (24 mm.) y con un ancho que oscilara entre diez y catorce centimetros (10-
14 cm). Las placas deberdn ser de viruta de madera prensada, pldstico o madera

confrachapada o similares.

7.18.3.- Ejecucion de las obras.

Para facilitar el desencofrado, la Direccidon de Obra podrd autorizar u ordenar el
empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del

hormigon visto.

El desencofrado no se realizard hasta que el hormigdbn haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad vy sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometfido como

consecuencia del desencofrado.

Se pondrd especial atencidon en retirar, oportunamente, todo elemento de

encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccion o dilatacion.

No se permitird el empleo de cabillas o alambre para la sujecion de los
encofrados. Si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejardn

cortadas a ras de paramento.

7.18.4.- Medicién y abono.

Los encofrados se abonardn por metros cuadrados (m?2) realmente ejecutados,
medidos sobre planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro
de Precios.

7.19.- Marcas viales.

Las marcas viales cumplirdn lo establecido en el Articulo 700 del PG-3.

7.19.1.- Definicion.

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia éptica situada sobre
la superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores

del trafico.

Las marcas viales objeto del presente proyecto serdn de empleo permanente
(color blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), segun la clasificacion

propuesta en el PG-3.

7.19.2.- Materiales.

En la aplicacion de las marcas viales se ufilizard:

e Pintura acrilica o productos de larga duracion de aplicacion en caliente,
aplicados por pulverizaciéon, en bandas laterales y eje de calzada, segun

indicacion de anejo correspondiente o cuadro de precios.

e Pintura de larga duracion (doble componente), aplicadas en frio por

arrastre, en pasos de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas.

El cardcter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la
incorporacion, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a

cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla serdn las utilizadas para esos materiales en el ensayo
de durabilidad, realizado segun lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135
200 (3).

Las caracteristicas que deberdn reunir los materiales serdn las especificadas en la
norma UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales
reflexivas cumplirdn con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La
granulometria y el método de determinacién del porcentaje de defectuosas serdn los

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado,
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serd de aplicacion la norma UNE-EN-1424 previa aprobacion de la granulometria de

las mismas por el Director de las Obras.

Ademds, los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales, cumplirdn
con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el
"método B" de la norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacion de la
marca vial serd exigible en cualquier circunstancia al Confratista adjudicatario de las

obras.

7.19.3.- Maguinaria de aplicacion.

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales
utilizados en la fabricacidon de las marcas viales, deberdn ser capaces de aplicar y
controlar automdticamente las dosificaciones requeridas y conferir  una
homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la

misma.

7.19.4.- Ejecucidn.

Antes de abrir cualquier tramo al frdfico, éste deberd encontrarse

completamente premarcado.

Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Confratista someterd a la
aprobacién del Director los sistemas de senalizacion para proteccion del frdfico,
personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucion, y durante el

periodo de secado de las marcas recién pintadas.

Al menos veinte dias antes del inicio de los trabajos de ejecucion de cualquier
tipo de marca vial, el Contratista comunicard por escrito al Director de las Obras el
nombre y la direccidn de las empresas fabricantes de los materiales y de las
microesferas de vidrio, asi como la marca o referencia que dichas empresas dan a los

materiales que van a emplearse en proyecto.

Asimismo, comunicard por escrito, en el mismo plazo, las caracteristicas de los
materiales a emplear en el proyecto, acompanando una fotocopia de los ensayos

realizados a los mismos.

7.19.4.1.- Preparacion de la superficie de aplicacion.

Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizard una inspeccion del
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes.
Cuando sea necesario, se llevard a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique serd, necesariamente, compatible con el sustrato
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberd efectuarse el tratamiento
superficial mds adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicaciéon de una

imprimacion, etc.).

7.19.4.2.- Limitaciones a la ejecucion.

La aplicacion de una marca vial se efectuard cuando la temperatura del sustrato
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3° C) al punto
de rocio. Dicha aplicacion no podrd llevarse a cabo si el pavimento estd hUumedo o la
temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5° a
40° C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kildmetros por hora (25
km/h).

7.19.4.3.- Premarcado.

Previaomente a la aplicacion de los materiales que conformen la marca vial, se
llevard a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta
terminacion de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningun tipo de referenciacion
adecuado, se creard una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos
puntos como se estimen necesarios, separados entre si por una distancia no superior a

cincuenta centimetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos
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puntos serdn replanteados mediante la utilizacion de aparatos topogrdficos

adecuados.

El sistema de premarcado no dejard huellas ni marcas en el acabado del

pavimento.

7.19.4.4.- Eliminacion de las marcas viales.

Para la eliminaciéon de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacion
o en aqguellos framos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacion
haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes asi
como los procedimientos térmicos. Por ello, deberd utilizarse alguno de los siguientes
procedimientos de eliminacion que, en cualquier caso, deberd estar autorizado por el

Director de las Obras:
e Agua a presion.
« Proyeccién de abrasivos.

e Fresado, mediante la utilizacidon de sistemas fijos rotatorios o flotantes

horizontales.

7.19.5.- Control de calidad.

El confrol de calidad de las obras de senalizacidon horizontal incluird la
verificacion de los materiales acopiados, de su aplicaciéon y de las unidades

terminadas.
El Contratista facilitard al Director de las Obras, diariamente, un parte de
ejecucion y de obra en el cual deberdn figurar, al menos, los siguientes conceptos:
» Marca o referencia y dosificacidon de los materiales consumidos.
« Tipo y dimensiones de la marca vial.
e Localizacién y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.
« Fecha de aplicacién.

« Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

+ Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir

en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.

7.19.5.1.- Control de recepcion de los materiales.

Se comprobard la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previaomente al

Director de las Obras.

Los criterios que se describen a continuaciéon para realizar el control de calidad de

los acopios no serdn de aplicacion obligatoria en aquellos materiales certificados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicacion,
los productos no certificados serdn sometidos a los ensayos de evaluacion y de
homogeneidad e identificacion especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de
granulometria e indice de refracciéon, segun la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de
microesferas defectuosas, segin la norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio,

ya sean de postmezclado o premezclado.

Se rechazardn todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que

no enfren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores.

Los acopios rechazados podrdn presentarse a una nueva inspeccion
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, elimindndose todas las defectuosas
o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serdn sometidas a los

ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademds de disponer de la informacion de los ensayos
anteriores, podrd siempre que lo considere oportuno, identfificar y verificar la calidad y

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

7.19.5.2.- Control de la aplicacién de los materiales.

Durante la aplicacion de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se
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realizardn controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.

Se define tramo de confrol como la superficie de marca vial de un mismo tipo
que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la

mdaquina de aplicacién al rendimiento especificado en el proyecto.

Del numero total de framos de control (Ci) en que se divide la obra, se

seleccionardn aleatoriamente un numero (Si) segun la siguiente expresion:
Si = (Ci/6)'/2

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeard al nUmero entero

inmediatamente superior.

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se
tomard, directamente del dispositivo de aplicacion de la maquina, dos (2) muestras

de un litro (1 1) de material cada una.

El material de cada una de las muestras serd sometido a los ensayos de

identificacion especificados en la norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicacion de los citados materiales se
determinard segun la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los framos de
control seleccionados, se dispondrd una serie de Idminas metdlicas no deformables
sobre la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde pasard la mdaquina
de aplicacion y en senfido transversal a dicha linea. El niUmero minimo de Idminas a
utilizar, en cada punto de muestreo, serd diez (10) espaciadas enfre si freinta o

cuarenta metros (30 6 40 m).

Se rechazardn todas las marcas viales de un mismo fipo aplicadas, si en los
correspondientes confroles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la

mitad de los tramos de control seleccionados:

« En los ensayos de identificacion de las muestras de materiales no se

cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).

* La dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material
aplicado sobre el pavimento, expresada en funcion del coeficiente de

variacion, supera el diez por ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por el
Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicacién, los nuevos materiales
serdn sometidos a los ensayos de identificacion y comprobacion de sus dotaciones que

se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademds de disponer de la informacién de los controles
anteriores, podra durante la aplicacién, siempre que lo considere oportuno, identificar y

comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.

7.19.5.3.- Control de la unidad terminada.

El contenido del presente apartado no serd de aplicaciéon al marcado de bandas

laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevardn a cabo
controles periddicos de las marcas viales con el fin de determinar sus caracteristicas

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones minimas.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales
cumplirdn con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos

de color especificados y medidos segun la UNE-EN-1436.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por el
Conftratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serdn sometidas,
periddicamente, a los ensayos de verificacidon de calidad especificados en el presente

apartado.

El Director de las Obras podrd comprobar, tantas veces como considere oportuno
durante el periodo de garantia de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen
las caracteristicas esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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7.19.6.- Periodo de garantia.

El contenido del presente apartado no serd de aplicacién al marcado de
bandas laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al

asfaltado.
El periodo de garantia minimo de las marcas viales serd de dos (2) anos.

El Director de las Obras podrd fijar periodos de garantia minimos de las marcas
viales superiores a dos (2) anos en funcién de la posicidon de las marcas viales, del tipo

de material, etc.

El Director de las Obras podrd prohibir la aplicacion de materiales con periodos
de tiempo entre su fabricaciéon y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las
condiciones de almacenamiento y conservacidn no hayan sido adecuadas. En
cualqguier caso, no se aplicardn materiales cuyo periodo de fiempo, comprendido
entre su fabricacidon y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente

de las condiciones de mantenimiento.

7.19.7 - Medicién y abono.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirdn por metros (m)
realmente pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se

abonardn a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

En caso contrario las marcas viales se medirdn por metfros cuadrados (m?)
realmente pintfados, medidos sobre el pavimento, y se abonardn a los precios que

figuran en el Cuadro de Precios.

En los precios se incluye la preparacion de la superficie, el premarcado, la
pintura, las microesferas reflexivas, la proteccion de las marcas durante su secado y

cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecucion.

7.20.- Muros de mamposteria hormigonada.

7.20.1.- Descripcion.

Los muros, seradn de mamposteria con hormigon HM-20/B/20/I, para relleno de
huecos, con cara y coronacioén vista en piedra del lugar, sensiblemente plana, a los
efectos de evitar un impacto visual, y unificar con el resto de los muros existentes en la

Zzona.

Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas de mamposteria cara-

vista.

« Elementos:

Piedra de espesor minima 20 cm.
- Forma angulosa, no redondeada.
- Hormigdén en masa HM-20/B/20/I
- Cemento PA-350

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera o metdlico.

7.20.2.- Ejecucidn.

Extraccion de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camion.
- Volcado de la piedra en lugar idéneo.
- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de

proyecto y direcciéon facultativa.
- Tendido de hilos entfre miras.
- Limpieza y humectaciéon del lecho de la primera hilada.
- Colocacion de la piedra sobre la capa de hormigdn.
- Acunado de los mampuestos.

- Ejecuciéon de las mamposterias tanteando con regla y plomada o nivel,
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rectificando su posicion. - Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sinfomas de

Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese. descomposicion, fisuracion, disgregacion.

Limpieza de las superficies. ~ Hormigones utilizados.

Proteccion de la fdbrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 7.20.5.- Medicién y abono

temperaturas elevadas con pldasticos u otros elementos.

L Los muros de mamposteria hormigonada se abonardn por metros cubicos (m3)
Regado al dia siguiente.

realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario

Retir | material rante. . . . .
efirada del material sobrante para su colocacion y puesta en obra, y se abonardn al precio que figura en el Cuadro

de Precios.

7.20.3.- Normativa.

EHE-08 7.21.- Enfoscados con mortero de cemento

UNE 24031, 24032.

7.21.1.- Definicidon
NTE-EFP

PCT-DGA Esta unidad se define como el revestimiento continuo realizado con mortero de

cemento, o mortero bastardo de cemento, en muros de ladrillo hormigdn, de un
PIET-70. Instituto Torroja. Obras de fabrica. v e v 9 v

centimetro y medio (1,5 cm) de espesor mdaximo.

7.20.4.- Control.

7.21.2.- Materiales
Replanteo.

. . . . Los materiales empleados para la fabricaciéon del mortero de cemento serdn:
Distancia entre ejes, a puntos criticos,...efc.

Geometria de los dngulos. - Cemento
Distancias mdximas de ejecuciéon de juntas de dilatacion. _Cal
Planeidad.
- Agua
Aplomado.
- Arena
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible. - Aditivo impermeabilizante
Limpieza. Los morteros y todos sus componentes por separado cumplirdn con las
Uniformidad de las piedras. condiciones establecidas en los apartados correspondientes del presente Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares.
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Para la fabricacion del mortero de cemento, la dosificacion de éste serd de
trescientos cincuenta kilogramos por metro cubico (350 kg/m3) de mortero in situ, con
mil freinta decimetros cUbicos (1,030 m3) de arena y doscientos sesenta litros (260 |) de

agua, es decir, del tipo 1:4.

Cuando haya de emplearse un mortero bastardo de cemento, la dosificacion

de éste serd del fipo 2:1:10.

La arena no contendrd mds de un cuatro por ciento (4%) en peso, de material
que pasa por el tamiz 0,080 UNE; estard exenta de materia orgdnica y el tamano

mdaximo de los granos serd de dos milimetros (2 mm).

La consistencia del mortero serd la conveniente para su aplicacion y

adhesividad a los paramentos a revestir.

7.21.3.- Ejecucion

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a quince milimetros (15 mm) se

realizard por capas sucesivas sin superar este espesor.

Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigdn es necesario crear
rugosidades en la superficie por picado, con retardadores superficiales de fraguado o

colocando sobre ella una tela metdlica.

Antes de extender el mortero se preparard el paramento sobre el cual haya de
aplicarse. Si el paramento es de fdbrica de ladrillo se rascardn las juntas. En todos los
casos se limpiardn bien de polvo los paramentos y se lavardn, debiendo estar
humeda la superficie de la fdbrica antes de tender el mortero. La fabrica debe estar

en su interior perfectamente seca.

Con el fin de evitar la formacién de hojas o de escamas en los enfoscados, se
prohibird el brunido de la superficie con paleta o llana metdlica, que solo se empleard

para extender el mortero, excepto en caso de enlucidos brunidos.

Antes de la ejecucion del enfoscado se comprobard que:

1.- Ha fraguado el mortero u hormigon del soporte a revestir.

Durante la ejecucioén del enfoscado se tomardn las siguientes precauciones:
1.- No se podrd anadir agua al mortero después de su amasado.

2.- Se humedecerd el soporte previamente limpio.

3.- En tiempo lluvioso se suspenderd la ejecucion cuando el paramento no esté

protegido y se cubrird la superficie con lonas o pldsticos.

4.- En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas
expuestas al sol, se suspenderd la ejecucion. Igualmente se suspenderd cuando la

superficie esté expuesta a vientos secos y cdalidos.
Después de la ejecucion del enfoscado se tomardn Ias siguientes precauciones:

1.- Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h) de su ejecucion se mantendrd

humeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

2.- No se fijaran elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes

de siete dias (7).

La textura de la superficie final o acabado del enfoscado serd fratasada. Este
fratasado se ejecutard antes del final del fraguado del enfoscado alisando la superficie

con el fratds o llana de madera mojado en agua.

La tolerancia en la planeidad de la ejecucion serd de cinco milimetros (£ 5 mm).

7.21.4.- Medicién y abono

Se abonard por m2 realmente ejecutado segun el precio indicado en el cuadro de

precios.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 52.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

7.22.- Podas y Talas.

7.22.1.- Definicién.

Consiste en el corte total o parcial de arboles.
- Elementos.
- Sierra de talar.

- Camidn para fransporte.

7.22.2.- Ejecucion de las Obras.

- Crear con vallas un perimetro de seguridad fres veces mayor que la

altura del drbol a podar o talar.

- Talar el arbol siempre que sea posible en la direccidén contraria a la de

la carretera.
- [Cortar el arbol talado en trozos para su transporte.

- [OCargar en camiéon para llevar a un gestor de vertidos autorizado o

lugar de empleo.

— Cubrir con lona o similar toda la carga con el fin de evitar que caigan

en la carretera parte de estos.

7.22.3.- Medicién y abono.

Se abonard por unidad de drbol talado y transportado a un gestor de vertidos

autorizado o lugar de empleo.

7.23.- Plantacion.

7.23.1.- Definicion.

Consiste en la plantacion de las especies indicadas en el preuspuesto.

7.23.2.- Elementos.
- Mdaquina excavadora.
- Tierra vegetal.

- Especie vegetal.

7.23.3.- Ejecucion de las obras.

Una vez finalizada la excavaciéon necesaria se dispondrd la tierra vegetal y la

especie a plantar.

7.23.4.- Medicién y abono.

Se abonard por unidad de darbol plantado, totalmente ejecutado, incluso

excavacion disposicion de tierra vegetal y primer riego.

7.23.5.- Pendlizaciones.

S6lo se abonardn aquellos darboles que después del Periodo de garantia

sobrevivan.

7.24.- Reposicion de Servicios Afectados.

7.24.1.- Reposicidon de conducciones de agua.

Para la reposicion de las conducciones de agua afectadas y cuya reposicion se
plantea en este Proyecto, serdn de especial aplicacion las Normas del "Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua" aprobado
por Orden de 28 de Julio de 1974, y que serd considerado, juntamente con el PG-3,
como Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecucion de todas las
Unidades de Obra
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7.24.1.1.- Tuberias

7.24.1.1.1.- Definicion.

Esta unidad de obra consiste en la ejecucion y tendido de las tuberias, asi como
de todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornilleria, etc., necesarios para el

completo acabado de la unidad.
Incluye los siguientes conceptos:
- Elreplanteo de la conduccion.
- Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno.
- Latuberiay su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales.
- Lasjuntas y los materiales que las componen.
- Pintura en piezas metdlicas, no protegidas ya en su fabricacion.
- Las pruebas en zanjas.

- Cualguier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario

para la correcta y répida ejecucion de esta unidad de obra.

7.24.1.1.2.- Condiciones generales.

Los tubos y todas las piezas especiales se revisardn minuciosamente antes de su
puesta en obra vy, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algun defecto, este

facultativo podrd rechazarlas.

Los tubos y arquetas se limpiardn de todo tipo de cuerpos extranos y se

mantendrdn asi hasta la recepcion de las obras.

Se adoptardn las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de

asentamiento, para garantizar las cotas tedricas y evitar la rotura de los tubos.

Las tuberias a disponer serdn del tipo (naturaleza), didmetro y presiones definidas

en los planos.

Las juntas a disponer cumplirdn el articulo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua'.

En la tuberia de fibrocemento se instalardn juntas de manguito del mismo material y

anillos, de forma que cumplan la norma DIN 19.800.

En los sitios en los que la tuberia esté expuesta a esfuerzos de traccion se

dispondran ademads dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos.

Las tuberias de P.V.C. se unirdn por juntas eldsticas a base de caucho natural y

sintético de dureza shore 50 + 5 y alargamiento minimo de rotura del 350%.

Las tuberias de Polietieno se pueden unir mediante elementos mecdnicos o

mediante soldadura.
La soldadura solo se podrd utilizar para las tuberias de polietilieno de Alta Densidad.

Las piezas para las uniones mecdnicas pueden ser de polipropileno o de latén,
ambos vdlidos para tuberias de polietieno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latén
para uniones mecdnicas solo se utilizardn hasta didmetros de 63 mm vy las de

polipropileno hasta didmetro de 110 mm.

7.24.1.1.3.- Ejecucidn de las obras

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajaran al fondo de la zanja con

precaucion, empleando los elementos adecuados segun su peso y longifud.

Después se examinardn para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra,
piedras, Ufiles de frabajo, etc., y se readlizard su centrado y perfecta alineacion,
conseguido lo cual se procederd a calzarlos y acordalarlos con un poco de material de

relleno para impedir su movimiento.

Cada tubo deberd centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de

zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tuberia se colocard en
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sentido ascendente ejecutdndose al mismo tiempo los apoyos para sujecion de la

tuberia y el relleno.

Cuando se inferrumpa la colocacion de la tuberia, se taponardn los extremos
libres para impedir la enfrada de agua o cuerpos extranos, procediendo, no obstante
esta precaucion, a examinar con todo cuidado el interior de la tuberia al reanudar el

trabajo por si pudiera haberse infroducido algun cuerpo extrano en la misma.

Las tuberias y zanjas se mantendrdn libres de agua, agotando con bombas o
dejando desagles en la excavacion. Para proceder al relleno de las zanjas se

precisard autorizacion expresa del Ingeniero Director.

Una vez montados los tubos y piezas, se procederd a su sujecion y ejecucion de
los macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos
aguellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar

desviaciones perjudiciales.

En los macizos se colocardn necesariomente carretes en fundicidon, asi como en
el paso a través de las paredes de hormigdén armado de las arquetas o, en este Ultimo

Cdaso, pasamuros.

Generalmente no se colocardn mas de cien (100) metros de tuberia sin proceder
al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotacion de los tubos en caso de

inundacion de la zanja y también para protegerlos en lo posible de los golpes.

Serdn preceptivas las pruebas de la tuberia instalada que se definen a

continuacion.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posicion definitiva
todos los accesorios de la conduccidn. La zanja debe estar parcialmente rellena,

dejando las juntas descubiertas.

Una vez redlizadas las pruebas y con la aprobacién del Ingeniero Director, se

podrd continuar con el relleno de las zanjas.

Todas las superficies metdlicas, ya sean tuberias, perfiles metdlicos, piezas

especiales, anclajes, etc., deberdn estar protegidos.

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberdn ser sometidas a un
lavado y un tratamiento de depuracion bacterioldégico adecuado para las tuberias de

abastecimiento.

Pruebas Preceptivas.

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tuberia instalada en la zanja.
- Prueba de presidn interior en las conducciones forzadas.
- Prueba de estanqueidad.

El Contratista proporcionard todos los elementos precisos para efectuar estas
pruebas, asi como el personal necesario, el Ingeniero Director podrd suministrar los
mandmetfros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los

suministrados por el Contratista.

Prueba de presién interior

A medida que avance el montaje de la tuberia se procederd a pruebas parciales

de presién interna por framos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra.

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500)
metros, pero en el framo elegido la diferencia de presidon entre el punto de rasante mads
baja y el punto de rasante mas alta no excederd del diez por ciento (10%) de la presidon

de prueba.

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posicion definitiva todos
los accesorios de la conduccion. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las

juntas descubiertas.

Se empezard por rellenar lentamente de agua el framo objeto de la prueba,
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irdn
cerrando después y sucesivamente de abagjo hacia arriba, una vez se haya

comprobado que no existe aire en la conduccion. A ser posible se dard entrada al agua
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por la parte baja, con lo cual se facilitard la expulsion del aire por la parte alta. Si esto
no fuera posible, el llenado se hard aun mads lenfamente para evitar que quede aire

en la tuberia.

En el punto mds alto se colocard un grifo de purga para expulsion del aire y para
comprobar que todo el interior del framo objeto de la prueba se encuentra

comunicado en la forma debida.

La bomba para la presion hidraulica podrd ser manual o mecdnica, pero en este
Ultimo caso deberd estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados
para poder regular el aumento de presion. Se colocard en el punto mds bajo de la
tuberia que se va ensayar y estard provista de dos mandmetros, de los cuales uno de
ellos serd proporcionado por la Direccion de Obra o previomente comprobado por la

misma.

Los puntos extremos del frozo que se quiere comprobar se cerrardn
convenientemente con piezas especiales que se apuntalardn para evitar
deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser facilmente desmontables para
poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobard cuidadosamente que las
llaves intermedias en el framo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los
cambios de direccion, piezas especiales, etc., deberdn ser anclados y sus fdbricas

con la resistencia debida.

La presion interior de prueba en zanja de la fuberia serd tal, que se alcance en el
punto mds bajo del framo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presion mdaxima
de trabagjo. La presidn se hard subir lentamente, de forma que el incremento de la

misma no supere un kilogramo por centimetfro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presidon, se parard durante treinta minutos y se considerard
satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso
superior a raiz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presion de prueba en zanja en

kilogramos por centimetfro cuadrado.

Cuando el descenso del mandmetro sea superior se corregirdn los defectos

observados, reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algin

tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presion no sobrepase la

magnitud indicada.

En el caso de tuberias de hormigdbn y de amianto-cemento, previamente a la

prueba de presion se tendrd la tuberia llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h).

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u ofras causas haga dificil
el llenado de la ftuberia durante el montaje, el Confratista podrd proponer
razonadamente la utilizacién de otro sistema especial que permita probar las juntas con
idéntica seguridad. La Direccidn podrd rechazar el sistema de prueba propuesto si

considera que no ofrece suficiente garantia.

Prueba de estangueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presion interior,

deberd realizarse la de estanqueidad.

La presion de prueba de estanqueidad serd la presidon de trabajo existente en el
tramo de la tuberia objeto de la prueba para tuberias de presion y 1 Kg/cm? para

conducciones sin presion.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al framo
de tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la
presion de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tuberia de agua vy

haberse expulsado el aire.

La duracion de la prueba de estanqueidad serd de dos horas y la pérdida en este

tiempo serd inferior al valor dado por la formula:
V=KLD
Enla cual:
-V =pérdida total en la prueba, en litros

- L =longitud del framo objeto de la prueba en metros
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- D = didmetro interior, en metros
- K= coeficiente dependiente del material

Segun la siguiente tabla:

Hormigon en MASA........coovieeieeeie e, K=1,000
Hormigdén armado con o sin CAMISA.......... K=0,400
Hormigdn PRETENSADO........c.covvevveeeeerenne. K = 0,250
FIBROCEMENTO ..o K =0,350
FUNDICION. ..o K =0,300
ACERO ..o, K =0,350
PLASTICO ... K =0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son
sobrepasadas, el Confrafista, a sus expensas, repasard fodas las juntas y fubos
defectuosos. Asimismo, viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua

APRECIABLE, aun cuando el total sea inferior al admisible.

7.24.1.1.4.- Mediciény abono

Esta unidad de obra se medird por metros (m) realmente ejecutados, medidos
segun los ejes de las tuberias. Su abono se realizard segun los precios unitarios

establecidos en los Cuadros de Precios del presupuesto.

En el precio se incluye la parte proporcional de valvuleria (valvulas, ventosas,
etc.), asi como las conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas

especiales (codos, derivaciones, bridas, etc.).

7.24.1.1.5.- Valvulas

7.24.1.1.5.1.- Definicidon

Esta unidad de obra consiste en la colocacién de valvulas en las conducciones a
presion, que obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las

tuberias.

7.24.1.1.5.2.- Clasificacion
*Vdlvulas de compuerta

- De extremos lisos, para fiborocemento y didmetros inferiores o iguales a 200 mm.
S/DIN 3.216 y DIN 3.225.

- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presidon normalizada.
*De extremos roscados.

*Vdlvulas de mariposa

*Vdlvulas de retencion

- S/DIN 3.232, con brida.

*Vdlvulas de flotador

- S/DIN 2.532, con bridas

*Vdalvulas esféricas

7.24.1.1.5.3.- Condiciones generales
Las valvulas de compuerta serdn de husillo fijo.
Las valvulas de retencion serdn de clapeta de cierre oscilante, con by-pass.

Estardn constituidas por un cuerpo y tapa de fundicién o acero, con guarnicion de

bronce.
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El asiento, husillo y obturador serdn también de bronce.

Estardn probadas a la presion de prueba y serdn de una firma comercial

aprobada por el Ingeniero Director.

Las valvulas esféricas serdn de P.V.C.

7.24.1.1.6.- Ejecucion de la obra

Irdn provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta

operacion.

El cuerpo y tapa irdn protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que

no cubrird las partes moviles que irdn engrasadas.

Se colocardn perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando
en posicidon cerrada. En la rosca del tubo se colocard cinta teflonada en su unidén con

valvulas roscadas.

7.24.1.1.7.- Medicién y abono

Las vdalvulas no serdn objeto de abono y medicién, al estar incluidas en el precio
unitario del metro de tuberia. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas

de desmontaje y demds piezas necesarias para dejar la vdlvula instalada.

7.24.1.2.- Ventosas

7.24.1.2.1.- Definicidon

Se define esta unidad de obra como el elemento mecdnico colocado en los

puntos altos de las tuberias, para purga del aire acumulado en la conduccion.

7.24.1.2.2.- Condiciones Generales.

Serdn de una o dos bolas, en funcidon del didmetro de la tuberia.

La ventosa y la tuberia de unidn a la conduccion serdn de ¢ 40 mm.
Las bolas serdn de vulcanita y el cuerpo de fundicidn con guarnicién de bronce.

Las bridas corresponderdn a la presidon normal marcada.

7.24.1.2.3.- Ejecucion de la obra

Para el facil mantenimiento de la ventosa ird ésta provista de una vdlvula en el

tubo vertical.
Irdn protegidas con pintura bituminosa.

La arqueta, en donde estd ubicada la ventosa, ird provista de desagUe al terreno.

7.24.1.2.4.- Medicidon y abono

Las ventosas no serdn objeto de abono y medicién, al estar incluidas en el precio
unitario del metro de tuberia. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de
montaje y desmontaje, pieza en T, vdlvula y tubo vertical de acceso a ventosa, asi como

las demds piezas necesarias para dejar la ventosa instalada

7.24.1.3.- Conexiones.

7.24.1.3.1.- Definicidon

Esta unidad de obra se refiere a la readlizacidon de las conexiones entre las
reposiciones y los servicios existentes, correspondientes a las tuberias de presion que son

las que requieren unos frabajos especiales.

7.24.1.3.2.- Ejecucidén de la obra

Una vez construida, probada y lavada la nueva tuberia, que se habrd tendido
dejando el Ultimo tframo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se frate,

se procederd al CORTE de la tuberia existente.
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Previamente se habrd contactado con el propietario a fin de fijar la duracion del

corte, asi como su comienzo y final.
Las operaciones necesarias serdn:

- Corte de la tuberia actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas
formas, las tuberias de acero, fundicién, fiorocemento y polietileno, permiten cortes

rapidos y limpios.

- Colocacion del ultimo tframo de la tuberia, o en su caso, de la pieza especial

(codo, etc.) que se necesite.

- En caso de producirse una desviacion tal entre alineaciones que obligue a
colocar un codo, serd necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tuberia
correspondiente si es que no se puede esperar a que fragUe el hormigdn del macizo

aun con el empleo de acelerantes.

- Se hace notar que en tuberias de hormigdbn armado, y por su importancia, la
duraciéon del corte durard lo menos posible y efectudndose preferentemente durante

la noche o en horas de bajo consumo de agua.

Serd necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo

sed el adecuado, gruas, equipos de soldadura, (2 minimo), grupos electrogenos, etc.

7.24.1.3.3.- Medicion y abono

Las conexiones no serdn objeto de abono y medicién, al estar incluidas en el

precio unitario del metro de tuberia.

7.24.1.4.- Piezas especiales y otfros elementos.

7.24.1.4.1.- Definicidon

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los

articulos anteriores.

Estas unidades son:
Los codos, derivaciones y bridas ciegas.

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria,

materiales y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

7.24.1.4.2.- Medicién y abono

Estas piezas no serdn objeto de medicion y abono aparte, ya que estdn incluidas

en el precio unitario del metro de tuberia.

7.24.1.5.- Arquetas

7.24.1.5.1.- Definicion

Se definen como arquetas aquellas obras de fdbrica que se intercalan en la
conduccidén para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como

valvulas, ventosas, derivaciones, etc.

7.24.1.5.2.- Ejecucidén de las obras

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecucién de arquetas, como
excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutardn de

acuerdo con los Articulos de este Pliego.

7.24.1.5.3.- Mediciéon y abono

Las arquetas no serdn objeto de medicién y abono, al estar incluidas en el precio

unitario del metro de fuberia.
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7.24.2 .- Reposicidon de colectores de Saneamiento

7.24.2.1.- Colectores de hormigon

7.24.2.1.1.- Definicion

Las reposiciones de colectores de hormigdn se hard mediante tuberias de

hormigdn vibroprensado, provistas de juntas estancas.

7.24.2.1.2.- Ejecucidn de las obras

Las conducciones de saneamiento se ejecutardn de acuerdo a lo que prescribe
el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de
poblaciones" O.M. de 15 de Septiembre de 1986. Cumplirdn ademds, siempre que no
se opongan al anterior Pliego citado, las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion (NTE-
ISA).

7.24.2.1.3.- Medicién y abono

Los colectores de hormigdn se medirdn por metros (m) realmente construidos,
abondndose a los precios establecidos en el presupuesto de la Adenda

correspondiente.

7.24.2.2.- Pozos de registro.

7.24.2.2.1.- Definicidon

Los pozos de registro serdn de las dimensiones fijadas en los planos.

Las caracteristicas de los materiales a ufilizar se ajustardn a lo previsto en los

planos correspondientes.

7.24.2.2.2.- Ejecucion

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecucion de pozos de registro,

como excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se

ejecutardn de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

7.24.2.2.3.- Medicién y abono

La medicion se efectuard de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de

registro) y el abono segun los precios establecidos en el presupuesto correspondiente.

7.24.3.- Reposicidn de lineas eléctricas.

7.24.3.1.- Definicion

Las obras a las que se refiere este articulo, son todas las necesarias para rehabilitar
los elementos de las redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. Puede

tratarse de redes aéreas o subterrdneas.
Se incluyen en las unidades de obra correspondientes |o siguiente:
Excavaciones y demas labores que permitan acceder a la red a reponer

Ejecucion de la nueva infraestructura (aérea o subterrdnea) para el nuevo tendido

de lared
Andlisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilizacion
Reposicion de la red

Adecuacioén de la zona afectada

7.24.3.2.- Normativa

Serd de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el

Capitulo Il de la Parte 8° relativa a las Redes Eléctricas
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7.24.3.3.- Elementos

7.24.3.3.1.- Tuberias

En el caso de redes enterradas se ufilizardn los mismos conductos que los

marcados en el Articulo 842 del presente Pliego.

7.24.3.3.2.- Arquetas

En las redes enterradas se dispondrdn arquetas de registro en aquellos puntos y
con las caracteristicas que marque la normativa aplicable, recogida en el Capitulo Il

Parte 8%, también se dispondrdn arquetas en los puntos de conexion a la red existente.

7.24.3.3.3.- Postes y soportes

Para las redes aéreas se dispondrdn los postes y soportes que sean necesarios
para la correcta ejecucion de la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado
propuesto deberd ser previamente replanteado y aprobado por la Direccidon de las

obras.

7.243.3.4.- Cables

Las caracteristicas de los cables serdn las adecuadas al servicio que se pretenda
prestar, cumpliendo en todo momento la normativa marcada para dichos elementos

y para las conexiones con los tendidos existentes.

7.24.3.4.- Ejecucion de las obras

7.24.3.4.1.- Replanteo

Se replanteard sobre el terreno el emplazamiento de la red aérea o enterrada.
Se marcardn detalladamente la situacion de los postes en el primer caso, y de las
arquetas en el segundo. Este replanteo serd supervisado por la Direccion de Obra,
gue realizard los cambios que considere necesarios. Se comprobard la inexistencia de

impedimentos para la ejecucion en los emplazamientos previstos.

7.24.3.4.2.- Descubrimiento de los elementos a reponer

Se excavard con los medios adecuados, incluso a mano, para descubrir los

elementos de la red enterrada que haya que reponer, sin romperlos ni afectarlos.

Se descubrird la longitud suficiente para realizar lo mdas adecuadamente posible

los trabajos de reposicion.

7.24.3.4.3.- Ejecuciéon de red provisional

En los casos en los que no se pueda ejecutar directamente la nueva red prevista o
la reposicion de la existente, se realizard el tendido de una red provisional que permita
mantener el servicio mientras duran los trabajos de demolicion y construccion de los
nuevos elementos. Se cuidard especialmente los puntos de conexidon, asegurando en

todo momento su estanqueidad frente a las condiciones habituales de uso.

Una vez asegurado este punto se desviard el servicio por la red provisional. Se
comprobard entonces el correcto funcionamiento de la red provisional, realizGndose las

modificaciones que fueran necesarics.

7.24.3.4.4.- Construccion de la nueva red

Estando la red provisional en funcionamiento, se demolerd la red primitiva y se
ejecutardn las labores necesarias para la puesta en servicio de la nueva red, incluyendo

los puntos de enganche.

Se comprobard el estado de la nueva red antes de hacer la conexion.

7.24.3.4.5.- Conexidon con la nueva red

Una vez comprobada la red ejecutada se procederd al desvio de la red por el
nuevo framo, tfermindndose correctamente las conexiones y asegurando la

funcionalidad y estanqueidad de los elementos realizados.
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7.24.3.5.- Medicién y abono

Para la red aérea se medirdn los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa
vigente, por unidades (ud) incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de
sujecion.

El cable eléctrico se medird por metros lineales realmente colocados segun el

tipo, incluyéndose en el precio el desmontaje de la linea actual.

Todo ello se abonard segun lo recogido en el Cuadro de Precios n° 1.

7.24.3.6.- Cables eléctricos

7.24.3.6.1.- Generalidades

En este apartado se incluyen los conductores rigidos para el transporte de la
energia eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 voltios, construidos en
cobre, con doble envolvente de goma, PVC. polietileno, goma betunica, efileno-

propileno o papel impregnado.

Segun se indique en las mediciones, los conductores podrdn ser de 1 Kv. de
tensidon nominal, con 4 Kv. de tensidon de prueba, o de 750 V. de tensidn nominal, con

2.5 Kv de tension de prueba.

Los conductores serdn en general unipolares, salvo cuando se indique lo

confrario en mediciones o Plano, y se distinguirdn por los colores normalizados.

La seccion de los conductores se dimensionard de acuerdo con el REBT. En
ningun caso se instalardn secciones inferiores a las indicadas en el Proyecto ni

secciones inferiores a 6 mm2 para los circuitos de alumbrado.

La seccidn de los conductores se terminard en base a la intensidad admisible y a
la mdxima caida de tension entre el origen de la instalacion y los puntos de utilizacion,

de acuerdo a las condiciones de la instalacion.

Para la intensidad mdaxima admisible se tomard el menor entre los valores

marcadas en el REBT (MI.BT 004, 007 y 017) o los aconsejamos por el fabricante, de tal
manera que en ningun caso la temperatura resultante de trabagjo supere la admitida

para el conductor.

En cuanto a la caida de tension admisible entre el origen de la instalacion y los
puntos de utilizacion, se seguirdn las instrucciones del REBT, MI.BT 017, pdrrafo 2.1.2., que
fijan valores del 3 % de la tension nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para

circuitos de otros usos.

7.24.3.6.2.- Normativa

A parte de lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (REBT), la

instalacion deberd cumplir también con la normativa siguiente:
Normas tecnoldgicas de la Edificacion (NTE):
IEB - Baja Tension
IEE - Alumbrado Exterior
IER - Redes exteriores
Normas UNE del AENOR:
2 1. 002 Conductores de cables aislados
2 1. 027 Cabiles aislados de goma tension (750 V)

2 1. 029 Cables de energia para la distribucion, aislamiento de PVC (Tensidon hasta
1.000 v).

2 1.031 (5 partes) Cables aislados con PVC (Tension 750)
2 1.032 Cables aislados con PVC (Tensién 250 V).
2 1.117 Método de ensayo para aislamiento y cubiertas de cables eléctricos.

2 1. 124 (2 partes) Cables de transporte de energia etc.
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7.24.3.6.3.- Materiales Cables RV 0,6/1 Kv.
, . , Tension de aislamiento: 0,6/ 1Kv
Los cables serdn normalizados, de doble capa con conductor de cobre, segun /
se indique en Planos, mediciones o Memoria. Tipo de aislamiento: PVC/Polietileno
Tipo de cubierta: PVC

Los conductores deberdn llevar impresa en la cubierta envolvente la
denominacién comercial del fabricante y el tipo de cable segun la designacion Formacion del cable: Uni o Multipolar

actualmente en vigor.

Formacion del conductor: Cobre desnudo recoc.

Formacién del conductor:

Temp. mdax. de servicio:

Temp. mdax. de cortocircuitos:

Cables V-750.

Tensidon de aislamiento:
Tipo de aislamiento:
Formacion del cable:
Formacion del conductor:

Temp. mdax. de servicio:

Temp. mdax. de cortocircuitos:

Tension

Hilo de cobre recoc.

70°C

160°C

750 V
PVC

Unipolar

Hilo de cobre recoc.

70°C

160°C

Los cables de hasta 1 Kv. de tensién nominal deberdn llevar en la cubierta el Temp. max. de servicio: 60°C/85°C
numero de la norma UNE que le corresponda. Temp. mdax. de cortocircuitos: 160°C
Los cables utilizados responderdn a las siguientes designaciones y caracteristicas: 7.24.3.6.4.- Ejecucion
Cables VV-500 Los tubos conductores deberdn instalarse protegidos, bajo tubo enterrado.
Tension de aislamiento: 500 V En los cuadros y cajas de registro los conductores se infroducirdn a fravés de
Tipo de aislamiento: PVC boquillas protectoras.
Tipo de cubierta: PVC No se admitirdn derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro.
Formacién del cable: Multipolar Unicamente se permitirdn regletas sin cajas en el interior de aparatos de alumbrado,

cuando el conductor sea de seccion igual o inferior a 2,5 mm 2 y el nUmero de

consultores activa sea de uno.

No se admitirdn derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimientos de
hilos y posterior encintado. Los empalmes se realizardn siempre con regletas o bornes en

cajas de registro, nunca en el interior de canalizaciones.

Las conexiones de los conductores se realizardn mediante bornes hasta 6 mm?2 de
seccion; para secciones superiores se utilizardn terminales de acoplamiento, a fin de que

la corriente se reparta uniformemente por todos los alumbres.

En cualquier caso, se cuidard que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos

mecdnicos.

Las curvas deberdn realizarse de forma que no se dane el alma del conductor en

su envolvente; para ello, el radio interior de curvatura deberd ser igual o mayor a 10
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veces el didmetro exterior del cable.

La resistencia de aislamiento de los conductores, expresada en kiloohmios,
deberd presentar un valor no inferior a la fension maxima de servicio expresada en

voltios, con un minimo de 250 kiloohmios.

7.24.3.6.5.- Pruebas y ensayos

Todos los cables se enviardn a obra en bobinas normalizadas y debidamente

protegidas con duelas.

Se procurard que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en

longitudes exactas de utilizacion, con el fin de reducir el nUmero de empalmes.

El tendido del cable se hard con sumo cuidado, con medios adecuados al fipo
de cable, evitando la formacidn de cocas y torceduras, asi como los roces

perjudiciales y las tracciones exageradas.

No se colocardan cables durante las heladas, ni estando éstos a temperaturas

inferior a 20° C.

Se utilizardn los colores de cubiertas normalizadas. los cables correspondientes a
cada circuito se identificardn convenientemente en el inicio y, también, durante su
recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado,

sea dificil su identificacion.

Los cables se instalardn en los conductos ufilizando guias adecuadas, sin

someterlos a rozaduras.

Se utilizardn cable de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes

aprobados por el Ingeniero Director de Ias obras.

7.24.3.6.6.- Comprobaciones

La recepcion de estos materiales se hard comprobando que cumplen las

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la normativa vigente antes

mencionada.

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite
el cumplimiento de la normativa vigente, su recepcion se realizard comprobando,

Unicamente, sus caracteristicas aparentes.

Las pruebas a realizar, asi como el niUmero de las mismas y las condiciones de no

aceptacion de la obra, serdn las fijadas en las normas NTE-IEB antes mencionadas.

7.24.3.6.7.- Medicion y abono
El transporte en obra del material estard a cargo de la Empresa Constructora.

Cuando se indique en Mediciones, o bien, la buena prdactica constructiva asi lo
exija, se considerard incluidos las p.p. de adecuacion de zanjas o cualquier ofro tipo de
tendido que se especifiqgue o sea conveniente, no efectuando ningun tipo de abono

adicional por este motivo.

7.24.3.7.- Conductores eléctricos de lineas aéreas

7.24.3.7.1.- Definicidon

Serdn de aluminio y deberdn estar de acuerdo con la Recomendacion UNESA 3.403

y con las especificaciones de la Norma UNE 21.016.

7.24.3.7.1.1.- Ejecucion

7.24.3.7.1.1.1.- Tendido, tensado y retensionado

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones,
nudos, aplastamientos o roturas de alambre, roces con el suelo, apoyos o cualquier otfro
obstdaculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas a
cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, asi como tampoco deben colocarse
en lugares con polvo o cualquier ofro cuerpo extrano que pueda infroducirse entre los

conductores.
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Las operaciones de tendido no serdn emprendidas hasta que hayan pasado 15
dias desde la terminacion de la cimentacion de los apoyos de dngulo y anclaje, salvo

indicacién en contrario del Director de Obra.

Antes del tendido se instalardn los podrticos de proteccidon para cruces de

carreteras, ferrocarriles, lineas de alta tension. etc.

Para el tendido se empleardn poleas con garganta de madera o aluminio con

objeto de que el rozamiento sea minimo.

Durante el tendido se tomardn todas las precauciones posibles, tales como
arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas,

apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos de dngulo y anclaje.

El Conftratista serd responsable de las averias que se produzcan por la no

observacion de estas prescripciones.

Después del tensado y regulacion de los conductores, se mantendrdn estos
sobre poleas durante 24 horas como minimo, para que puedan adquirir una posicion

estable.

Entonces se procederd a la realizacion de los anclajes y luego se colocardn los

conductores sobre las grapas de suspension.

Se empleard cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencione

el conductor directamente sobre el aislador.

7.24.3.7.2.- Mediciény abono

Los conductores eléctricos se medirdn por metros lineales (ml), incluyéndose en
el precio el desmontaje de la red antigua, abondndose al precio recogido en el

Cuadro de Precios n° 1.

7.24 .4.- Reposicidon de lineas telefonicas.

Las instalaciones telefénicas cumplirdn con lo establecido en las Normas

Técnicas de Teleféonica. El resto de los elementos que componga la reposicion:
excavaciones, rellenos, hormigones, encofrados, conductos, etc. cumplirdn lo dispuesto

en los Arficulos que correspondan del presente Pliego.

7.24.4.1.- Definicion

Consisten en la construccion de nuevas lineas, con colocacién de apoyos vy

tendidos de cables que sustituyen a las lineas afectadas.

7.24.4.2.- Ejecucion de las Obras.
- La modificacién de estos servicios incluye los siguientes conceptos:
- Laretirada de las lineas existentes
- El aprovechamiento del material retirado
- El proyecto de las nuevas lineas
- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes
- El montaje e instalacion de las nuevas lineas

Las modificaciones de lineas de teléfonos se hardn de acuerdo con las normativas

de la Compania Telefénica de Espana, S.A.

7.24.4.3.- Medicion y Abono.

La reposicion de lineas de teléfonos se abonard segun los precios del presupuesto

de la Adenda correspondiente

7.24.5.- Reposicidon de Alumbrado.

7.24.5.1.- Generalidades.

Todos los materiales utilizados en la obra estardn homologados y de fabricante,

preferentemente nacional (Ley de 24 de noviembre de 1983, de Ordenacién y Defensa
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de la Industria), que ofrezca una garantia de recambios de, al menos, diez anos.

En cuanto a la instalacion, se ha seguido puntfualmente el que estd prescrito en
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias de

2.002, especialmente la Instruccion MI BT 009, referente al alumbrado publico.

En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEl, y otfras, que
han de cumplir los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser

sometidos.

Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha
procurado seguir las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comision
Infernacionale de I'Eclariage) y especialmente la n® 12.2 del Comité TC-46, asi como

la Norma Tecnoldgica NTE-IBE/1978.

Deberdn aqjustarse en sus caracteristicas a las normas UNE correspondientes.
Caso de que no exista norma UNE aplicable se considerard como supletorias las CEl

(IEC) o las CENELC, en material eléctrico, o las FIN en el resto de materiales.

Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario
realizar, sobre los materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego,
serdn a cargo del contrafista, ya sean efectuados por el Director, por persona por €l

delegada o por un Centro Oficial.

7.24.5.2.- Luminarias, proyectores y equipos

7.24.5.2.1.- Materiales

Serdn de fabricante reconocido con una garantia minima de recambios durante

10 anos.

Estardn formadas por los elementos principales que se indican a continuacion:

7.24.5.2.1.1.- Luminarias tronco y ramales

a) Armadura, de fundicién inyectada de aluminio, con dos partes

totalmente diferenciadas y de acceso independiente; el departamento éptico y el del

alojamiento de los equipos auxiliares.

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a
poste (post-top), de fundicion inyectada de aluminio. En la posiciéon para montaje post-

top, las posibles orientaciones estan entre =15°y +15°, con pasos infermedios de 2,50°.

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza,

anodizado, abrillantado y sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos.

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque
térmico y mecdnico. Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado

por unas pestanas de anclaje.

d) Marco de cierre, de fundicién inyectada de aluminio, estd articulado con
la armadura por la parte frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las

operaciones de cambio de Idmpara y limpieza del reflector.

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundicion

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que
bascula de la armadura por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la

misma, permitiendo el acceso al departamento de los accesorios eléctricos.

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundicion

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable.

f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que

permite el cambio del equipo con facilidad.

g) Portaldmparas, de porcelana, fabricado segun normas, montado a la
armadura por medio de un mecanismo que permite la regulacién del mismo, tanto
horizontal como vertical, adecudndola a cada tipo y potencia de ldmpara, y para

distintas distribuciones del haoz.
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h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetraimente en el

MAarco.

i) Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base

de resinas de poliéster en polvo y polimerizado horno. Color beige.
Equipos que pueden equipar estas luminarias son:
-Ldmparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W.
-Lédmparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.

-Grado de Proteccion IP.65

7.24.5.2.1.2.- Prestaciones

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzardn los niveles de

prestaciones que se indican a continuacion:
a) Fotometria

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustardn a las ufilizadas en el
proyecto. En todo caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al

proyectado.

El contrafista aportard curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo

antedicho.
b) Estanqueidad

El compartimento optfico de la luminaria tendrd un grado de estanqueidad
minimo IP-65, segun exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditard mediante el

correspondiente Certificado Oficial.
c) Temperaturas

Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas mdaximas,

en los diferentes puntos de la luminaria, no deberdn superar los siguientes valores:

Superficie exterior del portaldmparas 160° C
Casquillo de la ldmpara 195°C

Reactancia (punto mdas caliente exterior) 125° C
Condensador (punto mds caliente exterior) 75°C

Arrancador (punto mdas caliente exterior) 75° C

Cubeta metacrilato (punto mds caliente exterior) 90° C
Cubeta policarbonato (punto mds caliente exterior) 105° C
Cubeta de vidrio (punto mds caliente exterior) 140° C

Junta de cierre 80° C

Regleta de conexiones 80° C

Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial.
d) Resistencia a la corrosion

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de

fijacion al soporte, etc.), serdn resistentes a la corrosion.

Esta cualidad se verificard mediante un ensayo, debidamente acreditado, en
cdmara de niebla salina con una concentracion del 5% de cloruro sédico y a una
temperatura de 40° C + 50° C, durante 100 horas. Al final de la prueba las piezas

ensayadas no deberdn presentar ningun sinftoma de deterioro.
e) Calidad de los acabados

Anodizado. El reflector tendrd un anodizado de 2 a 4 micras de espesor,
adecuadamente sellado. La calidad del anodizado se acreditard por Certificado
Oficial.

Pintura. Las piezas pintadas tendrdn un espesor de pintura no inferior a las treinta

micras. La adherencia serd buena y se verificard por el ensayo de la cuadricula.

Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersion en zinc

tendrdn un espesor de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena
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adherencia.

Los recubrimientos electroliticos no tendrdn un espesor inferior a las 8 micras y

ofrecerdn un aspecto uniforme.
f) Seguridad eléctrica

Las luminarias serdn de clase |l, extremo que se acreditard con el

correspondiente Certificado Oficial.
) Resistencia mecdnica

La cubeta de cierre debe resistir una energia de choque de 0,5 J si es de

metacrilato o vidrio y de 6 J si es de policarbonato.

La armadura debe cumplir con el grado 7, de proteccidon confra los danos

mecdnicos, segun la norma UNE 20324.

7.24.5.2.1.3.- Documentacién

El confratista adjudicatario aportard un certificado del fabricante de las

luminarias, referido a los siguientes puntos:

a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un niumero de confrol
indeleble, tienen que estar sometidas a un proceso de control de calidad

debidamente documentada.

b) Las curvas fotfométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio

oficial.
c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia.

d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijacion es

correcta.

e) El grado de estangqueidad del compartimento optico es, como minimo IP-65.

verificar lo antes citado y realizar los contraensayos que considere adecuados.

7.24.5.2.1.4.- Reactancias

Las reactancias utilizadas deberdn cumplir con lo que les concierne de las normas

CEl 262 y UNE 20395y, en concreto, con las siguientes prescripciones:
Caracteristicas constructivas

Q) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, Ias

siguientes indicaciones:
1 - Marca vy tipo
2 - Tensidn nominal, frecuencia e intfensidad.
3 - Potencia y tipo de la [dmpara.
4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusion).
b) Fijacion. Deben preverse dispositivos de fijacion solidos.

c) Bornes. Los bornes deben permitir la conexidén de cables de las siguientes

secciones:
- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2
- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2
Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexion.

Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el tornillo,
el cable quede firmemente sujeto. La conexion ha de poderse hacer sin preparaciones

especiales (soldaduras, etc.).

d) Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serdn estancas al polvo y a
la lluvia y dispondrédn de una sdlida proteccion mecdnica. Las conexiones serdn

resistentes a la infemperie.

f) El fabricante pone a disposicion del Director de Obra su laboratorio, para
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Prestaciones

a) Resistencia de aislamiento vy rigidez dieléctrica. El aislamiento enfre devanado
y nucleo y entre devanado y cubierta exterior serd, como minimo, de dos
megaohmios. Estos exfremos se acreditardn mediante certificado, pudiéndose

efectuar un muestreo de la partida suministrada.

b) Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias
deberdn estar marcadas con tw = 1350C como minimo y tener un incremento de
temperatura menor o igual a los 70° C. En las de intemperie se aceptard un tw =
1200C.

7.24.5.2.1.5.- Documentacion
El contratista adjudicatario aportard un certificado en el cual se confirme:

a) Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad

debidamente documentado.

b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de

aislamiento.
c) Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia.

d) El fabricante pone a disposicion del director de la obra su laboratorio para

realizar los contraensayos correspondientes.

7.24.5.2.1.6.- Condensadores

Los condensadores para corregir el factor de potencia deberdn cumplir con las

siguientes prescripciones:
Caracteristicas constructivas
a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEl 70

b) Marcas. El condensador llevard en forma clara e indeleble, las siguientes

indicaciones:
1 - Marca vy tipo
2 - Tension, frecuencia, capacidad y tolerancia.
3 - Temperatura maxima de funcionamiento.
c) Fijacion. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijacion sélido.

d) Bornes. El condensador ird provisto de rabillos de conexidon de longitud suficiente.

Enfre bornes se situard una resistencia de descarga.
e) Temperatura. Estard marcado con una temperatura no inferior a 35° C.

f) Estanqueidad. El condensador serd totalmente estanco. Se preferirdn los de

polipropileno.
Prestaciones

a) Resistencia de aislamiento vy rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir
1,5 veces la tension nominal, durante 2 seg., enfre capas metdlicas.

b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tension nominal, en
forma permanente.

c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estard

comprendida entre el 20 y el 100% de la nominal.

7.24.5.2.1.7.- Documentacién

El Conftratista aportard un certificado en el cual se acredite la conformidad con lo

que estd prescrito en los apartados de caracteristicas constructivas y eléctricas.

7.24.5.2.1.8.- Arrancadores

Los arrancadores empleados para las ldmparas de vapor sodio alta presidon

deberdn cumplir con las siguientes descripciones:
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- Estardn homologados por el fabricante de la ldmpara y/o de la reactancia.

- Ir&n alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicard de forma

indeleble:

* Marca

« Tipo

e Ldmpara con la que debe utilizarse
e Temperatura méxima de trabajo

* Esquema de conexiones

7.24.5.3.- Ejecucion de las obras

El conexionado de estos equipos se realizard mediante cableado resistente al

fuego y con tornillos de presion o bornes soldados.

Toda carcasa metdlica o elemento susceptible de quedar bajo tension, se

conectard a tierra mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm?2.

Se verificard la correcta orientacion de las luminarias tanto azimutal como

cenitalmente, mediante los accesorios adecuados.

7.24.5.4.- Medicion y abono

Las luminarias se medirdn y abonardn por unidades realmente instaladas segun

el precio reflejado por cada unidad de obra.

El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos,

brazo de sujecion, cableado, asi como mano de obra y medios auxiliares y ldmpara.

7.25.- Plantaciones y trasplantes de drboles

7.25.1.- Apertura de hoyos

Se definen en este apartado las operaciones necesarias para preparar

alojamiento adecuado a las plantaciones. Las rocas y demds obstrucciones del

subsuelo deben retirarse conforme sea necesario. A este respecto, el Director de Obra

podrd elegir ofra ubicacion.

El tamano de los hoyos serd el siguiente:

Tapizantes: 0,2x0,2x0,2 m.

Arbustos pequenos: 0,3x0,3x0,3 m.

Arboles y arbustos medianos: 0,4x0,4x0,4 m.

« Arboles grandes: 0,6x0,6x0,6 m.

Tanto en la implantacién de drboles como de arbustos, se admitird un error en las

dimensiones de los hoyos del 20 %.

7.25.2.- Incorporacidon de mantillo

Previamente a la colocacién de la planta en el hoyo, se anadird mantillo, cuya
cantidad serd de 1 Kg. por planta cuyo agujero sea de 0,6 m x 0,6 m x 0,6 m, y 0,5 Kg.

para aquellas cuyo agujero sea de 0,4 mx 0,4 mx0,4my 0,3 Kg. para el resto de hoyos.

7.25.3.- Rellenos

Los rellenos serdn del mismo volumen que la excavacion, realizando un alcorque
superficial con la fierra sobrante. Se echardn capas sucesivas compactando

ligeramente por tongadas.

En el caso de que la fierra fuese de calidad pobre, deberd enriquecerse con fierra

vegetal.

7.25.4.- Precauciones previas a la plantaciéon

e Depdsito: Cuando la plantacidn no pueda efectuarse inmediatamente después
de recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depdsito sélo afecta a las
plantas que se reciban a raiz desnuda en cepelldén cubierto con envoltura porosa (paja,

maceta de barro, yeso, efc.); no es necesario en cambio cuando se reciban en
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cepelldn cubierto de material impermeable (maceta de pldstico, lata, etc.).

La operacion de depdsito consistird en colocar las plantas en una zanja u hoyo,
y en cubirir las raices con una capa de tierra de 10 cm. al menos, distribuida de modo
que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las
heladas hasta el momento de la plantacién definitiva. Excepcionalmente, y sélo
cuando no sea posible tomar las precauciones antes senaladas, se recurrird a colocar
las plantas en un lugar cubierto, tapando las raices con un material como hojas, telq,

papel, etc., que las aisle de alguna manera del contacto con el aire.

e Desecacion. Si las plantas presentan sinfomas de desecacion, se introducirdn
en un recipiente con agua o con un caldo de tierra y agua, durante unos dias, hasta
que los sinfomas desaparezcan; o bien, se depositardn en una zanja, cubriendo con

tierra hUmeda la totalidad de la planta (no sélo las raices).

e Poda de plantaciéon. El trasplante, especialmente cuando se frata de
ejemplares anosos, origina un fuerte desequilibrio inicial entre las raices y la parte
aérea de la planta; esta Ultima, por tanto, debe ser reducida de la misma manera
que lo ha sido el sistema radical, para establecer la adecuada proporcién y evitar

pérdidas excesivas de agua por transpiracion.

Esta operacion puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca; sin
embargo, las de hoja persistente, singularmente las coniferas, no suelen soportarla, por

lo que esta poda no se realizard en este tipo de plantas.

* Condiciones de viento. En condiciones de viento muy fuerte deben
suspenderse las labores de plantacion, ya que estas situaciones son enormemente

perjudiciales para las plantas.

Caso de ser absolutamente necesaria la colocacion de las plantas en los hoyos,

se evitard el riego hasta que se establezcan condiciones mdas favorables.

7.25.5.- Operaciones de plantacidon

¢ Definiciéon: El trabagjo de plantacidon comprende el suministro de toda la

instalacion, mano de obra, materiales, equipos y accesorios, y la ejecucion de todas las
operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo, de acuerdo con este
capitulo de Prescripciones y los Planos correspondientes, y sujeto a las cldusulas y

condiciones del Conftrato.

Durante la preparaciéon de la plantacion, se cuidard el que no se sequen las raices.
Se tomardn las mdximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros danos
fisicos a las raices, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se
deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de esta forma, se
bajardn del camién con sumo cuidado. Las plantas nunca se apilardn unas encima de

ofras, o tan apretadamente que puedan resultar danadas por la compresion o el calor.

Las danadas serdn retiradas, o se dispondrd de ellas segun ordena el Director de
Obra.

¢ Normas generales: Los darboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y
orientarse adecuadamente dentro de los hoyos, al nivel adecuado para que, cuando

prendan, guarden con la rasante la misma relacién que tenian en su anterior ubicacion.

La plantacion a raiz desnuda se efectuard, como norma general, con los arboles y
arbustos de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su posterior

enraizamiento.

Previamente se procederd a eliminar las raices danadas por el arranque o por otras
razones, cuidando conservar el mayor numero posible de raicillas, y efectuar el
pralinage, operacion que consiste en sumergir las raices, inmediatamente antes de la
plantacién, en una mezcla de arcilla, abono orgdnico y agua (a la que cabe anadir una
pequena cantidad de hormonas de enraizamiento), que favorece la emisidon de raicillas

e impide la desecacion del sistema radical.

La planta se presentard de forma que las raices no sufran flexiones, especialmente
cuando exista una raiz principal bien definida, y se rellenard el hoyo con una ftierra
adecuada en canfidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine

diferencias de nivel.

InGgenia
Consultoria Activa

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares..
Pag. 71.



Cabi Io de
Gran Canaria

PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC- 1.

El trasplante con cepelldn es obligado para todas las coniferas de algun
desarrollo y para las especies de hoja perenne. El cepelldn debe estar sujeto de forma
conveniente para evitar que se agriete o se desprenda. La Direccion de Obra
determinard si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o deben retirarse.
En todo caso, la envoltura se desligard o separard, una vez colocada la planta en el

interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hard de forma que no

se deshaga el cepelldbn que rodea a las raices.

e Momento de la plantacién: La plantacion debe readlizarse, en lo posible,
durante los meses de octubre a abril. Corresponderd al Director de Obra, en funcion
de las peculiaridades climdticas del ano en cuestion, aprobar la temporada habil al

efecto.

7.25.6.- Operaciones posteriores a la plantacidon

e Rastrillado: A continuacion de la plantacion se procederd al extendido de la
tierra, mediante un rastrillado superficial para igualar la superficie y borrar las huellas

de la maquinaria utilizada, de las pisadas, etc.

* Riego: Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el
momento de la plantacion y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego deberd
hacerse de modo que el agua afraviese el cepelldbn donde se encuentran las raices y

no se pierda por la fierra mas muelle que lo rodea.

Ademds del riego que se redlizard en el momento de la plantacién, se
efectuaran otros riegos posteriores para asegurar el mantenimiento de los drboles. Los
riegos se hardn de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectie un

lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno.

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al méximo el agua,
los riegos se efectuardn en las primeras horas de la manana y en las Ultimas de la
tarde, pero en los riegos de plantacion se efectuardn en el mismo momento en que

cada planta es plantada.

7.25.7 .- Limpieza y acabado de las obras

 Definicion: El frabajo consiste en la limpieza final de las obras, de acuerdo con las
presentes Prescripciones y segun lo ordenado por el Director, quien serd competente
para disponer las medidas complementarias que crea necesarias, para la completa y

satisfactoria limpieza y acabado de las obras.

Las zonas plantadas se limpiardn con escobas para quitar las hojas secas, palos,

ramas desgajadas y cualquier otro elemento que desmerezca el conjunto.

7.25.8.- Conservaciéon hasta finalizar el periodo de garantia

Los frabajos de conservacion consisten en el suministro de toda la instalacion, mano
de obra, materiales, equipo y accesorios y en la realizaciéon de todas las operaciones
relacionadas con la misma durante la ejecucion de las plantaciones y siembras hasta
que finalice el periodo de garantia, todo ello de acuerdo con las condiciones que aqui

se fijen y en las clausulas y condiciones del Contrato.
La conservaciéon comprende:

. Reposicion de marras.

. Riegos de mantenimiento, segun lo previsto en el articulo 4.4.6. de este
pliego, en la época que, a juicio del Director de Obra, sea previsible un
déficit hidrico.

. Ejecucidon de rozas, una vez al ano, antes del verano, en la época
previa al desarrollo de semillas.

. Todos los tfrabajos necesarios para el mantenimiento de las plantaciones

y siembras en perfectas condiciones.

7.25.9.- Reposicidn de marras.

Durante el plazo de ejecucion de las obras o dentro del plazo de garantia, las
marras (plantas fallidas) que se originen por cualquier causa, serdn repuestas por el
confratista, corriendo el mismo con fodos los gastos que origine la reposicion. Cuando el

porcentaje de marras producido durante el periodo de garantia sea superior al cuarenta
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por ciento (40 %) de la plantaciéon efectuada, el periodo de garantia contard a partir

de la reposicion de las marras antedichas.

7.25.10.- Limitaciones de empleo

Su costo es relativamente bajo en cuanto a material, pero igual que ocurre con
pinturas a la cal, su manipulacion y aplicacion exige una mano de obra experta lo

que encarece sensiblemente el acabado.

Por su acabado, completamente mate y algo absorbente, no se ufilizan

normalmente en interiores, pues cuesta mucho eliminar las manchas por lavado.
No se emplea nunca sobre paredes de yeso.

Presenta muchas dificultades la obtencion de tonos fuertes lo que recomienda

limitar su uso a tonos pastel.

7.25.11.- Empleo

Estas pinturas tienen una gran adherencia al cristal (al silicato de sosa se le llama

también vidrio soluble).
Tienen buena adherencia directa sobre hierro galvanizado.

Por su alta alcalinidad debe protegerse la epidermis y especialmente los ojos de

los operarios, contra posibles salpicaduras.

Se utilizardn principalmente en exteriores sobre cemento y sus derivados.

7.25.12.- Medicién y abono

La medicién y abono de este material se realizard de acuerdo con lo indicado

en la unidad de obra de que forme parte.

7.26.- Muro de escollera de piedra

7.26.1.- Concepto

Esta unidad comprende la colocaciéon de los bloques de escollera en seco que

conforman un muro.

Los blogues que forman el muro se acopiardn previamente en las proximidades

del mismo,

Los bloques de escollera procederdn de la excavacion de los desmontes en

roca caliza que es preciso ejecutar en la propia obra o de préstamo.

7.26.2.- Ejecucion

7.26.2.1.- Colocacion de los bloques de escollera

Los bloques de escollera se colocardn en el muro asegurando su estabilidad y

manteniendo en todo momento una contrainclinacion de 1:3 respecto del trasdds.

Con el fin de asegurar la mayor frabazdn posible, cada bloque deberd de
apoyar su cara inferior en, al menos, dos bloques, y estar en contacto con los bloques

laterales adyacentes.

A medida gque se vayan ejecutando las diferentes hiladas, se ird colocando el

relleno granular del tfrasdos.

7.26.3.- Medicidon y abono

Los muros de escollera se medirdn por m3 realmente ejecutado, considerdndose
incluidos en el precio todos los frabajos necesarios para su correcta terminacion,

incluso el hormigdn de relleno de la cimentacion.

El material filtrante de relleno del trasdds se mide y abona aparte, de acuerdo
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con la unidad correspondiente.

7.27.- Hincas y perforaciones horizontales

7.27.1.- Condiciones generales

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterd a la aprobacién de la
Direccion de Obra el procedimiento constructivo, asi como los equipos que propone
utilizar para la instalacion de tuberias hincadas. Ademds, deberd presentar los
correspondientes cdlculos mecdnicos referentes a las solicitaciones a las cuales estard
sometida la tuberia durante la hinca, definiendo la tension mdxima de frabajo del
hormigdn, la cual no deberd superar, en ningln momento, el valor de 0,375 veces la

resistencia a rotura de este material.

Asimismo, se definird la presidon de trabajo de los sistemas hidrdulicos de empuje
necesaria para desarrollar el méximo esfuerzo de hinca a fin de que dicha presién no

sea sobrepasada en ningun momento durante las operaciones.

Al frente de las operaciones de hinca deberd haber un Ingeniero Técnico o
encargado con amplia experiencia en este fipo de obras, el cual deberd estar
presente en todo momento en que se ejecuten los trabajos, siendo responsable de

realizar comprobaciones frecuentes tanto de alineacién como de pendiente.

Los pozos de hinca tendrdn las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las
operaciones de forma satisfactoria y su emplazamiento se elegird de manera que no

interfiera con el trafico rodado.

Todas las tuberias para la hinca se manejardn, descargardn y apilardn de

acuerdo con los principios establecidos en presente pliego.

7.27.2.- Ejecucion

La ejecuciéon de la hinca se redlizard en sentido ascendente de la conduccion a

partir del pozo de ataque, mediante sistemas hidrdulicos que tfransmitan las

reacciones a un muro de empuje, el cual ird dispuesto perpendicularmente a la
direccion de dicho empuje. La excavacion se realizard con un escudo de corte que
pueda ser cerrado en el frente en cualguier momento. Dicho escudo estard equipado

con gatos hidraulicos direccionables para ajustar la alineacién en planta y perfil.

La tuberia deberd ser empujada a medida que la excavacion avanza de forma
qgue ésta no podrd progresar, en ningln momento, por delante de la seccidon de

ataque. El sistema de excavaciéon podrd ser manual o mecdnico.

Se podran utlilizar cuantas estaciones intermedias considere necesarias el
Conftratista, cuando las fuerzas de rozamiento u otfras causas pudieran obligar a

realizar esfuerzos de empuje excesivamente elevados.

La fuerza de empuje se aplicard a la tuberia mediante un anillo, que sea lo

suficientemente rigido para garantizar una distribucion uniforme de presiones.

Asimismo, se colocard un material eldstico entre la tuberia y dicho anillo, en las
estaciones intermedias, asi como entre las superficies de contacto de cada unidn de
tuberias a fin de distribuir la presion ejercida por los sistemas de hinca a lo largo del
perimefro de la tuberia, evitando la aparicion de punftos de concentracion de
tensiones. Dicho material eldstico se dispondrd a lo largo de toda la circunferencia,

con un espesor minimo de 15 mm.

Se podrd inyectar ocasionalmente bentonita a presion entre la tuberia y el
terreno, a fin de lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca.
Caso de que asi sea, una vez finalizadas dichas operaciones se inyectard mortero de

cemento para desplazar la bentonita del espacio comprendido entre aquéllos.

La presion, volumen y composicion de los materiales a inyectar deberdn ser

limitados con objeto de evitar posibles danos o desplazamientos de la tuberia.

Si la tuberia tiene que ser instalada bajo el nivel fredtico deberd rebajarse éste

previamente, o si no fuera posible, utilizar escudo cerrado.

Las tuberias deterioradas no serdn aceptadas. Cuando se produzcan
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desperfectos en alguna tuberia durante las operaciones de hinca, deberd ser retirada
para lo cual se continuardn las operaciones de hinca hasta que la tuberia danada
pueda ser extraida por algun pozo. Si el deterioro de la tuberia es pequeno, a juicio

de la Direccidén de Obra, podrd ser reparada con la autorizacion previa de ésta.

En el caso de que no sea posible proceder a la extraccion de la fuberia danada,
la Direccidon de Obra podrd aceptar la reparacion o reconstruccion total del tramo,
para lo cual el Contratista deberd presentar cdiculos justificativos de la obra a realizar,

suscritos por un técnico especialista.

En dichos cdlculos se justificard que la tuberia reparada o reconstruida "in situ"”
tendrd una resistencia y vida Ufil igual o superior a la tuberia especificada. La
aceptacidon de cada reparacidon o reconstruccidn dependerd de la remision al
Director de Obra del correspondiente informe, suscrito por el Técnico especialista del
Conftratista, en el cual se especificard que las obras fueron realizadas bajo su directa
supervision y que la obra entregada es de una calidad igual o mayor que la tuberia

proyectada.

7.27.3.- Control de los trabajos

A efectos de tener referencia real sobre la alineacioén vertical y horizontal de la
tuberia a hincar, deberd instalarse al comenzar los trabajos, el aparato de medida,
ldser o similar, que permita en todo momento tener referencia visual de las

desviaciones en el avance.

El Contratfista establecerd un protocolo de confrol, que estard disponible
cuantas veces sea requerido por la Direccidon. Dicho protocolo deberd ejecutarse

cada 50 cm de avance, reflejando en el mismo:
- Distancia a origen.
- Desviacion vertical y horizontal.

- Situacion de los gatos de orientacion.

-Toneladas de empuje.

Se confeccionard la tabla de esfuerzos previstos, en la que estardn reflejados cada
diez metros (10 m.) la presidon a obtener en el mandmetro de empuje y su conversion a

toneladas de empuije.

El Contratista tendrd a disposicion de la Direccién el confrol de las fuerzas de
empuje diario en la que estard reflejadas las presiones segun mandmetro de empuje y su

conversion a foneladas.

7.27 4.- Medicidn y abono

La hinca de tuberia se abonard por aplicacion del precio correspondiente que
figure en el Cuadro de Precios n° 1 a los metros lineales deducidos de los planos de
Proyecto y con la rasante determinada en los mismos. No se abonard ningun exceso

sobre aguéllos aun cuando estén dentro de las tolerancias admisibles.

Se consideran incluidos en el precio la adquisicidon, tfransporte y puesta en obra de
los materiales, maquinaria de excavacion y empuje, medios auxiliares y demds

operaciones necesarias para la realizaciéon de los trabajos.

Las Palmas de Gran Canaria, Marzo de 2013.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Industrial

Javier Llinares Pascual.
Colegiado N° 1.245

Juan Alberto Herndndez Alvarez.
Colegiado N° 17.935

El Autor del Proyecto V° B° El Ingeniero Jefe.

Marta Moreno Garcia Ricardo L. Pérez Sudrez
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MEDICIONES
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 M3. DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MED. MEC.
Demolicion, por medios mecénicos, de fabrica de mamposteria en muros fuertemente trabada con
morteros de cemento, i/refirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente terminado.
ACTUACION ZONA 1 1 282,80 0,60 1,00 169,68
ACTUACION ZONA 4 1 70,00 0,60 1,00 42,00
211,68

CAPITULO 02 MUROS

02.01 ML MURO MAMPOSTERIA EN TALUD AJARDINADO

MI. Muro ejecutado en mamposteria hormigonada segin morfologia en planos, alzado maximo de
muro un (1) metro, incluy e excavacion, hormigon de limpieza y nivelacion y relleno de arena, com-
pletamente terminado. Todas las partes vistas del muro deben quedar revestidas de mamposteria ca-

ravista.

MUTA 12 1 480,00 480,00

MUTA 34 1 440,00 440,00

MUTA 33 1 375,00 375,00

MUTA 13 1 200,00 200,00

MUSA 1 1 621,00 621,00

ACTUACION ZONA 1 medicion

segun cotas en planos
1 16,88 16,88
1 34,86 34,86
1 19,41 19,41
1 21,29 21,29
1 3,10 3,10
1 10,30 10,30
1 13,85 13,85
1 15,75 15,75
1 11,13 11,13
1 9,63 9,63
1 9,49 9,49
1 17,07 17,07
1 12,47 12,47
1 15,52 15,52
1 57,32 57,32
1 4,94 4,94
1 11,88 11,88

ACTUACION ZONA 2 medicion

segun cotas en planos
1 32,24 32,24
1 25,67 25,67
1 39,35 39,35
1 32,18 32,18

ACTUACION ZONA 3 medicion

segun cotas en planos
1 25,65 25,65
1 17,60 17,60
1 50,86 50,86
1 18,57 18,57

ACTUACION ZONA 4 medicion

segun cotas en planos
1 33,06 33,06
1 8,34 8,34
1 15,01 15,01
1 35,83 35,83
1 4,86 4,86

2.740,11
02.02 M3 ESCOLLERA

M3 de escollera de piedra del lugar, ejecutada sobre terreno existente, perfectamente alineada y se-

gun disposicion y morfologia en planos, con preparacion de la superficie de asiento, completamente

terminado.

ACTUACION ZONA 5 (ud x longitud 16 16,80 0,60 0,60 96,77

media x ancho x alto)

ACTUACION ZONA 3 (ud x longitud 1 123,00 0,60 0,60 44,28

x ancho x alto)

141,05
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO 03 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
03.01 Ud PALMERA CANARIA
Ud.Plantacion de palmera canaria en zonas ajardinada. Incluido el transporte,. excavacion manual
de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza, primer riego y aplica-
cion de producto anticriptogdmico que contenga fitthormonas de enraizamiento
ACTUACION ZONA 5 20 1,00 1,00 1,00 20,00
20,00
03.02 M2 Desbroce y despeje de cafias
m2 desbroce y despeje de cafias y extraccion de raices y posterior tratamiento con herbicida, realiza-
do por medios manuales o mecénicos, incluso carga y transporte a gestor autorizado o lugar de reutili-
zacion.
las mediciones expuestas son
aproximadas
las superficies contemplan un ancho
3m en la longitud del muro
MUTA 12 1 480,00 3,00 1.440,00
MUTA 34 1 440,00 3,00 1.320,00
MUTA 33 1 375,00 3,00 1.125,00
MUTA 13 1 200,00 3,00 600,00
MUSA 1 1 621,00 3,00 1.863,00
mediciones segin superficie afectada
en planos
ACTUACION ZONA 1 1 2.895,00 2.895,00
ACTUACION ZONA 2 1 1.515,00 1.515,00
ACTUACION ZONA 3 1 6.310,00 6.310,00
ACTUACION ZONA 4 1 1.382,00 1.382,00
ACTUACION ZONA 5 1 7.500,00 7.500,00
25.950,00
03.03 Ud. REFORESTACION PLANTACION ARBOLES
Ud. Arbol (palmera canaria, ficus, laurel de indias, Acacia floribunda, etc) para la reforestacion del
nuevo dominio publico a decidir por la D.F. i/.suministro, reparto a pie de tajo, excavacion 10 dias an-
tes de la plantacién y riego durante varios dias antes de plantar, transporte de tierras a instalaciones
de gestor autorizado (canon incluido), relleno del fondo del hoyo con tierra vegetal y turba, aporta-
cion de tierra vegetal, forro de las hojas con malla negra, plantacion, abono, conservacion y prime-
r0S riegos.
Palmera canaria
ACTUACION ZONA 5 20 1,00 1,00 1,00 20,00
20,00
03.04 M2. SUPERFICIE DE TIERRA VOLCANICA 3 CM.
M2. de tierra volcanica totalmente extendida y uniforme, incluyendo parte proporcional de transporte,
colocacion, limpieza y acabados necesarios para su perfecta implantacion
ACTUACION ZONA 1 1 1.080,00 1.080,00
ACTUACION ZONA 2 1 410,00 410,00
ACTUACION ZONA 3 1 1.732,00 1.732,00
ACTUACION ZONA 4 1 341,00 341,00
ACTUACION ZONA 5 1 7.500,00 7.500,00
11.063,00
03.05 ud Plantacion de cardon h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de Euphorbia canariensis (cardon) de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transpor-
te, suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, planta-
cion y limpieza.
ACTUACION ZONA 1 8 1,00 1,00 1,00 8,00
ACTUACION ZONA 3 6 1,00 1,00 1,00 6,00
ACTUACION ZONA 5 10 1,00 1,00 1,00 10,00
24,00
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03.06 ud Plantacién de tunera h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de tunera de h=50/60 cm, en contenedor de 4 I, incluso transporte, suministro, excava-
cion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
ACTUACION ZONA 1 8 1,00 1,00 1,00 8,00
ACTUACION ZONA 3 5 1,00 1,00 1,00 5,00
ACTUACION ZONA 5 15 1,00 1,00 1,00 15,00
28,00
03.07 ud Plantacion de tebetia h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de tebetia de h=50/60 cm, en contenedor de 4 I, incluso transporte, suministro, excava-
cién manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
ACTUACION ZONA 2 13 1,00 1,00 1,00 13,00
ACTUACION ZONA 4 13 1,00 1,00 1,00 13,00
26,00
03.08 ud Plantacién de pita h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de pita de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, excavacion
manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de fierra vegetal, plantacion y limpieza.
ACTUACION ZONA 5 30 1,00 1,00 1,00 30,00
30,00
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CAPITULO 04 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACION DE RIEGO
04.01.01 MI. TUBERIA PE-100 DN90 mm 16 atm CALZADA/ACERA
MI.Tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100, PN-16, D=90 mm, en red de riego, incluso p.p.
de pequefio material y piezas especiales de latén. Totalmente Instalada y probada
Cruce de calzada norte 1 13,00 1,00 1,00 13,00
Cruce de calzada este 1 8,00 1,00 1,00 8,00
21,00
04.01.02 MI. TUBERIA PE-100 DN63 mm 16 atm TIERRA
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria
de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas espe-
ciales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electrovalvulas,
vélvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores rain birds o simi-
lar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Incluso pp de montaje de
instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acoplamiento, totalmente Instalada
y probada.
Canalizacion de riego 1 549,66 1,00 1,00 549,66
549,66
04.01.03 MI. TUBERIA PE-100 DN32 mm 16 atm TIERRA
MI.Tuberia de polietieno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=32 mm, en red ferciaria
de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas especia-
les de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electrovélvulas, val-
vulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores rain birds o similar,
aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Incluso pp de montaje de insta-
lacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acoplamiento, totalmente Instalada y pro-
bada.
Canalizacion de riego 1 975,00 1,00 1,00 975,00
975,00
04.01.04 Ud. ARQUETA REGISTRO 40x40x70 cm RIEGO
Ud. arqueta de registro de 40x40x 70 cm de dimensiones interiores en red de abastecimiento, ejecuta-
da con bloques huecos de hormigon de seccion 50x25x 12 cm cogidos con mortero de cemento y
compaktuna, sin fondo, brufiido y enfoscado de las cuatro caras interiores con mortero 1:6, tapa de
40x40 cm (con leyenda "ABASTECIMIENTO 6 RIEGO") y marco de fundicion dictl normaliza-
dos, incluso excavacion y transporte de fierras a vertedero (canon de vertido incluido), y p.p. de me-
dios auxiliares y todos los materiales y operaciones necesarias para su acabado, segun los planos
y especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente terminado y probado.
Cambio de direccion 8 1,00 1,00 1,00 8,00
8,00
04.01.05 ud CONTADOR
UD. Contador de agua instalado en la conexién a la red de riego eistente segun las indicaciones de
la direccion facultativa. Totalmente Instalada y probada.
1 1,00
1,00
04.01.06 MI. HINCA DE TUBERIA DE ACERO 250mm EN SUELO MEDIO
ml de Perforacion horizontal para cruce de calzada mediante hinca de tuberia-vaina de acero de
250mm para alojar en su interior una tuberia de PE de riego, realizado mediante méaquina neumética
incluso transporte de maquinaria, aportacién de tubo de acero, pequefio material necesario y replan-
teo de la excavacion. Totalmente terminado.
Zanja cruce de calzada norte 1 12,00 12,00
Zanja cruce de calzada este 1 8,00 8,00
20,00
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05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

05.01.08

05.01.09

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
u  LINEA DE VIDA PROVISIONAL

Linea de vida horizontal flexible de muy facil montaje. A diferencia de ofras lineas temporales, esta
admite anclajes intermedios. Permite asegurar al trabajador mientras la esta colocando, y admite has-
ta 30 m de longitud y hasta 4 usuarios cumpliendo las restricciones de distancia entre los anclajes.
Permite conectar ofros sistemas como elementos de amarre con absorbedor, lineas de vida vertical
de cuerda o dispositivo retractil.

EN 795Clase By Clase C.

Total cantidades alzadas

3,00

u  CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

Total cantidades alzadas

3,00

10,00

u  GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo aniempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

Tofal cantidades alzadas

10,00

10,00

U MASCARILLA ANTIPOLVO

Mascarilla anfipolvo doble filro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141151y MT-7.

Total cantidades alzadas

10,00

10,00

u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

Total cantidades alzadas

10,00

10,00

u  PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

Total cantidades alzadas

10,00

6,00

u  CINTURON SEGURIDAD

Cinturén de seguridad de sujeccion, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

Total cantidades alzadas

6,00

10,00

u  CINTURON ANTILUMBAGO, ANTIVIBRATORIO

Cinturén antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

Total cantidades alzadas

10,00

10,00

u  MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodén. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.
142.

10,00
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Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.10 u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
05.01.11 u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.12 u  PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno.
Total cantidades alzadas 20,00
20,00
05.01.13 u  PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Norma MT-27.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.14 u  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para ries-
gos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.01.15 ud GUANTES DE CUERO FORRADO, DORSO DE ALGODON RAYADO
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.16 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturon portaherramientas CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.17 ud TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON
Tapones protectores auditivos con corddn, (par) homologados CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.01.18 ud MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES
Mascarilla con filro contra gases y vapores, homologada CE s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
05.01.19 ud AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO
Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.01.20 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS

Faja elastica, homologado CE, s/normativa vigente.
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Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.01.21 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.01.22 U ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA
Amnés con tres puntos de fjacion. Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en muslos. Un pun-
to de fijacion y suspension dorsal con eslinga de prolongacion de 40 cm. Loops frontales a los que
se puede unir conector. Cinta subglutea, cinta secundaria de union entre las dos cintas pectorales.
Fabricada en poliamida trenzada en color de alta visibilidad. Incluye bolsa.
EN 361
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
05.01.23 u  MOSQUETON
Mosqueton de aluminio, con cierre automatico triple accion, abertura de 22 mm
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
05.01.24 u  ABSORBEDOR CUERDA
Absorbedor de cuerda semiestética de 34 cm y cuerda de 95 cm.
Total cantidades alzadas 6,00
6,00
SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.02.01 ML BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA.
Defensa rigida prefabricada, fipo New Jersey, a una cara, con hormigon HA-350 Illa segin plano
de detalles en piezas de 3 6 6 m, juntas de colocacion ejecutadas e impermebilizadas, trasdos imper-
meabilizadas con emulsion in situ, remate de partes vistas, incluso abatimientos segin normativa y
remates con bordillos existentes, cajeo y preparacion de la superficie de apoyo, nivelada, totalmente
colocada.
Total cantidades alzadas 5,00
5,00
05.02.02 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO A (0.70 m.)
Sefial preceptiva reflectante tipo "A" de 0.70 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.02.03 u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO B (0.60 m.)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Total cantidades alzadas 10,00
10,00
05.02.04 u  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
Panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocacion y refirada.
Total cantidades alzadas 8,00
8,00
05.02.05 u  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
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MEDICIONES
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Total cantidades alzadas 15,00
15,00
05.02.06 u  BALIZA LUMINOSA INTERM.
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.
Total cantidades alzadas 8,00
8,00
05.02.07 u  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.02.08 u  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta.
Total cantidades alzadas 4,00
4,00
05.02.09 u  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex-
fintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con di-
fusor, segin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.02.10 h  PEON SENALISTA
Hora de peon sefialista.
Total cantidades alzadas 240,00
240,00
05.02.11 U MALLA NARANJA DE SENALIZACION ZONAS DE TRANSITO
Malla naranja de sefializacion fabricada en polietileno. Rollo de 1x50m.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
05.02.12 m TOPE PARA PROTECCION DE CAMIONES EN BORDES EXCAVACION
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los frabajos de descarga en bordes de excava-
cion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfles de ace-
ro S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
05.02.13 m  MARCA VIAL DE 15CM EN COLOR AMARILLO
Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo.
Total cantidades alzadas 200,00
200,00
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SUBCAPITULO 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL
05.03.01 u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peodn ordinario. Art 32'y 42.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.03.02 u  TAQUILLA MADERA MELAMINA
Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta
formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perfora-
do color blanco con tope trasero de pléstico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir
con esquinas y cantos romos, cerradura de laton inoxidable con llave, tubo percha, y compas para li-
mite de apertura de la puerta, colocada.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.03.03 u  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de polietleno de 25 mm. de didmefro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion méaxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, totalmente termina-
da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.03.04 m  ALQUILER CASETA ASEO 14 m2. C/T.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 1., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolit-
ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibu-
fileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctica mono. 220 V.
con automatico. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 38-43.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.03.05 m  ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,
30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-
yo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv. de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galv. Instalacion elect. a 220V., toma de tierra, automatico,
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
100 Km. ida.
Total cantidades alzadas 1,00
1,00
05.03.06 u  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras.
Total cantidades alzadas 2,00
2,00
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MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CcODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

05.04.01

05.04.02

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.06.01

SUBCAPITULO 05.04 FORMACION Y ASESORAMIENTO
h  FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud.

Total cantidades alzadas

6,00

MEDICIONES
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

u  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajado-
res con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1°. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.

Total cantidades alzadas

6,00

3,00

SUBCAPITULO 05.05 VARIOS
u  RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Total cantidades alzadas

3,00

10,00

u  BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.

Total cantidades alzadas

10,00

1,00

u  REPOSICION BOTIQUIN

Reposicion de material de botiquin de urgencia.

Total cantidades alzadas

1,00

1,00

SUBCAPITULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
h  Horade cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para conservacion y manteni-
miento de protecciones.

Total cantidades alzadas

240,00

240,00
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de desbroce o excavacion, con codig 010409 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
maleza 1 21,00 1,00 1,00 21,00
21,00
06.02 tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, procedentes de ex-
cavacion, con codig 010408 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
demolicion muros de mamposteria 1 381,02 1,00 1,00 381,02
381,02
06.03 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de fierra inertes, proceden-
tes de excavacion, con codig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,00
06.04 tn RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con codigo 170407 segun el Catalogo Eu-
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.05 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos (no
especiales), procedentes de fresado de firmes, con cddig 170302 segun el Catalogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.06 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfélicos, con codig 170302 segin
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
demolicion asfalto zanja cruce calzada 1 6,72 1,00 1,00 6,72
6,72
06.07 tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicion no peligrosos
(no especiales), procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107
segn el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin arma-
dura de cddigo 170101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.09 tn  RESIDUOS DE LADRILLOS
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques de co-
digo 170102, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.10 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de cédigo
170201, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
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06.11 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cddigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
restos embalaje 1 0,03 1,00 1,00 0,03
0,03
06.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
restos embalajes 1 0,02 1,00 1,00 0,02
0,02
06.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo
170202, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
0,00
06.14 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de codigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
residuos tipo basuras y 1 0,02 1,00 1,00 0,02
biodegradables
0,02
06.15 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asféltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
0,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 M3.  DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MED. MEC. 14,67

Demolicion, por medios mecénicos, de fabrica de mamposteria en muros fuertemente trabada
con morteros de cemento, i/refirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente ter-
minado.

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
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CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MUROS
02.01 ML MURO MAMPOSTERIA EN TALUD AJARDINADO 157,37

MI. Muro ejecutado en mamposteria hormigonada segtin morfologia en planos, alzado méximo
de muro un (1) metro, incluye excavacion, hormigon de limpieza y nivelacion y relleno de are-
na, completamente terminado. Todas las partes vistas del muro deben quedar revestidas de mam-
posteria caravista.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y

SIETE CENTIMOS

02.02 M3 ESCOLLERA
M3 de escollera de piedra del lugar, ejecutada sobre terreno existente, perfectamente alineada y
segun disposicion y morfologia en planos, con preparacion de la superficie de asiento, completa-
mente terminado.

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

38,27
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

ud PALMERA CANARIA 480,07
Ud.Plantacion de palmera canaria en zonas ajardinada. Incluido el fransporte,. excavacion ma-

nual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza, primer riego

y aplicacion de producto anticriptogdmico que contenga fitthormonas de enraizamiento

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con SIETE
CENTIMOS
M2 Desbroce y despeje de cafias 0,88
m2 desbroce y despeje de cafias y extraccion de raices y posterior tratamiento con herbicida, re-
alizado por medios manuales o mecénicos, incluso carga y fransporte a gestor autorizado o Iu-
gar de reutiizacion.
CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
Ud.  REFORESTACION PLANTACION ARBOLES 150,17
Ud. Arbol (palmera canaria, ficus, laurel de indias, Acacia floribunda, etc) para la reforestacion
del nuevo dominio piblico a decidir por la D.F. i/.suministro, reparto a pie de tajo, excavacion
10 dias antes de la plantacion y riego durante varios dias antes de plantar, fransporte de fierras a
instalaciones de gestor autorizado (canon incluido), relleno del fondo del hoyo con tierra vegetal
y turba, aportacion de tierra vegetal, forro de las hojas con malla negra, plantacion, abono, con-
servacion y primeros riegos.
CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
M2.  SUPERFICIE DE TIERRA VOLCANICA 3 CM. 4,75
M2. de tierra volcanica totalmente extendida y uniforme, incluyendo parte proporcional de trans-
porte, colocacion, limpieza y acabados necesarios para su perfecta implantacion
CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud Plantacion de cardén h=50/60 cm conten 4 | 21,94
Plantacion de Euphorbia canariensis (cardon) de h=50/60 cm, en contenedor de 41, incluso trans-
porte, suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tiera vegetal,
plantacion y limpieza.
VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud Plantacion de tunera h=50/60 cm conten 4 | 18,49
Plantacion de tunera de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, excava-
cion manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud Plantacion de tebetia h=50/60 cm conten 4 | 23,79
Plantacion de tebetia de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso fransporte, suministro, exca-
vacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Plantacion de pita h=50/60 cm conten 4 | 18,10
Plantacion de pita de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, excava-
cién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.

DIECIOCHO EUROS con DIEZCENTIMOS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACION DE RIEGO

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

MI.  TUBERIA PE-100 DN90 mm 16 atm CALZADA/ACERA 17,36
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, PN-16, D=90 mm, en red de riego, incluso
p.p. de pequefio material y piezas especiales de laton. Totalmente Instalada y probada

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

MI.  TUBERIA PE-100 DN63 mm 16 atm TIERRA 10,95
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-

ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de fierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas

especiales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electro-

valvulas, vélvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, fuberias portagoteros, difusores

rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Inclu-

so pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acopla-

miento, totalmente Instalada y probada.

DIEZ EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS

MI.  TUBERIA PE-100 DN32 mm 16 atm TIERRA 8,38
MI.Tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=32 mm, en red tercia-

ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de fierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas

especiales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electro-

vélvulas, vélvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores

rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Inclu-

so pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acopla-

miento, totalmente Instalada y probada.

OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

Ud.  ARQUETA REGISTRO 40x40x70 cm RIEGO 100,76
Ud. arqueta de registro de 40x40x 70 cm de dimensiones interiores en red de abastecimiento, eje-

cutada con bloques huecos de hormigon de seccion 50x25x 12 cm cogidos con mortero de ce-

mentoy compaktuna, sin fondo, brufiido y enfoscado de las cuatro caras interiores con mortero

1:6, tapa de 40x40 cm (con leyenda "ABASTECIMIENTO ¢ RIEGO") y marco de fundicion

dctil normalizados, incluso excavacion y transporte de tierras a vertedero (canon de vertido in-

cluido), y p.p. de medios auxiliares y todos los materiales y operaciones necesarias para su aca-

bado, segun los planos y especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente termina-

doy probado.

CIEN EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
ud CONTADOR 188,89
UD. Contador de agua instalado en la conexion a la red de riego eistente segun las indicaciones
de la direccion facultativa. Totalmente Instalada y probada.

CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con OCHENTAY
NUEVE CENTIMOS
MI. HINCA DE TUBERIA DE ACERO 250mm EN SUELO MEDIO 397,88
ml de Perforacién horizontal para cruce de calzada mediante hinca de tuberia-vaina de acero de
250mm para alojar en su interior una tuberia de PE de riego, realizado mediante maquina neumati-
ca incluso transporte de maquinaria, aportacion de tubo de acero, pequefio material necesario y
replanteo de la excavacion. Totalmente terminado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO

UD  RESUMEN PR

ECIO

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

05.01.01 u LINEA DE VIDA PROVISIONAL 63,59
Linea de vida horizontal flexible de muy facil montaje. A diferencia de otras lineas temporales, es-
ta admite anclajes intermedios. Permite asegurar al frabajador mientras la esta colocando, y admi-
te hasta 30 m de longitud y hasta 4 usuarios cumpliendo las restricciones de distancia entre los
anclajes. Permite conectar otros sistemas como elementos de amarre con absorbedor, lineas de
vida vertical de cuerda o dispositivo retractil.
EN 795 Clase By Clase C.
SESENTAY TRES EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
05.01.02 u CASCO DE SEGURIDAD 2,01
Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
DOS EUROS con UN CENTIMOS
05.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO 0,87
Gafas antipolvo aniempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
05.01.04 u MASCARILLA ANTIPOLVO 5,41
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art. 141-151y MT-7.
CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
05.01.05 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,49
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.
UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.01.06 u PROTECTORES AUDITIVOS 327
Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.
TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
05.01.07 u CINTURON SEGURIDAD 3,01
Cinturén de seguridad de sujeccion, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13
TRES EUROS con UN CENTIMOS
05.01.08 u CINTURON ANTILUMBAGO, ANTIVIBRATORIO 2,78
Cinturén antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.
DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
05.01.09 u MONO DE TRABAJO 16,25
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art 142,
DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
05.01.10 u TRAJE IMPERMEABLE 10,19
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
DIEZ EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
05.01.11 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 6,95
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.
SEIS EUROS conNOVENTA Y CINCO CENTIMOS
05.01.12 u PAR GUANTES DE NEOPRENO 1,70
Par de guantes de neopreno.
UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
05.01.13 u PAR DE BOTAS DE AGUA 7,83
Par de botas de agua. Norma MT-27.
SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.01.14 u PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL. 8,09
Par de botas de seguridad con puntera metdlica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
05.01.15 ud GUANTES DE CUERO FORRADO, DORSO DE ALGODON RAYADO 319
Guantes de cuero forrado, dorso de algodon rayado (par).CE s/normativa vigente.
TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
05.01.16 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 25,48
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
05.01.17 ud  TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON 1,56
Tapones protectores audifivos con cordon, (par) homologados CE s/normativa vigente.
UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
05.01.18 ud  MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES 7,12
Mascarilla con filro contra gases y vapores, homologada CE s/normativa vigente.
SIETE EUROS con DOCE CENTIMOS
05.01.19 ud AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO 2,07
Auricular protector audiivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
05.01.20 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS 16,93
Faja elastica, homologado CE, s/normativa vigente.
DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
05.01.21 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 4,85
Par de botas de seguridad, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
05.01.22 u ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA 6,99
Armnés con fres puntos de fiiacion. Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en muslos. Un
punto de fijacion y suspension dorsal con eslinga de prolongacion de 40 cm. Loops frontales a
los que se puede unir conector. Cinta subglutea, cinta secundaria de unién entre las dos cintas
pectorales.
Fabricada en poliamida trenzada en color de alta visibilidad. Incluye bolsa.
EN 361
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
05.01.23 u MOSQUETON 10,30
Mosqueton de aluminio, con cierre automatico triple accién, abertura de 22 mm
DIEZ EUROS con TREINTA CENTIMOS
05.01.24 u ABSORBEDOR CUERDA 19,28

Absorbedor de cuerda semiestatica de 34 cmy cuerda de 95 cm.
DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

05.02.07

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.02.11

05.02.12

05.02.13

ML  BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA. 102,31
Defensa rigida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigén HA-350 Illa segun pla-
no de detalles en piezas de 3 6 6 m, juntas de colocacion ejecutadas e impermebilizadas, tras-
dos impermeabilizadas con emulsion in situ, remate de partes vistas, incluso abatimientos segin
normativa y remates con bordillos existentes, cajeo y preparacion de la superficie de apoyo, ni-
velada, totalmente colocada.
CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO A (0.70 m.) 23,44
Sefial preceptiva reflectante tipo "A" de 0.70 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO B (0.60 m.) 19,91
Sefial preceptiva reflectante ipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL 112,98
Panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocacion y refirada.
CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
u CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm 29,33
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
u BALIZA LUMINOSA INTERM. 65,33
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CENTIMOS
u CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m. 150,73
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
u PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 6,96
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, fipo paleta.
SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
u EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN 77,68
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
extintor, ipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manémefro comprobable y manguera
con difusor, segtin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
SETENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
h PEON SENALISTA 12,38
Hora de peon sefialista.
DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
u MALLA NARANJA DE SENALIZACION ZONAS DE TRANSITO 20,01
Malla naranja de sefializacion fabricada en polietileno. Rollo de 1x 50m.
VEINTE EUROS con UN CENTIMOS
m TOPE PARA PROTECCION DE CAMIONES EN BORDES EXCAVACION 13,01
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavacion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles
de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
TRECE EUROS con UN CENTIMOS
m MARCA VIAL DE 15CM EN COLOR AMARILLO 0,97
Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo.

CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
UD  RESUMEN PRECIO

cODIGO

SUBCAPITULO 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL
u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 78,47

05.03.01

05.03.02

05.03.03

05.03.04

05.03.05

05.03.06

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un pedn ordinario. Art 32 y 42.

SETENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS

u TAQUILLA MADERA MELAMINA 155,97

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en table-
ro perforado color blanco con tope trasero de plastico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de latén inoxidable con llave, tubo per-
cha, y compas para limite de apertura de la puerta, colocada.

CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS

u ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm. 67,02

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud méxima de 8 m., realizada con tubo de poliefileno de 25 mm. de diametro, de alta
densidad y para 10 atmésferas de presion méaxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

SESENTAY SIETE EUROS con DOS CENTIMOS

m ALQUILER CASETA ASEO 14 m2. CIT. 225,38

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-
mo eléctrico de 50 1., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fi-
bra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hi-
dréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-
na en ducha. Tuberia de polibufileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica mono. 220 V. con automatico. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
OCHO CENTIMOS

m ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2 215,81

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,
30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de polies-
fireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
fablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galv. de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos venta-
nas aluminio anodizado corredera, confraventana de acero galv. Instalacion elect. a 220V., toma
de tierra, automético, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 100 Km. ida.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y UN
CENTIMOS

u DEPOSITO-CUBO DE BASURAS 42,23

Cubo para recogida de basuras.
CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.04 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD 43,20

Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud.
CUARENTA'Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.04.02 u COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD 183,05
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunién al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2% o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.
CIENTO OCHENTA'Y TRES EUROS con CINCO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.05 VARIOS
05.05.01 u RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO 124,00
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS
05.05.02 u BOTIQUIN DE URGENCIA 62,77
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
SESENTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y SIETE
CENTIMOS
05.05.03 u REPOSICION BOTIQUIN 48,76
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones 26,48
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1% y un peén, para conservacién y man-
fenimiento de protecciones.

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CcODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 6,36

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, proceden-
tes de desbroce o excavacion, con codig 010409 segin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.02 tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, procedentes
de excavacion, con codig 010408 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de fierra inertes, proce-
dentes de excavacion, con codig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.04 tn RESIDUOS METALICOS 1,06
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
s0s (no especiales), procedentes de consfruccion o demolicion, con codigo 170407 segun el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
UN EUROS con SEIS CENTIMOS
06.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 7,42
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302 segin el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
06.06 tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion) 12,73
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfalticos, con cadig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
06.07 tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION 12,73
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicion no peligro-
s0s (no especiales), procedentes de construccion o demolicién sin clasificar o separar, con co-
dig 170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
06.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin ar-
madura de codigo 170101, seglin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.09 tn RESIDUOS DE LADRILLOS 2,50
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques
de cadigo 170102, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.10 tn RESIDUOS DE MADERA 37,10
Canon de vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de codigo
170201, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
06.11 tn RESIDUOS DE PAPEL 39,22
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO 113,42
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de codigo
170203, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
06.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO 113,42
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo
170202, segin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
06.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 61,48
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de codigo 200201, 200301, seglin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
SESENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
06.15 tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS 432,48

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfalfico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el catdlogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 M3.  DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MED. MEC.
Demolicion, por medios mecénicos, de fabrica de mamposteria en muros fuertemente trabada
con morteros de cemento, i/refirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente ter-
minado.
Magquinaria ...........ccccovovieiiicn 13,57
Resto de obra y materiales 1,10
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiiccce 14,67

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
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coDIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 MUROS
02.01 ML MURO MAMPOSTERIA EN TALUD AJARDINADO
MI. Muro ejecutado en mamposteria hormigonada segtin morfologia en planos, alzado méximo
de muro un (1) metro, incluye excavacion, hormigon de limpieza y nivelacion y relleno de are-
na, completamente terminado. Todas las partes vistas del muro deben quedar revestidas de mam-
posteria caravista.
Mano de obra 34,52
Maguinaria ... 20,27
Resto de obra y materiales. 102,58
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiiiciccin 157,37
02.02 M3 ESCOLLERA
M3 de escollera de piedra del lugar, ejecutada sobre terreno existente, perfectamente alineada y
segun disposicion y morfologia en planos, con preparacion de la superficie de asiento, completa-
mente terminado.
Mano de obra .. 8,85
Maquinaria ... 2,50
Resto de obra y materiales 26,92
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiinc 38,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
03.01 ud PALMERA CANARIA
Ud.Plantacion de palmera canaria en zonas ajardinada. Incluido el fransporte,. excavacion ma-
nual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza, primer riego
y aplicacion de producto anticriptogdmico que contenga fitthormonas de enraizamiento
MaquInama ..........cccoovviiriiiiiieicecs 6,84
Resto de obra y materiales...................cccccoee. 473,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiicice 480,07
03.02 M2 Desbroce y despeje de cafias
m2 desbroce y despeje de cafias y extraccion de raices y posterior tratamiento con herbicida, re-
alizado por medios manuales o0 mecanicos, incluso carga y fransporte a gestor autorizado o lu-
gar de reutlizacion.
Mano de 0bra ........ccocvrvieeiieeeee s 0,15
Maquinaria 0,66
Resto de obra y materiales 0,07
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiicie 0,88
03.03 Ud.  REFORESTACION PLANTACION ARBOLES
Ud. Arbol (palmera canaria, ficus, laurel de indias, Acacia floribunda, etc) para la reforestacion
del nuevo dominio piblico a decidir por la D.F. i/.suministro, reparto a pie de tajo, excavacion
10 dias antes de la plantacion y riego durante varios dias antes de plantar, transporte de fierras a
instalaciones de gestor autorizado (canon incluido), relleno del fondo del hoyo con tierra vegetal
y turba, aportacion de tierra vegetal, forro de las hojas con malla negra, plantacion, abono, con-
servacion y primeros riegos.
Maquinaria . 13,69
Resto de obra y materiales 136,48
TOTAL PARTIDA ...ooviiiiiiiieeccceccne 150,17
03.04 M2, SUPERFICIE DE TIERRA VOLCANICA 3 CM.
M2. de tierra volcanica totalmente extendida y uniforme, incluyendo parte proporcional de trans-
porte, colocacion, limpieza y acabados necesarios para su perfecta implantacion
Maquinaria 2,05
Resto de obra y materiales 2,70
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiccie 4,75
03.05 ud Plantacion de cardén h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de Euphorbia canariensis (cardon) de h=50/60 cm, en contenedor de 41, incluso trans-
porte, suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tiera vegetal,
plantacion y limpieza.
Mano de obra 4,35
Resto de obra y materiales 17,59
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiccee 21,94
03.06 ud Plantacion de tunera h=50/60 cm conten 4 |
Plantacién de tunera de h=50/60 cm, en contenedor de 4 I, incluso fransporte, suministro, excava-
cion manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
Mano de Obra ........ccccvvveeeiiiieciee s 4,35
Resto de obra y materiales................c.ccccceeee 14,14
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiincce 18,49
03.07 ud Plantacion de tebetia h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de tebetia de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso fransporte, suministro, exca-
vacion manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
Mano de obra 4,35
Resto de obra y materiales 19,44
TOTAL PARTIDA . 23,79
03.08 ud Plantacion de pita h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de pita de h=50/60 cm, en contenedor de 4 I, incluso transporte, suministro, excava-
cién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
Mano de obra..........coevveeieiiiieciie e 4,35
Resto de obra y materiales...............ccccccoverenns 13,75
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiicccee 18,10

Pagina 3

CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACION DE RIEGO
04.01.01 MI.  TUBERIA PE-100 DN90 mm 16 atm CALZADA/ACERA
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, PN-16, D=90 mm, en red de riego, incluso
p.p. de pequefio material y piezas especiales de laton. Totalmente Instalada y probada
Mano de obra 1,33
Resto de obra y materiales 16,03
TOTAL PARTIDA ... 17,36
04.01.02 MI.  TUBERIA PE-100 DN63 mm 16 atm TIERRA
M|.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de fierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas
especiales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electro-
vélvulas, vélvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, fuberias portagoteros, difusores
rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Inclu-
so pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acopla-
miento, totalmente Instalada y probada.
Mano de obra 1,33
Resto de obra y materiales . 9,62
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiciee 10,95
04.01.03 MI.  TUBERIA PE-100 DN32 mm 16 atm TIERRA
MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=32 mm, en red tercia-
ria de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas
especiales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electro-
valvulas, vélvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores
rain birds o similar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Inclu-
so pp de montaje de instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acopla-
miento, totalmente Instalada y probada.
Mano de obra 1,33
Resto de obra y materiales 7,05
TOTAL PARTIDA ... 8,38
04.01.04 Ud.  ARQUETA REGISTRO 40x40x70 cm RIEGO
Ud. arqueta de registro de 40x40x 70 cm de dimensiones interiores en red de abastecimiento, eje-
cutada con bloques huecos de hormigén de seccion 50x25x 12 cm cogidos con mortero de ce-
mentoy compaktuna, sin fondo, brufiido y enfoscado de las cuatro caras interiores con mortero
1:6, tapa de 40x40 cm (con leyenda "ABASTECIMIENTO ¢ RIEGO") y marco de fundicion
ductil normalizados, incluso excavacion y transporte de tierras a vertedero (canon de vertido in-
cluido), y p.p. de medios auxiliares y todos los materiales y operaciones necesarias para su aca-
bado, segun los planos y especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente termina-
do 'y probado.
Mano de 0bra ........ccoovvviieiiiiecee 3,42
Resto de obra y materiales.................c.cccoeeeu 97,34
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiiiiice 100,76
04.01.05 ud CONTADOR
UD. Contador de agua instalado en la conexién a la red de riego eistente segun las indicaciones
de la direccion facultativa. Totalmente Instalada y probada.
Mano de obra 26,44
Resto de obra y materiales . 162,45
TOTAL PARTIDA ... 188,89
04.01.06 MI. HINCA DE TUBERIA DE ACERO 250mm EN SUELO MEDIO
ml de Perforacion horizontal para cruce de calzada mediante hinca de tuberia-vaina de acero de
250mm para alojar en su interior una tuberia de PE de riego, realizado mediante maquina neumat-
ca incluso transporte de maquinaria, aportacion de tubo de acero, pequefio material necesario y
replanteo de la excavacion. Totalmente terminado.
Maquinaria ...........ccccoooiiiiiiiiiecccs 368,00
Resto de obra y materiales..................cccoceeu 29,88
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiiicce 397,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
05.01.01 u LINEA DE VIDA PROVISIONAL
Linea de vida horizontal flexible de muy facil montaje. A diferencia de otras lineas temporales, es-
ta admite anclajes intermedios. Permite asegurar al frabajador mientras la esta colocando, y admi-
te hasta 30 m de longitud y hasta 4 usuarios cumpliendo las restricciones de distancia entre los
anclajes. Permite conectar otros sistemas como elementos de amarre con absorbedor, lineas de
vida vertical de cuerda o dispositivo retractil.
EN 795 Clase By Clase C.
Resto de obra y materiales... 63,59
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiciicce 63,59
05.01.02 u CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
Resto de obra y materiales...............ccccccoveeenns 2,01
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiieccce 2,01
05.01.03 u GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempariables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.
Resto de obra y materiales...............c.cccccceeenns 0,87
TOTAL PARTIDA. 0,87
05.01.04 u MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Hi-
giene del 9-3-71 Art 141-151y MT-7.
Resto de obra y materiales...............c.ccccceeue 541
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiiiiicne 541
05.01.05 u FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.
Resto de obra y materiales...................ccccceeee 1,49
TOTAL PARTIDA ....ooooiiiiiiiiiinccee 1,49
05.01.06 u PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores audiivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza
General S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.
Resto de obra y materiales...............ccccccoveeenns 327
TOTAL PARTIDA. 327
05.01.07 u CINTURON SEGURIDAD
Cinturon de seguridad de sujeccion, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13
Resto de obra y materiales...............ccccccoveennns 3,01
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiiccece 3,01
05.01.08 u CINTURON ANTILUMBAGO, ANTIVIBRATORIO
Cinturén antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.
Resto de obra y materiales...............c.ccccoeeeenn 2,78
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiciceccne 2,78
05.01.09 u MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Ordenanza general de Seguridad e Higiene,
art 142.
Resto de obra y materiales.................c.ccccceeu 16,25
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiiicce 16,25
05.01.10 u TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Resto de obra y materiales..................ccccceee 10,19
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiie 10,19
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cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.01.11 u PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Orde-
nanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.
Resto de obra y materiales................c.cccccee. 6,95
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiiiiii 6,95
05.01.12 u PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno.
Resto de obra y materiales................c.cccoeeen 1,70
TOTAL PARTIDA ...cooviiiiiiiiicce 1,70
05.01.13 u PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Norma MT-27.
Resto de obra y materiales....................cccco... 7,83
TOTAL PARTIDA ..ot 7,83
05.01.14 u PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metélica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
Resto de obra y materiales . 8,09
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiicnee 8,09
05.01.15 ud  GUANTES DE CUERO FORRADO, DORSO DE ALGODON RAYADO
Guantes de cuero forrado, dorso de algoddn rayado (par).CE s/normativa vigente.
Resto de obray materiales..............ccccooeinins 3,19
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiicicce 319
05.01.16 ud  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
Resto de obray materiales..............ccccovvinens 25,48
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiciee 25,48
05.01.17 ud  TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON
Tapones protectores audifivos con cordon, (par) homologados CE s/normativa vigente.
Resto de obray materiales..............cccccooeiens 1,56
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiicince 1,56
05.01.18 ud  MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES
Mascarilla con filro contra gases y vapores, homologada CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales.................c.ccoeeens 712
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiicncccee 712
05.01.19 ud  AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO
Auricular protector audiivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
Resto de obray materiales..............cccccoviinins 2,07
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiciccccee 2,07
05.01.20 ud  FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS
Faja elastica, homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales..............cccccovvinens 16,93
TOTAL PARTIDA 16,93
05.01.21 u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
Resto de obra y materiales . 4,85
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiiicce 4,85
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MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05.01.22 u ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA
Amés con tres puntos de fijacion. Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en muslos. Un
punto de fijacion y suspension dorsal con eslinga de prolongacion de 40 cm. Loops frontales a
los que se puede unir conector. Cinta subglutea, cinta secundaria de union entre las dos cintas
pectorales.
Fabricada en poliamida frenzada en color de alta visibilidad. Incluye bolsa.
EN 361
Resto de obra y materiales.... 6,99
TOTAL PARTIDA ...costvianirniieieneienieseias 6,99
05.01.23 u MOSQUETON
Mosqueton de aluminio, con cierre automético triple accion, abertura de 22 mm
Resto de obra y materiales.................c.ccccoce.. 10,30
TOTAL PARTIDA ... 10,30
05.01.24 u ABSORBEDOR CUERDA
Absorbedor de cuerda semiestatica de 34 cmy cuerda de 95 cm.
Resto de obra y materiales.................c.ccccccee 19,28
TOTAL PARTIDA ... 19,28
SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.02.01 ML  BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA.
Defensa rigida prefabricada, tipo New Jersey, a una cara, con hormigén HA-350 Illa segun pla-
no de detalles en piezas de 3 6 6 m, juntas de colocacion ejecutadas e impermebilizadas, tras-
dos impermeabilizadas con emulsion in situ, remate de partes vistas, incluso abatimientos segin
normativa y remates con bordillos existentes, cajeo y preparacion de la superficie de apoyo, ni-
velada, totalmente colocada.
Resto de obra y materiales...............ccccccovrnnns 76,99
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiccce 102,31
05.02.02 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO A (0.70 m.)
Sefial preceptiva reflectante tipo "A" de 0.70 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Resto de obra y materiales...............ccccccovrnns 23,44
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiccccee 23,44
05.02.03 u SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO B (0.60 m.)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Resto de obra y materiales...............ccccccovernnns 19,91
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiicccie 19,91
05.02.04 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL
Panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocacion y refirada.
Resto de obra y materiales...............c.ccccoeerenns 112,98
TOTAL PARTIDA. 112,98
05.02.05 u CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.
Resto de obra y materiales... 29,33
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiicce 29,33
05.02.06 u BALIZA LUMINOSA INTERM.
Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.
Resto de obra y materiales...............ccccccovrnnns 65,33
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiicccce 65,33
05.02.07 u CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/colocacion y desmontaje.
Resto de obra y materiales...............c.ccccoeerrnns 150,73
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiccccie 150,73
05.02.08 u PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, ipo paleta.
Resto de obra y materiales...............ccccccoeeeenns 6,96
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiiciice 6,96
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05.02.09 u EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente
extintor, fipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manémefro comprobable y manguera
con difusor, segtn norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.
Mano de obra 1,10
Resto de obra y materiales . 76,58
TOTAL PARTIDA ... 77,68
05.02.10 h PEON SENALISTA
Hora de peon sefialista.
Mano de obra.. 12,38
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiicicccccne 12,38
05.02.11 u MALLA NARANJA DE SENALIZACION ZONAS DE TRANSITO
Malla naranja de sefializacion fabricada en polietileno. Rollo de 1x50m.
Resto de obra y materiales...............ccccccoeeenns 20,01
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiiccece 20,01
05.02.12 m TOPE PARA PROTECCION DE CAMIONES EN BORDES EXCAVACION
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavacion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles
de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Resto de obra y materiales...............ccccccoveennns 13,01
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiice 13,01
05.02.13 m MARCA VIAL DE 15CM EN COLOR AMARILLO
Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo.
MaquInama ..........cccoovvviiieiiiiciccccs 0,04
Resto de obra y materiales................c.cccceeen 0,93
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiccnce 0,97
SUBCAPITULO 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL
05.03.01 u COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana un pedn ordinario. Art 32 y 42.
Resto de obra y materiales...............ccccccoveennns 78,47
TOTAL PARTIDA ... 78,47
05.03.02 u TAQUILLA MADERA MELAMINA
Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una
puerta formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en table-
to perforado color blanco con tope trasero de pléstico, puerta en panel DM forrada en formica en
color a elegir con esquinas y cantos romos, cerradura de laton inoxidable con llave, tubo per-
cha, y compas para limite de apertura de la puerta, colocada.
Mano de obra 7,18
Resto de obra y materiales . 148,79
TOTAL PARTIDA 155,97
05.03.03 u ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.
Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de poliefileno de 25 mm. de didmetro, de alta
densidad y para 10 atmésferas de presion méxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de pie-
zas especiales de polieileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, to-
talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.
Resto de obra y materiales..................cccccce.. 67,02
TOTAL PARTIDA ...coooiiiiiiiiiiice 67,02
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05.03.04 m ALQUILER CASETA ASEO 14 m2. CIT.
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-
do. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., ter-
mo eléctrico de 50 1., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fi-
bra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura anfideslizante, suelo contrachapado hi-
dréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, corti-
na en ducha. Tuberia de polibufileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica mono. 220 V. con automético. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza Ge-
neral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.
Resto de obra y materiales...............ccccccovrrnns

TOTAL PARTIDA ..ooovioernrcerernesnereeneenns
05.03.05 m ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,
30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de polies-
tireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con
tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoy o en base de chapa galvanizada de seccion frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galv. de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos venta-
nas aluminio anodizado corredera, confraventana de acero galv. Instalacion elect. a 220V., toma
de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W. Con transporte a 100 Km. ida.
Resto de obra y materiales...............ccccccceeeene

TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiiicicccccne
05.03.06 u DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras.
Resto de obra y materiales...............ccccccovernns

TOTAL PARTIDA ..ottt
SUBCAPITULO 05.04 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud.
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiiecicce
05.04.02 u COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunién al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos tra-
bajadores con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12.
Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.
Resto de obra y materiales...............c.ccccocevenns

TOTAL PARTIDA ..o

42,23

42,23

43,20

43,20

183,05

183,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

coDIGO ub RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.05 VARIOS
05.05.01 u RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
Resto de obra y materiales.................c.ccccccee 124,00
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiciicce 124,00
05.05.02 u BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado. Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
Resto de obra y materiales...............ccccccovrnns 62,77
TOTAL PARTIDA .....oviiiiiiiiicice 62,77
05.05.03 u REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de bofiquin de urgencia.
Resto de obray materiales..............ccccovvinens 48,76
TOTAL PARTIDA .. 48,76
SUBCAPITULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.06.01 h Hora de cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1% y un peon, para conservacion y man-
tenimiento de protecciones.
Mano de obra.........cceeveeieviiiiecieeee 25,71
Resto de obra y materiales.................ccocee. 0,77
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiieince 26,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01 tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, proceden-
tes de desbroce o excavacion, con codig 010409 seguin el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............c.ccccoeeeenns 6,36
TOTAL PARTIDA ... 6,36
06.02 tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA
Canon de vertido confrolado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, procedentes
de excavacion, con codig 010408 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............ccccccoveeenns 2,50
TOTAL PARTIDA ....ooviiiiiiiiiciee 2,50
06.03 tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de fierra inertes, proce-
dentes de excavacion, con codig 170504 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales..................ccceeeu 2,50
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiiiiiiicce 2,50
06.04 tn RESIDUOS METALICOS
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
s0s (no especiales), procedentes de construccion o demolicion, con codigo 170407 segiin el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............ccccccceeeenes 1,06
TOTAL PARTIDA ..o 1,06
06.05 tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos
(no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302 segin el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............c.ccccoeeeenns 7,42
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiicccce 7,42
06.06 tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfélticos, con cadig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales.... 12,73
TOTAL PARTIDA ....oooiiiiiiiicicce 12,73
06.07 tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de demolicion no peligro-
s0s (no especiales), procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con co-
dig 170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............c.cccccoeeenns 12,73
TOTAL PARTIDA ... 12,73
06.08 tn RESIDUOS DE HORMIGON
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigén limpio sin ar-
madura de codigo 170101, seglin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales................c.cccoceen 2,50
TOTAL PARTIDA ...coooviiiiiiiiinnccie 2,50
06.09 tn RESIDUOS DE LADRILLOS
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos y/o bloques
de cadigo 170102, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............ccccccovrnnns 2,50
TOTAL PARTIDA 2,50
06.10 tn RESIDUOS DE MADERA
Canon de vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de codigo
170201, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............c.ccccceeeenns 37,10
TOTAL PARTIDA ..o 37,10
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coDIGO ub RESUMEN PRECIO
06.11 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Maquinaria 7,00
Resto de obra y materiales 32,22
TOTAL PARTIDA .. 39,22
06.12 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de codigo
170203, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Maquinaria 7,00
Resto de obra y materiales . 106,42
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiiice 113,42
06.13 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo
170202, seglin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Maguinaria 7,00
Resto de obra y materiales. 106,42
TOTAL PARTIDA ..o 113,42
06.14 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de codigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Magquinaria 8,00
Resto de obra y materiales 53,48
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiciii 61,48
06.15 tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfalfico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el catdlogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)
Maquinaria 8,00
Resto de obra y materiales . 424,48
TOTAL PARTIDA .....ovviiiiiiiicince 432,48
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PRESUPUESTO PRESUPUESTO

MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1 MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES CAPITULO 02 MUROS
01.01 M3. DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA MED. MEC. 02.01 ML MURO MAMPOSTERIA EN TALUD AJARDINADO
Demolicion, por medios mecanicos, de fabrica de mamposteria en muros fuertemente trabada con MI. Muro ejecutado en mamposteria hormigonada segin morfologia en planos, alzado maximo de
morteros de cemento, i/refirada de escombros agestor de residuos autorizado, totalmente terminado. muro un (1) metro, incluy e excavacion, hormigon de limpieza y nivelacion y relleno de arena, com-
pletamente terminado. Todas las partes vistas del muro deben quedar revestidas de mamposteria ca-
211,68 14,67 3.105,35
P ravista.
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES 3.105,35 2.740.11 157,37 43121111
02.02 M3 ESCOLLERA

M3 de escollera de piedra del lugar, ejecutada sobre terreno existente, perfectamente alineada y se-
gun disposicion y morfologia en planos, con preparacion de la superficie de asiento, completamente
terminado.

141,05 38,27 5.397,98

TOTAL CAPITULO 02 MUROS 436.609,09
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES
03.01 Ud PALMERA CANARIA
Ud.Plantacion de palmera canaria en zonas ajardinada. Incluido el transporte,. excavacion manual
de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza, primer riego y aplica-
cion de producto anticriptogdmico que contenga fitthormonas de enraizamiento
20,00 480,07 9.601,40
03.02 M2 Desbroce y despeje de cafias
m2 desbroce y despeje de cafias y extraccion de raices y posterior tratamiento con herbicida, realiza-
do por medios manuales o mecanicos, incluso carga y transporte a gestor autorizado o lugar de reutili-
zacion.
25.950,00 0,88 22.836,00
03.03 Ud. REFORESTACION PLANTACION ARBOLES
Ud. Arbol (palmera canaria, ficus, laurel de indias, Acacia floribunda, etc) para la reforestacion del
nuevo dominio puiblico a decidir por la D.F. i/.suministro, reparto a pie de tajo, excavacion 10 dias an-
tes de la plantacion y riego durante varios dias antes de plantar, transporte de tierras a instalaciones
de gestor autorizado (canon incluido), relleno del fondo del hoyo con fierra vegetal y turba, aporta-
cion de teerra vegetal, forro de las hojas con malla negra, plantacion, abono, conservacion y prime-
108 riegos.
20,00 150,17 3.003,40
03.04 M2. SUPERFICIE DE TIERRA VOLCANICA 3 CM.
M2. de tierra volcanica totalmente extendida y uniforme, incluyendo parte proporcional de transporte,
colocacion, limpieza y acabados necesarios para su perfecta implantacion
11.063,00 4,75 52.549,25
03.05 ud Plantacion de cardon h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de Euphorbia canariensis (cardén) de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transpor-
te, suministro, excavacion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, planta-
cion y limpieza.
24,00 21,94 526,56
03.06 ud Plantacién de tunera h=50/60 cm conten 4 |
Plantacién de tunera de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso fransporte, suministro, excava-
cion manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
28,00 18,49 517,72
03.07 ud Plantacion de tebetia h=50/60 cm conten 4 |
Plantacién de tebefia de h=50/60 cm, en contenedor de 4 |, incluso transporte, suministro, excava-
cién manual de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, aporte de tierra vegetal, plantacion y limpieza.
26,00 23,79 618,54
03.08 ud Plantacion de pita h=50/60 cm conten 4 |
Plantacion de pita de h=50/60 cm, en contenedor de 4 I, incluso transporte, suministro, excavacion
manual de hoyo de 0,40x0,40x 0,40 m, aporte de fierra vegetal, plantacion y limpieza.
30,00 18,10 543,00
TOTAL CAPITULO 03 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES 90.195,87
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

CAPITULO 04 SERVICIOS URBANOS
SUBCAPITULO 04.01 INSTALACION DE RIEGO
MI. TUBERIA PE-100 DN90 mm 16 atm CALZADA/ACERA

MI.Tuberia de poliefileno de alta densidad PE-100, PN-16, D=90 mm, en red de riego, incluso p.p.
de pequerio material y piezas especiales de laton. Totalmente Instalada y probada

MI. TUBERIA PE-100 DN63 mm 16 atm TIERRA

MI.Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=63 mm, en red terciaria
de abastecimiento, bajo jardines y pistas de fierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas espe-
ciales de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electrovélvulas,
valvulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores rain birds o simi-
lar, aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Incluso pp de montaje de
instalacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acoplamiento, totalmente Instalada
y probada.

MI. TUBERIA PE-100 DN32 mm 16 atm TIERRA

MI.Tuberia de polietieno de alta densidad PE-100, banda azul, PN-16, D=32 mm, en red terciaria
de abastecimiento, bajo jardines y pistas de tierra, incluso p.p. de pequefio material y piezas especia-
les de laton, nivelacion del tubo, unidades de control automatizados formadas por electrovalvulas, val-
vulas de corte, tapones, tes y collarines, codos, tuberias portagoteros, difusores rain birds o similar,
aspersores, consolas para automatizacion de las unidades de control. Incluso pp de montaje de insta-
lacion, pruebas, elementos de conexionado y accesorios de acoplamiento, totalmente Instalada y pro-
bada.

Ud. ARQUETA REGISTRO 40x40x70 cm RIEGO

Ud. arqueta de registro de 40x40x 70 cm de dimensiones interiores en red de abastecimiento, ejecuta-
da con blogues huecos de hormigén de seccion 50x25x 12 cm cogidos con mortero de cemento y
compaktuna, sin fondo, brufiido y enfoscado de las cuatro caras interiores con mortero 1:6, tapa de
40x40 cm (con leyenda "ABASTECIMIENTO ¢ RIEGO") y marco de fundicion ductil normaliza-
dos, incluso excavacion y transporte de tierras a vertedero (canon de vertido incluido), y p.p. de me-
dios auxiliares y todos los materiales y operaciones necesarias para su acabado, segun los planos
y especificaciones del Servicio Municipal de Aguas, totalmente terminado y probado.

ud CONTADOR

UD. Contador de agua instalado en la conexién a la red de riego eistente segun las indicaciones de
la direccion facultativa. Totalmente Instalada y probada.

MI. HINCA DE TUBERIA DE ACERO 250mm EN SUELO MEDIO

ml de Perforacion horizontal para cruce de calzada mediante hinca de tuberia-vaina de acero de
250mm para alojar en su interior una fuberia de PE de riego, realizado mediante maquina neumatica
incluso transporte de maquinaria, aportacion de tubo de acero, pequefio material necesario y replan-
teo de la excavacion. Totalmente terminado.

TOTAL SUBCAPITULO 04.01 INSTALACION DE RIEGO

TOTAL CAPITULO 04 SERVICIOS URBANOS

21,00

549,66

975,00

8,00

1,00

20,00

17,36

10,95

8,38

100,76

188,89

397,88

364,56

6.018,78

8.170,50

806,08

188,89

7.957,60

23.506,41

23.506,41
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
05.01.01 u  LINEA DE VIDA PROVISIONAL

Linea de vida horizontal flexible de muy facil montaje. A diferencia de ofras lineas temporales, esta
admite anclajes intermedios. Permite asegurar al frabajador mientras la esta colocando, y admite has-
ta 30 m de longitud y hasta 4 usuarios cumpliendo las restricciones de distancia entre los anclajes.
Permite conectar ofros sistemas como elementos de amarre con absorbedor, lineas de vida vertical
de cuerda o dispositivo retractil.

EN 795Clase By Clase C.

05.01.02 u  CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con amés de adaptacion, homologado. B.O.E. 30-12-74 y Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.

05.01.03 u  GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Ordenanza General de Se-
guridad e Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-17.

05.01.04 u  MASCARILLA ANTIPOLVO

Mascarilla antipolvo doble filro, (amortizable en 3 usos). Ordenanza General de Seguridad e Higie-
ne del 9-3-71 Art. 141151y MT-7.

05.01.05 u  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Norma MT-7.

05.01.06 u  PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). B.O.E. 1-9-75. Ordenanza Ge-
neral S. H. de 9-3-71, art. 147 MT-2.

05.01.07 u  CINTURON SEGURIDAD

Cinturén de seguridad de sujeccion, homologado, (amortizable en 4 usos). Ordenanza General de
Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 151y B.O.E. 2-9-77 y 17-3-81. MT-13

05.01.08 u  CINTURON ANTILUMBAGO, ANTIVIBRATORIO

Cinturén antilumbago, antivibratorio homologado, (amortizable en 4 usos). Norma MT-13.

05.01.09 u  MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon. Ordenanza general de Seguridad e Higiene, art.
142.

05.01.10 u  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.

05.01.11 u  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Ordenan-
za General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 148-149.

3,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6,00

10,00

10,00

10,00

5,00

10,00

63,59

2,01

0,87

541

1,49

3,27

3,01

2,78

16,25

10,19

6,95

190,77

20,10

8,70

54,10

14,90

19,62

30,10

27,80

162,50

50,95

69,50
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.01.12 u  PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno.
20,00 1,70 34,00
05.01.13 u  PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Norma MT-27.
10,00 7,83 78,30
05.01.14 u  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
Par de botas de seguridad con puntera metlica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para ries-
gos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
4,00 8,09 32,36
05.01.15 ud GUANTES DE CUERO FORRADO, DORSO DE ALGODON RAYADO
Guantes de cuero forrado, dorso de algodén rayado (par).CE s/normativa vigente.
10,00 3,19 31,90
05.01.16 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas CE s/normativa vigente.
10,00 25,48 254,80
05.01.17 ud TAPONES PROTECTORES AUDITIVOS CON CORDON
Tapones protectores auditivos con cordon, (par) homologados CE s/normativa vigente.
4,00 1,56 6,24
05.01.18 ud MASCARILLA CONTRA GASES Y VAPORES
Mascarilla con filro contra gases y vapores, homologada CE s/normativa vigente.
2,00 7,12 14,24
05.01.19 ud AURICULAR PROTECTOR AUDITIVO
Auricular protector audiivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.
4,00 2,07 8,28
05.01.20 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS
Faja elastica, homologado CE, s/normativa vigente.
10,00 16,93 169,30
05.01.21 u  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad, para riesgos de perforacion, (amortizables en 3 usos). MT-5.
4,00 4,85 19,40
05.01.22 U ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURA
Amés con tres puntos de fjacion. Cuatro puntos de ajuste, dos pectorales y dos en muslos. Un pun-
to de fijacion y suspension dorsal con eslinga de prolongacion de 40 cm. Loops frontales a los que
se puede unir conector. Cinta subglutea, cinta secundaria de union entre las dos cintas pectorales.
Fabricada en poliamida trenzada en color de alta visibilidad. Incluye bolsa.
EN 361
2,00 6,99 13,98
05.01.23 u  MOSQUETON
Mosqueton de aluminio, con cierre automético triple accion, abertura de 22 mm
6,00 10,30 61,80
05.01.24 u  ABSORBEDOR CUERDA
Absorbedor de cuerda semiestatica de 34 cmy cuerda de 95 cm.
6,00 19,28 115,68
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 1.489,32
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

05.02.06

05.02.07

05.02.08

05.02.09

05.02.10

05.02.11

05.02.12

05.02.13

SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ML BARRERA RIGIDA TIPO NEW JERSEY, UNA CARA, PREFABRICADA.

Defensa rigida prefabricada, fipo New Jersey, a una cara, con hormigon HA-350 Illa segin plano
de detalles en piezas de 3 6 6 m, juntas de colocacion ejecutadas e impermebilizadas, trasdos imper-
meabilizadas con emulsion in situ, remate de partes vistas, incluso abatimientos segin normativa y
remates con bordillos existentes, cajeo y preparacion de la superficie de apoyo, nivelada, totalmente
colocada.

u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO A (0.70 m.)
Sefial preceptiva reflectante tipo "A" de 0.70 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.

u  SENAL PRECEPTIVA REFLECTANTE TIPO B (0.60 m.)

Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.

u  PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

Panel direccional provisional reflectante incluso soporte, colocacion y refirada.

u  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. 70 cm
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura, amortizable en cinco usos.

U BALIZA LUMINOSA INTERM.

Foco de balizamiento intermitente, amortizable en cinco usos.

u  CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS DE CARRETERA CORTADA 1x1.50 m.

Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.

u  PALETA LUMINOSA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, ipo paleta.

u  EXTINTOR POLVO ABC 12 kg.PR.IN

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12 kg. de agente ex-
fintor, tipo Parsi modelo PI-12-U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con di-
fusor, segin norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

h  PEON SENALISTA

Hora de peon sefialista.

U MALLA NARANJA DE SENALIZACION ZONAS DE TRANSITO

Malla naranja de sefializacion fabricada en polietileno. Rollo de 1x50m.

m  TOPE PARA PROTECCION DE CAMIONES EN BORDES EXCAVACION

Tope para proteccion de la caida de camiones durante los frabajos de descarga en bordes de excava-
cion, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfles de ace-
ro S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud,
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

m  MARCA VIAL DE 15CM EN COLOR AMARILLO

Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color amarillo.

5,00

10,00

10,00

8,00

15,00

8,00

4,00

4,00

240,00

2,00

2,00

200,00

102,31

23,44

19,91

112,98

29,33

65,33

150,73

6,96

77,68

12,38

20,01

13,01

0,97

511,55

234,40

199,10

903,84

439,95

522,64

602,92

27,84

77,68

2.971,20

40,02

26,02

194,00
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.03.01

05.03.02

05.03.03

05.03.04

05.03.05

05.03.06

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...

SUBCAPITULO 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL
u  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peodn ordinario. Art 32'y 42.

u  TAQUILLA MADERA MELAMINA

Taquilla para vestuario en melamina de 1,85 de alto, 50 de fondo y 30 cm. de ancho, con una puerta
formada por panel melaminado en color blanco, en laterales, techo y suelo, fondo en tablero perfora-
do color blanco con tope trasero de pléstico, puerta en panel DM forrada en formica en color a elegir
con esquinas y cantos romos, cerradura de laton inoxidable con llave, tubo percha, y compés para li-
mite de apertura de la puerta, colocada.

u  ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud méaxima de 8 m., realizada con tubo de poliefileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad
y para 10 atmosferas de presion maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, totalmente termina-
day funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

m  ALQUILER CASETA ASEO 14 m2. CIT.

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,33x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Venta-
na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 1., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-
minacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fenolit-
ca antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tuberia de polibu-
fileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctica mono. 220 V.
con automatico. Con transporte a 100 Km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del
9-3-71 Art. 3843.

m  ALQUILER CASETA COMEDOR 18 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,87x2,33x2,
30m. de 18,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex laca-
do. Suelo de aglomerado revestido con PVC confinuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apo-
yo en base de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galv. de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galv. Instalacion elect. a 220V, toma de fierra, automatico,
2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a
100 Km. ida.

u  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras.

1,00

2,00

78,47

155,97

67,02

225,38

215,81

42,23

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 INSTALACIONES DE PERSONAL.

6.751,16

1

78,47

55,97

67,02

225,38

215,81

84,46

827,11
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.04 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h  FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud.
6,00 43,20 259,20
05.04.02 u  COSTO MENSUAL COMITE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes
de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higiene, dos trabajado-
res con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1°. Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 8.
3,00 183,05 549,15
TOTAL SUBCAPITULO 05.04 FORMACION Y ASESORAMIENTC 808,35
SUBCAPITULO 05.05 VARIOS
05.05.01 u  RECONOCIMIENTO MEDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
10,00 124,00 1.240,00
05.05.02 u  BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra con contenidos minimos obligatorios, colocado. Ordenanza General
de Seguridad e Higiene del 9-3-71 Art. 38 a 43.
1,00 62,77 62,77
05.05.03 u  REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1,00 48,76 48,76
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 VARIOS.......covvvvvrrrrnreresssssssssssssssssss 1.351,53
SUBCAPITULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
05.06.01 h  Horade cuadrilla p/conservacién y mantenimiento protecciones
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12 y un pedn, para conservacion y manteni-
miento de protecciones.
240,00 26,48 6.355,20
TOTAL SUBCAPITULO 05.06 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD. 6.355,20
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD 17.582,67
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PRESUPUESTO
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE LA GC 1

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01

06.02

06.06

06.11

06.12

06.14

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de desbroce o excavacion, con codig 010409 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

tn RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas, procedentes de ex-

cavacion, con codig 010408 segin el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfélicos, con codig 170302 segin
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

tn  RESIDUOS DE PAPEL

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

tn RESIDUOS DE PLASTICO

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo
170203, segin el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de codigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS

21,00

381,02

6,72

0,03

0,02

0,02

6,36

2,50

12,73

39,22

113,42

61,48

TOTAL

133,56

952,55

85,55

2,27

1,23

1.176,34

572.175,73

Pagina 10




CABILDO DE GRAN CANARIA.
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4.5. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE

LAGC1

Capitulo Resumen Importe %
CAP1 DEMOLICIONES ...ttt ittt 3.105,35 0,54
CAP2 MUROS ..o 436.609,09 76,31
CAP3 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES.......... 90.195,87 15,76
CAP4 SERVICIOS URBANOS.......cooiiiiiiiiiiieieeeeeeis 23.506,41 4,11
CAP5 SEGURIDAD Y SALUD....... 17.582,67 3,07
CAP6 GESTION DE RESIDUOS 1.176,34 0,21

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 572.175,73

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y DOS MIL CIEN-
TO SETENTA Y CINCO con SETENTA Y TRES CENTIMOS

LAS PALMAS DE G.C., Marzo de 2013.

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Industrial
Fdo: Juan Alberto Hernandez Fdo: Javier Llinares Pascual
Alvarez
Colegiado n° 19.935 Colegiado n° 1.245
El Autor del Proyecto Jefe del Servicio
Fdo: Marta Moreno Garcia Fdo: Ricardo Pérez Suarez

Ingenia
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA DEL ENTORNO DEL ACCESO A BAHIA FELIZ DESDE

LAGC1
Capitulo Resumen Importe %
CAP1 DEMOLICIONES ...otttiiiiieiee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e e e s e e bbb areeeeeeeee s 3.105,35 0,54
CAP2 MUROS ...t 436.609,09 76,31
CAP3 PODAS, TALAS Y REFORESTACIONES.......... 90.195,87 15,76
CAP4 SERVICIOS URBANOS........ccovviiieeeeeeiiiee e, 23.506,41 4,11
CAP5 SEGURIDAD Y SALUD....... 17.582,67 3,07
CAP6 GESTION DE RESIDUOS 1.176,34 0,21
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 572.175,73
19,00 % GG + Bl .uvveereeeeeiiieennns 108.713,39
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 680.889,11
7,00% IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO. ..... 47.662,24
PRESUPUESTO 728.551,35
Proyecto 0,00% s/ P.EM......coovveeeeeeeeennnnn, 0,00
I.V.A. 0,00% s/ proyecto.......ccceveeeerennns 0,00
TOTAL HONORARIOS PROYECTO 0,00
Direccion de obra 0,00% S/ P.EM....cccovvvveereeeenenn, 0,00
I.V.A. 0,00% s/ direccion ...............ue..... 0,00
TOTAL HONORARIOS DIRECCION 0,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTAS VEINTIOCHO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y
UNA con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

LAS PALMAS DE G.C., Marzo 2013

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos El Ingeniero Industrial
Fdo: Juan Alberto Hernandez Fdo: Javier Llinares Pascual
Alvarez

Colegiado n° 17.935 Colegiado n° 1.245
El Autor del Proyecto V°BP del Ingeniero Jefe

Fdo: Marta Moreno Garcia Fdo: Ricardo Pérez Suarez
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