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1. ANTECEDENTES

El Area Metropolitana de Gran Canaria es la décima de Espafa por nimero de habitantes con
616.903 habitantes.

El contrato de conservacién del Area Metropolitana de Gran Canaria esta formada, entre otras, por
carreteras como la Avenida Maritima (AVM-1), GC-1 hasta el enlace de Jinamar, GC-2 hasta el enlace
de Plaza América, GC-3, GC-4, GC-23, GC-31, GC-110, etc.

En ellas se aglutina el 80% del tréfico de la red de carreteras de Gran Canaria, alcanzando en algunos
puntos méas de 100.000' vehiculos al dia de Intensidad Media Diaria (IMD).

Asimismo, se combina una altisima IMD con un alto nimero de “incidentes/comunicaciones” de
diversa consideracion alcanzando durante el ano 2015 la cantidad de 8.628" comunicaciones. Esto

hace una media de casi 24 (23,6) incidentes/comunicaciones diarias.

Esta combinacién, de altisima IMD y alto ndmero de comunicaciones/incidentes, hace necesaria que
el titular de las vias afectadas opte por una gestion a través de un contrato de servicios de conservacion.

1.1 VISION GLOBAL DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR

La planificacion de la conservacion, como toda planificacion de actividades relacionadas con la
infraestructura de transporte, es un proceso continuo y dindmico. En el caso de la conservacion de
carreteras, la planificacion involucra, al menos, las siguientes actividades:

+ Definicion de metas y objetivos.

- Identificacion de necesidades en la red viaria.

+ Priorizacion y optimizacion de actividades.

+ Definicion de un plan.

+ Programacién de actividades y utilizacion de recursos.

+ Ejecucidn, seguimiento y control.

La planificacién de la conservacién requiere una interaccion recurrente, “de ida y vuelta”, en varios
de sus pasos o etapas y aun entre las mismas, a fin de asegurar la consistencia del plan desarrollado con

las metas y objetivos propuestos, y la consecuente eficacia en el mantenimiento de condiciones minimas
admisibles en la red viaria como resultado de la implementacién del plan concebido.

" Fuente: Informe IMD Cabildo de Gran Canaria 2015
" Fuente: Programa GECO
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Asimismo, las condiciones cambiantes, propias de la utilizacién de la red viaria y de la accion de los
agentes climaticos sobre la infraestructura realzan aiin mas la dinamica del proceso de planificacion,
ademas de las incertidumbres en la determinacién de las variables intervinientes a largo plazo, y con
frecuencia adn en el mediano plazo, asi como las actividades que se vayan llevando a cabo en lared y
la eficacia y eficiencia logradas en cada caso, y la alteracién de objetivos o inclusién de otros como
consecuencia de cambios en las condiciones del entorno (econémicas, sociales, politicas, etc.).

En efecto, aun manteniendo los mismos objetivos, la implementacion de ciertas actividades implicara
el mejoramiento de la condicion en ciertos tramos de la red. La informacion actualizada de su estado
permitird disponer de nueva informacién para determinar necesidades futuras, y los resultados obtenidos
permitiran ajustar los modelos de proyeccién o modelos de deterioro para establecer un nuevo plan.

Este proceso contintio y dindmico, suele representarse como un circulo, usualmente calificado como
“circulo virtuoso” (ver Figura 1), precisamente porque al recorrerlo en forma continua, aunque a partir
de parametros dinamicos, permite lograr que el proceso de planificacion resulte eficaz y se logren los
objetivos propuestos, optimizando a la vez los recursos utilizados para ello.

La identificacion de las necesidades en la red viaria, para lograr y mantener la condicién minima
deseada para la misma, es sin duda un aspecto critico para la planificacién, y requiere de informacion
actualizada y confiable de todos los elementos que componen la infraestructura fisica de la red, asf
como de su estado o condicién en el momento previo al proceso de planificacion propiamente dicho.
Asimismo, la proyeccion futura del estado de todos aquellos elementos de la red resulta clave para la
determinacion de las necesidades y la consecuente planificacion a medio y largo plazo del
mantenimiento, lo que implica la necesidad de disponer de modelos de proyeccién o estimacién de esa
condicién futura, dadas las caracteristicas fisicas y de uso correspondientes y su condicién actual,
cominmente denominados modelos de deterioro.

Puede verse, entonces, la necesidad de disponer de informacion confiable, en tiempo y forma
(caracteristicas y confiabilidad adecuadas) para poder llevar a cabo una planificacion eficaz, ejecutar lo
planificado por etapas y realimentar de manera continda el proceso, lo que permite una actualizacion
permanente del plan.
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La base de datos indicada, ademas de los documentos fisicos, dispondra de una aplicacién
informética que recoja los partes en informes y demdas documentacién en un formato™ que permita la
localizacién y utilizacion de los informes y documentos con la maxima eficiencia operativa. Y que
estando georreferenciada sea compatible con el programa o sistema que el Cabildo designe para su uso.

1.2 OBJETIVOS GENERALES

En general, el ADJUDICATARIO estara obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos
los medios que permitan, por una parte; asegurar la circulacién en las vias incluidas en el contrato en
condiciones normales de seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar los medios necesarios
para solventar las situaciones o incidencias que pudieran darse.

Los objetivos basicos de una politica de conservacion se pueden sintetizar en cuatro:
1.2.1.1 SERVICIO DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Dar un buen SERVICIO alos usuarios de la red de carreteras es dar seguridad, fiabilidad, informacion,

atencién permanente, comodidad de operacion, limpieza y entorno agradable, servicios
complementarios, etc.

1.2.1.2 PATRIMONIO VIARIO
La red de carreteras constituye un patrimonio colectivo de primera magnitud, cuyo deterioro y

depreciacién serian desastrosos, por la pérdida patrimonial que en si representaria y por el
encarecimiento y disminucién de competitividad que induciria en el sistema de transporte por carretera.

i No se permite el uso del formato PDF
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Las carreteras constituyen un patrimonio tan importante que es obligatorio acometer una gestion
racional y eficaz del mismo. Hay que tener en cuenta que:

1) El valor Patrimonial de la red de carreteras de un pais es del 10% del PIB y su valor de
reposicion puede alcanzar el 20%.

2) El coste de mantenimiento de la red es s6lo un 10% del coste total del transporte, el resto son
costes de operacion de los vehiculos.

3) Las mejoras en la red hacen disminuir el coste de operacién de los vehiculos, por lo que una
buena red de carreteras bien gestionada es muy rentable (una mejora de un punto en el IRI
ahorra un 3% del coste de operacion de los vehiculos, lo que supone un 0,3% del PIB).

1.2.1.3 EFICIENCIA

En cualquier caso, como gestores publicos, no solo nos preocupa la eficiencia directa de la propia
actividad, sino también su eficiencia global.

1.2.1.4 MODERNIZACION

Modernizacion de la gestion y de la organizacion como medio indispensable para conseguir los tres
objetivos anteriores. Se puede decir sin duda que se puede hacer una mejor conservacion con menos
recursos pero con una buena gestién, que con mas recursos y peor gestion.

Una herramienta basica de los sistemas de gestion de conservacion son los inventarios y las bases de
datos de carreteras. Para poder gestionar eficazmente una red y tomar decisiones concretas en un tramo
o bien planificar las inversiones de una red es preciso disponer de datos objetivos y uniformes. Los
datos deben ser calificables y cuantificables para poder ser introducidos en una base de datos y
analizados.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus Anejos es describir los
trabajos y fijar las condiciones técnicas y econémicas, que regiran en el contrato de servicios para la
ejecucion de operaciones de conservacion de las carreteras y de mantenimiento y control de los tineles
indicados en el Anejo N2 1.

Se completa con los Anejos que se describen en los parrafos siguientes, teniendo todos ellos en su
conjunto cardcter contractual.

1) Anejo N2 1

Define los tramos de carreteras, tdneles (con o sin instalaciones), pasos inferiores (con o sin
instalaciones), viaductos y puentes comprendidos en el contrato.

El CABILDO DE GRAN CANARIA podra modificar la relacion de carreteras, tdneles (con o sin
instalaciones), pasos inferiores (con o sin instalaciones), viaductos y puentes incluidos en el presente
contrato, variaciones que deberan ser asumidas por el adjudicatario sin contraprestacién econémica por
parte del CABILDO DE GRAN CANARIA, salvo que el Servicio de Obras Publicas e Infraestructuras
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entienda que la disminucién del estandar de conservacién aconseje la modificacion del contrato, en tal
caso se regird de conformidad con lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

2) AnejoN©2
Recoge la justificacion y valoracion del presupuesto orientativo estimado para el presente contrato.

Con este contrato de servicios se pretende atender tanto la conservacion y mantenimiento ordinario
de las vias; el control y mantenimiento de los tdneles y sus instalaciones; como tener cubiertas las
contingencias que se pudieran presentar en el futuro, en las labores de ayuda a la vialidad, debidas a
actuaciones inmediatas y urgentes que vayan surgiendo, causadas por Fenémenos Meteorol6gicos
Adversos (FMA) lluvias, desprendimientos, accidentes, etc.

El contrato tiene por objeto, también, definir los servicios y las condiciones del mantenimiento
preventivo, predictivo y correctivo de las infraestructuras, de las instalaciones eléctricas, electronicas,
electromecanicas y de los sistemas de vigilancia, seguridad y control, vy los informes y trabajos
necesarios para adecuar las instalaciones a adjudicar a la normativa espanola.

Se definiran las actuaciones de conservacion y mantenimiento que son necesarias realizar en las
carreteras incluidas en el contrato para mantenerlas abiertas a la circulacién, con cardcter permanente
las 24 horas, 365 dias al afo, en condiciones idoneas de seguridad con especial hincapié en la
temporada invernal, y paralelamente informar en tiempo real al usuario, mediante un completo sistema
de informacién permanente.

3. ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO del contrato, que ha de cumplir lo preceptuado en éste Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, recibe la denominacién de "Contratista
Adjudicatario" o, mas abreviadamente, de aqui en adelante, "ADJUDICATARIO".

En relacién con las obligaciones del "ADJUDICATARIO"

1) Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la seleccion del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulacion y experiencia exigidos, formara parte del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacién por
parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos.

2) La empresa contratada asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el
poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago
de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual
entre empleado y empleador.

3) La empresa contratada velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion
del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas
respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.
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4) En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relacién con
su personal, dando lugar a que el 6rgano o ente contratante resulte sancionado o condenado,
la empresa contratada deberd indemnizar a éste de todos los dafos y perjuicios que se deriven
de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de
las acciones legales oportunas.

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo, “DELEGADO”) la persona designada
expresamente por el Adjudicatario, integrada en su plantilla, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego
y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del Contrato.

El DELEGADO sera un facultativo con la titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
Grado, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Grado, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicacién entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo
de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a
dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion
con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeno por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal.

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecucion
del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucién del servicio.

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

4. DIRECCION DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS

El “DIRECTOR” del Contrato o la DIRECCION DEL CONTRATO (en lo sucesivo “DIRECTOR”), y, en
su nombre, el personal que lo represente, desempenara las funciones directoras indicadas en el presente
Pliego y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y cuantas sean propias del caso, a fin de

que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por el CABILDO DE
GRAN CANARIA.

El “DIRECTOR” es la persona directamente responsable de la comprobacién, coordinacién vy
vigilancia de la correcta realizacién del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Para ello, en el Centro de Conservacion, a establecer por el ADJUDICATARIO, y en el Centro de
Control de Tdneles de La Laja, se dispondran de despachos debidamente equipados para su utilizacion
por el DIRECTOR vy el personal auxiliar o de apoyo indicado.
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5. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO
con la Administracion se desarrollaran a través de la DIRECCION o persona que éste designe para
representarle, con el DELEGADO.

6. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR
POR EL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO esta obligado a realizar las operaciones de conservacion que a continuacion se
relacionan, en toda la red contratada, incluidos los tineles.

Se distinguen los cuatro grupos de actividades u operaciones que se indican a continuacién, con sus
correspondientes subgrupos:

1) GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

Servicios Centrales
Personal o Staff Técnico
Centro de Conservacion
Recorridos y Equipos para intervenciones urgentes

2) GRUPO Il - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O DE CONSERVACION ORDINARIA
(PROGRAMADAS).

3) GRUPO Il - ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O DE
CONSERVACION EXTRAORDINARIAS.

4) GRUPO IV - ACTIVIDADES DE GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES Y SUS
INSTALACIONES.

El primer grupo, AYUDA A LA VIALIDAD, tiene prioridad sobre el resto de los trabajos y esta
constituido por las actividades que permiten mantener las carreteras en condiciones para su utilizacién
por los usuarios de las mismas.

El ADJUDICATARIO realizara una programacion (semanal, mensual, semestral y anual). Esta debera
de ser conocida y validad por la DIRECCION. En ningln caso, se podra ejecutar ningun trabajo que no
esté previsto en la programacion, salvo urgencia y/o necesidad.

La programacién de las actividades de todos los grupos de operaciones sera alimentada por lo

recorridos diarios que se hagan en la red. De este conocimiento se priorizaran las actuaciones, con la
supervision de la DIRECCION vy su equipo.

6.1 GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

Son aquellas destinadas a facilitar, o en su caso hacer posible, la circulacién de los vehiculos en la
infraestructura en condiciones de seguridad y fluidez.
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Incluyen entre otras las siguientes actividades:
- Atencion a accidentes.

- Atencién a incidencias, entendiendo como tales las que afectan a la calzada y sus
margenes.

- Reparacién de deterioros urgentes que puedan afectar a la seguridad vial.

- Actuaciones en momentos de meteorologia adversa y/o Fenémenos Meteorol gicos
Adversos (FMA).

- Control de actuaciones en secciones especiales de la carretera (Viaductos, tineles... )
- Mantenimiento sistematico de las instalaciones de la carretera.

Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervencién
Urgente) se deberan de realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no
estd permitida la subcontratacion de ninguna operacion, actividad y/o unidad y/o trabajo de este grupo.

6.1.1 SERVICIOS CENTRALES
Los servicios centrales comprenden:

- El Personal o “staff” técnico.
- Los medios para la atencion permanente a las comunicaciones, mediante la presencia de
guardianes en el Centro de Conservacion, para atender cualquier aviso de incidencia:
o Centro de Conservacion.
o Servicios de Comunicaciones (méviles y emisoras TETRA) y localizacion por GPS.
- Equipo de Recorridos para deteccién y atencién inmediata de incidencias.
- Equipo de Intervencién Urgentes.

6.1.1.1 Personal o staff técnico

El ADJUDICATARIO concretara en su oferta los equipos de personal que aportara con dedicacion
exclusiva al Contrato, los cuales no podran ser inferiores a los indicados en el Anejo N°1 del presente
Pliego, que se considerard como minimo.

El ADJUDICATARIO preverd personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos,
baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos,
etc.

Ademas, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que haga falta
para las operaciones de Ayuda a la Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservacion ordinaria,
y para la ejecucién de las actividades Actuaciones de Mantenimiento o Conservacion ordinaria, y, en
general, para el cumplimiento de todas las actuaciones que se contemplan en el contrato.

El Personal o Staff Técnico estara formado, como minimo, por el siguiente personal:
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- Jefe de Operaciones COEX:
o Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Publicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con
formacion y experiencia en Conservacion de Carreteras (Jefe COEX).
- Auxiliares Técnicos:
o Un (1) Auxiliar Técnico de Conservacion de Carreteras con formacién en Obras y/o
Conservacion de carretera.
- Administrativo:
o Un (1) Administrativo de Conservacién de Carreteras con formacién y/o experiencia
en el puesto.
- Encargado:
o Un (1) Encargado con experiencia no inferior a 5 afos en puesto similar, y
conocimientos de sefializacién de incidencias y obras en carreteras.
- Capataces:
o Dos (2) Capataces de Conservacion de Carreteras con experiencia en obra civil.
- Oficiales de Recorrido y Asistencia:
o Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia con formacion y/o experiencia en el
puesto.
- Guardianes/Almaceneros
o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto.

6.1.1.2 Centro de Conservacion

El ADJUDICATARIO establecera un CENTRO DE CONSERVACIONY, de uso exclusivo para el
contrato, que funcionara durante las veinticuatro (24) horas de cada dia los trescientos sesenta y cinco
(365) dias del ano.

Este Centro de Conservacion estard dotado de un sistema de comunicaciones dual (via emisoras
TETRA vy via telefénica) con los medios necesarios para recibir informacién de las incidencias que
afecten a los tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir las 6rdenes que permitan
resolver las incidencias.

El centro de conservacion estara situada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y
se ubicard en la zona mas favorable para atender las distintas prestaciones y labores comprendidas en
el contrato, en zona de facil acceso a la red viaria incluida en el contrato.

Contara con los locales necesarios para sus oficinas administrativas, almacenes y garajes.

6.1.1.2.1 Ubicacion y dimensiones

El Centro de Conservacién contara con la amplitud suficiente para el funcionamiento del contrato y
elementos suficientes para satisfacer adecuadamente las prestaciones contractuales.

v Nave industrial con todos los servicios (abastecimiento, saneamiento, luz, fibra éptica (>10 Gb.) y
comunicaciones) e instalaciones necesarias (vestuarios, taquillas, etc.) situada en zona industrial o

similar.
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Las oficinas del Centro de Conservacion estardn dotadas de las infraestructuras informaticas
necesarias (incluyendo ordenadores, impresoras, etc.) y la telefonia necesaria.

Se dispondra de un despacho completamente equipado para la DIRECCION (DIRECTOR vy vigilantes
del contrato) incluido ordenadores, teléfono fijo, impresora/scanner, fotocopiadora, etc. y los medios

necesarios para estar conectado con el sistema de comunicaciones.

El Centro de Conservacion sera de las dimensiones necesarias para albergar:

Despachos para:
o Jefe COEX
o Jefe Instalaciones
- Espacio de trabajo para:
o Auxiliares técnicos
o Encargado
o Informatico
o Administrativo y Auxiliar
o Capataces
- Despacho de la DIRECCION.
- Despacho del personal de vigilancia de CABILDO DE GRAN CANARIA.
- Almacén de materiales.
- Parque de Maquinaria y vehiculos.
- Centro de Comunicaciones.
- Vestuarios para todo el personal adscrito al contrato
o Staff Técnico
o Personal Recorrido
o Personal Mantenimiento
- Pequeno taller o espacio para reparaciones.

Sus caracteristicas y dimensiones deberan cumplir el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Se establecerd en situacion adecuada para el mejor cumplimiento del Contrato, y que se adscribira
para esta exclusiva finalidad.

6.1.1.2.2 Almacén

El Adjudicatario dispondra en su centro de un stock de materiales, componentes y equipos necesarios
para efectuar todas las operaciones que exige el servicio, durante todos los afos de vigencia del contrato,
para la ejecucién de las operaciones de conservacién y mantenimiento de forma inmediata, evitando
asi que su realizacién pueda estar condicionada por los plazos de entrega del mercado.

El Adjudicatario dara toda clase de facilidades al personal del Cabildo que efectie la comprobacién
y revisién para que realice su cometido con la maxima eficacia

En el almacén de materiales se dispondrd de un stock minimo permanente de materiales no inferior
al 3% de los que se prevén consumir en un ano, se abonara un 5% en concepto del mantenimiento de
dicho stock. Las existencias que el Adjudicatario mantenga en su centro de conservacién para satisfacer
lo establecido en este articulo podran ser comprobadas y revisadas por el Cabildo.
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En el Centro de Conservacion se dispondra de un almacén en el que se dispondra el espacio necesario
para albergar, con comodidad, seguridad y orden todos los equipos, materiales y productos necesarios
para la ejecucién de las operaciones incluidas en el contrato.

6.1.2 RECORRIDOS Y EQUIPOS PARA INTERVENCIONES URGENTES
6.1.2.1 Recorridos

Diariamente se realizaran tres (3) recorridos de toda la red; mafana, tarde y noche.

Los equipos de recorrido en dias laborables serdn dobles, en los turno de mafana, con el fin de poder
recorrer toda la red en la mitad de tiempo.

Los mismos deberdn observar todos los posibles desperfectos de las vias especialmente el estado del
pavimento, los sistemas de drenaje, el estado de limpieza de los margenes de las vias, el estado de la
senalizacion horizontal, el estado de la senalizacion vertical, estado de los taludes, etc.

En referencia a la sefalizacion vertical se deberd de prestar especial atencion a la visibilidad de la
senalizacion retrorreflexiva, adecuada orientacion de las sefales para su correcta visibilidad por los
usuarios, estado de la superficie retrorreflexiva, existencia de obstaculos para la correcta visibilidad de
las senales, visibilidad del balizamiento y paneles direccionales y estado de sus elementos
retrorreflectantes, visibilidad de las marcas viales, etc.

De cada recorrido se redactara un parte especifico, a través del programa GECO, en el que se reflejen
las carreteras recorridas (horas de entrada y salida) y las deficiencias detectadas.

Para la redaccion de los partes el ADJUDICATARIO proveera a cada uno de los equipos de Tabletas
electronicas conectadas a internet de alta velocidad (5 Gb/s como minimo).

- Equipos de Recorrido y Asistencia: Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia
distribuidos de la siguiente manera:
o De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
= Turno de Manana - Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia (Cuatro (4)
Oficiales)
=  Turno de Tarde - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
*  Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
o De Sabado a Domingo (ambos incluidos):
* Turno de Manana - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)
* Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)
»= Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2) Oficiales)

6.1.2.2 Equipos para intervenciones urgentes
Equipos de intervenciones urgentes: Tres (3) Oficiales y Tres (3) Peones especializados.
El equipo de intervenciones urgentes estara constituido, como minimo, por el personal, maquinaria

y vehiculos que se indican en el Apartado 7 de DOTACION DE MEDIOS MINIMOS, suplementado,
en los casos que sea necesario, por la maquinaria y personal que se precise para resolver la incidencia.
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Para las intervenciones urgentes, tanto dentro como fuera del horario normal de trabajo, se actuara
en funcién de la importancia estimada de la incidencia y se dispondran todos los medios necesarios
para resolverla.

Esto incluye el conocimiento del estado de los distintos elementos de la carretera en todo momento,
o con la maxima frecuencia posible, y la intervencién inmediata, o lo mas rapidamente posible, ante
cualquier incidencia que suponga una disminucién de las condiciones de los elementos de la via, para
resolver la incidencia y restablecer dichas condiciones al menos hasta un nivel que se considere
aceptable.

Una vez resuelta la incidencia en primera instancia, hasta un nivel aceptable de condiciones, se
procederd a la resolucién completa de la incidencia para dejar los elementos de la via en iguales o
similares condiciones que antes de la misma.

Para la intervencién de estos equipos se seguiran las instrucciones que disponga la DIRECCION del
contrato.

Si la DIRECCION lo considera conveniente, puede ordenar la actuacién simultinea de dos o mas
equipos de intervencion urgente, en casos de coincidencia de incidencias de suficiente importancia,
separada entre si, que, por su gravedad, no pudieran resolverse solo con los equipos previstos en el
contrato.

Para estos casos el ADJUDICATARIO debera disponer de personal y medios suficientes que permitan
la inmediata actuacién de dichos equipos adicionales de intervencién urgente.

6.1.3 PLAZOS DE EJECUCION
6.1.3.1 Operaciones de Ejecucion Inmediata

- Limpieza de vertidos accidentales de aceites, gaséleos y otros materiales.

- ldentificacion y retirada de animales muertos y/o vivos de la carretera y zonas adyacentes.

- Limpieza y retirada de aterramientos y desprendimientos que obstruyan la circulacién o
elementos funcionales de la via, tales como sefalizacién o drenaje, etc.

- Senalizacion de incidencias que afecten a la circulacion.

6.1.3.2 Operaciones con demora maxima de 24 horas

- Reparacion de baches en calzada o arcenes.

- Reposicion de la sefalizacién vertical y/o horizontal.

- Reposicion de balizamiento.

- Reposicion de barreras de seguridad danadas por accidentes.
- Reparacion de barandillas de proteccion de peatones.

- Reparacion de mallas de cerramiento.
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6.2 GRUPO II - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION

ORDINARIA
6.2.1 DEFINICION

Son actividades destinadas a retrasar en todo lo posible la degradacion de las caracteristicas
funcionales o estructurales de los elementos de la carretera y a corregir los impactos negativos del
entorno, que sin suponer la degradacion de los elementos, también impiden o dificultan la correcta

realizacién de su funcién.

Son ejemplos de estas actividades las operaciones de mantenimiento de firmes, drenajes, taludes,

obras de fabrica, senalizaciones, etc.

6.2.2 PLAZOS DE EJECUCION

6.2.2.1 Con frecuencia quincenal salvo los tramos en que el DIRECTOR ordene frecuencia

semanal

- Limpieza periodica de calzadas, arcenes y aceras.
- Conservacién y saneamiento de taludes.

- Limpieza de mallas de proteccién de taludes.

- Limpieza de Grafitis.

- Segado de vegetacion.

- Eliminacion de fisuras.

6.2.2.2 Con frecuencia minima bimensual

- Limpiezay reparacién de cunetas y caces.

- Limpiezay reparacion de sumideros.

- Limpieza de canos, tajeas, alcantarillas y otras obras de drenaje.

- Limpiezay reparacién de bermas.

- Limpieza y reparacién de desaglies e imbornales.

- Limpieza de arquetas y pozos de registro.

- Limpiezay reparacién ordinarias de drenajes subterraneos.

- Limpiezay reparacién ordinaria de pasos elevados, pasarelas y porticos.
- Limpiezay reabrillantado de sefales, semaforos, paneles de sefalizacion.
- Limpieza de sefnalizacién horizontal.

- Limpieza de balizamiento.

- Limpieza de medianas, muros de medianas y laterales.

- Limpieza de barreras de seguridad.

- Limpieza de hastiales de tineles y/o pasos inferiores.

- Limpieza de aceras y arcenes de tneles con camién cuba.

- Tratamientos con limitadores de crecimiento.

- Tratamiento con herbicidas.

6.2.2.3 Operaciones a realizar como minimo una vez durante el contrato

- Repintado de la sefalizacién horizontal.
- Inspeccion visual de estructuras.
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6.3 GRUPO Il - ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS

ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA
6.3.1 DEFINICION

Son actividades también conocidas como conservacion extraordinaria y su funcién es poner en
situacion inicial las caracteristicas de los elementos de la carretera, o en su caso, mejorar los estandares
iniciales. Ejemplo de estas actividades son la rehabilitacién estructural de los firmes (refuerzos), la

rehabilitacion de obras de fabrica, renovacién de equipamientos y sefializacion, etc.

Son una previsién para llevar a cabo actuaciones de mejora u otras operaciones no especificamente
comprendidas entre las de conservacion y mantenimiento ordinario de las vias, pero que pueden
requerirse, bien para resolver problemas puntuales o especificos que se presenten, o bien para mejorar

las condiciones propias de la via o sus elementos.

Dentro de este tercer grupo se pueden incluir actuaciones consistentes en la ejecucion de
operaciones o labores tales como mejora de curvas, reparacion de muros de contencion, reparacion de
obras de drenaje, reparacion de puentes, colocacion de barrera de seguridad, colocacién de nueva
senalizacion, hormigonado de cunetas, elevacion de barrera de seguridad antigua, auscultacion,

correccion de laderas y taludes, emergencias, inundaciones, etc.

El ADJUDICATARIO también estarad obligado a realizar, previo encargo de la DIRECCION, las
operaciones que éste juzgue necesarias, y que a titulo orientativo se enumeran a continuacion,
designadas como actividades Actuaciones de Rehabilitaciéon y mejora de los elementos o de

Conservacion Extraordinaria.

6.3.2 PLAZOS DE EJECUCION
6.3.2.1 Para ejecutar cuando lo ordene el DIRECTOR:

- Repintado de la sefalizacién horizontal.

- Reparacién de arcenes.

- Reparacion de cafos, tajeas y alcantarillas.

- Reparacion del firme.

- Reparacion de muros de contencién y sostenimiento.

- Reparacion de bordillos.

- Reparacion de isletas y bordillos.

- Pintado de las barandillas de los puentes y pasarelas de peatones.
- Conservacion de las juntas de los puentes.

- Conservacion de taludes y terraplenes.

- Talay poda de arboles y arbustos peligrosos para la seguridad vial.

6.4 GRUPO 1V - GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

Comprendera la presencia permanente de Supervisores y Operados de Sala en el Centro de Control

de tineles de La Laja y de los equipo de mantenimiento de los tdneles.

La conservacién y mantenimiento de las instalaciones de los tineles se atendra a lo dispuesto en el

Manual de Explotacion.
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Se deberd de actualizar, de manera prioritaria, el MANUAL DE EXPLOTACION y el PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR. Tomando especial consideracion en la inclusion del tinel de Julio Luengo.

Tanel Carretera Calzada PK Inicio PK Fin Longitud (m)
Adolfo Canas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230
Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 4+090 630
Julio Luengo GC-2 Derecha 0+000 1+130 1.130
Julio Luengo GC-2 Izquierda 1+140 0+010 1.130
La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800
La Ballena GC-23 Izquierda 2+370 1+570 800
Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280
Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280
Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 3+340 350
Salto del Negro GC-3 Izquierda 3+980 3+630 350
El Sabinal GC3 Derecha 2+650 2+470 180
La Montaneta Ramal Unica 0+230 0+530 300
Marzagan GC-4 Derecha 0+990 1+370 380
Marzagan GC-4 Izquierda 1+240 0+860 380
Pedro Hidalgo GC-309 Unica 14250 1+725 475
San José GC-31 Derecha 0+350 1+350 1.000
San José GC-31 Izquierda 1+470 0+470 1.000

SUMA (Km) 10,695

Todos los tlneles disponen de instalaciones de iluminacion, ventilacién, control de opacidad,
contaminacion, circulacién, incendios, postes SOS, deteccién automatica de incidencias, etc.

En los tineles en que la iluminacion del interior de los mismos esté unida a la iluminacion general
de la via, el mantenimiento y conservacion de dicha iluminacion debera de coordinarse con el Contrato
de Mantenimiento y Conservacién de iluminacién de la red viaria.
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6.4.1 OBJETIVOS GENERALES. VISION GLOBAL DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR

En general, el ADJUDICATARIO estara obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos
los medios que permitan, por una parte, asegurar la circulacién en el tdinel en condiciones normales de
seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar la alerta previamente a la eventual llegada de
los servicios de socorro exteriores.

Al objeto de que estas funciones estén aseguradas de forma permanente, las prestaciones incluirdn
el mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras del tinel y de la sefalizacion vertical
de sus accesos, telecomandados desde el Puesto de Control/ Mando principal.

Asimismo incluirdan diferentes medidas administrativas que permitan al ADJUDICATARIO rendir
cuentas de la gestion del tinel ante la Administracion contratante. Entre ellas, la de incluir todos los
datos referentes a la explotacién de la via como por ejemplo: partes de recorrido, partes de incidencias,
partes de accidentes, etc.; en un programa de gestion de la explotacion de tipo georeferenciado que el
CABILDO tiene implantado en la Consejeria de Obras Publicas e Infraestructuras, GECO.

Asimismo, deberan facilitar todos los medios tecnol 6gicos necesarios a los operarios para la correcta
operatividad del sistema como ordenadores portétiles, pda’s, internet, etc.

Las diferentes funciones a realizar pueden, de esta manera, estar distribuidas como se describe a
continuacion:

- Gestion y mantenimiento de los equipamientos.

- Medidas especificas de seguridad.

- Cuidado de los centros de control y locales técnicos.
- Prestaciones de orden administrativo.

Estas funciones se describen de forma mas precisa en los apartados siguientes, no obstante, teniendo
en cuenta su diversidad y complejidad, su descripcion no puede revestir un caracter exhaustivo.

6.4.1.1 Objetivos

- Mantener los equipamientos
- Actualizar y modernizar los equipamientos.
- Aumentar la fiabilidad.
- Generacion de Gestor de:
- Material Patrimonial.
- Evolucién Patrimonial.
- Programacion mensual, semestral, anual, etc.
- Mantenimiento de material patrimonial.
- Control de incidencias.
- Establecer unificacion de actuaciones.
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6.4.2 GESTION DE LOS TUNELES
6.4.2.1 Prestacion general

La vigilancia de los tineles serd continua (24/24h), a través de un supervisor y un operador de sala
con presencia permanente en el Centro de Control de Tuneles de La Laja, utilizando para ello los
equipos que se describen a continuaciéon, puestos a su disposicion, o cualquier otra fuente de
informacion (Policia Local, Guardia Civil, 112, usuarios,...):

- Monitores de la red de circuito cerrado de television CCTV

- Sistemas de deteccion automatica de incidentes “DAI”

- Red de llamadas de emergencia, postes SOS, avisos del 112, policia, etc.

- Alarmas procedentes de ciertas instalaciones (aperturas de las puertas de los refugios,
utilizacion de los extintores, etc.)

- Indices de polucién

- Indices relacionados con el trifico (IMD, tasa de ocupacion, velocidad, deteccién
automatica de incidentes).

El supervisor de sala deberd intervenir respetando las instrucciones establecidas para cada situacién
catalogada en el Plan de Emergencias contenido en el Manual de Explotacién.

6.4.2.2 Niveles de servicio
Se distinguen tres niveles de servicio:
+ Nivel 1: TRAFICO FLUIDO
Se trata de la situacién normal que necesita una simple vigilancia del trafico.
« Nivel 2: INCIDENTE SUSCEPTIBLE DE PERTURBAR EL TRAFICO
Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa):

- Objeto sobre la calzada.

- Usuario no autorizado en el tinel.

- Trafico lento o detenido (por diferentes razones).

- Averia de un vehiculo.

- Vehiculo parado en la calzada.

- Accidente material sin heridos.

- Ciclistas circulando.

- Averia técnica de equipamientos sin incidencia grave.
- Polucion excesiva del aire en el tinel.

Aunque de naturaleza diferente, también pueden quedar incluidos en este nivel los siguientes

eventos:

- Situacion particular de trabajos en el tinel.

- Paso de un vehiculo clasificado como transporte excepcional.

- Paso de un vehiculo clasificado como transporte de mercancias peligrosas.
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- Vialidad insuficiente en los accesos.

« Nivel 3: TRAFICO PERTURBADO POR UN INCIDENTE GRAVE

Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa):

- Accidente con heridos.
- Incendio en el tinel o en local técnico.

- Incidente en el que esté implicado un transporte de mercancia peligrosa.

- Averia técnica de los equipamientos con incidencia grave.

6.4.2.3 Esquema general de intervencion

Desde el momento en el que al Supervisor de sala se informe o sea informado de una anomalia en
los tdneles o en una de sus plataformas de acceso, tratara de confirmarla para conocer su naturaleza e
importancia y principalmente para discernir si se trata de un nivel 2 6 3 del incidente. El Supervisor y/o
el Operador pondran en marcha entonces las consignas especificas expuestas en el Plan de Emergencias
contenido en el Manual de Explotacién.

El esquema general de intervencion sera el siguiente:

6.4.2.3.1 Nivel 2:

- Intervencién sobre el trafico modificando la sefalizacion.

- Intervencién en el lugar con el vehiculo mas apropiado segin la naturaleza del

incidente.
- Llegado el caso, llamada a las fuerzas de policia.

- Llegado el caso, llamada a los medios de reparacién de vehiculos y/o limpieza

de la calzada.

- Moadificacion, si es necesario, de la iluminacién y de la ventilacion.
- Alerta, llegado el caso, del personal que se encuentre trabajando en el tinel.

- Alerta, si es necesario, del personal de retén.
- Informacién a la direccion.

6.4.2.3.2 Nivel 3:

Ademas de las acciones previstas para el nivel 2:

- Llegado el caso, colocacion de una senalizacion de prohibicion de acceso al

tdnel.

- Llegado el caso, puesta en funcionamiento de la extraccion de humos seguin los

escenarios preestablecidos.

- Alerta de los agentes destacados permanentemente en las bocas e intervencion

de éstos con la ayuda de sus medios especificos.

- Alerta a los servicios de intervencion y socorro exteriores: bomberos, policia y/o

servicios médicos.

- Alerta al personal de retén, en especial a nivel de direccion.

- Informacién inmediata a la administracion segun el procedimiento establecido.
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El caso de una averia técnica grave puede conducir a la necesidad de cerrar el tinel a la circulacién;
la lista de los tipos de averia que justifiquen esta medida es la siguiente:

EQUIPAMIENTO AL QUE SE

REFIERE FALLO CONSTATADO
Alimentacién eléctrica Indisponibilidad de la alimentacién
Ventilacién 6 Ventiladores de impulsién fuera de servicio

Monoéxido de carbono

Polucién -2 . .
Concentracion > 250 ppm durante mas de 6 minutos

Red de llamadas de emergencia

Red de television Indisponibilidad simultanea

Gestion técnica centralizada Fuera de servicio total

6.4.2.4 Organizacion de la Intervencion en caso de Incidente

Este apartado no se ocupa de las medidas especificas de seguridad descritas en el parrafo referente
al Plan de Emergencias Interior.

El ADJUDICATARIO debera organizar un sistema para una primera intervencion segun el nivel del
incidente detectado al objeto de adoptar las primeras medidas necesarias: sefalizacién de proteccion,
balizamiento, limpieza de la calzada, reparacion rapida “in situ” o desplazamiento de los vehiculos
averiados, e intervencion por accidente y/o incendio.

El ADJUDICATARIO sera libre para dotarse de los medios para efectuar por si mismo la totalidad de
las prestaciones relativas a la primera intervencién o de subcontratar ciertas tareas.

En cualquier caso, el plazo de intervencion, medido como el tiempo que separa el conocimiento de
un incidente (alarma automatica o visualizacion en los monitores de television) y la llegada al lugar de
los primeros medios de intervencion a nivel de usuario, aunque se tendra en cuenta la simultaneidad
con otras incidencias, condiciones del trafico, etc., deberia respetar las limitaciones siguientes en una
situacion Optima de respuesta:

- Incidente de nivel 2: plazo maximo de intervencién 15 min.
- Incidente de nivel 3: plazo maximo de intervencién 8 min.

6.4.3 PERSONAL

Para la ejecucién de las actividades de conservacion y gestion de los tdneles incluidos en el contrato
el ADJUDICATARIO deberéan aportar, incluidos en el Staff Técnico:

- Jefe de Instalaciones:
o Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicacion, Informatico, Industrial o de Obras
Pdblicas o Grado con experiencia en gestiéon y mantenimiento de instalaciones.
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Técnico de Mantenimiento Instalaciones:

o Dos (2) Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion, Informatico, Industrial o de Obras
Pdblicas o Grado equivalente con experiencia en gestion y mantenimiento de
instalaciones.

Auxiliares Técnicos:

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formaciéon en

Instalaciones, Mantenimientos, Obras y/o Conservacion de carretera.
Ingeniero Informatico:

o Un (1) Ingeniero Informatico o Ingeniero Técnico Informatico con conocimientos en
sistemas de control de tineles, configuracion D.A.l, ERU’s, matrices de video,
programacion y configuracién de bases de datos, etc.

Auxiliar Administrativo:
o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones con formacion y/o
experiencia en el puesto.
Capataces de Mantenimiento de Instalaciones:
o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones con experiencia en el puesto.
Supervisores de Sala:

o Cinco (5) Supervisores de Sala con formacion de FP Il o similar y con formacién y/o

experiencia en gestion de emergencias y en el puesto.
Operadores de Sala:

o Cinco (5) Operadores de Sala con formacién de FP Il o similar y con formacién y/o
experiencia en el puesto.

Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones:

o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formacién y/o
experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera:

» De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Dos (2) Oficiales.
e Turno de Tarde - Dos (2) Oficiales.
e Turno de Noche - Dos (2) Oficiales.
=  De Sabados a Domingos y/o festivos (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Tres (3) Oficiales.
e Turno de Noche - Tres (3) Oficiales.

6.4.3.1 Lugar de Trabajo

El personal encargado de la Gestion y Mantenimiento de los tdneles tendra su lugar de trabajo segin
la siguiente distribucion:

6.4.3.1.1 En el centro de Control de Taneles de La Laja:

Supervisores de Sala.
Operadores de Sala.
Técnico de Mantenimiento (Guardia)

6.4.3.1.2 En el Centro de Conservacion:

o Jefe de Instalaciones.
o Técnico de Mantenimiento.
o Auxiliar técnico.
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o Informatico.
o Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones.
o Capataces de Mantenimiento de Instalaciones.
o Oficiales 1* de Mantenimiento de Instalaciones.

6.4.3.2 Jornada Laboral

El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque
ello conlleve la realizacion de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en
festivos.

El horario de este equipo se repartird en turnos de maiana, tarde y noche segin necesidades, acordes
al programa establecido, criterios de optimizacion de tareas o limitaciones o requerimientos
establecidos.

Ademds el ADJUDICATARIO dispondra de un Plan de retenes o disponibilidad extraordinaria
aplicable a situaciones excepcionales y/o de emergencia.

6.4.3.2.1 Jornada Flexible con minimos

El siguiente personal tendra una jornada flexible, como minimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
de lunes a viernes:

o Auxiliar Técnico.
o Ingeniero Informatico.
o Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones.

6.4.3.2.2 Jornada de Turnos

La organizacién y turnos de trabajo del personal sera el que determine el ADJUDICATARIO con la
verificacion de la DIRECCION, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicacién, si bien con
caracter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se
estableceran tres turnos:

e Turno 1-Manana: 6 ha14h.
e Turno2- Tarde: 14 ha 22 h.
e Turno 3 - Noche: 22 ha6 h.

Este horario se aplicara al siguiente personal:

- Técnicos de Mantenimiento.

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala.

- Operadores de Sala.

- Oficiales de Mantenimiento.

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCION podra exigir el ajuste de los horarios
de trabajo del personal del ADJUDICATARIO en funcion de las necesidades detectadas.
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En cualquier caso, la realizacion de trabajos en horarios nocturnos y/o dias festivos con el fin de
cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberan respetar la legalidad vigente
espanola, capacidad de la via y ser aprobados por la DIRECCION.

6.4.3.2.3 Jornada Especial

El siguiente personal no tendra una jornada especifica, sino que serd la planificacién de las
operaciones lo que marque su disponibilidad:

- Jefe de Instalaciones.
En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con minimos.

6.4.3.3 Responsabilidad

El personal encargado de la Gestion y Mantenimiento de los tineles serda responsable del
cumplimiento de los protocolos y acciones determinadas en este documento.

También deberan de cumplir lo dispuesto en el Manual de Explotacion, y en los documentos que lo
forman.

Se les pide continua adaptacién o reciclado de sus conocimientos a los nuevos sistemas que se vayan
utilizando y capacidad para transmitirlos al resto de sus companeros.

6.4.4 INSTALACIONES

La conservacion de las instalaciones de los tineles debe obedecer, bdsicamente, a las caracteristicas
propias de cada uno, tipo de trafico soportado (en un solo sentido de circulacion o en ambos), porcentaje
de vehiculos pesados y pendiente del tinel, retenciones frecuentes o no, afecciones por inclemencias
climatolégicas, etc.

Las instalaciones se caracterizan por 4 variables fundamentales.

- Periodos de ejecucion;
- 1999 (Circunvalacion GC-3 Fase ).
- 2003 (Circunvalacion GC-3 Fase lll).
- 2004 (Circunvalacion GC-3 Fase ll).
- Heterogeneidad, geografica e instalador.
- Diversidad en la conservacion realizada
- Niveles de trafico.

Para comprender la situacién que describimos a continuacion, es necesario tomar con referencia
estos factores.

La infraestructura se compone de un conjunto de sistemas que conviven entre ellos, con el objeto de
garantizar la seguridad de los vehiculos que circulan por el interior de los tineles y en el control de las
vias de acceso a estos.
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Los principales sistemas son; Ventilacién, Contraincendios, CCTV, Megafonia, Llamadas de
emergencia (Postes SOS), Sefalizacién Variable.

Para lograr su funcionamiento, existe instalaciones locales, (Locales técnicos); y un Centro
Neurdlgico, (Centro de Control de Tdneles de La Laja).

Estos forman una red de comunicaciones que permiten la gestién de estos sistemas, dirigidos por una
aplicacion informatica (Horus') que evalda y ordena las acciones necesarias, para lograr el objeto
primordial. La seguridad de los usuarios.

Esto genera un complejo sistema, donde conviven diferentes disciplinas de la ingenieria.

Hay que destacar la importancia de la explotacién de esta infraestructura, con la finalidad de obtener
su funcionamiento y su conservacion.

6.4.4.1 Circuito Cerrado de Television
El sistema de CCTV esta formado por los siguientes elementos:

- Camaras Exteriores:

- GC1 - Seis (6)
- GGC3 - Seis (6)
- GGC23 - Tres (3)
- GG31 - Dos (2)
- GC4 - Dos (2)
- GGC309 - Dos (2)
- TOTAL - Veintiuna (21)
- Cémaras Interiores:
- GG - Catorce (14)
- GG3 - Veintinueve (29)
- GG23 - Doce (12)
- GG31 - Dieciséis (16)
- GC4 - Nueve (9)
- GGC309 - Cinco (5)
- TOTAL - Ochenta y cinco (85)

Esto hace un total de Ciento seis (106) camaras.
6.4.4.2 Sistema de Ventilacion

La ventilacion es de enorme importancia en la explotacion de un tdnel, y es determinante en caso
de accidente.

Los objetivos que se pretenden con la ventilacién son:

¥ Propiedad de INDRA S.A.
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- Mantener en todo momento una calidad de aire adecuada para que la toxicidad del

ambiente dentro del tinel no alcance limites prefijados.

- Garantizar que la visibilidad sea suficiente y segura para la conduccion.
- En caso de emergencia, reducir al maximo la gravedad de la incidencia.

6.4.4.2.1 Descripcion de aceleradores

Los tineles del Area Metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, poseen en la actualidad un total
de 73 aceleradores, del fabricante Zitron. Se utilizan dos gamas de aceleradores, en funcion de la
tipologia del tinel, unidireccionales JZ y bidireccionales o reversibles JZR.

De los cuales 18 unidades son unidireccionales y el resto bidireccional.

6.4.4.2.2 Descripcion de Equipos de Medicion

6.4.4.2.2.1 Medidores del Estado del Aire

Existen dos tipos principales de detectores que se utilizan en combinacién:

6.4.4.2.2.1.1 Anemometros de cazoleta.

Miden la velocidad del viento, pero no su direccion. Se deben colocar en puntos en que no incida
el aire que pueda ser expulsado por la boca del tdnel.

6.4.4.2.2.1.2 Catavientos.

Es un aparato que indica si la direccién del viento es o no coincidente con lo que pudiera afectar a
la ventilacién del tanel.

6.4.4.2.2.2 Medida del Monoxido de Carbono (CO).

En los tineles de Circunvalacion GC-3 Fase lll, este se encuentra montado por encima de las barreras
de hormigon del tipo New jersey, sobre la lamina de recubrimiento de los hastiales, a unos 20 cm de la

barrera.

Los aparatos instalados en la actualidad en las instalaciones de los tineles del Area Metropolitana,
poseen una salida de 4 a 20 mA.

6.4.4.2.2.3 Medida de la Opacidad (Opacimetros)

Las instalaciones actuales de los tineles del Area Metropolitana, contiene equipos de medicién
directa (visibilimetros) y medicion por difusion (Opacimetros).

Los visibilimetros en Circunvalacion GC-3 Fase |; se utilizan equipos de medicién por difusion
(Opacimetros).

Se posicionan por encima de los recubrimientos de los hastiales.
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6.4.4.3 Puestos de Emergencia (SOS)
El sistema de llamada de auxilio, utilizado en los tineles (Postes SOS).

Estos nichos de socorro, también [lamados “Nichos de Emergencia”, tienen como principal cometido
el de proteger al usuario del paso del trafico en caso de necesitar comunicarse con el servicio de
“Atencion de incidencias”, a la par de favorecer esa comunicaciéon en un entorno con menos ruido,
colocandose en estos puntos interfonos, para lograr tal comunicacion.

La red de Postes SOS del Area Metropolitana se compone actualmente de 62 Postes SOS de interior,
y de 22 de exteriores.

6.4.4.4 Sistema de Megafonia

El Operador de Sala puede tener un conocimiento mas global a través del circuito cerrado de
television y puede dirigir u orientar a los usuarios de modo que favorezca la evacuacién, por medio de
mensajes que llegan a los usuarios a través de los altavoces colocados a intervalos regulares en el interior
del tdnel.

El sistema consta de una serie de amplificadores que atienden a las distintas zonas en que a estos
efectos se divide el tinel, ubicados por regla general en los cuartos técnicos anejos al tinel donde estan
ademas los centros de transformacién y los cuadros de mando de alumbrado y ventilacién.

Aunque la distribucién de altavoces sea uniforme a lo largo de todo el tdnel, en funcién de su longitud
este se divide en varias zonas, de manera que es posible enviar un mensaje a una zona, y otro distinto
a otra.

En la sala se dispone de un teclado en el que puede seleccionarse la zona del tinel, asi como de un
micréfono desde el que se dicta el mensaje.

Los sistemas actuales estan también integrados en la aplicacion de control, y disponen de ordenes
grabadas que se emiten al tinel o a la zona del tinel que se elija, sin que se necesario que el controlador
de sala hable.

Los elementos que conforman este sistema son;

- Pupitre microfénico.
- Amplificadores.

- Linea de megafonia.
- Conectores.

- Altavoces.

6.4.5 MANTENIMIENTO
6.4.5.1 Mantenimiento del Centro de Control de Tuneles de La Laja

El mantenimiento del Centro de Control de tineles de La Laja comprende la limpieza, el aire
acondicionado, cambio de bombillas y de fluorescentes, las pequefas reparaciones de los sistemas de
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suministro eléctrico, saneamiento, abastecimiento, los gastos de funcionamiento, las comunicaciones,
etc.

Asimismo, comprende el mantenimiento, actualizacion y cambio del mobiliario. Se entiende por
mobiliario del centro los siguientes

- Consola de Control.

- Puestos de los Trabajos.
- Despacho.

- Persianas.

- Ventanas.

- Etc.

En el mantenimiento de los tineles se precisan numerosas unidades distintas sobre todo en la parte
de instalaciones y sistemas que serian casi imposible recoger pormenorizadamente en su totalidad.
Ademas, la variabilidad de suministradores y tecnologia hace que cambien muy a menudo.

Por tanto se establecen una serie de unidades en partidas alzadas a justificar para permitir la
consecucion de los suministros o prestaciones de servicios que se precisen en las actividades siguientes:

- Partida Alzada a justificar en Elementos de Senalizacion Variable.
- Partida Alzada a justificar en Instalaciones de Semaforo.

- Partida Alzada ajustificar en Paneles Alfanuméricos.

- Partida Alzada a justificar en Sistema de Megafonia.

- Partida Alzada a justificar en Sistema de Control de Opacidad y CO2.
- Partida Alzada a justificar en Sistemas de Ventilacion.

- Partida Alzada ajustificar en Instalaciones y Locales Técnicos.

- Partida Alzada ajustificar en Instalaciones Eléctricas.

- Partida Alzada ajustificar en Sistemas de CCTV, DAI, ERU, SAI.

- Partida Alzada ajustificar en Sistemas de Seguridad.

- Partida Alzada ajustificar en Software y Hardware.

Los equipamientos y las infraestructuras del tinel deberan mantenerse de tal forma que se garantice
la seguridad de los usuarios con un buen nivel de servicio durante la vigencia del contrato.

El conjunto de las prestaciones, que podra ser subcontratado en parte en caso que la especializacion
de la labor se requiera, se realizara cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de contratacion y
relaciones laborales. La subcontratacion deberd de ser autorizada, por escrito y previamente a su
ejecucion, por la DIRECCION.

6.4.5.2 Gestion de los equipamientos fijos
6.4.5.2.1 Disposiciones generales

En situacion normal los diversos equipamientos del tinel funcionan de forma automatica. Puede
ocurrir que, bajo ciertas circunstancias, ciertos equipamientos se accionen de forma manual, bien desde
el Centro de Control o bien localmente.

El supervisor de sala y el operador supervisaran permanentemente el buen funcionamiento de los
equipamientos partiendo de las informaciones recibidas en las pantallas de la gestién técnica
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centralizada (G.T.C.), en la consola. Dicha supervision se realizard mediante la constatacion de la
ausencia de fallos o alarmas y de anomalias procedentes de los equipos.

6.4.5.2.2 Alimentacion eléctrica

Los circuitos eléctricos deberan estar siempre debidamente alimentados, debiendo el personal
técnico, gestionar de forma 6ptima y, en cualquier hipétesis de funcionamiento, los sistemas de
seguridad y redundancia disefados para la alimentacién eléctrica.

6.4.5.2.3 Ventilacion

La ventilacion funciona autométicamente con el objeto de que la contaminacion quede por debajo
de ciertos umbrales en situacién normal. Si se traspasan dichos umbrales, se pondran en funcionamiento
las instrucciones especificas (alerta, alarma).

En el caso de presencia humana debida a trabajos en el tinel, deberan respetarse los umbrales
especificos. Los trabajos deberdn detenerse si resulta imposible permanecer por debajo de dichos
umbrales.

UMBRALES DE POLUCION
SITUACION Monéxido de cgrbono . Opacidad 5
concentracion coeficiente de absorcién
ppm 10°m!
Normal 80 valor medio de todos los|5  valor medio de todos los
analizadores opacimetros
100 valor instantdneo en uno de|7,5 valor instantaneo en uno
los analizadores de los opacimetros
Alerta 150 valor medio de todos los|8  valor medio de todos los
analizadores opacimetros
250 valor instantineo en uno de|12 valor instantineo en uno
los analizadores de los opacimetros
Trabajos en tinel | 36 valor instantdneo en uno de|3  valor instantdneo en uno
los analizadores de los opacimetros

6.4.5.2.4 Otros equipamientos

Las prestaciones de la gestion también conciernen al buen funcionamiento del conjunto del resto de
equipamientos, especialmente en lo que se refiere a la puesta en marcha de las medidas que deben
tomarse para utilizar los elementos duplicados en caso de averia de alguno de ellos.

6.4.5.3 Mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras
6.4.5.3.1 Generalidades

Hay que distinguir tres tipos de mantenimiento que se aplican tanto a los equipamientos fijos, como
a los moéviles y como a las infraestructuras:

e Mantenimiento Predictivo.
e Mantenimiento Preventivo.
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e Mantenimiento Correctivo.
El mantenimiento preventivo corresponde a las operaciones normales recomendadas por los
fabricantes de los materiales de los equipos con el objeto de que mantengan las prestaciones exigidas

durante el tiempo de vida esperado de los mismos.

El mantenimiento correctivo corresponde a las operaciones a realizar en caso de urgencia o de que
se haya detectado una anomalia o disfuncion.

Ademads hay que tener en cuenta el cumplimiento de todas las disposiciones reglamentarias en vigor,
tanto las referentes a la seguridad como a las laborales.

6.4.5.4 Mantenimiento de los Equipamientos Fijos
6.4.5.4.1 Objeto de la prestacion

El ADJUDICATARIO debera garantizar el mantenimiento del conjunto de los equipamientos del tdnel
de forma que asegure el buen funcionamiento de las instalaciones a él entregadas.

6.4.5.4.2 Organizacion del Mantenimiento

La definicién de mantenimiento es la siguiente: “conjunto de acciones que permiten mantener o
restablecer un bien en su estado de disposicién especificado o dispuesto para asegurar el servicio
determinado.”

Las prestaciones de mantenimiento, segin la norma NFX 60.010, incluyen los siguientes niveles:

- 1° Nivel: Arreglos sencillos o cambios de elementos consumibles derivados de cualquier
operacion de seguridad, engrase, limpieza.

- 22 Nivel: Cambios estandar y operaciones menores de mantenimiento preventivo.

- 3 Nivel: Diagnéstico de averias, reparaciones menores, operaciones habituales de
mantenimiento preventivo y correctivo.

- 42 Nivel: Trabajos de mantenimiento de las instalaciones, muy especializado, a definir por
la Administracién.

- 52 Nivel: Reconstruccién y grandes reparaciones. La Administracién definira el contenido
de estas reparaciones.

Este dltimo nivel, no forman parte de las prestaciones a realizar en el contrato.
6.4.5.4.2.1 Mantenimiento Preventivo

Se llama la atencion sobre las ventajas de una vigilancia regular y de un mantenimiento preventivo
bien planificado y organizado al objeto de disminuir las averias y los periodos de indisponibilidad.
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El mantenimiento preventivo debe ajustarse a las especificaciones exigidas por el fabricante de los
materiales de los equipos al objeto de mantenerlos en las condiciones de funcionamiento 6ptimo.

El ADJUDICATARIO del contrato esta obligado a presentar, para su verificacién, ala Administracion

un Plan de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) que incluya, al menos:

e Inspecciones y/o pruebas derivadas del cumplimiento de la Reglamentacién vigente.
e Inspecciones y/o pruebas derivadas de las recomendaciones de los fabricantes de los

equipamientos.

e Inspecciones y/o pruebas derivadas de la experiencia del ADJUDICATARIO para el
correcto funcionamiento de los equipamientos durante su vida util.

La siguiente tabla establece las frecuencias minimas y maximas de revision impuestas y que deben
servir como base al programa de mantenimiento preventivo de explotacion.

Tipo de Revision

Inspeccion, y/o
funcionamiento

Limpieza

Min.

Max.

Min.

Max.

1.-Ventilacion

Detectores CO

Opacimetros

Anemometros

Ventiladores

Instalacion eléctrica

wninumwmom

— |||

nin umumom

—|—|=|=]|

3.- Alimentacion eléctrica

Cuadros B.T. Distribucién general red

Cuadros B.T. Distribucién general socorro

Cuadros B.T. Distribucion nichos

Cuadros B.T. Distribucién secundaria

SAl

Instalacion toma de tierra

Instalacion fuerza Locales Técnico

| 5 ) ) [ [y

> > |||

4.- Extincion incendios

Sistema abastecimiento de agua contraincendios

Hidrantes

Bocas de incendio equipadas (BIE)

Extintores de incendio

ninumowm

— ==

ninumowm

—|—|—]=

5.- Deteccion incendios

Sistema cable protectowire

Sistema manual de alarma de incendios

Sistema automatico de deteccion y alarma de
incendios

6.- Postes SOS

wn > |>|>

— »n [\L»inv

wnlf »n nion

— = |+

7.- Circuito cerrado TV

Camaras

._|

wn

wn

_‘

Monitores

._|

w
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Equipos de videograbacién S T S T
Equipos de recepcion, transmisién y control S T S T
Matriz de conexion A S S T

8.- Deteccion de trafico

Estacion registro de datos

Estacion control de sefales

Semaforos

Senalizacion variable
9.- Senalizacion vertical
10.- Equipamiento nichos, refugios y locales técnicos
11.- Sistema transmision datos
Conductores de pares y fibra optica
12.- P.C.M (Puestos Control Mando)
13.- Sistema de megafonia

|| > F|nununnn
wninununun|——d—-dd
wninunlnlunlnlnln
||| |||

‘ SEM: semanal Q: quincenal M: Mensual  B: bimensual T: Trimestral ~S: semestral ~ A: anual

Cada operacién de mantenimiento preventivo serd objeto de un informe por escrito que el
ADJUDICATARIO conservara.

El ADJUDICATARIO debe de proveerse de una herramienta de tipo de gestiéon de mantenimiento
asistida por ordenador (GMAQO) para organizar esta prestacion y que sera compatible con el sistema que
se use por el Cabildo (GECO).

6.4.5.4.2.2 Mantenimiento Correctivo

El criterio de calidad exigido esta en funcion del plazo de intervencion sobre el equipo que
presente el problema.

Las prestaciones minimas de mantenimiento se dividen en las categorias siguientes:
o Categoria 1

La intervencién serd inmediata en el marco de la gestion del trafico si la seguridad de los usuarios
se encuentra en juego (por ejemplo, amenaza de que una luminaria vaya a caerse sobre la calzada).

e C(Categoria 2

El plazo para la intervencion serd de 48 h para el caso de aquellos equipamientos cuyo fallo de
funcionamiento disminuya el nivel de seguridad ofrecido a los usuarios excepto en los casos particulares
que se detallan a continuacion; en todo caso se deberdn de realizar inmediatamente las disposiciones
eventuales de seguridad y de sefializacion necesarias.

6.4.5.4.2.2.1 Alimentacion Eléctrica
- Una fuente de alimentacioén eléctrica principal fuera de servicio.

- Un ondulador que alimente a los equipos de seguridad fuera de servicio. (iluminacion
de seguridad o detectores de contaminacién o anemémetros en el sistema de gestion o
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equipos de la sala de control o circuito de television o retransmision de
radiocomunicaciones).

Puesta en servicio en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.2 Ventilacion
- Un ventilador de extraccion fuera de servicio.
Puesta en servicio en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.3 Analizadores de Monoxido de Carbono CO2
- Indisponibilidad de mas de un analizador.
Reparacion en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.4 Pulsador de llamada de urgencia o Postes SOS
- Indisponibilidad de mas de 2 pulsadores consecutivos.
Reparaciéon en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.5 Extintores

- Ademas de la revision, cambios y los controles periédicos, reemplazo en 12 horas en
caso de inutilizacién o de robo.

6.4.5.4.2.2.6 CCTV
- Indisponibilidad de mas de 2 camaras consecutivas.
Reparacién en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.7 Senalizacion
- Indisponibilidad de mas de 2 paneles consecutivos de sefalizacién vertical.
Reparacién en 24 horas.
6.4.5.4.2.2.8 Gestion Técnica Centralizada del PCM
- Ausencia parcial de contacto con ciertos equipamientos
Puesta en servicio en 24 horas.

e (Categoria 3
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El plazo para la intervencion serd inferior a una semana para aquellos desperfectos
que afecten al confort de los usuarios.

6.4.5.4.2.2.9 Criterios de Calidad

La calidad del mantenimiento de los equipamientos fijos se apreciarda en funcién del ndmero de
averias y de la duracion de su indisponibilidad, reflejadas en los partes de actividad del
ADJUDICATARIO o bien segun se observen en las visitas de la DIRECCION.

6.4.5.4.2.2.10 Modificacion de los Equipamientos Fijos

Esta prohibido cualquier modificacién de los equipamientos fijos entregados al ADJUDICATARIO
sin la autorizacién de la DIRECCION.

6.4.5.4.2.2.11 Piezas de Recambio

El ADJUDICATARIO se proveera de un conjunto de piezas de recambio de cualquier elemento cuya
reposicion sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, en especial las
relacionadas con la seguridad, siendo éste responsable de mantenerlo permanentemente al dia.

Ademas, el ADJUDICATARIO debera estar en disposicion de suministrar e instalar cuando fuese
preciso, en el plazo maximo de una semana, a partir de la constatacion de una averia, cualquier pieza
o equipo que fuera necesario instalar para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El plazo de
una semana indicado puede ser aumentado, hasta un maximo de un mes, previa justificacion, mediante
autorizacién de la DIRECCION del Contrato.

6.4.5.4.2.2.12 Plazo de Garantia de los Equipamientos Fijos

El ADJUDICATARIO tendra en cuenta los plazos de garantia acordados por las empresas sobre los
materiales y sus instalaciones, y precisados en los dosieres de verificacion de las actuaciones u obras.

6.4.5.4.2.2.13 Controles Reglamentarios

Seran por cuenta del ADJUDICATARIO los controles reglamentarios a que deben someterse los
diferentes equipamientos.

6.4.5.5 Mantenimiento de los equipamientos moviles
Los equipamientos méviles que serdn de nuevo uso y que se relacionan en el punto 5.2 serdn
suministrados por el ADJUDICATARIO quién velara permanentemente por su buen estado de

funcionamiento. En caso de averfa, o mal funcionamiento, la DIRECCION podra ordenar su sustitucion.

6.4.5.6 Mantenimiento de las infraestructuras
6.4.5.6.1 Mantenimiento General de la Obra Civil. Programacion de las inspecciones

El tinel serd objeto de diversas inspecciones por parte del ADJUDICATARIO para seguir la evolucion
en el tiempo de las obras de ingenieria civil:

38 de 147
Cadigo Seguro De Verificacion: ygRP6ke12f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

Firmado Por Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 38/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

- Inspeccion de control anual.
- Inspeccion de supervision a los dos anos.

6.4.5.6.2 Partes de la Obra Civil a supervisar durante el Mantenimiento

Las principales unidades a supervisar son las que se indican a continuacién, dando para cada una de
ellas indicaciones que sirvan para el mantenimiento a realizar, y que serdn ejecutadas por el
ADJUDICATARIO.

La inspeccion de la obra civil se realiza principalmente a nivel visual, quedando fuera del alcance
de esta inspeccion las comprobaciones geotécnicas y estructurales, que pueda ser necesario realizar

posteriormente en funcion de los resultados de esta primera inspeccion.

La inspeccion de la obra civil abarca principalmente los elementos siguientes: calzada y pavimento,
aceras, drenaje, revestimiento, parte visible del sostenimiento, salidas y vias de evacuacion.

En cada uno de ellos se detectan los posibles defectos y patologias, se comprueban sus dimensiones
e interdistancias y se revisa su estado de conservacion y mantenimiento.

6.4.5.6.2.1 Pavimento

Su mantenimiento sera similar al que se realiza a cielo abierto; la limpieza y el barrido deben hacerse
cada 6 meses aproximadamente.

Se realizard una vigilancia continuada sobre las fisuras, baches y roderas.

6.4.5.6.2.2 Drenaje

Se realizard mensualmente un control visual del drenaje.

6.4.5.6.2.3 Revestimiento Hastiales

Debera ser objeto de una vigilancia continua con el fin de detectar posibles desperfectos.
Cualquier grafiti o cartel sera limpiado o quitado en 24 horas.

6.4.5.6.2.4 Senalizacion Horizontal

El mantenimiento de la senalizacién horizontal en el interior del tinel debera ser idéntico al de las
calzadas a cielo abierto.

Deberan limpiarse sobre todo en las zonas de las bocas con una periodicidad semestral.
6.4.5.6.2.5 Senalizacion vertical y porticos

Los paneles de senalizacion vertical, los porticos y sefiales deberan limpiarse regularmente con agua
y sus soportes deberan verificarse una vez al afo.
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6.4.5.6.2.6 Apartaderos, aceras y bordillos.

El estado de los nichos se verificard cada mes y se procedera a su limpieza cada tres meses.

El estado de las aceras y bordillos se verificara igualmente cada 6 meses y se limpiaran una vez al

ano.

La siguiente tabla establece las frecuencias minimas de revisién que deberan servir como base al
programa de mantenimiento preventivo de la obra civil.

Tipo de revision
Inspeccion Limpieza
Min. Max. Min. Max.
Obra Civil
1. Pavimento S T A S
2. Drenaje
- Caz de vertidos S T S T
- Arquetas. Tuberias. Imbornales. S T S T
3. Revestimiento S T A S
4. Senalizacion horizontal S T A S
5. Senalizacion vertical
- Paneles A S A S
- Plafones de jalonamiento A S A S
- Pérticos A S A S
6. Refugios, aceras y bordillos T S
A: Anual M: Mensual T: Trimestral S: Semestral

6.4.5

.7 Mantenimiento de Instalaciones

El ADJUDICATARIO realizara una programacion (semanal, mensual, trimestral, semestral y anual).

La programacion sera alimentada por las incidencias diarias e inspecciones que se hagan en las
instalaciones.

6.4.5.

7.1 Revisiones periodicas y otros

Las revisiones periddicas incluiran todos y cada uno de los elementos de que consten todas las
instalaciones y sistemas de los tineles o relacionados directa o indirectamente con ellos.

El ndmero de revisiones anuales a efectuar por el ADJUDICATARIO nunca sera inferior al nimero
de revisiones recomendados o prescritos tanto por las instrucciones técnicas de los fabricantes como las

estableci

das por la normativa aplicable o similar.

La estructura de las revisiones periodicas previstas es la siguiente:

La revision de un tunel tiene tres fases bien diferenciadas:
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« Fase Inicial: Comprende la recopilacion inicial de documentacion, el andlisis previo de la misma
y la elaboracién de un informe previo, en el que se incluye una planificacién de la inspeccién,
coordinada con el explotador del tdnel.

+ Fase de desarrollo: Esta fase supone el desarrollo de todas las pruebas de inspeccion necesarias
para verificar el correcto funcionamiento de los equipamientos, el estado de la infraestructura, las
condiciones de conservacion y explotacién y recopilar la informacién restante.

+ Fase de evaluacién: Esta dltima fase conlleva el procesado de la informacion obtenida de las
inspecciones, y la elaboracién del informe de evaluacién.

En esta etapa se llevan a cabo la inspeccién del tinel, de acuerdo a la planificacién acordada segtn
el informe previo.

Estas pruebas se dividen en tres tipologias, segtin el grado de afeccién de afeccion al trafico.

- Actividades tipo 0: Actividades que no conllevan ninguna alteracion sobre el trafico del
tinel. Estas actividades se realizan fuera del tinel, como por ejemplo:

- Inspeccion del Centro de Control de Tuneles de La Laja.

- Inspeccién de locales técnicos: Equipos de alimentacion, Equipos de Comunicacién,
Grupo de Bombeo, etc.

+ Recopilacién de informacién no recogida en la Fase Inicial.

- Actividades tipo I: Estas actividades se realizan con afeccién parcial o total del carril derecho
del tinel, y consisten en la inspeccién de elementos de seguridad existentes en el hastial
derecho del tinel. Estas actividades se realizan en horario nocturno.

- Actividades tipo lI: Se trata de actividades que requieren el corte del carril izquierdo y/o
central del tdnel. Estas actividades se realizan en horario nocturno, para evitar generar
afeccién al trafico en horario punta. Las actividades que se incluyen en este grupo son:

+ Pruebas de ventilacion
« Revision de instalaciones del carril izquierdo
« Inspeccion de galerias
+ Pruebas de megafonia

Para la realizacion de las inspecciones, es necesario emplear los instrumentos de medicién
apropiados, como por ejemplo:

- Anemometro fijo y mévil.

- Luminancimetro.

- Luxémetro.

- Polimetro eléctrico.

- Camara termo gréfica.

- Botellas de gas CO.

- Camara de video y fotogréfica.

- Rueda de medir, medidor l&ser, etc.

La estructura de las revisiones periddicas consistird en las labores siguientes:
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6.4.5.7.1.1 Revision sistema de CCTV

Se realizaran las comprobaciones y tareas necesarias que permitan un correcto funcionamiento y
conservacion de todo el sistema de video vigilancia tanto en el interior de los tineles como en el
exterior. Abarca también el Sistema de Deteccién Automatica de Incidentes.

Tanto para las camaras situadas en tdneles como las situadas a cielo abierto se realizaran
comprobaciones de calidad de imagen, enfoque, zoom, ausencia de interferencias, movimientos, servo
foco, encuadre y cobertura, etc.

Se realizard una limpieza de las cdmaras comprobando ademas el funcionamiento de calefactor y
ventilador de las carcasas. Se comprobaran las sujeciones y soportes.

Se verificardn las conexiones en camaras, armarios auxiliares, emisores de video y receptores, etc.
Se comprobard también la tension de alimentacion

Se verificara el funcionamiento del Sistema DAl simulando todas las hipdtesis de incidentes posibles.
Se comprobara ademas la recepcion de las alarmas correspondientes en el Centro de Control de tdneles
de La Laja con vehiculo parado, vehiculo lento, vehiculo en sentido contrario, personas en la via, objetos
caidos, etc. Ademas se verificard que los equipos de grabacion de imagenes funcionan correctamente
siendo la calidad de imagen 6ptima.

6.4.5.7.1.2 Revision Sistema de Suministro de Energia

Para verificar que todos los equipos eléctricos tienen un funcionamiento adecuado se comprueban
los equipos de media y de baja tension, haciendo especial hincapié en la revision de cuadros eléctricos
de baja, transformadores, grupos electrégenos, sistemas de alimentacion ininterrumpida (SAI) y baterias
de condensadores.

En la inspeccion de media tension, se realiza una inspeccién termografica y visual de los elementos
de la instalacion, y se verifica que la instalacion haya sido revisada por un Organismo de Control
Autorizado (OCA), segln se establece en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, Reglamento
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.

Se realizan pruebas sobre el grupo electrogeno y la SAl, para verificar su disponibilidad en caso de
fallo eléctrico. Para ello se fuerza su accionamiento mediante la caida de tension de red del tinel, y se
registran los tiempos de reaccion y las potencias suministradas. Complementariamente se realizan
pruebas en vacio en modo local.

Para evaluar el funcionamiento de los cuadros eléctricos, se emplea una cdmara termo grafica para
detectar cualquier punto caliente en su interior; la ubicacion del sobrecalentamiento proporciona
informacion acerca del origen del fallo eléctrico. Mediante esta técnica se identifica el mayor riesgo de
la instalacién, que seria un incendio.

Durante el desarrollo de la inspeccién se comprueba la potencia compensada a través de la bateria
de condensadores, para determinar si su dimensionamiento y funcionamiento es adecuado.

6.4.5.7.1.3 Revision Sistema Proteccion Contra Incendios (PCI)

42 de 147
Cadigo Seguro De Verificacion: ygRP6ke12f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

Firmado Por Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 42/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

En esta inspeccion se verifica el funcionamiento de elementos de deteccion y extincion de incendios,
analizando de cada uno de ellos los siguientes parametros:

e Depositos: ubicacion, estado general y tamano.
e Grupo de bombeo: tipologia y funcionamiento.
e Hidrantes: ubicacién, accesibilidad, sefalizacién, accionamiento, presion y caudal.

e Bocas de incendio equipadas (BIE): ubicacion, accesibilidad, sefalizacion, longitud de la
manguera, accionamiento, presion y caudal.

e Extintores: ubicacion, accesibilidad, sefalizacién, peso y timbrado.

e Sistemas de extincién automatica: carga de agente extintor, y si es un ensayo no destructivo, su
accionamiento.

6.4.5.7.1.4 Revision Sistema de Ventilacion
Los objetivos principales de esta inspeccion son verificar los siguientes puntos:
e Estado de conservacién de los equipos.

e Funcionamiento de los ventiladores en accionamiento directo e inverso, en modo manual y
automatico.

e Los elementos de deteccion ambiental (contaminantes, velocidad de aire, etc.) detectan
correctamente el valor de estos parametros y transmiten esa informacién adecuadamente al centro de
control de tineles de La Laja.

e El protocolo de ventilacion es correcto.
e La velocidad de aire alcanzada es igual o superior a la velocidad critica de disefio.

Para garantizar la seguridad de un tinel en caso de un incidente con generacion de humos, es
fundamental que el sistema de ventilacién funcione adecuadamente.

Para verificar este sistema, en tineles con ventilacién longitudinal, se busca en el tdnel una seccion
donde la influencia del chorro de aire producido por los ventiladores sea minima. En esta seccién y
mediante un anemémetro manual, se mide la velocidad del aire en diferentes puntos y se compara con
las lecturas de los anemoémetros del tinel para verificar su funcionamiento.

Con el tdnel en reposo se hace una primera medicion de la velocidad del aire en la seccién para
conocer el tiro natural y su sentido para estimar la velocidad media del aire en el tinel generada por el
tiro natural.

A continuacién, se ponen en funcionamiento todos los ventiladores instalados en el tdnel en un
mismo sentido de accionamiento. Transcurridos unos 10-15 minutos, para que el flujo de aire se
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estabilice en el tinel en la misma seccion donde se midi6 el tiro natural, se realiza una nueva medicién,
se calcula la velocidad media y se anota el sentido del tiro forzado por los ventiladores.

Finalizadas las mediciones de velocidades con los ventiladores en marcha se procede a la parada de
todos ellos, y transcurridos 15-20 minutos se vuelve a medir la velocidad del aire y su sentido para
conocer el nuevo tiro natural, si es que ha cambiado.

Para la verificacion del funcionamiento de los equipos sensores de CO, se procede al accionamiento
de la ventilacion mediante el empleo de gas patrén sobre cada equipo, y se comprueban las lecturas
sobre el sistema de control, ademas de que la maniobra del sistema de ventilacion es la adecuada.

Se comprueba también el correcto funcionamiento de anemémetro y catavientos.

6.4.5.7.1.5 Revision Sistema de Comunicacion

Esta familia de instalaciones comprende todas aquellas que se emplean para comunicar con el
usuario del tinel o los servicios de emergencia. Se realizan las siguientes inspecciones:

® Megafonia. En la comprobacién de su funcionamiento se verifica que los niveles de audibilidad del
sistema desde el tdnel son apropiados.

e Postes SOS. Se revisa principalmente su estado y funcionamiento, verificando la posibilidad de
realizar llamadas y su correcta recepcion desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

6.4.5.7.1.6 Revision Sistema de Senalizacion
e Revisiones sistematicas de paneles de mensaje variable graficos.

Se realizard la limpieza, comprobacién de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacién de corrosiones, etc.

e Revisiones sistematicas de sefales aspa-flecha.

Se realizara la limpieza y comprobacién de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacion de corrosiones, etc.

e Revisiones sistematicas de paneles de mensaje variable graficos.

Se realizara la limpieza, comprobacion de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacién de corrosiones, etc.

e Revisiones sistematicas de sefales aspa-flecha.

Se realizara la limpieza y comprobacion de los paneles LED, comunicaciones, tension,
funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminacién de corrosiones, etc.

e Revisiones sistematicas de semaforos.
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Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobando sincronizacién vy
accionamiento desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

e Revisiones sistematicas de sefiales de estado de servicio de los carriles y limites de velocidad.

Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobando sincronizacién y
accionamiento desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

e Revisiones sistematicas de la senalizacion fija luminosa.

Se realizard limpieza de componentes si es necesario. Se comprobaran las sujeciones.

e Revisiones sistematicas del sistema de control de galibo.

Se debe realizar una limpieza de emisores y receptores de la barrera de infrarrojos.

Se comprobara la correcta activacion de la sefal oculta cuando se supere la altura permitida.
Se verificard el correcto funcionamiento del sistema de deteccién de vehiculos.

Se verificard el médulo de control del sistema comprobando su SAl, ventilador y protecciones.

Se verificaran también las sefales de exceso de altura comprobando funcionamiento del panel de
LED vy del sensor de luminosidad.

Se comprobara el correcto funcionamiento del sistema y su comunicacién con el Centro de Control
de tineles de La Laja.

6.4.5.7.1.7 Revision Sistema de Control

Dentro de este capitulo se engloban todas las instalaciones relacionadas con la vigilancia del tinel.
Se realizan las siguientes inspecciones dentro de cada instalacion:

e Centro de control y red de comunicaciones. Se revisa el esquema de comunicaciones, verificando
la adecuada integracion de los equipos y el correcto funcionamiento del software y equipos de control
del tdnel.

e Control de tréfico. Se revisa el sistema de aforos y los detectores de gélibo, verificando que las
lecturas de estos equipos se corresponden con la realidad. Se comprobara el correcto funcionamiento
de las estaciones de toma de datos situadas tanto en ERU/ERUT como en poste SOS. Se realizara una
verificacion desde el Centro de Control de tineles de La Laja del estado de alarmas de las diferentes
estaciones comprobandose ademas que los datos de las estaciones resultan coherentes.

Se comprobara el funcionamiento de las espiras. Se comprobara también el funcionamiento de los
detectores de trafico (espiras). En los armarios se realizara una verificacion de las tensiones de
alimentacidn, se revisard el estado de las conexiones y del cableado, se realizard una limpieza interna
y externa de los armarios comprobando los sistemas de ventilacion vy filtros si se dispone de los mismos.
Se controlard la aparicién de 6xido, repintando si fuera necesario.
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e Equipos de cierre del tdnel. Los equipos revisados son la senalizacion variable (paneles de mensaje
variable, paneles aspa-flecha, etc.), semaforos y barreras.

e Se inspeccionara los niveles de pozos, sondas de nivel, bornas, protecciones eléctricas, activacion
manual de bombas, y comprobacion correcta del funcionamiento del sistema.

6.4.5.7.1.8 Revision Sistema de Hardware y Software
e Revision sistematica de ERU/ERUT.

Se comprobara el correcto funcionamiento de los equipos que componen las estaciones (unidades
redundantes, fuentes de alimentacion, tarjetas de comunicaciones, entrada-salida, etc.). Se comprobara
el estado de posibles alarmas.

Se verificaran conexionado de elementos y estado del cableado. Se comprobara el estado del
armario, se limpiaran y verificaran las rejillas de ventilacién y sistema de apertura.

Se comprobaran las comunicaciones de la estacion con los componentes asociados y con el Centro
de Control de tineles de La Laja.

6.4.5.7.1.9 [Ejercicio adiestramiento/simulacro anual de incendio en tinel
6.4.5.7.1.9.1 Definicion

Un simulacro anual de incendio en tinel y/o ejercicio de adiestramiento con colaboracion de
otros organismos de seguridad, y demas elementos precisos para que el simulacro/ejercicio cumpla
completamente su finalidad, con informe final que recoja el analisis de su desarrollo y propuesta de
medidas correctoras que proceda

6.4.5.7.1.9.2 Objetivos

El ADJUDICATARIO organizara simulacros periédicos conjuntos para el personal del tdnel y los
servicios exteriores de emergencia.

Estos simulacros deberan ser lo mas realistas que sea posible y corresponderse con las hipétesis de
accidente que se hayan definido, proporcionar resultados claros de evaluacién, evitar todo dano al tdnel
y podran también realizarse, en parte, mediante simulaciones, que proporcionen resultados
complementarios.

Se efectuaran simulacros a escala natural en las condiciones mas realistas posibles al menos cada
ano. Sélo implicaran el cierre del tdnel si pueden adoptarse medidas aceptables para desviar el trafico.
Se efectuaran ejercicios parciales y/o de simulacién todos los afios. En las zonas en que existan tlneles
proximos unos a otros, se deberan efectuar el simulacro a escala natural en al menos uno ellos.
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PLAN DE AUTOPROTECCION

4

/ EFICACIA DE LA RESPUESTA
ANTE UNA EMERGENCIA

]
COMPROBAR

\V

FORMACION | | CAPACITACION | | ENTRENAMIENTO

MEDIOS

ADECUACION PROCEDIMIENTOS

ORGANIZACION DE UN SIMULACRO
1. DEFINIR LOS OBJETIVOS

*=  Comprobar las COMUNICACIONES entre los Equipos de
Emergencia.

= Comprobar MOVILIZACION de los Equipos de Emergencia
del Tunel

= Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION.

* Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION,
incluyendo un EJERCICIO DE EVACUACION

* Comprobar los PROCEDIMIENTOS DE ACTUACION,
incluyendo un EJTERCICIO DE EVACUACION vy participacidn
de los SERVICIOS DE EMERGENCIA

6.4.5.7.1.9.3 Metodologia de la evaluacion

NOI2YLINVYI1dWI 3Q OQ¥d9

El ADJUDICATARIO evaluara estos simulacros, redactaran un informe y propondran las medidas

apropiadas.

Periédicamente se efectuaran ensayos internos de incidentes para analizar la efectividad de los

protocolos de actuacion establecidos.
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PLAN DE AUTOPROTECCION
— , SIMULACRO
CORRECTA IMPLANTACION

ANALISIS CONCLUSIONES

6.4.5.7.2 Conclusiones

Una vez completada la revision de todos los sistemas del tinel, se procesa y analiza toda la
informacion recogida, con objeto de evaluar el funcionamiento de cada sistema del tinel de manera
individual y poder emitir un dictamen de seguridad global de cada tdnel.

Para cada instalacion se establecen tres grados de cumplimiento de los requisitos normativos:
favorable, favorable con observaciones y desfavorable. Las instalaciones favorables se consideran
aquellas que cumplen la funciéon para la que han sido disefiadas en todos sus aspectos y en la que el
estado de los componentes no presenta fallos de funcionamiento o los que presentan no son
significativos de cara a la seguridad.

Las instalaciones FAVORABLES con observaciones son aquellas que cumplen la funcién para la que
han sido disenadas.

Las instalaciones CON OBSERVACIONES son aquellas que en el momento de la inspeccién cumplen
la funcién para la que han sido disefadas pero en las que existen determinadas anomalias que deberian
corregirse o mejorarse. Los equipos pueden en algin caso presentar fallos y/o averias, pero su incidencia
en la seguridad del tdnel es leve.

Las instalaciones DESFAVORABLES son aquellas que en el momento de la inspeccion no permiten
asegurar su funcionalidad y por tanto no cumplen la funcién para la cual han sido desarrolladas. Los
equipos de estas instalaciones presentan deficiencias de funcionamiento o son inexistentes.

Con estos criterios, se elabora un informe completo de cumplimiento de los requisitos normativos
para cada instalacion. Este informe contiene ademas todas las fichas de inspeccion elaboradas durante
la inspeccién.

Este documento de evaluacién es muy extenso, por lo que se elabora una tabla de resumen para
sintetizar el resultado de la inspeccién. Cada sistema se valora, en funcion de su estado funcional, como
favorable (color verde), con observaciones (amarillo) o desfavorable (rojo).
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7. DOTACION DE MEDIOS MINIMOS

El ADJUDICATARIO debera ejecutar las operaciones y labores previstas en el contrato dentro de los
plazos que se fijan para cada una de las actividades, para lo cual se establecerdn los oportunos
programas de trabajo diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.

El ADJUDICATARIO dispondra el personal, maquinaria, medios auxiliares y materiales que sean
precisos para ejecutar todas y cada una de las unidades de operaciones contratadas, siendo responsable
de su organizacion y del desarrollo de los trabajos.

El ADJUDICATARIO prevera personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos,
baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos,
etc.

Ademads, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que haga falta
para las actividades de ayuda a la vialidad y para la ejecucion de las actividades Actuaciones de
Mantenimiento o Conservacion ordinaria, y, en general, para el cumplimiento de todas las actuaciones
que se contemplan en el contrato.

El ADJUDICATARIO concretara en su oferta los equipos de personal que aportara con dedicacion
exclusiva al Contrato, los cuales no podran ser inferiores a los siguientes:

7.1 Personal
El Personal o Staff Técnico estara formado, como minimo, por el siguiente personal:

- Jefe de Operaciones COEX:

o Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Pdblicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con

formacién y experiencia en Conservacion de Carreteras (Jefe COEX).
- Jefe de Instalaciones:

o Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicacién, Informatico, Industrial o de Obras

Pdblicas o Grado con experiencia en gestion y mantenimiento de instalaciones.
- Técnico de Mantenimiento Instalaciones:

o Dos (2) Ingeniero Técnico de Telecomunicacién, Informético, Industrial o de Obras
Pdblicas o Grado equivalente con experiencia en gestion y mantenimiento de
instalaciones.

- Auxiliares Técnicos:

o Un (1) Auxiliar Técnico de Conservacion de Carreteras con formacién y/o
experiencia en Obras o en Conservacion de Carreteras.

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formacion en
Instalaciones, Mantenimientos, Obras o Conservacion de carretera.

- Ingeniero Informatico:

o Un (1) Ingeniero Informatico o Ingeniero Técnico Informatico con conocimientos en
sistemas de control de tineles, configuracion D.A.l, ERU’s, matrices de video,
programacion y configuracién de bases de datos, etc.

- Administrativos:
o Un (1) Administrativo de Conservacién de Carreteras.
o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones.
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- Encargado:
o Un (1) Encargado General con experiencia en el puesto.
- Capataces:

o Dos (2) Capataces de Conservacion de Carreteras.
o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala:
o Cinco (5) Supervisores de Sala con formacién de FP 1l o similar y con formacion y/o
experiencia en gestion de emergencias y/o en el puesto.
- Operadores de Sala:
o Cinco (5) Operadores de Sala con formacion de FP Il o similar y con formacién y/o
experiencia en gestion de emergencias y/o en el puesto.
- Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones:
o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formacién y/o
experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera:
= De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Dos (2) Oficiales.
e Turno de Tarde - Dos (2) Oficiales.
e Turno de Noche - Dos (2) Oficiales.
» De Sdbados a Domingos y/o festivos (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Tres (3) Oficiales.
e Turno de Noche - Tres (3) Oficiales.
- Oficiales de Recorrido y Asistencia:
o Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia con formacién y/o experiencia en el
puesto.
» De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia
(Cuatro (4) Oficiales)
e Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)
e Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)
* De Sdbado a Domingo (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)

Oficiales)

e Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)

e Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia (Dos (2)
Oficiales)

- Guardianes/Almaceneros
o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto.

- Equipo minimo para operaciones de Ayuda a la Vialidad, Operaciones Actuaciones de
Mantenimiento o Conservaciéon ordinaria y Operaciones Actuaciones de Rehabilitaciéon y
mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria, donde se incluye el equipo de
intervencion urgente, sera:

o Diez (10) Oficiales de Conservacién de Carreteras con carné tipo C para trabajos en
las vias
o Cinco (5) Peones de Conservacion de Carreteras para trabajos en las vias.
= Loscinco (5) oficiales y los diez (10) peones integraran los equipos necesarios
para la realizacién de los trabajos en las cuadrillas siguientes:
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e Un (1) Equipo de reasfaltados, bacheos, etc. formado por Un (1)
Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno.

e Un (1) Equipo de barreras, con al menos Un (1) oficial y tres (3)
peones, en horario nocturno.

e Un (1) Equipo de senalizacién y balizamiento con al menos Un (1)
oficiales y Un (1) pedn, en horario nocturno

e Dos (2) Equipos de Desbroces, Limpiezas y usos varios formados cada
uno con al menos un (1) Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno.

R
| DELEGADO |
AN v
R
| Jefe COEX |
Ao vy
[ Jefe )
| instalaciones
e ™~ - ~ ' . | ™ e ‘ ™
P Auxiliar Técnico Auxiliar
[Admlmstratwo J L técnico \mantenim\entoJ ‘.\ técnico J
| Ian) R
s ™
‘ Encargado |
. e
I i | . _ ) _
Supervisor Auxiliar
[ Capataces y Capataces | sala ‘ ‘ adminstrativo
- | . / A . S
\’ Oficial \‘ ( Oficial ) ‘” Oficial “| Operarador }
recorrido JERN carre‘teras ) \mantemmlento )L sala )
" Peon )
carreteras

El coste de este personal, y el del personal adicional que el adjudicatario necesite para llevar a cabo
las labores del contrato, se consideraran incluido en el precio unitario de las operaciones Actuaciones
de Mantenimiento o Conservacion ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitacion y mejora de
los elementos o de Conservacién Extraordinaria, que indique el adjudicatario en su oferta econémica.

El personal anteriormente descrito se corresponde con las siguientes categorias de la Resolucion de
18 de abril de 2016, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de
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aprobacion de incremento salarial y la tabla salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo
general del sector de la construccion'’ segin la siguiente tabla:

Vi BOE 103 de 29 de Abril de 2016
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CATEGORIA PLIEGO

CATEGORIA CONVENIO

Jefe Operaciones COEX

Ayudante Ingeniero

Jefe Instalaciones

Ayudante Ingeniero

Auxiliar Técnico

Auxiliar Técnico de Obras

Técnico Mantenimiento

Ayudante Ingeniero

Informético

Ayudante Ingeniero

Encargado

Encargado de Obras

Supervisor Sala

Oficial 12 de Oficio

Operador Sala

Oficial 22 de Oficio

Capataz

Capataz

Oficial Mantenimiento-Instalaciones

Oficial 12 de Oficio

Oficial Recorrido

Oficial 12 de Oficio

Peones Conservacion Carreteras

Peodn Especializado

Administrativo

Oficial de Primera Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo

Guardianes

Vigilante - 8 horas -

7.2 Vehiculos, maquinaria y medios auxiliares

El ADJUDICATARIO dispondra de los vehiculos necesarios para la realizacion de los trabajos
definidos en el Pliego. Se asegurara la perfecta movilidad del personal mediante la asignacién al contrato
de los vehiculos relacionados en la dotacion minima presente o aportando unos medios superiores.

Todos los vehiculos, maquinas y medios auxiliares a utilizar por el ADJUDICATARIO, y los puestos
a disposicién de la Administracion, para la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, seran NUEVOS
A ESTRENAR por el ADJUDICATARIO y se pondran a disposicion del contrato con toda la
documentacion (permisos de circulacion, seguros, tarjetas de transporte, ITV, etc.) en regla.

Todos los vehiculos, maquinaria y medios auxiliares a utilizar por el ADJUDICATARIO, para la
ejecucion de los trabajos objeto del contrato, estaran dotados con cascada luminosa direccional de, al
menos, cinco luces destelleantes tipo LED, pintados con colores y distintivos que establezca la
DIRECCION, y cumpliendo las normativas en cuanto a matriculacién, seguros, ITV, adecuacion a su
uso, etc., y demas disposiciones vigentes en la materia.

Todos los equipos, vehiculos y maquinaria, excepto los puestos a disposicion de la Administracion,
dispondran de sistema de comunicacién y seguimiento via GPS, conectado con el Centro de
Conservacion, el cual estard igualmente conectado con la DIRECCION y con los vigilantes que se
designen para el control de este Contrato.

La utilizacién de los vehiculos queda supedita, salvo autorizacién expresa de la DIRECCION, al
horario y a las vias incluidas en el contrato.

El ADJUDICATARIO dispondra de un periodo de carencia de SEIS (6) meses, desde la firma del
contrato, para poner a disposicién la siguiente maquinaria:

- Vehiculo tipo UNIMOG, o de caracteristicas y prestaciones equivalentes, multifuncion
“limpia-hastiales”.
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Camiones “Barredora” con aspirador y depésito de al menos 2.000 |. con cepillos laterales

derecho e izquierdo.

El coste de estos vehiculos, maquinaria y medios auxiliares, y el de los vehiculos, maquinaria y
medios auxiliares adicionales que se precisen para llevar a cabo las prestaciones del contrato, se
considerard incluido en los precios unitarios de operaciones de ayuda a la vialidad, operaciones
Actuaciones de Mantenimiento o Conservacién ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitacion
y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria, que indique el ADJUDICATARIO en su
oferta econémica.

La reposicion de estos elementos debidos al uso, desgaste, oxidacién, etc. correrd a cuenta del
ADJUDICATARIO.

7.2.1

VEHICULOS

Cada uno de los vehiculos ird equipado con:

o Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonia movil.
o Los colores seran los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE
GRAN CANARIA y deberan ser verificados, previamente a su instalacion, por la

DIRECCION.

o Linterna recargable tipo LED de duracion de bateria no inferior a 12 horas.
o Emisora-receptora de radiocomunicacién tipo TETRA, equipada con sistema de

“Manos libres”, de al menos 40 W, en cada vehiculo.

o Torre de luces tipo LED de sefalizacion de emergencia tipo V-2 instalada en cada

uno de los vehiculos.

o Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonia movil con sistema

de “Manos libres”.

Flexémetro digital laser.
Extintor de 8 kgf de espuma.

O O O O

vehiculo tipo turismo.

Bandera roja para sefalizacién de incidencias.
Camara Digital (Fotos y video).

Cepillo y Pala (excepto turismos)

Caja de Herramientas.

O O O O

7.2.1.1 Equipos de Recorrido

- Dos (2) Furgones tipo Ford Transit o similar

Traccién delantera 4x2.

Capacidad de al menos 2 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 202
Peso disponible minimo de 500 Kg.

o O O O O O O

Sistema de localizacion por GPS, con aplicacion informatica y equipos completos.

Luz giratoria tipo LED de sefalizacion de emergencia con base magnética para cada
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O O O O O

Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,170 m.

Oddémetro

7.2.1.2 Equipos de Conservacion de Carreteras

- Dos (2) Camiones con volquete, grda y cable con al menos:

O O O O

O

Peso en carga no inferior a 15 Tn.

Potencia no inferior a 230 CV DIN.

Momento elevacion grda no inferior a 6,9 tm

Alcance grda no inferior a 18 m, momento de giro grda no inferior a 1.100 kg-m con
mono mando inalambrico.

La caja no serd inferior a 6,50 m de longitud.

- Dos (2) Furgones mixtos con volquete con, al menos:

(@]
o
o
@)

Con caja abierta y basculante.

Peso en carga no inferior a 3.500 kgf.

Potencia no inferior a 115 CV DIN.

Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios.

- Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) - Jefe Operaciones COEX - con, al menos:

O O O OO0 OO OO O0O OO O0OOo

Traccidn total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 202
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,170 m.

Odoémetro.

- Una (1) Furgoneta tipo caddy furgon o similar - Encargado - con al menos:

0 O O O O O O O

Traccion delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 204
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm

55 de 147
Cadigo Seguro De Verificacion: ygRP6ke12f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién

https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 55/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,10 m

Faros Haldgenos, sistema de climatizador.
Oddémetro

O O O O O

Un (1) Turismo - Capataces Carreteras - con al menos:

Traccién delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20°.
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,10 m.

Faros Hal6genos, sistema de climatizador.
Odémetro.

O OO OO OO O O0o0OO0o0OO0O O0O O0

7.2.1.3 Equipos de Mantenimiento de Tiineles

Dos (2) Furgones mixtos con volquete y, al menos:

Con caja abierta y basculante.

Peso en carga no inferior a 3.500 kgf.

Potencia no inferior a 115 CV DIN.

Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios.

O O O O

Una (1) Furgoneta tipo caddy furgon o similar con al menos:

Traccion delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 202
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm.
Ancho de via menor a 1,8 m.

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm.
Altura inferior a 2,70 m.

Faros Halégenos, sistema de climatizador.
Odémetro.

O 0O 0O OO OO O O0OO0OO0O O0OO0

Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) - Jefe Instalaciones - con, al menos:
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O 0O O O OO0 OO OO OO O0OOo

Traccién total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20%
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm
Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,10 m.

Odémetro.

- Un (1) Vehiculos tipo “todo camino” (SUV) - Técnicos Mantenimiento - con, al menos:

O 0O O O OO0 OO OO OO O0OOo

Traccion total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.
Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 202
Peso disponible minimo de 500 Kg.
Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm
Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,10 m.

Odémetro.

- Un (1) Turismo - Auxiliar Técnico, Capataz, Informatico - con, al menos:

O 0O 0O O OO OO OO OO OO O0O O0

Traccion delantera 4x2.

Capacidad de al menos 4 ocupantes.

Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.
Angulo de Salida igual o superior a 20%

Peso disponible minimo de 500 Kg.

Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm
Ancho de via menor a 1,8 m

Longitud méaxima del vehiculo inferior a 400 cm
Altura inferior a 2,710 m

Faros Halégenos, sistema de climatizador, limpiaparabrisas delantero y trasero.
Odémetro

- Un (1) Furgdn abierto con grda y cesta homologada en su conjunto de alcance minimo de 18
metros con, al menos:

o Capacidad de al menos 3 ocupantes.
o Peso en carga inferior a 3500 kg.
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o Potencia no inferior a 115 CV DIN.

7.2.2 MAQUINARIA

7.2.2.1 Conservacion de Carreteras

Una (1) Retroexcavadora tipo retropala, potencia no inferior a 75 HP, alcance no inferior a
5 m, con pico de peso 20 kg con energia por golpe 70 a 80 kgm y presion 70 a 80 bares, y
equipada con martillo y pala tipo “de almeja”.

Una (1) Minirretro con accesorios de pala, pica, retroexcavadora, barredora, fresadora y
cualquiera necesario para realizar las labores del contrato.

Una (1) Hinca perfiles para poste de barrera metélica bionda de peso minimo 420 N, para
postes de hasta 120 mm de ancho.

Un (1) Equipo de compactacion ligero de rodillos, de tipo vibratorio, ancho tambores no
inferior a 0,64 m, peso en servicio no inferior a 1.500 kgf.

Una (1) Maquina pinta bandas para pintura convencional autopropulsada.

Una (1) Cortadora de asfalto.

Una (1) Fresadora de marcas viales, cabeza de corte no inferior a 30 cm, potencia no inferior
a 8,5 HP.

Un (1) Utensilio para limpieza de barreras y/o sefales, a presion, caudal no inferior a 500
[/hora, presion maxima 150 bares, presion de trabajo entre 30 y 120 bares.

7.2.2.2 Mantenimiento de Tuneles

Un (1) Vehiculo tipo UNIMOG, o de caracteristicas y prestaciones equivalentes,
multifuncion “limpia-hastiales”.

Este vehiculo podrad ser destinado a labores de limpieza en tineles del Contrato de Alta
Capacidad, cuando las labores del presente contrato lo permitan.

Dos (2) Camiones “Barredora” de potencia minima de 136 CV. con aspirador y depdsito de
al menos 2.000 I., dotada, como minimo, con cepillos laterales derecho e izquierdo.

Un (1) Camion cuba con accesorios delantero y lateral de agua a alta presion.

Dos (2) Plataformas elevadoras de alcance minimo de 10,00 m de altura, capacidad para
cuatro (4) operarios como minimo.

Una (1) Plataforma elevadora articulada autopropulsada con una altura maxima de trabajo
de 18 m y capacidad para cuatro (4) personas, alimentacion con motor de explosion diésel,
traccion a las cuatro ruedas (4x4x4) con eje oscilante y estabilizadores hidraulicos
independientes y autonivelables.

7.2.3 MEDIOS AUXILIARES

Tres (3) Equipos para oxicorte, con carro de transporte.

Tres (3) Grupos moto-soldadora.

Dos (2) Generadores de electricidad de al menos 5,5 kW.

Tres (3) Aspiradoras Industriales.

Dos (2) Compresor con martillo picador, caudal efectivo no inferior a 4.800 |/min, tres

salidas, potencia no inferior a 44 CV y minimo dos martillos.

3
3

e~ e —
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Cuatro (4) motosierras con pértigas.

Cuatro (4) motosierras con corta setos.

Cuatro (4) Desbrozadoras con pértigas.

Cuatro (4) aspiradores portatiles.

Cuatro (4) sopladores portatiles.

Dos (2) Hormigonera, capacidad no inferior a 200 .
Dos (2) Martillo picador eléctrico.

Tres (3) Taladros roto percutores.

Tres (3) Cortadoras radiales grandes.

Dos (2) Cortadoras pequenas.

Dos (2) Bomba de achique de 40 m3/h de caudal con salida de 90 mm.

Dos (2) compresores de aire de 500 litros como minimo.

Dos (2) generador de electricidad de 2 kW.

Un (1) Kit de medicién de potencia para fibra optica.

Cuatro (4) Torres de lluminacién de 9,00 metros de altura 'y con 3 o 6 Focos 1500 W tipo
LED y/o halégenos con grupo de suministro de 20 Kvas.

Un (1) Flexdmetro digital laser.

Una (1) pinza amperimétrica.

Tres (3) mantas para fusibles.

Ocho (8) tester digital.

7.2.3.1 Elementos de Senalizacion y balizamiento

Siete (7) carros de senalizacién, que incluiran:
Senales Clase RA-3.
Enganche de bola homologado.
Tres (3) focos LED, 300 mm.
Bateria de 12V- 240A.
Panel superior abatible.
o Panel de mensaje variable tipo LED de 800 x 1200 mm como minimo.
Veinticinco (25) Linternas tipo LED recargables para sefales de duracion de bateria no
inferior a 12 horas.
Veinte (20) Barreras transportables de PVC.
Mil (1.000) m de cinta sefalizadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 10 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta sefalizadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 15 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta sefalizadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 10 cm de ancho.
Mil (1.000) m de cinta sefnalizadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 15 cm de ancho.
Once (11) Sefales TP-18 Clase RA-3 de 135 mm.
Una (1) Sefal TR-301-100 Clase RA-3 de 90 cm diametro.
Seis (6) Senales TR-301-80 Clase RA-3 de 90 cm didmetro.
Seis (6) Senales TR-301-60 Clase RA-3  de 90 cm diametro.
Una (1) Senal TR-301-40 Clase RA-3 de 90 cm diametro.
Nueve (9) Senales TR-305 Clase RA-3 de 90 cm didmetro.
Tres (3) Senales TR-500 Clase RA-3 90 cm de diametro.
Once (11) Senales TB-1 Clase RA-3 de 195 x 95 cm.
Quinientos (500) Conos TS-6 Clase RA-3 de 75 cm con sus bases.
Diez (10) Cascadas luminosas TL-8 tipo LED.
Diez (10) Sefales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm.
Diez (10) Senales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm.

O O O O O

s N

59 de 147

Cadigo Seguro De Verificacion:

ygRP6kel2f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

Firmado Por

Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién

https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 59/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

m Consejeria
E— de Obras Publicas,
»%v Infraestructuras

= vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

- Cinco (5) Senales TS-52 Reduccién de un carril por la derecha (4 a 3) Clase RA-2 135 cm.

- Cinco (5) Senales TS-53 Reduccién de un carril por la izquierda (4 a 3) Clase RA-2 135 cm.

- Cinco (5) Senales TS-54 Reduccién de un carril por la derecha (3 a 2) niv Il 135 cm.

- Cinco (5) Senales TS-55 Reduccién de un carril por la izquierda (3 a 2) niv I 135 cm.

- Diez (10) Senales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm.

- Diez (10) Senales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con laimagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma circular de 90 cm de diametro.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con laimagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma circular de 160 cm de diametro.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con laimagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma triangular de 135 cm de lado.

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con laimagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma rectangular de 135 x 90 cm de lado.

- Quince (15) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCION, Seri grafiadas
de forma rectangular de 195 x 95 cm. de lado.

7.2.3.2 Revisiones Tuneles

Anemometro fijo.
Anemoémetro movil.
Luminancimetro.
Luxémetro.

Un (1)
Un (1)
- Un(1)
Un (1)
Un (1) Polimetro eléctrico.
(1
3
(1
(1

- Una (1) Camara termo gréfica.
- Tres (3) Botellas de gas CO.

- Una (1) Camara de video HD.
- Una

- Dos (2) Rueda de medir.
- Dos (2) medidores laser.

8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

)
)
) Camara fotografica, de al menos 12 Mpixeles.
)
)

El ADJUDICATARIO esta obligado a prestar los servicios de Conservacion y Explotacion en las
condiciones establecidas en el presente Pliego, asumiendo los riesgos y responsabilidades que se
deriven de la prestacion de tales servicios.

Se compromete por tanto a ejecutar los trabajos en estricta observancia de las condiciones de las
vias, las instrucciones del CABILDO DE GRAN CANARIA, y de la normativa aplicable.

El ADJUDICATARIO utilizara sus procedimientos y précticas estandar, siempre que los mismos se
ajusten a principios de buena ingenieria y a lo previsto en este Pliego.

El alcance del Contrato incluird la ejecucion no solo de las tareas recogidas y con las periodicidades
marcadas en el Pliego, sino que anualmente debera de presentarse una concrecién del mismo en un
Programa Anual, necesariamente verificado por la DIRECCION, y que servira de base para el control y
seguimiento de los trabajos.
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Con el objeto de facilitar las labores de vigilancia, control y explotacion el ADJUDICATARIO debera
disponer, sin cargo a la Administracion, para el correcto control de su actividad de:

Tres (3) vehiculos tipo SUV todoterreno equipados cada uno con:

Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonia movil.

Los colores seran los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE GRAN
CANARIA y deberan ser verificados, previamente a su instalacién, por la DIRECCION.
Linterna recargable tipo LED de duracion de bateria no inferior a 12 horas.
Emisora-receptora de radiocomunicacién tipo TETRA, equipada con sistema de “Manos
libres”, de al menos 40 W, en cada vehiculo.

Dos (2) Torres de luces tipo LED de sefializacion de emergencia tipo V-2 instalada en cada
uno de los vehiculos (delantera y trasera).

Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonia mévil con sistema de
“Manos libres”.

Sistema de localizacién por GPS, con aplicacién informatica y equipos completos.
Flexémetro digital laser.

Extintor de 8 kgf de espuma.

Luz giratoria tipo LED de sefalizacién de emergencia con base magnética para cada vehiculo
tipo turismo.

Bandera roja para sefalizacion de incidencias.

Camara Digital (Fotos y video).

Cepillo y Pala.

Caja de Herramientas.

Traccion total (4x4).

Capacidad de al menos 4 ocupantes.

Peso maximo entre 1y 2 Tn.

PMA entre 1,5y 2,5 Tn.

Angulo de Ataque igual o superior a 20°.

Angulo de Salida igual o superior a 20%

Peso disponible minimo de 500 Kg.

Potencia Minima de 120 CV a 3.500 rpm

Ancho de via menora 1,8 m

Longitud maxima del vehiculo inferior a 400 cm

Altura inferior a 2,170 m.

Odémetro.
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Vista Frontal Vista Superior

- Cuatro (4) lineas telefénicas moviles (voz y datos de 5 Gb como minimo) con sus
correspondientes terminales moviles.

- Cuatro (4) tabletas (9” como minimo con sus correspondientes contratos de tarifas de datos 5 Gb
como minimo)

- Cuatro (4) ordenadores portatiles.

- Material de oficina que se precise.

Los costes derivados del mantenimiento y funcionamiento de este material correrdn a cargo del
ADJUDICATARIO incluidos los vehiculos con sus consumibles, combustibles, seguros, revisiones,
mantenimientos, etc.

8.1 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
8.1.1 DURANTE LA CONSERVACION DE LAS VIAS

Serd responsable de la vigilancia de los terrenos e instalaciones que afectan a las carreteras incluidas
en este Pliego, velando por el cumplimiento de la legislacion Espafiola vigente en materia de defensa
de las Carreteras.

Serd por tanto obligacién del ADJUDICATARIO, el notificar al CABILDO DE GRAN CANARIA o a
los organismos que este considere competentes, tras la preceptiva autorizacion, las incidencias que
pudieran producirse.

Pagina 62 de 147

Cadigo Seguro De Verificacion: ygRP6ke12f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.
Firmado Por Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 62/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

En el caso de sucesos graves por accidente, averias o imprevistos incrementos de trafico, el
ADJUDICATARIO deberd poner sus medios humanos y técnicos a disposicion de los servicios exteriores
de emergencia si la situacion lo requiere.

8.1.1.1 INFORMES DE ACCIDENTES/INCIDENTES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacion (en adelante JEFE COEX), llevara el control
de los accidentes que se produzcan en el tramo, elaborando informe técnico de cada uno de ellos,
analizando circunstancias (lluminacién, lluvia, nocturnidad, etc.), valoracion de los dafos, etc.

Asimismo, se repararan los danos ocasionados en un plazo maximo de 24 horas a contar desde que
ocurre el accidente. En este caso, se redactara una NOTA DE GASTOS, con la valoracién de la
reparacion de los danos haciendo uso de la valoracién de las unidades del grupo | - Ayuda a la vialidad.
En caso de reparaciones en las que no exista valoracion en el grupo | - Ayuda a la vialidad se utilizaran
la valoracion de los otros grupos.

La NOTA DE GASTOS debera de ser redactada a la finalizacién de los trabajos de reparacién, es
decir, antes de las 24 horas siguientes al accidente.

8.1.1.2 INFORMES DE RECLAMACION PATRIMONIALES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacion (en adelante JEFE COEX), asistira a la
DIRECCION del contrato, en relacién a las peticiones de Reclamacién Patrimoniales que se presente en
el Servicio de Obras Publicas del CABILDO DE GRAN CANARIA que se localizan en la vias incluidas
en el contrato.

8.1.1.3 INFORMES DE PRUEBAS DEPORTIVAS Y/O TRANSPORTES ESPECIALES:

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservacion (en adelante JEFE COEX), asistira a la
DIRECCION del contrato, en relacién a las pruebas deportivas y/o Transportes Especiales que se
presenten en el Servicio de Obras Publicas del CABILDO DE GRAN CANARIA en las vias incluidas en
el contrato.

8.1.2 DURANTE EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE LOS TUNELES Y/O PASOS
INFERIORES

Al comienzo de las labores de explotacion y mantenimiento viario y de tineles conlleva la
automatica entrega al ADJUDICATARIO de la infraestructura viaria, instalaciones y equipamientos
objeto de este contrato, asi como el MANUAL DE EXPLOTACION de las mismas.

El ADJUDICATARIO asume, desde el inicio de las prestaciones, el compromiso de actualizar todas
las instrucciones y prescripciones contenidas en el MANUAL DE EXPLOTACION, del cual se
mantendran ejemplares actualizados, tanto en el Centro de Conservacion, como en el Centro de Control
de tineles de La Laja.

El MANUAL DE EXPLOTACION consta de los documentos siguientes:

- Plan de Explotacion
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Plan de Mantenimiento

Plan de Atencion al usuario

Plan de Implantacion y Seguimiento
Plan de Emergencias Interior

El MANUAL DE EXPLOTACION es un documento tnico para todos los tineles, aunque en cada
documento se hard el desarrollo pormenorizado de cada tinel por separado.

LA PRIMERA OBLIGACION DEL ADJUDICATARIO SERA LA DE REVISAR Y/O ACTUALIZAR EL

MANUAL DE EXPLOTACION.

Cualquier modificacion de estos documentos que quiera realizar el ADJUDICATARIO a la vista de
la experiencia adquirida durante la realizacion de sus trabajos deberd obtener el acuerdo de la
Administracién mediante la verificacién de la DIRECCION.

El ADJUDICATARIO debera realizar las prestaciones administrativas siguientes:

Mantenimiento de un registro diario mencionando el nombre del Personal de
Mantenimiento, los horarios de relevo de este personal, sus intervenciones, en particular
las que afectan a los incidentes de niveles 2 y 3 relativas a los modos de paso de las
mercancias peligrosas. Este documento se archivard en el Centro de Conservacion y
estard a disposicion de la Administracion a través de una base de datos tipo GMAO o
similar.

Realizacion de un informe de actividad mensual sobre la explotacién vy el
mantenimiento, basado en los registros diarios, que se entregard a la Administracion a
través de una base de datos tipo GMAO o similar.

Realizacion, a partir del registro diario, de un informe trimestral de las operaciones de
mantenimiento efectuadas por el explotador en el marco de su Plan de Mantenimiento y
de sus intervenciones de mantenimiento correctivo indicadas en este documento.

Mantenimiento permanente de un registro donde se resuma el estado del almacén de
piezas de recambio, adjuntando copia de las ordenes efectuadas para mantener el
almacén en su nivel inicial y resumen financiero; este documento se archivara en el
Centro de Conservacion y estard a disposicion de la Administracion.

Mantenimiento permanente de un registro donde se indique el estado de los equipos
moviles con que se ha dotado al ADJUDICATARIO antes del comienzo de sus
actividades, del material que esté momentaneamente averiado y de las medidas que se
han tomado para arreglarlo; éste documento se archivarad en el Centro de Conservacion
y estara a disposicion de la Administracion.

8.2 COMUNICACIONES

El ADJUDICATARIO establecera un doble sistema de comunicaciones. Uno mediante emisoras de
la red TETRA y otro mediante telefonia movil.
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Ambos serdan dotados con los medios necesarios para recibir informacién de las incidencias que
afecten a los tramos de vias objeto de este contrato, asi como para transmitir las 6rdenes que permitan
resolver las incidencias.

En el Centro de Conservacion se dispondra de una emisora base y de una linea telefénica destinada
exclusivamente a la recepcién de avisos de incidencias durante las 24 horas.

La red de emisoras se incluira, bajo la peticion del CABILDO DE GRAN CANARIA, en lared RESCAN
del Gobierno de Canarias. Para ello debera de ser de las siguientes caracteristicas:

- Sistema digital con cifrado = Confidencialidad y seguridad.

- Establecimiento de Ilamadas (<300 mseg.) = Rapidez.

- Utiliza banda de frecuencia baja = Menor n® equipos repetidores para dar cobertura.

- Sistema digital = Mayor calidad de voz.

- Permite la particion de redes = Intimidad.

- Facilidades para datos = Gestion inalambrica de tareas cotidianas.

- Soporta el modo directo de operacion en casos de emergencia donde no se encuentre
red accesible = Disponibilidad.

- Permite recibir todo tipo de llamadas (ya sean fijos o méviles) = Compatibilidad.

- Menor densidad de usuarios = No colapsa la red en situaciones de catastrofes o
emergencias.

- Red de acceso restringido y configuracion jerarquica de flotas con distintas prioridades
= Flexibilidad en la gestion de flotas.

Las emisoras deberan ser del tipo:

- Portatil TETRA AIRBUS CASSIDIAN Th1n RC-36, 380-430 MHz, TEA 2 y GPS con
Cargador, Bateria, Antena y Licencia 1,8 W, Funda de Cuero para Th1ny Mi PTT IP67.

- Tipo Motorola mévil MTM5400 (versién cabezal remoto-vehiculo) con: - Cuerpo de la
radio 380-430 MHz, potencia 1T0W (Clase 2), preparado para TEDS - Firmware interno
MR14.0 sin encriptacion- GPS no activado - Micréfono compacto - Altavoz 5W - Brida
de montaje de perfil alto para cuerpo - Soporte de montaje para cabezal - Montaje remoto
con cable entre cabeza y cuerpo de 5 m - Cable de alimentacion 3m - Guia rapida de
manejo (castellano).

- Tipo Motorola mévil MTM5400 (version sobremesa) con: - Cuerpo de la radio en 380 -
430 MHz, potencia 10W (Clase 2), preparado para TEDS - Firmware interno MR14.0 sin
encriptacion - GPS no activado - Micréfono de sobremesa- Peana soporte con Altavoz-
Fuente de alimentacién con cable - Guia rapida de manejo (castellano).

8.3 PERSONAL

Corresponde al ADJUDICATARIO la seleccion del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos
de titulacion y experiencia exigidos, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la DIRECCION del cumplimiento de aquellos
requisitos.

El ADJUDICATARIO asume la obligacién de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccién inherente
a todo empresario.

65 de 147
Cadigo Seguro De Verificacion: ygRP6ke12f b7XEM 9YTPEQ== Fecha 02/02/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica.

Firmado Por Pedro A. Diaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificacién https://verifirma. grancanaria.con verifirma/ code/ ygRP6kel2f b7xEM 9YTPEQ= Pé4gina 65/147



https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==

Consejeria

de Obras Publicas,
Infraestructuras

vy Deportes

Cabildo de
Gran Canaria

Pliego Prescripciones Técnicas Area Metropolitana 2018-2022

En particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la sustitucion de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido el abono de la cotizaciones y el pago de prestaciones cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la
potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleado y empleador.

El ADJUDICATARIO velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucién del
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempafnadas respecto de la
actividad delimitada en los Pliegos del contrato como objeto del contrato.

En el caso de que el ADJUDICATARIO incumpla las obligaciones asumidas en relacién con su
personal, dado lugar a que el CABILDO DE GRAN CANARIA resulte sancionado o condenado, el
ADJUDICATARIO debera de indemnizar a este de todos los dafos y perjuicios que se deriven de tal
incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones
legales oportunas.

Las contrataciones de personal, de cualquier categoria, adscrito al contrato deberan, previamente,
ser verificadas por la DIRECCION.

La DIRECCION podra solicitar, al DELEGADO, la recusacién de cualquier personal adscrito al
contrato. En caso de incumplimiento, la DIRECCION podra imponer la penalizacion que este Pliego le
permite.

8.3.1 FUNCIONES
8.3.1.1 Delegado.

1. Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente al CABILDO DE GRAN
CANARIA, canalizando la comunicacién entre la empresa contratada y el personal
integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo
relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

2. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir
a dichos trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacion con la prestacién del servicio contratado.

3. Supervisar el correcto desempeno por parte del personal integrante del equipo de trabajo
de las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal.

4. Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la
ejecucion del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecucion del servicio.

5. Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en
la composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

6. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende la DIRECCION.

8. Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal:

a. Jefe COEX
b. Jefe de Instalaciones

N
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8.3.1.

2 Jefe de Operaciones COEX.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el DELEGADO.

Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal:

a. Jefe de Instalaciones

b. Auxiliar Técnico de Conservacion

c. Encargado

d. Administrativo

Cumplir, y hacer cumplir, la oferta del ADJUDICATARIO, en la cual se incluyen los
Planes de Conservacion (Anuales y para los 4 afos de contrato).

El establecimiento, cumplimiento y verificacién de la programacién semanal, mensual y
anual y de las 6rdenes de trabajo diarias (y las que resulten necesarias a lo largo de las
veinticuatro horas del dia).

Controlar el 6ptimo uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales del
contrato.

Hacer propuestas al DELEGADO sobre modificaciones del funcionamiento orientadas a
mejorar su desempeno.

Seleccionar, contratar y destituir al personal, con el conocimiento del DELEGADO, asi
como velar por la productividad de los mismos.

Presentar los programas de trabajo acordados con su staff técnico a la DIRECCION,
realizando sus valoraciones econémico-técnicas.

10. Autorizar permisos con o sin goce de salarios, asi como aplicar medidas de estimulo y

disciplinarias al personal.

11. Realizar y /o supervisar la redaccién de los informes que le solicite la DIRECCION.
12. Llevar a cabo la consecucién de las mejoras descritas en contrato.
13. Coordinar, junto con el Jefe de Instalaciones, la gestién y mantenimiento de los tdneles

incluidos en el contrato.

14. Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecucion de actuaciones de

Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria, debiendo
coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de planificacién, programacion,
elaboracion de especificaciones, contratos, costes, presupuestos, ejecucion, supervision
y liquidacién de los mismos.

15. Verificar que se ejecuten las diferentes actividades de mantenimiento contratadas de

acuerdo a los documentos contractuales respectivos.

16. Supervisard y aprobard los informes mensuales al Director del contrato y los informes

especificos sobre accidentes y los informes efectuados en actividades relacionadas con
el uso y defensa de la carretera

8.3.1.3 Jefe de Instalaciones.

1.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

2. Responsable de las instalaciones y equipamientos de los tineles y sus locales técnicos,

del Centro de Control de tineles de La Laja de La Laja, del Edificio Anexo al tdnel de
Julio Luengo y del personal adscrito a este.

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de:

a. Técnico de Mantenimiento
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4.

Nl

b. Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones

c. Informatico
Gestionar el conjunto de sistemas y equipamientos que contribuyen a la seguridad y el
funcionamiento de los tineles del Contrato en las diversas situaciones (explotacion
normal, en explotacién degradada, y en situaciones de emergencia).
Supervisar el funcionamiento y la eficiencia de todas las instalaciones.
Estar en contacto permanente con el Técnico de Mantenimiento para planificar y realizar
el mantenimiento y las pruebas de los equipamientos, incluyendo el diagnéstico de
averias.
Supervisar y garantizar un funcionamiento correcto de los equipamientos en todas las
situaciones de emergencia (por ejemplo, fallo de alimentacién eléctrica, atasco,
accidente, incendio, derrame), incluyendo la realizacion regular de simulacros de
emergencia.
Hacer propuestas al Jefe de Operaciones COEX sobre modificaciones del
funcionamiento de los tineles orientadas a mejorar su desempefo.
Presentar los programas de trabajo de los tineles acordados con su staff técnico,
realizando sus valoraciones econémico-técnicas.

10. Coordinar la gestion y mantenimiento de los tdneles incluidos en el contrato.
11. Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecucion de actuaciones de

Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacién Extraordinaria en los
tineles, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de
planificacién, programacién, elaboracién de especificaciones, contratos, costes,
presupuestos, ejecucion, supervision y liquidacién de los mismos.

12. La preparacién, actualizacion y supervision, en coordinacion con el Jefe COEX vy el resto

de equipo técnico, de los protocolos de actuacion en casos de emergencia, asi como de
transmitirlos para que, cada uno sepa cémo actuar.

8.3.1.4 Técnico de Mantenimiento.

1.
2.

S8}

Nk

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.
Responsable del cumplimiento de las funciones de:

a. Supervisor de Sala
Programacion de tareas de mantenimiento; preventivo, correctivo y/o técnico-legal.
Definiciéon y descripcion de tareas de mantenimiento de instalaciones.
Comprobacion del nivel de calidad en la ejecucion de las tareas encomendadas.
Formar al personal segin las necesidades que se planteen, para mantener las
instalaciones en optimas condiciones.
Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un histérico
de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actué.
Elaboraciéon de propuestas que mejoren el rendimiento de las instalaciones,
repercutiendo en su eficiencia, eficacia, vida util, actualizaciones tecnolégicas.

10. Desarrollo de andlisis, que valoren la situacién de equipos y sistemas que conforman las

instalaciones.

11. Desarrollo de andlisis que valoren la evolucion del funcionamiento del sistema.
12. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar, en el

funcionamiento de las instalaciones.
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13. Responsable del correcto funcionamiento de los equipos eléctricos y electronicos.
14. Responsable de la revisién de los equipos cuando marquen los fabricantes, de la

comprobacién de los puntos de inspeccidn.

15. Responsable de la comprobacién del correcto funcionamiento de los aparatos de

medida.

16. Realizar las Inspecciones y Reconocimientos de Estado marcados en este documento,

asi como la actualizacion del Inventario.

8.3.1.5 Auxiliar Técnico Conservacion.
1. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.
3. Comprobacion del nivel de calidad en la ejecucion de las tareas encomendadas.
4. Elaboracion de propuestas que mejoren las vias y/o instalaciones, repercutiendo en su
eficiencia, eficacia, vida dtil, actualizaciones tecnoldgicas.
5. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar.
6. Suministro de informacion al programa GECO.
7. Llevar el control de los accidentes que se produzcan en el tramo, juntamente con el Jefe
de Conservacion, elaborando un informe de cada uno de ellos.
8. Redaccion del informe mensual de Operaciones.
8.3.1.6 Auxiliar Técnico Mantenimiento Instalaciones.
1. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.
3. Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un histérico
de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actué.
4. Elaboracion de propuestas que mejoren las vias y/o instalaciones, repercutiendo en su
eficiencia, eficacia, vida til, actualizaciones tecnoldgicas.
5. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar.
6. Tramitacion de Partes Diarios
7. Suministro de informacion al programa GECO.
8.3.1.7 Administrativo.
1. Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.
3. Responsable del cumplimiento de las funciones de:
a. Auxiliar Administrativo
4. Redacta correspondencias, memorandum, oficios y cualquier documento oficial para la
gestion tramites con la administracion publica necesarios para el funcionamiento del
ADJUDICATARIO.
5. Lleva registros de actas, informes y expedientes del personal.
6. Recepcion y control de la documentacion de todas la subcontratas que realicen trabajos
para el ADJUDICATARIO.
7. Lleva control de archivos generales y confidenciales.
8. Lleva control de archivos laborales generales y confidenciales.
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9.

Realiza funciones de oficina de caracter general.

10. Atencion telefénica.
11. Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados. Elaborando

el posterior cierre contable mensual.

12. Controla la gestién de los bancos y su subsiguiente conciliacién bancaria.

13. Emite los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.

14. Confecciona los estudios de andlisis de costes y financieros necesarios.

15. Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confeccién de

[a némina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.

16. Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el

responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la
medicién facturada por el proveedores/subcontrata.

17. Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.
18. Gestiona todos los suministros externos necesarios para el funcionamiento del

ADJUDICATARIO, telefonia fija, telefonia movil, suministro eléctrico, suministro de
agua de abasto y potable.

8.3.1.8 Encargado.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX.
Responsable del cumplimiento de las funciones de:

a. Capataz de Conservacion.

b. Capataz de Mantenimiento.

c. Oficiales de Recorrido y Asistencia.

d. Peones de Recorrido y Asistencia.

e. Oficiales de Mantenimiento
Ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que ejecutar,
como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.
Controlar la correcta ejecucion de las diferentes unidades del contrato, decidir su
conformidad o no y, caso de ser no conformes, decidir su tratamiento comunicando al
Jefe COEX cualquiera incidencia.
Dirigir y supervisar que el personal a su cargo realicen correctamente los trabajos.
Controlar continuamente su rendimiento (calidad y cantidad).
Vigilar la puntualidad en lo relativo al comienzo del trabajo.
Vigilar la seguridad en los tajos.

10. Confeccionar los pedidos diarios de materiales y maquinaria.

11. Recibir y decidir la conformidad o no conformidad de los materiales suministrados.

12. Comprobar el correcto almacenamiento de los materiales.

13. Fijar la entrada de subcontratas al Servicio y su ritmo. Perseguir cumplimiento de sus

plazos contratados.

14. Se encarga, de acuerdo con el Jefe COEX y/o el Jefe de Instalaciones, de distribuir al

personal. Se ocupa de preparar el trabajo de cada sitio.

15. Mediante controles debe cerciorarse de que sus instrucciones son cumplidas.
16. Redactar los partes necesarios de acuerdo con las directrices de empresa.

17. Preparar partes mensuales y existencias de materiales.

18. Mantener el orden en la obra.
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19. Tiene que colaborar en la elaboracién de los planes que realiza la planificacion.
20. Prepara las visitas de obra junto al Jefe COEX.
21. Establecer la comunicacion entre el ADJUDICATARIO vy el personal delegado por la

DIRECCION para la vigilancia y control del contrato.

En resumen, son tareas del encargado: Organizaciéon interior del Servicio, prevision y
preparacién de los trabajos, agrupacion de trabajos, control de cantidades y calidades, inquietud
de mejoras, integracion total con el Jefe COEX formando una unidad para un mismo objetivo.

8.3.1.9 Auxiliar Administrativo.

w N =

o1

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones.

Colabora en la redaccion de correspondencias, memorandum, oficios y cualquier
documento oficial para la gestién tramites con la administracién publica necesarios para
el funcionamiento del ADJUDICATARIO.

Colabora en registros de actas, informes y expedientes del personal.

Recepcion y control de la documentacién de todas la subcontratas que realicen trabajos
para el ADJUDICATARIO.

Colabora en el control de archivos generales y confidenciales.

Colabora en el control de archivos laborales generales y confidenciales.

Realiza funciones de oficina de caracter auxiliar.

Atencién telefénica.

0.Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados.

Colaborando el posterior cierre contable mensual.

11. Colabora en la gestion de los bancos y su subsiguiente conciliacién bancaria.

12. Colabora en los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.

13. Colabora los estudios de analisis de costes y financieros necesarios.

14. Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confeccién de

la nébmina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.

15.Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el

responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la
medicién facturada por el proveedores/subcontrata.

16. Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.
17.Colabora en la gestion de todos los suministros externos necesarios para el

funcionamiento del ADJUDICATARIO, telefonia fija, telefonia movil, suministro
eléctrico, suministro de agua de abasto y potable.

8.3.1.10 Capataz de Conservacion de Carreteras.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Encargado.
Responsable del cumplimiento de las funciones de:
a. Oficiales de Recorrido y Asistencia
b. Peones de Recorrido y Asistencia
Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que
ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.
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5.

8.

9.

Colabora en controlar la correcta ejecucién de las diferentes unidades de Conservacion
de Carreteras del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes,
decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia.

Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehiculos y herramientas
para comunicacién al encargado.

Control de entrega y recepcién de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de
Recorrido y Asistencia y demas trabajares de conservacion de carreteras.

Velar por los acopios y materiales en stock, realizando partes mensuales de los mismos.
Velar por la organizacion y el orden de la zona de acopios en el Centro de Conservacién.

10. Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio.

8.3.1

9.

.11 Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Encargado.

Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que
ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.

Colabora en controlar la correcta ejecucién de las diferentes unidades de mantenimiento
de instalaciones del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes,
decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia.

Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehiculos y herramientas
para comunicacion al encargado.

Control de entrega y recepcion de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de
Mantenimiento de Instalaciones.

Velar por los acopios y materiales en stock del Centro de Control de tineles de La Laja,
realizando partes mensuales de los mismos.

Velar por la organizacion y el orden de la zona de acopios en el Centro de Control de
tineles de La Laja.

Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio.

8.3.1.12 Supervisor de Sala.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Conocer y aplicar el Manual de Explotacion.

Supervisar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, el transcurso del tréfico,
que se controla desde el Centro de Control de tineles de La Laja.

Dirigir, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, situaciones de emergencia,
mediante los protocolos establecidos en el Plan de Emergencia Interior, Manual de
Explotacion y presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de
Clausulas Administrativas.

Supervisar, bajo la supervisién del Técnico de Mantenimiento, las actuaciones de los
Operadores de Sala en situaciones de emergencia, mediante los protocolos establecidos
en el Plan de Emergencia Interior, Manual de Explotacion y Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y Pliego de Clausulas Administrativas.

Dar traslado a los Operadores de Sala, de trabajos a realizar.

Supervisar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, las acciones de los
Operadores de Sala.
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Supervisar, bajo la supervisién Técnico de Mantenimiento, los planes de sefalizacién.
Informar, bajo la supervision del Técnico de Mantenimiento, de las incidencias y/o
situaciones de emergencia.

10. Control de los monitores de circuito cerrado de TV., y detectores de incendio, alarma

de pulsadores de fuego, detectores de faltas de extintores, detectores de exceso de galibo
y la utilizacién de la interfonia de los postes SOS.

11. Manejo de los sistemas de informacion manual y automatica para la indicacion a los

conductores de las anomalias detectadas.

12. Puesta en contacto con todo tipo de Organismos para la atencion a las emergencias

8.3.1.

AW N =

8.3.1.
1.
2.
3.

8.3.1.

®

8.3.2

ocurridas en los tineles.
13 Operadores de Sala.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Supervisor de Sala.

Conocer y aplicar el Manual de Explotacién.

Realizar los trabajos diarios encomendados por el Supervisor de Sala.

14 Oficiales de Mantenimiento Instalaciones.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.
Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de instalaciones.
Realizar los trabajos diarios encomendados por el Capataz de Mantenimiento.

15 Oficiales de Recorrido y Asistencia.

Aquellas que estipule el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato.

Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de Carreteras.

Realiza los recorridos de supervision y control de las diferentes vias adscritas al contrato
y la actividad que ello conlleva (retirada de objetos y elementos de la via, etc.)

Realiza los partes de recorrido resenando las incidencias del mismo.

Realiza los partes de recorrido resefiando todas las deficiencias observadas sobre firmes,
senalizacion horizontal y vertical, drenajes, etc.

Realiza la senalizacién de los accidentes durante su turno, realizando con posterioridad
al mismo, los trabajos precisos para permitir la reapertura del carril o via.

Acudir en respuesta a la [lamada del Centro de Control de tidneles de La Laja.

Realizar apoyo en los cortes de carreteras durante su jornada laboral.

Realizar algun trabajo de vialidad asignado o que proceda por seguridad de la red.

FORMACION

La formacion del personal, tanto en el cometido de sus funciones y responsabilidades, como en
materia de seguridad laboral y medioambiental, serd por cuenta del ADJUDICATARIO, quien debera
presentar al DIRECTOR en el inicio del contrasto, y anualmente, un Plan de Formacion. Este Plan de
Formacion debera de ser aprobado por la DIRECCION.
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LA DIRECCION podré solicitar el asesoramiento en formacién técnica del personal del contrato, por
parte de empresas especializadas, en cuanto a formaciéon normativa para responsables técnicos,
supervisores, operadores, personal de mantenimiento, personal de control y primera intervencién. El
coste de este asesoramiento correrd a cuenta del ADJUDICATARIO.

8.3.3 JORNADA

El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque
ello conlleve la realizacion de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en
festivos.

8.3.3.1 Jornada Flexible con minimos

El siguiente personal tendra una jornada flexible, como minimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00
de lunes a viernes:

- Encargado.

- Auxiliares Técnicos.

- Ingeniero Informatico.
- Administrativo.

- Auxiliar administrativo.

8.3.3.2 Jornada de Turnos

La organizacién y turnos de trabajo del personal sera el que determine el ADJUDICATARIO con la
verificacién de la DIRECCION, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicacion, si bien con
caracter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se
estableceran tres turnos:

e Turno1-Manana:6hal4h.
e Turno2- Tarde: 14 ha 22 h.
e Turno 3 - Noche: 22 ha6 h.

Este horario se aplicara al siguiente personal:

- Técnico de Mantenimiento.

- Capataz de Conservacion de Carreteras.

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones.
- Supervisores de Sala.

- Operadores de Sala.

- Oficiales de Recorrido.

- Oficiales de Mantenimiento.

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCION podra exigir el ajuste de los horarios
de trabajo del personal del ADJUDICATARIO en funcion de las necesidades detectadas.
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En cualquier caso, la realizacion de trabajos en horarios nocturnos y/o dias festivos con el fin de
cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberan respetar la legalidad vigente
espanola, capacidad de la via y ser aprobados por la DIRECCION.

8.3.3.3 Jornada Especial

El siguiente personal no tendra una jornada especifica, sino que sera la planificacion de las
operaciones o que marque su disponibilidad:

- Jefe de Operaciones COEX.
- Jefe de Instalaciones.

En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con minimos.

8.4 ALMACENAMIENTO Y STOCK

Se dispondra de un stock minimo de los materiales a emplear en la ayuda a la vialidad no inferior al
5% de los que se prevén consumir en un afo.

El ADJUDICATARIO dispondra de centro de trabajo (Centro de Conservacién) con amplitud
suficiente para el funcionamiento del contrato y ubicado en localizacion adecuada a la red a atender.

El ADJUDICATARIO dispondrda de un sistema/aplicacion informdtica para la gestion de la
conservacién de carreteras, compatible con el sistema GECO del Cabildo.

8.5 IDENTIFICACION DE ANIMALES

Los equipos de recorridos y de intervencion urgente dispondran de aparatos de localizacién y lectura
de los sistemas de identificacion, tales como microchips o similar, que puedan llevar los animales que
resulten afectados por accidentes de circulacion.

En los casos de animales que no dispongan de alguno de los sistemas de identificacion indicados, se
intentard averiguar su procedencia y la entidad o persona responsable del mismo.

En caso de imposibilidad de dicha identificacién se efectuara la correspondiente denuncia ante la
sede judicial pertinente de dicha circunstancia a los efectos de que las autoridades tengan conocimiento
de las mismas.

El ADJUDICATARIO, si no hace la correspondiente denuncia, se hara cargo de las responsabilidades

patrimoniales que se deriven de la no identificacion del propietario o responsable del animal que
intervenga en un accidente.

8.6 RECORRIDOS

El ADJUDICATARIO organizara el o los equipos de recorridos que se precisen para garantizar que
toda la red viaria se recorre al menos tres veces todos los dias del afo.
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Los recorridos se distribuiran de la siguiente manera:

*= De Lunes a Viernes (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia.
e Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
e Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
*» De Sdbado a Domingo (ambos incluidos):
e Turno de Manana - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
e Turno de Tarde -Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.
e Turno de Noche - Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia.

De todos estos recorridos, y de los adicionales, el equipo correspondiente dejara constancia en un
parte dentro del programa GECO en el que figure la hora a la que se circula por cada tramo vy las
incidencias detectadas, reiterando especialmente las que impliquen peligro para la seguridad vial y que
no sean subsanadas por el ADJUDICATARIO en los plazos previstos en el presente Pliego, a los efectos
de las posibles responsabilidades que de ello se deriven.

En caso de incidencias por eventos de cualquier tipo o por fenémenos meteoroldgicos adversos, el
ADJUDICATARIO esta obligado a disponer los recorridos adicionales que se precisen para atender la
seguridad de la circulacion.

8.7 CAIDAS DE PIEDRAS Y OTRAS RECLAMACIONES PATRIMONIALES

En los tramos de carreteras comprendidos en el presente contrato en los que se produzcan incidencias
de caidas de piedras o rocas u otro tipo de objetos o elementos, sobre la explanacion, el Jefe COEX,
como Jefe responsable del desarrollo de los trabajos del contrato, bien por si mismo, o mediante el
apoyo técnico que precise, por cuenta del ADJUDICATARIO, emitira con plazo inferior a 48 horas
informe sobre dicha incidencia de caida de piedras, rocas u otro tipo de objetos o elementos, indicando
su posible procedencia, y delimitando, con total claridad, si las piedras, rocas, objetos o elementos de
que se trate proceden de la explanacion de la via, de la franja de dominio publico, de servidumbre o de
afeccion, o de fuera de ellas, identificando, en su caso, al propietario de los terrenos de procedencia.

A estos efectos, caso de no identificarse el propietario, se aportaran los escritos y notificaciones que
se efectden al Ayuntamiento, Catastros, Registros de la Propiedad, etc., y demas organismos o entidades
que pudieran facilitar esa informacién. Posteriormente, se aportara la identificacion completa del
propietario de los terrenos de procedencia de las piedras, rocas, objetos o elementos que hayan caido
sobre la explanacién de la via.

Si el ADJUDICATARIO no efectuara las actuaciones de conservacion previstas en el contrato, o los
recorridos minimos prescritos en el Anejo N2 1, no se efectuaran con la periodicidad prevista y en los
plazos para ello dispuestos, o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato, y ello
diera lugar a reclamaciones patrimoniales, la responsabilidad derivada de las mismas sera indemnizada
segln lo recogido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

8.8 DANOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES

El ADJUDICATARIO, previa comunicacion a la DIRECTOR, esta obligado a denunciar ante la
autoridad competente cualquier robo o dafo intencionados que detecte en los elementos de la via,
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sobre todo si los mismos generan situaciones de peligro para los usuarios de la via, demandando la
reposicion de los elementos sustraidos o la reparacion de los danos al causante de los mismos, para lo
cual dispondra de los mecanismos de vigilancia y control que estime oportunos a su costa.

Sin perjuicio de lo anterior, los elementos robados o dafados, especialmente los que afecten a la
seguridad vial, serdan repuestos por el ADJUDICATARIO, a la mayor brevedad posible para evitar
cualquier peligro a los usuarios de la via, independientemente del resultado de la denuncia que se
presente, para lo cual suscribird péliza de seguros que cubra dicha eventualidad.

El ADJUDICATARIO mantendra informado de cuantas incidencias ocurran durante la ejecucion de
las actividades del contrato a la DIRECCION del contrato, permanentemente.

8.9 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD

Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecion a la normativa de prevencién
de riesgos laborales, adoptando las medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como
para los usuarios de las carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la
realizacion de dichas actividades u operaciones.

Se designara por parte de la Consejeria de Obras Publicas e Infraestructuras a un Coordinador/Asesor
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras ejecutadas durante la conservacion.
Las actuaciones concretas para las que el nombramiento tendra efecto, aquellas que sean consideradas
como obras por parte del director, quedaran listadas en documento dentro del expediente, segin
modelo de acta establecida por el Servicio, e iran validadas con las firmas del Director del contrato de
la Conservacion y la del técnico asignado como coordinador.

El resto de las operaciones que realice el ADJUDICATARIO, deberan ajustarse estrictamente a lo
establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, siendo el
responsable en materia de seguridad y salud de las mismas, el Técnico de Prevencién del
ADJUDICATARIO.

Los trabajos se senalizardan de acuerdo con la normativa aplicable vigente de sefalizacién de obras,
siendo responsable el ADJUDICATARIO de los accidentes o dafos que se causen por incumplimiento
de esta obligacion.

El ADJUDICATARIO debera cumplir las prescripciones de la normativa de prevencion de riesgos y
seguridad y salud, sobre todo en lo referente a evaluacion de los riesgos de los puestos de trabajo y
elaboracién de un plan o programa de medidas preventivas, asi como la formacién en esta materia de
todo el personal. Se dispondrd un responsable de prevencion de riesgos y seguridad y salud y los
recursos preventivos que se precisen en funcién del programa de medidas preventivas.

Para la ejecucién de labores de conservacion (Ayuda a la Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento
o Conservacion ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacion
Extraordinaria y Gestion y mantenimiento de Tuneles), por las especiales caracteristicas en la ejecucion
de este tipo de trabajos, el ADJUDICATARIO debe incluir las siguientes pautas:

1. Redaccion de una Evaluacion de Riesgos de las actividades de Ayuda a la Vialidad, Actuaciones
de Mantenimiento o Conservacion ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacion y mejora de los
elementos o de Conservacién Extraordinaria y Gestion y conservacion de Instalaciones y Control
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de Tdneles por parte del ADJUDICATARIO, asi como todas las actualizaciones que en funcion
de los cambios de las condiciones de trabajo sean necesarias.

2. Aplicaciéon de los “Principios de la Accion Preventiva” sefalados en el Art. 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

3. Aplicacién de la normativa sobre protecciéon de la seguridad y salud de los trabajadores en los
supuestos de coordinacion de actividades empresariales establecidos en la Ley 31/95, RD
171/2004, y el RD 1627/97 para el caso de obras.

8.9.1 OBJETO.

El objeto es describir y establecer las condiciones minimas en materia de Seguridad y Salud que se
deben cumplir para la ejecucion del contrato de conservacion de carreteras del Area Metropolitana de
Gran Canaria.

8.9.2 PLAN DE PREVENCION ESPECIFICO.

En aquellas obras o servicios en las que no se ha desarrollado Estudio de Seguridad y Salud en
cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995 se debe desarrollar la Plan de
Prevencion particularizado y especifico que contenga una Evaluacion de Riesgos especifica de los
trabajos a ejecutar, y la Planificacion de la actividad Preventiva que incluird los medios humanos y
materiales necesarios para la consecucién de los objetivos propuestos.

Igualmente habran de ser objeto de integracion en la planificacién de la actividad preventiva
especifica, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los articulos 20y 22 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como la informacion y la formacién de los trabajadores en
materia preventiva y la coordinacién de todos estos aspectos.

La actividad preventiva debera planificarse para un periodo determinado, estableciendo las fases y
prioridades de su desarrollo en funcién de la magnitud de los riesgos y del nimero de trabajadores
expuestos a los mismos, asi como su seguimiento y control periédico.

Antes del comienzo de cada una de las operaciones el ADJUDICATARIO debera redactar el PLAN
DE PREVENCION ESPECIFICO sobre los trabajos a desarrollar que contendré una Evaluacién de Riesgos
especifica de las actividades incluidas en el contrato (Ayuda a la vialidad Actuaciones de Mantenimiento
o Conservacion ordinaria y Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacién
Extraordinaria), maquinaria y medios auxiliares por actividades, no por oficios y la Planificacién
Preventiva.

9. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO se compromete a lo siguiente:

1) Asignar a cada equipo la maquinaria y medios auxiliares correspondientes definiendo
sectores y prioridades.

2) Cuando se produzcan incidencias en las vias objeto del presente Contrato, el
ADJUDICATARIO organizara un equipo que sefalice debidamente el posible peligro, hasta
que el mismo quede resuelto.
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3) La organizacion para atender estas incidencias sera tal que permitira que el equipo acuda al
[ugar en que se ha producido la incidencia en un plazo maximo de una hora.

4) El ADJUDICATARIO vigilard los tramos de carretera con su personal organizando un sistema
de recorridos de tal modo que incluso los dias no laborales se efectien dos recorridos
completos de los tramos de carretera, uno por la manana y otro por la tarde.

5) El ADJUDICATARIO insertard el parte diario en el programa GECO donde se recojan las
operaciones realizadas especificando ademas el consumo de materiales y las horas de trabajo
de maquinaria empleada en las actividades del contrato.

6) El ADJUDICATARIO elaborard una relacién estadistica a través del programa GECO de las
actuaciones realizadas. En este sentido recibira las érdenes oportunas de la DIRECCION
quién podra exigir la informatizacion del proceso de gestién de la conservacion.

7) El ADJUDICATARIO realizard un informe mensual de los materiales consumidos y una
prevision de las necesidades futuras.

8) El ADJUDICATARIO se responsabilizard enteramente de la eficacia de los trabajos e
informacion que proporcione a la Administracion.

9) En el almacén de materiales se dispondra de un stock minimo de los mismos no inferior al
10% de los que se prevén consumir en un ano.

10) Todas las actividades y operaciones se efectuaran con estricta sujecién a la normativa de
prevencion de riesgos laborales, y de sefalizacién de incidencias u obras, adoptando las
medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como para los usuarios de las
carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la realizacién de
dichas actividades u operaciones.

11) El ADJUDICATARIO preverd personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones,
trabajos fuera de la jornada normal de trabajo, permisos, bajas, o en fines de semana o
festivos, etc.

9.1 CALIDADES Y PRESCRIPCIONES

Tanto los materiales como la calidad de las unidades construidas y la perfeccién en su terminacién
nunca seran inferior a la que exista en el tramo de carretera que se repare.

En todas las UNIDADES y sus MATERIALES se cumplird lo indicado en el Anejo n® 2, sobre
prescripciones técnicas a cumplir por los materiales y unidades de operaciones de conservacion. En lo
no previsto en dicho Anejo, se cumplira lo indicado en las Normas Técnicas vigentes en cada momento,
en las carreteras de Canarias, o en las instrucciones y criterios técnicos de la Consejeria de Obras
Publicas e Infraestructuras del CABILDO DE GRAN CANARIA.

En particular, los materiales a emplear en sefalizacion, balizamiento y defensa seran de la maxima
calidad existente en toda la red de carreteras, con tipologia y caracteristicas iguales o andlogas a la de
los elementos que se estdn colocando en el resto de la red, al objeto de mantener la uniformidad y
homogeneidad del conjunto.

Cualquier material, repuesto o sistema que se instale, asi como actualizaciones del software o
aplicaciones informéticas, deberdn tener un carécter abierto; esto quiere decir que no se permitira la
instalacion de sistemas cerrados que representen exclusividad, o se necesiten claves para su gestion, a
no ser que se faciliten éstas. El personal propio debe poder manipular e intercambiar elementos de los
sistemas sin necesidad de acudir al proveedor de dicho sistema o repuesto.
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Antes de colocar cualquier elemento se presentard a la DIRECCION muestras para comprobar que
se ajustan a lo especificado.

Caso de que, una vez colocados, se detecten materiales o unidades que no se ajusten a lo
especificado, deberan ser sustituidos a costa del Adjudicatario.

Todas las unidades se entienden totalmente terminadas y en el precio propuesto se incluyen todos
los conceptos auxiliares necesarios para su ejecucion, sobre todo senalizacion de los trabajos,
transportes de maquinaria auxiliar, seguridad y salud, gestiéon de residuos, costes derivados de
publicaciones y/o avisos en prensa, etc.

Recordar que en las unidades de Ayuda a la Vialidad se abona Gnicamente los materiales y medios
auxiliares ya que la mano de obra se realiza con el personal que encuentra incluido en los gastos fijos
del contrato.

Sera de aplicacién lo dispuesto en:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3.

- Norma 8.1 Senalizacion Vertical - 1.C.

- Reglamento General de Circulacion y sus Anexos.

- Orden Circular 309/1990 C y E sobre hitos de arista.

- Guia para la realizacion de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras
del Estado.

- Orden Circular 27/2008 sobre Metodologia de inspeccion de tuneles.

- Resolucion de 30/05/2012 sobre Metodologia de analisis de riesgo en tuneles.

- Orden Circular 33/2013 sobre Manual de explotacion de los tuneles en la Red de Carreteras
del Estado.

Los elementos retrorreflexivos de captafaros de calzada, captafaros de barrera, hitos de arista,
balizamiento, etc., serdn de tipo lenticular, con capacidad retrorreflexiva no inferior a la que
actualmente se esta colocando en la red de carreteras.

La instalacion de malla de guiado serd galvanizada e incluye los anclajes necesarios, con profundidad
y espaciamiento segun informe técnico y la morfologia del terreno. También se incluye el remate inferior
mediante barra de acero de didmetro minimo 16 mm, o de cable de acero con anclajes cada 50 m en
curvas convexas y cada 20 m en curvas céncavas, colocadas en un solape cerrado de la propia malla.

La pantalla estitica de sujecion serda galvanizada y de apertura hexagonal 80.100 mm, y serdn
extendidos sobre talud hasta cubrir la totalidad del area a proteger. En coronacién se instalaran perfiles
metalicos tipo IPN o IPE, de 1,5 m de longitud, que se uniran mediante cable de acero de 16 mm, a que
se fijara la malla de manera que quede espacio entre el terreno y la malla para la retencién de cualquier
masa que se desprenda y sea canalizada a la parte inferior del talud.

También se incluye el remate inferior de la malla. En caso necesario, la malla de sujecion se reforzara
con red de cables y anclajes.

En el precio unitario de mallas y pantallas estara incluido el estudio, suscrito por técnico competente,
visado por el Colegio Profesional, en el que se definan y justifiquen las dimensiones y caracteristicas
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resistentes de los elementos que formen la malla y red de cables, en cada una de las instalaciones, para
garantizar el adecuado disefio de los mismos.

9.2 OTROS GASTOS

Seran de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos, en medios de comunicacion, de anuncios, de
cortes o desvios de trafico como consecuencia de las actividades del presente contrato de servicios, asi
como;

- Los derivados del anuncio de licitacién y de la formalizacion del contrato.

- Los derivados de la gestion de los residuos producidos por la ejecucién de actividades
incluidas en el contrato.

- Los canones de vertidos derivados de la ejecucion de las actividades incluidas en el contrato.

- Los derivados de la sefalizacion de las actividades incluidas en el contrato.

- Los que se requieran para la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos o cualquiera
informacion de Organismos Oficiales y/o particulares.

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, levantamientos topograficos,
localizacion y/o replanteo de instalaciones y/o servicios afectados, prospecciones geofisicas
y, en general, de cuantos trabajos, toma de datos y/o informes sean necesarios para el
cumplimiento de los fines del estudio o servicio y para su comprobacion.

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demds gravdmenes o gastos que resulten
de aplicacion segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefalen.

- Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realizacién del contrato.

10. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO
con la Administracién se desarrollardn a través de la DIRECCION, con el Delegado del
ADJUDICATARIO.

10.1 GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES

El ADJUDICATARIO es responsable de todos los trabajos realizados por él mismo o por las personas
de las que deba de responder legal o contractualmente, incluyendo sin limitacién a los subcontratistas.

Asimismo serd responsable de todos los dafos y perjuicios que tanto él, como las personas de las
que deba de responder legal o contractualmente, pudieran ocasionar como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos.

10.2 SUBCONTRATACIONES

A continuacién, se especifican aquellas actividades que deben de hacerse con medios propios y
aquellas que pueden, cumpliendo los requisitos, ejecutarse por empresas subcontratadas especialistas
en la materia.
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Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervencion
Urgente) se deberan realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no esta
permitida la subcontratacion de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo.

En referencia a la Gestién y Mantenimiento de los Tuneles, todas las actuaciones se deberan realizar
obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no esta permitida la subcontratacién
de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo.

El resto de tareas (Actividades de Mantenimiento o conservacién ordinaria y Actividades de
rehabilitacion y mejoras de los elementos o conservacion extraordinaria) podran ser subcontratadas a
costa del ADJUDICATARIO, de manera que no se derivara ningtin pago adicional por la ejecucién de
éstas, ni disminucién en la plantilla, maquinaria y medios auxiliares que se fija en este pliego.

Las actuaciones susceptibles de ejecutarse como “a subcontratar”, no podran ser abordadas por la
plantilla, maquinaria, vehiculos y/o medios auxiliares asociados al contrato, sino que deberan ser
realizadas en su totalidad (incluyendo sefalizacion, gestion de residuos, prevencion, etc.) por empresas
especializadas, con personal cualificado y maquinaria adecuada.

Cualquier subcontratacién debera ser previamente verificada por la DIRECCION.

10.3 COORDINACION

En las vias objeto del contrato conviviran diversas actividades y grupos de actuacion.

Aunque cada grupo tiene delimitado su ambito de actuacion, serd frecuente la produccién de solapes
de actuaciones, indeterminaciones o conflictos de intereses.

Por necesidades excepcionales del servicio, el personal se prestarda mutuamente sus medios, sin por
ello desatender de forma grave sus responsabilidades directas. Se entienden como necesidades
excepcionales todas aquellas situaciones que afecten a la seguridad o fluidez del trafico y que no puedan
ser atendidas suficientemente con los medios previstos. Cualquier discrepancia en este sentido sera
resuelta por la DIRECCION.

10.4 OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA

El ADJUDICATARIO debe garantizar la mantenibilidad funcional de cualquier sistema instalado en
las infraestructuras durante todo el periodo de vigencia del contrato.

Si por obsolescencia de materiales se requiere alguna modificacion, actualizacién o reprogramacién
de los sistemas y/o del software de control, éstas seran realizadas por el ADJUDICATARIO.

10.5 EFICIENCIA

El ADJUDICATARIO debera adoptar iniciativas para la mejora continua de la eficiencia en general.
Ademas, el ADJUDICATARIO debera colaborar en todo momento en los estudios que determine el
CABILDO DE GRAN CANARIA con objeto de mejorar los costes y rendimientos del presente o futuros

contratos.
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Para ello, deberd poner a disposicion de la DIRECCION cualquier dato justificativo de los costes
reales de la Conservacién, Mantenimiento y Explotacion de la infraestructura y debera colaborar
activamente con el CABILDO DE GRAN CANARIA en el estudio de dichos costes y en el modo de
reducirlos o de mejorar la eficiencia de los medios a disposicion.

10.6 IDENTIFICACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA

Todo el personal adscrito al Contrato debera disponer de indumentaria que, cumpliendo todos los
requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud Laboral, disponga de elementos de
identificacion del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA.

Esta ropa de trabajo debera utilizarse con caracter permanente en todas las operaciones.

Los vehiculos y maquinaria adscritos al Contrato iran asimismo dotados de los distintivos del
ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA.

El disefo y colocacion final de los distintivos del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN
CANARIA en la indumentaria, vehiculos y maquinaria adscritos al Contrato, asi como en cualquier otro
soporte publicitario que eventualmente pudiera autorizarse, seran verificados en todo caso por la
DIRECCION, quedando obligada el ADJUDICATARIO a seguir sus indicaciones al respecto vy
encontrandose todos estos aspectos contemplados dentro del ambito del contrato y por tanto no
supondran coste adicional para el CABILDO DE GRAN CANARIA.

Esta marca sélo se podra aplicar en su versién "original". Es decir, no habra posibilidad de aplicar a
una tinta, excepto en su version en lineas. Es recomendable el uso de los colores corporativos en calidad
de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando su impresion deba
realizarse en cuatricromia, deberan aplicarse los porcentajes que aparecen desglosados. Del mismo
modo ocurrird con el resto de cédigos de color para formato web (RGB y hexadecimales).
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Pantone
287 CQVC

CMYK
10069011

RGB
037119

Hexadecimal

B #002577

Cabiida de
Gran Canaria

Pantone
116 CVC

CMYK
112830

RGB
255217 15

Hexadecimal
# fdda38

Esta marca sélo se podra aplicar en su version "original". Es recomendable el uso de los colores
corporativos en calidad de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando
su impresion deba realizarse en cuatricromia, deberdn aplicarse los porcentajes que aparecen
desglosados.

Fuente: OPTIMA

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnAopqgrstuvwxyz

1234567890
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10.7 DISPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES

Vista Lateral

Vista Lateral

El ADJUDICATARIO debera aplicar las medidas preventivas y correctoras que sea necesario adoptar
para evitar o subsanar cualquier incidencia ambiental, asi como comprobar que la actividad se ejecuta
segun las exigencias de la legislacion espafola vigente

10.8 I+D+i

Todo el personal del ADJUDICATARIO debera colaborar en aquellos proyectos de I+D+i que el
CABILDO DE GRAN CANARIA determine, siempre que esta actividad no interfiera en las tareas y
obligaciones especificadas en este pliego.

10.9

El

NUEVAS TECNOLOGIAS

ADJUDICATARIO  debera de  crear, gestionar y  mantener

www.areametropolitanagc.com.

Esto incluye pagina web y correo electrénico con capacidad para 100 Mb.

el

dominio

Todo el personal debera de operar con esta cuenta de correo y las comunicaciones, tanto internas
(al DIRECTOR y su equipo) como externas (otros organismos como Policia Local, Guardia Civil, etc.) se
realizaran a través de este dominio.
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11. VARIACIONES POR OBRAS U OTRAS CAUSAS

Cuando por cualquier circunstancia sea necesario ejecutar actividades no previstas en el Contrato,
la DIRECCION acordara con el ADJUDICATARIO los precios de estas unidades para proponer su
aprobacion.

El CABILDO DE GRAN CANARIA se reserva la facultad de modificar la relacion de carreteras y/o
tineles incluidos en el presente contrato.

12. PRECIOS, MEDICION Y ABONO

Los precios de las distintas actuaciones, labores o unidades de operaciones comprenderan todas las
actividades, empleo de medios auxiliares, personal, maquinaria, ensayos requeridos para su control,
senalizacion y balizamiento de obras, transporte a vertedero de escombros o productos de limpiezas o
retiradas de desprendimientos, gestion de residuos, canones de vertido, etc., y demas labores o
elementos que sean precisos para su completa terminacion, incluso costes laborales fuera de la jornada
normal de trabajo, de acuerdo con las prescripciones técnicas aplicables a cada una de ellas, y las
instrucciones de la Direccion.

Son de cuenta directa de la empresa adjudicataria todos los devengos de personal incluidos seguros
sociales, dietas e Impuestos, que regula la Ordenanza laboral y los Convenios colectivos en vigor o que
puedan aprobarse durante el periodo de vigencia del presente contrato.

En el coste del personal, incluido en los Servicios Centrales y en la Prestacion por Centro de Control
de tdneles de La Laja, se incluye el importe de las retribuciones por trabajos cuya ejecucion deba
realizarse fuera de la jornada normal de trabajo; por lo que no se abonara cantidad alguna adicional
por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparacién y puesta a punto, asi como
tampoco se abonard el personal necesario para sustituciones por permisos, vacaciones, bajas, etc.

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos necesarios; por lo que no se
abonara cantidad alguna por sustitucion de vehiculo, maquinaria o medios auxiliares averiados o en
revisiones, etc.

Todas las actuaciones que se ejecuten tanto como actuaciones de mantenimiento o conservacion
ordinaria o como actuaciones de rehabilitacion y mejora de los elementos o de conservacion
Extraordinaria se entenderan como totalmente terminadas, estando incluidos en el precio de las
unidades, recogidos en el Anejo N° 2 del presente pliego, todos los materiales, mano de obra,
maquinaria y demas elementos necesarios, asi como las labores previas inherentes a la propia unidad
(p.e. barridos, marcajes, replanteos, etc..), para que la carretera quede totalmente disponible para prestar
el servicio a los usuarios. Por tanto en los precios estaran incluidos las limpiezas, retirada de restos o
escombros, transporte a gestor de residuos o a recinto adecuado de los mismos, canon de gestor de
residuos, colocacién y retirada de la sefalizacién circunstancial que se precise, etc.

Mensualmente se efectuara la medicién de las actuaciones y trabajos realizados de acuerdo con las
condiciones fijadas en el contrato, estableciéndose la correspondiente relacion valorada a través de las
operaciones validadas incluidas en el programa GECO.
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Las actuaciones comprendidas en el grupo primero, OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD, se
abonaran mensualmente por la doceava parte del importe anual del concepto Servicios Centrales,
incluido en el presupuesto anual de la misma. Si se dieran incumplimientos de los servicios incluidos
en este grupo, se descontara la parte proporcional correspondiente.

El equipo para intervenciones urgentes de ayuda a la vialidad, que sea necesario para resolver
incidencias con demora maxima de 24 horas, no supondrda ningin coste adicional, ya que la
intervencién se entendera realizada por el EQUIPO DE INTERVENCION URGENTE, incluido en el
grupo primero de Ayuda a la Vialidad, aunque sean necesarios mas medios, tanto materiales como
humanos, ya que dicho equipo, cuando no se le requiera para estas intervenciones, podra ser utilizado
en actuaciones de mantenimiento o conservacion ordinaria o actuaciones de rehabilitacién y mejora
de los elementos o de conservacion extraordinaria, con lo que quedaran compensados los costes de
dichas intervenciones.

Asi mismo, este equipo realizard, sin que ello suponga coste adicional alguno, las labores que, sin
estar incluidas en el grupo anterior, tanto por dimension como por situacién geografica, no puedan ser
incluidas en el capitulo de actuaciones de Mantenimiento o Conservacién ordinaria. Dichas actuaciones
se realizaran a demanda de la DIRECCION del contrato, de acuerdo con el Jefe de Operaciones COEX.

En caso de que el DIRECTOR ordenara la actuacion simultanea de dos o mas equipos de intervencion
urgente, se abonard cada equipo por separado, aumentando en una treintava parte la unidad mensual
correspondiente al equipo para operaciones de ayuda a la vialidad, por cada dia de equipo de mas que
sea requerido.

Las labores u operaciones de conservacion de ayuda a la vialidad, actuaciones de Mantenimiento o
Conservacion ordinaria y actuaciones de Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacion
Extraordinaria se abonaran siempre que cumplan las especificaciones fijadas para cada uno de ellos. En
el caso de unidades de operaciones en que la determinacién de su adecuacion a las condiciones
exigidas dependa de ensayos posteriores, o del comportamiento futuro de lo ejecutado, podra retenerse
hasta un 20 % de su importe como garantia.

Caso de que proceda, el importe resultante segtin las consideraciones indicadas, serd minorado en
las penalizaciones que se apliquen.

13. PRESUPUESTO

En el Anejo n® 2 se desarrolla el presupuesto de ejecucion material orientativo de los trabajos a
desarrollar de acuerdo con las bases siguientes:

- Las mediciones de las unidades de operaciones recogidas en el Anejo tienen Gnicamente
caracter indicativo y pueden ejecutarse o no, en funcién de las necesidades segtn indicaciéon
de la DIRECCION del Contrato.

- Partida Alzada Complementaria a justificar para la primera anualidad del contrato,
inicialmente se obtiene como la diferencia entre el presupuesto de ejecucion material previsto
para la primera anualidad del contrato y el coste previsto en el presupuesto de Servicios
centrales, Operaciones en Ayuda Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservacion
ordinaria, Actuaciones de Rehabilitacién y mejora de los elementos o de Conservacion
Extraordinaria y Control y Mantenimiento de Instalaciones de Tuneles.
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El presupuesto de ejecucién material de la primera anualidad del contrato se compondra con la suma
de los dos conceptos siguientes:

- Subtotal importe de las unidades de operaciones previstas; Servicios centrales, Operaciones
en ayuda vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservacion ordinaria, Actuaciones de
Rehabilitacion y mejora de los elementos o de Conservacion Extraordinaria y Control y
Mantenimiento Instalaciones Tuneles.

- Partida alzada complementaria a justificar durante el contrato.

El importe de ejecucion por contrata de la primera anualidad coincidira con el de ejecucién material,
dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial segin ha

establecido el Organo de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria.

El presupuesto de la primera anualidad del contrato se obtendrd de afadir al presupuesto total el
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), al tipo impositivo del 7 % sobre el presupuesto total.

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimara igual al de la primera anualidad.
En cuanto a la posible revision de precios se actuard en base a lo establecido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares que rijan el presente contrato.

El presupuesto total del contrato serd la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los
CUATRO (4) afnos de duracién del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prérrogas.

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecucion por contrata y el
presupuesto del contrato coincidiran obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO N2 1.

14. REVISION DE PRECIOS

No se aplicara férmula de revisién de precios.

En el caso de prorrogarse el contrato, los precios de cada anualidad serdn los mismos del inicio del
contrato.

15. PENALIZACIONES

Caso de que la suma de las penalizaciones aplicadas durante la vigencia del contrato alcance el 10%
del importe anual del presupuesto, se considerara que los retrasos son causa de resolucion del contrato.

La aplicacion de la penalizacion no supone sustitucion ni relevo de la obligacion del contratista de
atender la causa de la actividad no ejecutada en plazo, por lo que sera responsable de las consecuencias

que dicho retraso origine en los usuarios o en los elementos de la via.

Las penalizaciones se reflejaran en la correspondiente CERTIFICACION.
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15.1 POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS MEDIOS A DISPOSICION DEL

CONTRATO
15.1.1 POR EL PERSONAL.

La falta de personal y/o el incumplimiento de sus funciones dardn lugar a una penalizacién del 0,2
% del importe anual del contrato por cada persona y por mes de incumplimiento.

15.1.2 POR LOS VEHICULOS.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracteristicas solicitadas, daran lugar a una penalizacién del
0,2 % del importe anual del contrato por cada vehiculo y por cada mes de incumplimiento.

15.1.3 POR LA MAQUINARIA.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracteristicas solicitadas, daran lugar a una penalizacién del
0,2 % del importe anual del contrato por cada maquinaria y por cada mes de incumplimiento.

15.1.4 POR LOS MEDIOS AUXILIARES.

La falta, y/o el incumplimiento de las caracteristicas solicitadas, daran lugar a una penalizacién del
0,1% del importe anual del contrato por cada medio auxiliar y por cada mes de incumplimiento.

15.2 POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE PLAZOS
15.2.1 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION INMEDIATA, PARA
ATENCION A LA VIALIDAD, O CON DEMORA MAXIMA DE 24 HORAS.

Daré lugar a una penalizacién del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.

15.2.2 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION
ORDINARIA.

Daré lugar a una penalizacién del 0,1% del importe anual del contrato por cada actividad.

15.2.3 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS
ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA.

Daré lugar a una penalizacién del 0,1% del importe anual del contrato, por cada actividad.

15.2.4 EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA GESTION Y MANTENIMIENTO DE
LOS TUNELES.

Dara lugar a una penalizacion del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.
15.2.5 EN LA EJECUCION Y/O PUESTA A DISPOSICION DE LAS MEJORAS.

Daré lugar a una penalizacién del 0,2% del importe anual del contrato por cada mes de retraso.
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15.3 POR INCUMPLIMIENTOS DE LA METODOLOGIA DE TRABAJO
15.3.1 POR LOS RECORRIDOS.

Dara lugar a una penalizacién del 0,2% del importe anual del contrato, por mes en el que el recorrido
no se haya realizado y/o haya sido incompleto.

15.4

POR ElL INCUMPLIMIENTO DE LAS

ADMINISTRATIVAS
15.4.1 INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS PRESCRIPCIONES INCLUIDAS EN
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y EL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.

PRESTACIONES

Daré lugar a una penalizacién del 0,1 % del importe anual del contrato, por cada prescripcion
incumplida y por cada mes que suceda.
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16. ANEJO
CONTRATO

N°1 -

16.1 CARRETERAS

CARRETERAS

INCLUIDAS EN EL

CARRETERA ORIGEN FINAL KM KMe"i
AVM1/GC-1A Enlace de Hoya de La Plata | Rotonda Belén Maria 10,00 14,85
Rotonda Belén Maria Enlace de Hoya de La Plata 10,00 13,50
GC-1 Enlace Hoya de La Plata Enlace Valle de Jinamar 5,50 9,76
Enlace Valle de Jinamar Enlace Hoya de La Plata 5,50 8,60
GC-2 Enlace Alcaravaneras Enlace Plaza América 1,53 2,05
Enlace Plaza América Enlace Alcaravaneras 1,53 2,05
GC-3 Enlace Piedra Santa Enlace Arucas 17,45 24,37
Enlace Arucas Enlace Piedra Santa 17,30 23,57
Conexion GC-3 con GC-21 0,80 0,80
GC-4 Glorieta Bandama Enlace Lomo En medio 3,66 4,65
Enlace Lomo En medio Glorieta Bandama 3,66 4,29
GC-23 Enlace Plaza América Enlace Nueva Paterna 4,30 6,68
Enlace Nueva Paterna Enlace Plaza América 4,00 5,65
GC-31 Enlace Pico Viento Enlace Lady Harimaguada 3,40 5,10
Enlace Lady Harimaguada | Enlace Pico Viento 3,40 4,15
GC-110 Enlace Guiniguada Enlace Lomo En medio 8,91 8,91
Enlace Lomo En medio Enlace Guiniguada 8,91 9,00
GC-309 Enlace GC-3 Glorieta acceso Pedro Hidalgo 2,21 2,21
Ramales y Enlaces 32,57 | 37,01
Suma| 144,63 187,17
16.2 TUNELES CON INSTALACIONES
Tanel Carretera Calzada PKinicio PKnn Longitud (m)
Adolfo Canas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230
Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 4+090 630
Julio Luengo GC-2 Derecha 0+000 1+130 1.130
Julio Luengo GC-2 Izquierda 1+140 0+010 1.130
La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800
La Ballena GC-23 Izquierda 2+370 1+570 800
Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280
Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280
Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 3+340 350
Salto del Negro GGC-3 Izquierda 3+980 3+630 350
El Sabinal GC-3 Derecha 2+650 2+470 180
vi Kilémetro Equivalente
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La Montaneta Ramal Unica 0+230 0+530 300
Marzagan GC-4 Derecha 0+990 1+370 380
Marzagan GC-4 Izquierda 1+240 0+860 380
Pedro Hidalgo GC-309 Unica 14250 14725 475
San José GC-31 Derecha 0+350 1+350 1.000
San José GC-31 Izquierda 1+470 0+470 1.000
SUMA (Km) 10,695
16.3 PASOS INFERIORES CON INSTALACIONES
Tunel/Paso Inferior Carretera PKinicio PKein Longitud (m)
Ramal giro en U Pérez Munoz | AVM1/GC-1A 9+250 9+335 85
Torre Las Palmas AVM1/GC-1A 7+180 7+110 70
Arsenal AVM1/GC-1A 7+800 7+950 150
Bravo Murillo AVM1/GC-1A 5+410 5+733 323
Acceso al CC El Muelle AVM1/GC-1A 8+200 8+920 720
Santa Catalina AVM1/GC-1A 8+530 8+350 220
SUMA (km) 1,568
16.4 TUNELES Y PASOS INFERIORES SIN INSTALACIONES
Tunel/Paso Inferior Carretera| PKinicio PKein Lo?f: )t ud
Pico Viento GGC-3 6+490 6+650 160
Pico Viento GC-3 6+620 6+420 200
GC-1A
Juan XXIII AVM-1 6+030 6+000 30
GC-1A
Acceso Rafael Cabrera AVM- T 3+600 3+600 262
Escaleritas GC-23 2+650 2+790 140
Escaleritas GC-23 2+730 2+600 130
La Paterna GC-23 2+970 3+100 130
La Paterna GC-23 3+040 2+900 140
Falso tunel La Laja GC-1 1+650 1+560 90
Falso tunel GC-4 GC-4 3+040 3+300 260
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Falso tunel GC-4 GC-4 3+190 2+940 250
Falso tunel GC-4 GC-4 3+820 3+940 120
Falso tunel GC-4 GC-4 3+850 3+740 110
Falso tunel GC-110 GC-110 0+330 0+490 160
Falso tunel GC-110 GC-110 0+470 0+310 160
SUMA (km) 2,342

16.5 VIADUCTOS Y PUENTES

Viaducto/Puente Carretera | PKinicio PKein Longitud (m)
Viaducto de Atalaya de la Vista GGC-3 0+710 0+920 210
Viaducto del Sabinal GC-3 2+240 2+440 200
Viaducto de Riquianez GGC3 4+720 5+020 300
Viaducto de Santo Domingo GGC3 5+620 5+740 120
Viaducto Los Toledo GGC3 6+730 6+930 200
Viaducto Guiniguada GGC-3 7+360 7+660 300
GG3 7+850 7+290 560
Viaducto Tamaraceite GGC-3 9+370 9+670 300
Puente 7 Palmas GG3 9+150 9+150 189
Circunvalacion GC-3 Fase 1V Paso Superior 1.3 GGC-3 13+450 13+486 36
Circunvalacion GC-3 Fase IV Paso Superior 1.4 GC-3 13+500 134537 37
Clrcunval‘?CIon GC-3 Fase IV Barranquillo GC.3 134850 14+000 150
Tenoya Viaducto 1.7
C{rcunvaIaClon GC-3 Fase 1V Barranco Tenoya GC-3 144250 14+778 58
Viaducto 2.1
Clrcunval{iCIon GC-3 Fase IV Barranquillo de la GCo3 154350 154703 353
Dehesa Viaducto 3.1
C{rcunvalaClon GC-3 Fase IV Barranco Arucas GC-3 164250 164430 180
Viaducto 4.1

SUMA (km) 3,663
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16.6 PLANO
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17. ANEJO N°2 - PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto de ejecucién material se compondra de los conceptos siguientes:

- Conservacion Red Viaria.

- Operaciones de Ayuda a la Vialidad.

- Actuaciones de Mantenimiento o Conservacién Ordinaria.

- Actuaciones de Rehabilitacion y Mejora de los elementos o Conservacién

Extraordinaria.
- Gestion y Mantenimiento de Tdneles.

- Partida Alzada Complementaria.

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

1.630.402,22 €

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

1.346.609,56 €

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA

461.665,03 €

GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

2.144.671,15€

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA

248,12 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

7%

5.596.596,08 €

391.761,73 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

JUSTIFICACION ECONOMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

Importe (€)

1GIC (€)

Presupuesto (€)

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

391.761,73 €

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

391.761,73 €

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

391.761,73 €

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

391.761,73 €

5.988.357,81 €

TOTAL

22.386.384,32 €

1.567.046,92 €

23.953.431,24 €

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES

23.953.431,24 €

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA

5.988.357,81 €

SUMA

35.930.146,86 €

El presupuesto asciende a la cantidad de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS

(23.953.431,24 €), el cual comprende las siguientes

partidas:
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IMPORTE DEL CONTRATO: 22.386.384,32 €.
IGIC: 1.567.046,92 €.

El importe de ejecucion por contrata de la primera anualidad coincidira con el de ejecucién material,
dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial segin ha
establecido el Organo de Contratacién del Cabildo de Gran Canaria.

El presupuesto de ejecucion por contrata de la primera anualidad se obtendrda de anadir al
presupuesto total de la primera anualidad el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, al tipo
impositivo del 7 %.

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimara igual al de la primera anualidad.
En cuanto a la posible revision de precios se actuara en base a lo establecido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares que rijan el presente contrato.

El presupuesto total del contrato serd la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los
CUATRO (4) anos de duracion del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prérrogas.

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecucion por contrata y el
presupuesto del contrato coincidiran obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO N*® 2.

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre de 2017.

El Ingeniero Redactor

Fdo.: José M. Quevedo Lépez
(Firmado electrénicamente)

VQBQ
El Coordinador del Servicio Técnico El Ingeniero Jefe del Servicio
Fdo. Pedro Diaz Bretones Fdo. Ricardo L. Pérez Suarez
(Firmado electrénicamente) (Firmado electronicamente)
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17.1 PRESUPUESTO CON MEDICIONES
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17.1.1 DATOS PREVIOS

DATOS PREVIOS
A) Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal
Dias del afio 365
Fines de semana 106
Festivos 12 118
Total Jornadas de Trabajo Anuales 247
B) Jornadas de trabajo anuales de Personal
Jornadas de trabajo 247x11/12 226
A deducir:
Permisos, enfermedad, etc. 9
Total Jornadas de Trabajo de Personal 217
Jornadas Extras a cubrir 247-217 30
Proporcion para cubrir total de jornadas de Trabajo 30/217 14%
c) Horas de Trabajo de Personal anual
Horas de Trabajo a la semana 40
Horas de Trabajo diarias 7,5
Horas de Trabajo al afio 7,5x217 1.627,50
D) Horas de Guardia en Servicio Comunicaciones
Horas del afio 365 x 24 8.760,00
A deducir 8 x 247 1.976,00
Total Horas de Guardia a cubrir 8760-1976 6.784,00
Horas cubiertas con 4 guardianes 4 x1627,50 6.510,00
Horas extras 6784-6510 274,00
Proporcién de horas extras 274/6510 4,20%
E) Recorridos
Recorridos diurnos en dias laborables (2 Oficiales) 3x247 741,00
Recorridos diurnos en dias no laborables ( 2 Oficiales) 2x118 236,00
Recorridos nocturnos en dias laborables (2 oficiales) 1x 247 247,00
Recorridos nocturnos en dias no laborables (2 Oficiales) 1x118 118,00
Jornadas de trabajo en dias laborables (2 Oficiales) 2x741 1.482,00
Jornadas de trabajo en dias no laborables (2 oficiales) 2x236 472,00
Jornadas de Trabajo en recorridos nocturnos laborables (2 oficiales) 2x247 494,00
Jornadas de Trabajo en Recorridos nocturnos no laborables (2 Oficiales) 2x118 236,00
Total jornadas de Trabajo a cubrir 2.684,00
Numero de Oficiales Recorrido y Asistencia 2684/217 13,00
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17.1.2 OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

SERVICIOS CENTRALES
A) PERSONAL CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
Jefe COEX 1,00 67.902,06 € 67.902,06 €
Auxiliar Técnico 1,00 43.843,14 € 43.843,14 €
Administrativo 1,00 36.940,10 € 36.940,10 €
Encargado 1,00 30.876,03 € 30.876,03 €
Capataz 2,00 29.472,64 € 58.945,28 €
Oficiales Recorrido y Asistencia 13,00 27.297,90 € 354.872,70 €
Subtotal 593.379,31€
Guardianes 4,00 26.526,35 € 106.105,40 €
Total anual prestacion del personal para Servicios Centrales 784.998,23 €
B) PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCION
URGENTES
Oficial 12 3 27.297,90 € 81.893,70 €
Pedn Especializado 3 25.703,82 € 77.111,46 €
Subtotal 159.005,16 €
Total anual prestacion personal para Equipos de Intervencion Urgentes 181.265,88 €
C) INSTALACIONES
Centro de conservacion, mobiliario etc. 1 42.480,00 € 42.480,00 €
;i:::rr::sGdP:comunicaciones y localizacién mediante 1 45.400,00 € 45.400,00 €
87.880,00 €
Energia, material de oficina, etc. 20% 87.880,00 € 17.576,00 €
Total anual de Instalaciones 105.456,00 €
D) VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Turismo tipo SUV 1 6.342,50 € 6.342,50 €
Furgdn Recorridos 2 3.776,00 € 7.552,00 €
Furgoneta Encargado 1 10.738,00 € 10.738,00 €
Furgdén Mixto Equipo Intervencién Urgente 1 6.490,00 € 6.490,00 €
Carro de sefializacion con focos y destello tipo LED, sefiales
Clase RA2, etc., y panel mensaje variable LED de 800 x 3 4.250,00 € 12.750,00 €
1200 mm como minimo
Turismo 1 5.074,00 € 5.074,00 €
Subtotal 48.946,50 €
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Mantgn|n'.uento,lreV|5|ones, .reparauones, etc., de 5% 48.9460,50 € 12.236,13 €
maquinaria, vehiculos y equipos
Total anual Vehiculos, Maquinaria y Medios Auxiliares 61.183,13 €
E) MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
Mantgnm"nento,lrewsmnes, .reparauones, etc., de 25% 520.837,54 € 130.209,39 €
maquinaria, vehiculos y equipos
Manteplmlento del st.ocl.< m|n|m’o p.ermaner?te seguin Anejo 5% 520.837,54 € 26.041,88 €
2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
Subtotal 156.251,27 €
Total anual de Materiales No Inventariables e Inventariables 156.251,27 €
SERVICIOS CENTRALES
PERSONAL 787.014,24 €
PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCION URGENTES 181.265,88 €
INSTALACIONES 105.456,00 €
VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 61.183,13 €
MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES 156.251,27 €
Subtotal 1.291.170,52 €

OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD
PAVIMENTO CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
T | Emulsion en bacheos 2,00 974,61 € 1.949,22 €
T | Aglomerado en frio en bacheos 150,00 105,34 € 15.801,00 €
Kg | Mezcla sintética especial en bacheos 4.000,00 11,20 € 44.800,00 €
M3 | Fresado pavimento aglomerado 50,00 66,15 € 3.307,50 €
HORMIGON
M? | Hormigén HM-20/B/20/11a 100,00 181,92 € 18.192,00 €
M3 | Hormigdn HM-25/B/20/Ila 100,00 159,87 € 15.987,00 €
M3 | Hormigdn HM-35/B/20/Ila 100,00 206,73 € 20.673,00 €
Kg | Mortero 500,00 0,66 € 330,00 €
M? | Encofrado 20,00 23,42 € 468,40 €
L Liquido de curado de hormigdén 5,00 4,58 € 22,90 €
SENALIZACION VERTICAL
Ud. | Sefal circular diametro 120 cm Clase RA3 6,00 253,58 € 1.521,48 €
Ud. | Seial circular diametro 90 cm Clase RA3 22,00 137,82 € 3.032,04 €
Ud. | Seial circular diametro 60 cm Clase RA3 3,00 66,32 € 198,96 €
Ud. | Sefial triangular lado 175 cm Clase RA3 6,00 281,54 € 1.689,24 €
Ud. | Sefial triangular lado 135 cm Clase RA3 22,00 176,69 € 3.887,18 €
Ud. | Seiial triangular lado 90 cm Clase RA3 3,00 77,46 € 232,38 €
Ud. | Seiial octogonal apotema 90 cm Clase RA3 6,00 264,89 € 1.589,34 €
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Ud. | Sefial octogonal apotema 60 cm Clase RA3 22,00 143,33 € 3.153,26 €
Ud. | Sefal cuadrada 120x120 cm Clase RA3 3,00 319,73 € 959,19 €
Ud. | Seial cuadrada 90x90 cm Clase RA3 6,00 176,40 € 1.058,40 €
Ud. | Seinal cuadrada 60x60 cm Clase RA3 22,00 71,67 € 1.576,74 €
Ud. | Sefial rectangular 120x180 cm Clase RA3 3,00 468,57 € 1.405,71 €
Ud. | Seiial rectangular 90x135 cm Clase RA3 6,00 264,60 € 1.587,60 €
Ud. | Seiial rectangular 60x90 cm Clase RA3 22,00 110,25 € 2.425,50 €
Ud. | Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3 3,00 96,75 € 290,25 €
M | Poste galvanizado para sefial 100x50x3 mm 64,00 44,10 € 2.822,40 €
M | Poste galvanizado para sefial 80x40x2 mm 64,00 41,90 € 2.681,60 €
Ud. | Tornilleria sefial 429,00 6,34 € 2.719,86 €
Ud. | Hito Kilométrico 1,00 452,03 € 452,03 €
Ud. | Retirada de barreray base 51,00 8,67 € 442,17 €
M? | Sefial informativa chapa Clase RA2 20,00 209,48 € 4.189,60 €
M? | Sefial informativa lama acero Clase RA2 20,00 314,22 € 6.284,40 €
M? | Sefial informativa lama acero Clase RA3 20,00 418,95 € 8.379,00 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA2 20,00 220,50 € 4.410,00 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA3 20,00 165,38 € 3.307,60 €
Ud. | Grapa para sujecién de lamas de carteleria 10,00 6,62 € 66,20 €
BALIZAMIENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
Ud. | Baliza cilindrica 250,00 49,62 € 12.405,00 €
Ud. | Esparrago para anclaje 28,00 2,21€ 61,88 €
Kg | Resina epoxi 24,00 41,90 € 1.005,60 €
Ud. | Panel direccional 80 x 40 Clase RA3 9,00 72,22 € 649,98 €
Ud. | Panel direccional 160 x 40 Clase RA3 15,00 151,05 € 2.265,75 €
Ud. | Captafaros de calzada 5,00 8,55 € 42,75 €
Ud. | Captafaro de caucho a una cara 13,00 6,34 € 82,42 €
Ud. | Captafaro de caucho a dos caras 13,00 6,26 € 81,38 €
Ud. | Captafaro de barrera a una caras 43,00 8,55 € 367,65 €
Ud. | Captafaro de barrera a dos caras 22,00 8,89 € 195,58 €
Ud. | Hito de arista 5,00 17,64 € 88,20 €
Ud. | Base de hito de arista 5,00 441¢€ 22,05 €
Ud. | Hito de bifurcacion de 180 5,00 441,00 € 2.205,00 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 120 7,00 330,75 € 2.315,25€
SIST. DE CONTENCION
Ud. | Poste de barrera 215,00 41,90 € 9.008,50 €
Ud. | Poste de barrera con placa 9,00 45,49 € 409,41 €
Ud. | Esparrago para poste con placa 61,00 1,33 € 81,13 €
Ud. | Banda plegada para barrera 125,00 129,00 € 16.125,00 €
Ud. | Banda plegada curva para barrera 16,00 203,97 € 3.263,52 €
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Ud. | Tornilleria barrera 250,00 8,28 € 2.070,00 €
Ud. | Terminal de barrera 9,00 47,41 € 426,69 €
Ud. | Pieza angular de barrera 5,00 20,95 € 104,75 €
Ud. | Separador/amortiguador de barrera 172,00 9,38 € 1.613,36 €
Ud. | Base de poste de hormigonado 22,00 105,84 € 2.328,48 €
Ud. | Retirada de barreray base 86,00 8,67 € 745,62 €
M | Falddn proteccidn motoristas 43,00 88,20 € 3.792,60 €
Ud. | Aerosol galvanizado en frio 7,00 20,95 € 146,65 €
Ud. | Atenuador de impacto 1,00 17.199,00 € 17.199,00 €
MARCAS VIALES CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 1,27 € 635,00 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,44 € 1.080,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 1,55 € 387,50 €
M | Marca vial convencional 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 1,88 € 752,00 €
M | Marca vial convencional 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 50,00 2,05 € 102,50 €
M? | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 50,00 27,02 € 1.351,00 €
M | Marca vial larga duracién 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,61 € 1.207,50 €
M | Marca vial larga duracién 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,05 € 1.537,50 €
M | Marca vial larga duracion 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 2,27 € 908,00 €
M | Marca vial larga duracion 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 4,26 € 2.130,00 €
M | Marca vial larga duracion 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 5,96 € 1.490,00 €
M? | Marca vial larga duracidn, inc. Barrido y pre marcaje 125,00 22,61 € 2.826,25 €
M | Marca vial larga duracidn con resaltos 10 500,00 2,49 € 1.245,00 €
M | Marca vial larga duracidn con resaltos 15 500,00 2,65 € 1.325,00 €
M | Marca vial larga duracion con resaltos 20 500,00 2,87 € 1.435,00 €
M? | Fresado marcas viales 750,00 1,49 € 1.117,50 €
SUJECION DE TALUDES
M | Tubo galvanizado para malla de guiado 120,00 6,34 € 760,80 €
M | Cable de malla de guiado anclado 25,00 5,24 € 131,00 €
M? | Malla triple torsién colgada 250,00 11,03 € 2.757,50 €
M? | Malla triple torsién anclada 250,00 24,26 € 6.065,00 €
M3 | Retirada de desprendimientos. 500,00 18,20 € 9.100,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS
M | Bordillo normal colocado 20,00 10,48 € 209,60 €
M | Bordillo especial colocado 30,00 16,27 € 488,10 €
M | Barandilla hierro 70,00 175,86 € 12.310,20 €
M | Barandilla acero 50,00 206,17 € 10.308,50 €
M | Reparacién de barandilla y/o pretil metélico 500,00 25,92 € 12.960,00 €
Kg | Acero en armaduras 150,00 4,14 € 621,00 €
Kg | Acero en perfiles 150,00 1,51 € 226,50 €
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M? | Malla de cerramiento Autopista 50,00 12,13 € 606,50 €
M? | Malla de cerramiento Hércules 50,00 35,00 € 1.750,00 €
Ud | Bloque hormigdn vibrado colocado 200,00 16,54 € 3.308,00 €
Kg | Pintura elementos metalicos 150,00 27,57 € 4.135,50 €
Kg | Sepiolita 2.500,00 1,99 € 4.975,00 €
M? | Rejilla tipo tramex 3,00 144,10 € 432,30 €
M? | Tapa y marco de fundicién, categoria D400 1,00 560,10 € 560,10 €
Total 352.231,70 €
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17.1.3 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA
CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
LIMPIEZA
M | Limpieza de cunetas 12.500,00 5,63 € 70.375,00 €
M? | Limpieza de calzada y margenes 100,00 0,87 € 87,00 €
Ud. | Limpieza de sefial 100,00 19,30 € 1.930,00 €
M? | Limpieza de cartel pre sefal. 5,00 7,66 € 38,30 €
M? | Limpieza cartel band. /port. 1,00 15,29 € 15,29 €
M | Limpieza obra de drenaje 25,00 56,41 € 1.410,25 €
M | Limpieza de rejilla 750,00 25,48 € 19.110,00 €
M | Limpieza obra de fabrica 150,00 51,67 € 7.750,50 €
Ud. | Limpieza de captafaro 750,00 0,42 € 315,00 €
Ud. | Limpieza hito de arista o baliza 250,00 1,02 € 255,00 €
M? | Limpieza de residuos 5.000,00 0,19 € 950,00 €
M | Limpieza barrera de seguridad 75,00 2,42 € 181,50 €
Km | Limpieza de calzada con camién barredora 750,00 50,94 € 38.205,00 €
Km | Limpieza de calzada con camién cuba 750,00 16,98 € 12.735,00 €
M? | Barrido manual de isletas 5.000,00 1,11 € 5.550,00 €
M | Limpieza de barandilla peatonal 1.000,00 6,11 € 6.110,00 €
M? | Limpieza de hastiales 1.500,00 21,11 € 31.665,00 €
M | Pulido y limpieza de barandilla acero inoxidable 40,00 10,92 € 436,80 €
M | Limpieza de caz 250,00 4,37 € 1.092,50 €
M | Limpieza trasdds panel revestimiento 10.000,00 1,46 € 14.600,00 €
PAVIMENTO

T | Emulsién en bacheos 1,00 1.286,49 € 1.286,49 €

T | Aglomerado en frio en bacheos 100,00 139,03 € 13.903,00 €

Kg | Mezcla sintética especial en bacheos 10,00 14,79 € 147,90 €

M | Mastic bituminoso para sellado de grietas en caliente 10,00 106,24 € 1.062,40 €

M élf;;a tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido < 50,00 384,21 € 19.210,50 €

M Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 15,00 491,90 € 7.378,50 €

entre 0,75y 1,50 m
M Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 10,00 1.091,48 € 10.914,80 €
entre 1,50y 2,00 m
M | Junta tablero de puente y/o viaducto > 2,00 m 5,00 2.280,46 € 11.402,30 €
M3 | Fresado pavimento aglomerado 50,00 87,32 € 4.366,00 €
HORMIGON -

M?3 | Reparacion mamposteria cara vista 5,00 181,92 € 909,60 €
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M3 | Hormigén HM-25/B/20/1la 50,00 240,13 € 12.006,50 €
M3 | Hormigén HM-20/B/20/1la 50,00 211,02 € 10.551,00 €
M? | Hormigén HM-35/B/20/l1la 50,00 272,88 € 13.644,00 €
M3 | Bombeo hormigén 20,00 12,37 € 247,40 €
Kg | Mortero 60,00 0,87 € 52,20 €
M? | Encofrado 30,00 30,90 € 927,00 €

L Liquido de curado de hormigdén 60,00 6,06 € 363,60 €

DRENAJE CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Revestimiento de cunetas 40,00 35,66 € 1.426,40 €
M? | Rejillaimbornal, i. Marco sin carga de trafico 5,00 331,81€ 1.659,05 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco con carga de trafico D400 5,00 661,44 € 3.307,20 €
Ud. | Pate de polipropileno 5,00 23,29 € 116,45 €
M? | Rejilla tipo tramex 3,00 172,92 € 518,76 €
M? | Tapay marco de fundicién, categoria D400 1,00 672,12 € 672,12 €
BALIZAMIENTO
Ud. | Baliza cilindrica 200,00 65,49 € 13.098,00 €
Ud. | Panel direccional 80 x 40 Clase RA2 50,00 90,79 € 4.539,50 €
Ud. | Panel direccional 160 x 40 Clase RA2 10,00 199,38 € 1.993,80 €
Ud. | Captafaros de calzada 750,00 11,29 € 8.467,50 €
Ud. | Captafaro de caucho a una cara 1.250,00 8,38 € 10.475,00 €
Ud. | Captafaro de caucho a dos caras 40,00 8,27 € 330,80 €
Ud. | Captafaro de barrera a una cara 10,00 11,29 € 112,90 €
Ud. | Captafaro de barrera a dos caras 750,00 11,73 € 8.797,50 €
Ud. | Hito de arista con catadidptrico 200,00 23,29 € 4.658,00 €
Ud. | Base de hitos de arista 75,00 583 € 437,25 €
Ud. | Hito de bifurcacion de 180 5,00 582,12 € 2.910,60 €
Ud. | Hito de bifurcacién de 120 20,00 436,59 € 8.731,80€
Ud. | Retirada de captafaro de calzada o barrera 15,00 0,77 € 11,55 €
Ud. | Reposicion catadidptrico hito arista 20,00 8,30 € 166,00 €
SIST. DE CONTENCION
M | Barrera bionda postes a 4 m. 110,00 63,69 € 7.005,90 €
M | Barrera bionda postes a 2 m. 110,00 73,15 € 8.046,50 €
Ud. | Barrera New Yersey doble cara 3 m. 5,00 272,14 € 1.360,70 €
Ud. | Barrera New Yersey doble cara 6m. 5,00 545,74 € 2.728,70 €
Ud. | Barrera New Yersey una cara 3 m. 5,00 272,14 € 1.360,70 €
Ud. | Barrera New Yersey una cara 6 m. 5,00 567,57 € 2.837,85 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento dos caras 6 m. 5,00 630,15 € 3.150,75 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento dos caras 3 m. 5,00 315,80 € 1.579,00 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. Derecha 5,00 315,80 € 1.579,00 €
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Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. Izquierda 5,00 315,80 € 1.579,00 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. Derecha 5,00 630,15 € 3.150,75 €
Ud. | Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. lzquierda 5,00 630,15 € 3.150,75 €
M | Recalce barrera 150,00 188,47 € 28.270,50 €
Ud. | Elevacién postes de barrera IPN a Tubular 85,00 29,11 € 2.474,35 €
Ud. | Elevacion postes de barrera tubular cerrado 10,00 18,20 € 182,00 €
Ud. | Protector de poste de barrera en polietileno 10,00 45,85 € 458,50 €
Ud. | Protector de poste de barrera en chapa 1,00 24,74 € 24,74 €
Ud. | Protector de canto de barrera 1,00 3,01€ 3,01€
Ud. | Retirada de barreray base 215,00 14,21 € 3.055,15 €
M | Faldén proteccién motoristas 215,00 116,43 € 25.032,45 €
M | Solera de hormigoén 150,00 36,39 € 5.458,50 €
MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Fresado de marcas viales 300,00 1,98 € 594,00 €
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 70,00 1,69 € 118,30 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 50,00 1,90 € 95,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 30,00 2,05 € 61,50 €
M? | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 70,00 35,66 € 2.496,20 €
M | Marca vial larga duracién 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,13 € 1.597,50 €
M | Marca vial larga duracién 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 2,71€ 677,50 €
M | Marca vial larga duracién 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 400,00 3,01€ 1.204,00 €
M | Marca vial larga duracién 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 5,62 € 2.810,00 €
M | Marca vial larga duracién 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 250,00 7,87 € 1.967,50 €
M? | Marca vial larga duracidn, inc. Barrido y pre marcaje 125,00 29,84 € 3.730,00 €
M | Marca vial larga duracion con resaltos 15 500,00 3,50 € 1.750,00 €
M | Marca vial larga duracién con resaltos 20 500,00 3,78 € 1.890,00 €
PODAS Y TALAS
M? | Desbroce margen 15.000,00 6,34 € 95.100,00 €
M? | Desbroce y retirada cafias 20.000,00 1,58 € 31.600,00 €
M? | Mantenimiento franja desbrozada 2.500,00 0,24 € 600,00 €
Ud. | Poda arbustos 90,00 199,38 € 17.944,20 €
Ud. | Poda parcial de mantenimiento 125,00 184,82 € 23.102,50 €
SUJECION DE TALUDES
M | Tubo galvanizado para malla de guiado 10,00 8,38 € 83,80 €
M | Cable de malla de guiado anclado 10,00 6,93 € 69,30 €
M? | Malla de guiado triple torsién colgada 30,00 14,56 € 436,80 €
M? | Malla de guiado triple torsién anclada 30,00 32,02 € 960,60 €
M?3 | Retirada desprendimientos malla guiado 125,00 24,02 € 3.002,50 €
M3 | Retirada acarreos 350,00 26,20 € 9.170,00 €
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OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Bordillo normal 5,00 13,83 € 69,15 €
M | Bordillo especial 5,00 21,49 € 107,45 €
M | Barandilla hierro 50,00 232,13 € 11.606,50 €
M | Barandilla acero 30,00 272,14 € 8.164,20 €
M | Reparacion de barandilla y/o pretil metalico 100,00 34,20 € 3.420,00 €
Kg | Acero en armaduras 10,00 5,47 € 54,70 €
Kg | Acero en perfiles 100,00 2,01 € 201,00 €
M? | Malla de cerramiento Autopista 50,00 16,02 € 801,00 €
M? | Malla de cerramiento Hércules 50,00 50,94 € 2.547,00 €
Ud. | Bloque hormigén vibrado colocado 180,00 21,83 € 3.929,40 €
Kg | Pintura elementos metdlicos 75,00 36,39 € 2.729,25 €
M? | Reparacién malla cerramiento 100,00 6,50 € 650,00 €
M | Reparacion barandilla acero 100,00 6,50 € 650,00 €
M | Reparacion barandilla aluminio 125,00 1,32 € 165,00 €
M | Tubo/barandilla 30,00 27,66 € 829,80 €
M? | Limpieza barandilla 150,00 10,92 € 1.638,00 €
M? | Pintado barandilla 150,00 12,37 € 1.855,50 €
M? | Malla anti-aves 200,00 26,92 € 5.384,00 €
M | Borddn de madera 25,00 32,02 € 800,50 €
M? | Panel revestimiento tuneles 154,05 80,04 € 12.330,49 €
M? | Desmontaje panel fibrocemento 1.952,82 218,30 € 426.300,36 €
Ud. | Inspeccidn Visual de estructuras y/o viaductos 13,00 9.156,75 € 119.037,75 €
M? | Panel Revestimiento tipo | Paso Inferior 60,00 239,05 € 14.343,00 €
M? | Panel Revestimiento tipo Il Paso Inferior 60,00 262,33 € 15.739,80 €
M? | Panel Revestimiento tipo Ill Paso Inferior 60,00 198,21 € 11.892,60 €
M | Perfil en L Paso Inferior 60,00 69,96 € 4.197,60 €
Total 1.346.609,56 €
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17.1.4 ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O
CONSERVACION EXTRAORDINARIA

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA
PAVIMENTO CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Lechada bituminosa LB-2 100,00 3,64 € 364,00 €
M? | Lechada bituminosa LB-4 100,00 5,62 € 562,00 €
T | Microaglomerado M10 inc. Betun y filler 100,00 135,35 € 13.535,00 €
T | AC-16 surf 60/70 inc. Betun y filler 75,00 108,43 € 8.132,25€
T | AC-22 bin 60/70 inc. Betun y filler 40,00 108,43 € 4.337,20 €
T | AC-32 bin 60/70 inc. Betun y filler 25,00 105,52 € 2.638,00 €
T | Riego de imprimacion 1,00 531,19 € 531,19 €
T Riego de adherencia 1,00 485,34 € 485,34 €
T Riego termo adherente 5,00 613,41 € 3.067,05 €
M? | Geotextil anti fisuras 50,00 5,29 € 264,50 €
M3 | Fresado pavimento aglomerado 50,00 87,32 € 4.366,00 €
HORMIGON
M? | Mamposteria cara vista 110,00 182,65 € 20.091,50 €
M3 | Hormigén HM-20/B/40/Ila 100,00 147,72 € 14.772,00 €
M3 | Hormigén HM-25/B/40/1la 100,00 123,70 € 12.370,00 €
M3 | Hormigén HM-35/B/40/1la 100,00 152,08 € 15.208,00 €
M3 | Bombeo hormigon 20,00 12,37 € 247,40 €
Kg | Mortero 50,00 0,87 € 43,50 €
M? | Encofrado 10,00 30,90 € 309,00 €
L Liquido de curado de hormigoén 5,00 6,06 € 30,30 €
M? | Malla electro soldada 30,00 19,30 € 579,00 €
M | Solera de hormigdn 150,00 36,39 € 5.458,50 €
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
M? | Subbase granular compactada 100,00 23,29 € 2.329,00 €
M3 | Terraplén compactado 110,00 21,83 € 2.401,30 €
M? | Geotextil anticontaminacién 10,00 4,75 € 47,50 €
M? | Despeje y desbroce 1.500,00 0,59 € 885,00 €
M3 | Desmonte todo tipo de terreno 500,00 21,49 € 10.745,00 €
M3 | Excavacién en cimientos 75,00 30,57 € 2.292,75 €
M3 | Excavacién mecénica zanjas 50,00 16,74 € 837,00 €
M? | Excavacidn manual en zanjas 50,00 26,20 € 1.310,00 €
M3 | Relleno seleccionado 35,00 6,11 € 213,85 €
M3 | Escollera 35,00 99,69 € 3.489,15 €
M? | Compactado manual 150,00 1,84 € 276,00 €
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M? | Compactado mecanico 150,00 0,82 € 123,00 €
M3 | Zahorra 15,00 8,74 € 131,10 €
H Pala cargadora 110,00 59,67 € 6.563,70 €
H Retroexcavadora sobre cadenas 20,00 70,58 € 1.411,60 €
H | Retroexcavadora sobre ruedas 20,00 64,04 € 1.280,80 €
H | Camidn 135,00 47,31€ 6.386,85 €
H | Camidn cisterna 10,00 47,31 € 473,10 €
DRENAJE CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Geotextil drenante colocado 5,00 25,48 € 127,40 €
M? | Rasanteo y Reperfilado de cunetas 210,00 4,37 € 917,70 €
M? | Revestimiento de cunetas 450,00 41,27 € 18.571,50 €
M? | Rejillaimbornal, i. Marco sin carga de tréfico 40,00 265,60 € 10.624,00 €
M? | Rejilla imbornal, i. Marco con carga de trafico d400 20,00 513,73 € 10.274,60 €
M | Conduccion didametro 110 mm 15,00 24,74 € 371,10 €
M | Conduccion didmetro 150 mm 15,00 25,48 € 382,20 €
M | Conduccion didmetro 180 mm 15,00 26,58 € 398,70 €
M | Conduccion didametro 200 mm 15,00 27,22 € 408,30 €
M | Conduccion didametro 250 mm 15,00 30,57 € 458,55 €
M | Conducciéon didmetro 300 mm 15,00 31,29 € 469,35 €
M | Conducciéon didametro 350 mm 15,00 42,21 € 633,15 €
M | Conduccion didmetro 400 mm 15,00 44,40 € 666,00 €
M | Conduccion didmetro 600 mm 15,00 106,24 € 1.593,60 €
M | Conduccion didametro 800 mm 15,00 178,28 € 2.674,20€
M | Conducciéon didmetro 1000 mm 15,00 278,35 € 4.175,25 €
M | Conducciéon didmetro 1200 mm 15,00 400,21 € 6.003,15 €
Ud. | Arqueta D<1000 mm 5,00 1.690,33 € 8.451,65 €
Ud. | Arqueta D>1000 mm 5,00 2.506,03 € 12.530,15 €
M2 | Rejilla tipo tramex 3,00 172,92 € 518,76 €
M2 | Tapa y marco de fundicién, categoria D400 1,00 672,12 € 672,12 €
SENALIZACION VERTICAL
Ud. | Sefal circular didametro 120 cm Clase RA3 1,00 334,72 € 334,72 €
Ud. | Sefal circular didametro 90 cm Clase RA3 20,00 181,92 € 3.638,40 €
Ud. | Sefial circular didametro 60 cm Clase RA3 10,00 87,55 € 875,50 €
Ud. | Sefial triangular lado 175 cm Clase RA3 5,00 371,64 € 1.858,20 €
Ud. | Seiial triangular lado 135 cm Clase RA3 10,00 233,23 € 2.332,30€
Ud. | Sefial triangular lado 90 cm Clase RA3 10,00 102,25 € 1.022,50 €
Ud. | Sefial octogonal apotema 90 cm Clase RA3 10,00 349,65 € 3.496,50 €
Ud. | Sefial octogonal apotema 60 cm Clase RA3 5,00 189,19 € 945,95 €
Ud. | Sefial cuadrada 120x120 cm Clase RA3 10,00 94,60 € 946,00 €
Ud. | Sefial cuadrada 90x90 cm Clase RA3 5,00 232,85 € 1.164,25 €
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Ud. | Sefial cuadrada 60x60 cm Clase RA3 5,00 422,04 € 2.110,20 €
Ud. | Sefial rectangular 120x180 cm Clase RA3 5,00 618,51 € 3.092,55 €
Ud. | Sefial rectangular 90x135 cm Clase RA3 15,00 349,27 € 5.239,05 €
Ud. | Sefial rectangular 60x90 cm Clase RA3 30,00 145,53 € 4.365,90 €
Ud. | Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3 10,00 127,71 € 1.277,10 €
M | Poste galvanizado para sefial 100 x 50 x 3 mm 110,00 58,21 € 6.403,10 €
M | Poste galvanizado para sefial 80 x 40 x 2 mm 115,00 55,31€ 6.360,65 €
Ud. | Tornilleria sefial 60,00 8,38 € 502,80 €
Ud. | Hito kilométrico 15,00 596,68 € 8.950,20 €
M? | Sefial informativa chapa Clase RA2 1,00 276,51 € 276,51 €
M? | Sefial informativa lama acero Clase RA2 1,00 414,76 € 414,76 €
M? | Sefial informativa lama acero Clase RA3 1,00 553,02 € 553,02 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA2 1,00 291,06 € 291,06 €
M? | Sefial informativa lama aluminio Clase RA3 1,00 218,30 € 218,30 €
Ud. | Retirada de sefial y base 25,00 11,44 € 286,00 €
Kg | Acero en perfiles 110,00 2,01€ 221,10 €
MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€)
M | Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 1,69 € 1.267,50 €
M | Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 800,00 1,90 € 1.520,00 €
M | Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 800,00 2,05 € 1.640,00 €
M? | Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje 500,00 35,66 € 17.830,00 €
M | Marca vial larga duracién 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje 1.000,00 2,13 € 2.130,00 €
M | Marca vial larga duracién 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje 750,00 2,71€ 2.032,50€
M | Marca vial larga duracién 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje 20,00 3,01€ 60,20 €
M | Marca vial larga duracién 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje 100,00 5,62 € 562,00 €
M | Marca vial larga duracién 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje 20,00 7,87 € 157,40 €
M? | Marca vial larga duracién simbolos, inc. Barrido y pre marcaje 110,00 29,84 € 3.282,40 €
M | Marca vial larga duracién resaltos de 10 10,00 3,29 € 32,90 €
M | Marca vial larga duracion resaltos de 20 10,00 3,50 € 35,00 €
M | Marca vial larga duracién resaltos de 15 10,00 3,78 € 37,80 €
M? | Fresado de marcas viales 1.200,00 1,98 € 2.376,00 €
SUJECION DE TALUDES
M? | Gunitado espesor 8 a 10 cm 100,00 84,41 € 8.441,00 €
M? | Malla de triple torsion colgada 100,00 14,56 € 1.456,00 €
M? | Malla de triple torsién anclada 100,00 14,56 € 1.456,00 €
M? | Red de cables de acero #15, con malla 25,00 132,44 € 3.311,00 €
M? | Red de cables de acero #30, con malla 25,00 103,05 € 2.576,25 €
M? | Red de cables de acero #15, sin malla 25,00 127,35 € 3.183,75 €
M? | Red de cables de acero #30, sin malla 25,00 98,24 € 2.456,00 €
M? | Pantalla estética sin red de cable 50,00 70,58 € 3.529,00 €
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M? | Pantalla estética con red de cable 50,00 111,33 € 5.566,50 €
M? | Pantalla dindmica de 500 kJ 50,00 254,68 € 12.734,00 €
M? | Pantalla dindmica de 1000 kJ 25,00 260,51 € 6.512,75 €
M? | Pantalla dindmica de 1500 kJ 15,00 293,62 € 4.404,30 €
M? | Pantalla dindmica de 2000 kJ 10,00 358,01 € 3.580,10 €
M? | Pantalla dindmica de 2500 kJ 5,00 408,22 € 2.041,10 €
M? | Pantalla dindmica de 3000 kJ 5,00 557,38 € 2.786,90 €
M? | Malla de triple torsion + geomalla anclada 25,00 43,32 € 1.083,00 €
M? | Malla de triple torsion + malla de coco 15,00 23,29 € 349,35 €
M? | Malla de triple torsidn + geomalla tridimensional polimérica 15,00 32,75 € 491,25 €
M? | Envejecimiento de rocas y taludes 25,00 15,29 € 382,25 €
M? | Desbroce y saneamiento ladera altura < 4m 100,00 5,47 € 547,00 €
M? | Desbroce y saneamiento ladera altura > 4m 100,00 9,25 € 925,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD | PRECIO (€) IMPORTE (€)
M? | Barandilla acero inoxidable marino 5,00 468,61 € 2.343,05 €
M? | Barandilla acero galvanizado 5,00 485,34 € 2.426,70 €
M | Pintado tubo metalico 100,00 13,47 € 1.347,00 €
M | Pintado barandilla 100,00 12,37 € 1.237,00 €
Ud. | Vaciado fosa séptica/pozo tormenta 1,00 3.527,15 € 3.527,15 €
Ud. | Desratizacion de instalaciones 1,00 2.255,72 € 2.255,72 €
H | Equipo de limpieza de drenajes con agua a alta presion 10,00 190,65 € 1.906,50 €
H | Visualizacién con camara de pozos y tuberias 10,00 429,32 € 4.293,20 €
M | Cable Al 1x35 mm 50,00 13,11 € 655,50 €
M | Cable Al 1x25 mm 50,00 14,56 € 728,00 €
M | Cable Al 1x16 mm 50,00 15,29 € 764,50 €
M | Cable Cu 1x25 mm 50,00 16,02 € 801,00 €
Ud. | Seméaforo RAV 3/300 1,00 3.252,60 € 3.252,60 €
Ud. | Seméaforo RAV 3/300 LED 1,00 4.700,62 € 4.700,62 €
Ud. | Placa fotoluminiscente 1,00 426,41 € 426,41 €
M? | Pintura Revestimiento hastiales 150,00 15,52 € 2.328,00 €
M | Pretil mamposteria 10,00 97,06 € 970,60 €
Ud. | Levantamiento de rejilla 10,00 162,27 € 1.622,70 €
M? | Tratamiento anti grafitis con barniz 25,00 6,20 € 155,00 €
M? | Tratamiento anti grafitis con resina hidréfuga 25,00 7,14 € 178,50 €
M? | Chapado natural muro 10,00 78,60 € 786,00 €
M? | Chapado artificial muro 10,00 65,49 € 654,90 €
M | Visualizacion servicios afectados geo radar 10,00 569,03 € 5.690,30 €
Dia | Sefializacion evento de interés insular y/o municipal 10,00 1.999,59 € 19.995,90 €
Kg | Acero galvanizado en porticos 250,00 4,56 € 1.140,00 €
Kg | Aluminio en pérticos 150,00 21,56 € 3.234,00€
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M | Zanja/cuneta filtrante 150,00 45,21 € 6.781,50 €
Total 461.665,03 €

RESUMEN CONSERVACION RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD ‘ ‘

SERVICIOS CENTRALES

1.291.170,52 €

OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD

352.231,70 €

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

1.643.402,22 €

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

1.346.609,56 €

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA

461.665,03 €

TOTAL RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD

3.451.676,81 €
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17.1.5 GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
DATOS PREVIOS
A) | Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal
Dias del afio 365
Fines de semana 106
Festivos 12 118
Total Jornadas de Trabajo Anuales 247
B) Jornadas de trabajo anuales de Personal
Jornadas de trabajo 247x11/12 226
A deducir:
Permisos, enfermedad, etc. 9
Total Jornadas de Trabajo de Personal 217
Jornadas Extras a cubrir 247-217 30
— - - 5
Propo.rcmn para cubrir total de jornadas de 30/217 14%
Trabajo
c) Horas de Trabajo de Personal anual
Horas de Trabajo a la semana 40
Horas de Trabajo diarias 7,5
Horas de Trabajo al afio 7,5x217 1.627,50
p) |Instalaciones
Turnos diurnos en dias laborables (2 Oficiales) 2x247 494,00
Turnos diurnos en dias no laborables ( 3 Oficiales) 1x118 118,00
Turnos nocturnos en dias laborables (2 oficiales) 1x247 247,00
Turnos nocturnos en dias no laborables (3 Oficiales) 1x118 118,00
Jornadas de trabajo en dias laborables (2 Oficiales) 4x494 1.976,00
Jornadas de trabajo en dias no laborables (3 oficiales) 3x118 354,00
Jornadas de Trabajo nocturnos laborables (2 oficiales) 2x247 494,00
Jornadas de Trabajo nocturnos no laborables (3 Oficiales) 3x118 354,00
Total jornadas de Trabajo a cubrir 3.178
Numero de Oficiales 12 Mantenimiento 3.178/217 15,00
1.4.- | GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES
1.4.1.- | PRESTACION DE CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA
A) PERSONAL CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
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Jefe de Instalaciones 1 52.696,31 € 52.696,31 €
Técnico de Mantenimiento 2 43.489,14 € 86.978,28 €
Ingeniero Informatico 1 43.489,14 € 43.489,14 €
Aucxiliar Técnico 1 43.843,14 € 43.843,14 €
Auxiliar Administrativo 1 27.125,00 € 27.125,00 €
Capataz 2 29.472,64 € 58.945,28 €
Supervisor de Sala 5 27.297,90 € 136.489,50 €
Operador de Sala 5 26.475,17 € 132.375,85 €
Oficiales 12 Mantenimiento 15 27.297,90 € 409.468,50 €
Total Anual Personal 991.411,00 €
Trabajos fuera de jornada, correturnos,
vacaciones, permisos, bajas, preparacion 4,2% 991.411,00 € 41.639,26 €
trabajos
Total anual prestacion de Centro de Control | 1.033.050,26 €
B) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA
Reparaciones 1 2.950,00 € 2.950,00 €
Mobiliario, equipamiento de oficina, etc. 1 1.416,00 € 1.416,00 €
tS(iesl:;‘rjnnaots:i’eeicz.r;wunicaciones (emisoras, 1 2.836,78 € 2.83678 €
Subtotal 7.202,78 €
Energia, material oficina, etc. 20% 7.202,78 € 1.440,56 €
Total Anual Mantenimiento Centro de Control 8.643,34 €
C) VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES
Furgén Mixto 2 6.490,00 € 12.980,00 €
Furgoneta 1 10.738,00 € 10.738,00 €
Turismo tipo SUV 2 6.342,50 € 12.685,00 €
Turismo 2 5.074,00 € 10.148,00 €
Carro de sefializacidn con focos y destello
o L e e 12 v ‘
mm como minimo
Subtotal 63.551,00 €
Total Anual Vehiculos, Maquinaria y medios Auxiliares 79.438,75 €
D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS
Mantenimiento del stock minimo
permanente segun Anejo 2 del Pliego de 20% 136.337,45 € 27.267,49 €
Prescripciones Técnicas Particulares
Subtotal 27.267,49 €
Otros materiales y gastos 20% 27.267,49 € 5.453,50 €
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Total Anual Mantenimiento, Consumos, Otros materiales y gastos

32.720,99 €

1.4.1.- | RESUMEN PRESTACION POR CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA
A) PERSONAL 1.033.050,26 €
B) MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA 8.643,34 €
C) VEHICULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 79.438,75 €
D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS 32.720,99 €
Total Anual Prestacion de Centro de Control | 1.153.853,34 €
1.4.2.- | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€)
Tasa de repuesto 8% 136.337,45 € 10.907,00 €
P.A. a justificar de Piezas de Repuesto(?) 97.232,85 €
P.A. De abono integro para combustible grupos E. 21.240,00 €
P.A. De abono integro de Inspecciones Reglamentarias 21.712,00 €
P.A. De abono integro de Mantenimiento Comunicaciones 6.200,00 €
Total MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 157.291,85 €
1.4.3.- | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
;Aﬁ‘a ; Zj::itgrifj;rei;‘bieme”t"s de 33,00% 97.232,85 € 32.086,84 €
:::;:ff)”rfsiﬁcar en instalaciones de 22,00% 97.232,85 € 21.391,23 €
P.A. a justificar en paneles alfanuméricos 28,00% 97.232,85 € 27.225,20 €
P.A. a justificar en sistemas de megafonia 44,00% 97.232,85 € 42.782,45 €
Z'pAa‘c? J:;t;ﬁggrze" sistemas de control de 84,00% 97.232,85 € 81.675,59 €
P.A. a justificar en sistemas de ventilacién 78,00% 97.232,85 € 75.841,62 €
fég;iusstiﬁcar en instalaciones y locales 100,00% 97.232,85 € 97.232.85 €
P.A. a justificar en instalaciones eléctricas 94,00% 97.232,85 € 91.398,88 €
P.A. a justificar en CCTV, DAI, ERU’s, SAI's 45,00% 97.232,85 € 43.754,78 €
SPé:;J::iLt;sdtificar en instalaciones de 17,00% 97.232,85 € 16.529,58 €
P.A. ajustificar en software y hardware 12,00% 97.232,85 € 11.667,94 €
Total MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 541.586,96 €
1.4.4.- | OTRAS REPARACIONES
P.A. a justificar de Gastos Especiales de Reparacién 22.839,00 €
P.A. a justificar de Revisiones Periédicas(? 269.100,00 €
Total OTRAS REPARACIONES 291.939,00 €
1.4.1.- | RESUMEN PRESTACION POR CENTRO DE CONTROL DE TUNELES DE LA LAJA 1.153.853,34 €
1.4.2.- | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 157.291,85 €
1.4.3.- | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 541.586,96 €
1.4.4.- | OTRAS REPARACIONES 291.939,00 €
1.4.- | RESUMEN GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES PRIMERA ANUALIDAD

TOTAL GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES PRIMERA ANUALIDAD

2.144.671,15 €

(1) Segun relacidn de precios del Anejo Piezas de Repuesto
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‘ (2) Segun relacion de precios del Anejo Revisiones Periddicas
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17.1.5.1 Repuestos

Unidad ‘ Descripcion Precio
Equipamiento e instalacion del centro de control
Ud. | Fuente de alimentacién 500,00 €
ud. Tarjeta de entradas 734,00 €
ud. Kit de leds (10 por color) y displays aspa flecha y limitacion de velocidad 221,00 €
Video Wall
ud. Filtro ventilacién video Wall 98,00 €
Ud. | Ldmpara proyector video Wall 1.562,00 €
Matriz de video 64e/32s, con teclado de control.
ud. Tarjeta de entradas 1.311,00 €
ud. Tarjeta de salidas 2.026,00 €
ud. CPU 4.172,00 €
ud. Fuente de alimentacion 505,10 €
ud. Distribuidor 707,15 €
ud. Teclado 1.669,00 €
ud. Monitor color de 21" de 400 LTV. 540,00 €
ud. Monitor color de 14" de 520 LTV. 426,00 €
ud. Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro 2.793,00 €
ud. Adaptador jack-rca 4,00 €
ud. Adaptador rca-jack 4,00 €
ud. Monitor 19"visualizacion cctv tecnologia led 1.525,00 €
Ventilacion
ud. Motor para ventilador de chorro hasta 55 kW, 1500 r.p.m. 3.000,00 €
ud. Opacimetro para medicién en tuneles, con salida de 4 a 20 ma. 1.258,40 €
ud. Anemdmetro de hélice para interior, con rango entre +- 20m/sg y salida 4-20 ma. 1.192,00 €
ud. Anemdmetro y catavientos de exterior. Rango de 0 a 4 m/sg y 0-3602c. Salida 4-20 mA. 1.280,00 €
ud. Rodete para ventilador 1.748,00 €
ud. Muelle para ventilador 22,40 €
ud. Tensor largo para ventilador 141,60 €
ud. Tensor corto para ventilador 113,60 €
ud. Detector de CO mono toma, 0-300 ppm, 4 - 20 mA., 24 Vcc. 1.200,00 €
Ud. | Convertidor de sefial de +-1vcc a 4-20 mA. con alimentacién 230vac 769,30 €
ud. Circuito transmisor 4-20 mA. 1.200,00 €
ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-45/4 1.010,00 €
ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 14-30/6 1.179,00 €
ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-30/4 779,00 €
ud. Set completo sustentacion ventiladores JZR - /4 560,00 €
ud. Set completo sustentacidn ventiladores JZR 14-30/6 636,00 €
ud. Set completo sustentacion ventiladores JZR 16-55/6 892,00 €
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ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 12- /4 61,00 €
ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 14-30 /6 63,00 €
ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 16-55 /6 67,00 €
Ud. |Lampara V.S.A.P. 250 w 25,00 €
Ud. |Lampara V.S.A.P. 400 w 26,00 €
Ud. |Lampara V.S.A.P.1.000 w 31,00 €
ud. Lampara incandescente de e-27 4,00 €
ud. Tarjeta de detectores dobles 231,00 €
ud. Fuente de alimentacion detectores en rack de 19". 667,00 €
Ud. | Fotocélulas de tres niveles de iluminacién (interruptor crepuscular 3 niveles). 1.178,00 €
Ud. Detector de CO mondtona, por el sistema de célula electroquimica de oxidacién homologado 123300 €
por el TUV, margen de medida 0-300 ppm de CO, incluso transmisor 4-20 ma. !
ud. Anemometro de hélice para medicién de la velocidad del aire dentro del tinel, con un 2.074.00 €
margen de medida 0-25 m/sg, llevando la direccion del viento, incluido conversor a 4-20ma. !
ud. Opacimetro de medicién directa, con doble haz luminoso, sistema de medida de auto 1.738.00 €
calibraciéon, margen de medida 0 a 15 x 0,001 / m, con control por microprocesador. !
ud. Anemometro exterior tipo cazoleta, con catavientos con salida digital. Conversor para 258200 €
anemodmetro y catavientos, alimentacion protecciones. !
ud. Célula electroquimica detector CO 1.028,00 €
ud. Lampara electrdnica bajo consumo e27 11,00 €
ud. Lampara para cuadro eléctrico 21,00 €
ud. Lampara bayoneta 4,00 €
ud. Cebador para fluorescentes 4,00 €
ud. Portaldamparas para cuadro eléctrico 18,00 €
ud. Tubo fluorescente 22,00 €
Grupos
ud. Cargador bateria grupo electrégeno 884,00 €
ud. Detector secuencia fases iii-2 375,00 €
ud. Kit iman de maniobras (solenoide grupos electrégenos) 1.029,00 €
Ud. | Bateria 12v, 135 ah 852,00 €
Postes SOS
Poste SOS tecnologia IP para exterior, incluyendo bateria, protecciones y tarjeta de
Ud. comunicaciones. Cons.ta de: p'uls?dor auxilio esFa?cc?, detector de demarjdja\ de servicio, 1.920,00 €
detector de puerta abierta, micréfono electrodinamico, altavoces, bateria interna, carcasa
con proteccion ip-45, pegatinas, etc.
ud. Placa de metacrilato para baliza de sefializacion en poste SOS 177,00 €
ud. Tarjeta de comunicaciones para postes SOS 868,00 €
ud. Bateria 12vcc, 7ah. 83,00 €
ud. Pulsador de llamada para poste SOS 31,26 €
ud. Micréfono para poste SOS 81,60 €
ud. Altavoz para poste SOS 38,48 €
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ud. Fuente de alimentacion conmutada 12vcc, 2 a 24,00 €
Poste SOS maestro de exterior homologado DGT tecnologia IP. Consta de: pulsador auxilio
ud. estanco, detector de demanda de servicio, detector de puerta abierta, micr6fono 3.257,00 €
electrodindmico, altavoces, bateria interna, carcasa con proteccion ip-45, pegatinas d
Poste SOS de interior con tecnologia IP. Consta de: armario de tunel de acero inoxidable con
ud. baliza luminosa y adhesivos, pulsador auxilio estanco, detector de puerta abierta, micréfono, 5.030,00 €
altavoces, bateria interna, pegatinas de alta luminosidad, mdédulo
Ud. | Conque de fibra vidrio para SOS tunel, incluye altavoz 2 micréfonos y cableado. 153,00 €
ud. Base de enchufe Legrand. 04285 14,00 €
ud. Diferencial bipolar 30 mA. 40a Legrang ref. 08623 31,00 €
ud. Automatico bipolar 10a Legrand ref. 03431 12,00 €
ud. Bornero proteccion comunicacion. SOS mt-var/4e-48ac 65,00 €
ud. Protecciones Pheonix Contact Valvetrans para carril DIN 74,00 €
ud. Temporizador ciclico ( intermitencia baliza ) 64,00 €
ud. Temporizador a la desconexion ( intermitencia baliza ) 48,00 €
ud. Base de relés 8 contactos ( intermitencia baliza ) 5,00 €
ud. Relé 2 circuitos a 220v ( intermitencia baliza ) 12,00 €
ud. Fusible 5x20 rapido 5 Amp 0,50 €
ud. Fusible 5x20 rapido 0,1 Amp 0,26 €
ud. Panasonic lc-r127r2pg 21,00 €
ud. Puerta abierta 1222c-2 APR 3,00 €
ud. Seta Telemecanique Mod. Zb2br3 24,00 €
ud. Cuerpo Telemecanique + contacto na Mod. Zb2-be101 8,00 €
ud. Front-end de comunicaciones para dos lineas homologado DGT 3.843,00 €
ud. Lumi.noso para poste SOS con perfil d.e aluminio extrusionado, con in.dicacién a doble cara 494,00 €
mediante placas difusoras en metacrilato opal de 3 mm, totalmente instalado.
ud. Cargador bateria poste SOS 143,00 €
ud. Luz de guiado led a 24v 398,00 €
ud. Transformador 220/24v, para luz de guiado led 90,00 €
ccTv
ud. Carcasa de exterior, ip66, con parasol para camara tv 120,00 €
ud. Soporte para carcasa de exterior de tv 239,70 €
ud. Posicionador pan/Tilt para exterior, ip66, angulo de rotacién 3602 horizontal y 902 vertical 988,65 €
ud. Monitor tv plasma 750,00 €
ud. Monitor tv led 1.000,00 €
ud. Monitor tv Icd 2.800,00 €
ud. Equipo multiplexor digital de grabacién para 16 entradas de video 2.464,80 €
ud. Equipo multiplexor IP de grabacién para 16 entradas de video 2.464,80 €
ud. Distribuidor/amplificador de video 10 entradas/20 salidas 464,00 €
ud. Mddulo de entradas de video con 32 entradas de camara por cada médulo 2.660,80 €
ud. Mddulo de salidas a monitor, con 4 salidas a monitor por médulo 1.675,20 €
ud. Interfaz de alarmas, hasta 64 entradas, serie Allegiant de Philips 791,22 €
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ud. Receptor de video fibra dptica 3 canales, 850 nm, rack 1.120,00 €
ud. Grabador/reproductor video time-Lapse 3, 12 y 24 horas 740,00 €
ud. Grabador/reproductor video estandar 236,00 €
ud. Tarjeta de entrada de video para analizador DAI 3.200,00 €
ud. Teclado de control para matrices de la serie Allegiant, de Philips 1.040,00 €
M. Cable coaxial rg-59 1,60 €
M. Cable coaxial Flex 3 1,60 €
M. Cable coaxial f.0.-6 1,60 €
ud. Céamara tv (interior) 3.500,00 €
ud. Camara tv (exterior) 4.500,00 €
ud. Objetivo (para interior) vari focal, 1/3" 125,84 €
ud. Objetivo (para exterior) zoom auto iris variable 8-120 mm., 1/2 1.520,00 €
ud. Receptor sefial de telemetria para matrices Philips, sin presets. 462,78 €
ud. Fuente de alimentacién para ba003 103,00 €
ud. Latiguillo fibra éptica, monomodo, longitud. 1 metro 59,00 €
ud. Latiguillo fibra éptica, multimodo, longitud. 1 metro 59,00 €
ud. Modulador para fibra 6ptica en FM para sefial de video 280,00 €
ud. Demodulador para fibra 6ptica en FM para sefial de video 280,00 €
ud. Combinador fibra dptica para video 12 entradas/1 salida 432,00 €
ud. Decombinador fibra dptica para video 1 entrada/12 salidas 600,00 €
ud. Receptor fibra dptica para 3 canales de video, 850 nm, rack 19" 648,00 €
ud. Receptor de telemetria biphase, 32 salidas, serie Allegiant de Philips 500,00 €
ud. Conector BNC m rg-174 crimpar Flex 3 2,80 €
ud. Servidor de gestion alto HP Proliant, BVMS 6.538,00 €
ud. DSA e2700 dual control unit 12x 4tb 23.482,40 €
ud. Codificador multicanal 16ch. Doble flujo h.264.a 1.285,20 €
ud. Carcasa PoE ext. PoE o 12vdc calefact+vent+parasol 213,20 €
ud. Montaje opt con auto-iris + carcasa 21,00 €
ud. Soporte de poste para MIC 400 91,80 €
ud. Deposito 23l. Con bomba hasta 11m. 230vca 1.232,00 €
ud. Fuente alimentacién PoE IP, 120-230vac 50/60 Hz o sim 1.518,80 €
ud. Trfansmi.sor c!e 8 canales de video digital 10 bit por 1 f.o. Monomodo con conector fc. Formato 1.617,00 €

caja de interior a 12vcc
ud. Saejcaeg:)i;tdeeriifznlazlizje video digital 10 bit por 1f.o. Monomodo con conector fc. Formato 1.617,00 €
ud. Transmisor de 1 canal de video digiFaI 10.bit y.transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 1.089,00 €

Monomodo conector fc formato caja de interior a 12vcc
ud. Transmisor de 1 canal de video digit{al 10bit y transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 1.089,00 €

Monomodo conector fc formato médulo 10 te
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Armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, para cdmaras de tv, en exteriores,
ud. incluyendo: placa base aislante, toma de corriente para servicio, magneto de 10a, regleta de 573,00 €
conexionado, cable interno, toma de tierra.
ud. Baculo 12,00 m 1.550,00 €
ERU
Suministro estacidon remota universal de Indra o similar, con pc industrial Pentium vii, tarjeta
ud de 8entradas/8salidas -alarmas- fuente de alimentacién de pc. Cuadro de alimentacidn, 9.000.00 €
' armario 19" 33u IP 55 (homologado DGT). Baterias, rack detectores con su fuente, etc. U
Totalmente equipado.
ud. Pc ERU tunel 2.820,00 €
ud. F. Alimentacion ent 220vac sal 12vdc-6,3am 75w 121,00 €
ud. Mod. IDI- 16ac/28 para 8 detectores dobles maximo 496,00 €
ud. IDI 32ac ref. EI-981209-a+ cable plano de 50 vias 28,00 €
ud. Backpanel de conversores y protecciones dobles 419,00 €
ud. Tarjetas sobre carriles 166,00 €
ud. Tarjetas sobre carriles 89,00 €
ud. Conectores Phoenix para conexion de periféricos y espiras 4,00 €
ud. Leg03437 para carril 39,00 €
ud. Leg08623 para carril 28,00 €
ud. Leg03433 para carril 28,00 €
ud. Leg04285 para carril 16,00 €
ud. Proteccion OBO para carril Din mod.5095611 141,00 €
ud. TS 141 na para carril Din (ventiladores ) 23,00 €
ud. Cabecero bus profibus, incluyendo fuente y médulo base. 409,00 €
ud. Fuente de alimentacion salidas 262,00 €
ud. Moddulo 4 entradas digitales incluido médulo base 51,00 €
ud. Mddulo 2 salidas digitales, incluido médulo base 65,00 €
ud. Mddulo 2 entradas analdgicas, incluido médulo base 265,00 €
Suministro e emisor dptico laser de video banda base por fibra dptica monomodo 1310 nm.
Ud. ) ) . ) L 505,00 €
Conector fc/pc. Formato caja de interior con alimentacion a 12 Vcc.
ud Suministro de receptor éptico de video banda base por fibra 6ptica monomodo 1310 nm con 741.00 €
" | cag. Conector fc/pc. Formato médulo insertable en bastidor de 19". ’
Suministro de emisor 6ptico laser de video banda base y receptor de telemetria rs 232, rs 422
ud. por fibra éptica monomodo 1310 nm con cag y regulacién de im de laser. Conector fc/pc. 2.553,00 €
Formato médulo insertable en bastidor de 19".
Suministro de receptor éptico laser de video banda base y emisor de telemetria rs 232, rs 422
ud. por fibra éptica monomodo 1310 nm con cag. Conector fc/pc. Formato modulo insertable en 2.753,00 €
rack de 19".
Ud. Ba,st|dor de 19" 3 u con fuente de alimentacion incluida 220 Vac con capacidad para 10 528,00 €
médulos
ud. Fuente alimentacién (500w) para pc 93,00 €
ud. Ventilador CPU 17,00 €
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Ud. |HDide ERU 458,00 €
Ud. | CPU para ERU 1.466,00 €
ud. Tarjeta para comunicaciones por puerto serie 280,00 €
ud. Conversor de datos fibra dptica - red ethernet 880,00 €
ud. Switch 10/100 a 220 Vac con slots para médulos de fibra éptica en rack de 19" 1.584,00 €
ud. Mddulo de fibra 6ptica monomodo 15 km sc 100c base-fx para k-616 1.209,00 €
ud. Opti switch-400, chasis de 4 slot para mddulos eléctricos o de fibra a 10/100/1000 Mbps 11.868,00 €
ud. 4-puertos 10/100base-tx y un puerto 100base-fx (monomodo 1310nm, 0-2 km, DSC) 11.407,00 €
PANEL MENSAJE VARIABLE
ud. CPU panel 1.130,00 €
ud. Caracter alfanumérico 449,00 €
ud. Caracter gréfico 1.105,00 €
ud. Distribuidor de ventilacion 474,00 €
Ud. | CPU stop 1.429,00 €
ud. Placa control piloto stop 65,00 €
ud. Lente semaforo led d300 424,00 €
ud. Visera semaforo 162,00 €
Electrénica control seméaforo 2.129,00 €
Panel de sefializacion variable, sefial de limitacion de velocidad de int. De tunel de 5 aspectos
Ud. | (20, 40, 60,80y90) una orla roja de d=900 en leds amarillos y rojos, comunicacién por 7.218,00 €
contacto.
Panel de sefializacion variable, sefial aspa flecha de 2 aspectos (aspa roja -y flecha verde), de
Ud. |interior de tunely alt. De aspecto 640 mm., montando leds verdes y rojos y comunicacién 9.749,00 €
por contacto. Totalmente instalado y probado.
Sefial luminosa de salida de emergencia de 350x350 mm con perfileria y anclaje de aluminio,
Ud. | iluminacién interior mediante fluorescencia 13w y rotulacién en vinilos translicidos. Incluye 251,00 €
soporte en banderola.
Suministro y montaje de sefial oculta con mensaje fijo "exceso de altura, desvio obligatorio a
ud. 100 metros ", realizada en tecnologia led de alta luminosidad de 2200x1500 mm, incluso 19.918,00 €
conexionado, alimentacién y soporte galvanizado.
Sistema de control automatico de galibo compuesto por barrera de infrarrojos modulado
ud. inerte a la radiacidn solar o a cualquier tipo de iluminacién ambiental, sistema de deteccion 3.418,00 €
de trafico, armario con electrénica.
ud. Barrera de infrarrojos 895,00 €
ud. f. Alimentaciéon Mod. EI-981208c (con transformador y puente rectificador) 380,00 €
ud. Back-panel + sub-rack 320mm 310,00 €
ud. Detectores Mod. 3pltdn6226ba 116,00 €
ud. Proteccidn eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din 78,00 €
ud. Diferencial bipolar 30ma 40amp 31,00 €
Ud. | Relé IDC rh2b-u/220 ac 21,00 €
ud. Zbcalo de relé 13,00 €
ud. Temporizador OMROM h3dr-a/ 12v dc 85,00 €
Ud. |CPU b-448 1.628,00 €
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ud. Lampara seméforo, 75w 220vac, 8000 horas. 9,60 €
AIRE ACONDICIONADO
Ud. Split mural 3,5 kW. Capacidad nominal calefaccion/refrigeracion 3,6/3,3 kW, consumo 714,25 €
energético calefaccién 0.22-0.95-1.40 kW !
ud. Canaleta blanca para cubrir tuberia frigorifica 92,44 €
MEGAFONIA
ud. Amplificador-etapa de potencia 240 w RMS, 360 w max. 751,00 €
ud. Pupitre micréfono Optimus 102,00 €
ud. Altavoz de 50 w para megafonia del tunel 256,00 €
DETECCION DE TRAFICO
ud. Mddulo deteccidn para 1 carril 720,00 €
ud. Médulo deteccidn para 2 carriles 720,00 €
ud. Fuente de alimentacidon para detectores de trafico 24 Vcc, 2 Amp. 120,00 €
ud. Espira electromagnética 203,74 €
ud. Aforador 4 carriles 3.150,73 €
ud. Aforador 8 carriles 3.249,69 €
DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS
ud. Hidrante vertical 4" 2-70 mm 1-100 mm 1.380,00 €
ud. Llave husillo ascendente embridada 4" 445,00 €
ud. Valvula rivelcheck 4" 10mm 172,00 €
ud. Valvula reductora de presion 4" estandar 1.670,00 €
ud. Flotador latén 4" 385,50 €
ud. Boya de plastico flotador 4" 56,30 €
ud. Armario BIE sobrepuesto fibra 532,00 €
ud. Armario BIE empotrado + marco 220,00 €
ud. Llave de corte en derivacion a BIE 1-1/ 68,00 €
ud. Armario boca siamesa chapa puerta ciega 58,00 €
ud. Llave de corte 4" mariposa ranurada 162,00 €
M Cable detector incendios protectowire dos hilos fusién 682c 14,40 €
ud. Extintor de co2, 5 kg 153,60 €
ud. Revisidn anual de extintor de co2 24,00 €
ud. Recarga de extintor de co2 48,00 €
ud. Revisién anual de extintor de polvo 24,00 €
ud. Recarga de extintor de polvo 48,00 €
ud. Extintor polvo 6 kg 144,00 €
Unidad de control maestra para el sistema sensor de list con capacidad maxima de 8 unidades
ud. esclavas. Displays lcd de 2x40 caracteres y teclado, contactos de conmutacién para alarma 1.650,00 €
comun vy fallo, fuente de alimentacién 230 Vac, ups 72 h, interface rs 232
M Cable sensor de cubierta ignifuga y libre de halégenos con 8 mm de distancia entre sensores, 2300 €
rango de medida de temperaturas -402 c a +852 ¢, resolucion de 1°c. !
ALIMENTACION EMERGENCIA
ud. SAl on-line 3kva, con software de monitorizacion 1.920,00 €
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ud. SAl on-line 10kva, entrada y salida trifasica, con software de monitorizacion 4.800,00 €
ud. SAl on-line 30kva, entrada y salida trifasica, con software de monitorizacion 5.900,00 €
ud. SAl on-line 40kva, entrada y salida trifasica, con software de monitorizacion 6.500,00 €
ud. Bateria 12 Vcc, 70 ah. 96,00 €
Material informdtico
ud. Monitor 19" 392,00 €
ud. | Monitor 21" 420,00 €
ud. | Monitor 25" 560,00 €
ud. Ordenador sobremesa 1.729,00 €
ud. Servidor datos hp Proliant o similar 6.538,00 €
ud. Ordenador portatil 2.799,00 €
ud. Multifuncion a3 500,00 €
ud. Tableta 900,00 €
ud. Ratén dptico inaldmbrico 32,00 €
ud. Teclado éptico inaldmbrico 50,00 €
ud. Paquete software informatico 750,00 €
ud. Licencia software 900,00 €
ud. Unidad grabador de CDs interno para pc 80,00 €
ud. Unidad disco duro interno para pc 90,00 €
MATERIAL ELECTRICO
ud. Lampara incandescente estandar, 220vac, desde 60w hasta 100w 4,00 €
ud. Lampara PLC bajo consumo, 220vac, 14w 7,20 €
ud. Lampara 6-8 w, para luminarias de emergencia 3,20€
ud. Tubo fluorescente 18w a 36w 2,80 €
ud. Luminaria emergencia Dunna d-60 60,00 €
ud. Luminaria estanca tubo fluorescente 2x36w 62,00 €
ud. Reactancia 40w 4,00 €
ud. Cebador 22w o 65w 1,00 €
ud. Interruptor automatico diferencial "funcidn cabecera de grupo" 300 mA., 3p+n, 40a 164,00 €
ud. Cable 0,6/1kv 3x2, 5 mm. 0,92 €
ud. Cable 0,6/1kv 3x1, 5 mm. 0,84 €
ud. Cable unipolar 1x2,5 mm libre halégeno 0,80 €
ud. Cable manguera 0,6/1kv 3x2,5 mm libre hal6geno 2,25 €
ud. Aplique de alumbrado para ldmpara 60w, e27 8,00 €
ud. Contactor auxiliar 10a, 2no+2nc, 400v 11,20 €
ud. Contactor auxiliar 10a, 3no+1nc, 400v 12,80 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 9a, 1no 28,00 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 50a, 1no+1nc 108,00 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 65a, 1no+1nc 159,20 €
ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 95a, 1no+1nc 235,20 €
ud. Interruptor diferencial 30 mA., 1p+n, 40a 36,00 €
ud. Interruptor diferencial 300 mA., 1p+n, 40a 42,40 €
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ud. Interruptor diferencial 30 mA., 3p+n, 40a 56,00 €
ud. Interruptor diferencial 300 mA., 3p+n, 40a 56,00 €
ud. Fusible nh00 16 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 32 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 80 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 100 a 3,80 €
ud. Fusible nh00 125 a 3,80 €
ud. Interruptor de corte 4p, 400v, 100a 280,00 €
ud. Interruptor de corte 4p, 400v, 250a 144,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 10 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 16 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 20 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 1p+n, de 25 a. 16,00 €
ud. Magnetotérmico 4p, de 10 a. 52,03 €
ud. Magnetotérmico 4p, de 16 a. 52,03 €
ud. Magnetotérmico 4p, de 20 a. 52,03 €
ud. Magnetotérmico 4p, de 25 a. 52,03 €
ud. Armario eléctrico 530x430x200 175,00 €
ud. Interruptor de control de potencia (ICP) 15 a, 2p 56,00 €
ud. Portafusibles 32 a, 10x38 4,00 €
ud. Relé diferencial 300ma, 400vac 120,00 €
ud. Relé temporizador, 220vac, 1nc+1no, t=0,05-300h 48,00 €
ud. Relé octal estandar 8,14 €
ud. Base para relé octal 3,48 €
ud. Temporizador para relé octal intermitente 33,82 €
ud. Temporizador para relé octal retardo a la desconexion 41,78 €
ud. Relé 10a, 250vac conector circular de 8 pines 10,40 €
ud. Relé 10a, 250vac conector circular de 11 pines 12,00 €
ud. Relé térmico motorizado Ivar=80-93 a 144,00 €
ud. Relé térmico motorizado lvar=17-25 a 48,00 €
ud. Fuente de alimentacidn modular para equipos de fibra éptica, 12vcc, 2 a 39,42 €
ud. Lampara alumbrado emergencia para interior, 200 lGmenes 40,00 €
BARRERAS

Barrera tipo bl40 de AUTOMATIC SYSTEM o similar con las siguientes caracteristicas: barrera

industrial de altas prestaciones; movimientos suaves y rapidos; brazo de aluminio de 8

metros (paso libre); velocidades de apertura y cierre programables; modos de operacion
Ud. configurables; carroceria tratada anticorrosion ip44; pintura anti oxido en color ral2000 ; 5.093.55 €

bloqueo mecanico ; temperatura de funcionamiento entre -202c y +502c ; MCBF (nimero de !

ciclos entre averias) 1.250.000 ciclos leds en pluma; detector de presencia doble canal;

tratamiento para ambiente marino; comprobacién de funcionamiento en campo y desde

aplicacién de centro de control incluyendo integracion.
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Instalacién de barrera en bancada existente, incluyendo adecuacién en caso necesario,
ud. ) . - . 582,12 €
conexionado, nivelacion y pruebas de reglaje
COMUNICACIONES
M Cable fibra éptica PESP monomodo 48 fibras g.652.d o similar 7,68 €
ud. Switches comunicacién niv. 11l cisco 3850 o similar 9.118,01 €
ud. Switch comunicacidn niv. Il cisco 2960 o similar 822,47 €
ud. Servidor gestién alto hp Proliant o similar 6.538,00 €
324.109,49 €
Utilizacion 30% 97.232,85 €
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17.1.5.2 Stock Minimo Permanente

UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD COSTE ANUAL IMPORTE (€)
ud. Camidn de 3 ejes con gria 2,00 46.020,00 € 92.040,00 €
ud. Camiodn barredora 2,00 49.560,00 € 99.120,00 €
ud. Camién limpia hastiales tipo UNIMOG 1,00 64.900,00 € 64.900,00 €
ud. Plataforma elevadoras 2,00 16.020,00 € 32.040,00 €
ud. Plataforma autopropulsada Articulada 1,00 20.025,00 € 20.025,00 €
ud. Camidn Cuba 1,00 10.738,00 € 10.738,00 €
Ud. Minirretro 1,00 14.160,00 € 14.160,00 €
ud. Equipo oxicorte 1,00 307,00 € 307,00 €
ud. Grupo moto-soldadora 1,00 330,00 € 330,00 €
ud. Fresadora marcas viales 1,00 354,00 € 354,00 €
ud. Mdquina pinta bandas pintura convencional 1,00 1.416,00 € 1.416,00 €
ud. Cortadora de asfalto 2,00 354,00 € 708,00 €
ud. Motosierra 3,00 118,00 € 354,00 €
ud. Generadores de electricidad potencia> 5,5 kW 2,00 590,00 € 1.180,00 €
ud. Aspiradora industrial 3,00 708,00 € 2.124,00 €
ud. Compresor con martillos 3,00 3.540,00 € 10.620,00 €
ud. Desbrozadora 3,00 614,00 € 1.842,00 €
ud. Soplador 3,00 574,00 € 1.722,00 €
ud. Aspirador de mano 3,00 558,00 € 1.674,00 €
ud. Hormigonera pequefia 3,00 295,00 € 885,00 €
ud. Martillo picador eléctrico 3,00 140,00 € 420,00 €
ud. Taladros roto percutores 3,00 130,00 € 390,00 €
ud. Cortadoras radiales grandes 3,00 177,00 € 531,00 €
ud. Cortadoras pequefias 3,00 106,00 € 318,00 €
ud. Bomba de achique 2,00 295,00 € 590,00 €
ud. Equipo de compactacién ligero vibratorio 1,00 1.652,00 € 1.652,00 €
ud. Equipo de limpieza a presidn barreras y sefiales 1,00 3.540,00 € 3.540,00 €
ud. Linternas LED recargables para sefiales 25,00 41,00 € 1.025,00 €
ud. Cascadas luminosas tipo TL-8 LED 10,00 4.130,00 € 41.300,00 €
ud. Barreras transportables de PVC 20,00 118,00 € 2.360,00 €
ud. Valla de contencidn de peatones de PVC 25,00 150,00 € 3.750,00 €

M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 10 cm 1.000,00 1,00 € 1.000,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 15 cm 1.000,00 1,00 € 1.000,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar blanca 10 cm 1.000,00 1,00 € 1.000,00 €
M Cinta sefializadora de suelo tipo 3M o similar blanca 15 cm 1.000,00 1,00 € 1.000,00 €
ud. Hinca postes de barrera de seguridad 1,00 1.892,00 € 1.892,00 €
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Carro de sefializacién con focos y destello tipo LED, sefiales, etc.
ud. De niv Il y panel de mensaje variable de 800 x 1200 mm como 7,00 5.310,00 € 37.170,00 €

minimo en tecnologia LED
ud. Sefial TP-18 RA2 135 cm lado 11,00 3.186,00 € 35.046,00 €
ud. Sefial TR-301-100 RA2 D 90 cm 2,00 85,28 € 170,56 €
ud. Sefial TR-301-80 RA2 D 90 cm 6,00 68,12 € 408,72 €
ud. Sefial TR-301-60 RA2 D 90 cm 6,00 68,12 € 408,72 €
ud. Sefial TR-301-40 RA2 D 90 cm 2,00 68,12 € 136,24 €
ud. Sefial TS-860* 135 x 90 cm 8,00 85,28 € 682,24 €
ud. Sefial TR-305 RA2 D 90 cm 10,00 68,12 € 681,20 €
ud. Sefial TR-500 RA2 D 90 cm 4,00 68,12 € 272,48 €
ud. TB-1 Panel Direccional 195 x 95 cm 11,00 147,88 € 1.626,68 €
ud. TB-6 Cono de 75 cm. RA2 500,00 11,00 € 5.500,00 €
ud. ifnﬁal TS-52 Reduccién de un carril por la derecha (4 a 3) RA2 135 5,00 11538 € 576,90 €
ud. i:enﬁal TS-53 Reduccién de un carril por la izquierda (4 a 3) RA2 135 5,00 115,38 € 576,90 €
Ud. i:enﬁal TS-54 Reduccién de un carril por la derecha (3 a 2) niv I 135 5,00 11538 € 576,90 €
ud. Sefial TS-55 Reduccion de un carril por la izquierda (3 a 2) niv Il 5,00 11538 € 576,90 €

135cm.
ud. Sefiales TP-17b RA2 de 135 cm. 10,00 115,38 € 1.153,80 €
ud. Sefiales TP-17a RA2 de 135 cm. 10,00 115,38 € 1.153,80 €
ud. Funda circular 90 cm didmetro 50,00 20,00 € 1.000,00 €
ud. Funda circular 160 cm didmetro 50,00 22,50 € 1.125,00 €
ud. Funda triangular 135 cm lado 50,00 15,00 € 750,00 €
ud. Funda rectangular 135 x 90 cm lado 50,00 17,50 € 875,00 €
ud. Funda rectangular 195 x 95 cm lado 15,00 17,50 € 262,50 €

Total 520.837,54 €
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17.1.5.3 Stock Taneles

DESIGNACION DE LA UNIDAD PRECIO (€) MEDICION IMPORTE (€)
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL
Sindptico:
Ud. | Fuente de alimentacion 423,32 € 1,00 423,32 €
Ud. | Tarjeta de entradas 622,13 € 1,00 622,13 €
Ud. S‘istlgceitljzzs (10 por color) y displays aspa flecha y limitacion de 187,54 € 1,00 187,54 €
Matriz de video 64E/32S, con teclado de control.
Ud. | Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro 3.366,64 € 1,00 3.366,64 €
Ud. | Monitor 19" visualizaciéon CCTV tecnologia led 1.592,63 € 1,00 1.592,63 €
Ud. | Tarjeta de entradas 1.111,23 € 1,00 1.111,23 €
Ud. | Tarjeta de salidas 1.717,35€ 1,00 1.717,35 €
Ud. | Fuente de alimentacién 505,10 € 1,00 505,10 €
Ud. | Distribuidor 707,15 € 1,00 707,15 €
Punto de toma de datos formado por dos espiras dobles, dos
detectores dobles y estacion de toma de datos en armario metalico
con baculo.
Ud. | Célula electroquimica detector CO 1.500,00 € 2,00 3.000,00 €
Ud. | Ldmpara electrénica bajo consumo E27 18,00 € 50,00 900,00 €
Ud. | Ldmpara bayoneta 6,00 € 20,00 120,00 €
Ud. | Cebador para fluorescentes 6,00 € 20,00 120,00 €
Ud. | Portaldmparas para cuadro eléctrico 23,00 € 5,00 115,00 €
Ud. | Tubo fluorescente 28,00 € 20,00 560,00 €
Ud. | Cargador bateria Grupo Electrégeno 1.002,00 € 1,00 1.002,00 €
Ud. | Detector secuencia Fases IlI-2 375,00 € 1,00 375,00 €
Ud. | Kit iman de maniobras (Solenoide grupos electrégenos) 1.029,00 € 1,00 1.029,00 €
Ud. | Bateria 12V, 135 Ah 970,00 € 2,00 1.940,00 €
Ud. | Tarjeta de detectores dobles 231,00 € 1,00 231,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién detectores en rack de 19". 667,00 € 1,00 667,00 €
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
Ud. | Parasol, calefactor y termostato para exterior. 351,00 € 1,00 351,00 €
Ud. | Latiguillo de fibra 6ptica mono modo de 1metro de longitud. 59,00 € 1,00 59,00 €
Ud. | Latiguillo de fibra 6ptica multi modo de 1metro de longitud. 59,00 € 1,00 59,00 €
Ud. | Lente fija de 25 mm auto iris F 1.3 348,00 € 1,00 348,00 €
Camara de TV color, de tecnologia digital, sensor CCD, sensor 1/2",
o |t 0 s Al e s | amome| 20| assaooe
1/100.000. 230Vac. PAL. Cambio de color a B/N po
ud. giaa?:;:hCeC’Tz\é(I)Jr:n;Z ;gzllgg;)c(a para exterior de alta resolucion, lente 4.036,00 € 2,00 8.072,00 €
Transmisor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de audio,
Ud. | 2 de contactos y 2 canales configurables por f.o. Mono modo. 4.269,00 € 1,00 4.269,00 €
Conector FC.
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Receptor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de audio, 2
Ud. | de contactos y 2 canales configurables por f.o. Mono modo. Conector 4.269,00 € 1,00 4.269,00 €
FC.
Ud. | Codificador de video, con telemando, a IP, 1 canal 1.225,00 € 2,00 2.450,00 €
Ud. | Decodificador de video IP a analdgico, 4 canales 1.467,00 € 2,00 2.934,00 €
Ud. | Decodificador de video IP a analdgico, 1 canal 1.592,00 € 1,00 1.592,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién 12Vcc 103,00 € 5,00 515,00 €
SISTEMA DAI
Ud. | F. Alimentacién ent 220vac sal 12vdc-6,3Am 75w 121,00 € 1,00 121,00 €
Ud. | Mod. IDI- 16AC/28 para 8 detectores dobles maximo 496,00 € 1,00 496,00 €
Ud. | IDI 32AC Ref. EL-981209-A+ cable plano de 50 vias 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | Backpanel de conversores y protecciones dobles 419,00 € 1,00 419,00 €
Ud. | Tarjetas sobre carriles 166,00 € 1,00 166,00 €
Ud. | Tarjetas sobre carriles 89,00 € 1,00 89,00 €
Ud. | Conectores Phoenix para conexion de periféricos y espiras 4,00 € 2,00 8,00 €
Ud. | LEG03437 para carril 39,00 € 1,00 39,00 €
Ud. | LEG08623 para carril 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | LEG03433 para carril 28,00 € 1,00 28,00 €
Ud. | LEG04285 para carril 16,00 € 1,00 16,00 €
Ud. | Proteccion OBO para carril Din Mod.5095611 141,00 € 1,00 141,00 €
Ud. | TS 141 NA para carril Din (ventiladores ) 23,00 € 1,00 23,00 €
Ud. | Cabecero Bus profibus, incluyendo fuente y médulo base. 409,00 € 1,00 409,00 €
Ud. | Fuente de alimentacidn salidas 262,00 € 1,00 262,00 €
Ud. | Mddulo 4 entradas digitales incluido médulo base 51,00 € 5,00 255,00 €
Ud. | Mddulo 2 Salidas digitales, incluido médulo base 65,00 € 5,00 325,00 €
Ud. | Mddulo 2 Entradas analdgicas, incluido médulo base 265,00 € 2,00 530,00 €
Suministro Estacién Remota Universal, con PC industrial Pentium II,
o | St de s A e dneinde | o] am|  wnamosos
DGT). Baterias, rack detectores con su fuente, per
Ud. | CPU analizador DAI 1.499,00 € 1,00 1.499,00 €
Ud. | Fuente alimentacién (500W) para PC 93,00 € 5,00 465,00 €
Ud. | Tarjeta capturadora de 4 entradas para analizador DAI 1.562,00 € 1,00 1.562,00 €
Ud. | Ventilador CPU 19,00 € 2,00 38,00 €
Ud. | HD IDE ERU 458,00 € 10,00 4.580,00 €
Ud. | CPU para ERU 1.112,00 € 1,00 1.112,00 €
SISTEMA DE COMUNICACIONES DE REMOTAS CON CENTRO DE
CONTROL REDUNDANTE CON:
Equipamiento en Estacién remota:
ud. Switch 10/"100 a 220 Vac con slots para médulos de fibra dptica en 1.584,00 € 1,00 1.584,00 €
rack de 19
ud. (l;/llc;dulo de fibra 6ptica mono modo 15 Km SC 100c Base-FX para K- 1.209,00 € 1,00 1.209,00 €
Ud. | Mddulo de fibra éptica multi modo 1.358,36 € 1,00 1.358,36 €
Equipamiento en Centro de Control:
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Sistema de postes de auxilio
ud. E:;::j:_e Fibra vidrio para SOS tunel, incluye altavoz 2 micréfonos y 153,00 € 2,00 306,00 €
o e et o s
Ud. | Base de Enchufe Legrand. 04285 14,00 € 2,00 28,00 €
Ud. | Diferencial Bipolar 30 mA. 40A Legrang Ref. 08623 31,00 € 2,00 62,00 €
Ud. | Automatico Bipolar 10A Legrand Ref. 03431 12,00 € 2,00 24,00 €
Ud. | Bornero Proteccion Comunicacién. SOS MT-VAR/4E-48AC 65,00 € 2,00 130,00 €
Ud. | Protecciones Pheonix ContactValvetrans para carril Din 74,00 € 2,00 148,00 €
Ud. | Temporizador ciclico ( intermitencia baliza ) 64,00 € 2,00 128,00 €
Ud. | Temporizador a la desconexidn ( intermitencia baliza ) 48,00 € 2,00 96,00 €
Ud. | Base de relés 8 contactos ( intermitencia baliza ) 5,00 € 2,00 10,00 €
Ud. | Relé 2 circuitos a 220v ( intermitencia baliza ) 12,00 € 2,00 24,00 €
Ud. | Fusible 5x20 rapido 5 Amp 0,50 € 100,00 50,00 €
Ud. | Fusible 5x20 rapido 0,1 Amp 0,26 € 100,00 26,00 €
Ud. | Panasonic LC-R127R2PG 21,00 € 2,00 42,00 €
Ud. | Puerta abierta 1222C-2 APR 3,00 € 10,00 30,00 €
Ud. | Seta Telemecanique Mod. ZB2BR3 24,00 € 2,00 48,00 €
Ud. | Cuerpo Telemecanique + contacto NA Mod. ZB2-BE101 8,00 € 2,00 16,00 €
Ud. | Tarjeta Electrénica SOS Homologada ED.4 868,00 € 1,00 868,00 €
Ud. Zi:;;g:ijadﬁ?:os:Z?fu;zv para la tele alimentacion de la 24,00 € 2,00 48,00 €
Ud. | Bateria SOS 12V 7ah 83,00 € 2,00 166,00 €
Ud. | Cargador bateria poste SOS 143,00 € 1,00 143,00 €
Ud. | Placa metacrilato baliza poste SOS 177,00 € 5,00 885,00 €
Ud. | Luz de guiado led a 24V 398,00 € 5,00 1.990,00 €
Ud. | Transformador 220/24V, para Luz de guiado led 90,00 € 10,00 900,00 €

SISTEMA DE SENALIZACION EXTERIOR DE TUNELES

Panel de mensajes variable alfanumérico de 3 LINEAS de 16

caracteres de 30 cm. Y 2 pictogramas leds multicolor, incluyendo

conexion a alimentacion y a comunicaciones, SW basico de gestion de

comunicaciones, totalmente instalado y probado.
Ud. | Fuente de alimentacion 380,00 € 1,00 380,00 €
Ud. | CPU Panel 1.628,00 € 1,00 1.628,00 €
Ud. | Caracter alfanumérico 673,00 € 1,00 673,00 €
Ud. | Caracter grafico 1.105,00 € 10,00 11.050,00 €
ud. | CPU STOP 1.429,00 € 1,00 1.429,00 €
Ud. | Placa Control Piloto STOP 65,00 € 1,00 65,00 €
Ud. | Lente semaforo LED D300 424,00 € 5,00 2.120,00 €
Ud. | Visera semaforo 162,00 € 5,00 810,00 €
Ud. | Electrénica control semaforo 2.129,00 € 1,00 2.129,00 €
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SISTEMA DE SENALIZACION INTERIOR DE TUNELES

Panel alfanumérico para interior en tecnologia LED, 2 filas de 12

caracteres de 205 mm de altura y una zona grafica full color, incluido

soportes metdlicos de anclaje a techo de tunel, y todos los elementos

necesarios para su completa instalacién y funcionamiento
Ud. | CPU Panel 1.982,00 € 1,00 1.982,00 €
Ud. | Caracter alfanumérico 720,00 € 1,00 720,00 €
Ud. | Caracter grafico 1.695,00 € 10,00 16.950,00 €
Ud. | Fuente de alimentacién 380,00 € 1,00 380,00 €

CONTROL DE GALIBO
Ud. rl;.c/t\ilfiir:aedn(:?)cién Mod. EL-981208C (Con transformador y Puente 101,00 € 1,00 101,00 €
Ud. | Back-panel + sub-rack 320mm 310,00 € 1,00 310,00 €
Ud. | Detectores Mod. 3PLTDN6226BA 116,00 € 1,00 116,00 €
Ud. | Proteccion Eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din 78,00 € 2,00 156,00 €
Ud. | Automatico Bipolar DPN 10Amp 22,00 € 1,00 22,00 €
Ud. | Diferencial Bipolar 30ma 40Amp 31,00 € 1,00 31,00 €
Ud. | Relé IDC RH2B-U/220 AC 21,00 € 1,00 21,00 €
Ud. | Zécalo de relé 13,00 € 1,00 13,00 €
Ud. | Temporizador OMROM H3DR-A/ 12v DC 85,00 € 1,00 85,00 €
Ud. | CPU B-448 353,00 € 1,00 353,00 €

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS POR CABLE SENSOR LIST.

Unidad de control maestra para el sistema sensor de LIST con

capacidad maxima de 8 unidades esclavas. Display LCD de 2x40

caracteres y teclado, contactos de conmutacion para alarma comun y

fallo, fuente de alimentacidn 230 Vac, UPS 72 h, interface RS 232
Ud. | Unidad de control 2.650,00 € 1,00 2.650,00 €

Cable sensor de cubierta ignifuga y libre de halégenos con 8 mm de
M | distancia entre sensores, rango de medida de temperaturas -402 C a 23,00 € 30,00 690,00 €

+852 C, resolucién de 19c.

Grupos de Presion
Ud. | Maneta puerta BIE 71,00 € 10,00 710,00 €
Ud. | Manémetro BIE 40,00 € 10,00 400,00 €
Ud. | Vélvula BIE 71,00 € 5,00 355,00 €

Accesos

Megafonia
ud. l;/lliz:;:zl:t(icziréarz-;r;op{ilzcc:ayd;; (\j/iCS canales con sistema de prioridad, 708,00 € 1,00 708,00 €

VALORACION DEL STOCK 136.337,45 €
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17.1.5.4 Revisiones

REVISIONES PERIODICAS
REVISIONES PERIODICAS PRIMERA ANUALIDAD
El nimero de revisiones anuales es indicativo y se adaptara a los previsto en las instrucciones técnicas y recomendaciones
aplicables
TIPO DE REVISION Ne DE REVISIONES POR ANO PRECIO TOTAL (€)
UNITARIO (€)
SISTEMA CCTV 2 7.511,00 € 15.022,00 €
SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA 1 8.762,00 € 8.762,00 €
SISTEMA PCI 1 34.179,00 € 34.179,00 €
SISTEMA DE VENTILACION 2 7.511,00 € 15.022,00 €
SISTEMA DE COMUNICACION 2 5.900,00 € 11.800,00 €
SISTEMA DE SENALIZACION 2 5.900,00 € 11.800,00 €
SISTEMA DE CONTROL 4 28.367,00 € 113.468,00 €
SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 1 23.647,00 € 23.647,00 €
;‘:Xlifé(_l\‘llg;g ?ﬁ/ﬁgﬁﬁM/ENTO/SIMULACRO ANUAL DE 1 35.400,00 € 35.400,00 €
SUMA 269.100,00 €
REVISIONES PERIODICAS TOTAL CONTRATO
TIPO DE REVISION N2 DE REVISIONES TOTALES PRECIO TOTAL (€)
UNITARIO (€)
SISTEMA CCTV 8 7.511,00 € 60.088,00 €
SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA 4 8.762,00 € 35.048,00 €
SISTEMA PCI 4 34.179,00 € 136.716,00 €
SISTEMA DE VENTILACION 8 7.511,00 € 60.088,00 €
SISTEMA DE COMUNICACION 8 5.900,00 € 47.200,00 €
SISTEMA DE SENALIZACION 8 5.900,00 € 47.200,00 €
SISTEMA DE CONTROL 4 28.367,00 € 113.468,00 €
SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 4 23.647,00 € 94.588,00 €
:E:II(E:FE(SS:(S éﬁI-ESLREﬁ\-MIENTO/SIMULACRO ANUAL DE 4 35.400,00 € 141.600,00 €
SUMA 735.996,00 €
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17.2 PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA O CUARTA ANUALIDAD Y POSIBLES
PRORROGAS

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO (€)

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD

1.643.402,22 €

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACION ORDINARIA

1.346.609,56 €

ACTUACIONES DE REHABILITACION Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACION EXTRAORDINARIA

461.665,03 €

GESTION Y MANTENIMIENTO DE TUNELES

2.144.671,15 €

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA

248,12 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD

5.596.596,08 €

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 7% 5.596.596,08 €

391.761,73 €

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD

5.988.357,81 €

JUSTIFICACION ECONOMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO

IMPORTE (€) IGIC (€) PRESUPUESTO (€)

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD 5.596.596,08 € 391.761,73 € 5.988.357,81 €
ToTAL| 22.386.384,32¢€ 1.567.046,92 € | 23.953.431,24 €

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES)

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES

23.953.431,24 €

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA

5.988.357,81 €

PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA

5.988.357,81 €

SUMA

35.930.146,86 €
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