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11..--  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS..  

 

El camino público objeto del presente Proyecto, consiste en un tramo del 

camino agrícola, ganadero y forestal que comunica el pago de El Tablero (T.M. de Moya) 

con el de Valsendero (T.M. de Valleseco). Dicho camino constituye una vía de gran 

interés insular, respecto de la Red de Senderos de Gran Canaria. Se trata de la vía de 

comunicación histórica más importante para la comunicación entre pagos cumbreros en 

los municipios de Artenara, Gáldar, Moya, Valleseco y Teror, y que ha contando incluso 

hasta hace poco con señalética oficial del Servicio Técnico de Medio Ambiente. 

Además, dicho camino constituye una vía pecuaria tradicional para la 

trashumancia que históricamente han efectuado los pastores de la zona de Medianías del 

Norte, no existiendo ningún otro paso para unir la cuenca del Barranco de La Virgen con 

las zonas de pastoreo más al Oeste. 

Un tramo de dicho camino discurre por una ladera de gran pendiente, en la 

que como consecuencia de las escorrentías de lluvia, se han producido desprendimientos 

y arrastres de tierras que han afectado al ancho del camino y comprometen su 

estabilidad, no estando en las condiciones de seguridad necesarias para los potenciales 

usuarios. En dicho tramo existe un núcleo rural disperso de viviendas donde se mantiene 

la actividad agrícola y ganadera, con usos tradicionales canarios como por ejemplo la 

elaboración de queso. El tramo afectado por los derrumbes impide en la actualidad el 

acceso a viviendas de dicho núcleo rural, dificultando además el desarrollo de actividades 

agrícolas y ganaderas. 

Estudiadas las posibles soluciones para la recuperación de la funcionalidad 

del camino, y contrastadas con técnicos municipales y de Medio Ambiente, se estima que 

la solución más sencilla es la de realizar una pequeña variación en el trazado del camino 

en una longitud de 46 m., paralelo al existente, ajustando su traza al terreno de modo que 

los movimientos de tierras y la afección sobre el paisaje sean mínimos. Esta variación 

sustituye al tramo de camino más afectado por los desprendimientos y evitaría además, 

cambios de rasante (subida y bajada) pronunciados del trazado actual, siguiendo una 

pendiente mucho más segura. 

Asimismo, dentro de las actuaciones previstas en el presente Proyecto, se 

prevé la estabilización de la ladera en el tramo del camino afectado por los arrastres y 

derrumbes, mediante la plantación de especies vegetales propias de la zona que ayuden 

a consolidar el terreno inestable existente. 
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Debido a estos problemas descritos y al interés del Excmo. Cabildo Insular de 

Gran Canaria por mantener la actividad agrícola y ganadera existente en la zona, dicha 

corporación, a través del Servicio de Infraestructura Rural acomete la recuperación de la 

funcionalidad del camino agrícola, encargando al técnico que suscribe la redacción del 

presente Proyecto. 

22..--  OOBBJJEETTOO  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

 

El objeto del presente Proyecto es calcular, definir y presupuestar las 

actuaciones precisas para la “Recuperación Funcional de Infraestructura Existente. 

Camino en el Tablero” (T.M. de Moya), y servir como documento base para la obtención 

de los permisos y licencias ante los organismos competentes. 

33..--  PPRROOMMOOTTOORR  

 

El promotor del Proyecto es el Servicio de Infraestructura Rural de la 

Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran canaria. 

44..--  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  NNOORRMMAATTIIVVAA  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN..  

 

La actuación descrita cumple con todas las normas que le son de aplicación. 

Además, se tendrán en cuenta la legislación y normas que se listan: 

 

.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

.- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión así como sus Instrucciones 

Técnicas correspondientes (ITC) BT 01 a BT 51.(B.O.E. nº 224, de 18 de 

septiembre de 2002)  
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.- DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos 

a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

.- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y los Recursos Naturales. 

.- Instrucciones y Recomendaciones del Instituto Técnico de Materiales y 

 Construcciones. 

.- Normativa Sismorresistente NCSR-02. 

.- Información de los distintos servicios urbanísticos afectados. 

.- Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-98. 

.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 

256 de 25.12.1997). 

.- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de 

enero de Residuos de Canarias. 

.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de febrero de 2014 

.- Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas. 

.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias. 

.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

.- Plan Insular de Ordenación (P.I.O.) 

.- Normas subsidiarias del municipio de Moya. 

 
  

55..--  AAMMBBIITTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN..  PPLLAANNEEAAMMIINNEETTOO  VVIIGGEENNTTEE  

 

Las obras de recuperación y rehabilitación del camino de El Tablero de Moya 

a Valsendero, en la zona de El Tablero Bajo, actúan sobre una longitud total de 189 ml, 

de los que 143 m mantienen el trazado y la rasante del camino existente, y los 46 

restante son de nuevo trazado. El ancho resultante del camino será de 2,50 m. Debido a 

la elevada pendiente que dispone el camino, sobretodo en sus primeros 36 m, sólo se 

permitirá el acceso rodado a vehículos agrícolas y vehículos especiales.  
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Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Moya en vigor 

(NNSS´99), aprobadas con fecha 27 de octubre de 1999, publicadas en el Boletín Oficial 

de Canarias, número 149, de fecha 10 de noviembre de 1999, y el Texto Refundido de la 

Normas Subsidiarias, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, número 

extraordinario 101, de fecha 3 de diciembre de 1999, la traza del camino sobre el que se 

actúa se encuentra en Suelo Rústico con la categoría de Protección Natural.  

El camino se encuentra dentro del Parque Rural de Doramas. En ausencia de 

Planeamiento del Plan Rector del Parque Rural de Doramas cabe atender a lo indicado 

en el Artículo 176, apartado 6, letra B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 

Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el cual se establece que la declaración de 

un Parque Rural se determina por ser éstos “espacios naturales amplios, en los que 

coexisten actividades agrícolas y ganaderas o pesqueras con otras de especial interés 

natural y ecológico, conformando un paisaje de gran interés cultural que precise su 

conservación. Su declaración tiene por objeto la conservación de todo el conjunto y 

promover a su vez el desarrollo armónico de las poblaciones locales y mejoras en sus 

condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos ajenos a esta finalidad” 
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66..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  AA  RREEAALLIIZZAARR..  

 

En total se acondicionarán 189 ml de camino que distinguiremos tres tramos 

en función de los trabajos a realizar en cada uno de ellos: 

 

 

- Tramo 1: Consta de 36 m de longitud y está pavimentado con hormigón. Este 

tramo de camino público fue rehabilitado hace algunos años con la ejecución de 

un muro de contención del terreno que está por encima del mismo, perdiendo 

parte del ancho que tenía. Actualmente tiene 1,50 m de acho aproximadamente. 

La actuación definida en el Proyecto mantiene la traza del camino, ejecutando un 

ancho de 2,50 m mediante la ejecución de un muro de contención en el borde del 

mismo. En este tramo existe una cueva bajo su traza. Se procederá a condenar 

dicha cueva mediante el relleno de hormigón ciclópeo de la oquedad afectada por 

la proyección horizontal del camino de modo que la estabilidad del mismo quede 

garantizada. 
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- Tramo 2: Este tramo que consta de 46 m de longitud, se traza sensiblemente 

paralelo al camino existente, entre 0 y 4 metros de distancia, y evita la zona más 

escarpada e inestable del camino público. Se proyecta su rasante a media ladera 

con muros de contención de tierras a ambos lados del camino y con un ancho de 

2,50 m. 

- Tramo 3: Camino público existente de 107 m de longitud, 65 de los cuales 

disponen de pavimento muy deteriorado de hormigón y los 42 restantes en tierra. 

El ancho medio de este tramo es de 2,50 m. 

Las actuaciones a ejecutar definidas en el presente Proyecto son las 

siguientes: 

1. Demoliciones 

2. Movimiento de tierras 

3. Muros de contención 

4. Pavimentaciones 

5. Estabilización del terreno 

6. Instalaciones 

 
6.1.- Demoliciones. 
 

Se ejecutarán demoliciones de los siguientes elementos: 

- Pavimento de hormigón del Tramo 1 y Tramo 3 (101 m2) 

- Muros de bloques en traza del Tramo 2 (38,25 m2) 

- Muros de piedra en traza del Tramo 2 (41,16 m3) 

 

En el capítulo 1 del presupuesto se recogen los trabajos correspondientes a 

las demoliciones. 

6.2.- Movimiento de tierras. 
 

En primer lugar, se procederá al despeje y desbroce de los márgenes de 

todos los tramos, así como las zonas de ampliación del camino, y en la cimentación de 

muros. 

El movimiento de tierras de la obra se produce fundamentalmente en los 

tramos 1 y 2. En el tramo 1, se producirán rellenos en la ampliación de la explanada 

existente y en el tramo 2 de nueva apertura, se producirán pequeños volúmenes de 
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desmonte y terraplén. Se estima el desmonte a ejecutar en 112 m3, mientras que el 

terraplén se estima en 40 m3. 

El movimiento de tierras está reflejado en el capítulo 2 del presupuesto del 

Proyecto. 

6.3.- Muros de contención. 
 

La ejecución del camino en los tramos 1 y 2 requiere de la ejecución de un 

muro de contención del terreno en la zona de relleno del camino dado que la elevada 

pendiente de la ladera impide tender taludes de terraplén (Muro 1). En el tramo 2 también 

es necesaria la ejecución de muros en la zona de desmonte (Muro 2), cuyos primeros 13 

metros son de reposición de un muro existente a demoler, dado que podría tener 

problemas de estabilidad y comprometer la seguridad del camino. Finalmente, en el 

tramo 1 se ejecuta un muro de protección del talud existente (Muro 3) para evitar 

arrastres y desprendimientos de tierra. 

Se trata de muros de gravedad, de mampostería a cara vista con huecos 

rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa. Las alturas oscilan entre 1,50 y 3,50 m 

alcanzándose en algún tramo una altura máxima de 5 metros. Todas las partes vistas del 

muro deben quedar cubiertas con mampostería. En el anejo Nº 4 se adjunta el cálculo 

realizado para obtener su sección incluida en el plano de detalles. 

En total se ejecutarán 3 muros, 1 en el margen izquierdo (muro 1) del camino 

y otros 2 en el derecho (muro 2 y muro 3), con las siguientes longitudes: 

 Muro 1:  72,14 m 

 Muro 2:  53,04 m 

 Muro 3:  17,42 m 

 TOTAL:          142,60 m 

 

Todo el borde izquierdo del tramo 1, dispondrá además del muro de 

contención de tierras, un pretil de protección ejecutado con mampostería vista en tres de 

sus caras de 0,55 x 0,90 m. 

 En los planos de correspondientes a los muros queda definida la planta y el 

alzado de cada uno de los tramos de los que consta cada muro, cuyo resumen de valores 

se expone a continuación: 
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Muro 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 TOTAL 

Altura alzado inicial 1,34 2,28 2,40 2,23 4,99 3,69 2,60 1,72 2,13 1,85 1,74 1,72 1,76 1,59 1,31 0,60   

Altura alzado final 1,15 1,31 0,72 1,34 3,69 2,62 1,72 1,38 1,26 1,21 1,48 1,57 1,59 1,31 0,68 0,30   

Longitud 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,14 72,14 

Ancho coronación 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55   

Ancho base inicial 0,95 1,23 1,27 1,22 2,05 1,66 1,33 1,07 1,19 1,11 1,07 1,07 1,08 1,03 0,94 0,73   

Ancho base final 0,90 0,94 0,77 0,95 1,66 1,34 1,07 0,96 0,93 0,91 0,99 1,02 1,03 0,94 0,75 0,64   

Ancho base medio 0,92 1,09 1,02 1,09 1,85 1,50 1,20 1,02 1,06 1,01 1,03 1,04 1,05 0,99 0,85 0,69   

Ancho ciment. inicial 1,20 1,48 1,52 1,47 2,45 2,06 1,58 1,32 1,44 1,36 1,32 1,32 1,33 1,28 1,19 0,98   

Ancho ciment. final 1,15 1,19 1,02 1,20 2,06 1,59 1,32 1,21 1,18 1,16 1,24 1,27 1,28 1,19 1,00 0,89   

Ancho ciment. medio 1,17 1,34 1,27 1,34 2,25 1,82 1,45 1,27 1,31 1,26 1,28 1,29 1,30 1,24 1,10 0,94   

Altura cimentación 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   

Volumen excavación 9,39 10,71 10,14 6,41 18,02 14,57 11,58 4,05 10,47 10,07 10,26 10,35 10,42 9,88 8,79 3,20 158,31 

Volumen Hgon. Limp. 0,59 0,67 0,63 0,40 1,13 0,91 0,72 0,25 0,65 0,63 0,64 0,65 0,65 0,62 0,55 0,20 9,89 

Volumen alzado 4,59 7,53 6,64 4,47 26,38 16,36 9,58 2,43 6,96 6,04 6,38 6,56 6,72 5,58 3,55 0,60 120,38 

Volumen cimentación 2,93 3,35 3,17 2,00 5,63 4,55 3,62 1,27 3,27 3,15 3,21 3,23 3,26 3,09 2,75 1,00 49,47 

 

Muro 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 TOTAL 

Altura alzado inicial 1,79 2,17 2,47 2,77 3,06 1,41 1,74 2,10 2,76 3,52 4,20 4,60 3,64 2,88   

Altura alzado final 1,63 2,01 2,31 2,61 2,87 1,58 1,92 2,51 3,17 3,35 3,98 3,03 2,07 2,41   

Longitud 2,50 2,50 2,50 2,50 3,00 4,07 5,00 5,60 5,60 3,80 4,70 3,40 3,40 4,47 53,04 

Ancho coronación 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55   

Ancho base inicial 1,09 1,20 1,29 1,38 1,47 0,97 1,07 1,18 1,38 1,61 1,81 1,93 1,64 1,41   

Ancho base final 1,04 1,15 1,24 1,33 1,41 1,02 1,13 1,30 1,50 1,56 1,74 1,46 1,17 1,27   

Ancho base medio 1,06 1,18 1,27 1,36 1,44 1,00 1,10 1,24 1,44 1,58 1,78 1,69 1,41 1,34   

Ancho ciment. inicial 1,34 1,45 1,54 1,63 1,72 1,22 1,32 1,43 1,63 2,01 2,21 2,33 2,04 1,66   

Ancho ciment. final 1,29 1,40 1,49 1,58 1,66 1,27 1,38 1,55 1,75 1,96 2,14 1,71 1,42 1,52   

Ancho ciment. medio 1,31 1,43 1,52 1,61 1,69 1,25 1,35 1,49 1,69 1,98 2,18 2,02 1,73 1,59   

Altura cimentación 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   

Volumen excavación 7,69 10,23 12,46 14,89 19,97 8,44 13,52 19,99 29,97 32,45 51,07 40,46 27,23 24,47 312,84 

Relleno trasdós 1,60 2,35 3,05 3,84 5,62 2,03 3,69 7,06 11,25 9,42 16,58 14,39 9,01 7,42 97,30 

Volumen Hgon. Limp. 0,33 0,36 0,38 0,40 0,51 0,51 0,67 0,84 0,95 0,75 1,02 0,69 0,59 0,71 8,70 

Volumen alzado 3,45 4,51 5,43 6,41 8,85 4,72 7,55 11,60 16,55 13,91 22,37 14,87 9,81 11,23 141,27 

Volumen cimentación 1,64 1,78 1,90 2,01 2,53 2,54 3,37 4,18 4,73 3,76 5,12 3,43 2,94 3,56 43,50 

 

Muro 3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 TOTAL 

Altura alzado inicial 1,95 2,00 1,87 1,84 1,80 1,76 1,76 1,89   

Altura alzado final 1,35 1,31 1,37 1,33 1,30 1,30 1,30 1,30   

Longitud 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,92 17,42 

Ancho coronación 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55   

Ancho base inicial 0,75 0,75 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,74   

Ancho base final 0,69 0,68 0,69 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68   

Ancho base medio 0,72 0,72 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,71   

Ancho ciment. inicial 0,90 0,90 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89   

Ancho ciment. final 0,84 0,83 0,84 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83   

Ancho ciment. medio 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,86   

Altura cimentación 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50   

Volumen excavación 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,19 1,49 1,76 10,47 

Volumen Hgon. Limp. 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,21 0,25 1,50 

Volumen alzado 2,10 2,11 2,05 2,00 1,95 1,92 2,40 2,95 17,48 

Volumen cimentación 0,87 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 1,07 1,25 7,48 
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En el capítulo 3 del presupuesto del Proyecto, se reflejan todos los trabajos 

relativos a los muros de contención. 

6.4.- Pavimentación del camino. 
 

Se ejecutará la pavimentación de los tramos 1 y 2 mediante la extensión de 

una capa de subbase granular de 20 cm de espesor, sobre la explanada compactada y 

se rematará con una losa de hormigón HM-25, de 15 cm de espesor, con dotación de 

fibra de polipropileno para evitar su fisuración. En el tramo 3, donde existe una base 

pavimento de hormigón deteriorado se extenderá una losa de hormigón HM-25 de 10 cm 

de espesor previa limpieza del pavimento existente. Donde no existe pavimento se 

procederá al rasanteo y nivelación de la explanada mediante la extensión de una capa de 

10 cm de subbase y losa de hormigón HM-25 de 15 cm. La pendiente transversal del 

camino será del 2% hacia aguas abajo del terreno y tendrá un ancho de 2,50 m.  

Se prevé la instalación de tres señales verticales, de indicación de camino sin 

salida, de bajada peligrosa por la pendiente y de limitación de uso rodado. 

En el capítulo 4 del presupuesto de la obra se recoge la pavimentación cuyas 

principales partidas son: 

- Subbase granular:    54,98 m3 

- Losa de hormigón HM-25 con fibras  71,62 m3 

 
6.5.- Estabilización del terreno 
 

La ladera que ha sufrido desprendimientos y arrastres del terreno, que 

coincide con el Tramo 2 y parte del Tramo 3 del camino, quedará en gran medida 

estabilizada con los muros de contención del camino en el margen derecho del mismo, 

situados en sección de desmonte. Además, se procederá a la plantación especies 

vegetales que contribuyan a la contención y estabilidad del terreno. Se plantarán árboles 

algunas especies vegetales propias de la zona, de laurisilva y monte verde, 

principalmente árboles como Madroño, Laurel, Acebiño y Barbuzano así como arbustos 

tales como Granadillo, Retama Blanca o Tajinaste. 

Esta actuación está reflejada en el capítulo 5 del presupuesto del proyecto. 
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6.6.- Instalaciones 
 

A lo largo de los 189 metros de actuación se instalará una canalización 

subterránea de alumbrado público, con registros cada 20 ml, como previsión a una futura 

instalación de alumbrado. Se ejecutarán 190 ml de tubería de PVC ø110 mm de doble 

pared, y 10 arquetas de registro de 40x40 cm. Además, se prevé la instalación de 3 

pasatubos  a lo largo del trazado, con tubería de PVC ø 250 mm, que atraviesen 

transversalmente el camino en previsión de facilitar la instalación de futuras tuberías de 

agua o mangueras de riego. Estas instalaciones están previstas en el capítulo 6 del 

presupuesto.  

77..--  CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRRAATTIISSTTAA..  

 

Atendiendo al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de 

febrero de 2014, no es exigible la clasificación del contratista para obras cuyo importe 

estimado del contrato sea inferior a 500.000 €. 

Atendiendo a dicha Ley, cuando el valor estimado sea inferior a 500.000 €, la 

clasificación del contratista en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

le corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para 

contratar.  

Respecto al grupo y subgrupo de clasificación, se trata del Grupo G) Viales y 

Pistas, Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

 Dado el plazo de ejecución inferior a un año y el valor estimado de esta obra, 

le corresponde la categoría 1. 

88..--  RREEVVIISSIIOONN  DDEE  PPRREECCIIOOSS..  

 

A  la vista del plazo de ejecución de las obras que se define en este proyecto 

y conforme a lo establecido en el artículo 103 de la mencionada Ley 9/2017, de Contratos 

del Sector Público, no es necesario fijar una revisión de precios. Si bien el pliego de 

clausulas administrativas deberá fijar la fórmula de revisión de precios según la normativa 

aplicable. 
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99..--  PPLLAAZZOO  DDEE  EEJJEECCUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS..  

 

Las obras objeto del presente Proyecto deberán ser terminadas en un plazo 

máximo de OCHO (8) meses. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de 

comprobación del replanteo por la Dirección Facultativa y el Contratista, en un plazo 

máximo de un mes desde la firma del contrato o en el plazo que fije el propio contrato. 

1100..--  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD..  

 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/97 y en el artículo 233, 

punto 1, letra g, de la mencionada la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se 

incluye como anejo a la memoria un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1111..--  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS..  

 

Conforme al RD 105/2008 de producción y gestión de residuos de la 

construcción, se incluye con el mismo nombre un anejo a la memoria con el 

correspondiente estudio donde se determina y valora la gestión de los residuos 

generados en la obra. 

1122..--  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL..  

 

La actuación prevista en el presente Proyecto se encuentra dentro del Parque 

Rural de Doramas. En relación a la afectación de la Red Natura 2000, no se localiza 

dentro de la ZEC (Zona de Especial Conservación), no precisando por tanto, una 

adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar. Por otro lado, tampoco es la zona 

de actuación Área de Sensibilidad Ecológica (A.S.E.), por lo que no procede Declaración 

Básica de Impacto Ecológico. 

En virtud de lo establecido en el artículo 23º de la Ley 14/2014, de 26 de 

diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y de 

los Recursos Naturales, la cual se adapta al nuevo marco normativo instaurado con la 

Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, dado que el presente 

Proyecto “Recuperación Funcional de Infraestructura Existente. Camino en el Tablero" no 

se encuentra incluido entre aquellos que deban ser sometidos a evaluación de impacto 

ambiental ordinaria o simplificada, por no estar recogida en ninguno de los Anexos de la 

Ley. Por lo que, según el Título II, Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y 
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Programas territoriales o Urbanísticos y Evaluación Ambiental de Proyectos, de dicha Ley 

de Armonización y Simplificación, no es necesaria la evaluación ambiental para este 

Proyecto. 

1133..--  DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  OOBBRRAA  CCOOMMPPLLEETTAA..  

 

El Proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra en el sentido de que 

una vez finalizada es apta de ser entregada al servicio público, cumpliendo con lo 

prescrito en el artículo 13, punto 3, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

1144..--  EESSTTUUDDIIOO  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCOO..  

 

Dadas las características técnicas de las obras definidas en el presente 

proyecto, consistentes fundamentalmente en pavimentación, pequeños movimientos de 

tierras y muros de contención de gravedad, se considera no imprescindible, a nivel de 

proyecto, la realización de ensayos localizados para la determinación de las propiedades 

físicas y químicas de los suelos ni un estudio geotécnico más exhaustivo. No obstante, 

durante la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa ordenará la realización de 

ensayos localizados si lo considerara oportuno.  

1155..--  PPLLIIEEGGOO  DDEE  PPRREESSCCRRIIPPCCIIOONNEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS..  

 

Se incluye el presente proyecto un Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, según el artículo 233, punto 1, letra c, de la mencionada  Ley 9/2017, de 

Contratos del Sector Público. 

1166..--  PPRREESSUUPPUUEESSTTOO..  

 

El Presupuesto de Ejecución por Material de la obra asciende a la cantidad de 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON CINCO 

CÉNTIMOS de EUROS (143.908,05 €), siendo el presupuesto de Ejecución por Contrata 

de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS DE EURO (183.238,12 €), de los que 171.250,58 € corresponden al 

presupuesto sin IGIC y 11.987,54 € corresponden al 7% de IGIC. 
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1177..--  DDAATTOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS..  

 

El autor del presente se compromete a suministrar cuantos datos tengan a 

bien solicitar los Organismos Oficiales llamados a intervenir para completar o mejorar el 

documento. 

 
 

1188..--  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  QQUUEE  CCOONNSSTTAA  EELL  PPRROOYYEECCTTOO..  

 

DOCUMENTO I. MEMORIA 

 

ANEJOS A LA MEMORIA 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.- DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA 

3.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

4.- CÁLCULO DE MUROS DE CONTENCIÓN 

5.- PROGRAMA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

6.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO Nº II. PLANOS 

 

1.- Situación y Emplazamiento. 

2.- Planta General Topográfico y Estado Actual. 

3.- Planta General de Perfiles y Pavimentación. 

4.- Planta General de Perfiles de Muros. 

5.- Planta General de Instalaciones. 

6.- Perfiles Longitudinales Tramos 1-2 y 3. 

7.- Perfiles Longitudinales Muros de Contención 1-2-3. 

8.- Perfiles Transversales Tramos 1-2. 

9.- Detalles de Muro de Contención. 

10.- Detalles de Firmes y Alumbrado. 

 

DOCUMENTO Nº III. PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO 1. MEDICIONES 

CAPÍTULO 2.  CUADROS DE PRECIOS 

    - Precios Elementales 

    - Precios Auxiliares 

    - Cuadro de Precios nº 1 

    - Precios Descompuestos 

CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO PARCIAL 

CAPÍTULO 4. REMUNEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

En Telde, mayo de 2018 

 

EL INGENIERO REDACTOR 

 

 

 

 

Fdo.: Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil 

Colegiado nº 9.510 
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 En el Documento nº 4 del presente Proyecto, en el apartado 4.2 “Cuadros de Precios”, 

se recoge el listado de los precios elementales, precios auxiliares, Cuadro de Precios Nº1 y  los 

precios descompuestos empleados para esta obra, que justifican su aplicación. 

 

 

 

 En Telde, mayo de 2018. 
 
 
 
 

EL INGENIERO REDACTOR 
 
 
 
 
 

Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Ingeniero Civil 
Nº de Colegiado 9.510 
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 FOTO 1: Tramo 1.         FOTO 2: Tramo 1. 

 

 
FOTO 3: Final Tramo 1. Muro de piedras a demoler y reponer. 
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FOTO 4: Inicio Tramo 2. Muro de piedras y bloques a demoler 

 

 
FOTO 5: Tramo 2. Zona afectada por arrastres y desprendimientos 
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  FOTO 6: Tramo 3. 

 

 
 FOTO 7: Tramo 3. 
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1. ANTECEDENTES 
 

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, se establece la 
obligatoriedad de incluir en el Proyecto de ejecución de la obra un estudio de la gestión 
de residuos de construcción y demolición, por lo que se redacta el presente estudio de la 
gestión de residuos. 

 
 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el  Real Decreto l05/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,  se presenta  el 
presente  Estudio  de Gestión de residuos de Construcción, conforme a lo dispuesto en el 
art. 4, con el siguiente contenido: 

 
1. Estimación de los residuos que se van a generar y estimación de la cantidad 

en m³ y Tm de cada tipo. Identificación de los mismos, codificados con arreglo 
a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero y sus modificaciones posteriores. 

2. Medidas para la prevención de estos residuos. 
3. Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y 

valorización de estos residuos 
4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 

etc.… 
5. Pliego de Condiciones. 
6. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs y destino 

previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 
El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición 
dada en el artículo 4.1. sobre las obligaciones del productor de residuos de construcción 
y demolición  (RCD´s), de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de 
Gestión de RCD´s. 

 
EL PRODUCTOR 
 
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite 

que los residuos y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD 
105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en sus 
posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 
En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos 

está obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de 
las comunidades autónomas, la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra. 
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EL POSEEDOR 
 
En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de 

RCD´s, en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está 
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los RCD´s que se vayan a producir en 
la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionar los residuos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 
La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, 

a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 

 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 

sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados 
y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 
 
EL GESTOR 
 
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes 

obligaciones: 
 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el 
tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAN/304/2006 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y del a obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de 
gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 
las mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en el Real Decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de 
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un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor 
o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de 
valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación 
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se 
separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de 
residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la 
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. 
Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

 
Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y 

A3 como peligrosos, que se exponen a continuación: 
 
RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de la obra definida 

en un proyecto de infraestructuras varias, siendo resultado de los excedentes de 
excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 
compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, 
no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 
RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades 

propias de la construcción, referentes a la demolición y a la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  

 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción. 

 
RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos 

peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases 
que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la 
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España 
sea parte. 

 
Los residuos A3 generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 



 Anejo nº3: Estudio de Gestión de Residuos 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 5 de 15 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
  1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no 

compensado) 

A.2.: RCDs Nivel II 
  RCD: Naturaleza no pétrea 
  1. Asfalto   

- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no 
contienen alquitrán de hulla) 

  2. Madera   

- 17 02 01  Madera 

  3. Metales   

- 17 04 05 Hierro y Acero 

- 17 04 06 Metales mezclados 

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

  4. Papel   

- 20 01 01 Papel 

  5. Plástico   

- 17 02 03 Plástico 

  6. Vidrio   

- 17 02 02 Vidrio 

  RCD: Naturaleza pétrea 
  1. Arena Grava y otros áridos   

- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen 
sustacias peligrosas) distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la transformación física y química 
de minerales no metálicos) 

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

- 2. Hormigón   

  17 01 01 Hormigón 

  3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 

  

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 
06. 

  4. Piedra   

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 
03 

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
  1. Basuras   

- 20 02 01 Residuos biodegradables 

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
(macadam asfáltico) 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y 
otras sustancias peligrosas 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso 
contaminados con sustancias peligrosas 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen 
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mercurio 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen 
PCB's 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y demolición que 
contienen sustancias peligrosas 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 
03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

  08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

  15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 
5. OBRA 

 
La obra para la que se redacta el estudio es: Proyecto de Recuperación Funcional 

de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero. T.M. de Moya. 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se describen en el apartado de la MEMORIA del Proyecto. 
 
 

7. TRABAJOS A REALIZAR 
 

Los trabajos a realizar en la obra son básicamente: 
 

• Demoliciones 

• Movimientos de tierras  

• Muros de piedra y hormigón 
• Pavimentación 

• Canalizaciones: alumbrado 

• Seguridad y Salud 
 
 
8. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 
Los únicos residuos que van a generar son aquellos procedentes de la demolición 

de pavimentos y muros de bloques existentes, los del desbroce de los bordes del camino 
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y los procedentes del exceso de tierras que se producen en el balance del movimiento de 
tierras. El balance de tierras es el siguiente: 

 
 

Balance de tierras 

Capítulo Excavaciones Rellenos Balance 

Mov. Tierras  112,00 40,00 72,00 

Muros 437,18 97,30 339,88 

Obra civil alumbrado 60,60 32,10 28,50 

TOTALES 609,78 169,40 440,38 

 
 
Por tanto, los residuos generados a gestionar son los siguientes: 
 
 

A) Residuos de tierra vegetal y maleza (Residuo 01 04 09): procedente del desbroce de 
los bordes del camino. La medición a desbrozar es de 218,40 m2. Estimamos un 
espesor medio de desbroce de 40 cm lo que genera un volumen de residuo de 87,36 
m3, que aplicando una densidad de 1,8 tn/m3 supone 157,25 Tn de residuo 01 04 09. 
 

B) Residuos de tierras y piedras (Residuo 17.05.04): Procedente del balance de tierras. 
Se estima en 440,38 m3 el material sobrante, que aplicando una densidad de 1,8 
tn/m3 resulta 792,68 Tn de residuo 17.05.04. 
 

C) Residuos de hormigón (Residuo 17.01.01); procedente de la demolición de losa de 
hormigón y de muro de bloques de hormigón. Se estima la generación de 34,81 Tn de 
residuo 17.01.01. 

 
 
No existen ni se van a generar residuos de carácter peligroso que estén incluidos 

en la lista de dichos residuos peligrosos ( el código CER considera residuos peligrosos 
derivados de las obras de construcción y demolición los materiales de aislamiento que 
contengan amianto, y por afinidad los tubos fluorescentes) y que requieran un tratamiento 
especial. 

 
 
 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
 
Con carácter general, en los trabajos se tomarán las precauciones siguientes: 
 

• Estudio y planificación correcta de la obra. 

• Disponer de medios mecánicos y humanos adecuados para reducir la 
producción de polvo y escombros. 

• Mantener húmedos los escombros con el fin de evitar la producción de polvo. 

• Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra. 
• Cubrir con lonas los vehículos de transporte de escombros. 

• Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehículos y las herramientas de la 
obra. 

 
Con respecto a las cantidades de residuo procedentes de las demoliciones, y 

dada la sensibilidad del espacio en el que se trabaja , se trataran con precaución y se 
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retirarán de la obra en la medida que se vayan obteniendo, siendo retirados 
inmediatamente a vertedero de forma independiente y clasificada con respecto al resto de 
residuos de excavación obtenidos en la obra. En todo momento los trabajos deben ser 
controlados y autorizados por el gestor de residuos de la obra. 

 
 

10. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 
 
REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS 
Se reutilizará la piedra procedente de la demolición del muro de piedra prevista, 

así como el material de excavación destinado al relleno, reflejado en el balance de tierras. 
 
RETIRADA DE RESIDUOS 
Será un gestor autorizado el que reciba los residuos generados para lo cual 

deberá estar acreditado en la Comunidad Autónoma. 
 
 

11. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Todos los residuos son residuos inertes, no contaminantes. No se van a originar 

residuos plásticos, grasos, eléctricos, radiactivos, biológicos, amiantos, fibras de vidrio, 
etc..., que necesiten un posterior tratamiento o un especial depósito.  

 
 

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
No se prevén la construcción y/o colocación de instalaciones especiales debido a 

la escasa cantidad y entidad de los residuos que se pueden generar en la obra. 
 
 

13. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE P.T.P. DEL PROYECTO EN RELACIÓN 
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN EN SU CASO Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 
En el P.T.P. del Proyecto se describen las prescripciones necesarias en relación 

con la gestión de los residuos de la obra. 
 
Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 

residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos 
en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos 
en el RD 105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y 
ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de 
material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  
mínimas para separación de residuos establecidos en el RD 105/2008. 

 
El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien 

en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos 
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específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, 
con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 
en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en 
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez 
llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o 
zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de 
gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en 
otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de 
anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. 
Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 
paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del 
límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de 
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables 
las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa 
de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su contenido 
no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si 
esto ocurriera. 

 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 

almacenamiento separada del resto.  
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad.     

 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, 

alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos 
accidentales.  

 
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 

peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos 
(especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 
suelo impermeabilizado.  
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El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en 
cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/1995, para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro 
lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser 
manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a 
materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación en 
prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, 
dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a 
gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de 
residuo peligroso.   

 
Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como 

por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar 
los contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, 
siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del 
R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización 
del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin 
necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las 
infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el 
transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al 
efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos 
residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el 
R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre 
el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal 
establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 

 
 
12.1 Otras operaciones de gestión de los residuos 
 
12.1.1 Transporte de residuos 

 
Definición y condiciones de las partidas de obra  
 
Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo 

de construcción o demolición o material de la limpieza del depósito. Se han considerado 
las siguientes operaciones:  

• Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de la limpieza del 
depósito o residuo de construcción o demolición 

• Suministro y retirada del contenedor de residuos. 
 
Residuos peligrosos (Especiales) 
 
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 

almacenamiento separada del resto.  
 
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 
peligrosidad.     

 
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, 

alejado del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos 
accidentales.  

 



 Anejo nº3: Estudio de Gestión de Residuos 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 11 de 15 

 

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos 
(especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

 
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 
suelo impermeabilizado.  

 
Carga y transporte de material de excavación y residuos 
 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los 
elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

 
El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a 
la maquinaria a utilizar.  

 
Transporte a obra 
 
Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido 
serán las definidas por la Dirección de Obra.  

 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las 

características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones 
de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de 
Obra.  

 
Transporte a instalación externa de Gestión de Residuos 
 
El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en 

obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 
tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como 
mínimo:  

 
• Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

• Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

• Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

• Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  
 
Condiciones del proceso de ejecución, carga y transporte de material de 

excavación y residuos 
 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas 
en los trayectos empleados.  
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Residuos de la construcción:  
 
La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a 

la peligrosidad del mismo.  
 
Unidad y criterios de medición, transporte de material, de excavación o residuos 
 
Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según 

perfiles y multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en 
los cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de 
la Dirección de Obra.  

 
No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales 

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de 
demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

 
El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están 
incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc. 

 
Normativa de obligado cumplimiento 
 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos.  

• Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos.  

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 
Maquinaria 
 
El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de 

las características de los residuos que se originen.  
 
Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, 

pueden ser clasificados en los tipos siguientes:  
 

• Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 
pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden 
que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente 
etiquetados.  

• Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide 
en m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

• Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a 
30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.  

• Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 
residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el 
volumen de residuos que salen fuera de la obra.  

• Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, 
sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas 
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de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra 
es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será 
posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.  

• Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 
especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la 
cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente 
que su gestión resulta más controlada y económica. 

 
 

12.1.2 Responsabilidades 

 
12.1.2.1 Daños y perjuicios 

 
Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 
Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 
señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, 
la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 
de tal reparación se deriven.  
 
 
12.1.2.2 Responsabilidades 

 
Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 

responsabilidad real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte 
de responsabilidad.  

 
La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 
que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 

• En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  
• Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

• Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

• Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente.  

• Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos.  

• Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

• Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

• Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

• Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  
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• Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

• El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 
Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

• Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán.  

• Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

• Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

• Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

• Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados.  

• No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes.  

• Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo.  

• Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte.  

• Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

• Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

 
12.1.3 Medición y abono 
 
Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas 
de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios 
indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 
precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el 
transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio 
unitario. 
 
 
14. VALORACIÓN DE COSTE PREVISTO EN GESTIONES DE RESIDUOS 

 
El importe de la gestión de los residuos que se generen en la obra asciende a la 

cantidad de 3.067,23 € de ejecución material, según el siguiente desglose: 
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Presupuesto   

Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn € 

                

010409 Partida tn 
RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y 
MALEZA 

  
157,25 6,30 990,68 

   

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra 
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 
010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

   

170504 Partida tn RESIDUOS DE TIERRAS   792,68 2,50 1.981,70 

   

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de tierra y piedras sin sustancias peligrosas de código 
170504, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002) 

   

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN   37,94 2,50 94,85 

      
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según 
el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) 

      

Total presupuesto de gestión de residuos 3.067,23 

 
 
 
 
 

En Telde, mayo de 2018 
  

EL INGENIERO REDACTOR 
 
 
 
 
 

Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil 

Nº de Colegiado 9.510 
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1.- CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE GRAVEDAD. 

Para el muro de contención previsto en el Proyecto se ha optado por la 

tipología de muro de gravedad trapezoidal, adjuntándose al final de este 

anejo los cálculos justificativos de su dimensionamiento. 

2.- DETERMINACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO. 

Para el cálculo de los muros es necesario determinar los valores de ciertas 

características de los materiales constituyentes del muro, del relleno de tierras y de 

las acciones aplicadas en el cálculo. 

En relación con las características de los materiales, éstas se han obtenido 

basándonos fundamentalmente en la Instrucción de Hormigón Estructural. Estas 

características son: 

  Peso específico de los mampuestos de 2,60 t/m3. 

  El porcentaje de huecos estimado es del 33,33%. 

  El peso específico del hormigón de relleno se considera de 2,40 t/m3. 

  El peso específico de la mampostería rellena de hormigón resulta: 

  γm= 2,60ꞏ (1-0,3333)+2,30ꞏ 0,3333= 2,50 t/m3 

  Resistencia característica del hormigón de fck de 20MPa. 

  Espesor del hormigón de limpieza: 10 cm. 

La modelización del terreno contenido en el trasdós del muro se ha realizado 

teniendo en cuenta una serie de características. Así, el ángulo de rozamiento 

interno del terreno se ha considerado de 30º. En lo que respecta al rozamiento 

tierras – muro, éste será 2/3 del ángulo de rozamiento interno del terreno, tal como 

cita en el punto 7, del apartado 6.2.3. del capítulo de Seguridad Estructural de 

Cimientos del Código Técnico de la Edificación (CTE), para empuje activo y muro 

rugoso (mampostería hormigonada con encofrado a una cara). En lo que se refiere 

al rozamiento del terreno con la cimentación se considera un coeficiente de 

rozamiento de 2/3 del rozamiento interno del terreno, según el punto 6.3.3.2.3 

“Deslizamiento” en muros del CTE. No se ha considerado el empuje pasivo frente 

a la puntera del muro. 

Las variables que caracterizan al terreno son: 
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Características de Terreno: 

 Densidad del terreno    yt: 1,80 t/m3 

 Ángulo de rozamiento interno   ø: 30,0° 

 Ángulo de rozamiento tierras-muro  δa: 20,0° 

 Ángulo de rozamiento tierras-zapata  δz: 20,0° 

Tensión admisible del terreno:    σadm:0,20 MPa 

Los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento que se han considerado 

son: 

 Coeficiente de seguridad al vuelvo  Cv: 1,80 

 Coeficiente de seguridad al deslizamiento Cd: 1,50 

Los coeficientes de seguridad frente al sismo son: 

 Coeficiente de seguridad al vuelvo  Cv: 1,20 

 Coeficiente de seguridad al deslizamiento Cd: 1,20 

3.-   HIPÓTESIS CONSIDERADAS. 

3.1.-   Justificación de la Sobrecarga debida al tráfico. 

Según la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera (IAP-11)” que es de aplicación en el proyecto de obras asimilables de la 

red de carreteras, tales como pontones, tajeas y muros; en las pasarelas para 

peatones, ciclistas y/o ciclomotores que salven dicha red; y en las obras de 

acompañamiento, como son las escaleras y rampas de acceso. Las sobrecargas 

debidas al tráfico que son necesarias considerar para el cálculo de los muros, 

podemos aplicar como sobrecarga de tráfico el valor simplificado de 10 kN/m2 en 

coronación de muro, según el punto  4.1.6, SOBRECARGA DE USO EN 

TERRAPLENES ADYACENTES A LA ESTRUCTURA, “Para el cálculo de empujes 

del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con él, (estribos, muros, 

etc.) se considerará actuando en la parte superior del terraplén, en la zona por 

donde pueda discurrir el tráfico, el modelo de cargas verticales definido en el 
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apartado 4.1.2. 

Alternativamente, podrá adoptarse el modelo simplificado consistente en una 

sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. Esta sobrecarga se tendrá en cuenta 

únicamente en los casos en que las cargas producidas por el tráfico actúen a una 

distancia, medida en horizontal, menor o igual a la mitad de la altura del elemento 

de la estructura sobre el que actúe el empuje. 

3.2.-   Consideraciones sobre el Drenaje del Trasdós de los Muros. 

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que está sometido el muro se 

dispondrá un sistema de drenaje adecuado en el trasdós de los muros, formado 

por un relleno de granulometría discontinúa y limpio, que conectará con el exterior 

mediante los machinales dispuestos a tresbolillos y equidistantes a 1 metro, 

conformados con tubo de PVC de diámetro 50 mm. 

Si la Dirección Facultativa en la ejecución de los mismos lo estima necesario por 

las condiciones particulares de la obra, se dispondrá un geotextil compuesto por un 

sistema tricapa, una lámina impermeable adosada al trasdós del muro, una 

geomalla que facilita el drenaje de la superficie y un geotextil tejido que evita la 

perdida de finos. Todo el sistema irá conectado a un tubo dren en el pie de muro y 

conectado al exterior para su evacuación. 

Ello nos permite no considerar el empuje del agua sobre el trasdós de los muros. 

3.3.-   Aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02. 

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los 

daños que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra 

de que se trate, las construcciones se clasifican en: 

De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 

pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 

económicos significativos a terceros. 

De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir 
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un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin 

que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a 

efectos catastróficos. 

De importancia especial 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 

imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las 

construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y 

documentos públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas. 

La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el 

artículo 1.2.1, excepto: 

En las construcciones de importancia moderada. 

En  las  edificaciones  de  importancia  normal  o  especial  cuando  la  aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí 

en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 

inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más 

de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor 

de 0,08 g. 

El presente proyecto define una obra de importancia normal, con lo cual es 

necesario la aplicación de la norma sismorresistente NCSE-02. 

El apartado 3.9. Muros de contención, establece que los empujes sobre muros se 

calcularán con un valor del coeficiente sísmico horizontal igual a la aceleración 

sísmica de cálculo. 
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Aceleración sísmica de cálculo se establece en el apartado 2.2 de esta norma.  

La aceleración sísmica de cálculo, ac, se define como el producto: 

ac = S ꞏ ρ ꞏ ab 

Donde: 

ab: Aceleración sísmica básica definida en 2.1. 

ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 

que se exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción . 

Toma los siguientes valores: 

 Construcciones de importancia normal ρ = 1,0 

 Construcciones de importancia especial ρ = 1,3 

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 

 

 
 
 
Siendo: 
 

C: Coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas del terreno 
de cimentación y se detalla en el apartado 2.4. 
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COEFICIENTES DEL TERRENO: 
 
 

TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C

I 1,0

II 1,3

III 1,6

IV 2,0
 

 

- Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.   

   Velocidad de propagación de las ondas clásticas transversales o  

   de cizalla, Vs > 750 m/s. 

- Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos  

   duros. Velocidad de propagación de las ondas clásticas   

   transversales o de cizalla, 750 m/s ≥ Vs > 400 m/s 

- Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de  

   consistencia firme o muy firme. Velocidad de propagación de las  

   ondas clásticas transversales o de cizalla, 400 m/s ≥ Vs > 200  

   m/s 

- Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de  

   propagación de las ondas clásticas transversales o de cizalla,  

   Vs ≤ 200 m/s 

 
Para el caso particular que nos ocupa, tendremos: 
 
Aceleración básica / g   0,040  
Importancia     NORMAL  
Coeficiente de riesgo (ρ)   1,000  
Terreno Tipo     TIPO III  
Coeficiente del terreno   1,600 
Para ρ*ab     0,040  
Coef. Amplificación terreno  1,280  
Aceleración de cálculo / g   0,0512 
Coeficiente sísmico Ks   1,0512 
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4.-   CÁLCULO DE LA ESTABILIDAD. 

4.1.-   Cálculo del Empuje Activo y Pasivo del Terreno. 

Para el cálculo de la estabilidad del conjunto del muro se ha de determinar los 

empujes a los que está sometido, según el apartado 6.2.3 Cálculo de los 

coeficientes de empuje activo (KA) y pasivo (KP), recogido en el CTE-DB-SE-C 

(Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructura, 

Cimentaciones). 

4.1.1.- Empuje Activo. 

 

 
 
 
 
Siendo: 
 
σ’v La  tensión  efectiva  vertical,  de  valor  γ’*z,  siendo  γ’  el  peso  específico 

 efectivo del terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del 

 terreno en su acometida al muro. 

σ’ah La componente horizontal del empuje unitario. 

φ’ y c’  El ángulo de  rozamiento  interno  y  la  cohesión  del  terreno  o   relleno del 

 trasdós. 

β, i Los ángulos indicados en la Figura 6.3. 

δ El ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno o relleno. 
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4.1.2.- Empuje Pasivo. 

Siendo: 

σ’v La  tensión  efectiva  vertical,  de  valor  γ’*z,  siendo  γ’  el  peso  específico 

efectivo del terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del 

terreno en su acometida al muro; 

σ’ph La componente horizontal del empuje unitario pasivo 

φ’ y c’ El ángulo de rozamiento interno y la cohesión del terreno 

β, i y δ Los ángulos indicados en la Figura 6.4. 

4.1.3.- Rozamiento entre el terreno y el muro 

El rozamiento entre el terreno y el muro influye sobre la magnitud del movimiento 

necesario para la movilización total de los empujes por lo que, salvo una 

justificación especial, se tendrán en cuenta las estimaciones siguientes del ángulo 

de rozamiento δ entre el terreno y el muro: 

a) para empuje activo y muro rugoso;    , como es la situación de muro 

encofrado contra el terreno.

b) para empuje activo y muro poco rugoso;  , como es la situación 

de muro encofrado a doble cara

c) para empuje activo y muro liso: δ = 0, si se emplea la hipótesis de Rankine

o el empleo de lodos tixotrópicos

d) para empuje pasivo:
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4.2.- Determinación de los Coeficientes de seguridad al Vuelco y al 

Deslizamiento. 

No existe una normativa española concreta, por lo que la definición de los 

coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento se ha realizado siguiendo las 

recomendaciones de las distintas publicaciones. 

Se ha definido como práctica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,80 y 

un coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,50. En el caso del sismo estos 

coeficientes se reducen a 1,20. 

5.- CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS. 

Además de la geometría que se define en el plano de Secciones Tipo y Detalles, los 

muros deberán llevar una capa de material drenante en su trasdós y un tubo 

colector poroso o bien la distribución de mechinales en el cuerpo del muro, para 

evitar que se produzcan esfuerzos debidos al empuje del agua por el aumento del 

nivel freático. 

En Telde, mayo de 2018 

EL INGENIERO REDACTOR 

Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil 

Nº de Colegiado 9.510 



Camino Tablero de Moya - MURO TIPO (hasta 5 metros de altura)

COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD TRAPEZOIDAL.



C ANCHO DE LA CORONACIÓN...................................... 0,55 m.
Ha ALTURA DEL MURO...................................................... 5,00 m.

i TALUD INTERIOR........................................................... 0,20
TALON INTERIOR........................................................... 1,00

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,10
TALON EXTERIOR 0 50

CARACTERÍSTICAS DEL MURO



TALON EXTERIOR.......................................................... 0,50
Ba ANCHURA DE LA BASE................................................ 2,05 m.

P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,25 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,15 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 1,00 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 2,45 m.



PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 25,00 kN/m3 2,50 t/m3

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 1,3 31,25 0,33 1,67 0,58 2,67
2 2,8 68,75 0,78 2,50 1,03 3,50
3 2 5 62 50 1 38 1 67 1 63 2 67

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.



3 2,5 62,50 1,38 1,67 1,63 2,67
4 2,5 61,25 1,23 0,50
5 0,0 0,00 1,63 0,00

9,0

VOL. ALZADO…… 6,50               
VOL. CIMIENTO… 2,45               
VOL. TOTAL……… 8,95               



Ha 5,00
C 0,55
e 0,10
i 0,20

B 2 05

MURO TIPO (h=5,00 m)
CUADRO RESUMEN (m)



Ba 2,05
P 0,25
T 0,15

Bb 2,45
Hc 1,00

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 6,50
VOL. CIM. 2,45
VOL TOT 8 95



VOL. TOT. 8,95





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

EMPUJES DEL TERRENO.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 20 º 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 20 º 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 78,69 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

s/ cte 2/3Ø

Talud interior del muro = 90º

Muro encofrado contra terreno 
Tomar valores conservadores < 2 t/m2

COSEC (beta)…………………1,020
SEN (beta-roz. Int.)……………0,947
SEN (beta+ro1)…………………0,853
SEN  (ro1+roz.int).................... 0,767
SEN (roz. Int. - i)………………0,500
SEN (beta - i)………………… 0,981

Ka 0 389Ka………………………………0,389

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,85
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,52

0 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 0 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN 5 00 mALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 5,00 m.
a b

P ESFUERZO TOTAL……………………………………… 87,48 125,97 kN
Phi ESFUERZO HORIZONTAL............................................. 74,66 107,51 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL................................................... 45,59 65,65 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 3,33 4,00 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,67 2,00 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT 1 72 2 45 Xib h del i ie t

Muro con talón

Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,72 2,45 m. Xib = ancho del cimiento



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 208,09 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 74,66 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,577

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO……………………………. 1,61 OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 31,25 0,33 10,42
P2 68,75 0,78 53,28
P3 62,50 1,38 86,46
Pvi 45,59 1,72 78,26

M FAVORABLES 228 42

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

M. FAVORABLES………………… 228,42

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi 74,66 1,67 124,43
M. FAVORABLES………………… 124,43

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 1,84

Va FUERZAS VERTICALES………………………………… 208,09 kN
Ha FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 74,66 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS 103 99 kN

ESTADO TENSIONAL EN LA SECCIÓN.

OK

Ma RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 103,99 kN.m.
M MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -109,31 kN.m.

TENSIÓN MÁXIMA……………………………………… 0,2576 MPa 
TENSIÓN MÍNIMA EN HG……………………………… -0,0500 MPa

OK
OK, menor a fct



CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 20 º 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 20 º 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,866
SEN (beta-ro1)…………………0,939
SEN  (ro1+roz.int).................... 0,767
SEN (roz. Int. + i)………………0,500
SEN (beta - i)………………… 1,000

Kp 0 297Kp………………………………0,297

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,94
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,34

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 2,51 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,50 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 13,5 kN
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 0,00 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 2,38 m.

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 31,25 0,58 18,23
P2 68,75 1,03 70,47
P3 62,50 1,63 102,08
P4 61,25 1,23 75,03
P5 0 00 1 63 0 00

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

P5 0,00 1,63 0,00
Pvi 65,65 2,45 160,84
Qvi 0,00 2,38 0,00
Po 2,51 0,50 1,26
Ti 13,50 2,38 32,06

M. FAVORABLES………………… 459,97

MOMENTOS DESFAVORABLESMOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi 107,51 2,00 215,02
M. FAVORABLES………………… 215,02

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,14 OK



COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

V FUERZAS VERTICALES………………………………… 302,90 kN
H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 105,00 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 244,95 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN 126 10 kN mM' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -126,10 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 302,90 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 105,00 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,58

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 1,67 OK

V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 302,90 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 105,00 kN
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -126,10 kN.m.
e EXCENTRICIDAD REAL……………………………… -0,416306

BASE CIMIENTO SEGÚN PLANO INCLINADO 2 45 m

TENSIONES TRANSMITIDAS AL TERRENO.

EXISTE DESPEGUE

BASE CIMIENTO SEGÚN PLANO INCLINADO……… 2,45 m.

TENSIÓN MÁXIMA……………………………………… 0,250 MPa 
TENSIÓN MÍNIMA……………………………………… 0,000 MPa 

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO……………… 0,200 MPa 2 Kg/cm2

OK
OK



COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD SISMO.

Camino Tablero de Moya - MURO TIPO (hasta 5 metros de altura)



C ANCHO DE LA CORONACIÓN...................................... 0,55 m.
Ha ALTURA DEL MURO...................................................... 5,00 m.

i TALUD INTERIOR........................................................... 0,20
TALON INTERIOR........................................................... 1,00

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,10
TALON EXTERIOR 0 50

CARACTERÍSTICAS DEL MURO



TALON EXTERIOR.......................................................... 0,50
Ba ANCHURA DE LA BASE................................................ 2,05 m.

P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,25 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,15 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 1,00 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 2,45 m.



PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 25,00 kN/m3 2,50 t/m3

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 1,3 31,25 0,33 1,67 0,58 2,67
2 2,8 68,75 0,78 2,50 1,03 3,50
3 2 5 62 50 1 38 1 67 1 63 2 67

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.



3 2,5 62,50 1,38 1,67 1,63 2,67
4 2,5 61,25 1,23 0,50
5 0,0 0,00 1,63 0,00

9,0

VOL. ALZADO…… 6,50               
VOL. CIMIENTO… 2,45               
VOL. TOTAL……… 8,95               



Ha 5,00
C 0,55
e 0,10
i 0,20

B 2 05

MURO TIPO (h=5,00 m)
CUADRO RESUMEN (m)



Ba 2,05
P 0,25
T 0,15

Bb 2,45
Hc 1,00

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 6,50
VOL. CIM. 2,45
VOL TOT 8 95



VOL. TOT. 8,95





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

EMPUJES DEL TERRENO.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 20 º 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 20 º 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

Talud interior del muro = 90º

Tomar valores conservadores < 2 t/m2

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta-roz. Int.)……………0,866
SEN (beta+ro1)…………………0,939
SEN  (ro1+roz.int).................... 0,767
SEN (roz. Int. - i)………………0,500
SEN (beta - i)………………… 1,000

Ka 0 297Ka………………………………0,297

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,94
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,34

0 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 0 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN 5 00 mALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 5,00 m.

a b
P ESFUERZO TOTAL……………………………………… 66,88 96,31 kN

Phi ESFUERZO HORIZONTAL............................................. 62,81 90,45 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL................................................... 22,99 33,10 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 3,33 4,00 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT 1 67 2 00 Muro con talónYi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,67 2,00 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,72 2,45 m.

CÁLCULO DEL SISMO

ab/g Aceleración básica / g…………0,040 NORMAL……… 0
Importancia……………………NORMAL 0 ESPECIAL……… 1

ρ Coeficiente de riesgo (ρ)………1,000
T Ti TIPO IV 4

Muro con talón

Xib = ancho del cimiento

Terreno Tipo……………………TIPO IV 4
C Coeficiente del terreno…………2,000
 Para ρ*ab………………………0,040 ≤ 0, 1*g
S Coef. Amplificación terreno……1,600

ac/g Acleración de cálculo / g………0,064

Ks Coeficiente sismico……………1,064



1

2

3

4

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 186,96 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 66,83 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,577

COEF DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO 1 62 OK

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO…………………… 1,62

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 31,25 0,33 10,42
P2 68 75 0 78 53 28

OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

P2 68,75 0,78 53,28
P3 62,50 1,38 86,46

Pvi* 24,46 1,72 41,98
M. FAVORABLES………………… 192,14

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 66 83 1 67 111 38Phi* 66,83 1,67 111,38
M. FAVORABLES………………… 111,38

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO……………………………… 1,73 OK



CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 20,1 º 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 20 º 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,866
SEN (beta-ro1)…………………0,939
SEN  (ro1+roz.int).................... 0,767
SEN (roz. Int. + i)………………0,500
SEN (beta - i)………………… 1,000

Kp 0 297Kp………………………………0,297

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,94
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,34

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 2,51 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,50 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 13,5 kN
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 0,00 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 2,38 m.

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 31,25 0,58 18,23
P2 68,75 1,03 70,47
P3 62,50 1,63 102,08
P4 61,25 1,23 75,03
P5 0 00 1 63 0 00

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

P5 0,00 1,63 0,00
Pvi* 35,22 2,45 86,28
Qvi 0,00 2,38 0,00
Po 2,51 0,50 1,26
Ti 14,36 2,38 34,11

M. FAVORABLES………………… 387,46

MOMENTOS DESFAVORABLESMOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 96,23 2,00 192,47
M. FAVORABLES………………… 192,47

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,01 OK



V FUERZAS VERTICALES………………………………… 273,33 kN
H FUERZAS HORIZONTALES 93 72 kN

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 93,72 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 195,00 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -139,84 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 273,33 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES 93 72 kNH' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 93,72 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,58

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 1,68 OK
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Proyecto de Recuperación Funcional de Infraestructura Existente. Camino en El Tablero. 

T.M. de Moya. 

 

Proyecto de Recuperación de Infraestructura Existente. Camino en El Tablero (T.M. de Moya) 
              

                                  
CRONOGRAMA DE TRABAJO 

VALORADO 
Importes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

                                                                    
DEMOLICIONES 8.129,75 €  # # # # # # # #                                                 
                                                                    
MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.633,97 €  # # # # # # # # # #                                             
                                                                    
MUROS DE CONTENCIÓN 97.804,83 €            # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #               
                                                                    
PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 13.773,91 €                                    # # # # # # # # # # # # #     
                                                                    
ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO 1.212,48 €                                                          # # # # 
                                                                    
INSTALACIONES 5.829,09 €                  # # # # # # # # # # # # # # # # #               
                                                                    
GESTIÓN DE RESIDUOS 3.067,23 €  # # # # # # # # # #                                             
                                                                    
SEGURIDAD Y SALUD 3.456,79 €  # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
                                                                    

TOTAL OBRAS 

143.908,05 € 

2.727,85 € 

2.727,85 € 

2.727,85 € 

2.727,85 € 

2.286,80 € 

7.177,04 € 

7.177,04 € 

7.177,04 € 

6.713,81 € 

6.713,81 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.343,69 € 

5.894,65 € 

6.445,60 € 

6.445,60 € 

6.445,60 € 

6.445,60 € 

6.445,60 € 

6.445,60 € 

6.329,02 € 

1.205,62 € 

1.205,62 € 

1.205,62 € 

1.508,74 € 

1.508,74 € 

406,82 € 

406,82 € 

  143.908,05 €  10.911,42 €  23.817,92 €  24.115,00 €  21.374,76 €  24.129,54 €  25.782,41 €  9.945,87 €  3.831,12 €  

  100,00% 7,58% 16,55% 16,76% 14,85% 16,77% 17,92% 6,91% 2,66% 

                                  
SE PROPONE UN PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 10 MESES DE DURACIÓN, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS 
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MEMORIA 

 

1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 El presente  Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al 
PROYECTO DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. CAMINO 
EN EL TABLERO - T.M. DE MOYA establece las previsiones con respecto a la prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas preventivas 
necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación, conservación y mantenimiento, así 
como el indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones preceptivas de los 
servicios sanitarios y comunes durante la construcción de la obra y según el número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
2. DATOS BÁSICOS 
 
Promotor Servicio de Infraestructura Rural. Consejería de 

Sector Primario y Soberanía Alimentaria. Cabildo de 
Gran Canaria. 

Proyectista D. Jorge Lorenzo Riera (ITOP) 

Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución del proyecto 

No es necesaria su designación al haber un único 
proyectista. 

Autor del estudio básico de seguridad 
y salud 

D. Jorge Lorenzo Riera (ITOP) 

Dirección Facultativa No designado por el promotor a fecha actual. 

Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la fase de ejecución de la obra 

No designado por el promotor a fecha actual. 

 
Características de la obra Acondicionamiento de camino. 

Presupuesto PEM = 143.908,05 €. PEC = 183.238,12 € 

Plazo 8 meses 

Nº operarios Media = 4. Punta = 6 

Volumen de mano de obra 350 jornadas. 

Emplazamiento Tablero  - T.M. de Moya 

 
 
3. RECURSOS CONSIDERADOS 
 
Materiales Hormigón fabricado en planta, Sacos de cemento, Agua, Grava, Arena, 

Piedras, Arquetas de registros, Tapas de arquetas, Tuberías para 
canalizaciones. 

Energía y Fluidos Agua y Electricidad. 

Mano de obra Jefe de obra, encargado, topógrafo, albañiles, soladores, maquinistas, 
conductores de camiones. 

Maquinaria pesada Excavadora, retroexcavadora (con cuchara y con pica), camiones 
basculantes, camiones hormigoneras, dúmper. 

Maquinaria ligera Hormigonera,, radial, sierra mesa, grupo electrógeno, martillo 
neumático, pequeñas compactadoras 

Herramientas 
manuales 

Pico, pala y azada, rastrillo, hacha, sierra de arco, serrucho, martillo de 
golpeo y mallo, maceta, escoplo, puntero y escarpa, maza y cuña. 

Medios auxiliares Escalera manual, cubetas de escombros 
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4. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
 
 La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y 
asociarle los riesgos derivados de su presencia.  
 

GRADO DE RIESGO 
Severidad 

Alta Media Baja 

Probabilidad 

Alta Muy Alto Alto Moderado 

Media Alto Moderado Bajo 

Baja Moderado Bajo Muy Bajo 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.1. ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN LA OBRA. 

 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación:    

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Caídas de personas al mismo nivel.            

1.1. 
Por pisadas sobre objetos o tropiezos (escombros, nylon de replanteo, materiales, 
herramientas, barro, superficies resbaladizas, etc.). 

X   X   X     

1.2. Pinchazo de pies y otras partes del cuerpo con objetos punzantes. X   X   X     

1.3. Esguinces, roturas o fracturas: derivados todos ellos de las irrgularidades del terreno.  X  X    X    

2. 
Caídas de personas a distinto nivel (al interior de zanjas, al interior de pozos y 
arquetas). 

 X   X    X   

3. 
Caída de objetos y/o herramientas a distinto nivel, sobre personas o bienes (caída por 
corrimiento del objeto, caída libre del objeto, caída inmediata, derrumbe o desplome 
del objeto). 

X    X   X    

4. Lumbalgias por sobreesfuerzos físicos.            

4.1. Por posturas o movimientos.  X   X    X   

4.2. En manipulación de cargas.  X   X    X   

5. 
Cortes debido a objetos cortantes, golpes con objetos de superficie dura, pinchazo 
con objetos punzantes, y/o roce con objetos abrasivos. 

 X   X    X   

6. Golpes por brazos o partes de la máquina.  X    X    X  

7. 
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

X    X   X    

8. 
Contactos eléctricos (directos e indirectos). Por exceso de confianza, empalmes 
peligrosos, puenteo de las protecciones eléctricas, trabajos en tensión, impericia, etc. 

X     X   X   

9. Los derivados del uso de medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos. X     X   X   

10. Los inherentes al manejo de maquinaria.  X  X    X    

11. Atropellos por vehículos.            

11.1. Por vehículos externos a la obra.  X    X    X  

11.2. Por maquinaria en la obra.  X    X    X  

12. Atrapamientos por o entre objetos.  X    X    X  

13. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos. X     X   X   

14. Riesgos por impericia (falta de práctica, competencia, conocimiento, habilidad).   X  X     X  

15. 
Explosiones e incendios. (por fenómenos de origen: eléctrico, físico-mecánico, ó por 
reacciones químicas exoenergéticas). 

X     X   X   

16. Deficiente organización de los trabajos.  X   X    X   

17. Riesgo derivado de la irrupción de agua. X    X   X    

18. 
Los riesgos propios de la obra provocados a terceros, derivados de la intromisión 
descontrolada de los mismos en la obra, durante las horas dedicadas a producción o 
a descanso. 

  X   X     X 

 Riesgos que afectan a edificaciones colindantes por la ejecución de la obra. X     X   X   

19. Exposición a ruido ambiental.  X  X    X    

20. Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.  X  X    X    

21. Enfermedades profesionales infecciosas o parasitarias. X    X   X    

22. Enfermedades profesionales por agentes físicos.  X  X    X    

23. Accidentes de vehículos. X     X   X   
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MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS 
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1. 

- Orden y limpieza durante los trabajos. Las vías de circulación se mantendrán libres de objetos y de 
escombros que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. 

- Delimitar zonas de trabajo con cinta bicolor y malla naranja. 
- Uso de protecciones individuales.  
- Señalizar el nylon de replanteo. Recogerlo cuando se paren los trabajos. 

 X X  X X X  

1.1. 
- Orden y limpieza. 
- Los acopios de materiales se harán en lugares previamente establecidos, evitando la improvisación. 

    X X X  

1.2. 
- Remache o extracción de los clavos de los restos de madera para su barrido inmediato.  
- Uso de botas de seguridad.  
- Protección de la cabeza de los redondos con setas. 

 X X  X X X  

1.3. 
- Orden y limpieza durante los trabajos. Las vías de circulación se mantendrán libres de objetos que 

puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. 
- Uso de protecciones individuales. 

  X  X X X  

2. 
- Proteger los huecos de arquetas, pozos, huecos, con planchas sólidas, o bien proteger perimetralmente 

y señalizar. 
- Evitar que el personal y maquinaria tenga que saltar zanjas, por medio de pasarelas y planchas. 

 X   X X X  

3. 

- Casco de seguridad (lo usarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

- Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos. 
- Uso de botas de seguridad. 

 X X  X X X  

4.1. 
y 

4.2. 

- Empleo de fajas en aquellos trabajos que lo requieran. 
- Limitación de pesos y levantamiento correcto. 
- Emplear los medios mecánicos necesarios, acopiando los materiales lo más cerca posible de su 

posición definitiva. 

  X  X X X  

5. - Empleo de guantes de seguridad.   X  X X X  

6. 

- Empleo de casco de seguridad. 
- No trabajar en el radio de acción de las máquinas. 
- Adherir a la máquina correspondiente la señal de advertencia de prohibido trabajar en el radio de acción 

de la máquina. 

  X X X X X  

7. 

- Disponibilidad de agua potable a pie de tajo. 
- Se suspenderán los trabajos bajo regímenes de altas temperaturas, fuertes vientos (>60 km/h), y/o 

lluvias. 
- Ropa impermeable para los días de lluvia.  

  X  X X X  

8. 

- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que alimentan las máquinas, sino 
que se realizarán tendidos aéreos. 

- Cumplimiento del R.E.B.T. 
- El cuadro eléctrico de obra deberá cumplir la normativa vigente. 
- Mantener en buen estado la instalación eléctrica provisional de obra. 
- Mantener protecciones. Las conexiones directas se realizarán con clavija. Sustituir los cables lacerados 

o rotos. 

    X X X  

9. 
- Disponer de certificados de calidades, e instalar los medios auxiliares según las instrucciones del 

fabricante, bajo la supervisión del encargado y/o jefe de obra. 
    X X X  

10. 

- Cumplir lo recogido en las evaluaciones de riesgo correspondiente a cada máquina. 
- Antes de empezar cualquier trabajo se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el 

contratista de la obra. Así mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el 
encargado de la obra. 

    X X X  

11. 

- Normas de circulación. 
- Señalización de obra, perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones. 
- Uso de petos reflectantes en trabajos junto a máquinas o vehículos o en aquellos con poca visibilidad 

en presencia de tráfico rodado. 

  X X X X X  

11.1
. 

- Señalización de obras y normas de circulación.  
- Empleo de prendas reflectantes perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad en presencia 

de tráfico rodado.  
- Balizamiento luminoso. 

  X X X X X  
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11.2
. 
 

- Se establecerán accesos diferenciados para vehículos y trabajadores de a pie. 
- Dichos caminos estarán perfectamente señalizados. 
- Normas de circulación y pasillos de seguridad, marcando el recorrido de los vehículos en el interior de 

la obra para evitar las interferencias, según plano correspondiente y normativa. 
- Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 
- Señales de seguridad. Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco -, - atropello, - colisión - , etc.). 

   X X X X  

12. 
- No trabajar simultáneamente a nivel inferior de otros trabajos. 
- Manipulación correcta de objetos. 

    X X X  

13. 
- Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 
- Manejo correcto. 

    X X X  

14. 

- Extremar las precauciones con los trabajadores especialmente vulnerables (aquellos que carecen de 
experiencia o recién incorporados a la obra), por medio de la formación e información. 

- Cursos de adiestramiento que prevengan este tipo de lesiones. Implantar programa de formación e 
información. 

- Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos 
expuestos a riesgo. 

    X X X  

15. 

- Prohibición de hacer fuego y/o fumar junto a productos tóxicos y/o inflamables. 
- Prohibición de quemar escombros en la obra. 
- Disponer de extintores. 
- Recipientes para contener productos tóxicos e inflamables (gasóleo, …) herméticamente cerrados, 

acopiados en lugar acondicionado para tal fin y señalizado. 

 X  X X X X  

16. 

- Supervisión y coordinación de los tajos, dirigidos por técnico competente. 
- Con una adecuada organización de trabajos, evitaremos que en ningún momento, personal de a pie 

trabaje en la proximidad de máquinas, evitando así los riesgos de atropellos, golpes por brazos o partes 
de la máquina, o someter al trabajador a operar en zonas viciadas tanto de polvo como de ruido 
excesivo. 

    X X X  

17. 

- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura 
de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del 
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 

- Empleo de botas de seguridad impermeables. 

  X  X X X  

18. 

- Uso de vallas de limitación perimetral y de señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos 
y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes. 

- Cartel con señales de seguridad (uso obligatorio de casco, botas, prohibido el acceso a toda persona 
ajena a la obra, zona de carga, riesgo de caída a distinto nivel, etc.). 

- Compromiso por parte del contratista a tener un vigilante en la obra en las horas de descanso, incluso 
fines de semana. 

 X  X X X X  

19. 

- Las fuentes de ruido se situarán lo más aisladas y alejadas posibles de las personas. 
- Deben realizarse las mediciones periódicas de ruido conforme a las exigencias de la reglamentación 

vigente de protección frente al rudio (R.D. 1.316/89), y en función de los resultados de las mismas, 
deben realizarse audiometrías periódicas, así como un control médico inicial. 

- Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en 
todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de cascos o tapones auditivos con 
certificación CE. 

  X  X X X  

20. 

- El personal expuesto a trabajos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en lo 
referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

- Riegos con cubas de agua para combatir el polvo. Para evitar los efectos indeseables producidos por el 
polvo en la obra, se debe regar con la frecuencia precisa, las áreas en los trabajos puedan producir 
polvareda, incluso los accesos rodados. 

- Mascarillas antipolvo (bien desechables – de un solo uso -, bien con filtro mecánico recambiable) para 
los trabajadores expuestos. 

  X  X X X  

21. - Higiene personal.     X X X  

22. - Uso de EPIs.   X  X X X  

23. 

- Señalización de obras, según plano correspondiente y normativa. 
- Riego periódico de los rellenos con objeto de evitar la formación de columnas de polvo que afecten a la 

visibilidad de los conductores, evitando los encharcamientos y barrizales. 
- Si las señales hay que mantenerlas por la noche deben ser reflectantes e irán acompañadas de balizas 

luminosas y cuando ya no sean necesarias se retirarán. 

   X X X X  

Observaciones: 
El empresario debe garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuada sobre los 
riesgos que están expuestos, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. Igualmente, ha de realizar la consulta 
y dar participación a los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones referentes a dichos riesgos. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.2 DESMONTE (Desmonte, desbroce y excavaciones). 

 
Puestos de Trabajo: Pala cargadora + retroexcavadora + camión + peón auxiliar. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Deslizamiento de tierras y/o rocas por alteración de la estabilidad. X    X   X    

2. Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil y camiones. X     X   X   

3. Accidentes de vehículos. X    X   X    

4. Desprendimientos de tierra y/o rocas.            

4.1. Por sobrecarga de los bordes de excavación.   X  X     X  

4.2. Por no emplear el talud adecuado.   X  X     X  

4.3. Por alteraciones del terreno.  X   X    X   

4.4. Los inherentes al manejo de maquinaria.  X   X    X   

4.5. 
Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, uso de martillos rompedores, 
etc.). 

X    X   X    

5. Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquin. movimientos de tierras.  X    X    X  

6. 
Caída de personal, vehículos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 
coronación de la excavación). 

 X    X    X  

7. Caídas de personal al mismo nivel.  X  X    X    

8. 
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas 
adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

X   X   X     

9. 
Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas 
de acceso o circulación. 

X   X   X     

10. 
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, 
carreteras, caminos, etc.). 

X   X   X     

11. Proyección de partículas a los ojos. X    X   X    

12. Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión.  X   X    X   

13. Ruido, polvo y vibraciones.  X   X    X   

14. 
Interferencias con servicios (conducciones enterradas; líneas de alta tensión y baja 
tensión; conducciones de agua potable). 

X    X   X    

15. Contactos eléctricos (directos e indirectos). X    X   X    

16. Caída de muros existentes por desplome o derrumbamiento.  X    X    X  

17. Explosión. X     X   X   

18. 
Enfermedades infecciosas, por contagios derivados de toxicología clandestina o 
insalubridad ambiental de la zona. 

X    X   X    

19. Cortes en manos. X   X   X     

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 2 de 2 

 

MEDIDAS DE CONTROL  PROPUESTAS 

P
e
lig

ro
 N

º 

Acción requerida 

P
ro

c
e
d
im

ie
n
to

 d
e
 

tr
a
b
a
jo

 

P
ro

t.
 C

o
le

c
ti
v
a
 

E
P

I 

S
e
ñ
a
liz

a
c
ió

n
 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

F
o
rm

a
c
ió

n
 

¿
R

ie
s
g
o
 

c
o
n
tr

o
la

d
o
?
 

S
í 

N
o 

1. 

- Hacer un estudio geotécnico en el que quede de manifiesto: El talud natural, capacidad portante, nivel 
freático, contenido de humedad, filtraciones y estratificaciones. 

- No se realizará la excavación a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
- Los frentes y paramentos verticales de una excavación deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o 

dejar) los trabajos, por el Encargado o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes 
del inicio (o cese) de las tareas. 

- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones y taludes para asegurar su 
estabilidad, especialmente después de fuertes lluvias. 

    X X X  

2. 
- Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 
- Manejo correcto. 

    X X X  
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3. 

- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, 
lo anunciará con una señal acústica. 

- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por otro operario en 
el exterior del vehículo. 

- Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, dichas tierras serán tapadas mediante lonas 
o redes mosquiteras para impedir la caída de dicho material. 

    X X X  

4.1. 

- Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación 
para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos o corrimientos de tierras. 

- El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de un metro, la altura 
máxima de ataque del brazo de la máquina, para evitar sobrecargas estáticas y posibles 
desprendimientos. 

    X X X  

4.2. 

- Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan 
riesgo de desprendimientos. 

- Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones de estabilidad 
definidas por la Dirección Facultativa. 

- Se desmochará el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente (1/1, 1/2 ó 1/3, según el 
tipo de terreno) estableciéndose la distancia mínima de seguridad de aproximación al borde, a partir 
del corte superior del bisel. (En este caso como norma general será de 2 m. más la longitud de la 
proyección en planta del corte inclinado). 

    X X X  

4.3. 

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras se inspeccionará el tajo con el fin de 
detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 

- Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, 
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 
haber procedido a su saneo. 

- Antes de comenzar los trabajos de excavación se limpiará el terreno de árboles, bloques de piedra y 
demás obstáculos que se encuentren en las inmediaciones del borde superior de la excavación. 

- En las excavaciones en roca no se trabajará al pie de las mismas sin haber saneado previamente el 
frente. 

    X X X  

4.4. - Cumplir lo recogido en las evaluaciones de riesgo correspondiente a cada máquina.     X X X  

5. 
- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para 

el movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado o Encargado. 

 X  X X X X  

6. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán 
mediante malla naranja, situada a dos metros como mínimo  del borde de coronación del talud (como 
norma general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin 
proteger, se realizará sujeto con un cinturón de seguridad (de sujeción o anticaídas) anclado a punto 
firme y sólido del terreno (del medio natural, o construido exprofeso). 

    X X X  

7. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 
    X X X  

8. - Trajes impermeables (para ambientes lluviosos).   X  X X X  

9. 
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 
    X X X  

10. 
- El movimiento de los vehículos de transporte y maquinaria de relleno se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
    X X X  

11. - Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos).   X  X X X  

12. - No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de maquinaria.     X X X  

13. 

- Riegos con cubas de agua para combatir el polvo. Para evitar los efectos indeseables producidos por 
el polvo en la obra, se debe regar con la frecuencia precisa, las áreas en los trabajos puedan producir 
polvareda, incluso los accesos rodados. 

- Mascarillas antipolvo (bien desechables – de un solo uso -, bien con filtro mecánico recambiable). 
- Protecciones auditivas. 
- Cinturón antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). 

  X  X X X  

14. 
- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras deberán tomarse medidas para localizar y 

reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos, tuberías de agua a presión y demás 
sistemas de distribución. 

    X X X  

15. 
- Los vehículos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que alimentan las máquinas, sino 

que se realizarán tendidos aéreos. 
    X X X  

16. 

- Se inspeccionará el estado de muros y cimentaciones, con el fin de prever posibles movimientos. 
- Se adoptarán precauciones añadidas en los tramos de excavación colindantes a muros y 

cimentaciones ya existentes y a vías o tránsito de vehículos, fijando los correspondientes testigos 
ante un probable movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. y, en su caso, 
delimitando el área de influencia. 

    X X X  

17. 
- Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse inmediatamente en 

conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 
    X X X  
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18. 

- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce saneo y decapado de la 
superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, las 
correspondientes vacunas antitetánicas y antitíficas. 

- Detectada la presencia en el solar de parásitos, jeringuillas o cualquier otro vehículo de posible 
adquisición de enfermedad contagiosa, se procederá con sumo cuidado a la desinsectación o retirada 
a incinerador clínico de los restos sospechosos. 

    X X X  

19. - Guantes de cuero.   X  X X X  

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.3 RELLENOS (terraplén, subbase, relleno de 40/70 en trasdós de muro). 

 
Puestos de Trabajo: Encargado + 1 peón auxiliar + maquinistas + conductores. 
Maquinaria: Pala cargadora + retroexcavadora + camión + cuba de agua + rodillo compactador + motoniveladora. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 
    

   Fecha última evaluación: 
 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  X   X    X   

2. Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil y camiones.            

2.1. - Durante descargas en sentido de retroceso, etc.  X    X    X  

2.2. - Por deslizamiento del terraplén. X     X   X   

3. Accidentes de vehículos. X    X   X    

4. Caída de material durante el transporte y la descarga.            

4.1. - Desde las cajas de los vehículos, de la cuchara o pala.  X   X    X   

4.2. - En el vertido de material junto a taludes.  X   X    X   

5. Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. X    X   X    

6. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos 
de tierras. 

 X    X    X  

7. 
Caída de personal, vehículos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 
coronación de la excavación). 

 X    X    X  

8. Caídas de personal al mismo nivel. X   X   X     

9. 
Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas 
de acceso o circulación. 

X   X   X     

10. 
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, 
carreteras, caminos, etc.). 

X   X   X     

11. Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. X    X   X    

12. Vibraciones sobre las personas.   X  X     X  

13. Exposición a ruido y polvo.   X  X     X  

14. Heridas en manos. X   X   X     

15. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. X    X   X    

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 2 de 2 

 

MEDIDAS DE CONTROL  PROPUESTAS 

P
e
lig

ro
 N

º 

Acción requerida 

P
ro

c
e
d
im

ie
n
to

 d
e
 

tr
a
b
a
jo

 

P
ro

t.
 C

o
le

c
ti
v
a
 

E
P

I 

S
e
ñ
a
liz

a
c
ió

n
 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 

F
o
rm

a
c
ió

n
 

¿
R

ie
s
g
o
 

c
o
n
tr

o
la

d
o
?
 

Sí No 

1. - Limitar la carga. Repartirla uniformemente.      X X X  

2.1. 
- Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 
- Manejo correcto. 
- Uso de topes suficientes para evitar que los vehículos rueden por el talud. 

 X   X X X  

2.2. - Se cuidará la compactación del terraplén para evitar su deslizamiento.     X X X  

3. 

- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo 
anunciará con una señal acústica. 

- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por el encargado o la 
persona que se designe, situado en el exterior del vehículo. 

    X X X  

4.1. 
- Proteger la caja de los camiones con lona. 
- Prohibir la estancia de personal bajo las cucharas o palas. 
- Distancias de seguridad. 

    X X X  
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4.2. 

- En el vertido de material para la ejecución de terraplenes se realizarán los vertidos a distancias tales que 
no produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando 
daños a terceros. 

- No se trabajará en los taludes de los terraplenes ni en el área que pueda ser afectada por los materiales 
que puedan rodar después de ser vertidos para formación de terraplén, caballones o vertederos. 

    X X X  

5. - Prohibición de transportar a personas en las cajas o carrocerías de los vehículos.     X X X  

6. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal auxiliar que ayudará a 
conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas 
ajenas a estos trabajos. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 

 X X X X X X  

7. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán 
mediante malla naranja, situada a dos metros como mínimo  del borde de coronación del talud (como 
norma general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, 
se realizará sujeto con un cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

 X X X X X X  

8. - Orden y limpieza.  X X  X X X  

9. 
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 
    X X X  

10. 
- El movimiento de los vehículos de transporte y maquinaria de relleno se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
    X X X  

11. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 

Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
    X X X  

12. - Cinturón antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras).   X  X X X  

13. 
- Mascarillas antipolvo (bien desechables – de un solo uso -, bien con filtro mecánico recambiable).  
- Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos).  
- Protecciones auditivas. 

  X  X X X  

14. - Los peones auxiliares emplearán guantes de cuero.   X  X X X  

15. 
- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de los taludes del terraplén para asegurar su estabilidad, 

especialmente después de fuertes lluvias. 
  X  X X X  

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.4 DEMOLICIONES MECÁNICAS. 

(Muros, pavimento). 
Puestos de Trabajo: encargado + maquinista + peón señalista + conductores camiones i/. cuba. 
Maquinaria: Retroexcavadora alternando trabajos con cuchara y pica + Camiones + camión cisterna. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Desplome o derrumbamiento.   X   X     X 

2. Accidentes de vehículos. X    X   X    

3. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos 
de tierras. 

 X    X    X  

4. 
Caída de personal, vehículos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde del 
elemento a demoler, caída al vacío). 

 X    X    X  

5. Caídas de personal al mismo nivel. X   X   X     

6. 
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 
(altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.). 

X    X   X    

7. Golpes o proyección de fragmentos o partículas.  X    X    X  

8. Proyección de partículas a los ojos.  X   X    X   

9. Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camión.  X   X    X   

10. Los derivados de la realización de trabajos en ambientes pulverulentos.   X X     X   

11. Exposición a ruido.   X  X     X  

12. Exposición a vibraciones.   X  X     X  

13. Contacto eléctrico. X     X   X   

14. Vuelco de la máquina. X     X   X   

15. Interferencia con posibles conducciones enterradas. X    X   X    

16. Cortes en manos.  X  X    X    

17. Enfermedades contagiosas. X    X   X    
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MEDIDAS DE CONTROL  PROPUESTAS 
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1. 

- Los trabajos de derribo o demolición deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos 
apropiados. 

- Se inspeccionará el estado de muros y cimentaciones, con el fin de prever posibles movimientos. 
- Se recurrirá a apuntalamientos y apeos en aquellas zonas donde el técnico lo crea adecuado. 
- Se marcarán los elementos a derribar por el orden a derribar, mediante el asesoramiento de un técnico, 

huyendo siempre de la improvisación. 
- Se adoptarán precauciones añadidas en los tramos de excavación colindantes a muros y cimentaciones 

ya existentes y a vías o tránsito de vehículos, fijando los correspondientes testigos ante un probable 
movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. y, en su caso, delimitando el área de 
influencia. 

- Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completará su derribo 
en la misma jornada, o se acotará las zonas que pudieran ser afectadas por derrumbe imprevisto. 

- Las zonas a demoler estarán protegidas para evitar la permanencia de personas en los lugares donde se 
prevé la caída de estos elementos demolidos. 

- Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar los posibles 
impactos de escombros. 

- Los cristales de las cabinas estarán provistos de rejilla o malla metálica. 
- Si el muro o elemento de construcción a derruir está fuera del alcance del brazo, previamente se reducirá 

la altura del edificio a mano.  
- La altura de los elementos a demoler no debe sobrepasar el nivel alcanzable por el brazo de la máquina. 
- Realizar el derribo de arriba hacia abajo. 
- Observación y vigilancia de los edificios colindantes. Se evitarán las alteraciones en la estabilidad de las 

edificaciones próximas y si aparecieran grietas se colocarán testigos a fin de observar en el tiempo los 
efectos de la demolición y proceder, si fuera necesario, al correspondiente apuntalamiento. 

- En las fachadas que den a la vía pública se colocará la señalización de obra y protecciones colectivas, 
cortando un carril o parte del mismo, en caso de ser necesario.  

- Se adoptarán medidas para proteger y conservar los elementos correspondientes a los servicios públicos 
existentes como conducciones de agua, eléctricas, telefonía, alumbrado, etc. 

    X X X  

2. 

- Corte temporal del tránsito de vehículos y personas, en la calle afectada. Se preverá una vía alternativa 
para el desvío del tráfico. Se avisará con antelación suficiente por medio de carteles, y en coordinación 
con los organismos correspondientes (Ayuntamiento, etc.). 

- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo 
anunciará con una señal acústica. 

- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. 

    X X X  

3. 

- Se recomienda prohibir trabajos en torno a las máquinas en funcionamiento a distancias inferiores a los 5 
m. 

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el 
movimiento de tierras y/o excavaciones. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios. 

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado o Encargado. 
- Se bloqueará el paso de aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción de aquellos lugares de 

acceso que estarán controlados y protegidos. 
- El entorno de la máquina en movimiento debe ser amplio y libre de obstáculos. 

 X   X X X  

4. 

- Se bloqueará el paso de aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción de aquellos lugares de 
acceso que estarán controlados y protegidos. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán 
mediante malla naranja, situada a dos metros como mínimo  del borde de coronación del talud (como 
norma general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, 
se realizará sujeto con un cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

- En aquellos lugares provistos de elementos de protección para caídas de altura, por haber sido éstos 
previamente retirados, se dispondrá de un suficiente número de puntos de anclaje para los 
correspondientes dispositivos de sujeción y anticaídas. 

    X X X  
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5. 
- Es importante el orden y limpieza del lugar de trabajo, mediante la recogida y retirada de escombros 

procedentes de demoliciones, planificándose una ágil y continua retirada de estos, para no convertir el 
lugar de trabajo en un vertedero. 

  X  X X X  

6. - Se suspenderán los trabajos en caso de fuertes vientos y/o lluvias.   X  X X X  

7. 

- Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar los posibles 
impactos de escombros. 

- El personal se situará fuera del alcance de estas proyecciones.  
- Cuando se actúe sobre hormigón armado, antes hay que cortar el acero manualmente para evitar que la 

armadura salte sobre los trabajadores.  
- Botas de seguridad. 

    X X X  

8. 
- Es conveniente el humedecimiento de elementos previo a su derribo, para evitar el exceso de polvo en el 

ambiente y una falta de visibilidad. 
- El peón auxiliar empleará gafas antipolvo. 

  X  X X X  

9. 

- Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo las máquinas en funcionamiento en 
prevención de accidentes por caída de objetos o desprendimientos. 

- Casco de seguridad (lo usarán, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 

  X  X X X  

10
. 

- Es conveniente el humedecimiento de elementos previo a su derribo, para evitar el exceso de polvo en el 
ambiente y una falta de visibilidad. 

- Mascarillas antipolvo (bien desechables – de un solo uso -, bien con filtro mecánico recambiable). 
  X  X X X  

11
. 

- Cabina insonorizada. 
- Protecciones auditivas. 

  X  X X X  

12
. 

- Cinturón antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras).   X  X X X  

13
. 

- En los trabajos próximos a líneas eléctricas, se mantendrán las siguientes distancias: 3 metros para 
líneas con tensiones de hasta 5 kW y 5 metros para líneas con tensiones superiores a los 5 kW. De no 
ser posible establecer estas distancias se interpondrán pantallas aislantes instaladas por personal 
especializado. 

- Previamente al comienzo de un derribo de una edificación, se condenarán las instalaciones de 
electricidad. 

- Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospechas de encontrar cables eléctricos 
enterrados. 

 X X X X X X  

14
. 

- El piso en el que opera la máquina debe ser firme, llano y alejado de los vacíos o pendientes a no ser que 
estén debidamente protegidos. 

   X X X X  

15
. 

- Está previsto que antes de proceder al corte, se efectúe su estudio detallado de los planos de obra, con el 
fin de descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. 

    X X X  

16
. 

- Guantes de cuero almohadillados.   X  X X X  

17
. 

- Se desinfectará el edificio cuando a través de la correspondiente inspección se pueda inferir que hay 
peligro de transmisión de enfermedades contagiosas. 

    X X X  

 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.5. RASANTEO Y NVELACIÓN DE EXPLANADA. 

 
Puestos de Trabajo: Encargado + 1 peón auxiliar + maquinistas + conductores. 
Maquinaria: Pala cargadora + retroexcavadora + camión + cuba de agua + rodillo compactador + motoniveladora. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 
    

   Fecha última evaluación: 
 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.  X   X    X   

2. Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil y camiones.            

2.1. - Durante descargas en sentido de retroceso, etc.  X    X    X  

2.2. - Por deslizamiento del terraplén. X     X   X   

3. Accidentes de vehículos. X    X   X    

4. Caída de material durante el transporte y la descarga.            

4.1. - Desde las cajas de los vehículos, de la cuchara o pala.  X   X    X   

4.2. - En el vertido de material junto a taludes.  X   X    X   

5. Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. X    X   X    

6. 
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos 
de tierras. 

 X    X    X  

7. 
Caída de personal, vehículos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de 
coronación de la excavación). 

 X    X    X  

8. Caídas de personal al mismo nivel. X   X   X     

9. 
Problemas de circulación interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas 
de acceso o circulación. 

X   X   X     
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10. 
Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza (ejes, 
carreteras, caminos, etc.). 

X   X   X     

11. Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. X    X   X    

12. Vibraciones sobre las personas.   X  X     X  

13. Exposición a ruido y polvo.   X  X     X  

14. Heridas en manos. X   X   X     

15. Deslizamientos y desprendimientos del terreno. X    X   X    
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1. - Limitar la carga. Repartirla uniformemente.      X X X  

2.1. 
- Mantener las distancias de seguridad a las máquinas. 
- Manejo correcto. 
- Uso de topes suficientes para evitar que los vehículos rueden por el talud. 

 X   X X X  

2.2. - Se cuidará la compactación del terraplén para evitar su deslizamiento.     X X X  

3. 

- Siempre que una máquina o vehículo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo 
anunciará con una señal acústica. 

- En las marchas atrás y cuando el conductor no tenga visibilidad estará auxiliado por el encargado o la 
persona que se designe, situado en el exterior del vehículo. 

    X X X  

4.1. 
- Proteger la caja de los camiones con lona. 
- Prohibir la estancia de personal bajo las cucharas o palas. 
- Distancias de seguridad. 

    X X X  

4.2. 

- En el vertido de material para la ejecución de terraplenes se realizarán los vertidos a distancias tales que 
no produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando 
daños a terceros. 

- No se trabajará en los taludes de los terraplenes ni en el área que pueda ser afectada por los materiales 
que puedan rodar después de ser vertidos para formación de terraplén, caballones o vertederos. 

    X X X  

5. - Prohibición de transportar a personas en las cajas o carrocerías de los vehículos.     X X X  

6. 

- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios. 

- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal auxiliar que ayudará a 
conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras e impedirá la proximidad de personas 
ajenas a estos trabajos. 

- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 

 X X X X X X  

7. 

- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegerán 
mediante malla naranja, situada a dos metros como mínimo  del borde de coronación del talud (como 
norma general). 

- El acceso o aproximación a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronación de un talud sin proteger, 
se realizará sujeto con un cinturón de seguridad anclado a punto fijo. 

 X X X X X X  

8. - Orden y limpieza.  X X  X X X  

9. 
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales. 
- Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y 

compactando mediante zahorras. 
    X X X  

10. 
- El movimiento de los vehículos de transporte y maquinaria de relleno se regirá por un plan 

preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
    X X X  

11. 
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar polvaredas. 

Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
    X X X  

12. - Cinturón antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras).   X  X X X  

13. 
- Mascarillas antipolvo (bien desechables – de un solo uso -, bien con filtro mecánico recambiable).  
- Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos).  
- Protecciones auditivas. 

  X  X X X  

14. - Los peones auxiliares emplearán guantes de cuero.   X  X X X  

15. 
- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de los taludes del terraplén para asegurar su estabilidad, 

especialmente después de fuertes lluvias. 
  X  X X X  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.6. HORMIGONADO CIMENTACIONES Y MUROS.  

 
Puestos de Trabajo: 2 Oficiales + 3 Peones.  
Maquinaria: Camión hormigonera + vibrador. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Caídas al mismo nivel (en el momento del vertido).  X  X    X    

2. Vuelco del camión hormigonera. X     X   X   

3. Dermatitis por contacto con el hormigón.  X   X    X   

4. Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X    X   

5. Sobreesfuerzos o lumbalgias.  X   X    X   

6. Atropellos, atrapamientos y golpes.  X    X    X  

7. Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  X  X    X    

8. Colisiones con vehículos. X    X   X    

9. Golpes.            

9.1. Golpes a otros operarios con la regla. X    X   X    

9.2. 
En la cabeza, al desplegar la canaleta de salida, por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. 

X    X   X    

10. Caídas a distinto nivel, al interior de una excavación.  X   X    X   
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1. - Orden y limpieza.     X X X  

2. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al del manejo de la canaleta, y vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras.  

- En el hormigonado de zanjas, pozos o excavaciones en general, desde camión hormigonera se tratará de 
evitar el excesivo acercamiento de dicho camión a las zonas a hormigonar, mediante topes finales de 
recorrido, de forma que se limite la aproximación del camión al lugar de vertido. Estos topes se colocarán 
a unos 2 metros de las zanjas para evitar así vuelcos o desmoronamientos del terreno. 

- Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 metros 
del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. 

- En caso de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 

    X X X  

3. 
- Evitar el contacto de cualquier parte del cuerpo con el hormigón, morteros o lechadas de cemento para 

evitar el riesgo de lesiones en la piel. 
    X X X  

4. - Botas de seguridad.   X  X X X  

5. - Cinturón-faja elástica de protección lumbar.   X  X X X  

6. 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- Señalización adecuada. 

   X X X X  

7. - Uso de botas impermeables.   X  X X X  

8. 
- Uso de la señalización necesaria. 
- Se evitará realizar el hormigonado desde la calzada.  
- Se tomarán las medidas para que el camión sea guiado por un señalista. 

   X X X X  

9. - Uso de casco de seguridad.   X  X X X  

9.1. 
- Las reglas, tablones, etc., se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que 

va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 
    X X X  

9.2. 
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 

cualquier tipo de golpes. 
    X X X  

10. 
- Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una excavación 

evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 
    X X X  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.7. HORMIGONADO DE SOLERAS DE HORMIGÓN.  

 
Puestos de Trabajo: 2 Oficiales + 3 Peones.  
Maquinaria: Camión hormigonera + vibrador. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación: 

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Caídas al mismo nivel (en el momento del vertido).  X  X    X    

2. Vuelco del camión hormigonera. X     X   X   

3. Dermatitis por contacto con el hormigón.  X   X    X   

4. Pisadas sobre objetos punzantes.  X   X    X   

5. Sobreesfuerzos o lumbalgias.  X   X    X   

6. Atropellos, atrapamientos y golpes.  X    X    X  

7. Los derivados de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.  X  X    X    

8. Colisiones con vehículos. X    X   X    

9. Golpes.            

9.1. Golpes a otros operarios con la regla. X    X   X    

9.2. 
En la cabeza, al desplegar la canaleta de salida, por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. 

X    X   X    

10. Caídas a distinto nivel, al interior de una excavación.  X   X    X   
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1. - Orden y limpieza.     X X X  

2. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un operario distinto al del manejo de la canaleta, y vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras.  

- En el hormigonado de zanjas, pozos o excavaciones en general, desde camión hormigonera se tratará de 
evitar el excesivo acercamiento de dicho camión a las zonas a hormigonar, mediante topes finales de 
recorrido, de forma que se limite la aproximación del camión al lugar de vertido. Estos topes se colocarán 
a unos 2 metros de las zanjas para evitar así vuelcos o desmoronamientos del terreno. 

- Queda expresamente prohibido estacionar los vehículos-hormigonera a una distancia menor de 2 metros 
del borde de una excavación en profundidad, sin ningún medio de protección. 

- En caso de ser necesaria una aproximación mayor será necesaria la entibación de la zona afectada. 

    X X X  

3. 
- Evitar el contacto de cualquier parte del cuerpo con el hormigón, morteros o lechadas de cemento para 

evitar el riesgo de lesiones en la piel. 
    X X X  

4. - Botas de seguridad.   X  X X X  

5. - Cinturón-faja elástica de protección lumbar.   X  X X X  

6. 
- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 
- Señalización adecuada. 

   X X X X  

7. - Uso de botas impermeables.   X  X X X  

8. 
- Uso de la señalización necesaria. 
- Se evitará realizar el hormigonado desde la calzada.  
- Se tomarán las medidas para que el camión sea guiado por un señalista. 

   X X X X  

9. - Uso de casco de seguridad.   X  X X X  

9.1. 
- Las reglas, tablones, etc., se cargarán al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que 

va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta. 
    X X X  

9.2. 
- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 

cualquier tipo de golpes. 
    X X X  

10. 
- Los operarios que manejen la canaleta en la operación de vertido desde el exterior de una excavación 

evitarán, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm. 
    X X X  
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Hoja 1 de 2 

Actividad:  
4.8. IZADO DE CARGAS.  

 
Puestos de Trabajo: Encargado + 1 oficial + 1 peón + 1 gruista. 
Maquinaria: camión grúa ó grúa autopropulsada. 

   Evaluación: 

   ⊗ Inicial  Ο Periódica  
   Fecha evaluación:    

   Fecha última evaluación: 

Peligro Identificado: 
Probabilidad 

Consecuencia
s 

Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1. Caída o desprendimiento de objetos.            

1.1. Por rotura de palles. X     X   X   

1.2. Por sobrecarga o mal estado de la batea.  X    X    X  

1.3. Por el tipo de bandeja de carga, paleta, cubilote, contenedor, caja, jaula, … X     X   X   

1.4. Por falta o deficiente sujeción de los materiales.  X    X    X  

1.5. Por rebasar los materiales.  X    X    X  

1.6. Por reutilizar paletas de tipo perdido. X     X   X   

1.7. “Golpe de látigo“ por rotura de cable.  X    X    X  

1.8. Por oscilación de la pieza en movimiento.   X   X     X 

1.9. Debido a fuertes vientos.  X    X    X  

1.10. Por impericia en el izado de la carga.  X    X    X  

1.11. Por fallo de la botonera. X     X   X   

2. Sobreesfuerzos.  X   X    X   

3. Caída de personas a distinto nivel.  X   X    X   

4. 
Golpes o proyecciones de fragmentos o partículas (polvo de la caja del camión, polvo 
depositado sobre el material). 

X   X   X     

5. Choque contra objetos inmóviles.  X  X    X    

6. 
Atrapamiento por o entre objetos por órganos móviles sin su correspondiente 
protección. 

X    X   X    

7. Contacto eléctrico con líneas eléctricas aéreas.  X    X    X  

8. Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables.   X X     X   
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1. 

- En todo momento se evitarán que las cargas suspendidas pasen por encima de personas, para lo que es 
conveniente la formación y adiestramiento de los operarios encargados de las grúas.  

- Los trabajadores no permanecerán en el radio de acción de la carga. Para ello, siempre que sea posible, 
deberá señalizarse y acotarse convenientemente la zona de izado de las cargas.  

- En la zona donde se vaya a cargar / descargar se instalará una señal de <peligro, cargas suspendidas>. 
- Verificación por parte del Encargado de Seguridad y Salud. 

 X X X X X X  

1.1. 

- Revisión por parte del encargado o persona que éste designe, del estado de los palles antes de la 
operación de izado. 

- Se prohibirá la elevación de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente garantizada. 
- Uso de pinzas con red auxiliar abatible o fija, homologada. 

    X X X  

1.2. 

- No se sobrecargará la batea. 
- La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por sí mismos no lo permitan, serán 

empaquetados y colocados en recipientes adecuados.   
- La carga paletizada no rebasará el perímetro del palle (80 x 120) y su altura máxima no deberá exceder 

de 1 m.  
- El peso bruto de palle y carga no deberá exceder de 700 Kg. 
- La carga se sujetará convenientemente al palle mediante zunchado o empaquetado con flejes de acero, 

que deberán cumplir las normas de aplicación, o bien otro material de igual resistencia. 

    X X X  

1.3. - Se empleará el elemento adecuado al material a izar. No se improvisarán bandejas de carga.     X X X  
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1.4. 

- Antes de izar cargas con la grúa, se comprobará que dichas cargas estén perfectamente aseguradas 
para evitar caídas imprevistas.  

- Para la elevación de puntales, tablones, ferralla, ... y materiales de similares características, se realizará 
un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del 
conjunto de la carga. 

- Usar los aparejos de descarga a gancho de grúa. 

    X X X  

1.5. - No se rebasará la capacidad máxima de izado.     X X X  

1.6. 
- No se reutilizarán los palles de tipo perdido, que deberán ser destruidos o marcados con letrero alusivo a 

tal prohibición de uso. 
    X X X  

1.7. 

- Se comprobará que los cables de la grúa sean los adecuados para la carga que van a soportar y que no 
estén deteriorados o deformados, procediendo a su sustitución en caso contrario. 

- Vigilar el estado de los cables y ganchos. 
- El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad.  
- El Encargado de seguridad revisará los ganchos, grilletes, cables, poleas, tambores, mandos y sistemas 

de parada, limitadores de carga y finales de carrera y frenos, comprobando si son los idóneos para la 
carga a elevar. Asimismo, comprobará que el reparto de las cargas sea el correcto en los distintos 
ramales del cable. 

- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, longitud de la pluma, 
carga en punta contrapeso). A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente  

    X X X  

1.8. 

- Las cargas suspendidas dispondrán de sistema antibalanceo, en prevención del riesgo de caídas al 
vacío. 

- Si alguna pieza llegara a su sitio girando sobre sí misma, se intentará detener utilizando exclusivamente 
los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus 
extremidades. 

- Los materiales paletizados transportados con grúa, se gobernarán mediante cabos amarrados a la base 
de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamientos o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

    X X X  

1.9. - Se paralizará la labor de izado de cargas bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.     X X X  

1.10. 

- No efectuar dos ó más movimientos simultáneamente. 
- Elevar verticalmente la carga, los tiros sesgados están prohibidos. 
- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 
- No abandonar la máquina, entregándole la botonera a otro compañero, sin previo aviso y autorización 

del Encargado de las obras. 

    X X X  

1.11. 
- Antes de comenzar la jornada, verificar que al accionar la botonera, las maniobras se efectúan sin 

problemas. Estas maniobras se harán en vacío. 
    X X X  

2. - Uso de cinturón lumbar.   X  X X X  

3. 
- La subida y bajada a la plataforma de la grúa o camión – grúa se realizará por medio de la escalera 

destinada a tal fin. 
    X X X  

4. - Uso de botas y guantes de seguridad.   X  X X X  

5. 
- Formación y adiestramiento de los operarios encargados de las grúas. 
- En caso de poca visibilidad tendrá el apoyo del encargado de la obra. 

    X X X  

6. - Los órganos móviles dispondrán de su correspondiente protección homologada.     X X X  

7. 

- Vigilar la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar en contacto. En este 
caso se actuará de alguna de las siguientes alternativas: a) instalando gálibo de seguridad, b) 
trasladando la red eléctrica; c) corte temporal del suministro eléctrico, vía compañía suministradora. 

- En caso de contacto con línea eléctrica, el conductor permanecerá en la cabina hasta que corten la 
tensión, si fuera imprescindible bajar, lo hará de un salto. 

    X X X  

8. - Uso de guantes de seguridad.   X  X X X  
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5. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS 
 
 
Consideraciones generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
 El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza. 
 
 La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
 
 Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
 La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras 
 

Estabilidad y solidez. 
 
 Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, móviles o fijos, situados por encima o 
por debajo del nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
 El número de trabajadores que los ocupe. 
 
 Las cargas máximas, fijas o móviles, que puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
 
 Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
 En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 
poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación, 
verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
 Se deberá asegurar la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier 
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
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 El acceso a cualquier superficie  que conste de materiales que no ofrezcan un resistencia 
suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos  o medios apropiados para 
que le trabajo se realice de forma segura.  
 
 

Instalaciones de suministro y reparto de energía 
 
 a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
 
 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de éste. 
 
 b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
 c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
 
 d) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
 e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
 
 f) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en 
la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de  la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no 
fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se 
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo 
el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
 

Exposición a riesgos particulares. 
 
 Los trabajadores no deberán estar expuestos a  niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.). 
 
 En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, 
la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
 
 En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse todas 
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato. 
 
 

Temperatura y factores atmosféricos. 
 
 La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 
 
 Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
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Iluminación 
 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en 
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación 
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
 
 Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
 
 Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén  particularmente expuestos a riesgos  en caso de avería  de la iluminación artificial deberán 
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
 

Vías de circulación y zonas peligrosas. 
 
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de 

carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de 
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que se 
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas 
vías de circulación no corran riesgo alguno. 

 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 

incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 

 
 Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. 
 
 Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 

suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 

dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de 
modo claramente visibles. 

 
 

Muelles y rampas de descarga. 
 
a) Los muelles y rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las cargas 

transportadas. 
 
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 

Espacio de trabajo 
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 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo  y material necesario. 
 

Primeros auxilios. 
 
a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados 
médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 

 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con uno 

o varios  locales para primeros auxilios. 
 
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material 

de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de Mayo, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 

también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
 
 Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
servicio local de urgencia. 
 
 

Servicios higiénicos 
 
 a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
 
 Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner  a secar, si fuera necesario, su ropa 
de trabajo. 
 
 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 
 
 Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
 
 b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición 
de los trabajadores duchas apropiadas  y en número suficiente. 
 
 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de 
agua corriente, caliente y fría. 
 
 Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, 
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, 
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
 Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros deberá ser fácil. 
 
 c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
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los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
 
 d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 

Locales de descanso o de alojamiento 
 
 a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo 
de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,  de locales de alojamiento de fácil 
acceso. 
 
 b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y 
estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
 
 c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
 d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
 Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, 
la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
 e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
 

Mujeres embarazadas y madres lactantes 
 
 Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
 

Trabajos de minusválidos 
 
 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos. 
 
 

Caídas de objetos 
 
 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para 
ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
 Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos  o se impedirá el acceso a las 
zonas peligrosas. 
 
 Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
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Caídas de altura 
 
 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caídas de 
altura superior a 2 m de altura, se protegerán mediante barandillas, redes u otro sistema de 
protección colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el 
primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas. 
 
 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda  de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente. 
 
 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
 

Andamios y escaleras 
 
 Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos. 
 
 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
 
1º Antes de su puesta en servicio. 
2º A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3º Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o 
a  su estabilidad. 

 
 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
 Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas 
en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
 
Aparatos elevadores 

 
 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores, y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 
 
 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, 
sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
 
1º Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén 
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destinados. 
2º Instalarse y utilizarse correctamente. 
3º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
4º Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada. 
 
 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera 
visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
 
 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 
 

Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales 
 
 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria  para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
 
 Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 
 
1º Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse correctamente. 
 
 
 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en 
el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 
 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas  con estructuras concebidas para proteger al conductor contra 
el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 
 

Instalaciones, máquinas y equipos 
 
 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
 
 En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 
instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 
 
 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
 
1º Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 

principios de la ergonomía. 
2º Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
3º Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
4º Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
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 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
 
6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

 

Vallas tipo 
stopper 

 

Pasarela 
peatonal 

 

Malla naranja 
y setas 

 
 
 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Se utilizarán las contenidas en el siguiente listado: 

- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla y puntera reforzada. 
- Casco de seguridad. 
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico. 
- Casco de seguridad, yelmo de soldador. 
- Cascos protectores auditivos. 
- Chaleco reflectante. 
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- Cinturón de seguridad de sujeción. 
- Cinturón portaherramientas. 
- Delantal de seguridad fabricados en cuero. 
- Faja contra las vibraciones. 
- Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
- Gafas protectoras contra el polvo o las gotas de hormigón. 
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica. 
- Guantes aislantes de la electricidad dieléctricos. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Guantes de goma o de material plástico sintético. 
- Manoplas de cuero flor. 
- Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
- Polainas de cuero flor. 
- Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 
 
 

8. SEÑALIZACIÓN 
 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 
se decide el empleo de una señalización normalizada, en aplicación del R.D. 485/1997 de 14 de 
abril de 1997, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la 
obra. La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización:  
 

- Señales de seguridad. 
- Letreros de advertencia a terceros. 
- Cinta de señalización. 
- Cinta de delimitación de zona de trabajo. 
- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra. 

 
 

Cinta de 
balizamie
nto 

 

Conos 

 
Señales 
de 
advertenc
ia de 
peligro  

 
Señales 
de 
prohibició
n 
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Señales 
de 
obligació
n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA PARA LOS TRABAJADORES 
 
OFICINA DE OBRA 
1 despacho para DF y otro para JO. 
 

 
 
COMEDOR 
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ASEOS 
 

 
 
VESTUARIOS 

 
 
  
 La alternativa al comedor que se plantea desde proyecto es que al encontrarse en casco 
urbano, la empresa contratista presente al coordinador de seguridad un contrato con algún 
restaurante para su personal y subcontratas para almuerzos y desayunos.  

 
Por las características de la obra, duración de la misma, número de trabajadores, cercanía 
de las instalaciones y oficinas de las empresas, así como de comedores en la zona, se 
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hace preciso la instalación de las siguientes casetas provisionales de obra: comedor, 
oficina, vestuarios, duchas, local de alojamiento de personal. En cambio, sí se instalará 
una cabina prefabricada con un inodoro, la cual se mantendrá en todo momento en las 
adecuadas condiciones de higiene. 

 
 
10. ORDEN Y LIMPIEZA 
 
 Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

 
 

11. PRIMEROS AUXILIOS.  
 
 Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán 
adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, a los 
trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina. 
 
 

C.H.U. Insular Materno 
Avda. Marítima s/n Las Palmas de Gran Canaria 

928 444 000 

Hospital Universitario Doctor Negrín 
Barranco de La Ballena, s/n 

928 450 000 

Urgencias - Policía - Guardia Civil 1 1 2 
Centro de Salud de Moya 
Calle Pintor Santiago Santana, 27 

928 61 29 83 

Guardia Civil 0 6 2 
Ayuntamiento de Moya 928 61 12 55 

 
 
12. DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS 

 
En la obra deberá disponerse de por lo menos un extintor de polvo polivalente ABC, de 6 

kg, para la lucha contra incendios, señalizado conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril. 
 

 Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y 
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
 
 
13. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter 
internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, 
responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas 
para su utilización en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad. 
 
 La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y 
medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los 
citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria 
de elevación y maquinaria de corte. 
 
 Periódicamente se revisará por parte de personal cualificado:  
 

- La instalación eléctrica provisional de obra.  
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- Estabilidad de vallas, barandillas, señales. 
- Los cables de alimentación y conexiones de las máquinas eléctricas portátiles.  
- El estado de las herramientas manuales. 
- Los accesos a la obra. 
- El estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas. 

 
 
14. NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA OBRA 
 
V Convenio Colectivo 

del Sector de la 
Construcción 

 
BOE 15/03/12. Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección 
General de Empleo. 

 
 Orden TIN/1071/2010 

Sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de 
apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

R.D.67/2010 
de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales 
a la Administración General del Estado. 

Orden PRE/1744/2010 

por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y 
seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles 
del Estado. 

R.D. 327/2009, 
de 13-03-09 

Por el que se modifica el R.D. 1109/2007. 

R.D. 1644/2008 
por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

R.D. 1109/2007, 
de 24-08-07 

Por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-07, reguladora de 
la subcontratación en el Sector Construcción. 

Resolución de  
01-08-2007 

De la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. BOE nº197 de 17 de agosto. 

Ley 20/2007, 
de 11-07-07 

Del Estatuto del Trabajador Autónomo. 

Ley 32/2006,  
18-10-06 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

R.D. 604/2006,  
de 19-05-06 

Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. BOE nº 127 de 29 de mayo. 

R.D. 396/2006,  
de 31-03-06 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

R.D. 314/2006,  
de 17-03-06 

Por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

R.D. 286/2006,  
de 14-03-06 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

R.D. 2177/2004,  
de 12-11-04 

Por el que se modifica dicho Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
en materia de trabajos temporales en altura. 

R.D. 171/2004,  
de 30-01-04 

Por el que se desarrolla el artículo 24 de la  Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
Coordinación de Actividades Empresariales. 

Ley 54/2003,  
de 12-12-03 

De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 842/2002,  
de 2-08-02 

Por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Complementarias. 

R.D. 614/2001,  Sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
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de 08-06-01 seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Ley 38/1999, 
de 5-11-99 

De Ordenación de la Edificación. 

R.D. 780/1998,  
de 30-04-98 

Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

R.D. 1627/1997,  
de 24-10-97 

Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. Modificado por el R.D. 604/2006. 

Ley 31/1995,  
de 08-11-95 

De Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 1215/1997,  
de 18-07-97 

Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

R.D. 949/1997, 
de 20-06-97 

Sobre certificado profesional de Técnico de Prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 773/1997,  
de 30-05-97 

BOE 12/06/1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización, por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

R.D. 665/1997,  
de 12-05-97 

BOE 24/05/1997, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

R.D. 664/1997,  
de 12-05-97 

BOE 24/05/97, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 

R.D. 487/1997,  
de 14-04-97 

BOE del 23, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, 
en particular dorsolumbares. 

R.D. 486/1997,  
de 14-04-97 

Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 

R.D. 485/1997,  
de 14-04-97 

Sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 39/1997,  
de 17-01-97 

Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Modificado por el R.D. 604/2006. 

R.D. 363/1995, 
de 10-03-95 

Reglamento sustancias nuevas. Clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas. 

Ley 31/1995, 
de 08-11-95 

De prevención de riesgos laborales. 

R.D. 56/1995, 
de 20-01-95 

Modificación seguridad en máquinas. 

Ley R.C. de 1995 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 
1995. Regulación del tránsito rodado. 

Ley 14/1994, 
de 01-06-94 

Por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

Orden de  
16-05-94 

(BOE de 1-06-94), por la que se modifica el período transitorio 
establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

R.D. 1942/1993, 
de 05-11-93 

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
Contra Incendios. 

R.D. 1630/1992,  
de 29-12-92 

por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de la construcción. 

R.D. 1435/1992,  
de 27-11-92 

disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas y modificaciones posteriores en R.D. 
590/1991 y R.D. 830/1991. 

R.D. 1407/1992,  
de 20-11-92 

(BOE de 28/12/1992. Corrección de erratas en BOE de 24-2). Regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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Reglamento de 
Circulación 1992 

. Regulación del Tránsito Rodado. 

Directiva 95/57/CEE, 
de 24-06-92 

(DO 26/8/92). Disposiciones mínimas de seguridad y salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

Ley de Transporte 
Terrestre y 

Reglamento de los 
transportes 

Terrestres, 1987 y 
1990 

Regulación del tránsito rodado. 

Ley de Seguridad Vial, 
1990 y modificaciones 

(1997) 
Regulación del tránsito rodado. 

R.D. 1316/1989  
de 27-10-89 

(BOE 2/11/89). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

Orden de 31-08-87 
(BOE  18/9/87). Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblados. 

Orden de 16-12-87 
(BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificación de accidentes 
de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

R.D. 1244/1979,  
de 4-04-79 

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 

Orden de 23-05-77 (BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 30-06-66 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. por la que se aprueba el texto revisado 
del Reglamento de Aparatos Elevadores. 

 
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el 
Suministro de Energía Eléctrica del 12 de marzo de 1954, modificado 
s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87. 

Directiva 89/656/CEE 
Disposiciones mínimas de seguridad, y salud que garanticen una 
protección adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de 
protección individual en el trabajo. 

Código Técnico de 
Edificación 

Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación NTE. 

Reglamento de líneas 
de Alta Tensión 

 

Código de la 
Circulación, 1934 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de 
Responsabilidad Civil 

y Seguro en la 
Circulación a Motor, 

1995 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Ley de Transporte 
Terrestre y 

Reglamento de los 
transportes 

Terrestres, 1987 y 
1990) 

Regulación del Tránsito Rodado. 

Convenio Colectivo 
Provincial de la 
Construcción 

 

Estatuto de los 
Trabajadores 

Ley 8/1980; Ley 32/1984; Ley 11/1994 

O.M. 28/08/70 
Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica. en su capítulo XVI, 
excepto las Secciones Primera y Segunda. B.O.E. 29.05.74. 

Instrucción de 
Carreteras 8.3.I.C. 

Manual de ejemplos de señalización. 
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Ordenanzas 
Municipales 

 

 
Así como resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos 
que se han de realizar. 
 
 
15. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 Las herramientas, máquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello 
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de carácter 
internacional reconocido, o como mínimo un certificado del fabricante o importador, 
responsabilizándose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas 
para su utilización en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad. 
 
 La empresa contratista deberá demostrar que dispone de un programa de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo y reposición, de las máquinas, las máquinas herramientas y 
medios auxiliares que utilizará en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los 
citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria 
de elevación y maquinaria de corte. 
 
 Diariamente se revisará el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se 
revisará y actualizará las señales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas. 
 
 Periódicamente se revisará la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un 
electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones 
diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra. 
 
 En las máquinas eléctricas portátiles, el usuario revisará diariamente los cables de 
alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 
 
 Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, reparándose o 
sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un 
peligro para su usuario (Ejemplo: peladuras o defectos en el aislamiento de los mangos de las 
herramientas). 
 
 Los accesos a la obra se mantendrán en buenas condiciones de visibilidad y en los casos 
que se considere oportuno, se regarán las superficies de tránsito para eliminar los ambientes 
pulverulentos. 
 
 Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte 
de cargas. 
 
 
16. TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD, Y FORMACIÓN 
 
Técnicas Analíticas 
 
 Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que 
pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación de la 
Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se 
puede hacer Seguridad. 
 
 En función de su cronología se subdividen en: 
 
Previas al accidente 
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• Plan de Seguridad y Salud. Evaluación de Riesgos y Planificación Preventiva. 

• Inspecciones de seguridad. 

• Análisis de trabajo. 

• Análisis Estadístico. 
 
Posteriores al accidente: 
 

• Notificación de Accidentes. 

• Registro de Accidentes. 

• Investigación de Accidentes. 
 
Técnicas Operativas 
 
 Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son 
las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y 
eficazmente si antes no se han identificado las causas. 
 
Formación 
 
 Antes del inicio de los trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y 
normas de actuación para asegurar la correcta realización de los trabajos, el uso correcto de los 
equipos de trabajo y la correcta utilización de los equipos de protección individual. 
 
 La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos 
los obreros, debiéndose  acreditar el haberlo realizado. 
 
 Además el contratado, en el momento de la contratación deberá impartir formación teórica 
y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar. 
 

 

 

 

En Telde, mayo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil 

Nº de colegiado: 9.510 
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A) CONDICIONES GENERALES 
 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y 
Presupuesto, definan todos los requisitos de las obras del PROYECTO DE RECUPERACIÓN 
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. CAMINO EN EL TABLERO (T.M. MOYA). 
 
Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 
abono de las unidades de obra y son, por tanto, la norma y guía que ha de seguir en todo momento 
el Contratista. 
 
El presente Pliego se extiende a todas las Obras que integran el Proyecto en el que se incluye, así 
como aquellas Obras que estime convenientes de su realización la Dirección Facultativa del 
mismo. 
 
El Contratista se atendrá en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los 
materiales empleados, instrucciones para la ejecución, material de obra, precios, medición y 
abono de las distintas partes de obra. 
 
En referencia a la interpretación del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, se atenderá a lo 
dispuesto por la Dirección Facultativa, y en todo caso a las estipulaciones y cláusulas establecidas 
por las partes contratantes. 
 
 
2. DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 
atenderá, sin carácter limitativo, a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, 
Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 
 
Contratación: 
 

• La Ley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público. 

• El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (BOE de 26 de octubre de 2001). 

• Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.  

• Disposición adicional segunda de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre (BOE de 29 de 
diciembre de 1.999).  

 
Planeamiento: 

 

• Decreto 55/2006 de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de 
los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias. 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y espacios Naturales de Canarias. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. 

• Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril. 

• Reglamento de contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953. 

• Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1955. 
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• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

• Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria 

• Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana. 

• Planes, Ordenanzas o Reglamentos vigentes que regulan materias específicas. 

• Normativas municipales. 
 
Medio ambiente: 
 

• Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

• Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenación. 

• Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. Modificada por la Ley 
11/1999, de 13 de mayo (BOE núm. 140, de 12 de junio). 

• Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. (13 BOC 
núm. 60 de 15 de mayo). 

• Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo ( BOC núm. 89 de 12 de mayo de 2009) 

 
Gestión de residuos de construcción: 
 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
Carreteras: 
 

• Ley de Carreteras. Ley 25/1988 de 29 de julio. 

• Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, del 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. (PG-3). 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 6 de febrero de 1976, y 
Modificaciones parciales posteriores del PG-3. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de Carreteras. 
Orden Circular 8/01, de 27 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 

• Instrucción de Carreteras 3.1- IC “Trazado”, aprobada por la Orden Ministerial de 27 de 
diciembre de 1999 (BOE 28/02/2000). 

• Normas sobre regulación de los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la 
construcción de instalaciones de servicios. Orden del Ministerio de Fomento de 16 de 
diciembre de 1997. 

• Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad publicado por la Dirección General de 
Carreteras en agosto de 1988. 

• Recomendaciones para el proyecto de intersecciones publicado por la Dirección General de 
Carreteras en enero de 1967. 

• Recomendaciones para el proyecto de enlaces publicado por la Dirección General de 
Carreteras en junio de 1967. 

• Recomendaciones sobre glorietas publicado por la Dirección General de Carreteras en mayo 
de 1989. 

• Recomendaciones para el proyecto y diseño de, viario urbano publicado por la Dirección 
General de Carreteras en 1995. 

• Protección contra desprendimientos de rocas: pantallas dinámicas, de la Dirección General 
de Carreteras (año 1996). 

• Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre Gestión de la seguridad de las 
infraestructuras viarias en la red de carreteras del estado, que transpone la directiva 
2008/96/CE. 
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Accesibilidad: 
 

•  Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

• Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación. 

• Decreto 227/1997, de 18 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
Hormigones: 
 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08). 

• Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de junio). 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos, en lo sucesivo 
"RC-08", aprobada por Real Decreto 956/2.008, de 6 de junio. 

 
Asfalto: 
 

• Instrucción de Carreteras 6.1 - IC “Secciones de Firme”, aprobada por la Orden 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE 12/12/2003). 

• Norma 6.3 - IC “Rehabilitación de firmes”, aprobada por la Orden FOM/3459/2003, de 28 de 
noviembre (BOE 12/12/2003). 

• O.C. 24/2008 Sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. 
 
 
Red de riego: 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 
de Julio de 1974. Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (5/2003), 
que sustituye los aspectos técnicos del pliego del 74. 

• Las siguientes Normas Tecnológicas: IFR – Riego, IFA - Abastecimiento. 

• Reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y el control de calidad de las aguas 
potables de consumo público. Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno. 

• Reglamentación Técnico-Sanitaria para Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas 
Potables de Consumo Público, aprobada por el Decreto 111/1992, de 6 de julio, del Gobierno 
valenciano, por el que se desarrolla el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, 
aprobatorio de la reglamentación técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad 
de las aguas potables de consumo público; en lo relativo a las excepciones a las 
concentraciones máximas admisibles de las aguas potables. 

 
 
Infraestructura eléctrica: 
 

• Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), Decreto 842/2002, de 2 de Agosto. 

• Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

• Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. (BOE 27-12-2000). 

• Las siguientes Normas Tecnológicas: IET - Centros de Transformación, IER - Red Exterior, 
IEB - Baja Tensión, IEP - Puesta a Tierra. 
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• Autorización del empleo del Sistema de Instalación con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico. Resolución del 18 de enero de 1988 de la Dirección 
General de Innovación Industrial y Tecnológica. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
subestaciones y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, 
del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de errores. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes citado. Orden de 
6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. 

• Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20. Orden de 18 de 
octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía. 

• Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. Resolución del 19 
de junio de 1984 de la Dirección General e Energía. 

• Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1, 2, 7, 9, 15, 
16, 17 y 18. Orden del 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía. Corrección 
de errores. 

• Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14. Orden 
de 27 de noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de errores. 

• Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre exigencias de 
seguridad de material eléctrico, relacionada con las normas españolas acordes con las de 
la CEE. Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. 

• Reglamento sobre acometidas eléctricas. Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía. Corrección de errores. Corrección de errores. Corrección 
de errores. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (BOE28/11/1997). 

• Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre. 

• Modificación de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 
1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 
relativas al sector eléctrico. 

• Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial.(B.O.E Num. 75 de 27 de marzo de 
2004). 

 
Normativa Autonómica: 
 

• Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. 

• Decreto 161/2006, 8 noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las 
instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. número 121, de 18 de junio de 2007), por la que 
se regula el procedimiento telemático para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 

• Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de Distribución de Energía 
Eléctrica. 

 
Alumbrado público: 

 

• Ordenanzas municipales. 

• Instrucción de Carreteras 9.1- IC “Alumbrado de Carreteras”, aprobada por la Orden 
Ministerial de 31 de marzo de 1964. 

• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles, de 1999. 
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• Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico) y su homologación, aprobadas por el Real Decreto 
2642/1985 (BOE 24/01/86), y sus modificaciones posteriores por la Orden de 11 de julio de 
1987 (BOE 21/07/87), la Orden de 16 de mayo de 1989 (BOE 15/07/89) y por el Real 
Decreto 401/1985 de 14 de abril (BOE 26/04/89). 

 
Prevención de Riesgos laborales: 
 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de Noviembre. 

• Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 
2414/1.961,de 30 de Noviembre. 

• R. D.1627/ 1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras.  

• Ordenanza de señalización y balizamiento de obras (B.O.P. de 11/02/97). 

• Norma de Carreteras 8.3.IC “Señalización de obras”. 

• Resto de legislación vigente en esta materia. 
 
Control de calidad: 
 

• Normas UNE para la ejecución de ensayos de materiales actualmente en vigor.  
 
Señalización definitiva: 

 

• Instrucción de Carreteras 8.1 IC “Señalización Vertical”, aprobada por la Orden Ministerial de 
28 de diciembre de 1999 (BOE 29/01/2000). 

• Instrucción de Carreteras 8.2 IC “Marcas Viales”, aprobada por la Orden Ministerial de 16 de 
julio 1987 (BOE 04/08/87 y 29/09/87). 

• Nota técnica sobre borrado de marcas viales del Dirección General de Carreteras (año 1991). 

• Catálogos de señales verticales de circulación: 
o Tomo I: Características de las señales (Marzo 92). 
o Tomo II: Catálogo y significado de señales (Junio 92). 

• Recomendaciones sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas (19-10-
09), aprobada por 0.C. 28/09. 

• Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de 
alerta en carreteras de la red de carreteras del Estado (30-10-08). 

• Criterios e instrucciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria. 

• Manual SISTHO (manual del sistema de señalización turística homologada de la red de 
carreteras del Estado) publicada en enero de 2000. 

• Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana AIMPE 1995 y 1981. 
 
Señalización provisional: 

 

• Instrucción de Carreteras 8.3 IC “Señalización, Balizamiento, Defensa, Limpieza y 
Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado”, aprobada por la Orden Ministerial de 
31 de agosto de 1987 (BOE 18/09/87). 

• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, publicadas el año 1997 por la Dirección 
General de Carreteras. 

• Manual de señalización móvil de obras, publicadas el año 1997 por la Dirección General de 
Carreteras. 

• Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio 
de las obras. Remates de obras. 

 
Jardinería: 
 

• Instrucción de Carreteras 7.1- IC “Plantaciones en las Zonas de Servidumbre de las 
Carreteras”, aprobada por la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1963 (BOE 08/04/1963). 
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• Recomendaciones para la redacción de proyectos de plantaciones. IC.073, publicadas en 
1984. 

• Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, publicado por la 
Dirección General de Carreteras en 1990. 

• Orden de 24 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia de la plaga producida 
por el agente nocivo Rhynchophorus ferrugineus Olivier curculiónido ferruginoso de las 
palmeras y se establecen medidas fitosanitarias para su erradicación y control. 

 
Carteles de obra: 
 

• Orden Circular 16/03 sobre intensificación y ubicación de carteles de obra. 
 
Productos de construcción: 
 

• Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se  dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE) 

 
Varios: 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 
con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 
Igualmente, se cumplirá con todo la Normativa de carácter regional y local (Ordenanzas, etc.), 
además de las Normas Técnicas españolas y extranjeras en vigor a las que se aluda en el presente 
Pliego o en cualquier documento contractual. 
 
Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a 
las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 
 
Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, 
como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compañía suministradora de energía eléctrica, 
etc. 
 
En el caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 
Pliegos, Instrucciones y Normas se entenderá como válida la más restrictiva. 
 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en 
caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se 
aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica 
salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en 
este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que 
no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las 
prescripciones a cumplir. 
 
 
3. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Facultativo nombrado por la Propiedad, Director de Obra, es la persona, con titulación adecuada y 
suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la 
obra contratada. Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
integrarán, junto con el Director, la Dirección de la Obra, en lo sucesivo “Dirección”. 
 
La Dirección Facultativa estará formada por el Ingeniero Director y por aquellas personas tituladas 
o no, que al objeto de auxiliar al Ingeniero Director en la realización de su cometido ejerzan, 
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siempre bajo las órdenes directas de éste, funciones de control y vigilancia, así como las 
específicas por él encomendadas. 
 
Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, son las siguientes: 
 
1- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de las obras. 
2- Cuidar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de Trabajo. 
3- Definir aquellas condiciones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 
del contrato. 

4- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas correspondientes. 

5- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y medios de la obra. 

6- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del 
contrato. 

7- Participar en las Recepciones Provisionales y Definitiva y redactar la liquidación de las obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

 
 
4. FACILIDADES A LA DIRECCIÓN 
 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento de 
las funciones a ésta encomendadas. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar replanteos, 
reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la inspección y 
vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las 
partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen 
trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que 
realice con sus suministradores. 
 
 
5. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 
 
1. Jefatura de obra 
 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se entiende por Jefe de 
obra, al técnico competente con titulación profesional adecuada, representante del Contratista, y 
aceptada por la Dirección Facultativa, con capacidad suficiente para: 
 
1- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia en 

cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 
ejecución y buena marcha de las obras. 

 
2- Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 
 
3- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se plantean durante la 

ejecución. 
 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito a la dirección facultativa la 
relación nominal y la titulación de los cargos (jefe de obra, jefe de producción, encargado, técnico de 
prevención y topógrafo). 
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La Dirección de las Obras podrá suspender los trabajos sin que con ello se deduzca alteración alguna 
de los términos y planos del contrato, cuando no se realicen bajo la dirección de la jefatura de obra. 
 
La Dirección de las obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Jefe de Obras y, 
en su caso, de cualquier técnico que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 
 
Se presumirá existe siempre dicha justificación en los casos de incumplimiento de las órdenes 
recibidas o de negativa a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el 
desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a ocultar, 
resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones del Contrato 
o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 
 
El Contratista deberá disponer en obra, corriendo a su cuenta de un equipo de jefatura de obra 
con dedicación exclusiva (permanecer en la obra durante la jornada de trabajo), formado por los 
siguientes técnicos competentes: jefe de obras + técnico de prevención + encargado. Con 
dedicación parcial: topógrafo + ayudante de topografía.  
 
El jefe de obra acompañará en las visitas de la dirección facultativa si estos lo requieren, 
poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios 
y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
2. Personal 
 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los 
mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en lo posible 
a la planificación económica de la obra prevista en proyecto. 
 
Antes de la iniciación de las obras, el Contratista presentará por escrito a la dirección facultativa la 
relación nominal del personal propio y/o subcontratado. 
 
El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las funciones 
que le hayan sido encomendadas, en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposición 
aceptada por la propiedad en la adjudicación del contrato de obras. 
 
El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia 
del contrato. 
 
El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. El Director 
podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en 
insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la 
buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad. 
 
El Contratista será responsable en todo momento de mantener la disciplina y buen orden del 
personal a su cargo, y no empleará en la obra ningún trabajador que no reúna condiciones físicas 
adecuadas o no tenga la necesaria competencia para el trabajo que se asigne, y observará lo 
dispuesto en las leyes protectoras del trabajador. 
 
El Contratista entregará a la Dirección Facultativa, la relación del personal adscrito a la obra clasificado 
por categorías profesionales y tajos, al comienzo de los trabajos en la obra, así como cuando la D.F. lo 
considere oportuno. 
 
El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en 
el suministro o en el empleo de los materiales. 
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6. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de ello, vendrá 
obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado sin que pueda servir de excusa 
el que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el 
que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
Será asimismo responsable ante los tribunales de los accidentes que sobreviniesen por 
inexperiencia o descuido, ateniéndose en un todo a las disposiciones de Policía y Leyes comunes 
sobre la materia. 
 
También se sujetará a lo que dispongan las Autoridades correspondientes respecto a entradas y 
salidas de vehículos en vertederos y locales de acopio de materiales, su preparación u otros, 
siendo responsable de este incumplimiento y de los daños que puedan causar sus propios 
operarios en los caminos y propiedades. 
 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 
alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas y 
climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento, los medios que pueda necesitar, y en 
general, de toda la información necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás factores y 
circunstancias que puedan incidir en la ejecución y el coste de las obras. 
 
A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del 
Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
El Contratista no tiene derecho a indemnización alguna por el mayor precio a que le resultasen los 
trabajos ni por las equivocaciones que cometiese durante su construcción, independiente de la 
inspección del D.F. 
 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del 
contrato, por lo que deberá adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean 
señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A este 
respecto, es obligación del Contratista: 
 
1- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, 

restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y todo aquello que impida el 
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

 
2- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 

instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de 
sus oficinas e instalaciones, así como para el drenaje en las áreas donde estén ubicadas y de las 
vías de acceso. 

 
3- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en 

que no sean necesarios. 
 
4- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible 
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 
En cualquier momento de la vida de la obra, el responsable de la empresa adjudicataria debe 
conocer exactamente las condiciones de ejecución y las calidades que tiene que conseguir para 
todas las unidades de obra en ejecución  o para aquellas unidades cuya ejecución sea inmediata. 
Por este motivo, debe conocer y tener aceptadas las procedencias de los materiales necesarios 
para las actividades sucesivas que tiene que ir ejecutando. 
 



 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 13 de 73 

Para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá en todo instante a las normas vigentes 
durante el período de realización de las mismas, a las disposiciones particulares establecidas en el 
presente Pliego y las instrucciones que reciba del Director Técnico. 
 
El hecho de que un trabajo se encontrara insuficientemente definido en el presente Pliego no 
eximirá al Contratista de la obligación de realizarlo correctamente y terminarlo en su totalidad con 
arreglo a lo sancionado por la experiencia como buena práctica constructiva. 
 
El contratista será responsable de los daños en la obra que fueran debidos a cualquier negligencia 
o falsa operación por su parte y deberá en tal caso, reparar a su costa los perjuicios que se 
ocasionen. 
 
 
7. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designará el personal técnico de 
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo. 
 
En cualquier momento el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en 
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad 
social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del contrato. 
 
Facilitar y hacer utilizar a sus empleados todos los medios de protección personal o colectiva, que la 
naturaleza de los trabajos exija. Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y 
señales, para indicar el acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los 
puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
Aceptar la inspección del Coordinador de Seguridad y Salud en cuanto a Seguridad se refiere y se 
obliga a corregir, con carácter inmediato, los defectos que se encuentren al efecto, pudiendo el 
Coordinador en caso necesario paralizar los trabajos hasta tanto se hallan subsanado los defectos, 
corriendo por cuenta del Contratista las pérdidas que se originen. 
 
Llevar a cabo la señalización de estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo 
su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director. 
 
Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, 
el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo 
público al que se encuentre afectada la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los 
gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de 
su competencia. 
 
Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el Contratista 
y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas de 
restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de 
interés para el Ayuntamiento. 
 
 
8. APORTACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
El trabajo que se ha de realizar de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones, incluye la 
aportación por parte del Contratista de toda la mano de obra, materiales, transportes, equipos, utillajes, 
suministros y accesorios para la construcción completa y satisfactoria de la obra, así como para su 
desarrollo efectivo y ensayos del mismo. 
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9. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 
El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las 
máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de 
calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones 
de calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las 
condiciones del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y 
correctamente. 
 
La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, cuya 
relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos, deberán estar 
disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que 
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 
 
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados 
los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél estime han de 
alterar el Programa de Trabajos. 
 
Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de 
trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al 
cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros 
que lo sean. 
 
El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para cumplimiento del contrato, se 
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los 
medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción ó en número, o a modificarlo 
respecto de sus previsiones. 
 
Están incluidas en la contrata la utilización de los medios y la construcción de las obras auxiliares 
que sean necesarias para la buena ejecución de las obras principales y para garantizar la 
seguridad de las mismas tales como: herramientas, aparatos, maquinaria, vehículos, gomas, 
andamios, cimbras, entibaciones, desagües, protecciones, para evitar la entrada de agua 
superficial en las excavaciones y centros de transformación, etc. 
 
Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo se considerarán incluidos 
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 
separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 
 
 
10. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES 
 
Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 
desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 
auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas.  
 
Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto en el 
caso de que figuren como unidades de abono independiente. 
 
Se considerarán instalaciones auxiliares de obra, las que sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 
 
1- Oficinas, almacenes y talleres de obra. 
2- Instalaciones eléctricas, de alumbrado y fuerza, telefónicas y de suministro de agua potable. 
3- Instalaciones para servicios del personal. 
4- Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 
 
Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, 
sin carácter limitativo se indican a continuación: 
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1- Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
2- Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
3- Obras para agotamientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 
4- Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas para la 

ejecución de las obras objeto del Contrato. 
 
El Contratista construirá todos los cobertizos, almacenes y demás locales e instalaciones 
necesarias para el almacenaje y manipulación de los materiales que haya de acopiar en obra. 
Estas instalaciones serán a su cargo, así como los traslados necesarios que sea preciso realizar 
durante el transcurso de los trabajos. 
 
 
11. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA 
 
Previamente a la ejecución de las obras, el Contratista vendrá obligado a suscribir póliza de 
seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su 
cargo, de los Subcontratistas dependientes del mismo, de los facultativos de la Dirección y del 
personal encargado de la vigilancia de la obra, maquinaria y equipos adscritos a la obra, por daños 
a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra en la 
cuantía establecida en el Pliego de Condiciones Económicas y Administrativas. 
 
Dicho seguro deberá tener como duración mínima el plazo de ejecución de las obras, con 
posibilidad de prórroga. 
 
El Contratista deberá entregar al Director de Obra antes de empezar la obra, dos fotocopias de la 
póliza de dicho seguro, para acreditar su existencia. Hasta tanto no se haya cumplido dicho 
requisito, no se iniciarán las obras, aunque se haya realizado la comprobación del replanteo y esté 
corriendo el plazo de ejecución. 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo de los trabajos para la ejecución de las Obras, el 
Contratista atenderá a lo dispuesto en estos casos por la legislación vigente, siendo en todo caso 
único responsable de su incumplimiento. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 
vigentes preceptúan para evitar en lo posible accidentes a los operarios o a los viandantes, en 
todos los lugares peligrosos de la Obra. Asimismo, el Contratista será responsable de todos los 
daños que por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la zona donde se llevan a cabo las 
Obras, como en las zonas contiguas. Será por tanto, de su cuenta, el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las Obras. 
 
 
12. DISMINUCIÓN DE MOLESTIAS A LOS VECINOS 
 
El Contratista deberá atenerse a las Instrucciones que reciba de la D.F. en lo referente al empleo 
de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias a los vecinos, 
como ruidos, polvo, etc. 
 
Se obliga expresamente a mantener al tráfico peatonal en las debidas condiciones de seguridad, 
manteniendo los accesos a los edificios, hoteles, apartamentos y locales comerciales. 
 
 
13. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 
 
El Contratista podrá dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso 
que previamente obtenga la autorización del Director, informándole antes de la intención y 
extensión de la subcontratación y destajo. 
 



 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 16 de 73 

Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del 50% del valor total, salvo 
autorización expresa de la Dirección de Obra, que está facultada para decidir la exclusión de 
posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones. Comunicada esta decisión al Contratista, 
éste deberá tomar las medidas precisas inmediatamente para la rescisión de ese trabajo. 
 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre el destajista y la Administración, 
como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista 
ante la Administración de las actividades del destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas 
del cumplimiento de las condiciones contractuales. 
 
 
14. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus 
alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrológicas 
y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento, los medios que pueda necesitar, 
y en general, de toda la información necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demás 
factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el coste de las obras. 
 
Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de documentos, 
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de 
toda la información adicional suministrada a los licitadores por el Contratante, o procurada por éste 
directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato. 
 
A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a eludir 
sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del 
Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
 
 
15. PLANOS 
 
Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 
A petición del ingeniero director, el contratista preparará todos los planos de detalles que se 
estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 
aprobación del ingeniero director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 
justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
 
El contratista se encargará de presentar a la d.f. los planos de la obra realmente ejecutada, para la 
recepción de las obras, en papel y en formato digitalizado. 
 
 
16. OFICINA DE OBRA 
 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecución de 
las mismas una oficina de obras en el lugar que considere más apropiado previa conformidad del 
Director Facultativo. 
 
La oficina contendrá como mínimo un teléfono, una mesa y tableros, en la que puedan 
extenderese y consultarse los planos correspondientes al presente Proyecto y de Obra que 
sucesivamente le vaya asignando la Dirección Facultativa, así como cuantos documentos estime 
convenientes la citada Dirección. 
 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorización 
de la Dirección. 
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17. DOCUMENTOS DE OBRA 
 
El Contratista deberá, necesariamente, conservar en la oficina de obra desde la fecha de firma de 
la Comprobación del Replanteo: 
 
1- Un ejemplar completo del proyecto. 
2- El Libro de Órdenes. 
3- Los libros de visitas. 
4- El Libro de Incidencias. 
5- Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de seguridad y anexos al 

plan. 
6- Un ejemplar del Plan de gestión de residuos aprobado por la D.F. 
7- Documentos relacionados con la Seguridad y Prevención en el Trabajo. 
8- El Plan de obra vigente. 
9- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 
 
 
18. CARTELES DE OBRA 
 
El Director de la Obra, en el acto de Comprobación del Replanteo, dictará las instrucciones 
necesarias al Contratista sobre los puntos de colocación de los carteles, su número y su 
contenido. 
 
Los carteles deberán estar colocados en un plazo máximo de quince días a partir de la 
Comprobación del Replanteo y no podrán ser retirados hasta finalizar el plazo de garantía. 
 
El abono de la confección del cartel o carteles será por cuenta del Adjudicatario, y su coste será 
descontado del importe de la primera certificación de obra emitida. 
 
Serán asimismo de cuenta del Contratista el traslado del cartel a la obra así como su instalación 
(incluso excavación, hormigonado, anclaje y tensores) y desmontaje, permisos municipales y/o 
insulares, reubicaciones necesarias durante la ejecución de la obra y traslado a vertedero 
autorizado al finalizar la obra, que será conforme a la instrucción 8.1-IC.: Señalización Vertical de 
la Dirección General de Carreteras del MOPU. 
 
 
19. PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El programa de trabajo para la ejecución de las obras será del tipo Camino Crítico o Pert. En el 
mencionado programa deberán quedar incluidos los siguientes datos: 

 
a) Determinación de los medios tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, con 

relación nominal de los mismos que quedan afectos a la obra y expresión de sus rendimientos 
medios. 

 
b) Fechas de iniciación previstas para cada una de las partes en que se divide el trabajo.  
 
c) Estimación en días naturales de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 

preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de 
obra. 

 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 
 
e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos. 
 
El programa de trabajos deberá ser presentado quince días antes de la firma del acta de 
comprobación de replanteo, siendo estudiado por la Dirección Facultativa y quedará aprobado 
contractualmente en el momento de la firma del Acta de Replanteo, haciéndose mención en la 
mencionada Acta de su aprobación. 
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El Director de la obra podrá acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el 
Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 
 
Los plazos parciales del programa aprobado obligarán al Adjudicatario de la misma forma y con 
idéntica fuerza que el final. 
 
El Adjudicatario se someterá, para la redacción del Programa de Trabajos inicial y para las sucesivas 
revisiones y actualizaciones del mismo, a las instrucciones y normas que dicten la Dirección Técnica y 
la Propiedad. Las revisiones del Programa de Trabajo no exime al Adjudicatario de su responsabilidad 
respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato. 
 
El Programa de Trabajos tendrá carácter oficial desde el momento de su aprobación, conformada en el 
acto de la firma del Acta de Replanteo de las obras, desde ese momento queda obligado el 
adjudicatario a su cumplimiento, con carácter contractual, sin perjuicio de las modificaciones 
posteriores aprobadas por la Dirección Facultativa. 
 
El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la 
información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los 
procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso 
ser de inferior condición a la de éstos. 
 
El Programa de Trabajos tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de 
obra que, sin ser de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la 
naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presenten. 
 
 
20. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que la Dirección Facultativa estime 
adecuado para ejecutar las obras. Asimismo, deberá ser compatible el método de construcción a 
emplear con el Programa de Trabajos. 
 
El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, 
sin más limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir 
los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
 
En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicarán 
prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de 
tales métodos y una descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 
 
La adaptación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se 
obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si 
con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al 
Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos 
métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o 
licencias que se precisen para su empleo. 
 
 
21. SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción 
Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 
 
El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de 
forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 
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Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado 
lento para asegurar el cumplimento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al 
Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe 
el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 
 
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 
celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución 
de continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 
 
Para la ejecución del Programa de desarrollo de la obra previsto en el nº 5 del artículo 22 de la Ley 
de Contratos del Estado y en el nº 5 del artículo 63 del vigente Reglamento General de 
Contratación del Estado, el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros 
proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que están ejecutándose. 
 
 
22. TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DÍAS FESTIVOS 
 
Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos 
nocturnos en los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no 
puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche. 
 
El Contratista someterá a la aprobación del Director los Programas de Trabajos parciales 
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este 
fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le 
permitan realizar dichas actividades. 
 
Para trabajos nocturnos el Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los 
equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las 
normas vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva 
responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de 
calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de tránsito, mientras duren los 
trabajos nocturnos. 

 
 
23. PROTECCIÓN DEL LUGAR 
 
El Contratista está obligado a proteger durante la ejecución de los trabajos las estructuras, 
caminos, conducciones, árboles, etc., si no se indica lo contrario. 
 
El Contratista se encargará de realizar, por su cuenta, los arreglos que pudieran ser necesarios o 
convenientes para el paso de personas, maquinaria, equipos y suministros. 
 
Una vez finalizado el trabajo deberá eliminar todos los materiales y residuos y dejar el lugar en un 
estado lo más próximo posible al inicial, reponiendo en su caso todo lo que hubiera sido dañado. 
 
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños a terceros que puedan derivarse de 
sus actuaciones. 
 
 
24. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación de aire, cursos de agua, cultivos, y, en 
general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, 
la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieren 
situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán los definidos 
como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 
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El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los niveles de 
contaminación dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y 
Salud, o en su defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente. 
 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones 
de desmonte y terraplén, transporte, manipulación y ensilado de cemento. Asimismo, se evitará la 
contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias. 
 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las 
personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según el tiempo de 
permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular adoptada 
en su caso. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las 
obras se mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
 
Todos los gastos que originen la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 
cumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán a cargo del Contratista, por lo que no 
serán de abono directo. 
 
 
25. POLICÍA DE OBRA 
 
Serán de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado y la policía o guardián de las Obras, 
cuidado de la conservación de sus líneas de lindero, así como la vigilancia que durante las Obras 
no se realicen actos que mermen o modifiquen la Propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 
Ingeniero Director. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las Ordenanzas 
Municipales a estos respectos vigentes en donde se realice la Obra. 
 
 
26. CONDICIONES LOCALES 
 
La información geológica dada por el Técnico Autor del Proyecto podrá guiar al Contratista en la 
preparación de la oferta a presentar en su caso. Sin embargo, no se garantiza su precisión ni que 
sea necesariamente indicativa de las condiciones que se encuentren la obra a construir. 
 
 
27. SERVIDUMBRES Y PERMISOS 
 
El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades 
todos los permisos que se precisen para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos, 
licencias y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del 
Contratista.  
 
El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones, 
procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya solicitado el permiso. 
 
El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a 
reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto base del 
Contrato. 
 
Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, teléfono y 
evacuación de aguas residuales y pluviales tendrán, a los efectos previstos en este artículo, el 
carácter de servidumbres. 
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo serán de 
cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 
 
 
28. ACCESO A LAS OBRAS Y A LOS TAJOS 
 
Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, los 
accesos a la obra, a los diferentes tajos, así como todas las vías de comunicación.  
 
Estas vías y accesos serán gestionadas, proyectadas, construidas, mantenidas y operadas, así 
como demolidas, desmontadas, retiradas o entregadas para usos posteriores, por cuenta y riesgo 
del Contratista, no siendo, por tanto, de abono directo. 
La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, 
de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las 
funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales 
necesarios para el desarrollo de los trabajos. 
 
El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así 
lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 
 
 
29. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 
 
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de replanteo; 
del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia del Ayuntamiento, el 
Contratista y la DirecciónTécnica, firmándola todas las partes. La fecha de dicha acta marcará el 
comienzo del plazo de ejecución de las obras. 
 
El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 
 
- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales 

del Proyecto. 
- Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
- Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos 

necesarios. 
- Las contradicciones, errores y omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 
- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen la comprobación del replanteo. 
 
La Comprobación del Replanteo deberá incluir como mínimo el eje principal y bordes de talud de 
los diversos tramos o partes de la obra, tanto en zonas de desmonte como en zonas de terraplén, 
con estacas acotadas según perfiles transversales a distancias determinadas (normalmente cada 
veinte metros de vial) y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno 
mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia 
principal serán materializadas en el terreno mediante dispositivos adecuados. 
 
Comprobación de los puntos de desagüe del alcantarillado y de los puntos de acometida de los 
distintos servicios: 
 
La cota de desagüe del alcantarillado puede determinar rasantes de calles que a su vez 
condicionarán las profundidades de los colectores, con los consiguientes cambios que la anterior 
circunstancia puede comportar. A pesar de que las cotas de desagüe y las rasantes hayan sido 
estudiadas en el proyecto de urbanización, el Contratista debe comprobar expresamente dichos 
puntos durante la fase de replanteo general. 
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Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras con 
estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se hará constar así en el 
acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a la Administración lo que 
proceda, no iniciándose las obras hasta que la Administración resuelva respecto de la propuesta 
del Director y este de las instrucciones pertinentes al Contratista, realizándose un nuevo replanteo. 
 
 
30. REPLANTEO. TOPOGRAFÍA 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el levantamiento topográfico y posterior 
replanteo general de las obras, los replanteos parciales de las mismas y los levantamientos 
parciales y final que considere la D.F. 
 
La aprobación por parte de la D.F. de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no 
disminuirá la responsabilidad de éste en la ejecución de las obras, de acuerdo con los planos y 
con las prescripciones establecidas en este pliego. Los perjuicios que ocasionaren los errores de 
los replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma 
que indicare el D.F. 
 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar el levantamiento 
y replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y señales niveladas. Todos los 
medios materiales y de personal citados, tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud 
de los trabajos topográficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de 
tolerancias geométricas fijado en el presente Proyecto. 
 
En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará 
la asistencia y ayuda que el Director requiera y proveerá a su costa la mano de obra, los 
materiales y medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, hitos, señales y 
demás puntos topográficos a materializar en el terreno. Evitará que los trabajos de ejecución de 
las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, cuando sea indispensable, 
suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 
 
El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas, y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por 
la Dirección Facultativa. 
 
El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del contrato, de 
todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, 
a su costa, los que por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos 
o eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y 
ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 
 
El Contratista marcará desde el movimiento de tierras, por medio de redondos anclados en 
hormigón (se empleará tubos de TPC rojo como encofrado perdido) todos los linderos de parcelas, 
así como la alineación de todas las manzanas, que se conservarán durante toda la ejecución de la 
obra. 
 
El Contratista deberá realizar un levantamiento de toda la obra ejecutada una vez finalizada y 
entregar a la D.F. dicha información digitalizada. El coste de este trabajo será a cuenta del 
Contratista. 
 
 
31. PÉRDIDAS EN LA OBRA 
 
El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios 
como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y 
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orientación de la obra, y en consecuencia con las condiciones propias de los trabajos y de los 
materiales a utilizar. 
 
En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averías y 
daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, 
deflagrante o detonante; asimismo deberán efectuarse reconocimientos previos del terreno 
auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por 
efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados. 
En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad 
que la actual tecnología ofrezca. 
 
 
32. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 
 
Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto no anularán el Contrato, 
salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses computados 
a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al importe del 
presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. 
 
Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación pero manteniéndose 
invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 
 
Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 
los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Las contradicciones entre documentos del proyecto serán resueltas por la Dirección de Obra. Lo 
mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos por 
el Director de las obras, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 
Comprobación de Replanteo. 
 
Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
 
En caso de duda sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, prevalecerá 
el criterio de la Dirección de Obra. 
 
 
33. CONTROL DE CALIDAD 
 
Serán por cuenta del adjudicatario el Control de Calidad hasta un porcentaje del 1 % del 
presupuesto de adjudicación. 
 
Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada 
deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán 
sometidos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
 
El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de 
ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización 
de estas operaciones. 
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Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista 
deberá dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya 
de quedar oculta. 
 
Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá 
descubrirla a su costa, si así lo ordenara éste. 
 
El Contratista podrá efectuar su propio control de calidad independientemente del realizado por la 
Dirección Facultativa. Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de 
cuenta de éste y estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono 
independiente. 
 
CATAS: 
 
Si algún trabajo o unidad de obra fuese ocultado o tapado sin aprobación o consentimiento del 
D.F., estará obligado el Contratista, si éste lo requiere, a descubrirlo por su cuenta para que pueda 
ser examinado. El D.F. podrá ordenar el examen de unidades sobre las cuales exista litigio, y en 
este caso el Contratista estará obligado a descubrir estas unidades a su cuenta y riesgo. 
 
 
34. SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 
 
El Contratista deberá establecer a su costa, los siguientes servicios que requiera la eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra: 
 
1- Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografía, delineación, mediciones y 

valoración. 
2- Servicios de vigilancia. 
3- Servicios de talleres: mecánicos, eléctricos, de carpintería, de ferralla, etc. 
 
 
35. RELACIONES ENTRE EL PROPIETARIO Y EL CONTRATISTA 
 
Las relaciones entre el Propietario y el Contratista se basan en la confianza mutua. Se 
sobreentiende que el Contratista ejecutará únicamente sus trabajos conforme a la técnica y usos 
de la buena construcción y asimismo se sobrentiende que el Propietario no exigirá del Contratista 
nada imposible ni le cargará riesgos ni le exigirá trabajos que no hayan sido tenidos en cuenta 
anteriormente. 
 
El propietario se reserva el derecho de contratar las partes de obra o instalaciones que considere 
conveniente, con otros Contratistas independientes del Contratista General. 
 
 
36. DERECHO DEL PROPIETARIO A EJECUTAR OBRAS 
 
Si el Contratista no lleva la obra debidamente o la lleva con negligencia, o deja de cumplir alguna 
cláusula de este Pliego, podrá el Propietario, pasados tres días de comunicárselo por escrito al 
Contratista y sin perjuicio de las otras acciones a que pudiera tener derecho, eliminar estas 
deficiencias y deducir el coste las  mismas de los pagos a que tenga derecho el Contratista, 
siempre que el D.F. apruebe tanto esta acción como el importe que por la misma se carga al 
Contratista. 
 
 
37. ÓRDENES E INCIDENCIAS. LIBRO DE ORDENES 
 
El libro de Órdenes será diligenciado previamente por la Dirección Facultativa. Se abrirá en la fecha de 
Comprobación del Replanteo y se cerrará en la Recepción Definitiva. 
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Durante dicho plazo de tiempo estará a disposición de la Dirección, en la oficina de obra del 
Contratista, así que la Dirección cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 
 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e 
incidencias, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en 
el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de Obra, las 
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si 
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para la realización del 
proyecto. 
 
Se hará constar en el Libro de Órdenes al iniciarse las obras o en caso de modificaciones durante el 
curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que por el cargo 
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en 
él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
 
Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la Dirección Facultativa, si 
bien podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 
 
El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque 
suponga modificación o anulación de órdenes precedentes, o alteración de planos previamente 
autorizados o de su documentación aneja. Se le comunicarán por escrito y duplicado, debiendo el 
Contratista devolver una copia con la firma de “Enterado”. A tal fin se dispondrá en la Oficina de Obra 
un Libro de Orden e incidencias para uso de la Dirección. 
  
El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida de los 
datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda llevar correctamente un 
"Libro de Incidencias de la Obra". 
 
Se admitirán como órdenes las recogidas en las actas de reuniones redactadas por el director de 
obra, las cuales se adjuntarán al libro de órdenes. 
 
El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las órdenes que preceptivamente tiene la 
obligación de cumplimentar el Contratista, no supone eximente o atenuante alguna para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 
 
El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras 
contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las órdenes que le hayan 
sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a 
sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolición y construcción de las obras 
ejecutadas en desacuerdo con las órdenes o los planos autorizados. 
 
 
38. SEGURIDAD Y SALUD 
 
En lo relativo a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la obra se estará, a lo establecido 
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud de los trabajadores, a lo establecido en el Real Decreto 485/1997 de 
23 de Abril. 
 
El Contratista suministrará los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de este 
capítulo y será el responsable ante la Dirección de Obra. La Dirección de Obra se reserva el 
derecho de pedir a la EC, en cualquier momento, la sustitución del Técnico responsable, sin alegar 
justificaciones. 
 
El Contratista redactará y presentará a la Dirección de la obra un Programa ó Plan de Seguridad y 
Salud en la obra que abarcará no sólo todas las normas a adoptar para prevención de accidentes 
de trabajo, sino también otras, todas ellas de acuerdo con las diversas disposiciones vigentes. 
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En todo caso el contratista vendrá obligado a cumplir con la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Asimismo conocerá y hará cumplir al personal a su cargo, las normas 
complementarias de seguridad especificadas en el Presente Proyecto. 
 
El Contratista deberá incluir en el Programa de Seguridad, planos generales correspondientes a: 
caminos y accesos; oficinas, laboratorios, talleres y almacenes; parques de acopio de materiales; 
instalaciones eléctricas y telefónicas; instalaciones de suministro de agua y saneamiento; 
instalaciones de canteras, yacimientos y de producción de áridos; instalaciones de fabricación y 
puesta en obra del hormigón; instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 
 
Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 
complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la 
eficacia de: 

 
- La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros. 
- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados. 
- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

 
El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean 
pertinentes durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la aprobación del Director. 

 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la 
seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los 
trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del tráfico 
rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre 
zonas de tránsito o vías de comunicación. 
 
El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias que sin carácter 
limitativo, se enuncian a continuación y tendrán en cuenta las prescripciones siguientes: 
 
1- Orden y limpieza. Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en 

especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones 
auxiliares. 

 
2- Accesos. Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a las distintas 

partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de carácter permanente como provisional: 
caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados, elevadores, grúas, etc. 

 
3- Trabajos en altura. Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes, paracaídas de 

cuerda, cinturón de seguridad. 
 
4- Líneas e instalaciones eléctricas. Trabajos de maniobra, revisión y preparación, puesta a tierra, 

protecciones bajo línea de alta tensión, instalaciones eléctricas en obras subterráneas y en el 
interior de los conductos metálicos. 

 
5- Maquinaria. Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del 

conductor en las máquinas de movimiento de tierras durante la carga de los materiales y en 
caso de vuelco de la máquina. En general todas las máquinas dispondrán de aparatos de 
emisión acústica que se activarán cuando circulen marcha atrás. 

 
6- Señalización de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos y carteles expresivos de las normas 

adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de vehículos y máquinas mediante las 
convenientes señales, barreras y agentes de tráfico eficientes que, dotados de medios de 
comunicación adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, mantengan con 
autoridad las máximas condiciones de seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras 
como para las personas ajenas a la misma. 

 
7- Alumbrado. Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de 

peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas así como 
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las instalaciones auxiliares fijas. Tendrán el nivel de iluminación suficiente para la seguridad de 
las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

 
8- Desprendimientos de terreno. Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno 

en laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterráneas. 
 
9- Incendios. Medidas de prevención, control y extinción de incendios que deberán atenerse a las 

disposiciones vigentes. 
 
10- Transporte del personal. Medidas de seguridad en el transporte del personal, a cuyo efecto 

cumplirán las siguientes normas: el transporte del personal se realizará con guaguas, 
microbuses o automóviles cerrados, no pudiéndose transportar mayor número de personas que 
el de asientos para viajeros de cada vehículo. 

 
11- Protección del personal. Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección 

individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde 
es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de protección personal figuran los siguientes: 
cascos, cinturones de seguridad, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, botas de 
seguridad, guantes, mono de trabajo, etc. 

 
12- Mantenimiento de las protecciones. Instalará y mantendrá un buen estado en todo momento, 

según requieran las condiciones y marcha de la obra, todos los elementos para proteger los 
obreros y al público en general y colocará señales de peligro. 

 
13- Socorrismo. Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del personal, Brigadas 

de socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para primeros auxilios y para 
evacuación de accidentados. Disponibilidad de ambulancias. Todo ello conforme a las 
características de la obra y a la clase de trabajo. Asistencia médica general. 

 
14- Higiene alimentaria. Agua potable, alimentos, cocinas y comedores. 
 
Al principio de la obra el Contratista deberá proveer de cascos y botas a la Dirección Facultativa. 
 
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán con 
cargo al capítulo de Seguridad y Salud y tienen por límite el importe total de dicha partida, 
corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarla. 
 
En caso de accidente o peligro inminente en el cual exista riesgo para las vidas, para la obra o para 
las propiedades colindantes, se autorizará al Contratista para actuar a discreción y sin autorización 
especial de la D.F. o del Coordinador de Seguridad, en cuanto sea necesario para prevenir las 
pérdidas o daños que pudieran producirse. La compensación de estos trabajos en su caso, será 
determinada por acuerdo o arbitraje. 
 
 
39. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y DE LA PROPIEDAD 
 
El Contratista será responsable de mantener la obra protegida de toda clase de daños y de 
proteger los bienes del Propietario de daños y pérdidas que puedan surgir relacionadas con este 
Contrato. Estará obligado a reparar cualquier daño o pérdida, excepto aquellos que puedan ser 
debidos exclusivamente a errores del Contrato o causados por los empleados del Propietario. 
 
Se ocupará asimismo de proteger las propiedades adyacentes de daños causados por la obra. 
 
 
40. INICIO DE LAS OBRAS 
 
Una vez que el Promotor o Contratista Adjudicatario de la obra, cuente con los permisos 
municipales correspondientes, información de la situación de otros servicios públicos y privados; 
autorizaciones de otros organismos, si éstos fueran necesarios; Areas de Obras Públicas y Medio 
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Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, etc.), se 
procederá al replanteo de las obras de acuerdo al proyecto aprobado. 
 
Antes del inicio de las obras, el Promotor o empresa contratista adjudicataria de las obras, deberá 
comunicar al M.I. Ayuntamiento de Telde y a la empresa concesionaria del Servicio del Ciclo 
Integral del Agua, la fecha prevista del comienzo de la misma, acompañando a la comunicación, 
copia de las autorizaciones municipales y plan de obra. 
 
La inspección técnica que desarrolla los Servicios Técnicos Municipales o la empresa 
concesionaria, lo será siempre, a título informativo, de conocimiento de las características de las 
obras y comprobación de que éstas se están ejecutando de acuerdo con el proyecto. 
 
Esta inspección por parte de los aludidos Servicios Técnicos no supondrá en ningún momento, la 
admisión de responsabilidad alguna respecto a la calidad de la obra ejecutada, competencia 
exclusiva del Promotor, Dirección Facultativa y Contratista. 
 
 
41. USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD 
 
El Contratista ejecutará todas las unidades de sus trabajos conforme a las normas de la técnica en 
las que deben contarse las relativas a la prevención de accidentes. Los usos y costumbres locales 
que no respondan a estas exigencias técnicas, no podrán utilizarse como justificación de una 
ejecución deficiente o contraria a las normas vigentes. 
 
 
42. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la obra contratada y de las 
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la 
Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o 
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en mediciones y certificaciones 
parciales. 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre 
antes de la Recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 
 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 
 
Si la Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa 
de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o 
la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 
 
 
43. TRABAJOS NO AUTORIZADOS 
 
Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido 
realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director, será 
removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños 
y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 
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44. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción 
Provisional, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del 
proyecto autorizadas, así como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos 
provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e 
instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 
 
Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción Provisional, no 
serán de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba el contrario. 
 
Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras 
o servidumbres colindantes y, de producir afección, deberán ser previamente autorizadas por el 
Director y disponer de la oportuna señalización. 
 
Inmediatamente antes de la Recepción Provisional de las obras, el Contratista habrá realizado la 
limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria 
del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares 
que hayan de ser inutilizadas. 
 
 
45. OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO 
 
Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada, 
o exceso de elementos unitarios, respecto de los definidos en los planos  de  construcción, pudiera 
perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá la 
obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 
 
En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra 
ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para 
subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por 
esos trabajos. 
 
Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de 
abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo 
serán si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si 
en las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo 
estableciere este Pliego. 
 
 
46. OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO 
 
Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por 
orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la correspondiente a 
la obra realmente ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición y abono de la unidad de 
obra en cuestión, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 
 
 
47. OBRAS INCOMPLETAS 
 
Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 
incompletas, se aplicará para la valoración  de las mismas los criterios de descomposición de precios 
contenidos en los Cuadros de Precios. 
 
 
48. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 
 
El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva de 
contrato y en general para su total realización. 
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Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos 
parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final 
o éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar por la resolución del contrato con pérdida 
de fianza. 
 
La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un (1) mes 
desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que 
estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de la 
terminación del plazo del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido. 
 
 
49. INTERRUPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de 
tres (3) meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de 
Interrupción firmada por el Director y el Contratista. 
 
En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción. 
 
Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las mismas 
formalidades que las previstas para su interrupción. 
 
Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los plazos 
parciales o del total, deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión de precios y, en 
consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión de obra ejecutada en mora, que se abonará, por 
tanto, a los preciso primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecución 
determinado por los plazos parciales, recuperará, a partir de ese momento, el derecho a la revisión en 
las certificaciones sucesivas. 
 
Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara dentro 
del plazo contractual de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un plazo igual al 
de la interrupción, salvo que solicite uno menor. 
 
 
50. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 
Si la Propiedad acordara paralizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de 
Suspensión firmada por el director y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadoras de la 
suspensión. 
 
Si la Propiedad decidiese la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al valor 
de las efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de obra ejecutada y al 
beneficio industrial del resto. 
 
En el caso de que la suspensión fuera de carácter temporal por tiempo superior a la quinta (5ª) parte 
del plazo total de contrato o que excediera de tres (3) meses, el Contratista tendrá derecho a revisión 
de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le hubiesen 
irrigado por esta causa. 
 
Si la suspensión fuera por plazo inferior, sólo tendrá derecho a la revisión de precios. 
 
En uno y otro caso, se aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron 
las obras. 
 
 
 



 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 31 de 73 

51. RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
RECEPCIÓN CONTRATISTA – PROMOTOR: 
 
Una vez concluidas las obras por el contratista, se verifica la recepción de las mismas. La 
recepción es un acto formal que se realiza a la terminación de la obra y tiene por objeto verificar 
que el contratista ha cumplido con la obligación a su cargo para poder entregarlas al uso público. 
 
Treinta días como mínimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, el Contratista comunicará 
por escrito la proximidad de su terminación a fin de que éste señale fecha para el acto de recepción 
provisional. 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto de 
la Recepción Provisional de las mismas. 
 
Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmada por los asistentes legales. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente. 
 
Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los 
plazos parciales establecidos en el contrato. 
 
El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción Provisional. El 
plazo de garantía se establecerá en el contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, y 
será de un (1) año. 
 
En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales parciales, el plazo de garantía de las 
partes recibidas comenzarán a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Provisionales 
parciales. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se considerará en la misma las precisas 
y detalladas instrucciones que el D.F. debe señalar al contratista para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de 
la obra. 
 
Si el contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la Contrata con pérdida de fianza, a 
no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo. 
 
Los defectos de la ejecución de la obra que se observen en el momento de la recepción o 
posteriormente, deberán ser eliminados en el plazo más breve posible. La recepción de los trabajos 
de eliminación de defectos, deberá ser solicitada por el Contratista por lo menos con cinco días 
hábiles de anterioridad. El Contratista podrá solicitar que le sea concedido un plazo razonable para 
la eliminación de estos defectos. En el caso de que estos no sean eliminados en este plazo, podrá 
emprender el Propietario su eliminación por cuenta del Contratista sin necesidad de comunicárselo. 
 
Las reparaciones por vicios de obras o por defectos causados por el uso, correrán a cargo del 
Contratista. 
 
 
52. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la 
recepción definitiva, con las mismas formalidades señaladas en la recepción provisional. Si las 
obras se encontraran en perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas 
definitivamente del Contratista sin perjuicio de lo que sobre responsabilidad previene el Código 
Civil. 
 



 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Recuperación Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero 
T.M. de Moya.  Página 32 de 73 

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción provisional, 
sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna ni a ampliación del plazo de 
recepción. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción Definitiva por vicios ocultos de la Construcción 
debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios en el término de quince años (15). 
 
Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguidas la responsabilidad del Contratista. 
 
 
53. RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Trabajos terminados por completo y recibidos provisionalmente 
 
En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones, la provisional en primer lugar, y la 
definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía. 
 
Trabajos que no se hallen en el caso anterior 
 
Sea cual sea el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de tiempo una 
sola y definitiva recepción. 
 
 
B) MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
54. CERTIFICACIONES 
 
La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que se establezca, la medición de las unidades de 
obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. El Contratista podrá presenciar la realización de 
tales mediciones. 
 
Para las  obras  o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director con la suficiente antelación, a 
fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
 
Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas 
en las Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa 
la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse este, el modo de 
abono. 
 
Se entiende por metro cúbico, cuadrado o lineal de cualquier clase de fábrica, el metro cúbico, 
cuadrado o lineal de obra ejecutada y completamente terminada con arreglo a las condiciones 
expresadas en este Pliego. 
 
Para la medición, sólo son válidos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la 
Dirección Técnica. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su 
ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las 
operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 
 
Cuando el presente Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales 
directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que le designe la Dirección, las básculas o 
instalaciones debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones de peso requeridas, su 
utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del Director de las Obras. Dichas 
básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los 
Documentos Contractuales correspondientes. 
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Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en 
los precios de las unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 
 
Mensualmente como máximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma contradictoria, 
se harán las mediciones y estimaciones oportunas y levantadas las correspondientes actas en las 
que firmarán su conformidad el Director de la obra y el Contratista.  
 
A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicará la baja de la licitación si la 
hubiere. 
 
Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios 
del Cuadro de Precios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de 
la obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o 
instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo se considerarán incluidos los 
gastos de los ensayos y controles especificados. 
 
El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones 
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Dirección Facultativa. 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 
sus Reglamentos. 
 
El Director de las obras, formulará mensualmente una relación valorada a origen de las obras 
ejecutadas durante dicho periodo y que servirá de base para expedir la certificación 
correspondiente, a los efectos de pago, el cual se regirá por normas fijadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, algún mes, la 
obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Dirección hubiese 
acordado la suspensión de la obra. 
 
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro 
de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades 
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta 
lo prevenido en el presente Pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, 
partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra. 
 
 
55. PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO 
 
Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 
 
 
56. PARTIDAS ALZADAS 
 
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el Pliego. En su defecto, se considerarán, a 
los efectos de su abono: 
 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios. 

b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya 
especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de 
medición según el Pliego. 

 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones 
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 
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Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez terminados 
los trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de los 
que se pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 
 
 
57. UNIDAD DE OBRA. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente terminada 
con arreglo a este Pliego.  
 
Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Número Uno (1), se refieren a la unidad definida 
de esta manera. Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y 
cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, 
comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones 
auxiliares necesarias para su ejecución, así como los impuestos, tasas, seguros y demás 
conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén 
incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 
 
 
58. APLICACION DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 
 
El cuadro de precios número 2 sólo será de aplicación en el caso de liquidación de las obras antes 
de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de ulterior aprovechamiento para 
la Administración. 
 
 
59. PRECIOS NUEVOS (PRECIOS CONTRADICTORIOS) 
 
Cuando el Contratante juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los 
materiales a emplear en la ejecución de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en 
el contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las 
materias primas que lo constituyan, por lo que dicha modificación no implica una diferencia 
sustancial de la unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado, a 
la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista a esta 
propuesta, en trámite de audiencia. 
 
En caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar esté 
comprendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos 
precios figuren en el Cuadro de Precios del contrato, al Precio Nuevo a que se refiere el párrafo 
anterior estará comprendido entre dos unidades de obra, y se calculará interpolando en función de 
los precios de mercado del material básico que se modifica. 
 
Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por las correspondientes a precios 
existentes en el Cuadro de Precios, la determinación del Precio Nuevo se realizará por 
extrapolación, en función de los precios de mercado. 
 
Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los 
precios aprobados, serán comunicados en trámite de audiencia, pudiendo el Contratista rechazar 
los precios aprobados en cuyo caso el Contratante podrá contratar estas obras con otro 
Empresario o realizarlas directamente. 
 
En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Nuevos serán los que 
correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato. 
 
Los Precios Nuevos, una vez aprobados por el Promotor, se considerarán incorporados, a todos 
los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 
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60. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La revisión de precios se regirá por las disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las 
obras. 
Cuando sea preciso abonar al Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 
de determinadas servidumbres, estas cantidades abonadas no tendrán derecho a revisión. 
 
 
61. LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
 
Sobre la base de la medición definitiva se realiza la liquidación de la obra. En la liquidación también 
se abonará las revisiones de precios que correspondan a las certificaciones que no se pudieron 
abonar con éstas, así como la revisión del saldo de liquidación (exceso de mediciones). 
 
 
62. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS 
 
Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en los 
almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al 
Contratista hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relación 
valorada mensual y teniendo en cuenta ésta, adelante, para deducirlo mas tarde del importe total de 
las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 
 
Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento General de Contratación del Estado.  
 
El Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.      
 
 
63. ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 
 
Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Artículo 143 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la 
ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha 
utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos.  
 
 
64. OBRAS QUE NO SON DE ABONO 
 
No serán de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al proyecto o a lo 
expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista haya ejecutado 
por error o por su conveniencia o comodidad. 
 
 
 
C) PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES 

 
 
65. MATERIALES 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, 
deberán cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego y deberán ser nuevos y de 
primera calidad, salvo que específicamente se señales otras condiciones. 
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la  instalación, el Contratista presentará al 
Director de las Instalaciones los catálogos, certificaciones, muestras,  etc. que éste le solicite. 
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El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego. No se podrán 
emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero Director. 
 
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección, 
aún después de colocada, si no se cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo 
ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las calidades exigidas. 
 
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y normas promulgados por 
la Administración, que versen sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin 
perjuicio de las específicas que en el presente Pliego puedan establecerse. 
 
Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la 
Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de 
estas Prescripciones. 
 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 
artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen 
de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
 
- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos 

y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de 

Obra o Técnico en quien delegue. Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de 
obra si los hubiese o en los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus 
instrucciones. 

 
Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en los 
artículos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen 
de los materiales, cumpliendo las siguientes normas: 
 
- La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 

cantidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidráulicos. Por 
consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio 
designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y lo hará 
con la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, 
que en tal caso se imputarán al Contratista. 

 
- Si los materiales colocados fuesen de inferior calidad a las muestras presentadas y aprobadas, 

el Contratista adquiere la obligación de rechazarlos hasta que se le entreguen otros de las 
calidades ofrecidas y aceptadas.  

 
- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 

preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
o cumplan con el objeto al que se destinen. 

 
- Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo 

del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 
 
- A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la 

Dirección de la Obra la siguiente documentación, en un plazo no superior a 30 días a partir de la 
fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. 

 
- Memoria descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marcas y características de los 

mismos previstos para el control de las obras. 
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- Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el  laboratorio. 
 
- Laboratorio dependiendo de algún organismo oficial, en que se piensen realizar otros ensayos o 

como verificación de los realizados en obra. 
 
- Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de material y forma 

de recepción en obra. 
 
- Deberá efectuare el suministro de los materiales en el momento oportuno para que la ejecución 

de los trabajos no sufra interrupción. 
 
 
66. PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados 
en este Pliego de Prescripciones Particulares. Los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 
designe la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta del  contratista. 
 
En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas  siendo obligatorio para ambas partes la 
aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
Laboratorio. 
 
- No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y 

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
 
- Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión de la Dirección de 

Obra o Técnico en quien delegue. 
 
- Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que 

designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
 
- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 

realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en 
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas  siendo obligatorio para ambas partes 
la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho 
Laboratorio. 

 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., serán de cargo del Contratista si no 
media pacto en contra. 
 
 
67. MUESTRAS 
 
El Contratista presentará a la D.F. para su aprobación cuantas muestras le soliciten. La obra se 
ejecutará de acuerdo con las muestras aprobadas que quedarán en depósito del D.F. Las muestras 
se presentarán sin que con ello se cause retraso en la fabricación, para lo cual se dejará al D.F. un 
tiempo prudencial para estudiar las muestras presentadas. 
 
 
68. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la 
conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, 
indique el presente pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 
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Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea 
posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales 
con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 
 
 
69. ACOPIO DE MATERIALES 
 
El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la 
ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
 
El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos materiales 
y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera dar 
el Director. 
 
El Contratista propondrá al Director para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio de 
materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para 
garantizar la preservación de la calidad de los materiales. En todos los casos almacenará estos 
materiales limpia y ordenadamente. 
 
Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
 
- Se dispondrán y mantendrán ordenados dejando libres el uso de todos los pasos, entradas de 

coches, caminos y puertas. No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
 
- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
 
- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales. 
 
- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio. 
 
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar riesgos de daños a terceros. 
 
- Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas 

condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad 
del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

 
- Será de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos, 

autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por 
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos 
puestos a disposición del Contratista por parte de la Propiedad. 

 
Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopios y sus accesos, los de su utilización y 
restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 
 
En el caso de que fuese necesario en cualquier momento desplazar materiales, o cobertizos de 
almacenaje, el Contratista lo efectuará en la forma y momento que se indique a su costa. 
 
No se permite el almacenaje de artículos eléctricos a la intemperie nada más que de los materiales 
que por su constitución no sufran ninguna alteración en su estructura y composición, por lo demás 
el almacenaje puede hacerse de forma que no se alteren las características propias de los 
materiales. 
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70. CANTERAS Y YACIMIENTOS 
 
Es de responsabilidad del Contratista la elección de canteras y yacimientos para la obtención de 
los materiales para la ejecución de las obras (subbase, áridos para hormigones, ...). Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: 
 
- Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras y yacimientos, 

tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como el volumen explotable de los mismos. 
 
- El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación el correspondiente plano de 

trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y obra. 
 
- El Contratista presentará antes del comienzo de explotación de la cantera la siguiente 

información: 
 
1.- Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la 
explotación de la cantera o yacimiento y de los accesos a la obra. 
 
2.- Es de cuenta del Contratista la obtención de estos permisos y autorizaciones, corriendo 
igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación temporal de los terrenos 
que fueran necesarios. 
 
3.- Plano topográfico indicando zona de explotación y resultado de los ensayos de calidad exigidos 
en este Pliego. 
 
4.- Plan completo de explotación de canteras y yacimientos. 
 
Durante la explotación de la cantera, el Contratista se atendrá en todo momento a las normas 
acordadas con la Dirección de Obra. 
 
El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan 
durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento. 
 
Serán a costa del Contratista, sin que por ello, pueda reclamar indemnización alguna, los daños 
que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los 
materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque, responsable de su 
vigilancia y conservación. 
 
 
71. HALLAZGOS 
 
El Propietario se reserva la posesión de las sustancia minerales utilizables, o cualquier elemento 
de interés, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en su terreno de 
edificación. 
 
 
72. PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA 
 
Los productos industriales de empleo en la obra, se determinará por sus calidades y 
características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 
 
Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algún producto industrial para 
designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las calidades y características de dicho 
producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca que tenga las mismas 
características y calidad. 
 
Todos los artículos manufacturados, materiales y equipos diversos se colocarán e instalarán, 
conectarán, montarán, utilizarán, limpiarán y ajustarán conforme a las instrucciones de los 
fabricantes, salvo en lo que se especifica lo contrario, en este Pliego. 
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73. RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 
Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, deberán 
cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego. 
 
El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de aquellos 
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan 
satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el 
contrato. 
 
El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y características de 
los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad. 
 
La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la D.F. para 
comprobar en todo momento la manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se 
mantiene. 
 
Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado 
como defectuoso. 
 
Si se fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará 
obligado a obtener los de esta procedencia. 
 
Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá utilizar el cambio de procedencia. 
 
Para la aprobación de los productos industriales de empleo, el Contratista deberá presentar muestras, 
catálogos y certificados de homologación de los productos industriales y equipos identificados por 
marcas o patentes. 
 
Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a 
costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o 
demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los 
reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 
 
La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el 
momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 
establecidas. 
 
De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus expensas 
las muestras que en calidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de Control 
de Calidad. 
 
Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente el presente pliego, el Contratista está obligado a 
suministrar a su costa los medios necesarios para la obtención de las muestras, su manipulación y 
transporte. 
 
Si la descarga, el embalaje, la carga y el transporte no han sido adecuados, la Dirección puede 
rechazar cualquier material que haya sido afectado por aquellas operaciones, en cualquier caso, la 
presencia del Director en cualquiera de las anteriores operaciones no presupone que la recepción 
haya sido aceptada. 
 
 
74. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA 
 
A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de la 
obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
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75. TRANSPORTE 
 
No se abonará transporte adicional alguno, estando incluido en el precio de la unidad 
correspondiente cualquier que sea el recorrido a realizar, ya sea excavación, excavación para 
terraplén o préstamo. 
 
 
76. MATERIALES DEFECTUOSOS 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego correspondiente, o no tuvieran 
la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se 
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al 
Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que 
sean idóneos para el objeto a que se destinen. 
 
Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro 
posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 
 
 
77. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
 
Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su difícil 
determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido 
incluidos en el Proyecto. 
 
Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de 
probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de La 
Dirección Facultativa, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes 
fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera solvente, podrán exigirse los 
ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
 
 
D) MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 

 
 
78. DEMOLICIONES 
 
1. Descripción 
 
Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fábrica que 
obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 
de la misma. 
 
 
2. Condiciones Previas 
 
- Replanteo. 
- Designación de elementos a demoler por el Director de Obra. 
 
 
3. Componentes 
 
- Demolición de firmes. 
- Demolición de edificaciones. 
- Levantado de otros elementos. 
- Retirada de los materiales de derribo a vertedero. 
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4. Ejecución 
 
Los trabajos de derribo se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 
ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
 
El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la ayuda de 
un perforador neumático, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato neumático diferentes piezas 
de corte; hoja ancha y cortante para pavimentos bituminosos, de macadán o grava, un cortador de 
asfalto para cubiertas asfálticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de 
hormigón. 
 
 
5. Normativa 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 

301. 
 
 
6. Control 
 
Ensayos previos: 
- No se exigen. 
Forma y dimensiones: 
- Las señaladas en los Planos. 
Ejecución: 
- Se controlará especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad. 
 
 
7. Seguridad 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los elementos 
que haya que conservar intactos. 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 
maquinaria. 
 
Protecciones personales: En función de las labores que se realicen. 
 
 
8. Medición 
 
Las demoliciones se abonarán según los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios. Por 
metros cúbicos (m³) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra, 
en el caso de demolición de edificaciones, y por metros cúbicos (m³) realmente demolidos y 
retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos finales, tomados inmediatamente 
después de finalizar la misma, en el caso de demoliciones de macizos. 
 
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente levantado, y la demolición de 
aceras por metro cuadrado (m²). 
 
El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la demolición, desescombro y 
transporte de los productos extraídos al lugar de empleo, depósitos o vertederos, indemnizaciones a 
que haya lugar y arreglo de las áreas afectadas. 
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9. Mantenimiento 
 
- No se contempla. 
 
 
 
79. FRESADO 
 
1. Definición 
 
Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento 
bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada. 
 
2. Componentes 
 
Esta unidad de obra incluye: 
 
- La preparación de la superficie. 
- El replanteo. 
- El fresado hasta la cota deseada. 
- El barrido y eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie. 
- El transporte a gestor autorizado de los residuos obtenidos. 
- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución. 
 
3. Ejecución de las obras 
 
El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. 
 
La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de 
fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. 
 
Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en ± 0,5 cm. 
 
Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, 
de modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 
 
4. Medición y abono 
 
El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie por el espesor de 
fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios, considerándose incluidas todas las 
operaciones necesarias para su correcta ejecución. 
 
 
80. EXCAVACIÓN Y DESMONTE DE LA EXPLANACIÓN 
 
1. Definición 
 
Consiste en el conjunto de operaciones de desbroce (retirada de plantas, tocones, maleza, raíces, 
árboles), excavación a cielo abierto, escarificación, preparación de laderas caídas, retirada de 
escombros o cualquier otro material indeseable y nivelación las zonas donde han de asentarse los 
viales, incluyendo la plataforma y taludes, y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo.  
 
La excavación podrá ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavación clasificada, se 
considerarán los tipos siguientes: 
 
- Excavación en roca. Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos 

estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, 
cimentados tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. 
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- Excavación en terreno de tránsito. Comprenderá la correspondiente a los materiales formados 
por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación 
no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores 
profundos y pesados. 

- Excavación en tierra. Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los 
apartados anteriores. 

 
También se incluyen las labores de extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o de préstamos, así como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado 
geométrico de la explanada. 
 
 
2. Condiciones Previas 
 
- Replanteo. 
- Trazado de alineaciones. 
- Localización de los servicios de las distintas Compañías y solución a adoptar en caso de que 

puedan afectar a los trabajos de explanación. 
 
 
3. Componentes 
 
- Desbroce del terreno. 
- Excavación. 
- Escarificado de firmes. 
 
 
4. Ejecución de las obras 
 
Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 320 en su apartado 320.3 del 
P.P.T.G. El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el comienzo de 
cualquier excavación a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a 
emplear. 
 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 
referencias topográficas precisas. 
 
Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuación se retirará la capa 
de tierra vegetal existente y se acopiará para su posible utilización exterior. 
 
Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavación se produjeran 
excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del 
desagüe, si fuera preciso, en la forma que ordene la Dirección de Obra. 
 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán hasta que 
la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, 
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los 
Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la ejecución de los 
trabajos se tomarán las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no 
excavado; en especial, se adoptarán las medidas adecuadas para evitar los siguientes fenómenos: 
Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por 
el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. Se eliminarán las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la 
explanada. 
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La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos 
o que, en su defecto, señale el Director de Obra, hasta un límite máximo de veinticinco (25) 
centímetros. 
 
Los caballeros que se formen tendrán forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentía, y 
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
 
5. Normativa 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 

300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
 
6. Seguridad 
 
- Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, de 
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 

- No podrá permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de 
cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la máquina. 

- En trabajos nocturnos, los operarios irán provistos de prendas reflectantes. 
- Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 

maquinaria. 
- Protecciones personales: Casco. 
- Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
7. Medición y abono 
 
El desmonte y excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m

3
) realmente 

excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar 
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. No se considerará 
para nada el factor esponjamiento. 
 
Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los taludes de los desmontes se abonarán al mismo 
precio unitario que la excavación normal en el material correspondiente, siempre y cuando su 
realización no suponga un cambio del equipo utilizado normalmente, para la excavación en explanada 
o de su rendimiento. 
 
Los excesos de excavación que, a juicio de la Dirección Facultativa sean evitables, no se medirán ni se 
abonarán. 
 
Se incluye en su precio las operaciones y medios necesarios para la completa ejecución de la 
misma, de acuerdo con las condiciones exigidas. El abono del desmonte incluye: 

 
- Todas las operaciones de desbroce, preparación de la superficie de asiento. 
- Carga, descarga, transporte de los suelos a otras zonas de empleo en la obra, formación de 

caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas las tasas del vertido, 
con independencia de la distancia a que se encuentre, y si es necesario, el extendido o arreglo 
de los productos vertidos, y refino de taludes. 

- La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos de la 
excavación. 

- Transporte de maquinaria hasta el tajo, así como la apertura de caminos para llegar a el cuando 
esto sea necesario. 

 
 
81. TERRAPLENES 
 
Se seguirá lo dispuesto en el artículo 330 del PG-3. 
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1. Definición 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o 
préstamos en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado 
rendimiento. 
 
 
2. Materiales 
 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de 
las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de la 
Obra. 
 
Suelos seleccionados: Serán los que se utilicen para la coronación del terraplén, siendo el 

espesor mínimo de la capa de 50 cm. 
Suelos adecuados: Serán los que se utilicen para los cimientos y núcleos de los terraplenes, 

en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes cargas o 
variaciones de humedad. 

Suelos tolerables: Se utilizarán para cimientos y núcleos de terraplenes, en aquellas zonas 
en las que no vayan a estar sometidos a fuertes cargas ni a variaciones 
de humedad. 

Suelos inadecuados: No podrán utilizarse en ningún caso. 
 
En el caso de proceder de préstamo, éste deberá haber sido previamente aprobado por el Director de 
la obra. 
 
3. Composición granulométrica 
 
Suelos tolerables: 
 
No contendrán más de un veinticinco por  ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamaño exceda de 
quince centímetros (15 cm). 

 
Suelos adecuados: 
 
Carecerán de piedras con tamaño superior a diez centímetros (10 cm), y su cernido por el tamiz 200 
ASTM será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), en peso. 

 
Las fracciones que excedan de los tamaños máximo especificados, y no hayan sido eliminados en la 
excavación o transporte, se eliminarán antes del, o durante el extendido, a no ser el material sea tan 
fiable, a juicio del Director, que las operaciones de compactación reduzcan su tamaño máximo a los 
límites especificados. 
 
Capacidad portante: 
 
La capacidad portante de los materiales utilizables para la formación de terraplenes, cumplirá la 
siguiente condición: 
 
- Suelos adecuados: CBR 5. 
- Suelos tolerables: CBR 3. 
 
En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecución del ensayo CBR, será inferior 
al dos por ciento (2%). 
 
Plasticidad: 
 
La fracción cernida por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 
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- Suelos adecuados:  LL < 40 
- Suelos tolerables: LL < 40, o simultáneamente:  
- LL < 65, IP > (0,6 LL-9) 
 
Densidad: 
 
La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación, de los suelos tolerables a utilizar 
en la construcción de terraplenes será superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por 
decímetro cúbico (1,450 Kg/dm

3
). 

 
La máxima densidad, obtenida en el ensayo de compactación, de los suelos adecuados a utilizar en la 
construcción de terraplenes será superior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro 
cúbico (1,750 kg/dm

3
). 

 
4. Componentes 
 
- Terraplenes y rellenos. 
- Refino de la explanada. 
- Terminación de taludes con escolleras. 
 
5. Ejecución de las obras 
 
La ejecución de terraplenes incluye las operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
- Extensión de una tongada. 
- Humectación o desecación de una tongada. 
- Compactación de una tongada. 
 
Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea necesario. 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación y construcción de todos los servicios de la urbanización que impidan o dificulten su 
realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la 
construcción del firme. 
 
Para su ejecución se deberán cumplir las condiciones que fija el artículo 330 en su apartado 330.5 del 
P.P.T.G. 
 
En cuanto a la ejecución y condiciones geotécnicas deberá cuidadosamente entenderse o distinguirse 
en qué tramos rigen requisitos de terraplén o de pedraplén según programa de aprovechamiento de 
materiales aprobados por el Director. 
 
En todos los casos de relleno apoyados a media ladera, con pendiente del terreno superior al 20 %, los 
rellenos deben apoyarse sobre bermas horizontales de 3 a 5 metros de anchura y de 1 a 2 metros de 
altura. Como norma, bastará con excavar estar bermas debajo del talud que tiene pendiente en el 
mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se construirá una primera capa de un metro de 
espesor mínimo continua, con material granular seleccionado. 
 
Los contactos entre tongadas de distinto tipo de material cumplirán en su caso, las condiciones de filtro 
para evitar que los materiales finos puedan invadir los huecos de granulometría más amplia. 
 
El Contratista vendrá obligado a instalar dispositivos de control de asiento, aprobados por el Director 
de las obras. 
 
Se comprobarán las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, 
con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasará la superficie teórica 
definida por los Planos, ni bajará de ella más de tres (3) centímetros en ningún punto. La superficie 
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acabada no deberá variar en más de quince (15) milímetros cuando se compruebe con una regla 
de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial. 
 
Si se hubiese previsto la utilización del material procedente de la excavación para la formación de 
terraplenes, la Dirección de Obra comprobará la idoneidad del mismo, depositándose de acuerdo 
con lo que se ordene al respecto. 
 
6. Normativa 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 

300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341. 
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72. 
 
7. Ensayos 
 
Se han de considerar las siguientes etapas de inspección y ensayo: 
 
Ensayos de calidad de los suelos empleados para la formación de terraplenes: 
 
Las características de los materiales a emplear en terraplenes se comprobarán antes de su utilización, 
mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose 
que las cifras que se dan son mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas: 
 
Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción de tierras a emplear: 
 
- Un (1) Análisis granulométrico por tamizado en suelo, según NLT 104. 
- Un (1) Ensayo de Determinación de los límites de Attemberg, según NLT 105 y 106. 
- Un (1) Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Normal, según NLT 107 o UNE 

7255, ó Próctor Modificado, según NLT 108. 
- Un (1) Indice CBR en laboratorio, según NLT 111. 
- Un (1) Determinación del contenido de materia orgánica, según  NLT 118. 
- Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
 
Inspección visual de la extensión y compactación de tongadas: 
 
- Nivelación: al terminar la superficie de que se trate, tomando perfiles cada 50 m en capas de 

terraplén y cada 30 m en coronación. 
- Planeidad: una vez cada 50 m2 en zonas especialmente marcadas por el director de obra. 
 
Ensayos de compactación: 
 
- Ensayo de placa de carga realizado de acuerdo con la norma suiza VSS con placas de sesenta 

centímetros (60 cm) de diámetro, deberá arrojar un módulo superior a quinientos kilogramos por 
centímetro cuadrado (500 Kg/cm2) para cualquiera de los puntos del terraplén. 

- Inspección visual del terreno; una vez al terminar la excavación del terreno natural en toda la 
superficie. 

- Una vez extendida y compactado el terraplén se determinará la densidad “in situ”, incluyendo 
humedad, por el método de isótopos radioactivos, según ASTMD 3017. 

- Inspección de las condiciones de drenaje. 
 
8. Medición y abono 
 
Las distintas zonas de los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m

3
) realmente ejecutado 

medido por diferencia entre los perfiles iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y 
los perfiles finales tomados inmediatamente después de completar el terraplén. Se abonará según los 
precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios. 
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El abono del terraplén incluye: 
 

- Todas las operaciones y medios necesarios para la completa ejecución de la misma, de acuerdo 
con las condiciones exigidas. 

- El abono del terraplén incluye todas las operaciones de desbroce, preparación de la superficie 
de asiento, cribado del material, carga y descarga, suministro de materiales de préstamos, 
transporte de los suelos procedentes de la excavación o de préstamos, extensión, humectación 
o desecación, compactación, operaciones de drenaje necesarias durante la ejecución de los 
terraplenes y las operaciones de acabado y refino de la explanación y taludes.Transporte de 
maquinaria hasta el tajo, así como la apertura de caminos para llegar a el cuando esto sea 
necesario. 

 
No serán de abono separado: 
 
- Los tramos de ensayo y los ensayos necesarios para la aceptación de los materiales por el 

Director, así como los dispositivos instalados para el control de asientos de terraplenes. 
- La excavación de la capa de tierra vegetal ni posterior relleno y consolidación de dicha excavación 

hasta la rasante primitiva del terreno, así como la escarificación del firme existente como base de 
terraplenes, siempre que no se especifique claramente su abono en los restantes documentos de 
este Proyecto. 

 
9. Mantenimiento 
 
- Limpiezas periódicas por parte de la contrata de cuencas de vertido y recogida de aguas. 
- La contrata realizará inspecciones periódicas del estado de los taludes. 
 
 
82. TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANACION 
 
1. Definición 
 
Consisten en las obras necesarias para conseguir el acabado. 
 
Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado geométrico de todas las superficies 
de la explanación, así como las de refino de taludes y retirada de elementos inestables en 
desmontes. 
 
El refino de taludes cumplirá lo establecido en el Artículo 341 del PG-3. 
 
 
2. Ejecución de las obras 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a las de explanación 
y construcción de drenes y obras de fábrica, que impidan o dificulten su realización. Cuando el 
Contrato prevea la construcción de un afirmado sobre la explanada, la terminación y refino de ésta se 
realizarán inmediatamente antes de iniciar dicha construcción. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto 
de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
No se extenderá ninguna capa de material para afirmado sobre la explanada sin que se comprueben 
sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones, hasta la colocación del afirmado previsto en el Contrato. 
 
Cuando la construcción de las obras se halle muy avanzada, y el Ingeniero Director lo ordene, se 
procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o 
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inestable, que no se pueda compactar debidamente, o no sirva a los fines previstos. Los huecos 
resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
las presentes Prescripciones. 
 
Las partes vistas de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformadas de acuerdo 
con lo que al respecto señale el Ingeniero Director, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la 
recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los 
estéticos. 
 
Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse 
con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta 
inclinación. En las intersecciones de desmontes y rellenos, los taludes se alabearán para unirse entre 
sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible. 
 
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose 
a los planos del Proyecto e instrucciones del Ingeniero Director. Las monteras de tierra sobre masas 
de roca se redondearán por encima de ésta. 
 
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno, sin 
grandes contrastes, y  ajustándose a los planos. Se procurará evitar daños a los árboles existentes o 
rocas que tengan pátina, para lo cual podrán hacerse los ajustes necesarios. En el caso de que por las 
condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, el Ingeniero 
Director fijará el talud que debe adoptarse, e incluso podrá ordenar la construcción de un muro de 
contención, si fuese necesario. 
 
3. Tolerancias de acabado 
 
En las explanadas se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y ambos bordes de la misma, con 
una distancia entre perfiles transversales inferior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros 
(mm) con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie 
teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm), en ningún punto. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metro (3 m), aplicada tanto paralela como normal al eje del perfil. 
 
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se arreglarán inmediatamente 
por el Contratista. 
 
Las irregularidades que excedan de las antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con lo 
que se señala en estas Prescripciones. 
 
4. Medición y abono 
 
No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las unidades de terraplén, 
rellenos localizados o de excavación, según sea el caso. Tampoco se abonará, por igual razón: 
 
- Las compactaciones necesarias. 
- La excavación y relleno adicionales para redondeo de taludes, a no ser que en el Contrato se indique 
lo contrario. 
- El escarificado y compactación adicional necesarios para eventuales recrecidos. 
- La manutención de la explanada desde la terminación del refino hasta la colocación del afirmado o la 
recepción de la obra. 
 
83. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG-3. 
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1. Definición 
 
Esta unidad consiste en la extensión compactación de suelos procedentes de la excavación ó de 
préstamos, en zonas localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de maquinaria 
habitual en terraplenes, tales como rellenos de aceras, trasdós de obras de fábrica. En ningún caso 
podrá considerarse como relleno localizado la excavación y posterior compactación de suelos 
blandos para la obtención de un buen cimiento de terraplenes. 
 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 
- La extensión de cada tongada. 
- La humectación o desecación de cada tongada. 
- La compactación de cada tongada. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 
 
2. Materiales 
 
Se utilizarán los mismos materiales que se han definido para los terraplenes. 
 
3. Ejecución de las obras 
 
Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 332 del P.P.T.G., quedando 
limitado el espesor de la tongada a un máximo de treinta centímetros (30 cm.) . Esta condición se 
exigirá estrictamente, salvo criterio del Ingeniero Director. 
 
4. Ensayos a realizar  
 
- Análisis granulométrico por tamizado en suelo, según NLT 104. 
- Determinación de los límites de Atterberg, según NLT 105 y 106. 
- Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado según  NLT 108 o UNE 7365. 
- Indice CBR en laboratorio, según NLT 111. 
- Determinación del equivalente de arena, según NLT 113. 
- Determinación de la densidad “in situ” incluyendo humedad por el método de isótopos radioactivos, 

según ASTMD 3017, ó bien por el método de la arena, según NLT-109. 
 
5. Medición y abono 
 
Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m

3
) realmente ejecutados medidos sobre 

planos. 
 
El precio incluye la obtención del suelo, sea de excavación o préstamo, carga y descarga, 
transporte, colocación, humectación, compactación y cuantos medios, maquinaria, materiales y 
operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 
 
 
84. EXCAVACIÓN EN ZANJA Y POZOS 
 
La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-3. 
 
1. Definición 
 
Consiste en las operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las tuberías, 
obras de fábrica, estructuras y cimentaciones; comprende zanjas de drenaje u obra análoga. Su 
ejecución incluye operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y transporte de 
productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
En esta unidad de obra se incluyen: 
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- La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del fondo 

de la excavación. 
- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 

provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 
carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

 
2. Ejecución de las obras 
 
Apertura de las zanjas: 
 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras. 
 
Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería. 
 
La zanja tendrá una base de 20 centímetros más el diámetro exterior del tubo y un talud 1:5. 
 
El Contratista de las obras notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 
 
La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 
 
1.- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la formación del proyecto. 
 
2.- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro 

(1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los 
pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre 
las zanja. 
 
3.- Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 
 
4.- Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección de las obras lo estime necesario, así 
como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los 
mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las obras. 
 
5.- Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando han de ejecutarse obras por tales conceptos, lo 
ordenará el Director de las obras. 

 
6.- Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 

fuera y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 
 
7.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas establecerá el Contratista señales de peligro. 
 
8.- Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de las obras. 
 
9.- En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizará 

los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 
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10.- La entibación se elevará como mínimo 5 cm. por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. 

 
Realización de la zanja: 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, se iniciará la excavación, hasta la profundidad 
indicada en los planos. No obstante, el Director de las obras podrá modificar tal profundidad, si, a la 
vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria. 
 
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la 
rasante uniforme. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y 
su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Ingeniero Director de las obras. 
 
Las zanjas para colocación de tubería se abrirán con las alineaciones figuradas en los planos y con las 
pendientes en sus fondos que figuran detalladas en los mismos.  Se excavará hasta la línea de la 
rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto elementos rígidos tales como 
piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario proceder al picado de las mismas. 
 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes 
del Director, resulten inestables, y por tanto, dé origen a desprendimientos antes de la recepción 
definitiva, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 
para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro 
a los trabajadores. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación serán transportados a vertedero indicado por 
el Ingeniero Director de las obras. 
 
3. Medición y abono 
 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en Proyecto o las que fije la 
Dirección Facultativa por escrito. 
 
Se abonará por metros cúbicos (m

3
) deducidos a partir de las secciones teóricas en planta, más los 

excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. El precio incluye los medios 
y obras auxiliares que sean precisos, tales como entibaciones, desagües, desvíos de cauces, 
extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones, 
señales, el transporte del producto sobrante al vertedero marcado, con independencia de la 
distancia a que se encuentre, acopio o lugar de empleo. 
 
No se abonará el exceso de excavación producido por no ejecutar los terraplenes de acuerdo con lo 
prescrito en el Capítulo de Terraplenes  de este Pliego. 
 
Los excesos de excavación, que a juicio del Director de la Obras sean evitables, no serán de 
abono. 
 
 
85. ENTIBACIÓN 
 
1. Definición y condiciones de las obras ejecutadas 
 
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para una 
protección del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos.  
Se han considerado los siguientes elementos: 
 

• Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de 6 m de altura, como máximo. 
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• Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de 4 m de anchura, como máximo. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 

• Preparación de la zona de trabajo. 

• Colocación del apuntalamiento y entibación de forma coordinada con el proceso de 
excavación. 

• Retirada del apuntalamiento y la entibación cuando lo autorice el Director de las Obras. 
 
2. Condiciones Generales 
 
La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados por el 
Director de las obras. 
El entibado comprimirá fuertemente las tierras.  
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de manera que no se produzcan 
desplazamientos. 
Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 
 
3. Condiciones del proceso de ejecución 
 
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por el 
Director de las Obras.  Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe, la 
excavación se hará de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.  
Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, 
de altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.  Durante los trabajos se pondrá la máxima 
atención en garantizar la seguridad del personal.   
Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar.  
Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o 
heladas y se reforzarán en caso necesario.  En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de 
gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará al Director de las Obras.  
 
4. Unidad y criterios de medición 
 
La unidad de medida de la unidad es el metro cuadrado (m²) y se abonará por metro cuadrado (m²) 
de superficie medida según las especificaciones del Director de las Obras.  
 
5. Normativa de obligado cumplimiento 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. *Orden de 29 de 
diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 
 
 
86. RELLENO CON ARENA O POLVILLO 
 
1. Material 
 
El material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (Normas de Ensayo 
NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72). 
 
El tamaño máximo de la arena en recubrimiento de conducciones no será superior a 6 mm. 
 
2. Ejecución de las obras 
 
No se procederá al relleno con arena o polvillo de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento 
de las mismas y autorización escrita del Ingeniero Director de las obras. Generalmente, no se 
colocará más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo 
posible de los golpes y del sol. 
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El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor 
compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro exterior del 
tubo más 20 centímetros. 
 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 centímetros, formada 
por arena ó polvillo. La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y 
áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Cuidadosamente compactado, el lecho de apoyo se realizará 
según la pendiente dada a la canalización. 
 
Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de ambos lados del tubo 
con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas apisonadas de 
espesor no superior a 15 centímetros, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados 
del tubo hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe quedar vista. El grado de compactación a 
obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no queden espacios sin 
rellenar bajo el tubo. 
 
En una tercera fase, se procederá al relleno  de la zanja o caja, hasta una altura de 10 centímetros por 
encima de la coronación del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se 
apisonará con pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, en todo el 
ancho de la proyección horizontal de la tubería. 
 
 
87. RELLENO DE ZANJAS 
 
1. Condiciones generales 
 
- Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las 

lecturas topográficas. 
- Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
- El espesor de cada tongada será uniforme. 
- En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los 

suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
 
2. Ejecución de las obras 
 
- No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Ingeniero Director de las obras.  
- A partir del nivel alcanzado con la arena o polvillo se proseguirá el relleno con material 

seleccionado procedente de la excavación o de préstamo, con tamaño de árido inferior a los 4 cm, 
por capas sucesivas de altura no superior a 20 centímetros, compactadas con el grado de 
compactación del 100 por 100 del Próctor Normal. 

- El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
- No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
- Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones.  
 
- Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará 

añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
- Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar 

vibración. 
- Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
- En caso de imprevistos se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
 
3. Ensayos a realizar 
 
- Análisis granulométrico por tamizado en suelos, según NLT 104. 
- Determinación de los límites de Atterberg, según NLT 105 y 106. 
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- Ensayos de apisonados de suelos por el método Próctor  Normal, según NLT 107 o UNE 7255. 
- Determinación del contenido de materia orgánica, según  NLT 118. 
- Determinación de la densidad “in situ”, incluyendo humedad, por el método de isótopos 

radioactivos, según ASTMD 3017. 
 
4. Medición y abono 
 
El relleno, compactación de zanja y cimientos con productos de la excavación o de préstamos, se 
medirá y abonará por los metros cúbicos (m

3
) realmente ejecutados y compactados, medidos por 

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales inmediatamente 
después de concluidos. 
 
El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales y mano 
de  obra necesarios para su ejecución e incluye la limpieza y extendido del relleno en tongadas, su 
humidificación, compactación, refino de la superficie y terminación definitiva. 

 
No serán abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los volúmenes 
teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del terreno. 
 
 
E) HORMIGONES Y ARMADURAS 
 
88. MORTEROS 
 
Los morteros podrán confeccionarse a mano o a máquina, a voluntad del contratista. De batirse a 
mano se empleará una masera horizontal de palastro, piedra o madera, trabajando, en cantidades 
proporcionales a lo que se necesite, sin que se permita volver a amasarlo si, por el tiempo 
transcurrido, se hubiera endurecido. De hacerse a máquina, la duración del amasado será la 
necesaria para que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el aglomerante. 
 
Se mezclarán en seco y en las proporciones señaladas el cemento y la arena íntimamente y todo el 
tiempo que sea menester, hasta que aparezca el conjunto de un color uniforme, de manera que 
cada grano de arena se halle envuelto en polvo de cemento. Se irá añadiendo después el agua 
necesaria en pequeñas dosis, de modo que aparezca la masa de un color uniforme y con la 
consistencia de una pasta arcillosa, sin que se observen pocillos de aguas indicadores de su 
exceso o mal amasado. 
 
Los tipos de mortero, su dosificación y resistencia vienen dados en el cuadro siguiente: 
 

Tipo de 
mortero 

Dosificación en volumen Resistencia 
(kg/cm

2
) Cemento Cal Arena 

M-5 1 - 12 5 

 1 2 15  

M-10 1 - 10 10 

 1 2 12  

M-20 1 - 8 20 

 1 2 10  

M-40 1 - 6 40 

 1 1 7  

M-80 1 - 4 80 

 1 1/2 4  

M-160 1 - 3 160 

 1 1/4 3  

 
No se confeccionará más mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que 
marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los morteros rebatidos. 
 
Queda prohibido el uso de aguas depuradas para la fabricación de morteros. 
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89. HORMIGONES 
 
Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3 y en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
1. Definición 
 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 
árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 
notable resistencia. 
 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marca la EHE. 
 
En esta unidad de obra se incluyen: 
 
- El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los materiales 

necesarios para dicho estudio. 
- El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 
- La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
- La ejecución y el tratamiento de las juntas. 
- La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 
- El acabado y la realización de la textura superficial. 
- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
 
2. Materiales 
 
 Cemento 
 
Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del PG-
3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la Recepción de Cementos 
actualmente vigente RC-08, así como con la EHE-08. 
 
Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial 
son los que se indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en 
cada caso, de justificación especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las 
reglamentaciones citadas anteriormente. 
 
Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM I 
ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC-08. 
 
El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se obtengan de los 
ensayos previos en función de los  áridos y equipos aportados.  
 
 Agua 
 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de 
los mismos cumplirá las condiciones que se indican en el Artículo 27º de la EHE., además de las 
exigidas en el Artículo 280 del PG-4. El agua será toda aquella que haya sido sancionada en la 
práctica como buena. En caso de duda se realizarán los ensayos y pruebas que estime la dirección 
facultativa. Queda prohibido el uso de aguas depuradas para la fabricación de hormigones. 
 
 Áridos 
 
Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las 
condiciones señaladas en la Instrucción EHE. 
 
El tamaño del árido en toda la obra será como máximo de 20 mm. En ningún caso se utilizarán masas 
que acusen principio de fraguado o que se haya desecado apreciablemente. 
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El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales 
que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 
 
 Aditivos 
 
Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos 
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni representan 
peligro para las armaduras. 
 
 
3. Tipos de hormigón y nivel de control 
 
Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se especifican en 
los Planos. 
 
Hormigón HA-30 
 
Para su utilización en todas las estructuras proyectadas en hormigón armado, (losas, muros, ...). 
Tendrá una resistencia característica de rotura a compresión en probeta cilíndrica de treinta por quince 

(30×15) a los veintiocho (28) días de veinticinco megapascales (25 Mpa). 
 
Hormigón HM-20 
 
Para su utilización en pozos de registro, forro de tuberías Riblock, bordillos prefabricados, arquetas, 
sumideros o imbornales y ovoides. Tendrá una resistencia característica de rotura a compresión en 

probeta cilíndrica de treinta por quince (30×15) a los veintiocho (28) días de veinte megapascales (20 
Mpa). 
 
Hormigón HM-15 
 
Para su utilización en recalces, soleras, refuerzo de canalizaciones, cimientos de bordillos, soleras de 
aceras, hormigón de limpieza y nivelación. Tendrá una resistencia característica de rotura a 

compresión en probeta cilíndrica de treinta por quince (30×15) a los veintiocho (28) días de quince 
megapascales (15 Mpa). 
 
 
4. Fabricación, transporte y puesta en obra 
 
Se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos siguientes: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 
y 79 de la Instrucción EHE. 
 
En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a máquina no será en 
ningún momento inferior a un minuto, aumentándose en tantas veces 15 segundos como 
fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litros tenga la hormigonera utilizada. 
 
Los únicos casos en que podrán utilizarse hormigones de menor resistencia característica que la 
especificada en la Instrucción EHE, son aquellos en los que se coloque para limpieza o protección 
de conducciones, ya que en estas situaciones el hormigón no cumple una función resistente, sino 
que sustituye al suelo mejorándole. 
 
Transporte del hormigón.- Los medios serán los necesarios para evitar la disgregación del 
hormigón y el comienzo del fraguado. 
 
Puesta en obra de los hormigones.- Como condición fundamental está el evitar la disgregación 
durante su manejo y colocación para lo cual la altura de caída se limitará en cada caso. 
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Consolidación de los hormigones.- Se efectuará una vibración sistemática que asegure su 
completa consolidación, en especial en la parte en que se juntan las amasadas. 
 
La duración del vibrado deberá estar comprendida entre los cinco y quince segundos de cada 
periodo. 
  
En el tajo habrá siempre vibradores de reserva para el caso de producirse avería en los utilizados, 
y su velocidad ser superior a las 7.000 revoluciones por minuto. 
 
Curado del hormigón.- Las superficies se mantendrán húmedas, dependiendo la frecuencia y 
duración de los riegos de la temperatura y humedad ambiente. 
 
La temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga la superficie del 
hormigonado. Se evitarán todas las causas externas que puedan provocar la fisuración del 
hormigón. 
 
No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director de Obra 
haya resuelto lo conveniente en cada caso. 
 
 
5. Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m

3
) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, 

con las siguientes particularidades y excepciones: 
 
- No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los 

que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 
 
El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en el 
Cuadro de Precios. 
 
Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecución y 
cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos su-
perficiales. 
 
Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el elemento 
correspondiente. 
 
Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 
 
 
90. PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 
 
Se definen como productos de curado, los productos que se aplican en forma de recubrimiento 
plástico y otros tratamientos especiales para impermeabilización de las superficies del hormigón y 
conservación de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el hormigón durante el fraguado y 
primer periodo de endurecimiento. 
 
Los productos filmógenos, u otros análogos que se utilicen como productos de curado, deberán 
asegurar una perfecta conservación del hormigón, formando una película continua sobre la 
superficie del mismo, que impida la evaporación del agua durante su fraguado y primer 
endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete días (7), al menos después de su 
aplicación. 
 
No reaccionarán perjudicialmente con el hormigón ni desprenderán en forma alguna vapores 
nocivos. Serán de color claro, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán sin deteriorarse 
un periodo de almacenamiento no inferior a treinta (30) días.  
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En cualquier caso, no se utilizará ningún tipo de productos de curado sin la aprobación previa y 
expresa del Ingeniero Director de las Obras. 
 
 
91. ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 
1. Normativa de aplicación 
 
Las armaduras a emplear en hormigón armado cumplirán lo establecido en: 
- el artículo 600 del PG-3.  
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
2. Definición 
 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se 
colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 
sometido. 
 
Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de 
acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares. 
 
En esta unidad se incluyen: 
 
- Las armaduras. 
- El doblado y colocación de las mismas. 
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 
- Las pérdidas por recortes y despuntes. 
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 
 
3. Materiales 
 
Las armaduras para hormigón armado deberán cumplir las condiciones exigidas a las mismas en los 
artículos 31 y 32 de la Instrucción EHE, así como lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales en sus artículos 240 y 241. 
 
Se exigirá la garantía del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instrucción 
EHE. 
 
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.  
 
Los tipos y diámetros de las armaduras serán los que figuren en cada caso en los correspondientes 
planos de construcción.  
 
Se empleará barras corrugadas de acero del tipo B500S, de acuerdo con la designación y 
propiedades indicadas en la Instrucción EHE-08. Cumplirán además lo especificado en el artículo 
240 (barras corrugadas para hormigón estructural) del PG-3. 
 
Las formas y dimensiones de las armaduras figurarán en los planos. En cualquier caso, el 
Contratista someterá los correspondientes cuadros de despiece y esquemas para su aprobación 
por el Ingeniero Director. 
 
4. Ejecución de las obras 
 
Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven su 
posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de 
separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos 
exigidos por la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. (EHE). 
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El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se puede 
verificar que no se estropearán. 
 
Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la misma 
Instrucción EHE. 
 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado 
en los artículos 12 y 13 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el artículo 
600 del PG-3. 
 
5. Ensayos a realizar 
 
El control de calidad se realizará a nivel normal, mediante ensayos no sistemáticos. 
 
- Ensayo de tracción (UNE 36.401). 
- Doblado simple (UNE 36.068). 
- Doblado y desdoblado (UNE 36.068). 
- Características geométricas (UNE 36.068). 
 
6. Medición y abono 
 
Las armaduras se medirán por kilogramos (Kg.) colocados en obra, deducidos de los planos, 
aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes 
deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes: 
 
 

Diámetro nominal (mm) Peso (kg./m) 

4 0,10 

5 0,15 

6 0,22 

8 0,39 

10 0,62 

12 0,89 

16 1,58 

20 2,47 

25 3,85 

32 6,31 

40 9,86 

50 15,41 

 
 
El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, la 
limpieza de armaduras (si es necesario), maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, e 
incluye la elaboración, doblado, izado, colocación y sustentación de las armaduras y todas cuantas 
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.  
 
No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el 
Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores,  
calzos, soportes, soldaduras, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice y 
no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono los solapes no especificados en 
los planos, que se consideran incluidos en el precio 
 
Siempre y cuando esté especificado en el precio de la unidad de obra de hormigón armado no será 
de abono independiente, quedando incluido en el precio del hormigón armado hasta la cuantía 
indicada.  
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No se realizará abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas prefabricadas, salvo 
que así venga recogido en el presupuesto. 
 
 
92. ENCOFRADOS Y MOLDES 
 
Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo 
especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 
 
1. Definición 
 
Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o 
similares.  
 
En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 
 
- Los materiales que constituyen los encofrados. 
- La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 
- La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 
- El montaje de los encofrados. 
- El producto desencofrante y su aplicación. 
- El desencofrado. 
- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 

unidad de obra. 
 
En los encofrados de los elementos estructurales se recomienda seguir las recomendaciones 
indicadas en la Norma Tecnológica NTE/EME "Estructuras de madera: Encofrados" , aprobada por 
O.M. del Ministerio de la Vivienda de 27 de Septiembre de 1975 (B.O.E. de 4 y 11 de Octubre de 
1975). 
 
 
2. Materiales 
 
Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que en todo 
caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE y ser aprobados por el Ingeniero Director. 
 
En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se distinguirán 
los siguientes tipos de encofrados y moldes. 
 
 

• Encofrados ocultos 
 
Es el encofrado que se emplea en paramentos de hormigón que posteriormente han de quedar 
ocultos por el terreno o por algún revestimiento. Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de 
largos y anchos no necesariamente uniformes. Se distingue entre encofrados de superficie plana y 
encofrados de superficie curva, e igualmente los encofrados especiales para pilas de gran altura. 
 
 

• Encofrados vistos 
 
Son los encofrados que se emplean en paramentos vistos tanto planos como curvos, en las que se 
requiere un acabado de calidad; distinguiéndose también encofrados especiales para pilas de gran 
altura y en tableros de puentes. Podrán utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de 
acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Director de las Obras. 
 
Los tablones deberán ser cepillados y machiembrados. El espesor del tablón será de 24 mm.; el 
ancho de los tablones oscilará entre 10 y 14 cm. 
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Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o 
similares. 
 
 

• Maderas en general:  
 
Las maderas a emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas definitivamente a 
la misma, como las que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demás medios auxiliares y 
carpintería de armar, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Las maderas utilizadas serán sanas, rectas y sin nudos ni defectos que puedan perjudicar la 

resistencia necesaria para el fin a que este destinada.  
- Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período de al menos 

dos años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique la 

solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, 
tendrán un diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos de crecimiento regular. 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
Se seguirán las normas tecnológicas de la edificación (N.T.E./EME) dadas por el Ministerio de la 
Vivienda a 27 de Septiembre de 1975 (BOE de 4 y 11 de Octubre de 1975).  
 

• Madera para encofrados: 
 
Las maderas para encofrados tendrán el menor número posible de nudos y carecerán de defectos 
que puedan quedar marcados en el hormigón como grietas, hendiduras, etc. Tendrán sus 
superficies lisas, especialmente las dedicadas a encofrados para hormigón visto.  
 
La forma y dimensiones a emplear serán en todo caso las adecuadas para garantizar su resistencia 
y cubrir el posible riesgo de accidentes, debiendo ser aceptadas previamente por el Ingeniero 
Director de las Obras. 
 
 

• Encofrados metálicos: 
 
Las piezas metálicas para encofrados deberán ser lisas en su cara de contacto con el hormigón y 
dar una junta suficientemente estanca, en su unión con las piezas inmediatas, para que la lechada 
no escurra y no se marque excesivamente en el hormigón. La Dirección de Obra rechazará las 
piezas con abolladuras, rugosidades, defectos en los aparatos de unión y que no ofrezcan 
suficiente garantía de resistencia a las deformaciones. Todas las piezas deberán estar 
perfectamente limpias y sin óxido antes de su empleo.  
 
 

• Encofrados en muros 
 
Podrán ser de madera ó metálicos. Tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales, para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm, respecto a la 
superficie teórica de acabado. 
 
Para impedir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica 
de 2 metros de longitud que será recta si la superficie es plana, ó curva si ésta es reglada. 
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• Encofrados de pilares, vigas ó arcos 
 
Podrán ser de madera ó metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de 
una arista encofrada respecto a la teórica, sea menor ó igual de 1 cm de la longitud teórica. 
Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta 
causa sea de 5 mm. 
 
 
3. Ejecución de la obra 
 
Encofrado 
 
Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendrán la resistencia y rigidez necesarias 
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y aunque hayan sido 
aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el Contratista quedará libre de las 
responsabilidades a las que pudiera haber lugar. 
 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan, sobre la parte de la 
obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos. 
 
Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo, deben estar bien limpias y 
aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. Serán lo 
bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 
 
Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estarán cepillados, con talos 
bien ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de manera que la superficie del 
hormigón no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles. 
 
En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que no se 
empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas 
metálicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminarán por lo menos a 5 cm. Del 
encofrado. En dichos tableros se dispondrán también unos elementos entre los tuerces del 
encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre 
embutido 5 cm. como mínimo en el interior del hormigón. Los agujeros practicados por estos 
motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el hormigón inmediatamente 
después de quitar el encofrado, dejando una superficie lisa mediante frote con tela de saco. 
 
No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerías errores mayores de 2 
cm., y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente habrá una tolerancia del 1 % en 
menos y del 2 % en m s. 
 
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y cimbras serán sólidos 
y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse fácilmente sin dañar el 
hormigón y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de un modo progresivo, 
subordinándose siempre a la condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse 
perfectamente en todos los puntos de la masa. 
 
No se permitirá el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del macizo a 
hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los tuerces de 
alambre en los paneles verticales, como para soportar los inclinados, ni por otra causa. 
 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación del Director de Obra 
el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el procedimiento para sujetarlos con las 
debidas garantías. 
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Desencofrado 
 
La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demás estructuras, no podrá 
hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. Ningún elemento de la obra 
podrá ser desencofrado sin la autorización previa del Director de las Obras. Los distintos elementos 
que constituyan el encofrado se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. 
 
El posible producto desencofrante empleado para facilitar la operación de desencofrado no debe 
dejar ninguna mancha en las superficies vistas del hormigón. Estas superficies deberán ser 
completamente lisas y exentas en lo posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una 
coloración homogénea. 
 
El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria 
para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a 
los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado. 
 
Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación. 
 
No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados. Si 
excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 
 
Los dispositivos empleados para la sujeción del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente 
después de efectuado el desencofrado. Los alambres y anclajes que no puedan quitarse fácilmente 
habrán de cortarse a golpe de cincel a 2 cm como mínimo de la superficie vista del hormigón. 
 
 
4. Medición y abono 
 
No serán de abono por encontrarse incluidos en los correspondientes precios del hormigón. No se 
producirá abono separado por la ejecución de berenjenos o ranuras, que se consideran incluidos 
en el precio del hormigón correspondiente. También se considera incluido en el precio del 
hormigón, el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y 
mano de obra necesarios para su ejecución, e incluye fabricación, montaje, sostenimiento, 
andamiajes, arriostramientos, apuntalamiento, desmontaje, limpieza y rectificación del encofrado 
correspondiente. 
 
Queda incluido en el precio el arreglo de la superficie, según las directrices marcadas por el 
Director, en el caso de utilizar un desencofrante que manche o deteriore dicha superficie. 
 
 
93. SEPARADORES 
 
Es preceptivo el uso de separadores con el fin de garantizar los recubrimientos de las armaduras. 
Se prohibe expresamente el uso de las maderas como separadores, así como de cualquier material 
residual de construcción, aunque sea de bloque u hormigón. Asimismo, se prohibe el empleo de 
materiales metálicos. 
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F) PAVIMENTACIÓN DE VIALES 
 

 
94. ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
1. Normativa de aplicación 
 
Las zahorras artificiales cumplirán lo establecido en el Artículo 510 del PG-3. 
 
 
2. Definición 
 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de 
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas de piedra de cantera total o 
parcialmente trituradas (procedentes del machaqueo), en la proporción mínima que se especifique 
en cada caso. 
 
 
3. Materiales 
 
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural,  exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.  
 
La granulometría del material, según la norma UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro 
del huso fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra artificial tipo ZA20. 
 
El cernido por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) 
del cernido por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2. 
 
 
4. Ejecución de las obras 
 
La subbase granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las 
tolerancias establecidas en el presente Pliego. Igualmente, la subbase se extenderá después de 
que se haya colocado el bordillo con su correspondiente refuerzo y la solera de hormigón de las 
aceras. 
 
Es necesario ejecutar todas las zanjas de servicios que afecten a la calzada, como son: las 
conducciones de los imbornales, las acometidas del alcantarillado y en general cualquier cruce de 
los diferentes servicios, antes de extender la subbase. Asimismo, se colocarán los bordillos y 
soleras de las aceras antes de la extensión de la subbase. 
 
La nivelación y fijación de cotas previa a la extensión y compactación de esta capa será realizada 
en ejes y bordes cada 10 metros al menos, tanto antes de extenderla y compactarla como 
después. 
 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 
óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
Compactación: 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la subbase 
granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que 
corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según la Norma NLT-
108/72. 
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La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3) 
del elemento compactador. 
 
Tolerancia de la superficie acabada: 
 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella en más de 
un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la subbase granular. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm cuando se compruebe con una regla de 
3 m, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 
 
Todas las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas o que retengan agua en su superficie 
deberán corregirse por el Contratista hasta cumplir las prescripciones del presente artículo. 
 
 
5. Ensayos a realizar 
 
- Análisis granulométrico por tamizado en zahorras, según NLT 150. 
- Determinación de los límites de Atterberg, según NLT 105 y 106. 
- Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado según  NLT 108 o UNE 7365. 
- Índice CBR en laboratorio, según NLT 111. 
- Determinación del equivalente de arena, según NLT 113. 
- Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de los Ángeles, según NLT 149. 
- Determinación de la densidad “in situ” incluyendo humedad por el método de isótopos 

radioactivos, según ASTMD 3017. 
- Ensayo de carga, según NLT 357/86. 
 
 
6. Medición y abono 
 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al 
precio que figura en el Cuadro de Precios. No serán de abono las creces laterales, la preparación 
de la superficie existente, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma 
de espesores en las capas subyacentes. 
 
En el precio de la unidad de obra quedarán incluidos todos los conceptos recogidos en el epígrafe 
correspondiente del citado cuadro: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y 
todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de esta unidad, cumpliendo 
todos los requisitos del Pliego de Prescripciones. 
 
 
95. SOLERA DE HORMIGÓN 
 
1. Materiales 
 
Se ejecutarán de acuerdo con los planos y constarán de una solera de hormigón en masa tipo 
HM-20/B/20/I, sobre el relleno previamente compactado. 
 
2. Ejecución 
 
En los pavimentos de hormigón la extensión se realizará manualmente, entre encofrados fijos o 
con extendedoras de encofrados deslizantes. No deberá transcurrir más de una (1) hora entre la 
fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado. La Dirección de Obra 
podrá aumentar este plazo hasta dos (2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para 
retrasar el fraguado del hormigón. En ningún caso se colocarán amasadas que acusen un principio 
de fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la extensión por más de media (1/2) 
hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de interrupción es 
mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta transversal. 
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El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de 
construcción. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya 
construida, al hormigonar la banda adyacente, se aplicará al canto de la anterior un producto para 
evitar la adherencia del hormigón nuevo con el antiguo. Se cuidará particularmente el 
desencofrado de estas zonas delicadas. Si se observasen desperfectos en la ranura formada entre 
los cantos, deberán corregirse antes de aplicar el producto antiadherente. 
En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior que ha de 
situarse en la posición exacta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un 
cuchillo vibrante o elemento similar. esta operación deberá llevarse a cabo inmediatamente 
después del paso de la terminadora transversal y antes del acabado longitudinal del pavimento. La 
ranura se obturará con una plancha de material rígido adecuado, retocándose manualmente la 
zona de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan quedado. En caso de realizarse las 
juntas mediante serrado, éste se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la 
colocación del hormigón. 
 
3. Normativa 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 

550, 560. 
- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070. 
- Normas ASTM D 2628, 3042. 
- Normas NLT 149/72 
- EHE. Instrucción para el hormigón estructural. 
 
4. Control 
 
De acuerdo con las mediciones de proyecto y las exigencias de la Instrucción de hormigones EHE 
para un tipo de control normal se realizarán: series de toma de muestra de hormigón fresco, 
incluyendo muestreo de hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cinco (5) 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, según UNE 83301, 83303, 83304 y 
83313. 
 
De las 5 probetas, dos se romperán a 7 días y las restantes a 28 días. De cada serie se realizará 
el ensayo de consistencia mediante el cono de Abrams. 
 
5. Seguridad 
 
Protecciones colectivas: Señalización de obra y Normativa vigente para la utilización de 
maquinaria. 
Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes. 
Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos. 
 
6. Medición y abono 
 
La solera de hormigón se abonará por metros cuadrados (m

2
) realmente ejecutados. No será de 

abono la superficie ocupada por los alcorques. 
 
 
96. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 
propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado 
posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, 
adoquines, etc. 
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G) SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA 
 

 
97. SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN 
 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el Ar-
tículo 701 del PG-3. 
 
 
1. Definición 
 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los 
que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
 
Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, señales verticales 
de circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos que se indican en los Planos. 
Incluye los elementos de sustentación y anclaje, tornillería. 
 
 
2. Materiales 
 
Los carteles laterales y señales de destino serán de perfiles de acero galvanizado ó bien de chapa 
del mismo material. Los postes y chapas serán de acero galvanizado por inmersión en caliente. En 
nivel de reflectancia será como mínimo nivel “2”. 
 
Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentación, por parte del Contratista, 
del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobación del Director de las Obras. 
 
La cimentación de los postes metálicos se efectuará con hormigón HM-20. 
 
Queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o electrocadmiado, sin 
tratamiento adicional. 
 
Pintura en reverso de señales y elementos de sustentación 
 
El reverso de las señales, así como sus elementos de sustentación y anclaje, irán pintados con un 
esmalte marrón (RAL 8011) o gris (RAL 7040), según la zona en la que vaya a ser instalada la 
misma. En caso de no estar definido el tipo de esmalte en proyecto, se atenderá a las directrices 
marcadas por el Director de la Obra. Como criterio general, se tenderá a utilizar el color gris en 
zonas urbanas de costa, reservándose el marrón para el resto. 
 
Identificación de la señal. 
Las señales se fabricarán con una inscripción (mediante serigrafía) de color blanco, en el reverso 
de las mismas, en la que figurará la siguiente información: 
 
- Fecha de fabricación. 
- Fabricante. 
- Código de la señal. 
- Color de las inscripciones de identificación de la señal: RAL 1011 o RAL 8001. 

 
 
3. Normativa de aplicación 
 
- Normas UNE 135 312 y UNE 135 314, UNE 135 321, UNE 135 331, UNE 135 352. 
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4. Ejecución de las obras 
 
El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) 
días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas 
dan a esa clase y calidad. 
 
El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al 
tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que demande el proyecto en 
función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc. 
 
 
5. Medición y abono 
 
A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
Las señales se medirán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, incluso postes y 
cimentación, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
Los carteles se medirán por metro cuadrado (m

2
), colocados en obra. Los postes para sujeción de 

los carteles laterales se abonarán por m. de poste incluida la parte proporcional de la cimentación 
correspondiente, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 
 
 
H) INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
 

 
98. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA ELECTRICA 
 
El Contratista suministrará los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección de Obra, de la actuación de los técnicos y 
operarios que llevarán a cabo labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo, 
subsistema y sistema en su totalidad hasta la recepción. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de pedir a la EC, en cualquier momento, la sustitución 
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones. 
 
En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
 
1. De los materiales 
 
El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales definidos en los Planos, de 
acuerdo al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones, y 
eventualmente, en los cuadros de características de los Planos. 
 
Todos los materiales empleados, de cualquier clase o tipo, son los relacionados en este proyecto y 
deberán ser de primera calidad. 
 
Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como pinturas, manguitos, pasamuros, 
lubricantes, tornillos, tuercas, toda clase de soportes, etc., deberán considerarse incluidos en los 
trabajos a realizar. 
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la  instalación, el Contratista presentará al 
Director de las Instalaciones los catálogos, certificaciones, muestras,  etc. que éste le solicite. 
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Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre y cuando 
no se especifique lo contrario en el Contrato de Adjudicación de las Obras a realizar. 
 
No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero 
Director. 
 
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección, 
aún después de colocada, si no se cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo 
ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las calidades exigidas. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados 
en este Pliego de Prescripciones Particulares. Los cuales se ejecutarán en los laboratorios que 
designe la  Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta del  contratista. 
 
Los cables instalados serán por los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 
 
2. De la ejecución y montaje 
 
El Director podrá fijar, a su juicio, el orden en que deben realizarse los distintos trabajos y en 
función de las necesidades, podrá alterar el orden establecido por el  Contratista. 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así como de la 
conservación y buen uso de los materiales que se aporten. 
 
 
99. RED SUBTERRÁNEA. FONDO DE ZANJA 
 
El fondo de la zanja en la que se alojen los tubos deberá ser nivelado cuidadosamente después de 
echar una capa de arena fina o tierra cribada. 
 
 
100. TUBOS 
 
1. Materiales 
 
 

Características de los tubos:  
Material: polietileno TPC corrugado exterior y liso interior 
Diámetros: - Ø200 mm en la red de Media Tensión,  

- Ø160 mm en la red de Baja Tensión y  
- Ø110 mm para la red de Alumbrado Público. 

 
Color: Rojo 

 
Resistencia a la compresión: > 450 N 

 
Resistencia al impacto: tipo N (uso normal) 

 
Marcas en el tubo: Indelebles, indicando: nombre o marca fabricante, designación, nº de lote 

o las 2 últimas cifras del año de fabricación y Norma UNE EN 50086/94. 
 

Uso: Protección de cables subterráneos eléctricos. 
 

Materiales aceptados: Aiscan (DPB160 y DPB200), Asadur (Asaflex 92079), Odi Bakar 
(Decaplast TPC 10-B160 y 10-B200), Tuberías del Vallés (PE Novotub 
1130B08-1, 1140B06-1), Tuberías y perfiles plásticos (PE tipo R 160/N, 
200/N), Uponor (138.00.160.006), Tubespa (PEAD-ONO-200), Tubos 
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Perfilados, S.A. (ULTRATP-I 200), Futura Systemas (FUTURFLEX DWP 
200-B), Plasotec (TPC200-211000170), Magtel (BIELEC 200B) . 
 

Ensayos: UNE EN 50086/94. 
 
 
2. Ejecución de las obras 
 
Las juntas de la tubería deben ser hechas cuidadosamente con objeto de evitar filtraciones, dando 
a los tubos alguna pendiente para que la pequeña cantidad de agua que haya podido penetrar en 
la tubería sea recogida en los fondos de los pozos. 
 
En la arqueta los tubos quedarán a unos 10 cm por encima del fondo para permitir la colocación 
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con 
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo.  
 
Se evitará que los tubos discurran bajo alcorque. En los tramos que esto sea inevitable se 
hormigonarán convenientemente. 
 
 
3. Medición y abono 
 
Se medirá y abonará por los metros lineales (ml) del tipo correspondiente realmente colocado en 
obra, medido sobre el terreno. 
 
El precio comprende el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, 
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución e incluye la adquisición de la tubería, sus 
instalaciones en la zanja, la ejecución de juntas de todas las clases, incluyendo accesorios de 
fijación, tapones provisionales de las bocas de los tubos, montaje, anclaje y los gastos de las 
pruebas, según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y 
diámetro de tubo. 
 
 
101. ARQUETAS  
 

 
1. Ejecución de las obras 
 
No se ejecutará ninguna arqueta hasta tanto no se disponga en la obra del marco correspondiente. 
 
La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas 
o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas 
arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
Toda la superficie interna de las arquetas se revestirán con mortero intocable (1:4; 350 kg de 
cemento/m3), convenientemente pulido y bruñido.  
 
Las tapas y marcos de las arquetas serán las normalizadas por el Excmo. Ayuntamiento, y 
descritas en los planos del proyecto; deberán ajustarse perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 
 
Después de terminada cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las 
acumulaciones de limo, residuos o materiales extraños de cualquier tipo. 
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2. Medición y abono 
 
Las arquetas se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas, abonándose mediante la 
aplicación de los precios que al efecto figuran en el Cuadro de Precios nº 1. En el precio se incluye 
la protección temporal del hueco por medio de la colocación de una tapa provisional. 
 
Se consideran incluidas las operaciones materiales y todo lo necesario para un perfecto acabado 
de la unidad, tales como la tapa. 
 
La excavación y el transporte de productos a vertedero no serán objeto de abono por separado. 
 
 
 

En Telde, mayo de 2018 
 
 

EL INGENIERO REDACTOR. 
 
 
 
 
 
 

Jorge Lorenzo Riera 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil 

Nº de Colegiado 9.510 
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecáni-

cos, incluso carga sobre camión.

Camino ex istente Tramo 1 1 60,000 60,000

Conex ión con tramo 3 1 3,000 5,000 15,000

AP tramo 3 1 65,000 0,400 26,000

101,00

01.02 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios mecá-

nicos o manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y  carga sobre camión.

En traza tramo 1 1 15,300 2,500 38,250

Desplomados en la ladera 1 5,000 2,500 12,500

50,75

01.03 m³  Demolición de muro de piedras                                   

m³ de demolición de muro de piedra, por medios mecánicos y  manuales, en demoliciones parciales

con aprovechamiento de la piedra, i/ demolición manual en las uniones, i/. riego para ev itar la forma-

ción de polvo durante la demolición, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de medios aux i-

liares y  elementos de seguridad, según NTE/ADD-20.

Tramo 1

Inicio muro 2 1 13,000 1,200 2,200 34,320

En traza tramo 1 1 3,800 1,000 1,800 6,840

41,16

01.04 m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

Pav . Hormigón 1,3 101,000 0,100 13,130

Muro bloques 1,3 50,750 0,200 13,195

26,33

01.05 PA  Partida Alzada a justificar en servicios afectados              

PA Partida Alzada a justificar en la reposición de servicios afectados.

1,00

01.06 PA  Partida alzada a justificar reposición acceso a vivienda        

Partida alzada a justificar en reposición del camino de acceso a v iv ienda existente interceptada por el

camino, ejecutada por medio de mueretes y peldaños de mampuestos.

1,00
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecánicos o manuales de aterramientos en los márge-

nes del camino, corte y  tala de vegetación y arbustos en caso necesario, con carga sobre camión, y

transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.

Tramo 1 1 36,000 2,500 90,000

Tramo 3 2 107,000 0,600 128,400

218,40

02.02 m3. Desmonte excavación en todo tipo de terrenos                    

m3 de Desmonte excavación a cielo abierto por medios mecánicos o manuales en todo tipo de terre-

nos, pequeñas demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias ex istentes

donde lo hubiere, carga y transporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formación de

caballeros o transporte a vertedero, y riego para evitar la formación de polvo, i/. nivelación, humecta-

ción y  compactación de la explanada resultante y  refino de taludes.

Según perfiles 1 112,000 112,000

112,00

02.03 m3. Terraplén o relleno                                             

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavación o préstamos, extendido, hu-

mectado y  compactado al 95%  del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de

taludes, preparación de la explanada y  riego para ev itar la formación de polvo durante el mov imiento

de las tierras.

Según perfiles 1 40,000 40,000

40,00

02.04 m2. Perfilado de taludes de borde                                   

Perfilado de taludes ex istentes en bordes del camino, pequeñas excavaciones en cualquier tipo de

terreno, incluso roca.

Tramo 3 1 80,000 1,000 80,000

80,00

02.05 PA  Partida Alzada de abono integro por dificultades                

Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecución, por distancias a la obra, accesos

complicados,  pendientes elevadas, escasos márgenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-

mientos, etc.

1,00
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                             

03.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y

compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertede-

ro autorizado.

Muro 1 1 158,310 158,310

Muro 2 1 264,550 264,550

Muro 3 1 10,470 10,470

Pretil final tramo 2 1 10,700 0,600 0,600 3,852

437,18

03.02 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30

cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

Muro 2 1 97,300 97,300

97,30

03.03 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²                             

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor

medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-

perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

Muro 1 1 9,890 9,890

Muro 2 1 8,700 8,700

Muro 3 1 1,500 1,500

20,09

03.04 m³  Horm. ciclópeo cimientos HM-20/B/20/I.                          

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60%  de hormigón en

masa HM-20/B/20/I y  con un 40%  de piedra en rama de 30 cm de tamaño máx imo, encofrado a

una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

Muro 1 1 49,470 49,470

Muro 2 1 43,500 43,500

Muro 3 1 7,480 7,480

Relleno cuev a 1 5,000 3,500 2,500 43,750

Pretil final tramo 2 1 10,700 0,550 0,500 2,943

Muretes refuerzo final tramo 3 1 7,500 1,000 0,500 3,750

1 8,000 0,900 0,500 3,600

154,49

03.05 m3  Mampostería careada 1 paramento, HM-20 con mechinales           

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado

de muros de contención, incluso vertido, v ibrado y curado del hormigón según EHE, perfectamente

alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro de-

ben quedar cubiertas con mampostería, incluso mechinales, completamente terminado.

Muro 1 1 120,380 120,380

Muro 2 1 141,270 141,270

Muro 3 1 17,480 17,480

Muretes refuerzo final tramo 3 1 7,500 0,800 1,600 9,600

1 8,000 0,700 1,400 7,840

296,57

03.06 m³  Mampostería careada 3 caras vista HM-20                         

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado

de muros de pretil, incluso vertido, v ibrado y curado del hormigón según EHE, perfectamente alinea-

do, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben

quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado

Muretes protección borde camino

Coronación muro 1 1 72,140 0,550 0,900 35,709

Resto borde izdo Tramo 2 1 10,700 0,550 0,900 5,297

41,01
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    

04.01 m2  Rasanteo y nivelacion                                           

m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pav imentar, por medios mecánicos acondicionando, ni-

velando y  compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequeñas aportaciones o retira-

das de terreno para conseguir el perfil prev isto.

Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 140,000

140,00

04.02 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y

apisonado con rulo compactador.

Tramo 1 (36 ml) 1 91,200 0,200 18,240

Tramo 2 (46 ml) 1 113,700 0,200 22,740

Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 0,100 14,000

54,98

04.03 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

Tramo 3 2 107,000 214,000

Accesos 4 5,000 20,000

234,00

04.04 m³  Pavimento de hormigón HM-25                                     

Construcción de pavimento coloreado de hormigón HM-25, en caminos y  pasillos, de 15 cm de es-

pesor, incluyendo extendido, con fibra de polipropileno, compactación con regla v ibrante, fratasado y

remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir

por la D.F., curado y realización de juntas de dilatación cada 3-4 m. Hasta un máximo de 20 cm de

espesor y  una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia máxima de la planta de 30 km.

Incluido sobrecoste de ex tendido con dumper.

Tramo 1 (36 ml) 1 91,200 0,150 13,680

Tramo 2 (46 ml) 1 113,700 0,150 17,055

Tramo 3 hormigón (65ml) 1 178,000 0,100 17,800

Reposición demolición AP 1 65,000 0,400 0,080 2,080

Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 0,150 21,000

71,62

04.05 ud  Señal circular Ø60cm, retror. A.I. nivel 2                      

Señal vertical circular de 60 cm de diámetro, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye:

demolición de pavimento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación

de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, ancla-

jes galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y  suminis-

tro, i/. reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

R-101 (Dirección prohibida) 1 1,000

1,00

04.06 ud  Señal cuadrada L=60cm, retror. A.I. nivel 2                     

Señal vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye: de-

molición de pav imento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación de

hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes

galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y suministro, i/.

reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

S-15a (Calzada sin salida) 1 1,000

1,00

04.07 ud  Señal triangular L=90cm, retror. A.I. nivel 2                   

Señal vertical triangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye: de-

molición de pav imento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación de

hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes

galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y suministro, i/.

reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

P-16a (bajada peligrosa) 1 1,000
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO                                      

05.01 ud  Árbol Laurisilva - Monteverde                                   

Ud. de plantación de árbol de formación de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Madro-

ño, Acebiño, Barbuzano, etc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavación,

transporte de tierras a vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y  primeros riegos.De-

berá cumplir las siguientes características: a) bien formado y sano, b) buena calidad y  presencia, c)

planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, e) 1 solo tronco y  derecho.

En taludes 1 12,000 12,000

12,00

05.02 Ud  Arbusto                                                         

Ud. de plantación de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinas-

te, etc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavación, transporte de tierras a

vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y primeros riegos. Deberá cumplir las si-

guientes características: a) bien formado y  sano, b) buena calidad y  presencia, c) planta endurecida,

d) buen aspecto sanitario.

.

En taludes 1 20,000 20,000

20,00
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

06.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y

compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertede-

ro autorizado.

Pasatubos 4 3,000 0,500 0,600 3,600

AP 1 190,000 0,500 0,600 57,000

60,60

06.02 m³  Relleno zanjas y pozos                                          

Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavación o de préstamos, exento de

áridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90%  DPN por tongadas de 20 cm y

refino. Terminado.

Pasatubos 4 3,000 0,500 0,600 3,600

AP 1 190,000 0,500 0,300 28,500

32,10

06.03 m³  Arena en relleno zanjas                                         

Relleno, extendido y  nivelado de zanjas con arena o polv illo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente ter-

minado.

AP 1 190,000 0,500 0,300 28,500

-1 190,000 0,010 -1,900

26,60

06.04 ml  Tubería TPC rojo Ø110 mm                                        

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 110 mm., de color rojo (protec-

ción de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada ex terior, de espesor y resistencia

normalizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada en canali-

zaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diáme-

tro, y cinta de señalización de 10 cm sobre la tubería, separadores, tapones, etc., totalmente instala-

da y  conexionada.

190,00

06.05 ud  Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD                                

Ud. de Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes de

hormigón de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y  cerco normalizados de fundi-

ción,totalmente terminada.

10,00

06.06 ml  Tubería PVC corrugada Ø250 mm, SN8                              

Suministro y  colocación en zanja de tubería de P.V.C. de Ø250 mm, de R.C. 8 kN/m², corrugada

exterior y  lisa interior, con juntas elásticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de tubos y  peque-

ño material, formación de pendientes, i/ conex iones y tratamiento con mortero de epoxi y arena; total-

mente terminada, conex ionada, colocada y  probada.

Pasatubos 4 3,000 12,000

12,00

06.07 ml  Línea equiotencial de tierra                                    

ml Línea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, con p.p.

de picas ejecutadas de forma que cumpla con la  instrucción ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico

de BT en su punto Nº 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y  cone-

x ionada.

210,00
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RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.01 t   Coste vertido de tierra vegetal y maleza                        

Entrega de tierra vegetal y  maleza, procedentes de desbroce o excavación con código 010409 se-

gún Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por

la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Procedente del desbroce 1 218,400 0,400 1,800 157,248

157,25

07.02 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Balance de tierras 1 440,380 1,800 792,684

792,68

07.03 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

Pav imento hgon. 2,5 101,000 0,100 25,250

Muro bloques 0,25 50,750 12,688

37,94
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

08.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y  arnés de adaptación de apo-

yo sobre el cráneo con cintas tex tiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado

s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

4,00

08.01.02 ud  Par guantes de goma                                             

Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.

4,00

08.01.03 ud  Par guantes de cuero                                            

Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y  dedos de la mano, dorso

de algodón rayado, dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas elásticas textiles, ho-

mologados con marcado CE.

4,00

08.01.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con

casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco

de seguridad, homologado con marca CE.

2,00

08.01.05 ud  Gafas antipolvo                                                 

Ud. de Gafas antipolvo, antiimpactos y  antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homo-

logados s/.NT.R. MT-16 y  17, con marcado CE.

4,00

08.01.06 ud  Mascarilla papel antipolvo                                      

Ud. de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente, homologado con

marcado CE.

4,00

08.01.07 ud  Par de botas de agua                                            

Ud. de par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de v inilo o goma, con

puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y  suela dentada contra los deslizamien-

tos, homogados con marcado CE.

4,00

08.01.08 ud  Par de botas de seguridad                                       

Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y  plantilla metálica, con talón y empeine refor-

zados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y  pinchazos, homologados

con marcado CE.

4,00

08.01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         

Ud. de Cinturón antiv ibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

2,00

08.01.10 ud  Faja protección contra esfuerzos                                

Ud. de Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material

elástico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.

2,00

08.01.11 ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, fabricado en material tex til

sintético captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca CE, s/.

normativa v igente.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

08.02.01 ud  Escalera de mano alta seguridad                                 

Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.

1,00

08.02.02 ml  Malla plástica de seguridad                                     

ml. de Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1,26 m. de

altura, i/colocación y  desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en

obra, incluso parte proporcional de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar)

para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.

100,00

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

08.03.01 ud  Extintor contraincendios 6 kg                                   

Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu ó similar,

colocado con soporte, i/. fijaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.

1,00

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

08.04.01 ud  Recipiente recogida basura                                      

1,00

08.04.02 ud  Alquiler mensual de sanitario portátil                          

Alquiler mensual de sanitario portátil tipo: Max im 3000. Incluido la p.p. de producto para su manteni-

miento, vaciado y limpieza semanal.

8,00

08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario                  

8,00

SUBCAPÍTULO 08.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

08.05.01 ud  Señal tráfico refl. i/. soporte                                 

Ud. de Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada, i/p.p. pos-

tes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tornillería, planoestables, suministro, colocación, manteni-

miento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

1,00

08.05.02 ud  Señal tráfico refl. PVC sin soporte                             

Ud. de Señal de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada,

sin soporte metálico. i/p.p. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de

posición sean necesarios en obra.

2,00

08.05.03 ud  Cartel indicativo riesgo i/. soporte                            

Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno,

incluso soporte metálico, tornillería, planoestables, mantenimiento, colocación, desmontaje y cuantos

cambios de posición sean necesarios en obra.

1,00

08.05.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

ml. de Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, incluso colocación y

desmontaje, mantenimiento y  parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

200,00
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MEDICIONES
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

08.06.01 ud  Botiquín de urgencia portátil                                   

Ud. de Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según

ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el trans-

curso de la obra.

1,00
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PRECIOS ELEMENTALES

RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ARBOL02      20,000 ud  Arbusto Lugar                                                   20,00 400,00

DIFICULTAD
OB

71,620 ud  Dificultad obra ex tendido con dumper                            15,95 1.142,34

E01BA0040    5,424 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 705,16

E01CA0010    12,456 t   Arena seca                                                      17,80 221,71

E01CB0070    25,113 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 326,46

E01CB0100    19,460 m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        19,50 379,47

E01CB0120    19,460 m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22,50 437,85

E01CC0020    262,073 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 3.718,82

E01CG0060    113,360 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                19,35 2.193,52

E01E0010     79,586 m³  Agua                                                            2,00 159,17

E01HBB0010   71,620 m³  Horm prep HM-25I, bombeado                                      98,85 7.079,64

E01HCA0010   239,838 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          95,66 22.942,90

E28EB0010    444,855 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm T.P.P.               4,00 1.779,42

E41CA0010    37,940 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 94,85

E41CA0050    792,680 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 1.981,70

FIBRA        71,620 kg  Fibra de polipropileno                                          6,00 429,72

M001         0,160 h.  Camion cisterna 10 m3 c/ bomba y  asp c/cond                     30,10 4,82

M002         0,936 h.  Motoniv eladora Caterpillar 12 F c/ maquinista                   48,10 45,02

M007         3,990 h.  Dúmper 1500kg sin maquinista                                    3,61 14,40

M009         5,870 h.  Retroex cav adora mix ta c/pala                                    18,63 109,36

M010         23,308 h.  Tractor sobre orugas                                            43,21 1.007,14

M012         8,982 h.  Pala cargadora                                                  35,90 322,45

M014         2,000 h.  Rodillo v ibrante                                                45,10 90,20

M015         336,532 h.  Transporte a v ertedero y  v arios                                 0,30 100,96

M016         40,000 ud. Transporte a tajo                                               0,30 12,00

M019         4,815 h.  Rodillo pequeño (2,7 T)                                         3,25 15,65

M019c        1,330 h.  Bandeja v ibrante                                                2,25 2,99

M01A0010     1.634,047 h   Oficial primera                                                 13,83 22.598,87

M01A0030     1.931,448 h   Peón                                                            13,16 25.417,86

M023         0,044 h.  Camión hormigonera                                              58,23 2,54

M024         0,179 h.  Central de hromigonado                                          102,72 18,40

M032         0,161 h.  Camión cisterna de agua, 10 m³                                  27,00 4,33

M48          20,580 h   retro pala ex cav adora media                                     34,86 717,42

MAQ..10      203,789 h   Camión 241/310 CV                                               36,06 7.348,63

MT..20       4,680 kg  Alambre (pie de obra)                                           1,07 5,01

MT..30       0,702 m3  Madera (pie de obra)                                            202,25 141,98

MT..40       7,020 kg  Puntas (pie de obra)                                            1,47 10,32

O004         0,086 h   Oficial de primera                                              15,14 1,29

O005         0,020 h.  Oficial de segunda                                              14,50 0,28

O006         29,789 h   Peón                                                            13,19 392,92

O008         62,019 h.  Peón ordinario                                                  13,16 816,17

O011         55,210 h.  Oficial de primera                                              13,83 763,55

O042         1,500 h.  Oficial 1ª - Equipo señalización                                13,83 20,75

O043         1,500 h.  Ay udante - Equipo señalización                                  13,16 19,74

P013         1,752 m3. Arido de machaqueo M-21                                         11,73 20,55

P015         0,786 m3. Arena lav ada                                                    11,00 8,65

P017         8,000 m3. Préstamo para relleno                                           0,63 5,04

P018         32,000 m3. Material de desmonte                                            0,30 9,60

P020         0,672 tn. Cemento Portland                                                109,00 73,25

P021         0,317 m3. Agua potable                                                    1,50 0,48

P022         0,640 m3. Agua no potable                                                 1,03 0,66

P084         190,000 ml  Tubo polietileno corr. Ø110,rojo                                4,50 855,00

P085         30,400 ud  Manguito de unión TPC Ø110                                      2,70 82,08

P087         10,000 ud  Marco y  tapa fund. 40x 40 A.P.                                   55,00 550,00

P09909       190,000 ml  Cuerda de ny lón                                                 0,04 7,60

P4035        2,100 Ud  Pica tierra acero-cobreado 2m                                   7,51 15,77

P4036        2,100 ud  Pequeño material                                                1,20 2,52

QAA0010      7,000 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 280,00

QAA0020      163,614 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 5.058,94

QAA0070      77,245 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 2.948,44

QAA0080      8,736 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,69 390,41
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RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

QAB0030      144,353 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 4.773,75

QAD0010      10,045 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 45,00

QAF0010      5,498 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      42,29 232,51

QAF0020      0,550 h   Motoniv eladora 103 kW                                           51,71 28,43

QAF0040      7,550 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,02 324,79

QBD0020      7,784 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 22,11

RE001        190,000 ml  CInta señalización riesgo esléctrico                            0,05 9,50

SHY268       1,000 ud  Recipiente recogida basura                                      19,47 19,47

ZMAXIM3000  8,000 ud  Mes de alquiler de sanitario portátil tipo Max im 3000.          76,55 612,40

agua         0,321 m³  Agua                                                            2,00 0,64

ap005        210,000 Ml  Conductor Cu des 35mm2 tierra                                   4,45 934,50

arbol3-001   12,000 ud  Árbol Laurisilv a h=1.50m                                        25,00 300,00

arido007     26,600 m³  Arena de machaqueo 0/5 mm.                                      16,00 425,60

arido038     6,420 m³  Suelo seleccionado préstamos                                    0,50 3,21

piezTPC003   0,062 ud  Manguito de unión TPC diám.200                                  4,21 0,26

señal003     1,000 ud  Señal reflec.circular D=60 cm, A.I. niv el 2                     90,00 90,00

señal004     1,000 ud  Señal reflect.triangul. L=90 cm, A.I. niv el 2                   90,00 90,00

señal006     1,000 ud  Señal reflect. cuadrada L60 cm, A.I. niv el 2                    90,00 90,00

señal007     9,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   9,00 81,00

tub16-003    12,000 ml  Tub. PVC Saneam. Ø250 - 8kN/m²                                  16,26 195,12

tub2-003     0,390 ml  Tubería PE corr. Ø200. 4 atm,rojo                               5,61 2,19

v ario012     0,394 ml  Cuerda de ny lon diám.>3mm                                       0,04 0,02

Resumen

Mano de obra .................................................................. 49.396,22

Materiales ....................................................................... 46.993,73

Maquinaria...................................................................... 23.819,86

Otros.............................................................................. 21.354,39

TOTAL ........................................................................... 122.587,28
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A03A0030     m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.

M01A0030     2,000 h   Peón                                                            13,16 26,32

E01BA0040    0,270 t   Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                     130,00 35,10

E01CA0010    0,620 t   Arena seca                                                      17,80 11,04

E01CB0070    1,250 t   Arido machaqueo 4-16 mm                                         13,00 16,25

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,00 0,40

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,48 2,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,35

AUX006       m3. Hormigón HM-15/P/20/II                                          

m3 de Hormigón en masa HM-15/P/20/II, de resistencia característica 15 MPa, consistencia plástica, con ce-

mento II/B-P/32,5R y  áridos de Tmáx. 20 mm, para un ambiente tipo II, elaborado en central, transporte, Vertido,

nivelado, v ibrado y  curado, totalmente terminado.

P020         0,200 tn. Cemento Portland                                                109,00 21,80

P013         0,800 m3. Arido de machaqueo M-21                                         11,73 9,38

P015         0,400 m3. Arena lav ada                                                    11,00 4,40

P021         0,120 m3. Agua potable                                                    1,50 0,18

M023         0,015 h.  Camión hormigonera                                              58,23 0,87

M024         0,090 h.  Central de hromigonado                                          102,72 9,24

M012         0,010 h.  Pala cargadora                                                  35,90 0,36

O008         1,700 h.  Peón ordinario                                                  13,16 22,37

O004         0,150 h   Oficial de primera                                              15,14 2,27

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               70,90 2,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,71

AUX012       m3. Terraplén con material de préstamo                              

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos, ex tendido, humectado y  compactado al 95%

del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparación de la explanada y  riego

para evitar la formación de polvo durante el mov imiento de las tierras.

P017         1,000 m3. Préstamo para relleno                                           0,63 0,63

M016         1,000 ud. Transporte a tajo                                               0,30 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,93

AUX013       m3. Terraplén con material de desmonte                              

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavación, extendido, humectado y compactado al

95%  del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparación de la explanada y

riego para ev itar la formación de polvo durante el mov imiento de las tierras.

P018         1,000 m3. Material de desmonte                                            0,30 0,30

M016         1,000 ud. Transporte a tajo                                               0,30 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,60

AUX014       m2. Perfilado de taludes                                            

Metrro cuadrado de perfilado y acabado geométrico de los taludes de terraplenes.

O008         0,020 h.  Peón ordinario                                                  13,16 0,26

M002         0,002 h.  Motoniv eladora Caterpillar 12 F c/ maquinista                   48,10 0,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36

AUX015       m2. Rasanteo de terraplén                                           

Metro cuadrado de acabado geométrico de los taludes de terraplenes y  capa de coronación de rellenos .

O008         0,020 h.  Peón ordinario                                                  13,16 0,26

M002         0,003 h.  Motoniv eladora Caterpillar 12 F c/ maquinista                   48,10 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,40
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MT001        ml  Tubería TPC Ø 200 mm, rojo                                      

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 200 mm., de color rojo (protección de cables

eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia normalizado por la compañía

de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de

unión, cuerda guía de ny lon de 3 mm mínimo de diámetro, separadores, tapones, etc., totalmente instalada y cone-

xionada.

tub2-003     1,000 ml  Tubería PE corr. Ø200. 4 atm,rojo                               5,61 5,61

piezTPC003   0,160 ud  Manguito de unión TPC diám.200                                  4,21 0,67

v ario012     1,010 ml  Cuerda de ny lon diám.>3mm                                       0,04 0,04

O005         0,050 h.  Oficial de segunda                                              14,50 0,73

O006         0,100 h   Peón                                                            13,19 1,32

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               8,40 0,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,71
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos.    4,59

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecá-
nicos, incluso carga sobre camión.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      9,16

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios me-
cánicos o manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y carga sobre camión.

NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.03 m³  Demolición de muro de piedras                                   39,82

m³ de demolición de muro de piedra, por medios mecánicos y  manuales, en demoliciones par-
ciales con aprovechamiento de la piedra, i/ demolición manual en las uniones, i/. riego para ev i-
tar la formación de polvo durante la demolición, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de
medios aux iliares y elementos de seguridad, según NTE/ADD-20.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.04 m³  Transporte de escombros en camión.                              13,76

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 PA  Partida Alzada a justificar en servicios afectados              2.700,00

PA Partida Alzada a justificar en la reposición de serv icios afectados.

DOS MIL SETECIENTOS  EUROS

01.06 PA  Partida alzada a justificar reposición acceso a vivienda        2.500,00

Partida alzada a justificar en reposición del camino de acceso a v iv ienda existente interceptada
por el camino, ejecutada por medio de mueretes y  peldaños de mampuestos.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           3,92

Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecánicos o manuales de aterramientos en los
márgenes del camino, corte y tala de vegetación y  arbustos en caso necesario, con carga sobre
camión, y transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.

TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02 m3. Desmonte excavación en todo tipo de terrenos                    9,77

m3 de Desmonte excavación a cielo abierto por medios mecánicos o manuales en todo tipo de
terrenos, pequeñas demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias
ex istentes donde lo hubiere, carga y transporte de material resultante al lugar de empleo en obra,
formación de caballeros o transporte a vertedero, y  riego para evitar la formación de polvo, i/. ni-
velación, humectación y  compactación de la explanada resultante y refino de taludes.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 m3. Terraplén o relleno                                             11,27

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavación o préstamos, ex tendido,
humectado y compactado al 95%  del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/.
refilo de taludes, preparación de la explanada y  riego para evitar la formación de polvo durante el
mov imiento de las tierras.

ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.04 m2. Perfilado de taludes de borde                                   9,16

Perfilado de taludes existentes en bordes del camino, pequeñas excavaciones en cualquier tipo
de terreno, incluso roca.

NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.05 PA  Partida Alzada de abono integro por dificultades                7.500,00

Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecución, por distancias a la obra, accesos
complicados,  pendientes elevadas, escasos márgenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-
mientos, etc.

SIETE MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                             
03.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   20,06

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y  compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a
vertedero autorizado.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            25,17

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de
30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

VEINTICINCO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.03 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²                             129,25

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-
pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivela-
ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

03.04 m³  Horm. ciclópeo cimientos HM-20/B/20/I.                          128,72

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60%  de hormigón en
masa HM-20/B/20/I y con un 40%  de piedra en rama de 30 cm de tamaño máx imo, encofrado
a una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y  curado. s/
EHE-08.

CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.05 m3  Mampostería careada 1 paramento, HM-20 con mechinales           186,21

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alza-
do de muros de contención, incluso vertido, v ibrado y  curado del hormigón según EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas
del muro deben quedar cubiertas con mampostería, incluso mechinales, completamente termina-
do.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

03.06 m³  Mampostería careada 3 caras vista HM-20                         216,51

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alza-
do de muros de pretil, incluso vertido, v ibrado y  curado del hormigón según EHE, perfectamente
alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro
deben quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    
04.01 m2  Rasanteo y nivelacion                                           4,94

m2 Rasanteo y  nivelacion de la superficie a pavimentar, por medios mecánicos acondicionando,
nivelando y  compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequeñas aportaciones o
retiradas de terreno para conseguir el perfil prev isto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         26,04

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniveladora, rega-
do, y  apisonado con rulo compactador.

VEINTISEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.03 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             2,10

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.04 m³  Pavimento de hormigón HM-25                                     149,66

Construcción de pav imento coloreado de hormigón HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm de
espesor, incluyendo extendido, con fibra de polipropileno, compactación con regla v ibrante, frata-
sado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente
y  a definir por la D.F., curado y  realización de juntas de dilatación cada 3-4 m. Hasta un máximo
de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia máxima de la
planta de 30 km. Incluido sobrecoste de ex tendido con dumper.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.05 ud  Señal circular Ø60cm, retror. A.I. nivel 2                      146,86

Señal vertical circular de 60 cm de diámetro, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se inclu-
ye: demolición de pavimento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. ci-
mentación de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm,
bridas, anclajes galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre
poste y suministro, i/. reposición de pav imento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.06 ud  Señal cuadrada L=60cm, retror. A.I. nivel 2                     146,86

Señal vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye:
demolición de pav imento, excavación, carga y  transporte de escombros a vertedero; i/. cimenta-
ción de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bri-
das, anclajes galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre pos-
te y suministro, i/. reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.07 ud  Señal triangular L=90cm, retror. A.I. nivel 2                   146,86

Señal vertical triangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye:
demolición de pav imento, excavación, carga y  transporte de escombros a vertedero; i/. cimenta-
ción de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bri-
das, anclajes galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre pos-
te y suministro, i/. reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO                                      
05.01 ud  Árbol Laurisilva - Monteverde                                   41,14

Ud. de plantación de árbol de formación de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Ma-
droño, Acebiño, Barbuzano, etc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, exca-
vación, transporte de tierras a vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y prime-
ros riegos.Deberá cumplir las siguientes características: a) bien formado y sano, b) buena calidad
y presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, e) 1 solo tronco y derecho.

CUARENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

05.02 Ud  Arbusto                                                         35,94

Ud. de plantación de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Taji-
naste, etc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavación, transporte de tie-
rras a vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y  primeros riegos. Deberá cum-
plir las siguientes características: a) bien formado y  sano, b) buena calidad y  presencia, c) planta
endurecida, d) buen aspecto sanitario.
.

TREINTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   20,06

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino
y  compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a
vertedero autorizado.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.02 m³  Relleno zanjas y pozos                                          5,45

Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavación o de préstamos, exento
de áridos mayores de 4 cm, i/ ex tendido, regado, compactado al 90%  DPN por tongadas de 20
cm y  refino. Terminado.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03 m³  Arena en relleno zanjas                                         19,40

Relleno, ex tendido y  nivelado de zanjas con arena o polv illo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente
terminado.

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.04 ml  Tubería TPC rojo Ø110 mm                                        5,93

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 110 mm., de color rojo (pro-
tección de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada ex terior, de espesor y resis-
tencia normalizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada
en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de ny lon de 3 mm míni-
mo de diámetro, y  cinta de señalización de 10 cm sobre la tubería, separadores, tapones, etc.,
totalmente instalada y  conex ionada.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.05 ud  Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD                                143,40

Ud. de Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes
de hormigón de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y  tapa y  cerco normalizados de
fundición,totalmente terminada.

CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

06.06 ml  Tubería PVC corrugada Ø250 mm, SN8                              18,28

Suministro y colocación en zanja de tubería de P.V.C. de Ø250 mm, de R.C. 8 kN/m², corruga-
da ex terior y lisa interior, con juntas elásticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de tubos y
pequeño material, formación de pendientes, i/ conex iones y  tratamiento con mortero de epoxi y
arena; totalmente terminada, conex ionada, colocada y  probada.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.07 ml  Línea equiotencial de tierra                                    5,44

ml Línea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, con
p.p. de picas ejecutadas de forma que cumpla con la  instrucción ITC-BT-09 del reglamento elec-
trotécnico de BT en su punto Nº 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada ins-
talada y  conex ionada.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 t   Coste vertido de tierra vegetal y maleza                        6,30

Entrega de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavación con código 010409
según Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según
RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.02 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 2,50

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.03 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización 2,50

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y  la Ley 22/2011.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
08.01.01 ud  Casco de seguridad                                              2,00

Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y  arnés de adaptación de
apoyo sobre el cráneo con cintas tex tiles de amortiguación y  banda contra el sudor frontal, homo-
logado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

DOS  EUROS

08.01.02 ud  Par guantes de goma                                             1,26

Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.

UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.01.03 ud  Par guantes de cuero                                            2,00

Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y  dedos de la mano, dor-
so de algodón rayado, dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas elásticas tex ti-
les, homologados con marcado CE.

DOS  EUROS

08.01.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    9,50

Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados
con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin
el casco de seguridad, homologado con marca CE.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.01.05 ud  Gafas antipolvo                                                 7,00

Ud. de Gafas antipolvo, antiimpactos y antiempañables, securizada sin elementos metálicos, ho-
mologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE.

SIETE  EUROS

08.01.06 ud  Mascarilla papel antipolvo                                      1,00

Ud. de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente, homologado con
marcado CE.

UN  EUROS

08.01.07 ud  Par de botas de agua                                            7,00

Ud. de par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de v inilo o goma,
con puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y  suela dentada contra los des-
lizamientos, homogados con marcado CE.

SIETE  EUROS

08.01.08 ud  Par de botas de seguridad                                       18,00

Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y  plantilla metálica, con talón y empeine
reforzados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y pinchazos, ho-
mologados con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS

08.01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         24,20

Ud. de Cinturón antiv ibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

08.01.10 ud  Faja protección contra esfuerzos                                14,00

Ud. de Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material
elástico sintético y  ligero, ajustable mediante cierres velkro.

CATORCE  EUROS

08.01.11 ud  Peto reflectante de seguridad                                   15,00

Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, fabricado en material
textil sintético captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca
CE, s/. normativa v igente.

QUINCE  EUROS
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SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
08.02.01 ud  Escalera de mano alta seguridad                                 110,00

Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.

CIENTO DIEZ  EUROS

08.02.02 ml  Malla plástica de seguridad                                     2,50

ml. de Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1,26 m.
de altura, i/colocación y  desmontaje, mantenimiento y  cuantos cambios de posición sean nece-
sarios en obra, incluso parte proporcional de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con se-
ta o similar) para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
08.03.01 ud  Extintor contraincendios 6 kg                                   70,00

Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu ó simi-
lar, colocado con soporte, i/. fijaciones a la pared y  acabados s/ NTE IPF-38.

SETENTA  EUROS

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
08.04.01 ud  Recipiente recogida basura                                      20,45

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04.02 ud  Alquiler mensual de sanitario portátil                          96,47

Alquiler mensual de sanitario portátil tipo: Maxim 3000. Incluido la p.p. de producto para su man-
tenimiento, vaciado y  limpieza semanal.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario                  200,00

DOSCIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 08.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        
08.05.01 ud  Señal tráfico refl. i/. soporte                                 50,00

Ud. de Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada, i/p.p.
postes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tornillería, planoestables, suministro, colocación,
mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

CINCUENTA  EUROS

08.05.02 ud  Señal tráfico refl. PVC sin soporte                             4,00

Ud. de Señal de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normali-
zada, sin soporte metálico. i/p.p. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y  cuantos
cambios de posición sean necesarios en obra.

CUATRO  EUROS

08.05.03 ud  Cartel indicativo riesgo i/. soporte                            48,00

Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  tex to, de poliesti-
reno, incluso soporte metálico, tornillería, planoestables, mantenimiento, colocación, desmontaje y
cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

CUARENTA Y OCHO  EUROS

08.05.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   0,68

ml. de Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, incluso coloca-
ción y desmontaje, mantenimiento y parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
08.06.01 ud Botiquín de urgencia portátil 84,14

Ud. de Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo se-
gún ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante
el transcurso de la obra.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pav imento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecánicos, incluso car-
ga sobre camión.

M01A0030     0,100 h   Peón                                                            13,16 1,32

QAA0020      0,100 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 3,09

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               4,40 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,59

01.02 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios mecánicos o manua-
les, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y  carga sobre camión.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

QAA0020      0,200 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 6,18

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

01.03 m³  Demolición de muro de piedras                                   

m³ de demolición de muro de piedra, por medios mecánicos y  manuales, en demoliciones parciales con aprov e-
chamiento de la piedra, i/ demolición manual en las uniones, i/. riego para ev itar la formación de polv o durante la
demolición, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de medios aux iliares y  elementos de seguridad, según
NTE/ADD-20.

O008         0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,16 7,90

M010         0,300 h.  Tractor sobre orugas                                            43,21 12,96

M48          0,500 h   retro pala ex cav adora media                                     34,86 17,43

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               38,30 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,82

01.04 m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx . 10 km.

QAB0030      0,400 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 13,23

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               13,20 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

01.05 PA  Partida Alzada a justificar en servicios afectados              

PA Partida Alzada a justificar en la reposición de serv icios afectados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.700,00

01.06 PA  Partida alzada a justificar reposición acceso a vivienda        

Partida alzada a justificar en reposición del camino de acceso a v iv ienda ex istente interceptada por el camino, eje-
cutada por medio de mueretes y  peldaños de mampuestos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce, y  limpieza de terrenos con medios mecánicos o manuales de aterramientos en los márgenes del cami-
no, corte y  tala de v egetación y  arbustos en caso necesario, con carga sobre camión, y  transporte a v ertedero. La
medición se hará sobre perfil.

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

QAA0080      0,040 h   Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW                            44,69 1,79

QAB0030      0,040 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 1,32

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               3,80 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,92

02.02 m3. Desmonte excavación en todo tipo de terrenos                    

m3 de Desmonte ex cav ación a cielo abierto por medios mecánicos o manuales en todo tipo de terrenos, pequeñas
demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y  acequias ex istentes donde lo hubiere, carga y
transporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formación de caballeros o transporte a v ertedero, y  rie-
go para ev itar la formación de polv o, i/. niv elación, humectación y  compactación de la ex planada resultante y  refi-
no de taludes.

O008         0,080 h.  Peón ordinario                                                  13,16 1,05

O011         0,080 h.  Oficial de primera                                              13,83 1,11

M010         0,080 h.  Tractor sobre orugas                                            43,21 3,46

M012         0,080 h.  Pala cargadora                                                  35,90 2,87

M015         3,000 h.  Transporte a v ertedero y  v arios                                 0,30 0,90

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               9,40 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,77

02.03 m3. Terraplén o relleno                                             

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la ex cav ación o préstamos, ex tendido, humectado y  com-
pactado al 95% del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparación de la ex -
planada y  riego para ev itar la formación de polv o durante el mov imiento de las tierras.

O011         0,150 h.  Oficial de primera                                              13,83 2,07

M001         0,004 h.  Camion cisterna 10 m3 c/ bomba y  asp c/cond                     30,10 0,12

P022         0,016 m3. Agua no potable                                                 1,03 0,02

M014         0,050 h.  Rodillo v ibrante                                                45,10 2,26

M010         0,050 h.  Tractor sobre orugas                                            43,21 2,16

AUX015       4,800 m2. Rasanteo de terraplén                                           0,40 1,92

AUX014       4,500 m2. Perfilado de taludes                                            0,36 1,62

AUX012       0,200 m3. Terraplén con material de préstamo                              0,93 0,19

AUX013       0,800 m3. Terraplén con material de desmonte                              0,60 0,48

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               10,80 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

02.04 m2. Perfilado de taludes de borde                                   

Perfilado de taludes ex istentes en bordes del camino, pequeñas ex cav aciones en cualquier tipo de terreno, incluso
roca.

O008         0,200 h.  Peón ordinario                                                  13,16 2,63

QAA0020      0,200 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 6,18

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               8,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,16

02.05 PA  Partida Alzada de abono integro por dificultades                

Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecución, por distancias a la obra, accesos complicados,
pendientes elev adas, escasos márgenes de maniobra y  de acopio, escasos rendimientos, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.500,00
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CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                             
03.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Ex cav ación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y  compactación
del fondo de la ex cav ación, incluso carga y  transporte de material sobrante a v ertedero autorizado.

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,16 3,29

QAA0020      0,250 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 7,73

QAB0030      0,250 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 8,27

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,06

03.02 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 %, incluso riego.

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

QAA0020      0,030 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 0,93

QBD0020      0,080 h   Compactador manual, tipo pequeño de rodillo v ibrante de 0,60 t  2,84 0,23

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,00 0,40

E01CB0120    0,200 m³  Arido machaqueo 32-63 mm                                        22,50 4,50

E01CB0100    0,200 m³  Arido machaqueo 16-32 mm                                        19,50 3,90

E01CG0060    0,600 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                19,35 11,61

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               24,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,17

03.03 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²                             

Hormigón en masa de limpieza y  niv elación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  niv elación de la superficie. Según C.T.E. DB
SE y  DB SE-C.

M01A0030     2,500 h   Peón                                                            13,16 32,90

A03A0030     1,000 m³  Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                               91,35 91,35

E01E0010     0,015 m³  Agua                                                            2,00 0,03

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               124,30 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,25

03.04 m³  Horm. ciclópeo cimientos HM-20/B/20/I.                          

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigón en masa
HM-20/B/20/I y  con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamaño máx imo, encofrado a una cara (cuantía=
2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra v ertido y  curado. s/ EHE-08.

M01A0010     1,200 h   Oficial primera                                                 13,83 16,60

M01A0030     1,200 h   Peón                                                            13,16 15,79

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          95,66 59,31

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 5,68

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            2,00 0,09

MAQ..10      0,200 h   Camión 241/310 CV                                               36,06 7,21

QAA0070      0,500 h   Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW                          38,17 19,09

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               123,80 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,72

03.05 m3  Mampostería careada 1 paramento, HM-20 con mechinales           

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado de muros de
contención, incluso v ertido, v ibrado y  curado del hormigón según EHE, perfectamente alineado, aplomado, con
preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería,
incluso mechinales, completamente terminado.

M01A0010     4,000 h   Oficial primera                                                 13,83 55,32

M01A0030     4,000 h   Peón                                                            13,16 52,64

E01CC0020    0,620 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 8,80

E28EB0010    1,500 m   Tub. PVC-U saneam. j. elást. SN-4 D 110 mm T.P.P.               4,00 6,00

E01HCA0010   0,400 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          95,66 38,26

MAQ..10      0,500 h   Camión 241/310 CV                                               36,06 18,03

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               179,10 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,21
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03.06 m³  Mampostería careada 3 caras vista HM-20                         

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado de muros de pre-
til, incluso v ertido, v ibrado y  curado del hormigón según EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación
de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería, completa-
mente terminado

M01A0010     4,500 h   Oficial primera                                                 13,83 62,24

M01A0030     4,500 h   Peón                                                            13,16 59,22

E01HCA0010   0,620 m³  Horm prep HM-20/B/20/I                                          95,66 59,31

E01CC0020    0,400 m³  Piedra en rama tamaño max imo 30 cm                              14,19 5,68

E01E0010     0,045 m³  Agua                                                            2,00 0,09

MAQ..10      0,600 h   Camión 241/310 CV                                               36,06 21,64

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               208,20 8,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,51
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    
04.01 m2  Rasanteo y nivelacion                                           

m2 Rasanteo y  niv elacion de la superficie a pav imentar, por medios mecánicos acondicionando, niv elando y
compactando la ex planada para recibir la subbase, incluso pequeñas aportaciones o retiradas de terreno para con-
seguir el perfil prev isto.

M01A0030     0,015 h   Peón                                                            13,16 0,20

QAA0010      0,050 h   Trax cav ator Caterp. 955                                         40,00 2,00

QAF0040      0,050 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,02 2,15

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,00 0,40

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               4,80 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,94

04.02 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, ex tendido con motoniv eladora, regado, y  apisonado
con rulo compactador.

QAF0010      0,100 h   Camión caja fija con cisterna/agua de 10 t                      42,29 4,23

QAF0020      0,010 h   Motoniv eladora 103 kW                                           51,71 0,52

QAF0040      0,010 h   Compactador de neumáticos, 75 kW                                43,02 0,43

E01CG0060    1,000 m³  Zahorra artificial (todo en uno)                                19,35 19,35

E01E0010     0,060 m³  Agua                                                            2,00 0,12

M01A0030     0,030 h   Peón                                                            13,16 0,39

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               25,00 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,04

04.03 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y  desencofrado en pav imentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

M01A0010     0,050 h   Oficial primera                                                 13,83 0,69

M01A0030     0,050 h   Peón                                                            13,16 0,66

MT..30       0,003 m3  Madera (pie de obra)                                            202,25 0,61

MT..40       0,030 kg  Puntas (pie de obra)                                            1,47 0,04

MT..20       0,020 kg  Alambre (pie de obra)                                           1,07 0,02

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               2,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

04.04 m³  Pavimento de hormigón HM-25                                     

Construcción de pav imento coloreado de hormigón HM-25, en caminos y  pasillos, de 15 cm de espesor, incluy en-
do ex tendido, con fibra de polipropileno, compactación con regla v ibrante, fratasado y  remates, ruleteado, llaguea-
do cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y  a definir por la D.F., curado y  realización de jun-
tas de dilatación cada 3-4 m. Hasta un máx imo de 20 cm de espesor y  una anchura del camino superior a 3 m. A
una distancia máx ima de la planta de 30 km. Incluido sobrecoste de ex tendido con dumper.

M01A0010     0,700 h   Oficial primera                                                 13,83 9,68

M01A0030     1,000 h   Peón                                                            13,16 13,16

E01HBB0010   1,000 m³  Horm prep HM-25I, bombeado                                      98,85 98,85

DIFICULTAD OB 1,000 ud  Dificultad obra ex tendido con dumper                            15,95 15,95

FIBRA        1,000 kg  Fibra de polipropileno                                          6,00 6,00

E01E0010     0,130 m³  Agua                                                            2,00 0,26

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               143,90 5,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,66
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04.05 ud  Señal circular Ø60cm, retror. A.I. nivel 2                      

Señal v ertical circular de 60 cm de diámetro, homologada, retrorreflectante A.I. niv el 2, Se incluy e: demolición de
pav imento, ex cav ación, carga y  transporte de escombros a v ertedero; i/. cimentación de hormigón HM-20/P/20/I
de 50x 50x 50 cm; i/. poste galv anizado de 80x 40x 2 mm, bridas, anclajes galv anizados, tornillería de sujeción gal-
v anizada; i/. colocación de señal sobre poste y  suministro, i/. reposición de pav imento. Totalmente colocada, se-
gún plano de detalle.

señal003     1,000 ud  Señal reflec.circular D=60 cm, A.I. niv el 2                     90,00 90,00

señal007     3,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   9,00 27,00

MT001        0,130 ml  Tubería TPC Ø 200 mm, rojo                                      8,71 1,13

AUX006       0,130 m3. Hormigón HM-15/P/20/II                                          73,71 9,58

O042         0,500 h.  Oficial 1ª - Equipo señalización                                13,83 6,92

O043         0,500 h.  Ay udante - Equipo señalización                                  13,16 6,58

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               141,20 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,86

04.06 ud  Señal cuadrada L=60cm, retror. A.I. nivel 2                     

Señal v ertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. niv el 2, Se incluy e: demolición de pa-
v imento, ex cav ación, carga y  transporte de escombros a v ertedero; i/. cimentación de hormigón HM-20/P/20/I de
50x 50x 50 cm; i/. poste galv anizado de 80x 40x 2 mm, bridas, anclajes galv anizados, tornillería de sujeción galv a-
nizada; i/. colocación de señal sobre poste y  suministro, i/. reposición de pav imento. Totalmente colocada, según
plano de detalle.

señal006     1,000 ud  Señal reflect. cuadrada L60 cm, A.I. niv el 2                    90,00 90,00

señal007     3,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   9,00 27,00

MT001        0,130 ml  Tubería TPC Ø 200 mm, rojo                                      8,71 1,13

AUX006       0,130 m3. Hormigón HM-15/P/20/II                                          73,71 9,58

O042         0,500 h.  Oficial 1ª - Equipo señalización                                13,83 6,92

O043         0,500 h.  Ay udante - Equipo señalización                                  13,16 6,58

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               141,20 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,86

04.07 ud  Señal triangular L=90cm, retror. A.I. nivel 2                   

Señal v ertical triangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. niv el 2, Se incluy e: demolición de pa-
v imento, ex cav ación, carga y  transporte de escombros a v ertedero; i/. cimentación de hormigón HM-20/P/20/I de
50x 50x 50 cm; i/. poste galv anizado de 80x 40x 2 mm, bridas, anclajes galv anizados, tornillería de sujeción galv a-
nizada; i/. colocación de señal sobre poste y  suministro, i/. reposición de pav imento. Totalmente colocada, según
plano de detalle.

señal004     1,000 ud  Señal reflect.triangul. L=90 cm, A.I. niv el 2                   90,00 90,00

señal007     3,000 ml  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   9,00 27,00

MT001        0,130 ml  Tubería TPC Ø 200 mm, rojo                                      8,71 1,13

AUX006       0,130 m3. Hormigón HM-15/P/20/II                                          73,71 9,58

O042         0,500 h.  Oficial 1ª - Equipo señalización                                13,83 6,92

O043         0,500 h.  Ay udante - Equipo señalización                                  13,16 6,58

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               141,20 5,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,86
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CAPÍTULO 05 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO                                      
05.01 ud  Árbol Laurisilva - Monteverde                                   

Ud. de plantación de árbol de formación de laurisilv a - monte v erde, preferentemente Laurel, Madroño, Acebiño,
Barbuzano, etc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, ex cav ación, transporte de tierras a v erte-
dero, aportación de tierra v egetal, plantación, abono y  primeros riegos.Deberá cumplir las siguientes característi-
cas: a) bien formado y  sano, b) buena calidad y  presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, e) 1
solo tronco y  derecho.

arbol3-001   1,000 ud  Árbol Laurisilv a h=1.50m                                        25,00 25,00

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,16 6,58

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,00 0,40

QAB0030      0,020 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 0,66

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               39,60 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,14

05.02 Ud  Arbusto                                                         

Ud. de plantación de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinaste, etc 0,5 m
de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, ex cav ación, transporte de tierras a v ertedero, aportación de tie-
rra v egetal, plantación, abono y  primeros riegos. Deberá cumplir las siguientes características: a) bien formado y
sano, b) buena calidad y  presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario.
.

ARBOL02      1,000 ud  Arbusto Lugar                                                   20,00 20,00

M01A0010     0,500 h   Oficial primera                                                 13,83 6,92

M01A0030     0,500 h   Peón                                                            13,16 6,58

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            2,00 0,40

QAB0030      0,020 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 0,66

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               34,60 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,94
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   
06.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Ex cav ación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y  compactación
del fondo de la ex cav ación, incluso carga y  transporte de material sobrante a v ertedero autorizado.

M01A0030     0,250 h   Peón                                                            13,16 3,29

QAA0020      0,250 h   Retroex cav adora 72 kW                                           30,92 7,73

QAB0030      0,250 h   Camión basculante 15 t                                          33,07 8,27

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               19,30 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,06

06.02 m³  Relleno zanjas y pozos                                          

Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la ex cav ación o de préstamos, ex ento de áridos may o-
res de 4 cm, i/ ex tendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20 cm y  refino. Terminado.

arido038     0,200 m³  Suelo seleccionado préstamos                                    0,50 0,10

agua         0,010 m³  Agua                                                            2,00 0,02

M019         0,150 h.  Rodillo pequeño (2,7 T)                                         3,25 0,49

M009         0,100 h.  Retroex cav adora mix ta c/pala                                    18,63 1,86

M032         0,005 h.  Camión cisterna de agua, 10 m³                                  27,00 0,14

M01A0030     0,200 h   Peón                                                            13,16 2,63

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

06.03 m³  Arena en relleno zanjas                                         

Relleno, ex tendido y  niv elado de zanjas con arena o polv illo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente terminado.

arido007     1,000 m³  Arena de machaqueo 0/5 mm.                                      16,00 16,00

M015         0,020 h.  Transporte a v ertedero y  v arios                                 0,30 0,01

M007         0,150 h.  Dúmper 1500kg sin maquinista                                    3,61 0,54

M019c        0,050 h.  Bandeja v ibrante                                                2,25 0,11

M009         0,100 h.  Retroex cav adora mix ta c/pala                                    18,63 1,86

M01A0030     0,010 h   Peón                                                            13,16 0,13

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               18,70 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,40

06.04 ml  Tubería TPC rojo Ø110 mm                                        

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 110 mm., de color rojo (protección de cables
eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada ex terior, de espesor y  resistencia normalizado por la compañía
de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de
unión, cuerda guía de ny lon de 3 mm mínimo de diámetro, y  cinta de señalización de 10 cm sobre la tubería, se-
paradores, tapones, etc., totalmente instalada y  conex ionada.

P084         1,000 ml  Tubo polietileno corr. Ø110,rojo                                4,50 4,50

P085         0,160 ud  Manguito de unión TPC Ø110                                      2,70 0,43

P09909       1,000 ml  Cuerda de ny lón                                                 0,04 0,04

RE001        1,000 ml  CInta señalización riesgo esléctrico                            0,05 0,05

O011         0,025 h.  Oficial de primera                                              13,83 0,35

O006         0,025 h   Peón                                                            13,19 0,33

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               5,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,93

06.05 ud  Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD                                

Ud. de Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0,40x 0,40x 0,70 cms, ejecutadas con paredes de hormigón de
15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y  tapa y  cerco normalizados de fundición,totalmente terminada.

AUX007       0,180 m3. Hormigón HM-20/P/20/II                                          85,10 15,32

P087         1,000 ud  Marco y  tapa fund. 40x 40 A.P.                                   55,00 55,00

O011         2,500 h.  Oficial de primera                                              13,83 34,58

O006         2,500 h   Peón                                                            13,19 32,98

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               137,90 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,40
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06.06 ml  Tubería PVC corrugada Ø250 mm, SN8                              

Suministro y  colocación en zanja de tubería de P.V.C. de Ø250 mm, de R.C. 8 kN/m², corrugada ex terior y  lisa
interior, con juntas elásticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de tubos y  pequeño material, formación de pen-
dientes, i/ conex iones y  tratamiento con mortero de epox i y  arena; totalmente terminada, conex ionada, colocada y
probada.

tub16-003    1,000 ml  Tub. PVC Saneam. Ø250 - 8kN/m²                                  16,26 16,26

O008         0,100 h.  Peón ordinario                                                  13,16 1,32

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               17,60 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,28

06.07 ml  Línea equiotencial de tierra                                    

ml Línea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, con p.p. de picas eje-
cutadas de forma que cumpla con la  instrucción ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico de BT en su punto Nº 10,
abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y  conex ionada.

ap005        1,000 Ml  Conductor Cu des 35mm2 tierra                                   4,45 4,45

P4035        0,010 Ud  Pica tierra acero-cobreado 2m                                   7,51 0,08

P4036        0,010 ud  Pequeño material                                                1,20 0,01

O011         0,050 h.  Oficial de primera                                              13,83 0,69

%04          4,000 %   Costes indirectos                                               5,20 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
07.01 t   Coste vertido de tierra vegetal y maleza                        

Entrega de tierra v egetal y  maleza, procedentes de desbroce o ex cav ación con código 010409 según Catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

07.02 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0050    1,000 t   Tasa gestor autorizado tierras y  piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

07.03 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa v ertido), con código 170101 según la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y  la Ley  22/2011.

E41CA0010    1,000 t   Tasa gestor aut. v alorización residuos hormigón, LER 170101     2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
08.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y  arnés de adaptación de apoy o sobre el
cráneo con cintas tex tiles de amortiguación y  banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R. MT-1, con mar-
cado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

08.01.02 ud  Par guantes de goma                                             

Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

08.01.03 ud  Par guantes de cuero                                            

Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y  dedos de la mano, dorso de algodón ra-
y ado, dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas elásticas tex tiles, homologados con marcado
CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,00

08.01.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Ud. de cascos protectores auditiv os amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con casquetes auri-
culares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativ o con o sin el casco de seguridad, homologado
con marca CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,50

08.01.05 ud  Gafas antipolvo                                                 

Ud. de Gafas antipolv o, antiimpactos y  antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homologados
s/.NT.R. MT-16 y  17, con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

08.01.06 ud  Mascarilla papel antipolvo                                      

Ud. de Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativ a v igente, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

08.01.07 ud  Par de botas de agua                                            

Ud. de par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de v inilo o goma, con puntera y
plantilla metálicas embutidas en el material plástico y  suela dentada contra los deslizamientos, homogados con
marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,00

08.01.08 ud  Par de botas de seguridad                                       

Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y  plantilla metálica, con talón y  empeine reforzados, suela
dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y  pinchazos, homologados con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,00

08.01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         

Ud. de Cinturón antiv ibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,20

08.01.10 ud  Faja protección contra esfuerzos                                

Ud. de Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elástico sintético
y  ligero, ajustable mediante cierres v elkro.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.11 ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, fabricado en material tex til sintético capta-
dióptico, ajustable a la cintura mediante cintas v elcro, homologado con marca CE, s/. normativ a v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,00

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
08.02.01 ud  Escalera de mano alta seguridad                                 

Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

08.02.02 ml  Malla plástica de seguridad                                     

ml. de Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1,26 m. de altura, i/coloca-
ción y  desmontaje, mantenimiento y  cuantos cambios de posición sean necesarios en obra, incluso parte propor-
cional de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fijación de la malla al suelo ó so-
bre base de hormigón si es necesario.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   
08.03.01 ud  Extintor contraincendios 6 kg                                   

Ud. de Ex tintor con carga de polv o poliv alente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu ó similar, colocado con
soporte, i/. fijaciones a la pared y  acabados s/ NTE IPF-38.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     
08.04.01 ud  Recipiente recogida basura                                      

SHY268       1,000 ud  Recipiente recogida basura                                      19,47 19,47

%MRP.5       5,000 %   Mantenimiento y  reposiciones de protecciones                    19,50 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45

08.04.02 ud  Alquiler mensual de sanitario portátil                          

Alquiler mensual de sanitario portátil tipo: Max im 3000. Incluido la p.p. de producto para su mantenimiento, v aciado
y  limpieza semanal.

ZMAXIM3000   1,000 ud  Mes de alquiler de sanitario portátil tipo Max im 3000.          76,55 76,55

%1.20        20,000 %   Coste de transporte ida/v uelta.                                 76,60 15,32

%1.05        5,000 %   Coste de mantenimiento y  limpieza.                              91,90 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,47

08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario                  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        
08.05.01 ud  Señal tráfico refl. i/. soporte                                 

Ud. de Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada, i/p.p. postes de acero
galv anizado 80x 40x 2 mm, tornillería, planoestables, suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y  cuantos
cambios de posición sean necesarios en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

08.05.02 ud  Señal tráfico refl. PVC sin soporte                             

Ud. de Señal de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada, sin soporte me-
tálico. i/p.p. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y  cuantos cambios de posición sean necesarios
en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,00

08.05.03 ud  Cartel indicativo riesgo i/. soporte                            

Ud. de Cartel indicativ o de riesgo, normalizado, de 0,3x 0,45 m con símbolo y  tex to, de poliestireno, incluso sopor-
te metálico, tornillería, planoestables, mantenimiento, colocación, desmontaje y  cuantos cambios de posición sean
necesarios en obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,00

08.05.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

ml. de Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, incluso colocación y  desmontaje,
mantenimiento y  parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

SUBCAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
08.06.01 ud  Botiquín de urgencia portátil                                   

Ud. de Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según ordenanza, co-
locado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,14
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecánicos.    

Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecáni-

cos, incluso carga sobre camión.

101,00 4,59 463,59

01.02 m²  Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                      

Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios mecá-

nicos o manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y  carga sobre camión.

50,75 9,16 464,87

01.03 m³  Demolición de muro de piedras                                   

m³ de demolición de muro de piedra, por medios mecánicos y  manuales, en demoliciones parciales

con aprovechamiento de la piedra, i/ demolición manual en las uniones, i/. riego para ev itar la forma-

ción de polvo durante la demolición, carga mecánica de estos sobre camión y  p.p. de medios aux i-

liares y  elementos de seguridad, según NTE/ADD-20.

41,16 39,82 1.638,99

01.04 m³  Transporte de escombros en camión.                              

Transporte de escombros en camión a gestor de residuos autorizado. Distancia máx. 10 km.

26,33 13,76 362,30

01.05 PA  Partida Alzada a justificar en servicios afectados              

PA Partida Alzada a justificar en la reposición de servicios afectados.

1,00 2.700,00 2.700,00

01.06 PA  Partida alzada a justificar reposición acceso a vivienda        

Partida alzada a justificar en reposición del camino de acceso a v iv ienda existente interceptada por el

camino, ejecutada por medio de mueretes y peldaños de mampuestos.

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 8.129,75
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos.                           

Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecánicos o manuales de aterramientos en los márge-

nes del camino, corte y  tala de vegetación y arbustos en caso necesario, con carga sobre camión, y

transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.

218,40 3,92 856,13

02.02 m3. Desmonte excavación en todo tipo de terrenos                    

m3 de Desmonte excavación a cielo abierto por medios mecánicos o manuales en todo tipo de terre-

nos, pequeñas demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias ex istentes

donde lo hubiere, carga y transporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formación de

caballeros o transporte a vertedero, y riego para evitar la formación de polvo, i/. nivelación, humecta-

ción y  compactación de la explanada resultante y  refino de taludes.

112,00 9,77 1.094,24

02.03 m3. Terraplén o relleno                                             

m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavación o préstamos, extendido, hu-

mectado y  compactado al 95%  del Próctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de

taludes, preparación de la explanada y  riego para ev itar la formación de polvo durante el mov imiento

de las tierras.

40,00 11,27 450,80

02.04 m2. Perfilado de taludes de borde                                   

Perfilado de taludes ex istentes en bordes del camino, pequeñas excavaciones en cualquier tipo de

terreno, incluso roca.

80,00 9,16 732,80

02.05 PA  Partida Alzada de abono integro por dificultades                

Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecución, por distancias a la obra, accesos

complicados,  pendientes elevadas, escasos márgenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-

mientos, etc.

1,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 10.633,97
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN                                             

03.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y

compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertede-

ro autorizado.

437,18 20,06 8.769,83

03.02 m³  Relleno de trasdós de muros con áridos seleccionados            

Relleno de trasdós de muros de contención con áridos seleccionados, compactado por capas de 30

cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

97,30 25,17 2.449,04

03.03 m³  Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm²                             

Hormigón en masa de limpieza y  nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor

medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y  nivelación de la su-

perficie. Según C.T.E. DB SE y  DB SE-C.

20,09 129,25 2.596,63

03.04 m³  Horm. ciclópeo cimientos HM-20/B/20/I.                          

Hormigón ciclopeo en muros de contención, de 0,50 m de espesor, con un 60%  de hormigón en

masa HM-20/B/20/I y  con un 40%  de piedra en rama de 30 cm de tamaño máx imo, encofrado a

una cara (cuantía= 2m²/m³), desencofrado, colocación de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.

154,49 128,72 19.885,95

03.05 m3  Mampostería careada 1 paramento, HM-20 con mechinales           

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado

de muros de contención, incluso vertido, v ibrado y curado del hormigón según EHE, perfectamente

alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro de-

ben quedar cubiertas con mampostería, incluso mechinales, completamente terminado.

296,57 186,21 55.224,30

03.06 m³  Mampostería careada 3 caras vista HM-20                         

Mampostesría a cara v ista con huecos rellenos de hormigón HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado

de muros de pretil, incluso vertido, v ibrado y curado del hormigón según EHE, perfectamente alinea-

do, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben

quedar cubiertas con mampostería, completamente terminado

41,01 216,51 8.879,08

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS DE CONTENCIÓN................................................................................................ 97.804,83
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                    

04.01 m2  Rasanteo y nivelacion                                           

m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pav imentar, por medios mecánicos acondicionando, ni-

velando y  compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequeñas aportaciones o retira-

das de terreno para conseguir el perfil prev isto.

140,00 4,94 691,60

04.02 m³  Sub-base granular de zahorra artificial                         

Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y

apisonado con rulo compactador.

54,98 26,04 1.431,68

04.03 m   Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m.                             

Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigón hasta una altura de 0,20 m.

234,00 2,10 491,40

04.04 m³  Pavimento de hormigón HM-25                                     

Construcción de pavimento coloreado de hormigón HM-25, en caminos y  pasillos, de 15 cm de es-

pesor, incluyendo extendido, con fibra de polipropileno, compactación con regla v ibrante, fratasado y

remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir

por la D.F., curado y realización de juntas de dilatación cada 3-4 m. Hasta un máximo de 20 cm de

espesor y  una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia máxima de la planta de 30 km.

Incluido sobrecoste de ex tendido con dumper.

71,62 149,66 10.718,65

04.05 ud  Señal circular Ø60cm, retror. A.I. nivel 2                      

Señal vertical circular de 60 cm de diámetro, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye:

demolición de pavimento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación

de hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, ancla-

jes galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y  suminis-

tro, i/. reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

1,00 146,86 146,86

04.06 ud  Señal cuadrada L=60cm, retror. A.I. nivel 2                     

Señal vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye: de-

molición de pav imento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación de

hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes

galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y suministro, i/.

reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

1,00 146,86 146,86

04.07 ud  Señal triangular L=90cm, retror. A.I. nivel 2                   

Señal vertical triangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.I. nivel 2, Se incluye: de-

molición de pav imento, excavación, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentación de

hormigón HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes

galvanizados, tornillería de sujeción galvanizada; i/. colocación de señal sobre poste y suministro, i/.

reposición de pavimento. Totalmente colocada, según plano de detalle.

1,00 146,86 146,86

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN............................................................................... 13.773,91
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO                                      

05.01 ud  Árbol Laurisilva - Monteverde                                   

Ud. de plantación de árbol de formación de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Madro-

ño, Acebiño, Barbuzano, etc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavación,

transporte de tierras a vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y  primeros riegos.De-

berá cumplir las siguientes características: a) bien formado y sano, b) buena calidad y  presencia, c)

planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, e) 1 solo tronco y  derecho.

12,00 41,14 493,68

05.02 Ud  Arbusto                                                         

Ud. de plantación de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinas-

te, etc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavación, transporte de tierras a

vertedero, aportación de tierra vegetal, plantación, abono y primeros riegos. Deberá cumplir las si-

guientes características: a) bien formado y  sano, b) buena calidad y  presencia, c) planta endurecida,

d) buen aspecto sanitario.

.

20,00 35,94 718,80

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO................................................................................... 1.212,48
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                   

06.01 m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte   

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, refino y

compactación del fondo de la excavación, incluso carga y  transporte de material sobrante a vertede-

ro autorizado.

60,60 20,06 1.215,64

06.02 m³  Relleno zanjas y pozos                                          

Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavación o de préstamos, exento de

áridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90%  DPN por tongadas de 20 cm y

refino. Terminado.

32,10 5,45 174,95

06.03 m³  Arena en relleno zanjas                                         

Relleno, extendido y  nivelado de zanjas con arena o polv illo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente ter-

minado.

26,60 19,40 516,04

06.04 ml  Tubería TPC rojo Ø110 mm                                        

ml de Tubería de Polietileno corrugado, TPC, de diámetro interior ø= 110 mm., de color rojo (protec-

ción de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada ex terior, de espesor y resistencia

normalizado por la compañía de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ó similar, colocada en canali-

zaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unión, cuerda guía de nylon de 3 mm mínimo de diáme-

tro, y cinta de señalización de 10 cm sobre la tubería, separadores, tapones, etc., totalmente instala-

da y  conexionada.

190,00 5,93 1.126,70

06.05 ud  Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD                                

Ud. de Arqueta de paso de dimensiones mínimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes de

hormigón de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y  cerco normalizados de fundi-

ción,totalmente terminada.

10,00 143,40 1.434,00

06.06 ml  Tubería PVC corrugada Ø250 mm, SN8                              

Suministro y  colocación en zanja de tubería de P.V.C. de Ø250 mm, de R.C. 8 kN/m², corrugada

exterior y  lisa interior, con juntas elásticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de tubos y  peque-

ño material, formación de pendientes, i/ conex iones y tratamiento con mortero de epoxi y arena; total-

mente terminada, conex ionada, colocada y  probada.

12,00 18,28 219,36

06.07 ml  Línea equiotencial de tierra                                    

ml Línea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, con p.p.

de picas ejecutadas de forma que cumpla con la  instrucción ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico

de BT en su punto Nº 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y  cone-

x ionada.

210,00 5,44 1.142,40

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES............................................................................................................... 5.829,09
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.01 t   Coste vertido de tierra vegetal y maleza                        

Entrega de tierra vegetal y  maleza, procedentes de desbroce o excavación con código 010409 se-

gún Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por

la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

157,25 6,30 990,68

07.02 t   Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y  piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lis-

ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

792,68 2,50 1.981,70

07.03 t   Coste entrega residuos de hormigón a instalación de valorización

Coste de entrega de residuos de hormigón limpios (tasa vertido), con código 170101 según la Lista

Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado

por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación, según RD

105/2008 y la Ley 22/2011.

37,94 2,50 94,85

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.067,23
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

08.01.01 ud  Casco de seguridad                                              

Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecánicos y  arnés de adaptación de apo-

yo sobre el cráneo con cintas tex tiles de amortiguación y banda contra el sudor frontal, homologado

s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

4,00 2,00 8,00

08.01.02 ud  Par guantes de goma                                             

Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.

4,00 1,26 5,04

08.01.03 ud  Par guantes de cuero                                            

Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y  dedos de la mano, dorso

de algodón rayado, dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas elásticas textiles, ho-

mologados con marcado CE.

4,00 2,00 8,00

08.01.04 ud  Cascos protectores auditivos                                    

Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con

casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco

de seguridad, homologado con marca CE.

2,00 9,50 19,00

08.01.05 ud  Gafas antipolvo                                                 

Ud. de Gafas antipolvo, antiimpactos y  antiempañables, securizada sin elementos metálicos, homo-

logados s/.NT.R. MT-16 y  17, con marcado CE.

4,00 7,00 28,00

08.01.06 ud  Mascarilla papel antipolvo                                      

Ud. de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa v igente, homologado con

marcado CE.

4,00 1,00 4,00

08.01.07 ud  Par de botas de agua                                            

Ud. de par de botas impermeables al agua, de caña alta, fabricada en cloruro de v inilo o goma, con

puntera y plantilla metálicas embutidas en el material plástico y  suela dentada contra los deslizamien-

tos, homogados con marcado CE.

4,00 7,00 28,00

08.01.08 ud  Par de botas de seguridad                                       

Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y  plantilla metálica, con talón y empeine refor-

zados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caídas de objetos y  pinchazos, homologados

con marcado CE.

4,00 18,00 72,00

08.01.09 ud  Cinturón antivibratorio                                         

Ud. de Cinturón antiv ibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

2,00 24,20 48,40

08.01.10 ud  Faja protección contra esfuerzos                                

Ud. de Faja de protección contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material

elástico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.

2,00 14,00 28,00

08.01.11 ud  Peto reflectante de seguridad                                   

Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, fabricado en material tex til

sintético captadióptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca CE, s/.

normativa v igente.

4,00 15,00 60,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 308,44
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

08.02.01 ud  Escalera de mano alta seguridad                                 

Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.

1,00 110,00 110,00

08.02.02 ml  Malla plástica de seguridad                                     

ml. de Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1,26 m. de

altura, i/colocación y  desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posición sean necesarios en

obra, incluso parte proporcional de redondos del Ø12 (protegidos superiormente con seta o similar)

para la fijación de la malla al suelo ó sobre base de hormigón si es necesario.

100,00 2,50 250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 360,00

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS                                   

08.03.01 ud  Extintor contraincendios 6 kg                                   

Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu ó similar,

colocado con soporte, i/. fijaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.

1,00 70,00 70,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA
INCENDIOS.......................................................................................

70,00

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES                                     

08.04.01 ud  Recipiente recogida basura                                      

1,00 20,45 20,45

08.04.02 ud  Alquiler mensual de sanitario portátil                          

Alquiler mensual de sanitario portátil tipo: Max im 3000. Incluido la p.p. de producto para su manteni-

miento, vaciado y limpieza semanal.

8,00 96,47 771,76

08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario                  

8,00 200,00 1.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACIONES
PROVISIONALES..............................................................................

2.392,21

SUBCAPÍTULO 08.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL                                        

08.05.01 ud  Señal tráfico refl. i/. soporte                                 

Ud. de Señal de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada, i/p.p. pos-

tes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tornillería, planoestables, suministro, colocación, manteni-

miento, desmontaje y cuantos cambios de posición sean necesarios en obra.

1,00 50,00 50,00

08.05.02 ud  Señal tráfico refl. PVC sin soporte                             

Ud. de Señal de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.I. normalizada,

sin soporte metálico. i/p.p. suministro, colocación, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de

posición sean necesarios en obra.

2,00 4,00 8,00

08.05.03 ud  Cartel indicativo riesgo i/. soporte                            

Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con símbolo y  texto, de poliestireno,

incluso soporte metálico, tornillería, planoestables, mantenimiento, colocación, desmontaje y cuantos

cambios de posición sean necesarios en obra.

1,00 48,00 48,00

08.05.04 ml  Cinta de señalización bicolor                                   

ml. de Cinta de señalización bicolor rojo/blanco de material plástico, doble capa, incluso colocación y

desmontaje, mantenimiento y  parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

200,00 0,68 136,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL .... 242,00
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         

08.06.01 ud  Botiquín de urgencia portátil                                   

Ud. de Botiquín de urgencia portátil (tipo maletín) para obra con contenido sanitario completo según

ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el trans-

curso de la obra.

1,00 84,14 84,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................

84,14

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.456,79

TOTAL...................................................................................................................................................................... 143.908,05
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DOCUMENTO Nº 4.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO   
 
 
 





RESUMEN DE PRESUPUESTO

RECUPERACIÓN FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP 1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 8.129,75 5,65

CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 10.633,97 7,39

CAP 3 MUROS DE CONTENCIÓN............................................................................................................................ 97.804,83 67,96

CAP 4 PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN............................................................................................................... 13.773,91 9,57

CAP 5 ESTABILIZACIÓN DEL TERRENO................................................................................................................... 1.212,48 0,84

CAP 6 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 5.829,09 4,05

CAP 7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 3.067,23 2,13

CAP 8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.456,79 2,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 143.908,05

13,00% Gastos generales.......................... 18.708,05

6,00% Beneficio industrial ........................ 8.634,48

SUMA DE G.G. y  B.I. 27.342,53

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN IGIC 171.250,58

7,00% I.G.I.C..................................................................... 11.987,54

TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA 183.238,12

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EU-
ROS con DOCE CÉNTIMOS

Telde, a may o de 2018.

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera

Ingeniero Técnico de Obras Públicas - Ingeniero Civil

Colegiado nº 9.510
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