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1.- ANTECEDENTES.

El camino publico objeto del presente Proyecto, consiste en un tramo del
camino agricola, ganadero y forestal que comunica el pago de El Tablero (T.M. de Moya)
con el de Valsendero (T.M. de Valleseco). Dicho camino constituye una via de gran
interés insular, respecto de la Red de Senderos de Gran Canaria. Se trata de la via de
comunicacion histérica mas importante para la comunicacién entre pagos cumbreros en
los municipios de Artenara, Galdar, Moya, Valleseco y Teror, y que ha contando incluso
hasta hace poco con sefalética oficial del Servicio Técnico de Medio Ambiente.

Ademas, dicho camino constituye una via pecuaria tradicional para la
trashumancia que histéricamente han efectuado los pastores de la zona de Medianias del
Norte, no existiendo ningun otro paso para unir la cuenca del Barranco de La Virgen con
las zonas de pastoreo mas al Oeste.

Un tramo de dicho camino discurre por una ladera de gran pendiente, en la
gue como consecuencia de las escorrentias de lluvia, se han producido desprendimientos
y arrastres de tierras que han afectado al ancho del camino y comprometen su
estabilidad, no estando en las condiciones de seguridad necesarias para los potenciales
usuarios. En dicho tramo existe un nucleo rural disperso de viviendas donde se mantiene
la actividad agricola y ganadera, con usos tradicionales canarios como por ejemplo la
elaboracion de queso. El tramo afectado por los derrumbes impide en la actualidad el
acceso a viviendas de dicho nucleo rural, dificultando adem@s el desarrollo de actividades
agricolas y ganaderas.

Estudiadas las posibles soluciones para la recuperacién de la funcionalidad
del camino, y contrastadas con técnicos municipales y de Medio Ambiente, se estima que
la soluciéon mas sencilla es la de realizar una pequefa variacion en el trazado del camino
en una longitud de 46 m., paralelo al existente, ajustando su traza al terreno de modo que
los movimientos de tierras y la afeccién sobre el paisaje sean minimos. Esta variacion
sustituye al tramo de camino mas afectado por los desprendimientos y evitaria ademas,
cambios de rasante (subida y bajada) pronunciados del trazado actual, siguiendo una
pendiente mucho mas segura.

Asimismo, dentro de las actuaciones previstas en el presente Proyecto, se
prevé la estabilizacion de la ladera en el tramo del camino afectado por los arrastres y
derrumbes, mediante la plantacion de especies vegetales propias de la zona que ayuden

a consolidar el terreno inestable existente.
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Debido a estos problemas descritos y al interés del Excmo. Cabildo Insular de
Gran Canaria por mantener la actividad agricola y ganadera existente en la zona, dicha
corporacion, a traves del Servicio de Infraestructura Rural acomete la recuperacién de la
funcionalidad del camino agricola, encargando al técnico que suscribe la redaccién del
presente Proyecto.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto es calcular, definir y presupuestar las
actuaciones precisas para la “Recuperacién Funcional de Infraestructura Existente.
Camino en el Tablero” (T.M. de Moya), y servir como documento base para la obtencién

de los permisos y licencias ante los organismos competentes.
3.- PROMOTOR

El promotor del Proyecto es el Servicio de Infraestructura Rural de la
Consejeria de Sector Primario y Soberania Alimentaria del Cabildo de Gran canaria.

4.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE APLICACION.

La actuacién descrita cumple con todas las normas que le son de aplicacion.
Ademés, se tendran en cuenta la legislacién y normas que se listan:

.- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia
de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

.- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

.- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

.- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién asi como sus Instrucciones
Técnicas correspondientes (ITC) BT 01 a BT 51.(B.O.E. n® 224, de 18 de
septiembre de 2002)
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.- DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos

a la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.

.- Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacién y Simplificacion en materia
de Proteccion del Territorio y los Recursos Naturales.

.- Instrucciones y Recomendaciones del Instituto Técnico de Materiales y
Construcciones.

.- Normativa Sismorresistente NCSR-02.

.- Informacién de los distintos servicios urbanisticos afectados.

.- Instruccién de Hormigdn Estructural. EHE-98.

.- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establece las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (BOE
256 de 25.12.1997).

.- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de
enero de Residuos de Canarias.

.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
trasponen al ordenamiento juridico esparnol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de febrero de 2014

.- Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas.

.- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias.

.- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

.- Plan Insular de Ordenacién (P.1.O.)

.- Normas subsidiarias del municipio de Moya.

5.- AMBITO DE ACTUACION. PLANEAMINETO VIGENTE

Las obras de recuperacién y rehabilitacion del camino de El Tablero de Moya
a Valsendero, en la zona de El Tablero Bajo, actuan sobre una longitud total de 189 ml,
de los que 143 m mantienen el trazado y la rasante del camino existente, y los 46
restante son de nuevo trazado. El ancho resultante del camino sera de 2,50 m. Debido a
la elevada pendiente que dispone el camino, sobretodo en sus primeros 36 m, sélo se
permitird el acceso rodado a vehiculos agricolas y vehiculos especiales.
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Segun las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Moya en vigor
(NNSS99), aprobadas con fecha 27 de octubre de 1999, publicadas en el Boletin Oficial
de Canarias, numero 149, de fecha 10 de noviembre de 1999, y el Texto Refundido de la
Normas Subsidiarias, publicadas en el Boletin Oficial de la Provincia, numero
extraordinario 101, de fecha 3 de diciembre de 1999, la traza del camino sobre el que se

actua se encuentra en Suelo Rustico con la categoria de Proteccion Natural.

El camino se encuentra dentro del Parque Rural de Doramas. En ausencia de
Planeamiento del Plan Rector del Parque Rural de Doramas cabe atender a lo indicado
en el Articulo 176, apartado 6, letra B de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en el cual se establece que la declaracion de
un Parque Rural se determina por ser éstos “espacios naturales amplios, en los que
coexisten actividades agricolas y ganaderas o pesqueras con otras de especial interés
natural y ecologico, conformando un paisaje de gran interés cultural que precise su
conservacion. Su declaracion tiene por objeto la conservacion de todo el conjunto y
promover a su vez el desarrollo armdnico de las poblaciones locales y mejoras en sus
condiciones de vida, no siendo compatibles los nuevos usos ajenos a esta finalidad”
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6.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS A REALIZAR.

En total se acondicionaran 189 ml de camino que distinguiremos tres tramos

en funcién de los trabajos a realizar en cada uno de ellos:

- Tramo 1: Consta de 36 m de longitud y estd pavimentado con hormigén. Este
tramo de camino publico fue rehabilitado hace algunos anos con la ejecucion de
un muro de contencion del terreno que esta por encima del mismo, perdiendo
parte del ancho que tenia. Actualmente tiene 1,50 m de acho aproximadamente.
La actuacién definida en el Proyecto mantiene la traza del camino, ejecutando un
ancho de 2,50 m mediante la ejecucién de un muro de contencion en el borde del
mismo. En este tramo existe una cueva bajo su traza. Se procedera a condenar
dicha cueva mediante el relleno de hormigon ciclépeo de la oquedad afectada por
la proyeccion horizontal del camino de modo que la estabilidad del mismo quede
garantizada.

Recuperacién Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero
T.M. de Moya. Pagina 6 de 15



Memoria

- Tramo 2: Este tramo que consta de 46 m de longitud, se traza sensiblemente
paralelo al camino existente, entre 0 y 4 metros de distancia, y evita la zona mas
escarpada e inestable del camino publico. Se proyecta su rasante a media ladera
con muros de contencion de tierras a ambos lados del camino y con un ancho de
2,50 m.

- Tramo 3: Camino publico existente de 107 m de longitud, 65 de los cuales
disponen de pavimento muy deteriorado de hormigén y los 42 restantes en tierra.
El ancho medio de este tramo es de 2,50 m.

Las actuaciones a ejecutar definidas en el presente Proyecto son las
siguientes:

Demoliciones
Movimiento de tierras
Muros de contencién
Pavimentaciones

Estabilizacion del terreno

o 0~ wh -

Instalaciones

6.1.- Demoliciones.

Se ejecutaran demoliciones de los siguientes elementos:

- Pavimento de hormigén del Tramo 1y Tramo 3 (101 m?)
- Muros de bloques en traza del Tramo 2 (38,25 m?)
- Muros de piedra en traza del Tramo 2 (41,16 m°)

En el capitulo 1 del presupuesto se recogen los trabajos correspondientes a
las demoliciones.

6.2.- Movimiento de tierras.

En primer lugar, se procedera al despeje y desbroce de los margenes de
todos los tramos, asi como las zonas de ampliacion del camino, y en la cimentacion de

muros.

El movimiento de tierras de la obra se produce fundamentalmente en los
tramos 1 y 2. En el tramo 1, se produciran rellenos en la ampliacion de la explanada

existente y en el tramo 2 de nueva apertura, se producirdn pequefios volumenes de
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desmonte y terraplén. Se estima el desmonte a ejecutar en 112 m° mientras que el

terraplén se estima en 40 m®.

El movimiento de tierras esta reflejado en el capitulo 2 del presupuesto del
Proyecto.

6.3.- Muros de contencion.

La ejecucién del camino en los tramos 1 y 2 requiere de la ejecucion de un
muro de contencion del terreno en la zona de relleno del camino dado que la elevada
pendiente de la ladera impide tender taludes de terraplén (Muro 1). En el tramo 2 también
es necesaria la ejecucion de muros en la zona de desmonte (Muro 2), cuyos primeros 13
metros son de reposicibn de un muro existente a demoler, dado que podria tener
problemas de estabilidad y comprometer la seguridad del camino. Finalmente, en el
tramo 1 se ejecuta un muro de proteccién del talud existente (Muro 3) para evitar
arrastres y desprendimientos de tierra.

Se trata de muros de gravedad, de mamposteria a cara vista con huecos
rellenos de hormigén tipo HM-20/P/40/lla. Las alturas oscilan entre 1,50 y 3,50 m
alcanzandose en algun tramo una altura maxima de 5 metros. Todas las partes vistas del
muro deben quedar cubiertas con mamposteria. En el anejo N° 4 se adjunta el célculo
realizado para obtener su seccion incluida en el plano de detalles.

En total se ejecutaran 3 muros, 1 en el margen izquierdo (muro 1) del camino

y otros 2 en el derecho (muro 2 y muro 3), con las siguientes longitudes:

Muro 1: 72,14 m
Muro 2: 53,04 m
Muro 3: 17,42 m
TOTAL: 142,60 m

Todo el borde izquierdo del tramo 1, dispondra ademas del muro de
contencién de tierras, un pretil de proteccion ejecutado con mamposteria vista en tres de

sus caras de 0,55 x 0,90 m.

En los planos de correspondientes a los muros queda definida la planta y el
alzado de cada uno de los tramos de los que consta cada muro, cuyo resumen de valores

se expone a continuacion:
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Muro 1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | TOTAL
Altura alzado inicial 1,34| 2,28| 2,40(2,23| 499 3,69| 260|1,72| 2,13| 1,85| 1,74| 1,72| 1,76 |1,59|1,31|0,60
Altura alzado final 1,15| 1,31| 0,72|1,34| 3,69| 262| 1,72|1,38| 1,26| 1,21| 1,48| 1,57| 1,59|1,31|0,68|0,30
Longitud 500 | 5,00( 500|3,00| 500| 500| 500|200| 500| 500| 500| 500| 5,00|500]|5,00]|214| 72,14
Ancho coronacién 0,55| 055| 0,55(055| 055| 055| 055/055| 055| 0,55( 0,55| 0,55| 0,55|0,55|0,55]|0,55
Ancho base inicial 095 1,23| 1,27|1,22| 2,05| 166| 1,33|107| 1,19| 1,11| 1,07| 1,07| 1,08|1,03|0,94|0,73
Ancho base final 09| 094 0,77|095| 166| 1,34| 1,07|09 | 093| 091| 099| 1,02| 1,03|0,94|0,75|0,64
Ancho base medio 092 109 102|109 18| 150| 1,20|1,02| 106| 1,01| 1,03| 1,04| 1,05|0,99]|0,85]|0,69
Ancho ciment. inicial 1,20| 1,48| 1,52|1,47| 2,45| 2,06| 1,58|132| 144| 1,36| 1,32| 1,32 1,33|1,28(1,19(0,98
Ancho ciment. final 1,15| 1,19| 1,02|1,20| 2,06 1,59| 1,32|1,21| 1,18| 1,16| 1,24| 1,27| 1,28|1,19|1,00 (0,89
Ancho ciment. medio | 1,17 | 1,34| 1,27|1,34| 2,25| 182| 1,45(1,27| 1,31| 1,26| 1,28| 1,29| 1,30|1,24|1,10|0,94
Altura cimentacién 0550 050 0,50|0,50| 0,50 oO,50| 0O,50|0,50| 0,50| 0,50 0O50| 0,50| 0,50|0,50]|0,50|0,50
Volumen excavacion 9,39 | 10,71 | 10,14 | 6,41 | 18,02 | 14,57 | 11,58 | 4,05 | 10,47 | 10,07 | 10,26 | 10,35 | 10,42 | 9,88 | 8,79 | 3,20 | 158,31
Volumen Hgon. Limp. 0,59 | 0,67| 0,63|040| 1,13| 091| 0,72(0,25| 065| 0,63| 064| 065| 0,65|0,62|0,55]|0,20 9,89
Volumen alzado 459 | 7,53| 6,64|4,47]|26,38| 16,36 | 9,58 (2,43 | 696| 6,04| 6,38| 656| 6,72 |5,58|3,55|0,60 | 120,38
Volumen cimentaciéon 2,93 | 3,35| 3,17|2,00| 5,63| 4,55| 3,62|1,27| 3,27| 3,15| 3,21| 3,23| 3,26(3,09|2,75|1,00| 49,47
Muro 2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 | T11 | T12 | T13 | Ti4 | TOTAL
Altura alzado inicial 1,79 | 2,17 | 2,47 2,77| 3,06(141| 1,74| 2,10| 2,76| 3,52| 4,20| 4,60 3,64| 2,88
Altura alzado final 1,63 2,01| 231| 261 287(158| 192| 251| 3,17| 3,35| 3,98| 3,03| 2,07| 241
Longitud 2,50| 2,550| 2,50| 2,50| 3,00|4,07| 500| 560| 560| 3,80( 4,70| 3,40| 3,40| 4,47| 53,04
Ancho coronacion 0,55| 055| 055| 055| 0,55(055| 055| 0,55| 0,55| 0,55| 0,55| 0,55| 0,55| 0,55
Ancho base inicial 1,09| 1,20 1,29| 1,38| 1,47|0,97| 1,07| 1,18| 1,38| 1,61| 1,81| 1,93| 1,64| 1,41
Ancho base final 1,04| 1,15| 1,24| 1,33| 1,41|1,02| 1,13| 1,30| 1,50| 1,56| 1,74| 1,46| 1,17| 1,27
Ancho base medio 1,06| 1,18| 1,27| 1,36| 1,44|1,00| 1,10| 1,24| 1,44| 1,58| 1,78| 1,69| 1,41| 1,34
Ancho ciment. inicial 1,34 1,45| 1,54 1,63| 1,72(1,22| 1,32| 1,43| 1,63| 2,01| 2,21| 233| 2,04| 1,66
Ancho ciment. final 1,29| 1,40| 1,49| 1,58| 1,66|1,27| 1,38| 1,55| 1,75| 1,96| 2,14| 1,71| 1,42| 1,52
Ancho ciment. medio 1,31| 143| 1,52| 161 1,69(1,25| 1,35| 1,49| 1,69| 1,98| 2,18 | 2,02| 1,73| 1,59
Altura cimentacién 0,50 0,50( 0,50| o0,50| o0O,50|0,50| o0O,50| O50| 0O,50| 0O,50| 0O/50| 0,50 0,50| 0,50
Volumen excavacion 7,69 | 10,23 | 12,46 | 14,89 | 19,97 | 8,44 | 13,52 | 19,99 | 29,97 | 32,45 | 51,07 | 40,46 | 27,23 | 24,47 | 312,84
Relleno trasdés 1,60 2,35| 3,05| 3,84| 562(203| 3,69| 7,06|11,25| 9,42| 16,58 | 14,39| 9,01| 7,42| 97,30
Volumen Hgon. Limp. | 0,33| 0,36| 0,38| 040| 051(051| 067| 084| 095| 0,75| 1,02 0,69 0,59| 0,71 8,70
Volumen alzado 3,45| 4,51| 543| 641| 885|4,72| 7,55| 11,60 | 16,55 | 13,91 | 22,37 | 14,87 | 9,81 | 11,23 | 141,27
Volumen cimentacién |1,64| 1,78| 1,90| 2,01| 2,53(254| 3,37| 4,18| 4,73| 3,76 5,12 3,43 | 294 | 3,56| 43,50
Muro 3 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 TOTAL
Altura alzado inicial 1,95| 2,00| 1,87| 1,84| 1,80(1,76| 1,76| 1,89
Altura alzado final 1,35 1,31| 1,37| 1,33| 1,30(1,30| 1,30| 1,30
Longitud 2,00| 2,00| 2,00| 2,00(| 2,00|200| 250| 292| 17,42
Ancho coronacion 0,55( 0,55| 055| 0,55| 0,55|0,55| 0,55| 0,55
Ancho base inicial 0,75( 0,75| 0,74| 0,73| 0,73|0,73| 0,73| 0,74
Ancho base final 0,69| 068| 069| 068| 068|068| 0,68| 0,68
Ancho base medio 0,72 0,72 0,71 0,71| 0,71|0,70| 0,70| 0,71
Ancho ciment. inicial 0,90 09| 089| 0,88| 0,88|0,88| 0,88 0,89
Ancho ciment. final 084 083| 084| 083| 083|0,83| 0,83| 0,83
Ancho ciment. medio 0,87| 087| 08| 086| 0,86|085| 0,85| 0,86
Altura cimentacién 0,50( 0,50| 0,50, 0,50| 0,50|0,550| 0,50| 0,50
Volumen excavacion 1,21| 1,21| 1,21| 1,20| 1,20(1,19| 1,49| 1,76| 10,47
Volumen Hgon. Limp. 0,17 0,17{( 0,17| 0,17| 0,17|0,17| 0,21| 0,25 1,50
Volumen alzado 2,10 | 2,11 2,05( 200| 1,95|1,92| 240 2,95| 17,48
Volumen cimentacién |0,87| 0,87| 086 08| 086|0,85| 1,07| 1,25 7,48
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En el capitulo 3 del presupuesto del Proyecto, se reflejan todos los trabajos

relativos a los muros de contencién.

6.4.- Pavimentacion del camino.

Se ejecutara la pavimentacion de los tramos 1 y 2 mediante la extensién de
una capa de subbase granular de 20 cm de espesor, sobre la explanada compactada y
se rematara con una losa de hormigdn HM-25, de 15 cm de espesor, con dotaciéon de
fibra de polipropileno para evitar su fisuracion. En el tramo 3, donde existe una base
pavimento de hormigdn deteriorado se extendera una losa de hormigén HM-25 de 10 cm
de espesor previa limpieza del pavimento existente. Donde no existe pavimento se
procedera al rasanteo y nivelacion de la explanada mediante la extension de una capa de
10 cm de subbase y losa de hormigébn HM-25 de 15 cm. La pendiente transversal del
camino sera del 2% hacia aguas abajo del terreno y tendra un ancho de 2,50 m.

Se prevé la instalacion de tres sefales verticales, de indicacion de camino sin

salida, de bajada peligrosa por la pendiente y de limitacion de uso rodado.

En el capitulo 4 del presupuesto de la obra se recoge la pavimentacion cuyas
principales partidas son:

- Subbase granular: 54,98 m®
- Losa de hormigdén HM-25 con fibras 71,62 m®

6.5.- Estabilizacion del terreno

La ladera que ha sufrido desprendimientos y arrastres del terreno, que
coincide con el Tramo 2 y parte del Tramo 3 del camino, quedara en gran medida
estabilizada con los muros de contencion del camino en el margen derecho del mismo,
situados en seccion de desmonte. Ademds, se procedera a la plantacién especies
vegetales que contribuyan a la contencién y estabilidad del terreno. Se plantaran arboles
algunas especies vegetales propias de la zona, de laurisiva y monte verde,
principalmente arboles como Madrofio, Laurel, Acebifio y Barbuzano asi como arbustos
tales como Granadillo, Retama Blanca o Tajinaste.

Esta actuacion esta reflejada en el capitulo 5 del presupuesto del proyecto.
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6.6.- Instalaciones

A lo largo de los 189 metros de actuacion se instalara una canalizacién
subterranea de alumbrado publico, con registros cada 20 ml, como prevision a una futura
instalacion de alumbrado. Se ejecutaran 190 ml de tuberia de PVC @110 mm de doble
pared, y 10 arquetas de registro de 40x40 cm. Ademas, se prevé la instalacion de 3
pasatubos a lo largo del trazado, con tuberia de PVC @ 250 mm, que atraviesen
transversalmente el camino en prevision de facilitar la instalacion de futuras tuberias de
agua o mangueras de riego. Estas instalaciones estan previstas en el capitulo 6 del
presupuesto.

7.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Atendiendo al articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de
febrero de 2014, no es exigible la clasificacion del contratista para obras cuyo importe
estimado del contrato sea inferior a 500.000 €.

Atendiendo a dicha Ley, cuando el valor estimado sea inferior a 500.000 €, la
clasificacién del contratista en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
le corresponda, acreditara su solvencia econdémica y financiera y solvencia técnica para

contratar.

Respecto al grupo y subgrupo de clasificacion, se trata del Grupo G) Viales y
Pistas, Subgrupo 3. Con firmes de hormigén hidraulico.

Dado el plazo de ejecucion inferior a un afno y el valor estimado de esta obra,
le corresponde la categoria 1.

8.- REVISION DE PRECIOS.

A la vista del plazo de ejecucion de las obras que se define en este proyecto
y conforme a lo establecido en el articulo 103 de la mencionada Ley 9/2017, de Contratos
del Sector Publico, no es necesario fijar una revision de precios. Si bien el pliego de
clausulas administrativas debera fijar la formula de revision de precios segun la normativa

aplicable.
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9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

Las obras objeto del presente Proyecto deberan ser terminadas en un plazo
maximo de OCHO (8) meses.

La ejecucién del contrato de obras comenzara con la firma del acta de
comprobacion del replanteo por la Direccién Facultativa y el Contratista, en un plazo

maximo de un mes desde la firma del contrato o en el plazo que fije el propio contrato.

10.- SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/97 y en el articulo 233,
punto 1, letra g, de la mencionada la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico, se
incluye como anejo a la memoria un Estudio Bésico de Seguridad y Salud.

11.- GESTION DE RESIDUOS.

Conforme al RD 105/2008 de produccion y gestion de residuos de la
construccion, se incluye con el mismo nombre un anejo a la memoria con el
correspondiente estudio donde se determina y valora la gestion de los residuos
generados en la obra.

12.- EVALUACION AMBIENTAL.

La actuacion prevista en el presente Proyecto se encuentra dentro del Parque
Rural de Doramas. En relacion a la afectacion de la Red Natura 2000, no se localiza
dentro de la ZEC (Zona de Especial Conservacion), no precisando por tanto, una
adecuada evaluacién de sus repercusiones en el lugar. Por otro lado, tampoco es la zona
de actuacién Area de Sensibilidad Ecoldgica (A.S.E.), por lo que no procede Declaracién
Bésica de Impacto Ecolégico.

En virtud de lo establecido en el articulo 23° de la Ley 14/2014, de 26 de
diciembre, de Armonizacion y Simplificacién en materia de Proteccion del Territorio y de
los Recursos Naturales, la cual se adapta al nuevo marco normativo instaurado con la
Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental, dado que el presente
Proyecto “Recuperaciéon Funcional de Infraestructura Existente. Camino en el Tablero" no
se encuentra incluido entre aquellos que deban ser sometidos a evaluacién de impacto
ambiental ordinaria o simplificada, por no estar recogida en ninguno de los Anexos de la
Ley. Por lo que, segun el Titulo Il, Evaluacion Ambiental Estratégica de Planes y
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Programas territoriales o Urbanisticos y Evaluacion Ambiental de Proyectos, de dicha Ley
de Armonizacién y Simplificacién, no es necesaria la evaluacion ambiental para este

Proyecto.

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

El Proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de
las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada
uno de los elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra en el sentido de que
una vez finalizada es apta de ser entregada al servicio publico, cumpliendo con lo
prescrito en el articulo 13, punto 3, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

14.- ESTUDIO GEOTECNICO.

Dadas las caracteristicas técnicas de las obras definidas en el presente
proyecto, consistentes fundamentalmente en pavimentacion, pequefios movimientos de
tierras y muros de contencion de gravedad, se considera no imprescindible, a nivel de
proyecto, la realizacion de ensayos localizados para la determinacion de las propiedades
fisicas y quimicas de los suelos ni un estudio geotécnico mas exhaustivo. No obstante,
durante la ejecucién de la obra, la Direccion Facultativa ordenara la realizacion de
ensayos localizados si lo considerara oportuno.

15.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

Se incluye el presente proyecto un Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, segun el articulo 233, punto 1, letra ¢, de la mencionada Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Publico.

16.- PRESUPUESTO.

El Presupuesto de Ejecucion por Material de la obra asciende a la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON CINCO
CENTIMOS de EUROS (143.908,05 €), siendo el presupuesto de Ejecucién por Contrata
de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON
DOCE CENTIMOS DE EURO (183.238,12 €), de los que 171.250,58 € corresponden al
presupuesto sin IGIC y 11.987,54 € corresponden al 7% de IGIC.
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17.- DATOS COMPLEMENTARIOS.

El autor del presente se compromete a suministrar cuantos datos tengan a

bien solicitar los Organismos Oficiales llamados a intervenir para completar o mejorar el

documento.

18.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

DOCUMENTO I. MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

JUSTIFICACION DE PRECIOS
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
CALCULO DE MUROS DE CONTENCION
PROGRAMA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOCUMENTO N¢ Il. PLANOS

Situacién y Emplazamiento.

Planta General Topografico y Estado Actual.
Planta General de Perfiles y Pavimentacion.

Planta General de Perfiles de Muros.

Planta General de Instalaciones.

Perfiles Longitudinales Tramos 1-2 y 3.

Perfiles Longitudinales Muros de Contencién 1-2-3.
Perfiles Transversales Tramos 1-2.

Detalles de Muro de Contencion.

Detalles de Firmes y Alumbrado.

DOCUMENTO N¢ Ill. PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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DOCUMENTO N2 IV. PRESUPUESTO

CAPITULO 1.
CAPITULO 2.

CAPITULO 3.
CAPITULO 4.

MEDICIONES
CUADROS DE PRECIOS
- Precios Elementales
- Precios Auxiliares
- Cuadro de Precios n® 1

- Precios Descompuestos

PRESUPUESTO PARCIAL
REMUNEN DEL PRESUPUESTO

En Telde, mayo de 2018

EL INGENIERO REDACTOR

Fdo.: Jorge Lorenzo Riera

Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil

Colegiado n? 9.510
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ANEJO 1.- JUSTIFICACION DE PRECIOS






Anejo n?1.- Justificacion de Precios

En el Documento n? 4 del presente Proyecto, en el apartado 4.2 “Cuadros de Precios”,
se recoge el listado de los precios elementales, precios auxiliares, Cuadro de Precios N°1 y los
precios descompuestos empleados para esta obra, que justifican su aplicacion.

En Telde, mayo de 2018.

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas
Ingeniero Civil
N de Colegiado 9.510
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Anejo n22: Documentacion Fotogrdfica

I ; ; 2 i
FOTO 3: Final Tramo 1. Muro de piedras a demoler y reponer.
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FOTO 5: Tramo 2. Zona afectada por arrastres y desprendimientos
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FOTO 6: Tramo 3.

FOTO 7: Tramo 3.
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1. ANTECEDENTES

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto 105/2008, se establece la
obligatoriedad de incluir en el Proyecto de ejecucién de la obra un estudio de la gestién
de residuos de construccion y demolicién, por lo que se redacta el presente estudio de la
gestion de residuos.

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién, se presenta el
presente Estudio de Gestion de residuos de Construccion, conforme a lo dispuesto en el
art. 4, con el siguiente contenido:

1. Estimacion de los residuos que se van a generar y estimacion de la cantidad

en m3y Tm de cada tipo. Identificacion de los mismos, codificados con arreglo

a la lista europea de residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, de 8

de febrero y sus modificaciones posteriores.

Medidas para la prevencién de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién, separacion y

valorizacion de estos residuos

4. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacién,
etc....

5. Pliego de Condiciones.

6. Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs y destino
previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

w

3. INTRODUCCION

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION, se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicién y por la imposicion
dada en el articulo 4.1. sobre las obligaciones del productor de residuos de construccion
y demolicion (RCD’s), de incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un Estudio de
Gestiénde RCD’s.

EL PRODUCTOR

El productor esta obligado ademas a disponer de la documentacién que acredite
que los residuos y demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados,
en su caso, en obra o entregados a una instalacion de valorizacion o eliminacion para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el RD
105/2008 vy, en particular, en el Estudio de Gestion de residuos de la obra o en sus
posteriores modificaciones. La documentacién correspondiente a cada ano natural
deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanistica, el productor de residuos
esta obligado a constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislaciéon de
las comunidades autdbnomas, la fianza o garantia financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos
de construccion y demolicion de la obra.
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EL POSEEDOR

En el articulo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de
RCD’s, en el que se indica que la persona fisica o juridica que ejecute la obra esta
obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevara a cabo
las obligaciones que le incumban en relaciéon con los RCD’s que se vayan a producir en
la obra. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la
propiedad, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicién, cuando no proceda a
gestionar los residuos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de
construccion y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de redutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La responsabilidad administrativa en relaciéon con la cesién de los residuos de
construccion y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regira por lo
establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizaciéon o
eliminacion.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estard obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestién y a entregar al productor los certificados
y demas documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace
referencia en el apartado 3, asi como a mantener la documentacién correspondiente a
cada ano natural durante los cinco anos siguientes.

EL GESTOR

El gestor, segun el articulo 7 del Real Decreto, cumplira con las siguientes
obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestibn sometidas a autorizacién por la
legislacion de residuos, llevar un registro, en el que, como minimo figure la
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el
tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos publicada
por Orden MAN/304/2006 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la
identificacion del productor, del poseedor y del a obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestién, el método de
gestidon aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticién de
las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en la letra a). La
informacién referida a cada afo natural deberd mantenerse durante los cinco afnos
siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcciéon y
demolicién, en los términos recogidos en el Real Decreto, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor vy,
en su caso, el numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de
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un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, debera ademas transmitir al poseedor
o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la operacion de
valorizacién o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos peligrosos,
debera disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacion
que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se
separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de
residuos peligrosos aquellos que tengan este cardcter y puedan llegar a la
instalacién mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicion.
Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya
enviado dichos residuos a la instalacion.

4. IDENTIFICACION DE RESIDUOS

La identificacién de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y
A3 como peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel | (A1).- Residuos generados por el desarrollo de la obra definida
en un proyecto de infraestructuras varias, siendo resultado de los excedentes de
excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no
compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos,
no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades
propias de la construccion, referentes a la demolicién y a la implantacion de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o
bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccién y demolicion,
incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos
peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases
que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espafa
sea parte.

Los residuos A3 generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el
computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.
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A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
- [170504 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no
compensado)
A.2.: RCDs Nivel Il
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
- 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no
contienen alquitrédn de hulla)
2. Madera
- |17 0201 Madera
3. Metales
- 170405 Hierro y Acero
- |17 0406 Metales mezclados
- |17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
- 1200101 Papel
5. Plastico
- 170203 Plastico
6. Vidrio
- 170202 Vidrio
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
- | 010408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen
sustacias peligrosas) distintos de los mencionados en el
cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias
peligrosas procedentes de la transformacion fisica y quimica
de minerales no metalicos)
- 010409 Residuos de arena y arcilla
- | 2. Hormigon
17 01 01 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros
ceramicos
- |170103 Tejas y materiales ceramicos
- 170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, blogues, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el coédigo 1 7 01
06.
4. Piedra
- |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y
03
A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
- 200201 Residuos biodegradables
- 1200301 Mezcla de residuos municipales
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 01 (macadam asfaltico)
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y
17 04 10 otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
Materiales de construccién a partir de yeso
17 08 01 contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen
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mercurio
Residuos de construccion y demolicion que contienen
17 09 02 PCB's
Otros residuos de construccién y demolicién que
17 09 03 contienen sustancias peligrosas
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y
17 06 04 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
5. OBRA

La obra para la que se redacta el estudio es: Proyecto de Recuperacion Funcional
de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero. T.M. de Moya.

6. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras se describen en el apartado de la MEMORIA del Proyecto.

7. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar en la obra son basicamente:

Demoliciones

Movimientos de tierras
Muros de piedra y hormigon
Pavimentacion
Canalizaciones: alumbrado
Seguridad y Salud

8. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

Los unicos residuos que van a generar son aquellos procedentes de la demolicion
de pavimentos y muros de bloques existentes, los del desbroce de los bordes del camino
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y los procedentes del exceso de tierras que se producen en el balance del movimiento de
tierras. El balance de tierras es el siguiente:

Balance de tierras

Capitulo Excavaciones | Rellenos | Balance
Mov. Tierras 112,00 40,00 72,00
Muros 437,18 97,30| 339,88
Obra civil alumbrado 60,60 32,10 28,50
TOTALES 609,78 169,40 440,38

Por tanto, los residuos generados a gestionar son los siguientes:

A) Residuos de tierra vegetal y maleza (Residuo 01 04 09): procedente del desbroce de
los bordes del camino. La medicién a desbrozar es de 218,40 m? Estimamos un
espesor medio de desbroce de 40 cm lo que genera un volumen de residuo de 87,36
m?®, que aplicando una densidad de 1,8 tn/m® supone 157,25 Tn de residuo 01 04 09.

B) Residuos de tierras y piedras (Residuo 17.05.04): Procedente del balance de tierras.
Se estima en 440,38 m® el material sobrante, que aplicando una densidad de 1,8
tn/m?® resulta 792,68 Tn de residuo 17.05.04.

C) Residuos de hormigén (Residuo 17.01.01); procedente de la demolicién de losa de
hormigdn y de muro de bloques de hormigdn. Se estima la generacién de 34,81 Tn de

residuo 17.01.01.

No existen ni se van a generar residuos de caracter peligroso que estén incluidos
en la lista de dichos residuos peligrosos ( el cédigo CER considera residuos peligrosos
derivados de las obras de construccién y demolicién los materiales de aislamiento que
contengan amianto, y por afinidad los tubos fluorescentes) y que requieran un tratamiento

especial.

9. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Con caracter general, en los trabajos se tomaran las precauciones siguientes:

e Estudio y planificacion correcta de la obra.

produccién de polvo y escombros.

obra.

Disponer de medios mecénicos y humanos adecuados para reducir la

Mantener humedos los escombros con el fin de evitar la produccién de polvo.
Realizar la carga de escombros en el interior del recinto de la obra.

Cubrir con lonas los vehiculos de transporte de escombros.
Limpieza en instalaciones adecuadas de los vehiculos y las herramientas de la

Con respecto a las cantidades de residuo procedentes de las demoliciones, y
dada la sensibilidad del espacio en el que se trabaja , se trataran con precaucién y se
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retiraran de la obra en la medida que se vayan obteniendo, siendo retirados
inmediatamente a vertedero de forma independiente y clasificada con respecto al resto de
residuos de excavacion obtenidos en la obra. En todo momento los trabajos deben ser
controlados y autorizados por el gestor de residuos de la obra.

10.  REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE LOS RESIDUOS QUE SE
GENEREN EN LA OBRA

REUTILIZACION DE RESIDUOS
Se reutilizard la piedra procedente de la demolicion del muro de piedra prevista,
asi como el material de excavacion destinado al relleno, reflejado en el balance de tierras.

RETIRADA DE RESIDUOS
Sera un gestor autorizado el que reciba los residuos generados para lo cual
deberd estar acreditado en la Comunidad Autonoma.

11.  SEPARACION DE RESIDUOS

Todos los residuos son residuos inertes, no contaminantes. No se van a originar
residuos plasticos, grasos, eléctricos, radiactivos, biolégicos, amiantos, fibras de vidrio,
etc..., que necesiten un posterior tratamiento o un especial depésito.

12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

No se prevén la construccidén y/o colocacidén de instalaciones especiales debido a
la escasa cantidad y entidad de los residuos que se pueden generar en la obra.

13. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE P.T.P. DEL PROYECTO EN RELACION
CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION EN SU CASO Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS

En el P.T.P. del Proyecto se describen las prescripciones necesarias en relacion
con la gestién de los residuos de la obra.

Para fomentar el reciclado o redutilizacion de los materiales contenidos en los
residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestion de los residuos
en la obra debe empezar por su separacion selectiva, cumpliendo los minimos exigidos
en el RD 105/2008. La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizara
mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones técnicas y
ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autbnoma de Canarias.

El objetivo es maximizar la reutilizacion y las posibilidades de reciclado. En
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de
material (plasticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), segun las toneladas
minimas para separacién de residuos establecidos en el RD 105/2008.

El almacenamiento de los residuos de construccion y demolicion, se realizara bien
en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cubico, o en contenedores metélicos
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especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales,
con la aprobacion del Director de Obra. Dicho depdsito en acopios, también debera estar
en lugares debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Los contenedores seran recipientes normalizados, disefiados para ser cargados y
descargados sobre vehiculos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberan estar pintados en
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su
perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono
del titular del contenedor/envase, y el namero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos, creado en la Consejeria de Medioambiente, del titular del
contenedor. Dicha informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales
u otros elementos de contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez
llenos los contenedores, no podran permanecer mas de 48 horas en la via publica, o
zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de
gestion de inertes. Estos se situaran en el interior de la zona acotada de las obras y, en
otro caso, en las aceras de las vias publicas cuando éstas tengan tres 0 mas metros de
anchura, de no ser asi debera ser solicitada la aprobacion de la situacion propuesta.
Seran colocados, en todo caso, de modo que su lado mas largo esté situado en sentido
paralelo a la via o acera. La carga de los residuos y materiales no excedera del nivel del
limite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocacion de
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables
las personas fisicas o juridicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa
de los mismos. Los contenedores de obras deberan utilizarse de forma que su contenido
no se esparza por la via publica, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si
esto ocurriera.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositaran en una zona de
almacenamiento separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estaran separados por tipos compatibles
y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicacién del tipo de
peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situara sobre una superficie plana,
alejado del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos
accidentales.

Se sefalizaran convenientemente los diferentes contenedores de residuos
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades segun los simbolos de
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos
(especiales) estaran tapados y protegidos de la lluvia y la radiacion solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se
almacenaran en posicion vertical y sobre cubetas de retencion de liquidos, para evitar
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocaran sobre un
suelo impermeabilizado.
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El manejo de los residuos generados en obra, debera realizarse teniendo en
cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
31/1995, para evitar accidentes durante la manipulacion de dichos residuos y por otro
lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podran ser
manipulados manual 0 mecanicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a
materiales peligrosos, deberan ser manipulados por personal con formaciéon en
prevencion de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar,
dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a
gestor autorizado, debera ser realizado por gestores especializados en cada tipo de
residuo peligroso.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como
por ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar
los contenedores o recipientes destinados a la separacion y almacenaje de los residuos,
siempre y cuando no se llegue a los limites de peso establecidos en el articulo 5.5 del
R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en obra, se podra, bajo autorizacion
del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin
necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las
infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el
transporte a instalacion de gestion, debera ser realizado por las empresas autorizadas al
efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos
residuos no peligrosos por falta de espacio fisico, cuyo peso supere el establecido en el
R.D. 105/08, bajo la autorizacion del Director de Obra, se podra separar el residuo sobre
el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal
establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado.

12.1 Otras operaciones de gestion de los residuos
12.1.1 Transporte de residuos

Definicién y condiciones de las partidas de obra

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra: residuo
de construccién o demolicion o material de la limpieza del deposito. Se han considerado
las siguientes operaciones:

e Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de la limpieza del
depésito o residuo de construcciéon o demolicion
e Suministro y retirada del contenedor de residuos.

Residuos peligrosos (Especiales)

Los residuos peligrosos (especiales) se depositaran en una zona de
almacenamiento separada del resto.

Los materiales potencialmente peligrosos estaran separados por tipos compatibles
y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicacién del tipo de
peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situara sobre una superficie plana,
alejado del transito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos
accidentales.
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Se sefalizaran convenientemente los diferentes contenedores de residuos
peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades segun los simbolos de
peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos
(especiales) estaran tapados y protegidos de la lluvia y la radiacion solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se
almacenaran en posicion vertical y sobre cubetas de retencién de liquidos, para evitar
escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocaran sobre un
suelo impermeabilizado.

Carga vy transporte de material de excavaciény residuos

La operacion de carga se hara con las precauciones necesarias para conseguir
unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendran los
elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.

El contenedor estard adaptado al material que ha de transportar.
El trayecto a recorrer cumplira las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a
la maquinaria a utilizar.

Transporte a obra

Transporte de tierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la
construccion, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. Las areas de vertido
seran las definidas por la Direccién de Obra.

El vertido se hard en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las
caracteristicas de las tierras estardn en funcion de su uso, cumpliran las especificaciones
de su pliego de condiciones y sera necesaria la aprobacion previa de la Direccion de
Obra.

Transporte a instalacién externa de Gestién de Residuos

El material de desecho que la Direccién de Obra no acepte para ser reutilizado en
obra, se transportara a una instalacion externa autorizada, con el fin de aplicarle el
tratamiento definitivo. El transportista entregard un certificado donde se indique, como
minimo:

Identificacion del productor y del poseedor de los residuos.

Identificacion de la obra de la que proviene el residuo y el nimero de licencia.
Identificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificaciéon segun cédigo CER

Condiciones del proceso de ejecucidon, carga y transporte de material de
excavacion y residuos

El transporte se realizara en un vehiculo adecuado, para el material que se desea
transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte el material se protegerd de manera que no se produzcan pérdidas
en los trayectos empleados.
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Residuos de la construccion:

La manipulacién de los materiales se realizara con las protecciones adecuadas a
la peligrosidad del mismo.

Unidad v criterios de medicion, transporte de material, de excavacion o residuos

Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad segun
perfiles y multiplicados por los pesos especificos correspondientes, que se establecen en
los cuadros de célculo del documento de Gestion de Residuos salvo criterio especifico de
la Direccion de Obra.

No se considera esponjamiento en el calculo de los volimenes de materiales
demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de
demolicién o excavacion u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, solo incluye el coste de gestion de los
residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estan
incluidos en las unidades correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

Normativa de obligado cumplimiento

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

Maquinaria

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacion de los residuos depende de
las caracteristicas de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante,
pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

e Contenedores cerrados de pequefio volumen. Son utiles para residuos que
pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden
que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente
etiquetados.

e Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamafnos. Su capacidad se mide
en m3. Son Utiles para separar y almacenar materiales especificos.

e Contenedores con ruedas; utiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 a
30 m3. Ocupan mas espacio que los anteriores pero la deposicién es mas eficaz.

e Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo,
residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el
volumen de residuos que salen fuera de la obra.

e Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia,
sin armar, y, sobre todo, obra de fabrica, mamposteria y similares. Son maquinas
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de volumen variable, si bien las pequenas son facilmente desplazables. Si la obra
es de gran tamano, se puede disponer de una planta recicladora con la que sera
posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.

e Bascula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos,
especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la
cantidad de residuos que sera transportada fuera de la obra, y por consiguiente
que su gestion resulta mas controlada y econdmica.

12.1.2 Responsabilidades
12.1.2.1 Darnos y perjuicios

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucidn de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracidén, sera ésta responsable dentro de los limites
sefalados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso,
la Administracién podré exigir al Contratista la reparacién material del dafo causado por
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que
de tal reparacion se deriven.

12.1.2.2 Responsabilidades

Todos los que participan en la ejecucion material de la obra tienen una
responsabilidad real sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte
de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestion de los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestion de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan. En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Entodo momento se cumplirdn las normas y érdenes dictadas.
Todo el personal de la obra conocera sus responsabilidades acerca de la
manipulacién de los residuos de obra.

e Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

e Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente.

e Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, redutilizar y
reciclar residuos.

e Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

e Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

e Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

e Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.
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e Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

e El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga.
Pero, ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

e Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar
en funcion de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

e Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

e Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

e Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se
colocan para facilitar la correcta separacion de los mismos.

e Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con
otros y resulten contaminados.

e No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de
accidentes.

¢ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no
acostumbran a ser recogidos del suelo.

e Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante
el transporte.

e Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

e |las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra
para que las apliqueny las compartan con el resto del personal.

12.1.3 Medicion y abono

Las mediciones de los residuos se realizaran en la obra, estimando su peso en toneladas
de la forma mas conveniente para cada tipo de residuo y se abonaran a los precios
indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos
precios, se abona el canon de gestion de residuos en gestor autorizado y no incluye el
transporte, dado que esta ya incluido en la propia unidad de produccion del residuo
correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente incluido en el precio
unitario.

14.  VALORACION DE COSTE PREVISTO EN GESTIONES DE RESIDUOS

El importe de la gestion de los residuos que se generen en la obra asciende a la
cantidad de 3.067,23 € de ejecucién material, segun el siguiente desglose:
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Presupuesto

Caodigo | Nat | Ud | Resumen Comentario Tn | €/tn €

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y

010409 | Partida| tn MALEZA

157,25 | 6,30 | 990,68

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra
vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacién, con cédig
010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170504 ‘Partida‘ th | RESIDUOS DE TIERRAS | 792,68 | 2,50 | 1.981,70

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de tierra y piedras sin sustancias peligrosas de cédigo
170504, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170101 | Partida| t | RESIDUOS DE HORMIGON | 37,94 | 250 | 94,85

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segin
el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos 3.067,23

En Telde, mayo de 2018

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil
N? de Colegiado 9.510
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1.- CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE GRAVEDAD.

Para el muro de contencion previsto en el Proyecto se ha optado por la
tipologia de muro de gravedad trapezoidal, adjuntdndose al final de este

anejo los calculos justificativos de su dimensionamiento.
2.- DETERMINACION DE LOS DATOS PARA EL CALCULO.

Para el calculo de los muros es necesario determinar los valores de ciertas
caracteristicas de los materiales constituyentes del muro, del relleno de tierras y de

las acciones aplicadas en el calculo.

En relacion con las caracteristicas de los materiales, éstas se han obtenido
basandonos fundamentalmente en la Instruccion de Hormigén Estructural. Estas

caracteristicas son:

- Peso especifico de los mampuestos de 2,60 t/m3.

- El porcentaje de huecos estimado es del 33,33%.

- El peso especifico del hormigén de relleno se considera de 2,40 t/m3.

- El peso especifico de la mamposteria rellena de hormigén resulta:
ym= 2,60- (1-0,3333)+2,30- 0,3333= 2,50 t/m3

- Resistencia caracteristica del hormigon de fck de 20MPa.

- Espesor del hormigon de limpieza: 10 cm.

La modelizacion del terreno contenido en el trasdds del muro se ha realizado
teniendo en cuenta una serie de caracteristicas. Asi, el angulo de rozamiento
interno del terreno se ha considerado de 30°. En lo que respecta al rozamiento
tierras — muro, éste sera 2/3 del angulo de rozamiento interno del terreno, tal como
cita en el punto 7, del apartado 6.2.3. del capitulo de Seguridad Estructural de
Cimientos del Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE), para empuje activo y muro
rugoso (mamposteria hormigonada con encofrado a una cara). En lo que se refiere
al rozamiento del terreno con la cimentacion se considera un coeficiente de
rozamiento de 2/3 del rozamiento interno del terreno, segun el punto 6.3.3.2.3
“Deslizamiento” en muros del CTE. No se ha considerado el empuje pasivo frente

a la puntera del muro.

Las variables que caracterizan al terreno son:
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Caracteristicas de Terreno:

o Densidad del terreno yt: 1,80 t/m®

e Angulo de rozamiento interno a: 30,0°

. Angulo de rozamiento tierras-muro oa: 20,0°

e Angulo de rozamiento tierras-zapata 0z: 20,0°
Tension admisible del terreno: Oadm:0,20 MPa

Los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento que se han considerado

son:
o Coeficiente de seguridad al vuelvo Cv: 1,80
o Coeficiente de seguridad al deslizamiento Cd: 1,50
Los coeficientes de seguridad frente al sismo son:
o Coeficiente de seguridad al vuelvo Cv: 1,20
o Coeficiente de seguridad al deslizamiento Cd: 1,20
3.- HIPOTESIS CONSIDERADAS.
3.1.- Justificacion de la Sobrecarga debida al trafico.

Segun la “Instruccién sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de
carretera (IAP-11)” que es de aplicacion en el proyecto de obras asimilables de la
red de carreteras, tales como pontones, tajeas y muros; en las pasarelas para
peatones, ciclistas y/o ciclomotores que salven dicha red; y en las obras de
acompafamiento, como son las escaleras y rampas de acceso. Las sobrecargas
debidas al trafico que son necesarias considerar para el calculo de los muros,
podemos aplicar como sobrecarga de trafico el valor simplificado de 10 kN/m2 en
coronacion de muro, segun el punto 4.1.6, SOBRECARGA DE USO EN
TERRAPLENES ADYACENTES A LA ESTRUCTURA, “Para el calculo de empujes
del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con él, (estribos, muros,
etc.) se considerara actuando en la parte superior del terraplén, en la zona por

donde pueda discurrir el trafico, el modelo de cargas verticales definido en el
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apartado 4.1.2.

Alternativamente, podra adoptarse el modelo simplificado consistente en una
sobrecarga uniforme de 10 kN/m2. Esta sobrecarga se tendra en cuenta
Uunicamente en los casos en que las cargas producidas por el trafico actien a una
distancia, medida en horizontal, menor o igual a la mitad de la altura del elemento

de la estructura sobre el que actue el empuje.
3.2.- Consideraciones sobre el Drenaje del Trasdés de los Muros.

Para evitar el aumento de los esfuerzos a los que estda sometido el muro se
dispondra un sistema de drenaje adecuado en el trasdds de los muros, formado
por un relleno de granulometria discontinua y limpio, que conectara con el exterior
mediante los machinales dispuestos a tresbolillos y equidistantes a 1 metro,

conformados con tubo de PVC de diametro 50 mm.

Si la Direccion Facultativa en la ejecucion de los mismos lo estima necesario por
las condiciones particulares de la obra, se dispondra un geotextil compuesto por un
sistema tricapa, una lamina impermeable adosada al trasdés del muro, una
geomalla que facilita el drenaje de la superficie y un geotextil tejido que evita la
perdida de finos. Todo el sistema ira conectado a un tubo dren en el pie de muro y

conectado al exterior para su evacuacion.
Ello nos permite no considerar el empuje del agua sobre el trasdds de los muros.
3.3.- Aplicacién de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSR-02.

A los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los
danos que puede ocasionar su destruccion e independientemente del tipo de obra

de que se trate, las construcciones se clasifican en:
De importancia moderada

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccidn por el terremoto
pueda ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafios

econdmicos significativos a terceros.
De importancia normal

Aquellas cuya destruccion por el terremoto pueda ocasionar victimas, interrumpir
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un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas econdmicas, sin
que en ningun caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a

efectos catastroficos.
De importancia especial

Aquellas cuya destrucciéon por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastroficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que asi se consideren en el planeamiento urbanistico y

documentos publicos analogos asi como en reglamentaciones mas especificas.

La aplicacién de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el

articulo 1.2.1, excepto:
En las construcciones de importancia moderada.

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleracion

sismica basica ab sea inferior a 0,04 g, siendo g la aceleracion de la gravedad.

En las construcciones de importancia normal con pérticos bien arriostrados entre si
en todas las direcciones cuando la aceleracién sismica basica ab (art. 2.1) sea
inferior a 0,08 g. No obstante, la Norma sera de aplicacion en los edificios de mas
de siete plantas si la aceleracién sismica de calculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor
de 0,08 g.

El presente proyecto define una obra de importancia normal, con lo cual es

necesario la aplicacion de la norma sismorresistente NCSE-02.

El apartado 3.9. Muros de contencién, establece que los empujes sobre muros se
calcularan con un valor del coeficiente sismico horizontal igual a la aceleracion

sismica de calculo.
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!

K, =1+

.‘
o i,-E

Aceleracion sismica de calculo se establece en el apartado 2.2 de esta norma.

La aceleracion sismica de calculo, ac, se define como el producto:
ac=S-p-ap
Donde:

Ab: Aceleracion sismica basica definida en 2.1.

P : Coeficiente adimensional de riesgo, funcién de la probabilidad aceptable de

que se exceda dc en el periodo de vida para el que se proyecta la construccion .
Toma los siguientes valores:
o Construcciones de importancia normal p = 1,0

o Construcciones de importancia especial p = 1,3

S: Coeficiente de amplificacion del terreno. Toma el valor:

Para e, 20,1 g & 125
. . I . i ) {
Para 00z <p. g, <04s 8 P33 o0l I
1.25 " 1.25
Parn D04 g=p.a =0
Siendo:

C: Coeficiente de terreno. Depende de las caracteristicas geotécnicas del terreno
de cimentacion y se detalla en el apartado 2.4.
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COEFICIENTES DEL TERRENO:

- Terreno tipo I:

- Terreno tipo Il:

- Terreno tipo lll:

- Terreno tipo IV:

TIPO DE TERRENO | COEFICIENTE C
| 1,0
[ 1,3
I 1,6
\Y; 2,0

Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso.
Velocidad de propagacion de las ondas clasticas transversales o

de cizalla, Vs > 750 m/s.

Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos
duros. Velocidad de propagacion de las ondas clasticas

transversales o de cizalla, 750 m/s =2 V > 400 m/s

Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme o muy firme. Velocidad de propagacion de las
ondas clasticas transversales o de cizalla, 400 m/s = Vs > 200

m/s

Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagacion de las ondas clasticas transversales o de cizalla,
Vs <200 m/s

Para el caso particular que nos ocupa, tendremos:

Aceleracion basica / g 0,040
Importancia NORMAL
Coeficiente de riesgo (p) 1,000
Terreno Tipo TIPO Il
Coeficiente del terreno 1,600
Para p*ab 0,040
Coef. Amplificacién terreno 1,280
Aceleracion de calculo / g 0,0512
Coeficiente sismico Ks 1,0512
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4.- CALCULO DE LA ESTABILIDAD.

4.1.- Calculo del Empuje Activo y Pasivo del Terreno.
Para el calculo de la estabilidad del conjunto del muro se ha de determinar los

empujes a los que estd sometido, segun el apartado 6.2.3 Calculo de los

coeficientes de empuje activo (KA) y pasivo (KP), recogido en el CTE-DB-SE-C

(Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico, Seguridad Estructura,

Cimentaciones).

4.1.1.- Empuje Activo.

-!'.'_a _K.':'l. i.'r'.,', a2 HA < I-—-u,
L . e
'r'.al-l '_'.3 senifl+ &) II'_'..-II".
=1 | I"-, -
|' 3 ta -'_,.-'"{.?i_
| h et
" cogsec B sen(fi-4') R
A= = = R
—————  |5enid + ¢ | sen’—) IR

ysen(fl+d) + | P :
" Sani|s I:I Flaura 8.5 Eniule actlvo

Siendo:
La tension efectiva vertical, de valor y*z, siendo Yy el peso especifico

oV
efectivo del terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del
terreno en su acometida al muro.
o’ah La componente horizontal del empuje unitario.
¢’ yc Elangulo de rozamiento interno y la cohesién del terreno o relleno del
trasdos.
B, i Los angulos indicados en la Figura 6.3.
o) El angulo de rozamiento entre el muro y el terreno o relleno.
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4.1.2.- Empuje Pasivo.

c'pr, = cs'p-sen{ﬁ &)

ﬁlp — Kp'ﬁlv IE'CI',#'IKP —
R

H | : Iﬁﬁ
_. . - -y _____-f"II-E
cosecB-sanif + &) |I R ¢t
HF‘ - . A . || Do P ) ¥
X SN0 + 4 |-Sen(d'+i) ey
sen{ [t — &) - I| AR
sen(fi - i) | SENELITPEE S
Flgura G.4. Empuje paslve
Siendo:

O'v La tension efectiva vertical, de valor y*z, siendo y el peso especifico
efectivo del terreno y z la altura del punto considerado respecto a la rasante del
terreno en su acometida al muro;

o’ph  La componente horizontal del empuje unitario pasivo

¢’y ¢ El angulo de rozamiento interno y la cohesion del terreno

B, iy ® Los angulos indicados en la Figura 6.4.

4 .1.3.- Rozamiento entre el terreno vy el muro

El rozamiento entre el terreno y el muro influye sobre la magnitud del movimiento
necesario para la movilizacion total de los empujes por lo que, salvo una
justificacion especial, se tendran en cuenta las estimaciones siguientes del angulo

de rozamiento & entre el terreno y el muro:

a) para empuje activo y muro rugoso; iz ’4'1’ , como es la situaciéon de muro
encofrado contra el terreno.
. . 1, . .
b) para empuje activo y muro poco rugoso; & i?b , como es la situacion

de muro encofrado a doble cara
c) para empuje activo y muro liso: & = 0, si se emplea la hipétesis de Rankine

o el empleo de lodos tixotropicos

d) para empuje pasivo: & = %lh'
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4.2.- Determinacion de los Coeficientes de seguridad al Vuelco y al

Deslizamiento.

No existe una normativa espanola concreta, por lo que la definicion de los
coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento se ha realizado siguiendo las

recomendaciones de las distintas publicaciones.

Se ha definido como practica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,80 y
un coeficiente de seguridad al deslizamiento de 1,50. En el caso del sismo estos

coeficientes se reducen a 1,20.
5.- CONSTRUCCION DE LOS MUROS.

Ademas de la geometria que se define en el plano de Secciones Tipo y Detalles, los
muros deberan llevar una capa de material drenante en su trasdés y un tubo
colector poroso o bien la distribucion de mechinales en el cuerpo del muro, para
evitar que se produzcan esfuerzos debidos al empuje del agua por el aumento del

nivel freatico.

En Telde, mayo de 2018

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil
N° de Colegiado 9.510
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COMPROBACION DE MURO DE CONTENCION DE GRAVEDAD TRAPEZOIDAL.

Camino Tablero de Moya - MURO TIPO (hasta 5 metros de altura)

CARACTERISTICAS DEL MURO

C ANCHO DE LA CORONACION......co.overreeeeeeesrerrrennn. 0,55 m.
Ha ALTURA DEL MURO.......ovevoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeseeenen 5,00 m.
i TALUD INTERIOR......oo.ieieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeenan 0,20
TALON INTERIOR. ..., 1,00
€ TALUD EXTERIOR......coiuoeoreeereeeeeeeeseeeeeeeeresseeeesee 0,10
TALON EXTERIOR......o.oveveeereeeeeeeeeeeeseeseeeeessesseeeeere 0,50
Ba ANCHURA DE LA BASE......ouiooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesn 2,05 m.
P VALORDE LA PUNTERA.......ivitiieeeiiieeeeien, 0,25 m.
T VALORDEL TALON......ouiiiiiiiiiiee e 0,15 m.
Hc CANTO DE LA CIMENTACION........covviiiiiaeei, 1,00 m.
iHe INCREMENTO DEL CANTO........cccvvviieeeeeeiiinn, 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACION.......coeviiiieeee 2,45 m.
PESO ESPECIFICO DEL MURO..........ccevvvviin.... 25,00 kN/m3 2,50 t/m3

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 1,3 31,25 0,33 1,67 0,58 2,67
2 2,8 68,75 0,78 2,50 1,03 3,50
3 2,5 62,50 1,38 1,67 1,63 2,67
4 2,5 61,25 1,23 0,50
5 0,0 0,00 1,63 0,00
9,0
VOL. ALZADO...... 6,50
VOL. CIMIENTO... 2,45
VOL. TOTAL........ 8,95
MURO TIPO (h=5,00 m)
CUADRO RESUMEN (m)
Ha 5,00
0,55
e 0,10
i 0,20
Ba 2,05
P 0,25
T 0,15
Bb 2,45
Hc 1,00
inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 6,50
VOL. CIM. 2,45
VOL. TOT. 8,95




P
Phi
Pvi

EMPUJES DEL TERRENO.

EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADOS.

PESO ESPECIFICO APARENTE........ooivireeeererereen
COHESION DEL TERRENO.........uviiiiieneiiieeeiian,
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO........coocorenn...
ROZAMIENTO TERRENO MURO........covvvvevereeeerenn.
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO.........cccouveeenn..
ANGULO DEL TALUD INTERIOR........cooovvereeennn..
TALUD DE CORONACION.....cocvemireeeeeeeeseeeseeenean,

COSEC (beta)........oevenenene.. 1,020
SEN (beta-roz. Int.).............. 0,947
SEN (beta+rol)................... 0,853
SEN (rol+roz.int).................... 0,767
SEN (roz. Int. = 1)................. 0,500
SEN (beta -1)......cocvenvnennnnn. 0,981

Sen (DEtaTT0). ... vttt
COS (DEtATTO) .. vttt e

SOBRECARGA EN LA CORONACION...........ccc...........
ALTURA EN EL BORDE DEL TALON...................
ESFUERZO TOTAL.......oiiiiiiiiiiiiiie
ESFUERZO HORIZONTAL.......ccccoeiiiiiiieicicicieenee
ESFUERZO VERTICAL.......ccccoiiiiiiiiiiiccec
PROFUNDIDAD DELA RESULT........c.cccovvininen...

PTO DE APLICACION RESULT.........ccooomrrrrrrrrrernans
PTO DE APLICACION RESULT..........cooomrrmrrerirrnans

18 kN/m3 1,8 t/m3
0 kN/m2 0 t/m2
30° Tomar valores conservadores <2 t/m2
20° 0,67 Muro encofrado contra terreno
20 ° 0,67 s/ cte 2/3Q
78,69 ° Talud interior del muro = 90°
0 o

Ty =Ky oy 2o K,

E'ah - ' g sen(d + &)

)

coses @B-senif-4')

g = | . _
| Jranp ) - 20+ P yenie )

sanfld —il
=1

L. L] I
0,85
0,52
0 t/m2
0 kN/m2 "
5,00 m.
a b 2
87,48 125,97 kN Figura 6.3. Empule activo
74,66 107,51 kN
45,59 65,65 kN
3,33 4,00 m.
1,67 2,00 m. Muro con talén
1,72 2,45 m. Xib = ancho del cimiento



CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCION EN EL PUNTO a.
COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES...............cocoo 208,09 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES...........cccooiiiiiiinnnn, 74,66 kKN
ROZAMIENTO INTERNO TERRENO..........c.c.oooiiiiiiiiiin, 0,577

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO............cccooiiiiiiiiin. 1,61

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
P1 31,25 0,33 10,42
P2 68,75 0,78 53,28
P3 62,50 1,38 86,46
Pvi 45,59 1,72 78,26
M. FAVORABLES.................... 228,42

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
Phi 74,66 1,67 124,43
M. FAVORABLES.................... 124,43

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO

ESTADO TENSIONAL EN LA SECCION.

Va FUERZAS VERTICALES........c.ccoiiiiiiiiiiiiiin, 208,09 kN
Ha FUERZAS HORIZONTALES...........c.cooiiiiiiin. 74,66 kN
Ma RESULTANTE DE MOMENTOS...............c.ooit. 103,99 kN.m.
M MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCION.............. -109,31 kN.m.

TENSION MAXIMA .....ooouiiieiiie e 0,2576 MPa OK

TENSION MINIMA ENHG.....ooeviie e -0,0500 MPa OK, menor a fct



CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCION EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESION DEL TERRENO.........uuviiiiieneiiieeeiian, 0 kKN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 °
ROZAMIENTO TERRENO MURO........ccccceevvvierieeannnn 20 ° 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO........................ 20 ° 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR...........ccoevvieerrreennes 90,00 °
TALUD DE CORONACION...........oovvriinriiniinrireniinens 0°
COSEC (beta)........c.vvuenen.n. 1,000 O =Ky 420 R
SEN (betatroz. Int.)............. 0,866 - o sen( —15}
SEN (beta-rol)...........co...... 0,939 ph = “p ==l
SEN (rol+roz.int).....c..ccceeneee. 0,767 _ .
SEN (roz. Int. +1)................ 0,500
SEN (beta -1).....oevvvivennnnn.n. 1,000 w | coszc Bosen i+ ')
Pl — |sen|:ﬁ+ &' Jrsenfo=)
| sen(f -Gy -
KD 0,297 | V' seniB—i)
Sen (DEta-r0).....ovenineeeieiiiet e 0,94
COS (DELAT0) .. vttt 0,34
Po VALOR DEL ESFUERZO...........ccoooviiiiiiiiiann. 2,51 kN
Yo DISTANCIA SOBRED......cccooiviiiiiiiiiiiiiiiie 0,50 m.
H
COLABORACION DEL TERRENO SOBRE EL TALON.
Ti TERRENO SOBREEL TALON.........occovviieiiinn. 13,5 kN Lo et
Qvi CARGADE TRAFICO........ccooiiiiiiieeieiiiee e 0,00 kKN Figura 6.4. Empuje pasivo
Xtib DISTANCIAALPTODb.....ooiviiiiiiiiee 2,38 m.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
P1 31,25 0,58 18,23
P2 68,75 1,03 70,47
P3 62,50 1,63 102,08
P4 61,25 1,23 75,03
P5 0,00 1,63 0,00
Pvi 65,65 2,45 160,84
Qvi 0,00 2,38 0,00
Po 2,51 0,50 1,26
Ti 13,50 2,38 32,06
M. FAVORABLES.................... 459,97

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
Phi 107,51 2,00 215,02
M. FAVORABLES.................... 215,02

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO.....cc.iuiiiiiiiiiiiiiiiine e 2,14 OK



2=z <
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

FUERZAS VERTICALES......ceeeie e 302,90 kN
FUERZAS HORIZONTALES. ... ceeeeeeeeiieeeei . 105,00 kN
RESULTANTE DE MOMENTOS......ccvuiieiiieeennnnn.. 244,95 kKN.m.
INCLINACION DEL PLANO DE CIMENTACION...... 0,00%

CARGAS SEGUN EL PLANO DEL CIMIENTO.

MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCION............. -126,10 kN.m.
FUERZAS VERTICALES............cooi, 302,90 kN
FUERZAS HORIZONTALES......c.c.coiiiiiiinn, 105,00 kN
ROZAMIENTO INTERNO TERRENO..................... 0,58

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.........ccccviiiiiiiniiiinnn.

TENSIONES TRANSMITIDAS AL TERRENO.

FUERZAS VERTICALES. ... .ceeeuie i 302,90 kN
FUERZAS HORIZONTALES......oivvieeeiieeeieee, 105,00 kKN
MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCION............. 126,10 kKN.m.
EXCENTRICIDAD REAL.....ccvuieeiiieeiiieeeee -0,416306
BASE CIMIENTO SEGUN PLANO INCLINADO....... 245 m.
TENSION MAXIMA ..ot 0,250 MPa
TENSION MINIMA . ...ooouiiieiie e, 0,000 MPa
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO.................. 0,200 MPa

1,67 OK
EXISTE DESPEGUE
OK

OK

2 Kg/cm2



COMPROBACION DE MURO DE CONTENCION DE GRAVEDAD SISMO.

Camino Tablero de Moya - MURO TIPO (hasta 5 metros de altura)

CARACTERISTICAS DEL MURO

C ANCHO DE LA CORONACION.........cocvvvmrrrrerrerrannnn
Ha ALTURA DEL MURO.......ccccooiiiiiiiiiiiicecccee
i TALUD INTERIOR.......cccooiiiiiiiiiiiieicceeceeenee
TALON INTERIOR........ccoiiiiiiiiiiiiiiiieceeceee

e TALUD EXTERIOR.........cccciiiiiiiiiiiiiiiiieciceee,
TALON EXTERIOR........cocciiiiiiiiiicicccceee,

Ba ANCHURA DELA BASE.....cccocovvivinininiiiiiiieeeeeee

P VALORDELAPUNTERA.......ccoieeeieeieeeeeeie
T VALORDEL TALON.....oouiiiit it

Hc CANTO DE LA CIMENTACION

iHc INCREMENTO DEL CANTO...........ccoiiiiiiiiinn.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACION

PESO ESPECIFICO DEL MURO

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.

VOL.(m3)  PESO (kN)

Xa
0,33
0,78
1,38

0,55 m.
5,00 m.

0,20
1,00
0,10
0,50

2,05 m.

0,25 m.
0,15 m.
1,00 m.
0,00 m.
2,45 m.

25,00 kN/m3

1,67
2,50
1,67

Xb
0,58
1,03
1,63
1,23
1,63

Yb
2,67
3,50
2,67
0,50
0,00

2,50 t/m3

1 1,3 31,25
2 2,8 68,75
3 2,5 62,50
4 2,5 61,25
5 0,0 0,00
9,0
VOL. ALZADO...... 6,50
VOL. CIMIENTO... 2,45
VOL. TOTAL........ 8,95
MURO TIPO (h=5,00 m)
CUADRO RESUMEN (m)
Ha 5,00
0,55
e 0,10
i 0,20
Ba 2,05
P 0,25
T 0,15
Bb 2,45
Hc 1,00
inc He 0,00
VOL. ALZ. 6,50
VOL. CIM. 2,45
VOL. TOT. 8,95




EMPUJES DEL TERRENO.

EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADOS.

PESO ESPECIFICO APARENTE........ccccevirierieieieienne 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESION DEL TERRENO.................ciiieeiei 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30° Tomar valores conservadores < 2 t/m2
ROZAMIENTO TERRENO MURO........ccccevveveierienrnnn. 20 ° 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO.............ccvvvennn. 20 ° 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR.........cccceevieriiiens 90,00 ° Talud interior del muro = 90°
TALUD DE CORONACION.......ccooooomrirrirrrinerinenrinns, 0°
COSEC (beta)........cevvnenn.n. 1,000 Y L
SEN (beta-roz. Int.).............. 0,866 oAy oA
SEN (beta+1o1).......oevevveen. 0,939 T gh = FaseniB + 5}
SEN (rol+roz.int).................. 0,767 [ :
SEN (roz. Int. = 1)................. 0,500 " cosec B -sen (B -¢")
SEN (beta - 1) ..................... 1,000 AT —_— IE-EFI[IS + ¢ Jrsen(d’'—)
L oseniB+ 5+ | -
1 | semiE —i)
Kaoiiiiiiiii 0,297 -
Sen (DEtaTT0). ... vttt 0,94
COS (DEtATTO) .. vttt e 0,34
0 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACION..........cc.coo......... 0 kN/m2 "
ALTURA EN EL BORDE DEL TALON................... 5,00 m
a b Figura 6.3. En.1pu‘j; activo
P ESFUERZO TOTAL....coooiiiiiiiiiiiiiieceeea 66,88 96,31 kN
Phi ESFUERZO HORIZONTAL.......ccceoveieieieieieieieieeenen 62,81 90,45 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL......cceoveieieieieieieieeeeieene 22,99 33,10 kN
Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT..........cccovvvenenenen. 3,33 4,00 m.
Yi PTO DE APLICACION RESULT........oooeeeeeeeeeeenn. 1,67 2,00 m. Muro con talén
Xi PTO DE APLICACION RESULT.........cccoomiirrrennn. 1,72 2,45 m. Xib = ancho del cimiento
CALCULO DEL SISMO
ab/g Aceleracion basica/g........... 0,040
Importancia....................... NORMAL 0
p Coeficiente de riesgo (p)........ 1,000
Terreno Tipo.......ccvvvvnvnnnn.. TIPO IV 4
C Coeficiente del terreno.......... 2,000
Parap*ab.............ooeeeiniis 0,040 <0, 1*g
S Coef. Amplificacion terreno.... 1,600
ac/g Acleracion de céalculo/ g........ 0,064 _
a. =S-p-a,
Ks Coeficiente sismico.............. 1,064
K =14 % normal p=1,0
s 1 +—= .
z especial p=1,3
COEFICIENTES DEL TERRENO
. C
Para p.a, <0.1¢g S=
.25 TIPO DE TERRENO COEFICIENTE C
C d C I L0
Para O0.1g <p.a, <04 ¢ S=,,-1t333(p- ” -0 -2 I 1.3




- Temreno tipol:  Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad
de propagacion de las ondas elasticas transversales o de cizalla, v

=750 m/s.

- Terreno tipo II:  Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Velocidad de propagacion de las ondas elasticas transversales o de

cizalla, 750 m/s = v_ > 400 m/s.

- Termreno tipo II: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consis-
tencia firme a muy firme. Velocidad de propagacion de las ondas

elasticas transversales o de cizalla. 400 m/s > v, > 200 m/s
=V, > 2

ula QIISYOLS 2 Qaaddl, Sy LIS A LA S,

- Terreno tipo IV: Suelo gramular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de

propagacion de las ondas elasticas transversales o de cizalla,
< 200 m/s.

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCION EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES.................occi 186,96 kN

Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES...............ooii, 66,83 kN
ROZAMIENTO INTERNO TERRENO........c.cocoiiviiiiiiiiinn. 0,577
COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO....................... 1,62

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
P1 31,25 0,33 10,42
P2 68,75 0,78 53,28
P3 62,50 1,38 86,46
Pvi* 24,46 1,72 41,98
M. FAVORABLES.........c.......... 192,14

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)

Phi* 66,83 1,67 111,38
M. FAVORABLES.................... 111,38
COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO..........ccoooiiiiiiiiiinn, 1,73

Vg

OK

OK



CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCION EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESION DEL TERRENO.................ccoiieiiei 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO.........ccccoueneee. 30 °
ROZAMIENTO TERRENO MURO........ccccevveveierienrnnn. 20,1 ° 0,67
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO.............ccvvvennn. 20 ° 0,67
ANGULO DEL TALUD INTERIOR.........cccecververerenrnnnn 90,00 °
TALUD DE CORONACION.......ccooooomrirrirrrinerinenrinns, 0°
COSEC (beta)........cevvnenn.n. 1,000 - Ky +20
SEN (betatroz. Int.)............. 0,866 @ - -seni(f —5)
SEN (beta-rol)................... 0,939 ph— "R
SEN (rol+roz.int).....c..ccceeneee. 0,767 _ .
SEN (roz. Int. +1)................ 0,500
SEN (beta - 1).....c.ccovvvnenen.. 1,000 v cosec B -sen (5 + 4}
= —— |se1|:E- + &' rsen{d’=)
L wWeen(E — L) — -
Kpeooo 0,297 1 sen(i — i)
Sen (DEta-r0).....ovenineeeieiiiet e 0,94
COS (DELAT0) .. vttt 0,34
Po VALOR DEL ESFUERZO..........c.ociiiiiiiiiiiinnnnn. 2,51 kN
Yo DISTANCIA SOBRED.....cccovviiiiiiiiiiiiiiieeen 0,50 m.

COLABORACION DEL TERRENO SOBRE EL TALON.

Ti TERRENO SOBRE EL TALON............................. 13,5 kN
Qvi CARGADE TRAFICO..........ccoiiiiiiiiieeee 0,00 kN
Xtib DISTANCIA ALPTOb........coooii 2,38 m.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(KN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
P1 31,25 0,58 18,23
P2 68,75 1,03 70,47
P3 62,50 1,63 102,08
P4 61,25 1,23 75,03
P5 0,00 1,63 0,00
Pvi* 3522 2,45 86,28
Qvi 0,00 2,38 0,00
Po 2,51 0,50 1,26
Ti 14,36 2,38 34,11
M. FAVORABLES.................... 387,46
MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST.(m)  MOMENTO (kN.m.)
Phi* 9623 2,00 192,47
M. FAVORABLES.................... 192,47
COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO.........c.ioiuieiiieoieeeeeeeeeeeeee

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

2,01 OK
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

FUERZAS VERTICALES.........ccoooiiiii, 273,33 kN
FUERZAS HORIZONTALES...........coooii 93,72 kN
RESULTANTE DE MOMENTOS.....................o... 195,00 kN.m.
INCLINACION DEL PLANO DE CIMENTACION...... 0,00%
CARGAS SEGUN EL PLANO DEL CIMIENTO.

MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCION.............. -139,84 kN.m.
FUERZAS VERTICALES.........ccoooiiiiiiii, 273,33 kN
FUERZAS HORIZONTALES............oooii 93,72 kN
ROZAMIENTO INTERNO TERRENO..................... 0,58

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO

OK



PROYECTO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
CAMINO EN EL TABLERO
T.M. DE MOYA

ANEJO 5.- PROGRAMA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS






Anejo n25: Programa de Desarrollo de los Trabajos

Proyecto de Recuperacion de Infraestructura Existente. Camino en El Tablero (T.M. de Moya)

CRONOGRAMA DE TRABAJO
VALORADO Importes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
DEMOLICIONES 8.129,75€
MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.633,97 €
MUROS DE CONTENCION 97.804,83 €
PAVIMENTACION Y SENALIZACION 13.773,91 €
ESTABILIZACION DEL TERRENO 1.212,48 €
INSTALACIONES 5.829,09 €
GESTION DE RESIDUOS 3.067,23 €
SEGURIDAD Y SALUD 3.456,79 €
-l_; [\ N N [\ N ~ ~ ~ (o] [o2] [$)] [$)] [$)] [$)] [$)] [$)] [$)] [$)] [o2] (o] [o2] (o] [o2] [o2] (o] - - - - -
o NlN|IN[N]IdM]I=2l2l2rlN]YN]w]|lw|lw]lw|lw]lw|lw|lolRrR]lR2Pl2lRPlRlRlw]ldId]ID]|O]|l o "S g
[{e] [\S] N N [\S] [e] ~ ~ ~ — — P P P P P P P © P P P P P P [\S] o o o o o > >
TOTAL OBRAS S S S A SR B A A R R S E A T R E A E A A E R R E E A g g e B R b
x an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an an
143.908,05 € 10.911,42 € 23.817,92€ 24.115,00 € 21.374,76 € 2412954 € 25.782,41 € 9.945.87 € 3.831,12€
100,00% 7,58% 16,55% 16,76% 14,85% 16,77% 17,92% 6,91% 2,66%

SE PROPONE UN PLAN DE EJECUCION DE OBRAS DE 10 MESES DE DURACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS

Proyecto de Recuperacion Funcional de Infraestructura Existente. Camino en El Tablero.

T.M. de Moya.







PROYECTO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
CAMINO EN EL TABLERO
T.M. DE MOYA

ANEJO 6.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD






Anejo n%. Estudio basico de seguridad y salud

ANEJO Ne 6.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

iINDICE
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2. DATOS BASICOS ......ooooevoeeeeeeeeeee e 2
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GRADO DE RIESGO ..ottt sttt ane 3
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4.3 RELLENQOS (terraplén, subbase, relleno de 40/70 en trasdds de muro,)...................... 9
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4.5. RASANTEO Y NVELACION DE EXPLANADA. ..., 12
4.6. HORMIGONADQO CIMENTACIONES Y MURQOS. ...t 14
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5 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MINIMAS....... 18
6. SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVAS ... 25
7. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL .......ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 25
8 SENALIZACION.........oooevoeeeeoeeeeeeee oo 26
9. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA PARA LOS TRABAJADORES............ 27
10. ORDEN Y LIMPIEZA ...ttt sttt 29
11. PRIMEROS AUXILIOS. .......ooioveteteeceeeieee ettt 29
12. DETECCION Y LUCHA CONTRAINCENDIOS ......coovvoeoeeeeeeeeeeeeeee oo, 29
13. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.......cccoooiiiiiiiceeeeeeeeeens 29
14. NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA OBRA........ooiieeeecee s 30
15. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO.......cccoooiiiiiiiececeeeeeeeens 33

16. TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD, Y FORMACION ..o 33

Recuperacion Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero
T.M. de Moya. Pdgina 1 de 34



Anejo n%. Estudio basico de seguridad y salud

MEMORIA

1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al
PROYECTO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. CAMINO
EN EL TABLERO - T.M. DE MOYA establece las previsiones con respecto a la prevencion de
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, estableciéndose las medidas preventivas
necesarias en los trabajos de instalacion, montaje, reparacion, conservacién y mantenimiento, asi
como el indicar las pautas a seguir para la realizacién de las instalaciones preceptivas de los
servicios sanitarios y comunes durante la construccién de la obra y segin el nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

2, DATOS BASICOS

Promotor Servicio de Infraestructura Rural. Consejeria de
Sector Primario y Soberania Alimentaria. Cabildo de
Gran Canaria.

Proyectista D. Jorge Lorenzo Riera (ITOP)

Coordinador de Seguridad y Salud | No es necesaria su designacion al haber un Unico

durante la ejecucion del proyecto proyectista.

Autor del estudio basico de seguridad | D. Jorge Lorenzo Riera (ITOP)

y salud

Direccion Facultativa No designado por el promotor a fecha actual.

Coordinador de Seguridad y Salud | No designado por el promotor a fecha actual.

durante la fase de ejecucion de la obra

Caracteristicas de la obra Acondicionamiento de camino.

Presupuesto PEM = 143.908,05 €. PEC = 183.238,12 €

Plazo 8 meses

N°¢ operarios Media = 4. Punta=6

Volumen de mano de obra | 350 jornadas.

Emplazamiento Tablero - T.M. de Moya

3. RECURSOS CONSIDERADOS

Materiales Hormigdn fabricado en planta, Sacos de cemento, Agua, Grava, Arena,

Piedras, Arquetas de registros, Tapas de arquetas, Tuberias para
canalizaciones.

Energia y Fluidos Agua y Electricidad.

Mano de obra Jefe de obra, encargado, topografo, albafiles, soladores, maquinistas,
conductores de camiones.

Maquinaria pesada Excavadora, retroexcavadora (con cuchara y con pica), camiones
basculantes, camiones hormigoneras, dumper.

Maquinaria ligera Hormigonera,, radial, sierra mesa, grupo electrégeno, martillo
neumatico, pequenas compactadoras

Herramientas Pico, pala y azada, rastrillo, hacha, sierra de arco, serrucho, martillo de

manuales golpeo y mallo, maceta, escoplo, puntero y escarpa, maza y cufia.

Medios auxiliares Escalera manual, cubetas de escombros
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4. IDENTIFICACION, VALORACION DE RIESGOS Y PLANIFICACION PREVENTIVA

La metodologia utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y
asociarle los riesgos derivados de su presencia.

Severidad
GRADO DE RIESGO Ala NVedia Baja
Alta Muy Alto Alfo Moderado
Probabilidad Media Alto Moderado Bajo
Baja Moderado Bajo Muy Bajo
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EVALUACION DE RIESGOS

Hoja 1 de 2

Actividad:

4.1. ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN LA OBRA.

Evaluacion:

® Inicial O Periddica

Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacion:

Probabilidad Conse(S:uenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: BETMTAIDDTDTED I T TOT M T 1T TIN
1. | Caidas de personas al mismo nivel.
11 Por pisadas sobre objetos o tropiezos (escombros, nylon de replanteo, materiales, X X X
" | herramientas, barro, superficies resbaladizas, etc.).
1.2. | Pinchazo de pies y otras partes del cuerpo con objetos punzantes. X X X
1.3. | Esguinces, roturas o fracturas: derivados todos ellos de las irrgularidades del terreno. X X X
5 Caidas de personas a distinto nivel (al interior de zanjas, al interior de pozos y X X X
" | arquetas).
Caida de objetos y/o herramientas a distinto nivel, sobre personas o bienes (caida por
3. | corrimiento del objeto, caida libre del objeto, caida inmediata, derrumbe o desplome | X X X
del objeto).
4. | Lumbalgias por sobreesfuerzos fisicos.
4.1. | Por posturas o movimientos. X X X
4.2. | En manipulacién de cargas. X X X
Cortes debido a objetos cortantes, golpes con objetos de superficie dura, pinchazo X X X
con objetos punzantes, y/o roce con objetos abrasivos.
Golpes por brazos o partes de la maquina. X X X
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas X X X
adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
8 Contactos eléctricos (directos e indirectos). Por exceso de confianza, empalmes X X
* | peligrosos, puenteo de las protecciones eléctricas, trabajos en tensién, impericia, etc.
9. | Los derivados del uso de medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos. X X X
10. | Los inherentes al manejo de maquinaria. X X X
11. | Atropellos por vehiculos.
11.1. | Por vehiculos externos a la obra. X X X
11.2. | Por maquinaria en la obra. X X X
12. | Atrapamientos por o entre objetos. X X X
13. | Atrapamientos por vuelco de maquinas o vehiculos. X X X
14. | Riesgos por impericia (falta de practica, competencia, conocimiento, habilidad). X X X
15 Explosiones e incendios. (por fendmenos de origen: eléctrico, fisico-mecanico, 6 por X X X
" | reacciones quimicas exoenergéticas).
16. | Deficiente organizacién de los trabajos. X X X
17. | Riesgo derivado de la irrupcién de agua. X X X
Los riesgos propios de la obra provocados a terceros, derivados de la intromisién
18. | descontrolada de los mismos en la obra, durante las horas dedicadas a produccién o X X X
a descanso.
Riesgos que afectan a edificaciones colindantes por la ejecucién de la obra. X X X
19. | Exposicién a ruido ambiental. X X X
20. | Los derivados de la realizacion de trabajos en ambientes pulverulentos. X X X
21. | Enfermedades profesionales infecciosas o parasitarias. X X X
22. | Enfermedades profesionales por agentes fisicos. X X X
23. | Accidentes de vehiculos. X X X
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[ EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
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Orden y limpieza durante los trabajos. Las vias de circulacién se mantendran libres de objetos y de
escombros que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros.
1. Delimitar zonas de trabajo con cinta bicolor y malla naranja. X | X X | X X
Uso de protecciones individuales.
Senalizar el nylon de replanteo. Recogerlo cuando se paren los trabajos.
11 Orden y limpieza. x| x| x
o Los acopios de materiales se haran en lugares previamente establecidos, evitando la improvisacién.
Remache o extraccién de los clavos de los restos de madera para su barrido inmediato.
1.2 Uso de botas de seguridad. X | X X | X X
Proteccion de la cabeza de los redondos con setas.
Orden y limpieza durante los trabajos. Las vias de circulacion se mantendran libres de objetos que
1.3. puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos seguros. X X | X X
Uso de protecciones individuales.
Proteger los huecos de arquetas, pozos, huecos, con planchas sélidas, o bien proteger perimetralmente
2. y senalizar. X X | X X
Evitar que el personal y maquinaria tenga que saltar zanjas, por medio de pasarelas y planchas.
Casco de seguridad (lo usaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o
3 deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccion). X | x x| x| x
’ Se evitara el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehiculos.
Uso de botas de seguridad.
4.1 Empleo de fajas en aquellos trabajos que lo requieran.
.y ’ Limitacion de pesos y levantamiento correcto. X x| x| x
40 Emplear los medios mecanicos necesarios, acopiando los materiales lo méas cerca posible de su
T posicion definitiva.
5. Empleo de guantes de seguridad. X X | X| X
Empleo de casco de seguridad.
6 No trabajar en el radio de accion de las maquinas. I x x| xIx
’ Adherir a la maquina correspondiente la sefal de advertencia de prohibido trabajar en el radio de accién
de la maquina.
Disponibilidad de agua potable a pie de tajo.
7 Se suspenderan los trabajos bajo regimenes de altas temperaturas, fuertes vientos (>60 km/h), y/o X x| x| x
’ lluvias.
Ropa impermeable para los dias de lluvia.
Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que alimentan las maquinas, sino
que se realizaran tendidos aéreos.
Cumplimiento del R.E.B.T.
8. El cuadro eléctrico de obra debera cumplir la normativa vigente. X | X X
Mantener en buen estado la instalacion eléctrica provisional de obra.
Mantener protecciones. Las conexiones directas se realizaran con clavija. Sustituir los cables lacerados
o rotos.
9 Disponer de certificados de calidades, e instalar los medios auxiliares segun las instrucciones del x| x| x
) fabricante, bajo la supervisién del encargado y/o jefe de obra.
Cumplir lo recogido en las evaluaciones de riesgo correspondiente a cada maquina.
10 Antes de empezar cualquier trabajo se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el x| x| x
’ contratista de la obra. Asi mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el
encargado de la obra.
Normas de circulacion.
11 Senalizacion de obra, perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones. x| xIx! x| x
’ Uso de petos reflectantes en trabajos junto a maquinas o vehiculos o en aquellos con poca visibilidad
en presencia de trafico rodado.
Senalizaciéon de obras y normas de circulacion.
111 Empleo de prendas reflectantes perfectamente visibles para trabajos con poca visibilidad en presencia x| x| x| xI x
de trafico rodado.
Balizamiento luminoso.
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- Se estableceran accesos diferenciados para vehiculos y trabajadores de a pie.

- Dichos caminos estaran perfectamente senalizados.

11.2 |- Normas de circulacién y pasillos de seguridad, marcando el recorrido de los vehiculos en el interior de
la obra para evitar las interferencias, segun plano correspondiente y normativa. X X[ X[ X

- Mantener las distancias de seguridad a las maquinas.

- Senales de seguridad. Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y senalizacion de
los riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro: - vuelco -, - atropello, - colisién -, etc.).

- No trabajar simultaneamente a nivel inferior de otros trabajos.

12. ) . : X | X[ X
- Manipulacioén correcta de objetos.
- Mantener las distancias de seguridad a las maquinas.
13. ; X | X X
- Manejo correcto.
- Extremar las precauciones con los trabajadores especialmente vulnerables (aquellos que carecen de
experiencia o recién incorporados a la obra), por medio de la formacion e informacion.
14. |- Cursos de adiestramiento que prevengan este tipo de lesiones. Implantar programa de formacion e x| x| x

informacion.
- Cualquier anomalia se comunicara de inmediato al Jefe de Obra, tras proceder a desalojar los tajos
expuestos a riesgo.

- Prohibicion de hacer fuego y/o fumar junto a productos téxicos y/o inflamables.

- Prohibicién de quemar escombros en la obra.

15. |- Disponer de extintores. X X X[ X[ X

- Recipientes para contener productos toxicos e inflamables (gasoéleo, ...) herméticamente cerrados,
acopiados en lugar acondicionado para tal fin y sefalizado.

- Supervision y coordinacion de los tajos, dirigidos por técnico competente.

- Con una adecuada organizacion de trabajos, evitaremos que en ningin momento, personal de a pie
16. trabaje en la proximidad de maquinas, evitando asi los riesgos de atropellos, golpes por brazos o partes X | X X
de la maquina, o someter al trabajador a operar en zonas viciadas tanto de polvo como de ruido
excesivo.

- En el caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freatico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura
de conducciones, etc.), se procedera de inmediato a su achique en prevencién de alteraciones del
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones proximas.

- Empleo de botas de seguridad impermeables.

- Uso de vallas de limitacion perimetral y de sefalizacién de seguridad adecuada para advertir de riesgos
y recordar obligaciones o prohibiciones para evitar accidentes.

- Cartel con sefales de seguridad (uso obligatorio de casco, botas, prohibido el acceso a toda persona
ajena a la obra, zona de carga, riesgo de caida a distinto nivel, etc.).

- Compromiso por parte del contratista a tener un vigilante en la obra en las horas de descanso, incluso
fines de semana.

- Las fuentes de ruido se situaran lo mas aisladas y alejadas posibles de las personas.

- Deben realizarse las mediciones periddicas de ruido conforme a las exigencias de la reglamentacion
vigente de proteccion frente al rudio (R.D. 1.316/89), y en funcién de los resultados de las mismas,

19. deben realizarse audiometrias periédicas, asi como un control médico inicial. X X | X X

- Proteccion de los oidos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en
todo caso, cuando sea superior a 80 dB, sera obligatorio el uso de cascos o tapones auditivos con
certificacion CE.

- El personal expuesto a trabajos en ambientes pulverulentos sera objeto de atencion especial en lo
referente a las vias respiratorias en las revisiones médicas.

- Riegos con cubas de agua para combatir el polvo. Para evitar los efectos indeseables producidos por el

20. polvo en la obra, se debe regar con la frecuencia precisa, las areas en los trabajos puedan producir X X | X[ X
polvareda, incluso los accesos rodados.

- Mascarillas antipolvo (bien desechables — de un solo uso -, bien con filtro mecanico recambiable) para
los trabajadores expuestos.

21. | - Higiene personal. X | X X

22. |- Uso de EPIs. X X | X[ X

- Senalizacion de obras, segun plano correspondiente y normativa.

- Riego periédico de los rellenos con objeto de evitar la formacién de columnas de polvo que afecten a la

23. visibilidad de los conductores, evitando los encharcamientos y barrizales. X X[ X[ X

- Silas sefiales hay que mantenerlas por la noche deben ser reflectantes e irdn acompanadas de balizas
luminosas y cuando ya no sean necesarias se retiraran.

Observaciones:

El empresario debe garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formacién e informacién adecuada sobre los
riesgos que estan expuestos, asi como sobre las medidas de prevencién y proteccion que hayan de adoptarse. Igualmente, ha de realizar la consulta
y dar participacién a los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones referentes a dichos riesgos.
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EVALUACION DE RIESGOS Hoja 1 de 2
Actividad: Evaluacion:
4.2 DESMONTE (Desmonte, desbroce y excavaciones). ® Inicial O Periodica
Fecha evaluacién:
Puestos de Trabajo: Pala cargadora + retroexcavadora + camion + peon auxiliar. Fecha dltima evaluacién:
Probabilidad Conseguenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: BETMTAIDIDIED I T 70T M T T TIN
1. | Deslizamiento de tierras y/o rocas por alteracién de la estabilidad. X X X
2. | Vuelco o falsas maniobras de maquinaria moévil y camiones. X X X
3. | Accidentes de vehiculos. X X X
4. | Desprendimientos de tierra y/o rocas.
4.1. | Por sobrecarga de los bordes de excavacion. X X X
4.2. | Por no emplear el talud adecuado. X X X
4.3. | Por alteraciones del terreno. X X X
4.4. | Los inherentes al manejo de maquinaria. X X X
45 Por vibraciones cercanas (paso proximo de vehiculos, uso de martillos rompedores, X X X
| etel).
5. | Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquin. movimientos de tierras. X X X
6 Caida de personal, vehiculos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de X X X
" | coronacién de la excavacién).
7. | Caidas de personal al mismo nivel. X X X
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorol6gicas
8. . ; X X X
adversas (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
9 Problemas de circulacion interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas X X X
" | de acceso o circulacion.
10 Problemas de circulacién debidos a fases iniciales de preparacion de la traza (ejes, X X X
" | carreteras, caminos, etc.).
11. | Proyeccién de particulas a los ojos. X X X
12. | Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camién. X X X
13. | Ruido, polvo y vibraciones. X X X
Interferencias con servicios (conducciones enterradas; lineas de alta tensién y baja
14. o . X X X
tension; conducciones de agua potable).
15. | Contactos eléctricos (directos e indirectos). X X X
16. | Caida de muros existentes por desplome o derrumbamiento. X X X
17. | Explosién. X X X
Enfermedades infecciosas, por contagios derivados de toxicologia clandestina o
18. | . - h X X X
insalubridad ambiental de la zona.
19. | Cortes en manos. X X X
I EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
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- Hacer un estudio geotécnico en el que quede de manifiesto: El talud natural, capacidad portante, nivel
freatico, contenido de humedad, filtraciones y estratificaciones.
- No se realizara la excavacion a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco.
- Los frentes y paramentos verticales de una excavacién deben ser inspeccionados siempre al iniciar (o
1. ; . 9 - X | X|X
dejar) los trabajos, por el Encargado o Encargado que sefalara los puntos que deben tocarse antes
del inicio (o cese) de las tareas.
- Se realizaran inspecciones periddicas del frente de las excavaciones y taludes para asegurar su
estabilidad, especialmente después de fuertes lluvias.
- Mantener las distancias de seguridad a las maquinas.
2. X X | X|X
- Manejo correcto.
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- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque,
lo anunciara con una sefal acustica.

- En las marchas atrds y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por otro operario en
el exterior del vehiculo.

- Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, dichas tierras seran tapadas mediante lonas
0 redes mosquiteras para impedir la caida de dicho material.

- Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavacion
para evitar sobrecargas y posibles desprendimientos o corrimientos de tierras.

4.1. |- EIl frente de excavacion realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de un metro, la altura

méaxima de ataque del brazo de la maquina, para evitar sobrecargas estaticas y posibles

desprendimientos.

- Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacion que por su situacién ofrezcan
riesgo de desprendimientos.

- Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud, si no retne las debidas condiciones de estabilidad
definidas por la Direccién Facultativa.

421 Se desmochara el borde superior del corte vertical en bisel, con pendiente (1/1, 1/2 6 1/3, segun el
tipo de terreno) estableciéndose la distancia minima de seguridad de aproximacion al borde, a partir
del corte superior del bisel. (En este caso como norma general sera de 2 m. mas la longitud de la
proyeccién en planta del corte inclinado).

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras se inspeccionara el tajo con el fin de
detectar posibles grietas 0 movimientos del terreno.

- Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices han quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

43 |" Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de

e haber procedido a su saneo.
- Antes de comenzar los trabajos de excavacion se limpiara el terreno de arboles, bloques de piedra y
demas obstaculos que se encuentren en las inmediaciones del borde superior de la excavacion.
- En las excavaciones en roca no se trabajara al pie de las mismas sin haber saneado previamente el
frente.
4.4. |- Cumplir lo recogido en las evaluaciones de riesgo correspondiente a cada maquina.
- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de accién del brazo de una maquina para
5. el movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios. X
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Encargado o Encargado.
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante malla naranja, situada a dos metros como minimo del borde de coronacion del talud (como
6 norma general).

" |- El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacién de un talud sin
proteger, se realizara sujeto con un cinturén de seguridad (de sujecién o anticaidas) anclado a punto
firme y sélido del terreno (del medio natural, o construido exprofeso).

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas.
8. |- Trajes impermeables (para ambientes lluviosos).
- Se recomienda evitar en lo posible los barrizales.
9. ||- Se conservaran los caminos de circulacién interna cubriendo baches, eliminando blandones vy
compactando mediante zahorras.

10. |- El movimiento de los vehiculos de transporte y maquinaria de relleno se regira por un plan

) preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.

11. |- Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos). X

12. |- No se trabajara simultdaneamente en la parte inferior de maquinaria. X

- Riegos con cubas de agua para combatir el polvo. Para evitar los efectos indeseables producidos por
el polvo en la obra, se debe regar con la frecuencia precisa, las areas en los trabajos puedan producir

13, polvareda, incluso los accesos rodados.

- Mascarillas antipolvo (bien desechables — de un solo uso -, bien con filtro mecanico recambiable).
- Protecciones auditivas.
- Cinturén antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras).

- Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras deberan tomarse medidas para localizar y
14. reducir al minimo los peligros debidos a cables subterraneos, tuberias de agua a presion y demas
sistemas de distribucién.

- Los vehiculos no pueden pasar por encima de los cables eléctricos que alimentan las maquinas, sino
que se realizaran tendidos aéreos.

- Se inspeccionara el estado de muros y cimentaciones, con el fin de prever posibles movimientos.

- Se adoptaran precauciones afnadidas en los tramos de excavacién colindantes a muros y
16. cimentaciones ya existentes y a vias o transito de vehiculos, fijando los correspondientes testigos
ante un probable movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. y, en su caso,
delimitando el area de influencia.

- Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberan ponerse inmediatamente en
conocimiento de la Comandancia mas proxima de la Guardia Civil.
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- Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce saneo y decapado de la
superficie de un solar, tenga actualizadas y con las dosis de recuerdo preceptivas, las

18 correspondientes vacunas antitetanicas y antitificas. x| x| x
" |- Detectada la presencia en el solar de parasitos, jeringuillas o cualquier otro vehiculo de posible
adquisicién de enfermedad contagiosa, se procedera con sumo cuidado a la desinsectacion o retirada

a incinerador clinico de los restos sospechosos.
19. |- Guantes de cuero. X X | X| X
EVALUACION DE RIESGOS Hoja 1 de 2
Actividad: Evaluacion:

4.3 RELLENOQS (terraplén, subbase, relleno de 40/70 en trasdds de muro).

Puestos de Trabajo: Encargado + 1 pe6n auxiliar + maquinistas + conductores.

Magquinaria: Pala cargadora + retroexcavadora + camién + cuba de agua + rodillo compactador + motoniveladora.

® Inicial O Periddica
Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacion:

Probabilidad Conseguenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: BETMTAIDIDIED I T oI M T T TIN
1. | Siniestros de vehiculos por exceso de carga o0 mal mantenimiento. X X X
2. | Vuelco o falsas maniobras de maquinaria mévil y camiones.
2.1. | - Durante descargas en sentido de retroceso, etc. X X X
2.2. | - Por deslizamiento del terraplén. X X X
3. | Accidentes de vehiculos. X X X
4. | Caida de material durante el transporte y la descarga.
4.1. | - Desde las cajas de los vehiculos, de la cuchara o pala. X X X
4.2. | - En el vertido de material junto a taludes. X X X
5. | Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos. X X X
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos X X X
de tierras.
Caida de personal, vehiculos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de X X X
coronacion de la excavacion).
Caidas de personal al mismo nivel. X X X
Problemas de circulacion interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas X X X
de acceso o circulacién.
10 Problemas de circulacién debidos a fases iniciales de preparacion de la traza (ejes, X X X
" | carreteras, caminos, etc.).
11. | Accidentes por conduccién en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. X X X
12. | Vibraciones sobre las personas. X X X
13. | Exposicion a ruido y polvo. X X X
14. | Heridas en manos. X X X
15. | Deslizamientos y desprendimientos del terreno. X X X
[ EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
S S
o o 2| |s|ls|sl 2%
s 698|883 &¢
) s ; ces|a|N| 8| 8| £
k=3 Accion requerida 1% g 8| & S| E|E S5
5} o H = c | 9| 6 ©
o O o Q| c|Ww
S (a o=
e
Si | No
1. | - Limitar la carga. Repartirla uniformemente. X | X X
- Mantener las distancias de seguridad a las maquinas.
2.1. |- Manejo correcto. X X | X
- Uso de topes suficientes para evitar que los vehiculos rueden por el talud.
2.2. |- Se cuidara la compactacion del terraplén para evitar su deslizamiento. X| X| X
- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo
3 anunciard con una sefal acustica. x| x 1 x
" |- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por el encargado o la
persona que se designe, situado en el exterior del vehiculo.
- Proteger la caja de los camiones con lona.
4.1. |- Prohibir la estancia de personal bajo las cucharas o palas. X | X| X
- Distancias de seguridad.
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En el vertido de material para la ejecucion de terraplenes se realizaran los vertidos a distancias tales que
no produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando
4.2. dafios a terceros. X | X| X
No se trabajara en los taludes de los terraplenes ni en el area que pueda ser afectada por los materiales
que puedan rodar después de ser vertidos para formacién de terraplén, caballones o vertederos.
5. Prohibicién de transportar a personas en las cajas o carrocerias de los vehiculos. X| X| X
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de accion del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios.
Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por personal auxiliar que ayudara a
6. conductores y maquinistas en la correcta ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas X | X X | X| X
ajenas a estos trabajos.
Se senfalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante malla naranja, situada a dos metros como minimo del borde de coronacién del talud (como
7. norma general). X | X X | X| X
El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacién de un talud sin proteger,
se realizard sujeto con un cinturén de seguridad anclado a punto fijo.
8. Orden y limpieza. X | X X | X| X
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales.
9. Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones y X | X| X
compactando mediante zahorras.
10 El movimiento de los vehiculos de transporte y maquinaria de relleno se regird por un plan x| x| x
) preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
11 Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camion, para evitar polvaredas. x| x| x
) Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.
12. Cinturdn antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). X X | X| X
Mascarillas antipolvo (bien desechables — de un solo uso -, bien con filtro mecanico recambiable).
13. Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos). X X | X[ X
Protecciones auditivas.
14. Los peones auxiliares emplearan guantes de cuero. X XXX
15 Se realizaran inspecciones periddicas del frente de los taludes del terraplén para asegurar su estabilidad, X x| x| x
) especialmente después de fuertes lluvias.
EVALUACION DE RIESGOS Hoja 1 de 2
Actividad: Evaluacion:

4.4 DEMOLICIONES MECANICAS.

(Muros, pavimento).
Puestos de Trabajo: encargado + maquinista + pedn sefalista + conductores camiones i/. cuba.
Magquinaria: Retroexcavadora alternando trabajos con cuchara y pica + Camiones + camion cisterna.

® Inicial O Periddica
Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacion:

Probabilidad Conse(S:uenma Estimacion del riesgo

Peligro Identificado: BETMTAIDDTDTED I T TOTM T 1T TIN
1. | Desplome o derrumbamiento. X X X
2. | Accidentes de vehiculos. X X X
3 Qtropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos X X X

) e tierras.
4 Caida de personal, vehiculos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde del X X X

" | elemento a demoler, caida al vacio).
5. | Caidas de personal al mismo nivel. X X X
6 Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas X X X

" | (altas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).
7. | Golpes o proyeccién de fragmentos o particulas. X X X
8. | Proyeccién de particulas a los ojos. X X X
9. | Desprendimiento de material de la cuchara, pala o camién. X X X
10. | Los derivados de la realizacién de trabajos en ambientes pulverulentos. X | X X
11. | Exposicién a ruido. X X X
12. | Exposicién a vibraciones. X X X
13. | Contacto eléctrico. X X X
14. | Vuelco de la maquina. X X X
15. | Interferencia con posibles conducciones enterradas. X X X
16. | Cortes en manos. X X X
17. | Enfermedades contagiosas. X X X
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EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |

MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS

Accién requerida

¢ Riesgo
controlado?

Peligro N°
Prot. Colectiva
EPI
Senalizacion
Informacion
Formacion

Procedimienio de
trabain

Si

Pz
o

- Los trabajos de derribo o demolicion deberan estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervision
de una persona competente y deberan realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos
apropiados.

- Se inspeccionara el estado de muros y cimentaciones, con el fin de prever posibles movimientos.

- Se recurrird a apuntalamientos y apeos en aquellas zonas donde el técnico lo crea adecuado.

- Se marcaran los elementos a derribar por el orden a derribar, mediante el asesoramiento de un técnico,
huyendo siempre de la improvisacion.

- Se adoptaran precauciones afadidas en los tramos de excavacion colindantes a muros y cimentaciones
ya existentes y a vias o transito de vehiculos, fijando los correspondientes testigos ante un probable
movimiento del terreno que suponga el riesgo de desprendimientos. y, en su caso, delimitando el area de
influencia.

- Iniciada la demoliciéon de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completara su derribo
en la misma jornada, o se acotara las zonas que pudieran ser afectadas por derrumbe imprevisto.

- Las zonas a demoler estaran protegidas para evitar la permanencia de personas en los lugares donde se

1. prevé la caida de estos elementos demolidos. X | X| X

- Las cabinas de las méaquinas deben estar reforzadas en su proteccién para aguantar los posibles
impactos de escombros.

- Los cristales de las cabinas estaran provistos de rejilla 0 malla metalica.

- Si el muro o elemento de construccién a derruir esta fuera del alcance del brazo, previamente se reducira
la altura del edificio a mano.

- La altura de los elementos a demoler no debe sobrepasar el nivel alcanzable por el brazo de la maquina.

- Realizar el derribo de arriba hacia abajo.

- Observacion y vigilancia de los edificios colindantes. Se evitaran las alteraciones en la estabilidad de las
edificaciones préximas y si aparecieran grietas se colocaran testigos a fin de observar en el tiempo los
efectos de la demolicion y proceder, si fuera necesario, al correspondiente apuntalamiento.

- En las fachadas que den a la via publica se colocara la sefalizacién de obra y protecciones colectivas,
cortando un carril o parte del mismo, en caso de ser necesario.

- Se adoptaran medidas para proteger y conservar los elementos correspondientes a los servicios publicos
existentes como conducciones de agua, eléctricas, telefonia, alumbrado, etc.

- Corte temporal del transito de vehiculos y personas, en la calle afectada. Se prevera una via alternativa
para el desvio del trafico. Se avisara con antelacién suficiente por medio de carteles, y en coordinacion
con los organismos correspondientes (Ayuntamiento, etc.).

2. |- Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo X|X| X
anunciara con una sefial acustica.

- En las marchas atras y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por otro operario en el
exterior del vehiculo.

- Se recomienda prohibir trabajos en torno a las maquinas en funcionamiento a distancias inferiores a los 5
m.

- Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de accién de la maquinaria para el
movimiento de tierras y/o excavaciones.

3 |- Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de accién del brazo de una maquina para el

o C ; - ) : X XXX
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios.
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Encargado o Encargado.
- Se blogqueara el paso de aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepcion de aquellos lugares de
acceso que estaran controlados y protegidos.
- El entorno de la maquina en movimiento debe ser amplio y libre de obstaculos.
- Se blogqueara el paso de aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepcion de aquellos lugares de
acceso que estaran controlados y protegidos.
- Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante malla naranja, situada a dos metros como minimo del borde de coronacion del talud (como
4. norma general). x | x| x

- El acceso o aproximacioén a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacién de un talud sin proteger,
se realizara sujeto con un cinturén de seguridad anclado a punto fijo.

- En aquellos lugares provistos de elementos de proteccién para caidas de altura, por haber sido éstos
previamente retirados, se dispondra de un suficiente nimero de puntos de anclaje para los
correspondientes dispositivos de sujecion y anticaidas.
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Es importante el orden y limpieza del lugar de trabajo, mediante la recogida y retirada de escombros
5. procedentes de demoliciones, planificandose una agil y continua retirada de estos, para no convertir el X X | X| X
lugar de trabajo en un vertedero.
6. Se suspenderan los trabajos en caso de fuertes vientos y/o lluvias. X XXX
Las cabinas de las maquinas deben estar reforzadas en su proteccién para aguantar los posibles
impactos de escombros.
7 El personal se situara fuera del alcance de estas proyecciones. x| x| x
’ Cuando se actle sobre hormigdn armado, antes hay que cortar el acero manualmente para evitar que la
armadura salte sobre los trabajadores.
Botas de seguridad.
Es conveniente el humedecimiento de elementos previo a su derribo, para evitar el exceso de polvo en el
8. ambiente y una falta de visibilidad. X X | X| X
El pedn auxiliar empleard gafas antipolvo.
Se prohibe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo las maquinas en funcionamiento en
9 prevencion de accidentes por caida de objetos o desprendimientos. X x| x| x
’ Casco de seguridad (lo usaran, a parte de personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o
deban abandonar las correspondientes cabinas de conduccién).
10 Es conveniente el humedecimiento de elementos previo a su derribo, para evitar el exceso de polvo en el
ambiente y una falta de visibilidad. X X | X| X
Mascarillas antipolvo (bien desechables — de un solo uso -, bien con filtro mecanico recambiable).
11 Cabina .|nsonor|za}qa. X x| x| x
. Protecciones auditivas.
12 Cinturdn antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). X X| XX
En los trabajos proximos a lineas eléctricas, se mantendran las siguientes distancias: 3 metros para
lineas con tensiones de hasta 5 kW y 5 metros para lineas con tensiones superiores a los 5 kW. De no
ser posible establecer estas distancias se interpondran pantallas aislantes instaladas por personal
13 especializado. X | x x| x| x
Previamente al comienzo de un derribo de una edificacion, se condenaran las instalaciones de
electricidad.
Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospechas de encontrar cables eléctricos
enterrados.
14 El piso en el que opera la maquina debe ser firme, llano y alejado de los vacios o pendientes a no ser que x| x| x
. estén debidamente protegidos.
15 Estéa previsto que antes de proceder al corte, se efectle su estudio detallado de los planos de obra, con el x| x| x
. fin de descubrir posibles conducciones subterraneas enterradas, armaduras, mallazos, etc.
16 Guantes de cuero almohadillados. X X|X| X
17 Se desinfectara el edificio cuando a través de la correspondiente inspeccion se pueda inferir que hay x| x| x
peligro de transmision de enfermedades contagiosas.
EVALUACION DE RIESGOS Hoja 1 de 2
Actividad: Evaluacion:

4.5. RASANTEO Y NVELACION DE EXPLANADA.

Puestos de Trabajo: Encargado + 1 pe6n auxiliar + maquinistas + conductores.
Magquinaria: Pala cargadora + retroexcavadora + camién + cuba de agua + rodillo compactador + motoniveladora.

® Inicial O Periddica

Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacién:

Probabilidad Consecszuenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: BETMITAIDDTDTED I T TTOT M T 1T TIN
1. | Siniestros de vehiculos por exceso de carga 0 mal mantenimiento. X X X
2. | Vuelco o falsas maniobras de maquinaria mévil y camiones.
2.1. | - Durante descargas en sentido de retroceso, etc. X X X
2.2. | - Por deslizamiento del terraplén. X X X
3. | Accidentes de vehiculos. X X X
4. | Caida de material durante el transporte y la descarga.
4.1. | - Desde las cajas de los vehiculos, de la cuchara o pala. X X X
4.2. | - En el vertido de material junto a taludes. X X X
5. | Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos. X X X
Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimientos X X X
de tierras.
Caida de personal, vehiculos, maquinaria u objetos a distinto nivel (desde el borde de X X X
coronacion de la excavacion).
Caidas de personal al mismo nivel. X X X
Problemas de circulacién interna (embarramientos) debidos al mal estado de las pistas X X X
de acceso o circulacion.
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10 Problemas de circulacién debidos a fases iniciales de preparacion de la traza (ejes, X X
' | carreteras, caminos, etc.).
11. | Accidentes por conducciéon en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. X X
12. | Vibraciones sobre las personas. X X
13. | Exposicion a ruido y polvo. X X
14. | Heridas en manos. X X
15. | Deslizamientos y desprendimientos del terreno. X X
| EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
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Si | No
1. Limitar la carga. Repartirla uniformemente. X | X| X
Mantener las distancias de seguridad a las maquinas.
2.1. Manejo correcto. X X|X| X
Uso de topes suficientes para evitar que los vehiculos rueden por el talud.
2.2. Se cuidara la compactacion del terraplén para evitar su deslizamiento. X | X| X
Siempre que una maquina o vehiculo parado inicie un movimiento brusco o simplemente el arranque, lo
3 anunciara con una sefal acustica. x| x| x
’ En las marchas atrds y cuando el conductor no tenga visibilidad estara auxiliado por el encargado o la
persona que se designe, situado en el exterior del vehiculo.
Proteger la caja de los camiones con lona.
4.1. Prohibir la estancia de personal bajo las cucharas o palas. X | X| X
Distancias de seguridad.
En el vertido de material para la ejecucion de terraplenes se realizaran los vertidos a distancias tales que
no produzca rodamiento de materiales por los taludes del terraplén, lesionando a personas o causando
4.2. danos a terceros. XXX
No se trabajara en los taludes de los terraplenes ni en el area que pueda ser afectada por los materiales
que puedan rodar después de ser vertidos para formacién de terraplén, caballones o vertederos.
5. Prohibicién de transportar a personas en las cajas o carrocerias de los vehiculos. X | X| X
Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar, dentro del radio de accién del brazo de una maquina para el
movimiento de tierras, para evitar atropellos o golpes involuntarios.
Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por personal auxiliar que ayudara a
6. conductores y maquinistas en la correcta ejecucion de maniobras e impedira la proximidad de personas X| X[ X|X|X]| X
ajenas a estos trabajos.
Se sefalizaran los accesos y recorrido de los vehiculos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Las coronaciones de taludes permanentes, a las que deban acceder las personas, se protegeran
mediante malla naranja, situada a dos metros como minimo del borde de coronacion del talud (como
7. norma general). X| X[ X|X|X]|X
El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m. del borde de coronacién de un talud sin proteger,
se realizara sujeto con un cinturén de seguridad anclado a punto fijo.
8. Orden y limpieza. X | X X | X| X
Se recomienda evitar en lo posible los barrizales.
9. Se conservardn los caminos de circulacion interna cubriendo baches, eliminando blandones vy X| XX
compactando mediante zahorras.
10 El movimiento de los vehiculos de transporte y maquinaria de relleno se regird por un plan x| x| x
) preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes.
11 Se regaran periédicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar polvaredas. x| x| x
) Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y carreteras.
12. Cinturdn antivibratorio (los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). X XXX
Mascarillas antipolvo (bien desechables — de un solo uso -, bien con filtro mecanico recambiable).
13. Gafas antipolvo (en ambientes pulverulentos). X X | X| X
Protecciones auditivas.
14. Los peones auxiliares emplearan guantes de cuero. X X | X| X
15 Se realizaran inspecciones periddicas del frente de los taludes del terraplén para asegurar su estabilidad, X x| x| x
) especialmente después de fuertes lluvias.
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EVALUACION DE RIESGOS

Hoja 1 de 2

Actividad:

4.6. HORMIGONADO CIMENTACIONES Y MUROS.

Puestos de Trabajo: 2 Oficiales + 3 Peones.
Magquinaria: Camién hormigonera + vibrador.

Evaluacio

n:

® Inicial O Periddica
Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacién:

Probabilidad Conseguenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: ETMTAIDIDIED I T 0T ™M T T TIN
1. | Caidas al mismo nivel (en el momento del vertido). X X X
2. | Vuelco del camién hormigonera. X X X
3. | Dermatitis por contacto con el hormigén. X X X
4. | Pisadas sobre objetos punzantes. X X X
5. | Sobreesfuerzos o lumbalgias. X X X
6. | Atropellos, atrapamientos y golpes. X X X
7. | Los derivados de trabajos sobre suelos humedos o mojados. X X X
8. | Colisiones con vehiculos. X X X
9. | Golpes.
9.1. | Golpes a otros operarios con la regla. X X X
92 En la cabeza, al desplegar la canaleta de salida, por mala sujecion, rotura de la X X X
"~ | misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.
10. | Caidas a distinto nivel, al interior de una excavacion. X X X
| EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
S | © S
: e |2| |5|s|s| 8%
z s 9 3 S|l5|Q| @0
o . . Lo =g C|a| & =
) Accion requerida ESq|a Nl gl 5E
2 M EIRE
o) @ = = c | 2|6
o o o Q| c| LW
S |& n|=
o
? No
1. |- Ordeny limpieza. X[ XX
- La maniobra de vertido sera dirigida por un operario distinto al del manejo de la canaleta, y vigilara que no
se realicen maniobras inseguras.
- En el hormigonado de zanjas, pozos o excavaciones en general, desde camién hormigonera se tratara de
evitar el excesivo acercamiento de dicho camién a las zonas a hormigonar, mediante topes finales de
2. recorrido, de forma que se limite la aproximacién del camion al lugar de vertido. Estos topes se colocaran X | X|X
a unos 2 metros de las zanjas para evitar asi vuelcos o desmoronamientos del terreno.
- Queda expresamente prohibido estacionar los vehiculos-hormigonera a una distancia menor de 2 metros
del borde de una excavacion en profundidad, sin ningiin medio de proteccion.
- En caso de ser necesaria una aproximacién mayor sera necesaria la entibacién de la zona afectada.
3 |- Evitar el contacto de cualquier parte del cuerpo con el hormigén, morteros o lechadas de cemento para x| x| x
) evitar el riesgo de lesiones en la piel.
4. |- Botas de seguridad. X XXX
5. |- Cinturén-faja elastica de proteccién lumbar. X XXX
6. |- Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso. x| x x| x
" |- Senalizacién adecuada.
7. |- Uso de botas impermeables. X XXX
- Uso de la senalizacion necesaria.
8. |- Se evitara realizar el hormigonado desde la calzada. X| X[ X|X
- Se tomaran las medidas para que el camién sea guiado por un sefalista.
9. |- Uso de casco de seguridad. X XXX
91. 1 Las reglas, tablones, etc., se cargaran al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que x| x| x
" | va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta.
92 |- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar x| x| x
"~ |l__cualquier tipo de golpes.
10 |- Los operarios que manejen la canaleta en la operaciéon de vertido desde el exterior de una excavacion x| x| x
) evitaran, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm.

Recuperacién Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero

T.M. de Moya.

Pdgina 14 de 34



Anejo n%. Estudio basico de seguridad y salud

EVALUACION DE RIESGOS

Hoja 1 de 2

Actividad:

4.7. HORMIGONADO DE SOLERAS DE HORMIGON.

Puestos de Trabajo: 2 Oficiales + 3 Peones.
Magquinaria: Camién hormigonera + vibrador.

Evaluacio

n:

® Inicial O Periddica

Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacién:

Probabilidad Conseguenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: ETMTAIDIDIED I T 0T ™M T T TIN
1. | Caidas al mismo nivel (en el momento del vertido). X X X
2. | Vuelco del camién hormigonera. X X X
3. | Dermatitis por contacto con el hormigén. X X X
4. | Pisadas sobre objetos punzantes. X X X
5. | Sobreesfuerzos o lumbalgias. X X X
6. | Atropellos, atrapamientos y golpes. X X X
7. | Los derivados de trabajos sobre suelos humedos o mojados. X X X
8. | Colisiones con vehiculos. X X X
9. | Golpes.
9.1. | Golpes a otros operarios con la regla. X X X
92 En la cabeza, al desplegar la canaleta de salida, por mala sujecion, rotura de la X X X
"~ | misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga.
10. | Caidas a distinto nivel, al interior de una excavacion. X X X
[ EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
S | o S
o e || |S|ls|ls| 23
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1. |- Ordeny limpieza. XXX
- La maniobra de vertido sera dirigida por un operario distinto al del manejo de la canaleta, y vigilara que no
se realicen maniobras inseguras.
- En el hormigonado de zanjas, pozos o excavaciones en general, desde camién hormigonera se tratara de
evitar el excesivo acercamiento de dicho camién a las zonas a hormigonar, mediante topes finales de
2. recorrido, de forma que se limite la aproximacién del camion al lugar de vertido. Estos topes se colocaran X | X| X
a unos 2 metros de las zanjas para evitar asi vuelcos o desmoronamientos del terreno.
- Queda expresamente prohibido estacionar los vehiculos-hormigonera a una distancia menor de 2 metros
del borde de una excavacion en profundidad, sin ningiin medio de proteccién.
- En caso de ser necesaria una aproximacién mayor sera necesaria la entibacién de la zona afectada.
3 |- Evitar el contacto de cualquier parte del cuerpo con el hormigén, morteros o lechadas de cemento para x| x| x
) evitar el riesgo de lesiones en la piel.
4. |- Botas de seguridad. X XXX
5. |- Cinturén-faja elastica de proteccién lumbar. X XXX
6. |- Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el retroceso. x| x| x| x
" |- Senalizaciéon adecuada.
7. |- Uso de botas impermeables. X X | X[ X
- Uso de la sefalizacién necesaria.
8. |- Se evitard realizar el hormigonado desde la calzada. X| X[ X|[|X
- Se tomaran las medidas para que el camion sea guiado por un senalista.
9. |- Uso de casco de seguridad. X XXX
91. 1 Las reglas, tablones, etc., se cargaran al hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que x| x| x
U va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta.
92 |- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar x| x| x
" ||__cualquier tipo de golpes.
10 |- Los operarios que manejen la canaleta en la operacion de vertido desde el exterior de una excavacion x| x| x
) evitaran, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm.
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EVALUACION DE RIESGOS

Hoja 1 de 2

Actividad:

4.8. IZADO DE CARGAS.

Puestos de Trabajo: Encargado + 1 oficial + 1 pe6n + 1 gruista.
Magquinaria: camién grua 6 grda autopropulsada.

Evaluacion:

® Inicial O Periddica
Fecha evaluacion:

Fecha ultima evaluacién:

Probabilidad Conseguenma Estimacion del riesgo
Peligro Identificado: BETMTAIDIDIED I T 70T M T T TIN
1. | Caida o desprendimiento de objetos.
1.1. | Por rotura de palles. X X X
1.2. | Por sobrecarga o mal estado de la batea. X X X
1.3. | Por el tipo de bandeja de carga, paleta, cubilote, contenedor, caja, jaula, ... X X X
1.4. | Por falta o deficiente sujecién de los materiales. X X X
1.5. | Por rebasar los materiales. X X X
1.6. | Por reutilizar paletas de tipo perdido. X X X
1.7. | “Golpe de latigo“ por rotura de cable. X X X
1.8. | Por oscilacion de la pieza en movimiento. X X X
1.9. | Debido a fuertes vientos. X X X
1.10. | Por impericia en el izado de la carga. X X X
1.11. | Por fallo de la botonera. X X X
2. | Sobreesfuerzos. X X X
3. | Caida de personas a distinto nivel. X X X
4 Golpes o proyecciones de fragmentos o particulas (polvo de la caja del camién, polvo X X X
' | depositado sobre el material).
5. | Choque contra objetos inmoviles. X X X
6 Atrapamiento por o entre objetos por érganos moviles sin su correspondiente X X X
" | proteccion.
7. | Contacto eléctrico con lineas eléctricas aéreas. X X X
8. | Cortes y erosiones por manipulaciones con las guias y los cables. X | X X
[ EVALUACION DE RIESGOS | Hoja2de2 |
MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS
S | o S
g c S5
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Si | No
- En todo momento se evitaran que las cargas suspendidas pasen por encima de personas, para lo que es
conveniente la formacion y adiestramiento de los operarios encargados de las gruas.
1 - Los trabajadores no permaneceran en el radio de accion de la carga. Para ello, siempre que sea posible, x| x 1 x!x!x|x
’ debera sefalizarse y acotarse convenientemente la zona de izado de las cargas.
- Enla zona donde se vaya a cargar / descargar se instalara una sefnal de <peligro, cargas suspendidas>.
- Verificacion por parte del Encargado de Seguridad y Salud.
- Revision por parte del encargado o persona que éste designe, del estado de los palles antes de la
11 operacion de izado. x| x| x
" |- Se prohibira la elevacion de carga paletizada cuya estabilidad no esté debidamente garantizada.
- Uso de pinzas con red auxiliar abatible o fija, homologada.
- No se sobrecargara la batea.
- La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por si mismos no lo permitan, seran
empaquetados y colocados en recipientes adecuados.
10 |- Iaa ;:arga paletizada no rebasara el perimetro del palle (80 x 120) y su altura maxima no debera exceder x| x| x
e1m.
- El peso bruto de palle y carga no debera exceder de 700 Kg.
- La carga se sujetara convenientemente al palle mediante zunchado o empaquetado con flejes de acero,
que deberan cumplir las normas de aplicacién, o bien otro material de igual resistencia.
1.3. |- Se empleara el elemento adecuado al material a izar. No se improvisaran bandejas de carga. X| XX
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Antes de izar cargas con la grda, se comprobard que dichas cargas estén perfectamente aseguradas
para evitar caidas imprevistas.
Para la elevacién de puntales, tablones, ferralla, ... y materiales de similares caracteristicas, se realizara

1.4. un previo atado de las piezas para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del
conjunto de la carga.
- Usar los aparejos de descarga a gancho de graa.
1.5. |- No se rebasaré la capacidad maxima de izado.
16. |- No se reutilizaran los palles de tipo perdido, que deberan ser destruidos o marcados con letrero alusivo a

tal prohibicién de uso.

Se comprobara que los cables de la gria sean los adecuados para la carga que van a soportar y que no
estén deteriorados o deformados, procediendo a su sustitucion en caso contrario.

- Vigilar el estado de los cables y ganchos.

- El' gancho de la grua estara dotado de pestillo de seguridad.

171" El Encargado de seguridad revisara los ganchos, grilletes, cables, poleas, tambores, mandos y sistemas
o de parada, limitadores de carga y finales de carrera y frenos, comprobando si son los idéneos para la
carga a elevar. Asimismo, comprobara que el reparto de las cargas sea el correcto en los distintos
ramales del cable.

Ajustar los trabajos estrictamente a las caracteristicas de la gria (carga maxima, longitud de la pluma,
carga en punta contrapeso). A tal fin, deberd existir un cartel suficientemente

- Las cargas suspendidas dispondran de sistema antibalanceo, en prevencion del riesgo de caidas al
vacio.

Si alguna pieza llegara a su sitio girando sobre si misma, se intentara detener utilizando exclusivamente
los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo o algunas de sus
extremidades.

Los materiales paletizados transportados con gria, se gobernaran mediante cabos amarrados a la base
de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes,
atrapamientos o caidas al vacio por péndulo de la carga.

1.8.

1.9. |- Se paralizara la labor de izado de cargas bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

No efectuar dos 6 mas movimientos simultdneamente.
Elevar verticalmente la carga, los tiros sesgados estan prohibidos.
No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres.

1101 No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la gria.
- No abandonar la maquina, entregandole la botonera a otro compariero, sin previo aviso y autorizacién
del Encargado de las obras.
1111 Antes de comenzar Ig jornada, ve,rificar que al accionar la botonera, las maniobras se efectian sin x| x| x
"' |__problemas. Estas maniobras se haran en vacio.
2. |- Uso de cinturén lumbar. X | X| X
3 | La subida y bajada a la plataforma de la gria o camién — gria se realizara por medio de la escalera x| x| x
) destinada a tal fin.
4. |- Uso de botas y guantes de seguridad. XXX
5. |- Formacion y adiestramiento de los operarios encargados de las gruas. x| x| x
" |- En caso de poca visibilidad tendra el apoyo del encargado de la obra.
6. |- Los 6rganos méviles dispondran de su correspondiente proteccion homologada. XXX

- Vigilar la posible existencia de lineas eléctricas con las que la grda pudiera entrar en contacto. En este
caso se actuard de alguna de las siguientes alternativas: a) instalando gélibo de seguridad, b)

7. trasladando la red eléctrica; c) corte temporal del suministro eléctrico, via compania suministradora.

En caso de contacto con linea eléctrica, el conductor permanecera en la cabina hasta que corten la

tensioén, si fuera imprescindible bajar, lo hara de un salto.

8. |- Uso de guantes de seguridad.
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5. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MiNIMAS

Consideraciones generales aplicables durante la ejecucion de la obra

El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.

La correcta eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

Manipulaciéon adecuada de los distintos materiales y utilizacién de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdésito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

La adaptacion, en funcién de la evolucién de la obra, del periodo efectivo que habra de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
Disposiciones minimas de seguridad y salud a aplicar en las obras

Estabilidad y solidez.

Los puestos de trabajo y las plataformas de trabajo, moéviles o fijos, situados por encima o
por debajo del nivel del suelo deberan ser solidos y estables teniendo en cuenta:

El nimero de trabajadores que los ocupe.

Las cargas maximas, fijas o mdviles, que puedan tener que soportar, asi como su
distribucion.

Los factores externos que pudieran afectarles.

En caso de que los soportes y los demés elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad propia, se debera garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacion,
verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier
modificacién de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

Se debera asegurar la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
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El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan un resistencia
suficiente solo se autorizard en caso de que se proporcionen equipos 0 medios apropiados para
que le trabajo se realice de forma segura.

Instalaciones de suministro y reparto de energia

a) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension).

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha
instalacion debera satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de éste.

b) Las instalaciones deberdn proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrafien peligro de incendio ni explosion y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocucién por contacto directo o indirecto.

¢) El proyecto, la realizacién y la eleccion de material y de los dispositivos de proteccién
deberan tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalacion.

d) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de
energia presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos.

e) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas,
verificadas y sefializadas claramente.

f) Cuando existan lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en
la obra serad necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no
fuera posible, se colocardn barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo
el tendido se utilizaran una senalizacion de advertencia y una proteccién de delimitacién de altura.

Exposicioén a riesgos particulares.

Los trabajadores no deberan estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmésfera pudiera
contener sustancias toxicas o nocivas, o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable,
la atmoésfera confinada debera ser controlada y se debera adoptar medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.

En ningln caso podra exponerse a un trabajador a una atmésfera confinada de alto riesgo.

Debera, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberan tomarse todas
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.

Temperatura y factores atmosféricos.

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores.

Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan
comprometer su seguridad y su salud.
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lluminacién

Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion en la obra deberan disponer, en
la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminacién artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizaran
puntos de iluminacion portatiles con proteccion antichoque. El color utilizado para la iluminacién
artificial no podra alterar o influir en la percepcion de las sefales o paneles de sefnalizacion.

Las instalaciones de iluminacién de los locales, de los puestos de trabajo y de las vias de
circulacién deberan estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminacién previsto no suponga
riesgo de accidente para los trabajadores.

Los locales, los lugares de trabajo y las vias de circulacién en los que los trabajadores

estén particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberan
poseer una iluminacion de seguridad de intensidad suficiente.

Vias de circulacién y zonas peligrosas.

a) Las vias de circulacion, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y rampas de
carga deberan estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de
manera que se puedan utilizar facilmente, con toda la seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas
vias de circulaciéon no corran riesgo alguno.

b) Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacién de personas o de mercancias,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularan de
acuerdo con el niumero de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacién, se debera prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de proteccién adecuados para las demas personas que
puedan estar presentes en el recinto.

Se senfalizaran claramente las vias y se procedera regularmente a su control y
mantenimiento.

c) Las vias de circulacién destinadas a los vehiculos deberan estar situadas a una distancia
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberan estar equipadas con
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se
deberén tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberan estar sefalizadas de
modo claramente visibles.

Muelles y rampas de descarga.

a) Los muelles y rampas de carga debera ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberan

ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

Espacio de trabajo
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Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

Primeros auxilios.

a) Sera de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello. Asimismo,
deberan adoptarse medidas para garantizar la evacuacién, a fin de recibir cuidados
médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposicion repentina.

b) Cuando el tamaro de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberan contarse con uno
o varios locales para primeros auxilios.

C) Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material
de primeros auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas. Deberan estar
sefalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de Mayo, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debera disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente sefalizado y de facil acceso.

Una sefalizacién claramente visible debera indicar la direccién y el nimero de teléfono del
servicio local de urgencia.

Servicios higiénicos

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su
disposicion vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa
de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo debera poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este
apartado, cada trabajador debera poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberan poner a disposicion
de los trabajadores duchas apropiadas y en ndmero suficiente.

Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador
se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberan disponer de
agua corriente, caliente y fria.

Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
deberd haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario,
cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre
unos y otros deberd ser facil.

¢) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de
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los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un numero suficiente de retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estardn separados para hombres y mujeres, o
debera preverse una utilizaciéon por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo
de actividad o el nimero de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores
deberan poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil
acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones suficientes y
estar amueblados con un nimero de mesas y de asientos con respaldo acorde con el nimero de
trabajadores.

c) Cuando no existan este tipo de locales se debera poner a disposicion del personal otro
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupcién del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberan disponer de servicios higiénicos en
numero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas Y sillas con respaldo
acordes al numero de trabajadores, y se debera tener en cuenta, en su caso, para su asignacion,
la presencia de trabajadores de ambos sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de
proteccion para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.

Mujeres embarazadas y madres lactantes

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

Trabajos de minusvalidos

Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los
trabajadores minusvélidos. Esta disposicion se aplicar4d en particular a las puertas, vias de
circulacién, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados
directamente por trabajadores minusvalidos.

Caidas de objetos

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para
ello se utilizaran, siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccién colectiva.

Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos 0 se impedira el acceso a las
zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.
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Caidas de altura

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caidas de
altura superior a 2 m de altura, se protegeran mediante barandillas, redes u otro sistema de
proteccion colectiva de seguridad equivalente, en todos sus bordes o huecos, ni siquiera en el
primer forjado cuando se vayan a montar horcas y redes cada 2 alturas.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros
medios de proteccién equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
proteccion deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez
gue sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacién, periodo de no
utilizacién o cualquier otra circunstancia.

Andamios y escaleras

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustaran al numero de trabajadores
que vayan a utilizarlos.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona competente:

12 Antes de su puesta en servicio.

2° Aintervalos regulares en lo sucesivo.

3¢ Después de cualquier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
a su estabilidad.

Los andamios maviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizaciéon sefialadas

en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Mayo, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Aparatos elevadores

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberan
ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos
elevadores, y los accesorios de izado deberan satisfacer las condiciones que se sefalan en los
siguientes puntos de este apartado.

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos,
sus elementos de fijacién, anclajes y soportes, deberan:

12 Ser de buen disefo y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén
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destinados.

Instalarse y utilizarse correctamente.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

¢ Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacién adecuada.

o 10

B WN

En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar, de manera
visible, la indicacion del valor de su carga maxima.

Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines
distintos de aquellos a los que estén destinados.

Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacién de materiales

Los vehiculos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulacion de materiales
deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y
maquinaria para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberan satisfacer las
condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de este apartado.

Todos los vehiculos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulaciéon de
materiales deberan:

1¢ Estar bien proyectadas y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia.

2° Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

Utilizarse correctamente.

W
<)

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de
tierras y manipulacién de materiales deberan recibir una formacién especial.

Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en
el agua vehiculos 0 maquinarias para movimiento de tierras y manipulacion de materiales.

Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de

materiales deberan estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra
el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.

Instalaciones, maquinas y equipos

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, las
instalaciones, maquinas y equipos deberan satisfacer las condiciones que se sefalan en los
siguientes puntos de este apartado.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberén:

19 Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los
principios de la ergonomia.

Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3° Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4° Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.

N

9
(<]
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Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.

6. SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVAS
Vallas tipo
stopper A " "
. . )

Pasarela
peatonal

Malla naranja
y setas

7. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Se utilizaran las contenidas en el siguiente listado:
- Botas de seguridad con plantilla y puntera reforzada.
- Botas aislantes de la electricidad.
- Botas de seguridad de PVC de media cana, con plantilla y puntera reforzada.
- Casco de seguridad.
- Casco de seguridad, riesgo eléctrico.
- Casco de seguridad, yelmo de soldador.
- Cascos protectores auditivos.
- Chaleco reflectante.
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8.

Cinturén de seguridad de sujecion.

Cinturén portaherramientas.

Delantal de seguridad fabricados en cuero.

Faja contra las vibraciones.

Faja de proteccion contra los sobre esfuerzos.

Gafas protectoras contra el polvo o las gotas de hormigén.

Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica.
Guantes aislantes de la electricidad dieléctricos.

Guantes de cuero flor y loneta.

Guantes de goma o de material plastico sintético.

Manoplas de cuero flor.

Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.

Polainas de cuero flor.

Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalén de algodon.

Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.

SENALIZACION

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos,
se decide el empleo de una sefalizacion normalizada, en aplicacion del R.D. 485/1997 de 14 de
abril de 1997, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la
obra. La prevencion disefiada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de
senalizacién:

Senales de seguridad.

Letreros de advertencia a terceros.

Cinta de senalizacion.

Cinta de delimitacion de zona de trabajo.
Senales éptico-acusticas de vehiculos de obra.

Cinta de e Conos =
balizamie / T;\"-

nto

Senales
de
advertenc
ia
peligro

de

Senales
de
prohibicié

n
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Senales

de

obligacio

n

9. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA PARA LOS TRABAJADORES

OFICINA DE OBRA
1 despacho para DF y otro para JO.
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La alternativa al comedor que se plantea desde proyecto es que al encontrarse en casco
urbano, la empresa contratista presente al coordinador de seguridad un contrato con algun
restaurante para su personal y subcontratas para almuerzos y desayunos.

Por las caracteristicas de la obra, duracion de la misma, nimero de trabajadores, cercania
de las instalaciones y oficinas de las empresas, asi como de comedores en la zona, se
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hace preciso la instalacion de las siguientes casetas provisionales de obra: comedor,
oficina, vestuarios, duchas, local de alojamiento de personal. En cambio, si se instalara
una cabina prefabricada con un inodoro, la cual se mantendra en todo momento en las
adecuadas condiciones de higiene.

10. ORDEN Y LIMPIEZA

Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las maquinas.
11. PRIMEROS AUXILIOS.

Sera de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formacion para ello. Asimismo, deberan

adoptarse medidas para garantizar la evacuacién, a fin de recibir cuidados médicos, a los
trabajadores afectados o accidentados por una indisposicion repentina.

C.H.U. Insular Materno 928 444 000
Avda. Maritima s/n Las Palmas de Gran Canaria

Hospital Universitario Doctor Negrin 928 450 000
Barranco de La Ballena, s/n

Urgencias - Policia - Guardia Civil 112

Centro de Salud de Moya 928 61 29 83
Calle Pintor Santiago Santana, 27

Guardia Civil 062
Ayuntamiento de Moya 928 61 1255

12. DETECCION Y LUCHA CONTRAINCENDIOS

En la obra debera disponerse de por lo menos un extintor de polvo polivalente ABC, de 6
kg, para la lucha contra incendios, sefalizado conforme al R.D. 485/1997, de 14 de abril.

Los combustibles liquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y
convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados.

13. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de caracter
internacional reconocido, o como minimo un certificado del fabricante o importador,
responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas
para su utilizacion en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad.

La empresa contratista deberd demostrar que dispone de un programa de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposicion, de las maquinas, las maquinas herramientas y
medios auxiliares que utilizara en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los
citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria
de elevacién y maquinaria de corte.

Periddicamente se revisara por parte de personal cualificado:

- Lainstalacién eléctrica provisional de obra.
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- Estabilidad de vallas, barandillas, senales.

- Los cables de alimentacién y conexiones de las maquinas eléctricas portatiles.
- El estado de las herramientas manuales.

- Los accesos a la obra.

- El estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte de cargas.

14. NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA OBRA

V Convenio Colectivo
del Sector de la
Construccion

BOE 15/03/12. Resolucién de 28 de febrero de 2012, de la Direcciéon
General de Empleo.

Orden TIN/1071/2010

Sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de
apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

R.D.67/2010

de adaptacién de la legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales
a la Administracién General del Estado.

Orden PRE/1744/2010

por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y
seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo
durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado.

R.D. 327/2009,
de 13-03-09

Por el que se modifica el R.D. 1109/2007.

R.D. 1644/2008

por el que se establecen las normas para la comercializacién vy
puesta en servicio de las maquinas.

R.D. 1109/2007,

Por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18-10-07, reguladora de

de 24-08-07 la subcontratacion en el Sector Construccion.
> De la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en el
Rg;s?étg?é%%ge registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construccion. BOE n®197 de 17 de agosto.
Ley 20/2007, . .
de 11-07-07 Del Estatuto del Trabajador Auténomo.
Le1y 83%236056 Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.

R.D. 604/2006,
de 19-05-06

Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construcciéon. BOE n® 127 de 29 de mayo.

R.D. 396/2006,

por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y

de 31-03-06 salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
R.D. 314/20086, - o g
de 17-03-06 Por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.
R.D. 286/2006, Sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
de 14-03-06 contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido.

R.D. 2177/2004,
de 12-11-04

Por el que se modifica dicho Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo
en materia de trabajos temporales en altura.

R.D. 171/2004,

Por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia

de 30-01-04 Coordinacién de Actividades Empresariales.

Ley 54/20083, De reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
de 12-12-03 laborales.

R.D. 842/2002, Por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para Baja
de 2-08-02 Tension e Instrucciones Complementarias.

R.D. 614/2001,

Sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y
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de 08-06-01 seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Ley 38/1999, ., e
de 5-11-99 De Ordenacién de la Edificacion.
R.D. 780/1998, Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
de 30-04-98 el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.
R.D. 1627/1997, Por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
de 24-10-97 en las obras de construccién. Modificado por el R.D. 604/2006.
Ley 31/1995, . .
de 08-11-95 De Prevencion de Riesgos Laborales.
R.D. 1215/1997, Por el que se est.ellblec_:gn las dlSpOSICIOf?eS minimas de seggrldad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
de 18-07-97 rabajo
R.D. 949/1997, Sobre certificado profesional de Técnico de Prevencién de riesgos
de 20-06-97 laborales.
R.D. 773/1997, BOE_ 12/06/1997, s_c_)bre_P|sp03|C|ones minimas de segurldad_ y salud
de 30-05-97 relativas a la utilizacién, por los trabajadores de equipos de

proteccion individual.

R.D. 665/1997,
de 12-05-97

BOE 24/05/1997, sobre Proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

R.D. 664/1997,
de 12-05-97

BOE 24/05/97, sobre Proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante
el trabajo.

R.D. 487/1997,

BOE del 23, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafien riesgos,

de 14-04-97 )
en particular dorsolumbares.
R.D. 486/1997, Sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
de 14-04-97 trabajo.
R.D. 485/1997, Sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion de
de 14-04-97 seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 39/1997, Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
de 17-01-97 Modificado por el R.D. 604/2006.
R.D. 363/1995, Reglamento sustancias nuevas. Clasificacion, envasado y etiquetado
de 10-03-95 de sustancias peligrosas.
Ley 31/1995, De prevencidn de riesgos laborales
de 08-11-95 P 9 '
%55%1199955 Modificacion seguridad en maquinas.

Ley R.C. de 1995

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacién a Motor,
1995. Regulacién del transito rodado.

Ley 14/1994,

Por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

de 01-06-94
(BOE de 1-06-94), por la que se modifica el periodo transitorio
Orden de establecido en el Real Decreto 1407/1922, de 20 de noviembre, por
16-05-94 el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre

circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual.

R.D. 1942/1993,

por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccién

de 05-11-93 Contra Incendios.
R.D. 1630/1992, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacion de
de 29-12-92 productos de la construccidn.

R.D. 1435/1992,
de 27-11-92

disposiciones de aplicacién de la directiva del Consejo 89/392/CEE,
relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
miembros sobre maquinas y modificaciones posteriores en R.D.
590/1991 y R.D. 830/1991.

R.D. 1407/1992,
de 20-11-92

(BOE de 28/12/1992. Correccién de erratas en BOE de 24-2). Regula
las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
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Reglamento de
Circulacion 1992

. Regulacién del Transito Rodado.

Directiva 95/57/CEE, | (DO 26/8/92). Disposiciones minimas de seguridad y salud que
de 24-06-92 deben aplicarse en las obras de construccion temporales o mdviles.
Ley de Transporte
Terrestre y
freglamento de los Regulacion del transito rodado.
transportes
Terrestres, 1987 y
1990
Ley de Seguridad Vial,
1990 y modificaciones | Regulacion del transito rodado.
(1997)
R.D. 1316/1989 (BOE 2/11/89). Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
de 27-10-89 derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

Orden de 31-08-87

(BOE 18/9/87). Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de
obras fijas en vias fuera de poblados.

Orden de 16-12-87

(BOE 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacion de accidentes
de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién.

R.D. 1244/1979,
de 4-04-79

por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presion.

Orden de 23-05-77

(BOE 7/11/84). Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Orden de 30-06-66

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion e Instrucciones
Técnicas Complementarias. por la que se aprueba el texto revisado
del Reglamento de Aparatos Elevadores.

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energia Eléctrica del 12 de marzo de 1954, modificado
s/Decreto 724/79 B.O.E. 232 del 27.9.87.

Directiva 89/656/CEE

Disposiciones minimas de seguridad, y salud que garanticen una
proteccién adecuada del trabajador en la utilizacion de los equipos de
proteccién individual en el trabajo.

Cdadigo Técnico de
Edificacion

Condiciones de Seguridad de las Normas Tecnoldgicas de la
Edificacion NTE.

Reglamento de lineas
de Alta Tensién

Cddigo de la
Circulacion, 1934

Regulacién del Transito Rodado.

Ley de
Responsabilidad Civil
y Seguro en la
Circulacion a Motor,
1995

Regulacién del Transito Rodado.

Ley de Transporte
Terrestre y
Reglamento de los
fransportes
Terrestres, 1987 y
1990)

Regulacién del Transito Rodado.

Convenio Colectivo
Provincial de la
Construccion

Estatuto de los
Trabajadores

Ley 8/1980; Ley 32/1984; Ley 11/1994

O.M. 28/08/70

Ordenanza de la Construccién, Vidrio y Ceramica. en su capitulo XVI,
excepto las Secciones Primera y Segunda. B.O.E. 29.05.74.

Instruccion de
Carreteras 8.3.1.C.

Manual de ejemplos de sefalizacion.
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Ordenanzas
Municipales

Asi como resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a los trabajos
que se han de realizar.

15. REVISIONES Y/O MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las herramientas, maquinas herramientas y medios auxiliares deben disponer del sello
"Seguridad Comprobada" (GS), certificado de AENOR u otro organismo equivalente de caracter
internacional reconocido, o como minimo un certificado del fabricante o importador,
responsabilizandose de la calidad e idoneidad preventiva de los equipos y herramientas destinadas
para su utilizacion en la actividad de este Proceso Operativo de Seguridad.

La empresa contratista deberd demostrar que dispone de un programa de mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo y reposicion, de las maquinas, las maquinas herramientas y
medios auxiliares que utilizara en la obra, mediante el cual se minimice el riesgo de fallo en los
citados equipos y especialmente en lo referido a detectores, aislamientos, andamios, maquinaria
de elevacién y maquinaria de corte.

Diariamente se revisara el estado y estabilidad de los andamios. También diariamente se
revisard y actualizard las sefiales de seguridad, balizas, vallas, barandillas y tapas.

Periédicamente se revisara la instalacion eléctrica provisional de obra, por parte de un
electricista, corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobandose las protecciones
diferenciales, magnetotérmicas y toma de tierra.

En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisard diariamente los cables de
alimentacion y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus protecciones.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o
sustituyéndose segln proceda, cuando su estado denote un mal funcionamiento o represente un
peligro para su usuario (Ejemplo: peladuras o defectos en el aislamiento de los mangos de las
herramientas).

Los accesos a la obra se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos
gue se considere oportuno, se regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes
pulverulentos.

Se revisara periédicamente el estado de los cables y ganchos utilizados para el transporte
de cargas.

16. TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y

SALUD, Y FORMACION

Técnicas Analiticas

Tienen como objetivo exclusivo la deteccion de riesgos y la investigacion de las causas que
pueden permitir su actualizacion en accidentes. Son las técnicas basicas para la aplicacion de la
Seguridad Cientifica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin ellas no se
puede hacer Seguridad.

En funcion de su cronologia se subdividen en:

Previas al accidente
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Plan de Seguridad y Salud. Evaluacion de Riesgos y Planificacion Preventiva.
Inspecciones de seguridad.

Analisis de trabajo.

Andlisis Estadistico.

Posteriores al accidente:

¢ Notificacion de Accidentes.
e Reqgistro de Accidentes.
e Investigacién de Accidentes.

Técnicas Operativas

Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son
las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y
eficazmente si antes no se han identificado las causas.

Formacién
Antes del inicio de los trabajos, se informara y formara a los trabajadores de los riesgos y
normas de actuacion para asegurar la correcta realizacion de los trabajos, el uso correcto de los

equipos de trabajo y la correcta utilizacion de los equipos de proteccion individual.

La formacion se repetird durante las distintas fases de la obra, y sera entendible por todos
los obreros, debiéndose acreditar el haberlo realizado.

Ademas el contratado, en el momento de la contratacién debera impartir formacién tedrica
y practica, suficiente y adecuada en materia preventiva sobre la actividad a realizar.

En Telde, mayo de 2018

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil
N¢ de colegiado: 9.510

Recuperacion Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero
T.M. de Moya. Pdgina 34 de 34



PROYECTO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
CAMINO EN EL TABLERO
T.M. DE MOYA

DOCUMENTO N2 2.- PLANOS






PROYECTO DE RECUPERACION FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
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LISTADO DE PLANOS
1.- Situacién y Emplazamiento.
2.- Planta General Topogréfico y Estado Actual.
3.- Planta General de Perfiles y Pavimentacion.
4.- Planta General de Perfiles de Muros.
5.- Planta General de Instalaciones.
6.- Perfiles Longitudinales Tramos 1-2 'y 3.
7.- Perfiles Longitudinales Muros de Contencién 1-2-3.
8.- Perfiles Transversales Tramos 1-2.
9.- Detalles de Muro de Contencién.
10.- Detalles de Firmes y Alumbrado.
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ARQUETA DE PASO-TIPO "A"
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HM-20/P/20/1

ESC: 1/20
MARCO Y TAPA FUNDICION (*)
NORMALIZADOS
b &
+ <
0.15 . X
0.40 ‘ DT L ‘
H ' .
o531 TUBERIA DE T.P.C.,
Y4 ©110 mm.
0.10
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DRENAJE
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A)

CONDICIONES GENERALES

1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones constituye el conjunto de instrucciones, normas,
prescripciones y especificaciones, que ademas de lo indicado en la Memoria, Planos vy
Presupuesto, definan todos los requisitos de las obras del PROYECTO DE RECUPERACION
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. CAMINO EN EL TABLERO (T.M. MOYA).

Dichos documentos contienen ademas de la descripcion general y localizacion de las obras, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecucion, medicién y
abono de las unidades de obra y son, por tanto, la norma y guia que ha de seguir en todo momento
el Contratista.

El presente Pliego se extiende a todas las Obras que integran el Proyecto en el que se incluye, asi
como aquellas Obras que estime convenientes de su realizacion la Direccién Facultativa del
mismo.

El Contratista se atendra en todo momento a lo expuesto en el mismo en cuanto a la calidad de los
materiales empleados, instrucciones para la ejecucién, material de obra, precios, medicion y
abono de las distintas partes de obra.

En referencia a la interpretacion del mismo, en caso de oscuridad o divergencia, se atendera a lo
dispuesto por la Direccion Facultativa, y en todo caso a las estipulaciones y clausulas establecidas
por las partes contratantes.

2. DISPOSICIONES APLICABLES

Con caracter general, ademas de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se
atenderd, sin caracter limitativo, a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones,
Normas, Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuacién se relaciona:

Contratacion:

e Laley 30/2007 de 30 de Octubre de Contratos del Sector Publico.

e El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (BOE de 26 de octubre de 2001).

e Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

e Disposicion adicional segunda de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre (BOE de 29 de
diciembre de 1.999).

Planeamiento:

e Decreto 55/2006 de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de
los Instrumentos de Ordenacion del Sistema de Planeamiento de Canarias.

e Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y espacios Naturales de Canarias.

e Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
Procedimiento Administrativo Comun, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

e Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril.

e Reglamento de contratacién de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953.

¢ Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1955.
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e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

Plan Insular de Ordenacién de Gran Canaria

Plan General de Ordenacién de San Bartolomé de Tirajana.

Planes, Ordenanzas o Reglamentos vigentes que regulan materias especificas.
Normativas municipales.

Medio ambiente:

e Ley Territorial 11/1990, de 13 de julio, de Prevencion del Impacto Ecoldgico.

e Ley 1/1987, de 13 de marzo, reguladora de los Planes Insulares de Ordenacion.

e Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. Modificada por la Ley
11/1999, de 13 de mayo (BOE num. 140, de 12 de junio).

e Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Leyes de Ordenacion del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias. (13 BOC
num. 60 de 15 de mayo).

e Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenacion territorial para
dinamizacién sectorial y la ordenacion del turismo ( BOC ndim. 89 de 12 de mayo de 2009)

Gestién de residuos de construccion:

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion.

Carreteras:

e Leyde Carreteras. Ley 25/1988 de 29 de julio.

e Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, del
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes. (PG-3).
Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo de 6 de febrero de 1976, y
Modificaciones parciales posteriores del PG-3.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservacion de Carreteras.
Orden Circular 8/01, de 27 de diciembre de 2001, de la Direccion General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

e Instruccion de Carreteras 3.1- IC “Trazado”, aprobada por la Orden Ministerial de 27 de
diciembre de 1999 (BOE 28/02/2000).

e Normas sobre regulacion de los accesos a las carreteras del Estado, las vias de servicio y la
construccién de instalaciones de servicios. Orden del Ministerio de Fomento de 16 de
diciembre de 1997.

e Trayectorias de giro de vehiculos a baja velocidad publicado por la Direccion General de
Carreteras en agosto de 1988.

e Recomendaciones para el proyecto de intersecciones publicado por la Direccion General de
Carreteras en enero de 1967.

e Recomendaciones para el proyecto de enlaces publicado por la Direccion General de
Carreteras en junio de 1967.

e Recomendaciones sobre glorietas publicado por la Direccion General de Carreteras en mayo
de 1989.

e Recomendaciones para el proyecto y disefio de, viario urbano publicado por la Direccidn
General de Carreteras en 1995.

e Proteccion contra desprendimientos de rocas: pantallas dindmicas, de la Direccién General
de Carreteras (afio 1996).

e Real Decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre Gestion de la seguridad de las
infraestructuras viarias en la red de carreteras del estado, que transpone la directiva
2008/96/CE.
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Accesibilidad:

Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el Documento Técnico de
condiciones de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados.

Ley 8/1995 de Accesibilidad y Supresion de Barreras Fisicas y de la Comunicacion.

Decreto 227/1997, de 18 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresién de barreras fisicas y de la comunicacion.
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Hormigones:

Asfalto:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigén
estructural (EHE-08).

Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de junio).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcién de Cementos, en lo sucesivo
"RC-08", aprobada por Real Decreto 956/2.008, de 6 de junio.

Instruccion de Carreteras 6.1 - IC “Secciones de Firme”, aprobada por la Orden
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre (BOE 12/12/2003).

Norma 6.3 - IC “Rehabilitacién de firmes”, aprobada por la Orden FOM/3459/2003, de 28 de
noviembre (BOE 12/12/2003).

0.C. 24/2008 Sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes.

Red de riego:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua de 28
de Julio de 1974. Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion (5/2003),
que sustituye los aspectos técnicos del pliego del 74.

Las siguientes Normas Tecnoldgicas: IFR — Riego, IFA - Abastecimiento.

Reglamentacién técnico-sanitaria para el abastecimiento y el control de calidad de las aguas
potables de consumo publico. Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio
de Relaciones con las Cortes y Secretaria del Gobierno.

Reglamentacién Técnico-Sanitaria para Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas
Potables de Consumo Publico, aprobada por el Decreto 111/1992, de 6 de julio, del Gobierno
valenciano, por el que se desarrolla el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre,
aprobatorio de la reglamentacion técnico-sanitaria para el abastecimiento y control de calidad
de las aguas potables de consumo publico; en lo relativo a las excepciones a las
concentraciones maximas admisibles de las aguas potables.

Infraestructura eléctrica:

Norma técnica para instalaciones de media y baja tension.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT), Decreto 842/2002, de 2 de Agosto.
Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de baja tension.

Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica. (BOE 27-12-2000).

Las siguientes Normas Tecnolégicas: IET - Centros de Transformacion, IER - Red Exterior,
IEB - Baja Tensién, IEP - Puesta a Tierra.
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e Autorizacion del empleo del Sistema de Instalacion con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico. Resoluciéon del 18 de enero de 1988 de la Direccion
General de Innovacion Industrial y Tecnoldgica.

e Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformacion. Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre,
del Ministerio de Industria y Energia. Correccién de errores.

e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes citado. Orden de
6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energia.

e Complemento de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-RAT 20. Orden de 18 de
octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energia.

e Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion. Resolucién del 19
de junio de 1984 de la Direccién General e Energia.

e Modificacion de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 1, 2, 7, 9, 15,
16, 17 y 18. Orden del 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energia. Correccién
de errores.

e Actualizacién de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT 13 y 14. Orden
de 27 de noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energia. Correccién de errores.

e Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre exigencias de
seguridad de material eléctrico, relacionada con las normas espafolas acordes con las de
la CEE. Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energia.

e Reglamento sobre acometidas eléctricas. Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre, del
Ministerio de Industria y Energia. Correccion de errores. Correccion de errores. Correccion
de errores.

e Ley54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (BOE28/11/1997).

e Regulaciéon de las actividades de transporte, distribucién, comercializaciéon, suministro y
procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre.

e Modificacion de determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto
1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico.

e Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica en régimen especial.

e Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologia para la
actualizacién y sistematizacién del régimen juridico y econdmico de la actividad de
produccion de energia eléctrica en régimen especial.(B.O.E Num. 75 de 27 de marzo de
2004).

Normativa Autonémica:

Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulacion del Sector Eléctrico Canario.

Decreto 161/2006, 8 noviembre, por el que se regulan la autorizacion, conexién vy
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el &mbito de la Comunidad Autonoma de
Canarias.

e Orden de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las
instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribucién Eléctrica, S.L., en el ambito
territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias.

e ORDEN de 25 de mayo de 2007 (B.O.C. numero 121, de 18 de junio de 2007), por la que
se regula el procedimiento telematico para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas
de baja tension.

e Normas de Union Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de Distribucion de Energia
Eléctrica.

Alumbrado publico:

e Ordenanzas municipales.

e Instruccién de Carreteras 9.1- IC “Alumbrado de Carreteras”, aprobada por la Orden
Ministerial de 31 de marzo de 1964.

e Recomendaciones para la iluminacion de carreteras y tineles, de 1999.
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Especificaciones técnicas de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado
exterior y sefalizacion de trafico) y su homologacién, aprobadas por el Real Decreto
2642/1985 (BOE 24/01/86), y sus modificaciones posteriores por la Orden de 11 de julio de
1987 (BOE 21/07/87), la Orden de 16 de mayo de 1989 (BOE 15/07/89) y por el Real
Decreto 401/1985 de 14 de abril (BOE 26/04/89).

Prevencién de Riesgos laborales:

Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales del 8 de Noviembre.

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto
2414/1.961,de 30 de Noviembre.

R. D.1627/ 1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

Ordenanza de sefalizacién y balizamiento de obras (B.O.P. de 11/02/97).

Norma de Carreteras 8.3.1C “Sefalizacién de obras”.

Resto de legislacién vigente en esta materia.

Control de calidad:

Normas UNE para la ejecucion de ensayos de materiales actualmente en vigor.

Sefalizacion definitiva:

Instruccion de Carreteras 8.1 IC “Sefalizacion Vertical”, aprobada por la Orden Ministerial de
28 de diciembre de 1999 (BOE 29/01/2000).
Instruccion de Carreteras 8.2 IC “Marcas Viales”, aprobada por la Orden Ministerial de 16 de
julio 1987 (BOE 04/08/87 y 29/09/87).
Nota técnica sobre borrado de marcas viales del Direccién General de Carreteras (afno 1991).
Catalogos de sefales verticales de circulacion:

o Tomo I: Caracteristicas de las sefales (Marzo 92).

o Tomo II: Catalogo y significado de senales (Junio 92).
Recomendaciones sobre criterios de aplicaciéon de barreras de seguridad metélicas (19-10-
09), aprobada por 0.C. 28/09.
Instruccion Técnica para la instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de
alerta en carreteras de la red de carreteras del Estado (30-10-08).
Criterios e instrucciones del Excmo. Cabildo de Gran Canaria.
Manual SISTHO (manual del sistema de sefalizacion turistica homologada de la red de
carreteras del Estado) publicada en enero de 2000.
Recomendaciones para la Sefalizacion Informativa Urbana AIMPE 1995 y 1981.

Seifalizacion provisional:

Instruccion de Carreteras 8.3 IC “Senfalizacion, Balizamiento, Defensa, Limpieza y
Terminacién de Obras Fijas en Vias Fuera de Poblado”, aprobada por la Orden Ministerial de
31 de agosto de 1987 (BOE 18/09/87).

Manual de ejemplos de sefalizacién de obras fijas, publicadas el afio 1997 por la Direccion
General de Carreteras.

Manual de sefalizacién movil de obras, publicadas el afio 1997 por la Direccion General de
Carreteras.

Orden Circular 15/2003 sobre sefalizacion de los tramos afectados por la puesta en servicio
de las obras. Remates de obras.

Jardineria:

Instruccién de Carreteras 7.1- IC “Plantaciones en las Zonas de Servidumbre de las
Carreteras”, aprobada por la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1963 (BOE 08/04/1963).
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e Recomendaciones para la redacciéon de proyectos de plantaciones. IC.073, publicadas en
1984.

e Catdlogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, publicado por la
Direccion General de Carreteras en 1990.

e Orden de 24 de marzo de 2006, por la que se declara la existencia de la plaga producida
por el agente nocivo Rhynchophorus ferrugineus Olivier curculiénido ferruginoso de las
palmeras y se establecen medidas fitosanitarias para su erradicacion y control.

Carteles de obra:

e Orden Circular 16/03 sobre intensificacion y ubicacidn de carteles de obra.

Productos de construccion:

e Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE)

Varios:

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3),
con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

Igualmente, se cumplird con todo la Normativa de caracter regional y local (Ordenanzas, etc.),
ademas de las Normas Técnicas espanolas y extranjeras en vigor a las que se aluda en el presente
Pliego o en cualquier documento contractual.

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su caracter general y contenido, afecten a
las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitacion de éstas.

Aparte de la Normativa de caracter obligatorio antes mencionada, se utilizaran otras Normas,
como las Normas UNE de AENOR, normas de la Compafhia suministradora de energia eléctrica,
etc.

En el caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes
Pliegos, Instrucciones y Normas se entendera como vélida la mas restrictiva.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislacion, en
caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se
aplicara el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicacién posterior. Con idéntica
salvedad, sera de aplicacién preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en
este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos seran de aplicacion en todos aquellos casos en que
no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. En caso de contradiccion queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las
prescripciones a cumplir.

3. DIRECCION DE LAS OBRAS

El Facultativo nombrado por la Propiedad, Director de Obra, es la persona, con titulacién adecuada y
suficiente, directamente responsable de la comprobacién y vigilancia de la correcta realizacion de la
obra contratada. Para el desempefio de su funcion podra contar con colaboradores a sus érdenes, que
integraran, junto con el Director, la Direccion de la Obra, en lo sucesivo “Direccion”.

La Direccion Facultativa estara formada por el Ingeniero Director y por aquellas personas tituladas
0 no, que al objeto de auxiliar al Ingeniero Director en la realizacién de su cometido ejerzan,
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siempre bajo las 6rdenes directas de éste, funciones de control y vigilancia, asi como las
especificas por él encomendadas.

Las funciones del Director en orden a la direccién, control y vigilancia de las obras, son las siguientes:

1- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecucién de las obras.

2- Cuidar que la ejecucion de las obras se realice con estricta sujecién al Proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, asi como del cumplimiento del Programa de Trabajo.

3- Definir aquellas condiciones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones
de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones
del contrato.

4- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento
del contrato o aconsejen su modificacion, tramitando en su caso, las propuestas correspondientes.

5- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista debera
poner a su disposicion el personal y medios de la obra.

6- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del
contrato.

7- Participar en las Recepciones Provisionales y Definitiva y redactar la liquidacion de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.

4. FACILIDADES A LA DIRECCION

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion a la Direccion para el normal cumplimiento de
las funciones a ésta encomendadas.

El Contratista proporcionara a la Direccion toda clase de facilidades para practicar replanteos,
reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparacion, y para llevar a cabo la inspeccién y
vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo momento el libre acceso a todas las
partes de la obra, incluso a las fabricas y talleres donde se produzcan los materiales o se realicen
trabajos para las obras, para lo cual debera hacer constar este requisito en los contratos y pedidos que
realice con sus suministradores.

5. EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA
1. Jefatura de obra

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Se entiende por Jefe de
obra, al técnico competente con titulacion profesional adecuada, representante del Contratista, y
aceptada por la Direccion Facultativa, con capacidad suficiente para:

1- Ostentar la representacién del Contratista cuando sea necesaria su actuacién o presencia en
cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la
ejecucién y buena marcha de las obras.

2- Organizar la ejecucion de las obras e interpretar y poner en practica las 6rdenes recibidas de la
Direccion.

3- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolucion de los problemas que se plantean durante la
ejecucion.

Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista presentara por escrito a la direccion facultativa la
relacion nominal y la titulacion de los cargos (jefe de obra, jefe de produccién, encargado, técnico de
prevencion y topografo).
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La Direccion de las Obras podra suspender los trabajos sin que con ello se deduzca alteracion alguna
de los términos y planos del contrato, cuando no se realicen bajo la direccién de la jefatura de obra.

La Direccion de las obras podra recabar del Contratista la designacién de un nuevo Jefe de Obras vy,
en su caso, de cualquier técnico que de él dependa, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

Se presumird existe siempre dicha justificacion en los casos de incumplimiento de las 6rdenes
recibidas o de negativa a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que reflejan el
desarrollo de las obras, como partes de situacion, datos de medicién de elementos a ocultar,
resultados de ensayos, érdenes de la Direccion y analogos definidos por las disposiciones del Contrato
0 convenientes para un mejor desarrollo del mismo.

El Contratista debera disponer en obra, corriendo a su cuenta de un equipo de jefatura de obra
con dedicacion exclusiva (permanecer en la obra durante la jornada de trabajo), formado por los
siguientes técnicos competentes: jefe de obras + técnico de prevenciéon + encargado. Con
dedicacion parcial: topdgrafo + ayudante de topografia.

El jefe de obra acompariar4d en las visitas de la direccién facultativa si estos lo requieren,
poniéndose a su disposicién para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios
y suministrandoles los datos precisos para la comprobaciéon de mediciones y liquidaciones.

2. Personal

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenara su trabajo arménicamente con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecucién y rapidez de la construccién, ajustdndose en lo posible
a la planificacién econémica de la obra prevista en proyecto.

Antes de la iniciacién de las obras, el Contratista presentara por escrito a la direccion facultativa la
relacion nominal del personal propio y/o subcontratado.

El nivel técnico y la experiencia de este personal seran los adecuados, en cada caso, a las funciones
que le hayan sido encomendadas, en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la proposicién
aceptada por la propiedad en la adjudicacién del contrato de obras.

El Contratista dara cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo de vigencia
del contrato.

El Contratista debera prestar el maximo cuidado en la seleccion del personal que emplee. El Director
podra exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra en
insubordinacion, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que comprometan la
buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las normas de seguridad.

El Contratista sera responsable en todo momento de mantener la disciplina y buen orden del
personal a su cargo, y no empleara en la obra ningun trabajador que no retina condiciones fisicas
adecuadas o no tenga la necesaria competencia para el trabajo que se asigne, y observara lo
dispuesto en las leyes protectoras del trabajador.

El Contratista entregaré a la Direccion Facultativa, la relacion del personal adscrito a la obra clasificado
por categorias profesionales y tajos, al comienzo de los trabajos en la obra, asi como cuando la D.F. lo
considere oportuno.

El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su personal en
el suministro o en el empleo de los materiales.
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6. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el
contrato y en los documentos que componen el proyecto. Como consecuencia de ello, vendra
obligado a la demolicién y reconstruccién de todo lo mal ejecutado sin que pueda servir de excusa
el que la Direccion Facultativa haya examinado y reconocido la construccién durante las obras, ni el
gue hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Serda asimismo responsable ante los tribunales de los accidentes que sobreviniesen por
inexperiencia o descuido, ateniéndose en un todo a las disposiciones de Policia y Leyes comunes
sobre la materia.

También se sujetara a lo que dispongan las Autoridades correspondientes respecto a entradas y
salidas de vehiculos en vertederos y locales de acopio de materiales, su preparacion u otros,
siendo responsable de este incumplimiento y de los dafos que puedan causar sus propios
operarios en los caminos y propiedades.

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus
alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrolégicas y
climaticas, de la configuracién y naturaleza del emplazamiento, los medios que pueda necesitar, y en
general, de toda la informacién necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demas factores y
circunstancias que puedan incidir en la ejecucién y el coste de las obras.

A menos que se establezca explicitamente lo contrario, el Contratista no tendra derecho a eludir sus
responsabilidades ni a formular reclamaciéon alguna que se funde en datos o antecedentes del
Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

El Contratista no tiene derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio a que le resultasen los
trabajos ni por las equivocaciones que cometiese durante su construccién, independiente de la
inspeccién del D.F.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras objeto del
contrato, por lo que debera adoptar a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que le sean
sefialadas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director. A este
respecto, es obligacién del Contratista:

1- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes,
restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y todo aquello que impida el
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones.

2- Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuacion de las aguas residuales de
sus oficinas e instalaciones, asi como para el drenaje en las areas donde estén ubicadas y de las
vias de acceso.

3- Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en
gue no sean necesarios.

4- Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y sefales, para indicar el
acceso a la obra y ordenar el tréafico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

En cualquier momento de la vida de la obra, el responsable de la empresa adjudicataria debe
conocer exactamente las condiciones de ejecucion y las calidades que tiene que conseguir para
todas las unidades de obra en ejecucion o para aquellas unidades cuya ejecucion sea inmediata.
Por este motivo, debe conocer y tener aceptadas las procedencias de los materiales necesarios
para las actividades sucesivas que tiene que ir ejecutando.
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Para la ejecucion de las obras, el Contratista se atendra en todo instante a las normas vigentes
durante el periodo de realizacién de las mismas, a las disposiciones particulares establecidas en el
presente Pliego y las instrucciones que reciba del Director Técnico.

El hecho de que un trabajo se encontrara insuficientemente definido en el presente Pliego no
eximira al Contratista de la obligacién de realizarlo correctamente y terminarlo en su totalidad con
arreglo a lo sancionado por la experiencia como buena practica constructiva.

El contratista sera responsable de los dafios en la obra que fueran debidos a cualquier negligencia
o falsa operacion por su parte y debera en tal caso, reparar a su costa los perjuicios que se
ocasionen.

7. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.

El Contratista debera constituir el 6rgano necesario con funcién especifica de velar por el cumplimiento
de las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo y designara el personal técnico de
seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

En cualquier momento el Director podra exigir del Contratista la justificacion de que se encuentra en
regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicacion de la legislacién laboral y de la seguridad
social de los trabajadores ocupados en la ejecucién de las obras objeto del contrato.

Facilitar y hacer utilizar a sus empleados todos los medios de proteccion personal o colectiva, que la
naturaleza de los trabajos exija. Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y
senales, para indicar el acceso a la obra y ordenar el trafico en la zona de obras, especialmente en los
puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Aceptar la inspeccién del Coordinador de Seguridad y Salud en cuanto a Seguridad se refiere y se
obliga a corregir, con caracter inmediato, los defectos que se encuentren al efecto, pudiendo el
Coordinador en caso necesario paralizar los trabajos hasta tanto se hallan subsanado los defectos,
corriendo por cuenta del Contratista las pérdidas que se originen.

Llevar a cabo la sefializacion de estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, bajo
su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director.

Cuando dicha sefalizacion se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos publicos,
el Contratista estard obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo
publico al que se encuentre afectada la instalacion, siendo de cuenta del Contratista, ademas de los
gastos de sefalizacion, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de
su competencia.

Seran reglamentadas y controladas por la Direccion y de obligado cumplimiento por el Contratista
y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de areas de
restriccion, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de
interés para el Ayuntamiento.

8. APORTACION DEL CONTRATISTA

El trabajo que se ha de realizar de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones, incluye la
aportacion por parte del Contratista de toda la mano de obra, materiales, transportes, equipos, utillajes,
suministros y accesorios para la construccién completa y satisfactoria de la obra, asi como para su
desarrollo efectivo y ensayos del mismo.
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9. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las
maquinas, Utiles y medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras, en las condiciones de
calidad, potencia, capacidad de produccion y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones
de calidad, potencia, capacidad de produccién y en cantidad suficiente para cumplir todas las
condiciones del contrato, asi como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y
correctamente.

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecucién de las obras, cuya
relacion figurara entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos, deberan estar
disponibles a pie de obra con suficiente antelacién al comienzo del trabajo correspondiente, para que
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director.

El equipo quedara adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecucién las unidades en que ha de
utilizarse, no pudiendo retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados
los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquél estime han de
alterar el Programa de Trabajos.

Si durante la ejecucion de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de
trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idéneos al fin propuesto y al
cumplimiento del Programa de Trabajos, deberan ser sustituidos o incrementados en nimero por otros
que lo sean.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para cumplimiento del contrato, se
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los

medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de produccion 6 en numero, o a modificarlo
respecto de sus previsiones.

Estén incluidas en la contrata la utilizacién de los medios y la construccion de las obras auxiliares
gue sean necesarias para la buena ejecucion de las obras principales y para garantizar la
seguridad de las mismas tales como: herramientas, aparatos, maquinaria, vehiculos, gomas,
andamios, cimbras, entibaciones, desagies, protecciones, para evitar la entrada de agua
superficial en las excavaciones y centros de transformacién, etc.

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente articulo se consideraran incluidos
en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serdn abonados
separadamente, salvo expresa indicacién en contrario que figure en algun documento contractual.

10. INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA Y OBRAS AUXILIARES

Constituye obligacion del Contratista el proyecto, la construccion, conservacion y explotacién,
desmontaje, demolicién y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras
auxiliares, necesarias para la ejecucién de las obras definitivas.

Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no seran objeto de abono al mismo, excepto en el
caso de que figuren como unidades de abono independiente.

Se consideraran instalaciones auxiliares de obra, las que sin caracter limitativo, se indican a
continuacién:

1- Oficinas, almacenes y talleres de obra.

2- Instalaciones eléctricas, de alumbrado y fuerza, telefénicas y de suministro de agua potable.
3- Instalaciones para servicios del personal.

4- Cualquier otra instalacion que el Contratista necesite para la ejecucion de la obra.

Se consideraran como obras auxiliares las necesarias para la ejecucion de las obras definitivas que,
sin caracter limitativo se indican a continuacion:
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1- Obras de drenaje, recogida y evacuacion de las aguas en las zonas de trabajo.

2- Obras de proteccién y defensa contra inundaciones.

3- Obras para agotamientos y consolidacion del terreno en obras a cielo abierto y subterréaneas.

4- Obras provisionales de desvio de la circulacién de personas o vehiculos, requeridas para la
ejecucién de las obras objeto del Contrato.

El Contratista construira todos los cobertizos, almacenes y demas locales e instalaciones
necesarias para el almacenaje y manipulacién de los materiales que haya de acopiar en obra.
Estas instalaciones seran a su cargo, asi como los traslados necesarios que sea preciso realizar
durante el transcurso de los trabajos.

11. SEGURO A SUSCRIBIR POR EL CONTRATISTA

Previamente a la ejecucion de las obras, el Contratista vendra obligado a suscribir péliza de
seguro que cubra la responsabilidad civil de él mismo, de los técnicos y personal que estén a su
cargo, de los Subcontratistas dependientes del mismo, de los facultativos de la Direccién y del
personal encargado de la vigilancia de la obra, maquinaria y equipos adscritos a la obra, por dafos
a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecucion de la obra en la
cuantia establecida en el Pliego de Condiciones Econdmicas y Administrativas.

Dicho seguro debera tener como duracién minima el plazo de ejecucion de las obras, con
posibilidad de prorroga.

El Contratista deber& entregar al Director de Obra antes de empezar la obra, dos fotocopias de la
péliza de dicho seguro, para acreditar su existencia. Hasta tanto no se haya cumplido dicho
requisito, no se iniciaran las obras, aunque se haya realizado la comprobacién del replanteo y esté
corriendo el plazo de ejecucion.

En caso de accidentes ocurridos con motivo de los trabajos para la ejecucién de las Obras, el
Contratista atendera a lo dispuesto en estos casos por la legislacion vigente, siendo en todo caso
Unico responsable de su incumplimiento.

El Contratista esta obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones
vigentes preceptlan para evitar en lo posible accidentes a los operarios o a los viandantes, en
todos los lugares peligrosos de la Obra. Asimismo, el Contratista serd responsable de todos los
dafios que por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la zona donde se llevan a cabo las
Obras, como en las zonas contiguas. Serd por tanto, de su cuenta, el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los dafos y
perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecucion de las Obras.

12. DISMINUCION DE MOLESTIAS A LOS VECINOS

El Contratista debera atenerse a las Instrucciones que reciba de la D.F. en lo referente al empleo
de maquinaria y organizacion de los trabajos en orden a la disminucién de molestias a los vecinos,
como ruidos, polvo, etc.

Se obliga expresamente a mantener al trafico peatonal en las debidas condiciones de seguridad,
manteniendo los accesos a los edificios, hoteles, apartamentos y locales comerciales.

13. SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS

El Contratista podra dar a destajo o subcontrata cualquier parte de la obra, siendo para ello preciso

que previamente obtenga la autorizacién del Director, informandole antes de la intencion y
extension de la subcontratacion y destajo.
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Las obras que el Contratista pueda dar a destajo no podra exceder del 50% del valor total, salvo
autorizacién expresa de la Direccion de Obra, que esta facultada para decidir la exclusiéon de
posibles destajistas por no reunir las debidas condiciones. Comunicada esta decisién al Contratista,
éste debera tomar las medidas precisas inmediatamente para la rescision de ese trabajo.

En ningun caso podra deducirse relacién contractual alguna entre el destajista y la Administracién,
como consecuencia del desarrollo de dichos trabajos parciales, siendo responsable el Contratista
ante la Administracion de las actividades del destajista en aquellos y de las obligaciones derivadas
del cumplimiento de las condiciones contractuales.

14. CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligacion de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y sus
alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones hidrolégicas
y climaticas, de la configuracion y naturaleza del emplazamiento, los medios que pueda necesitar,
y en general, de toda la informacién necesaria, en lo relativo a los riesgos, contingencias y demas
factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecucion y en el coste de las obras.

Ningun defecto o error de interpretacién que pudiera contener o surgir del uso de documentos,
estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y en general de
toda la informacion adicional suministrada a los licitadores por el Contratante, o procurada por éste
directamente, relevara al Contratista de las obligaciones dimanantes del contrato.

A menos que se establezca explicitamente lo contrario, el Contratista no tendra derecho a eludir
sus responsabilidades ni a formular reclamacion alguna que se funde en datos o antecedentes del
Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

15. PLANOS

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y valoraciones
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucién en obra o en taller.

A peticion del ingeniero director, el contratista preparara todos los planos de detalles que se
estimen necesarios para la ejecucién de las obras contratadas. Dichos planos se someteran a la
aprobacion del ingeniero director, acompanando, si fuese preciso, las memorias y calculos
justificativos que se requieran para su mejor comprension.

El contratista se encargara de presentar a la d.f. los planos de la obra realmente ejecutada, para la
recepcién de las obras, en papel y en formato digitalizado.

16. OFICINA DE OBRA

El Contratista debera instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la ejecucion de
las mismas una oficina de obras en el lugar que considere mas apropiado previa conformidad del
Director Facultativo.

La oficina contendra como minimo un teléfono, una mesa y tableros, en la que puedan
extenderese y consultarse los planos correspondientes al presente Proyecto y de Obra que
sucesivamente le vaya asignando la Direccién Facultativa, asi como cuantos documentos estime
convenientes la citada Direccion.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa autorizacién
de la Direccién.
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17. DOCUMENTOS DE OBRA

El Contratista debera, necesariamente, conservar en la oficina de obra desde la fecha de firma de
la Comprobacion del Replanteo:

1- Un ejemplar completo del proyecto.

2- ElLibro de Ordenes.

3- Los libros de visitas.

4- El Libro de Incidencias.

5- Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud aprobado por el Coordinador de seguridad y anexos al
plan.

6- Un ejemplar del Plan de gestién de residuos aprobado por la D.F.

7- Documentos relacionados con la Seguridad y Prevencion en el Trabajo.

8- El Plan de obra vigente.

9- Ladocumentacién de los seguros suscritos por el constructor.

18. CARTELES DE OBRA

El Director de la Obra, en el acto de Comprobacién del Replanteo, dictara las instrucciones
necesarias al Contratista sobre los puntos de colocacion de los carteles, su nimero y su
contenido.

Los carteles deberan estar colocados en un plazo maximo de quince dias a partir de la
Comprobacioén del Replanteo y no podran ser retirados hasta finalizar el plazo de garantia.

El abono de la confeccién del cartel o carteles sera por cuenta del Adjudicatario, y su coste sera
descontado del importe de la primera certificacién de obra emitida.

Seran asimismo de cuenta del Contratista el traslado del cartel a la obra asi como su instalacién
(incluso excavacién, hormigonado, anclaje y tensores) y desmontaje, permisos municipales y/o
insulares, reubicaciones necesarias durante la ejecucion de la obra y traslado a vertedero
autorizado al finalizar la obra, que sera conforme a la instrucciéon 8.1-1C.: Sefalizacion Vertical de
la Direccién General de Carreteras del MOPU.

19. PROGRAMA DE TRABAJO

El programa de trabajo para la ejecucién de las obras sera del tipo Camino Critico o Pert. En el
mencionado programa deberan quedar incluidos los siguientes datos:

a) Determinacion de los medios tales como personal, instalaciones, equipos y materiales, con
relacion nominal de los mismos que quedan afectos a la obra y expresion de sus rendimientos
medios.

b) Fechas de iniciacion previstas para cada una de las partes en que se divide el trabajo.

c) Estimacion en dias naturales de los plazos de ejecucion de las diversas obras y operaciones
preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o clases de
obra.

d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada.

e) Gréfico de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajos deberda ser presentado quince dias antes de la firma del acta de

comprobacién de replanteo, siendo estudiado por la Direccion Facultativa y quedara aprobado

contractualmente en el momento de la firma del Acta de Replanteo, haciéndose mencién en la
mencionada Acta de su aprobacion.
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El Director de la obra podra acordar el no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
Contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Los plazos parciales del programa aprobado obligaran al Adjudicatario de la misma forma y con
idéntica fuerza que el final.

El Adjudicatario se sometera, para la redaccién del Programa de Trabajos inicial y para las sucesivas
revisiones y actualizaciones del mismo, a las instrucciones y normas que dicten la Direccién Técnica y
la Propiedad. Las revisiones del Programa de Trabajo no exime al Adjudicatario de su responsabilidad
respecto de los plazos de ejecucion estipulados en el contrato.

El Programa de Trabajos tendra caracter oficial desde el momento de su aprobacion, conformada en el
acto de la firma del Acta de Replanteo de las obras, desde ese momento queda obligado el
adjudicatario a su cumplimiento, con carécter contractual, sin perjuicio de las modificaciones
posteriores aprobadas por la Direccién Facultativa.

El Programa de Trabajos incluird todos los datos y estudios necesarios para la obtencion de la
informacion anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organizaciéon de la obra como los
procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningin caso
ser de inferior condicién a la de éstos.

El Programa de Trabajos tendra las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de
obra que, sin ser de posible programacién, deben ser tenidas en cuenta en toda obra segun sea la
naturaleza de los trabajos y la probabilidad de que se presenten.

20. METODOS DE CONSTRUCCION

El Contratista podra emplear cualquier método de construccién que la Direccidén Facultativa estime
adecuado para ejecutar las obras. Asimismo, debera ser compatible el método de construccion a
emplear con el Programa de Trabajos.

El Contratista podra variar también los métodos de construccion durante la ejecucion de las obras,
sin mas limitaciones que la autorizacién previa del Director, reservandose éste el derecho de exigir
los métodos iniciales si comprobara la inferior eficacia de los nuevos.

En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construccién que, a su juicio, implicaran
prescripciones especiales, acomparfard a su propuesta un estudio especial de la adecuacién de
tales métodos y una descripcién detallada de los medios que se propusiera emplear.

La adaptacién o autorizacién de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la
ejecucién de las obras, por parte del Director, no responsabilizara a éste de los resultados que se
obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si
con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximira al
Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del empleo de dichos
métodos ni de la obligacién de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o
licencias que se precisen para su empleo.

21. SECUENCIA Y RITMO DE LOS TRABAJOS

El Contratista esta obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepcion
Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demas condiciones del contrato.

El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecucion y mantenimiento de las obras, se desarrollara de
forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato.
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Si a juicio del Director el ritmo de ejecucién de las obras fuera en cualquier momento demasiado
lento para asegurar el cumplimento de los plazos de ejecucién, el Director podra notificarselo al
Contratista por escrito, y éste debera tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe
el Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados.

El Contratista necesitard autorizacion previa del Director para ejecutar las obras con mayor
celeridad de la prevista. El Director podra exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de
Trabajos, de forma que la ejecucion de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solucién
de continuidad, no se vea afectada por la aceleracion de parte de dichas unidades.

Para la ejecucion del Programa de desarrollo de la obra previsto en el n? 5 del articulo 22 de la Ley
de Contratos del Estado y en el n® 5 del articulo 63 del vigente Reglamento General de
Contratacién del Estado, el Contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros
proporcionado a la extension de los trabajos y clases de estos que estan ejecutandose.

22, TRABAJOS NOCTURNOS Y EN DIiAS FESTIVOS

Como norma general, el Contratista nunca considerard la posibilidad de realizacién de trabajos
nocturnos en los diferentes planes de obra que presente salvo cuando se trate de trabajos que no
puedan ser interrumpidos 0 que necesariamente deban ser realizados por la noche.

El Contratista sometera a la aprobacion del Director los Programas de Trabajos parciales
correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con trabajos nocturnos. A este
fin, presentard, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones necesarias que le
permitan realizar dichas actividades.

Para trabajos nocturnos el Contratista, por su cuenta y riesgo, instalara, operara y mantendra los
equipos de alumbrado necesarios para superar los niveles minimos de iluminacién que exigen las
normas vigentes o, en su defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva
responsabilidad del Contratista, se satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de
calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo como en las de transito, mientras duren los
trabajos nocturnos.

23. PROTECCION DEL LUGAR

El Contratista esta obligado a proteger durante la ejecucién de los trabajos las estructuras,
caminos, conducciones, arboles, etc., si no se indica lo contrario.

El Contratista se encargaré de realizar, por su cuenta, los arreglos que pudieran ser necesarios o
convenientes para el paso de personas, maquinaria, equipos y suministros.

Una vez finalizado el trabajo debera eliminar todos los materiales y residuos y dejar el lugar en un
estado lo mas proximo posible al inicial, reponiendo en su caso todo lo que hubiera sido dafiado.

En todo caso, el Contratista sera responsable de los dafios a terceros que puedan derivarse de
sus actuaciones.

24. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista estara obligado a evitar la contaminacion de aire, cursos de agua, cultivos, y, en
general, cualquier clase de bien publico o privado que pudiera producir la ejecucion de las obras,
la explotacion de canteras, los talleres, y demas instalaciones auxiliares, aunque estuvieren
situadas en terrenos de su propiedad. Los limites de contaminacién admisible seran los definidos
como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

Recuperacion Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero
T.M. de Moya. Pagina 19 de 73



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El Contratista estara obligado a cumplir las érdenes del Director para mantener los niveles de
contaminacién dentro de la zona de obras, bajo los limites establecidos en el Plan de Seguridad y
Salud, o en su defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente.

En particular, se evitara la contaminacion atmosférica por la emisién de polvo en las operaciones
de desmonte y terraplén, transporte, manipulacion y ensilado de cemento. Asimismo, se evitard la
contaminacién de las aguas superficiales por el vertido de aguas sucias.

La contaminacién producida por los ruidos ocasionados por la ejecucién de las obras se
mantendra dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las
personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, segun el tiempo de
permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la proteccion auricular adoptada
en su caso. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecuciéon de las
obras se mantendra dentro de los limites admitidos por la normativa vigente.

Todos los gastos que originen la adaptacién de las medidas y trabajos necesarios para el
cumplimiento de lo establecido en el presente articulo seran a cargo del Contratista, por lo que no
seran de abono directo.

25, POLICIA DE OBRA

Seran de cargo y por cuenta del Contratista, el vallado y la policia o guardian de las Obras,
cuidado de la conservacion de sus lineas de lindero, asi como la vigilancia que durante las Obras
no se realicen actos que mermen o modifiquen la Propiedad.

Toda observacion referente a este punto sera puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero Director.

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la policia urbana y a las Ordenanzas
Municipales a estos respectos vigentes en donde se realice la Obra.

26. CONDICIONES LOCALES

La informacién geoldgica dada por el Técnico Autor del Proyecto podra guiar al Contratista en la
preparacion de la oferta a presentar en su caso. Sin embargo, no se garantiza su precision ni que
sea necesariamente indicativa de las condiciones que se encuentren la obra a construir.

27. SERVIDUMBRES Y PERMISOS

El Contratista debera obtener, con la antelacion necesaria para que no se presenten dificultades
todos los permisos que se precisen para la ejecucion de las obras. Las cargas, tasas, impuestos,
licencias y demas gastos derivados de la obtencidn de estos permisos, seran siempre a cuenta del
Contratista.

El Contratista estara obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el
organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, precauciones,
procedimientos y plazos de ejecucién de los trabajos para los que haya solicitado el permiso.

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucién de la obra y a
reponer a su finalizacion todas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto base del
Contrato.

Los servicios de suministro y distribucion de agua potable, energia eléctrica, gas, teléfono y
evacuacion de aguas residuales y pluviales tendran, a los efectos previstos en este articulo, el
caracter de servidumbres.
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Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente articulo seran de
cuenta del Contratista y no seran de abono directo.

28. ACCESO ALAS OBRAS Y ALOS TAJOS

Salvo prescripcion especifica en algun documento contractual, seran de cuenta del Contratista, los
accesos a la obra, a los diferentes tajos, asi como todas las vias de comunicacion.

Estas vias y accesos seran gestionadas, proyectadas, construidas, mantenidas y operadas, asi
como demolidas, desmontadas, retiradas o entregadas para usos posteriores, por cuenta y riesgo
del Contratista, no siendo, por tanto, de abono directo.

La Direccidn se reserva el derecho para si misma y para las personas autorizadas por el Director,
de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las
funciones a aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales
necesarios para el desarrollo de los trabajos.

El Director podra exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecucion de otros nuevos, si asi
lo estima necesario, para poder realizar debidamente la inspeccién de las obras.

29. COMPROBACION DE REPLANTEO

El Contratista se hara cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de replanteo;
del resultado del mismo se levantara la correspondiente acta en presencia del Ayuntamiento, el
Contratista y la DirecciénTécnica, firmandola todas las partes. La fecha de dicha acta marcara el
comienzo del plazo de ejecucion de las obras.

El Acta de Comprobacion del Replanteo reflejard los siguientes extremos:

- La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales
del Proyecto.

- Especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra.

- Especial y expresa referencia a la autorizaciébn para la ocupacién de los terrenos
necesarios.

- Las contradicciones, errores y omisiones que se hubieran observado en los documentos
contractuales del Proyecto.

- Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen la comprobacién del replanteo.

La Comprobacion del Replanteo debera incluir como minimo el eje principal y bordes de talud de
los diversos tramos o partes de la obra, tanto en zonas de desmonte como en zonas de terraplén,
con estacas acotadas segun perfiles transversales a distancias determinadas (normalmente cada
veinte metros de vial) y los ejes principales de las obras de fabrica, asi como los puntos fijos o
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.

Los vértices de triangulacién y los puntos basicos de replanteo se materializaran en el terreno
mediante hitos o pilares de caracter permanente. Asimismo, las sefiales niveladas de referencia
principal seran materializadas en el terreno mediante dispositivos adecuados.

Comprobacion de los puntos de desagiie del alcantarillado y de los puntos de acometida de los
distintos servicios:

La cota de desaglie del alcantarillado puede determinar rasantes de calles que a su vez
condicionaran las profundidades de los colectores, con los consiguientes cambios que la anterior
circunstancia puede comportar. A pesar de que las cotas de desagle y las rasantes hayan sido
estudiadas en el proyecto de urbanizacién, el Contratista debe comprobar expresamente dichos
puntos durante la fase de replanteo general.
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Si la realizacion del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras con
estricta sujecién al proyecto que ha servido de base para la contratacion, se hara constar asi en el
acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondra a la Administracion lo que
proceda, no inicidndose las obras hasta que la Administracién resuelva respecto de la propuesta
del Director y este de las instrucciones pertinentes al Contratista, realizandose un nuevo replanteo.

30. REPLANTEO. TOPOGRAFIA

Seran de cuenta del Contratista los gastos que originen el levantamiento topografico y posterior
replanteo general de las obras, los replanteos parciales de las mismas y los levantamientos
parciales y final que considere la D.F.

La aprobacion por parte de la D.F. de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no
disminuird la responsabilidad de éste en la ejecucién de las obras, de acuerdo con los planos y
con las prescripciones establecidas en este pliego. Los perjuicios que ocasionaren los errores de
los replanteos realizados por el Contratista, deberén ser subsanados a cargo de éste, en la forma
que indicare el D.F.

El Contratista debera proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografia,
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar el levantamiento
y replanteos a su cargo y materializar los vértices, bases, puntos y sefiales niveladas. Todos los
medios materiales y de personal citados, tendran la cualificacion adecuada al grado de exactitud
de los trabajos topograficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de
tolerancias geométricas fijado en el presente Proyecto.

En las comprobaciones del replanteo que la Direccién efectle, el Contratista, a su costa, prestara
la asistencia y ayuda que el Director requiera y proveerd a su costa la mano de obra, los
materiales y medios auxiliares para la ejecucion de los pilares de triangulacién, hitos, sefales y
demas puntos topograficos a materializar en el terreno. Evitara que los trabajos de ejecucién de
las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobacion y, cuando sea indispensable,
suspendera dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnizacién alguna.

El Contratista ejecutard a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas, y andamios
necesarios para la realizacion de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por
la Direccién Facultativa.

El Contratista sera responsable de la conservacién, durante el tiempo de vigencia del contrato, de
todos los puntos topograficos materializados en el terreno y sefiales niveladas, debiendo reponer,
a su costa, los que por necesidad de ejecucién de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos
o eliminados, lo que comunicara por escrito al Director, y éste dard las instrucciones oportunas y
ordenara la comprobacién de los puntos repuestos.

El Contratista marcara desde el movimiento de tierras, por medio de redondos anclados en
hormigén (se empleara tubos de TPC rojo como encofrado perdido) todos los linderos de parcelas,
asi como la alineacion de todas las manzanas, que se conservaran durante toda la ejecucién de la
obra.

El Contratista debera realizar un levantamiento de toda la obra ejecutada una vez finalizada y
entregar a la D.F. dicha informacién digitalizada. El coste de este trabajo serd a cuenta del
Contratista.

31. PERDIDAS EN LA OBRA

El Contratista tomard las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material,
instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir dafios o perjuicios
como consecuencia de cualquier fenédmeno natural previsible, de acuerdo con la situaciéon y
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orientacién de la obra, y en consecuencia con las condiciones propias de los trabajos y de los
materiales a utilizar.

En particular, deberan adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar averias y
dafios por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefonicas, en el
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable,
deflagrante o detonante; asimismo deberan efectuarse reconocimientos previos del terreno
auscultando el mismo durante la ejecucién de las obras, cuando bien por causas naturales o por
efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no controlados.
En este ultimo caso deberan adoptarse las protecciones, entibaciones y las medidas de seguridad
que la actual tecnologia ofrezca.

32. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto no anularan el Contrato,
salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) meses computados
a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y afecten, ademas, al importe del
presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento.

Caso contrario, los errores materiales sélo daran lugar a su rectificacién pero manteniéndose
invariable la baja proporcional resultante en la adjudicacion.

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erréneas de los detalles de la obra
gue sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en
los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sé6lo no
eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario,
deberan ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los
Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las contradicciones entre documentos del proyecto seran resueltas por la Direccion de Obra. Lo
mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos por
el Director de las obras, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de
Comprobacion de Replanteo.

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habré de ser ejecutado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

En caso de duda sobre la interpretacién técnica de cualquier documento del Proyecto, prevalecera
el criterio de la Direccion de Obra.

33. CONTROL DE CALIDAD

Seran por cuenta del adjudicatario el Control de Calidad hasta un porcentaje del 1 % del
presupuesto de adjudicacion.

Tanto los materiales como la ejecucién de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada
deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del Director y estaran
sometidos en cualquier momento a los ensayos y pruebas que éste disponga.

El Contratista debera dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realizacién de
ensayos y pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realizacién
de estas operaciones.
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Ninguna parte de la obra debera cubrirse u ocultarse sin la aprobacion del Director. El Contratista
debera dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya
de quedar oculta.

Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorizacién escrita del Director, debera
descubrirla a su costa, si asi lo ordenara éste.

El Contratista podra efectuar su propio control de calidad independientemente del realizado por la
Direccién Facultativa. Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, seran de
cuenta de éste y estaran incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono
independiente.

CATAS:

Si algun trabajo o unidad de obra fuese ocultado o tapado sin aprobacion o consentimiento del
D.F., estara obligado el Contratista, si éste lo requiere, a descubrirlo por su cuenta para que pueda
ser examinado. El D.F. podra ordenar el examen de unidades sobre las cuales exista litigio, y en
este caso el Contratista estara obligado a descubrir estas unidades a su cuenta y riesgo.

34. SERVICIOS DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista debera establecer a su costa, los siguientes servicios que requiera la eficiente
explotacion de sus instalaciones y la correcta ejecucién de la obra:

1-  Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografia, delineacion, mediciones y
valoracion.

2- Servicios de vigilancia.

3- Servicios de talleres: mecénicos, eléctricos, de carpinteria, de ferralla, etc.

35. RELACIONES ENTRE EL PROPIETARIO Y EL CONTRATISTA

Las relaciones entre el Propietario y el Contratista se basan en la confianza mutua. Se
sobreentiende que el Contratista ejecutara Unicamente sus trabajos conforme a la técnica y usos
de la buena construccién y asimismo se sobrentiende que el Propietario no exigira del Contratista
nada imposible ni le cargara riesgos ni le exigird trabajos que no hayan sido tenidos en cuenta
anteriormente.

El propietario se reserva el derecho de contratar las partes de obra o instalaciones que considere
conveniente, con otros Contratistas independientes del Contratista General.

36. DERECHO DEL PROPIETARIO A EJECUTAR OBRAS

Si el Contratista no lleva la obra debidamente o la lleva con negligencia, o deja de cumplir alguna
clausula de este Pliego, podra el Propietario, pasados tres dias de comunicarselo por escrito al
Contratista y sin perjuicio de las otras acciones a que pudiera tener derecho, eliminar estas
deficiencias y deducir el coste las mismas de los pagos a que tenga derecho el Contratista,
siempre que el D.F. apruebe tanto esta accion como el importe que por la misma se carga al
Contratista.

37. ORDENES E INCIDENCIAS. LIBRO DE ORDENES

El libro de Ordenes sera diligenciado previamente por la Direccién Facultativa. Se abrir4 en la fecha de
Comprobacion del Replanteo y se cerrara en la Recepcion Definitiva.
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Durante dicho plazo de tiempo estara a disposicién de la Direccién, en la oficina de obra del
Contratista, asi que la Direcciébn cuando proceda, anotara en él las érdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias, se llevara, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en
el que quedaran reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Direccidon de Obra, las
incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecucion previstas para la realizacion del
proyecto.

Se hara constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o en caso de modificaciones durante el
curso de las mismas, con el caracter de orden al Contratista, la relacién de personas que por el cargo
que ostentan o la delegacion que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en
él las que consideren necesario comunicar al Contratista.

Efectuada la Recepcion Definitiva, el Libro de Ordenes pasara a poder de la Direccién Facultativa, si
bien podra ser consultado, en todo momento, por el Contratista.

El Contratista esta obligado a aceptar las prescripciones escritas que sefale la Direccion, aunque
suponga modificacion o anulacién de ordenes precedentes, o alteracion de planos previamente
autorizados o de su documentacion aneja. Se le comunicaran por escrito y duplicado, debiendo el
Contratista devolver una copia con la firma de “Enterado”. A tal fin se dispondra en la Oficina de Obra
un Libro de Orden e incidencias para uso de la Direccidn.

El Contratista esta obligado a dar a la Direccién las facilidades necesarias para la recogida de los
datos de toda clase que sean necesarios para que la Propiedad pueda llevar correctamente un
"Libro de Incidencias de la Obra".

Se admitirdn como érdenes las recogidas en las actas de reuniones redactadas por el director de
obra, las cuales se adjuntaran al libro de 6rdenes.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las 6rdenes que preceptivamente tiene la
obligacién de cumplimentar el Contratista, no supone eximente o atenuante alguna para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de las obras
contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Direccién, o en las érdenes que le hayan
sido comunicadas. A requerimiento del Director, el Contratista estara obligado, a su cargo, a
sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la demolicién y construccién de las obras
ejecutadas en desacuerdo con las 6rdenes o los planos autorizados.

38. SEGURIDAD Y SALUD

En lo relativo a las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en la obra se estara, a lo establecido
en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, y las disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud de los trabajadores, a lo establecido en el Real Decreto 485/1997 de
23 de Abril.

El Contratista suministrara los servicios de un Técnico competente que estard a cargo de este
capitulo y seré el responsable ante la Direccién de Obra. La Direcciéon de Obra se reserva el
derecho de pedir a la EC, en cualquier momento, la sustitucién del Técnico responsable, sin alegar
justificaciones.

El Contratista redactara y presentara a la Direccidn de la obra un Programa 6 Plan de Seguridad y
Salud en la obra que abarcara no sélo todas las normas a adoptar para prevencion de accidentes
de trabajo, sino también otras, todas ellas de acuerdo con las diversas disposiciones vigentes.
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En todo caso el contratista vendra obligado a cumplir con la Ordenanza General de Seguridad y
Salud en el Trabajo. Asimismo conocera y hara cumplir al personal a su cargo, las normas
complementarias de seguridad especificadas en el Presente Proyecto.

El Contratista debera incluir en el Programa de Seguridad, planos generales correspondientes a:
caminos y accesos; oficinas, laboratorios, talleres y almacenes; parques de acopio de materiales;
instalaciones eléctricas y telefonicas; instalaciones de suministro de agua y saneamiento;
instalaciones de canteras, yacimientos y de produccién de é&ridos; instalaciones de fabricacion y
puesta en obra del hormigon; instalaciones de fabricacién de mezclas bituminosas.

Este Plan debe precisar las modalidades de aplicaciéon de las medidas reglamentarias y de las
complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de asegurar la
eficacia de:

- La seguridad de su propio personal, del de la Direccion y de terceros.
- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y accidentados.
- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria.

El Contratista debera complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones que sean
pertinentes durante el desarrollo de las obras y debera someterlas a la aprobacién del Director.

El Contratista es responsable y debera adoptar las precauciones necesarias para garantizar la
seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los
trabajos a él encomendados. En particular, prestara especial atencion a la seguridad del tréafico
rodado, a las voladuras, a las lineas eléctricas, y las grias y maquinas cuyo vuelo se efectle sobre
zonas de transito o vias de comunicacion.

El Plan de Seguridad incluird las normas e instrucciones relativas a las materias que sin caracter
limitativo, se enuncian a continuacion y tendran en cuenta las prescripciones siguientes:

1- Orden y limpieza. Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ambito de la obra y en
especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones
auxiliares.

2- Accesos. Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vias y medios de acceso a las distintas
partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de caracter permanente como provisional:
caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados, elevadores, graas, etc.

3- Trabajos en altura. Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes, paracaidas de
cuerda, cinturon de seguridad.

4- Lineas e instalaciones eléctricas. Trabajos de maniobra, revisién y preparacion, puesta a tierra,
protecciones bajo linea de alta tensién, instalaciones eléctricas en obras subterraneas y en el
interior de los conductos metalicos.

5- Maquinaria. Sera obligatoria la disposicion de cabinas o armaduras para proteccién del
conductor en las maquinas de movimiento de tierras durante la carga de los materiales y en
caso de vuelco de la maquina. En general todas las maquinas dispondran de aparatos de
emisién acustica que se activaran cuando circulen marcha atras.

6- Senalizacion de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos y carteles expresivos de las normas
adoptadas. La ordenacion del trafico y movimiento de vehiculos y maquinas mediante las
convenientes senales, barreras y agentes de trafico eficientes que, dotados de medios de
comunicacion adecuados y de instrucciones escritas concretas y sencillas, mantengan con
autoridad las maximas condiciones de seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras
como para las personas ajenas a la misma.

7- Alumbrado. Ademas de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de transito de
peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de maquinas asi como
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las instalaciones auxiliares fijas. Tendran el nivel de iluminacion suficiente para la seguridad de
las personas y para una eficaz accién de vigilancia.

8- Desprendimientos de terreno. Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del terreno
en laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterraneas.

9- Incendios. Medidas de prevencidn, control y extincién de incendios que deberan atenerse a las
disposiciones vigentes.

10- Transporte del personal. Medidas de seguridad en el transporte del personal, a cuyo efecto
cumpliran las siguientes normas: el transporte del personal se realizara con guaguas,
microbuses o automoviles cerrados, no pudiéndose transportar mayor nimero de personas que
el de asientos para viajeros de cada vehiculo.

11- Proteccién del personal. Provision y obligatoriedad de uso de elementos de proteccién
individual de las personas y sefalizacion adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde
es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de proteccidn personal figuran los siguientes:
cascos, cinturones de seguridad, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, botas de
seguridad, guantes, mono de trabajo, etc.

12- Mantenimiento de las protecciones. Instalara y mantendra un buen estado en todo momento,
segun requieran las condiciones y marcha de la obra, todos los elementos para proteger los
obreros y al publico en general y colocara sefales de peligro.

13- Socorrismo. Plan de prestacion de primeros auxilios y de entrenamiento del personal, Brigadas
de socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para primeros auxilios y para
evacuacion de accidentados. Disponibilidad de ambulancias. Todo ello conforme a las
caracteristicas de la obra y a la clase de trabajo. Asistencia médica general.

14- Higiene alimentaria. Agua potable, alimentos, cocinas y comedores.
Al principio de la obra el Contratista debera proveer de cascos y botas a la Direccion Facultativa.

Los gastos originados por la adopcion de las medidas de seguridad requeridas se facturaran con
cargo al capitulo de Seguridad y Salud y tienen por limite el importe total de dicha partida,
corriendo a cargo del Contratista las cantidades que puedan superarla.

En caso de accidente o peligro inminente en el cual exista riesgo para las vidas, para la obra o para
las propiedades colindantes, se autorizara al Contratista para actuar a discrecion y sin autorizacién
especial de la D.F. o del Coordinador de Seguridad, en cuanto sea necesario para prevenir las
pérdidas o dafnos que pudieran producirse. La compensacién de estos trabajos en su caso, sera
determinada por acuerdo o arbitraje.

39. PROTECCION DE LA OBRA Y DE LA PROPIEDAD

El Contratista sera responsable de mantener la obra protegida de toda clase de dafios y de
proteger los bienes del Propietario de dafios y pérdidas que puedan surgir relacionadas con este
Contrato. Estara obligado a reparar cualquier dano o pérdida, excepto aquellos que puedan ser

debidos exclusivamente a errores del Contrato o causados por los empleados del Propietario.

Se ocupara asimismo de proteger las propiedades adyacentes de dafos causados por la obra.

40. INICIO DE LAS OBRAS

Una vez que el Promotor o Contratista Adjudicatario de la obra, cuente con los permisos
municipales correspondientes, informacion de la situacién de otros servicios publicos y privados;
autorizaciones de otros organismos, si éstos fueran necesarios; Areas de Obras Publicas y Medio
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Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, etc.), se
procedera al replanteo de las obras de acuerdo al proyecto aprobado.

Antes del inicio de las obras, el Promotor 0 empresa contratista adjudicataria de las obras, debera
comunicar al M.l. Ayuntamiento de Telde y a la empresa concesionaria del Servicio del Ciclo
Integral del Agua, la fecha prevista del comienzo de la misma, acompanando a la comunicacién,
copia de las autorizaciones municipales y plan de obra.

La inspeccién técnica que desarrolla los Servicios Técnicos Municipales o la empresa
concesionaria, lo sera siempre, a titulo informativo, de conocimiento de las caracteristicas de las
obras y comprobacion de que éstas se estan ejecutando de acuerdo con el proyecto.

Esta inspeccion por parte de los aludidos Servicios Técnicos no supondra en ningdn momento, la
admision de responsabilidad alguna respecto a la calidad de la obra ejecutada, competencia
exclusiva del Promotor, Direccion Facultativa y Contratista.

41. USOS Y COSTUMBRES DE LA LOCALIDAD

El Contratista ejecutara todas las unidades de sus trabajos conforme a las normas de la técnica en
las que deben contarse las relativas a la prevencion de accidentes. Los usos y costumbres locales
gue no respondan a estas exigencias técnicas, no podran utilizarse como justificacion de una
ejecucién deficiente o contraria a las normas vigentes.

42. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Hasta que tenga lugar la recepcién definitiva, el Contratista respondera de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la
Direccién haya examinado o reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la obra o
los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en mediciones y certificaciones
parciales.

Si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para creer que
existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccién ordenara, durante el curso de la ejecucion y siempre
antes de la Recepcion definitiva, la demolicion y reconstruccién de las unidades de obra en que se den
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

En el caso de ordenarse la demolicién y reconstruccién de unidades de obra por creer existentes en
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta comprobada la
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correran a cargo de la Propiedad.

Si la Direccion, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccion de cualquier obra
defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa
de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o
la recuperacién, en su caso, del retraso padecido.

43. TRABAJOS NO AUTORIZADOS
Cualquier trabajo, obra o instalacion auxiliar, obra definitiva 0 modificacién de la misma, que haya sido
realizado por el Contratista sin la debida autorizacién o la preceptiva aprobaciéon del Director, sera

removido, desmontado o demolido si el Director lo exigiere.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de remocion, desmontaje o demolicion, asi como los dafios
y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecucién de trabajos no autorizados.
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44. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Contratista esta4 obligado a conservar durante la ejecucién de las obras y hasta su Recepcion
Provisional, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del
proyecto autorizadas, asi como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvios
provisionales, senalizaciones existentes y sefalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e
instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, manteniéndolos en buenas condiciones de uso.

Los trabajos de conservacion durante la ejecucion de las obras hasta su Recepcién Provisional, no
seran de abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba el contrario.

Los trabajos de conservacion no obstaculizaran el uso publico o servicio de la obra, ni de las carreteras
o servidumbres colindantes y, de producir afeccion, deberan ser previamente autorizadas por el
Director y disponer de la oportuna sefializacion.

Inmediatamente antes de la Recepcion Provisional de las obras, el Contratista habra realizado la
limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripcion contraria
del Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares
qgue hayan de ser inutilizadas.

45. OBRAS CONSTRUIDAS EN EXCESO

Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra ejecutada,
0 exceso de elementos unitarios, respecto de los definidos en los planos de construccion, pudiera
perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendra la
obligacion de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos.

En el caso en que no sea posible, 0 aconsejable, a juicio del Director, la demolicién de la obra
ejecutada en exceso, el Contratista estara obligado a cumplir las instrucciones del Director para
subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnizacién alguna por
€so0s trabajos.

Aln cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no seran de
abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecucion de la obra, y tampoco lo
seran si dichos excesos o0 sobreanchos estan incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si
en las prescripciones relativas a la medicién y abono de la unidad de obra en cuestién asi lo
estableciere este Pliego.

46. OBRAS EJECUTADAS EN DEFECTO

Si la obra realmente ejecutada tuviera dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea por
orden del Director o por error de construccion, la medicion para su valoracion sera la correspondiente a
la obra realmente ejecutada, aun cuando las prescripciones para medicién y abono de la unidad de
obra en cuestién, prescribiesen su medicién sobre los planos del Proyecto.

47. OBRAS INCOMPLETAS

Cuando como consecuencia de rescision o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicaré para la valoracion de las mismas los criterios de descomposicién de precios
contenidos en los Cuadros de Precios.

48. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

El Contratista estara obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva de
contrato y en general para su total realizacion.
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Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos
parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del plazo final
o0 éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podra optar por la resolucién del contrato con pérdida
de fianza.

La peticion de prérroga por parte del Contratista debera tener lugar en un plazo méaximo de un (1) mes
desde el dia en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que
estime no le es imputable y sefalando el tiempo probable de su duraciéon a los efectos de la
terminacién del plazo del contrato, resolver sobre la prérroga del mismo, y sin perjuicio de que una vez
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

49. INTERRUPCION DE LAS OBRAS

Cuando se produzca una paralizacion de las obras cuya duracién se prevea que puede exceder de
tres (3) meses o de la quinta (5% parte del plazo total de ejecucion, se extenderd un Acta de
Interrupcién firmada por el Director y el Contratista.

En la referida Acta se enumeraran, exhaustivamente, las causas de la interrupcion.

Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudacién se documentara y tramitara con las mismas
formalidades que las previstas para su interrupcion.

Si la interrupcion fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los plazos
parciales o del total, deja en suspenso la aplicacion de la clausula de revision de precios y, en
consecuencia, el derecho a la liquidacién por revision de obra ejecutada en mora, que se abonard, por
tanto, a los preciso primitivos del contrato. Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecucion
determinado por los plazos parciales, recuperara, a partir de ese momento, el derecho a la revision en
las certificaciones sucesivas.

Cuando se produjera la interrupcion por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara dentro
del plazo contractual de ejecucién de la obra prérroga del mismo, podra concedérsele un plazo igual al
de la interrupcion, salvo que solicite uno menor.

50. SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Propiedad acordara paralizar la ejecucién del contrato, se formalizara mediante Acta de
Suspension firmada por el director y el Contratista, en la que se reflejaran las causas motivadoras de la
suspension.

Si la Propiedad decidiese la suspensién definitiva de las obras, el Contratista tendra derecho al valor
de las efectivamente realizadas, a la revisién de precios prevista por la parte de obra ejecutada y al
beneficio industrial del resto.

En el caso de que la suspensién fuera de caracter temporal por tiempo superior a la quinta (52) parte
del plazo total de contrato o que excediera de tres (3) meses, el Contratista tendra derecho a revision
de precios de la obra ejecutada y a la indemnizacién de los dafos y perjuicios que se le hubiesen
irrigado por esta causa.

Si la suspensidn fuera por plazo inferior, s6lo tendrd derecho a la revisién de precios.

En uno y otro caso, se aplicaran los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron
las obras.
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51. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS

RECEPCION CONTRATISTA — PROMOTOR:

Una vez concluidas las obras por el contratista, se verifica la recepcion de las mismas. La
recepcién es un acto formal que se realiza a la terminacién de la obra y tiene por objeto verificar
que el contratista ha cumplido con la obligacién a su cargo para poder entregarlas al uso publico.

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras o parte de ellas, el Contratista comunicara
por escrito la proximidad de su terminacion a fin de que éste senale fecha para el acto de recepcién
provisional.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de terminacion de las obras, se procedera al acto de
la Recepcion Provisional de las mismas.

Del resultado de la recepcion se extendera un acta por triplicado, firmada por los asistentes legales.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se daran por recibidas provisionalmente.

Podran ser objeto de Recepcion Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los
plazos parciales establecidos en el contrato.

El plazo de garantia comenzara el dia siguiente al de la firma del Acta de Recepcion Provisional. El
plazo de garantia se establecera en el contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra, y
sera de un (1) afo.

En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales parciales, el plazo de garantia de las
partes recibidas comenzaran a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Provisionales
parciales.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se considerara en la misma las precisas
y detalladas instrucciones que el D.F. debe sefialar al contratista para remediar los defectos
observados, fijandose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepcion provisional de
la obra.

Si el contratista no hubiese cumplido, se declarara rescindida la Contrata con pérdida de fianza, a
no ser que el Propietario acceda a concederle un nuevo e improrrogable plazo.

Los defectos de la ejecucién de la obra que se observen en el momento de la recepcion o
posteriormente, deberan ser eliminados en el plazo mas breve posible. La recepcion de los trabajos
de eliminacién de defectos, debera ser solicitada por el Contratista por lo menos con cinco dias
héabiles de anterioridad. El Contratista podra solicitar que le sea concedido un plazo razonable para
la eliminacion de estos defectos. En el caso de que estos no sean eliminados en este plazo, podra
emprender el Propietario su eliminacién por cuenta del Contratista sin necesidad de comunicarselo.

Las reparaciones por vicios de obras o por defectos causados por el uso, correran a cargo del
Contratista.

52. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Dentro de los diez (10) dias siguientes al cumplimiento del plazo de garantia, se procedera a la
recepcion definitiva, con las mismas formalidades sefaladas en la recepcion provisional. Si las
obras se encontraran en perfecto estado de uso y conservaciéon, se daran por recibidas
definitivamente del Contratista sin perjuicio de lo que sobre responsabilidad previene el Cdédigo
Civil.
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En caso contrario, se procedera de idéntica forma que la preceptuada para la recepcion provisional,
sin que el Contratista tenga derecho a percepcién de cantidad alguna ni a ampliacién del plazo de
recepcion.

Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepcion Definitiva por vicios ocultos de la Construccion
debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, respondera éste de los dafos y
perjuicios en el término de quince afos (15).

Transcurrido este plazo, quedard totalmente extinguidas la responsabilidad del Contratista.

53. RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Trabajos terminados por completo y recibidos provisionalmente

En los contratos rescindidos tendran lugar las dos recepciones, la provisional en primer lugar, y la
definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantia.

Trabajos que no se hallen en el caso anterior

Sea cual sea el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuara sin pérdida de tiempo una
sola y definitiva recepcién.

B) MEDICION Y ABONO

54. CERTIFICACIONES

La Direccién realizar4 mensualmente, y en la forma que se establezca, la medicién de las unidades de
obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El Contratista podra presenciar la realizacion de
tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar al Director con la suficiente antelacién, a
fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.

Con caréacter general, todas las unidades de obra se medirdn y abonaran por su volumen, por su
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas
en las Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa
la redaccion de un precio contradictorio, se especificaréd claramente, al acordarse este, el modo de
abono.

Se entiende por metro cubico, cuadrado o lineal de cualquier clase de fabrica, el metro cubico,
cuadrado o lineal de obra ejecutada y completamente terminada con arreglo a las condiciones
expresadas en este Pliego.

Para la medicion, sélo son validos los levantamientos y datos que hayan sido conformados por la
Direccién Técnica. Las unidades que hayan de quedar ocultas deberan ser medidas antes de su
ocultacién. Si la medicion no se efectué a su debido tiempo, serdn de cuenta del Contratista las
operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

Cuando el presente Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales
directamente, el Contratista debera situar, en los puntos que le designe la Direccidn, las basculas o
instalaciones debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones de peso requeridas, su
utilizacion debera ir precedida de la correspondiente aprobacién del Director de las Obras. Dichas
basculas o instalaciones seran a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los
Documentos Contractuales correspondientes.
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Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en
los precios de las unidades, y en consecuencia, no seran abonados separadamente.

Mensualmente como maximo o en los plazos que se estimen adecuados de forma contradictoria,
se haran las mediciones y estimaciones oportunas y levantadas las correspondientes actas en las
que firmaran su conformidad el Director de la obra y el Contratista.

A todos los precios indicados en los Cuadros de Precios, se les aplicara la baja de la licitacion si la
hubiere.

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se consideraran incluidos en los precios
del Cuadro de Precios los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de
la obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para terminar o
instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo se consideraran incluidos los
gastos de los ensayos y controles especificados.

El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente ejecute con sujecion al Proyecto que sirvié de base a la licitacion, a sus modificaciones
aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Direccién Facultativa.

En todo caso, se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y
sus Reglamentos.

El Director de las obras, formulara mensualmente una relacién valorada a origen de las obras
ejecutadas durante dicho periodo y que servirA de base para expedir la certificacion
correspondiente, a los efectos de pago, el cual se regird por normas fijadas en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

No podra omitirse la redaccién de dicha relacién valorada mensual por el hecho de que, algin mes, la
obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la Direccion hubiese
acordado la suspensién de la obra.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuren en letra en el cuadro
de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades
de obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta
lo prevenido en el presente Pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados,
partidas alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra.

55. PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO

Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicién o descripcion de los precios.

56. PARTIDAS ALZADAS

Las partidas alzadas se abonaran conforme se indique en el Pliego. En su defecto, se consideraran, a
los efectos de su abono:

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en
unidades de obra, con precios unitarios.

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de
medicion segun el Pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo a las condiciones
de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
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Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una vez terminados
los trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de los
que se pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

57. UNIDAD DE OBRA. CUADRO DE PRECIOS N1

Se entiende por unidad de obra la cantidad correspondiente, ejecutada y completamente terminada
con arreglo a este Pliego.

Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Numero Uno (1), se refieren a la unidad definida
de esta manera. Estos precios comprenden sin excepcion ni reserva la totalidad de los gastos y
cargas ocasionados por la ejecucion de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos,
comprendidos todos los materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones
auxiliares necesarias para su ejecucién, asi como los impuestos, tasas, seguros y demas
conceptos que pudieran gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén
incluidos en algun documento de los que constituyen el Contrato.

58. APLICACION DEL CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2

El cuadro de precios nimero 2 sélo sera de aplicacion en el caso de liquidacion de las obras antes
de ser terminadas, en tanto y cuanto la parte que se valore sea de ulterior aprovechamiento para
la Administracién.

59. PRECIOS NUEVOS (PRECIOS CONTRADICTORIOS)

Cuando el Contratante juzgue necesario modificar alguna caracteristica o dimensién de los
materiales a emplear en la ejecucion de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en
el contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrinsecas de las
materias primas que lo constituyan, por lo que dicha modificacién no implica una diferencia
sustancial de la unidad de obra, el Contratista estara obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado, a
la vista de la propuesta del Director de obra y de las observaciones del Contratista a esta
propuesta, en tramite de audiencia.

En caso en que el valor de la dimensién o de la caracteristica que se trata de modificar esté
comprendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos
precios figuren en el Cuadro de Precios del contrato, al Precio Nuevo a que se refiere el parrafo
anterior estard comprendido entre dos unidades de obra, y se calculara interpolando en funcién de
los precios de mercado del material basico que se modifica.

Si se tratase de una dimension o caracteristica no acotada por las correspondientes a precios
existentes en el Cuadro de Precios, la determinacién del Precio Nuevo se realizara por
extrapolacién, en funcién de los precios de mercado.

Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introduccién de unidades de obra no
comprendidas en el contrato o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las incluidas, los
precios aprobados, seran comunicados en tramite de audiencia, pudiendo el Contratista rechazar
los precios aprobados en cuyo caso el Contratante podra contratar estas obras con otro
Empresario o realizarlas directamente.

En cualquier caso, los costes que se utilizaran para la fijacion de Precios Nuevos seran los que
correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitacién del contrato.

Los Precios Nuevos, una vez aprobados por el Promotor, se consideraran incorporados, a todos
los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvié de base para el contrato.
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60. REVISION DE PRECIOS

La revisidon de precios se regira por las disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacién de las
obras.

Cuando sea preciso abonar al Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposicién
de determinadas servidumbres, estas cantidades abonadas no tendran derecho a revision.

61. LIQUIDACION DE LA OBRA

Sobre la base de la medicién definitiva se realiza la liquidacién de la obra. En la liquidaciéon también
se abonara las revisiones de precios que correspondan a las certificaciones que no se pudieron
abonar con éstas, asi como la revision del saldo de liquidacion (exceso de mediciones).

62. ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como utiles y almacenados en la obra o en los
almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podra abonar al
Contratista hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relacion
valorada mensual y teniendo en cuenta ésta, adelante, para deducirlo mas tarde del importe total de
las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales.

Para realizar dicho abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento General de Contratacion del Estado.

El Director apreciara el riesgo y fijaré el porcentaje correspondiente.

63. ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS

Podran concederse abonos a cuenta, con las garantias previstas en el Articulo 143 del Reglamento
General de Contratacién del Estado, por razén del equipo y de las instalaciones necesarias para la
ejecucion de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposicién de ser utilizados y dicha
utilizacion ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos.

64. OBRAS QUE NO SON DE ABONO
No seran de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al proyecto o a lo

expresamente ordenado por el Director Técnico de las obras y que el Contratista haya ejecutado
por error 0 por su conveniencia o comodidad.

C) PRESCRIPCIONES DE LOS MATERIALES

65. MATERIALES

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva,
deberan cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego y deberan ser nuevos y de
primera calidad, salvo que especificamente se sefales otras condiciones.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalacion, el Contratista presentara al
Director de las Instalaciones los catalogos, certificaciones, muestras, etc. que éste le solicite.
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El Director definira, en conformidad con la normativa oficial vigente, las caracteristicas de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego. No se podran
emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero Director.

Este control previo no constituye su recepcién definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direccién,
aun después de colocada, si no se cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo
ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las calidades exigidas.

Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las instrucciones y hormas promulgados por
la Administracion, que versen sobre condiciones generales y homologacién de materiales, sin
perjuicio de las especificas que en el presente Pliego puedan establecerse.

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reuniran las
condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccion; y la aceptacién por la
Direccién de una marca, fabrica o lugar de extraccion no exime al Contratista del cumplimiento de
estas Prescripciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material en los
articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccion del punto de origen
de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

- No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos
y forma que prescriba la Direccién de Obra, o persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la Supervision de la Direccion de
Obra o Técnico en quien delegue. Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de
obra si los hubiese o en los que designe la Direccion de Obra y de acuerdo con sus
instrucciones.

Cumplida esta premisa, asi como las que expresamente se prescriben para cada material en los
articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del punto de origen
de los materiales, cumpliendo las siguientes normas:

- La Direccién de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la
cantidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerados hidraulicos. Por
consiguiente, podra exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio
designado por la Direccién la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y lo hara
con la antelacién necesaria, en evitacion de retrasos que por este concepto pudieran producirse,
que en tal caso se imputaran al Contratista.

- Silos materiales colocados fuesen de inferior calidad a las muestras presentadas y aprobadas,
el Contratista adquiere la obligacién de rechazarlos hasta que se le entreguen otros de las
calidades ofrecidas y aceptadas.

- Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la
preparacion en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Direccion de Obra dara
orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
o0 cumplan con el objeto al que se destinen.

- Los materiales rechazados deberan ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y riesgo
del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Direccién de Obra.

- A efectos de cumplir con lo establecido en este articulo, el Contratista presentara por escrito a la
Direccién de la Obra la siguiente documentacién, en un plazo no superior a 30 dias a partir de la
fecha de la firma del Contrato de adjudicacién de las obras.

- Memoria descriptiva del Laboratorio de Obra, indicando equipos, marcas y caracteristicas de los
mismos previstos para el control de las obras.
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- Personal Técnico y Auxiliar que se encargara de los trabajos de control en el laboratorio.

- Laboratorio dependiendo de algun organismo oficial, en que se piensen realizar otros ensayos o
como verificacién de los realizados en obra.

- Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, segun el tipo de material y forma
de recepcion en obra.

- Debera efectuare el suministro de los materiales en el momento oportuno para que la ejecucion
de los trabajos no sufra interrupcion.

66. PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizardn cuantos ensayos y andlisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados
en este Pliego de Prescripciones Particulares. Los cuales se ejecutaran en los laboratorios que
designe la Direccion, siendo los gastos ocasionados por cuenta del contratista.

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para
realizar los ensayos, se sometera la cuestion a un laboratorio designado de comudn acuerdo y en
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construccion, dependiente del
Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas siendo obligatorio para ambas partes la
aceptacion de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho
Laboratorio.

- No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los términos y
forma que prescriba la Direccidén de Obra, o persona en quien delegue.

- Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo la Supervision de la Direccion de
Obra o Técnico en quien delegue.

- Dichos ensayos podran realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los que
designe la Direccion de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

- En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para
realizar los ensayos, se sometera la cuestién a un laboratorio designado de comuin acuerdo y en
su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construccion, dependiente del
Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas siendo obligatorio para ambas partes
la aceptacién de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho
Laboratorio.

Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc., serdn de cargo del Contratista si no
media pacto en contra.

67. MUESTRAS

El Contratista presentara a la D.F. para su aprobacién cuantas muestras le soliciten. La obra se
ejecutara de acuerdo con las muestras aprobadas que quedaran en depésito del D.F. Las muestras
se presentaran sin que con ello se cause retraso en la fabricacién, para lo cual se dejara al D.F. un
tiempo prudencial para estudiar las muestras presentadas.

68. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la
conservacién de los materiales, evitando su destruccién o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto,
indique el presente pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Direccion.
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Los materiales se almacenaran de modo que se asegure su correcta conservacion y de forma que sea
posible su inspeccién en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales
con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

69. ACOPIO DE MATERIALES

El Contratista estd obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la
ejecucion de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.

El Contratista debera prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos materiales
y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las
prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera dar
el Director.

El Contratista propondra al Director para su aprobacion, el emplazamiento de las zonas de acopio de
materiales, con la descripcion de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para
garantizar la preservacion de la calidad de los materiales. En todos los casos almacenara estos
materiales limpia y ordenadamente.

Las zonas de acopio deberan cumplir las condiciones minimas siguientes:

- Se dispondran y mantendran ordenados dejando libres el uso de todos los pasos, entradas de
coches, caminos y puertas. No se podran emplear zonas destinadas a las obras.

- Deberan mantenerse los servicios publicos o privados existentes.

- Estaran provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuaciéon de las aguas
superficiales.

- Los acopios se dispondran de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su
manipulacién como en su situaciéon de acopio.

- Se adoptaran las medidas necesarias para evitar riesgos de dafos a terceros.

- Todas las zonas utilizadas para acopio deberan quedar al término de las obras, en las mismas
condiciones que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de cuenta y responsabilidad
del Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidad y cuenta del Contratista la obtencion de todos los permisos,
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos
puestos a disposicion del Contratista por parte de la Propiedad.

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopios y sus accesos, los de su utilizacién y
restitucién al estado inicial, seran de cuenta del Contratista.

En el caso de que fuese necesario en cualquier momento desplazar materiales, o cobertizos de
almacenaje, el Contratista lo efectuara en la forma y momento que se indique a su costa.

No se permite el almacenaje de articulos eléctricos a la intemperie nada mas que de los materiales
que por su constitucion no sufran ninguna alteracién en su estructura y composicién, por lo demas
el almacenaje puede hacerse de forma que no se alteren las caracteristicas propias de los
materiales.
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70. CANTERAS Y YACIMIENTOS

Es de responsabilidad del Contratista la eleccién de canteras y yacimientos para la obtencién de
los materiales para la ejecucion de las obras (subbase, aridos para hormigones, ...). Sin embargo,
deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- Es de total responsabilidad del Contratista la eleccién y explotacién de canteras y yacimientos,
tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como el volumen explotable de los mismos.

- El Contratista presentara a la Direccion de Obra para su aprobacion el correspondiente plano de
trazado de accesos y enlaces entre canteras, yacimientos y obra.

- El Contratista presentara antes del comienzo de explotacion de la cantera la siguiente
informacién:

1.- Justificante de los permisos y autorizaciones que sean necesarios para proceder a la
explotacion de la cantera o yacimiento y de los accesos a la obra.

2.- Es de cuenta del Contratista la obtencion de estos permisos y autorizaciones, corriendo
igualmente a su cargo la adquisicién o la indemnizacién por ocupacién temporal de los terrenos
que fueran necesarios.

3.- Plano topografico indicando zona de explotacién y resultado de los ensayos de calidad exigidos
en este Pliego.

4.- Plan completo de explotacién de canteras y yacimientos.

Durante la explotacién de la cantera, el Contratista se atendra en todo momento a las normas
acordadas con la Direccién de Obra.

El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan
durante los trabajos de explotacion de la cantera o yacimiento.

Seran a costa del Contratista, sin que por ello, pueda reclamar indemnizacién alguna, los dafos
gue pueda ocasionar con motivo de la toma, extraccién, preparacion, transporte y depdsito de los
materiales. El Contratista se hara cargo de las sefiales y marcas que coloque, responsable de su
vigilancia y conservacion.

71. HALLAZGOS

El Propietario se reserva la posesion de las sustancia minerales utilizables, o cualquier elemento
de interés, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en su terreno de
edificacion.

72, PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EMPLEO EN LA OBRA

Los productos industriales de empleo en la obra, se determinara por sus calidades vy
caracteristicas, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones especificas.

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de algun producto industrial para
designar a éste, se entendera que tal mencién se refiere a las calidades y caracteristicas de dicho
producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca que tenga las mismas
caracteristicas y calidad.

Todos los articulos manufacturados, materiales y equipos diversos se colocaran e instalaran,
conectaran, montaran, utilizaran, limpiaran y ajustaran conforme a las instrucciones de los
fabricantes, salvo en lo que se especifica lo contrario, en este Pliego.
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73. RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, deberan
cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego.

El Director definira, en conformidad con la normativa oficial vigente, las caracteristicas de aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan
satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el
contrato.

El Contratista notificara a la Direccién, con la suficiente antelacién, la procedencia y caracteristicas de
los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Direccién determine su idoneidad.

La aceptacion de las procedencias propuestas sera requisito indispensable para que el Contratista
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la D.F. para
comprobar en todo momento la manipulacién, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se
mantiene.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podré ser considerado
como defectuoso.

Si se fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estara
obligado a obtener los de esta procedencia.

Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con
ventaja técnica o econdmica sobre los previstos, la Direccidn podra utilizar el cambio de procedencia.

Para la aprobacién de los productos industriales de empleo, el Contratista debera presentar muestras,
catélogos y certificados de homologacién de los productos industriales y equipos identificados por
marcas o patentes.

Si la Direccion considerase que la informacién no es suficiente, el Director podra exigir la realizacién, a
costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o
demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los
reemplazard, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan.

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados debera ser comprobada en el
momento de su utilizacién para la ejecucion de las obras, mediante las pruebas y ensayos
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones
establecidas.

De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrara a sus expensas
las muestras que en calidad, forma, dimensiones y caracteristicas establezca el Programa de Control
de Calidad.

Asimismo, y siempre que asi lo indique expresamente el presente pliego, el Contratista esta obligado a
suministrar a su costa los medios necesarios para la obtencion de las muestras, su manipulacion y
transporte.

Si la descarga, el embalaje, la carga y el transporte no han sido adecuados, la Direccion puede
rechazar cualquier material que haya sido afectado por aquellas operaciones, en cualquier caso, la
presencia del Director en cualquiera de las anteriores operaciones no presupone que la recepcion
haya sido aceptada.

74. RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a la policia de la
obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.
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75. TRANSPORTE

No se abonara transporte adicional alguno, estando incluido en el precio de la unidad
correspondiente cualquier que sea el recorrido a realizar, ya sea excavacién, excavacién para
terraplén o préstamo.

76. MATERIALES DEFECTUOSOS

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego correspondiente, o no tuvieran
la preparacién en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se
reconociera o demostrara que no fueran adecuados para su objeto, el Director dard orden al
Contratista para que éste, a su costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que
sean idéneos para el objeto a que se destinen.

Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista.

77. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO

Se definen como unidades no incluidas expresamente en este Pliego, aquellas que por su dificil
determinacion o por haberse realizado algin cambio en la ejecucion de las obras, no han sido
incluidos en el Proyecto.

Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, seran de
probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la conformidad de La
Direccién Facultativa, cuantos catalogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes
fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se considera solvente, podran exigirse los
ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

D) MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

78. DEMOLICIONES

1. Descripcion

Consisten en el derribo de todas las construcciones, pavimentos y obras de fabrica que
obstaculicen la obra 0 que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucion
de la misma.

2. Condiciones Previas

- Replanteo.

- Designacién de elementos a demoler por el Director de Obra.

3. Componentes

- Demolicién de firmes.

- Demolicién de edificaciones.

- Levantado de otros elementos.
- Retirada de los materiales de derribo a vertedero.
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4, Ejecucion

Los trabajos de derribo se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas préximas a la obra.

El levantamiento del pavimento puede realizarse a mano, con martillo y barreta o con la ayuda de
un perforador neumatico, pudiendo adaptarse a la cabeza del aparato neumético diferentes piezas
de corte; hoja ancha y cortante para pavimentos bituminosos, de macadan o grava, un cortador de
asfalto para cubiertas asfalticas y una barra en punta para pavimentos o cimentaciones de
hormigon.

5. Normativa

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75.
301.

6. Control

Ensayos previos:

- No se exigen.

Forma y dimensiones:

- Las sefaladas en los Planos.

Ejecucion:

- Se controlard especialmente el cumplimiento de las medidas de seguridad.

7. Seguridad

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones préximas, de acuerdo
con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designara y marcara los elementos
que haya que conservar intactos.

Protecciones colectivas: Sefalizacion de obra y Normativa vigente para la utilizacion de
magquinaria.

Protecciones personales: En funcion de las labores que se realicen.

8. Medicion

Las demoliciones se abonaran segun los precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios. Por
metros cubicos (m?3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, realmente ejecutados en obra,
en el caso de demolicion de edificaciones, y por metros cubicos (m3) realmente demolidos y
retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados
inmediatamente antes de comenzar la demolicién, y los datos finales, tomados inmediatamente
después de finalizar la misma, en el caso de demoliciones de macizos.

La demolicion de bordillos se medira por metro lineal (m) realmente levantado, y la demolicién de
aceras por metro cuadrado (m?2).

El precio comprende el suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos los materiales,
maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e incluye la demolicion, desescombro y
transporte de los productos extraidos al lugar de empleo, depdsitos o vertederos, indemnizaciones a
gue haya lugar y arreglo de las areas afectadas.
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9. Mantenimiento

- No se contempla.

79. FRESADO
1. Definicion

Se define como fresado la operacion de correccion superficial o rebaje de la cota de un pavimento
bituminoso, mediante la accion de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota deseada.

2. Componentes
Esta unidad de obra incluye:

- La preparacioén de la superficie.

- Elreplanteo.

- Elfresado hasta la cota deseada.

- El barrido y eliminacion de los residuos y limpieza de la nueva superficie.
- Eltransporte a gestor autorizado de los residuos obtenidos.

- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecucion.

3. Ejecucion de las obras
El fresado se realizara hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras.

La fresadora realizard las pasadas que sean necesarias, en funciébn de su potencia y ancho de
fresado, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada.

Las tolerancias maximas admisibles, no superaran en £ 0,5 cm.

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizara una correcta limpieza de la nueva superficie,
de modo que permita realizar cualquier operacion posterior sobre la misma.

4, Medicion y abono

El fresado se abonara por metro cubico (m3), medido multiplicando la superficie por el espesor de
fresado, y segun el precio indicado en el Cuadro de Precios, considerandose incluidas todas las
operaciones necesarias para su correcta ejecucion.

80. EXCAVACION Y DESMONTE DE LA EXPLANACION
1. Definiciéon

Consiste en el conjunto de operaciones de desbroce (retirada de plantas, tocones, maleza, raices,
arboles), excavacion a cielo abierto, escarificacién, preparacion de laderas caidas, retirada de
escombros o cualquier otro material indeseable y nivelacién las zonas donde han de asentarse los
viales, incluyendo la plataforma y taludes, y el consiguiente transporte de los productos removidos a
deposito o lugar de empleo.

La excavacion podra ser clasificada o no clasificada. En el caso de excavacion clasificada, se
consideraran los tipos siguientes:

- Excavacién en roca. Comprendera la correspondiente a todas las masas de roca, depdsitos
estratificados y la de todos aquellos materiales que presenten caracteristicas de roca maciza,
cimentados tan sélidamente, que Unicamente puedan ser excavados utilizando explosivos.
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- Excavacién en terreno de transito. Comprendera la correspondiente a los materiales formados
por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavacion
no sea necesario el empleo de explosivos y sea precisa la utilizacion de escarificadores
profundos y pesados.

- Excavacién en tierra. Comprendera la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los
apartados anteriores.

También se incluyen las labores de extension y compactacién de suelos procedentes de las
excavaciones o de préstamos, asi como el conjunto de operaciones para conseguir el acabado
geométrico de la explanada.

2. Condiciones Previas

- Replanteo.

- Trazado de alineaciones.

- Localizacién de los servicios de las distintas Compariias y soluciéon a adoptar en caso de que
puedan afectar a los trabajos de explanacién.

3. Componentes

- Desbroce del terreno.
- Excavacién.
- Escarificado de firmes.

4, Ejecucion de las obras

Para su ejecucion se deberdn cumplir las condiciones que fija el articulo 320 en su apartado 320.3 del
P.P.T.G. El Contratista indicara al Director de Obra con la suficiente antelacién el comienzo de
cualquier excavacion a fin de requerir de éste la previa aprobacién al sistema de ejecucion a
emplear.

No se autorizara la ejecucién de ningln trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con
referencias topograficas precisas.

Tras el replanteo se realizan las labores de despeje y desbroce. A continuacion se retirara la capa
de tierra vegetal existente y se acopiara para su posible utilizacién exterior.

Si como consecuencia de los terrenos empleados o de errores en la excavacién se produjeran
excesos en la misma, el Contratista dispondra, a su costa, de los rellenos correspondientes y del
desagle, si fuera preciso, en la forma que ordene la Direccién de Obra.

Todas las oquedades causadas por la extraccién de tocones y raices se rellenaran con material
analogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactaran hasta que
la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavacion,
ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas informacion contenida en los
Planos, y a lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. Durante la ejecucion de los
trabajos se tomarén las precauciones necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no
excavado; en especial, se adoptaran las medidas adecuadas para evitar los siguientes fenémenos:
Inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por
el descalce del pie de la excavacion, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje
defectuoso de las obras. Se eliminaran las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la
explanada.
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La escarificacién se llevara a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos
0 que, en su defecto, sefale el Director de Obra, hasta un limite maximo de veinticinco (25)
centimetros.

Los caballeros que se formen tendran forma regular y superficie lisa, favoreciendo la escorrentia, y
taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento.

5. Normativa

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75.
300, 302, 303, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341.
- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72.

6. Seguridad

- Las operaciones de remocién se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas
condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las construcciones existentes, de
acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designara y marcard los
elementos que haya que conservar intactos.

- No podra permanecer un operario en una zona menor a la resultante de trazar un circulo de
cinco (5) metros de radio, desde el punto extremo de la maquina.

- Entrabajos nocturnos, los operarios iran provistos de prendas reflectantes.

- Protecciones colectivas: Sefalizacién de obra y Normativa vigente para la utilizacion de
maquinaria.

- Protecciones personales: Casco.

- Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

7. Mediciéon y abono

El desmonte y excavacion de la explanacion se abonard por metros clbicos (m®) realmente
excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar
los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. No se considerara
para nada el factor esponjamiento.

Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los taludes de los desmontes se abonaran al mismo
precio unitario que la excavacion normal en el material correspondiente, siempre y cuando su
realizacién no suponga un cambio del equipo utilizado normalmente, para la excavacion en explanada
o de su rendimiento.

Los excesos de excavacion que, a juicio de la Direccidén Facultativa sean evitables, no se mediran ni se
abonaran.

Se incluye en su precio las operaciones y medios necesarios para la completa ejecucién de la
misma, de acuerdo con las condiciones exigidas. El abono del desmonte incluye:

- Todas las operaciones de desbroce, preparacion de la superficie de asiento.

- Carga, descarga, transporte de los suelos a otras zonas de empleo en la obra, formacién de
caballeros o transporte a vertedero, en cuyo caso se consideran incluidas las tasas del vertido,
con independencia de la distancia a que se encuentre, y si es necesario, el extendido o arreglo
de los productos vertidos, y refino de taludes.

- La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos de la
excavacion.

- Transporte de maquinaria hasta el tajo, asi como la apertura de caminos para llegar a el cuando
esto sea necesario.

81. TERRAPLENES

Se seguira lo dispuesto en el articulo 330 del PG-3.
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1. Definicion

Esta unidad consiste en la extensién y compactacion de suelos procedentes de las excavaciones o
préstamos en zonas de extension tal que permita la utilizacion de maquinaria de elevado
rendimiento.

2. Materiales
Los materiales a emplear en terraplenes seran suelos o materiales locales que se obtendran de

las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de la
Obra.

Suelos seleccionados: Seran los que se utilicen para la coronacién del terraplén, siendo el
espesor minimo de la capa de 50 cm.
Suelos adecuados: Seran los que se utilicen para los cimientos y nucleos de los terraplenes,

en aquellas zonas en que vayan a estar sometidos a fuertes cargas o
variaciones de humedad.

Suelos tolerables: Se utilizaran para cimientos y nicleos de terraplenes, en aquellas zonas
en las que no vayan a estar sometidos a fuertes cargas ni a variaciones
de humedad.

Suelos inadecuados: No podran utilizarse en ningun caso.

En el caso de proceder de préstamo, éste debera haber sido previamente aprobado por el Director de
la obra.

3. Composicion granulométrica

Suelos tolerables:

No contendran mas de un veinticinco por ciento (25%) en peso, de piedras cuyo tamafo exceda de
quince centimetros (15 cm).

Suelos adecuados:

Careceran de piedras con tamano superior a diez centimetros (10 cm), y su cernido por el tamiz 200
ASTM sera inferior al treinta y cinco por ciento (35%), en peso.

Las fracciones que excedan de los tamarios maximo especificados, y no hayan sido eliminados en la
excavacioén o transporte, se eliminaran antes del, o durante el extendido, a no ser el material sea tan
fiable, a juicio del Director, que las operaciones de compactacion reduzcan su tamafio maximo a los
limites especificados.

Capacidad portante:

La capacidad portante de los materiales utilizables para la formaciéon de terraplenes, cumplira la
siguiente condicién:

- Suelos adecuados: CBR 5.
- Suelos tolerables: CBR 3.

En los suelos adecuados, el hinchamiento, medido durante la ejecucion del ensayo CBR, serd inferior
al dos por ciento (2%).

Plasticidad:

La fraccién cernida por el tamiz 40 ASTM cumplira las condiciones siguientes:
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- Suelos adecuados: LL <40
- Suelos tolerables: LL < 40, o simultdneamente:
- LL<#65,IP> (0,6 LL-9)

Densidad:

La méaxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactacion, de los suelos tolerables a utilizar
en la construccion de terraplenes sera superior a un kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por
decimetro ctbico (1,450 Kg/dm®).

La maxima densidad, obtenida en el ensayo de compactacion, de los suelos adecuados a utilizar en la
construccién de terraplenes sera superior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro
clbico (1,750 kg/dm?®).

4. Componentes

- Terraplenes y rellenos.
- Refino de la explanada.
- Terminacién de taludes con escolleras.

5. Ejecucion de las obras
La ejecucién de terraplenes incluye las operaciones siguientes:

- Preparacion de la superficie de asiento del terraplén.
- Extension de una tongada.

- Humectacion o desecacion de una tongada.

- Compactacion de una tongada.

Estas tres Ultimas, reiteradas cuantas veces sea necesario.

Las obras de terminacion y refino de la explanada, se ejecutaran con posterioridad a la
explanacion y construccién de todos los servicios de la urbanizacién que impidan o dificulten su
realizacion. La terminacion y refino de la explanada se realizara inmediatamente antes de iniciar la
construccion del firme.

Para su ejecucion se deberan cumplir las condiciones que fija el articulo 330 en su apartado 330.5 del
P.P.T.G.

En cuanto a la ejecucién y condiciones geotécnicas debera cuidadosamente entenderse o distinguirse
en qué tramos rigen requisitos de terraplén o de pedraplén segun programa de aprovechamiento de
materiales aprobados por el Director.

En todos los casos de relleno apoyados a media ladera, con pendiente del terreno superior al 20 %, los
rellenos deben apoyarse sobre bermas horizontales de 3 a 5 metros de anchura y de 1 a 2 metros de
altura. Como norma, bastara con excavar estar bermas debajo del talud que tiene pendiente en el
mismo sentido que la ladera. Sobre las bermas se construira una primera capa de un metro de
espesor minimo continua, con material granular seleccionado.

Los contactos entre tongadas de distinto tipo de material cumpliran en su caso, las condiciones de filtro
para evitar que los materiales finos puedan invadir los huecos de granulometria mas amplia.

El Contratista vendra obligado a instalar dispositivos de control de asiento, aprobados por el Director
de las obras.

Se comprobaran las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanacién y pendiente de taludes,
con mira, cada veinte (20) metros. En la explanada la superficie no rebasara la superficie tetrica
definida por los Planos, ni bajara de ella mas de tres (3) centimetros en ningun punto. La superficie
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acabada no debera variar en mas de quince (15) milimetros cuando se compruebe con una regla
de tres (3) metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje del vial.

Si se hubiese previsto la utilizacién del material procedente de la excavacién para la formacién de

terraplenes, la Direccién de Obra comprobara la idoneidad del mismo, depositdndose de acuerdo

con lo que se ordene al respecto.

6. Normativa

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75.
300, 302, 3083, 320, 321, 322, 330, 331, 332, 340, 341.

- Normas de ensayo NLT 105/72, 106/72, 107/72, 111/72, 118/59, 152/72.

7. Ensayos

Se han de considerar las siguientes etapas de inspeccion y ensayo:

Ensayos de calidad de los suelos empleados para la formacién de terraplenes:

Las caracteristicas de los materiales a emplear en terraplenes se comprobaran antes de su utilizacion,
mediante la ejecucién de los ensayos cuya frecuencia y tipo se sefialan a continuacion, entendiéndose
que las cifras que se dan son minimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas:

Por cada quinientos (500) metros cubicos o fraccion de tierras a emplear:

Un (1) Analisis granulométrico por tamizado en suelo, segun NLT 104.

Un (1) Ensayo de Determinacion de los limites de Attemberg, segun NLT 105 y 106.

- Un (1) Ensayo de apisonado de suelos por el método Proctor Normal, segun NLT 107 o UNE
7255, 6 Proctor Modificado, segun NLT 108.

- Un (1) Indice CBR en laboratorio, segun NLT 111.

- Un (1) Determinacion del contenido de materia orgénica, segun NLT 118.

Un (1) ensayo de contenido de humedad.

Inspeccién visual de la extensiéon y compactacién de tongadas:

- Nivelacion: al terminar la superficie de que se trate, tomando perfiles cada 50 m en capas de
terraplén y cada 30 m en coronacion.
- Planeidad: una vez cada 50 m2 en zonas especialmente marcadas por el director de obra.

Ensayos de compactacion:

- Ensayo de placa de carga realizado de acuerdo con la norma suiza VSS con placas de sesenta
centimetros (60 cm) de didametro, debera arrojar un médulo superior a quinientos kilogramos por
centimetro cuadrado (500 Kg/cm2) para cualquiera de los puntos del terraplén.

- Inspeccion visual del terreno; una vez al terminar la excavacion del terreno natural en toda la
superficie.

- Una vez extendida y compactado el terraplén se determinard la densidad “in situ”, incluyendo
humedad, por el método de isétopos radioactivos, segin ASTMD 3017.

- Inspeccion de las condiciones de drenaje.

8. Medicion y abono

Las distintas zonas de los terraplenes se abonaran por metros clbicos (m®) realmente ejecutado
medido por diferencia entre los perfiles iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y
los perfiles finales tomados inmediatamente después de completar el terraplén. Se abonara segun los
precios unitarios reflejados en el Cuadro de Precios.
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El abono del terraplén incluye:

- Todas las operaciones y medios necesarios para la completa ejecucion de la misma, de acuerdo
con las condiciones exigidas.

- El abono del terraplén incluye todas las operaciones de desbroce, preparacién de la superficie
de asiento, cribado del material, carga y descarga, suministro de materiales de préstamos,
transporte de los suelos procedentes de la excavacion o de préstamos, extension, humectacién
0 desecacion, compactacion, operaciones de drenaje necesarias durante la ejecucion de los
terraplenes y las operaciones de acabado y refino de la explanacién y taludes.Transporte de
magquinaria hasta el tajo, asi como la apertura de caminos para llegar a el cuando esto sea
necesario.

No seran de abono separado:

- Los tramos de ensayo y los ensayos necesarios para la aceptaciéon de los materiales por el
Director, asi como los dispositivos instalados para el control de asientos de terraplenes.

- La excavacién de la capa de tierra vegetal ni posterior relleno y consolidacion de dicha excavacién
hasta la rasante primitiva del terreno, asi como la escarificacién del firme existente como base de
terraplenes, siempre que no se especifique claramente su abono en los restantes documentos de
este Proyecto.

9. Mantenimiento

- Limpiezas periodicas por parte de la contrata de cuencas de vertido y recogida de aguas.

- La contrata realizara inspecciones periodicas del estado de los taludes.

82. TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANACION

1. Definicion

Consisten en las obras necesarias para conseguir el acabado.

Esta unidad comprende las operaciones de perfilado y acabado geométrico de todas las superficies
de la explanacion, asi como las de refino de taludes y retirada de elementos inestables en

desmontes.

El refino de taludes cumplira lo establecido en el Articulo 341 del PG-3.

2. Ejecucion de las obras

Las obras de terminacion y refino de la explanada se ejecutaran con posterioridad a las de explanacion
y construccion de drenes y obras de fabrica, que impidan o dificulten su realizacién. Cuando el
Contrato prevea la construccién de un afirmado sobre la explanada, la terminacion y refino de ésta se
realizaran inmediatamente antes de iniciar dicha construccion.

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada
compactada, se procedera previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto
de asegurar la trabazoén entre el recrecido y su asiento.

No se extenderd ninguna capa de material para afirmado sobre la explanada sin que se comprueben
sus condiciones de calidad y sus caracteristicas geométricas.

Una vez terminada la explanada, deberda conservarse continuamente con sus caracteristicas y
condiciones, hasta la colocacién del afirmado previsto en el Contrato.

Cuando la construccion de las obras se halle muy avanzada, y el Ingeniero Director lo ordene, se
procedera a la eliminacion de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o
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inestable, que no se pueda compactar debidamente, o no sirva a los fines previstos. Los huecos
resultantes se rellenaran con materiales adecuados, de acuerdo con las condiciones establecidas en
las presentes Prescripciones.

Las partes vistas de la explanacién deberan quedar, en toda su extensién, conformadas de acuerdo
con lo que al respecto senale el Ingeniero Director, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la
recepcién definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los
estéticos.

Los perfilados de taludes que se efectlen para armonizar con el paisaje circundante deben hacerse
con una transicién gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta
inclinacién. En las intersecciones de desmontes y rellenos, los taludes se alabearan para unirse entre
si y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearan, ajustandose
a los planos del Proyecto e instrucciones del Ingeniero Director. Las monteras de tierra sobre masas
de roca se redondearan por encima de ésta.

El acabado de los taludes sera suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno, sin
grandes contrastes, y ajustandose a los planos. Se procurara evitar dafos a los arboles existentes o
rocas que tengan patina, para lo cual podran hacerse los ajustes necesarios. En el caso de que por las
condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados en los planos, el Ingeniero
Director fijara el talud que debe adoptarse, e incluso podra ordenar la construccién de un muro de
contencion, si fuese necesario.

3. Tolerancias de acabado

En las explanadas se dispondran estacas de refino a lo largo del eje y ambos bordes de la misma, con
una distancia entre perfiles transversales inferior a veinte metros (20 m), y niveladas hasta milimetros
(mm) con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasara la superficie
tedrica definida por ellas, ni bajara de ella mas de tres centimetros (3 cm), en ningun punto.

La superficie acabada no debera variar en mas de quince milimetros (15 mm) cuando se compruebe
con una regla de tres metro (3 m), aplicada tanto paralela como normal al eje del perfil.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se arreglaran inmediatamente
por el Contratista.

Las irregularidades que excedan de las antedichas se corregiran por el Contratista, de acuerdo con lo
gue se sefala en estas Prescripciones.

4, Medicion y abono

No es unidad de abono independiente, ya que se considera incluida en las unidades de terraplén,
rellenos localizados o de excavacion, segun sea el caso. Tampoco se abonara, por igual razén:

- Las compactaciones necesarias.

- La excavacion y relleno adicionales para redondeo de taludes, a no ser que en el Contrato se indique
lo contrario.

- El escarificado y compactacion adicional necesarios para eventuales recrecidos.

- La manutencién de la explanada desde la terminacién del refino hasta la colocacion del afirmado o la
recepcién de la obra.

83. RELLENOS LOCALIZADOS

Los rellenos localizados cumpliran lo establecido por el Articulo 332 del PG-3.
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1. Definicion

Esta unidad consiste en la extension compactacion de suelos procedentes de la excavacion é de
préstamos, en zonas localizadas y de poca extension, que no permitan el uso de maquinaria
habitual en terraplenes, tales como rellenos de aceras, trasdds de obras de fabrica. En ningin caso
podré considerarse como relleno localizado la excavacién y posterior compactacion de suelos
blandos para la obtencién de un buen cimiento de terraplenes.

En esta unidad de obra quedan incluidos:

- Los materiales necesarios, ya procedan de la excavacion o de préstamos.

- Laextensién de cada tongada.

- La humectacion o desecacién de cada tongada.

- La compactacion de cada tongada.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y
rapida ejecucion de esta unidad de obra.

2. Materiales

Se utilizaran los mismos materiales que se han definido para los terraplenes.

3. Ejecucion de las obras

Las obras se ejecutaran de acuerdo con lo establecido en el articulo 332 del P.P.T.G., quedando

limitado el espesor de la tongada a un maximo de treinta centimetros (30 cm.) . Esta condicion se

exigira estrictamente, salvo criterio del Ingeniero Director.

4, Ensayos a realizar

- Analisis granulométrico por tamizado en suelo, segin NLT 104.

- Determinacion de los limites de Atterberg, segun NLT 105y 106.

- Ensayo de apisonado de suelos por el método Préctor Modificado segin NLT 108 o UNE 7365.

- Indice CBR en laboratorio, segin NLT 111.

- Determinacion del equivalente de arena, segin NLT 113.

- Determinacion de la densidad “in situ” incluyendo humedad por el método de is6topos radioactivos,
segun ASTMD 3017, 6 bien por el método de la arena, segun NLT-109.

5. Medicion y abono

Los rellenos localizados se mediran por metros clbicos (m®) realmente ejecutados medidos sobre
planos.

El precio incluye la obtencion del suelo, sea de excavacidon o préstamo, carga y descarga,
transporte, colocacién, humectacién, compactacién y cuantos medios, maquinaria, materiales y
operaciones intervienen en la completa y correcta ejecucion del relleno.

84. EXCAVACION EN ZANJA Y POZOS

La excavacién en zanjas y pozos cumplira lo establecido por el Articulo 321 del PG-3.

1. Definicion

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las tuberias,
obras de fabrica, estructuras y cimentaciones; comprende zanjas de drenaje u obra analoga. Su
ejecucion incluye operaciones de excavacion, nivelacion y evacuaciéon del terreno, y transporte de

productos removidos a depdsito o lugar de empleo.

En esta unidad de obra se incluyen:
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- La excavacidn y extraccién de los materiales de la zanja o pozo, asi como la limpieza del fondo
de la excavacion.

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, asi como la
carga, transporte y descarga desde el ultimo almacenamiento hasta el lugar de empleo o
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

- La conservacién adecuada de los materiales y los canones, indemnizaciones y cualquier otro
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida
ejecucién de esta unidad de obra.

2. Ejecucion de las obras

Apertura de las zanjas:

Las excavaciones se ejecutaran ajustandose a las dimensiones y perfilado que consten en el
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las obras.

Se recomienda que no transcurran mas de ocho dias entre la excavacion de la zanja y la colocacién
de la tuberia.

La zanja tendra una base de 20 centimetros mas el diametro exterior del tubo y un talud 1:5.

El Contratista de las obras notificara al Director de las obras, con la antelacion suficiente, el comienzo
de cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado.

La ejecucién de las zanjas se ajustara a las siguientes normas:

1.- Se marcara sobre el terreno su situacion y limites que no deberan exceder de los que han
servido de base a la formacién del proyecto.

2.- Las tierras procedentes de las excavaciones se depositaran a una distancia minima de un metro
(1 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordén continuo, dejando los
pasos necesarios para el transito general, todo lo cual se hara utilizando pasarelas rigidas sobre
las zanja.

3.- Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

4.- Las excavaciones se entibaran cuando la Direcciéon de las obras lo estime necesario, asi
como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna averia en los
mismos. Todo ello a juicio del expresado Director de las obras.

5.- Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiendo los apeos necesarios. Cuando han de ejecutarse obras por tales conceptos, lo
ordenara el Director de las obras.

6.- Los agotamientos que sean necesarios se haran reuniendo las aguas en pocillos construidos
fuera y los gastos que se originen seran por cuenta del Contratista.

7.- Durante el tiempo que permanezcan abiertas establecera el Contratista sefiales de peligro.
8.- Las entibaciones no se levantaran sin orden expresa del Director de las obras.
9.- En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el Contratista realizara

los calculos necesarios, basandose en las cargas maximas que puedan darse bajo las
condiciones mas desfavorables.
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10.- La entibacion se elevara como minimo 5 cm. por encima de la linea del terreno o de la faja
protectora.

Realizacién de la zanja:

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, se iniciara la excavacion, hasta la profundidad
indicada en los planos. No obstante, el Director de las obras podra modificar tal profundidad, si, a la
vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar una cimentacion satisfactoria.

Las zanjas pueden abrirse a mano o mecanicamente, perfectamente alineadas en planta y con la
rasante uniforme.

El Contratista estara obligado a efectuar la excavacion de material inadecuado para la cimentacién, y
su sustitucion por material apropiado, siempre que se lo ordene el Ingeniero Director de las obras.

Las zanjas para colocacién de tuberia se abrirdn con las alineaciones figuradas en los planos y con las
pendientes en sus fondos que figuran detalladas en los mismos. Se excavara hasta la linea de la
rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al descubierto elementos rigidos tales como
piedras, rocas, fabricas antiguas, etc., sera necesario proceder al picado de las mismas.

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos ejecutados de acuerdo con los planos y érdenes
del Director, resulten inestables, y por tanto, dé origen a desprendimientos antes de la recepcién
definitiva, el Contratista eliminara los materiales desprendidos.

El material procedente de la excavacion se apilara lo suficientemente alejado del borde de las zanjas
para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro
a los trabajadores.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion seran transportados a vertedero indicado por
el Ingeniero Director de las obras.

3. Medicion y abono

Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en Proyecto o las que fije la
Direccién Facultativa por escrito.

Se abonara por metros ctibicos (m®) deducidos a partir de las secciones tedricas en planta, mas los
excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente ejecutada. El precio incluye los medios
y obras auxiliares que sean precisos, tales como entibaciones, desagles, desvios de cauces,
extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, protecciones,
sefales, el transporte del producto sobrante al vertedero marcado, con independencia de la
distancia a que se encuentre, acopio o lugar de empleo.

No se abonara el exceso de excavacion producido por no ejecutar los terraplenes de acuerdo con lo
prescrito en el Capitulo de Terraplenes de este Pliego.

Los excesos de excavacion, que a juicio del Director de la Obras sean evitables, no seran de
abono.

85. ENTIBACION

1. Definiciéon y condiciones de las obras ejecutadas

Colocacion de elementos de apuntalamiento y entibacion para comprimir las tierras, para una
proteccion del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metalicos.

Se han considerado los siguientes elementos:

e Apuntalamiento y entibacion a cielo abierto de 6 m de altura, como maximo.

Recuperacion Funcional de Infraestructura Existente: Camino en El Tablero
T.M. de Moya. Pagina 53 de 73



Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

e Apuntalamiento y entibacion de zanjas y pozos de 4 m de anchura, como maximo.
La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:

e Preparacion de la zona de trabajo.

e Colocacién del apuntalamiento y entibacion de forma coordinada con el proceso de
excavacion.

e Retirada del apuntalamiento y la entibacién cuando lo autorice el Director de las Obras.

2. Condiciones Generales

La disposicién, secciones y distancias de los elementos de entibado seran los especificados por el
Director de las obras.

El entibado comprimira fuertemente las tierras.

Las uniones entre los elementos del entibado se realizaran de manera que no se produzcan
desplazamientos.

Al finalizar la jornada quedaran entibados todos los paramentos que lo requieran.

3. Condiciones del proceso de ejecucion

El orden, la forma de ejecucién y los medios a utilizar en cada caso, se ajustaran a lo indicado por el
Director de las Obras. Cuando primero se haga toda la excavacién y después se entibe, la
excavacioén se hara de arriba hacia abajo utilizando plataformas suspendidas.

Si las dos operaciones se hacen simultaneamente, la excavacion se realizara por franjas horizontales,
de altura igual a la distancia entre traviesas mas 30 cm. Durante los trabajos se pondra la maxima
atencioén en garantizar la seguridad del personal.

Al finalizar la jornada no quedaran partes inestables sin entibar.

Diariamente se revisara los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o
heladas y se reforzaran en caso necesario. En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de
gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderan los trabajos y se avisara al Director de las Obras.

4, Unidad y criterios de medicion

La unidad de medida de la unidad es el metro cuadrado (m?) y se abonara por metro cuadrado (m?)
de superficie medida segun las especificaciones del Director de las Obras.

5. Normativa de obligado cumplimiento

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. *Orden de 29 de
diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién: NTE-ADZ/1976
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos.

86. RELLENO CON ARENA O POLVILLO

1. Material

El material sera no plastico y su equivalente de arena (EA) sera superior a 30 (Normas de Ensayo
NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-113/72).

El tamano maximo de la arena en recubrimiento de conducciones no sera superior a 6 mm.

2. Ejecucion de las obras

No se procedera al relleno con arena o polvillo de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento
de las mismas y autorizacién escrita del Ingeniero Director de las obras. Generalmente, no se

colocara mas de 100 metros de tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, para protegerlos en lo
posible de los golpes y del sol.
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El ancho del fondo de la zanja o caja hasta el nivel de coronacién de los tubos sera el menor
compatible con una buena compactacion del relleno. Como minimo sera igual al didmetro exterior del
tubo més 20 centimetros.

La tuberia se apoyara sobre una cama nivelada, con un espesor minimo de 10 centimetros, formada
por arena 6 polvillo. La arena que se utilice para la proteccién de los cables sera limpia, suelta y
aspera, exenta de sustancias organicas, arcilla o particulas terrosas, para lo cual se tamizara o lavara
convenientemente si fuera necesario. Cuidadosamente compactado, el lecho de apoyo se realizara
segun la pendiente dada a la canalizaciéon.

Una vez colocada la tuberia y ejecutadas las juntas se procedera al relleno de ambos lados del tubo
con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hara por capas apisonadas de
espesor no superior a 15 centimetros, manteniendo constantemente la misma altura, a ambos lados
del tubo hasta alcanzar la coronacion de este, la cual debe quedar vista. El grado de compactacién a
obtener sera el mismo que el de la cama. Se cuidara especialmente que no queden espacios sin
rellenar bajo el tubo.

En una tercera fase, se procedera al relleno de la zanja o caja, hasta una altura de 10 centimetros por
encima de la coronacién del tubo, con el mismo tipo de material empleado en las fases anteriores. Se
apisonara con pison ligero a ambos lados del tubo y se dejara sin compactar la zona central, en todo el
ancho de la proyeccién horizontal de la tuberia.

87. RELLENO DE ZANJAS
1. Condiciones generales

- Habra puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referiran todas las
lecturas topogréficas.

- Las tongadas tendran un espesor uniforme y seran sensiblemente paralelas a la rasante.

- El espesor de cada tongada sera uniforme.

- En ningdn caso el grado de compactacion de cada tongada sera inferior al mayor que tengan los
suelos adyacentes, en el mismo nivel.

- Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan resultar afectados por las obras.

2. Ejecucion de las obras

- No se procedera al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y
autorizacién escrita del Ingeniero Director de las obras.

- A partir del nivel alcanzado con la arena o polvillo se proseguird el relleno con material
seleccionado procedente de la excavacién o de préstamo, con tamario de arido inferior a los 4 cm,
por capas sucesivas de altura no superior a 20 centimetros, compactadas con el grado de
compactacién del 100 por 100 del Préctor Normal.

- El material se extendera por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.

- No se extendera ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.

- Se mantendran las pendientes y dispositivos de desagiie necesarios para evitar inundaciones.

- Después de llover no se extendera una nueva capa hasta que la ultima esté seca o se escarificara
anadiendo la capa siguiente mas seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.

- Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar
vibracién.

- Los trabajos se realizaran de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

- Encaso de imprevistos se suspenderan las obras y se avisara a la D.F.

3. Ensayos a realizar

- Anadlisis granulométrico por tamizado en suelos, segin NLT 104.
- Determinacion de los limites de Atterberg, segun NLT 105 y 106.
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- Ensayos de apisonados de suelos por el método Préctor Normal, segin NLT 107 o UNE 7255.

- Determinacion del contenido de materia organica, segun NLT 118.

- Determinacién de la densidad “in situ”, incluyendo humedad, por el método de is6topos
radioactivos, segun ASTMD 3017.

4, Medicion y abono

El relleno, compactacién de zanja y cimientos con productos de la excavacién o de préstamos, se
medira y abonara por los metros cubicos (m3) realmente ejecutados y compactados, medidos por
diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles finales inmediatamente
después de concluidos.

El precio comprende el suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos los materiales y mano
de obra necesarios para su ejecucién e incluye la limpieza y extendido del relleno en tongadas, su
humidificacién, compactacién, refino de la superficie y terminacion definitiva.

No serdn abonables los excesos de relleno ejecutados por el Contratista sobre los volumenes
tedricos deducidos de los planos, 6rdenes de la Direccion de Obra y perfiles reales del terreno.

E) HORMIGONES Y ARMADURAS
88. MORTEROS

Los morteros podran confeccionarse a mano o a maquina, a voluntad del contratista. De batirse a
mano se empleard una masera horizontal de palastro, piedra o0 madera, trabajando, en cantidades
proporcionales a lo que se necesite, sin que se permita volver a amasarlo si, por el tiempo
transcurrido, se hubiera endurecido. De hacerse a maquina, la duraciéon del amasado sera la
necesaria para que los granos de la arena estén envueltos totalmente por el aglomerante.

Se mezclaran en seco y en las proporciones sefialadas el cemento y la arena intimamente y todo el
tiempo que sea menester, hasta que aparezca el conjunto de un color uniforme, de manera que
cada grano de arena se halle envuelto en polvo de cemento. Se ird anadiendo después el agua
necesaria en pequefias dosis, de modo que aparezca la masa de un color uniforme y con la
consistencia de una pasta arcillosa, sin que se observen pocillos de aguas indicadores de su
exceso o mal amasado.

Los tipos de mortero, su dosificacion y resistencia vienen dados en el cuadro siguiente:

Tipo de Dosificacion en volumen Resistencia
mortero Cemento Cal Arena (kg/cmz)
M-5 1 - 12 5
1 2 15
M-10 1 - 10 10
1 2 12
M-20 1 - 8 20
1 2 10
M-40 1 - 6 40
1 1 7
M-80 1 - 4 80
1 1/2 4
M-160 1 - 3 160
1 1/4 3

No se confeccionard mas mortero que el que haya de emplearse en un tiempo inferior al que
marca el comienzo de fraguado en el cemento, no admitiéndose los morteros rebatidos.

Queda prohibido el uso de aguas depuradas para la fabricacion de morteros.
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89. HORMIGONES

Los hormigones cumplirdn lo establecido en el Articulo 610 del PG-3 y en la Instruccién de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

1. Definicion

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, éarido fino,
arido grueso y eventualmente productos de adicién, que al fraguar y endurecer adquieren una
notable resistencia.

Para establecer la dosificacién y control de resistencia se haran los ensayos segun marca la EHE.
En esta unidad de obra se incluyen:

- El estudio y obtencién de la férmula para cada tipo de hormigén, asi como los materiales
necesarios para dicho estudio.

- Elcemento, aridos, agua y aditivos necesarios para la fabricacion y puesta en obra.

- Lafabricacion, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigén.

- Laejecucion y el tratamiento de las juntas.

- La proteccion del hormigon fresco, el curado y los productos de curado.

- Elacabado y la realizacién de la textura superficial.

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida
ejecucién de esta unidad de obra.

2. Materiales
Cemento

Los cementos a utilizar en la obra cumpliran lo especificado en el Articulo 202 (cementos) del PG-
3. Asimismo, cumplirdn con lo especificado en la Instruccién para la Recepcion de Cementos
actualmente vigente RC-08, asi como con la EHE-08.

Los tipos, clases y categorias de los cementos utilizables sin necesidad de justificacién especial
son los que se indican en la Instruccion RC-08. El empleo de otros cementos debera ser objeto, en
cada caso, de justificacion especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las
reglamentaciones citadas anteriormente.

Para la confeccién de los distintos tipos de hormigones se utilizar4 cemento Portland (tipos CEM |
6 CEM II) de clases resistentes 32,5 6 42,5, segun las definiciones de la Instruccién RC-08.

El Contratista habra de fijar la dosificacion en funciéon de los resultados que se obtengan de los
ensayos previos en funcién de los aridos y equipos aportados.

Agua

El agua que se emplee para la fabricacion de morteros y hormigones, asi como para el curado de
los mismos cumplira las condiciones que se indican en el Articulo 27° de la EHE., ademas de las
exigidas en el Articulo 280 del PG-4. El agua sera toda aquella que haya sido sancionada en la
practica como buena. En caso de duda se realizarén los ensayos y pruebas que estime la direccion
facultativa. Queda prohibido el uso de aguas depuradas para la fabricacion de hormigones.

Aridos

Los aridos que se empleen para la fabricacion de morteros y hormigones, cumpliran las
condiciones sefialadas en la Instruccion EHE.

El tamafio del arido en toda la obra sera como maximo de 20 mm. En ninglin caso se utilizaran masas
que acusen principio de fraguado o que se haya desecado apreciablemente.
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El Contratista informara a la Direccidn de la Obra, cual es el acopio minimo de dichos materiales
gue piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material.

Aditivos

Se autoriza el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifiqgue, mediante los oportunos
ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas, produce el efecto
deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigoén, ni representan
peligro para las armaduras.

3. Tipos de hormigon y nivel de control

Los tipos de hormigdn a emplear en cada elemento, asi como el tipo de control, se especifican en
los Planos.

Hormigon HA-30

Para su utilizacién en todas las estructuras proyectadas en hormigén armado, (losas, muros, ...).
Tendra una resistencia caracteristica de rotura a compresién en probeta cilindrica de treinta por quince
(30x15) a los veintiocho (28) dias de veinticinco megapascales (25 Mpa).

Hormigon HM-20

Para su utilizacion en pozos de registro, forro de tuberias Riblock, bordillos prefabricados, arquetas,
sumideros o imbornales y ovoides. Tendrd una resistencia caracteristica de rotura a compresion en
probeta cilindrica de treinta por quince (30x15) a los veintiocho (28) dias de veinte megapascales (20
Mpa).

Hormigéon HM-15

Para su utilizacion en recalces, soleras, refuerzo de canalizaciones, cimientos de bordillos, soleras de
aceras, hormigén de limpieza y nivelacién. Tendra una resistencia caracteristica de rotura a
compresion en probeta cilindrica de treinta por quince (30x15) a los veintiocho (28) dias de quince
megapascales (15 Mpa).

4, Fabricacion, transporte y puesta en obra

Se cumpliran las condiciones exigidas en los articulos siguientes: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
y 79 de la Instruccion EHE.

En particular queda totalmente prohibido el amasado a mano. El amasado a maquina no sera en
ningin momento inferior a un minuto, aumentandose en tantas veces 15 segundos como
fracciones de 400 litros en exceso sobre los 750 litros tenga la hormigonera utilizada.

Los Unicos casos en que podran utilizarse hormigones de menor resistencia caracteristica que la
especificada en la Instruccion EHE, son aquellos en los que se coloque para limpieza o proteccion
de conducciones, ya que en estas situaciones el hormigén no cumple una funcién resistente, sino
que sustituye al suelo mejorandole.

Transporte del hormigén.- Los medios seran los necesarios para evitar la disgregacion del
hormigdn y el comienzo del fraguado.

Puesta en obra de los hormigones.- Como condicién fundamental esta el evitar la disgregacion
durante su manejo y colocacion para lo cual la altura de caida se limitar4 en cada caso.
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Consolidacion de los hormigones.- Se efectuara una vibracién sistematica que asegure su
completa consolidacion, en especial en la parte en que se juntan las amasadas.

La duracién del vibrado deberd estar comprendida entre los cinco y quince segundos de cada
periodo.

En el tajo habra siempre vibradores de reserva para el caso de producirse averia en los utilizados,
y su velocidad ser superior a las 7.000 revoluciones por minuto.

Curado del hormigon.- Las superficies se mantendran hiumedas, dependiendo la frecuencia y
duracién de los riegos de la temperatura y humedad ambiente.

La temperatura del agua en el primer riego no sera muy inferior a la que tenga la superficie del
hormigonado. Se evitardn todas las causas externas que puedan provocar la fisuracion del
hormigédn.

No se enluciran ni taparén los defectos o coqueras que aparezcan sin que el Director de Obra
haya resuelto lo conveniente en cada caso.

5. Medicion y abono

Se mediran y abonaran por metros cubicos (ms) deducidos de las secciones y planos del Proyecto,
con las siguientes particularidades y excepciones:

- No seré objeto de medicion y abono el hormigén que se incluye en unidades de obra de los
que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad.

El abono se hara por tipo de hormigén y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en el
Cuadro de Precios.

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulaciéon y empleo de
todos los materiales necesarios, maquinaria y mano de obra necesarias para su ejecucion y
cuantas operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra, incluso tratamientos su-
perficiales.

Seran de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el elemento
correspondiente.

Se abonara segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

90. PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES

Se definen como productos de curado, los productos que se aplican en forma de recubrimiento
plastico y otros tratamientos especiales para impermeabilizacién de las superficies del hormigén y
conservacion de su humedad, para evitar la falta de agua libre en el hormigén durante el fraguado y
primer periodo de endurecimiento.

Los productos filmégenos, u otros analogos que se utilicen como productos de curado, deberan
asegurar una perfecta conservacion del hormigén, formando una pelicula continua sobre la
superficie del mismo, que impida la evaporacién del agua durante su fraguado y primer
endurecimiento, y que permanezca intacta durante siete dias (7), al menos después de su
aplicacion.

No reaccionaran perjudicialmente con el hormigén ni desprenderan en forma alguna vapores
nocivos. Seran de color claro, preferiblemente blanco, y de facil manejo y admitiran sin deteriorarse
un periodo de almacenamiento no inferior a treinta (30) dias.
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En cualquier caso, no se utilizara ningin tipo de productos de curado sin la aprobacién previa y
expresa del Ingeniero Director de las Obras.

91. ARMADURAS PARA HORMIGON ARMADO
1. Normativa de aplicacion

Las armaduras a emplear en hormigén armado cumpliran lo establecido en:
- el articulo 600 del PG-3.
- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

2. Definicion

Se definen como armaduras a emplear en hormigdn armado al conjunto de barras de acero que se
colocan en el interior de la masa de hormigén para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que esté
sometido.

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas de
acero trefilado, soldadas a maquina entre si, y dispuestas a distancias regulares.

En esta unidad se incluyen:

- Las armaduras.

- El doblado y colocacién de las mismas.

- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

- Las pérdidas por recortes y despuntes.

- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida ejecucién de
esta unidad de obra.

3. Materiales

Las armaduras para hormigén armado deberan cumplir las condiciones exigidas a las mismas en los
articulos 31 y 32 de la Instruccion EHE, asi como lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales en sus articulos 240 y 241.

Se exigira la garantia del fabricante de que el material cumple las exigencias de la Instruccion
EHE.

Las barras no presentaran defectos superficiales, grietas ni sopladuras.

Los tipos y diametros de las armaduras seran los que figuren en cada caso en los correspondientes
planos de construccion.

Se empleara barras corrugadas de acero del tipo B500S, de acuerdo con la designacion y
propiedades indicadas en la Instruccion EHE-08. Cumpliran ademas lo especificado en el articulo
240 (barras corrugadas para hormigén estructural) del PG-3.

Las formas y dimensiones de las armaduras figurardn en los planos. En cualquier caso, el
Contratista sometera los correspondientes cuadros de despiece y esquemas para su aprobacion
por el Ingeniero Director.

4, Ejecucion de las obras

Las barras y mallas electrosoldadas se fijaran convenientemente de forma que conserven su
posicién relativa durante el vertido y compactacion del hormigdn, siendo preceptivo el empleo de
separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos minimos
exigidos por la Instruccion para el Proyecto y la ejecucién de obras de hormigébn en masa o
armado. (EHE).
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El doblado de la armadura se realizara en frio. No se enderezaran codos, excepto si se puede
verificar que no se estropearan.

Las restantes condiciones de la ejecucion de esta unidad de obra serdn las indicadas en la misma
Instruccion EHE.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego sera de aplicacion lo indicado
en los articulos 12 y 13 de la Instruccion EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el articulo
600 del PG-3.

5. Ensayos a realizar

El control de calidad se realizara a nivel normal, mediante ensayos no sistematicos.

- Ensayo de traccién (UNE 36.401).

- Doblado simple (UNE 36.068).

- Doblado y desdoblado (UNE 36.068).

- Caracteristicas geométricas (UNE 36.068).

6. Medicion y abono

Las armaduras se mediran por kilogramos (Kg.) colocados en obra, deducidos de los planos,

aplicando para cada tipo de acero los pesos tedéricos unitarios correspondientes a las longitudes
deducidas de los mismos. Dichos pesos tedricos seran los siguientes:

Diametro nominal (mm) Peso (kg./m)
4 0,10
5 0,15
6 0,22
8 0,39
10 0,62
12 0,89
16 1,58
20 2,47
25 3,85
32 6,31
40 9,86
50 15,41

El precio comprende el suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos los materiales, la
limpieza de armaduras (si es necesario), maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion, e
incluye la elaboracion, doblado, izado, colocacion y sustentacion de las armaduras y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios.

No sera de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el
Contratista, asi como ningln porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores,
calzos, soportes, soldaduras, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice y
no se encuentren acotados en los planos. Tampoco seran de abono los solapes no especificados en
los planos, que se consideran incluidos en el precio

Siempre y cuando esté especificado en el precio de la unidad de obra de hormigdén armado no sera
de abono independiente, quedando incluido en el precio del hormigén armado hasta la cuantia
indicada.
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No se realizara abono por separado del kg de acero en armaduras de piezas prefabricadas, salvo
gue asi venga recogido en el presupuesto.

92. ENCOFRADOS Y MOLDES

Los encofrados cumpliran lo establecido en el Articulo 680 del PG-3. Asimismo, cumpliran con lo
especificado en la vigente Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

1. Definicion

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ” de hormigones, morteros o
similares.

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes:

- Los materiales que constituyen los encofrados.

- La preparacién y presentacién de los célculos de proyecto de los encofrados.

- La obtencion y preparacion de los elementos constitutivos del encofrado.

- EI'montaje de los encofrados.

- El producto desencofrante y su aplicacion.

- El desencofrado.

- Cualquier trabajo u operacion auxiliar necesaria para la correcta y rapida ejecucion de esta
unidad de obra.

En los encofrados de los elementos estructurales se recomienda seguir las recomendaciones
indicadas en la Norma Tecnoldgica NTE/EME "Estructuras de madera: Encofrados" , aprobada por
O.M. del Ministerio de la Vivienda de 27 de Septiembre de 1975 (B.O.E. de 4 y 11 de Octubre de
1975).

2. Materiales

Los encofrados podran ser metélicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que en todo
caso, deberan cumplir lo prescrito en la EHE y ser aprobados por el Ingeniero Director.

En las obras a que se refiere este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se distinguiran
los siguientes tipos de encofrados y moldes.

e Encofrados ocultos

Es el encofrado que se emplea en paramentos de hormigén que posteriormente han de quedar
ocultos por el terreno o por algun revestimiento. Podran utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de
largos y anchos no necesariamente uniformes. Se distingue entre encofrados de superficie plana y
encofrados de superficie curva, e igualmente los encofrados especiales para pilas de gran altura.

e Encofrados vistos

Son los encofrados que se emplean en paramentos vistos tanto planos como curvos, en las que se
requiere un acabado de calidad; distinguiéndose también encofrados especiales para pilas de gran
altura y en tableros de puentes. Podran utilizarse encofrados de tablones, placas de madera o de
acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Director de las Obras.

Los tablones deberan ser cepillados y machiembrados. El espesor del tablén serd de 24 mm.; el
ancho de los tablones oscilard entre 10 y 14 cm.
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Las placas deberan ser de viruta de madera prensada, plastico o madera contrachapada o
similares.

e Maderas en general:

Las maderas a emplear en la Obra, tanto las que hayan de quedar incorporadas definitivamente a
la misma, como las que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demas medios auxiliares y
carpinteria de armar, deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Las maderas utilizadas seran sanas, rectas y sin nudos ni defectos que puedan perjudicar la
resistencia necesaria para el fin a que este destinada.

- Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia.

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo de al menos
dos afos.

- No presentar signo alguno de putrefaccién, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique la
solidez. En particular contendra el menor nimero posible de nudos, los que, en todo caso,
tendran un diametro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimension de la pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos de crecimiento regular.

- Dar sonido claro por percusion.

Se seguiran las normas tecnoldgicas de la edificacion (N.T.E./EME) dadas por el Ministerio de la
Vivienda a 27 de Septiembre de 1975 (BOE de 4 y 11 de Octubre de 1975).

e Madera para encofrados:

Las maderas para encofrados tendran el menor nimero posible de nudos y careceran de defectos
que puedan quedar marcados en el hormigébn como grietas, hendiduras, etc. Tendran sus
superficies lisas, especialmente las dedicadas a encofrados para hormigon visto.

La forma y dimensiones a emplear seran en todo caso las adecuadas para garantizar su resistencia

y cubrir el posible riesgo de accidentes, debiendo ser aceptadas previamente por el Ingeniero
Director de las Obras.

e Encofrados metalicos:

Las piezas metdlicas para encofrados deberan ser lisas en su cara de contacto con el hormigén y
dar una junta suficientemente estanca, en su unién con las piezas inmediatas, para que la lechada
no escurra y no se marque excesivamente en el hormigén. La Direccion de Obra rechazara las
piezas con abolladuras, rugosidades, defectos en los aparatos de unién y que no ofrezcan
suficiente garantia de resistencia a las deformaciones. Todas las piezas deberan estar
perfectamente limpias y sin 6xido antes de su empleo.

e Encofrados en muros

Podran ser de madera 6 metdlicos. Tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales, para que la
deformaciéon maxima debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a 1 cm, respecto a la
superficie tedrica de acabado.

Para impedir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla metalica
de 2 metros de longitud que serd recta si la superficie es plana, é curva si ésta es reglada.
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e Encofrados de pilares, vigas 6 arcos

Podran ser de madera 6 metdlicos, pero cumpliran la condicién de que la deformacion maxima de
una arista encofrada respecto a la tedrica, sea menor 6 igual de 1 cm de la longitud tedrica.
Igualmente deberad tener el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos
dinamicos del vibrado del hormigén, de forma que el maximo movimiento local producido por esta
causa sea de 5 mm.

3. Ejecucion de la obra
Encofrado

Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras, tendran la resistencia y rigidez necesarias
para soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 5 mm., y aunque hayan sido
aceptados para su empleo por el Director de Obra no por ello el Contratista quedara libre de las
responsabilidades a las que pudiera haber lugar.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningln caso se produzcan, sobre la parte de la
obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el momento de soportarlos.

Las superficies interiores de los encofrados antes de su empleo, deben estar bien limpias y
aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigén. Seran lo
bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua.

Los encofrados de paramentos y en general de las superficies vistas, estaran cepillados, con talos
bien ajustados si son de madera y en todo caso dispuestos de manera que la superficie del
hormigdn no presente salientes, rebabas o desviaciones visibles.

En las juntas de hormigonado, los encofrados deben volver a montarse de forma que no se
empleen ataduras de alambre ni pernos empotrados en el hormigdn. Si se emplean varillas
metdlicas para apuntalar los tableros, dichas varillas se terminaran por lo menos a 5 cm. Del
encofrado. En dichos tableros se dispondran también unos elementos entre los tuerces del
encofrado y la madera de la tabla, de forma que el alambre de dichos tuerces quede siempre
embutido 5 cm. como minimo en el interior del hormigén. Los agujeros practicados por estos
motivos se rellenaran con mortero de igual calidad al empleado en el hormigdn inmediatamente
después de quitar el encofrado, dejando una superficie lisa mediante frote con tela de saco.

No se admitiran en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerias errores mayores de 2
cm., y en los espesores y escuadras de muros y pilares solamente habra una tolerancia del 1 % en
menos y del 2 % enm s.

Los enlaces de los distintos pafios o elementos que forman los encofrados y cimbras seran sélidos
y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado pueda hacerse facilmente sin dafar el
hormigdbn y de que en caso preciso se pueda ir encofrando de un modo progresivo,
subordinandose siempre a la condicion de que el vibrado del hormigdn pueda realizarse
perfectamente en todos los puntos de la masa.

No se permitird el empleo de ninguna clase de puntales de madera en el interior del macizo a
hormigonar, ni siquiera provisionales, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los tuerces de
alambre en los paneles verticales, como para soportar los inclinados, ni por otra causa.

Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondra a la aprobacion del Director de Obra
el sistema de encofrados que desee utilizar, detallando el procedimiento para sujetarlos con las
debidas garantias.
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Desencofrado

La retirada de apoyos y los trabajos de desencofrado, en vigas y demas estructuras, no podra
hacerse antes de cumplir los plazos fijados por la vigente Instruccidén. Ningun elemento de la obra
podré ser desencofrado sin la autorizacion previa del Director de las Obras. Los distintos elementos
gue constituyan el encofrado se retiraran sin producir sacudidas ni choques en la estructura.

El posible producto desencofrante empleado para facilitar la operacién de desencofrado no debe
dejar ninguna mancha en las superficies vistas del hormigdn. Estas superficies deberan ser
completamente lisas y exentas en lo posible de cualquier irregularidad, debiendo tener una
coloracion homogénea.

El desencofrado no se realizara hasta que el hormigén haya alcanzado la resistencia necesaria
para soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a
los que va a estar sometido como consecuencia del desencofrado.

Se pondra especial atencion en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda
impedir el libre juego de las juntas de retraccion o dilatacién.

No se permitira el empleo de cabillas o alambre para la sujecién de los encofrados. Si
excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejaran cortadas a ras de paramento.

Los dispositivos empleados para la sujecion del encofrado habran de ser retirados inmediatamente
después de efectuado el desencofrado. Los alambres y anclajes que no puedan quitarse facilmente
habran de cortarse a golpe de cincel a 2 cm como minimo de la superficie vista del hormigoén.

4, Medicion y abono

No seran de abono por encontrarse incluidos en los correspondientes precios del hormigén. No se
producird abono separado por la ejecucion de berenjenos o ranuras, que se consideran incluidos
en el precio del hormigén correspondiente. También se considera incluido en el precio del
hormigén, el suministro, transporte, manipulaciéon y empleo de todos los materiales, maquinaria y
mano de obra necesarios para su ejecucion, e incluye fabricacidon, montaje, sostenimiento,
andamiajes, arriostramientos, apuntalamiento, desmontaje, limpieza y rectificacion del encofrado
correspondiente.

Queda incluido en el precio el arreglo de la superficie, segun las directrices marcadas por el
Director, en el caso de utilizar un desencofrante que manche o deteriore dicha superficie.

93. SEPARADORES

Es preceptivo el uso de separadores con el fin de garantizar los recubrimientos de las armaduras.
Se prohibe expresamente el uso de las maderas como separadores, asi como de cualquier material
residual de construccion, aunque sea de blogue u hormigén. Asimismo, se prohibe el empleo de
materiales metalicos.
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F) PAVIMENTACION DE VIALES

94. ZAHORRAS ARTIFICIALES
1. Normativa de aplicacion

Las zahorras artificiales cumplirén lo establecido en el Articulo 510 del PG-3.

2. Definicion

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa de
firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas de piedra de cantera total o
parcialmente trituradas (procedentes del machaqueo), en la proporcion minima que se especifique
en cada caso.

3. Materiales

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra de
cantera o de grava natural, exentos de arcilla, marga u otras materias extranas.

La granulometria del material, segun la norma UNE-EN 933-1, debera estar comprendida dentro
del huso fijado en la tabla 510.3.1 del PG-3 para la zahorra artificial tipo ZA20.

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 sera menor que los dos tercios (2/3)
del cernido por el tamiz 0,250 mm de la norma UNE-EN 933-2.

4, Ejecucion de las obras

La subbase granular no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la
que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las
tolerancias establecidas en el presente Pliego. Igualmente, la subbase se extendera después de
gue se haya colocado el bordillo con su correspondiente refuerzo y la solera de hormigén de las
aceras.

Es necesario ejecutar todas las zanjas de servicios que afecten a la calzada, como son: las
conducciones de los imbornales, las acometidas del alcantarillado y en general cualquier cruce de
los diferentes servicios, antes de extender la subbase. Asimismo, se colocaran los bordillos y
soleras de las aceras antes de la extension de la subbase.

La nivelacion vy fijacién de cotas previa a la extensién y compactacion de esta capa sera realizada
en ejes y bordes cada 10 metros al menos, tanto antes de extenderla y compactarla como
después.

Después de extendida la tongada se procederd, si es preciso, a su humectacion. El contenido
optimo de humedad se determinard en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

Compactacion:

Conseguida la humectacién mas conveniente, se procedera a la compactacion de la subbase
granular, la cual se continuara hasta alcanzar una densidad igual, como minimo, a la que
corresponda al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado segun la Norma NLT-
108/72.
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La compactacion se efectuara longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores,
progresando hacia el centro y solapandose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio (1/3)
del elemento compactador.

Tolerancia de la superficie acabada:

La superficie acabada no debera rebasar a la tedrica en ningun punto; ni diferir de ella en més de
un quinto (1/5) del espesor previsto en los planos para la subbase granular.

La superficie acabada no debera variar en mas de 10 mm cuando se compruebe con una regla de
3 m, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera.

Todas las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas o que retengan agua en su superficie
deberan corregirse por el Contratista hasta cumplir las prescripciones del presente articulo.

5. Ensayos a realizar

- Andlisis granulométrico por tamizado en zahorras, segun NLT 150.

- Determinacién de los limites de Atterberg, segun NLT 105 y 106.

- Ensayo de apisonado de suelos por el método Proctor Modificado segun NLT 108 o UNE 7365.

- Indice CBR en laboratorio, segin NLT 111.

- Determinacién del equivalente de arena, segdn NLT 113. ]

- Resistencia al desgaste de los aridos por medio de la maquina de los Angeles, segin NLT 149.

- Determinacién de la densidad “in situ” incluyendo humedad por el método de is6topos
radioactivos, segun ASTMD 3017.

- Ensayo de carga, segun NLT 357/86.

6. Medicion y abono

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto, al
precio que figura en el Cuadro de Precios. No seran de abono las creces laterales, la preparacion
de la superficie existente, ni las consecuentes de la aplicacién de la compensaciéon de una merma
de espesores en las capas subyacentes.

En el precio de la unidad de obra quedaran incluidos todos los conceptos recogidos en el epigrafe
correspondiente del citado cuadro: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y
todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecucion de esta unidad, cumpliendo
todos los requisitos del Pliego de Prescripciones.

95. SOLERA DE HORMIGON
1. Materiales

Se ejecutaran de acuerdo con los planos y constaran de una solera de hormigén en masa tipo
HM-20/B/20/1, sobre el relleno previamente compactado.

2. Ejecucidn

En los pavimentos de hormigén la extension se realizara manualmente, entre encofrados fijos o
con extendedoras de encofrados deslizantes. No debera transcurrir mas de una (1) hora entre la
fabricacion del hormigdn y su puesta en obra, compactacion y acabado. La Direccién de Obra
podréa aumentar este plazo hasta dos (2) horas si se adoptan las precauciones necesarias para
retrasar el fraguado del hormigén. En ningln caso se colocaran amasadas que acusen un principio
de fraguado, segregacion o desecacion. Si se interrumpe la extension por mas de media (1/2)
hora, se tapara el frente del hormigdn con arpilleras himedas; si el tiempo de interrupcion es
mayor al maximo admitido, se dispondra una junta transversal.
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El hormigonado se hara por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de
construccion. En las juntas longitudinales, resultantes de hormigonar una banda contra otra ya
construida, al hormigonar la banda adyacente, se aplicara al canto de la anterior un producto para
evitar la adherencia del hormigéon nuevo con el antiguo. Se cuidara particularmente el
desencofrado de estas zonas delicadas. Si se observasen desperfectos en la ranura formada entre
los cantos, deberan corregirse antes de aplicar el producto antiadherente.

En las juntas de contraccién efectuadas en el hormigén fresco, la ranura superior que ha de
situarse en la posicién exacta que fija la referencia correspondiente, debera hacerse con un
cuchillo vibrante o elemento similar. esta operacién debera llevarse a cabo inmediatamente
después del paso de la terminadora transversal y antes del acabado longitudinal del pavimento. La
ranura se obturara con una plancha de material rigido adecuado, retocandose manualmente la
zona de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan quedado. En caso de realizarse las
juntas mediante serrado, éste se realizara entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la
colocacién del hormigdn.

3. Normativa

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75.
550, 560.

- Normas UNE. 7203, 7139, 41107, 41104, 41108, 7067, 7068, 7069, 7070.

- Normas ASTM D 2628, 3042.

- Normas NLT 149/72

- EHE. Instruccion para el hormigén estructural.

4, Control

De acuerdo con las mediciones de proyecto y las exigencias de la Instruccion de hormigones EHE
para un tipo de control normal se realizaran: series de toma de muestra de hormigén fresco,
incluyendo muestreo de hormigdn, medida del asiento de cono, fabricacién de hasta cinco (5)
probetas cilindricas de 15 x 30 cm curado, refrentado y rotura, segun UNE 83301, 83303, 83304 y
83313.

De las 5 probetas, dos se romperan a 7 dias y las restantes a 28 dias. De cada serie se realizara
el ensayo de consistencia mediante el cono de Abrams.

5. Seguridad

Protecciones colectivas: Senfalizacion de obra y Normativa vigente para la utilizacién de
magquinaria.

Protecciones personales: Casco, botas altas de goma y guantes.

Riesgos: Atrapamientos, golpes y atropellos.

6. Medicion y abono

La solera de hormigén se abonara por metros cuadrados (mz) realmente ejecutados. No sera de
abono la superficie ocupada por los alcorques.

96. REPOSICION DE PAVIMENTOS

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el
propietario de los mismos.

Debera lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo mas igualado
posible al antiguo, haciendo su reconstruccién por piezas nuevas si esta compuesto por losas,
adoquines, etc.
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G) SENALIZACION DEFINITIVA

97. SENALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACION

Las senales y carteles verticales de circulacion retrorreflectantes cumpliran lo establecido en el Ar-
ticulo 701 del PG-3.

1. Definicion

Se definen como sefales y carteles verticales de circulacién retrorreflectantes, el conjunto de
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulacion del trafico por carretera y en los
gue se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas.

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientacién, sefales verticales
de circulacion reflexivas y postes metalicos situados en los puntos que se indican en los Planos.
Incluye los elementos de sustentacion y anclaje, tornilleria.

2. Materiales

Los carteles laterales y sefales de destino seran de perfiles de acero galvanizado 6 bien de chapa
del mismo material. Los postes y chapas seran de acero galvanizado por inmersién en caliente. En
nivel de reflectancia sera como minimo nivel “2”.

Podran emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentacion, por parte del Contratista,
del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobacién del Director de las Obras.

La cimentacion de los postes metalicos se efectuara con hormigén HM-20.

Queda expresamente prohibida la utilizacion de acero electrocincado o electrocadmiado, sin
tratamiento adicional.

Pintura en reverso de sefiales y elementos de sustentacion

El reverso de las sefales, asi como sus elementos de sustentacion y anclaje, irdn pintados con un
esmalte marron (RAL 8011) o gris (RAL 7040), segun la zona en la que vaya a ser instalada la
misma. En caso de no estar definido el tipo de esmalte en proyecto, se atenderd a las directrices
marcadas por el Director de la Obra. Como criterio general, se tenderd a utilizar el color gris en
zonas urbanas de costa, reservandose el marron para el resto.

Identificacion de la senal.
Las sefales se fabricaran con una inscripcion (mediante serigrafia) de color blanco, en el reverso
de las mismas, en la que figurara la siguiente informacién:

- Fecha de fabricacion.

- Fabricante.

- Cdédigo de la senal.

- Color de las inscripciones de identificacién de la sefial: RAL 1011 o RAL 8001.

3. Normativa de aplicacion

- Normas UNE 135 312 y UNE 135 314, UNE 135 321, UNE 135 331, UNE 135 352.
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4, Ejecucion de las obras

El Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30)
dias desde la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo, la relacion de las empresas
suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias senales y carteles verticales de
circulacién objeto del proyecto, asi como la marca comercial, o referencia que dichas empresas
dan a esa clase y calidad.

El Director de las Obras fijara el procedimiento de instalacion y el tiempo maximo de apertura al
trafico autorizado, asi como cualquier otra limitacion a la ejecucién que demande el proyecto en
funcién del tipo de via, por la ubicacion de las sefiales y carteles, etc.

5. Medicion y abono

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:
Las senales se mediran por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, incluso postes y
cimentacion, y se abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

Los carteles se mediran por metro cuadrado (m2), colocados en obra. Los postes para sujecion de
los carteles laterales se abonaran por m. de poste incluida la parte proporcional de la cimentacion
correspondiente, y se abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

H) INFRAESTRUCTURA ELECTRICA

98. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA ELECTRICA

El Contratista suministrara los servicios de un Técnico competente que estard a cargo de la
instalacién y sera el responsable ante la Direccion de Obra, de la actuacién de los técnicos y
operarios que llevaran a cabo labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y probar cada equipo,
subsistema y sistema en su totalidad hasta la recepcion.

La Direccion de Obra se reserva el derecho de pedir a la EC, en cualquier momento, la sustitucion
del Técnico responsable, sin alegar justificaciones.

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzaran el objetivo de realizar una
instalacién completamente terminada, probada vy lista para funcionar.

1. De los materiales

El Contratista debera suministrar todos los equipos y materiales definidos en los Planos, de
acuerdo al numero, caracteristicas, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones, y
eventualmente, en los cuadros de caracteristicas de los Planos.

Todos los materiales empleados, de cualquier clase o tipo, son los relacionados en este proyecto y
deberan ser de primera calidad.

Materiales complementarios de la instalacion, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como pinturas, manguitos, pasamuros,
lubricantes, tornillos, tuercas, toda clase de soportes, etc., deberan considerarse incluidos en los
trabajos a realizar.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalacion, el Contratista presentara al
Director de las Instalaciones los catalogos, certificaciones, muestras, etc. que éste le solicite.
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Los materiales empleados en la instalacion seran entregados por el Contratista siempre y cuando
no se especifique lo contrario en el Contrato de Adjudicacién de las Obras a realizar.

No se podran emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero
Director.

Este control previo no constituye su recepcién definitiva, pudiendo ser rechazados por la Direccién,
aun después de colocada, si no se cumpliesen las condiciones exigidas en este Pliego, debiendo
ser reemplazados por el Contratista por otros que cumplan con las calidades exigidas.

Se realizaran cuantos ensayos y analisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados
en este Pliego de Prescripciones Particulares. Los cuales se ejecutaran en los laboratorios que
designe la Direccion, siendo los gastos ocasionados por cuenta del contratista.

Los cables instalados seran por los que figuran en el Proyecto y deberan estar de acuerdo con las
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes.

2. De la ejecucion y montaje

El Director podra fijar, a su juicio, el orden en que deben realizarse los distintos trabajos y en
funcién de las necesidades, podra alterar el orden establecido por el Contratista.

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecuciéon de los trabajos, asi como de la
conservacion y buen uso de los materiales que se aporten.

99. RED SUBTERRANEA. FONDO DE ZANJA

El fondo de la zanja en la que se alojen los tubos debera ser nivelado cuidadosamente después de

echar una capa de arena fina o tierra cribada.

100. TUBOS

1. Materiales

Caracteristicas de los tubos:

Material:
Diametros:

Color:

Resistencia a la compresion:

Resistencia al impacto:

Marcas en el tubo:

Uso:

Materiales aceptados:

polietileno TPC corrugado exterior y liso interior

- @200 mm en la red de Media Tension,

- @160 mm en la red de Baja Tensién y

- @110 mm para la red de Alumbrado Publico.

Rojo
>450 N
tipo N (uso normal)

Indelebles, indicando: nombre o marca fabricante, designacién, n® de lote
o las 2 ultimas cifras del afio de fabricacion y Norma UNE EN 50086/94.

Proteccion de cables subterraneos eléctricos.

Aiscan (DPB160 y DPB200), Asadur (Asaflex 92079), Odi Bakar
(Decaplast TPC 10-B160 y 10-B200), Tuberias del Vallés (PE Novotub
1130B08-1, 1140B06-1), Tuberias y perfiles plasticos (PE tipo R 160/N,
200/N), Uponor (138.00.160.006), Tubespa (PEAD-ONO-200), Tubos
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Perfilados, S.A. (ULTRATP-I 200), Futura Systemas (FUTURFLEX DWP
200-B), Plasotec (TPC200-211000170), Magtel (BIELEC 200B) .

Ensayos: UNE EN 50086/94.

2. Ejecucion de las obras

Las juntas de la tuberia deben ser hechas cuidadosamente con objeto de evitar filtraciones, dando
a los tubos alguna pendiente para que la pequefia cantidad de agua que haya podido penetrar en
la tuberia sea recogida en los fondos de los pozos.

En la arqueta los tubos quedaran a unos 10 cm por encima del fondo para permitir la colocacion
de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponaran con
yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo.

Se evitara que los tubos discurran bajo alcorque. En los tramos que esto sea inevitable se
hormigonaran convenientemente.

3. Medicion y abono

Se medira y abonara por los metros lineales (ml) del tipo correspondiente realmente colocado en
obra, medido sobre el terreno.

El precio comprende el suministro, transporte, manipulaciéon y empleo de todos los materiales,
magquinaria y mano de obra necesarios para su ejecucion e incluye la adquisicion de la tuberia, sus
instalaciones en la zanja, la ejecucion de juntas de todas las clases, incluyendo accesorios de
fijacion, tapones provisionales de las bocas de los tubos, montaje, anclaje y los gastos de las
pruebas, segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios para cada tipo y
diametro de tubo.

101. ARQUETAS

1. Ejecucion de las obras
No se ejecutara ninguna arqueta hasta tanto no se disponga en la obra del marco correspondiente.
La situacién de los tubos en la arqueta sera la que permita el maximo radio de curvatura.

Las arquetas podran ser registrables o cerradas. En el primer caso deberan tener tapas metalicas
o de hormigén armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas
arquetas sera permeable de forma que permita la filtracion del agua de lluvia.

Si las arquetas no son registrables se cubriran con los materiales necesarios.
Toda la superficie interna de las arquetas se revestiran con mortero intocable (1:4; 350 kg de
cemento/m3), convenientemente pulido y brufido.

Las tapas y marcos de las arquetas seran las normalizadas por el Excmo. Ayuntamiento, y
descritas en los planos del proyecto; deberan ajustarse perfectamente al cuerpo de la obra, y se
colocaran de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.

Después de terminada cada unidad se procedera a su limpieza total, eliminando todas las
acumulaciones de limo, residuos o materiales extrafios de cualquier tipo.
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2. Medicion y abono

Las arquetas se mediran por las unidades (ud) realmente ejecutadas, abonandose mediante la
aplicacion de los precios que al efecto figuran en el Cuadro de Precios n® 1. En el precio se incluye
la proteccion temporal del hueco por medio de la colocacién de una tapa provisional.

Se consideran incluidas las operaciones materiales y todo lo necesario para un perfecto acabado
de la unidad, tales como la tapa.

La excavacién y el transporte de productos a vertedero no seran objeto de abono por separado.

En Telde, mayo de 2018

EL INGENIERO REDACTOR.

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil
N¢ de Colegiado 9.510
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MEDICIONES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m? Demolicion pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecanicos.
Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecani-
cos, incluso carga sobre camion.
Camino existente Tramo 1 1 60,000 60,000
Conexion con tramo 3 1 3,000 5,000 15,000
AP tramo 3 1 65,000 0,400 26,000
101,00
01.02 m? Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm
Demolicion tabique de bloque hueco de hormigon, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios meca-
nicos 0 manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y carga sobre camion.
En traza tramo 1 1 15,300 2,500 38,250
Desplomados en la ladera 1 5,000 2,500 12,500
50,75
01.03 m® Demolicion de muro de piedras
m? de demoalicion de muro de piedra, por medios mecanicos y manuales, en demoliciones parciales
con aprov echamiento de la piedra, i/ demolicion manual en las uniones, i/. riego para evitar la forma-
cion de polvo durante la demolicion, carga mecéanica de estos sobre camion y p.p. de medios auxi-
liares y elementos de seguridad, segun NTE/ADD-20.
Tramo 1
Inicio muro 2 1 13,000 1,200 2,200 34,320
En traza tramo 1 1 3,800 1,000 1,800 6,840
41,16
01.04 m?® Transporte de escombros en camion.
Transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado. Distancia méx. 10 km.
Pav. Hormigon 1,3 101,000 0,100 13,130
Muro bloques 1,3 50,750 0,200 13,195
26,33
01.05 PA Partida Alzada a justificar en servicios afectados
PA Pariida Alzada a justificar en la reposicion de servicios afectados.
1,00
01.06 PA Partida alzada a justificar reposicion acceso a vivienda
Partida alzada a justificar en reposicion del camino de acceso a vivienda existente interceptada por el
camino, ejecutada por medio de mueretes y peldafios de mampuestos.
1,00
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MEDICIONES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecanicos o manuales de aterramientos en los marge-
nes del camino, corte y tala de vegetacion y arbustos en caso necesario, con carga sobre camion, y
transporte a vertedero. La medicion se hara sobre perfil.
Tramo 1 1 36,000 2,500 90,000
Tramo 3 2 107,000 0,600 128,400
218,40
02.02 m3. Desmonte excavacion en todo tipo de terrenos
m3 de Desmonte excavacion a cielo abierto por medios mecanicos 0 manuales en todo tipo de terre-
nos, pequefias demaliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias existentes
donde lo hubiere, carga y transporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formacion de
caballeros o transporte a vertedero, y riego para evitar la formacion de polvo, i/. nivelacion, humecta-
cién'y compactacion de la explanada resultante y refino de taludes.
Segun perfiles 1 112,000 112,000
112,00
02.03 m3. Terraplén o relleno
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavacion o préstamos, extendido, hu-
mectado y compactado al 95% del Préctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de
taludes, preparacion de la explanada y riego para evitar la formacion de polvo durante el movimiento
de las terras.
Segun perfiles 1 40,000 40,000
40,00
02.04 m2. Perfilado de taludes de borde
Perfilado de taludes existentes en bordes del camino, pequefias excavaciones en cualquier fipo de
terreno, incluso roca.
Tramo 3 1 80,000 1,000 80,000
80,00
02.05 PA Partida Alzada de abono integro por dificultades
Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecucion, por distancias a la obra, accesos
complicados, pendientes elevadas, escasos margenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-
mientos, etc.
1,00
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MEDICIONES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION
03.01 m*® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
compactacion del fondo de la ex cavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado.
Muro 1 1 158,310 158,310
Muro 2 1 264,550 264,550
Muro 3 1 10,470 10,470
Prefil final tramo 2 1 10,700 0,600 0,600 3,852
437,18
03.02 m*® Relleno de trasdds de muros con éridos seleccionados
Relleno de trasdds de muros de contencion con aridos seleccionados, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.
Muro 2 1 97,300 97,300
97,30
03.03 m*® Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?
Hormigén en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segiin C.T.E. DB SE y DB SE-C.
Muro 1 1 9,890 9,890
Muro 2 1 8,700 8,700
Muro 3 1 1,500 1,500
20,09
03.04 m?® Horm. ciclopeo cimientos HM-20/B/20/1.
Hormigon ciclopeo en muros de contencidn, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigdn en
masa HM-20/B/20/l y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamafio méximo, encofrado a
una cara (cuantia= 2m?#m?), desencofrado, colocacion de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.
Muro 1 1 49,470 49,470
Muro 2 1 43,500 43,500
Muro 3 1 7,480 7,480
Relleno cueva 1 5,000 3,500 2,500 43,750
Prefil final tramo 2 1 10,700 0,550 0,500 2,943
Muretes refuerzo final ramo 3 1 7,500 1,000 0,500 3,750
1 8,000 0,900 0,500 3,600
154,49
03.05 m3 Mamposteria careada 1 paramento, HM-20 con mechinales
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/1la, ejecutada en alzado
de muros de contencion, incluso vertido, vibrado y curado del hormigon segun EHE, perfectamente
alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro de-
ben quedar cubiertas con mamposteria, incluso mechinales, completamente terminado.
Muro 1 1 120,380 120,380
Muro 2 1 141,270 141,270
Muro 3 1 17,480 17,480
Muretes refuerzo final ramo 3 1 7,500 0,800 1,600 9,600
1 8,000 0,700 1,400 7,840
296,57
03.06 m?® Mamposteria careada 3 caras vista HM-20
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/1la, ejecutada en alzado
de muros de pretil, incluso vertido, vibrado y curado del hormigon segun EHE, perfectamente alinea-
do, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben
quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado
Muretes proteccién borde camino
Coronaciéon muro 1 1 72,140 0,550 0,900 35,709
Resto borde izdo Tramo 2 1 10,700 0,550 0,900 5,297
41,01
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RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y SENALIZACION
04.01 m2 Rasanteo y nivelacion
m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pavimentar, por medios mecanicos acondicionando, ni-
velando y compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequefias aportaciones o retira-
das de terreno para conseguir el perfil previsto.
Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 140,000
140,00
04.02 m?® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra arfificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador.
Tramo 1 (36 ml) 1 91,200 0,200 18,240
Tramo 2 (46 ml) 1 113,700 0,200 22,740
Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 0,100 14,000
54,98
04.03 m Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una altura de 0,20 m.
Tramo 3 2 107,000 214,000
Accesos 4 5,000 20,000
234,00
04.04 m?® Pavimento de hormigén HM-25
Construccion de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm de es-
pesor, incluy endo extendido, con fibra de polipropileno, compactacion con regla vibrante, fratasado y
remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir
por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacion cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de
espesor y una anchura del camino superiora 3 m. A una distancia maxima de la planta de 30 km.
Incluido sobrecoste de extendido con dumper.
Tramo 1 (36 ml) 1 91,200 0,150 13,680
Tramo 2 (46 ml) 1 113,700 0,150 17,055
Tramo 3 hormigon (65ml) 1 178,000 0,100 17,800
Reposicion demolicion AP 1 65,000 0,400 0,080 2,080
Tramo 3 tierra (42 ml) 1 140,000 0,150 21,000
71,62
04.05 ud Senal circular @60cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical circular de 60 cm de didmetro, homologada, refrorreflectante A.l. nivel 2, Se incluye:
demolicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion
de hormigdn HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; il. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, ancla-
jes galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre poste y suminis-
tro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, seguin plano de detalle.
R-101 (Direccion prohibida) 1 1,000
1,00
04.06 ud Seiial cuadrada L=60cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, refrorrefiectante A.l. nivel 2, Se incluye: de-
molicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de
hormigén HM-20/P/20/1 de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes
galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre poste y suministro, i.
reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segun plano de defalle.
S-15a (Calzada sin salida) 1 1,000
1,00
04.07 ud Sedal triangular L=90cm, retror. A.l. nivel 2

Sefial vertical friangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.l. nivel 2, Se incluye: de-
molicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de
hormigén HM-20/P/20/1 de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes
galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre poste y suministro, if.
reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segun plano de defalle.

P-16a (bajada peligrosa) 1 1,000
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MEDICIONES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 05 ESTABILIZACION DEL TERRENO
05.01 ud Arbol Laurisilva - Monteverde
Ud. de plantacion de arbol de formacion de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Madro-
fio, Acebifio, Barbuzano, efc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacion,
transporte de tierras a vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacion, abono y primeros riegos.De-
bera cumplir las siguientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c)
planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, €) 1 solo tronco y derecho.
En taludes 1 12,000 12,000
12,00
05.02 Ud Arbusto
Ud. de plantacion de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinas-
te, efc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacién, transporte de fierras a
vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacion, abono y primeros riegos. Debera cumplir las si-
guientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c) planta endurecida,
d) buen aspecto sanitario.
En taludes 1 20,000 20,000
20,00
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RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 m*® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
compactacion del fondo de la ex cavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado.
Pasatubos 4 3,000 0,500 0,600 3,600
AP 1 190,000 0,500 0,600 57,000
60,60
06.02 m?® Relleno zanjas y pozos
Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exento de
aridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20 cm y
refino. Terminado.
Pasatubos 4 3,000 0,500 0,600 3,600
AP 1 190,000 0,500 0,300 28,500
32,10
06.03 m*® Arena en relleno zanjas
Relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente ter-
minado.
AP 1 190,000 0,500 0,300 28,500
-1 190,000 0,010 -1,900
26,60
06.04 ml Tuberia TPC rojo @110 mm
ml de Tuberia de Poliefileno corrugado, TPC, de diametro interior = 110 mm., de color rojo (protec-
cion de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia
normalizado por la compafiia de Unelco, S.A., de la casa UPONOR 6 similar, colocada en canali-
zaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de union, cuerda guia de nylon de 3 mm minimo de didme-
tro, y cinta de sefializacion de 10 cm sobre la tuberia, separadores, tapones, etc., totalmente instala-
day conexionada.
190,00
06.05 ud Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD
Ud. de Arqueta de paso de dimensiones minimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes de
hormigén de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y cerco normalizados de fundi-
cion, fotalmente terminada.
10,00
06.06 ml Tuberia PVC corrugada @250 mm, SN8
Suministro y colocacion en zanja de tuberia de P.V.C. de @250 mm, de R.C. 8 kN/m? corrugada
exterior y lisa interior, con juntas elésticas, color teja, il. p.p. de montaje, solapes de tubos y peque-
fio material, formacion de pendientes, i/ conexiones y tratamiento con mortero de epoxi y arena; fotal-
mente terminada, conexionada, colocada y probada.
Pasatubos 4 3,000 12,000
12,00
06.07 ml Linea equiotencial de tierra
ml Linea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccion, con p.p.
de picas ejecutadas de forma que cumpla con la instruccion ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico
de BT en su punto N° 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y cone-
xionada.
210,00
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RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion con cddigo 010409 se-
gun Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Procedente del desbroce 1 218,400 0,400 1,800 157,248
157,25
07.02 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacién de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segun la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Balance de tierras 1 440,380 1,800 792,684
792,68
07.03 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigon limpios (tasa vertido), con cddigo 170101 segtn la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
Pavimento hgon. 2,5 101,000 0,100 25,250
Muro bloques 0,25 50,750 12,688
37,94
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RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
08.01.01 ud Casco de seguridad
Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecanicos y arnés de adaptacion de apo-
y o sobre el craneo con cintas texfiles de amortiguacion y banda contra el sudor frontal, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
4,00
08.01.02 ud Par guantes de goma
Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.
4,00
08.01.03 ud Par guantes de cuero
Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y dedos de la mano, dorso
de algoddn rayado, dotados de sistema de fijacion a la mano, mediante bandas elésticas textiles, ho-
mologados con marcado CE.
4,00
08.01.04 ud Cascos protectores auditivos
Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.
2,00
08.01.05 ud Gafas antipolvo
Ud. de Gafas antipolvo, antimpactos y aniempafiables, securizada sin elementos metalicos, homo-
logados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE.
4,00
08.01.06 ud Mascarilla papel antipolvo
Ud. de Mascarilla con filtro confra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con
marcado CE.
4,00
08.01.07 ud Par de botas de agua
Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en cloruro de vinilo o goma, con
puntera y plantila metélicas embutidas en el material plastico y suela dentada contra los deslizamien-
tos, homogados con marcado CE.
4,00
08.01.08 ud Par de botas de seguridad
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metélica, con talén y empeine refor-
zados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caidas de objefos y pinchazos, homologados
con marcado CE.
4,00
08.01.09 ud Cinturdn antivibratorio
Ud. de Cinturén antivibratorio, anfilumbago, homologado con marcado CE.
2,00
08.01.10 ud Faja proteccion contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material
elastico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
2,00
08.01.11 ud Peto reflectante de seguridad

Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material tex il
sintético captadioptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca CE, s/.
normativa vigente.
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MEDICIONES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

08.02.01

08.02.02

08.03.01

08.04.01

08.04.02

08.04.03

08.05.01

08.05.02

08.05.03

08.05.04

SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud Escalera de mano alta seguridad

Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.

4,00

ml Malla plastica de seguridad

ml. de Malla de poliefileno alta densidad con tratamiento anfiultravioleta, color naranja de 1,26 m. de
altura, i/colocacion y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posicion sean necesarios en
obra, incluso parte proporcional de redondos del @12 (protegidos superiormente con seta o similar)
para la fijacion de la malla al suelo 6 sobre base de hormigén si es necesario.

1,00

SUBCAPITULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
ud Extintor contraincendios 6 kg

Ud. de Extinfor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu 6 similar,
colocado con soporte, il. fjaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.

100,00

SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES

ud Recipiente recogida basura

1,00

ud Alquiler mensual de sanitario portatil

Alquiler mensual de sanitario portafil ipo: Maxim 3000. Incluido la p.p. de producto para su manteni-
miento, vaciado y limpieza semanal.

1,00

Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario

SUBCAPITULO 08.05 SENALIZACION PROVISIONAL
ud Sedal trafico refl. i/. soporte

Ud. de Sefial de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada, ifp.p. pos-
tes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tornilleria, planoestables, suministro, colocacion, manteni-
miento, desmontaje y cuantos cambios de posicidn sean necesarios en obra.

ud Sedal trafico refl. PVC sin soporte

Ud. de Sefial de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada,
sin soporte metalico. i/p.p. suministro, colocacion, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de
posicién sean necesarios en obra.

1,00

ud Cartel indicativo riesgo i/. soporte

Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con simbolo y texto, de poliestireno,
incluso soporte metélico, tomillerfa, planoestables, mantenimiento, colocacion, desmontaje y cuantos
cambios de posicion sean necesarios en obra.

ml Cinta de sefalizacion bicolor

ml. de Cinta de sefializacion bicolor rojo/blanco de material pléstico, doble capa, incluso colocacion y
desmontaje, mantenimiento y parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

1,00

200,00
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MEDICIONES

RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

SUBCAPITULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA 'Y PRIMEROS AUXILIOS
08.06.01 ud Botiquin de urgencia portatil

Ud. de Botiquin de urgencia portatil (fipo maletin) para obra con contenido sanitario completo segin
ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el trans-
curso de la obra.

1,00
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PRECIOS ELEMENTALES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
ARBOL02 20,000 ud  Arbusto Lugar 20,00 400,00
DIFICULTAD 71,620 ud  Dificultad obra extendido con dumper 15,95 1.142,34
OB

E01BA0040 5,424 t Cemento portiand, CEM 1I/B-P 32,5 R, granel 130,00 705,16
E01CA0010 12,456 t Arena seca 17,80 221,71
E01CB0070 25113 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 326,46
E01CB0100 19,460 m®*  Arido machaqueo 16-32 mm 19,50 379,47
E01CB0120 19,460 m*  Arido machaqueo 32-63 mm 22,50 437,85
E01CC0020 262,073 m®*  Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 3.718,82
E01CG0060 113,360 m*  Zahorra artificial (todo en uno) 19,35 2.193,52
E01E0010 79,586 m*  Agua 2,00 159,17
E01HBB0010 71,620 m®>  Horm prep HM-25|, bombeado 98,85 7.079,64
E01HCA0010 239,838 m®*  Horm prep HM-20/B/20/1 95,66 22.942,90
E28EB0010 444,855 m Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 110 mm T.P.P. 4,00 1.779,42
E41CA0010 37,940 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 2,50 94,85
E41CA0050 792,680 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 1.981,70
FIBRA 71,620 kg  Fibra de polipropileno 6,00 429,72
M001 0,160 h. Camion cisterna 10 m3 ¢/ bomba y asp c/cond 30,10 4,82
M002 0,936 h. Motoniv eladora Caterpillar 12 F ¢/ maquinista 48,10 45,02
M007 3,990 h. Damper 1500kg sin maquinista 3,61 14,40
M009 5,870 h. Retroex cavadora mixta c/pala 18,63 109,36
M010 23,308 h. Tractor sobre orugas 43,21 1.007,14
M012 8,982 h. Pala cargadora 35,90 322,45
M014 2,000 h. Rodillo vibrante 45,10 90,20
MO015 336,532 h. Transporte a vertedero y varios 0,30 100,96
M016 40,000 ud.  Transporte a tajo 0,30 12,00
MO019 4,815 h. Rodillo pequefio (2,7 T) 3,25 15,65
MO019c 1,330 h. Bandeja vibrante 2,25 2,99
M01A0010 1.634,047 h Oficial primera 13,83 22.598,87
MO01A0030 1.931,448 h Pedn 13,16 25.417,86
M023 0,044 h. Camién hormigonera 58,23 2,54
M024 0,179 h. Central de hromigonado 102,72 18,40
M032 0,161 h. Camion cisterna de agua, 10 m* 27,00 4,33
M48 20,580 h retro pala ex cavadora media 34,86 717,42
MAQ..10 203,789 h Camién 241/310 CV 36,06 7.348,63
MT..20 4,680 kg  Alambre (pie de obra) 1,07 5,01
MT..30 0,702 m3  Madera (pie de obra) 202,25 141,98
MT..40 7,020 kg Puntas (pie de obra) 1,47 10,32
0004 0,086 h Oficial de primera 15,14 1,29
0005 0,020 h. Oficial de segunda 14,50 0,28
0006 29,789 h Pedn 13,19 392,92
0008 62,019 h. Pedn ordinario 13,16 816,17
0011 55,210 h. Oficial de primera 13,83 763,55
0042 1,500 h. Oficial 12 - Equipo sefializacion 13,83 20,75
0043 1,500 h. Ay udante - Equipo sefalizacion 13,16 19,74
P013 1,752 m3.  Arido de machaqueo M-21 11,73 20,55
P015 0,786 m3. Arena lavada 11,00 8,65
P017 8,000 m3. Préstamo para relleno 0,63 5,04
P018 32,000 m3. Material de desmonte 0,30 9,60
P020 0,672 tn.  Cemento Portland 109,00 73,25
P021 0,317 m3.  Agua potable 1,50 0,48
P022 0,640 m3. Agua no potable 1,03 0,66
P084 190,000 ml  Tubo polietileno corr. @110,rojo 4,50 855,00
P085 30,400 ud  Manguito de unién TPC @110 2,70 82,08
P087 10,000 ud  Marco y tapa fund. 40x40 A.P. 55,00 550,00
P09909 190,000 ml  Cuerda de nylon 0,04 7,60
P4035 2,100 Ud  Pica tierra acero-cobreado 2m 7,51 15,77
P4036 2,100 ud Pequefio material 1,20 2,52
QAAQ010 7,000 h Traxcavator Caterp. 955 40,00 280,00
QAA0020 163,614 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 5.058,94
QAA0070 77,245 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 2.948,44
QAAQ080 8,736 h Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 44,69 390,41
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PRECIOS ELEMENTALES
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
QAB0030 144,353 h Camién basculante 15 t 33,07 4.773,75
QADO0010 10,045 h Hormigonera portatil 250 | 4,48 45,00
QAF0010 5,498 h Camién caja fija con cisterna/agua de 10 t 42,29 232,51
QAF0020 0,550 h Motoniv eladora 103 kW 51,71 28,43
QAF0040 7,550 h Compactador de neumaticos, 75 kW 43,02 324,79
QBD0020 7,784 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 22,11
RE001 190,000 ml Clnta sefializacion riesgo esléctrico 0,05 9,50
SHY268 1,000 ud  Recipiente recogida basura 19,47 19,47
ZMAXIM3000 8,000 ud  Mes de alquiler de sanitario portatil tipo Maxim 3000. 76,55 612,40
agua 0,321 m*  Agua 2,00 0,64
ap005 210,000 Ml Conductor Cu des 35mm?2 tierra 4,45 934,50
arbol3-001 12,000 ud  Arbol Laurisilva h=1.50m 25,00 300,00
arido007 26,600 m*  Arena de machaqueo 0/5 mm. 16,00 425,60
arido038 6,420 m®*  Suelo seleccionado préstamos 0,50 3,21
piezTPC003 0,062 ud  Manguito de unién TPC diam.200 4,21 0,26
sefal003 1,000 ud Sefial reflec.circular D=60 cm, A.l. nivel 2 90,00 90,00
sefial004 1,000 ud  Senal reflect.friangul. L=90 cm, A.l. nivel 2 90,00 90,00
sefial006 1,000 ud  Sefal reflect. cuadrada L60 cm, A.l. nivel 2 90,00 90,00
sefnal007 9,000 ml Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,00 81,00
tub16-003 12,000 ml Tub. PVC Saneam. @250 - 8kN/m? 16,26 195,12
tub2-003 0,390 ml  Tuberia PE corr. @200. 4 atm,rojo 5,61 2,19
vario012 0,394 ml Cuerda de nylon diam.>3mm 0,04 0,02
Resumen
Mano de 0bra........coevieeiiiiiie i 49.396,22
MaLEHIAIES ...t 46.993,73
MaGQUINGMIA. ... 23.819,86
OO e 21.354,39
O N 122.587,28
Pagina 2
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03A0030 m® Hormigoén en masa de fck= 15 N/mm?
Hormigdn en masa de fck= 15 N/mm?, arido machaqueo 16 mm max., confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h Pedn 13,16 26,32
E01BA0040 0,270 t  Cemento portiand, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 35,10
E01CA0010 0,620 t  Arena seca 17,80 11,04
E01CB0070 1,250 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 16,25
E01E0010 0,200 m* Agua 2,00 0,40
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,48 2,24
TOTAL PARTIDA. ..ot 91,35
AUX006 m3. Hormigon HM-15/P/20/11
m3 de Hormigdn en masa HM-15/P/20/1, de resistencia caracteristica 15 MPa, consistencia plastica, con ce-
mento 11/B-P/32,5R y aridos de Tmax. 20 mm, para un ambiente tipo 1l, elaborado en central, transporte, Vertido,
nivelado, vibrado y curado, totalmente terminado.
P020 0,200 n.  Cemento Portland 109,00 21,80
P013 0,800 m3. Arido de machaqueo M-21 11,73 9,38
P015 0,400 m3. Arena lavada 11,00 4,40
P021 0,120 m3. Agua potable 1,50 0,18
M023 0,015 h.  Camion hormigonera 58,23 0,87
M024 0,090 h.  Central de hromigonado 102,72 9,24
M012 0,010 h.  Pala cargadora 35,90 0,36
0008 1,700 h.  Pedn ordinario 13,16 22,37
0004 0,150 h Oficial de primera 15,14 2,27
%04 4,000 %  Costes indirectos 70,90 2,84
TOTAL PARTIDA........coiiiirrenre e nrens 73,71
AUX012 m3. Terraplén con material de préstamo
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos, extendido, humectado y compactado al 95%
del Préctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparacion de la explanada y riego
para evitar la formacion de polv o durante el movimiento de las tierras.
P017 1,000 m3. Préstamo para relleno 0,63 0,63
M016 1,000 ud. Transporte a tajo 0,30 0,30
TOTAL PARTIDA.......coiiiinrenre e neens 0,93
AUX013 m3. Terraplén con material de desmonte
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavacion, extendido, humectado y compactado al
95% del Proctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparacion de la explanada y
riego para evitar la formacion de polvo durante el movimiento de las fierras.
P018 1,000 m3. Material de desmonte 0,30 0,30
M016 1,000 ud. Transporte a tajo 0,30 0,30
TOTAL PARTIDA. ..ot 0,60
AUX014 m2. Perfilado de taludes
Metrro cuadrado de perfilado y acabado geométrico de los taludes de terraplenes.
0008 0,020 h.  Peon ordinario 13,16 0,26
M002 0,002 h.  Motoniveladora Caterpillar 12 F ¢/ maquinista 48,10 0,10
TOTAL PARTIDA. ..ottt 0,36
AUX015 m2. Rasanteo de terraplén
Metro cuadrado de acabado geométrico de los taludes de terraplenes y capa de coronacion de rellenos .
0008 0,020 h.  Peon ordinario 13,16 0,26
M002 0,003 h.  Motoniveladora Caterpillar 12 F ¢/ maquinista 48,10 0,14
TOTAL PARTIDA.......coiiiinienre s nrens 0,40
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
MTO001 ml Tuberia TPC @ 200 mm, rojo

ml de Tuberia de Polieileno corrugado, TPC, de didmefro interior g= 200 mm., de color rojo (proteccion de cables

eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia normalizado por la compafiia

de Unelco, S.A., de la casa UPONOR ¢ similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de

union, cuerda guia de nylon de 3 mm minimo de diametro, separadores, tapones, efc., fotalmente instalada y cone-

xionada.
tub2-003 1,000 ml Tuberia PE corr. @200. 4 atm,rojo 5,61 5,61
piezTPC003 0,160 ud  Manguito de unién TPC diam.200 4,21 0,67
vario012 1,010 ml  Cuerda de nylon diam.>3mm 0,04 0,04
0005 0,050 h.  Oficial de segunda 14,50 0,73
0006 0,100 h Pedn 13,19 1,32
%04 4,000 %  Costes indirectos 8,40 0,34

TOTAL PARTIDA.......coiiiinrenre s nrens 8,71
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

m? Demoliciéon pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecanicos. 4,59
Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecé-
nicos, incluso carga sobre camion.

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
m? Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm 9,16
Demolicion tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios me-
canicos 0 manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y carga sobre camion.

NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
m? Demolicion de muro de piedras 39,82
m? de demolicion de muro de piedra, por medios mecanicos y manuales, en demoliciones par-
ciales con aprovechamiento de la piedra, i/ demolicion manual en las uniones, i/. riego para evi-
tar la formacion de polvo durante la demolicion, carga mecénica de estos sobre camion y p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad, segiin N TE/ADD-20.

TREINTAY NUEVE EUROS con OCHENTA'Y DOS
CENTIMOS
m*  Transporte de escombros en camion. 13,76
Transporte de escombros en camién a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 10 km.

TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
PA  Partida Alzada a justificar en servicios afectados 2.700,00
PA Partida Alzada a justificar en la reposicion de servicios afectados.

DOS MIL SETECIENTOS EUROS
PA  Partida alzada a justificar reposicion acceso a vivienda 2.500,00
Partida alzada a justificar en reposicion del camino de acceso a vivienda existente interceptada
por el camino, ejecutada por medio de mueretes y peldafios de mampuestos.

DOS MILQUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PR

ECIO

CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.

Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecanicos 0 manuales de aterramientos en los
margenes del camino, corte y tala de vegetacion y arbustos en caso necesario, con carga sobre
camion, y transporte a vertedero. La medicion se hara sobre perfil.

TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
m3. Desmonte excavacion en todo tipo de terrenos
m3 de Desmonte excavacion a cielo abierto por medios mecanicos o0 manuales en todo tipo de
terrenos, pequefias demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias
existentes donde lo hubiere, carga y transporte de material resultante al lugar de empleo en obra,
formacion de caballeros o fransporte a vertedero, y riego para evitar la formacion de polvo, il. ni-
velacion, humectacion y compactacion de la ex planada resultante y refino de taludes.

NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
m3. Terraplén o relleno
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavacion o préstamos, extendido,
humectado y compactado al 95% del Préctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, il.
refilo de taludes, preparacion de la explanada y riego para evitar la formacion de polvo durante el
movimiento de las fierras.

ONCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
m2. Perfilado de taludes de borde
Perfilado de taludes existentes en bordes del camino, pequefias excavaciones en cualquier ipo
de terreno, incluso roca.
NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
PA  Partida Alzada de abono integro por dificultades 7.5
Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecucion, por distancias a la obra, accesos
complicados, pendientes elevadas, escasos margenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-
mientos, efc.

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

3,92

9,77

11,27

9,16

00,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

m? Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte 20,06
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino

y compactacion del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a

vertedero autorizado.

VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
m? Relleno de trasdds de muros con aridos seleccionados 2517
Relleno de trasdds de muros de contencion con aridos seleccionados, compactado por capas de
30 cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.

VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
m*  Hormigén masa limpieza fck 15 N/'mm? 129,25
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigén de fck=15 N/mm? de 10 cm de es-

pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivela-
cion de la superficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO
CENTIMOS
m? Horm. ciclépeo cimientos HM-20/B/20/1. 128,72
Hormigdn ciclopeo en muros de contencion, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigon en
masa HM-20/B/20/l y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamafio méaximo, encofrado
a una cara (cuantia= 2m?#m?), desencofrado, colocacion de la piedra vertido y curado. s/
EHE-08.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

m3  Mamposteria careada 1 paramento, HM-20 con mechinales 186,21

Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/11a, ejecutada en alza-

do de muros de contencidn, incluso vertido, vibrado y curado del hormigén segin EHE, perfec-

tamente alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas

del muro deben quedar cubiertas con mamposteria, incluso mechinales, completamente termina-

do.

CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS
m? Mamposteria careada 3 caras vista HM-20 216,51
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/11a, ejecutada en alza-
do de muros de pretil, incluso vertido, vibrado y curado del hormigén segin EHE, perfectamente
alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro
deben quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y SENALIZACION

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

m2  Rasanteo y nivelacion 4,94
m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pavimentar, por medios mecanicos acondicionando,

nivelando y compactando la ex planada para recibir la subbase, incluso pequefias aportaciones o

refiradas de terreno para conseguir el perfil previsto.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
m®  Sub-base granular de zahorra artificial 26,04
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, rega-
do, y apisonado con rulo compactador.

VEINTISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
m Encof/desenc. pav.horm. h<= 0,20 m. 2,10
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigon hasta una alfura de 0,20 m.

DOS EUROS con DIEZCENTIMOS

m®  Pavimento de hormigon HM-25 149,66
Construccion de pavimento coloreado de hormigon HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm de

espesor, incluy endo extendido, con fibra de polipropileno, compactacion con regla vibrante, frata-

sado y remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 ¢cm de hendidura en zonas de pendiente

y a definir por la D.F., curado y realizacién de juntas de dilatacion cada 3-4 m. Hasta un méaximo

de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia maxima de la

planta de 30 km. Incluido sobrecoste de extendido con dumper.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y
SEIS CENTIMOS

ud Senal circular @60cm, retror. A.l. nivel 2 146,86

Sefial vertical circular de 60 cm de diametro, homologada, refrorreflectante A.l. nivel 2, Se inclu-

ye: demoalicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; il. ci-

mentacion de hormigdn HM-20/P/20/I de 50x50x 50 cm; il. poste galvanizado de 80x40x2 mm,

bridas, anclajes galvanizados, tomnilleria de sujecién galvanizada; i/. colocacién de sefial sobre

poste y suministro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segtin plano de detalle.

CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

ud Sefial cuadrada L=60cm, retror. A.l. nivel 2 146,86

Sefial vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, refrorreflectante A.1. nivel 2, Se incluye:

demolicién de pavimento, excavacion, cargay fransporte de escombros a vertedero; il. cimenta-

cién de hormigén HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; if. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bri-

das, anclajes galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre pos-

te y suministro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segin plano de detalle.

CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

ud Seiial triangular L=90cm, retror. A.l. nivel 2 146,86

Sefial vertical friangular de 90 cm de lado, homologada, refrorreflectante A.1. nivel 2, Se incluye:

demolicion de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimenta-

cién de hormigén HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; if. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bri-

das, anclajes galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre pos-

te y suministro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segin plano de detalle.

CIENTO CUARENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 ESTABILIZACION DEL TERRENO
05.01 ud Arbol Laurisilva - Monteverde 41,14

Ud. de plantacion de arbol de formacion de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Ma-
drofio, Acebifio, Barbuzano, efc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, exca-
vacion, transporte de fierras a vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacién, abono y prime-
ros riegos.Debera cumplir las siguientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad
y presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, €) 1 solo fronco y derecho.

CUARENTA Y UN EUROS con CATORCE CENTIMOS
05.02 Ud  Arbusto 35,94
Ud. de plantacion de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Taji-
naste, efc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacion, fransporte de tie-
rras a vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacion, abono y primeros riegos. Debera cum-
plir las siguientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c) planta
endurecida, d) buen aspecto sanitario.

TREINTA'Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 06 INSTALACIONES

06.01

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

06.07

m? Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte 20,06
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino

y compactacion del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a

vertedero autorizado.

VEINTE EUROS con SEIS CENTIMOS
m? Relleno zanjas y pozos 5,45
Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exento
de aridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20
cm y refino. Terminado.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
m*  Arena en relleno zanjas 19,40
Relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente
terminado.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ml Tuberia TPC rojo @110 mm 5,93
ml de Tuberia de Poliefileno corrugado, TPC, de didmefro interior = 110 mm., de color rojo (pro-

teccion de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resis-

tencia normalizado por la comparia de Unelco, S.A., de la casa UPONOR 6 similar, colocada

en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de union, cuerda guia de nylon de 3 mm mini-

mo de diametro, y cinta de sefializacion de 10 cm sobre la tuberia, separadores, tapones, etc.,

totalmente instalada y conexionada.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ud  Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD 143,40
Ud. de Arqueta de paso de dimensiones minimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes
de hormigdn de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y cerco nomalizados de
fundicion, totalmente terminada.

CIENTO CUARENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
ml Tuberia PVC corrugada @250 mm, SN8 18,28
Suministro y colocacion en zanja de tuberia de P.V.C. de @250 mm, de R.C. 8 kN/m? corruga-
da exterior y lisa interior, con juntas elasticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de tubos y
pequefio material, formacién de pendientes, i/ conexiones y tratamiento con mortero de epoxi y
arena; totalmente terminada, conexionada, colocada y probada.

DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ml Linea equiotencial de tierra 5,44
ml Linea equipotencial de fierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién, con
p.p. de picas ejecutadas de forma que cumpla con la instruccion ITC-BT-09 del reglamento elec-
trotécnico de BT en su punto N° 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada ins-
talada 'y conexionada.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza 6,30
Entrega de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion con codigo 010409
segun Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autoriza-
do por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacion, segin
RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
07.02 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion 2,50
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con codigo 170504 segin la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
07.03 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion 2,50

Coste de entrega de residuos de hormigdn limpios (tasa vertido), con codigo 170101 segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos au-
torizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

08.01.01 ud Casco de seguridad 2,00
Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecanicos y amés de adaptacion de
apoy o sobre el craneo con cintas texfiles de amortiguacion y banda confra el sudor frontal, homo-
logado s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.

DOS EUROS
08.01.02 ud Par guantes de goma 1,26
Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.

UN EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.01.03 ud Par guantes de cuero 2,00
Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma 'y dedos de la mano, dor-
so de algoddn ray ado, dotados de sistema de fijacion a la mano, mediante bandas elasticas tex ti-
les, homologados con marcado CE.

DOS EUROS
08.01.04 ud Cascos protectores auditivos 9,50
Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados
con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin
el casco de seguridad, homologado con marca CE.

NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

08.01.05 ud Gafas antipolvo 7,00

Ud. de Gafas antipolvo, antimpactos y antiempafiables, securizada sin elementos metlicos, ho-
mologados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE.

SIETE EUROS
08.01.06 ud Mascarilla papel antipolvo 1,00
Ud. de Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con
marcado CE.
UN EUROS
08.01.07 ud Par de botas de agua 7,00

Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en cloruro de vinilo 0 goma,
con puntera y plantilla metalicas embutidas en el material plastico y suela dentada confra los des-
lizamientos, homogados con marcado CE.

SIETE EUROS
08.01.08 ud Par de botas de seguridad 18,00
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantila metélica, con talén y empeine
reforzados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caidas de objetos y pinchazos, ho-
mologados con marcado CE.

DIECIOCHO EUROS
08.01.09 ud Cinturdn antivibratorio 24,20
Ud. de Cinturon antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.

VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
08.01.10 ud Faja proteccion contra esfuerzos 14,00
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material
elastico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
CATORCE EUROS
08.01.11 ud Peto reflectante de seguridad 15,00
Ud. de Pefo reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material

textil sintético captadidptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca
CE, s/. normativa vigente.

QUINCE EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
08.02.01 ud Escalera de mano alta seguridad 110,00
Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.
CIENTO DIEZ EUROS
08.02.02 ml Malla plastica de seguridad 2,50
ml. de Malla de poliefileno alta densidad con fratamiento anfiultravioleta, color naranja de 1,26 m.
de altura, i/colocacion y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posicion sean nece-
sarios en obra, incluso parte proporcional de redondos del @12 (protegidos superiormente con se-
ta o similar) para la fijacion de la malla al suelo 6 sobre base de hormigdn si es necesario.
DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
08.03.01 ud Extintor contraincendios 6 kg 70,00
Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu ¢ simi-
lar, colocado con soporte, if. fijaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.
SETENTA EUROS
SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
08.04.01 ud Recipiente recogida basura 20,45
VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
08.04.02 ud Alquiler mensual de sanitario portatil 96,47

Alquiler mensual de sanitario portafil tipo: Maxim 3000. Incluido la p.p. de producto para su man-
tenimiento, vaciado y limpieza semanal.

NOVENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE

CENTIMOS
08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario

DOSCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 08.05 SENALIZACION PROVISIONAL
08.05.01 ud Senal trafico refl. il. soporte
Ud. de Sefial de seguridad friangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada, i/p.p.
postes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tomilleria, planoestables, suministro, colocacion,
mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posicion sean necesarios en obra.

CINCUENTA EUROS
08.05.02 ud Senal trafico refl. PVC sin soporte
Ud. de Sefial de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normali-
zada, sin soporte metélico. i/p.p. suministro, colocacion, mantenimiento, desmontaje y cuantos
cambios de posicion sean necesarios en obra.

CUATRO EUROS
08.05.03 ud Cartel indicativo riesgo il. soporte
Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con simbolo y texto, de poliest-
reno, incluso soporte metélico, tornilleria, planoestables, mantenimiento, colocacion, desmontaje y
cuantos cambios de posicion sean necesarios en obra.

CUARENTAY OCHO EUROS
08.05.04 ml Cinta de sefializacion bicolor

ml. de Cinta de sefializacion bicolor rojo/blanco de material plastico, doble capa, incluso coloca-
cion y desmontaje, mantenimiento y parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.

200,00

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

50,00

4,00

48,00

0,68
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CUADRO DE PRECIOS 1
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS
08.06.01 ud Botiquin de urgencia portatil 84,14

Ud. de Botiquin de urgencia portétil (tipo maletin) para obra con contenido sanitario completo se-
gun ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante
el transcurso de la obra.

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS

Telde, mayo de 2108

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera
Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil
Colegiado n° 9.510
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m? Demolicion pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecanicos.

Demolicién de pavimento de hormigon en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecanicos, incluso car-
ga sobre camién.

M01A0030 0,100 h  Pebn 13,16 1,32
QAA0020 0,100 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 3,09
%04 4,000 %  Costes indirectos 4,40 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 4,59
01.02 m? Demolicion tabique bloque horm. 15a 25 cm

Demolicién tabique de bloque hueco de hormigén, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios mecanicos 0 manua-
les, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y carga sobre camién.

MO01A0030 0,200 h  Pebn 13,16 2,63
QAA0020 0,200 h  Retroexcavadora 72 kW 30,92 6,18
%04 4,000 %  Costes indirectos 8,80 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 9,16
01.03 m® Demolicion de muro de piedras

m? de demolicién de muro de piedra, por medios mecanicos y manuales, en demoliciones parciales con aprove-
chamiento de la piedra, i/ demolicién manual en las uniones, i/. riego para evitar la formacion de polvo durante la
demolicion, carga mecanica de estos sobre camién y p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, segln

NTE/ADD-20.
0008 0,600 h.  Peon ordinario 13,16 7,90
M010 0,300 h.  Tractor sobre orugas 43,21 12,96
M48 0,500 h  retro pala ex cavadora media 34,86 17,43
%04 4,000 %  Costes indirectos 38,30 1,53
TOTAL PARTIDA ..ot ssne s 39,82
01.04 m?® Transporte de escombros en camion.
Transporte de escombros en camidn a gestor de residuos autorizado. Distancia méx. 10 km.
QAB0030 0,400 h  Camion basculante 15 t 33,07 13,23
%04 4,000 %  Costes indirectos 13,20 0,53
TOTAL PARTIDA ..o snna s 13,76
01.05 PA Partida Alzada a justificar en servicios afectados

PA Partida Alzada a justificar en la reposicion de servicios afectados.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t 2.700,00

01.06 PA Partida alzada a justificar reposicion acceso a vivienda
Partida alzada a justificar en reposicion del camino de acceso a vivienda existente interceptada por el camino, eje-
cutada por medio de mueretes y peldafios de mampuestos.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ...t 2.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecanicos o manuales de aterramientos en los mérgenes del cami-
no, corte y tala de vegetacién y arbustos en caso necesario, con carga sobre camion, y transporte a vertedero. La
medicion se hara sobre perfil.
M01A0030 0,050 h  Peodn 13,16 0,66
QAA0080 0,040 h Pala cargadora sobre cadenas, 110 kW 44,69 1,79
QAB0030 0,040 h  Camion basculante 15 t 33,07 1,32
%04 4,000 %  Costes indirectos 3,80 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt snna s 3,92
02.02 m3. Desmonte excavacion en todo tipo de terrenos
m3 de Desmonte excavacion a cielo abierto por medios mecanicos o manuales en todo tipo de terrenos, pequefias
demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias existentes donde lo hubiere, carga y
transporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formacién de caballeros o fransporte a vertedero, y rie-
go para evitar la formacién de polvo, i/. nivelacion, humectacién y compactacion de la explanada resultante y refi-
no de taludes.
0008 0,080 h.  Peon ordinario 13,16 1,05
0011 0,080 h.  Oficial de primera 13,83 1,11
M010 0,080 h.  Tractor sobre orugas 43,21 3,46
M012 0,080 h.  Pala cargadora 35,90 2,87
M015 3,000 h.  Transporte a vertedero y varios 0,30 0,90
%04 4,000 %  Costes indirectos 9,40 0,38
TOTAL PARTIDA ... sse s snne s 9,77
02.03 m3. Terraplén o relleno
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavacion o préstamos, extendido, humectado y com-
pactado al 95% del Préctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de taludes, preparacion de la ex-
planada y riego para evitar la formacion de polv o durante el movimiento de las tierras.
0011 0,150 h.  Oficial de primera 13,83 2,07
MO001 0,004 h.  Camion cisterna 10 m3 ¢/ bomba y asp c/cond 30,10 0,12
P022 0,016 m3. Agua no potable 1,03 0,02
M014 0,050 h.  Rodillo vibrante 45,10 2,26
M010 0,050 h.  Tractor sobre orugas 43,21 2,16
AUX015 4,800 m2. Rasanteo de terraplén 0,40 1,92
AUX014 4,500 m2. Perfilado de taludes 0,36 1,62
AUX012 0,200 m3. Terraplén con material de préstamo 0,93 0,19
AUX013 0,800 m3. Terraplén con material de desmonte 0,60 0,48
%04 4,000 %  Costes indirectos 10,80 0,43
TOTAL PARTIDA.......ooimtiniirinrsinre s 11,27
02.04 m2. Perfilado de taludes de borde
Perfilado de taludes existentes en bordes del camino, pequefias ex cavaciones en cualquier tipo de terreno, incluso
roca.
0008 0,200 h.  Peon ordinario 13,16 2,63
QAA0020 0,200 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 6,18
%04 4,000 %  Costes indirectos 8,80 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ot 9,16
02.05 PA Partida Alzada de abono integro por dificultades
Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecucion, por distancias a la obra, accesos complicados,
pendientes elevadas, escasos margenes de maniobra y de acopio, escasos rendimientos, efc.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA. ..ottt 7.500,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION
03.01 m?® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.
M01A0030 0,250 h  Peodn 13,16 3,29
QAA0020 0,250 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 7,73
QAB0030 0,250 h Camion basculante 15 t 33,07 8,27
%04 4,000 %  Costes indirectos 19,30 0,77
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinnr e 20,06
03.02 m*® Relleno de trasdés de muros con aridos seleccionados
Relleno de trasddés de muros de contencién con aridos seleccionados, compactado por capas de 30 cm, al proctor
modificado del 95 %, incluso riego.
M01A0030 0,200 h  Peodn 13,16 2,63
QAA0020 0,030 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 0,93
QBD0020 0,080 h Compactador manual, tipo pequefio de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 0,23
E01E0010 0,200 m*  Agua 2,00 0,40
E01CB0120 0,200 m*  Arido machaqueo 32-63 mm 22,50 4,50
E01CB0100 0,200 m*  Arido machaqueo 16-32 mm 19,50 3,90
E01CG0060 0,600 m*  Zahorra artificial (todo en uno) 19,35 11,61
%04 4,000 %  Costes indirectos 24,20 0,97
TOTAL PARTIDA ..o snna s 25,17
03.03 m* Hormigon masa limpieza fck 15 N/mm?
Hormigén en masa de limpieza y nivelacién, con hormigén de fck=15 N/mm?, de 10 cm de espesor medio, en ba-
se de cimentaciones, incluso elaboracién, puesta en obra, curado y nivelacién de la superficie. Segin C.T.E. DB
SE y DB SE-C.
M01A0030 2,500 h  Peodn 13,16 32,90
A03A0030 1,000 m*  Hormigdn en masa de fck= 15 N/mm? 91,35 91,35
E01E0010 0,015 m®* Agua 2,00 0,03
%04 4,000 %  Costes indirectos 124,30 4,97
TOTAL PARTIDA. ..ottt 129,25
03.04 m* Horm. ciclépeo cimientos HM-20/B/20/1.
Hormigon ciclopeo en muros de contencion, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigén en masa
HM-20/B/20/I y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamafio maximo, encofrado a una cara (cuantia=
2m?m?3), desencofrado, colocacion de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.
M01A0010 1,200 h  Oficial primera 13,83 16,60
M01A0030 1,200 h ~ Pedn 13,16 15,79
E01HCAO0010 0,620 m*  Horm prep HM-20/B/20/1 95,66 59,31
E01CC0020 0,400 m®* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 5,68
E01E0010 0,045 m®* Agua 2,00 0,09
MAQ..10 0,200 h ~ Camién 241/310 CV 36,06 7,21
QAA0070 0,500 h Pala cargadora sobre neumaticos, 96 kW 38,17 19,09
%04 4,000 %  Costes indirectos 123,80 4,95
TOTAL PARTIDA. ..ot snne s 128,72
03.05 m3 Mamposteria careada 1 paramento, HM-20 con mechinales
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/lla, ejecutada en alzado de muros de
contencion, incluso vertido, vibrado y curado del hormigdn segin EHE, perfectamente alineado, aplomado, con
preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria,
incluso mechinales, completamente terminado.
M01A0010 4,000 h  Oficial primera 13,83 55,32
M01A0030 4,000 h  Pedn 13,16 52,64
E01CC0020 0,620 m®* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 8,80
E28EB0010 1,500 m  Tub. PVC-U saneam. j. elast. SN-4 D 110 mm T.P.P. 4,00 6,00
E01HCAO0010 0,400 m®*  Horm prep HM-20/B/20/1 95,66 38,26
MAQ..10 0,500 h ~ Cami6n 241/310 CV 36,06 18,03
%04 4,000 %  Costes indirectos 179,10 7,16
TOTAL PARTIDA. ..ot 186,21
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.06 m® Mamposteria careada 3 caras vista HM-20

Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/lla, ejecutada en alzado de muros de pre-

il, incluso vertido, vibrado y curado del hormigén segin EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparacién

de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mamposteria, completa-

mente terminado
MO01A0010 4,500 h  Oficial primera 13,83 62,24
MO01A0030 4500 h  Peon 13,16 59,22
E01HCA0010 0,620 m*  Horm prep HM-20/B/20/I 95,66 59,31
E01CC0020 0,400 m®* Piedra en rama tamafio maximo 30 cm 14,19 5,68
E01E0010 0,045 m* Agua 2,00 0,09
MAQ..10 0,600 h  Camion 241/310 CV 36,06 21,64
%04 4,000 %  Costes indirectos 208,20 8,33

TOTAL PARTIDA ...ttt 216,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y SENALIZACION
04.01 m2 Rasanteo y nivelacion
m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pavimentar, por medios mecénicos acondicionando, nivelando y
compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequefias aportaciones o retiradas de terreno para con-
seguir el perfil previsto.
M01A0030 0,015 h  Peodn 13,16 0,20
QAA0010 0,050 h Traxcav ator Caterp. 955 40,00 2,00
QAF0040 0,050 h  Compactador de neuméticos, 75 kW 43,02 2,15
E01E0010 0,200 m* Agua 2,00 0,40
%04 4,000 %  Costes indirectos 4,80 0,19
TOTAL PARTIDA ..ot s s snna s 4,94
04.02 m*® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado
con rulo compactador.
QAF0010 0,100 h  Camion caja fija con cisterna/agua de 10 t 42,29 4,23
QAF0020 0,010 h  Motoniveladora 103 kW 51,71 0,52
QAF0040 0,010 h Compactador de neumaticos, 75 kW 43,02 0,43
E01CG0060 1,000 m®  Zahorra arfificial (todo en uno) 19,35 19,35
E01E0010 0,060 m®* Agua 2,00 0,12
M01A0030 0,030 h  Peodn 13,16 0,39
%04 4,000 %  Costes indirectos 25,00 1,00
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 26,04
04.03 m  Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20 m.
M01A0010 0,050 h  Oficial primera 13,83 0,69
M01A0030 0,050 h  Pedn 13,16 0,66
MT..30 0,003 m3 Madera (pie de obra) 202,25 0,61
MT..40 0,030 kg  Puntas (pie de obra) 1,47 0,04
MT..20 0,020 kg  Alambre (pie de obra) 1,07 0,02
%04 4,000 %  Costes indirectos 2,00 0,08
TOTAL PARTIDA. ..ottt 2,10
04.04 m?® Pavimento de hormigéon HM-25
Construccion de pavimento coloreado de hormigén HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm de espesor, incluyen-
do extendido, con fibra de polipropileno, compactacion con regla vibrante, fratasado y remates, ruleteado, llaguea-
do cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir por la D.F., curado y realizacién de jun-
tas de dilatacion cada 3-4 m. Hasta un maximo de 20 cm de espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A
una distancia maxima de la planta de 30 km. Incluido sobrecoste de extendido con dumper.
M01A0010 0,700 h  Oficial primera 13,83 9,68
M01A0030 1,000 h  Pedn 13,16 13,16
E01HBB0010 1,000 m®*  Horm prep HM-25I, bombeado 98,85 98,85
DIFICULTAD OB 1,000 ud Dificultad obra extendido con dumper 15,95 15,95
FIBRA 1,000 kg Fibra de polipropileno 6,00 6,00
E01E0010 0,130 m®* Agua 2,00 0,26
%04 4,000 %  Costes indirectos 143,90 5,76
TOTAL PARTIDA ..ot snna s 149,66
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.05 ud Seial circular @60cm, retror. A.l. nivel 2
Senal vertical circular de 60 cm de didametro, homologada, refrorrefiectante A.l nivel 2, Se incluye: demolicidn de
pavimento, excavacion, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de hormigén HM-20/P/20/1
de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes galvanizados, tornilleria de sujecion gal-
vanizada; il. colocacion de sefial sobre poste y suministro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, se-
gun plano de detalle.
sefial003 1,000 ud  Sefial reflec.circular D=60 cm, A.l. nivel 2 90,00 90,00
sefial007 3,000 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,00 27,00
MTO001 0,130 ml  Tuberia TPC @ 200 mm, rojo 8,71 1,13
AUX006 0,130 m3. Hormigdn HM-15/P/20/1l 73,71 9,58
0042 0,500 h.  Oficial 12 - Equipo sefializacion 13,83 6,92
0043 0,500 h.  Ayudante - Equipo sefializacién 13,16 6,58
%04 4,000 %  Costes indirectos 141,20 5,65
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 146,86
04.06 ud Sefal cuadrada L=60cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, refrorreflectante A.1. nivel 2, Se incluye: demolicién de pa-
vimento, excavacion, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de hormigén HM-20/P/20/1 de
50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x 2 mm, bridas, anclajes galvanizados, tornilleria de sujecién galva-
nizada; i/. colocacion de sefial sobre poste y suministro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segun
plano de detalle.
sefial006 1,000 ud  Sefial reflect. cuadrada L60 cm, A.l. nivel 2 90,00 90,00
sefal007 3,000 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,00 27,00
MT001 0,130 ml  Tuberia TPC @ 200 mm, rojo 8,71 1,13
AUX006 0,130 m3. Hormigdn HM-15/P/20/1l 73,71 9,58
0042 0,500 h.  Oficial 12 - Equipo sefializacién 13,83 6,92
0043 0,500 h.  Ayudante - Equipo sefializacién 13,16 6,58
%04 4,000 %  Costes indirectos 141,20 5,65
TOTAL PARTIDA ..ot ssne s 146,86
04.07 ud Seiial triangular L=90cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical friangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.l. nivel 2, Se incluye: demolicién de pa-
vimento, excavacion, carga y transporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de hormigén HM-20/P/20/I de
50x50x 50 cm; il. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes galvanizados, tornilleria de sujecion galv a-
nizada; il. colocacién de sefal sobre poste y suministro, i/. reposicién de pavimento. Totalmente colocada, segin
plano de detalle.
sefal004 1,000 ud  Sefial reflect.triangul. L=90 cm, A.l nivel 2 90,00 90,00
sefial007 3,000 ml  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 9,00 217,00
MTO001 0,130 ml  Tuberia TPC @ 200 mm, rojo 8,71 1,13
AUX006 0,130 m3. Hormigon HM-15/P/20/1l 73,71 9,58
0042 0,500 h.  Oficial 1 - Equipo sefializacion 13,83 6,92
0043 0,500 h.  Ayudante - Equipo sefializacién 13,16 6,58
%04 4,000 %  Costes indirectos 141,20 5,65
TOTAL PARTIDA ..ot 146,86

Pagina

6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 ESTABILIZACION DEL TERRENO
05.01 ud Arbol Laurisilva - Monteverde

Ud. de plantacién de arbol de formaciéon de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Madrofio, Acebifio,

Barbuzano, etc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacion, transporte de tierras a verte-

dero, aportacion de fierra vegetal, plantacién, abono y primeros riegos.Deberd cumplir las siguientes caracteristi-

cas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, €) 1

solo tronco y derecho.
arbol3-001 1,000 ud  Arbol Laurisilva h=1.50m 25,00 25,00
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,83 6,92
M01A0030 0,500 h  Peodn 13,16 6,58
E01E0010 0,200 m*  Agua 2,00 0,40
QAB0030 0,020 h Camion basculante 15 t 33,07 0,66
%04 4,000 %  Costes indirectos 39,60 1,58

TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinsrsinre s 41,14

05.02 Ud Arbusto

Ud. de plantacién de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinaste, etc 0,5 m

de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacion, transporte de tierras a vertedero, aportacion de tie-

rra vegetal, plantacién, abono y primeros riegos. Debera cumplir las siguientes caracteristicas: a) bien formado y

sano, b) buena calidad y presencia, c) planta endurecida, d) buen aspecto sanitario.
ARBOL02 1,000 ud  Arbusto Lugar 20,00 20,00
M01A0010 0,500 h  Oficial primera 13,83 6,92
M01A0030 0,500 h  Peodn 13,16 6,58
E01E0010 0,200 m*  Agua 2,00 0,40
QAB0030 0,020 h Camion basculante 15 t 33,07 0,66
%04 4,000 %  Costes indirectos 34,60 1,38

TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinsr s 35,94
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 m?® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y compactacion
del fondo de la excavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.
M01A0030 0,250 h  Peodn 13,16 3,29
QAA0020 0,250 h Retroex cavadora 72 kW 30,92 7,73
QAB0030 0,250 h Camion basculante 15 t 33,07 8,27
%04 4,000 %  Costes indirectos 19,30 0,77
TOTAL PARTIDA.......ooiitiniirinnr e 20,06
06.02 m?® Relleno zanjas y pozos
Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exento de aridos may o-
res de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90% DPN por tongadas de 20 cm y refino. Terminado.
arido038 0,200 m*  Suelo seleccionado préstamos 0,50 0,10
agua 0,010 m* Agua 2,00 0,02
MO019 0,150 h.  Rodillo pequefio (2,7 T) 3,25 0,49
M009 0,100 h.  Retroexcavadora mixta c/pala 18,63 1,86
M032 0,005 h.  Camion cisterna de agua, 10 m* 27,00 0,14
M01A0030 0,200 h  Peodn 13,16 2,63
%04 4,000 %  Costes indirectos 5,20 0,21
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinre s 5,45
06.03 m?® Arena en relleno zanjas
Relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente terminado.
arido007 1,000 m®  Arena de machaqueo 0/5 mm. 16,00 16,00
M015 0,020 h.  Transporte a vertedero y varios 0,30 0,01
M007 0,150 h.  Damper 1500kg sin magquinista 3,61 0,54
M019c 0,050 h.  Bandeja vibrante 2,25 0,11
M009 0,100 h.  Retroexcavadora mixta c/pala 18,63 1,86
M01A0030 0,010 h  Peodn 13,16 0,13
%04 4,000 %  Costes indirectos 18,70 0,75
TOTAL PARTIDA. ..ottt 19,40
06.04 ml  Tuberia TPC rojo @110 mm
ml de Tuberia de Polietileno corrugado, TPC, de diametro interior g= 110 mm., de color rojo (proteccién de cables
eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia normalizado por la compafiia
de Unelco, S.A., de la casa UPONOR 6 similar, colocada en canalizaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de
unién, cuerda guia de nylon de 3 mm minimo de didmetro, y cinta de sefializacion de 10 cm sobre la tuberia, se-
paradores, tapones, etc., totalmente instalada y conexionada.
P084 1,000 ml Tubo polietileno corr. @110,rojo 4,50 4,50
P085 0,160 ud  Manguito de unién TPC @110 2,70 0,43
P09909 1,000 ml Cuerda de nylon 0,04 0,04
RE001 1,000 ml  Cinta sefializacion riesgo esléctrico 0,05 0,05
0011 0,025 h.  Oficial de primera 13,83 0,35
0006 0,025 h  Peodn 13,19 0,33
%04 4,000 %  Costes indirectos 5,70 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot snna s 5,93
06.05 ud Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD
Ud. de Arqueta de paso de dimensiones minimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes de hormigén de
15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y cerco normalizados de fundicion, totalmente terminada.
AUX007 0,180 m3. Hormigdn HM-20/P/20/1l 85,10 15,32
P087 1,000 ud Marco y tapa fund. 40x40 A.P. 55,00 55,00
0011 2,500 h.  Oficial de primera 13,83 34,58
0006 2,500 h  Peodn 13,19 32,98
%04 4,000 %  Costes indirectos 137,90 5,52
TOTAL PARTIDA ..ot snna s 143,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.06 ml  Tuberia PVC corrugada @250 mm, SN8

Suministro y colocacion en zanja de tuberia de P.V.C. de @250 mm, de R.C. 8 kN/m? corrugada exterior y lisa

interior, con juntas elasticas, color teja, if. p.p. de montaje, solapes de tubos y pequefio material, formacion de pen-

dientes, i/ conexiones y tratamiento con mortero de epoxi y arena; totalmente terminada, conexionada, colocada y

probada.
tub16-003 1,000 ml Tub. PVC Saneam. @250 - 8kN/m? 16,26 16,26
0008 0,100 h.  Peon ordinario 13,16 1,32
%04 4,000 %  Costes indirectos 17,60 0,70

TOTAL PARTIDA. ..ottt 18,28

06.07 ml Linea equiotencial de tierra

ml Linea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccién, con p.p. de picas eje-

cutadas de forma que cumpla con la instruccion ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico de BT en su punto N° 10,

abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y conexionada.
ap005 1,000 Ml Conductor Cu des 35mm?2 tierra 4,45 4,45
P4035 0,010 Ud Pica tierra acero-cobreado 2m 7,51 0,08
P4036 0,010 ud  Pequefio material 1,20 0,01
0011 0,050 h.  Oficial de primera 13,83 0,69
%04 4,000 %  Costes indirectos 5,20 0,21

TOTAL PARTIDA ..ot snne s 5,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion con codigo 010409 segun Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,30
07.02 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacion de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segun la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio
Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0050 1,000 t Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170 2,50 2,50
TOTAL PARTIDA ..ot 2,50
07.03 t Coste entrega residuos de hormigon a instalacién de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa v ertido), con codigo 170101 segun la Lista Europea de Re-
siduos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Am-
biente, para operaciones de v alorizacién o eliminacion, segiin RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
E41CA0010 1,000 t Tasa gestor aut. valorizacion residuos hormigén, LER 170101 2,50 2,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
08.01.01 ud Casco de seguridad
Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecanicos y arnés de adaptacién de apoyo sobre el
craneo con cintas textiles de amortiguacion y banda contra el sudor frontal, homologado s/N.T.R. MT-1, con mar-
cado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinresssse s sna s 2,00
08.01.02 ud Par guantes de goma
Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiirimiirinrrinre s snne s 1,26
08.01.03 ud Par guantes de cuero
Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y dedos de la mano, dorso de algodén ra-
yado, dotados de sistema de fijacién a la mano, mediante bandas elasticas textiles, homologados con marcado
CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot snne s 2,00
08.01.04 ud Cascos protectores auditivos
Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con casquetes auri-
culares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de seguridad, homologado
con marca CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coiiiirir e 9,50
08.01.05 ud Gafas antipolvo
Ud. de Gafas antipolvo, antimpactos y antiempafiables, securizada sin elementos metalicos, homologados
s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot snna s 7,00
08.01.06 ud Mascarilla papel antipolvo
Ud. de Mascarilla con filtro contra polv o, homologada CE s/normativa vigente, homologado con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......coiiiirir e snna s 1,00
08.01.07 ud Par de botas de agua
Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en cloruro de vinilo o goma, con puntera y
plantilla metalicas embutidas en el material plastico y suela dentada conftra los deslizamientos, homogados con
marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot ss s nne s 7,00
08.01.08 ud Par de botas de seguridad
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metalica, con talén y empeine reforzados, suela
dentada contra los deslizamientos, contra caidas de objetos y pinchazos, homologados con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t snne s 18,00
08.01.09 ud Cinturén antivibratorio
Ud. de Cinturén antivibratorio, antlumbago, homologado con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot sne s 24,20
08.01.10 ud Faja proteccion contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material elastico sintético
y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooimriniirinnrsinre s 14,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.01.11 ud Peto reflectante de seguridad
Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material textil sintético capta-
dioptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca CE, s/. normativa vigente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrisresssse s 15,00
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
08.02.01 ud Escalera de mano alta seguridad
Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooirtiniirinsr s snne s 110,00
08.02.02 ml Malla plastica de seguridad
ml. de Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1,26 m. de altura, i/coloca-
cién y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posicién sean necesarios en obra, incluso parte propor-
cional de redondos del @12 (protegidos superiormente con seta o similar) para la fjacion de la malla al suelo 6 so-
bre base de hormigén si es necesario.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinrrinresnsse s 2,50
SUBCAPITULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
08.03.01 ud Extintor contraincendios 6 kg
Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu 6 similar, colocado con
soporte, i/. fijaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniirinsrninress s 70,00
SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
08.04.01 ud Recipiente recogida basura
SHY268 1,000 ud Recipiente recogida basura 19,47 19,47
%MRP.5 5,000 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 19,50 0,98
TOTAL PARTIDA.......ooiirininrinr s 20,45
08.04.02 ud Alquiler mensual de sanitario portatil
Alquiler mensual de sanitario portatil tipo: Maxim 3000. Incluido la p.p. de producto para su mantenimiento, vaciado
y limpieza semanal.
ZMAXIM3000 1,000 ud  Mes de alquiler de sanitario portafil tipo Maxim 3000. 76,55 76,55
%1.20 20,000 %  Coste de transporte ida/v uelta. 76,60 15,32
%1.05 5,000 %  Coste de mantenimiento y limpieza. 91,90 4,60
TOTAL PARTIDA ..ot 96,47
08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 200,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 08.05 SENALIZACION PROVISIONAL
08.05.01 ud Seial trafico refl. il. soporte
Ud. de Sefial de seguridad triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada, i/p.p. postes de acero
galvanizado 80x40x2 mm, tomilleria, planoestables, suministro, colocacion, mantenimiento, desmontaje y cuantos
cambios de posicion sean necesarios en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ottt snne s 50,00
08.05.02 ud Seiial trafico refl. PVC sin soporte
Ud. de Sefial de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada, sin soporte me-
talico. i/p.p. suministro, colocacion, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de posicion sean necesarios
en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 4,00
08.05.03 ud Cartel indicativo riesgo il. soporte
Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x 0,45 m con simbolo y texto, de poliestireno, incluso sopor-
te metélico, tornilleria, planoestables, mantenimiento, colocacion, desmontaje y cuantos cambios de posicidn sean
necesarios en obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiiriniininsr s 48,00
08.05.04 ml Cinta de sefalizacion bicolor
ml. de Cinta de sefializacion bicolor rojo/blanco de material plastico, doble capa, incluso colocacién y desmontaje,
mantenimiento y parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot sse s snne s 0,68
SUBCAPITULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS
08.06.01 ud Botiquin de urgencia portatil
Ud. de Botiquin de urgencia portatil (fipo maletin) para obra con contenido sanitario completo segin ordenanza, co-
locado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el transcurso de la obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooimriniirinr s 84,14
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

m? Demolicion pavim. horm. masa 15 cm espesor medios mecanicos.

Demolicion de pavimento de hormigdn en masa de hasta 15 cms. de espesor por medios mecani-
cos, incluso carga sobre camion.

m? Demolicion tabique bloque horm. 15 a 25 cm

Demolicion tabique de bloque hueco de hormigon, desde 15 a 25 cm de espesor, por medios meca-
nicos 0 manuales, i/pp de pilaretes de amarre, incluso limpieza y carga sobre camion.

m® Demolicion de muro de piedras

m?* de demoalicién de muro de piedra, por medios mecanicos y manuales, en demoliciones parciales
con aprov echamiento de la piedra, i/ demolicion manual en las uniones, il. riego para evitar la forma-
cién de polvo durante la demolicion, carga mecéanica de estos sobre camién y p.p. de medios auxi-
liares y elementos de seguridad, segun NTE/ADD-20.

m?® Transporte de escombros en camion.

Transporte de escombros en camion a gestor de residuos autorizado. Distancia max. 10 km.

PA Partida Alzada a justificar en servicios afectados

PA Partida Alzada a justificar en la reposicion de servicios afectados.

PA Partida alzada a justificar reposicion acceso a vivienda

Partida alzada a justificar en reposicion del camino de acceso a vivienda existente interceptada por el
camino, ejecutada por medio de mueretes y peldafios de mampuestos.

101,00

50,75

41,16

26,33

1,00

4,59

9,16

39,82

13,76

2.700,00

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES.........ocuuuueeemmsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

463,59

464,87

1.638,99

362,30

2.700,00

2.500,00

8.129,75
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? Desbroce y limpieza medios mecanicos.
Desbroce, y limpieza de terrenos con medios mecanicos o manuales de aterramientos en los marge-
nes del camino, corte y tala de vegetacion y arbustos en caso necesario, con carga sobre camion, y
transporte a vertedero. La medicion se hara sobre perfil.
218,40 3,92 856,13
02.02 m3. Desmonte excavacion en todo tipo de terrenos
m3 de Desmonte excavacion a cielo abierto por medios mecanicos 0 manuales en todo fipo de terre-
nos, pequefias demoliciones no clasificadas, p/p de roca, muretes de piedra y acequias existentes
donde lo hubiere, carga y fransporte de material resultante al lugar de empleo en obra, formacion de
caballeros o transporte a vertedero, y riego para evitar la formacion de polvo, il. nivelacién, humecta-
cion'y compactacion de la explanada resultante y refino de taludes.
112,00 9,77 1.094,24
02.03 m3. Terraplén o relleno
m3 de terraplén con suelo seleccionado procedente de la excavacion o préstamos, extendido, hu-
mectado y compactado al 95% del Préctor modificado en tongadas de 50 cm de espesor, i/. refilo de
taludes, preparacion de la explanada y riego para evitar la formacion de polvo durante el movimiento
de las fierras.
40,00 11,27 450,80
02.04 m2. Perfilado de taludes de borde
Perfilado de taludes existentes en bordes del camino, pequefias excavaciones en cualquier fipo de
terreno, incluso roca.
80,00 9,16 732,80
02.05 PA Partida Alzada de abono integro por dificultades
Partida Alzada de abono integro por dificultades en la ejecucion, por distancias a la obra, accesos
complicados, pendientes elevadas, escasos margenes de maniobra y de acopio, escasos rendi-
mientos, etc.
1,00 7.500,00 7.500,00
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....cieestesssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 10.633,97
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION
03.01 m*® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
compactacion del fondo de la ex cavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado.
437,18 20,06 8.769,83
03.02 m*® Relleno de trasdés de muros con éridos seleccionados
Relleno de trasdds de muros de contencion con aridos seleccionados, compactado por capas de 30
cm, al proctor modificado del 95 % , incluso riego.
97,30 2517 2.449,04
03.03 m*® Hormigén masa limpieza fck 15 N/mm?
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigon de fck=15 N/mm? de 10 cm de espesor
medio, en base de cimentaciones, incluso elaboracion, puesta en obra, curado y nivelacion de la su-
perficie. Segin C.T.E. DB SE y DB SE-C.
20,09 129,25 2.596,63
03.04 m?® Horm. ciclopeo cimientos HM-20/B/20/1.
Hormigdn ciclopeo en muros de contencion, de 0,50 m de espesor, con un 60% de hormigon en
masa HM-20/B/20/l y con un 40% de piedra en rama de 30 cm de tamafio méximo, encofrado a
una cara (cuantia= 2m?#m?), desencofrado, colocacion de la piedra vertido y curado. s/ EHE-08.
154,49 128,72 19.885,95
03.05 m3 Mamposteria careada 1 paramento, HM-20 con mechinales
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigén HM-20/P/40/1la, ejecutada en alzado
de muros de contencion, incluso vertido, vibrado y curado del hormigén segin EHE, perfectamente
alineado, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro de-
ben quedar cubiertas con mamposteria, incluso mechinales, completamente terminado.
296,57 186,21 55.224,30
03.06 m?® Mamposteria careada 3 caras vista HM-20
Mampostesria a cara vista con huecos rellenos de hormigon HM-20/P/40/lla, ejecutada en alzado
de muros de pretil, incluso vertido, vibrado y curado del hormigon segun EHE, perfectamente alinea-
do, aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, todas las partes vistas del muro deben
quedar cubiertas con mamposteria, completamente terminado
41,01 216,51 8.879,08
TOTAL CAPITULO 03 MUROS DE CONTENCION.......cssmerecesemmsssesssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssss 97.804,83
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y SENALIZACION
04.01 m2 Rasanteo y nivelacion
m2 Rasanteo y nivelacion de la superficie a pavimentar, por medios mecanicos acondicionando, ni-
velando y compactando la explanada para recibir la subbase, incluso pequefias aportaciones o retira-
das de terreno para conseguir el perfil previsto.
140,00 4,94 691,60
04.02 m*® Sub-base granular de zahorra artificial
Sub-base granular de zahorra arfificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y
apisonado con rulo compactador.
54,98 26,04 1.431,68
04.03 m Encof/desenc. pav.horm. h<=0,20 m.
Encofrado y desencofrado en pavimentos de hormigén hasta una altura de 0,20 m.
234,00 2,10 491,40
04.04 m*® Pavimento de hormigon HM-25
Construccion de pavimento coloreado de hormigdn HM-25, en caminos y pasillos, de 15 cm de es-
pesor, incluy endo extendido, con fibra de polipropileno, compactacion con regla vibrante, fratasado y
remates, ruleteado, llagueado cada 15 cm con 1 cm de hendidura en zonas de pendiente y a definir
por la D.F., curado y realizacion de juntas de dilatacion cada 34 m. Hasta un maximo de 20 cm de
espesor y una anchura del camino superior a 3 m. A una distancia méaxima de la planta de 30 km.
Incluido sobrecoste de extendido con dumper.
71,62 149,66 10.718,65
04.05 ud Senal circular @60cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical circular de 60 cm de didmetro, homologada, refrorreflectante A.l. nivel 2, Se incluye:
demolicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion
de hormigdn HM-20/P/20/I de 50x50x50 cm; il. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, ancla-
jes galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; i/. colocacion de sefial sobre poste y suminis-
tro, i/. reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segtin plano de detalle.
1,00 146,86 146,86
04.06 ud Seiial cuadrada L=60cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical cuadrada de 60 cm de lado, homologada, refrorrefiectante A.l. nivel 2, Se incluye: de-
molicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; i/. cimentacion de
hormigén HM-20/P/20/1 de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes
galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; il. colocacion de sefial sobre poste y suministro, i/
reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segun plano de defalle.
1,00 146,86 146,86
04.07 ud Sedal triangular L=90cm, retror. A.l. nivel 2
Sefial vertical friangular de 90 cm de lado, homologada, retrorreflectante A.l. nivel 2, Se incluye: de-
molicién de pavimento, excavacion, carga y fransporte de escombros a vertedero; if. cimentacion de
hormigon HM-20/P/20/1 de 50x50x50 cm; i/. poste galvanizado de 80x40x2 mm, bridas, anclajes
galvanizados, tornilleria de sujecion galvanizada; il. colocacion de sefial sobre poste y suministro, i/
reposicion de pavimento. Totalmente colocada, segun plano de defalle.
1,00 146,86 146,86
TOTAL CAPITULO 04 PAVIMENTACION Y SENALIZACION...........ccosmrererrsnsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 13.773,91
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RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA
CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 05 ESTABILIZACION DEL TERRENO

05.01 ud Arbol Laurisilva - Monteverde

Ud. de plantacion de arbol de formacion de laurisilva - monte verde, preferentemente Laurel, Madro-
fio, Acebifio, Barbuzano, efc 1,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacion,
transporte de tierras a vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacion, abono y primeros riegos.De-
bera cumplir las siguientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c)
planta endurecida, d) buen aspecto sanitario, €) 1 solo tronco y derecho.

12,00 41,14 493,68
05.02 Ud Arbusto
Ud. de plantacion de arbusto propio de la zona, preferentemente Granadillo, Retama Blanca, Tajinas-
te, efc 0,5 m de altura, incluso suministro, reparto a pie de tajo, excavacién, transporte de fierras a
vertedero, aportacion de tierra vegetal, plantacion, abono y primeros riegos. Debera cumplir las si-
guientes caracteristicas: a) bien formado y sano, b) buena calidad y presencia, c) planta endurecida,
d) buen aspecto sanitario.
20,00 35,94 718,80
TOTAL CAPITULO 05 ESTABILIZACION DEL TERREND.......csssvvettvmsnsssssasssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssasssess 1.212,48
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copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 INSTALACIONES
06.01 m*® Excavacion en zanjas y pozos cualquier terreno con transporte
Excavacion en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecanicos, refino y
compactacion del fondo de la ex cavacion, incluso carga y transporte de material sobrante a vertede-
ro autorizado.
60,60 20,06 1.215,64
06.02 m*® Relleno zanjas y pozos
Relleno de zanjas con suelo seleccionado procedente de la excavacion o de préstamos, exento de
aridos mayores de 4 cm, i/ extendido, regado, compactado al 90% DPN por fongadas de 20 cm y
refino. Terminado.
32,10 5,45 174,95
06.03 m*® Arena en relleno zanjas
Relleno, extendido y nivelado de zanjas con arena o polvillo de machaqueo 0/5 mm. Totalmente ter-
minado.
26,60 19,40 516,04
06.04 ml Tuberia TPC rojo @110 mm
ml de Tuberia de Poliefileno corrugado, TPC, de didmetro interior = 110 mm., de color rojo (protec-
cién de cables eléctricos) de doble capa, lisa interior, corrugada exterior, de espesor y resistencia
normalizado por la compafiia de Unelco, S.A., de la casa UPONOR 6 similar, colocada en canali-
zaciones enterradas, i/ p.p. de manguitos de unién, cuerda guia de nylon de 3 mm minimo de diame-
tro, y cinta de sefializacion de 10 cm sobre la tuberia, separadores, tapones, efc., totalmente instala-
da'y conexionada.
190,00 5,93 1.126,70
06.05 ud Arqueta 0,40x0,40x0,70 i/tapa FD
Ud. de Arqueta de paso de dimensiones minimas 0,40x0,40x0,70 cms, ejecutadas con paredes de
hormigdn de 15 cm de espesor, sin fondo, 4 caras enlucidas, y tapa y cerco normalizados de fundi-
cion, totalmente terminada.
10,00 143,40 1.434,00
06.06 ml Tuberia PVC corrugada @250 mm, SN8
Suministro y colocacion en zanja de tuberia de P.V.C. de @250 mm, de R.C. 8 kN/m? corrugada
exterior y lisa interior, con juntas elasticas, color teja, i/. p.p. de montaje, solapes de fubos y peque-
fio material, formacion de pendientes, i/ conexiones y tratamiento con mortero de epoxi y arena; fotal-
mente terminada, conexionada, colocada y probada.
12,00 18,28 219,36
06.07 ml Linea equiotencial de tierra
ml Linea equipotencial de tierra formada por cable de cobre desnudo de 35 mm2 de seccidn, con p.p.
de picas ejecutadas de forma que cumpla con la instruccion ITC-BT-09 del reglamento electrotécnico
de BT en su punto N° 10, abrazaderas, colocada en zanja. Totalmente termionada instalada y cone-
xionada.
210,00 5,44 1.142,40
TOTAL CAPITULO 06 INSTALACIONES........ccocsssnseesssssmsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 5.829,09
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01 t Coste vertido de tierra vegetal y maleza
Entrega de tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion con cddigo 010409 se-
gun Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
157,25 6,30 990,68
07.02 t Coste vertido de tierras y piedras a instalacién de valorizacion
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cédigo 170504 segin la Lis-
ta Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacién, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
792,68 2,50 1.981,70
07.03 t Coste entrega residuos de hormigén a instalacion de valorizacion
Coste de entrega de residuos de hormigén limpios (tasa vertido), con cédigo 170101 segin la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, segin RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
37,94 2,50 94,85
TOTAL CAPITULO 07 GESTION DE RESIDUODS.....cccvvverssssmmsssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 3.067,23
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
08.01.01 ud Casco de seguridad
Ud. de Casco de seguridad con barbuquejo contra golpes mecanicos y arnés de adaptacion de apo-
y o sobre el craneo con cintas texfiles de amortiguacion y banda contra el sudor frontal, homologado
s/N.T.R. MT-1, con marcado CE.
4,00 2,00 8,00
08.01.02 ud Par guantes de goma
Ud. par de guantes de goma finos, homologados con marcado CE.
4,00 1,26 5,04
08.01.03 ud Par guantes de cuero
Ud. de par de guantes de cuero forrado en la parte anterior de la palma y dedos de la mano, dorso
de algoddn rayado, dotados de sistema de fijacién a la mano, mediante bandas elésticas textiles, ho-
mologados con marcado CE.
4,00 2,00 8,00
08.01.04 ud Cascos protectores auditivos
Ud. de cascos protectores auditivos amortiguadores de ruido, para ambas orejas. Fabricados con
casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco
de seguridad, homologado con marca CE.
2,00 9,50 19,00
08.01.05 ud Gafas antipolvo
Ud. de Gafas antipolvo, antimpactos y aniempariables, securizada sin elementos metalicos, homo-
logados s/.NT.R. MT-16 y 17, con marcado CE.
4,00 7,00 28,00
08.01.06 ud Mascarilla papel antipolvo
Ud. de Mascarilla con filtro confra polvo, homologada CE s/normativa vigente, homologado con
marcado CE.
4,00 1,00 4,00
08.01.07 ud Par de botas de agua
Ud. de par de botas impermeables al agua, de cafia alta, fabricada en cloruro de vinilo o goma, con
puntera y plantila metélicas embutidas en el material plastico y suela dentada contra los deslizamien-
tos, homogados con marcado CE.
4,00 7,00 28,00
08.01.08 ud Par de botas de seguridad
Ud. de par de botas de seguridad, dotadas de puntera y plantilla metélica, con talén y empeine refor-
zados, suela dentada contra los deslizamientos, contra caidas de objefos y pinchazos, homologados
con marcado CE.
4,00 18,00 72,00
08.01.09 ud Cinturdn antivibratorio
Ud. de Cinturon antivibratorio, antilumbago, homologado con marcado CE.
2,00 24,20 48,40
08.01.10 ud Faja proteccion contra esfuerzos
Ud. de Faja de proteccion contra esfuerzos, homologado con marcado CE, fabricada en material
elastico sintético y ligero, ajustable mediante cierres velkro.
2,00 14,00 28,00
08.01.11 ud Peto reflectante de seguridad
Ud. de Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, fabricado en material tex il
sintético captadioptico, ajustable a la cintura mediante cintas velcro, homologado con marca CE, s/.
normativa vigente.
4,00 15,00 60,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 308,44
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
08.02.01 ud Escalera de mano alta seguridad
Ud. de Escalera de mano de alta seguridad, con capacidad de desplazamiento, homologada.
1,00 110,00 110,00
08.02.02 ml Malla plastica de seguridad
ml. de Malla de poliefileno alta densidad con tratamiento anfiultravioleta, color naranja de 1,26 m. de
altura, i/colocacion y desmontaje, mantenimiento y cuantos cambios de posicion sean necesarios en
obra, incluso parte proporcional de redondos del @12 (protegidos superiormente con seta o similar)
para la fijacion de la malla al suelo 6 sobre base de hormigdn si es necesario.
100,00 2,50 250,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 360,00
SUBCAPITULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
08.03.01 ud Extintor contraincendios 6 kg
Ud. de Extintor con carga de polvo polivalente de 6 kg eficacia 13A-113B, tipo Aéro-Feu 6 similar,
colocado con soporte, il. fjaciones a la pared y acabados s/ NTE IPF-38.
1,00 70,00 70,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 PROTECCIONES CONTRA 70,00
SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIONES PROVISIONALES
08.04.01 ud Recipiente recogida basura
1,00 20,45 20,45
08.04.02 ud Alquiler mensual de sanitario portatil
Alquiler mensual de sanitario portafil ipo: Maxim 3000. Incluido la p.p. de producto para su manteni-
miento, vaciado y limpieza semanal.
8,00 96,47 771,76
08.04.03 Mes Alquiler caseta prefabricada comedor-vestuario
8,00 200,00 1.600,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.04 INSTALACIONES 2.392,21
SUBCAPITULO 08.05 SENALIZACION PROVISIONAL
08.05.01 ud Sedal trafico refl. i/. soporte
Ud. de Sefial de seguridad friangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada, i/p.p. pos-
tes de acero galvanizado 80x40x2 mm, tornilleria, planoestables, suministro, colocacién, manteni-
miento, desmontaje y cuantos cambios de posicion sean necesarios en obra.
1,00 50,00 50,00
08.05.02 ud Seidial trafico refl. PVC sin soporte
Ud. de Sefial de seguridad de PVC, triangular, circular u octogonal de reflectancia A.l. normalizada,
sin soporte metalico. i/p.p. suministro, colocacion, mantenimiento, desmontaje y cuantos cambios de
posicion sean necesarios en obra.
2,00 4,00 8,00
08.05.03 ud Cartel indicativo riesgo i/. soporte
Ud. de Cartel indicativo de riesgo, normalizado, de 0,3x0,45 m con simbolo y texto, de poliestireno,
incluso soporte metalico, tomilleria, planoestables, mantenimiento, colocacién, desmontaje y cuantos
cambios de posicion sean necesarios en obra.
1,00 48,00 48,00
08.05.04 ml Cinta de sefializacion bicolor
ml. de Cinta de sefializacion bicolor rojo/blanco de material pléstico, doble capa, incluso colocacion y
desmontaje, mantenimiento y parte proporcional de redondos del 12 fijados al suelo.
200,00 0,68 136,00
TOTAL SUBCAPITULO 08.05 SENALIZACION PROVISIONAL..... 242,00
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PRESUPUESTO PARCIAL
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

copIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA 'Y PRIMEROS AUXILIOS
08.06.01 ud Botiquin de urgencia portatil
Ud. de Botiquin de urgencia portatil (fipo maletin) para obra con contenido sanitario completo segin
ordenanza, colocado, incluso todas las reposiciones necesarias del material sanitario durante el trans-
curso de la obra.
1,00 84,14 84,14
TOTAL SUBCAPITULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVAY 84,14
TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD........ccouveressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssesss 3.456,79
L0 1 TP 143.908,05
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RECUPERACION FUNCIONAL CAMINO TABLERO MOYA

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP 1 DEMOLICIONES............... 8.129,75 5,65
CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10.633,97 7,39
CAP 3 MUROS DE CONTENCION.........oooiieiieeeee e 97.804,83 67,96
CAP 4 PAVIMENTACION Y SENALIZACION. ........oovivceeseieeiesetee ettt 13.773,91 9,57
CAP5 ESTABILIZACION DEL TERRENO........oovvuiticticeesieisciessiee e se s sttt 1.212,48 0,84
CAP 6 INSTALACIONES ...ttt ettt ettt ettt ettt e e ettt ene s 5.829,09 4,05
CAP7 GESTION DE RESIDUOS........ooviiietes ettt 3.067,23 2,13
CAP 8 SEGURIDAD Y SALUD..... ittt etttk es et btttk et et e ket e b ekt e e ek es e e et es e e e bene s 3.456,79 240
TOTAL EJECUCION MATERIAL 143.908,05
13,00% Gastos generales...........ccccooveennee.. 18.708,05
6,00% Beneficio industrial.. 8.634,48
SUMA DE G.G. y B.L 27.342,53
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA SIN IGIC 171.250,58
7,00% LG.LC .o 11.987,54
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA 183.238,12

Asciende el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EU-

ROS con DOCE CENTIMOS

Telde, a mayo de 2018.

EL INGENIERO REDACTOR

Jorge Lorenzo Riera

Ingeniero Técnico de Obras Publicas - Ingeniero Civil

Colegiado n? 9.510
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