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1. ANTECEDENTES

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y
Costa” consiste en la rehabilitacion del firme de calles en mal estado en el distrito casco
y costa, como el nombre del proyecto indica, en el Término Municipal de Telde. Se han
considerado aquellas vias que por su deterioro e intensidad de trafico son prioritarias

dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los técnicos municipales.

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalia de Obras Pdblicas
gestiona de manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitacion de firmes,
mediante un programa continuo de obras de mantenimiento de las vias publicas de
titularidad municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del
Municipio, atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as.

2. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
Las obras relacionacionadas con el proyecto se encuentran en el Archipiélago Canario,
en la isla de Gran Canaria en el Término Municipal de Telde, concretamente en sus

distritos Casco y Costa. Las calles a reasfaltar dentro de cada distrito son las siguientes:

Distrito Casco:

e Avenida del Movimiento Ciudadano.

e Calle Roque.

e Calle Leon y Castillo

e Calle Alcalde Manuel Amador Rodriguez.

e Calle Farmacéutica Pino Suérez / Avenida del Cabildo
e Cruce Leon y Castillo - Pérez Camacho

e Calle Luis Doreste Silva

e Calle José Arencibia Gil

e Calle Doramas.

e Calle Secundino Delgado
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Distrito Costa:

e Travesia Tirso de Molina.

e Calle Lope de Vega.

e Calle Pio Baroja.

e Calle Goya

e Calle Félix Alvo

e Calle cerca del Colegio Principe de Asturias.
e Calle Carmelia

e Calle La Rosa

e Calle Flor de Embelesco

e Calle Doctor Castro Ojeda

3. PROMOTOR DEL PROYECTO

El presente proyecto de construccion se redacta a peticion del M.I. Ayuntamiento de
Telde.

4.REDACTOR DEL PROYECTO

El proyecto ha sido redactado por la Ingeniera Técnica de Obras Publicas Maria
Candelaria Medina Troya con n° de colegiada 22102 y la Ingeniera Técnica de Obras

Pablicas Odalid Cristina Molina Hernandez con n° de colegiada 22094.

5.0BJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto trata de un proyecto de obras para la rehabilitacion de firmes en
varias calles del municipio dentro de los distritos casco y costa, en el Término
Municipal de Telde. Se ha considerado aquellas vias que por su deterioro e intensidad
de tréafico son prioritarias dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los

técnicos municipales.

Por tanto el objeto del proyecto es cubrir las siguientes necesidades:
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o Definir, calcular y medir las obras necesarias para la rehabilitacion del firme,
reposicion y rebajes de aceras y mantenimiento de plazas de las calles objeto del
proyecto.

e Calcular el importe de las obras, especificando las distintas unidades que en el
mismo intervienen, con sus respectivos precios unitarios.

e Servir de base para la realizacion de las tramitaciones pertinentes.

6. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SU JUSTIFICACION

Debido al mal estado de algunas calles del municipio, el M.l. Ayuntamiento de
Telde a través de su Concejalia de Obras Publicas ha encargado la redaccion del
presente proyecto, para mejorar el estado de las calles que se citaron anteriormente y
hacer del municipio, un municipio mas accesible y comodo, sin que el trafico y la

poblacion se vea afectado por el mal estado del firme.

La evaluacion del estado del firme existente, tiene por objeto establecer un
diagnostico que permita seleccionar y proyectar la actuacion de rehabilitacion mas
adecuada en cada uno de los tramos homogéneos en que pueda dividirse los tramos de

calles de estudio.

Para ello, se ha recopilado toda la informacion necesaria por parte del
ayuntamiento y se han realizado visitas e inspecciones de campo para conocer el estado
real del firme, aceras y plazas, asi como los condicionantes geométricos Yy funcionales

en cada caso concreto.

6.1. ACTUACIONES DE REHABILITACION DEL FIRME

La solucién de rehabilitacion del firme propuesta en el presente proyecto se basa en
las prescripciones de la Norma 6.3-1C Rehabilitacion de firmes del Ministerio de

Fomento.

En ésta se establece que después de haber establecido el diagndstico sobre el estado
de cada tramo homogéneo de vial, y el nivel de sus deterioros, se analizaran las

soluciones de rehabilitacion posibles y se proyectara la mas adecuada en cada caso.
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En este caso, se justifica la necesidad de rehabilitacion del firme debido

fundamentalmente a:

e Pavimentos fisurados y en proceso de desintegracion superficial
e Pavimento deformado longitudinalmente y transversalmente, con regularidad

superficial inadecuada

Dado que nos encontramos en zona urbana, con presencia constante de aceras,
bordillos, acceso a propiedades y rebajes para peatones cuyas cotas actuales han de
respetarse, se ha optado por la solucién de rehabilitacién consistente en la eliminacién
parcial y reposicion del firme existente.

Esta actuacion consiste en la eliminacion y retirada por medios mecanicos del
firme hasta la profundidad necesaria, limpiar la superficie y su reposicién con el mismo

espesor de mezclas bituminosas.

La eliminacion parcial de capas aglomeradas en firmes con pavimento bituminoso se

hara siempre mediante técnicas de fresado.

Para el presente proyecto, en base a la experiencia en actuaciones urbanas de similares y
proyectos de las mismas caracteristicas realizados en el municipio y tras habernos

reunido con la Concejalia de Obras Publicas, se define:

e Fresado de 5 cm. de espesor medio.

e Capa de rodadura de 5 cm. de espesor medio de AC16 surf 60/70 S.
e Capa intermedia de 5 cm de espesor medio de AC22 bin.

e Riego de adherencia C60 B4 ADH

e Betun de penetracion 50/70.

Donde geométricamente sea posible, se dara bombeo adicional al favorecido mediante
fresado, con pendiente minima del 1% hacia el exterior del eje central a fin de
favorecer el correcto drenaje de la plataforma, garantizando un espesor minimo de

mezcla de 4 cm en los laterales de las calles.

En aquellas zonas puntuales donde sea necesario, por la presencia de huecos localizados
en el fime por pérdida de materal o deformaciones excesivas, se dispondra de una capa

previa de regularizacién de mezcla bituminosa en claiente de tipo AC22 bin 60/70 S.
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La solucion proyectada comprende la reposicion de marcas viales e inscripciones en el
pavimento en los tramos asfaltados, restituyendo la sefializacion horizontal previa a la
ejecucion de las obras. Se utilizard pintura de larga duracion en todos los casos para el
pintado de las marcas viales definitivas. Asi mismo se reutilizara la sefializacion vertical

existente.

Se contemplan partidas en el presupuesto para la reposicién de posibles servicios
afectados, recrecido de tapas de pozos de saneamiento o pluviales en la calzada, rejillas
de imbornales, etc. en aquellos puntos donde sea necesario.

7. NORMATIVA DE APLICACION

Para la redaccion del presente proyecto se han tenido en cuenta todas aquellas
normativas que son de aplicacion, garantizdndose su cumplimiento expreso, referido
tanto a normativas técnicas sectoriales de carreteras como a normativas locales,

insulares, autondmicas y estatales, de caracter urbanistico y territorial.

Igualmente seran de aplicacion las leyes y normas que afectan a las actuaciones
de transformacion del territorio, tanto el Texto Refundido 1/2000, asi como la
normativa especifica que regula el impacto de estas actuaciones a través de la Ley
11/1990 de Prevencion de Impacto Ecologico, la ley 8/1995de 6 de abril, de
accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion, desarrollada por el

Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento de dicha Ley y el

Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de

Residuos de Canarias.

8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO Y SENALIZACION DE OBRA

Las obras de fresado y asfaltado se realizardan en horario diurno, cerrando
totalmente al trafico el tramo de calle correspondiente a cada jornada diaria de
ejecucion. Para realizar estos cierres diarios de calles, se informara con 3 dias minimos
de antelacion del comienzo de las obras al Servicio de Obras Publicas del M.I.

Ayuntamiento de Telde, con el fin de ser publicados en los medios de comunicacién si
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de considerase necesario 0 mandarles escritos a los vecinos de las calles en cuestion.
Corresponderd a dicho Servicio conjuntamente con el departamento de Seguridad Vial
del Ayuntamiento establecer las franjas horarias de cierre de circulacion , de forma que
coincidad con los periodos de menor intensidad de tréafico.

Asi mismo se colocaran carteles informativos de corte de trafico en los que se
hra constar el tramo afectado, el intervalo horario de duracion, y la ruta alternativa
propuesta como desvio provisional de tréafico. Estos carteles se situaran al comienzo y
final del tramo de actuacion de la calle, y en todas las intersecciones de otras calles con
ésta, para advertir a los usuarios de la via de las franjas horarias en las que la via

permanecera completamente cerrada al tréfico.

Todo ello bajo los criterios y el cumplimiento de la normativa 8.3-IC de

sefializacion de obras de carreteras.

9. GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Dada la naturaleza de las obras, rehabilitacion del firme de zonas urbanas
degradadas por la accién del trafico asi como determinadas actuaciones
complementarias de limpieza y sefializacion dirigidas a una mejora de la seguridad en la
via, no es necesaria la elaboracion de estudio geotécnico alguno ni caracterizacion del

terreno para la redaccion del presente proyecto.

10. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Es este anejo se ha tenido en cuenta los prescrito en las siguientes normas:

e Norma 8.2-1C Marcas viales, de la Instruccién de Carreteras

e Norma 8.3 —IC Sefializacion de Obras, de la Instruccién de Carreteras.

11. ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

La naturaleza de las obras a ejecutar implica interacciones con la urbanizacion existente:

aceras,vados Y Pasos peatonales, accesos, etc.
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El presente proyecto se redacta considerando lo dispuesto en la ley 8/1995de 6
de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion,
desarrollada por el Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento
de dicha Ley.

12. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

Las obras de rehabilitacion del firme, de las calles objeto de proyecto se
desarrollan sobre la plataforma de vias municipales existentes, por lo que no se precisa
la ocupacion de terrenos fuera de dominio publico. No se requiere por tanto

expropiacién alguna.

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En la Comunidad Autonoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre
Prevencion de Impacto Ecoldgico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de
Julio de 1990 y de aplicacion segiin el articulo 3 “(...) en todo el territorio de La
Comunidad Autéonoma de Canarias”. Por otro lado, el articulo 15 de la Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan sometidas a

los procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley 11/1990(...)”

El presente proyecto define fundamentalmente obras de reasfaltado, en
diferentes calles del municipio de Telde. Dichos trabajos se desarrollan fuera de area de

sensibilidad ecologica, e integramente en suelo urbano.

Por tanto, por razén del lugar (articulo 6 de la Ley 11/1990), no es necesario
someter a este proyecto a ninguna categoria de evaluacion de impacto ecoldgico. Por
razon de financiacion (articulo 5 de la Ley 11/1990), tampoco es necesario someter a
este proyecto a ninguna categoria de evaluacion de impacto ecolégico, dado que las

obras se desarrollan sobre suelo urbano.

Sin embargo, y aun no siendo estrictamente necesario, se ha querido incluir en el
presente anejo el estudio de los factores ambientales afectados, a los efectos de

garantizar un adecuado tratamiento ambiental durante la ejecucion de las obras.

10
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14. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

En el anejo correspondiete se adjunta el preceptivo Estudio de gestion de los
residuos, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

En dicho anejo se adjunta una valoracion de los costes derivados de dicha gestion de los
residuos, que forma parte del presupuesto del proyecto como capitulo independiente.

15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En el anejo correspondiente se adjunta el preceptivo Estudio de Seguridad y
Salud, en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se

establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

En dicho anejo se justifica el importe de la partida destinada a seguridad y salud,

que forma parte del presupuesto del proyecto como capitulo independiente.

16. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

En el anejo Plan de Obra se presenta un cronograma que pretende dar una idea
del desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, haciendo constar el
caracter meramente indicativo que tiene esta programacion. La fijacion a nivel de
detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra habida en
cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera
contar con la aprobacion de la Direccion de Obra. El plazo aproximado de duracion de

las obras seran de 4 meses.

17. JUSTIFICACION DE PRECIOS

11
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En el este anejo se adjunta la Justificacion de Precios de las unidades de obra
que componen este proyecto.

18. PLIEGO DE CONDICIONES

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segin exige el
articulo 107 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico, en el
cual se recoge la descripcion de las obras y se regula su ejecucion, con expresion de la
forma en que ésta ha de llevarse a cabo, las obligaciones de orden técnico que
corresponden al contratista, y la manera en la que se llevara a cabo la medicién de las
unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de

ejecucion.

19. OBRA COMPLETA

Cumpliendo con lo prescrito en el articulo 127.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas ( Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido que una vez

terminada es susceptible de ser entregada al uso general.

20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el "Articulo 65. Exigenciay efectos de la clasificacion” del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico y teniendo en cuenta la nueva modificacion del
TRLCSP a través de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, " Para los contratos de obras
cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las
Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el
grupo o subgrupo que en funcidén del objeto del contrato corresponda, con categoria
igual o superior a la exigida para el contrato, acreditard sus condiciones de solvencia

para contratar.Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000

12
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euros la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto
del contrato corresponda acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrd acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacibn como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos
del contrato. En defecto de estos, la acreditacion de la solvencia se efectuard con los
requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en funcion de la
naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que tendran

caracter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos."

21. FORMULA DE PRECIOS.

Segun el articulo 77 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del
Sector Publico, no sera de aplicacion la revision de precios por tratarse de una obra de

plazo no superior a un afo.

22. PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras quedara establecido en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

Durante este periodo seran de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y reparacion que sean necesarias.

23. FIRMA'Y VISADO DEL COLEGIADO

No serd necesario cometer el proyecto a visado profesional por parte del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Publicas dado que se trata de un
proyecto promovido por una Administracién Pablica, en este caso el M.l Ayuntamiento
de Telde.

13
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24. PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CAPITULO

RESUMEN

EUROS %

CAPITULO 1

CAPITULO NI
GAPITULO I
GAPITULO IV
CAPITULO V

TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONE
PAVIMENTACIONES DE VIALES......_...

SENALIZACION DE VIALES ... oo
GONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION .

ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD

S

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gastos generales.........._..._ .. 3963527
6,00% Beneficio industral .. 18.293 20

4524742 14,84
24009005 7875
1213812 3,98
126340 0,41
614772 2,02

304.886,71

SUMADE G.G.y Bl
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

57.928 47
26.397,06
388.212,24

388.212,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUA-

TRO CENTIMOS

Telde, a 3 de Diciembre del 2014

Honorarios de Direccion de Obra...........ccccocviiiiiiicienns
Honorarios de Coordinacion de Seguridad y Salud ..........
Total presupuesto para conocimiento de la Administracion

25. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA'Y ANEJOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA:

Anejo N° 1.- Antecedentes y situacion actual.

Anejo N° 2.- Reportaje fotografico.

Anejo N °3.- Planeamiento urbano.

Anejo N° 4.-Geologia y Geotecnia

Anejo N° 5.- Sefializacion y balizamiento.

.................. 3.837.75€
......2.850,00 €
.............. 394.999,99 €

Anejo N° 6.- Accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

Anejo N° 7.- Factores ambientales

Angjo N° 8.-. Estudio de Gestion de Residuos

Anejo N°9.-. Estudio de seguridad y salud.

Anejo N°10.- Control de calidad.

14
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Anejo N°11.- Clasificacion del contratista
Anejo N°12.- Justificacion de precios.
Anejo N°13.-Plan de Obra.
DOCUMENTO N°2.- PLANOS
Plano N° 1.- Situacion y emplazamiento
Plano N° 2.- Planta General de actuaciones.
2.1 Barrio de San Gregorio
2.2 Barrio de San Gregorio Arnao
2.3 Barrio de San Juan
2.4 Playa del Hombre
2.5 Playa del Hombre
Plano N° 3.- Detalles de Sefializacion y Balizamiento.

DOCUMENTO N°3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES

DOCUMENTO N%.- PRESUPUESTO
Mediciones
Cuadro de precios
Cuadro de precios n° 1
Cuadro de precios n°2
Presupuesto

Resumen del presupuesto

Telde, Diciembre de 2014

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas La Ingeniera Técnica de Obras Publicas
Maria Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
Colegiada n° 22102 Colegiada n° 22094
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Ayuntamiento

U de Telde

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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Ayuntamiento
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ANEJO 1: ANTECEDENTES Y
SITUACION ACTUAL
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PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

1. INTRODUCCION

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y
Costa” consiste en la rehabilitacion del firme de calles en mal estado en el distrito casco
y costa, como el nombre del proyecto indica, en el Término Municipal de Telde. Se han
considerado aquellas vias que por su deterioro e intensidad de trafico son prioritarias

dentro de las zonas seleccionadas, consensuadamente con los técnicos municipales.

2. ANTECEDENTES

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalia de Obras Publicas
gestiona de manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitacion de firmes,
mediante un programa continuo de obras de mantenimiento de las vias publicas de
titularidad municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del

Municipio, atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as.

3. SITUACION ACTUAL

Durante los ultimos afios, la poblacion residente en el municipio de Telde ha ido
creciendo, motivo por el cual es el municipio mas poblado de la zona oriental. Debido al
trafico propio de la zona que soportan diariamente los viales objeto del presente
proyecto es importante resefiar la circulacion de trafico pesado que opera en algunas
zonas. Por todo ello, el estado actual del pavimento sufre un deterioro significativo que
hace que actualmente no se encuentre en condiciones Optimas para la circulacion de
vehiculos. Por esto es necesario la realizacion de este proyecto de reasfaltado.

Para el presente proyecto se han seleccionado calles de los distritos casco y
costa del municipio, las cuales necesitan una mejora. Se ha tenido que elegir las calles
en base del estado, situacion, frecuencia de uso y trafico, ya que se nos ha dado un
presupuesto limite. Por lo que basandonos en la prioridad segun los aspectos anteriores,

las calles elegidas para reasfaltar son las siguientes:

Distrito Casco:

e Avenida del Movimiento Ciudadano.

e Calle Roque.
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Distrito Costa:

PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Calle Ledn y Castillo

Calle Alcalde Manuel Amador Rodriguez.

Calle Farmacéutica Pino Suarez / Avenida del Cabildo

Cruce Leon y Castillo - Pérez Camacho
Calle Luis Doreste Silva

Calle José Arencibia Gil

Calle Doramas.

Calle Secundino Delgado

Travesia Tirso de Molina.
Calle Lope de Vega.
Calle Pio Baroja.

Calle Goya

Calle Félix Alvo

Calle cerca del Colegio Principe de Asturias.

Calle Carmelia
Calle La Rosa
Calle Flor de Embelesco

Calle Doctor Castro Ojeda
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PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

1. INTRODUCCION

El presente anejo consta de un reportaje fotografico de las calles objeto de
estudio en el presente proyecto.

2. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Imagen 2. C/ Farmacéutica Pino Suérez. Fuente: Google Maps
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Imagen 3. C/ Leon y Castillo. Fuente: Google Maps

Imagen 5. Avenida del Movivmiento Ciudadano. Fuente: Propia
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Imagen 6. C/ Doramas. Fuente: Propia

a BE R

ACADEMIA DE MUsica X

Imagen 8. Calle Luis Doreste Silva. Fuente: Google Maps

25



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Imagen 10. C/ Pio Baroja. Fuente: Google Maps

Imagen 11. C/ Lope de Vega. Fuente: Google Maps
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Imagen 12. Travesia Tirso de Molina. Fuente: Google Maps

Imagen 14. Calle Félix Alvo. Fuente: Google Maps
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PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

1. INTRODUCCION

La redaccidn de un proyecto, no puede realizarse aisladamente, por esa razon
debe analizarse las figuras mas destacadas que intervengan o afecten al trazado para

aunar criterios de ejecucion.

Entre estos documentos de planeamiento, que son los encargados de planificar
las situaciones futuras del crecimiento en infraestructuras debemos destacar los

siguientes.

° Plan General de Ordenacion de Telde

° Plan Insular de Ordenacion de Gran Canaria

2. PLAN GENERAL DE ORDENACION DE TELDE
Uno de los objetivos del Plan General de Ordenacion de Telde es el siguiente:

“Sedimentar la modernidad del municipio en la concrecion de Sistemas

Generales basicos municipales”

Atendiendo a las disposiciones del plan general, se redacta el proyecto de
Reasfaltado en Distritos Casco y Costa, ya que estos distritos en concreto existen calles

en mal estado, las cuales necesitan ser reparadas.
3. PLAN INSULAR DE ORDENACION DE GRAN CANARIA

Este Plan Insular de Ordenacién (P10) indica en su objetivo nimero 1:

“El Plan insular de ordenacion, de acuerdo con las finalidades de su propia ley
reguladora (Ley de Planes Insulares 1/ 87 de 13 de marzo derogada y el TRLOTENAC)
ofrece una visidn global de la isla a fin de que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de
Gran Canaria dispongan de una mayor capacidad de evaluar la repercusion de las
inversiones sectoriales.

Y en el objetivo séptimo:

“Completar y mejorar la red viaria estructural de la isla, y prever los
sistemas de transporte publico adecuados a las necesidades de movilidad de la

poblacion cuando éstos requieran sistemas o infraestructuras singulares.”

30



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

El Ayuntamiento

UV deTelde

ANEJO 4: GEOLOGIAY
GEOTECNIA

31



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

INDICE:

L INTRODUCCION ..o e e e et eee e e ee e 33

32
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1. INTRODUCCION
Dada la naturaleza de las obras, reasfaltado de calles de zonas urbanas

degradadas por la accién del trafico, no es necesaria la elaboracion de estudio
geotécnico alguno ni caracterizacion del terreno para la redaccion del presente proyecto.
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1. INTRODUCCION

Se describen a continuacion las sefiales tanto horizontales como de obra que se
han de colocar en el ambito de actuacion, segin lo establecido en la Norma de
Carreteras 8.2- IC Marcas Viales y la Norma 8.3 —IC Sefializacion de Obras. No es
necesaria la colocacion de sefializacion vertical ya que esta se reutilizara de la que existe

actualmente.

A continuacién se describen los elementos que se emplearan para la correcta
sefializacion de la totalidad de las obras dentro del &mbito de la actuacion y las marcas

viales necesarias para el correcto funcionamiento de las calles.

2. MARCAS VIALES
2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS

Una marca longitudinal discontinua en la calzada significa que ningin conductor
debe Circular con su vehiculo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la
seguridad de la circulacion lo permita, en calzada con carriles estrechos (menos de 3

metros).

Para separacion de carriles normales: Su Funcion:

. Separacion de carriles del mismo sentido de circulacion.

. Separacion de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido
de circulacion con posibilidad de adelantamiento.

. Separacion de carriles en calzada de tres carriles y doble sentido
de circulacion con utilizacion alternativa del carril central para uno u otro

sentido.

Las Marcas disponibles para la separacion de carriles normales son: M-1.1,
M-1.2 y M-1.3.

La que utilizaremos nosotros sera la M-1.3. ya que se trata de calles urbanas

donde la velocidad es menor de 60 km/h. El ancho de las lineas serd de 10 cm.
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2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS

Una linea continua sobre la calzada significa que ningan conductor, con su
vehiculo o animal, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe

los dos sentidos de circulacion, circular por la izquierda de la misma.

Una marca longitudinal constituida por dos lineas continuas tiene el mismo

significado.

Se excluyen de este significado las lineas continuas de borde de calzada.

Utilizacion: Una marca longitudinal continua deberd tener al menos 20 metros

de longitud.

Se debera restringir al maximo el uso y longitud de la marca continua, para
favorecer la flexibilidad de la circulacion y preservar el valor prohibitivo de esta marca.
Debera, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de reducirla y aun eliminarla a

través de la adopcion de otras medidas.
Se utilizaran las siguientes marcas longitudinales continuas:

e M-2.2. Para separacion de sentidos, de ancho 10 cm.

. M-2.6. Para borde de calzada, de ancho 10 cm.

2.3. MARCAS TRANSVERSALES DISCONTINUAS

Una linea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica que,
salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningan vehiculo o animal
ni su carga debe franquearla, cuando tengan que ceder el paso en cumplimiento de la

obligacién impuesta por:

. Una sefial o marca de ceda el paso,
. Por una flecha verde de giro en un seméaforo, o
. Cuando no haya ninguna sefial de prioridad, por aplicacion de las

normas que rigen esta.

37



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Las marcas transversales discontinuas a utilizar son:

. M-4.2 LINEA DEL CEDA EL PASO: Fijacion de la linea que
ningun vehiculo o animal debe rebasar segun el significado expuesto. En calzada
de doble sentido de circulacién se procurara que el trazo situado mas a la
izquierda, junto a la marca para separacion de sentidos, este completo. La
longitud es toda la anchura del carril o carriles a que se refiere la obligacion de

ceder el paso.

o M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES: Una serie de lineas
de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando
un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones, donde los

conductores de vehiculos o de animales deben dejarles paso.

En via con velocidad maxima VM mayor de 60 kilometros por hora no se
deberd marcar paso para peatones, a no ser que este protegido por medio de

semaforo.

La anchura del paso podra ser variable en funcion de la intensidad de
proyecto de peatones. No debera tener una anchura inferior a 4 metros. Sin
embargo en ciertos casos, como puede ser el de una via con velocidad maxima
VM menor de 40 kildmetros por hora, y escasa anchura, podré reducirse la del

paso hasta 2,5 metros, si las circunstancias asi lo aconsejasen.

Se procurara que no quede banda con anchura inferior a 50 centimetros,
para lo cual se hard que la banda méas préxima al borde de la calzada o al

bordillo quede a una distancia del mismo comprendida entre 0 y 50 centimetros.

Se procurara que en via de doble sentido de circulacion, el eje de la

marca de separacion de sentidos coincida con el eje de una banda o de un vano.
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2.4. MARCAS TRANSVERSALES CONTINUAS

Una marca transversal continua significa que una linea continua dispuesta a
lo ancho de uno o varios carriles del mismo sentido indica que ningin vehiculo o

animal ni su carga debe franquearla, en cumplimiento de la obligacion impuesta por:

. Una sefal de detencion obligatoria

. Una marca vial de (stop)

. Una sefial de prohibicion de pasar sin detenerse

. Un paso para peatones, indicado por la marca M-4.3 o por una

sefial vertical

. Una sefial de paso a nivel
. Un seméforo
. Una sefial de detencidn efectuada por un agente de la circulacion.

La funcion de la linea de detencion (M-4.1) es la fijacion de la linea que ningun

vehiculo debe rebasar, segun el significado expuesto.

Observacion: El conductor que deba obedecer una linea de detencion debera

disponer de suficiente visibilidad del resto de la circulacion, incluidos los peatones.

Longitud: La correspondiente a la anchura de los carriles a los que se refiere la

obligacién de detenerse.
2.5. INSCRIPCIONES

La inscripcion en el pavimento tienen por objeto proporcionar al conductor una
informacion complementaria, recordandole la obligacion de cumplir lo ordenado por
una sefial vertical o en ciertos casos imponer por si misma una determinada

prescripcion.

Las dimensiones de las letras varian en funcién de la velocidad maxima VM v,
en todo caso, seran letras convenientemente alargadas en sentido longitudinal para que

aparezcan proporcionadas desde el punto de vista del conductor.

Las palabras cuya longitud rebase un solo renglon se abreviaran para que quepan

en el; de lo contrario se fraccionaran en dos renglones como maximo.
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Si la distancia libre entre renglones es superior a seis veces la altura de las letras,
podran disponerse los renglones en Orden inverso; en caso contrario se dispondra mas

lejos la primera mitad de la palabra.

Longitud:
. Via con VM>60 kilometros por hora: 4 Metros.
. Via con VM<60 kilémetros por hora: 1,6 Metros.

En nuestro proyecto al tratarse de vias con velocidad menor a 60 km/h la
longitud seré de 1.6 metros.

Las inscripciones a utilizar son:

o M-6.4 STOP: Indicacion al conductor de la obligacion de detener
su vehiculo ante una préxima linea de detencion o, si esta no existiera,
inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los

vehiculos que circulen por esa calzada.

o M-6.5 CEDA EL PASO: Indicacion al conductor de la obligacion
que tiene de ceder el paso a los vehiculos que circulen por la calzada a la que se
aproxima, y de detenerse si es preciso ante la linea de ceda el paso.

o M-6.7 LIMITACION DE VELOCIDAD: Indicacion de que

ningun vehiculo debe sobrepasar la velocidad expresada en km/h.

2.6. SELECCION DEL MATERIAL A UTILIZAR EN MARCAS VIALES

La seleccidn de la clase de material mas idonea para cada aplicacion de marca
vial se llevara a cabo mediante la determinacién del "factor de desgaste"”, definido como
la suma de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una
de las caracteristicas de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situacion de la
marca vial, textura superficial del pavimento, tipo de via y su anchura y la intensidad

media diaria del tramo).
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Tabla 700.1 Valores individuales de cada caracteristica de la carretera a utilizar en el cilculo del «factor desgasten

Caracteristica

Valor individual de cada caracteristica

1

2

3

4

6

]

Situacion de la marca vial.

Marca en zona exclui-

Banda lateral izquier-

Banda lateral derecha, en

Eje o separacion

Marcas viales

Pasos de peato-

da al trifico. da, en carreteras de| carreteras de calzadas| de carriles. para separa-| nesy ciclistas.
calzadas separa-| separadas, olaterales, en cidn de carri-| Simbolos, letras
das. carreteras de calzada les especiales.| y flechas.
linica.
Textura superficial del Baja Media - Alta - -
pavimento (altura de are- H <07 07 <H <10 H=10

na, en milimetros) UNE
EN-1824.

Tipo de via y ancho de cal-
zada (a, en metros).

Carreteras de calza-
das separadas.

Carreteras de calzada
lnica y buena visi-
bilidad.

Carreteras de calzada ni-

ca y buena visibilidad.
65<a <70

Carreteras de
calzada qnica
y buena visibi-

Carreteras de
calzada 1nica
y mala visibi-

a> 70 lidad. lidad.
a< 65 A cualquiera
IMD. <5.000 5.000 <IMD < 10.000(10.000 < IMD < 20.000 >20.000 - -

Obtenido el factor de desgaste, la clase de material mas adecuada se seleccionara

de acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2 del PG3

dcﬂa;;”a; te Clase de material
4-9 Pinturas.

10-14 Productos de larga duracion aplicados por pulverizacion
(termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos en
frio) o marca vial prefabricada.

15-21 Marca vial prefabricada o productos de larga duracion (ter-
moplasticos en caliente y plasticos en frio), aplicados por
extrusion o por arrastre.

Segun la tabla 700.1 se obtiene la siguiente valoracion:
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Marca en Banda Ejeo Marcas Pasos de
zona lateral separacion | vialespara | peatonesy
excluida al derecha de carriles | separacion ciclistas,
trafico de carriles simbolod
especiales letras y
flechas
Situacion de 1 3 4 5 6
la marca
vial
Textura 2 2 2 2 2
superficial
del
palvimento
Tipo de via 5 5 5 5 5
y ancho de
calzada
IMD 1 1 1 1 1
TOTAL 9 11 12 13 14

Los totales de la tabla anterior se encuentran mayoritariamente entre el rango 10-
14 por lo que segun la tabla 700.2 del PG3 utilizaremos productos de larga duracion
aplicados por pulverizacion (termoplasticos de aplicacion en caliente y plasticos en frio)

0 marca vial prefabricada.

3. SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRAS.

Cuando en la plataforma de una via o en sus proximidades existan circunstancias
relacionadas con la ejecucidn de obras fijas en dichas zonas y que puedan representar un

peligro para la circulacidn, interfiriendo su normal desarrollo, la sefializacion de obras

tiene por objeto:

e Informar al usuario de la presencia de las obras.
e Ordenar la circulacion en la zona por ellas afectada.
e Modificar su comportamiento, adaptandolo a la situacion no habitual

representada por las obras y sus circunstancias especificas.
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Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como

para los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la via

afectada.

3.1 NORMATIVA DE REFERENCIA

Norma de Carreteras 8.3. IC. Sefalizacion de Obras.

Todas las sefiales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de
Sefializacion de Obras 8.3 I.C. Anexo i: Catélogo de elementos de
Sefalizacion, balizamiento y defensa.

Norma de Sefializacién de Obras 8.3 I.C Apartado2, Ordenacion de la
circulacion en presencia de obras fijas, ejemplo A6, figura4, donde se
establecen las sefiales minimas para ordenar la circulacion en sentido Unico
alternativo.

Norma de Sefalizacion de Obras 8.3 I.C Apartado 3: Limitacion de la
velocidad, apartados 3.3, Velocidad de aproximacion y limitada, 3.4, Forma
de alcanzar la velocidad limitada, y Tabla3: Escalonamiento de velocidad
(Distancias recomendables minimas (m) para pasar a la velocidad limitada,
adaptadas a las velocidades reales de aproximacion).

Norma de Sefalizacién de Obras 8.3 1.C. Longitud minima de las cufias de
balizamiento, Apartado 4.4.3, Desviacion. Figura 34, Longitud minima para
desvio paralelo de un carril y figura 34 bis.

Norma de Sefalizacion de Obras 8.3 I.C. Apartado5, Elementos de
sefializacion, balizamiento y defensa.

Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. I.C. Tamafio de las sefiales: Tabla4,
Dimensiones minimas y tabla5, Utilizacidn de las categorias dimensionales.
Norma de Sefalizacion de Obras 8.3 I.C. Apartado 6, Balizamiento.

Manual de Ejemplos de Sefializacion de Obras Fijas. (Ministerio de
Fomento. Direccion General de Carreteras)

Manual de ejemplos de sefializacion de Obras fijas, por ejemplo para
distancia de sefial de sefial de fin de prohibicidn, orden y disposicion de las
sefales, balizas luminosas en paneles, sefialistas para retencion, regulacion

del tréfico, etc.
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e Manual de Sefalizacion Mévil de Obras. ( Ministerio de Fomento Direccién
General de Carreteras)

e Sefalizacion Mdavil de Obras, Apartado 5: Sefializacion, Puntos 5.2,
Méaquinas y vehiculos,5.3, Sefiales 5.4, Clasificacion de las sefiales segin su
implantacion, 5.5, Reglas de Implantacion. Ejemplos del manual que mejor
se adaptan a las caracteristicas de las obras como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10,
1.15, etc.

3.2 SENALIZACION

El disefio de las sefiales TP, TR. Y TS seran iguales al de las que se empleen
para la ordenacion de la circulacién cuando no haya obras, excepto que el fin de de
todas las sefiales TP, y total o parcialmente el de todas las sefiales TS sera amarillo.

3.2.1 SENALES DE PELIGRO TP

Obras ( P-18): Peligro por la proximidad de un tramo de via en obras.

Estrechamiento de calzada por la derecha (P-17 a): Peligro por la proximidad de

una zona de la via en la que la calzada se estrecha por el lado de la derecha.

3.2.2 SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD TR

Adelantamiento prohibido (R-305): Prohibicién de adelantar a los vehiculos de
motor que circulen por los carriles principales de la calzada y que no sean motocicletas
de dos ruedas sin sidecar, a partir del lugar en que esté situada la sefial y hasta la

proxima sefial de “fin de prohibicion de adelantamiento” o “Fin de prohibiciones”.
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Velocidad méxima (R-301): Prohibicién de circular a velocidad superior, en
km/h, a la indicada en la sefial. Obliga desde el lugar en que esté situada hasta la
proximidad de “Fin de limitacion de velocidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra de
“Velocidad méaxima”, salvo que esté bajo una sefal de advertencia de peligro, en cuyo
caso la prohibicion finaliza cuando termina el peligro sefialado. Situada en via son

prioridad

Fin de prohibiciones (R-500): Sefiala el lugar desde el que todas las
prohibiciones de caracter local, indicadas por anteriores sefiales de prohibicion para los

vehiculos en movimiento, dejan de tener aplicacion.

3.3 BALIZAMIENTO

3.3.1 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES TB

Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberan ser reflexivos,
excepto las guirnaldas TB-13, en que dicha propiedad no serd obligatoria aunque si
recomendable. En cuanto a los elementos de color naranja debera ser luminiscente el
fuste del hito de borde TB-11, y reflexivos la placa situada en su parte superior, el

captafaro TB-10y la marca vial TB-12.

4. CONCLUSIONES

Con todo esto se tiene la prevision de continuar con la sefializacion horizontal
existente, realizando aquellos cambios que se contemplen por parte de los responsables
del Departamento de Tréafico del M.l Ayuntamiento de Telde. Excepcionalmente y bajo
la prescripcion de la Direccion Facultativa, se podran cambiar las que sean oportunas o
eliminar las que no fueran totalmente necesarias o pudieran proponer una confusion

tanto para el trafico rodado como peatonal. Estos posibles cambios deberan atenerse a lo
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expuesto en este anejo. Asi como lo indicado en las normativas mencionadas en el

mismo y/o las vigentes en el momento de la colocacion de las sefales.
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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se redacta considerando la Ley 8/1995, de 6 de abril, de
accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion, desarrollada por el
decreto 227/1997 de 18 de septiembre que aprueba el Reglamento de dicha ley, cuyo
objetivo es facilitar la accesibilidad y utilizacion de los bienes y servicios de la sociedad
por parte de todas aquellas personas con movilidad o comunicacion reducida o con

cualquier otra limitacion, tengan éstas caracter permanente o transitorio.

2. NORMAS DE DISENO Y ELEMENTOS URBANISTICOS
COMUNES

En el presente proyecto el viario peatonal se desarrolla en la traza con aceras

separadas del trafico de vehiculos.
2.1. ITINERARIOS ADAPTADOS

Segun la norma de itinerarios adaptados de la citada ley, se establece para el

proyecto lo siguiente:

o La banda libre o peatonal tiene una anchura minima de 1,40 m.
o La pendiente longitudinal en todo el recorrido no supera el 6% vy

la transversal es igual o menor del 1,5%.

o No existen escaleras, ni peldafios, ni interrupcién brusca del
itinerario.
o El pavimento es duro, no deslizante, su ejecucion es perfecta, lo

que significa que no presenta cejas ni mas resaltes que los dibujos o hendiduras
de las losas que lo constituyen.
o Los elementos comunes de urbanizacion, asi como los del

mobiliario urbano que formen parte del recorrido, son adaptados.
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2.2. ITINERARIOS MIXTOS

Segun la norma de itinerarios mixtos se establece como itinerario valido para

peatones y vehiculos y se consideran adaptados aquellos que cumplan los siguientes

requisitos:
o Anchura minima del itinerario 3,00 metros.
o Anchura libre de obstaculos a lo largo del recorrido 3,00 metros.
o Anchura libre minima en tramos en que pueda efectuarse el

cambio de direccion o giro de un vehiculo a motor 6,50 metros

2.3. ACERAS ADAPTADAS

Las aceras se consideran adaptadas cuando:

o Tengan una anchura minima de la banda peatonal de 1.40 metros
o La banda externa podra tener la anchura que permita la via,

siempre respetando el minimo de 0.50 metros.

. Anchura minima de la banda de acceso de 0.10 metros.
. Pendiente transversal maxima del 2%
. Pendiente lateral maxima del 6 %

24. PAVIMENTOS ADAPTADOS

Se consideran aptos, es decir adaptados, cuando se ajustan a las siguientes

condiciones:

o Son duros, no deslizantes o antideslizantes y estan ejecutados de
forma que no existen cejas ni rebordes y las Unicas hendiduras o resaltes que
presentan son las del dibujo del material de piso. Se admiten hasta 4 mm de alto
y separaciones de hasta 5 mm.

o En determinados y especificos lugares presentan distintas texturas

y aun color que estan especialmente colocados para indicar al peatdn ciego o con
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problemas de vision que esta en una zona en la que existe algun riesgo o como
aviso de la existencia de vados, salida de vehiculos, arranque de escalera, etc.,

por lo que los denominamos “Pavimento especial sefializador”.

2.5. VADOS PEATONALES ADAPTADOS

Se consideraran vados peatonales adaptados cuando:

o Tengan una anchura de paso libre minima de 1,20 metros.
o El paso no tenga obstaculo alguno.
o La longitud de la rampa sea variable y dependa de la altura del

galibo del bordillo, con pendiente méxima del 8 % y pendientes transversales de
2%.

o El suelo sea de distinta textura que la acera. Disponiendo antes y
después del vado, dos bandas de 1,00 metro de ancho soladas con pavimento

especial sefializador.

2.6. PASOS DE PEATONES A NIVEL ADAPTADOS

Un Paso Peatonal o a Nivel o Paso Cebra se considera adaptado cuando cumple

los siguientes requisitos:

o Tiene una rampa (variable en su longitud) con una pendiente
méaxima de 8% Yy reborde de 2 cm en encuentro con la calzada, biselado o
redondeado.

o El vado esta expedito -aunque pueden admitirse bolardos para
impedir el acceso de vehiculos- separados entre si 0,90 m.

o La anchura minima del vado es de 4,00 m, asi como la del paso en
la calzada y este vendrd diferenciado mediante franjas blancas, paralelas al
bordillo, ejecutadas con pintura antideslizante y rugosa o mediante losas
blancas especiales.

o El vado y las franjas de aviso estan soladas con pavimento

especial sefializador duro y no deslizante.
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o Cuando la anchura de la calzada lo exija, se dispondran isletas de
espera de la misma anchura que el paso y un fondo minimo de 1,40 m. Si
existiera una mediana, se eliminard y se rebajara a nivel de la calzada y con la
misma anchura del paso.

o Los semaforos estan regulados para que una PMR pueda cruzar

sin agobios y estan dotados de sefializacion acustica, ademas de la luminosa.
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1. ANTECEDENTES

En la Comunidad Auténoma de Canarias se ha desarrollado el Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de 13 de Julio, sobre
Prevencion de Impacto Ecoldgico, publicada en el Boletin Oficial de Canarias el 23 de
Julio de 1990 y de aplicacion segtin el articulo 3 “(...) en todo el territorio de La
Comunidad Autonoma de Canarias”. Por otro lado, el articulo 15 de la Ley 9/1991, de
8 de mayo, de Carreteras de Canarias establece que “las carreteras quedan sometidas a

los procedimientos y categorias de evaluacion contenidas en la Ley 11/1990(...)”

El articulo 4.1 de la Ley 11/1990 establece tres categorias de evaluacion del

impacto ecologico, que de mayor a menor intensidad son:

e Evaluacion Basica de Impacto Ecolédgico
e Evaluacion Detallada de Impacto Ecoldgico

e Evaluacion de Impacto Ambiental

Dichas figuras se diferencian en su contenido minimo, los érganos actuantes, las

sanciones, la titulacion de su redactor, etc...

El presente proyecto define fundamentalmente obras de reasfaltado, en
diferentes calles del municipio de Telde, concretamente en el distrito casco y costa.
Dichos trabajos se desarrollan fuera de area de sensibilidad ecoldgica, e integramente en

suelo urbano.

Por tanto, por razén del lugar (articulo 6 de la Ley 11/1990), no es necesario
someter a este proyecto a ninguna categoria de evaluacion de impacto ecoldgico. Por
razon de financiacion (articulo 5 de la Ley 11/1990), tampoco es necesario someter a
este proyecto a ninguna categoria de evaluacion de impacto ecoldgico, dado que las

obras se desarrollan sobre suelo urbano.
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Sin embargo, y aun no siendo estrictamente necesario, se ha querido incluir en el
presente anejo el estudio de los factores ambientales afectados, a los efectos de

garantizar un adecuado tratamiento ambiental durante la ejecucion de las obras.

2. FACTORES AMBIENTALES

Se consideran los efectos negativos del proyecto en los aspectos siguientes:

e Los recursos naturales que emplea o0 consume.

e La liberacion de sustancias, energia o ruido en el medio.

e Los habitats y elementos naturales singulares.

e Las especies protegidas de flora y fauna.

e Los equilibrios ecoldgicos en virtud de la introduccion o favorecimiento
de especies potencialmente peligrosas.

e Los usos tradicionales del suelo.

e El paisaje.

2.1 RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME

Dadas las caracteristicas del presente proyecto, todos los materiales que se
emplearan en la ejecucion de la obra son de caracter exdgeno, por lo que no se utilizara

ningun tipo de recurso natural de los presentes en la zona.

2.2 LA LIBERACION DE SUSTANCIAS, ENERGIA O RUIDO EN EL
MEDIO

Sustancias:

Debido al fresado del pavimento a realizar durante la fase de construccion,

podria emitirse a la atmosfera alguna pequefia nube de polvo, cuya incidencia sera
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temporal y muy reducida, no afectando significativamente a la poblacion ni al medio

natural

Con respecto a las mezclas bituminosas, se deberan prestar especial atencion al
uso de la maquinaria para su extensién y a los posibles acopios de material inadecuado.
Se deberé asignar un lugar dentro de la obra donde se pueda verter estos materiales, de

manera que se puedan controlar y retirar posteriormente.

Energia

No habré emision significativa de energia

Ruidos:

La produccion de ruidos y vibraciones debido a la afluencia de maquinaria y a
las obras de asfaltado serd temporal y minima, pues se dispone de un equipo reducido
de trabajo, no afectando significativamente a la poblacién, ni al medio natural, ni a los

habitats, ni a los elementos naturales singulares.

2.3 LOS HABITATS Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES

La obra se desarrolla sobre la plataforma de las calles existentes, por lo que no

se veran afectados habitats ni elementos naturales singulares.

2.4 LAS ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA'Y FAUNA

No se produciran alteraciones en el equilibrio ecolégico de la zona
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2.5 USOS TRADICIONALES DEL SUELO

No existen

2.6 RESTOS ARQUEOLOGICOS

No existen

2.7 EL PAISAJE

Durante la fase de ejecucion de las obras, los aspectos a controlar seran los siguientes:

e Mantenimiento de la maquinaria dentro del ambito proyecto. Se habilitard un
area especifica para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado,
repostaje, etc., de la maquinaria de obras. Esta area dispondrd de suelo
impermeabilizado y de sistema de recogida de efluentes, a fin de evitar la
contaminacion del mismo.

e Gestion de los residuos y materiales sobrantes. Los residuos considerados no
peligrosos generados durante las obras de asfaltado, se depositaran en
instalaciones de gestion de residuos especificamente autorizados

e No se generaran residuos peligrosos, pero en caso de existir alguno deberan ser
retirados por gestores debidamente autorizados, de acuerdo con la legislacion
vigente. Se prohibira el vertido de cualquier sustancia fuera del ambito de la
obra, de manera general, y dentro de la obra, de manera especifica, para los
residuos téxicos y peligrosos.

e Proteccién de la calidad de las aguas de la zona. El suministro se realizara
mediante cubas, para los diferentes usos que fuesen necesarios.

e Se procurard que los camiones que transporten los materiales adopten las
medidas adecuadas para que el polvo que desprendan las tierras no afecte al
medio ni a los nucleos urbanos, ya sea humedeciendo aquellas o cubriendo los

camiones con lonas.
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3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Durante la ejecucion de las obras se deberd aportar un programa de seguimiento y
control a la direccion facultativa, en el cual dada la dimension ambiental de los
problemas generados, puede quedar reducido al control de la aplicacion de las
medidas correctoras, y una buena vigilancia de su efectividad en la fase de

explotacion.

Los objetivos de este programa deberan ser al menos los siguientes epigrafes:

e Garantizar la correcta ejecucion de las medidas correctoras, las derivadas de
los estudios y determinaciones adicionales que se pudieran solicitar.

e Comprobar de forma efectiva y periddica la aplicacion de estas medidas
correctoras.

e Definir el sistema de alerta y correccién de la aparicion de impactos

ambientales no previstos.
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1. INTRODUCCION

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley 1/1999 de
29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestion de Residuos de
Construccion y Demolicién del proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado en

Distritos Casco y Costa”.

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen juridico de la produccién
y gestidn de los residuos de construccion y demolicion, con el fin de fomentar, por este
orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacién, asegurando
que los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El presente estudio corresponde al proyecto “Proyecto de Reasfaltado de

Distritos Casco y Costa”, situado en el municipio de Telde.

2.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS

Segun el articulo 2 del Real Decreto 105/2008, el productor de residuos de
construccion y demolicion se entiende por:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica,
tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicion.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién Europea

de residuos de construccién y demolicion.

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de

residuos de construccion y demolicion, que contendra como minimo:

63



1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de
los

residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos, 0 norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se
destinaran los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de
adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion

y demolicion, que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

2.2 POSEEDOR DE RESIDUQOS

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara
como Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos su

designacién antes del comienzo de las obras.

La persona fisica o juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cdémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién que se vayan a

producir en la obra, en particular las recogidas en el articulo 4.1. y 5 del Real Decreto
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105/2008 . El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la

propiedad, pasaré a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccion y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccién y
demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a operaciones de

reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del
poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos,
0 en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, 0 norma que la sustituya,y la identificacion del gestor de las operaciones de

destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicién efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
0 transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de

valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los
residuos de construccion y demolicion por parte de los poseedores a los gestores se

regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o

eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de

los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra en que se produzcan.
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Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separacion en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de
fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera
obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido,
en su nombre, la obligacion recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma en
que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al
poseedor de los residuos de construccion y demolicién de la obligacién de separacion de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicion estara obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados
y deméas documentacion acreditativa de la gestion de los, asi como a mantener la

documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.
2.3 GESTOR DE RESIDUOS

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacion y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones
y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con
independencia de ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado

por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de
residuos de construccion y demolicion cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestidbn sometidas a autorizacion por la
legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de
residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificacion del
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan

de otra operacion anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las
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cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion
de las mismas, la informacion contenida en el registro mencionado en el punto anterior.
La informacion referida a cada afio natural deberd mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicidn, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos
de la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el
namero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a
cabo una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, debera ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos,
los certificados de la operacion de valorizacién o de eliminacion subsiguiente a que
fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos
peligrosos, deberd disponer de un procedimiento de admision de residuos en la
instalacion que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectaran y se
separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados
con residuos no peligrosos de construccion y demolicidn. Esta obligacion se entendera
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o,

en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion

2.4  CONTENIDO DEL PROYECTO

Dicho Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion contendra los

siguientes puntos;

o Identificacion de los residuos a generar (segin OMAM/304/2002).
o Estimacion de la cantidad que se generara (en tn y ma).

o Medidas de segregacion “in situ”.

o Prevision de reutilizacion en la misma obra.

. Operaciones de valorizacion “in situ”.

o Destino previsto para los residuos.

67



) Instalaciones para el almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestion.
) Valoracidon del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del presupuesto del Proyecto.

2.5 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN OBRA

2.5.1IDENTIFICACION DE RESIDUOS

La identificacion de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o

sus modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos

y A3 como peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel I (Al).- Residuos generados por el desarrollo de las obras,

siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se
trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de

obras de excavacion.

RCDs de Nivel 11 (A2).- residuos generados principalmente en las actividades

propias del sector de la construccion, de la demolicion y de la implantacion de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o

biologicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
guimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicion,

incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos

peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases
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que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo
establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que Espafia

sea parte.
Los residuos a generados serén tan solo los marcados a continuacion de la Lista

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos
en el computo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

2.5.2LISTA DE RESIDUOS GENERADOS

Residuos de la prospeccién, extraccion de minas y canteras y tratamientos fisicos y

guimicos de minerales (01).
01 04

Residuos de la transformacion fisica y quimica de minerales no metéalicos.

0104 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07.

0104 09

Residuos de arenas y arcillas

0105

Lodos y otros residuos de perforaciones.

010599

Residuos no especificados en otra categoria.

Residuos de aceites y de combustibles liguidos (excepto los aceites comestibles y los de
los capitulos 05, 12 v 19) (13).
13 02

Residuos de aceites de motor, de transmisién mecanica y lubricantes.
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1302 05

Aceites minerales no clorados de motor, de transmision mecanica y lubricantes.

1307
Residuos de combustibles liquidos

130701
Fuel oil y gasoleo

13 07 02
Gasolina

Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracién y ropas

de proteccién no especificados en otra categoria (15).
1501

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal).

150101

Envases de papel y cartdn

1501 02

Envases de plastico

150104

Envases metalicos

1502

Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras
1502 03

Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de

los especificados en el cddigo 15 02
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Residuos no especificados en otro capitulo de la lista (16)
16 01
Vehiculos de diferentes medios de transporte (no incluidas las maquinas de carretera) al

final de su vida Util y residuos del desguace de vehiculos al final de su vida util y del
mantenimiento de vehiculos (excepto los de los capitulos 13 y 14 y los subcapitulos 16
06 y 16 08).

16 01 03

Neumaticos fuera de uso

16 07
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la limpieza de

cubas (excepto los de los capitulos 05 y 13).

16 07 08

Residuos que contienen hidrocarburos

Residuos de la construccion y demolicién (incluida tierra excavada de zonas

contaminadas) (17)
17 01

Hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las

especificadas en el codigo 17 01 06.

1702

Madera, vidrio y plastico

17 02 01
Madera
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1702 02
Vidrio

17 02 03
Plastico

1703
Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados

170302
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01

1704

Metales (incluidas sus aleaciones)

1704 01

Cobre, bronce, laton

1704 02

Aluminio

17 04 05

Hierro y acero

1709

Otros residuos de construccién y demolicion

17 09 02
Residuos de demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB,
revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles

que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).
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3. PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

3.1ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

En las siguientes tablas se muestran la estimacion de los residuos anteriormente

mencionados tanto en volumen como en peso segun las tres categorias realizadas (“Al”,

G6A2” y 66A3”)‘

Algunos de los residuos no poseen especificacion debido a la imposibilidad de

medicién.

En base a los datos del Presupuesto y la estimacién de los materiales que no pueden

medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son;

RCDs de NIVEL |

Cédigo Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m°) Volumen (m°)
Residuos de Grava
010408 ) 1,8
y Roca Triturados
Residuos de
010409 ] 1,5
arenas y Arcillas
Residuos no
010599 Especificados en 1,7

otra Unidad
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RCDs de NIVEL 11

Codigo Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m?) Volumen (m°)
Envases de papel y .
150101 ) Varios 0.05 0,90 0.05
carton
Envases de .
150102 . Varios 0.05 0,9 0.05
Plastico
1501 04 Envases metalicos Varios - - -
Neuméticos Fuera .
16 01 03 Varios - - -
de Uso
Demolicion de
170101 Hormigon . - - -
pavimento
Mezclas de
170107 Hormigén, - - 2,20 -
ladrillos, ...
170201 Madera - - - -
1702 02 Vidrio Varios 0.05 1,50 0.033
17 02 03 Plasticos Varios - - -
Fresado y
170302 Asfalto o 399.15 2,20 181.43
demolicién
Cobre, Bronce y
170401 i - - - -
Laton
17 04 02 Aluminio - - - -
17 04 05 Hierro y Acero - - - -
RCDs de Peligrosos
Codigo Unidad Procedencia Peso (T) Densidad (T/m®) Volumen (m®)
Aceites no
130205 clorados de motor, Maquinaria - - -
130701 Fuel Oil y Gasoil Maquinaria - - -
130702 Gasolina Maquinaria - - -
Absorbentes,
1502 03 materiales de Varios - - -
filtracion, ...
Residuos que
16 07 08 contienen Varios - - -
hidrocarburos
Residuos de
1709 02 construccion y - - - -

demolicién

3.2 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
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Para los residuos generados en la obra de naturaleza no peligrosa, los de mayor
entidad, no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de las que
implican un manejo cuidadoso.

En cuanto a los residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion
y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Contratista se encargarad de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al
gestor de residuos correspondiente, especificandose en los contratos formalizados con
los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos
generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

3.3 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O
ELIMINACION

3.3.1 PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA

En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no
contaminados con materiales peligrosos, se marcaran las operaciones previstas y el
destino previsto inicialmente para estos en la propia obra ya que no se prevé el
almacenarlos en algun lugar externo a la misma. Principalmente, se reutilizaran tierras
procedentes de excavaciones realizadas en las mismas obras y aquellos residuos que no
sean reutilizados seran enviados al “gestor de residuos”.

Se prevé la utilizacion de los materiales derivados de las excavaciones y
movimientos de tierras que se han de realizar para el desmonte de los diques existentes
que quedaran cubiertos por las explanadas. El resto de materiales que sean excedentes
se derivaran hacia los gestores autorizados siempre y cuando no se utilice para cualquier

otra actividad en la obra como pudiese ser de protecciones para trabajos posteriores.

3.3.2 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS
Las empresas de Gestion y Tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por
la Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.
A continuacion se expondran unas tablas donde se determinara el destino y/o
tratamiento mas oportuno para cada residuo considerado, con sus cantidades estimadas.

Siendo;

e RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicién.
e RSU: Residuos Sélidos Urbanos.
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¢ RNP: Residuos No Peligrosos.

e RP: Residuos Peligrosos.

RCDs de Nivel |
Codigo Unidad Destino Peso (T) Volumen (m°)
Residuos de grava 'y
010408 . - - -
Roca triturados
Residuos de arenas y
010409 . - - -
arcilla
Residuos no
010599 especificados en otra - - -
categoria
RCDs de Nivel |
Codigo Unidad Destino Peso (T) Volumen (m°)
Envases de papel y Gestor de Residuo
150101 0.05 0.05
cartén RNP
) Gestor de Residuo
150102 Envases de plastico 0.05 0.05
RNP
1501 04 Envases metalicos - - -
Neumaticos fuera de
16 01 03 - - -
uso
170101 Hormigén - - -
Mezclas de hormigon,
17 0107 ladrillos, tejas y - - -
materiales ceramicos
RCDs de Nivel |
Codigo Unidad Destino Peso (T) Volumen (m®)
170201 Madera - - -
Gestor de Residuo
170202 Vidrio 0.05 0.033
RNP
1702 03 Plasticos - - -
Gestor de Residuo
17 03 02 Asfalto 399.15 180.23
RNP
170401 Cobre, bronce, y latén - - -
17 04 02 Aluminio - - -
17 04 05 Hierro y acero - - -
Residuos Peligrosos
Codigo Unidad Destino Peso (T) Volumen (m®)
Aceites no clorados de
130205 motor, de transmision - - -

mecénica y lubricantes
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130701 Fuel Oil y Gasoil
1307 02 Gasolina
Absorbentes,
150203 materiales de
filtracion, trapos de
limpieza, ...
Residuos que
16 07 08 contienen
hidrocarburos
Residuos de
1709 02 construccion y

demolicién

3.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

3.4.1 MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU”
Entrada en vigor, del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, del Ministerio de

la Presidencia, por la que se regula la produccion y gestion de los residuos de

construccion y demolicidn, los residuos de construccion y demolicion deberan separarse

en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas

fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las

siguientes cantidades para obras iniciadas transcurridos dos afos desde la entrada en

vigor del real decreto (a partir de 14 de Febrero 2010) (como es el caso);

Separacion Minima de Residuos de Construccion y Demolicion (T)

Hormigén 80
Ladrillos, Tejas, Ceramicos 40
Metales 2
Madera 1
Vidrio 1
Pléstico 0,5
Papel y carton 0,5

Para el presente estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion, se estiman y

prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas;

Produccion de Residuos de Construccién y Demolicion (T)

Hormigén

Ladrillos, Tejas, Ceramicos

Metales

Madera
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Vidrio

Plastico 1

Papel y carton 1

Segun la tabla anterior, ser& necesario separar la fraccion de plastico, papel y carton.

3.4.2 INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS
OPERACIONES DE GESTION
En el correspondiente plano se describe el emplazamiento de las instalaciones para el
almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestién de RCDs en la obra; pudiendo
ser modificado por parte de la Direccion Facultativa de la obra.
En dicho plano se especifica;
e Limites de la zona de gestion de residuos.
e Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, etc.)

e Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

Inicialmente se utilizara como area de gestion de residuos la explanada existente entre el
muelle de cruceros y la escuela de vela debido a que en dicha zona no se prevén realizar

actuaciones que obliguen al traslado de dicha funcion.

4. GESTORES DE RESIDUOS AUTORIZADOS

Es necesario dedicar un apartado a la definicion de los distintos gestores de
residuos que se encargaran del tratamiento y posterior eliminacion o revalorizacion de
los distintos residuos generados en la obra, descritos en los apartados anteriores.

Los gestores elegidos para tratar todos los residuos producidos durante las obras,
deberan cumplir todo lo establecido en la Seccion 32 de la Ley 1/1999 de Residuos de
Canarias, asi como lo dispuesto en el articulo 7 del Real Decreto 105/2008, que regula
la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicion. Ademas, estos
gestores deben estar autorizados por el Gobierno de Canarias para el tratamiento de los

residuos que recogen.

Vertedero de Juan Grande:
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El vertedero esta situado en Juan Grande, en el kildémetro 3,5 de la carretera GC-
500. Segun el PGO de Telde, los RSU del municipio van a dicho vertedero.

Este vertedero, gestionado por la empresa URBASER, esta autorizado para
recoger todo tipo de tierras limpias, por lo que sera el gestor que se encargue de la tierra
vegetal sobrante, de los excedentes de excavacion que se extraigan en la obra. El
vertedero esta a menos de 35 km de la obra.

Reciclaje de Escombros Canarias:

Esta empresa serd la que se encargara de la gestion de todos los residuos de
construccion y demolicion (RCD's) generados en la obra, puesto que tras haber
consultado con el vertedero de Juan Grande, se supo que este no estaba autorizado para
gestionar RCD's.

Por otro lado, Reciclaje de Escombros Canarias es el gestor elegido por casi
todas las empresas constructoras en Gran Canaria, y esta autorizado para recoger todo
tipo de RCD's, siempre que no contengan residuos peligrosos como pueden ser planchas
de uralita o similares. Los RCD's generados en la obra son unicamente residuos a base
de bloques de hormigon y pavimentos bituminosos, procedentes de las medianas y
tramos de carreteras, por lo que todos ellos podran ser gestionados a traves de esta

empresa.

Gestor Ambiental Canarias:

Debido a que el vertedero de Juan Grande solo esta autorizado para gestionar las
tierras limpias y que Reciclaje de Escombros Canarias s6lo permite el vertido de RCD's
sera necesario encontrar un gestor que se encargara de los demas residuos producidos en
la obra.

Finalmente se encargara la empresa Gestor Ambiental Canarias, autorizada para
la gestion de gran cantidad de residuos, entre los que se incluyen aceites y grasas de
maquinaria en grandes cantidades, terrenos contaminados, metales, maderas, vidrios,

papel y cartdn, etc.
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En definitiva, estan autorizados para gestionar todos los demas residuos que no
pueden gestionar ni el vertedero de Juan Grande ni Reciclaje de Escombros Canarias.

Telde, Diciembre de 2014

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas La Ingeniera Técnica de Obras Publicas
Maria Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
Colegiada n° 22102 Colegiada n° 22094
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1. INTRODUCCION:

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre el tratamiento y
gestion de los residuos se elabora para el Proyecto “Proyecto de Reasfaltado de 10s

Distritos Casco y Costa”
2. MARCO LEGAL
2.1. NORMATIVA

Serd de aplicacion lo establecido en la siguiente normativa o posibles
modificaciones posteriores.

o Ley 1/1999, de 29 de febrero, de Residuos de Canarias.

o Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de los
mismos.

o Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

produccidn y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

2.2. DEFINICIONES
Se procedera a la definicion de los distintos términos generales mencionados en

el presente documento o en el anejo de Gestion de Residuos respectivo;

o Residuo de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto
que esté catalogada como residuos peligrosos o figuren en el Catalogo Europeo
de Residuos, que sean generados en obra y su poseedor tenga la obligacion de
desprenderse.

o Residuo inerte: Residuo no peligroso por no experimentar
transformaciones significativas a nivel fisico, quimico o bioldgico. Estos
residuos no reaccionan, no son solubles, combustibles, biodegradables y no
afectan negativamente con otra materia, aguas superficiales o subterraneas con
las que entren en contacto, asi como tampoco perjudican la salud humana. De la
misma forma, se considera insignificante el contenido de contaminantes del

residuo.
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o Obra de construccion o demolicion: Se consideran recogidas en la
actuacion realizada las siguiente;
Construccion, reparacion, reforma o demolicion de edificios, carreteras, puertos y otras

actuaciones anélogas de ingenieria civil presentes en el Proyecto.

- Trabajos que modifiquen el terreno o subsuelo, considerdndose
excavaciones, urbanizaciones y resto de actuaciones que puedan clasificarse
dentro de este apartado. A tal efecto se consideraran todas las instalaciones
que sirvan a la obra, siempre y cuando el montaje y desmontaje de las
mismas se realice durante la ejecucion de la obra o tras finalizar esta,
entendiéndose como tal: plantas de machaqueo, fabricacion de hormigoén,
mezclas bituminosas, talleres de ferralla o almacenes de residuos y planta de

tratamiento ubicada en obra.

o Productor de residuos de construccion y demolicion: Persona fisica o
juridica titular de la licencia urbanistica de obras de construccion o demolicion
0, en su defecto, aquella que sea titular del inmueble que vaya a ser construido o
demolido. Se considera dentro de esta definicion todas las personas que
importen o adquieran en cualquier Estado de la Union Europea residuos de

construccion y demolicion.

o Poseedor de residuos de construccion y demolicién: Persona fisica o
juridica que, sin ser gestor de residuos, posea residuos de construccion y
demolicién. Esto serd de aplicacion para Contratistas, Subcontratistas o
Trabajadores Auténomos que intervengan en obra. No se incluirdn los
trabajadores por cuenta ajena.

o Tratamiento previo: Proceso de cualquier indole, incluso clasificacion,
que cambie las caracteristicas de los residuos, reduciendo el volumen y

peligrosidad de los mismos.

2.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
2.3.1PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Tendra las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de

aplicacion. Ademas de ello, los productores de residuos de construccion y demolicion

tendrén las siguientes obligaciones;

Elaborar un estudio de gestion de residuos referente a la obra en ejecucion con el

siguiente contenido minimo;

- Estimacion de la cantidad de residuos que se generara en obra, expresada

en toneladas o metros cubicos, segin corresponda. Los residuos se

clasificaran siguiendo la lista europea de residuos publicada por la Orden

MAM/304/2002.

- Medidas de prevencion de residuos en obra.

- Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion de los residuos

generados en obra.

- Medidas para la separacion de residuos generados cuando superen las

siguientes cantidades;

Residuos Cantidades (T)
Hormigon 80
Ladrillos,
Tejas y Ceramicos 0
Metales 2
Madera 1
Vidrio 1
Plastico 0,2
Papel y Carton 0,5

- Planos de instalaciones de almacenamiento, manejo, separacion y gestion

de los residuos de obra. Estos planos podran modificarse bajo autorizacién

de la Direccion Facultativa para adaptarse a las caracteristicas de la obra.
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- Pliego de prescripciones para el almacenamiento, manejo, separacion y

gestion de los residuos de obra.

- Valoracion del coste previsto de gestion de residuos de obra que formara

parte del Presupuesto en un capitulo independiente.

o Hacer un inventario con la relacion de residuos peligrosos, planificando
una retirada selectiva que evite la mezcla de estos residuos entre si 0 con otros
no peligrosos. También deberd asegurar el envio a gestores autorizados para
cada tipo de residuo.

Poseer documentacion acreditativa que certifique la gestion de residuos
producidos en obra o bien, que han sido entregados a una instalacion de valorizacion o
eliminacion para su tratamiento por gestor autorizado. Toda la documentacion

correspondiente al afio natural se conservara durante los cinco afios posteriores.

o Constituir la fianza o garantia financiera equivalente a los requisitos
exigidos para cada residuo en las licencias urbanisticas correspondientes a la

Comunidad Auténoma de Canarias.

2.3.2 POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION
Tendrd las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de

aplicacion. Ademas de ello, los poseedores de residuos de construccion y demolicion
tendran las siguientes obligaciones;

o Redactar y presentar a la Propiedad un plan de actuacion con
respecto al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los residuos
producidos en obra. Una vez que el plan haya sido aceptado por la Propiedad y
autorizado por la Direccion Facultativa pasara a ser un documento contractual de
la obra.

o Cuando el poseedor de los residuos no pueda gestionarlos por si
mismo estara en la obligacion de entregarlos a un gestor autorizado o participar

en un convenio de colaboracion para su gestion, todo ello sin perjuicio de las
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exigencias de proyecto. En cualquier caso, la entrega de los residuos debera estar
acompafiada de un documento aprobado en el que figure como minimo, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y nimero de
licencia, la cantidad de los residuos expresada en toneladas o en metros cubicos
segun corresponda, el tipo de residuos entregados con el nimero de codigo
reflejado en la lista europea de residuos y publicada por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, 0 norma que la sustituya, y la identificacion
del gestor que va a recibir los residuos. Por otra parte, si el gestor al que se
lleven los residuos sOlo se encargase de las operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, se hard constar en el documento el
nombre del gestor final que se encargara de la valorizacion o eliminacion de los
mismos. En todos los casos, la responsabilidad administrativa, derivada de la
cesion de los residuos, estara regida por el Articulo 33 de la Ley 10/1998. Por
altimo, se tendra en cuenta que los residuos derivados de las obras se destinaran
por orden de preferencia a operaciones de reutilizacion, reciclado u otras formas

de valorizacion.

o Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de residuos clasificados. El poseedor de los
residuos sera el encargado de su separacion, si por condiciones de espacio u otra
causa que imposibilite su separacién en obra, el poseedor podra derivar la
separacion de los residuos en fracciones a un gestor autorizado en instalaciones
fuera de obra destinadas a tal fin, siempre y cuando el gestor emita la
documentacion acreditativa que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.
En cualquier caso, los residuos se separaran en fracciones, siempre que se
superen de forma individualizada para cada residuo las cantidades reflejadas en

la siguiente tabla:

Residuos Cantidades (T)
Hormigon 80
Ladrillos, Tejas
_ J Y 40
Ceramicos
Metales 2
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Madera 1
Vidrio 1
Plastico 0,2
Papel y Carton 0,5
o Sufragar los costes de gestion y entregar la documentacion que

acredita la gestion de los residuos por parte de gestores autorizados. Esta
documentacion se deberd mantener durante los cinco afios siguientes al afio

natural en curso.

2.3.3. REGIMEN DE CONTROL DE PRODUCCION, POSESION Y
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

La Comunidad Auténoma de Canarias y las entidades locales deberan colaborar
y prestarse ayuda mutua para garantizar el cumplimiento de las funciones que les exige
la legislacion de residuos.

La legislacion de la Comunidad Auténoma podra fijar una fianza que esté
vinculada a la licencia municipal, en una cuantia que se base en el presupuesto del
estudio de gestion de residuos. No obstante, si el presupuesto se considera elaborado a
la baja, se podra elevar la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones

impuestas por las diferentes normativas.

Obligaciones Generales del Gestor de Residuos de Construccién y Demolicién

Tendrd las obligaciones exigidas por las distintas normativas que sean de
aplicacion. Ademas de ello, el gestor de residuos de construccion y demolicion tendran
las siguientes obligaciones;

o Llevar un registro en el que figure la cantidad de residuos
gestionados, expresados en toneladas o metros cubicos segin corresponda, la
identificacion del productor, poseedor, de la obra y del gestor, el método de
gestion aplicado y el destino de los residuos generados. Todos los residuos
quedaran clasificados segun el codigo establecido en la lista europea de gestion
de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

o Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes

la informacién contenida en el registro. La informacion correspondiente a un
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registro del afio natural en curso se conservard durante los cinco afios
posteriores. Asimismo, tendrd la obligacion de proporcionar al poseedor o al
gestor los certificados que acreditan la gestion de los residuos recibidos,
indicando el productor y el namero de licencia de la obra. Ademas, si el gestor
solo se encargara de la recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
deberd afadir a los certificados que extienda el de valorizacion o eliminacion por
el gestor final. En los casos en los que el gestor no tenga la autorizacién para
trabajar con residuos peligrosos éste debera garantizar la custodia de los
residuos, almacenandolos correctamente y separandolos, hasta trasladarlos a un
gestor autorizado. Esta obligacion se tomard sin perjuicio del resto de

responsabilidades que le son de aplicacion.

3. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS

3.1. VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

El desarrollo de estas actividades debera estar autorizado por el oOrgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma, en los términos
que establece la Ley 10/1998, de 21 de abril.

Las autorizaciones estaran referidas a una o varias operaciones, sin perjuicio de
las autorizaciones que el resto de normativa de aplicacion requieran. Estas
autorizaciones se expediran para un plazo de tiempo determinado, prorrogable para
periodos sucesivos.

Las autorizaciones estaran sujetas a una inspeccion previa de las instalaciones y
comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsable de direccion y personal
encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos a partir de las operaciones valorizacion de
residuos deberan cumplir los requisitos técnicos y legales correspondientes al uso que se

les dé.

3.2. VALORIZACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE SE HAYAN PRODUCIDO EN LA OBRA

Aquellos poseedores encargados de la valorizacién de los residuos no peligrosos

en la misma obra donde se produzcan podran verse eximidos de la autorizacién
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administrativa de acuerdo a la legislacion autondmica, fijindose previamente los tipos y
cantidades de residuos, asi como las condiciones necesarias para que se dispense dicha
autorizacion.

Las actividades de valorizacion de residuos y los medios previstos para
realizarlas deberan ser aprobadas por la Direccion Facultativa.

Dichas actividades no podran poner en peligro la salud humana ni perjudicar con
sus procedimientos o métodos al medio ambiente bajo ningln concepto. Asimismo, se
cuidara de no provocar molestias por ruido ni olores y se preservaran los espacios

naturales protegidos atendiendo a la legislacion aplicable.

3.3. ELIMINACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

No se depositardn en vertedero ningun tipo de residuo sin que haya sido
sometido a algun tratamiento previo, no siendo de aplicacion en el caso de residuos
inertes (cuyo tratamiento sea técnicamente inviable) ni en aquellos residuos cuyo
tratamiento no contribuya a reducir su peligrosidad para la salud humana o el medio
ambiente.

Aquellos vertederos de residuos no peligrosos o inertes situados en poblaciones
aisladas que cumplan con el art. 2 del RD 1481/2001, de 27 de Diciembre, el cual regula
la eliminacion de residuos mediante depésito en vertederos, siempre y cuando el
vertedero se encargue de la eliminacion de residuos generados Unicamente en esa
poblacion aislada; podran verse eximidos de la aplicacion del parrafo anterior, siempre

que la legislacion autonémica lo permita.

3.4. RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los titulares encargados de estas actividades deberan notificar al drgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma y quedar sus
actividades correctamente registradas segun establezca la legislacion autondmica,

pudiendo someter su ejercicio a autorizacion.
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3.5. USO DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACION,
ACONDICIONAMIENTO O RELLENO

Este tipo de actividad se considerara una operacién de valorizacion y no de

eliminacion de residuos a vertedero en los siguientes casos;

o Declaracion del 6rgano medioambiental competente de la Comunidad
Autdénoma.

o Operaciones de sustitucion de recursos naturales en obras de este tipo.

o Cuando las operaciones las realice un gestor de residuos con autorizacion

administrativa de valorizacion. No obstante, no se pedird autorizacion si los
materiales no tienen calificacion juridica de residuos y cumplen con los

requisitos exigidos.

Es deber de las administraciones publicas el fomentar el uso de residuos inertes
para su aplicacion en obras de restauracion, acondicionamiento o relleno, promoviendo
acuerdos entre los gestores de residuos y los responsables de la restauracion de espacios
ambientalmente degradados. Asimismo, el cumplimiento de estos requisitos no exime
de la aplicacion del R.D. 2994/1982, de 15 de octubre, referido a la restauracion de

espacios naturales afectados por actividades de extraccion.

4. PLANIFICACION SOBRE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

El contenido minimo de estos planes, en cumplimiento con los apartados 4 y 5
del Articulo 5 de la Ley 10/1198, serg;

o Cantidades de residuos previstas. Los residuos se clasificaran en
peligrosos y no peligrosos, ambos codificados segln la lista europea de residuos
publicada por Orden MAM/304/2002, o normativa que la sustituya.

o Plazos y objetivos de prevencion, reutilizacion, reciclado, otras formas de
valorizacién y eliminacién. También se definiran las medidas de cualquier
caracter para conseguir estos objetivos.

o Instalaciones y lugares para la eliminacion de los residuos.
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o Estimacion de costes de operaciones de prevencion, valorizacion y

eliminacién.
° Medios de financiacion.
. Procedimiento de revision.

5. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REGIMEN
SANCIONADOR

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa de
aplicacion, y especialmente las referidas en el R.D. 105/2008, sera motivo de aplicacion
del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril.

6. ACOPIO Y SEPARACION

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los
residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestion de los residuos
en la obra debe empezar por su separacion selectiva, cumpliendo los minimos exigidos
en el R.D. 105/2008.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores
0 sacos industriales que cumplirdn las especificaciones técnicas y ambientales
necesarias establecidas en la Comunidad Auténoma de Canarias.

El objetivo es maximizar la reutilizacion y las posibilidades de reciclado. En
consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de
material (plasticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), segun las toneladas
minimas para separacion de residuos establecidos en el R.D. 105/2008.

El almacenamiento de los residuos de construccion y demolicion, se realizara
bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 m3, o en contenedores metalicos
especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales, con la aprobacion del

Director de Obra. Dicho depoésito en acopios, también debera estar en lugares

debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
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Los contenedores seran recipientes normalizados, disefiados para ser cargados y
descargados sobre vehiculos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos
comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberan estar pintados en
colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perimetro. En los
mismos debe figurar la siguiente informacion: razon social, CIF, teléfono del titular del
contenedor/envase, y el numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de
Residuos, creado en la Consejeria de Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha
informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos

de contencidn, a través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptara las
medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez
llenos los contenedores, no podran permanecer mas de 48 horas en la via publica, o
zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de
gestion de inertes. Estos se situaran en el interior de la zona acotada de las obras y, en
otro caso, en las aceras de las vias publicas cuando éstas tengan tres 0 mas metros de
anchura, de no ser asi debera ser solicitada la aprobacion de la situacion propuesta.
Seran colocados, en todo caso, de modo que su lado mas largo esté situado en sentido
paralelo a la via o acera. La carga de los residuos y materiales no excedera del nivel del
limite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocacion de
suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las
personas fisicas o juridicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa de
los mismos. Los contenedores de obras deberan utilizarse de forma que su contenido no
se esparza por la via pablica, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si

esto ocurriera.

6.1. RESIDUOS PELIGROSOS

El acopio se realizara en una zona controlada y separada del resto. Los
materiales potencialmente peligrosos se separaran individualmente en recipientes o
envases adecuados indicando el nivel de peligro, éste se indicara mediante simbolos de

peligrosidad representados en etiquetas.
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Los contenedores para residuos especiales se ubicaran sobre superficies planas
resistentes de suelo impermeabilizado, fuera del transito de vehiculos de obra. Por su
parte, los bidones de liquidos peligrosos se almacenaran en posicién vertical sobre
cubetas de retencion de liquidos.

Todos los envases de residuos peligrosos estaran protegidos de la lluvia y de la
radiacion solar mediante el uso de lonas u otros elementos para su cubrimiento.

Los residuos peligrosos seran manipulados, en lo referente a acopio vy
almacenamiento, por personal cualificado y autorizado con experiencia reconocida en
prevencion de riesgos laborales.

El transporte a gestor autorizado para cada tipo de residuo lo realizaran empresas

autorizadas.

7. TRANSPORTE DE RESIDUOS

7.1. CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y
RESIDUOS

Durante la carga se garantizaran unas condiciones de seguridad suficientes. El
transporte se hara en vehiculos indicados que dispongan de elementos adecuados que
eviten alteraciones perjudiciales del material.

Los contenedores de residuos estaran adaptados a las caracteristicas de los
mismos.

Durante el transporte se protegera el material para que no se produzcan pérdidas.
Para ello se utilizaran elementos de proteccion y se cumplira con las condiciones de
anchura libre y pendiente adecuada a los vehiculos de transporte.

La manipulacion de los residuos se hard con las protecciones adecuadas a la

peligrosidad de los mismos.

7.2. TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE
RESIDUOS

El material rechazado para su reutilizacion por la Direccion en Obra sera
transportado a una instalacion externa autorizada. El transportista entregard un

certificado en el que se indique la identificacion del productor, del poseedor de residuos,
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de la obra de la que proviene el residuo y su nimero de licencia, identificacion del
gestor autorizado y cantidad de residuo gestionado, expresada en toneladas o metros

cubicos. Los residuos estaran clasificados segun el codigo CER.

8. MAQUINARIA
La maquinaria a emplear dependera de las caracteristicas de los residuos y podra
ser clasificada de manera general en;

o Contenedores cerrados de pequefio volumen: Utilizados para
residuos que puedan descomponerse. Estaran etiquetados correctamente y
cumplirén con la funcién de impedir la salida de malos olores y residuos, o la
entrada de roedores, insectos y animales asilvestrados.

o Contenedores abiertos de tamaros variables: Utilizados en el
almacenamiento y separacion de materiales especificos. Su capacidad se medira
en metros cubicos.

o Contenedores con ruedas: Utilizados para residuos de
volimenes comprendidos entre los 15 y los 30 metros cubicos.

o Compactadores: Utilizados para reducir los volimenes de
materiales que salen de obra. Especialmente indicados para materiales de baja
densidad y resistencia.

o Machacadoras de residuos petreos: Utilizadas para triturar
hormigones en masa de baja resistencia. Para obras de gran tamafio se dispondra
de una planta recicladora para reutilizar los residuos generados en ellas.

o Béascula: Utilizada para la medida exacta de los residuos
transportados fuera de obra, controlando y abaratando la gestion. Su uso esta

especialmente indicado para pocos materiales en grandes cantidades.

9. RESPONSABILIDADES

9.1. DANOS Y PERJUICIOS

Los gastos derivados de las indemnizaciones por dafios a terceros correran a

cuenta del Contratista, salvo que sean originados por el cumplimiento de una orden

impuesta por la Direccion Facultativa. En este Gltimo caso, la Propiedad podré exigir al
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Contratista la reparacion del dafio causado y éste tendré el derecho de que le abonen los
gastos derivados de dicha reparacion.

9.2. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad sobre la gestidn de residuos recae en todos los implicados en
la obra. No obstante, se centralizard en una figura que tomara decisiones y adoptara las
medidas preventivas oportunas con el objetivo de realizar una gestion eficaz de los
residuos de obra, minimizando el volumen de residuos que se originan.

En términos generales se cumplira con lo siguiente;

o El personal cumplira con las normas y Ordenes dictadas, aportando su

experiencia practica para mejorar las prescripciones recibidas.

o Poner en conocimiento del personal su responsabilidad con respecto a la

manipulacion de los residuos en obra.

o Disponer de una relacion de compradores/vendedores de residuos usados

o reciclados en las inmediaciones de la obra.

o Coordinar las iniciativas de reduccion, reutilizacion y reciclaje de
residuos.
o Incentivar al personal a proponer ideas sobre la reduccion, reutilizacion y

reciclaje de residuos, facilitando la difusién de las ideas a los gestores para que
se apliquen, y a todo el personal en general.

o Informar a los técnicos redactores del Proyecto sobre el
reaprovechamiento de los residuos en la propia obra o en otra. Se dara prioridad
al uso de residuos provenientes de la propia obra.

o Se mantendra y conservara un registro de los residuos originados en obra,
asi como de los movimientos dentro y fuera de ella con el fin de establecer un
control administrativo eficaz.

o Los contenedores estaran etiquetados correctamente en funcion de sus
caracteristicas de forma que se pueda identificar el contenedor mas apropiado a
cada residuo. De esta forma, las etiquetas indicaran los residuos que se pueden
almacenar en cada recipiente de forma clara y comprensible, en etiquetas de

gran formato y resistente al agua.
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o No sobrecargar los contenedores para facilitar su transporte y evitar
derrames de residuos. Asimismo, se cubriran perfectamente todos los
contenedores antes de su salida de obra.

o Separar los residuos a medida que son generados para evitar mezclas y
segregaciones.

o No colocar los residuos apilados y mal protegidos para evitar accidentes.

10. MEDICION Y ABONO

Se realizaran mediciones en obra, utilizando toneladas para pero o metros
cubicos para volumen, en funcién del tipo de residuo. Los residuos se abonaran
siguiendo los precios indicados en el cuadro de precios correspondiente. En los precios
se incluird el canon de gestion de residuos por gestor autorizado. Por otra parte, no se
incluira el precio de transporte salvo que quede especificado en la unidad.

Las mediciones de transporte iran expresadas en tonelada métrica, obtenida del
volumen de la unidad segun perfiles especificos y multiplicado por los pesos
especificos. Los precios seran los indicados en el cuadro de precios correspondiente,
salvo indicacion de la Direccion de Obra.

No se considerard esponjamiento en los célculos por estar incluido en las

unidades de obra correspondientes.
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Telde, Diciembre de 2014

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas

Maria Candelaria Medina Troya

Colegiada n° 22102

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas

Odalid Cristina Molina Hernandez

Colegiada n° 22094
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
367,42 3,00 1.102
04.02 t  RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicién)
31,73 4,50 143
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
0,05 37,00 2
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
0,05 107,00 5
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO
0,05 107,00 5
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
0,10 58,00 6
TOTAL CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION. 1.263
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PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

1. JUSTIFICACION

1.1 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, establece en el
apartado 2 del articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo articulo, el promotor estara obligado a que en la
fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se cumplen todos los supuestos siguientes,
para asi confirmar la realizacion del estudio basico de seguridad y salud:

a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata es inferior a 450.000 €.

Circunstancia que se da en el presente proyecto.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias 0 no se emplea en
ningun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

Circunstancia que se da en el presente proyecto.

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia
(suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Circunstancia que se da en el presente proyecto.

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Circunstancia que se da en el presente proyecto.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4
del R.D. 1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y
SALUD.

1.2. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y
CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el
Estudio Basico debera precisar:
e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
e La identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las

medidas técnicas necesarias.
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o Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo
sefialado anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier
tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra medidas especificas
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo |1 del
Real Decreto.)

Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.2.1. TITULO DEL PROYECTO
Proyecto de Reasfaltado en Distritos Casco y Costa.

1.2.2 PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecucion material del proyecto destinado al presente Estudio de
Seguridad y Salud asciende a la cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y
NUEVE (6149,00 euros).

1.2.3. PROMOTOR DE LA OBRA

El promotor de la obra es el M.I. Ayuntamiento de Telde.

1.2.4. AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas Maria Candelaria Medina Troya colegiada
22102 y la Ingeniera Técnica de Obras Publicas Odalid Cristina Molina Hernandez
colegiada 22094.

1.2.5. DESCRIPCION DE LA OBRA

El presente proyecto define fundamentalmente las obras de reasfaltado de diversas

calles de los distritos casco y costa del municipio de Telde, desarrollandose éstas en un

entorno completamente urbano.
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A grandes rasgos, las principales actuaciones contempladas en el proyecto son las

siguientes:

Fresados y reasfaltados de la plataforma viaria.

Sefalizacion y balizamiento

1.2.6. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

El plazo de ejecucion previsto es de 4 meses y se prevé un nimero maximo simultaneo

de 8 trabajadores (peones, maquinistas, etc.).

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefializacion de seguridad en el
trabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares
de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacion de Equipos de
Proteccion Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacion de Equipos de
Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de Junio mediante la Ley 11/1990, de
13 de Julio, sobre Prevencion de Impacto Ecoldgico, publicada en el Boletin
Oficial de Canarias el 23 de Julio de 1990.
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e La ley 8/1995de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de
la comunicacion, desarrollada por el Decreto 227/1997 de 18 de septiembre que
aprueba el Reglamento de dicha Ley.

o Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley
1/1999 de 29 de enero de Residuos de Canarias.

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

Se establece durante los trabajos correspondientes a esta obra, los riesgos mas
frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada caso. En la ejecucion de los
trabajos correspondientes a esta obra, los principales riesgos que se han observado son

los siguientes:

3.1. FIRMES Y PAVIMENTOS

= Caidas de personas al mismo nivel.

= Quemaduras por contacto con productos a altas temperaturas.

= Atrapamientos.

= Siniestros de vehiculos por exceso de carga.

= Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

= Interferencia de vehiculos por falta de sefializacion en las maniobras.

= Atropellos de personas por maquinaria y vehiculos.

= Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 0 maquinas.

= Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

= Accidentes por conduccién en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
= Colisiones.

* Ruido ambiental.

= |nhalacién de vapores y gases.

= Salpicaduras y quemaduras por la utilizacion de productos bituminosos.

= EXxposicién a vibraciones.

3.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS.
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Serd necesario utilizar la sefializacion de obras que correspondan en cada caso.
Los vehiculos necesarios para la realizacion de los trabajos estaran sefializados
convenientemente por medio de elementos luminosos desde luces giratorias o
intermitentes y estaran provistos de sefializaciones acusticas de marcha atras.
Los operarios que se sitlen sobre la calzada o en sus proximidades utilizaran
prendas de color amarillo o naranja, con elementos reflectantes.

La colocacion y retirada de las sefiales se realizard en el mismo orden en que
vaya a encontrarselas el usuario de forma que el personal encargado de
colocarlas vaya siendo protegido por las sefiales precedentes.

En los bordes de los terraplenes de vertido se dispondran topes, para limitar el
recorrido de retroceso, y evitar caidas de las maquinas por dichos terraplenes.
Todas las maniobras de vertidos en retroceso seran sefializadas por un sefalista.
Se prohibe la permanencia de personas en un radio de 5 m. respecto a
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Debe contemplarse la posibilidad de caida de piedras por la ladera en las zonas
de terraplén, por lo que deberan colocarse distintas barreras que lo impidan.
Estas barreras pueden consistir en tablestacados a base de perfiles metalicos
sujetos a zapatas de hormigon, embutidos en el terreno o pueden colocarse
caballones de tierras.

Los conductores de cualquier vehiculo, quedan obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar el vehiculo en el interior de la obra, asi como los
EPI’s adecuados.

El extendido del riego de imprimacion se realizara de tal manera que el
trabajador se coloque de espaldas a la direccion del viento. Ademas de estar el
menor tiempo posible expuesto a las a las altas temperaturas que se desprende de
esos productos.

Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores organicos los
trabajadores deberan estar dotados de adaptador facial que debe cumplir con las
exigencias legales vigentes, a este adaptador facial ira acoplado su

correspondiente filtro quimico o filtro mecénico.

3.1.2. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA.

Carteles Indicativos de riesgo.
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Sefalizacion provisional de carretera segin norma de carreteras 8.3-IC.
Acotacion de la zona de trabajo de la maquinaria.
Avisadores acusticos y rotativos luminosos en la maquinaria.

Extintores.

3.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.

Guantes de goma o de P.V.C.

Botas de seguridad para soportar altas temperaturas.
Cinturdn antivibratorio.

Mascarillas antiparticulas.

Chalecos reflectantes.

Gafas de proteccion.

Mono de trabajo.

Protectores auditivos, tipo orejera.

Mascarilla con filtro para humos asfalticos.

3.2. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS.

Caidas de personas en el mismo nivel.
Caidas de objetos en manipulacion.
Pisadas sobre objetos.

Golpes contra objetos inmoviles.
Proyeccion de fragmentos o particulas.
Contactos con sustancias causticas o corrosivas.
Exposicion a radiaciones de soldadura.
Inhalacién de vapores metalicos.
Quemaduras.

Explosiones.

Incendios.

Golpes o cortes
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Sobreesfuerzos
Atropellos o golpes con vehiculos

3.2.1 MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES.

Se evitara el contacto directo de pinturas con la piel, para lo cual se dotara a los
trabajadores que realicen la imprimacion de prendas de trabajo adecuadas, que
les protejan de salpicaduras y permitan su movilidad (casco de seguridad,
pantalla facial antisalpicaduras, mono de trabajo, guantes de Nitrilo, botas de
seguridad y en los caso que se precise cinturon de seguridad).

El vertido de pinturas y materias primas sélidas como pigmentos, cementos,
otros, se llevara a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de
polvo.

Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos o
pigmentos toxicos, no se debera fumar, comer ni beber.

Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de
reparto de cargas para evitar sobrecargas innecesarias.

Conservar los envases secos, en posicion vertical y herméticamente cerrados en
un lugar fresco y bien ventilado, aislado de fuentes de calor, ignicion o chispas.
Una vez abiertos los envases y si han de volverse a cerrar, hacerlo de manera
cuidadosa y colocando nuevamente en posicion vertical para evitar derrames.
Almacenar atendiendo a la legislacion vigente. Proteger de la exposicion a la luz
solar directa, de cambios bruscos de temperatura y de temperaturas elevadas. Es
preferible el depdsito en un almacén interior, alejado de fuentes de ignicion o de
chispas. No permitir la entrada a personas ajenas al almacenamiento ni permitir
fumar en el mismo.

Utilizacién de carros portabotellas con cierre seguro.

Comprobacion permanente del estado de mantenimiento del equipo de

soldadura.
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3.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS.

= Sefalizacion con malla naranja de las zonas de transito.

= Conos.

3.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

= Casco de seguridad.

= Guantes de PVC.

= Botas de seguridad.

= Mascarillas autofiltrante para gases y vapores.
= Filtros contra gases y filtros mixtos.
= Gafas de proteccion.

= Mono de trabajo.

= Chaleco reflectante.

= Protectores auditivos.

= Cinturon dorso lumbar.

= Pantalla de soldador.

= Mandil de cuero.

= Cinturdn portaherramientas.

4. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS.

Para la realizacion de los trabajos contenidos en el presente proyecto se emplea

la siguiente maquinaria:

4.1 CAMION DE TRANSPORTE

4.1.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

= Atrapamiento por vuelco de maquina.
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Atropellos o golpes con vehiculos.
Lesiones dorso lumbares.

Caidas de personas a distinto nivel.
Vibraciones

4.1.2 MEDIDAS DE PREVENCION

Comprobar diariamente, antes de iniciar el trabajo, todos los niveles (fluidos
hidraulicos, aceites...) y el correcto funcionamiento de todos los sistemas.
Vigilar la presion de los neumaticos, trabajando con la presién recomendada por
el fabricante.

El puesto de conduccion estara limpio, sin aceite, grasa, nieve, hielo o barro.

Asi mismo, el motor debera estar libre de objetos extrafios (trapos, herramientas...).

Comprobar la existencia de un extintor portatil en sitios de facil acceso, el cual
deberd estar timbrado y con las revisiones al dia. Ademas contara con un
botiquin de primeros auxilios. El conductor debe estar debidamente adiestrado
en su uso.

Seguir las instrucciones del manual del conductor, y especialmente:

Colocar todos los mandos en punto muerto.

Quedarse sentado al conducir. No subir ni bajar nunca en marcha.

Verificar que las indicaciones de los controles son normales.

El vehiculo estara dotado de luces y bocina de retroceso.

La maquina debera estacionarse siempre en los lugares destinados a ello.

Si se descarga material en las proximidades de una zanja o pozo de cimentacion,
se aproximard a una distancia maxima de 1,0 m., garantizando ésta mediante
topes. Todo ello previa autorizacion del responsable de la obra.

Estara prohibida la permanencia de personas en la caja.

Se procurara que las operaciones con maquinas no afecten a lineas eléctricas
aereas o subterrdneas, conducciones, etc. En el caso de un contacto accidental
con una linea eléctrica, el conductor permanecera en la cabina hasta que la red
sea desconectada o se deshaga el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la

maquina, lo hara dando un salto largo.
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Como norma general, nadie se acercard a una maquina que trabaje, a una
distancia menor de 5 m. desde el punto mas alejado al que la maquina tiene
alcance.
En operaciones que exijan el acceso a la caja se utilizardn las empufiaduras y
escalones existentes, y siempre mirando a la maquina.
Comprobar la existencia de todas las protecciones y su correcto estado de
conservacion.
Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y los retrovisores. Quitar aquello que
pueda dificultar la visibilidad.
Nadie permanecera en las proximidades del camién en el momento de realizar
las maniobras.
No se deberd estacionar ni circular a distancias menores de 3 m. de cortes de
terreno, bordes de excavacion, laderas, barrancos..., para evitar el vuelco.
Para prevenir estos riesgos de electrocucion se tomaran una serie de medidas de
seguridad:
Riesgo de contacto directo:
- En lineas de menos de 66000 v. la distancia de seguridad sera como
minimo de 3m.
- En lineas de méas de 66000 v. la distancia de seguridad sera como
minimo de 5m.
Formacion de arco eléctrico:
- Mantener las distancias anteriores.
- Bajar de la cabina utilizando las empufiaduras y escalones existentes, y

siempre mirando a la maquina.

4.1.3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Avisador acustico de marcha atras.
Rotativos luminosos.

Extintor.
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4.1.4 PROTECCIONES INDIVIDUALES

= Casco de Seguridad.
= Ropa de trabajo.

= Chaleco reflectante.
= Faja antivibratoria.

= Botas de seguridad

4.2 CORTADORA DE ASFALTO.

4.2.1 PRINCIPALES RIESGOS.

= Atrapamiento por vuelco de maquina.
= Atropellos o golpes con vehiculos.

= Lesiones dorso lumbares.

= EXxposicion a ruidos.

= (Caidas a distinto nivel.

= Caidas al mismo nivel.

= Vibraciones.

= EXxposicién a ambientes pulvigenos.

= Cortes.

4.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

= No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras
partes de la maquina.

= Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos.

= Las reparaciones y el mantenimiento sélo deben llevarse a cabo cuando el
sistema de translacion de la maquina se ha parado totalmente.

= Las personas ajenas a la maquina no se deben acercar a ella.

= Si al estacionar la maquina se puede obstaculizar el trafico debe sefializarla
utilizando barreras, sefiales, luces de aviso, etc.

= La maquina tiene que trabajar siempre frenada y correctamente nivelada.
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= La persona al mando de la maquina estard informada acerca de su

funcionamiento y riesgos a los que estara expuesto.

4.2.3 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

= Casco de Seguridad.

=  Guantes.

= Ropa de trabajo.

= Botas de seguridad.

= Chaleco reflectante.

= Cinturdn portaherramientas.
= Gafas protectoras.

= Protectores auditivos.

= Cinturdén dorso lumbar.

4.3 COMPACTADOR DE NEUMATICOS.

4.3.1 RIESGOS MAS FRECUENTES.

= Vuelcos.

= Choques.

= Atropellos.

= Atrapamientos.

= Proyeccidn violenta de objetos.

= Vibraciones transmitidas al maquinista.

= Puesta en marcha fortuita.

= Alcance por caida de objetos.

= Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales.

= Ruidos.

4.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

117



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

= EIl manejo de estas maquinas solo se llevard a cabo por personal autorizado y
debidamente instruido, con una formacion especifica adecuada.

= Las cabinas antivuelcos no presentaran deformaciones, por haber resistido algin
vuelco.

= Los compactadores, dispondran de un botiquin de primeros auxilios, ubicado de
forma resguardada para conservarlo limpio.

= Lacirculacién se hara con cuidado a velocidad que no supere los 20 km/h.

= No se dejara parada la maquina sin calzos de madera, dado que las vibraciones
pueden soltar el freno.

= Al finalizar el trabajo y antes de dejar el compactador, el conductor debera:

- Poner el freno de mano; poner el motor en primera velocidad si el compactador

estd frente a una subida; poner el motor en marcha atras si el compactador esta

frente a una bajada; desconectar el motor; retirar las llaves de puesta en marcha que

portara el conductor y colocar calzos.

- Comprobar y examinar las luces por si hay lamparas fundidas, el sistema de

enfriamiento por si hay fugas o acumulacion de suciedad, el sistema hidraulico por

si hay fugas, los neumaticos para asegurarse que estan inflados correctamente y que

no tienen dafios importantes.

- Comprobar la presion, el tablero de instrumentos que funcionen todos los

indicadores correctamente y el estado del cinturén de seguridad.

- Comprobar el funcionamiento de los frenos, dispositivos de alarma y sefializacion.

- No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen

baterias, o almacenen materias inflamables. Limpiar los derrames de aceite o de

combustible para evitar incendios y explosiones.

- Se prohibe estacionar la maquina a menos de 3 m. del borde de barrancos, pozos y

zanjas.

- No trabajar con esta maquina en pendientes que superen el 50 %.

4.3.3 PROTECCIONES COLECTIVAS.

= Cabina Rops Fops y cristales irrompibles.
= Extintor de nieve carbonica.

= Dispositivo de alerta luminoso y acustico de marcha atras.
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= Asientos anatomicos, regulables y antivibratorio.
= Elementos de limpieza para el parabrisas.
= Retrovisores 0 elementos de visualizacion del entorno.

= Freno de emergencia para estacionamiento.

4.4 CAMION CISTERNA DE RIEGOS ASFALTICOS

4.4.1 RIESGOS MAS FRECUENTES

= Vuelcos.
= Choques.
= Atropellos.

= Atrapamientos.

= Puesta en marcha fortuita.

= Vibraciones: Lesiones de columna y/o renales.
= Ruidos.

= |nhalacién de vapores asfalticos

=  Quemaduras.

4.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

= Este equipo debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido,
con una formacion especifica adecuada.

= Elengrase, la conservacion y la reparacion de la maquina se realizaran siguiendo
las especificaciones del fabricante.

= Revisar periddicamente todos los puntos de escape del motor y su sistema de
depuracion de gases. En éstas y otras operaciones de comprobacién evitar las
guemaduras por contacto con superficies calientes.

= Evitar el contacto con la piel y los ojos al manipular los productos asfalticos ya

que pueden producir graves quemaduras.
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= Tomar las méaximas precauciones con los calentadores de que dispone la
maquina, ya que los productos asfalticos son necesarios calentarlos en mayor o
menor grado.

= No fumar cuando se esta repostando combustible, ni en zonas donde se carguen
baterias o almacenen materiales inflamables.

= Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permitir la acumulacion de
materiales inflamables en la maquina, y controlar la existencia de fugas en
mangueras, racores, etc.

= En caso de contacto eléctrico, el conductor saldra de un salto, de espaldas a la
maquina, con los pies juntos, y continuara saltando siempre con los pies juntos
hasta la distancia de seguridad.

= Comprobar y examinar las luces por si hay lamparas fundidas, el sistema de
enfriamiento por si hay fugas o acumulacion de suciedad, el sistema hidraulico
por si hay fugas, los neumaticos para asegurarse que estan inflados
correctamente y que no tienen dafos importantes. Comprobar la presion, el
tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente y el

estado del cinturdn de seguridad.

4.5 EXTENDEDORA ASFALTICA.

4.5.1 RIESGOS MAS FRECUENTES.

= Quemaduras.

= Choques.

= Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por
radiacién solar)

= Insolacion.

= Atrapamientos y/o golpes.

= Atropellos.

= Salpicaduras de productos calientes.

= Proyecciones de particulas a los 0jos.

= |nhalacién de vapores toxicos cancerigenos.

= (Caidas al mismo y/o distinto nivel.
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= Ruidos.

4.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

= Lazona de trabajo de la maquina, estard acotada y balizada.

= Antes del comienzo de los tajos, se inspeccionara el estado de la maquina y sus
complementos, sustituyendo aquellos componentes que no estén en buen estado.

= Los operadores y sus ayudantes procuraran colocarse en la zona contraria a la
direccion del viento, y, como consecuencia al humo, para no inhalarlo.

= El conductor de la extendedora estara protegido del sol por medio de un toldo.

= Al cargar el betin se comprobara previamente el correcto ajuste de la boca del
biddn, en prevision de posibles desprendimientos en el izado.

= Los bordes laterales de la extendedora, estaran sefializadas con bandas amarillas
y negras alternativas.

= Esté prohibido el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones
de extendido.

= Queda prohibida la presencia de trabajadores o personas en la linea de avance de
la maquina y junto a sus orugas durante la marcha.

= Alterminar el tajo se recogeran las mangueras y se dejaran todos los circuitos
libres de presion, y se hara la limpieza general de la maquina, teniendo especial
atencion en el tinel de alimentacion, regla y sinfines.

= No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen
baterias, o almacenen materias inflamables. Limpiar los derrames de aceite o de
combustible para evitar incendios y explosiones, y no permitir la acumulacion

de materiales inflamables en la maquina.

4.5.3 PROTECCIONES COLECTIVAS.

= Barandillas de seguridad completamente equipadas y escalerilla de acceso a las
plataformas elevadas de la esparcidora de asfalto.

= Carcasa de proteccion en la transmision trapezoidal.
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= Cubierta de mallazo electro soldado en la mezcladora.

= Apantallado resistente al fuego con orificio de observacion en los rociadores de
aglutinante.

= Coquillas aislantes en las tuberias de aceite y asfalto caliente.

= Las tuberias flexibles llevaran envoltura coaxial o articulada cuando estén

sometidas a presion.

4.5.4 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

= Botas antideslizantes con plantillas con aislamiento térmico.
= Ropa de trabajo (preferentemente de color oscuro).

= Ropa de trabajo ajustada.

= Casco de seguridad.

= Gafas de proteccion.

= Guantes antitérmicos.

= Mandil de cuero.

= Polainas.

= Fajay cinturdn antivibratorio.

= Mascarilla con filtro especifico para gases asfalticos.

4.6 MAQUINA DE PINTURA.

4.6.1 RIESGOS MAS FRECUENTES.

= Atrapamiento por vuelco de maquina.
= Atropellos o golpes con vehiculos.

= Lesiones musculares.

» Ruidos.

= (Caidas de personas al mismo nivel.

= Vibraciones.

= EXxposicién a ambientes pulvigenos.

= Contactos con productos quimicos.
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4.6.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

= Casco de proteccion.

= Guantes de goma.

= Botas de seguridad.

= Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

= Mascarilla de proteccion buconasal con filtro para vapores asfalticos.
= Chaleco reflectante.

= Protectores auditivos.

= Faja antivibratoria.

4.6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS.

= Se mantendran siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de
seguridad y proteccion.

= Antes de realizar cualquier tipo de intervencion en el sistema eléctrico se
desconectara la bateria.

= Dada la baja posicién de la plataforma y del asiento del conductor en principio
se facilita su ascenso y descenso. En los casos en que la maquina disponga de
otra plataforma, generalmente situada en la parte posterior de la misma deberia
disponer de barra / barandilla horizontal que impidiera la caida del operario al

pavimento.

4.7 COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO.

4.7.1 RIESGOS MAS FRECUENTES.

= Vuelco.

= Atrapamiento de personas.

= (Caida por terraplén.

= Desprendimiento y caida durante el transporte en suspension.

= Sobreesfuerzos (empuje por personas).
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Ruido.

Golpes (por la rotura de las mangueras).

Intoxicaciones.

Atrapamientos por las partes moviles de la méaquina, por lo que se recomienda

llevar ropa ajustada.

4.7.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Casco de proteccion.

Guantes de goma.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo.

Mascarilla de proteccion buconasal con filtro para vapores asfalticos
Chaleco reflectante.

Protectores auditivos.

Faja antivibratoria.

4.7.3 MEDIDAS PREVENTIVAS.

Utilizacidn de compresores aislados para eliminar ambientes ruidosos.

Antes de la puesta en marcha del compresor, el encargado de obra debera
comprobar que el mismo se encuentra bien calzado, con el fin de evitar
desplazamientos del mismo no controlados.

Antes de la puesta en marcha del compresor, el encargado deberd comprobar el
buen estado de las mangueras, asi como de las conexiones, para evitar la rotura
de estas y que puedan dar lugar a golpes a los usuarios.

No se efectuaran trabajos en las proximidades del tubo de escape, con el fin de
evitar intoxicaciones.

El mantenimiento del compresor se llevara a cabo con el motor apagado.

Este equipo Unicamente debe ser utilizado por personal autorizado y
debidamente instruido, con formacidn especifica adecuada.

Los operarios dedicados a la instalacion, transporte y mantenimiento del grupo
deberan ser técnicos adecuadamente cualificados y conocedores de las

caracteristicas del grupo.

124



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

= Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado con el
llenado y con los derrames.

= No fumar durante la operacion de llenado ni al comprobar el nivel de bateria (los
gases desprendidos por la misma son explosivos

= Los generadores estaran dotados de interruptor diferencial de 300 mA de
sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalacion y parada de
emergencia del grupo.

= Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado, no situarlo al borde de
estructuras o taludes.

4.8 FRESADORA.

4.8.1 RIESGOS MAS FRECUENTES.

= Caidas a distinto nivel.

= Atrapamientos.

= Proyeccion de particulas.

= Choque con otras maquinas.
= Atropellos.

= Quemaduras.

= Incendio.

4.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS.

= No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras
partes de la maquina.

= No depositar ningun utensilio sobre el puesto de mando del operador y las
escaleras de acceso.

= Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos.

= Los peldafios, las barandillas y el puesto de mando del operador no deben estar

manchados de grasas o de aceite.
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= Antes de un desplazamiento por carretera asegurarse de que la maquina cuenta
con luces, banderines de sefializacion y otros indicadores de peligro.

= La maquina s6lo debe moverse con su propio sistema de translacion.

= Las reparaciones y el mantenimiento sélo deben llevarse a cabo cuando el
sistema de translacion de la maquina se ha parado totalmente.

= Antes de realizar cualquier reparacion o trabajo de mantenimiento hay que
despresurizar las mangueras y tuberias hidraulicas.

= El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por personal
especializado.

= Las personas ajenas a la maquina no se deben acercar a ella.

= Sial estacionar la maquina se puede obstaculizar el trafico debe sefializarla
utilizando barreras, sefiales, luces de aviso, etc. No subir ni bajar de una
maquina en movimiento.

= Para subir o bajar de la maquina utilizar las dos manos y no llevar en ellas

herramientas u otros objetos.

4.8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES.

= Botas de seguridad.

= Ropa de trabajo.

= Guantes impermeables.

= Casco de proteccion.

= Chaleco reflectante.

= Cuando el nivel de ruidos de la maguina sobrepase los 90 dB(A) hay que

disponer y utilizar cascos de proteccion antirruido.

4.9 HERRAMIENTAS MANUALES.

4.9.1 PRINCIPALES RIESGOS.

=  Golpes.
= Cortes.
= Tropiezos y caidas.

= Medidas de prevencion.
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= Mantener las herramientas en buen estado de conservacion.

= Cuando no se usen se deberan tener recogidas en cajas o cinturones
portaherramientas.

= No se dejaran tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios,
etc.

= Cada herramienta se utilizard Gnicamente para el tipo de trabajo para el que ha
sido disefiada. Por ejemplo, no se utilizara la llave inglesa como martillo, el
destornillador como cincel o la lima como palanca, pues de esa forma se hace el
trabajo innecesariamente peligroso.

= Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados.

= Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.

5. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios
para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una
persona capacitada designada por la empresa constructora. Con respecto al contenido
concreto de que debe disponer el citado botiquin, como minimo y segun lo expresado en

el RD 486/97 disposiciones minimas de seguridad en los lugares de trabajo;

= Desinfectantes y Antisépticos.
= (Gasas estériles.

= Algodon Hidréfilo.

= Venda.

= Esparadrapo.

= Apositos adhesivos.

= Tijeras.

* Pinzas.

= Guantes desechables.
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6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) del proyecto se ha reservado un
capitulo con una partida para Seguridad y Salud.

(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones minimas y entre ellas no
figura, para el Estudio Basico la de realizar un presupuesto que cuantifique el conjunto
de gastos previstos para la aplicacion de dicho estudio.

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el presupuesto del
proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede variar entre el 1%y el 2 % del
PEM, en funcion del tipo de obra.)

7. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el
Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones para
efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles

trabajos posteriores.

REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

- Caidas al mismo nivel en
Suelos.

- Caidas de altura por
huecos horizontales.

- Caidas por huecos en

- Toxicidad de productos
empleados en la reparacion
0 almacenados en el
edificio.

- Vibraciones de origen

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Cinturones de seguridad y
cables de longitud y
resistencia adecuada para

Cerramientos.

- Caidas por resbalones.

- Reacciones quimicas por
productos de limpieza y
liguidos de maquinaria

- Contactos eléctricos por
accionamiento inadvertido
y modificacion o deterioro
de sistemas eléctricos.

- Explosion de
combustibles mal
almacenados

interno y externo.

- Contaminacién por ruido.
- Andamiajes, escalerillas y
demas dispositivos
provisionales adecuados y
Seguros.

- Anclajes de cinturones
fijados a la pared para la
limpieza de ventanas no
accesibles.

- Anclajes de cinturones
para reparacion de tejados

limpiadores de ventanas.

- Cinturones de seguridad y
resistencia adecuada para
reparar tejados y cubiertas
inclinadas.
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- Fuego por combustibles,
modificacion de elementos
de instalacién eléctrica o

y cubiertas.
- Anclajes para poleas para
izado de muebles en

por acumulacion de mudanzas.
desechos peligrosos

- Impacto de elementos de
la maquinaria, por
desprendimientos de
elementos constructivos,
por deslizamiento de
objetos, por roturas debidas
a la presion del viento, por
roturas por exceso de carga
- Contactos eléctricos

8. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan méas de
una empresa, 0 una empresa Yy trabajadores autébnomos o diversos trabajadores
autobnomos.

(En la introduccion del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Articulo
2 se establece que el contratista y el subcontratista tendran la consideracion de
empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevencion de riesgos
laborales. Como en las obras es habitual la existencia de numerosos subcontratistas,
sera previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecucion.)

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al
promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del
comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 111 del
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y

actualizandose si fuera necesario.

9. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
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La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion

de la obra podré recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra,

deberé desarrollar las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de accién
preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a
que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso,
las modificaciones introducidas en el mismo.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo
24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la

designacién del Coordinador.

10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del

inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en

funcion de su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluirdn, en su

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga

con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de

los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Basico.

130



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.
Este podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la
misma, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacion expresa del
Coordinador.

Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se
le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos
con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
misma Yy los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra
a disposicion de la Direccion Facultativa.

Se recuerda al Ingeniero que el Plan de Seguridad y Salud, Unico documento
operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No serd funcion del Arquitecto,
contratado por el promotor, realizar dicho Plan y mas teniendo en cuenta que lo tendra
que aprobar, en su caso, bien como Coordinador en fase de ejecucion o bien como

Direccion Facultativa.

Telde, Diciembre de 2014

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas La Ingeniera Técnica de Obras Publicas
Maria Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
Colegiada n° 22102 Colegiada n° 22094
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Ayuntamiento

o de Telde

PLANQOS
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Ayuntamiento

U de Telde
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El presente Pliego de Prescripciones Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que definen los requisitos técnicos de las
medidas de seguridad y salud en el trabajo a aplicar en la ejecucion de las obras de
construccion del Proyecto de Reasfaltado de los Distritos Casco y Costa.

Los documentos indicados contienen, ademas, la descripcion general y la
localizacion de las obras, las condiciones que han de cumplir los medios de proteccién y
las instrucciones para la adopcién, medicion y abono de las medidas de seguridad y
salud, y componen la norma y guia que ha de seguir el Contratista.

1. CUADRO DE PRECIOS

Todos los precios unitarios se entenderan que incluyen siempre el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales, a lo largo de toda la obra.

Igualmente se entenderd que estos precios unitarios comprenden todas las
operaciones directas o indirectas precisas para el correcto mantenimiento de las medidas
precisas.

De igual modo se consideraran incluidos todos los gastos ocasionados por la
conservacion y reposicion hasta el cumplimiento del plazo de garantia, salvo indicacion

expresa en contra.

1.1. CUADRO DE PRECIOS N°1

Serviran de base para el contrato los precios indicados en letra en Cuadro de

Precios n° 1 con la rebaja que resulte de la licitacion.

1.2. CUADRO DE PRECIOS N°2

Los precios sefialados en el Cuadro de Precios n° 2 con rebaja derivada de la
licitacidn, seran de aplicacion unica y exclusivamente en los supuestos en que sea

preciso efectuar el abono de obras incompletas.
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2. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista vendra obligado a la elaboracion de un Plan de Seguridad y Salud
en que se analicen, desarrollen y complementen las previsiones del Estudio de
Seguridad del Proyecto, en funcién del sistema de ejecucidn previsto.

Dicho Plan de Seguridad y Salud, deberé ser presentado a la Direccion de la obra
para su aprobacion, y a la que se entregara un ejemplar del mismo.

Una copia del Plan se entregara al Comité de Seguridad y Salud.

El Contratista podra modificar los medios propuestos para la proteccion en cada campo
de actividades, pero no asi la globalizacién indicada por los titulos de los precios.

3. MEDIDAS DE PROTECCION NO SENALADAS
EXPRESAMENTE

En lo no indicado expresamente en este Pliego, regiran las condiciones de mayor
seguridad de las sefialadas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, en las correspondientes Ordenanzas de Trabajo sectoriales, en los vigentes
Convenios Colectivos, cualesquiera otras contenidas en la normativa en vigor, y las

normas de buena préactica sancionadas por el uso.

4. TRABAJOS EN CARRETERA

Cuando sea preciso realizar trabajos en una carretera abierta al trafico, los
trabajadores estaran en una zona debidamente sefializada y con adecuadas limitaciones
de velocidad.

En caso necesario se dispondran trabajadores para la indicacion del tajo y la
regulacion del trafico. Cuando la visibilidad queda restringida por causas atmosféricas o
de horario, estos trabajadores dispondran de indicadores luminosos. Todo el personal de

sefializacién y el que actle en el tajo vestird prendas reflectantes.
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5. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A
PROTECCION PERSONAL

Los medios de proteccién personal, simultaneos con los colectivos seran de
empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales.

La proteccion personal no dispensa en ningln caso de la obligacion de emplear
los medios preventivos de caracter general, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Sin perjuicio, los equipos de proteccién individual permitiran, en lo posible, la
realizacion del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminucion

de su rendimiento, no entrafiando por si mismos otro peligro.

6. ROPA DE TRABAJO

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente
sucio, vendra obligado al uso de la ropa de trabajo que le sera facilitada gratuitamente
por la Empresa.

Igual obligacion se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de
trabajo puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos,
bebidas o medicamentos.

La ropa de trabajo cumplird, con caracter general, los siguientes requisitos:

Sera de tejido ligero y flexible que permita una facil limpieza y desinfeccion

y adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.

- Se ajustara bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y

facilidad de movimientos.

En los casos especiales, sefialados en este Pliego y normas concordantes, la

ropa de trabajo sera de tejido impermeable, incombustible o de abrigo.

Siempre que sea necesario se dotara al trabajador de delantales, mandiles,

petos, chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del tronco.
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7. PROTECCION DE LA CARA

Los medios de proteccidn del rostro podréan ser de varios tipos:

Pantallas abatibles con arnés propio.
Pantallas abatibles sujetas al casco de proteccion.
Pantallas con proteccion de cabeza, fijas o abatibles.

Pantallas sostenidas con la mano.

Las pantallas contra la proyeccién de cuerpos fisicos deberan ser de material
organico,

transparente, libres de estrias, rayas o deformaciones; de la malla metalica fina,
provistas de un visor con cristal inastillable.

Las utilizadas contra el calor serdn de amianto o de tejido aluminizado,
reflectante, con el visor correspondiente equipado con cristal resistente a la temperatura
que deba soportar.

En los trabajos de soldadura eléctrica, se usara el tipo de pantalla de mano
Ilamada "Cajén de soldador” con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal
transparente, siendo retractil el oscuro para facilitar el picado de la escoria y facilmente
recambiables ambos. En aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los
de soldadura con gas inerte (Nertal) se usaran las pantallas de cabeza con atalaje
graduable para su ajuste en la misma.

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano, como de otro tipo, deberan ser
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su defecto,
con fibra vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberdn tener
ninguna parte metalica en su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con

la pinza de soldar.

8. PROTECCION DE LA VISTA

Los medios de proteccion ocular seran seleccionados en funcion de los

siguientes riesgos:
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Choque o impacto con particulas o cuerpos solidos.

Proteccion o salpicadura de liquidos, frios, calientes, causticos o metales

fundidos.

Sustancias gaseosas irritantes, causticas o toxicas.
Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza.

Deslumbramiento.

La proteccion de la vista se efectuara mediante el empleo de gafas, pantallas
trasparentes o viseras.

Las gafas protectoras reunirdn las condiciones minimas siguientes:

Sus armaduras metéalicas o de material plastico seran ligeras, indeformables al

calor, incombustibles, cdmodas y de disefio anatomico sin perjuicio de su resistencia y

eficacia.

Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberan ser

completamente cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso y
liquidos seran como las anteriores pero llevando incorporados botones de ventilacion
indirecta con tamiz antiestatico; en los demas casos seran con montura de tipo normal y

con protecciones laterales, que podran ser perforadas para una mejor ventilacion.

Cuando no exista peligro de impactos por particulas duras, podran utilizarse

gafas protectoras del tipo “"panoramica” con armazon de vinilo flexible y con el visor de

policarbonato o acetato transparente.

Deberan ser de facil limpieza y reducir lo minimo posible el campo visual.

Las pantallas o viseras estaran libres de estrias, arafiazos, ondulaciones y otros
defectos, y seran de tamafio adecuado al riesgo.

Las gafas y otros elementos de proteccién ocular se conservaran siempre limpios
y se guardaran protegiéndolos contra el roce. Seran de uso individual y se fuesen usadas
por varias personas se entregaran previa esterilizacion y reemplazandose las bandas

elasticas.
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9. PROTECCION DE LOS OIDOS

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o area de trabajo sobrepase el margen de
seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios, sera
obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de proteccion auditiva, sin
perjuicio de las medidas generales de aislamiento e insonorizacién que proceda adoptar
auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antiruidos o
dispositivos similares.

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal ser& obligatorio el uso de
tapones contra ruido, de goma, plastico, cera maleable, algoddn o lana de vidrio.

La proteccion de los pabellones del oido combinara con la del craneo y la cara
por los medios previstos en este Pliego. Los elementos de proteccion auditiva seran

siempre de uso individual.

10. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES
INFERIORES

Para la proteccion de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se

dotara al trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los riesgos a prevenir:

En trabajos con riesgos de accidentes mecanicos en los pies, serd obligatorio

el uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metalico en la puntera.

Sera tratada y fosfatada para evitar la corrosion.

Frente al riesgo derivado del empleo de liquidos corrosivos, o frente a riesgos

quimicos, se usara calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o
madera, y se deberd sustituir el cosido por la vulcanizacion en la unién del cuerpo con la

suela.

La proteccion frente al agua y la humedad se efectuard con botas altas de

goma.
En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirdn

los requisitos maximos de defensa frente a los mismos.
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Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica,
utilizaran calzado aislante sin ningun elemento metéalico.

En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no
tendra clavos de hierro o acero.

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serén
antideslizantes.

En los lugares en que exista en alto grado la posibilidad de perforacion de las
suelas por clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero
flexibles incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior.

La proteccion de las extremidades inferiores se completara cuando sea necesario

el uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho o tejido ignifugo.

11. PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES
SUPERIORES

La proteccion de manos, antebrazos y brazos se hara por medio de guantes,
mangas, mitones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para
evitar la dificultad de movimientos al trabajador.

Estos elementos de proteccion seran de goma o caucho, cloruro de polivinilo,
cuero curtido al cromo, amianto, plomo o malla metélica, segun las caracteristicas o
riesgos del trabajo a realizar.

En determinadas circunstancias la proteccion se limitara a los dedos o palmas de
las manos, utilizandose al efecto dediles o0 manoplas.

Para las maniobras con electricidad deberan usarse los guantes fabricados en
caucho, neopreno o materias plasticas, que lleven marcado en forma indeleble el voltaje
méaximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no
cumplan este requisito indispensable. Como complemento, si procede, se utilizaran

cremas protectoras.

12. PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumpliran las siguientes

caracteristicas:

141



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Serén de tipo apropiado al riesgo.
Ajustardn completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

Determinaran las minimas molestias al trabajador.

Se vigilard su conservacion y funcionamiento con la necesaria frecuencia y en

todo caso una vez al mes.

Se limpiaran y desinfectaran después de su empleo.

Se almacenaran en compartimentos amplios y secos, con la temperatura

adecuada.

Las partes en contacto con la piel deberan ser de goma especialmente tratada,

0 de neopreno, para evitar la irritacion de la epidermis.

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio seran los originados por:

Polvos, humos y nieblas.
Vapores metalicos y organicos.
Gases toxicos industriales.

Oxido de carbono.

El uso de mascarillas con filtro se autoriza s6lo en aquellos lugares de trabajo en
que no existe escasa ventilacion o déficit de oxigeno.

Los filtros mecanicos deberan cambiarse siempre que su uso dificulte
notablemente la respiracion. Los filtros quimicos seran reemplazados después de cada

uso, y si no se llegaran a usar, a intervalos que no excedan el afio.

13. PROTECCION DE LA CABEZA

Comprendera la defensa del crdneo y cuello y completard, en su caso, la
proteccidn especifica de o0jos y oidos.

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por
su proximidad a maquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca
acumulacion, permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, sera obligatorio
la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados,
eliminandose los lazos, cintas y adornos salientes.
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Cuando exista riesgo de caida o de proyeccion violenta de objetos sobre la
cabeza o de golpes, serd preceptiva la utilizacién de cascos protectores.

Los cascos de seguridad podran ser con ala completa a su alrededor protegiendo
en parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente Unicamente, y en ambos

casos deberan cumplir los siguientes requisitos:

Estaran compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o atalaje de
adaptacion a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma y va
provisto de un barboquejo ajustable para su sujecion. Este atalaje sera regulable a los
distintos tamafios de la cabeza, su fijacion al casco debera ser s6lida, quedando una
distancia de 2 a 4 centimetros entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin

de amortiguar los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberan ser
reemplazables facilmente. Seran fabricados con material resistente al impacto mecanico,
sin perjuicio de su ligereza, no rebasando en ningun caso los 0,450 kilogramos de peso.

Protegeran al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones
calorificas y seran incombustibles o de combustion lenta.

Seran incombustibles o de combustion muy lenta; deberan proteger de las
radiaciones clorificas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin
perforarse.

Deberan sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun
cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerara un
envejecimiento del material en el plazo de unos diez afios, transcurrido el cual deberan
ser dados de baja, atn aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados.

Seran de uso personal, y en aquellos casos extremos en que hayan de ser
utilizados por otras personas, se cambiaran las partes interiores, que se hallen en

contacto con la cabeza.

14. PROTECCION PERSONAL CONTRA LA
ELECTRICIDAD

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tension o en su

proximidad, usaran ropa sin accesorios metalicos y evitaran el uso innecesario de
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objetos de metal o articulos inflamables; llevaran las herramientas o equipos en bolsas y

utilizaran calzado aislante o, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

15. CINTURONES DE SEGURIDAD

En todo trabajo de altura con caida eventual, ser& preceptivo el uso de cinturdn
de seguridad.

Estos cinturones reuniran las siguientes caracteristicas:

Serén de cincha tejida en lino, algodén, lana de primera calidad o fibra

sintética apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino.

Tendrén una anchura comprendida entre los 10 y 20 centimetros, un espesor

no inferior a 4 milimetros y su longitud sera lo méas reducida posible.

Se revisaran siempre antes de su uso, y se desecharan cuando tengan cortes,

grietas o deshilachados que comprometan su resistencia calculada para el cuerpo

humano en caida libre, en recorrido de 5 metros.

Iran provistos de anillas por donde pasara la cuerda salvavidas, aquellas no

podran ir sujetas por medio de remaches.

La cuerda salvavidas sera de nylon o de cafiamo de Manila, con un diametro de
12 milimetros en el primer caso y 17 milimetros en el segundo. Queda prohibido el
cable metalico, tanto por el riesgo de contacto con lineas eléctricas, cuanto por su menor
elasticidad para la tension en caso de caida. EI arnés sera anticaida.

Se vigilard de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. En todo

caso, la longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo méas cortas posible.

16. LIMPIEZA EN EL TRABAJO

Los locales de trabajo y dependencias anejas deberan mantenerse siempre en
buen estado de aseo, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias.

En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuara por
medios humedos cuando no sea peligrosa, 0 mediante aspiracién en seco cuando el

proceso productivo lo permita.
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Todos los locales deberdn someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria,
y siempre que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelacion precisa para
que puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al trabajo.

Cuando el trabajo sea continuo, se extremaran las precauciones para evitar los
efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la

misma limpieza pueda causar en el trabajo.

Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las
inmediaciones de lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya
utilizacion ofrezca mayor peligro. El pavimento no estard encharcado y se conservaré
limpio de aceite, grasas u otras materias reshaladizas.

Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la
instalacion que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, iran provistos de equipo
protector adecuado.

Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, maquinas e instalaciones
deberan mantenerlos siempre en buen estado de limpieza.

Se evacuaran o limpiaran los residuos de primeras materias o de fabricacion bien
directamente por medio de tuberias o acumulandolos en recipientes adecuados.

Igualmente se eliminaran las aguas residuales y las emanaciones molestas o
peligrosas por procedimientos eficaces.

Como liquido de limpieza o desengrasado se utilizaran preferentemente
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina

y otros derivados del petroleo estara prohibido fumar.

17. INSTALACIONES SANITARIA

En todo centro de trabajo existira un servicio sanitario de urgencia, con medios
suficientes para prestar los primeros auxilios a los trabajadores.

El personal sanitario, las instalaciones y dotaciones de estos servicios guardaran
relacion con el numero de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y
caracteristicas del mismo y con los riesgos genéricos y especificos de la actividad que se

desarrolla.
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En todos los centros de trabajo se dispondra de botiquines fijos o portétiles, bien
sefializados y convenientemente situados, que estaran a cargo de socorristas diplomados
0, en su defecto, de la persona mas capacitada designada por la empresa.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia
sanitaria, la Empresa dispondrd lo necesario para la atencion médica consecutiva al

enfermo o lesionado.

18. SUMINISTRO DE AGUA

En todo caso se facilitara a los trabajadores agua potable en recipientes que

tengan toda clase de garantias higiénicas.

19. SERVICIOS HIGIENICOS

De existir agua corriente en las inmediaciones, se montaran duchas y retretes. De

no ser asi, se construiran letrinas con absolutas garantias higiénicas.

20. PRENDAS DE PROTECCION

En todos los trabajos al aire libre se dotara a los operarios de prendas de

proteccion personal para evitar rigores climaticos.

21. ELIMINACION DE MALOS OLORES

Se evitaran olores pestilentes o especialmente molestos, mediante los sistemas
de captacion y expulsion mas eficaces; si fuera imposible, se emplearan

obligatoriamente mascaras respiratorias.
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22, INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIENICOS,
VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO

22.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES

Existen los problemas originados por el movimiento concentrado y simultaneo
de personas dentro de ambitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades
cotidianas, que exigen intimidad y relacion con otras personas que se consideran en el
disefio de estas instalaciones provisionales y quedan resueltos en los planos de
ubicacién y plantas de las mismas, de este estudio de seguridad y salud.

Se le ha dado un tratamiento uniforme, procurando evitar la dispersion de los
trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de

dificil control, falta de limpieza de la obra y el aseo deficiente de las personas.
Los principios de disefio han sido los que se expresan a continuacion:

1. Aplicar los requisitos regulados por la legislacion vigente.

2. Quedan centralizadas metddicamente.

3. Se da a todos los trabajadores un trato de igualdad, calidad y confort,
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las
empresas: principal o subcontratadas, o sean trabajadores autobnomos o de esporadica
concurrencia en la obra.

4. Resuelven de forma ordenada, las circulaciones en su interior, sin graves
interferencias entre los usuarios.

5. Se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o
formativo, con tan so6lo retirar el mobiliario o reorganizarlo.

6. Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la

obra.
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22.2. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS
TRABAJADORES CON MODULOS PREFABRICADOS METALICOS
COMERCIALIZADOS

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojaran en el interior de
mddulos metélicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante
térmico y acustico.

Se montaran sobre una cimentacion ligera de hormigén. Tendran un aspecto
sencillo pero digno.

El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las caracteristicas
técnicas de estos modulos metalicos, que han sido elegidos como consecuencia de su
temporalidad y espacio disponible.

Deben retirarse al finalizar la obra.

22.3VESTUARIOS Y ASEQOS

Todos los centros de trabajo dispondran de cuartos vestuarios y de aseo para uso
del personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo.
La superficie minima de los mismos sera de dos metros cuadrados por cada

trabajador que haya de utilizarlos y la altura del techo sera de 2,30 metros.

Estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave,
para guardar la ropay el calzado.

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondran de un lavabo de agua.

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen

sustancias toxicas se les facilitaran los medios especiales de limpieza en cada caso.

23. PLATAFORMAS DE TRABAJO

Las plataformas de trabajo, fijas 0 mdviles, estaran construidas de materiales
solidos y su estructura y resistencia sera proporcionada a las cargas fijas o0 moviles que

hayan de soportar.
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Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo seran antideslizantes, se
mantendran libres de obstaculos y estardn provistos de un sistema de drenaje que
permita la eliminacion de productos resbaladizos.

Las plataformas que ofrezcan peligro de caida desde mas de dos metros estaran
protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos con las condiciones que sefiala
el presente pliego.

Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas moviles, se emplearan

dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caida.

24, RUIDOS Y VIBRACIONES

Los ruidos y vibraciones se evitaran o reduciran en lo posible en su foco de
origen, tratando de aminorar su propagacion en los locales de trabajo.

Se extremara el cuidado y mantenimiento de las maquinas y aparatos que
produzcan vibraciones molestas o peligrosas a los trabajadores y, muy especialmente,
los 6rganos moviles y los dispositivos de transmision del movimiento.

El control de ruidos agresivos en los centros de trabajo no se limitara al
aislamiento del foco que los produce, sino que también deberdn adoptarse las
prevenciones técnicas necesarias para evitar que los fenomenos de reflexion y
resonancia alcancen niveles peligrosos para la salud de los trabajadores.

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel
sonoro por otros procedimientos se emplearan obligatoriamente dispositivos de
proteccion personal tales como tapones, cascos, etc., y a partir de los 110 decibelios se
extremara tal proteccidn para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

Las maquinas operadoras automoviles, como tractores, traillas, excavadoras o
analogas, que produzcan trepidaciones y vibraciones estaran provistas de asientos con
amortiguadores y sus conductores seran provistos de equipo de proteccion personal

adecuado, como fajas, guantes, etc.

25. INACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS
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En las instalaciones eléctricas se cumplimentaran (lo dispuesto en los

Reglamentos Electrotécnicos en vigor) y muy especialmente lo siguiente:

Los lugares de paso deben tener un trazado y dimensiones que permitan el
transito comodo y seguro, estando libres de objetos que puedan dar lugar a accidentes o
que dificulten la salida en caso de emergencia.

Todo el recinto de una instalacion de alta tension debe estar protegido desde
el suelo por un cierre metéalico o de fabrica, con una altura minima de 2,20 metros,

provisto de sefiales de advertencia de peligro de alta tension para impedir el acceso a las

personas ajenas al servicio.

Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro liquido inflamable,

sean 0 no automaticos, cuya maniobra se efectué manualmente, estaran separados de su
mecanismo de accionamiento por una proteccion o resguardo adecuado, con objeto de
proteger al personal de servicio contra los efectos de una posible proyeccion de liquido

o de arco eléctrico en el momento de la maniobra.

26.PROTECCION CONTRA  CONTACTOS EN LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS ELECTRICOS

En las instalaciones y equipos eléctricos para la proteccion de las personas
contra los contactos con partes habitualmente en tension se adoptaran algunas de las

siguientes prevenciones:

Se alejaran las partes activas de la instalacion a distancia suficiente del lugar

donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, para evitar un contacto
fortuito o por la manipulacién de objetos conductores cuando éstos puedan ser

utilizados cerca de la instalacion.

Se recubriran las partes activas con aislamiento apropiado, que conserven sus

propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inicuo.
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Se interpondrén obstaculos que impidan todo contacto accidental con las

partes activas de la instalacion. Los obstaculos de proteccion deben estar fijados en

forma y resistir a los esfuerzos mecanicos usuales.

Para la proteccion contra los riesgos de contacto con las masas de las

instalaciones que puedan quedar accidentalmente con tensién, se adoptaran, en corriente

alterna, uno o varios de los siguientes dispositivos de seguridad:

Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas eléctricamente a

una toma de tierra 0 a un conjunto de tomas de tierras interconectadas, que tengan una
resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como neutro
unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo que indique
automaticamente la existencia de cualquier defecto de aislamiento, o que separe
automaticamente la instalacion o parte de la misma en la que esté el defecto de la fuente

de energia que la alimenta.

De corte automatico o de aviso, sensibles a la corriente de defecto

(interruptores diferenciales) o a la tension de defecto (relés de tierra).

Unidn equipotencial o por superficie aislada de tierra o de las masas

(conexiones equipotenciales).

Separacion de los circuitos de utilizacion de las fuentes de energia, por medio

de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los

conductores del circuito de utilizacién, incluido el neutro.

Por doble aislamiento de los equipos y maquinas eléctricas.

En corriente continua se adoptaran, sistemas de proteccién adecuada para

cada caso, similares a los referidos para alterna.

217, REDES SUBTERRANEAS Y DE TIERRA

Antes de efectuar el corte en un cable subterraneo de alta tensién se comprobara
la falta de tension en el mismo y a continuacién se pondran en cortocircuito y a tierra

los terminales mas proximos.
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Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, se
colocaré previamente un puente conductor a tierra en el lugar del corte y la persona que
realice este trabajo estara perfectamente aislada.

En la apertura de zanjas o excavaciones para reparacion de cables subterraneos,
se colocaran previamente barreras y obstaculos, asi como la sefializacién que
corresponda.

En prevision de atmosferas peligrosas cuando no puedan ventilarse desde el
exterior o en caso de incendio en la instalacion subterranea, el operario que deba entrar
en ella llevara una méascara protectora y cinturén de seguridad o salvavidas que sujetara
en el otro extremo un compariero de trabajo desde el exterior.

En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas se suspendera el

trabajo al probar las lineas y en caso de tormenta.

28. GRUAS, NORMAS GENERALES

Los elementos de las gruas se construiran y montaran con los factores de

seguridad siguientes para su carga maxima nominal:

Tres para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano.
Cuatro para ganchos en los accionados por fuerza motriz.

Cinco para aquellos que se empleen en izado o transporte de materiales
peligrosos.
Cuatro para los miembros estructurales.

Seis para los cables izadores.

Estaran provistos de lastres o contrapesos en funcion de la carga a soportar.

Se asegurara previamente la solidez y firmeza del suelo. Las grdas montadas en
el exterior deberan ser instaladas teniendo en cuenta los factores de presion del viento.

Para velocidades superiores a 80 km/h se dispondran medidas especiales
mediante anclaje, macizos de hormigén o mediante tirantes metéalicos.

Las grdas moviles estaran dotadas de topes 0 ménsulas de seguridad.
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Las cabinas se instalardn de modo que el maquinista tenga durante toda la
operacion el mayor campo de visibilidad posible. Las cabinas de grdas situadas a la
intemperie serén cerradas y provistas de ventanas en todos sus lados.

En instalaciones de temperaturas elevadas o con produccién de humos o polvo
deberan estar dotadas de ventilador extractor.

Cuando se accionen las gruas desde el piso de los locales, se dispondra de

pasillos a lo largo de su recorrido con una anchura de 0,90 metros.

29. CARRETILLAS O CARROS MANUALES

Serdn de material resistente en relacion con las cargas que hayan de soportar y
del modelo apropiado para el transporte a efectuar.

Las ruedas seran neumaticas o, cuando menos, con llantas de caucho.

Si han de ser utilizadas en rampas pronunciadas o superficies muy inclinadas,

estaran dotadas de freno

Nunca se sobrecargaran y se asentaran los materiales sobre las mismas para que

mantengan equilibrio. Las empufiaduras estaran dotadas de guardamanos.

30. TRACTORES Y OTROS MEDIOS DE
TRANSPORTE AUTOMOTORES

Los mandos de control de la puesta en marcha, aceleracion, elevacion y freno
reuniran condiciones para evitar movimientos involuntarios.

El sistema eléctrico reunird las condiciones previstas en la O.G.S.H.T. y en los
reglamentos electrotécnicos en vigor.

No se utilizaran vehiculos dotados de motor de explosién en locales donde exista
alto riesgo de explosion o incendio, o en locales de escasa ventilacion.

Solo se permitira su utilizacion a los conductores especializados.

El sillin del conductor estara dotado de los elementos de suspensidn precisos.

Estos vehiculos que no tengan cabinas cubiertas para el conductor deberan ser
provistas de porticos de seguridad para caso de vuelco.

Estaran provistos de luces, frenos y dispositivos de aviso sonoro.
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Tendran una indicacion visible de la capacidad maxima a transportar. En caso de
dejarse en superficies inclinadas se bloquearan sus ruedas

Cuando hayan de efectuar desplazamientos por vias publicas, reunirdn, en todo
caso, las condiciones previstas en el Codigo de la Circulacion.

31. MEDIOS DE PREVENCION Y DE EXTINCION
DE INCENDIOS

En los centros de trabajo que ofrezcan peligro de incendios, con o sin
explosivos, se adoptaran las prevenciones que se indican a continuacion, combinando su
empleo, en su caso, con la proteccion general mas proxima que puedan prestar los
servicios publicos contra incendios.

Donde existan conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o
bocas de agua a distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajo y
lugares de paso del personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes
mangueras que tendran la seccidn y resistencia adecuada.

Cuando se carezca normalmente de agua a presion o ésta sea insuficiente, se
instalaran depositos con agua suficiente para combatir los posibles incendios.

En los incendios provocados por liquidos, grasas, pinturas inflamables o polvos
organicos solo deberd emplearse agua pulverizada.

En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensidn se prohibira el
empleo de extintores de espuma quimica, soda-acida o agua.

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados
en sitios visibles y accesible facilmente, se dispondran extintores portatiles o méviles
sobre ruedas, de espuma fisica 0 quimica, mezcla de ambas o polvos secos, anhidrido
carbonico o agua, segun convenga a la causa determinante del fuego a extinguir.

Cuando se empleen distintos tipos de extintores seran rotulados con carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deban emplearse.

Se instruird al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo
de tetracloruro de carbono y cloruro de metilo con atmdsferas cerradas y de las
reacciones quimicas peligrosas que puedan producirse en los locales de trabajo entre los

liquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.
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Los extintores seran revisados periddicamente y cargados segun las normas de
las casas constructoras inmediatamente después de usarlos.

En las dependencias con alto riesgo de incendio, queda terminantemente
prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o Utiles de ignicion. Esta prohibicion se
indicara con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las paredes de tales
dependencias.

Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear Utiles de trabajo no
autorizados por la empresa, que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a
sustancias inflamables.

Es obligatorio el uso de guantes, manoplas, mandiles o trajes ignifugos, y de
calzado especial contra incendios que el contratista facilite a los trabajadores para uso
individual.

En los centros de trabajo con riesgo de incendio se instruira y entrenara
especialmente al personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el
manejo y conservacion de las instalaciones y material exterior, sefiales de alarma,
evacuacion de los trabajadores y socorro inmediato a los accidentados.

El personal de los equipos contra incendios dispondra de cascos, trajes aislantes,
botas y guantes de amianto y cinturones de seguridad; asimismo dispondra si fuera
preciso para evitar especificas intoxicaciones o sofocacion, de mascaras y equipos de
extincion autonoma.

El material asignado a los equipos de extincion de incendios no podra ser usado
para otros fines y su emplazamiento sera conocido por las personas que deban
emplearlo.

La empresa designara al Jefe de Equipo o Brigada contra incendios.

32, OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A
ADOPTAR

El Contratista atendera a la provision de cuantas medidas no se hayan detallado
expresamente pero sean ordenadas por la Direccion de las obras.
Dichos elementos cumplirdn la normativa vigente y las normas de buena

practica.
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Se consideraran incluidas en el precio que para la totalidad de las medidas de
seguridad y salud figuran en el Cuadro n® 1, no siendo por tanto objeto de abono
independiente, lo cual no servira como justificacion para la negativa o demora del
Contratista en el cumplimiento de las 6rdenes dadas para la adopcion de dichas

medidas.

33. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactara antes
del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y completen, en funcion de su propio sistema de
ejecucion de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.

Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administracion.

Se incluiran en el mismo la periocidad de las revisiones que han de hacerse a los
vehiculos y a la maquinaria.

En la oficina principal de las obras, o en el punto que determine Ila
Administracion, existird un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el
Colegio Profesional que vise el estudio de la ejecucion de la obra, o por el Ministerio de
Fomento.

Este libro constara de hojas cuadruplicadas que se destinaran a :

e Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se
realiza la obra

e Direccion Facultativa de la misma

e Contratista adjudicatario de la obra y en su defecto, Delegados de

Prevencion y representantes de los trabajadores

De acuerdo con el Real Decreto 1627/97, podran hacer anotaciones en dicho libro:
e La Direccion Facultativa.
e Los representantes del Contratista.
e Los representantes de los Subcontratistas.

e Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.
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e Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Delegados de

Prevencion y representantes de los trabajadores

Unicamente se podran hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.
El Contratista enviard en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los

destinatarios previstos anteriormente.

Telde, Diciembre de 2014

La Ingeniera Técnica de Obras Publicas La Ingeniera Técnica de Obras Publicas
Maria Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
Colegiada n° 22102 Colegiada n° 22094
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PRESUPUESTO
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
coDIGo RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LASEGURIDAD Y SALUD

05.01 u PROTECCIONES INDIVIDUALES

1,00 488,57 488,57
05.02 u PROTECCIONES COLECTIVAS

1,00 186,69 186,69
05.03 u PRIMEROS AUXILIOS

1,00 43,27 43,27
05.04 u INSTALACIONES DE PERSONAL

1,00 405,60 405,60
05.05 u EQUIPAMIENTO PARA CASETAS

1,00 1.206,89 1.206,89
05.06 u FORMACION Y ASESORAMIENTO

1,00 229,50 229,50
05.07 u VARIOS

1,00 300,00 300,00
05.08 u SENALIZACION

1,00 3.287,20 3.287,20

TOTAL CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD...........oivceerereeeeeeeeessesee s 6.147,72
TOTAL ... ettt ee ettt et e a8 s E s e 2R e £ esee s 8ot R s s et pa e rees 6.147,72
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1. OBJETO DE ESTE ANEJO

Al objeto de garantizar la correcta ejecucion y la calidad de las obras, asi como
de los materiales empleados en las mismas, el Director de obra podra ordenar las
comprobaciones y ensayos necesarios que permitan una garantia fundada en tal sentido,

siendo los gastos ocasionados a cuenta del contratista.
Los ensayos y pruebas a realizar durante la ejecucion de las obras son los

siguientes:

2. FIRMESY PAVIMENTOS

Mezcla bituminosa

e Ensayo Marshall completo, incluyendo fabricacion de 3 probetas, determinacion
de densidad, estabilidad, deformacidn, contenido de ligante, analisis
granulometrico de los aridos extraidos y calculo de huecos.

e Extraccion de probeta testigo de mezcla bituminosa con didmetro 100 mm y

determinacion de la intensidad y espesor, segun NLT-168

Emulsiones

e Contenido de agua segin NLT-137.
e Penetracion segun NLT-124.

e Densidad.

3. SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Pinturas:

o Ensayos de pinturas en marcas viales, segun la Instruccién de

Carreteras y el PG3
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4. CERTIFICADOS DE CALIDAD

El contratista aportara certificados de calidad y marcado CE de los materiales a
emplear en obra, tales como elementos prefabricados, sefiales, baldosas, bordillos, tapas,

rejillas, aglomerados asfaltico, etc.
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1. INTRODUCCION

Articulo 65. Exigencia de clasificacion. (Segun Texto Refundido de la Ley de

Contratos del Sector Publico).

De acuerdo con el articulo 65 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico para contratar con las Administraciones Publicas la
ejecucion de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, sera

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

Articulo 67. Criterios aplicables y condiciones para la clasificacion. (Segun
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico).

En el articulo 67 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
, se indica que la expresion de la cuantia del contrato se efectuara por referencia al valor
integro de este, cuando la duracion del mismo sea igual o inferior a un afo, y por
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duracion

superior.

Articulo 36. Exigencia de clasificacion por la Administracion (Segun
Decreto 1098/2001).

La clasificacion que los 6rganos de contratacion exijan a los licitadores de un
contrato de obras sera determinada con sujecion a las normas que siguen.

1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y
generales a su clase, se exigird solamente la clasificacion en el subgrupo genérico
correspondiente.

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o
generales a las de su clase y si, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes
a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificacion se extendera

también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes:
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a) El namero de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podra ser
superior a cuatro.

b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia
de clasificacion en el subgrupo correspondiente debera ser superior al 20 por 100 del

precio total del contrato, salvo casos excepcionales.

Disposicion transitoria cuarta del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico) la Ley 30/07 de Contratos del Sector Publico.

El apartado 1 del articulo 65, en cuanto determina los contratos para cuya
celebracion es exigible la clasificacion previa, entrara en vigor conforme a lo que se
establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan
los grupos, subgrupos y categorias en que se clasificaran esos contratos, continuando
vigente, hasta entonces, el parrafo primero del apartado 1 del articulo 25 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

No obstante lo anterior, no sera exigible la clasificacion en los contratos de obras

de valor inferior a 500.000 euros

Articulo 25 Reglamento General de la Ley de Contratos.

Los grupos y subgrupos de aplicacion para la clasificacién de empresas en los

contratos de obras, a los efectos previstos en el articulo 25 de la Ley, son los siguientes:

[J Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones
0 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.

0 Subgrupo 2. Explanaciones.

0 Subgrupo 3. Canteras.

0 Subgrupo 4. Pozos y galerias.

0 Subgrupo 5. Tuneles.

) Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras
0 Subgrupo 1. De fabrica u hormigon en masa.

0 Subgrupo 2. De hormigén armado.

0 Subgrupo 3. De hormigon pretensado.

0 Subgrupo 4. Metalicos.
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1 Grupo C. Edificaciones

0 Subgrupo 1. Demoliciones.

0 Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigon.

0 Subgrupo 3. Estructuras metalicas.

0 Subgrupo 4. Albafiileria, revocos y revestidos.

0 Subgrupo 5. Canteria y marmoleria.

0 Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados.

0 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.

0 Subgrupo 8. Carpinteria de madera.

0 Subgrupo 9. Carpinteria metalica.

1 Grupo D. Ferrocarriles

0 Subgrupo 1. Tendido de vias.

0 Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable.

0 Subgrupo 3. Sefalizaciones y enclavamientos.

0 Subgrupo 4. Electrificacion de ferrocarriles.

0 Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificacion especifica.
[J Grupo E. Hidraulicas

0 Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.

0 Subgrupo 2. Presas.

0 Subgrupo 3. Canales.

0 Subgrupo 4. Acequias y desagies.

0 Subgrupo 5. Defensas de margenes y encauzamientos.

0 Subgrupo 6. Conducciones con tuberia de presion de gran diametro.
0 Subgrupo 7. Obras hidraulicas sin cualificacion especifica.
[ Grupo F. Maritimas

0 Subgrupo 1. Dragados.

0 Subgrupo 2. Escolleras.

0 Subgrupo 3. Con bloques de hormigén.

0 Subgrupo 4. Con cajones de hormigén armado.

0 Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.

0 Subgrupo 6. Faros, radiofaros y sefializaciones maritimas.
0 Subgrupo 7. Obras maritimas sin cualificacion especifica.
0 Subgrupo 8. Emisarios submarinos.

[J Grupo G. Viales y pistas

169



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

0 Subgrupo 1. Autopistas, autovias.

0 Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.

0 Subgrupo 3. Con firmes de hormigon hidréulico.

0 Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.

0 Subgrupo 5. Sefalizaciones y balizamientos viales.

0 Subgrupo 6. Obras viales sin cualificacion especifica.

[1 Grupo H. Transportes de productos petroliferos y gaseosos

0 Subgrupo 1. Oleoductos.

0 Subgrupo 2. Gasoductos.

1 Grupo I. Instalaciones eléctricas

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
0 Subgrupo 2. Centrales de produccion de energia.

0 Subgrupo 3. Lineas eléctricas de transporte.

0 Subgrupo 4. Subestaciones.

0 Subgrupo 5. Centros de transformacion y distribucion en alta tension.
0 Subgrupo 6. Distribucion en baja tension.

0 Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
0 Subgrupo 8. Instalaciones electronicas.

0 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica.
[J Grupo J. Instalaciones mecanicas

0 Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.

0 Subgrupo 2. De ventilacidn, calefaccion y climatizacion.

0 Subgrupo 3. Frigorificas.

0 Subgrupo 4. De fontaneria y sanitarias.

o Subgrupo 5. Instalaciones mecanicas sin cualificacion especifica.
[J Grupo K. Especiales

0 Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.

0 Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.

0 Subgrupo 3. Tablestacados.

0 Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.

0 Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.

0 Subgrupo 6. Jardineria y plantaciones.

0 Subgrupo 7. Restauracion de bienes inmuebles histérico-artisticos.

0 Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.
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0 Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios.

Articulo 26 Reglamento General de la Ley de Contratos.

Las categorias de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a
las que se ajustard la clasificacion de las empresas serén las siguientes:

1 De categoria a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000
euros.

(1 De categoria b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no
sobrepase los 120.000 euros.

[1 De categoria ¢) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y
no sobrepase los 360.000 euros.

(1 De categoria d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y
no sobrepase los 840.000 euros.

(] De categoria e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no
sobrepase los 2.400.000 euros.

[ De categoria f) cuando exceda de 2.400.000 euros.

[ Las anteriores categorias €) y f) no seran de aplicacion en los grupos H, 1, J, K

y sus subgrupos, cuya méaxima categoria sera la e) cuando exceda de 840.000 euros.

2. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El presente proyecto no requiere de clasificacion del contratista tal y
como se ha explicado anteriormente ya que, de acuerdo con el "Articulo 65.
Exigenciay efectos de la clasificacion” del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y teniendo en cuenta la nueva modificacion del TRLCSP a traves
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, ** Para los contratos de obras cuyo valor
estimado sea igual o superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de
las Administraciones Publicas. Para dichos contratos, la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato
corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato,

acreditard sus condiciones de solvencia para contratar. Para los contratos de

171



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato
corresponda acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica
para contratar. En tales casos, el empresario podrd acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo
0 subgrupo de clasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio
de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y detallados en
los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditacion de la solvencia se
efectuard con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se
establezcan en funcién de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato,
medios y requisitos que tendran caracter supletorio respecto de los que en su

caso figuren en los pliegos.”
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Ayuntamiento

0 de Telde

ANEJO 12: JUSTIFICACION

DE PRECIOS
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ANEXO N°01.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. OBJETO

El presente documento de Justificacion de Precios corresponde a las calles:
Distrito Casco:

e Avenida del Movimiento Ciudadano.

e Calle Roque.

e Calle Ledn y Castillo.

e Calle Alcalde Manuel Amador Rodriguez.
e Calle Farmacéutica Pino Suarez

e Cruce Leon y Castillo-Pérez Camacho

e Calle Luis Doreste Silva

e Calle Doramas.

e Calle Jose Arencibia Gil

e Calle Secundino Delgado

Distrito Costa:

e Travesia Tirso de Molina.

e Calle Lope de Vega

e Calle Pio Baroja

e Calle Goya

o Calle Félix Alvo

e Calle préxima al Colegio Principe de Asturias (Melenara)
e Calle Carmelia

e Calle La Rosa

e Calle Flor de Embelesco

e Calle Doctor Castro Ojeda

Todas pertenecientes al Término Municipal de Telde y tiene por objeto la
obtencién de manera justificada del precio de Ejecucién Material de cada una de las
unidades de obra del Proyecto y de las partidas alzadas, precios que una vez obtenidos

seran la base para la confeccion de los Cuadros de Precios del Proyecto.
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2.-JUSTIFICACION DE PRECIOS
2.1. GENERALIDADES

El precio de cada unidad de obra se calcula mediante la composicion de sus

componentes basicos:

Costes Directos
* Materiales.
* Maquinaria.
* Mano de obra.

Costes Indirectos (incluidos medios auxiliares).

Siendo necesario obtener previamente el coste independiente de cada uno de estos

componentes, asi como de los precios auxiliares necesarios.

2.1.1. Costes directos

e Justificacion del coste de los materiales: Se obtendra el coste a pie de
obra de cada uno de los materiales a emplear.

e Justificacion de la maquinaria utilizada: Se obtendra el coste de la hora
de funcionamiento efectivo de cada una de las maquinas que intervienen
en la obra.

e Justificacion del coste de la mano de obra: Se obtendra el coste de la hora
efectiva de trabajo de cada una de las categorias laborales que intervienen

en la obra.

2.1.2. Costes indirectos
Se establecera el importe de los costes indirectos y, por comparacién con los
costes directos, se calculara después dicho porcentaje, que quedara expresado como

tanto por ciento de los costes directos.

2.1.3. Composicion de precios
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En este apartado se determina el precio de ejecucién material de cada unidad de
obra, mediante la composicion de sus costes directos, de materiales, maquinaria y mano

de obra, y sus costes indirectos.

2.2. COSTES DIRECTOS

Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que

intervienen directamente en la ejecucion de cada una de las unidades de obra.

2.2.1. Clasificacion

Pueden clasificarse en tres grandes grupos:

Materiales

Es el coste de los materiales necesarios para la ejecucion de cada unidad de obra,

colocados y acopiados a pie de obra.

Maquinaria
Es el coste de la maquinaria, gasto de personal encargado del manejo de dicha

maquinaria, energia, consumible, etc., necesaria para realizar dicha unidad de obra. Para
cada unidad se determinan las diversas maquinas que intervienen en ella y se establece

el tiempo estimado empleado en cada unidad.

Mano de obra

Es el coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad
de obra. Para cada unidad de obra se establecen las categorias laborales que intervienen

en ella, su tiempo estimado empleado en la unidad de obra y el coste de su hora efectiva

de trabajo, incluido pluses, cargas y seguros sociales.

2.3. COSTES INDIRECTOS
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Los costes indirectos son aquellos costes derivados de la ejecucién de la obra,
pero no imputables a una unidad de obra concreta.

2.3.1. Clasificacién

Pueden clasificarse en los siguientes grupos:

Instalaciones de obra y medios auxiliares

Son los costes asociados a las instalaciones de obra y medios auxiliares: como
oficinas, talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. Los costes a tener en
cuenta para estas instalaciones son los de interés y amortizacion de la inversion,
reparaciones, conservacion y gastos de funcionamiento, durante el plazo de ejecucion de

la obra.

Administracion

Son los costes asociados a sueldos y salarios: del personal técnico, administrativo y de

servicios comun al conjunto de la obra.

Imprevistos

Suele también englobarse aqui una partida que pretende recoger los posibles
imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de la unidad de obra, aspecto de

dificil cuantificacion.

2.3.2. Determinacion

Los costes indirectos de una unidad de obra se expresan como un porcentaje sobre el

coste directo total de la unidad de obra.

2.4. COMPOSICION DE PRECIOS

A continuacion se adjunta la relacion detallada de la justificacion de precios de cada
unidad de obra a ejecutar en el presente Proyecto, obtenida del presupuesto elaborado

para el mismo:
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LISTADOS: MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
05.02.04.01 2,000 ud  Extintor polvo ABC 12Kg PR.IN 79,40 158,80

Grupo 05.......cccvveveevvneinnenns 158,80
D29CAN004 3,000 u Panel direccional para desvios de trafico 18,00 54,00

Grupo D29........cccoevvveirnennns 54,00
D32CAN002 25,000 u Sefial preceptiva reflectante tipo B (0.60m) 20,60 515,00
D32CAN003 5,000 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada 1x 1.50m. 152,00 760,00

Grupo D32......cccccvevrieerienns 1.275,00
E01BA0030 0,043 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 4,03
E01CA0010 0,115 t Arena seca 15,23 1,75
E01CB0090 0,230 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 2,65
E01E0010 32,792 m*  Agua 1,26 41,32
E01HCC0050 53,296 m*  Horm prep HA-30/B/20/1lb,transp 30 Km planta 87,77 4.677,79

Grupo E01......cooveeeeveeeneene 4.727,54
E35HD0030 655,500 kg Microesferas vidrio 1,90 1.245,45
E35HD0040 351,212 | Pintura de sefializacion vial, ipo PALVEROL o similar 10,70 3.757,97

Grupo E35......coecveevneinieenns 5.003,42
E38AA0300 15,000 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth o similar 1,74 26,10
E38AA0340 15,000 ud  Tapones antirruidos, Wirth 0,77 11,55
E38AA0370 7,000 ud  Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 125,79
E38AB0200 5,000 ud Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth 6,78 33,90
E38AC0110 5,000 ud  Botas S3 marrén, Wiirth 30,00 150,00
E38AD0020 5,000 ud  Cinturén antilumbago, hebillas 13,31 66,55
E38AD0070 5,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/verde 6,12 30,60
E38BB0010 0,300 ud  Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 13,41
E38CA0010 3,330 ud  Soporte metélico para sefial. 31,23 104,00
E38CA0020 9,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 21,60
E38CA0030 5,000 ud  Sefal cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 21,00
E38CA0040 5,000 ud  Sefal stop-paso, con manguito 8,10 40,50
E38CB0020 3,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,27
E38CB0040 1,000 m Cordon balizam. c/banderolas refiectantes 2,55 2,55
E38CB0050 2,000 ud  Lampara intermitente p/sefializ. obras 26,65 53,30
E38CB0060 20,000 ud Cono de senalizacion reflectante 50 cm 10,38 207,60
E38CC0020 5,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 29,95
E38DA0020 1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x2,4x2,4 m 175,00 175,00
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 192,93 192,93
E38DB0010 1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra 438,84 438,84
E38DB0020 1,000 ud  Plato ducha p/adaptar a caseta obra 499,60 499,60
E38DB0030 1,000 ud Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 172,49
E38E0020 1,000 ud  Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 42,01

Grupo E38.......cocovvrveirnennns 2.459,54
E41AB0010 10,000 ud  Sefial tréfico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,77 617,70
E41AB0020 8,000 ud Sefial fraf riang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,91 439,28
E41AB0030 2,000 ud Sefial traf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 70,79 141,58

Grupo Ed1......coocvevvreiiieene 1.198,56
HM2003 15,680 m®  Hormigén en masas HM-20/P/20/1 Elaborado en obra 73,68 1.155,30

Grupo HM2........cccevvvveenene 1.155,30
MAT 140 13,324 n ECR 2-m 0,20 2,66
MAT71 69,951 M2. Geotextil CRP-50 4,00 279,80
MATERO1 16,680 tn Emulsion termoadherente 425,00 7.089,00

Grupo MAT.......ccovvvieerieene 7.371,47
MORT3-005 3,920 m®*  Mortero cemento M-350; DOSIF=1:4 Y COMPAKTUNA 70,50 276,36

Grupo MOR........cccvvvrirnennne 276,36
matr0002 2.495,339 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas 8,00 19.962,71
matr0003 1.160,011 Tn.  Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 8.120,08
matr0004 199,460 Tn.  Betun de penetracion 50/70 en MBC 616,91 123.048,87




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
matr0006 216,151 Tn.  Filler (cemento) para MBC 85,00 18.372,81
Grupo mat......ccoceeeerveerinennns 169.504,47

O 1 /.Y PSP 193.184,46
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LISTADOS: MAQUINARIA
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CA MAQ 0016 42,755 h Barredora autopropulsada 110,00 4.703,00
CA MAQ 0018 42,755 h Fresadora de aglomerado 100,60 4.301,11
CA MAQ 0021 95,423 h Furgonetas de caja abierta 25,65 2.447,61
CA MAQ 0022 53,608 h Camién caja fjacaja 10 T 46,21 2.477,22
CA MAQ 0023 2,665 h Compatador de conduccién manual (Rana) 20,26 53,99
CA MAQ 0024 2,665 h Retrocargadora 34,01 90,63
CA MAQ 0030 82,178 h Cortadora de hormigén o asfaltado de doble disco 11,75 965,60

Grupo CA ..o 15.039,16
CAMAQ25 16,377 h Miniex cav adora 25,71 421,05
CAMAQ26 9,826 h Motoniv eladora 54,58 536,31
CAMAQ27 12,283 h Comp. vibrante de un cilindro(tierras) 44,67 548,67
CAMAQ28 4,094 h Camién con tanque para agua 47,59 194,85
CAMAQ29 0,050 h Camién tanque para combustible 36,00 1,79

Grupo CAM........ccovnvvrienrnnns 1.702,67
RI 10,966 Medicién de IRI 120,00 1.315,93

Grupo IRL...occevreiniiiniiiennnns 1.315,93
M002 49,000 h Martillo Perforador 3,81 186,69
MO006 49,000 h Radial 2,16 105,84
MO007 49,000 h Damper 5,04 246,96

Grupo M0O...........coevveirenrunnns 539,49
MATRNO0013 1,240 tn Emulsién ECL-1 360,00 446,40

Grupo MAT.......ccoevvveirieens 446,40
QAA0060 4,094 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 189,89

Grupo QAA........cciierierne 189,89
QAB0050 54,538 h Furgdn de 3,5 t 13,25 722,63

Grupo QAB........ccovevrienrinnne 722,63
QADO0010 0,096 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 0,40

Grupo QAD.......cciiniriinrinns 0,40
QAF0030 143,112 h Camién bitumin cap 10 tm ¢/cond bomba mangu 31,80 4.550,97
QAF0080 11,101 h Maquina pintabandas autopropuls airless 11,57 128,44
QAF0090 42,995 h Maquina pintabandas no autoprop airless 3,59 154,35

Grupo QAF........ccccinirieninns 4.833,77
QBB0010 96,690 h Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 1.120,64

Grupo QBB........ccvnvriiniinns 1.120,64
maq0001 51,175 H. Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83 12.324,45
maq0002 51,175 H. Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 4.075,06
maq0011 43,864 H. Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 2.234,44
maq0012 43,864 H. Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 2.352,88

Grupo Mag.....cceeeeereeernennns 20.986,83
proptrans04 4,986,500 Km. Camién tanque para combustible 0,22 1.097,03
proptrans11 1.049,265 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 73,45

Grupo Pro...cccceeceeereeesinennns 1.170,48

48.068,27
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LISTADOS: MANO DE OBRA
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CAPATAZ 58,486 H. Capataz 16,00 935,77

Grupo CAP.......ccccevvveerrenne 935,77
M01A0010 362,289 h Oficial primera 14,50 5.253,19
M01A0030 666,864 h Pedn 12,93 8.622,55
M01B0050 4,500 h Oficial fontanero 13,51 60,80
M01B0130 129,538 h Encargado sefalizacion. 13,51 1.750,06

Grupo MO1.....coccveevreeieene 15.686,58
PEON 350,914 H. Pedn ordinario 14,00 4.912,79

Grupo PEO.........ccccevvvvrnennne 4.912,79

21.535,14
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A03A0010 m* Hormigén en masa de fck=10 N/mm?
Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm?, arido machaqueo 32 mm max., confeccionado con hormigonera.
M01A0030 2,000 h Pedn 12,93 25,86
E01BA0030 0,225 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 21,00
E01CA0010 0,600 t  Arena seca 15,23 9,14
E01CB0090 1,200 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 0,200 m* Agua 1,26 0,25
QADO0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 72,10 0,72
TOTAL PARTIDA........cotiiiniiinsesre s 72,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
A06B0020 m?® Excavaciéon manual en pozos.
Excavacion manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.
M01A0030 3,000 h Pedn 12,93 38,79
QBB0010 2,000 h  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 23,18
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 62,00 0,62
TOTAL PARTIDA. ..ot 62,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
EQUIPO014 d  Equipo de fresado
Equipo de fresado de pavimento de aglomerado compuesto por maquina fresadora, camion de caja fija, barredora
autopropulsada, 3 peones y 1 oficial de primera.
M01A0030 24,000 h Pedn 12,93 310,32
M01A0010 8,000 h Oficial primera 14,50 116,00
CA MAQ 0018 8,000 h  Fresadora de aglomerado 100,60 804,80
CA MAQ 0022 8,000 h Camion caja fija caja 10 T 46,21 369,68
CA MAQ 0016 8,000 h Barredora autopropulsada 110,00 880,00
TOTAL PARTIDA........cotiiirnieinnesse s 2.480,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
EQUIPO015 d  Equipo trabajos en zanjas
Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por refrocargadora, camién de caja fija, compacta-
dor manual,1 pedn y 1 oficial de primera
M01A0030 8,000 h  Pedn 12,93 103,44
MO01A0010 8,000 h  Oficial primera 14,50 116,00
CA MAQ 0022 8,000 h Camion caja fija caja 10 T 46,21 369,68
CA MAQ 0023 8,000 h  Compatador de conduccion manual (Rana) 20,26 162,08
CA MAQ 0024 8,000 h  Retrocargadora 34,01 272,08
TOTAL PARTIDA.......c.cotiiiriernnesse s 1.023,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
MAT95 M2. Geotextil antiremonte de fisuras
MATT71 1,000 M2. Geotextil CRP-50 4,00 4,00
proptrans11 15,000 Km. Tracto camién 4x2y semirr. plataforma baja 0,07 1,05
TOTAL PARTIDA. ..ot 5,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
equipo001 d. Equipo de fabricacion y extensiéon de MBC
d. Equipo de fabricacion y extension de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfaltica, extende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neuméticos, 6 peones y 1 capataz.
maq0001 7,000 H.  Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83 1.685,81
maq0002 7,000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 557,41
maq0011 6,000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 305,64
maq0012 6,000 H.  Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 321,84
PEON 48,000 H.  Peon ordinario 14,00 672,00
CAPATAZ 8,000 H.  Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 3.670,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
matrn0002 Tn. Arido fino mezclas bituminosas
matr0002 1,000 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 8,00 8,00
proptrans02 25,000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA. ...ttt nanes 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
matrn0003 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas
matr0003 1,000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 7,00
proptrans02 25,000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA. ..ottt nanes 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
matrn0004 Tn. Betlin de penetracion 50/70 en MBC
matr0004 1,000 Tn. Betun de penetracion 50/70 en MBC 616,91 616,91
proptrans04 25,000 Km. Camion tanque para combustible 0,22 5,50
TOTAL PARTIDA......coiiirnirinnsessmss s 622,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
matrn0006 Tn. Filler (cemento) para MBC
matr0006 1,000 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,00 85,00
proptrans05 25,000 Km. Camion caja fija y gria auxiliar 0,02 0,50
TOTAL PARTIDA......oiiiiiniinsnsssss s 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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LISTADO DE OTROS VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
P39WA010 1,000 h Formador en Seguridad y Salud 43,20 43,20
P39WA020 1,000 h Costo mensual Comité seguridad 186,30 186,30
P39WAO060 5,000 u Reconocimiento médico obligatorio 60,00 300,00

Grupo P39.......cccvvniininiinnnnns 529,50

529,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m* DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecanica, transporte de los productos resultantes a v ertedero
autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevara acabo la demolicién de vados de en-
frada a garaje.
QBB0010 0,800 h  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 9,27
CA MAQ 0021 0,750 h  Furgonetas de caja abierta 25,65 19,24
M01A0010 0,300 h  Oficial primera 14,50 4,35
M01A0030 0,500 h  Peodn 12,93 6,47
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 39,30 0,79
%0.03 3,000 % Costes indirectos 40,10 1,20
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e snne s 41,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con méaquina cortadora, totalmente terminado.
CA MAQ 0021 0,126 h Furgonetas de caja abierta 25,65 3,23
CA MAQ 0030 0,126 h Cortadora de hormigén o asfaltado de doble disco 11,75 1,48
QBB0010 0,126 h  Compresor caudal 2,5 m*m 2 martillos. 11,59 1,46
M01A0030 0,126 h  Peodn 12,93 1,63
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 7,80 0,16
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinninne e 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.03 m® FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos o manuales, demolicion
de vados de garaje de enfrada, carga de escombro sobre camion, transporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de v ertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
EQUIPO014 0,032 d  Equipo de fresado 2.480,80 79,39
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 79,40 1,59
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 81,00 2,43
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinni e 83,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blanddn en la superficie de la calzada, mediante corte de pavimento y refi-
rada del mismo, excavacién, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carretera, incluso transporte de los
productos resultantes a v ertedero, totalmente terminado.
DEMOL002 8,000 ml  Corte de borde de Calzada 8,20 65,60
EQUIPO015 0,005 d Equipo trabajos en zanjas 1.023,28 512
M01A0010 0,150 h  Oficial primera 14,50 2,18
M01A0030 0,150 h  Pedn 12,93 1,94
E01HCC0050 0,800 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb,fransp 30 Km planta 87,77 70,22
%0.03 3,000 % Costes indirectos 145,10 4,35
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriniinie s ssne s 149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.
M2. Tratamiento superficial con emulsién asféltica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada con elastémeros y
dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex til GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de punto de fusién, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecanicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a traccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.
M01A0030 0,020 h  Peodn 12,93 0,26
QAF0030 0,020 h Camién bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 31,80 0,64
MAT95 1,050 M2. Geotextil antiremonte de fisuras 5,05 5,30
MAT 140 0,200 tn  ECR 2-m 0,20 0,04
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 6,20 0,12
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniiniensre e snne s 6,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.06 m? COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE
Compactado de tierras por medios mecanicos, incluso humectacién de la superficie, sin aporte de tierras.
QAA0060 0,005 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 0,23
CAMAQ26 0,012 h  Motoniveladora 54,58 0,65
CAMAQ27 0,015 h  Comp. vibrante de un cilindro(tierras) 44,67 0,67
CAMAQ28 0,005 h Camion con tanque para agua 47,59 0,24
E01E0010 0,040 m* Agua 1,26 0,05
M01A0010 0,010 h  Oficial primera 14,50 0,15
M01A0030 0,030 h  Peodn 12,93 0,39
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 2,40 0,05
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA......coviiririmrinni e 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.07 m? ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES
Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y retirada de basuras, escombros
y demas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado, totalmente terminado.
CA MAQ 0022 0,010 h  Camion caja fijacaja 10 T 46,21 0,46
CAMAQ25 0,020 h Miniexcavadora 25,71 0,51
M01A0030 0,030 h  Peodn 12,93 0,39
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 1,40 0,03
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 1,40 0,04
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinri e snsse e 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.08 u  PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de las obras
(abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, efc), asi como reposicién de rejillas y sumistros de drenaje
en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
01.08.01 1,000 PAJ.Servicios Afectados 9.269,80 9.269,80
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriiiinie e 9.269,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTA

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 u  ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al nuev o nivel,
recrecido/decrecido con hormigén en masa HM-20/P/20/1 a nuev a cota y colocacion del dispositiv o de cierre ex
istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.
M01A0010 1,650 h  Oficial primera 14,50 23,93
M01A0030 1,650 h  Pedn 12,93 21,33
HM2003 0,160 m*  Hormigén en masas HM-20/P/20/| Elaborado en obra 73,68 11,79
MORT3-005 0,040 m®*  Mortero cemento M-350; DOSIF=1:4 Y COMPAKTUNA 70,50 2,82
M002 0,500 h  Martillo Perforador 3,81 1,91
MO006 0,500 h  Radial 2,16 1,08
MO007 0,500 h  Damper 5,04 2,52
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 65,40 1,31
%0.03 3,000 % Costes indirectos 66,70 2,00
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie s snne s 68,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formacion de vados o ac-
cesos a garajes, sin abono de betdn, incluy e la obligatoria medicion del IRI.
equipo001 0,002 d.  Equipo de fabricacién y extension de MBC 3.670,70 7,34
matrn0002 0,500 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 5,50
matrn0003 0,500 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 5,00
matrn0006 0,050 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 4,28
IRI 0,003 Medicién de IRI 120,00 0,36
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,50 0,45
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 22,90 1,37
TOTAL PARTIDA ... 24,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formacion de vados o ac-
cesos a garajes, sin abono de betdn, incluy e la obligatoria medicién del IRI.
equipo001 0,002 d.  Equipo de fabricacién y extensién de MBC 3.670,70 7,34
matrn0002 0,700 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 7,70
matrn0003 0,300 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 3,00
matrn0006 0,060 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 5,13
IRI 0,003 Medicién de IRI 120,00 0,36
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,50 0,47
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 24,00 1,44
TOTAL PARTIDA ...t 25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsién catiénica de rotura répida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0,60 Kg/ m2,
totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados de aceras existentes. In-
cluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucion de los trabajos a cada una de las zonas de actuacion
del presente proy ecto.
MATERO1 1,000 th  Emulsion termoadherente 425,00 425,00
QAF0030 8,500 h  Camion bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu 31,80 270,30
MO01A0010 1,200 h  Oficial primera 14,50 17,40
MO01A0030 1,200 h  Peon 12,93 15,52
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 728,20 14,56
%0.03 3,000 % Costes indirectos 742,80 22,28
TOTAL PARTIDA ...t 765,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CENTIMOS
02.04 t RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsién tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1,50 kg/m2, totalmente colocada.
CAMAQ29 0,040 h  Camion tanque para combustble 36,00 1,44
MATRNO0013 1,000 th ~ Emulsion ECL-1 360,00 360,00
MO01A0030 0,040 h  Pebn 12,93 0,52
%0.02 2,000 %  Medios auxiliares 362,00 7,24
%0.03 3,000 % Costes indirectos 369,20 11,08
TOTAL PARTIDA ...t e 380,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betln asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
matrn0004 1,000 Tn. Betun de penetracion 50/70 en MBC 622,41 622,41
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 622,40 12,45
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 634,90 38,09
TOTAL PARTIDA ...t 672,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA 'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO |1l SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefializ. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas

continuas o discontinuas de ancho 10 c¢m., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separacién de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.
E35HD0040 0,032 1 Pintura de sefalizacion vial, ipo PALVEROL o similar 10,70 0,34
QAF0080 0,002 h  Méaquina pintabandas autopropuls airless 11,57 0,02
QAB0050 0,005 h  Furgénde 3,5t 13,25 0,07
M01A0010 0,009 h  Oficial primera 14,50 0,13
M01A0030 0,013 h  Peodn 12,93 0,17
M01B0130 0,002 h  Encargado sefializacion. 13,51 0,03
E35HD0030 0,060 kg  Microesferas vidrio 1,90 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriniinie s ssne s 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
D291A0140 m? Marca Vial de larga duracion en simbologia

Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
E35HD0040 0,323 | Pintura de sefializacion vial, ipo PALVEROL o similar 10,70 3,46
QAF0090 0,080 h  Méaquina pintabandas no autoprop airless 3,59 0,29
QAB0050 0,045 h  Furgéonde 3,5t 13,25 0,60
M01A0010 0,110 h  Oficial primera 14,50 1,60
M01A0030 0,220 h  Peodn 12,93 2,84
M01B0130 0,220 h  Encargado sefializacion. 13,51 2,97
E35HD0030 0,600 kg  Microesferas vidrio 1,90 1,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 12,90 0,39

TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinii e snne s 13,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con codigo 170302 segun el
Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
04.01.01 1,000 tn  Residuos de Asfaltado( Fresado) 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA ...t 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicién)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfalticos,
con cddig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
04.02.01 1,000 Residuos de asfalto 4,50 4,50
TOTAL PARTIDA ...t 4,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo 200101, segln el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
04.03.1 1,000 Residuos de Papel 37,00 37,00
TOTAL PARTIDA ...t 37,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
04.04 tn  RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cédigo 170203, segln el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
04.04.01 1,000 Residuos de plastico 107,00 107,00
TOTAL PARTIDA ...t 107,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS
04.05 tn  RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de codigo 170202, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
04.05.01 1,000 Residuso de vidrio 107,00 107,00
TOTAL PARTIDA ..ot 107,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuoshiodegradables o basuras municipales
de cddigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
04.06.01 1,000 Residuos biodegradables o basuras 58,00 58,00
TOTAL PARTIDA ...t 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO EUROS
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CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y liquidas nocivas,
con marcado CE.
E38AA0300 1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth o similar 1,74 1,74
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equiv alente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
E38AA0340 1,000 ud  Tapones antirruidos, Wiirth 0,77 0,77
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 17,97
%0.03 3,000 % Costes indirectos 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AB0200 1,000 ud  Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth 6,78 6,78
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ... s 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equiv alente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
E38AC0110 1,000 ud Botas S3 marrén, Wiirth 30,00 30,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA ...t 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO
D32AD0040 ud Cinturén antilumbago, con hebillas
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0020 1,000 ud  Cinturén antilumbago, hebillas 13,31 13,31
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 13,30 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
E38AD0070 1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/v erde 6,12 6,12
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 5,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.02.04 ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente exfintor, tipo Parsi
modelo P12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segun norma UNE
23110.Medida la unidad instalada
MO01A0030 0,200 h  Petn 12,93 2,59
05.02.04.01 1,000 ud  Extintor polvo ABC 12Kg PR.IN 79,40 79,40
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 82,00 2,46
TOTAL PARTIDA ...t 84,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso co-
locacion y posterior retirada.
MO01A0030 0,100 h  Petn 12,93 1,29
E38BB0010 0,100 ud  Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 4,47
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,80 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 5,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segin ordenanzas.
E38E0020 1,000 ud  Botiquin fipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 42,01
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA......coviitirimrinni e 43,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
D32DA0020 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metalica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura ex terior con cerradura.
E38DA0020 1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x2,4x2,4 m 175,00 175,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 175,00 5,25
TOTAL PARTIDA.....coooiiiriniinie s snne s 180,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 192,93 192,93
M01A0030 2,000 h  Pedn 12,93 25,86
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 218,80 6,56
TOTAL PARTIDA......ooviirinimrinni e 225,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA' Y CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacién de agua y evacuacién al exte-
rior, mampara y puerta, instalado.
E38DB0010 1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra 438,84 438,84
M01B0050 1,500 h  Oficial fontanero 13,51 20,27
%0.03 3,000 % Costes indirectos 459,10 13,77
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiriniinie s 472,88
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua caliente y fria,
termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.
E38DB0020 1,000 ud Plato ducha p/adaptar a caseta obra 499,60 499,60
M01B0050 1,500 h  Oficial fontanero 13,51 20,27
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 519,90 15,60
TOTAL PARTIDA......coviiririmrinrr e 535,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y evacua-
cion al exterior, instalado.
E38DB0030 1,000 ud Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 172,49
M01B0050 1,500 h  Oficial fontanero 13,51 20,27
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 192,80 5,78
TOTAL PARTIDA......coviitinimrinni e 198,54

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
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SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h  Formacién en seguridad y salud
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Seguridad y Salud
P39WA010 1,000 h Formador en Seguridad y Salud 43,20 43,20
TOTAL PARTIDA ...t 43,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.04.02 u  Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con categoria de oficial de 22 o ayudan-
te y un vigilante con categoria de oficial de 12 Ordenanaza General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
P39WA020 1,000 h Costo mensual Comité seguridad 186,30 186,30
TOTAL PARTIDA ...t 186,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u  Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
P39WAO060 5,000 u Reconocimiento médico obligatorio 60,00 300,00
TOTAL PARTIDA ...t 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION
D32CANO1 u  Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
E38CA0040 1,000 ud  Senfal stop-paso, con manguito 8,10 8,10
MO01A0030 0,200 h  Petn 12,93 2,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA ...t 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CENTIMOS
D32CA0010 ud Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
MO01A0030 0,200 h  Petn 12,93 2,59
E38CA0030 1,000 ud  Serial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
D32CB0010 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacion y desmontaje.
MO01A0030 0,050 h  Pebn 12,93 0,65
E38CB0020 1,000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 0,70 0,02
TOTAL PARTIDA ... 0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D32CB0020 m  Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100 %), colocacion y
desmontaje.
MO01A0030 0,100 h  Pebn 12,93 1,29
E38CB0040 1,000 m  Cordon balizam. c¢/banderolas reflectantes 2,55 2,55
E38CA0010 0,330 ud  Soporte metalico para sefial. 31,23 10,31
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 14,20 0,43
TOTAL PARTIDA ...t 14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmonta-
do.
MO01A0030 0,050 h  Petn 12,93 0,65
E38CA0020 1,000 ud  Senal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
%0.03 3,000 % Costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 3,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
D32CB0030 ud Cono de senalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacién y posterior refirada.
MO01A0030 0,050 h  Pebn 12,93 0,65
E38CB0060 1,000 ud  Cono de sefalizacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 11,00 0,33
TOTAL PARTIDA........o oottt 11,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100 %) incluso colocacion,
apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmontado.
MO01A0030 0,200 h  Pebn 12,93 2,59
E38CA0020 2,000 ud  Senal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 4,80
E38CA0010 1,000 ud  Soporte metalico para sefial. 31,23 31,23
A03A0010 0,064 m®* Hormigén en masa de fck= 10 N/mm? 72,84 4,66
A06B0020 0,064 m* Excavacion manual en pozos. 62,59 4,01
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 47,30 1,42
TOTAL PARTIDA ...t 48,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA' Y UN CENTIMOS
D32CB0040 ud Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
MO01A0030 0,050 h  Pebn 12,93 0,65
E38CB0050 1,000 ud  L&mpara intermitente p/sefaliz. obras 26,65 26,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA ...t 28,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
D32CANO02 u  Sefal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Senal preceptiv a reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
D32CAN002 5,000 u  Senfal preceptiva reflectante tipo B (0.60m) 20,60 103,00
MO01A0030 0,200 h  Petn 12,93 2,59
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 105,60 3,17
TOTAL PARTIDA ...t 108,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D32CAN 03 u  Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativ o de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacién y desmontaje.
D32CAN003 1,000 u  Cartel informativo de obras de carreteras cortada 1x1.50m. 152,00 152,00
MO01A0030 0,070 h  Petn 12,93 0,91
%0.03 3,000 % Costes indirectos 152,90 4,59
TOTAL PARTIDA ...ttt 157,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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D291B0010 ud Seiial vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Senal vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetro, segin norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0010 1,000 ud Seiial frafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,77 61,77
M01B0130 0,010 h  Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 14,50 1,89
MO01A0030 0,130 h  Peon 12,93 1,68
QAB0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,20 2,02
TOTAL PARTIDA ...t 69,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
D291B0020 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Senal vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, seglin norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0020 1,000 ud  Sefial fraf triang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,91 54,91
M01B0130 0,010 h  Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 14,50 1,89
MO01A0030 0,130 h  Peon 12,93 1,68
QAB0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 60,30 1,81
TOTAL PARTIDA ...t 62,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
D291B0030 ud Seiial vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Senal vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, segin norma de
M.0O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0030 1,000 ud Seiial fraf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 70,79 70,79
M01B0130 0,010 h  Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 14,50 1,89
MO01A0030 0,130 h  Peon 12,93 1,68
QAB0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 76,20 2,29
TOTAL PARTIDA ...t 78,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
D29CAN04 u  Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes 1,60m de base y
de 0,45m de altura, i/ colocacion y retirada.
D29CAN004 1,000 u Panel direccional para desvios de trafico 18,00 18,00
MO01A0030 0,200 h  Pebn 12,93 2,59
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,60 0,62
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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1. INTRODUCCION

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo
secuencial de las principales actividades de las obras, haciendo constar el caréacter

meramente indicativo que tiene esta programacion.

Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en
la préctica puede sufrir alteraciones por maltiples factores.

Para prever estas contingencias, se han considerado unas holguras razonables en
las actividades. Los rendimientos supuestos también permiten un cierto grado de

demoras por imprevistos.

La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al
adjudicatario de la obra habida en cuenta de los medios que disponga y el rendimiento
de los equipos, el cual debera contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

2. PLAN DE OBRA
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UNIDAD DE MESES
OBRA A2k 1 2
Demoliciones | 45.247,42 11.311,86 11.311,86
Asfaltado | 240.090,05 3001126 | 30.011,26 3001126 | 30.011,26
Sefializacion | 12.138,12 3.034,53 3.034,53
Gestion de 1.263,40 78.96 78,96 78.96 78,96 78,96 78,96 78.96 78,96
Residuos
Segg‘arl'ﬂgdy 6.147.72 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23
CERJAFR'EQ(I:_'ON 1177505 | 3047445 | 30.474.45 3.497.72 1177505 | 30.47445 | 3047445 3.497,72
CERTC')FR'ICGAI‘EC,\:ON . 11.775,05 42249 5 7272395 | 7622167 | 8799672 | 11847117 | 148.94562 | 152.44334
MESES
3 4
11.311.,86 11.311.,86
30.011.26 30.011.26 30.011.26 30.011.26
3.034,53 3.034,53
78.96 78.96 78.96 78.96 78.96 78.96 78.96 78.96
384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23 384,23
11.775,05 | 30.474 45 30.474.45 3.497.72 11.775,05 30.474.45 30.474.45 3.497,72
164.218,39 | 194.692,84 | 225.167.29 | 228.66501 | 240.440,06 | 270.91451 | 301.388,98 | 304.886,71
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alle Secundino Delgado
uperficie: 670,05

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacién horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones

en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA

C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

\
{\
7/ Z s Z 0.05
| - | 0.05
® 44 " < 47(
f < < L4 . B v ‘
\ \
CAPA DE RODADURA 5cms
(AC 16 surf 50/70)
[ cAPA INTERMEDIA 5 oms
(AC 22 bin 50/70)
FIRME EXISTENTE
Avenida del Movimiento del Ciudadan®
Superficie:3458.84 m?
7
@7\0
‘
5 A
l..’ . . i ) \
I,
I
PETICIONARIO DEL PROYECTO: SITUACION: AUTORAS DEL PROYECTO: TITULO DEL PROYECTO: FECHA DESIGNACION: ESCALA: N° PLANO:
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LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacién horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

CAPA DE RODADURA 5 cms

(AC 16 surf 50/70)

[ cAPA INTERMEDIA 5 cms
(AC 22 bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

T —y

Calle Alcalde ManueFAm

Superficie: 2.642 m?

|

I-.L‘.f!" g

Calle Far

AVENIDA DEL CABILDO

=

1

=
7

PETICIONARIO DEL PROYECTO:
k4 M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE
ﬁ? Area de Obras Publicas

SITUACION:
TELDE %

AUTORAS DEL PROYECTO:
Ma CANDELARIA MEDINA TROYA
ODALID CRISTINA MOLINA HERNANDEZ

TITULO DEL PROYECTO:

REASFALTADO DISTRITO
CASCO - COSTA

FECHA:

MAYO
2014

ARNAO

DESIGNACION: ESCALA:
1:1000
PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES
BARRIO DE SAN GREGORIO LAMINA:
Hoja 2 DE 9

N° PLANO:




LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacion horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

\
7/ 7 i 7 7
| = |
‘ “ < Tane L4 . : . “ ‘
\ \
Calle Roque
Superficie:3198,
CAPA DE RODADURA 5cms
(AC 16 surf 50/70)
[ cAPA INTERMEDIA 5 cms
(AC 22 bin 50/70)
FIRME EXISTENTE
Saé Leon y Castillo
uperficie:1026,98 m?
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1:1000
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A bl A CASCO - COSTA 2014 BARRIO DE SAN GREGORIO LAMINA:
Area de Obras Publicas ODALID CRISTINA MOLINA HERNANDEZ G Hojs 3 DE 9
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LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacién horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

Z 7 % 7 /
. |

® 4 4\4\ <
N < P . N |
\

CAPA DE RODADURA 5 cms

(AC 16 surf 50/70)
[ cAPA INTERMEDIA 5 cms

(AC 22

bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

—
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S1eon y 07{%-7%2 Camacho
2

erficie: 65.41

Calle Doramas
Superficig:1.412 m?

Calle Luis Doreste Silva

Superficie:270 m?

g

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacion horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0.60 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

CAPA DE RODADURA 5 cms

(AC 16 surf 50/70)
[ cAPA INTERMEDIA 5 cms

(AC 22

bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

PETICIONARIO DEL PROYECTO:

ﬁ’ M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE
Area de Obras Publicas

SITUACION:
TELDE %

AUTORAS DEL PROYECTO:
Ma CANDELARIA MEDINA TROYA
ODALID CRISTINA MOLINA HERNANDEZ

TITULO DEL PROYECTO:

REASFALTADO DISTRITO
CASCO - COSTA

FECHA:

MAYO
2014

1:1000

DESIGNACION: ESCALA:
PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES
BARRIO DE SAN JUAN LAMINA:

Hoja 5 DE 9

N° PLANO:

2




LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la senalizacion horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHRENCIA

CAPA DE RODADURA 5 cms
(AC 16 surf 50/70)

[ cAPA INTERMEDIA 5 cms
(AC 22 bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

K7

alle Pio Baroja
Superficie: 2.39

uperficie: 120,

7
Call¢ Lope de
27 m?
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S P N —
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Calle Félix
Superficie: 1241,33 m?

SITUACION:

TELDE

PETICIONARIO DEL PROYECTO:

M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE
Area de Obras Publicas

AUTORAS DEL PROYECTO:
Ma CANDELARIA MEDINA TROYA
ODALID CRISTINA MOLINA HERNANDEZ

TITULO DEL PROYECTO:
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CASCO - COSTA
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MAYO
2014

DESIGNACION:

PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES
PLAYA DEL HOMBRE
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LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la senalizacion horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones

en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA

C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

El Pl 4% a4

CAPA DE RODADURA 5 cms
(AC 16 surf 50/70)

[ CAPA INTERMEDIA 5 cms
(AC 22 bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

Fscombrerdg

e

MELENARA

A

4

»

Superficie: 2136,31 m?| =

COLEGIO PRINCIP

DE ASTURIAS

K

>

Ve,

PETICIONARIO DEL PROYECTO:

M.I AYUNTAMIENTO DE TELDE
Area de Obras PUlblicas

SITUACION:
TELDE %

AUTORAS DEL PROYECTO:
Ma CANDELARIA MEDINA TROYA
ODALID CRISTINA MOLINA HERNANDEZ

TITULO DEL PROYECTO:

REASFALTADO DISTRITO
CASCO - COSTA

FECHA:

MAYO
2014

DESIGNACION:

PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES
MELENARA

ESCALA:
1:1000

LAMINA:
Hoja 8 DE 9

N° PLANO:




Calle Camelia \
Superficie: 291,18 m? \

alle Ortiga (Ampliacion) | B
perficie Regulacion: 221,7 m?

Calle La Rosa
Superficie : 1685.88 m?

ALY
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Calle Flor de EmBelesco (Ampliacién
Superficie Regulacion: 123,75 m?

MARLE TA

|
/ \
Calle La Rosa (Ampliacion)
Superficie Regulacién: 430,5 m?

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO 5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefalizacién horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

SECCION TIPO FIRME DE CALZADA
COTAS EN METROS

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE ADHERENCIA

N

s 7 Z 0.05
\ | 0.05
(IR | .

CAPA DE RODADURA 5 cms
(AC 16 surf 50/70)

[ cAPA INTERMEDIA 5 cms
(AC 22 bin 50/70)

FIRME EXISTENTE

AMPLIACION DE LA PLATAFORMA

RIEGO DE ADHERENCIA
C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m?

RIEGO DE IMPRIMACION

CAPA DE RODADURA 5 cms

(AC 16 surf 50/70)

[ cAPA INTERMEDIA 5 cms

(AC 22 bin 50/70)
TIERRA COMPACTADA
PETICIONARIO DEL PROYECTO: SITUACION: AUTORAS DEL PROYHTWDO DEL PROYECTO: FECHA: DESIGNACION: ESCALA: N° PLANO:
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0.15

2. M-4.3 MARCA PARA PASO DE PEATONES

M- 6.7 SENAL DE 40

M-6.4 MARCA DE STOP

1.60

SEPARACIGN DE CARRILES NORMALES.
VIAS CON VM < 60 Km/h.

e

_— _— —_— ==0.10

de (1.00 a 2.00)

SEPARACION DE SENTIDOS.

===0.10

a=0.15 S| ARCEN >
<

5
a=0.10 S| ARCEN <1.5m.

—

LINEA DE CEDA EL PASO

_ 4. ESTACIONAMIENTO EN LINEA SIN LIMITE DE PLAZAS
- 04— |—04 — — 04— I
— I B B B BN B .
ososHosHosHosHos Hosl
] 080808080808 038
] CONTINUA (STOP)
| | ||
I M-4.1
I g
o
[ |
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1.- AMBITO DE APLICACION.

1.1.- Definicion.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto
de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-
3/75) y lo sefialado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que

integran el proyecto.

1.2.- Disposiciones de aplicacion.

Con caracter general, ademas de lo establecido particularmente en el presente
Pliego, se atendera a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas,

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuacion se relaciona:

e Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado
(en los sucesivo PCAG).

e Ley 30/07, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

e Articulos desde el 253 al 260 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, de conformidad con la disposicién Derogatoria de la
LCSP.

e Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias.

e R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccion y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.

o Ley1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias.

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Carreteras de Canarias.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
(PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

Instruccion para la Recepcion de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de
6 de Junio).

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18
de Julio).

Norma 3.1 — IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).

Instruccion 5.2 — IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990).
Norma 6.1 — IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de
noviembre).

Norma 6.3 — IC “Rehabilitacion de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de
noviembre).

Norma 8.1 — IC “Senalizacion vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999).
Norma 8.2 — IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).

Instruccion 8.3 — IC “Sefializacion de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987).
Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas (1997).

Sefializacién mavil de obras (1997).

Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista.

Recomendaciones sobres sistemas de contencion de vehiculos (Orden Circular
321/95 Ty P).

Catalogo de sistemas de contencién de vehiculos (Orden Circular 321/95 T y P).
Orden Circular 6/01 para la modificacion de la O.C. 321/95 T y P en los
referente a barreras de seguridad metélicas para su empleo en carreteras de
calzada Unica.

Orden Circular 18/04 Sistemas de proteccion de motociclistas y la Orden
Circular 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para proteccion de
motociclistas que la amplia.

Orden Circular 308/89 C y E sobre recepcion definitiva de obras.
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e Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su caracter general y
contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la

licitacion de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos seran de aplicacion en todos
aquellos casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradiccion queda a juicio del
Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir.

2.- DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.- Direccién de las obras.

Las funciones del Director, en orden a la direccién, control y vigilancia de las
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

= Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus ordenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

= Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de
trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decision.

» Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre
gue no se modifiquen las condiciones del Contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.

= Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de
las obras y ocupacion de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
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= Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o
gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en
curso; para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y
material de la obra.

= Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

= Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacion de
las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director para el

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.2.- El Contratista y su personal de obra.

Seré de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a
la residencia del Contratista y su oficina de obra sera de aplicacion lo dispuesto en las
Clausulas 6 y 7 respectivamente del PCAG.

El Contratista estd obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya
titulacion serd de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de
Obras Publicas, con experiencia en obras de caracteristicas analogas a la que es objeto
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Jefe de Obra tendréa disponibilidad plena para actuar en cualquier momento
que el Organo Contratante se lo requiera, estando presente en las obras durante el
horario de ejecucion de las mismas. Asi mismo, debera estar disponible y localizable
por via telefonica las 24 horas del dia, con objeto de atender las 6rdenes de trabajo,
incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atencion de urgencias 0 emergencias,
asi como de operaciones que requieran su ejecucion fuera del horario laboral.

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondra al Area de Obras Publicas
del Organo contratante la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativa de
esta Direccidn su aceptacion o rechazo.

El Director podré exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la
remocion y la adecuada sustitucion del representante del Contratista y la de cualquier
facultativo responsable de la ejecuciéon de los trabajos, por motivo fundado de mala

conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por
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cualquier razén que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de
los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Area de Obras Publicas del
Organo Contratante.

La recusacién de cualquier persona dependiente del Contratista no dara derecho
a éste a exigir indemnizacion alguna, por parte del Area de Obras Publicas del Organo
contratante, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de
recusacion. El Contratista debera reemplazar en el plazo de quince (15) dias a las
personas recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director.

El Contratista tendra en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal
que esta asignado a la obra. Estas copias estaran disponibles para la presentacion a los
equipos de la Direccidn de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Direccion de las obras podrd suspender los trabajos, sin que de ello se
deduzca alteracion alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen

bajo la direccion del personal facultativo designado para los mismos.

2.3.- Subcontratistas o destajistas.

El Contratista podra dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra,
con la previa autorizacion de la Direccion de obra.

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podran
exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorizacion expresa de la Direccion
de obra.

La Direccion de obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista o
subcontratista, por considerar al mismo incompetente 0 no reunir las condiciones
necesarias. Comunicada esta decision al Contratista, éste deberd tomar las medidas
necesarias inmediatas para la rescision de este subcontrato.

En ningin caso podra deducirse relacién contractual alguna entre los
subcontratistas y la Administracion, como consecuencia del desarrollo de aquellos
trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el
Contratista ante la Administracion de todas las actividades del subcontratista y de las

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.

2.4.- Sequridad y salud laboral.
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Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud,
en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista esta obligado a elaborar
un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra, las previsiones
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevencion que la Empresa
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracion econdémica que no podra
implicar disminucion del importe total reflejado en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevara a la superioridad para
su aprobacion por parte del Organo contratante. EI Plan se considerara aprobado una
vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del
Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizard de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, 0 en su caso, en los
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a
dichos efectos.

En el caso que sea aprobada por la Direccion de Obra la participacion de
subcontratistas en la ejecucién de los trabajos del contrato, el adjudicatario debera
aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud.

El Contratista designard un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que sera
responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de
Seguridad y Salud. Este técnico tendra disponibilidad plena para actuar en cualquier

momento que el Organo contratante se lo requiera.
2.5.- Gestion de residuos.
Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestion de Residuos,

en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
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Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista esta obligado a elaborar
un Plan de Gestion de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevara a
cabo las obligaciones en relacion con los residuos de construccion y demolicion que se
vayan a producir en la obra, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestion que la
Empresa

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracion econdmica,
recogiendo en particular los epigrafes recogidos en el articulo 4.1 del Real Decreto
105/2008.

Este Plan de Gestion de Residuos debera ser presentado antes del inicio de las
obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevara a la superioridad para
su aprobacion por parte del Organo contratante. EI Plan se considerara aprobado una
vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del
Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizara de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, 0 en su caso, en los
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a

dichos efectos.

2.6.- Libro de 6rdenes e incidencias.

Seréa de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 8 y 9 del PCAG.

Se hara constar en el Libro de Ordenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en
caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el caracter de orden al
Contratista, la relacién de personas que, por el cargo que ostentan o la delegaciéon que
gjercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que

consideren necesario comunicar al Contratista.
3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
3.1.- Descripcion de las obras.

Forma parte de este Pliego la descripcion detallada de las obras que se presenta

en el Documento n°1 (Memoria) del presente proyecto.
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3.2.- Contradicciones, omisiones o errores.

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, prevalece lo prescrito en este ultimo. En todo caso, ambos
documentos prevaleceran sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los
Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos; siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la
unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en

el Acta de comprobacion del replanteo.

3.3.- Documentos contractuales.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 67 y 140 del RGLCAP y en la
Clausula 7 del PCAG.

Serd documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo

disponga expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4.- INICIACION, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.

4.1.- Carteles de obra.

Sera de cuenta del Contratista la confeccidn e instalacion de carteles de obra, en
nimero que determine la Direccion de Obra y de acuerdo con el modelo del Organo
contratante, que se adjunta en los planos del presente proyecto.

4.2.- Inspeccion de las obras.

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 21 del PCAG.

Incumbe al Organo contratante ejercer, de una manera continuada y directa, la

inspeccion de la obra durante su ejecucion, a través de la Direccion de Obra.
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El Contratista proporcionara a la Direccidn de Obra o sus agentes delegados toda
clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y
prueba de los materiales y de los medios auxiliares; asi mismo para llevar a cabo la
inspeccion y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de
comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a
todas las partes de la obra, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan los
materiales o se realicen trabajos para las obras.

El Contratista o su delegado deberd acompafiar en sus visitas inspectoras al

Director.

4.3.- Vigilancia a pie de obra.

La Direccién de Obra designara los vigilantes que estime necesarios para la

inspeccion de las obras.

4.4.- Limpieza de las obras.

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean
precisas, asi como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las

obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Direccion.

4.5.- Comprobacion de replanteo.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y
en las Clausulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hara constar, ademas de los contenidos
expresados en dicho Articulo y Clausulas, las contradicciones, errores u omisiones que
se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su firma, el texto del Acta
en el Libro de Ordenes.

Las bases de replanteo se marcaran mediante monumentos de caracter

permanente.
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de
Comprobacion del Replanteo; al cual se unird el expediente de la obra, entregandose
una copia al Contratista.

4.6.- Programa de trabajos.

Serd de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 144 del RGLCAP vy en la
Clausula 27 del PCAG.

El Contratista presentard en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el
desarrollo de las obras de acuerdo con la legislacion vigente.

En el citado Programa se establecera el orden a seguir de las obras, el nimero de
tajos y orden de realizacion de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que
se asegure la mayor proteccion a los operarios, el trafico de las carreteras y caminos
afectados por las obras, previéndose la sefializacion y regulacion de manera que el
trafico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta los periodos que la Direccién de
obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de

aceptacion.

4.7.- Orden de iniciacion de las obras.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y
en la Clausula 24 del PCAG.

No se podra iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad
y Salud, elaborado y presentado por el Contratista.

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran
afectar a la ejecucion del Proyecto, el Director decidiere su iniciacion, el Contratista
estd obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la
responsabilidad que a la

Administracion incumbe como consecuencia inmediata y directa de las érdenes

que emite.

4.8.- Replanteo de detalle de las obras.
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El Director de las Obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la
ejecucion de las obras, y suministrard al Contratista toda la informacion de que
disponga para que aquellos puedan ser realizados.

Sera de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los

replanteos.

4.9.- Equipos de maquinaria.

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 28 y 29 del PCAG.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas
las méquinas, Gtiles y demas medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras
en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las
condiciones del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos
se haya comprometido a tener en obra, no podrd el Contratista disponer para otros
trabajos ni retirarla de la zona de obras, salvo autorizacidn expresa del Director.

Cualquier modificacion que el Contratista propusiera introducir en el equipo de
maquinaria cuya aportacion revista caracter obligatorio, por venir exigida en el contrato
o haber sido comprometida en la licitacion, debera ser aceptada por la Administracion,
previo informe del Director.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de
maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de
sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportacion de maquinaria se
formalizara una relacion analoga a la que forma parte del contrato, y se unird como

anexo a éste.

4.10.- Ensayos.

Sera de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 38 del PCAG.

Sera preceptiva la realizacion de los ensayos mencionados expresamente en la
normativa técnica de caracter general que resultara aplicable.

En relacion con los productos importados de otros estados miembros de la
comunidad econémica europea, aun cuando su designacion y, eventualmente, su

marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no sera precisa la
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realizacion de nuevos ensayos si de los documentos que acompafian a dichos productos
se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que
se designan en

Espafia de otra forma. Se tendra en cuenta, para ello, los resultados de los
ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con
arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de
ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificacion
acreditado en un estado miembro de la comunidad econémica europea, sobre la base de
las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que
sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos
posteriores a la realizacion de dichos ensayos.

El limite méximo fijado en los Pliegos de Clausulas Administrativas para el
importe de los gastos que se originen para ensayos Yy andlisis de materiales y unidades
de obra de cuenta del Contratista, no sera de aplicacion a los necesarios para comprobar
la presunta existencia de vicios o defectos de construccion ocultos. De confirmarse su

existencia, tales gastos se imputaran al Contratista.

4.11.- Materiales.

Seréa de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
y 42 del PCAG.

Los materiales deberan cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada
procedencia, el Contratista notificara al Director de las Obras con suficiente antelacion
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda
ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las
procedencias propuestas sera requisito indispensable para el acopio de los materiales,
sin perjuicio de la ulterior comprobacion, en cualquier momento, de la permanencia de

dicha idoneidad.
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Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
econdémica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones
técnicas diferentes de las que contiene el presente Pliego, podran utilizarse si asegurasen
un nivel de proteccion de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan
éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos
materiales, y durante la ejecucion de las obras se encontrasen otros idéneos que
pudieran emplearse con ventaja técnica o econdmica sobre aquellos, el Director de las
Obras podra autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales
en cantidad superior a la requerida para la obra, la administracion podra apropiarse de
los excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El Director de las Obras autorizara al Contratista el uso de los materiales
procedentes de demolicion, excavacion o tala en las obras; en caso contrario le ordenara
los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendr& derecho al
abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

El transporte no serd objeto de medicion y abono independiente, pues se
considera incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera
que sea el punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

4.12.- Acopios.

Serd de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 157 del RGLCAP y en las
Clausulas 40, 42 y 54 del PCAG.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales
que pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requerirdn la
aprobacion previa del Director de las Obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran
sus quince centimetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirdn por capas de
espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos.

Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar

su segregacion.
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Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se
autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberan acondicionarse, una vez utilizado el acopio,
restituyéndolas a su estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion

de los acopios seran de cuenta del Contratista.

4.13.- Soluciones al trafico durante las obras.

Seré de aplicacidn lo dispuesto en la Clausula 23 del PCAG.

El Contratista sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en materia de sefializacion, balizamiento y defensa de obras e instalaciones.
Igualmente determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasion para
sefializar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulacion. El
Director de las Obras podra introducir las modificaciones y ampliaciones que considere
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas Ordenes escritas, las cuales seran de
obligado cumplimiento por parte del Contratista.

No deberd iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién por una
carretera sin que se haya colocado la correspondiente sefializacion, balizamiento y, en
su caso, defensa.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para regular el paso alternado de
trafico, bien con seméaforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de
comunicacion de voz.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las caracteristicas
geométricas de la via o la intensidad de trafico que soporta, no permitiera mantener el
paso alternado de vehiculos, el Contratista contara con la posibilidad de ejecutar
determinadas unidades cortando totalmente al trafico el tramo de obra en horario diurno
0 nocturno. Estos cortes de trafico deberan ser previamente autorizados por el Director
de las Obras, determinando el Area de Obras Publicas del Organo contratante las franjas
horarias de aplicacion en funcion de los datos de aforo de trafico que obran en su poder.
Sera de cuenta del Contratista la publicacion en los medios de comunicacion del aviso
de corte de trafico, al menos con tres dias de antelacion a la fecha de comienzo de las

obras.
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Tambien correra a cargo del Contratista la confeccion e instalacion de carteles
informativos de corte de trafico, en aquellos puntos que marque la Direccion de Obra,
debiendo colocarse al menos con tres dias de antelacion a la fecha que en ellos se
indiqgue como comienzo de las obras.

Durante los trabajos nocturnos el Contratista debera instalar equipos de
iluminacion, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los trabajos.

Los elementos de sefializacion, balizamiento y defensa deberan ser modificados
e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como varie o desaparezca la
afeccion a la libre circulacion que origind su colocacién, cualquiera que fuere el periodo
de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias
festivos. Si no se cumpliera lo anterior la Administracion podra retirarlos, bien
directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al
Contratista, quien no podra reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la sefalizacion de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes
de otros organismos publicos, el Contratista estara ademas obligado a lo que sobre el
particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

4.14.- Construccion y conservacion de desvios.

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario
construir desvios provisionales o0 accesos a tramos total o parcialmente terminados, se
construiran con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran
figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendra derecho a que se le

abonen los gastos ocasionados.

4.15.- Ejecucidén de obras no especificadas en este Pliego.

La ejecucion de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en
este Pliego de Prescripciones Tecnicas Particulares se haran de acuerdo con lo

especificado para las mismas en el PG-3 0, en su defecto, con lo que ordene el Director

dentro de la buena préactica para obras similares.
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Tendran el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente

Pliego pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos.

Seré de aplicacidn lo dispuesto en las Clausulas 43, 44 'y 62 del PCAG.

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los
documentos contractuales sin la debida autorizacion, deberan ser derruidos si el Director
lo exigiere, y en ningln caso seran abonables. EI Contratista sera ademas responsable de
los dafios y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administracion.

El Director de las Obras podra proponer a la Administraciéon la aceptacion de
unidades de obra defectuosas 0 que no cumplan estrictamente las condiciones del
contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin
embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedara obligado a aceptar los precios
rebajados fijados por la Administracién, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicion y
reconstruccion de cualquier obra defectuosa, podré exigir del Contratista la propuesta de
las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal
facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacion, en su caso,

del retraso padecido.

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

Durante las diversas etapas de su construccion, las obras se mantendran en todo
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desagiies se
conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes
adyacentes.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director
de las Obras. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan
fuegos innecesarios, y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran
para la ejecuciéon de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se pudieran

producir.
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4.18.- Modificaciones de obra.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y
en las Clausulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG.

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacién
de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para
garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente,
0 para evitar dafios inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los
Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecucién requiriese alteracion de importancia
en los programas de trabajo y disposicion de maquinaria, dandose asimismo las
circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia
de fuerza mayor, éste formulara las observaciones que estime oportunas a los efectos de
la tramitacion de las subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el Director de las
Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento

de gastos.

4.19.- Recepcion y plazo de garantia.

Sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del
PCAG.

Terminadas las obras se efectuara la recepcion de las mismas por parte de la
Direccion, en presencia del Inspector nombrado por el Organo contratante, y se
levantara Acta que suscribiran los antes citados y el Contratista. Previamente se habra
procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales sobrantes o desechados,
escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no sean precisos para la
conservacion durante el plazo de garantia.

Esta limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la
via, asi como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar
unos y otros en situacion analoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o
similar a su entorno.

El plazo de garantia sera de dos (2) afio a partir de la firma del Acta de
recepcion, periodo durante el cual seran de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y reparacion que sean necesarias.
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Se entiende como conservacion de las obras, los trabajos necesarios para
mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado,

durante su ejecucion y hasta que finalice el plazo de garantia.

4.20.- Liquidacion del contrato.

Seré de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 76, 77, 78 'y 79 del PCAG.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el
estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo
construido, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios
ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

5.1.- Dafios y perjuicios.

Serd de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, serd ésta responsable dentro de los limites
sefialados en la Ley de Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso,
la Administracion podra exigir al Contratista la reparacion material del dafio causado
por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos

que de tal reparacion se deriven.

5.2.- Objetos encontrados.

Sera de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 19 del PCAG.

Ademas de lo previsto en dicha Clausula, si durante las excavaciones se
encontraran restos arqueologicos, se suspenderan los trabajos y se dara cuenta con la
méaxima urgencia a la Direccion. En el plazo mas perentorio posible, y previos los
correspondientes asesoramientos, el Director confirmara o levantara la suspensién de

cuyos gastos, en su caso, podré reintegrarse el Contratista.
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5.3.- Evitacion de contaminaciones.

El Contratista estard obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccidn cuyo objeto
sea evitar la contaminacion del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en
general, cualquier clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o
instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de
propiedad del Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes

sobre conservacion de la naturaleza.

5.4.- Permisos y licencias.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 142 del RGLCAP y en la Clausula
20 del PCAG.

El Contratista debera obtener todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucion de las obras, y debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de
la obtencion de dichos permisos.

Asimismo, abonara a su costa todos los canones para la ocupacion temporal o
definitiva de terrenos para instalaciones, explotacion de canteras o vertederos de

productos sobrantes, obtencion de materiales, etc.

6.- MEDICION Y ABONO.

6.1.- Medicion de las obras.

Seré de aplicacidn lo dispuesto en la Clausula 45 del PCAG.
La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar quedan
definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares.

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 148, 149, 150, 151 y 152 del
RGLCAP y en las Clausulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG.
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6.3.- Anualidades.

Seré de aplicacioén lo dispuesto en el Articulo 96 del RGLCAP y en la Clausula
53 del PCAG.

La modificacion de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustara
a lo previsto en las citadas disposiciones.

El Contratista necesitara autorizacion previa del Director para ejecutar las obras
con mayor celeridad de la prevista. Este podra exigir las modificaciones pertinentes en
el Programa de Trabajos, de forma que la ejecucion de unidades de obra que deban
desarrollarse sin solucion de continuidad no se vea afectada por la aceleracion de parte
de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Clausula 53 del PCAG.

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista.

Seré de aplicacidn lo dispuesto en la Clausula 50 del PCAG.

6.5.- Precios unitarios.

Seré de aplicacidn lo dispuesto en la Clausula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Clausula, los precios unitarios fijados en el
Contrato para cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la
ejecucion material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares,
siempre que expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los

de los elementos excluidos como unidad independiente.

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en
las Clausulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG.

6.7.- Nuevos precios.

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 158 del RGLCAP.

6.8.- Revision de precios.
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Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y

demas disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras.

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista.

Serdn de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea

explicitamente lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

Los gastos de construccidn, remocion y retirada de toda clase de construcciones
auxiliares.

Los gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para dep6sitos de maquinaria y
materiales.

Los gastos de proteccion de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,
dafio o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de
explosivos y carburantes.

Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.

Los gastos de conservacion de desagues.

Los gastos de conservacion de sefiales de trafico, y demas recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el
Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.

Los gastos de remocidn de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza
general de la obra a su terminacion.

Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el
suministro del agua y energia eléctrica necesarios para las obras.

Los gastos de demolicién de las instalaciones provisionales.

Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos Yy pruebas.

La confeccion, instalacion y retirada de carteles de obra y carteles informativos
de corte de tréfico.

La publicacion en medios de comunicacion de anuncios informativos de corte de
trafico.

Igualmente seran de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales

(segun legislacién vigente), asi como los gastos de replanteo y liquidacion.
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7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA.

7.1.- Condiciones generales.

Sin perjuicio a las indicaciones especificas contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y articulos
empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberan ser los més apropiados para

la mision a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad.

7.2.- Demoliciones.

Las demoliciones cumpliran lo establecido por el Articulo 301 del PG-3. En esta
unidad se incluyen ademas los trabajos de excavacion, retirada y transporte de los
materiales sobrantes a vertedero o al lugar que indique la Direccién de Obra.

El Contratista llevard a vertedero autorizado los materiales no utilizables y
pondra a disposicion de la Administracion los utilizables, segun érdenes del Ingeniero
Director de las Obras.

Las demoliciones de macizos, estructuras 0 muros que se compongan
fundamentalmente de hormigon, se mediran por metro cibico (m3) realmente ejecutado,
medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de
comenzar la demolicion y los datos finales, tomados inmediatamente después de
finalizar la misma.

Las demoliciones de firmes se mediran por metro cubico (m3) realmente

ejecutado. Se abonaran segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.3.- Fresado.

El fresado se abonara por metro cubico (m3), medido multiplicando la superficie

por el espesor de fresado, y segun el precio indicado en el Cuadro de Precios.

7.4.- Hormigones.
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Los hormigones cumplirdn lo establecido en el Articulo 610 del PG-3.
Asimismo, cumpliran con lo especificado en la vigente Instruccion de Hormigon
Estructural (EHE).

7.4.1.- Definicion.
En esta unidad de obra se incluyen:
= EIl estudio y obtencién de la formula para cada tipo de hormigon, asi
como los materiales necesarios para dicho estudio.
= El cemento, aridos, agua y aditivos necesarios para la fabricacion y
puesta en obra.
= La fabricacion, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigén.
= Laejecucion y el tratamiento de las juntas.
= La proteccion del hormigon fresco, el curado y los productos de curado.
= El acabado y la realizacion de la textura superficial.
= Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario

para la correcta y rapida ejecucién de esta unidad de obra.

7.4.2.- Materiales.

7.4.2.1.- Cemento.

Los cementos a utilizar en la obra cumpliran lo especificado en el Articulo 202
(cementos) del PG-3. Asimismo, cumpliran con lo especificado en la Instruccion para la
Recepcion de Cementos actualmente vigente RC-03, asi como con la EHE.

Los tipos, clases y categorias de los cementos utilizables sin necesidad de
justificacién especial son los que se indican en la Instruccion RC-03. EI empleo de otros
cementos debera ser objeto, en cada caso, de justificacion especial, teniendo en cuenta
las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente.

Para la confeccidon de los distintos tipos de hormigones se utilizard cemento
Pértland (tipos CEM | 6 CEM II) de clases resistentes 32,5 6 42,5, segun las
definiciones de la Instruccién RC-03.

El Contratista habra de fijar la dosificacion en funcion de los resultados que se
obtengan de los ensayos previos en funcién de los aridos y equipos aportados.

7.4.3.- Tipos de hormigdn y nivel de control.
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Los tipos de hormigdn a emplear en cada elemento, asi como el tipo de control,

se especifican en los Planos y en el Presupuesto.

7.4.4.- Medicién y abono.
Se mediran y abonarén por metros cubicos (m3) deducidos de las secciones y

planos del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones:

No sera objeto de medicién y abono el hormigon que se incluye en unidades de
obra de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio
de dicha unidad.

El abono se hard por tipo de hormigén y lugar de empleo, con arreglo a los
precios existentes en el Cuadro de Precios.

Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro,
manipulacion y empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano
de obra necesarias para su ejecucidn y cuantas operaciones sean precisas para
una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales.

Seran de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para
ejecutar el elemento correspondiente.

Se abonaré segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.5.- Riegos de adherencia.

Los riegos de adherencia cumpliran lo establecido en el Articulo 531 del PG-3.

7.5.1.- Definicion.

Se define como riego de adherencia la aplicacion de un ligante hidrocarbonado

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos,

previa a la colocacion sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

7.5.2.- Materiales.

El ligante hidrocarbonado a emplear sera una emulsion catiénica de rotura rapida

termoadherente, cuyas caracteristicas se ajustaran a lo especificado en la siguiente tabla:
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CARACTERISTICAS METODO DE | |\ a g | 2 DO PACIONES
ENSAYO Minimo Maximo
EMULSION ORIGINAL
Viscosidad Saybolt Furol a 25°C - 50
MNLT-138 5
a 50°C -
Cargas de las Particulas MLT-194 - positiva
Contenido en agua (volumen) MLT-137 %% 40
Betln asfaltico residual NLT-139 % 60 62
Fluidificante por Destilacion (volumen) MLT-139 % -- ]
Sedimentacion (a 7 dias) MLT-140 % 10
Tamizado NLT-142 % --- 0,10
OTROS VALORES CARACTERISTICOS:
Ensayos de Adherencia: Valor Caracteristico
Abrasion PRB 7 g/m? 0
Elcometer ASTM D 4541 I*{g.r'::m2 =15

La dotacion de ligante serd de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6
Kg/m2).

El Director de las Obras podré sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por
una emulsién bituminosa tipo ECR-1, que cumplira lo especificado en el Articulo 213
(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus caracteristicas estaran de acuerdo
con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho articulo, y la dotacion del ligante
hidrocarbonado sera de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2).

En cualquier caso, el Director de las Obras podrd modificar las dotaciones

anteriores a la vista de las pruebas realizadas.

7.5.3.- Ejecucion de las obras.

La emulsion cationica de rotura rapida termoadherente se pondrd en obra
mediante un tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego
incorporada (tipo Rincheval o similar), sistema de calefaccion y circuito de
recirculacion de la emulsion.

Deberé ser capaz de aplicar la dotacion especificada a la temperatura prevista, y

proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.
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Previamente a la aplicacion se comprobara:
= Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los
inyectores de la rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la
aportacion de ligante especificada.
= Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura
adecuada de aplicacion. Homogeneizacion del producto. Si el producto
no es homogéneo se recirculara la emulsion antes de su aplicacion.

A propuesta del Contratista y previa aceptacion del Director de las Obras se
podra sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la
ejecucion mediante cuba con lanzadera.

La emulsion se aplicara con la dotacion y temperatura aprobadas por el Director
de las Obras, que oscilara entre 45 y 60° C en el caso de la emulsién cationica de rotura

rapida termoadherente.

7.5.4.- Medicion y abono.

La emulsién empleada en riegos de adherencia se abonara por metro cuadrado
(m2) realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, al precio que figura en
el Cuadro de Precios. El abono incluird la preparacién de la superficie existente, el

suministro y la aplicacion de la emulsion.

7.6.- Marcas viales.

Las marcas viales cumpliran lo establecido en el Articulo 700 del PG-3.

7.6.1.- Definicion.

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia Optica situada sobre
la superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y
reguladores del trafico.

Las marcas viales objeto del presente proyecto seran de empleo permanente

(color blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), segun la clasificacion

propuesta en el PG-3.
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7.6.2.- Materiales.

En la aplicacion de las marcas viales se utilizara:

» Pintura acrilica o productos de larga duracion de aplicacion en caliente,
aplicados por pulverizacion, en bandas laterales y eje de calzada, segun
indicacion de anejo correspondiente o cuadro de precios.

» Pintura de larga duracion (doble componente), aplicadas en frio por
arrastre, en pasos de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas.

El caracter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la
incorporacion, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a
cualquiera de los materiales anteriores.

Las proporciones de mezcla serdn las utilizadas para esos materiales en el
ensayo de durabilidad, realizado segun lo especificado en el método "B" de la norma
UNE 135 200 (3).

Las caracteristicas que deberan reunir los materiales seran las especificadas en la
norma UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales
reflexivas cumpliran con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La
granulometria y el método de determinacion del porcentaje de defectuosas seran los
indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de
premezclado, sera de aplicacion la norma UNE-EN-1424 previa aprobacion de la
granulometria de las mismas por el Director de las Obras.

Ademas, los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales, cumpliran
con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el
"método B" de la norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacién de la marca

vial seré exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
7.6.3.- Maquinaria de aplicacion.
La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales
utilizados en la fabricacion de las marcas viales, deberan ser capaces de aplicar y

controlar automaticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a

la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.
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7.6.4.- Ejecucion.

Antes de abrir cualquier tramo al trafico, éste debera encontrarse completamente
premarcado.

Antes de iniciarse la ejecucion de marcas viales, el Contratista sometera a la
aprobaciéon del Director los sistemas de sefializacion para proteccion del tréfico,
personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucion, y durante el periodo
de secado de las marcas recién pintadas.

Al menos veinte dias antes del inicio de los trabajos de ejecucion de cualquier
tipo de marca vial, el Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras el
nombre y la direccion de las empresas fabricantes de los materiales y de las
microesferas de vidrio, asi como la marca o referencia que dichas empresas dan a los
materiales que van a emplearse en proyecto.

Asimismo, comunicara por escrito, en el mismo plazo, las caracteristicas de los
materiales a emplear en el proyecto, acompafiando una fotocopia de los ensayos

realizados a los mismos.

7.6.4.1.- Preparacion de la superficie de aplicacion.

Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizara una inspeccion del
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes.
Cuando sea necesario, se llevara a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la
suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la
calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique sera, necesariamente, compatible con el sustrato
(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento
superficial mas adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicacion de una

imprimacion, etc.).

7.6.4.2.- Limitaciones a la ejecucion.

La aplicacion de una marca vial se efectuard cuando la temperatura del sustrato
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3° C) al punto

de rocio. Dicha aplicacion no podra llevarse a cabo si el pavimento esta himedo o la
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temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5° a
40°C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilometros por hora (25
km/h).

7.6.4.3.- Premarcado.

Previamente a la aplicacion de los materiales que conformen la marca vial, se
llevara a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacion
de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningln tipo de referenciacion adecuado, se
creara una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se
estimen necesarios, separados entre si por una distancia no superior a cincuenta
centimetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos seran
replanteados mediante la utilizacion de aparatos topograficos adecuados.

El sistema de premarcado no dejara huellas ni marcas en el acabado del

pavimento.

7.6.4.4.- Eliminacion de las marcas viales.
Para la eliminacion de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacién
o0 en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacion
haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes asi como
los procedimientos térmicos. Por ello, debera utilizarse alguno de los siguientes
procedimientos de eliminacion que, en cualquier caso, debera estar autorizado por el
Director de las Obras:
= Agua a presion.
» Proyeccién de abrasivos.
» Fresado, mediante la utilizaciébn de sistemas fijos rotatorios o flotantes

horizontales.

7.6.5.- Control de calidad.
El control de calidad de las obras de sefializacion horizontal incluird la
verificacion de los materiales acopiados, de su aplicacion y de las unidades terminadas.
El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de
ejecucion y de obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:
= Marca o referencia y dosificacion de los materiales consumidos.

= Tipo y dimensiones de la marca vial.
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= Localizacion y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.

= Fecha de aplicacion.

= Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. o
Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran

influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.

7.6.5.1.- Control de recepcion de los materiales.

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de
verificar que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director
de las Obras.

Los criterios que se describen a continuacion para realizar el control de calidad
de los acopios no seran de aplicacion obligatoria en aquellos materiales certificados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su
aplicacion, los productos no certificados seran sometidos a los ensayos de evaluacion y
de homogeneidad e identificacion especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de
granulometria e indice de refraccién, segin la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de
microesferas defectuosas, segin la norma UNE 135 287, para las microesferas de
vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado.

Se rechazaran todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o
que no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores.

Los acopios rechazados podran presentarse a una nueva inspeccion
exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminandose todas las defectuosas o
corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serdn sometidas a los
ensayos de control que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacion de los ensayos
anteriores, podra siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

7.6.5.2.- Control de la aplicacion de los materiales.

Durante la aplicacion de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se
realizaran controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.
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Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo
que se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina
de aplicacion al rendimiento especificado en el proyecto.

Del ndmero total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se
seleccionaran aleatoriamente un namero (Si) segun la siguiente expresion:

Si = (Ci/6)1/2

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeard al nimero entero
inmediatamente superior.

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomara,
directamente del dispositivo de aplicacion de la maquina, dos (2) muestras de un litro (1
I) de material cada una.

El material de cada una de las muestras serd sometido a los ensayos de
identificacion especificados en la norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicacion de los citados materiales se
determinaré seguin la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de
control seleccionados, se dispondra una serie de laminas metalicas no deformables sobre
la superficie del pavimento a lo largo de la linea por donde pasard la maquina de
aplicacion y
en sentido transversal a dicha linea. EI nUmero minimo de Iaminas a utilizar, en cada
punto de muestreo, sera diez (10) espaciadas entre si treinta o cuarenta metros (30 6 40
m).

Se rechazaran todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la
mitad de los tramos de control seleccionados:

» En los ensayos de identificacion de las muestras de materiales no se cumplen las

tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).

= La dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado
sobre el pavimento, expresada en funcion del coeficiente de variacion, supera el

diez por ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el
Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicacion, los nuevos materiales
seran sometidos a los ensayos de identificacién y comprobacién de sus dotaciones que

se especifican en el presente apartado.
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El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacion de los controles
anteriores, podra durante la aplicacién, siempre que lo considere oportuno, identificar y
comprobar las dotaciones de los materiales utilizados.

7.6.5.3.- Control de la unidad terminada.

El contenido del presente apartado no serd de aplicacion al marcado de bandas
laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevaran a
cabo controles periddicos de las marcas viales con el fin de determinar sus
caracteristicas esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones minimas.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales
cumpliran con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos
de color especificados y medidos segin la UNE-EN-1436.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serdn ejecutadas de nuevo por el
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas seran sometidas,
periddicamente, a los ensayos de verificacion de calidad especificados en el presente
apartado.

El Director de las Obras podra comprobar, tantas veces como considere
oportuno durante el periodo de garantia de las obras, que las marcas viales aplicadas
cumplen las caracteristicas esenciales y las especificaciones correspondientes que

figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

7.6.6.- Periodo de garantia.

El contenido del presente apartado no serd de aplicacion al marcado de bandas
laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.

El periodo de garantia minimo de las marcas viales sera de dos (2) afios.

El Director de las Obras podré fijar periodos de garantia minimos de las marcas
viales superiores a dos (2) afios en funcion de la posicion de las marcas viales, del tipo
de material, etc.

El Director de las Obras podréa prohibir la aplicacion de materiales con periodos
de tiempo entre su fabricacion y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las

condiciones de almacenamiento y conservacion no hayan sido adecuadas. En cualquier
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caso, no se aplicaran materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su
fabricacion y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las

condiciones de mantenimiento.

7.6.7.- Medicién y abono.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se mediran por metros (m)
realmente pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonaran a
los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

En caso contrario las marcas viales se mediran por metros cuadrados (m2)
realmente pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonaran a los precios que figuran
en el Cuadro de Precios.

En los precios se incluye la preparacion de la superficie, el premarcado, la
pintura, las microesferas reflexivas, la proteccion de las marcas durante su secado y

cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecucion.

7.7.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigon bituminoso.

7.7.1.- Definicion.

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso la
combinacion de un ligante hidrocarbonado, aridos (incluido el polvo mineral) con
granulometria continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas
del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso de
fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo
mineral de aportacion) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy
superior a la ambiente.

A efectos de aplicacion de este articulo, se define como mezcla bituminosa en
caliente de alto mddulo para su empleo en capa intermedia o de base de las categorias
de trafico pesado TOO a T2, en espesor entre seis y trece centimetros ( 6 a 13 cm),
aquella que, ademas de todo lo anterior, cumple que el valor de su médulo dinamico a
veinte grados

Celsius ( 20°C), segun el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a once
mil megapascales (11.000 MPa), realizandose el ensayo sobre probetas segin la UNE-

EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su fabricacion no podran
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utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente en
proporcion superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.

Las mezclas bituminosas en caliente de alto modulo deberan ademas cumplir,
excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se
establecen en este articulo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9 del
PG-3.

La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:

= Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo.

= Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
» Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

= Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

= Extension y compactacion de la mezcla.

7.7.2.- Materiales.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el
Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se
dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, en
aplicacion de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE), y en
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a
lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard en todo caso, ademas a lo dispuesto
en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de produccion,
almacenamiento, gestion y transporte de productos de la construccion y de residuos de

construccién y demolicién.

7.7.2.1.- Ligante hidrocarbonado

Se empleara bettn asfaltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendra que
cumplir lo especificado en el Articulo 211 (betunes asfalticos) del PG-3 y, salvo

justificacion en contrario, deberd cumplir las especificaciones de los correspondientes

articulos del PG-3 o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007.
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Sus caracteristicas estaran de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del
PG-3. El betin B60/70 podré ser sustituido por betunes de penetracion que cumplan con
los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma
europea UNE-EN 12591, seguln se indica:

B60/70 por 50/70

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los articulos 211 ¢
215 del PG-3, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras, establecera el
tipo de adicion y las especificaciones que deberan cumplir, tanto el ligante como las
mezclas bituminosas resultantes. La dosificacion y el método de dispersion de la adicion
deberan ser aprobados por el Director de las Obras.

En el caso de incorporacion de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.)
como modificadores de la reologia de la mezcla y para alcanzar una mayoracion
significativa de alguna caracteristica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuracion,
se determinard su proporcion, asi como la del ligante utilizado, de tal manera que,
ademéas de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con
dichos productos, se garantice un comportamiento en mezcla minimo, semejante al que
se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el articulo 215
del PG-3.

Segun lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumaticos fuera de uso,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en
las que la utilizacion del producto resultante de la trituracién de los neumaticos usados
sea técnica y econdmicamente viable se dara prioridad a estos materiales.

Se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones del
Articulo 211 del PG-3, o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello

o distintivo de calidad del ligante hidrocarbonado.

7.7.2.2.- Aridos.

7.7.2.2.1.- Caracteristicas generales.

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podran ser naturales
o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

Podran emplearse como aridos para capas de base e intermedias, incluidas las de
alto médulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en

proporciones inferiores al diez por ciento (10% ) de la masa total de la mezcla.
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El Director de las obras, podra exigir propiedades o especificaciones adicionales
cuando se vayan a emplear aridos cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las
tolvas en frio.

El Director de las obras, podra exigir que antes de pasar por el secador de la
central de fabricacion, el equivalente de arena, segin la norma UNE-EN 933-8, del
arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo
mineral), segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, debera ser superior a
cincuenta (50). De no cumplirse esta condicidn, su valor de azul de metileno, segun la
norma UNE-EN 933-9, deberd ser inferior a diez (10) y, simultaneamente, el
equivalente de arena, segin la norma UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta
(40).

Los aridos no seran susceptibles a ningin tipo de meteorizacion o alteracion
fisicoquimicas apreciable bajo las condiciones mas desfavorables que,
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con
el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras u otras capas de firme, o
contaminar corrientes de agua.

El Director de las Obras, deberd fijar los ensayos para determinar la
inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los
componentes solubles de los aridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o
procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar
un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construccion
situados en las proximidades, se empleara la UNE-EN 1744-3.

El arido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendra de la
disgregacion por fresado o trituracion de capas de mezcla bituminosa. En ningun caso se
admitiran aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten
deformaciones plasticas (roderas). Se determinard la granulometria del arido
recuperado, segun la UNE-EN 12697-2, que se empleara en el estudio de la férmula de
trabajo. El tamafio maximo de las particulas vendra fijado en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de
la UNE-EN 933-2.
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El arido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplird las
especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 6 542.2.2.4 del PG-3, en funcion
de la granulometria obtenida seguin la UNE-EN 12697-2.

Se aportaré certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de
este articulo, o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o
distintivo de calidad de los &ridos. En caso contrario, se verificara dicho cumplimiento
mediante los siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la
obra, cuando se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras:

= El coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segin la norma

UNEEN 1097-2.

» Lagranulometria de cada fraccidon, segn la norma UNE-EN 933-1.
= El equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el indice
de azul de metileno, segin la norma UNE-EN 933-9.
= EIl Director de las Obras podra ordenar la realizacion de los siguientes ensayos
adicionales:
- La proporcidn de particulas trituradas del arido grueso, segun la norma
UNEEN 933-5.
- El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la
norma UNE-EN 933-3.
- La proporcion de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la
norma UNE 146130.

7.7.2.2.2.- Arido grueso.

7.7.2.2.2.1.- Definicion del arido grueso.

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm
de la norma UNE-EN 933-2.

7.7.2.2.2.2.- Procedencia del arido grueso.

Ningun tamario del arido grueso a emplear en capas de rodadura para categorias
de tréfico pesado TOO y TO podra fabricarse por trituracion de gravas procedentes de

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza.

234



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Para capas de rodadura de las categorias de trafico pesado T1y T2, en el caso de
que se emplee arido grueso procedente de la trituracion de grava natural, el tamafio de
las particulas, antes de su trituracion, debera ser superior a seis (6) veces el tamafio
méaximo del arido final.

7.7.2.2.2.3.- Angulosidad del arido grueso (Porcentaje de caras fracturadas).

La proporcion de particulas total y parcialmente trituradas del arido grueso,
segun la norma UNE-EN 933-5, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3,
en funcidn de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoria
de tréfico pesado.

Adicionalmente, la proporcion de particulas totalmente redondeadas del arido
grueso, segun al UNE-EN 933-5, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3.

7.7.2.2.2.4.- Forma del arido grueso (Indice de Lajas).

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la norma
UNE-EN 933-3, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3, en funcion del tipo
de mezcla y de la categoria de tréfico pesado.

7.7.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentacion del arido grueso (Coeficiente de Los

Angeles)

El coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segun la norma UNE-
EN 1097-2, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG-3, en funcién de la capa a

que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoria de trafico pesado.

7.7.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del arido grueso para capas de rodadura.

(Coeficiente de pulimento acelerado)

El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso a emplear en capas de
rodadura, segun la UNE-EN 1097-8, debera cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-
3.

7.7.2.2.2.7.- Limpieza del arido grueso (Contenido de impurezas)
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El &rido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del &rido grueso, determinado conforme a la UNE-EN
933-1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, sera inferior al cinco por mil
(0,5%) en masa

Adicionalmente el Director de las Obras, podra especificar que el contenido de
impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco
por mil (0,5%) en masa.

En caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la
limpieza del arido grueso, el Director de las Obras podré exigir su limpieza por lavado,

aspiracion u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobacion.

7.7.2.2.3.- Arido fino.

7.7.2.2.3.1.- Definicion de arido fino.

Se define como é&rido fino a la parte del &rido total cernida por el tamiz 2 mmy
retenida por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2.

7.7.2.2.3.2.- Procedencia del arido fino.

El arido fino debera proceder de la trituracion de piedra de cantera o grava
natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

La proporcion de arido fino no triturado a emplear en la mezcla deberd cumplir

lo fijado en la tabla 542.6 del PG-3, en funcion de la categoria de trafico pesado.

7.7.2.2.3.3.- Limpieza del &rido fino
El &rido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y

otras materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

7.7.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentacion del arido fino

El material que se triture para obtener arido fino debera cumplir las condiciones
exigidas al arido grueso en el apartado 7.7.2.2.2.5 sobre coeficiente de desgaste Los
Angeles.

Se podra emplear arido fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica,

en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederd de arido grueso con
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coeficiente de desgaste Los Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e

intermedias y a treinta (30) para capas de base.

7.7.2.2.4.- Polvo mineral.

7.7.2.2.4.1.- Definicion de polvo mineral.
Se define como polvo mineral a la parte del &rido total cernida por el tamiz
0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

7.7.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral.
El polvo mineral sera 100% de aportacion (cemento).

7.7.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral

La densidad aparente del polvo mineral, segun el anexo A de la norma UNE-EN
1097-3, deberé estar comprendida entre cinco y ocho decigramos centimetro cubico (0,5
a 0,8 g/cm3).

Se aportaréa certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de
este articulo, o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o
distintivo de calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificard dicho
cumplimiento mediante ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la
obra, cuando se cambie la procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las
Obras.

7.7.2.3.- Aditivos.

El Director de las Obras fijara los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo
las especificaciones que tendran que cumplir tanto el aditivo como las mezclas
bituminosas resultantes. La dosificacion y dispersion homogénea del aditivo deberan ser

aprobadas por el Director de las Obras.

7.7.3.- Tipo y composicion de las mezclas.

La designacion de las mezclas bituminosas tipo hormigon bituminoso se hara
segun la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.

Esta designacion se complementard con informacién sobre el tipo de

granulometria que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de
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poder diferenciar mezclas con el mismo tamafio méaximo de arido pero con husos
granulométricos diferentes.

Para ello, a la designacion establecida en la UNE-EN 13108-1, se afiadira la letra
D, S o G después de la indicacion del tamafio maximo de arido, segun se trate de una
mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los
aridos (incluido el polvo mineral), segin la unidad de obra o empleo, debera estar
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3. El
analisis granulométrico se hara segun la norma UNE-EN 933-1.

En capa de rodadura se empleard mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S 6 AC 22 surf
60/70 S segun sea su espesor 4-5 6 >5 cm., en capa intermedia mezcla tipo AC 22 bin
60/70 S (espesor 5-10 cm.) y en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G (espesor 7-
15 cm.). En cualquier caso, debera cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este
articulo y del PG-3.

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominaciéon Denominacion

UNE-EN 13108-1(*) anterior

4-8 AC1e s 12

su

Mar & amas o AC22 surf D b20

AC22 surf S S20

AC22binD D20

AC22bin S S20

INTERMEDIA 5-10 AC32 bin S s25
AC 22 bin S MAM (**) MAM(**)

AC32base S 825

AC22 base G G20

s Tan AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (***) MAM(™)

ARCENES(™*) 4-8 AC16 surfD D12

(") Se ha omitilo en la denominacién de la mezcla la indicacidn del tipa de figante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.

(") Espesor minimo de seis centimetros (6 om).

(***) Espesor méaximo de trece centimetros (13 cm).

(****)En el caso de gue no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadora de
la calzada.
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El director de las Obras fijard la dotacion minima de ligante hidrocarbonado de
la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberd cumplir lo indicado en

la tabla 542.11 de este articulo y del PG-3, segun el tipo de mezcla y de capa.

TABLA 542.11 - DOTACION MiNIMA (*} DE LIGANTE HIDROCARBONADO
{% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluide ef pelve mineral) -

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%)
RODADURA DENSA y SEMIDENSA 4,50
DENSA y SEMIDENSA 4,00
INTERMEDIA ALTO MODULO 4,50
BASE SEMIDENSA y GRUESA 3.65
ALTO MODULO 4,75

{*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendran en cuenta
las correcclones por peso especifico y absorcion de los dridos, si son necesarias.

En el caso de que la densidad de los aridos sea diferente de dos gramos y sesenta
y cinco centésimas de gramo por centimetro cubico ( 2,65 g/cm3), los contenidos
minimos de ligante de la tabla 542.11 del PG-3 se deben corregir multiplicando por el
factor:

pd = densidad de las particulas de arido.

Salvo justificacion en contrario, la relacién ponderal recomendable entre los
contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas,
semidensas y gruesas, en funcion de la categoria de trafico pesado y de la zona térmica
estival se fijard de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3.

En las mezclas bituminosas en caliente de alto modulo la relacion ponderal
recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado
(expresados ambos respecto de la masa total de arido seco, incluido polvo mineral),
salvo justificacion en contrario, estard comprendida entre uno coma dos y uno coma tres
(1,2y1,3).

7.7.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras.
Se estara en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados

en la ejecucion de las obras.
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7.7.4.1.- Central de fabricacion

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de lo establecido en la
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las obras,
podra establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser
obligatorio o no disponer de marcado CE.

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales
capaces de manejar simultaneamente en frio el nimero de fracciones del &rido que exija
la formula de trabajo adoptada. La produccion horaria minima de la central sera de 50
Tn/h.

El ndmero minimo de tolvas para &ridos en frio serd funcion del nimero de
fracciones de arido que exija la férmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no sera
inferior a cuatro (4).

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de
dosificacion sera ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los aridos; y
tendré en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificacion en funcion de ella.
En los demas tipos de central para la fabricacion de mezclas para las categorias de
trafico pesado TOO a T2 también sera preceptivo disponer de sistemas ponderales de
dosificacion en frio.

La central tendra sistemas separados de almacenamiento y dosificacion del
polvo mineral recuperado y de aportacion, los cuales seran independientes de los
correspondientes al resto de los aridos, y estaran protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estardn provistas de un
sistema de clasificacién de los &ridos en caliente — de capacidad acorde con su
produccién — en un nimero de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para
almacenarlos.

Las centrales de mezcla discontinua estaran provistas en cualquier circunstancia
de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los aridos calientes,
cuya precision sea superior al medio por ciento (x 0,5 %), y al menos uno (1) para el
polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precision sea superior al
tres por mil (£ 0,3%).

Si se previera la incorporacion de aditivos a la mezcla, la central debera poder
dosificarlos con homogeneidad y precision suficiente, a juicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas

fabricadas, debera garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes a la
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fabricacion, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus caracteristicas, en
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear aridos procedentes del fresado de mezclas
bituminosas, la central de fabricacion dispondra de los elementos necesarios para que se

cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. del PG-3.

7.7.4.2.- Elementos de transporte.

Los camiones seran de los denominados tipo “bafiera”, y durante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja
del camién, lisa y estanca, estara perfectamente limpia y se tratard, para evitar que la
mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composicién y dotacién deberan ser
aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad sera tal que puedan transportar
veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja deberd ser tal que, durante el vertido en la
extendedora, el camidn sélo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su
temperatura no podra ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.

El nimero de camiones a disposicion de la obra sera el necesario para que
puedan extenderse al menos ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

7.7.4.3.- Equipo de extendido.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en
caliente debera ser aprobado por el Director de las obras.

Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometria y
produccién deseada y un minimo de precompactacién, que sera fijado por el Director de
las Obras. La capacidad de la tolva, asi como la potencia, seran adecuadas para el tipo
de trabajo que deban desarrollar.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion y

de un elemento calefactor para la ejecucion de la junta longitudinal
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Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se
atienen a las tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes
no han sido afectados por el desgaste u otras causas.

Para las categorias de trafico pesado TOO y T2 o con superficies a extender en
calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), sera preceptivo
disponer, delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de
tipo silo movil, que esencialmente garantice la homogeneizacion granulométrica y
ademas permita la uniformidad térmica y de las caracteristicas superficiales.

La anchura minima y maxima de extension se definird por el Director de las
Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberan
quedar perfectamente alineadas con las originales.

7.7.4.4.- Equipo de compactacion.

Se podran utilizar compactadores de rodillos metalicos, estaticos o vibrantes, de
neumaticos 0 mixtos. La composicion minima del equipo serd un (1) compactador
vibratorio de rodillos metélicos o0 mixtos, y un (1) compactador de neumaticos.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, tener inversores
de sentido de marcha de accion suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza
de sus llantas 0 neumaéticos durante la compactacion y para mantenerlos himedos en
caso necesario.

Los compactadores de llantas metalicas no presentaran surcos ni irregularidades
en ellas. Los compactadores vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar
la vibracion, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas,
en namero, tamafio y configuracion tales que permitan el solape de las huellas de las
delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los
neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de
compactadores seran aprobadas por el Directo de las Obras, y seran las necesarias para
conseguir una compacidad adecuada y homogeénea de la mezcla en todo su espesor, sin
producir roturas del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de
compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, se
emplearan otros de tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar y

siempre deberan ser autorizados por el Director de las Obras.
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7.7.5.- Ejecucion de las obras

7.7.5.1.- Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajado.

7.7.5.1.1.- Principios generales.

La fabricacion y puesta en obra de la mezcla no se iniciara hasta que se haya
aprobado por el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo estudiada
en laboratorio y verificada en la central de fabricacion.

Dicha férmula fijara como minimo las siguientes caracteristicas:

= Identificacion y proporcién de cada fraccion del arido en la alimentacién y, en su
caso, después de su clasificacién en caliente.¢
= Granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral por los

tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 0,500 mm; 0,25 mm y

0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo de mezcla

segun la tabla 542.9 del PG-3, expresada en porcentaje del arido total con una

aproximacion del uno por ciento (1%), con excepcion del tamiz 0,063 que se

expresara con aproximacion del uno por mil (0,1%).

» Dosificacion, en su caso, de polvo mineral de aportacion, expresada en

porcentaje del arido total con aproximacion del uno por mil (0,1%).

» Tipo y caracteristicas del ligante hidrocarbonado.

= Dosificacion de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total
(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del
ligante hidrocabonado.

= En su caso, tipo y dotacién de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la
masa de la mezcla total.

» Densidad minima a alcanzar.

= También se sefialaran

= Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los
aridos con el ligante.

= Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de aridos y ligante.
En ningdn caso se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a

la del ligante en mas de quince grados Celsius (15°).
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La temperatura de mezclado con betunes asfalticos se fijara dentro del rango
correspondiente a una viscosidad del betin de ciento cincuenta a trescientos
centistokes (150-300 cSt). Ademas, en el caso de betunes mejorados con caucho
0 de betunes modificados con polimeros, en la temperatura de mezclado se
tendra en cuenta el rango recomendado por el fabricante.

La temperatura minima de la mezcla en la descarga desde los elementos de
transporte.

La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacion.

En el caso de que se empleen adiciones se incluiran las prescripciones necesarias
sobre su forma de incorporacion y tiempo de mezclado.

La temperatura méaxima de la mezcla al salir del mezclador no sera superior a
ciento ochenta grados Celsius (180 °C), salvo en centrales de tambor secador
mezclador, en las que no excedera de los ciento sesenta y cinco grados Celsius
(165 °C). Para mezclas bituminosas de alto mddulo dicha temperatura méaxima
podra aumentarse en diez grados Celsius (10 °C). En todos los casos, la
temperatura minima de la mezcla al salir del mezclador serd aprobada por el
Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de
los camiones sea superior al minimo fijado.

La dosificacion de ligante hidrocarbonado en la formula de trabajo se fijara
teniendo en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos
analogos y siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a
542.5.1.5. del PG-3.

En el caso de categorias de trafico pesado TOO a T2, el Director de las Obras,
podra exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a
variaciones de granulometria y dosificacion de ligante hidrocarbonado que no
excedan de las admitidas en el apartado 542.9.3.1. del PG-3.

Para capas de rodadura, la formula de trabajo de la mezcla bituminosa en

caliente debera asegurar el cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada

en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, segln lo
indicado en el apartado 542.7.4 del PG-3.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra exigir la

correccion de la formula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla,

justificandolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se

estudiara y aprobara una nueva formula si varia la procedencia de alguno de los
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componentes, o si durante la produccidn se rebasan las tolerancias granulométricas

establecidas en este articulo.

7.7.5.1.2.- Contenido de huecos.

El contenido de huecos determinado segin el método de ensayo de la UNE-EN

12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13018-20, debera cumplir lo
establecido en la tabla 542.13 del PG-3.

La determinacion del contenido de huecos en mezclas con tamafio nominal D
inferior 0 igual a veintidos milimetros (D < 22 mm), se hara sobre probetas
compactadas segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por
cara. En mezclas con tamafio nominal D superior a veintidés milimetros (D > 22 mm ),
la determinacion de huecos se hara sobre probetas preparadas por compactacion
vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, segun la UNE-
EN 12697-32.

El Director de las Obras podra exigir el contenido de huecos en aridos, segun el
método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN
13108-20, siempre que, por las caracteristicas de los mismos o por su granulometria
combinada, se prevean anomalias en la formula de trabajo. En tal caso, el contenido de
huecos en aridos, de mezclas con tamafio maximo de dieciséis milimetros ( 16 mm )
debera ser mayor o igual al quince por ciento ( > 15 %), y en mezclas con tamafio
maximo de veintidos o de treinta y dos milimetros ( 22 6 32 mm) deberd ser mayo o

igual al catorce por ciento ( > 14 %).

7.7.5.1.3.- Resistencia a la deformacion permanente.

La resistencia a deformaciones plasticas determinada mediante el ensayo de
pista de laboratorio, debera cumplir lo establecido en las tablas 542.14a 6 542.14b del
PG-3. Este ensayo se hara segin la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo
pequefio, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius ( 60
°C) y con una duracion de diez mil (10.000) ciclos.

Para la realizacion de este ensayo, las probetas se prepararan mediante
compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, segin la UNE-EN 12697-

33, con una densidad tal que:
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* En mezclas con tamafio nominal D inferior o igual a veintidés milimetros ( D <
22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la obtenida en
probetas cilindricas preparadas segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y
cinco (75) golpes por cara.

= En mezclas con tamafio nominal D superior a veintidos milimetros ( D > 22
mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la obtenida en
probetas preparadas por compactacion vibratoria durante un tiempo de ciento
veinte segundos (120 s) por cara, segun la UNE-EN 12697-32.

Nota: En el periodo transitorio hasta que sean tabulados los limites y las
tolerancia de dicho ensayo, se seguira empleando el método indicado en la NLT-
159/00 Resistencia a la deformacion plastica de mezclas bituminosas empleando el

aparato Marshall, tal y como se recoge en la siguiente tabla:

LABORATORIO:
ACTA DE ENSAYO

FECHA DE TOMA: MUESTRA:
PETICIONARIO: PROCEDENCIA:
OBRA Y CATEGORIA DE TRAFICO: REF. MUESTRA:
REF. OBRA: Revisado:

Realzado: T mezdla:

Sumnistrador T* compactacion

Zona extendico Tipo de betun en mezcia®
Fecha del ensayo

N* MINIMO DE FRACCIONES DE ARIDO s/PG3:
PROPORCION DE LAS FRACCIONES DE ARIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE </ NLT-164.90 DENSIDAD s/ NLT.168.90
% Ligante / andos: Densidad (g/lemd):
% Ligante / mezcla: RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA s/ NLT-158-00
HUECOS s/NLT-168-80 Estabilidad (KN):
9% Hueco: en mezcla Deformacien (mm):
9% Huecos en aridos: Relacion filenbatun
GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS s/ NL T-165-80
40 25 20 125 8 4 2 05 0,25 0125 00863

Limit. superior
Jpasas 100 85 75 57 45 34 25 i3 7

Limit_ nfenor

ol
Sl
)

Imagen o tabla insertada de la curva granulometrica con el huso restringido
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Tabla de valores

CARACTERISTICAS |Farmula de trabaje] Datos de ensaye | Valer o Intervale tolerakle* Comentarios
% ligante / aridos
% vol. Huecos mercls
% vol. Huecos aridos
densidad
deformacion
valocidad deformacion
astabilidad
relacidn filler [ betun
I* en descarga
[® inicio compactacion
|T* final compactacion

* segun piego tecnice particular o plege general de carreteras FG3

Conclusiones, aceptacion o rechazo, y propuestas de resclucion de incidencias:

Fecha, firma del responsable del laboratorio y sello del laberatorio.

7.7.5.1.4.- Sensibilidad al agua.

En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad arido-ligante mediante
la caracterizacion de la accion del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo
de traccion indirecta tras inmersion, realizado a quince grados Celsius (15 °C), segun la
UNEEN 12697-12, tendra un valor minimo del ochenta por ciento (80%) para capas de
base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (85 %) para capas de rodadura. En
mezclas de tamafio maximo no mayor de veintidés milimetros (22mm), las probetas
para la realizacion del ensayo se prepararan segin la UNE-EN 12697-30 con cincuenta
(50) golpes por cara.

Para mezclas con tamafio maximo superior a veintidés milimetros (22 mm), las
probetas se prepararan mediante compactacion durante un tiempo de ochenta mas
menos cinco segundos ( 80+5s) por cara, segun la UNE-EN 12697-32.

Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado
mediante activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotacion
minima de ligante hidrocarbonado no sera inferior a lo indicado en la tabla 542.11 del
PG-3.

7.7.5.1.5.- Propiedades adicionales en mezclas de alto modulo.

En mezclas de alto modulo, el valor del médulo dindmico a veinte grados

Celsius (20°C), segun el anexo C de UNE-EN 12697-26, no sera inferior a once mil
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megapascales (11.0000 Mpa). La probetas para la realizacion del ensayo se prepararan
segun la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.

En mezclas de alto médulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una
frecuencia de treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20
°C), segun el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformacion para un millén

(106) de ciclos no sera inferior a cien microdeformaciones ( €6 > 100 um/m).

7.7.5.2.- Preparacion de la superficie existente.

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que
se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicara
las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su
caso, a reparar zonas dafiadas.

La regularidad superficial de la superficie existente debera cumplir la indicado
en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 6 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutard un riego
de imprimacion o un riego de adherencia segun corresponda dependiendo de su
naturaleza, de acuerdo con los articulos 530 ¢ 531 del PG-3.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho
pavimento fuera heterogéneo, se deberan ademas, eliminar mediante fresado los excesos
de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, segun las instrucciones del Director
de las Obras.

Se comprobara especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de
los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha
transcurrido mucho tiempo desde su aplicacion, se comprobara que su capacidad de
unién con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso
contrario, el Director de las Obras podra ordenar la ejecucion de un riego de adherencia
adicional.

7.7.5.3.- Aprovisionamiento de aridos.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas
diferenciadas, que se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccion en las
tolvas en frio.

Cada fraccion sera suficientemente homogénea y se podré acopiar y manejar sin

peligro de segregacion, observando las precauciones que se detallan a continuacion.

248



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

Para mezclas con tamafio maximo de arido de dieciséis milimetros (16 mm) el
namero minimo de fracciones seré de tres (3); para el resto de las mezclas sera de cuatro
(4). El Director de las Obras podra exigir un mayor numero de fracciones, si lo estima
necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometria de la mezcla en el
apartado 542.9.3.1. del PG-3

Cada fraccion del &rido se acopiard separada de las demés, para evitar
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se
utilizaran sus quince centimetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los
acopios se construirdn por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y
no por montones conicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las
medidas oportunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en la produccion o suministro de los aridos, se
acopiaran por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara
cuando esté pendiente de autorizacion el cambio de procedencia de un arido.

El volumen minimo de acopios antes de iniciar las obras no serd inferior al
correspondiente a un (1) mes de trabajo con la produccion prevista. En el caso de obras
de menor plazo de ejecucion, el volumen de acopios serd el correspondiente a la
produccion total prevista.

7.7.5.4.- Fabricacion de la mezcla

Lo dispuesto en este apartado se entendera sin perjuicio de | establecido en la
norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras,
podré establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser
obligatorio o no disponer de marcado CE.

La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%)
de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la alimentacion del
arido fino, aln cuando éste fuera de un unico tipo y granulometria, se efectuara
dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Si se utilizasen aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en
centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentacion de éste fuera
discontinua, después de haber introducido los aridos, se pesaran e introduciran los
aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de

disgregacion, calentado y mezcla, se agregara el ligante hidrocarbonado, y en su caso
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los aditivos, para cada amasijo, y se continuard la operacion de mezcla durante el
tiempo especificado en la formula de trabajo. Si la alimentacion fuese continua, los
aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporaran al resto de los
aridos en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportaran los
aridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no
exista riesgo de contacto con ella.

A la descarga del mezclador todos los tamafios del arido deberan estar
uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus particulas total vy
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del
mezclador no excedera de la fijada en la formula de trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidara su correcta
dosificacion, la distribucion homogénea, asi como que no pierda sus caracteristicas
iniciales durante todo el proceso de fabricacion

El Contratista tendra una persona responsable para reflejar en un parte que
entregara al conductor del camion los datos siguientes:

= Tipo y matricula del vehiculo de transporte.

» Limpiezay tratamiento antiadherente empleado.
= Aspecto de la mezcla.

= Toneladas transportadas.

» Horay temperatura de la mezcla a la salida del camion.

7.7.5.5.- Transporte de la mezcla.

Los camiones seran los denominados tipo "bafiera”, y durante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja
del camion, lisa y estanca, estara perfectamente limpia y se tratara, para evitar que la
mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composicién y dotacién deberan ser
aprobadas por el Director de las Obras. Su capacidad sera tal que puedan transportar
veinte toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja debera ser tal que, durante el vertido en la
extendedora, el camidn sélo toque a esta a través de los rodillos previstos al efecto.

Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte

mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargar la mezcla
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bituminosa en la extendedora, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en
la formula de trabajo.
El nimero de camiones a disposicion de la obra serd el necesario para que

puedan extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.

7.7.5.6.- Extension de la mezcla.

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extension
comenzara por el borde inferior y se realizara por franjas longitudinales. La anchura de
estas franjas se fijard de manera que se realice el menor nimero de juntas posible y se
consiga la mayor continuidad de la extension, teniendo en cuenta la anchura de la
seccion, el eventual mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas de la
extendedora y la produccion de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacién, para las categorias de trafico
pesado TOO a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros
cuadrados (70.000 m2), se realizara la extension de cualquier capa bituminosa a ancho
completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o méas extendedoras ligeramente
desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los deméas casos, después de haber
extendido y compactado una franja, se extendera la siguiente mientras el borde de la
primera se encuentra alin caliente y en condiciones de ser compactado; en caso
contrario, se ejecutara una junta longitudinal.

La extendedora se regulard de forma que la superficie de la capa extendida
resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos del
Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad de la extendedora a la produccion de la central de fabricacion de modo que
aquélla no se detenga. En caso de detencion, se comprobara que la temperatura de la
mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje
de la prescrita en la formula de trabajo para el inicio de la compactacion; de lo
contrario, se ejecutarad una junta transversal.

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de
maquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podra poner en obra por

otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargara fuera de la zona en
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que se vaya a extender y se distribuird en una capa uniforme y de un espesor tal que,
una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal indicadas en los Planos
del

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en

caliente debera ser aprobado por el Director de las Obras.

7.7.5.7.- Compactacion de la mezcla

La compactacion se realizara segun el plan aprobado por el Director de las Obras
en funciéon de los resultados del tramo de prueba; se deberd hacer a la mayor
temperatura posible, sin rebasar la maxima prescrita en la formula de trabajo y sin que
se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuara mientras la
temperatura de la mezcla no baje de la minima prescrita en la férmula de trabajo y la
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad
especificada en el apartado 542.7 del PG-3.

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua vy
sistemética. Si la extension de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al
compactar una de ellas se ampliara la zona de compactacién para que incluya al menos
quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado més cercano a la
extendedora; los cambios de direccion se realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los
cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Los elementos de compactacion deberan

estar siempre limpios y, si fuera preciso, humedos.

7.7.5.8.- Juntas transversales y longitudinales.

Siempre que sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas
guarden una separacion minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince
centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en
primer lugar no fuera superior al minimo fijado en la formula de trabajo para terminar la
compactacién, el borde de esta franja se cortara verticalmente, dejando al descubierto

una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicard una capa uniforme y
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ligera de riego de adherencia, segun el articulo 531 del PG-3, dejando romper la
emulsion suficientemente. A continuacion, se calentard la junta y se extenderd la
siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactaran transversalmente,

mdisponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactacion.

7.7.6.- Tramo de prueba.

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en
caliente serd preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para
comprobar la formula de trabajo, la forma de actuacion de los equipos de extensién y
compactacién, y, especialmente, el plan de compactacion.

A efectos de verificar que la formula de trabajo puede cumplir después de la
puesta en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de
rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobard expresamente la
macrotextura superficial obtenida, mediante el método del circulo de arena segun la
UNE-EN 13036-1, que deberd cumplir los valores establecidos en el articulo 542.7.4.
del PG-3.

El tramo de prueba, que se realizara en el propio tramo de obra, tendrd una
longitud no inferior a 100 metros y como maximo la correspondiente a un dia de
trabajo. El Director de las Obras determinara si es aceptable su realizacion como parte
integrante de la obra de construccion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

= Si es aceptable o no la férmula de trabajo. En el primer caso, se podra
inicial la fabricacién de la mezcla bituminosa. En el segundo, el
Contratista deberd proponer las actuaciones a seguir (estudio de una
nueva férmula, correccion parcial de la ensayada, correcciones en la
central de fabricacion o sistemas de extension, etc.).

= Si son aceptables o no los equipos propuesto por el Contratista. En el
primer caso, definird su forma especifica de actuacion. En el segundo
caso, el Contratista deberd proponer nuevos equipos, 0 incorporar
equipos suplementarios.

Asimismo, durante la ejecucion del tramo de prueba se analizard la

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificacion del ligante
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hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rapidos de
control.
No se podré proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

7.7.7.- Especificaciones de la unidad terminada.

7.7.7.1.- Densidad.

La densidad no debera ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de
referencia, obtenida segun lo indicado en el articulo 542.9.3.2.1. del PG-3:
= Capas de espesor igual o superior a seis centimetros ( > 6 cm): noventa y ocho
por ciento ( 98%).
= Capas de espesor no superior a seis centimetros ( < 6 cm): noventa y siete por
ciento (97%).

7.7.7.2.- Rasante, espesor y anchura.

La superficie acabada no deber diferir de la tedrica en mas de diez milimetros
(10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milimetros ( 15 mm) en las de
base, y su espesor no debera ser nunca inferior al previsto para ella en la seccion-tipo de
los Planos de Proyecto.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun
caso deberd ser inferior a la tedrica deducida de la seccion tipo de los Planos de

Proyecto.

7.7.7.3.- Regularidad superficial.

El indice de Regularidad Internacional ( IRI), segin la NLT-330, y obtenido de
acuerdo a lo indicado en el articulo 542.9.4. del PG-3, debera cumplir los valores de la

tabla 542.15 ¢ 542.16 del PG-3, segln corresponda.

7.7.7.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.
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La superficie de la capa debera presentar una textura homogénea, uniforme y
exenta de segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcion de la capa de rodadura, la macrotextura
superficial, obtenida mediante el método del circulo de arena segun la norma UNE-EN
13036-1, y la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, no deberan ser inferiores

a los valores indicados en la tabla 542.17 del PG-3.

7.7.8.- Limitaciones de la ejecucion.

Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitird la puesta
en obra de mezclas bituminosas en caliente:

= Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius
(5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros
( 5 cm), en cuyo caso el limite serd de ocho grados Celsius (8 °C). Con viento
intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras
podra aumentar estos limites, a la vista de los resultados de compactacion
obtenidos.

» Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. En caso necesario, se podra
trabajar en condiciones climatoldgicas desfavorables, siempre que lo autorice el
Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a
temperatura de la mezcla, proteccion durante el transporte y aumento del equipo
de compactacion para realizar el apisonado rapido e inmediatamente.

Terminada su compactacion, se podra abrir a la circulacién la capa ejecutada, tan
pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa
autorizacion expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de
sesenta grados

Celsius ( 60 °C), evitando las paradas y cambios de direccion sobre la mezcla

recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

7.7.9.- Control de Calidad.

7.7.9.1.- Control de procedencia de los materiales.
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En el caso de productos que deban tener el marcado CE segun la Directiva
89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevara a cabo la
verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que
acomparian al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No
obstante, el Director de las Obras, podra disponer la realizaciones de comprobaciones o
ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar
las propiedades y la calidad establecidas en este articulo.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberan llevar a
cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los

apartados siguientes.

7.7.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidrocarbonado.

El ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones establecidas en el
apartado 211.4 ¢ 215.4 de los articulos 211 6 215 del PG-3, segln el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de
procedencia se llevara a cabo mediante un procedimiento analogo al indicado en el
apartado 215.4 del articulo 215 del PG-3, en cuanto a la documentacion que debe
acompafiar al betin y su contenido.

7.7.9.1.2.- Control de procedencia de los aridos.

Si los é&ridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a
continuacidn para realizar el control de procedencia de los &ridos no seran de aplicacion
obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Directo de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior,
de cada procedencia del arido, y para cualquier volumen de produccién previsto, se
tomaran cuatro (4) muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada fraccion de ellas se
determinaré:

= El coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segin la UNE-EN 1097-2.
= El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura,

segun la UNE-EN 1097-8.

» La densidad relativa y absorcion del arido grueso y del arido fino, segun la

UNE-EN 1097-6.

= Lagranulometria de cada fraccion, segun la UNE-EN 933-1.
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= El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul
de metileno, segun el anexo A de la UNE-EN 933-9.

= La proporcion de caras de fractura de las particulas del arido grueso, segun la
UNE-EN 933-5.

= La proporcion de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE
146130.

» Elindice de lajas del &rido grueso, segun la UNE-EN 933-3.

7.7.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportacion.

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a
continuacion para realizar el control de procedencia no seran de aplicacion obligatoria,
sin perjuicio de lo que establezca el Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior,
de cada procedencia del polvo mineral de aportacion, y para cualquier volumen de
produccién previsto, se tomaran cuatro ( 4) muestras y con ellas se determinara la
densidad aparente, segun el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometria, segun
la UNE-EN 933-10.

7.7.9.2.- Control de calidad de los materiales

7.7.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados.

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el
apartado 211.5 6 215.5 de los articulos 211 6 215 del PG-3, segun el tipo de ligante
hidrocarbonado a emplear. Para el control de calidad de los betunes mejorados con
caucho se seguird un procedimiento anélogo al establecido en el apartado 215.5 del
articulo 215 del PG-3

7.7.9.2.2.- Control de calidad de los aridos

Se examinara la descarga al acopio o alimentacion de tolvas en frio, desechando
los aridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia organica o

tamafos superiores al maximo. Se acopiaran aparte aquellos que presenten alguna
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anomalia de aspecto, tal como distinta coloracion, segregacion, lajas, plasticidad, etc. Y
se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los
accesos.
Con cada fraccion de arido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes
ensayos:
Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18 del
PG-3:
e Analisis granulométrico de cada fraccion, segin la UNE-EN 933-1.
e Segun lo que establezca el Director de las obras, equivalente de arena, segun la
UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno, segun el anexo
A de la UNE-EN 933-9.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

e Indice de lajas del &rido grueso, segun la UNE-EN 933-3.

e Proporcidn de caras de fractura de las particulas del arido grueso, segun la UNE-
EN 933-5.

e Proporcién de impurezas de arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

e Coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segtn la UNE-EN 1097-2.

e Coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura,
segun la UNE-EN 1097-8.

e Densidad relativa y absorcién del arido grueso y del arido fino, segin la UNE-
EN 1097-6.

Para los aridos que tengan marcado CE, la comprobacion de estas cuatro Gltimas
propiedades de los aridos podra llevarse a cabo mediante la verificacion documental de
los valores declarados en los documentos que acompaiian al marcado CE. No obstante,
el

Director de las Obras, podra disponer la realizacion de comprobaciones o

ensayos adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno.

7.7.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral.
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En el caso de polvo mineral de aportacion, sobre cada partida que se reciba se
realizaran los siguientes ensayos:
= Densidad aparente, segun el Anexo A de la UNE-EN 1097-3.

= Analisis granulométrico del polvo mineral, segun la UNE-EN 933-10.

7.7.9.3.- Control de ejecucion.

7.7.9.3.1.- Fabricacion.

En el caso de que el producto disponga de marcado CE segun la Directiva
89/106/CEE, se llevara a cabo la verificacion documental de que los valores declarados
en los documentos que acompafian al marcado CE cumple las especificaciones
establecidas en el PG-3. No obstante, el Director de las Obras, podra disponer la
realizacion de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al
objeto de asegurar determinadas propiedades especificas establecidas en este articulo.

Se tomaré diariamente un minimo de dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932-1,
una por la mafana y otra por la tarde, de la mezcla de aridos en frio antes de su entrada
en el secador, y con ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

= Anadlisis granulométrico del arido combinado, segin la UNE-EN 933-1.
= Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de
metileno, segun el anexo A de la UNE-EN 933-9, del arido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrard diariamente el flujo de la cinta
suministradora de aridos, deteniéndola cargada de aridos y recogiendo y pesando el
material existente en una longitud elegida.

Se tomara diariamente al menos (1) muestra de la mezcla de aridos en caliente, y
se determinara su granulometria, segun la UNE-EN 933-1, que cumplira las tolerancias
indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificard la precision de las
basculas de dosificacion y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura
de los aridos y del ligante hidrocarbonado.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los
parrafos precedentes sobre el control de fabricacion no seran de aplicacion obligatoria,
sin perjuicio de lo que establezca el Director de las obras.

Para todas las mezclas, se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con

ellas se efectuaran los siguientes ensayos:
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A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de
transporte:

= Control del aspecto de la mezcla y medicion de su temperatura. Se rechazaran
todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con
espuma y aquéllas cuya envuelta no se homogénea; en centrales cuyo tambor no
sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad;
y en las demas centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por
ciento (1%) en masa del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva,
ser retiraran los aridos de los correspondientes silos en caliente.

= Se tomardn muestras de la mezcla fabricada y se determinara sobre ellas la
dosificacion de ligante, segin UNE-EN 12697-1 y la granulometria de los &ridos
extraidos, segun la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo indicada en la
tabla 542.18 del PG-3, correspondiente al nivel de control X definido en el
anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC)
determinado por el método del valor medio de cuatro ( 4) resultados definido en

€Se mismo anexo.

Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la granulometria de
la formula de trabajo serén las siguientes, referidas a la masa total de aridos ( incluido el
polvo mineral ):

- Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 4%.

- Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 3 %

- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: £+ 2

%.

- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: + 1 %.

La tolerancia admisible, en mas o en menos, respecto de la dotacion de ligante
hidrocarbonado de la formula de trabajo sera del tres por mil ( 0,3 % ) en masa total de
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en la
tabla 542.11 del PG-3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevard a cabo la
comprobacion documental de que los valores declarados en los documentos que
acomparian al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No

obstante, el Director de las Obras podra disponer la realizacién de las comprobaciones o
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de los ensayos adicionales que se considere oportunos. En ese supuesto, debera seguirse
lo indicado en los parrafos siguientes.

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorias de
trafico pesado TOO a T31 se deberan llevar a cabo obligatoriamente los ensayos
adicionales de las caracteristicas de la mezcla que se indican a continuacion, con las
mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 542.5.1 del
PG-3 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19 del PG-3:

» Resistencia a las deformaciones plasticas mediante el ensayo de pista de

laboratorio, segun UNE-EN 12697-22.

» En mezclas de alto moédulo, el valor del médulo dindmico a veinte grados

Celsius (20 °C), segun el Anexo C de UNE-EN 12697-26.

Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las
obras lo considere oportuno para asegurar alguna caracteristica relacionada con la
adhesividad y cohesion de la mezcla, se determinaré la resistencia conservada a traccion
indirecta tras inmersion, segin la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto modulo

ademas la resistencia a fatiga, segun Anexo D de UNE-EN 12697-24.

7.7.9.3.2.- Puesta en obra.

7.7.9.3.2.1.- Extension.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora
o al equipo de transferencia, se comprobaré su aspecto y se medird su temperatura, asi
como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
apartado 542.8 del PG-3.

Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote, se tomaran
muestras y se prepararan probetas segun UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco
(75) golpes por cara si el tamafio maximo del arido es inferior o igual a veintidds
milimetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamafio maximo del arido
superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinara el contenido de huecos segun
UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, segun UNE-EN 12697-6 con el método de
ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20.

Se considerara como lote el volumen de material que resulte de aplicar los
criterios del apartado 542.9.4. del PG-3.
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Para cada uno de los lotes, se determinara la densidad de referencia para la
compactacion, definida por el valor medio de los ultimos cuatro (4) valores de densidad
aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente.

A juicio del Director de las Obras se podran llevar a cabo sobre algunas de estas
muestras, ensayos de comprobacion de la dosificacion de ligante, segin UNE-EN
12697-1, y de la granulometria de los aridos extraidos, segin UNE-EN 12697-2.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzon

graduado.

7.7.9.3.2.2.- Compactacion.
Se comprobard la composicion y forma de actuacion del equipo de
compactacion, verificando:
= Que el nimero y tipo de compactadores son los aprobados.
= El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.
= El lastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.
= La frecuenciay la amplitud en los compactadores vibratorios.
= El nimero de pasadas de cada compactador.

= Al terminarla compactacion, se medira la temperatura en la superficie de la capa.

7.10.9.4.- Control de recepcion de la unidad terminada.

Se considerara como lote, que se aceptard o rechazara en bloque, al menor que
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla
bituminosa en caliente:

= Quinientos metros (500 m) de calzada.
= Tres mil quinientos metros cuadrados ( 3.500 m2 ) de calzada.
= La fraccion construida diariamente.

Se extraeran testigos en puntos aleatoriamente situados, en nimero no inferior a
cinco (5), y se determinaran su densidad y espesor, segun la UNE-EN 12697-6
considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN
13108-20.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (
24 h) de su ejecucion y siempre antes de la extension de la siguiente capa mediante la

determinacion del indice de regularidad internacional ( IRl ), segun la NLT-330,
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calculando un solo valor del IRl para cada hectometro del perfil auscultado, que se

asignara a dicho hectometro, y asi sucesivamente hasta completar el tramo medido que

debera cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobacion de la

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendra lugar

ademas antes de la recepcidon definitiva de las obras.

En capas de rodadura, se los ensayos siguiente, que deberdn cumplir lo

establecido en la tabla 542.17 del PG-3:

Medida de la macrotextura superficial, segin la UNE-EN 13036-1, antes de la
puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente
elegidos de forma que haya al menos uno por hectémetro (1/hm).

Determinacion de la resistencia al deslizamiento, segiin la NLT-336, una vez
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la

longitud del lote.

7.7.10.- Criterios de aceptacion o rechazo.

7.7.10.1.- Densidad.

La densidad media obtenida no debera ser inferior a la especificada en el

apartado 542.7.1. del PG-3; no més de tres (3) individuos de la muestra ensayada

podran presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en mas de dos (2)

puntos porcentuales.

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado
542.7.1. del PG-3, se procedera de la siguiente manera:

Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de
la densidad de referencia, se levantard la capa de mezcla bituminosa
correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondra por cuenta del
Contratista.

Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%)
de la densidad de referencia, se aplicara una penalizacion econémica del diez
por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado.

7.7.10.2.- Espesor

263



PROYECTO DE REASFALTADO EN DISTRITOS CASCO Y COSTA

El espesor medio obtenido no debera ser inferior al especificado en el apartado
542.7.2. del PG-3; no més de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran
presentar resultados individuales que bajen del especificado en mas de un diez por
ciento (10%).

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el

apartado 542.7.2 del PG-3, se procederé de la siguiente manera:

Para capas de base:

= Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por
ciento (80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazara la
capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y
reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran
problemas de gélibo.

= Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por
ciento ( 80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, y no existieran
problemas de encharcamiento, se compensara la merma de la capa con el

espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del contratista.

Para capas intermedias:

= Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa
por ciento ( 90 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se
rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante
fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no
existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.

= Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa
por ciento ( 90%) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, y no
existieran problemas de encharcamiento, se aceptara la capa con una

penalizacidén econdmica del diez por ciento ( 10%).

Para capas de rodadura:
= Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al
especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazara la capa debiendo el

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o
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extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de

gélibo o de sobrecarga en estructuras.

7.7.10.3.- Regularidad superficial
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, se procederd de la siguiente
manera:
= Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en maés del diez por ciento (
10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para
capas de rodadura, se extenderd una nueva capa de mezcla bituminosa con el
espesor gque determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.
= Si los resultados de regularidad superficial de la capa acabada exceden los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en menos del diez por
ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra
para capas de rodadura, se corregiran los defectos de regularidad superficial
mediante fresado por cuenta del Contratista. La localizacion de dichos defectos
se haré sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la auscultacion para la
determinacion de la regularidad superficial.

Si los resultados de regularidad superficial de capa de rodadura en tramos
uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilémetros ( 2 Km) mejoran los
limites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, y cumplen los valores de la tabla
542.20a 6 542.20b del PG-3, segun corresponda, se podra incrementar el abono de

mezcla bituminosa segun lo indicado en el apartado 542.11 del PG-3.
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TABLA 542.20a - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL {IRI) (dm/hm)
PARA FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCION, CON POSIBILIDAD DE ABCNO ADICIONAL

TIPO DE VIA
PORCENTAJE DE
-~ | CALZADA DE AUTOPISTAS Y
HECTOMETROS AUTOVIAS RESTO DE ViAS
50 <10 <10
80 <12 <15
100 : <15 <2,0

TABLA 542.20b - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL {IR1) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL

TIPO DE VIA
PORGENTAJE DE CALZ.Q.:BAA ?ﬁ m;gms‘ms ¥ |
HECTOMETROS ESPESOR DE REGRECIMIENTO (cm) RESTO DE viAs
>10 <10 |
50 =1.0 1.0 <10
80 R <15 <75 t
100 | <15 <18 <20 1

7.7.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la
macrotextura superficial no debera resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17
del PG-3. No méas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra presentar un
resultado individual inferior a dicho valor en mas del veinticinco por ciento ( 25%) del
mismao.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial
resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procedera de la siguiente
manera:

= Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.17
PG-3, se extendera una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista.

= Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial

resulta superior al noventa por ciento(90%) del valor previsto en la tabla 542.17

del PG-3, se aplicara una penalizacion econdmica del diez por ciento ( 10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacion de la

resistencia al deslizamiento no deberd ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del
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PG-3. No mas de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote,

podré presentar un resultado inferior a dicho valor en méas de cinco (5) unidades.

Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al

deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procedera

de la siguiente manera:

- Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al
deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento ( 90%) del valor previsto en
la tabla 542.17 del PG-3, se extendera una nueva capa de rodadura por cuenta
del Contratista.

- Si el resultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al
deslizamiento resulta superior al noventa por ciento ( 90%) del valor previsto en
la tabla 542.17 del PG-3, se aplicara una penalizacion econdmica del diez por
ciento ( 10%).

7.11.10.5.- Dosificacion de ligante.

Si la desviacion en la dotacidn de ligante hidrocarbonado (segun el método de

ensayo de la UNE —EN 12697-1) respecto de la formula de trabajo es superior a la

tolerancia admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos 0 mas lotes de la

serie controlada, se procedera de la siguiente manera:

Se aplicara una penalizacion econdmica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacién en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo esté
comprendida entre el tres y el seis por mil (I 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de
aridos (incluido el polvo mineral).

Se aplicara una penalizacién econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la formula de trabajo esté
comprendida entre el seis y el diez por mil ([1 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de
aridos (incluido el polvo mineral).

Se levantard mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion
en la dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la formula de trabajo
exceda el diez por mil (> [1 1,0 %) en masa, del total de aridos(incluido el polvo

mineral).
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7.7.10.6.- Granulometria de los aridos.

Si la granulometria de los aridos extraidos (segun el método de ensayo de la

UNEEN 12697-2) no se ajusta al huso restringido de la férmula de trabajo, en dos 0 mas

lotes de la serie controlada, se procedera de la siguiente manera:

Se aplicara una penalizacion econdmica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los
valores limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en uno de los
tamices de la granulometria.

Se aplicara una penalizacion econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los
valores limitados por el huso restringido de la formula de trabajo en dos de los
tamices de la granulometria.

Se levantard mediante fresado, y se repondré por cuenta del Contratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los
valores limitados por el huso restringido de la formula de trabajo en tres 0 mas
de los tamices de la granulometria. O se admitira como obra defectuosa, con

una penalizacion econémica hasta del cincuenta por ciento (50%).

7.7.10.6.1.- Analisis de huecos.

Se levantara mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, la capa

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en el

porcentaje de huecos (segln el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de

la formula de trabajo sea superior al dos por ciento (x2%) en mezcla y del tres por

ciento en aridos (+3%).

7.7.10.7.- Ensayo de Sensibilidad al agua.

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (segun el

método de ensayo de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procedera de la

siguiente manera:

Se aplicara una penalizacion economica del treinta por ciento (10%) a todas las

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
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cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté
comprendida entre el 80 % y el 85 %.

= Se levantard mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, todas las
capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior
al 80%.

7.7.11.- Medicién y abono.

Unicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo
Contrato, se podra abonar la comprobacion y, en su caso, reparacion de la superficie
existente, por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

A efectos de medicion y abono se establecen los siguientes criterios:

= La preparacion de la superficie existente, siendo esta unidad del contrato, no es
objeto de medicion y abono, ni esta incluida en esta unidad de obra. El riego de

imprimacion y adherencia se abonara segun lo prescrito en los articulos 530 y

531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas unidades

de obra en los cuadros de precios.

= La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigon bituminoso se abonara por toneladas (t), segun su tipo, medidas
multiplicando las anchuras sefialadas para cada capa en los Planos del Proyecto,
por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de
control de cada lote. En dicho abono se considerara incluido el de los &ridos, el
procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo
mineral. No seran de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por
correccion de mermas en capas subyacentes, dicha medicién deberd ser
contrastada durante la ejecucion con lo realmente ejecutado mediante pesadas de
bascula en planta, contrastadas por bascula oficial.

= La Direccion de las Obras podra abonar, a su criterio, la diferencia de pesada
con las Tn tedricas segun planos y la densidad media.

= Para aridos con peso especifico superior a tres gramos por centimetro cubico (3
g/cm3), se podra realizar el abono por unidad de superficie ( m2), con la fijacion
de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este

articulo.
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Si el arido grueso empleado para capas de rodadura, ademas de cumplir todas y
cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este
articulo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, segin UNEEN
1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora minimo especificado en el PG-3
para la categoria de trafico pesado que corresponda, se abonarad una unidad de
obra definida como tonelada (T), 0 en su caso metro cuadrado (m?), de
incremento de calidad de aridos en capa de rodadura y cuyo importe seré el diez
por ciento (10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de
unidad de superficie, siendo condicién para ello que esta unidad de obra esté
incluida en el Presupuesto del Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los
valores especificados en este Pliego, segun los criterios del apartado 7.16.10.3.,
se abonara una unidad de obra definida como tonelada (T), 0 en su caso metro
cuadrado (m?), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de
rodadura y cuyo importe sera el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de
mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condicion para
ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del

Proyecto.

El abono de los éaridos y polvo mineral empleados en la fabricacion de las
mezclas bituminosas en caliente, se considerara incluido en la fabricacién y
puesta en obra de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte.

No serén de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por correccion
de mermas en capas subyacentes.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en
caliente se abonara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicion
abonable de fabricacion y puesta en obra, por la dotacién media de ligante
deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningun caso sera de abono el
empleo de activantes o aditivos al ligante, asi como tampoco el ligante residual
del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.

Se abonara segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.7.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad.
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Independientemente del marcado CE de aridos y mezclas, el cumplimiento de
las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en
este articulo se podré acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas,
podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad
que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este
articulo, se reconocera como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la
Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas
obligatorias de este articulo podra ser otorgado por las Administraciones Publicas
competentes en materia de carreteras, la Direccion General de Carreteras del Ministerio
de Fomento o los Organismos espafioles — publicos o privados — autorizados para
realizar tareas de certificacién o ensayos en el &mbito de los materiales, sistemas y

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2000/1995, de 28 de Diciembre.

Telde, a 3 de Diciembre de 2014

Graduada en Ingenieria Civil Graduada en Ingenieria Civil
Maria Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
Colegiada n° 22102 Colegiada n° 22094
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MEDICIONES

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m*® DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicion de
vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano/

Doctor Melian

Rotonda Av.Mov imiento del

Ciudadano

--Secundino Delgado--

Demolicién 1 1 4,00 0,25 0,20 0,20
Demolicién 2 1 6,50 0,25 0,20 0,33
Demolicién 3 1 3,00 0,25 0,20 0,15
Demolicién 4 1 4,00 0,25 0,20 0,20
Demolicién 5 1 3,00 0,20 0,20 0,12
Demolicién 6 1 4,00 0,20 0,15 0,12
Demolicién 7 1 4,00 0,15 0,15 0,09
*ARNAO*

-Ledn y Castillo--

Demolicién 1 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 2 1 4,00 0,20 0,15 0,12
--Roque--

Demolicién 1 1 3,00 0,50 0,20 0,30
Demolicién 3 1 3,60 0,10 0,20 0,07
Demoalicién 2 1 0,90 0,70 0,20 0,13
Demolicién 4 1 3,00 0,30 0,20 0,18
Demolicién 5 1 4,00 0,30 0,20 0,24
--Alcalde Manuel Amador--

Demolicién 1 1 3,10 0,40 0,15 0,19
Demolicién 2 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Demolicién 3 1 4,00 0,50 0,15 0,30
Demolicién 5 1 0,60 0,30 0,15 0,03
**SAN JUAN**

--Luis Doreste Silva--

Garaje nimero de Gobierno 1 1 2,14 0,20 0,15 0,06
--José Arencibia Gil--

Demolicién 1 1 2,90 0,30 0,20 0,17
Demolicién 2 2 2,80 0,30 0,20 0,34
--Doramas--

Demolicién 1 1 410 0,30 0,15 0,18
Demolicién 2 1 2,60 0,70 0,15 0,27
Demolicién 3 1 3,60 0,30 0,15 0,16
--Doctor Castro Ojeda--

Demolicién 1 1 4,00 0,15 0,20 0,12
Demolicién 2 1 2,00 0,15 0,20 0,06
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje nimero de Gobierno 15 1 2,50 0,40 0,15 0,15
Garaje nimero de Gobierno 17 1 1,50 0,20 0,15 0,05
Garaje nimero de Gobierno 18 1 2,80 0,30 0,15 0,13
Garaje nimero de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 29 1 4,80 0,40 0,15 0,29
Garaje nimero de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01
Garaje nimero de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01
Garaje nimero de Gobierno 37 1 3,20 0,60 0,15 0,29
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Garaje nimero de Gobierno 39 1 0,40 0,30 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 41 1 5,40 0,30 0,15 0,24
Garaje nimero de Gobierno 47 1 2,70 0,70 0,15 0,28
Garaje nimero de Gobierno 50 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 50 1 0,80 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 51 1 2,50 0,20 0,15 0,08
Garaje nimero de Gobierno 54 1 3,80 0,40 0,15 0,23
Garaje nimero de Gobierno 63 1 2,70 0,40 0,15 0,16
Garaje nimero de Gobierno 67 1 0,80 0,30 0,15 0,04
--Tirso de Molina--
Garaje nimero de Gobierno 8 1 3,90 0,20 0,15 0,12
Garaje nimero de Gobierno 14 1 3,40 0,20 0,15 0,10
Garaje nimero de Gobierno 15 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Garaje nimero de Gobierno 17 1 3,20 0,20 0,15 0,10
Garaje nimero de Gobierno 20 1 4,00 0,40 0,15 0,24
Garaje nimero de Gobierno 22 1 3,70 0,40 0,15 0,22
Garaje nimero de Gobierno 24 1 510 0,40 0,15 0,31
Garaje nimero de Gobierno 25 1 3,60 0,30 0,15 0,16
Garaje nimero de Gobierno 26 1 5,20 0,30 0,15 0,23
Garaje nimero de Gobierno 27 1 4,30 0,10 0,15 0,06
Garaje nimero de Gobierno 33 1 2,90 0,30 0,15 0,13
Garaje nimero de Gobierno 34 1 4,50 0,30 0,15 0,20
Garaje nimero de Gobierno 36 1 3,50 0,20 0,15 0,11
Garaje nimero de Gobierno 42 1 6,00 0,30 0,15 0,27
--Lope de Vega--
Garaje nimero de Gobierno 38 1 3,00 0,30 0,15 0,14
Garaje nimero de Gobierno 36 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Garaje nimero de Gobierno 32 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Lateral Perico 1 3,20 0,60 0,15 0,29
--Goya--
Demolicién 1 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Demoalicién 2 1 2,50 0,30 0,15 0,11
Demolicién 3 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 4 1 2,60 0,20 0,15 0,08
Demolicién 5 1 3,20 0,30 0,15 0,14
Demolicién 6 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 7 1 2,80 0,20 0,15 0,08
Demolicién 8 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Demolicién 9 1 3,20 0,20 0,15 0,10
Demolicion 10 1 3,00 0,20 0,60
--Felix Alvo--
NUmero de Gobierno 9 1 4,00 0,30 0,15 0,18
Numero de Gobierno 25 1 4,00 0,30 0,15 0,18
Garajes naranjas 1 7,00 0,20 0,15 0,21
Demolicién 10,00 0,30 0,15
*MARETA*
--La Rosa--
Demolicion 1(antes basura) 1 13,00 2,13 0,20 5,54
Demolicién 2 (Minusv alidos) 1 3,00 0,55 0,15 0,25
17,66
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano/ 1 0,15 16,00 2,40
Doctor Melian
Rotonda Av.Movimiento del 3 0,15 9,00 4,05
Ciudadano
Secundino Delgado / La Data 1 0,15 9,00 1,35
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2 0,15 8,00 2,40
Roque/ Avda Cabildo Insular 2 0,15 14,00 4,20
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Roque 3 0,15 17,00 7,65
Alcalde Manuel Amador 2 0,15 10,00 3,00
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 2 0,15 10,00 3,00
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 4 0,15 7,00 4,20
Camacho
Luis Doreste Silva 2 0,15 8,50 2,55
José Arencbia Gil 1 0,15 7,00 1,05
Doctor Castro Ojeda 2 0,15 8,00 2,40
Doramas 2 0,15 5,50 1,65
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 1 0,15 8,00 1,20
Tirso de Molina 5 0,15 10,25 7,69
Lope de Vega 2 0,15 11,35 3,41
Goya 1 0,15 10,00 1,50
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 3 0,15 14,00 6,30
Asturias
*MARETA*
Camelia 1 0,15 7,00 1,05
Camelia Ampliacion 1 66,00 0,15 9,90
Ortiga Ampliacion 1 118,00 0,15 17,70
Flor de Embelesco 1 0,15 7,00 1,05
Flor de Embelesco Ampliacion 1 62,00 0,15 9,30
La Rosa (Ampliacion) 1 123,00 0,15 18,45
La Rosa 1 0,15 12,00 1,80
119,25
01.03 m* FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camién, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 243,00 0,50 0,05 12,15
Secundino Delgado 2 117,00 0,50 0,05 5,85
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2 124,00 0,50 0,05 6,20
Roque 2 95,50 0,50 0,05 4,78
Roque (Correos-Ledn y Castillo) 1 162,00 0,50 0,05 4,05
Alcalde Manuel Amador 2 254,00 0,50 0,05 12,70
Farmacéutica Pino Suéarez/Avda del 2 21,00 0,50 0,05 1,05
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 4 65,41 0,50 0,05 6,54
Camacho
Luis Doreste Silva 2 270,00 0,50 0,05 13,50
José Arencibia Gil 2 201,00 0,50 0,05 10,05
Doctor Castro Ojeda 2 111,00 0,50 0,05 5,55
Doramas 2 220,30 0,50 0,05 11,02
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 2 300,60 0,50 0,05 15,03
Tirso de Molina 2 336,00 0,50 0,05 16,80
Lope de Vega 2 120,80 0,50 0,05 6,04
Goya 2 285,00 0,50 0,05 14,25
Felix Alvo 2 218,00 0,50 0,05 10,90

*MELENARA*
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Calle cerca del Colegio Principe de 1 150,00 0,50 0,05 3,75
Asturias
**LA MARETA**
Camelia 1 66,00 0,50 0,05 1,65
La Rosa 1 142,00 0,50 0,05 3,55
Ortiga 1 64,00 0,50 0,05 1,60
167,01
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandon en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-
vimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-
ra, incluso fransporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50
*ARNAO*
Leén y Castillo 2 1,00 1,00 2,00
Roque 2 1,50 0,25 0,75
Licenciado Gilberto Monzén May or 1 1,50 1,50 2,25
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3 1,50 1,50 6,75
Monzoén May or
**SAN JUAN**
Doramas 3 1,50 1,50 6,75
José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50
José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00
José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00
Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00
Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50
Felix Alvo 2 1,50 1,50 4,50
66,62
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfélfica anidnica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastomeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betlin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotexfl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusidn, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a fraccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atracciony 125 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50
*ARNAO*

Ledn y Castillo 2 1,00 1,00 2,00
Roque 2 1,50 0,25 0,75
Licenciado Gilberto Monzén May or 1 1,50 1,50 2,25
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3 1,50 1,50 6,75
Monzén May or

**SAN JUAN**

Doramas 3 1,50 1,50 6,75
José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50
José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00
José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00
Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00
Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50
Felix Alvo 2 1,50 1,50 4,50

66,62
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.06 m2 COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE
Compactado de tierras por medios mecanicos, incluso humectacion de la superficie, sin aporte de tie-
ras.
Camelia Ampliacion Plataforma 1 66,00 0,65 42,90
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10
Flor de Embelesco Ampliacion 1 55,00 2,25 123,75
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1 123,00 3,50 430,50
818,85
01.07 m2 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES
Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y refirada de basu-
ras, escombros y deméas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente termi-
nado.
Camelia Ampliacién Plataforma 1 66,00 0,65 42,90
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10
Flor de Embelesco Ampliacion 1 55,00 2,25 123,75
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1 123,00 3,50 430,50
818,85
01.08 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de
las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas
y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
1 1,00
1,00
01.09 u ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al
nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigén en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y colocacion
del dispositiv 0 de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.
98,00

TOTAL CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......ooreererrrnesensssesssssssssssssssssssssess

45.247,42




MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Capa previa de regularizacion
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 1 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92
Alcalde Manuel Amador Rodriguez 2,3 254,00 1,50 0,05 43,82
**SAN JUAN**
Luis Doreste Silva 2,3 19,00 0,50 0,05 1,09
José Arencibia Gil 2,3 60,00 0,50 0,05 345
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 2,3 300,60 1,50 0,05 51,85
Félix Alvo 2,3 187,00 1,50 0,05 32,26
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,3 36,00 1,00 0,05 4,14
Asturias
*LA MARETA*
Camelia Ampliacién 2,3 66,00 0,65 0,05 4,93
Ortiga Ampliacion 1 2,3 81,00 2,60 0,05 24,22
Ortiga Ampliacion 2 2,3 37,00 0,30 0,05 1,28
Ortiga Regularizacion(Salida calle 2,3 10,00 0,58 0,05 0,67
Petunia)
Ortiga Regularizacion STOP 2,3 5,00 0,61 0,05 0,35
Flor de Embelesco Ampliacion 2,3 55,00 2,25 0,05 14,23
La Rosa Ampliacion 2,3 123,00 3,50 0,05 49,51
La Rosa cruce con Helecho 2,3 8,00 0,60 0,05 0,55
Regularizacion
La Rosa cruce con Embelesco 2,3 9,73 0,75 0,05 0,84
Regularizacion
317,03
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacién de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano 2,4 3.458,840 0,050 415,061
Secundino Delgado 2,4 670,050 0,050 80,406
*ARNAO*

Leén y Castillo 2,4 1.026,980 0,050 123,238
Roque 2,4 3.198,140 0,050 383,777
Alcalde Manuel Amador 2,4 2.641,600 0,050 316,992
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 2,4 164,040 0,050 19,685
Cabildo

**SAN JUAN**

Cruce Ledn y Castillo - Pérez 2,4 65,410 0,050 7,849
Camacho

Luis Doreste Silva 2,4 270,000 0,050 32,400
Doramas 2,4 1.411,950 0,050 169,434
José Arencibia Gil 2,4 1.354,140 0,050 162,497
Doctor Castro Ojeda 2,4 590,730 0,050 70,888
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4 2.393,210 0,050 287,185

Tirso de Molina 2,4 2.068,660 0,050 248,239




MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Lope de Vega 2,4 1.202,270 0,050 144,272
Goya 2,4 1.461,560 0,050 175,387
Félix Alvo 2,4 1.241,330 0,050 148,960
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,4 2.136,310 0,050 256,357
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 2,4 291,180 0,050 34,942
Flor de Embelesco 2,4 487,070 0,050 58,448
La Rosa 2,4 1.685,880 0,050 202,306
3.338,32
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion cationica de rotura répida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de
0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados
de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la gjecucion de los frabajos a
cada una de las zonas de actuacion del presente proy ecto.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 0,0006 3.458,84 2,08
Secundino Delgado 0,0006 670,05 0,40
*ARNAO*
Ledn y Castillo 0,0006 1.026,98 0,62
Roque 0,0006 3.198,14 1,92
Alcalde Manuel Amador 0,0006 2.641,60 1,58
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 0,0006 164,01 0,10
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 0,0006 65,41 0,04
Camacho
Luis Doreste Silva 0,0006 270,00 0,16
Doramas 0,0006 1.411,95 0,85
José Arencibia Gil 0,0006 1.354,14 0,81
Doctor Castro Ojeda 0,0006 590,73 0,35
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 0,0006 2.393,21 1,44
Tirso de Molina 0,0006 2.068,66 1,24
Lope de Vega 0,0006 1.202,27 0,72
Goya 0,0006 1.461,56 0,88
Felix Alvo 0,0006 1.241,33 0,74
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 0,0006 2.136,31 1,28
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 0,0006 291,18 0,17
Flor de Embelesco 0,0006 487,07 0,29
La Rosa 0,0006 1.685,88 1,01
16,68
02.04 t RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacion minima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-
cada.
Camelia Ampliacion 0,0015 66,00 0,65 0,06
Ortiga Ampliacién 1 0,0015 81,00 2,60 0,32
Ortiga Ampliacion 2 0,0015 37,00 0,30 0,02
Flor de Embelesco Ampliacion 0,0015 55,00 2,25 0,19
La Rosa Ampliacion 0,0015 123,00 3,50 0,65
1,24
02.05 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70

Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Segun dotacién
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055  3.338,320 183,608
0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 317,030 15,852

199,46

TOTAL CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES

...................................... 240.090,05
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO |1l SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico
con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la
superficie y premarcaje.
**SAN GREGORIO**
-Avda. Movimiento del Ciudadano 2 215,00 430,00
Aparcamiento Bateria Recta 1 195,00 195,00
Secundino Delgado 1 52,00 52,00
*ARNAO*
-Ledn y Castillo 2 124,00 248,00
-Roque 2 382,50 765,00
Alcalde Manuel Amador 1 239,00 239,00
Aparcamiento Bateria Oblicuo 1 185,00 185,00
**SAN JUAN**
-Luis Doreste Silva 1 40,00 40,00
-Doramas 2 212,00 424,00
José Arencibia Gil 1 217,00 217,00
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
-Pio Baroja 2 300,00 600,00
-Tirso de Molina 2 326,00 652,00
- Lope de Vega 2 120,80 241,60
Aparcamiento Bateria Recta 1 120,00 120,00
-Goya 1 285,00 285,00
-Felix Alvo 1 29,00 29,00
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2 343,00 686,00
Asturias
*LA MARETA*
La Rosa 1 142,00 142,00
5.550,60
D291A0140 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asféltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
Linea de parada de STOP 13 5,50 0,80 57,20
Simbolo de STOP 14 1,00 1,33 18,62
Linea de Parada y PASO DE 16 9,64 0,40 5,00 308,48
PEATONES
CEDA EL PASO 10 1,00 1,60 16,00
Linea CEDA EL PASO 8 1,00 1,43 11,44
VELOCIDAD max. 40. 32 1,00 0,92 29,44
FLECHA de FRENTE 13 1,00 1,20 15,60
FLECHA GIRO DERECHA/ 1 1,00 1,50 16,50
IZQUIERDA
Simbolo BUS 2 1,00 1,33 2,66
Cebreados 15 1,00 4,10 61,50
537,44

TOTAL CAPITULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES ........ccoummeeemmmrmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

12.138,12
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)

Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con c6digo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado viales

densidad 2.2 th/m3 2,2 167,01 367,42
367,42
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicidn)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan maca-
dam asfélicos, con codig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Demolicién pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 13,22 31,73
31,73
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de embalaje
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cddigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cddigo
170202, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Vidrio de recipientes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras
municipales de codigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables
densidad 0.05 tn/m3 0,1 0,10
0,10

TOTAL CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

1.263,40
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CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y I
quidas nocivas, con marcado CE.
15 15,00
15,00
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
15 15,00
15,00
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
7 7,00
7,00
TOTAL APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA....... 168,27
APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y 34,90
APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS 154,50
APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUER’PO
D32AD0040 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturon antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO...... 130,90
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

05.02.04

D32BB0040

D32E0020

D32DA0020

D32DA0030

SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-
tor, tipo Parsi modelo PI1-12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00
ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
% ), incluso colocacion y posterior retirada.

3 3,00

3,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....
SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
1 1,00

186,69

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.........ccosmmc.
SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con esfructura meta-
lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada
de apertura exterior con ceradura.

1 1,00

43,27

1,00
ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL.

405,60
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copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cistema, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y eva-
cuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
1,00
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua ca-
liente y fria, termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.
1,00
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89
SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud
1 1,00
1,00
05.04.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos frabajadores con cate-
goria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de
Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
1 1,00
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO 229,50
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.07 VARIOS ........cooemnnresssesssssssssssensens 300,00
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SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION
D32CANO1 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
5 5,00
5,00
D32CA0010 ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
5 5,00
5,00
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
3 3,00
3,00
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metélico, (amortizacién = 100 %),
colocacion y desmontaje.
1 1,00
1,00
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontado.
3 3,00
3,00
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
20 20,00
20,00
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmontado.
3 3,00
3,00
D32CB0040 ud Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico
Lémpara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
2 2,00
2,00
D32CAN02 u Sedal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 mefros incluso poste, colocacion y desmontaje.
5 5,00
5,00
D32CAN 03 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
5 5,00
5,00
D291B0010 ud Sedal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diametro, segln nor-
ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.




MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
TR-301 3 3,00
TR-305 3 3,00
TR-401-a 1 1,00
TR-401-b 1 1,00
TR-500 2 2,00
10,00
D291B0020 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TP-17a 2 2,00
TP-17-b 2 2,00
TP-17 2 2,00
TP-18 2 2,00
8,00
D291B0030 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-6 2 2,00
2,00
D29CAN04 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de caril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y refirada.
3 3,00
3,00

TOTAL SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION.........corrrrrrrrrrrrrrren:

TOTAL CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD.................

3.287,20

6.147,72

304.886,71




CUADRO DE PRECIOS |




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

m*  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO 41,32
Demoalicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demoalicion

de vados de enfrada a garaje.

CUARENTAY UN EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
m?  CORTE DE BORDE DE CALZADA 8,20
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.

OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
m*  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 83,41
Fresado de pavimento de aglomerado asféltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camion, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

OCHENTAY TRES EUROS con CUARENTAY UN
CENTIMOS
m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME 149,41
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso transporte de los productos resultantes a v ertedero, fotalmente terminado.

CIENTO CUARENTA'Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
UN CENTIMOS

m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. 6,55

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalfica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada

con elastdmeros y dotacion de 11 kg/m2 de residual de betun, y extendido de geocompuesto

GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y

1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un

proceso de agujeteado, resistencia a fraccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50

kN/m de resistencia a traccién y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida

la superficie ejecutada.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
m?  COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE 2,50
Compactado de fierras por medios mecanicos, incluso humectacion de la superficie, sin aporte
de tierras.

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
m2  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES 1,43

Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y refirada de ba-
suras, escombros y demas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado, totalmente
terminado.

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
u PAJ SERVICIOS AFECTADOS 9.269,80
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecu-
cion de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, efc), asi como reposi-
cién de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.

NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS
con OCHENTA CENTIMOS
u ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota 68,69
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con ra-
dial al nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigén en masa HM-20/P/20/1 a nuev a cota y
colocacion del dispositiv o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.

SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion) 24,30
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa

intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totaimente colocada,in-

cluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betin, incluye la obligatoria

medicion del IRI.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
Tn.  AC16 surf Capa de Rodadura 25,44
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-
daincluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de beflin, incluye la obli-
gatoria medicion del IRI.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 765,06
Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucion de
los trabajos a cada una de las zonas de actuacion del presente proy ecto.

SETECIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS con SEIS

CENTIMOS
t RIEGO DE IMPRIMACION 380,28
Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacién minima de 1,50 kg/m2, totalmente
colocada.
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
Tn.  BETUN DE PENETRACION 50/70 672,95

Tn. Betun asféltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante 0,90

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
D291A0140 m? Marca Vial de larga duracion en simbologia 13,29

Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado) 3,00

Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédigo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

TRES EUROS
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicién) 4,50
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan ma-
cadam asfalticos, con cadig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL 37,00
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA'Y SIETE EUROS
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO 107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de cédigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO SIETE EUROS
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO 107,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cédigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO SIETE EUROS
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 58,00
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-

ras municipales de codigo 200201, 200301, segun el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCUENTAY OCHO EUROS
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA

D32AA0010

D32AA0030

D32AA0040

ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth 1,79
Mascarilla desechable FFP 1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y
liquidas nocivas, con marcado CE.

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar 0,79
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar 18,51
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS

D32AB0010

ud Guantes amarillo, Wiirth o similar 6,98
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES

D32AC0010

ud Botas marron S3, Wiirth o similar 30,90
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.

TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO

D32AD0040

D32AD0070

D32CC0010

ud Cinturén antilumbago, con hebillas 13,71
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.

TRECE EUROS con SETENTA 'Y UN CENTIMOS
ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde 6,30
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

05.02.04

D32BB0040

ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN 84,45
Extintor de polvo quimico ABC polivalente anfibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
exfintor, ipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera
con difusor, segtin norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 5,93
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refrada.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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copIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario 43,27

Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
D32DA0020 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra 180,25

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura

metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de

ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de

perfileria soldada de apertura exterior con cerradura.

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 225,35
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra 472,88
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y
evacuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra 535,47
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua
caliente y fria, termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.

QUINIENTOS TREINTAY CINCO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CENTIMOS
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra 198,54
Lavabo o fregadero con griferfa, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.

CIENTO NOVENTAY OCHO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h Formacion en seguridad y salud 43,20
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
05.04.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad 186,30
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Arto.

CIENTO OCHENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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copIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u Reconocimiento Médico por Obrero 300,00

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
TRESCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION

D32CANO1

D32CA0010

D32CB0010

D32CB0020

D32CA0020

D32CB0030

D32CA0030

D32CB0040

D32CAN02

D32CAN 03

D291B0010

D291B0020

D291B0030

u Sefial stop-paso, con manguito 11,01
Sefial stop-paso, con manguito

ONCE EUROS con UN CENTIMOS
ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 6,99
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cién y desmontaje.
SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m Cinta de balizamiento bicolor 0,76

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte 14,58
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
% ), colocacion y desmontaje.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico 3,14
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 % ), incluso colo-
cacion y desmontado.

TRES EUROS con CATORCE CENTIMOS
ud Cono de sefalizacion reflectante 11,36
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico 48,71
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metdlico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100 %) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigon de fijacion, y desmontado.

CUARENTAY OCHO EUROS con SETENTAY UN
CENTIMOS
ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico 28,12
L&mpara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.

VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
u Senal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m) 108,76
Sefial preceptiva reflectante ipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
u Cartel informativo de obras de carreteras cortada 157,50
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/colocacion y desmontaje.

CIENTO CINCUENTAY SIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 69,22
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetro, segun
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re 62,15
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CENTIMOS
ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 78,51
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SETENTAY OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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21,21

D29CAN04 u Panel direccional para desvios de trafico

Und. de Panel direccional para los desvios de caril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, il colocacion y retirada.

VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

Telde, a 3 de diciembre del 2014

Graduada en Ingenieria Civil Graduada en Ingenieria Civil

Ma Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez

N° de colegiada: 22.102 N° de colegiada: 22.094
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m*®  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demoalicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demoalicion
de vados de enfrada a garaje.

Mano de obra..........ccceeeevveeiiiiiii e 10,82
Magquinaria.............coeen. 28,51
Resto de obra y materiales.............c.cccccovennnnnn 1,99

TOTAL PARTIDA........ccoev et 41,32
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.

Mano de obra. 1,63
MaqUINGNa. ......ccceeiieeiiieeie e 6,17
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnnn 0,40
TOTAL PARTIDA.......ceiiiriininrisise s 8,20
01.03 m? FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asféltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camidn, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 83,41
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiirinieniinnee e 83,41
01.04 m2  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiii e 17,16
Magquinaria.............coeen. 49,36
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 82,89
TOTAL PARTIDA.....cocoi i 149,41
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.
M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalfica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada
con elastdmeros y dotacion de 11 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a fraccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a traccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.
Mano de obra...........cccovvieiiiiiii 0,26
MaqUINGNa. .....cccveeiieeiiie e 0,64
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 5,65
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 6,55
01.06 m?  COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE
Compactado de tierras por medios mecanicos, incluso humectacion de la superficie, sin aporte
de tierras.
Mano de obra...........cccovvieiiiiiii 0,54
MaqUINaNa..........oooviiiiiic e 1,79
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 0,17
TOTAL PARTIDA.......ciiiirinrniirisinesesnrenne 2,50
01.07 m?  ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES
Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y refirada de ba-
suras, escombros y demas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado, totalmente
terminado.
Mano de obra...........cccvvieiiiiiii 0,39
MaquInaria..........coooeeiiieiici e 0,97
Resto de obra y materiales...............ccccccvennnin 0,07

TOTAL PARTIDA........civiirinnirse i 1,43
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO UD RESUMEN PRECIO
01.08 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecu-
cion de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, efc), asi como reposi-
cion de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.
Resto de obra y materiales.............c.cccccovennnnn 9.269,80
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 9.269,80
01.09 u ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con ra-
dial al nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigdn en masa HM-20/P/20/1 a nuev a cofa y
colocacion del dispositiv o de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.
Mano de obra...........cccovviiiiiiii 45,26
MaqUINaNa..........ooviiiiiic e 5,51
Resto de obra y materiales..............ccccocovinnnnnn 17,92
TOTAL PARTIDA.......ciiiiriinisrisisesisnrenne 68,69
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CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn.  AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totaimente colocada,in-
cluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betin, incluye la obligatoria
medicion del IRI.
MaqUINGNa. ......ccceeiieeiieeiie e 7,70
Resto de obra y materiales.............c.cccccovennnnnn 16,60
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiienieesee e 24,30
02.02 Tn.  AC16 surf Capa de Rodadura
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, fotalmente coloca-
daincluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de befln, incluye la obli-
gatoria medicion del IRI.
MaqUINaNa..........ooviiiiiici e 7,70
Resto de obra y materiales.... 17,74
TOTAL PARTIDA.......ceiiirinnniirisisensennenne 25,44
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion minima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucion de
los trabajos a cada una de las zonas de actuacion del presente proy ecto.
Mano de obra...........cccvvieiiiiinci 32,92
MaqUINaNa..........oovviiiiiic e 270,30
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnn. 461,84
TOTAL PARTIDA........ciiiirinnniirisisesssnnenne 765,06
02.04 t RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsién tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacion minima de 1,50 kg/m2, totalmente
colocada.
Mano de obra...........cccvviiiciiiici 0,52
Maguinaria..... 361,44
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnn. 18,32
TOTAL PARTIDA........ciiiirinsiiinsinesisnnanne 380,28
02.05 Tn.  BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betun asféltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnn. 672,95
TOTAL PARTIDA.......ciiiiriinisrisisinennanne 672,95




CUADRO DE PRECIOS 2
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
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CAPITULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

Mano de 0bra..........ccoevviiiiiiii e 0,33
MaqUINaNa..........ooiiiiieiic e 0,09
Resto de obra y materiales...............cccccovennnin 0,48
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeee e e 0,90

D291A0140 m? Marca Vial de larga duracion en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiiiee e 741
Maquinaria..... 0,89
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 4,99

TOTAL PARTIDA.......cciiirinieirce e 13,29
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CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédigo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnn. 3,00
TOTAL PARTIDA......ccoiiirimniinnrineses s 3,00
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicién)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan ma-
cadam asfalficos, con codig 170302 segin el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............cccccovennninn 4,50
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiireiieniennee e 4,50
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales..............ccccceovennnnnn 37,00
TOTAL PARTIDA......coo et ssesnens 37,00
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de cédigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............cccccovennnin 107,00
TOTAL PARTIDA.....cocoi it 107,00
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cédigo
170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnn. 107,00
TOTAL PARTIDA......cooctirimiinninneses s 107,00
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-
ras municipales de codigo 200201, 200301, segun el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales...............ccccccvennninn 58,00
TOTAL PARTIDA......coo it siesnens 58,00




CUADRO DE PRECIOS 2

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA

D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP 1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y
liquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y materiales...............cccccovennnnn 1,79
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiirinienie e 1,79
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............c.ccovennninn 0,79
TOTAL PARTIDA.....cocoiriirinienieeee e 0,79
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales.............c.ccccccvennnnn 18,51
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 18,51
APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 6,98
TOTAL PARTIDA.....c.oeereeerreereeereenerre e 6,98
APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marron S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 30,90
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiienii e 30,90
APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO
D32AD0040 ud Cinturén antilumbago, con hebillas
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 13,71
TOTAL PARTIDA.....cocoi i 13,71
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...............ccccccvennnnn 6,30
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiirinienii e 6,30
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 6,17

TOTAL PARTIDA........cviiirinnirce e 6,17
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SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.02.04 ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
extinfor, ipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, mandémefro comprobable y manguera
con difusor, segtin norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
Mano de obra...........cccvvieieiiiii 2,59
Resto de obra y materiales...............cccccovennnin 81,86
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiiinie e 84,45
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refrada.
Mano de obra...........cccovviiiiiiii 1,29
Resto de obra y materiales 4,64
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriniinie e 5,93
SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario complefo segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales.............c.cccccovennninn 43,27
TOTAL PARTIDA.......cviiirininisrisisisesnnenne 43,27
SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
D32DA0020 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura
metlica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfileria soldada de apertura exterior con cerradura.
Resto de obra y materiales...............c.cccovennnin 180,25
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiienii e 180,25
D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiiie e 25,86
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnn. 199,49
TOTAL PARTIDA........ciiiirinsiiinsinesisnnanne 225,35
SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y
evacuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
Mano de obra..........ccceeeeeveeiiiiiiie e 20,27
Resto de obra y materiales 452,61
TOTAL PARTIDA........ceiiiriiniirisisesssnnenne 472,88
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua
caliente y fria, termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.
Mano de obra.................. 20,27
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 515,20
TOTAL PARTIDA.......ciiiirininiirisisesssnnenne 535,47
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
Mano de obra..........cccoeeeeveeiiiiiiiiiee e 20,27
Resto de obra y materiales...............cccccvennnin 178,27
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriiienieeee e 198,54
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SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h Formacion en seguridad y salud
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnn. 43,20
TOTAL PARTIDA.....coeereeerreereeereeesre e 43,20
05.04.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos frabajadores
con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Arto.
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnnn 186,30
TOTAL PARTIDA.....coeereeerreereeereenesreeneenens 186,30
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
Resto de obra y materiales.............c.cccccovennninn 300,00
TOTAL PARTIDA.....c.oeereeermeereeereeerreeneenens 300,00
SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION
D32CANO1 u Sefial stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
Mano de obra...........cccvvieiiiiiii 2,59
Resto de obra y materiales.... 8,42
TOTAL PARTIDA.....cccoiiiiriiienii e 11,01
D32CA0010 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacién = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontaje.
Mano de obra...........cccvviiiciiiici 2,59
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 4,40
TOTAL PARTIDA.....cocoi i 6,99
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.
Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiiie e 0,65
Resto de obra y materiales..............ccccccevennnnn. 0,11
TOTAL PARTIDA.....c.oeereeerreereeereeesre e 0,76
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
% ), colocacion y desmontaje.
Mano de obra..........ccceeeeeveeiiiiiiie e 1,29
Resto de obra y materiales...............cccceevennnnnn 13,29
TOTAL PARTIDA.......oeerieerreereeereeer e 14,58
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacién y desmontado.
Mano de obra..........ccceeeeeveeiiiiiiiee e 0,65
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 2,49
TOTAL PARTIDA.....cocoiiiiriiienie e 3,14
D32CB0030 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiii e 0,65
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnnn 10,71
TOTAL PARTIDA.......ooereerreereeereees e 11,36
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D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100 %) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigon de fijacion, y desmontado.

Mano de obra..........ccceeeeevieiiiiiiie e 2,59
Resto de obra y materiales..............ccccccovennnnn. 46,12
TOTAL PARTIDA.....coeereeerreereeereeesre e 48,71
D32CB0040 ud Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico
L&mpara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
Mano de obra...........cccvviiiciiiii 0,65
Resto de obra y materiales...............ccccoovennnnnn 27,47
TOTAL PARTIDA.......ocoeeereeciee e sseee e 28,12
D32CAN02 u Seiial preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Senial preceptiva reflectante ipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Mano de obra..........ccceeeeeeeeiiiiiiiee e 2,59
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 106,17
TOTAL PARTIDA.......oeerreerreereeereeesre e 108,76
D32CAN 03 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
Mano de obra...........cccovviiiciiii 0,91
Resto de obra y materiales 156,59
TOTAL PARTIDA.......ccceeereeciee e e 157,50
D291B0010 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetro, segun
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra. 3,71
MaqUINGNa. ......c.ceeiieeiie e 1,72
Resto de obra y materiales...............cccccovennnin 63,79
TOTAL PARTIDA.......ocorerreeciee e eneee e 69,22
D291B0020 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra...........cccovviiiiiiiii 3,71
MagquIinaria.........ccovviiiiiicei e 1,72
Resto de obra y materiales...............ccccccvennninn 56,72
TOTAL PARTIDA.......ccceeereeiee e e 62,15
D291B0030 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra..........ccccvviiieiiii 3,71
MaqUINaNa..........oorviiiieic e 1,72
Resto de obra y materiales...............cccccovennnnnn 73,08
TOTAL PARTIDA.....c.oeereeerreereeereeesre e 78,51
D29CAN04 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de caril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, il colocacion y refirada.
Mano de obra...........ccccevviiiiiiiii 2,59
Resto de obra y materiales 18,62
TOTAL PARTIDA.......cooeeereeiee e e 21,21

Telde, a 3 de diciembre del 2014.

Graduada en Ingenieria Civil Graduada en Ingenieria Civil
M2 Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez
N° de colegiada: 22.102 Ne° de colegiada: 22.094
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PRESUPUESTO
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CODIGO RESUMEN uDS CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m* DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicion de
vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano/
Doctor Melian

Rotonda Av.Movimiento del
Ciudadano

--Secundino Delgado--
Demolicién 1
Demolicién 2
Demolicién 3
Demolicién 4
Demolicién 5
Demolicién 6

- & A a2 A o

Demolicién 7
*ARNAO*

-Ledn y Castillo--
Demolicién 1 1
Demolicién 2 1
--Roque--
Demolicién 1
Demolicién 3
Demoalicién 2
Demolicién 4

-~

Demolicién 5
--Alcalde Manuel Amador--
Demolicién 1
Demolicién 2
Demolicién 3

- a

Demolicion 5

**SAN JUAN**
--Luis Doreste Silva--
Garaje nimero de Gobierno 1 1
--José Arencibia Gil--

Demolicién 1 1
Demolicion 2 2
--Doramas--

Demolicién 1 1
Demolicion 2 1
Demolicién 3 1
--Doctor Castro Ojeda--

Demolicion 1 1
Demolicién 2 1
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje nimero de Gobierno 15
Garaje nimero de Gobierno 17
Garaje nimero de Gobierno 18
Garaje nimero de Gobierno 23
Garaje nimero de Gobierno 23
Garaje nimero de Gobierno 25
Garaje nimero de Gobierno 25
Garaje nimero de Gobierno 29
Garaje nimero de Gobierno 35
Garaje nimero de Gobierno 35
Garaje nimero de Gobierno 37

- & 4 4 A A A A A A




PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO

RESUMEN

ubs

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.02

Garaje nimero de Gobierno 39
Garaje nimero de Gobierno 41
Garaje nimero de Gobierno 47
Garaje nimero de Gobierno 50
Garaje nimero de Gobierno 50
Garaje nimero de Gobierno 51
Garaje nimero de Gobierno 54
Garaje nimero de Gobierno 63
Garaje nimero de Gobierno 67
--Tirso de Molina--

Garaje nimero de Gobierno 8
Garaje nimero de Gobierno 14
Garaje nimero de Gobierno 15
Garaje nimero de Gobierno 17
Garaje nimero de Gobierno 20
Garaje nimero de Gobierno 22
Garaje nimero de Gobierno 24
Garaje nimero de Gobierno 25
Garaje nimero de Gobierno 26
Garaje nimero de Gobierno 27
Garaje nimero de Gobierno 33
Garaje nimero de Gobierno 34
Garaje nimero de Gobierno 36
Garaje nimero de Gobierno 42
--Lope de Vega--

Garaje nimero de Gobierno 38
Garaje nimero de Gobierno 36
Garaje nimero de Gobierno 32
Lateral Perico

--Goya--

Demolicién 1

Demoalicién 2

Demolicién 3

Demolicién 4

Demolicién 5

Demolicién 6

Demolicién 7

Demolicién 8

Demolicién 9

Demolicion 10

--Felix Alvo--

NUmero de Gobierno 9
NUmero de Gobierno 25
Garajes naranjas

Demolicién

*MARETA*

--La Rosa--

Demolicion 1(antes basura)
Demolicién 2 (Minusv alidos)

m? CORTE DE BORDE DE CALZADA

Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano/

Doctor Melian

Rotonda Av.Movimiento del
Ciudadano

Secundino Delgado / La Data
*ARNAO*

Ledn y Castillo

Roque/ Avda Cabildo Insular

- & A A A A A A

- a - a2 a4 & A & A& A A A A A A

- a2 A A A A A A A

17,66

41,32

729,71
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

cODIGO

RESUMEN

ubs

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.03

Roque
Alcalde Manuel Amador

Farmacéutica Pino Suérez/Avda del
Cabildo

**SAN JUAN**

Cruce Ledn y Castillo - Pérez
Camacho

Luis Doreste Silva
José Arencbia Gil
Doctor Castro Ojeda
Doramas
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja

Tirso de Molina
Lope de Vega

Goya
*MELENARA*

Calle cerca del Colegio Principe de
Asturias

*MARETA*

Camelia

Camelia Ampliacion

Ortiga Ampliacion

Flor de Embelesco

Flor de Embelesco Ampliacion
La Rosa (Ampliacion)

La Rosa

m* FRESADO DE PAV. AGLOMERADO

Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camién, fransporte

del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano
Secundino Delgado

*ARNAO*

Ledn y Castillo

Roque

Roque (Correos-Ledn y Castillo)
Alcalde Manuel Amador
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del
Cabildo

**SAN JUAN**

Cruce Ledn y Castillo - Pérez
Camacho

Luis Doreste Silva
José Arencibia Gil
Doctor Castro Ojeda
Doramas
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja

Tirso de Molina
Lope de Vega

Goya

Felix Alvo
*MELENARA*

3
2
2

NN =N

NN = NN N - a A A A o _ N Ol =

N D NN

N DD NN

119,25

8,20

977,85




PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Calle cerca del Colegio Principe de 1
Asturias
**LA MARETA**
Camelia 1
La Rosa 1
Ortiga 1
167,01 83,41 13.930,30
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandon en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-
vimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-
ra, incluso fransporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2
*ARNAO*
Leén y Castillo 2
Roque 2
Licenciado Gilberto Monzén May or 1
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3
Monzoén May or
**SAN JUAN**
Doramas 3
José Arencibia Gil 1
José Arencibia Gil 2
José Arencibia Gil 1
Doctor Castro Ojeda 3
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 4
Lope de Vega 2
Felix Alvo 2
66,62 149,41 9.953,69
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.
M2. Tratamiento superficial con emulsion asfélfica anidnica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastomeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betlin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotexfl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusidn, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a fraccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atracciony 125 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2
Roque 2
Licenciado Gilberto Monzén May or 1
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3
Monzén May or
**SAN JUAN**
Doramas 3
José Arencibia Gil 1
José Arencibia Gil 2
José Arencibia Gil 1
Doctor Castro Ojeda 3
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 4
Lope de Vega 2
Felix Alvo 2
66,62 6,55 436,36




PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06 m2 COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE
Compactado de tierras por medios mecanicos, incluso humectacion de la superficie, sin aporte de tie-
ras.
Camelia Ampliacion Plataforma 1
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1
Flor de Embelesco Ampliacion 1
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1
818,85 2,50 2.047,13
01.07 m2 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES
Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y refirada de basu-
ras, escombros y demas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado, totalmente termi-
nado.
Camelia Ampliacién Plataforma 1
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1
Flor de Embelesco Ampliacion 1
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1
818,85 1,43 1.170,96
01.08 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de
las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas
y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
1
1,00 9.269,80 9.269,80
01.09 u ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al
nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigén en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y colocacion
del dispositiv 0 de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.
98,00 68,69 6.731,62
TOTAL CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......oovmnnresssesmssssssssssssssssssssnsseens 45.247,42




PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Capa previa de regularizacion
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 1 2,3
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 2,3
Alcalde Manuel Amador Rodriguez 2,3
**SAN JUAN**
Luis Doreste Silva 2,3
José Arencibia Gil 2,3
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 2,3
Félix Alvo 2,3
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,3
Asturias
*LA MARETA*
Camelia Ampliacién 2,3
Ortiga Ampliacion 1 2,3
Ortiga Ampliacion 2 2,3
Ortiga Regularizacion(Salida calle 2,3
Petunia)
Ortiga Regularizacion STOP 2,3
Flor de Embelesco Ampliacion 2,3
La Rosa Ampliacion 2,3
La Rosa cruce con Helecho 2,3
Regularizacion
La Rosa cruce con Embelesco 2,3
Regularizacion
317,03 24,30 7.703,83
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacién de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano 2,4
Secundino Delgado 2,4
*ARNAO*

Ledn y Castillo 2,4
Roque 2,4
Alcalde Manuel Amador 2,4
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 2,4
Cabildo

**SAN JUAN**

Cruce Ledn y Castillo - Pérez 2,4
Camacho

Luis Doreste Silva 2,4
Doramas 2,4
José Arencibia Gil 2,4
Doctor Castro Ojeda 2,4
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4

Tirso de Molina 2,4




PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Lope de Vega 2,4
Goya 2,4
Félix Alvo 2,4
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,4
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 2,4
Flor de Embelesco 2,4
La Rosa 2,4
3.338,32 25,44 84.926,86
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion cationica de rotura répida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de
0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados
de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la gjecucion de los frabajos a
cada una de las zonas de actuacion del presente proy ecto.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 0,0006
Secundino Delgado 0,0006
*ARNAO*
Ledn y Castillo 0,0006
Roque 0,0006
Alcalde Manuel Amador 0,0006
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 0,0006
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 0,0006
Camacho
Luis Doreste Silva 0,0006
Doramas 0,0006
José Arencibia Gil 0,0006
Doctor Castro Ojeda 0,0006
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 0,0006
Tirso de Molina 0,0006
Lope de Vega 0,0006
Goya 0,0006
Felix Alvo 0,0006
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 0,0006
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 0,0006
Flor de Embelesco 0,0006
La Rosa 0,0006
16,68 765,06 12.761,20
02.04 t  RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacion minima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-
cada.
Camelia Ampliacion 0,0015
Ortiga Ampliacién 1 0,0015
Ortiga Ampliacion 2 0,0015
Flor de Embelesco Ampliacion 0,0015
La Rosa Ampliacion 0,0015
1,24 380,28 471,55
02.05 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70

Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Segun dotacién




PRESUPUESTO
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

CODIGO RESUMEN uDS CANTIDAD PRECIO IMPORTE
0.055 Tn/Tn AC 16 SurfS 0,055
0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05

199,46 672,95 134.226,61

TOTAL CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES .......ccccurmrmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 240.090,05
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copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO |1l SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico
con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la
superficie y premarcaje.
**SAN GREGORIO**
-Avda. Movimiento del Ciudadano 2
Aparcamiento Bateria Recta 1
Secundino Delgado 1
*ARNAO*
-Ledn y Castillo 2
-Roque 2
Alcalde Manuel Amador 1
Aparcamiento Bateria Oblicuo 1
**SAN JUAN**
-Luis Doreste Silva 1
-Doramas 2
José Arencibia Gil 1
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
-Pio Baroja 2
-Tirso de Molina 2
- Lope de Vega 2
Aparcamiento Bateria Recta 1
-Goya 1
-Felix Alvo 1
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2
Asturias
*LA MARETA*
La Rosa 1
5.550,60 0,90 4.995,54
D291A0140 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asféltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
Linea de parada de STOP 13
Simbolo de STOP 14
Linea de Parada y PASO DE 16
PEATONES
CEDA EL PASO 10
Linea CEDA EL PASO 8
VELOCIDAD max. 40. 32
FLECHA de FRENTE 13
FLECHA GIRO DERECHA/ 1
IZQUIERDA
Simbolo BUS 2
Cebreados 15
537,44 13,29 7.142,58
TOTAL CAPITULO CAPITULO Il SENALIZACION DE VIALES .........coouvmmmmnensssssssssssssnssssssssssssssssssnssssssssssss 12.138,12
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copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con c6digo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Fresado viales
densidad 2.2 tn/m3 2,2
367,42 3,00 1.102,26
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicidn)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan maca-
dam asfélicos, con codig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Demolicién pavimento
densidad 2.4 th/m3 2,4
31,73 4,50 142,79
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de embalaje
densidad 0.05 tn/m3 0,05
0,05 37,00 1,85
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cddigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes
densidad 0.05 tn/m3 0,05
0,05 107,00 5,35
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cddigo
170202, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Vidrio de recipientes
densidad 0.05 tn/m3 0,05
0,05 107,00 5,35
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras
municipales de codigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables
densidad 0.05 tn/m3 0,1
0,10 58,00 5,80

TOTAL CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION........cccommmreermmmrmssssssssns

1.263,40
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copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y I
quidas nocivas, con marcado CE.
15
15,00 1,79 26,85
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
15
15,00 0,79 11,85
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
7
7,00 18,51 129,57
TOTAL APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA....... 168,27
APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5
5,00 6,98 34,90
TOTAL APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y 34,90
APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
5
5,00 30,90 154,50
TOTAL APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS 154,50
APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUER’PO
D32AD0040 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturon antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
5
5,00 13,71 68,55
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
5
5,00 6,30 31,50
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5
5,00 6,17 30,85
TOTAL APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO...... 130,90
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57
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copIGO RESUMEN ubs CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
05.02.04 ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-
tor, tipo Parsi modelo PI1-12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
2
2,00 84,45 168,90
D32BB0040 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
% ), incluso colocacion y posterior retirada.
3
3,00 5,93 17,79
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 186,69
SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
D32E0020 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
1
1,00 43,27 43,27
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.........ccosmmc. 43,27
SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
D32DA0020 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con esfructura meta-
lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada
de apertura exterior con ceradura.
1
1,00 180,25 180,25
D32DA0030 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1
1,00 225,35 225,35
TOTAL SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL. 405,60
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SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cistema, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y eva-
cuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
1,00 472,88 472,88
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua ca-
liente y fria, termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.
1,00 535,47 535,47
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
1,00 198,54 198,54
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89
SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud
1
1,00 43,20 43,20
05.04.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos frabajadores con cate-
goria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de
Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
1
1,00 186,30 186,30
TOTAL SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO 229,50
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.07 VARIOS ........cooemnnresssesssssssssssensens 300,00
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SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION
D32CANO1 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
5
5,00 11,01 55,05
D32CA0010 ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
5
5,00 6,99 34,95
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
3
3,00 0,76 2,28
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metélico, (amortizacién = 100 %),
colocacion y desmontaje.
1
1,00 14,58 14,58
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontado.
3
3,00 3,14 9,42
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
20
20,00 11,36 227,20
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmontado.
3
3,00 48,71 146,13
D32CB0040 ud Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico
Lémpara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
2
2,00 28,12 56,24
D32CAN02 u Sedal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 mefros incluso poste, colocacion y desmontaje.
5
5,00 108,76 543,80
D32CAN 03 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
5
5,00 157,50 787,50
D291B0010 ud Sedal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diametfro, segin nor-
ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
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TR-301 3
TR-305 3
TR-401-a 1
TR-401-b 1
TR-500 2
10,00 69,22 692,20
D291B0020 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TP-17a 2
TP-17-b 2
TP-17 2
TP-18 2
8,00 62,15 497,20
D291B0030 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-6 2
2,00 78,51 157,02
D29CAN04 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de caril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y refirada.
3
3,00 21,21 63,63
TOTAL SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION........cooommrrreervrnrennen 3.287,20
TOTAL CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD..........commmmresssesssssssssssssssssssssnsesss 6.147,72
L0 1 TP 304.886,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m*® DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicion de
vados de entrada a garaje.

**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano/

Doctor Melian

Rotonda Av.Mov imiento del

Ciudadano

--Secundino Delgado--

Demolicién 1 1 4,00 0,25 0,20 0,20
Demolicién 2 1 6,50 0,25 0,20 0,33
Demolicién 3 1 3,00 0,25 0,20 0,15
Demolicién 4 1 4,00 0,25 0,20 0,20
Demolicién 5 1 3,00 0,20 0,20 0,12
Demolicién 6 1 4,00 0,20 0,15 0,12
Demolicién 7 1 4,00 0,15 0,15 0,09
*ARNAO*

-Ledn y Castillo--

Demolicién 1 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 2 1 4,00 0,20 0,15 0,12
--Roque--

Demolicién 1 1 3,00 0,50 0,20 0,30
Demolicién 3 1 3,60 0,10 0,20 0,07
Demoalicién 2 1 0,90 0,70 0,20 0,13
Demolicién 4 1 3,00 0,30 0,20 0,18
Demolicién 5 1 4,00 0,30 0,20 0,24
--Alcalde Manuel Amador--

Demolicién 1 1 3,10 0,40 0,15 0,19
Demolicién 2 1 4,50 0,40 0,15 0,27
Demolicién 3 1 4,00 0,50 0,15 0,30
Demolicién 5 1 0,60 0,30 0,15 0,03
**SAN JUAN**

--Luis Doreste Silva--

Garaje nimero de Gobierno 1 1 2,14 0,20 0,15 0,06
--José Arencibia Gil--

Demolicién 1 1 2,90 0,30 0,20 0,17
Demolicién 2 2 2,80 0,30 0,20 0,34
--Doramas--

Demolicién 1 1 410 0,30 0,15 0,18
Demolicién 2 1 2,60 0,70 0,15 0,27
Demolicién 3 1 3,60 0,30 0,15 0,16
--Doctor Castro Ojeda--

Demolicién 1 1 4,00 0,15 0,20 0,12
Demolicién 2 1 2,00 0,15 0,20 0,06
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

--Pio Baroja--

Garaje nimero de Gobierno 15 1 2,50 0,40 0,15 0,15
Garaje nimero de Gobierno 17 1 1,50 0,20 0,15 0,05
Garaje nimero de Gobierno 18 1 2,80 0,30 0,15 0,13
Garaje nimero de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 23 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 25 1 0,50 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 29 1 4,80 0,40 0,15 0,29
Garaje nimero de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01
Garaje nimero de Gobierno 35 1 0,30 0,30 0,15 0,01
Garaje nimero de Gobierno 37 1 3,20 0,60 0,15 0,29
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Garaje nimero de Gobierno 39 1 0,40 0,30 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 41 1 5,40 0,30 0,15 0,24
Garaje nimero de Gobierno 47 1 2,70 0,70 0,15 0,28
Garaje nimero de Gobierno 50 1 0,60 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 50 1 0,80 0,20 0,15 0,02
Garaje nimero de Gobierno 51 1 2,50 0,20 0,15 0,08
Garaje nimero de Gobierno 54 1 3,80 0,40 0,15 0,23
Garaje nimero de Gobierno 63 1 2,70 0,40 0,15 0,16
Garaje nimero de Gobierno 67 1 0,80 0,30 0,15 0,04
--Tirso de Molina--
Garaje nimero de Gobierno 8 1 3,90 0,20 0,15 0,12
Garaje nimero de Gobierno 14 1 3,40 0,20 0,15 0,10
Garaje nimero de Gobierno 15 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Garaje nimero de Gobierno 17 1 3,20 0,20 0,15 0,10
Garaje nimero de Gobierno 20 1 4,00 0,40 0,15 0,24
Garaje nimero de Gobierno 22 1 3,70 0,40 0,15 0,22
Garaje nimero de Gobierno 24 1 510 0,40 0,15 0,31
Garaje nimero de Gobierno 25 1 3,60 0,30 0,15 0,16
Garaje nimero de Gobierno 26 1 5,20 0,30 0,15 0,23
Garaje nimero de Gobierno 27 1 4,30 0,10 0,15 0,06
Garaje nimero de Gobierno 33 1 2,90 0,30 0,15 0,13
Garaje nimero de Gobierno 34 1 4,50 0,30 0,15 0,20
Garaje nimero de Gobierno 36 1 3,50 0,20 0,15 0,11
Garaje nimero de Gobierno 42 1 6,00 0,30 0,15 0,27
--Lope de Vega--
Garaje nimero de Gobierno 38 1 3,00 0,30 0,15 0,14
Garaje nimero de Gobierno 36 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Garaje nimero de Gobierno 32 1 2,50 0,50 0,15 0,19
Lateral Perico 1 3,20 0,60 0,15 0,29
--Goya--
Demolicién 1 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Demoalicién 2 1 2,50 0,30 0,15 0,11
Demolicién 3 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 4 1 2,60 0,20 0,15 0,08
Demolicién 5 1 3,20 0,30 0,15 0,14
Demolicién 6 1 3,00 0,20 0,15 0,09
Demolicién 7 1 2,80 0,20 0,15 0,08
Demolicién 8 1 2,70 0,30 0,15 0,12
Demolicién 9 1 3,20 0,20 0,15 0,10
Demolicion 10 1 3,00 0,20 0,60
--Felix Alvo--
NUmero de Gobierno 9 1 4,00 0,30 0,15 0,18
Numero de Gobierno 25 1 4,00 0,30 0,15 0,18
Garajes naranjas 1 7,00 0,20 0,15 0,21
Demolicién 10,00 0,30 0,15
*MARETA*
--La Rosa--
Demolicion 1(antes basura) 1 13,00 2,13 0,20 5,54
Demolicién 2 (Minusv alidos) 1 3,00 0,55 0,15 0,25
17,66 41,32 729,71
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano/ 1 0,15 16,00 2,40
Doctor Melian
Rotonda Av.Movimiento del 3 0,15 9,00 4,05
Ciudadano
Secundino Delgado / La Data 1 0,15 9,00 1,35
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2 0,15 8,00 2,40
Roque/ Avda Cabildo Insular 2 0,15 14,00 4,20
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Roque 3 0,15 17,00 7,65
Alcalde Manuel Amador 2 0,15 10,00 3,00
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 2 0,15 10,00 3,00
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 4 0,15 7,00 4,20
Camacho
Luis Doreste Silva 2 0,15 8,50 2,55
José Arencbia Gil 1 0,15 7,00 1,05
Doctor Castro Ojeda 2 0,15 8,00 2,40
Doramas 2 0,15 5,50 1,65
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 1 0,15 8,00 1,20
Tirso de Molina 5 0,15 10,25 7,69
Lope de Vega 2 0,15 11,35 3,41
Goya 1 0,15 10,00 1,50
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 3 0,15 14,00 6,30
Asturias
*MARETA*
Camelia 1 0,15 7,00 1,05
Camelia Ampliacion 1 66,00 0,15 9,90
Ortiga Ampliacion 1 118,00 0,15 17,70
Flor de Embelesco 1 0,15 7,00 1,05
Flor de Embelesco Ampliacion 1 62,00 0,15 9,30
La Rosa (Ampliacion) 1 123,00 0,15 18,45
La Rosa 1 0,15 12,00 1,80
119,25 8,20 977,85
01.03 m* FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camién, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 243,00 0,50 0,05 12,15
Secundino Delgado 2 117,00 0,50 0,05 5,85
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2 124,00 0,50 0,05 6,20
Roque 2 95,50 0,50 0,05 4,78
Roque (Correos-Ledn y Castillo) 1 162,00 0,50 0,05 4,05
Alcalde Manuel Amador 2 254,00 0,50 0,05 12,70
Farmacéutica Pino Suéarez/Avda del 2 21,00 0,50 0,05 1,05
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 4 65,41 0,50 0,05 6,54
Camacho
Luis Doreste Silva 2 270,00 0,50 0,05 13,50
José Arencibia Gil 2 201,00 0,50 0,05 10,05
Doctor Castro Ojeda 2 111,00 0,50 0,05 5,55
Doramas 2 220,30 0,50 0,05 11,02
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 2 300,60 0,50 0,05 15,03
Tirso de Molina 2 336,00 0,50 0,05 16,80
Lope de Vega 2 120,80 0,50 0,05 6,04
Goya 2 285,00 0,50 0,05 14,25
Felix Alvo 2 218,00 0,50 0,05 10,90

*MELENARA*
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Calle cerca del Colegio Principe de 1 150,00 0,50 0,05 3,75
Asturias
**LA MARETA**
Camelia 1 66,00 0,50 0,05 1,65
La Rosa 1 142,00 0,50 0,05 3,55
Ortiga 1 64,00 0,50 0,05 1,60
167,01 83,41 13.930,30
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandon en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-
vimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-
ra, incluso fransporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50
*ARNAO*
Leén y Castillo 2 1,00 1,00 2,00
Roque 2 1,50 0,25 0,75
Licenciado Gilberto Monzén May or 1 1,50 1,50 2,25
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3 1,50 1,50 6,75
Monzoén May or
**SAN JUAN**
Doramas 3 1,50 1,50 6,75
José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50
José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00
José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00
Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00
Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50
Felix Alvo 2 1,50 1,50 4,50
66,62 149,41 9.953,69
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.
M2. Tratamiento superficial con emulsion asfélfica anidnica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastomeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de betlin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotexfl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusidn, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a fraccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atracciony 125 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 1,50 1,50 4,50
*ARNAO*
Ledn y Castillo 2 1,00 1,00 2,00
Roque 2 1,50 0,25 0,75
Licenciado Gilberto Monzén May or 1 1,50 1,50 2,25
Cruce Roque-Licenciado Gilberto 3 1,50 1,50 6,75
Monzén May or
**SAN JUAN**
Doramas 3 1,50 1,50 6,75
José Arencibia Gil 1 5,00 1,50 7,50
José Arencibia Gil 2 1,00 1,50 3,00
José Arencibia Gil 1 3,00 5,00 15,00
Doctor Castro Ojeda 3 0,20 0,20 0,12
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 4 1,50 1,50 9,00
Lope de Vega 2 1,50 1,50 4,50
Felix Alvo 2 1,50 1,50 4,50
66,62 6,55 436,36
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01.06 m2 COMPACTADO MECANICO DE TIERRAS ,SIN APORTE
Compactado de tierras por medios mecanicos, incluso humectacion de la superficie, sin aporte de tie-
ras.
Camelia Ampliacion Plataforma 1 66,00 0,65 42,90
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10
Flor de Embelesco Ampliacion 1 55,00 2,25 123,75
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1 123,00 3,50 430,50
818,85 2,50 2.047,13
01.07 m2 ACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA DE MARGENES
Acondicionamiento y limpieza de los margenes de la carretera incluso deshierbe y refirada de basu-
ras, escombros y deméas productos resultantes a instalaciones de gestor autorizado,totalmente termi-
nado.
Camelia Ampliacién Plataforma 1 66,00 0,65 42,90
Ortiga Ampliacion Plataforma 1 1 81,00 2,60 210,60
Ortiga Ampliacion Plataforma 2 1 37,00 0,30 11,10
Flor de Embelesco Ampliacion 1 55,00 2,25 123,75
Plataforma
La Rosa Ampliacion Plataforma 1 123,00 3,50 430,50
818,85 1,43 1.170,96
01.08 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de
las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas
y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
1 1,00
1,00 9.269,80 9.269,80
01.09 u ADECUACION DE TAPAS a Nueva Cota
Adecuacion de tapas consistente en picado de parte superior de registro ex istente, corte con radial al
nuev o nivel, recrecido/decrecido con hormigén en masa HM-20/P/20/I a nuev a cota y colocacion
del dispositiv 0 de cierre ex istente(marco-tapa-rejilla) a la nuev a rasante.
98,00 68,69 6.731,62
TOTAL CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ......oovmnnresssesmssssssssssssssssssssnsseens 45.247,42
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CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betun, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Capa previa de regularizacion
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 1 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92
Avda. Movimiento del Ciudadano 2 2,3 243,00 1,50 0,05 41,92
Alcalde Manuel Amador Rodriguez 2,3 254,00 1,50 0,05 43,82
**SAN JUAN**
Luis Doreste Silva 2,3 19,00 0,50 0,05 1,09
José Arencibia Gil 2,3 60,00 0,50 0,05 345
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 2,3 300,60 1,50 0,05 51,85
Félix Alvo 2,3 187,00 1,50 0,05 32,26
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,3 36,00 1,00 0,05 4,14
Asturias
*LA MARETA*
Camelia Ampliacién 2,3 66,00 0,65 0,05 4,93
Ortiga Ampliacion 1 2,3 81,00 2,60 0,05 24,22
Ortiga Ampliacion 2 2,3 37,00 0,30 0,05 1,28
Ortiga Regularizacion(Salida calle 2,3 10,00 0,58 0,05 0,67
Petunia)
Ortiga Regularizacion STOP 2,3 5,00 0,61 0,05 0,35
Flor de Embelesco Ampliacion 2,3 55,00 2,25 0,05 14,23
La Rosa Ampliacion 2,3 123,00 3,50 0,05 49,51
La Rosa cruce con Helecho 2,3 8,00 0,60 0,05 0,55
Regularizacion
La Rosa cruce con Embelesco 2,3 9,73 0,75 0,05 0,84
Regularizacion
317,03 24,30 7.703,83
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacién de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.

**SAN GREGORIO**

Avda. Movimiento del Ciudadano 2,4 3.458,840 0,050 415,061
Secundino Delgado 2,4 670,050 0,050 80,406
*ARNAO*

Leén y Castillo 2,4 1.026,980 0,050 123,238
Roque 2,4 3.198,140 0,050 383,777
Alcalde Manuel Amador 2,4 2.641,600 0,050 316,992
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 2,4 164,040 0,050 19,685
Cabildo

**SAN JUAN**

Cruce Ledn y Castillo - Pérez 2,4 65,410 0,050 7,849
Camacho

Luis Doreste Silva 2,4 270,000 0,050 32,400
Doramas 2,4 1.411,950 0,050 169,434
José Arencibia Gil 2,4 1.354,140 0,050 162,497
Doctor Castro Ojeda 2,4 590,730 0,050 70,888
**COSTA**

*PLAYA DEL HOMBRE*

Pio Baroja 2,4 2.393,210 0,050 287,185

Tirso de Molina 2,4 2.068,660 0,050 248,239
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Lope de Vega 2,4 1.202,270 0,050 144,272
Goya 2,4 1.461,560 0,050 175,387
Félix Alvo 2,4 1.241,330 0,050 148,960
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2,4 2.136,310 0,050 256,357
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 2,4 291,180 0,050 34,942
Flor de Embelesco 2,4 487,070 0,050 58,448
La Rosa 2,4 1.685,880 0,050 202,306
3.338,32 25,44 84.926,86
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion cationica de rotura répida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de
0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados
de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la gjecucion de los frabajos a
cada una de las zonas de actuacion del presente proy ecto.
**SAN GREGORIO**
Avda. Movimiento del Ciudadano 0,0006 3.458,84 2,08
Secundino Delgado 0,0006 670,05 0,40
*ARNAO*
Ledn y Castillo 0,0006 1.026,98 0,62
Roque 0,0006 3.198,14 1,92
Alcalde Manuel Amador 0,0006 2.641,60 1,58
Farmacéutica Pino Suarez/Avda del 0,0006 164,01 0,10
Cabildo
**SAN JUAN**
Cruce Ledn y Castillo - Pérez 0,0006 65,41 0,04
Camacho
Luis Doreste Silva 0,0006 270,00 0,16
Doramas 0,0006 1.411,95 0,85
José Arencibia Gil 0,0006 1.354,14 0,81
Doctor Castro Ojeda 0,0006 590,73 0,35
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
Pio Baroja 0,0006 2.393,21 1,44
Tirso de Molina 0,0006 2.068,66 1,24
Lope de Vega 0,0006 1.202,27 0,72
Goya 0,0006 1.461,56 0,88
Felix Alvo 0,0006 1.241,33 0,74
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 0,0006 2.136,31 1,28
Asturias
*LA MARETA*
Camelia 0,0006 291,18 0,17
Flor de Embelesco 0,0006 487,07 0,29
La Rosa 0,0006 1.685,88 1,01
16,68 765,06 12.761,20
02.04 t RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsion tipo ECL-1 en riego de imprimacion, con dotacion minima de 1,50 kg/m2, totalmente colo-
cada.
Camelia Ampliacion 0,0015 66,00 0,65 0,06
Ortiga Ampliacién 1 0,0015 81,00 2,60 0,32
Ortiga Ampliacion 2 0,0015 37,00 0,30 0,02
Flor de Embelesco Ampliacion 0,0015 55,00 2,25 0,19
La Rosa Ampliacion 0,0015 123,00 3,50 0,65
1,24 380,28 471,55
02.05 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70

Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Segun dotacién
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0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055  3.338,320 183,608
0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 317,030 15,852

199,46 672,95 134.226,61

TOTAL CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES

...................................... 240.090,05
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CAPITULO CAPITULO |1l SENALIZACION DE VIALES
D291A0070 ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico
con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la
superficie y premarcaje.
**SAN GREGORIO**
-Avda. Movimiento del Ciudadano 2 215,00 430,00
Aparcamiento Bateria Recta 1 195,00 195,00
Secundino Delgado 1 52,00 52,00
*ARNAO*
-Ledn y Castillo 2 124,00 248,00
-Roque 2 382,50 765,00
Alcalde Manuel Amador 1 239,00 239,00
Aparcamiento Bateria Oblicuo 1 185,00 185,00
**SAN JUAN**
-Luis Doreste Silva 1 40,00 40,00
-Doramas 2 212,00 424,00
José Arencibia Gil 1 217,00 217,00
**COSTA**
*PLAYA DEL HOMBRE*
-Pio Baroja 2 300,00 600,00
-Tirso de Molina 2 326,00 652,00
- Lope de Vega 2 120,80 241,60
Aparcamiento Bateria Recta 1 120,00 120,00
-Goya 1 285,00 285,00
-Felix Alvo 1 29,00 29,00
*MELENARA*
Calle cerca del Colegio Principe de 2 343,00 686,00
Asturias
*LA MARETA*
La Rosa 1 142,00 142,00
5.550,60 0,90 4.995,54
D291A0140 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asféltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
Linea de parada de STOP 13 5,50 0,80 57,20
Simbolo de STOP 14 1,00 1,33 18,62
Linea de Parada y PASO DE 16 9,64 0,40 5,00 308,48
PEATONES
CEDA EL PASO 10 1,00 1,60 16,00
Linea CEDA EL PASO 8 1,00 1,43 11,44
VELOCIDAD max. 40. 32 1,00 0,92 29,44
FLECHA de FRENTE 13 1,00 1,20 15,60
FLECHA GIRO DERECHA/ 1 1,00 1,50 16,50
IZQUIERDA
Simbolo BUS 2 1,00 1,33 2,66
Cebreados 15 1,00 4,10 61,50
537,44 13,29 7.142,58
TOTAL CAPIiTULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES .....cesmreeesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 12.138,12
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CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
04.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con c6digo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Fresado viales
densidad 2.2 th/m3 2,2 167,01 367,42
367,42 3,00 1.102,26
04.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicidn)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan maca-
dam asfélicos, con codig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Demolicién pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 13,22 31,73
31,73 4,50 142,79
04.03 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de embalaje
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05 37,00 1,85
04.04 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cddigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05 107,00 5,35
04.05 tn RESIDUOS DE VIDRIO
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio de cddigo
170202, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Vidrio de recipientes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 0,05
0,05 107,00 5,35
04.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras
municipales de codigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables
densidad 0.05 tn/m3 0,1 0,10
0,10 58,00 5,80
TOTAL CAPITULO CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.............coovmrrmennnnnnens 1.263,40
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CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0010 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y I
quidas nocivas, con marcado CE.
15 15,00
15,00 1,79 26,85
D32AA0030 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
15 15,00
15,00 0,79 11,85
D32AA0040 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
7 7,00
7,00 18,51 129,57
TOTAL APARTADO D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA....... 168,27
APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00 6,98 34,90
TOTAL APARTADO D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y 34,90
APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
5 5,00
5,00 30,90 154,50
TOTAL APARTADO D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS 154,50
APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUER’PO
D32AD0040 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturon antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 13,71 68,55
D32AD0070 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 6,30 31,50
D32CC0010 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 6,17 30,85
TOTAL APARTADO D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO...... 130,90
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 488,57
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05.02.04

D32BB0040

D32E0020

D32DA0020

D32DA0030

SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-
tor, tipo Parsi modelo PI1-12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00 84,45
ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion = 10
% ), incluso colocacion y posterior retirada.

3 3,00

168,90

3,00 5,93

TOTAL SUBCAPITULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....
SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS
ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
1 1,00

17,79

186,69

1,00 43,27

TOTAL SUBCAPITULO 05.03 PRIMEROS AUXILIOS.........ccosmmc.
SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con esfructura meta-
lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada
de apertura exterior con ceradura.

1 1,00

43,27

43,27

1,00 180,25
ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1 1,00

180,25

1,00 225,35

TOTAL SUBCAPITULO 05.04 INSTALACIONES DE PERSONAL.

225,35

405,60
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SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
D32DB0010 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cistema, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y eva-
cuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
1,00 472,88 472,88
D32DB0020 ud Plato ducha 80 cm, p/adaptar a caseta provisional obra
Plato de ducha de 0,80 m, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua ca-
liente y fria, termo eléctrico y evacuacion al exterior, mampara y cortinas, instalado.
1,00 535,47 535,47
D32DB0030 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
1,00 198,54 198,54
TOTAL SUBCAPITULO 05.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 1.206,89
SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
05.04.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud
1 1,00
1,00 43,20 43,20
05.04.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos frabajadores con cate-
goria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de
Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
1 1,00
1,00 186,30 186,30
TOTAL SUBCAPITULO 05.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO 229,50
SUBCAPITULO 05.07 VARIOS
05.05.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 05.07 VARIOS ........cooemnnresssesssssssssssensens 300,00
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SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION
D32CANO1 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
5 5,00
5,00 11,01 55,05
D32CA0010 ud Sedal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
5 5,00
5,00 6,99 34,95
D32CB0010 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
3 3,00
3,00 0,76 2,28
D32CB0020 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metélico, (amortizacién = 100 %),
colocacion y desmontaje.
1 1,00
1,00 14,58 14,58
D32CA0020 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontado.
3 3,00
3,00 3,14 9,42
D32CB0030 ud Cono de sefializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
20 20,00
20,00 11,36 227,20
D32CA0030 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmontado.
3 3,00
3,00 48,71 146,13
D32CB0040 ud Lampara para seiializacion de obras con soporte metalico
Lémpara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
2 2,00
2,00 28,12 56,24
D32CAN02 u Sedal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 mefros incluso poste, colocacion y desmontaje.
5 5,00
5,00 108,76 543,80
D32CAN 03 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
5 5,00
5,00 157,50 787,50
D291B0010 ud Sedal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diametfro, segin nor-
ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
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TR-301 3 3,00
TR-305 3 3,00
TR-401-a 1 1,00
TR-401-b 1 1,00
TR-500 2 2,00
10,00 69,22 692,20
D291B0020 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TP-17a 2 2,00
TP-17-b 2 2,00
TP-17 2 2,00
TP-18 2 2,00
8,00 62,15 497,20
D291B0030 ud Sedal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-6 2 2,00
2,00 78,51 157,02
D29CAN04 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de caril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y refirada.
3 3,00
3,00 21,21 63,63
TOTAL SUBCAPITULO 05.08 SENALIZACION........cooommrrreervrnrennen 3.287,20
TOTAL CAPITULO CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD..........commmmresssesssssssssssssssssssssnsesss 6.147,72

...................................... 304.886,71
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITOS CASCO Y COSTA
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.........cuiiuiiiitiiie ittt ettt ettt e e ere e en 45.247,42 14,84
CAPITULO I PAVIMENTACIONES DE VIALES..........oiiiiiittiteie ettt 240.090,05 78,75
CAPITULO Il SENALIZACION DE VIALES..........ooveetesiceeseeeeeeee et ee et 12.138,12 3,98
CAPITULO IV CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ...t 1.263,40 0,41
CAPITULO V ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD........utuiiiiiitiiieiitiat ettt 6.147,72 2,02
TOTAL EJECUCION MATERIAL 304.886,71
13,00% Gastos generales..............cccceenenn 39.635,27
6,00% Beneficio industrial....................... 18.293,20
SUMA DE G.G. y B.I. 57.928,47
7,00% LGLLC. .o 25.397,06
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 388.212,24
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 388.212,24

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICUA-
TRO CENTIMOS

Telde, a 3 de Diciembre del 2014.

Honorarios de Direccion de Obra.........ccccocueveiiieeeiiiee e iiieeesiieeesieee e 3.837,75 €
Honorarios de Coordinacion de Seguridad y Salud ............c.ccceveerneene 2.950,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administracion.............. 394.999,99 €
Graduada en Ingenieria Civil Graduada en Ingenieria Civil
M2 Candelaria Medina Troya Odalid Cristina Molina Hernandez

N° de colegiada: 22.102 N° de colegiada: 22.094



casa
Texto escrito a máquina
Honorarios de Dirección de Obra..........................................................3.837,75 €
Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud .............................2.950,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administración..............394.999,99 €

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina

casa
Texto escrito a máquina
Graduada en Ingeniería Civil                                                      Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                       Odalid Cristina Molina Hernández
Nº de colegiada: 22.102                                                               Nº de colegiada: 22.094


