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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

MEMORIA DESCRIPTIVA.

1. ANTECEDENTES

1.1.1.- PROMOTOR DE LA OBRA

llustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria

1.1.2.- PROYECTISTA DE LA OBRA

Carmen Gloria Lujan Diaz, NIF 42.886.812-T, c/ Doctor Francisco Rodriguez
n°2, Telf. 928 705011, C.P.35217.

2. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

Las obras objeto de este proyecto se sitlan en la carretera GC-41, entre los Pk

13+150 y 13+400, atravesando el casco urbano de Valsequillo, en el término municipal

de Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.
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3. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es cubrir las siguientes necesidades:

o Definir, calcular y medir las obras necesarias para el
peatonalizacién del tramo de la carretera GC-41, entre los Pk
13+150 y 13+400, a su paso por el casco urbano de Valsequillo,

abarcando todo el ancho de la plataforma y aceras.

e Calcular el importe parcial y total de las obras, especificando las
distintas unidades que en el mismo intervienen, con sus

respectivos precios unitarios.

e Servir de base para la realizacion de las tramitaciones pertinentes.

4. PLANEAMIENTO.

Dentro del marco del Plan Director de las Zonas Comerciales Abiertas, se
propone una intervencion potente en la via principal de acceso a Valsequillo, a la
altura del casco, de modo que se pueda consolidar a lo largo del tiempo, el contenido

del Plan Director.

El Plan Director de las Zonas Comerciales Abiertas pretende consolidar la zona
comercial y hacer de Valsequillo un punto atractivo dentro de un enclave rural de la
Isla de Gran Canaria. Teniendo como principal protagonista el mercado local, el Plan
contempla varios puntos estratégicos que se unen mediante un eje virtual. Esos tres
puntos son, La Iglesia y Plaza de San Miguel, EI Mercadillo Municipal (de gran
actividad los domingos) y el futuro parque agropecuario. Esos tres puntos son los
grandes atractivos de la apuesta que hace el Municipio de Valsequillo para el futuro
comercial local, potenciando los productos locales a la vez que haciendo crecer una
serie de industrias y comercios alrededor de la zona que hagan del municipio un

referente dentro de los pueblos de Medianias.
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Con el fin de dinamizar y hacer atractivo el casco como zona comercial abierta,
el Plan Director propone un nuevo esquema de movilidad que pasa por hacer una
fuerte intervencién en la Carretera General, con la reconduccién del flujo de trafico
rodado que transita por la Avenida Juan Carlos |, y la peatonalizacion de la via a la
altura de la Plaza de San Miguel. Ademas de una intervencion fuerte de
embellecimiento de esa avenida en la entrada del Casco de Valsequillo, proponiendo
la creacidon de un escaparate atractivo en ese punto, de modo que el visitante se
encuentre con una entrada que le incite a conocer mas del entorno por el que esta
pasando. Implica actuar a nivel de vegetacion, aceras, pavimento de la via,

sefalizacion, etc.
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¢ NORMATIVA URBANISTICA:

Sera de aplicacion, en cuanto a Normas Urbanisticas, el PGO de Valsequillo.

Asi mismo sera de aplicacion todo lo establecido en las Normas Generales,
Normas Pormenorizadas, anexos graficos aclaratorios y planimetria correspondiente
al municipio, asi como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de obligado

Cumplimiento referidos a las obras de nueva construccion.

5. DESCRIPCION DE LA OBRA.

e AVDA. JUAN CARLOS |

La actuacion que se propone es la reduccién y remodelacion del ancho de la
GC-41 al paso por el Casco de Valsequillo, entre los dos puntos definidos por el
comienzo vy el final de la Calle Faycan (PK 13+150 AL PK 13+400).

Incluye la semipeatonalizacién de la via actual, con reduccion de la via rodada y
la ampliacién de los margenes de la misma, con aumento de pavimentacion propio de
aceras y zonas peatonalizadas, manteniendo las pendientes y evacuacién actuales de

la via.

Para algunos tramos que quedan peatonalizados, sin la zona de rodadura, se
colocara directamente sobre el asfalto, un pavimento formado por suministro y
aplicacion de formulacion compleja de adhesivo resina Mondmero de Metacrilato
extendida a llana dentada directamente sobre el soporte de aglomerado asfaltico en

su mayor parte, tipo ZoruFlex Preformado Decorativo o similar.

Dicho material, adherido al asfalto existente, garantizara la resistencia al paso

de 6 millones de vehiculos pesados.

Se eliminara en la medida de lo posible, la barrera arquitectonica en su totalidad,

de modo que este tramo de via sea un extension de los peatonales que provienen de
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las inmediaciones de la iglesia. Por tanto, no se eliminara, en la medida de lo posible,

diferencia de cota entre el peatonal creado y el rodonal resultante.

e AUMENTO DE PEATONALES, MARGEN IZQUIERDO

Repavimentacion y aumento de aceras del margen izquierdo de la calle Juan
Carlos 1, a lo largo de toda la zona de actuacion, realizado con adoquinado de distintos
tipos, creando un disefio adaptado al peatdon y a los espacios de aparcamiento

provisional.

e REPAVIMENTACION DE ACERA Y ALCORQUES DEL MARGEN DERECHO

Los arboles situados en el margen derecho de la via, en el casco de Valsequillo,
se encuentran confinados en medio del asfalto. Se pretende arreglar dicha situacion, y
gue los arboles sean un elemento decorativo que ayude a potenciar la zona peatonal.

Es por ello que se propone la ejecucion de alcorques.

En el proyecto se incluye la p.p. de demolicibn de bordillos existentes y
excavacion del terreno existente hasta la cota necesaria, para la posterior
compactacion y preparacion de la superficie, con retirada de material resultante a

vertedero autorizado.

Repavimentacién de aceras, con retirada del pavimento actual y arreglo de
alcorque del laurel de indias, incluyendo urbanizacion y canalizaciones de electricidad,
alumbrado publico, resituacibn de farolas y resto de canalizaciones
(telecomunicaciones, etc). Ademas de aumento de la zona peatonal, a lo largo de

toda la actuacion.

e MARCO NORMATIVO.

o REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.

o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.
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o D.L.1/2000, de 8 de mayo, TR Leyes de Ordenacion del Territorio de

Canarias y de Espacios Naturales de Canarias,

o modificado por la Ley 6/2009, 6 de mayo, de medidas urgentes en

materia de ordenacion territorial para la
o dinamizacion sectorial y la ordenacién del turismo.

o Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de mayo, por el que
se aprueba el TRLOTCENC.

o Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion.

o Cdbdigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD
1371/2007, de 19 de Octubre)

o Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacién para el acceso y utilizacion de los espacios publicos
urbanizados.

o Decreto 227/1997 de 18 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresién
de barreras fisicas y de la comunicacién.

e DESCRIPCION GEOMETRICA DEL PROYECTO.

La forma y superficies del proyecto en el area de intervencion de referencia

vienen escritas y acotadas en el documento n°2: planos.

¢ CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

DB-SE.- No procede, dado que no hay elementos estructurales

DB-SI .- La obra se realiza en el exterior, por tanto, no hay peligro de confinamiento
por incendio.

Se instalara materiales que cumplan con los requisitos que establezca la normativa,

en este caso el DB-SI.
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[ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS DB SUA-1 |
Exigencia bésica:
Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran

adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo se limitara el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y
en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los acristalamientos exteriores en

condiciones de seguridad.

ISUA. Seccién 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacion del suelo en funcion de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase

NORMA

PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras

Zonas interiores himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafos,

aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a uso restringido) 2 )
Zonas interiores himedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, bafios, 3 )
aseos, cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (excepto uso restringido)

[ Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 -

Pavimentos en itinerarios accesibles

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas estan

OFICINA TECNICA

encastrados o fijados al suelo Cumple

Para permitir la circulacion y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son Cumple
resistentes a la deformacion —
SUA. Seccidén 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o —_—
exteriores) —
| NORMA PROYECTO —
No tendré juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm Cumple ===
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimensiéon (por ejemplo, los ) —
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm —
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas no debe ————
formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°. ) ——
Pendiente méaxima del 25% para desniveles < 50 mm. - —
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién F<15mm - —
Altura de barreras para la delimitaciéon de zonas de circulacién = 800 mm - —
N° de escalones minimo en zonas de circulacién 3 - —
En zonas de uso restringido. - ;
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda 162 - —
En los accesos y en las salidas de los edificios - —
Itinerarios accesibles Sin escalones Cumple =———
—
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ISUA. Seccién 1.3- Desniveles

Proteccién de los desniveles

NORMA

PROYECTO

Existiran barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicién
constructiva haga muy improbable la caida.

Cumple

En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitara la percepcién de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caidas, mediante
diferenciacion visual y tactil. La diferenciacién estara a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.

Cumple

Altura de la barrera de proteccion:

Diferencias de cotas <6 m. =900 mm

Resto de los casos >1.100 mm

Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm

Cumple

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de
una escalera no existiran puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm
de saliente.

No seran escalables por nifios ‘

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existiran salientes que tengan
una superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera (Edificios publicos & < 150 mm) | @<100mm

o MEMORIA CONSTRUCTIVA.

ZONA DE RODADURA DE PAVIMENTO PREFORMADO DE ARIDOS NATURALES Y
RESINA DE MMA

El Pavimento preformado realizado en fabrica, se extendera con el adhesivo
correspondiente, a llana dentada directamente sobre soporte aglomerado asfaltico ,
con un rendimiento de resina de 4 kg.

Incluye suministro y colocacion de plaquetas preformadas de 6mm de espesor, con
disefio a elegir por la direccién facultativa (color, tamafio y textura), espolvoreo del
arido de cuarzo en juntas en fresco, barrido del mismo.

Se incluira la sefialética horizontal.

ZONA DE PAVIMENTACION CON PAVIMENTO DE PIEDRA'Y PAVIMENTO DE
LOSETA DE HORMIGON DE ALTA RESISTENCIA C3.

Estos pavimentos se colocaran conmortero 1:6 de cemento y arena, sobre una solera
de hormigén de fck=10 N/mm?2 de 10 cm de espesor medio. Incluird los cortes, la
formacion de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.

JARDINERIA.

Se relizaran alcorques nuevos, con la excavacion necesaria para el vertido de tierras
seleccionaras, y la delimitacién del alcorque con bordillos de jardineria colocados con
mortero sobre recalce de hormigén.
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Sobre la tierra y alrededor de los arboles, se realizarg, in situ, un pavimento drenante
para alcorques, ejecutado mediante arido triturado de naturaleza granitica, lavado, en
un espesor medio de 3.00 cm, previo trabajo de nivelacién y compactacion del fondo
con arena de montafia o similar (NO SILICE) en un espesor medio de 2.50 cm para
crear una base drenante.

El arido a emplear en la confeccién del alcorque sera previamente mezclado en
bombo auxiliar mediante resina de dos componentes A+B especifica para dicho
producto, i/p.p. de pequefios encofrados intermedios en delimitacion de troncos de
arboles o similar y posterior ejecucion de capa elastica perimetral al tronco del arbol o
similar existente en un didmetro no mayor de 15 cm ejecutado con caucho en granulos
SBR, todo ello ejecutado sin confinamiento/encofrado en perimetro exterior del
alcorque (ejecucion contra pavimento de acera existente) .

| ACCESIBILIDAD |

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad
y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

NP= NO PROCEDE

Nueva planta [
| Ampliacién, Rehabilitacién, Reforma ESE

Tipo de intervencion:

NORMAS DE LOS ELEMENTOS URBANISTICOS COMUNES
(SE ATENDERA A LO QUE SEA DE AFECTACION EN LA REFORMA OBJETO DE ESTE PROYECTO)

[ Pavimentos adaptados [Normau.1.22 | |

Son duros, no deslizantes o antideslizantes y estan ejecutados de forma que no existen cejas ni rebordes y las tnicas X
hendiduras o resaltes que presentan son las del dibujo del material de piso. Se admiten hasta 4 mm de alto y sepa-raciones de
hasta 5 mm

En determinados y especificos lugares presentan distintas texturas y aun color que estan especialmente colocados para indicar | X
al peaton ciego o con problemas de vision que esta en una zona en la que existe algan riesgo o como aviso de la existencia de
vados, salida de vehiculos, arranque de escalera, etc., por lo que los denominamos “Pavimento especial sefializador”.
Cualquier elemento implantado en el pavimento: rejas, tapas de registro,imbornales, cubiertas de alcorques, etc., deberan estar | X
perfectamente enrasadas con el pavimento
Las rejas de ventilacion y los imbornales se colocaran en direccion transversal a la de la marcha. La separacion entre barras o X
varillas y barrotes, sera igualo menor de 2 cm vy, si son planchas metalicas, losas de hormigén o cualquier otro material, los
orificios tendran un diametro maximo de 2,5 cm.

6. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

En la Comunidad Autonoma de Canarias se ha desarrollado la Ley 14/2014, 26
diciembre, de Armonizacion y Simplificacion en materia de Proteccién del Territorio y

de los Recursos Naturales, publicado en el:
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« BOLETIN OFICIAL DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (nim.
147, 12/05/2014)

« BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS (nGm. 2, 05/01/2015)

« BOLETIN OFICIAL DE CANARIAS (nim. 22, 03/02/2015)

« BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (nim. 32, 06/02/2015)

« BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (nim. 49, 26/02/2015)

En la disposicion derogatoria 4 de la propia Ley 14/2014 de 26 de diciembre se
establece lo siguiente:

“Quedan derogados la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevencién del impacto
ecologico, asi como el articulo 245 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenacion
del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto

Legislativo 1/2000, de 8 de mayo”.

Asimismo, la zona de obra queda fuera de la Zonas de Especial Proteccién para
las Aves (ZEPA), establecida en virtud de la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE) y
de la red de Zonas de Especial Conservacion (ZEC), declarada conforme a la
Directiva Habitats (Directiva 92/43/CEE), quedando la definicién al borde de la propia
calzada de la GC-60.

La Ley 14/2014, de 26 de diciembre de Armonizacion y Simplificacion en Materia
de Protecciéon del Territorio y de los Recursos Naturales, establece la obligacion de
someter a Evaluacién de Impacto Ambiental los proyectos de obras y actividades en

determinados supuestos.

En el caso referenciado, y en virtud del Articulo 45.2. No precisa de Evaluacion
ambiental, ya que la actuacién pretendida no se prevé que pueda generar
efectos apreciables en el lugar, ni se encuentra incluida en los Anexos |y Il de
dicha Ley 14/2014.
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7. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La intervencion que se pretende realizar queda encuadrada en el marco del Plan
Director de las Zonas Comerciales Abiertas. La actuacion se efectuara unicamente en
la GC-41, entre los puntos kilométricos PK 13+150 a PK 13+400 y en la calle Faycan,
en el cruce con la GC-41, ademas de las aceras adyacentes a las zonas de actuacion
gue forman parte de los viales. La carretera GC-41 es de titularidad del Cabildo de
Gran Canaria. La calle Faycan es vial municipal, de titularidad puablica. Por lo tanto,

todos los terrenos estan disponibles.

8. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

En el Anejo n°2 Programa de Trabajos se presenta un cronograma que
pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las principales actividades de la
obra, haciendo constar el caracter meramente indicativo que tiene esta programacion.
La fijacion a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario
de la obra habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos,

el cual deberéa contar con la aprobacion de la Direccion de Obra.

La obra se ejecutara en un plazo de CINCO (5) MESES.

9. SOLUCIONES AL TRAFICO.

En las fotografias adjuntas se presenta la zona de actuacién con la direccién de

las calles en la actualidad.
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La actualizacion en la GC-41 comienza y acaba en el encuentro con la calle Faycan,
por lo que, en el momento que sea necesario cortar ese tramo de via, se desviard el
trafico en direccién San Mateo por la calle Faycan, convirtiendo esta via de un sentido
soOlo, en una de doble sentido. La direccion y sefializacion provisional se sefiala en el

plano correspondiente.
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Si en el tramo de la calle Faycan en el que se va a intervenir fuera necesario limitar el

tréfico, este se desviard, en direccion a Telde, por la calle Camino Viejo.

10. GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién, y la Ley 1/1999 de
29 de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestién de Residuos

de Construcciéon y Demolicién contenido en el anejo 6.

12.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En el Anejo n°® 4 se adjunta el preceptivo Estudio basico de Seguridad y Salud en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 Octubre, por el que se establecen

las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

Conforme al plan de obras incluido en el proyecto (5 meses), el volumen de
mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, es de quinientas jornadas. No empleandose mas de 5

trabajadores simultaneamente.

5 meses x 5 trabajadores x 20 dias laborables/mes = 500 jornadas

11. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Segun el articulo 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, (y
posteriormente el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de

octubre.) establece lo siguiente:

Articulo 11. Determinacion de los criterios de seleccion de las empresas
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3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o
superior a 500.000 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Publicas.
Para dichos contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en
funcién del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida

para el contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros, asi
como para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo Il de este
Reglamento, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo de clasificacion
que en funcién del objeto del contrato corresponda, con la categoria de clasificacién
gue por su valor anual medio corresponda, acreditara su solvencia econémica y
financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podra
acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién, o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en los pliegos del
contrato y en su defecto con los requisitos y por los medios que se establecen en el

apartado 4 de este articulo.

En el presente proyecto, el Importe total del contrato asciende a 316.122,07 €
por lo que atendiendo a lo enunciado anteriormente, no es necesaria la exigencia de

clasificacion, ya que el presupuesto es inferior a los 500.000 €.

Por lo tanto, el contratista debera acreditar su solvencia econdémica y financiera

y su solvencia técnica para contratar de la siguiente manera:

- Solvencia econdmica y Financiera: sera el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres
ultimos concluidos deberd ser al menos una vez y media 474.183,11 € el valor
estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un afio, y al menos una

vez y media el valor anual medio del contrato si su duracién es superior a un afio.

- Solvencia Técnica: experiencia en la realizacion de trabajos de
pavimentacion peatonal y de rodadura de vehiculos, sefializaciéon vial y de obra, y
servicios urbanos, que se acreditard mediante la relacién de los trabajos efectuados

por el interesado en el curso de los diez ultimos afos (si se tratara de obras), avalados
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por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo serd que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70% del valor
estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del

contrato.

En el caso de que el contratista opte por acreditar su solvencia mediante su

clasificacion, este debera cumplir lo siguiente:

- Dado el presupuesto del contrato, se clasifica el mismo dentro de

la Categoria 2 al estar comprendido entre 150.000 y 360.000 euros.

- El grupo y subgrupo de aplicacion para la clasificacion del contratista en el contrato de obra

correspondiente al presente proyecto ser el siguiente:

GRUPO SUBGRUPO

) ) 6 — Obras viales sin cualificacion
G) Viales y Pistas i
especifica.

12. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun exige
el articulo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Publico, en el cual se
recoge el objeto y ambito de aplicacién del mismo; las disposiciones, normas y
reglamentos que por su caracter general y contenido son de aplicacion; la descripciéon
de las obras; las condiciones de inicio, desarrollo y control de las mismas; las
obligaciones y responsabilidades que corresponden al Contratista; asi como las

condiciones que deben satisfacer las unidades de obra y sus materiales basicos.

OFICINA TECNICA

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 18 de 120



INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

13. JUSTIFICACION DE PRECIOS.

En el Anejo n° 5 se adjunta la Justificacion de Precios de las unidades de obra

que componen este proyecto.

14. OBRA COMPLETA.

Cumpliendo con lo prescrito en el articulo 127.2 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre), el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido de que una

vez terminada es susceptible de ser entregada al uso general.

15. PRESUPUESTO.

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

Asciende el presente importe total del contrato a la expresada cantidad de
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SIETE
CENTIMOS (316.122,07 €).

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO.

Asciende el presente Impuesto General Indirecto Canario a la expresada
cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS (22.128,54€).

PRESUPUESTO.

Asciende el presente Presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y UNO
CENTIMOS (338.250,61 €).
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16. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

DOCUMENTO N° 1. MEMORIA Y ANEJOS.

1.1. MEMORIA.

1.2. ANEJOS.
1.2.1. Anejo n° 1. Fichas accesibilidad espacios naturales
1.2.2. Anejo n° 2. Programa de Trabajos o Plan de Obras
1.2.3. Anejo n° 3. Servicios afectados
1.2.4. Anejo n° 4. Estudio basico de Seguridad y Salud.
1.2.5. Anejo n° 5. Justificacion de precios.
1.2.6. Anejo n° 6. Gestion de residuos.
1.2.7. Anejo n° 7. Sefializacion de obras. Afeccion al tréfico.

1.2.7. Anejo n° 8. Documentacion fotografica

DOCUMENTO N° 2. PLANOS.
PLANO 1.- SITUACION, ESTADO ACTUAL Y PROPUESTA
PLANO 2.- ZONA DE INTERVENCION, ESQUEMA Y SUPERFICIES
PLANO 3.- SEMIPEATONALIZACION- COTAS Y REFERENCIAS
PLANO 4.- SECCIONES Y DETALLES DE LA PROPUESTA
PLANO 5.- VADOS Y SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL
PLANO 6.- CANALIZACIONES PREVISTAS
PLANO 7.- ALTERNATIVA AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

PLANO 8.- SERVICIOS AFECTADOS - ELEC., TELEFONIA Y ALUMBRADO

OFICINA TECNICA

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 20 de 120



INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

DOCUMENTO N° 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
PARTICULARES.

DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO.

4.1. Mediciones.

4.1.2. Mediciones Generales.
4.2. Cuadros de Precios.

4.2.1. Cuadro de Precios n° 1.

4.2.2. Cuadro de Precios n° 2.
4.3. Presupuesto.

4.3.1. Presupuesto.

4.3.2. Resumen de Presupuesto.

TECNICAS

En Valsequillo de G.C., Noviembre de 2016 En Las Palmas de G.C.

Carmen Gloria Lujan Diaz VOB El Ingeniero Jefe del

Servicio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE Ricardo Pérez Suarez.
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ANEJO 1
FICHA DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS URBANOS
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(VALSEQUILLO CASCO)

Accesibilidad en los espacios urbanizados

e Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacién de los espacios publicos urbanizados.

DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6
de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

TRABAJO INTERVENCION EN AVDA. JUAN CARLOS | . GC-41 PK 13+150 A PK 13+400
ENCARGANTE: Ayuntamiento de Valsequillo de G.C.
UBICACION: CARRETERA G.C. 41, PK 13+150 A PK 13+400 AVDA. JUAN CARLOS | (VALSEQUIILLO CASCO)
ARQUITECTO/S: CARMEN GLORIA LUJAN DIiAZ
Tipo de actuacién:

[_] Nueva construccion

X Reforma (mejora, restauracion, modernizacion, adaptacion, adecuacion...)

La presente justificacion se corresponde a los siguientes trabajos:

] Redaccion de planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificacion

] Redaccion de proyectos de urbanizacion

[X] Obras de infraestructura y urbanizacion
] Mobiliario urbano

(] Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de los edificios, establecimientos e instalaciones (de propied

privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de publico, aunque no se realice obra alguna.

Nota: La presente ficha no recoge las condiciones de accesibilidad para playas.
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ANEXO |. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO CUADRO I.1
Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas Espacios y elementos de uso publico
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.227/1997 ORDENANZA DOC. TECNICA
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES DE USO COMUNITARIO.
Ancho minimo >1,80m (1) >1,40m (2) NO EXISTE [1,40m (2)
Pendiente longitudinal. <6,00 % <6,00 % 16,00 %
Pendiente transversal <2,00% <2,00 % 12,00 %
Altura de bordillos (seran rebajados en los vados). - <0,8m 0,00 m

. & En itinerarios 2<001m 2<0,025 m- @00,01m
Anchura maxima de la malla alcorques
de rejilla, y rejas en registros. UL

l:l En calzadas @<0,025m - @100,025m

lluminacion homogénea > 20 luxes - - [20 luxes

NOTA:
(1)  Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,20 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica.

(2) Entodos los casos en que esto no se pueda cumplir, debera disponer al menos, de una anchura minima tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas
(1,20 metros). Se admitira en casos puntuales un ancho > 0,90 m. en zonas consolidadas por la edificacion y en puntos singulares.

VADO PARA PASO VEHICULOS

Longitud, dejando franja libre paralela a la Existen alcorques - Cumple
fachada de > 0,60 m no afectada por el No existen alcorques

vado

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m - Continuo
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - Continuo
Pendiente transversal - Continuo
Rebaje de bordillo en el vado - Continuo

Los vados vehiculares no invaden el ambito de paso del itinerario peatonal accesible ni alteran las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que
atraviesen, en su caso. No coinciden en ninglin caso con los vados de uso peatonal.

VADO PARA PASO PEATONES

Pendiente longitudinal del plano inclinado || Longitud 12,00 m <10,00 % <8,00 % Continuo
entre dos niveles a comunicar || Longitud > 2,00 m <8,00% <8,00 % Continuo
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00% <2,00 % Continuo
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,00m Continuo
Ancho de banda libre paralela a fachada en zonas no afectadas por el - - Continuo
vado

Rebaje con la calzada. 0,00 cm -cm 0,00 cm

Prohibida la colocacion de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de distancia de los limites laterales externos del paso peatonal.

PASOS DE PEATONES

Pendiente longitudinal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <8,00 % - 12,00 %
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <8,00 % - 12,00 %
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) <2,00 % 12,00 %
Anchura >1,50m 4,00 m
Isletas de parada intermedia | Fondo -
Espacio libre -cm

PUENTES Y PASARELAS Y PASOS SUBTERRANEQOS

Los pasos elevados o subterraneos se complementas las escaleras con rampas, ascensores, plataformas mecanicas salva escaleras o tapices rodantes.

OFICINA TECNICA

Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m - No procede
Altura libre en pasos subterraneos >240m - NP
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <8,00 % - NP
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00% - NP —
lluminacion permanente y uniforme >200 lux - NP —
ESCALERAS S—
I
— |:| Trazado recto —
Directriz - =
(] Generatriz curva. Radio. - Ligera - No procede —
Anchura de franja al principio y final, con textura y color diferentes 1,20m 1,20m —
—
—_—
———
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Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3>N>12 N<10

Huella >0,30m >0,30m
) Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <0,15m

Peldafios Relacion huella/contrahuella 054<2C+H<0,70 | 0,60 <2C+H <065
Angulo de la contrahuella 75°< a<90° -

Ancho libre >1,20m >120m

Ancho descansillos > Ancho peldafios > Ancho peldafios

Fondo de descansillos >120m >120m

Fondo de descansillos al inicio y final de escalera >120m >120m

Rellanos a los que dan puertas - -

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - >1,20m

Altura de cerramiento en el intrad6s - -

Altura de pasamanos (a ambos lados de la escalera) 83?21)'},017055?1 De 0,90 m

Diametro del pasamanos, de material resistente De 0,045ma0,05m |De 0,045ma0,05m

Prolongacién de pasamanos en desembarques >0,30m 40-45 cm

En escaleras de ancho > 3,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. En el caso de rampas de gran anchura, la separacion maxima de pasamanos sera

de 4,80 m.

ANEXO I. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

CUADRO 1.2

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)

Espacios y elementos de uso publico

Altura de resalte lateral

a ambos lados de la rampa

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.227/1997 ORDENANZA DOC. TECNICA
RAMPAS
Radio en el caso de rampas de generatriz curva - Ligera No existe No procede
. (] Existen recorridos alternativos >1,80m >1,80m
Anchura libre - - -
[_] No existen recorridos alternativos >1,80m >1,80m
Longitud de tramos sin descansillos <10,00 m -
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 %
Pendiente longitudinal Tramos de longitud > 3,00my <6,00m | <8,00 % <8,00%
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00% <8,00% ———
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % e
Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa —
Fondo de mesetas y [_] Sin cambio de direccion >1,50m >1,80m —
CUES 2 s [_] Con cambio de direccién >1,80m >1,80m —
Distancia de puertas a arranque de tramos - - —
Barandillas. Altura. >090m6>1,10m(1) | >090y>0,70m —
(1) La altura sera mayor que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m —_—
Pasamanos. Altura. ggg%yygzssr; >0,90y>0,70m —
Diametro del pasamanos, de material resistente. De 0,045ma 0,05 m 0,05m —
Prolongacion de pasamanos en desembarques >0,30m 0,40-0,45m E
—
(—

En rampas de ancho > 3,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. En el caso de rampas de gran anchura, la separacion maxima de pasamanos sera

4,80 m.
(1)

superior a 3,00 metros

Limitacion de distancia también exigible a encuentros con pasillos.
(2) En casos puntuales de zonas consolidadas, las pendientes pueden ser < 12,00 % para tramos de longitud hasta 3,00 metros y < 8,00 % para tramos de longitu

AASEODE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVAESPECFICA

Dotacion de aseos publicos accesibles (en el caso de que existan) 1 de cada 10 o fraccién | 1 cada 10 o fraccién No procede
Espacio libre no barrido | Aseos con una pieza @>150m >1,50m

por las puertas Aseos con més de una pieza @>150m >1,50m

Espacio libre exterior libre de obstaculos @>150m -

Anchura libre de hueco de paso >0,80m >0,80m

OFICINA TECNICA
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

Altura de cabina >220m -
Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m De0,70ma 0,80 m
Espacio lateral libre al inodoro >0,80m >0,70 m
Inodoro Altura del inodoro Entre 0,45 my 0,50 m De0,45ma0,50 m
Barras de apoyo Altura Entre 0,70 my 0,75 m Entre 0,70 y 0,75 m
Longitud >0,70m >0,70m
Altura de mecanismos <0,95m Entre 40y 140cms | --

CARACTERISTICAS DE LOS ASEO

- Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran superficie

- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccion de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico.
- Alcance horizontal desde asiento < 60 cm

- Espejo, altura del borde inferior del espejo < 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10° sobre la vertical

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 — 1,20 m

ELEMENTOS DE PROTECCION
Ubicacion en desniveles de diferencia de cota >0,55m 0,40 m
Altura >0,90m6>1,10m (1) £0,90m
(1) La altura sera mayor que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Altura 065my 0,75 m
) ) 0,95my1,05m
Diametro del pasamanos, de material resistente. De 0,045ma0,05m
Altura de resalte lateral a ambos lados de la rampa -
Dotacién de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccion | 3 cada 100 Cumple
Bateria 6 diagonal >5,00x2,20m+ZT(1) | =5,00x3,30 m (2) Cumple
Linea >5,00x2,20m+ZT(1) | =2,30mx 5,00 m Cumple
(1) ZT: Zona de transferencia.
. ) (1) - Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,00 m y longitud igual a la
Dimensiones de la plaza.
(2) - Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona lateral de anchura igual a la de la plaza y longitud > 1,00 m
(2) Se permite que la zona de transferencia —1,00 m ya incluida— se comparta entre dos plazas

ANEXO |. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones plblicas)

CUADRO 1.3
Espacios y elementos de uso publico

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.227/1997 ORDENANZA DOC. TECNICA =——
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION —
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) | >2,20 m >22,10m No existe 12,20m —
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - - - —
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m ———

Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m - —
Kioscos y puestos ™| 5ngitiq de tramo de mostrador adaptado >0,80m —
comerciales i —
Altura de elementos salientes (toldos...) >220m —
Altura de diales - <120m E
el E CIERS Altura de repisas - <0,80 m —
Boca de papeleras y buzones De0,70ma 0,90 m De0,70ma1,20m E
Altura de boca <140m ]
ESlEEEs Altura de elementos manipulables <0,90m |
Separacion - >1,20m
. Diametro >0,10m
Bolardos (sin
cadenas) Planta del bolardo > (0,50 mx 0,30 m) | De 0,75 ma 0,90 m >0,70 m
Altura | Planta del bolardo < (0,50 mx 0,30 De 0,75ma 0,90 m >0,70m
m
Asientos adaptados | Dotacion miZﬂma 1 de cada 5 o fraccion | 1 cada 10 o fraccion

OFICINA TECNICA

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 26 de 120



INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
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Altura De0,40ma0,45m De0,43ma0,46m
Fondo De0,40ma0,45m De0,40ma0,45m
Respaldo >0,40m De0,40ma0,50 m
Altura de reposabrazos respecto del asiento - De 0,48 ma 0,20 m
Espacio libre al lado del banco @>150maunlado | >0,80x1,20m
Espacio libre frente a todo el banco >0,60 m -
Grifos y cafios Altura De 0,80 ma 0,90 m <0,70m
en bebederos Espacio de utilizacion @>150m -
Altura De0,90ma1,20m De0,90ma1,20m
. Distancia al limite de paso
Semaforos Pulsador peatones <1,50m
Diametro pulsador >0,04 m
©) Recomendable > 2,50 m

ANEXO I. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

CUADRO |.4

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones publicas)

Espacios y elementos de uso publico

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.227/1997 ORDENANZA DOC. TECNICA

PARQUES Y JARDINES
Los caminos y sendas reuniran las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondlente) y ademas:
Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. No procede
Rellanos en caminos con material Anchura -
indeformable (hormigon, asfalto...) Longitud -
Altura libre de obstaculos - >210m

Distancia entre zonas -
Zonas de descanso B Banco Obligatorio Ob_Iigatorio

Dotacién Papelera - Existe

Espacio libre - -

Resalte méximo - Enrasadas
Rejilas Orificios en areas de uso peatonal @>0,01m @>0,025m

Orificios en calzadas @>0,025m @>0,025m

Distancia a paso de peatones >0,50m

Los itinerarios permiten el transito de peatones de forma estable y segura, con suelos antideslizantes e indeformables, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas.
No se utilizan tierras sueltas, gravas ni arenas. Se instalan puntos de informacion para la orientacion y localizacion de los itinerarios peatonales accesibles que conecten
accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles.

ANEXO |. INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones piblicas)

CUADRO 1.5

Espacios y elementos de uso publico

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.227/1997 ORDENANZA DOC. TECNICA

SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estaran conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales y ademas:

Anchura del plano de trabajo No procede

Altura
Mesas de juegos L Alto

Espg0|o libre Ancho

inferior

Fondo

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales)

Se introduciran contrastes cromaticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientacion espacial y la percepcion de los usuarios.
Los elementos de juego, ya sean fijos o méviles, de caracter temporal o permanente, permitiran la participacion, interaccion y desarrollo de habilidades por parte de todas——=
personas, considerandose las franjas de edades a que estén destinados.

OFICINA TECNICA
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

PAVIMENTOS. En los itinerarios peatonales y en las rampas, los pavimentos son duros y antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en
cualquier obstaculo, sin que existan resaltes. Se utilizaran franjas de pavimento tactil indicador de direccion y de advertencia, de ancho coincidente con el de la rampa o
escalera y fondo de 1,20 m.

Todos los registros y alcorques se encuentran en el mismo plano del nivel del pavimento, enrasados. La evacuacion de aguas se realiza, en general, con pendiente méaxima del
2% (completar la informacion con la documentacion grafica). Cuando existe peligrosidad, se han dispuesto pasamanos laterales.

Todos los desniveles resueltos con escalones se salvan de forma complementaria con rampas.

VADOS Y PASOS DE PEATONES. Los vados estan centrados con los pasos para peatones y situados lo mas cerca posible de cada cruce de calle o via de circulacion. En los
vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendran la misma
pendiente. Los pasos de peatones, que estan sefializados en la calzada y son visibles, disponen de elementos complementarios (rampas, tapices rodantes...) a los escalones
cuando estos existen. El pavimento en todo el vado, ampliado en una anchura de 1,00 m, es igual al de la franja sefializadora y no cuentan con obstaculos verticales. No
existen obstaculos verticales en los pasos peatonales.

FRANJAS SENALIZADORAS. Delante de cada rampa se ha proyectado una franja sefializadora de 0,60 m. En el arranque y desembarque se dispondran mesetas de las
mismas caracteristicas descritas en el cuadro justificativo. En frentes de vados peatonales se disponen franjas de pavimento de 1,00 m de ancho en todo su largo, con losetas
especiales con distinto color, grafiado, textura o materia.

En todos los casos, las baandillas no son escalables, por lo que no disponen de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m de altura. Las aberturas y espacios libres entre
elementos verticales no superan los 10,00 cm. Son estables, rigidas y estaran fuertemente fijadas. Las pasarelas y puentes disponen de barandillas (ver “Elementos de
proteccion”)

ESCALERAS. Las huellas de las escaleras son de material antideslizante, sin bocel, disponiendo en el borde horizontal de cada escalén una tira longitudinal antideslizante
de 0,05 m de anchura a 0,03 m. del borde, de diferente material, textura y color y enrasada con la huella. Cualquier tramo de escalera esta complementado con una rampa,
tapiz rodante o ascensor.

ASEOS. Los aseos presentan una dotacion minima de lavabo e inodoro, con un equipamiento adicional de dos barras, una de ellas abatible para acceso lateral al inodoro y
avisador de emergencia luminico y acustico.

APARCAMIENTOS. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estaran sefializadas horizontal y verticalmente con el Simbolo Internacional
de Accesibilidad con ubicacion préxima a los accesos peatonales.

CARRILES PARA BICICLETAS

No se proyectan carriles para bicicletas.
Se proyectan carriles para bicicletas, con las siguientes caracteristicas:
Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales.
Disponen de pasos especificos de peatones.
El carril para bicicletas discurre entre la calle o vial y el itinerario peatonal cuando coexisten ambos elementos de circulacion.
Los carriles reservados al transito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadiran en ningiin momento el itinerario peatonal accesible ni
interrumpiran la conexion de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposicion de las personas.

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO. Los elementos de mobiliario urbano, asi como kioscos, terrazas, contenedores de basura... se ubican sin interrumpir €l Pammm—
peatonal, permitiendo un ancho minimo seguin normativa. Los bancos y asientos adaptados cuentan con reposabrazos en ambos extremos. En los contenedores enterrado —
habra cambios de nivel en el pavimento circundante.

Existe espacio previsto para guardar los contenedores de basura fuera de la franja horaria de recogida.
El contenedor situado en la calzada, fuera de los itinerarios peatonales, se dispone sobre los tramos en que exista zona de aparcamiento y nunca sobre zonas destinad———
vehiculos. —
Los elementos de urbanizacion garantizan la seguridad, la accesibilidad, la autonomia y la no discriminacion de todas las personas. No presentan cejas, ondulaciones, hue
salientes, ni angulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir deslumbramientos.

l

ELEMENTOS VERTICALES. Se han proyectado en el tercio exterior a la acera sila anchura libre restante es > 0,90 m, con el siguiente criterio:
-En el borde exterior a la acera sila anchura libre restante es > 1,20 m (0,90 m en caso critico).
-Adosados a la fachada si la anchura libre restante es < 1,20 m (0,90 m en caso critico).

SEMAFOROS. Los seméforos peatonales dispondran de sefializacion sonora para facilitar el cruce.
Los semaforos peatonales de los puntos de cruce se ubican lo mas cercanos posible a la linea de detencion del vehiculo para facilitar su visibilidad tanto desde la acera c
desde la calzada.
Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondra de una flecha en sobre relieve y alto contraste, de 4 cm de longitud minima, que permita a todas las personas identific
ubicacion correcta del cruce.
Los pasos de peatones que se regulen por semaforo, dispondran de dispositivos sonoros regulados segun la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes cas
a) Calles de uno o dos sentidos de circulacion, que admitan la incorporacion de vehiculos y se encuentren reguladas por luces en @mbar intermitente en todo
parte del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el seméaforo cuente con un elemento cuya sefial luminosa permita el giro de los vehiculos de un carril cuando esta detenida la circulacién d

|

Il
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
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vehiculos correspondientes al resto de carriles.
a Calles de doble sentido de circulacion que presenten semaforos con ciclos diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporacion y la salida de
vehiculos, independientemente de que cuenten o no con isleta central.

Las sefiales permitiran la localizacion del paso peatonal e indicaran el momento y duracion de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluira una sefial sonora
diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con seguridad.

La fase de intermitencia de los semaforos tendra una duracién que, como minimo, permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio
alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el seméaforo podra disponer de pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.

Los calculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizaran desde el supuesto de una velocidad de paso peatonal de 0,50 m/seg.

OBSERVACIONES

_DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUEINCIDENENELEXPEDIENTE

X se cumplen todas las disposiciones de la normativa aplicable.

] Nose cumple alguna prescripcion especifica de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o cualquier otro condicionante de
tipo histdrico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

] En la memoria del proyecto o documentacion técnica ], se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la
documentacion grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacion grafica se localizan e identifican los parametros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

[]En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente
ficha es documento acreditativo.
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ANEJO 3
SERVICIOS AFECTADOS
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

SERVICIOS AFECTADOS

1. OBJETO

El presente anejo tiene por objeto definir los servicios existentes y las posibles
interferencias que puedan desarrollar las obras de semipeatonalizacién en las lineas
de servicios.

Las redes existentes son:
— Red eléctrica (Unelco-Endesa) Aérea
— Red de telefonia (Telefénica) Aérea
— Agua Potable (Empresa de gestion: Aguas de Telde)
— Saneamiento (Empresa de gestiéon: Aguas de Telde)

2. AMBITO DE ACTUACION

El ambito de la actuacién de la obra es la Avda. Juan Carlos | y calle Faycan,
adyacente a la carretera general.

En ambas calles, en los tramos donde se va a intervenir, las redes de suministro
eléctrico y telefonia son aéreas en su mayor parte.

3. SERVICIOS AFECTADOS

No existen servicios afectados por las obras de semipeatonalizacion de la Avda. Juan
Carlos |, al estar ubicados en las fachadas o a profundidades mayores de las cotas
maximas de demolicién de pavimentos actuales.

En el proyecto, en algunos tramos de aceras, se han previsto la realizacién de
canalizaciones enterradas, con la previsidon de que en el futuro se eliminen las redes
aéreas que pasan por las fachadas de las edificaciones.

El cambio de canalizacion aérea a enterrada no es motivo del presente proyecto.

No obstante de lo anterior, como precaucion, se ha previsto en el presupuesto del
proyecto, de una partida de servicios afectados, previendo que pueda aparecer
algunos problemas que afecten a los servicios y redes. Para ello se solicita a las
empresas suministradoras los datos y planos sobre las canalizaciones que se
encuentran situadas en la zona donde se va a actuar, en la GC-41 entre los puntos
kilométricos PK13+150 y PK 13+400 y en el tramo corto de la calle Faycan entre el
cruce con la Calle Camino Viejo y el cruce con la Avda. Juan Carlos I.
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

ANEJO 4
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

021 op 9¢ euibed | euonsas 0d1jqndse ewJojele|d e| 9psap SJUSWEDIUQIIOS|S OPEULIY OJUBWNO0Q
/S9°BOIUOIIOB|OPaS eleUEOURIBaPO|lINbas|e//:dNY :uoedYLSA | ONTAINDMYOZLIHVI LTMAYZA99G (UQIOEPIEA "POD

OFICINA TECNICA




INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

DISPOSICIONES MINIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION. REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE.

REDACCION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.- ANTECEDENTES GENERALES.

Tiene por objeto el presente expediente determinar las Normas de Seguridad y Salud, que se
deberan tener en cuenta durante la fase de redaccién del Proyecto de Ejecucion de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la actuacion de la INTERVENCION
EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS 1), DEL PK 13+150 AL PK 13+400, en Valsequillo Casco,
en Valsequillo de Gran Canaria.

El presupuesto de ejecucion material de las obras es de 265.648,80 euros, con un presupuesto
total de contrata de 366.701,60 euros. Estos valores son inferiores a 450.759 euros, a partir del
cual seria preciso Estudio de Seguridad y Salud. Igualmente, el volumen de mano de obra
estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores, es
inferior a 500.

Por tanto, conforme al articulo 4 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
corresponde a este proyecto, la obligatoriedad del estudio basico de seguridad y salud en las
obras.

1.1. Descripcion de la Obra

Las obras se centran en la semipeatonalizacion del tramo en direccién San Mateo desde la
esquina de la calle Faycan, hasta la salida del casco. Por tanto, el tramo pasa, frente a la
escalinata de la plaza de San Miguel, extendiéndose en ambas direcciones de ese tramo de
carretera.

Igualmente contempla la repavimentacion de la acera existente en el margen izquierdo, en
direccion a Telde, entre las esquinas de las calles Isla de Tenerife e Isla del Hierro.

El tramo de via afectado es de una sola direccién, por lo que quedara afectada tan sélo por el
estrechamiento de la misma. Y no sera necesaria la sefalizacién de obra mediante semaforos.

Cuando se realice la repavimentacion sobre asfalto, se desviara el trafico por la calle Faycan,
de modo que la obra no quede afectada por el paso de vehiculos.
1.2. Presupuesto de seguridad y salud.

Consta en el Presupuesto General del proyecto, el capitulo 11, de Seguridad y Salud que
asciende a la cantidad de 1.415,22 euros.

Se ha separado en otro apartado del presupuesto, el capitulo 9 referente a la Sefializacion de
Obras, con un presupuesto de ejecucién material que asciende a la cantidad de 2.668,52 euros.
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1.3.- Volumen de mano de obra estimada.

Conforme al plan de obras incluido en el proyecto (5 meses), el volumen de mano de obra
estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en la
obra, es de quinientas jornadas. No empleandose mas de 5 trabajadores simultaneamente.

5 meses x 5 trabajadores x 20 dias laborables/mes = 500 jornadas

1.4.- Condiciones del entorno en que se realiza la obra.

La actuacién que se propone es la reduccién y remodelacion del ancho de la GC-41 al paso por
el Casco de Valsequillo, entre los dos puntos definidos por el comienzo y el final de la Calle
Faycan.

Por tanto se desarrolla en un entorno urbano consolidado.

El casco de Valsequillo se caracteriza por estar conformado por edificaciones de dos vy tres
plantas.

Dado que la intervencién en la via y las aceras es superficial, no afectara a las edificaciones
que se encuentran a ambos lados de la via, por lo que no se han de tomar medidas preventivas
al respecto.

Entre otras actuaciones, se eliminara en la medida de lo posible, la barrera arquitecténica en su
totalidad, de modo que este tramo de via sea un extension de los peatonales que provienen de
las inmediaciones de la iglesia. Por tanto, no se eliminara, en la medida de lo posible, diferencia
de cota entre el peatonal creado y el rodonal resultante.

Cercano a la obra se encuentran los bafios publicos del municipio. Parte de ellos podran
utilizarse para los operarios de la obra durante la totalidad de las jornadas de trabajo.

1.5.- Interferencias con los servicios afectados.

No existen servicios afectados por las obras de semipeatonalizacién de la Avda. Juan Carlos |,
al estar ubicados en las fachadas o a profundidades mayores de las cotas méximas de
demolicién de pavimentos actuales.

En el proyecto, en algunos tramos de aceras, se han previsto la realizacién de canalizaciones
enterradas, con la prevision de que en el futuro se eliminen las redes aéreas que pasan por las
fachadas de las edificaciones.

El cambio de canalizacion aérea a enterrada no es motivo del proyecto.

No obstante de lo anterior, como precaucion, se ha previsto en el presupuesto del proyecto, de
una partida de servicios afectados, previendo que pueda aparecer algunos problemas que
afecten a los servicios y redes.

2. Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas
disposiciones que sean de aplicacién y por el contrato que origina su intervencién con especial
referencia ala L.O.E. y el R.D.1627/97.
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2.1. Promotor

llustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, con direccion C/ Leodn y Castillo, n°1, en
Valsequillo de Gran Canaria.

2.2. Proyectista

Carmen Gloria Lujan Diaz, Arquitecta de la Oficina Técnica del llitre. Ayuntamiento de
Valsequillo. C/ Doctor Francisco Rodriguez, n°2, en Valsequillo de Gran Canaria.

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto de obra: el
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
obra, la aplicacion de los principios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud
durante la fase de proyecto.

2.4. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es el técnico
competente integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo
las siguientes tareas:

- Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accion preventiva.

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

- Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de
trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la
obra.

- Asegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad y
Salud y estan en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su
caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas,
dejandolo por escrito en el libro de incidencias. Ademas, se debera comunicar la paralizacion al
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
correspondiente y representantes de los trabajadores.

2.5. Direccion Facultativa

Direccion facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor,
encargados de la direccion y del control de la ejecucion de la obra.

Asumira las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea
necesaria su contratacién dadas las caracteristicas de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97.
En ningun caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del
promotor eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
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2.6. Contratistas y Subcontratistas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con
medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte
de las obras con sujecion al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad
o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos
de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autbnomos para la realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista u
otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de
obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacién clara y
suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades,
las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se
dispone para la realizacion de la accién preventiva de riesgos en la empresa.

- Redactar un Plan de Seguridad y Salud segun lo dispuesto en el apartado correspondiente de
este E.S.S. yel R.D. 1627/1997.

- Aplicar los principios de la accion preventiva segln Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la
obra. Vigilardn el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autébnomos en el
caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa
contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de
seguridad y salud en la obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores
de la obra segun lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucién de las medidas
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores 0 en su caso uno o
varios miembros del servicio de prevencion propio o ajeno de la empresa. Asi mismo ha de
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley
54/2003 y dichos recursos contaran con capacidad suficiente y dispondran de medios
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
autbnomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacion e inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de
trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha
Ley y al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la
ejecucion de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

2.7. Recurso preventivo

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995,
Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designard para la obra los recursos
preventivos que podran ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
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b. Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa

¢. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencién ajenos.

La empresa contratista garantizara la presencia de dichos recursos preventivos en obra en

los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o

la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultdneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos
especiales:

1.° Trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura.

2.° Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.° Actividades en las que se utilicen méaquinas que carezcan de declaracion CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercializacion de maquinas requiere la intervenciébn de un organismo notificado en el
procedimiento de certificacion, cuando la proteccion del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicacion.

4.° Trabajos en espacios confinados.

5.° Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersién.

c¢. Cuando sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social.

En el apartado correspondiente de este Estudio Basico de Seguridad y Salud se especifica
cuando esta presencia es necesaria en funciébn de la concurrencia de los casos antes
sefialados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilizaciéon de medios auxiliares y
magquinaria empleada.

No obstante lo anterior, la obra dispondra en todo momento de un trabajador debidamente
cualificado como minimo con el nivel basico de técnico de prevencion de riesgos laborales
segun Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su
plantilla.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito,
se paralizaran los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal
auténomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para
el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un
deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de
las mismas, se informard al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la direccion
facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre de la persona o personas
designadas para tal fin y se detallardn las tareas que inicialmente se prevee necesaria su
presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

(3) Trabajos Previos
Vallado y Sefializacion

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesario la instalaciéon de un minimo de elementos de sefializacién que
garanticen la presencia de informaciones bésicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.

Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefializacion:

Vallado perimetral con cerramiento metalico.
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Sefializacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas graficos de este documento y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a
personal no autorizado”, "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos
de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de
urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales, instituto toxicologico y
los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y
subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

Instalaciones Provisionales

En el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificacion de
en el apartado de fases de obra de este mismo documento se realiza la identificacion de
riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.l.s para cada una de estas
instalaciones.

4. Fases de Ejecucion
4.1. Trabajos Previos

Fresado de las superficies de la calzada existente en los puntos donde sea necesario para un
correcto acabado de la obra.

Demolicién de la totalidad del asfalto en aquellas longitudes donde se vaya a ampliar la zona
peatonal, ya sea con pavimento de adoquin como con pavimento de piedra u hormigon.

4.2 .Pavimento Asfaltico

Las fases de trabajo consisten en funcion de la seccién tipo indicada en: riego de adherencia y
extension de capa aglomerado de rodadura tipo S-12 con bituminadora extendedora con tolva
sobre la que descargan el material los camiones volquete; equipo de compactacién, tAndem
con rodillos metdlicos y compactador pesado de neumaticos.

4.3.Sefalizacion y Recrecido de tapas

Senfalizacion horizontal definitiva de la obra y recrecido de las tapas de registro existente en la
calzada.

Una vez terminados los trabajos, se retiraran las sefiales provisionales de obra y las vallas
modulares, en caso de existir estas ultimas.

La ejecucién de dichos trabajos se hara normalmente ayudandose de maquinas excavadoras,
extendedoras, camiones volquete para transporte de materiales.

4.4.Pavimento preformado realizado con formulacién compleja de resina mondémero de
metacrilato.

Este tipo de resina se aplicard extendida a llana dentada, directamente sobre soporte
aglomerado asfaltico. Se realiza por tramos de 2-3 m?, continuados, evitando que la mezcla se
seque. Con una gran rapidez de aplicacion.
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Se enumeran a continuacién las maquinas que seran necesarias para la ejecucion de las obras:

Retroexcavadora

Excavadora mixta

Cuba Riego Emulsion
Camion bituminador

Cuba de agua

Pala Cargadora Motoniveladora

Rodillo Vibrante Extendedora firmes
Compactador tandem Compactador neumaticos
Camion hormigonera Camion transporte

4.1.Demoliciones

Incluye los siguientes trabajo:

1.- El fresado del asfalto

2.-Demolicion del pavimento de las aceras afectadas por la intervencion
3.- Corte y retirada de algunos arboles

4.- Demolicién de soleras y bordillos

5.- Desmontaje de mobiliario urbano

6.- Demolicion de murete de altura inferior a 1 m.

RIESGOS:

- Caidas a distinto nivel de objetos.

- Caidas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de
equilibrio o hundimiento del forjado donde opera.

- Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y
caidas en el ascenso o descenso de los mismos.

- Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
- Proyeccién de tierra y piedras.

- Golpes, choques, cortes,

- Sobreesfuerzos

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Afecciones cutaneas.

- Proyeccidn de particulas en los ojos.

- Exposicién a ruido y vibraciones.

- Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

- Sustancias nocivas o toxicas.

- Contactos eléctricos.

- Incendios y explosiones.

- Inundaciones o filtraciones de agua.

- Infecciones.

- Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.
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- Con caracter previo al inicio de los trabajos deberan analizarse las condiciones del edificio y de
las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopcion de las medidas preventivas
necesarias, su Uso 0 usos anteriores, las condiciones de conservacion y de estabilidad de la
obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado
del estudio anterior se concretara en un plan de demolicién en el que constara la técnica elegida
asi como las personas y los medios mas adecuados para realizar el trabajo.
- Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.
- Los contenedores no se llenaran por encima de los bordes.
- Los contenedores deberan ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no
tendra una altura superior a 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
- La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente.
- Se dispondra de extintores en obra.

Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Protectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
- Cinturones portaherramientas.

- Fajas de proteccion dorsolumbar.

1. Trabajos Previos
Instalacion Eléctrica Provisional
RIESGOS:
- Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
- Caidas a mismo nivel de personas u objetos.
- Pisadas sobre materiales punzantes.
- Proyeccidn de particulas en los ojos.
- Contactos eléctricos.
- Electrocucién.
- Incendios.
- Golpes y cortes con herramientas o materiales.
- Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

(3) - El radio de influencia de las lineas de alta tension se considera de 6 m. en lineas
aéreas y 2 m. en enterradas.

(4) - Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

(5) - Eltrazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

(6) - Eltrazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.
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(7) - Los cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caida.

(8) - El cuadro eléctrico se colocaran en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas seran aislantes.

(9) - En la puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico”.

(10)- Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energia desde el cuadro principal a los secundarios.

(11)- Se utilizaran clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentacion.

(12) - Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiente.

(13)- Se protegera el punto de conexion de la pica o placa de tierra en la arqueta.

(14) - Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

(15) - Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado.

(16) - Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de la corriente desde el
cuadro eléctrico, que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran
fijados a elementos fijos.

(17)- Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

(18)- Los hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexién de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.

(19) - Se evitaran tirones bruscos de los cables.

(20)- En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en
zonas de paso de personas y 5 m. para vehiculos.

(21)- Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefializados y a una
profundidad de 40 cm..

(22)- Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la
magquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portatiles.

(23)- Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

(24)- Cada toma de corriente suministrard energia a un solo aparato o herramienta,
guedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

(25)- La tensidn debera permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.

(26)- Todo elemento metdlico de la instalacion eléctrico estara conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.

(27)- En gruas y hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

(28)- En pequefia maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estara protegido con un macarrén amarillo y verde.

(29)- La arqueta donde se produzca la conexion de la pica de tierra debera estar protegida.

(30)- Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos
fusibles.

(31)- Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de
distribucion y alimentacion a toda herramienta o aparato eléctrico.

(32)- Los interruptores autométicos protegeran los circuitos principales, asi como los
diferenciales las lineas y maquinaria.

(33) - Prohibido el empleo de fusibles caseros.

(34)- Toda la obra estara suficientemente iluminada.

(35) - Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

(36) - Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

(37) - Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

(38)- Las lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de
la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexidon normalizada
alimentada a 24 voltios.

(39)- Se evitara la existencia de lineas de alta tension en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegeran con fundas aislantes y se realizara un apantallamiento.
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EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
- Guantes de cuero.

- Guantes dieléctricos.

- Banquetas aislantes de la electricidad.

- Comprobadores de tension.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Fajas de proteccion dorsolumbar.

Instalacion Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalacién de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares caracteristicas a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento” e "Instalacion de Fontaneria”, por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevencion y E.P.l.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este
mismo Estudio.

Vallado de Obra
RIESGOS:

- Afecciones cutaneas.

- Incendios y explosiones.

- Proyeccidn de sustancias en los ojos.

- Quemaduras.

- Intoxicacién por ingesta.

- Intoxicacion por inhalacion de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si 0 incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de
personas o maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido. Las
casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacién e iluminacién adecuadas,
estardn cubiertas, cerradas con llave y se mantendrdn ordenadas. En caso de almacenar
sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante. Las
sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.Los lugares de almacenaje de sustancias
liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o
derrames.Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados
y bien etiquetados con referencia expresa a: identificacién de producto, composicién, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los
riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicologica. El almacenaje se realizara lo méas préximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencién.En los
puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro absorbente para
caso de derrame.
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En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de
CO2. Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria
formacion e informacion.

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de
personas 0 magquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacién e iluminacion
adecuadas, estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de Iluminaria
antideflagrante.

- Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

- Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas carecerdn de sumideros por los
gque puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

- Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificacion de producto, composicion, datos
responsable comercializacién, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los
riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas préximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondré de extintor quimico y de
Co2.

- Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacion e
informacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

(3) Casco de seguridad.Calzado con suela antideslizante.
(4) Calzado con puntera reforzada.
(5) Botas de goma o PVC.

(6) Guantes de goma o PVC.

(7) Ropa de trabajo adecuada.

(8) Gafas de seguridad.

(9) Mascarilla de filtro recambiable.
(10)Casco de seguridad.
(11)Calzado con suela antideslizante.
(12)Calzado con puntera reforzada.
(13)Botas de goma o PVC.
(14)Guantes de goma o PVC.
(15)Ropa de trabajo adecuada.
(16)Gafas de seguridad.
(17)Mascarilla de filtro recambiable.

4.3. Acabados

RIESGOS:
- - Caidas a distinto nivel de personas u objetos.
- - Caidas a mismo nivel .
- - Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
- - Atrapamientos y aplastamientos.
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- - Desplomes de elementos

- - Sobreesfuerzos.

- - Proyeccion de particulas en los ojos.

- - Pisadas sobre materiales punzantes.

- - Dermatosis por contacto con hormigén o cemento.

- - Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales
- aislantes...

- - Inhalacién de polvo y vapores toxicos procedentes de pinturas o materiales
- semejantes.

- - Exposicién a ruido y vibraciones

- - Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

Durante la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

- La zona de actuaciéon debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

- Los materiales se acopiaran sin invadir las zonas de circulacién ni producir sobrecargas.

- Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

- El transporte de cargas se realizara por medios mecénicos.

- Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

- Se realizara la evacuacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o

bateas cerradas perimetralmente.

- Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.
lluminacién minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de

emergencia donde se prevea escasez de luz.

Se utilizaran lamparas portatiles con portaldamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

- Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permaneceran protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros.

- Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de
ascensor se protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

- Se colocaran cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos
estructurales sélidos para amarrar el mosquetén del cinturén de seguridad.

- En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizara durante el menor tiempo
posible y el operario permanecera unido del cinturén de seguridad al cable de seguridad en todo
momento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Calzado con puntera reforzada.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.
- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

- Cinturones portaherramientas.

- Fajas de proteccion dorsolumbar.

OFICINA TECNICA

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 48 de 120



INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS I) DEL PK 13+150 A PK 13+400
(VALSEQUILLO CASCO)

Pavimentos

Pétreos y Ceramicos

RIESGOS:

- Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

- Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

- Afecciones reumaticas por humedades en las rodillas.

- Afecciones cutaneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportardn a planta mediante
plataformas emplintadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se
transportaran en posicion vertical.

- Se utilizaran herramientas 0 maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer hiumedas. El operario se colocara a sotavento, en caso de que el corte de piezas
se realice por via seca con sierra circular.

- Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyeccion en los 0jos.

- No acceder a recintos en fase de pavimentacion o pulimentacion.

- Las pulidoras y abrillantadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y
arco de proteccion antiatrapamiento.

- Desenchufar la maquina para la sustitucién de piezas o trabajos de mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Guantes aislantes.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.

5.5. Instalaciones

RIESGOS:

- Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

- Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

- Intoxicacion por vapores procedentes de la soldadura.

- Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.

- Atrapamientos y aplastamientos.

- Sobreesfuerzos.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Proyeccidn de particulas en los ojos.

- Exposicién a ruido y vibraciones

- Contactos eléctricos.

- Incendios y explosiones.

- Inundaciones o filtraciones de agua.

- En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de
metal, quemaduras con la llama del soplete.

- Ceféleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
mismo documento.

- Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla
protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexion
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

Durante la ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

- La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
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- El material de la instalacion se acopiara en los lugares sefialados en los planos.
Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Fajas antilumbago.

- Cinturdn de seguridad anticaida.

- Casco de seguridad.

Fontaneria, Calefaccion y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Ningun operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

- Se colocaran tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulacion y
aumenten el riesgo de caida.

- No se podrd hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura
eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Calzado con puntera reforzada.

- Guantes de cuero.

- Guantes de PVC o goma.

- Gafas antiproyeccién y antiimpacto.

6. Medios Auxiliares

6.1. Andamios

RIESGOS:

- Caida de personas u objetos a distinto nivel.

- Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

- Atrapamiento de pies y dedos.

- Contactos eléctricos.

- Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los andamios s6lo podran ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccion de una persona cualificada segun el R.D.2177/2004.

- Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad,
resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a
la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su
utilizacién y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construccion.

- Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo las instrucciones del fabricante.

- Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y
limpios de residuos.

- Los andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el
desplome o el desplazamiento.

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén
expuestas a caidas de objetos y se ajusten al nUmero de trabajadores que vayan a utilizarlos.
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Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie
portante tendra capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
- Las dimensiones, forma y disposiciéon de las plataformas de un andamio seran apropiadas al
trabajo, cargas y permitira la circulaciéon con seguridad.
- Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No existiran vacios en las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas.
- Cuando un andamio no este listo para su utilizacion, contara con sefiales de advertencia de
peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitard mediante elementos que impidan el acceso.
- El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje,
de utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D.
2177/2004.
- No sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las
instrucciones del fabricante
- Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en
servicio, periddicamente y tras cualquier modificacion, periodo de no utilizacién, exposicion a la
intemperie, sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o
estabilidad.
- Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal
de un dispositivo de proteccibn colectiva contra caidas, deberdn preverse medidas
compensatorias y eficaces de seguridad, que contaran con la aprobacién previa del coordinador
de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Guantes dieléctricos.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
- Cinturén portaherramientas.

- Cinturén de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.
- Faja de proteccién dorsolumbar.

- Ropa de trabajo adecuada.

Autoproteccién y emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales el contratista debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuacién de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en practica estas medidas y comprobando periédicamente su correcto
funcionamiento. El citado personal debera poseer la formacién necesaria, ser suficiente en
namero y disponer del material adecuado.

Evacuacion

En todo momento estard presente en obra un responsable de emergencias que sera
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendra
conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar
en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumird la revision periodica de las vias
de evacuacion asegurando que se mantengan expéditas. Dicho responsable contara con
formacion suficiente en primeros auxilios e instruccion en emergencias.

- Existira en obra un punto de reunién al que acudiran todos los trabajadores en caso de
emergencia. Dicho punto quedara suficientemente sefializado y sera conocido por todos los
trabajadores.
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- En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacién en que se indiquen las medidas que
han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia - Las vias de evacuacion y salidas de
emergencia deberan permanecer expéditas, debidamente sefializadas y desembocaran en sitio
seguro, siendo el responsable de emergencias responsable de su estado.

Proteccién contra incendios

- La obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefios conatos
de incendio en la obra. Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de acopios,
de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial
riesgo de incendios segun lo especificado en la identificacion de riesgos de este mismo
documento.

- Queda expresamente prohibido la realizacién de hogueras en la obra cualquiera que sea su
fin.

- En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente
extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de
este mismo documento se sefalan las circunstancias que requieren de extintor.

- En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedara prohibido
fumar. Para evitarlo se instalaran carteles de advertencia en los accesos.

- Se dispondrén extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y préximo a las
zonas de acopio. También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro
eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondréa el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario mas préximo a la obra al que se evacuaran los heridos es: Centro de Salud
de Valsequillo Casco.
- La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizara exclusivamente en ambulancia y
sera llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves podran trasladarse por
otros medios siempre que asi lo disponga el responsable de emergencias de la obra.
- La obra dispondra de un botiquin portéatil debidamente equipado para la realizacion de los
primeros auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodon hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.

El material de primeros auxilios se revisarAd periédicamente por el responsable de
emergencias y se ira reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

8. Maquinaria
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecucion de
la obra, sefialando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
- Dispondran de «marcado CE», declaracion «CE» de conformidad y manual de instrucciones.
Aquella maquinaria que por su fecha de comercializaciéon o de puesta en servicio por primera
vez no les sea de aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de
acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La magquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que
establece las normas para la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas cumplira
con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

8.1. Empuje y Carga
RIESGOS:
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- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.

- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente
excesiva.

- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccion de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.

- Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Mientras trabajen en obra maquinaria de empuje y carga los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrén presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el
Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

- El personal que utilice la maquinaria dispondré de la formacion adecuada.

- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminad y no se permitira el paso de peatones u operarios.

- Se trazaran y sefalizaran los caminos de paso de la maquinaria que permaneceran en
correctas condiciones, evitando la formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

- El ascenso y descenso del operador a la maquina se realizara en posicién frontal, haciendo
uso de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por la
maquinaria.

- Se colocaréan "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacion excesiva a los mismos.

- No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

- Se colocaran tacos de inmovilizacion en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la
maquina se encuentre en posicién de parada.

- Se circulard a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

- Se cuidard especialmente de no sobrepasar la carga méxima indicada por el fabricante.

- Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspeccién periddica
de los puntos de escape del motor.

- Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a 66.000 V.ya 5 m.
de lineas superiores a 66.000 V.

- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

- El cambio de aceite se realizara en frio.

- En magquinaria de neumaticos, la presién de estos sera la indicada por el fabricante y se
revisara semanalmente.

- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya
que los vapores provocarian quemaduras graves.

- Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

- Se utilizaran guantes de goma o PVC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

- Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacion del liquido anticorrosion.

- Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

- Se realizara comprobacion diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces
y dispositivos acusticos.

- No se trabajara con vientos fuertes o condiciones climatoldgicas adversas.

- Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

- Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiento de los
mandos y puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

- Tendran luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
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- No se trabajaréa sobre terrenos con inclinacién superior al 50 %.

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5
m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.
- Calzado con suela aislante.

- Guantes aislantes de vibraciones.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Protectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Cinturdn de seguridad del vehiculo.

- Cinturén abdominal antivibratorio.

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el
motor, freno de mano y bloqueo de maquina.

- Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grua.

- Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la realizacion
de tareas o permanencia dentro de la misma.

- Los desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizar4 con la cuchara
apoyada en la parte trasera de la maquina.

- Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas, se realizaran por la zona de
mayor altura.

- Estaréa prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro
del radio de accién de la maquina.

8.2. Transporte

RIESGOS:

- Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maquina.
- Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

- Choques contra objetos u otras maquinas.

- Atropellos de personas con la maquinaria.

- Atrapamientos.

- Proyeccidn de tierra y piedras.

- Polvo, ruido y vibraciones.

- Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de
gas o electricidad.

- Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- El valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecéanicas de cuerpo entero para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superara 0,5
m/s2, siendo el valor limite de 1,15 m/s2.

- Mientras trabajen en obra maquinaria de transporte los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
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Incluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del
correspondiente permiso y la formacion especifica adecuada.
- La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.
- Se trazaran y sefializaran los caminos de paso de vehiculos que permaneceran en correctas
condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.
- El ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicion frontal, haciendo uso
de los peldafios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.
- La cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
- Los terrenos secos seran regados para disminuir la concentracion de polvo originado por los
vehiculos
- Se circulard a una velocidad méaxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
- Se cuidard especialmente de no sobrepasar la carga méxima indicada por el fabricante.
- Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.
- El cambio de aceite se realizara en frio.
- Los neumaticos tendran la presion indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.
- No se abrira la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya
gue los vapores provocarian quemaduras graves.
- Se comprobard el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.
- Se realizara comprobacién diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces
y dispositivos acusticos.
- Dispondran de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
- Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Cinturén abdominal antivibratorio.

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad adecuados para la conduccién.
- Botas impermeables.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes aislantes de vibraciones.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo reflectante.

- Ropa de trabajo impermeable.

- Gafas de proteccion.

- Protectores auditivos.

Camion Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefalista de trafico.

- Las cargas se repartirdn uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran
cubiertos mediante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

- Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

- Se colocara el freno en posicién de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en
caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.

- Para la realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecera fuera de la cabina.

- La carga y descarga se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
estabilidad de la carga.

- Se utilizaran escaleras metélicas con ganchos de inmovilizacién y seguridad para ascender o
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al
suelo.
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8.3. Hormigonera

RIESGOS:

- Afecciones cutaneas.

- Incendios y explosiones.

- Proyeccion de sustancias en los ojos.

- Quemaduras.

- Intoxicacion por ingesta.

- Intoxicacién por inhalacion de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de
personas 0 maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido. Las
casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacién e iluminacion adecuadas,
estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de almacenar
sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante. Las
sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.Los lugares de almacenaje de sustancias
liquidas peligrosas careceran de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o
derrames.Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados
y bien etiquetados con referencia expresa a: identificacién de producto, composicion, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los
riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas préximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo vy si fuera necesario contaran con cubeta de retencién. En los
puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro absorbente para
caso de derrame. En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de
extintor quimico y de CO2.Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con
la necesaria formacion e informacion.

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si 0 con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si 0 incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de
personas 0 maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacion
adecuadas, estaran cubiertas, cerradas con llave y se mantendrdn ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de Iluminaria
antideflagrante.

- Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

- Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los
que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

- Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificacibn de producto, composicién, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los
riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicologica. El almacenaje se realizard lo mas proximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de
Co2.
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- Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacion e
informacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Gafas de seguridad.

- Mascarilla de filtro recambiable.

8.4. Vibrador

RIESGOS:

- Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulacion.
- Caida de objetos a distinto nivel.

- Proyeccidn de particulas en ojos o cara del operario.

- Golpes, cortes o choques.

- Ruido y vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccidon de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

- El vibrado del hormigdn se realizard desde plataformas de trabajo seguras. En ningln
momento el operario permanecera sobre el encofrado.

- La alimentacién eléctrica de la herramienta permanecera siempre aislada.

- Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables.

- El valor de exposicién diaria normalizado a vibraciones mecéanicas al sistema manobrazo para
un periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara 2,5 m/s2,
siendo el valor limite de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Calzado de seguridad antideslizante.

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Botas de goma o PVC.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
- Guantes de goma o PVC.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Protectores auditivos.

- Ropa de trabajo adecuada.

8.5. Soldadura

RIESGOS:

- Ceféleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
- Quemaduras.
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- Incendios y explosiones.

- Proyeccidn de particulas.

- Intoxicacion por inhalacion de humos y gases.
- Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones han de
disponer de proteccion visual adecuada no mirando en ningun caso con los ojos al descubierto.
- Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el soporte.
- Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios
dispondran de la formacién adecuada para el empleo de los mismos.

En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se
instalaran extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de aspiracion localizada.
- En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.
- Siempre habra un extintor de polvo quimico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Pantalla de mano o de cabeza protectoras Yy filtrantes.
- Gafas protectoras filtrantes.

- Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.

- Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

- Botas de seguridad.

- Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal incandescente sobre los
operarios o las mangueras de gas.
- No se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.
- No se fumara en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
- Las botellas quedaran en posicion vertical o en cualquier caso con la valvula més elevada que
el resto.
- Una vez finalizados los trabajos se colocara el capuchén de la botella.
- Las botellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo.
- Las botellas se trasportaran en jaulas en posicién vertical.
- Todas las botellas estaran correctamente etiquetadas y cumplirdn con los requisitos impuestos
por el Reglamento de Aparatos a presion.
- Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y durante el cierre se
seguira el proceso inverso.
- El soplete se refrigerara sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondra de su propio
soporte.
- El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano
alejada de la llama al encender.

Las mangueras se revisaran periddicamente comprobandolas con agua jabonosa y se
protegeran durante la soldadura.

8.6. Herramientas Manuales Ligeras
RIESGOS:

- Caida de objetos a distinto nivel.

- Golpes, cortes y atrapamientos.

- Proyeccién de particulas

- Ruido y polvo.
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- Vibraciones.

- Sobreesfuerzos.

- Contactos eléctricos.
- Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- La zona de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.
- La alimentacion de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en
ambientes humedos, se realizara conectandola a transformadores a 24 v..
- Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del gancho de la graa.
- El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.
- Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.
- No retirar las protecciones de las partes maviles de la herramienta disefiadas por el fabricante.
- Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
- Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
- Cuando se averie la herramienta, se colocara la sefial “* No conectar, maquina averiada “ y
sera retirada por la misma persona que la instald.
- Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.
Las transmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metalica.
- En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos
eléctricos.
- Las herramientas se mantendran en buenas condiciones
- Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
- Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.
- Las clavijas y los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.
- La instalacion dispondra de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
- Las herramientas eléctricas no se podran usar con manos o pies mojados.
- Estaran apagadas mientras no se estén utilizando.
- En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 5.1 del
Real Decreto 286/2006 de proteccién de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las
acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...
- Guantes dieléctricos.

- Ropa de trabajo ajustada, especialmente en pufios y bastas.
- Faja de proteccién dorsolumbar.

- Gafas de proteccion del polvo.

- Gafas de seguridad antiimpactos.

- Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

- Protectores auditivos.

- Cinturén portaherramientas.
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9. Manipulacién sustancias peligrosas

Se ha incluido en este apartado, por su posible toxicidad tras una larga exposicion, el pavimento
preformado de aridos naturales y resinas monémero, dado que, aunque no es peligroso, el
intenso olor puede ocasionar molestias a los operarios.

RIESGOS:

- Afecciones cutaneas.

- Incendios y explosiones.

- Proyeccidn de sustancias en los 0jos.

- Quemaduras.

- Intoxicacién por ingesta.

- Intoxicacion por inhalacion de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre si o0 con
otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que
sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondran alejadas de transito de
personas 0 maquinaria, convenientemente sefializadas y en zonas de acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacion
adecuadas, estardn cubiertas, cerradas con llave y se mantendran ordenadas. En caso de
almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondran de Iluminaria
antideflagrante.

- Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

- Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los
que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

- Las sustancias peligrosas se almacenaran en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiquetados con referencia expresa a: identificacibn de producto, composicién, datos
responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que describen los
riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e informacion
toxicolégica. El almacenaje se realizara lo mas préximo al suelo posible para evitar caidas, se
mantendran con un stock minimo y si fuera necesario contaran con cubeta de retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

- En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de
CO2.

- Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contaran con la necesaria formacion e
informacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.

- Calzado con suela antideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.

- Botas de goma o PVC.

- Guantes de goma o PVC.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Gafas de seguridad.

- Mascarilla de filtro recambiable.
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10. Procedimientos coordinacién de actividades empresariales

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en materia de
prevencion de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacion antes expuestas se plantean las siguientes
medidas:

Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacién de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa
concurrente en la misma, el contratista principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la
documentacién preventiva de la obra y las medidas de coordinacion empresarial. El contratista
principal asumira la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de
las empresas concurrentes de la informacion en materia preventiva y de coordinacién de
actividades que sean de su incumbencia.Previo al comienzo de trabajos del personal de las
diferentes empresas concurrentes, se habran difundido de manera suficiente las instrucciones
de caracter preventivo y de coordinacion empresarial, procedimientos y protocolos de actuaciéon
a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables
preventivos de las diferentes empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

Los recursos preventivos de la obra asumirdn la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacién de actividades empresariales entre las distintas empresas
concurrentes en la obra.

- Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el
contratista principal pondréa en su conocimiento lo dispuesto en la documentacion preventiva de
la obra y las medidas de coordinacion empresarial.

- El contratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de la informacion en materia preventiva y de
coordinacién de actividades que sean de su incumbencia.

- Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se
habran difundido de manera suficiente las instrucciones de caracter preventivo y de
coordinacién empresarial, procedimientos y protocolos de actuaciéon a todos los trabajadores
intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes
empresas Yy en Ultima instancia en el contratista principal.

11. Control de Accesos ala Obra

El contratista principal pondrd en practica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sélo personas
autorizadas puedan acceder a la misma.

Seré en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevara
a cabo y serd el coordinador en la aprobacion preceptiva de dicho plan quien valide el control
disefiado.

Desde este documento se establecen los principios basicos de control entre los que se
contemplan las siguientes medidas:

e . El contratista designara a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Se informara al
coordinador de seguridad y salud del nombramiento antes del comienzo de la obra y en
el caso de sustitucién. Si se produjera una ausencia puntual del mismo en la obra, se
designara sustituto competente de manera que en ningin momento quede desatendido
este control.

e - El vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehiculos como
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.
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- Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar
parte de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no
controlados, sera necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

e . Enlos accesos a la obra se situaran carteles sefalizadores, conforme al Real Decreto
485/1997 sefalizacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicion de
acceso de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para
la obtencion de autorizacion.

e - Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra
quedara totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en
horario de trabajo.

e . El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que

accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social

y sanitaria y dispone de la formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencién de

Riesgos, Convenio de aplicacién y resto de normativa del sector.

En Valsequillo de G.C., Noviembre de 2016 En Las Palmas de G.C.

Carmen Gloria Lujan Diaz VOBO El Ingeniero Jefe del
Servicio

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE Ricardo Pérez Suarez.
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ANEJO 5

JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

MATERIALES

MAQUINARIA

MANO DE OBRA

PRECIOS AUXILIARES
PRECIOS DESCOMPUESTOS

OFICINA TECNICA

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 63 de 120



ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.1 MATERIALES (PRESUPUESTO)

CODIGO

RESUMEN
IMPORTE

CANTIDAD UD. PRECIO/UD.

ARQPREF-A2

E01AB0020

E01BA0040

E01CA0010

E01CA0020

E01CB0070

E01CB0090

E01CC0020

E01E0010

EQ1FA0070

E01FA0300

E01FB0040

E01HCA0010
EO01IA0110
E011B0010

E01MA0020

E10AB0050

E22CAE0230

E22CAE0260

E22CAF0010

Arqueta prefabricada de hormigdn armado 50%70*70

Malla electros. cuadricula 15x30 cm, g 5-5 mm

Malla electrosoldada ME 15x30 @ 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE
36092

Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel

Cemento portland, CEM Il/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo /B,
con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm?y
alta resistencia inicial, a granel, con marcado CE.

Arena seca

Arena seca

Arena seca

Arena seca

Arido machaqueo 4-16 mm

Arido machaqueo 4-16 mm

Arido machaqueo 16-32 mm

Arido machaqueo 16-32 mm

Piedra en rama tamafio maximo 30 cm

Piedra en rama tamafo maximo 30 cm

Agua

Agua

Adhesivo cementoso C 2TE S1, rev / pavim int/ext

Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), blanco
p/revestimientos y pavimentos int/ext., de cerdmica, piedra...,
de pequefio y gran formato, adherencia mejorada, desliz.
reducido, tiempo abierto ampliado y deformable, con
marcado CE, weber.col flex

Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext, LANKOCOL FLEXI
Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), deformable,
para colocacion de pavimentos y revestimientos
interiores/exteriores. Baldosa gran formato. Porosidad <3%,
adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto
ampliado y deformable, Consumo 40,5 kg/m? simple, 70,5
kg/m? doble encolado, con marcado CE, LANKOCOL FLEXIBLE
blanco, de Parex.

Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W Ar, color p/junt
Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 W
Ar(UNE-EN 13888), deformable p/juntas color a=3-30 mm
pared/suelos, int/ext, absorcién de agua reducida, alta
resistencia a la abrasion, Weber.color flex

Horm prep HM-20/B/20/1

Hormigén preparado HM-20/B/20/1

Madera pino gallego

Madera pino gallego

Madera pino gallego en tablas

Madera pino gallego en tablas

Clavos 2"

Clavos 2"

Bloque de hormigén de éridos de picén 9x25x50 cm, CE cat. |

Bloque de hormigén de aridos de picon 9x25x50 cm, con
marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000
kg/m?, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, u=10.

Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 110 mm Uralita

Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 110 mm e=1,4 mm
Uralita

Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 200 mm Uralita

Tub. PVC negra lisa (rigida) cond. cables D 160 mm e=2,0 mm
Uralita

Alambre gufa 2 mm galvanizado

4,0000 ud

Grupo ARQ

80,00

91,4865 m?

53,4294 t

113,0900 t
33,4857 m3
46,8151 t
178,9392 t
26,1390 m3
57,6694 m3

1.110,3000 kg

210,0000 kg

148,0400 kg

126,6047 m?
0,0160 m?
0,0480 m?

0,3200 kg

1,31

126,75

15,23
22,85
11,50
11,50
14,19

1,26

0,81

1,26

78,06
311,15
279,50

0,84

Grupo EO1
260,0000 ud

Grupo E10

0,78

598,0000 m

392,0000 m

1.006,0000 m

11,60

021

320,00

320,00
119,85

6.772,17

1.722,36
765,15
538,37

2.057,80
370,91

72,66

1.021,48

170,10

186,53

9.882,76
4,98
13,42

0,27

23.698,81

202,80

202,80

3.013,92

4.547,20

211,26

25 noviembre 2016

1
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5.1 MATERIALES (PRESUPUESTO)

CODIGO

RESUMEN
IMPORTE

CANTIDAD UD. PRECIO/UD.

E22CAF0020

E22EA0100

E22EA0110

E28CC0670

E30AA0010

E30BA0010

E30CA0010

E33AA0010

E33BA0020

E33G0401

E33LA0060

E33LA0070

E33LA0090

E33LB0010

E34AA2600

E38AA0310

E38AA0340

E38AA0370

E38AB0200

E38AC0110

E38AD0010

E38BB0010

Alambre guia 2 mm galvanizado

Cinta sefializadora linea eléctrica

Cinta sefializadora linea eléctrica

Tapa y marco 46x46 cm fund ductil A-1 UNELCO, B-125, Tarregas

Tapa y marco 46x46 cm fund ductil tipo A1 de UNELCO, Clase
B-125 ref TAEU-A1, Tarregas

Tapa y marco 75x50 cm fund ductil A-2 UNELCO, B-125, Tarregas

Tapa y marco 75x50 cm fund ductil tipo A2 de UNELCO, Clase
B-125 ref. TAEU-A2, Tarregas

495,0000 m

10,0000 ud

10,0000 ud

0,11

54,88

92,52

Grupo E22
Codo 87° 30" PVC-U D 110 mm M-H, Adequa
Codo 87° 30" PVC-U D 110 mm M-H, UNE EN 1329-1, Adequa
de Uralita

8,0000 ud

5,33

Grupo E28.
Tierra vegetal
Tierra vegetal
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa) h=2-2,5 m conten 17 |
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa) h=2-2,5 m, calibre
min. (perimetro) 10/12 cm, contenedor 17 |
Tutor madera tratada p/ext I=3 m i/acces sujec
Tutor de madera tratada p/exteriores I=3 m i/accesorios
sujecion

Grupo E30

24,0600 m3

3,0000 ud

3,0000 ud

12,50

33,50

11,70

Losetas hormigdn visto 40x40 cm armada

41.232,07

Losetas hormigon visto 40x40 cm armada, con marcado CE
Loseta hidraulica 30x30 cm gris

Loseta hidraulica 30x30 cm gris

Loseta de hormigdn alta resistencia 40 x 40 x 4

35.774,89

Bordillo acera hormig, rebajado, 100x20x15-18 cm

Bordillo acera de hormigén, rebajado, (vado central)
100x20x15-18 cm, con marcado CE

Bordillo acera hormig, transicion 100x30-20x15-18 cm

Bordillo acera de hormigén de transicion (vado, dcho.-izdo.)
100x30-20x15-18 cm, con marcado CE

Bordill hormig fck=30 N/mmz, 100x30x15-18 cm

Bordillo hormigon fck=30 N/mm?, 100x30x15-18 cm
Bordillo jardin de hormigdén 100x8x8 cm

Bordillo jardin de hormig6n 100x8x8 cm

Grupo E33

1.212,7080 m?

60,0000 m?
1.212,7080 m?

18,0000 ud

12,0000 ud

280,2800 m

61,6000 ud

34,00

8,99
29,50

5,72

6,75

9,17

4,50

54,45

548,80

925,20

9.300,83
42,64

42,64
300,75
100,50

35,10

436,35

539,40

102,96

81,00

2.570,17

277,20

Piedra Arucas despiece de 60x40x3 cm al corte (no estandar)
Piedra Arucas despiece de 2 cm al corte (no estandar)

Grupo E34

194,3025 m?

43,70

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, proteccion contra particulas
sélidas y liquidas de mediana toxicidad, con marcado CE,
Wirth

Tapones antirruidos, Wirth

Tapones antirruidos, valor medio de proteccion 36dB, Wirth
Casco seguridad SH 6, Wiirth

Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Wiirth

Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wairth

Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth, con marcado CE.
Botas S3 marrén, Wiirth

Botas S3 marrén S3 (par), con puntera y plantilla metalica, con
marcado CE, Wirth

Cinturdn antilumbago, velcro

Cinturén antilumbago, velcro, norma R.D. 1407

Valla metdlica amarilla de 2,50x1 m

5,0000 ud

10,0000 ud
5,0000 ud
5,0000 ud

5,0000 ud

2,0000 ud

1,0000 ud

8,09

0,77
17,97
6,78

84,83

13,99

44,70

80.577,69
8.491,02

8.491,02
40,45

7,70
89,85
33,90

424,15

27,98

44,70
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.1 MATERIALES (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE
Valla metalica amarilla de 2,50x1 m
E38CA0020 Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 2,0000 ud 2,40 4,80
Sefial de obligatoriedad, prohibicion y peligro
p/sealiz.provisional, PVC, D=30
E38CA0030 Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 2,0000 ud 4,20 8,40
Senfal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm
E38CB0020 Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 100,0000 m 0,09 9,00
Cinta bicolor rojo-blanco, de balizamiento, en rollos de 250 m.
E38CC0020 Chaleco reflectante 5,0000 ud 5,99 29,95
Chaleco reflectante
E38E0010 Botiquin metal. tipo maletin c/contenido 1,0000 ud 49,88 49,88
Botiquin metalico tipo maletin preparado para colgar en
pared, con contenido.
Grupo E38 770,76
G030201 Losa Caz de formacion cuneta 204,5200 ml 29,50 6.033,34
Grupo G03, 6.033,34
HM20P20llla Hormigén HM-20/P/20/1lla central 0,5500 m3 75,00 41,25
Grupo HM2 41,25
M01G0302 Resina de PU-MMA para revestimiento flexible ZoruFlex® Continuo 1.235,6505 kg 9,05
11.182,64
M01G0303 Catalizador sistemas ZoruFlex® 50 % dibenzoyl peroxide. 27,4589 kg 40,35 1.107,97
MO01G0304 Pavimento preformado compuesto de resinas y dridos (Zoruflex) 404,0381 m? 40,35
16.302,94
Grupo M01 28.593,55
PO1AA030 Arena de rio 0/6 mm. 0,4000 t. 15,00 6,00
Grupo P01 6,00
P27EB082 Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 5,0000 ud 21,45 107,25
P27EB211 Panel direc.b/r 80x40 reflex.parcial 2 2,0000 ud 59,61 119,22
P27EB501 Barrera New Jersey BM-1850 2,0000 ud 119,57 239,14
P27EL010 Baliza destellante incandescente 2,0000 ud 27,08 54,16
P27ER180 Sefial rectangular refl. E.G.120x180cm 1,0000 ud 318,26 318,26
P27EW010 Poste galvanizado 80x40x2 mm. 6,0000 m. 16,00 96,00
P27EW020 Poste galvanizado 100x50x3 mm. 11,0000 m. 23,74 261,14
P27EW130 Pie galv. para panel direccional 4,0000 ud 35,87 143,48
Grupo P27 1.338,65
PA001 PARTIDAALZADA A JUSTIFICAR 1,0000 PAJ 2.400,00 2.400,00
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios —
necesarios para la correcta ejecucion de las obras, imprevistos —
Grupo PAO. 2.400,00 —
PARTIDAALZADA Partida Alzada 12,0000 pa 95,50 1.146,00 —
—
I
Grupo PAR 1.146,00 j—
TO5BMP004 Cable Cu RETENAX(RV 0,6/1kV)1x6 294,0000 m 0,60 176,40 —
Conductor de Cobre RETENAX «N»-FLAM.UNE 21123.(RV —
I
0,6/1kV).1x6. Marca PIRELLI —
TO05BT3009 Terminal Cu por presién 50mm? 1,2000 ud 0,40 0,48 —
Terminal de cobre, conexion por presion.Seccion 50mm?, —
TOSMDP055 Cable desnudo p/t.t.1x35.PIRELLI 98,0000 m 0,99 97,02 —
Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra 1x35mm?. —
Marca PIRELLI P
TO5MDP060 Cable desnudo p/t.t.1x50.PIRELLI 4,0000 m 1,42 5,68 —
Conductor de cobre desnudo para tomas de tierra 1x50mm?, —
Marca PIRELLI —_—
—
Grupo TO5. 27958  e—
T09TI0006 Pica Ac-CuL=2m @=17,3mm 4,0000 ud 15,27 61,08
Pica de acero cobrizado con abrazadera.Long.=2000mm, —
D=17,3mm.
Grupo T09 61,08
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.1 MATERIALES (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE

TAPAFUS0x75 Reg peat B-125 50x70cm tapa/marco fund ddctil Cofunco 4,0000 ud 45,00 180,00
Grupo TAP. 180,00
antiderrapant Granulos antiderrapantes 25,2000 Kg. 0,50 12,60
Grupo ant. 12,60
cir6Oll Sefial reflexiva circular 60 cm. nivel Il 2,0000 Ud. 86,00 172,00
Grupo cir. 172,00
cuad9oll Sefial reflexiva cuadrada 90 cm. nivel Il 4,0000 Ud. 151,00 604,00
Grupo cua 604,00
esferasvidrio Esferitas de vidrio 47,4000 Kg. 0,50 23,70
Grupo esf 23,70
mat0002 Pintura blanca acrilica reflexiva 48,0000 Kg. 1,00 48,00
mat0003 Producto de larga duracién (doble componente) 75,6000 Kg. 1,25 94,50
mat0006 Sefial reflexiva circular 60 cm. 2,5000 Ud. 117,81 294,53
mat0007 Sefial reflexiva triangular 90 cm. 2,5000 Ud. 128,36 320,90
mat0008 Poste galvanizado 80x40 14,0000 MI. 14,07 196,98
matr0001 Agua 15,6800 M3. 2,01 31,52
matr0002 Avido fino mezclas bituminosas 77,0420 Tn. 8,00 616,34
matr0003 Arido grueso mezclas bituminosas 33,0180 Tn. 7,00 231,13
matr0004 Betuin de penetracién 60/70 en MBC 6,0500 Tn. 616,91 3.732,31
matr0006 Filler (cemento) para MBC 6,6036 Tn. 85,00 561,31
matr0010 Hormigén HM-20 7,8000 M3. 75,00 585,00
matr0015 Suelo seleccionado proc. préstamo 156,8000 M3. 0,50 78,40
matr0020 Emulsién termoadherente 0,3800 Tn. 350,00 133,00
Grupo mat 6.923,92
postgal100503 Poste galvanizado 100x50x3 14,0000 MI. 10,00 140,00
postgal80402 Poste galvanizado 80x40x2 9,6000 MI. 8,00 76,80
Grupo pos. 216,80
trigoll Sefial reflexiva triangular 90 cm. nivel | 1,0000 Ud. 87,00 87,00
Grupo tri. 87,00
TOTAL 171.960,37
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.2 MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE
E35.0039 Camidn grua 7-9 tm (grande) 19,5000 h 41,02 799,89
Camidn grua 7-9 tm (grande)
Grupo E35 799,89
IRI Medicién de IRI 0,2752 120,00 33,02
Grupo IRI. 33,02
MO0150 Retroex carg.MF-50 con mart.t 0,0200 h. 27,85 0,56
Grupo M01 0,56
MO0404 Retroexcav.TY-45 ruedas 0,6000 H. 20,00 12,00
M0415 Camidn autovolquete de 7 m3 (dm. de transporte 6.5 Km.) 0,6000 H. 7,00 4,20
Grupo M04, 16,20
M11SA010 Ahoyadora 0,5000 h. 14,07 7,04
Grupo M11 7,04
QAD0010 Hormigonera portatil 250 | 108,3136 h 4,14 448,42
Hormigonera portatil 250 |
Grupo QAD 448,42
QBB0010 Compresor caudal 2,5 m3m 2 martillos. 10,4000 h 11,59 120,54
Compresor caudal 2,5 m*/m 2 martillos.
Grupo QBB 120,54
QBF0010 Fratasadora 111,4480 h 3,32 370,01
Fratasadora
Grupo QBF 370,01
RANA Compactador manual 150 kg (rana) 0,3000 H 8,00 2,40
Grupo RAN 2,40
TAPRPAP Transporte de papel a planta de gestor autorizado 0,0500 tn 7,00 0,35
TAPRPLAS Transporte de pléstico a planta de gestor autorizado 0,0500 tn 7,00 0,35
Grupo TAP, 0,70
TARVID Transporte de vidrio a planta de gestor autorizado 0,0500 tn 7,00 0,35
Grupo TAR 0,35
TBAS Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 0,0500 tn 8,00 0,40
Grupo TBA 0,40
TRPP Transporte de residuos peligrosos a plantas de gestion autorizad 0,0500 tn 8,00 0,40 —
I
Grupo TRP. 0,40 S
mag0001 Planta asfdltica en caliente discontinua 1,5408 H. 240,83 371,08 _—
maq0002 Extendedora de aglomerado sobre cadenas 16,5408 H. 79,63 1.317,15 —
maq0007 Retrocargadora 27,0637 H. 34,01 920,44 —
maq0011 Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 16,3207 H. 50,94 831,38 —
mag0012 Comp. de neuméticos autopropulsado 16,3207 H. 53,64 875,44 —
mag0014 Camidn caja fija carga 10 Tn. 41,1981 H. 46,21 1.903,76 ——
mag0016 Barredora autopropulsada 11,4944 H, 110,00 1.264,38 —_——
maq0017 Compactador de conduccién manual (rana) 27,0637 H. 20,26 548,31 ——
maq0018 Fresadora de aglomerado 8,1344 H. 100,60 818,32 —
mag0020 Compresor mévil motor eléctrico 137,7962 H. 6,17 850,20 e
maq0021 Furgonetas de caja abierta 137,4698 H. 25,68 3.530,22 —
maq0022 Camidn hormigonera 6 m3. 0,2400 H. 58,83 14,12 —]
maq0023 Camidn caja fija y gria auxiliar 6,3264 H. 55,52 351,24 —
MI. Defensa rigida prefabricada, tipo new jersey, con —
hormigén HA-350 llla segtin plano de detalles en piezas de 3 —
6 6 m, juntas de colocacion ejecutadas e impermebilizadas, —
remate de partes vistas, incluso abatimientos seglin normativa —
y remates con bordillos existentes, nivelada, totalmente —
colocada. _
mag00230 Camidn caja fija y plancha auxiliar 15,0000 H. 55,52 832,80 —
mag0026 Méquina para pintar lineas 1,4400 H. 43,25 62,28
mag0028 Méquina para pintura con resaltos 1,9200 H. 52,00 99,84
maq0030 Cortadora de hormigén de doble disco 1,9200 H. 12,00 23,04
maq0031 Tanque autopropulsado con rampa de riego 0,0015 H. 47,37 0,07
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.2 MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE
Grupo maq 14.614,07
proptrans01 Camidn tanque para agua 78,4000 Km. 0,23 18,03
proptrans04 Camidn tanque para combustible 160,7500 Km. 0,22 35,37
Grupo pro. 53,40
TOTAL 16.467,40
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.3 MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD.
IMPORTE
CAPATAZ Capataz 56,3190 H. 13,83 778,89
Grupo CAP. 778,89
MO01A0010 Oficial primera 1.571,1255 h 13,83
21.728,67
Oficial primera
MO01A0020 Oficial segunda 35,4000 h 13,58 480,73
Oficial segunda
MO01A0030 Pedn 2.168,1014 h 13,16
28.532,21
Peo6n
M01G0301 Pedn especialista 164,7534 h 13,16 2.168,15
Grupo M01 52.909,76
OFICIAL1 Oficial 12 48,1464 H. 13,83 665,86
OFICIAL2 Oficial 22 1,0000 H. 15,00 15,00
Grupo OFI 680,86
PEON Pedn ordinario 311,6168 H. 13,16 4.100,88
Grupo PEO. 4.100,88
TOTAL 58.470,39
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS
5.4.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL
IMPORTE
A01B0010 m*  Pasta de cemento
Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.
MO1A0030 2,0000 h  Pedn 13,16 26,32
E01BA0040 0,9000 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 114,08
E01E0010 1,0000 m*  Agua 1,26 1,26
COSTE UNITARIO TOTAL. 141,66
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CIENTO CUARENTAY UN con SESENTAY SEIS CENTIMOS
A02A0010 m*  Mortero 1:3 de cemento
Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.
MO1A0030 24000 h  Pedn 13,16 31,58
E01BA0040 0,4400 t Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 126,75 55,77
E01CA0020 0,9800 m3  Arenaseca 22,85 22,39
E01E0010 02600 m®  Agua 1,26 033
QAD0010 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL weovssssessssssesessss 112,14
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CIENTO DOCE con CATORCE CENTIMOS
A02A0030 m? Mortero 1:5 de cemento
Mortero 1:5 de cemento y arena, M-7,5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08
MO1A0030 24000 h  Pedn 13,16 31,58
E01BA0040 0,3000 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 38,03
E01CA0020 1,1000 m*  Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 02500 m*  Agua 1,26 032
QAD0010 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL wvvvvveresssereeresees 97,14
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
NOVENTAY SIETE con CATORCE CENTIMOS
A02A0040 m*  Mortero 1:6 de cemento
Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con
hormigonera, s/RC-08.
MO1A0030 2,4000 h  Pedn 13,16 31,58
E01BA0040 0,2500 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 31,69
E01CA0020 1,1000 m*  Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 02500 m*  Agua 1,26 032
QAD0010 0,5000 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL wvvsmussessmssssssssss 90,80
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
NOVENTA con OCHENTA CENTIMOS
A03A0010 m®  Hormigén en masa de fck= 10 Nimm?
Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? arido machaqueo 32 mm max,,
confeccionado con hormigonera.
MO1AQ030 2,0000 h  Pedn 13,16 26,32
E01BA0040 0,2250 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 28,52
E01CA0010 06000 t  Arenaseca 15,23 9,14
E01CB0090 1,2000 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 02000 m*  Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL. 80,10
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
OCHENTA con DIEZ CENTIMOS
A03A0030 m®  Hormig6n en masa de fck= 15 NiImm?
Hormigdn en masa de fck= 15 N/mm? arido machaqueo 16 mm max,,
confeccionado con hormigonera.
MO1A0030 2,0000 h  Pedn 13,16 26,32
E01BA0040 0,2700 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 126,75 34,22
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS
5.4.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL
IMPORTE
E01CA0010 0,6200 t Arena seca 15,23 9,44
E01CB0070 1,2500 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,38
E01E0010 02000 m*  Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,5000 h Hormigonera portatil 250 | 414 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL... 86,68
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
OCHENTAY SEIS con SESENTAY OCHO CENTIMOS
A03A0050 m®  Hormigén en masa de fck= 17.5 NlImm?
Hormigdn en masa de fck= 17,5 N/mm?, rido machaqueo 16 mm
max., confeccionado con hormigonera.
MO01A0030 2,0000 h Pedn 13,16 26,32
E01BA0040 0,3100 t Cemento portland, CEM I/B-P 32,5 R, granel 126,75 39,29
E01CA0010 0,6400 t Arena seca 15,23 9,75
E01CB0070 1,2800 t Arido machaqueo 4-16 mm 11,50 14,72
E01E0010 0,2000 m*  Agua 1,26 0,25
QAD0010 05000 h  Hormigonera portatil 250 | 414 2,07
COSTE UNITARIO TOTAL... 92,40
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
NOVENTAY DOS con CUARENTA CENTIMOS
A05AA0020 m?  Encofrado y desencofrado de zapatas.
Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).
MO01A0010 0,6650 h Oficial primera 13,83 9,20
MO01A0030 0,6650 h Pedn 13,16 8,75
E011B0010 0,0030 m?  Madera pino gallego en tablas 279,50 0,84
EO01IA0110 0,000 m?*  Madera pino gallego 311,15 031
E01MA0020 0,0200 kg Clavos 2" 0,84 0,02
COSTE UNITARIO TOTAL.evcvvsssssnesessessens 19,12
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
DIECINUEVE con DOCE CENTIMOS
A06B0020 m®  Excavacién manual en pozos.
Excavacién manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio
de escombros resultantes al borde.
MO01A0030 3,0000 h Pedn 13,16 39,48
QBB0010 2,0000 h Compresor caudal 2,5 m3¥m 2 martillos. 11,59 23,18
COSTE UNITARIO TOTAL woovssssessssssesessss 62,66
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
. SESENTAY DOS con SESENTAY SEIS CENTIMOS —
PP SENAL005 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 —
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm., incluso poste galvanizado —
de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada. —
mat0008 2,8000 MI.  Poste galvanizado 80x40 14,07 39,40 —
mat0007 1,0000 Ud. Sefial reflexiva triangular 90 cm. 128,36 128,36 —
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13 —
equipo012 0,0028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 814,72 2,28 —
COSTE UNITARIO TOTAL... 10588 e
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de —_—
CIENTO NOVENTAY CINCO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS —_—
PP SENAL006 Ud. PART. PROP. SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 —
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm., incluso poste galvanizado de —
80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. —
equipo012 00028 d.  Equipo de colocacion de sefiales 814,72 2,28 —
matrn0010 0,1250 M3. Hormigén HM-20 89,00 11,13 —
mat0006 1,0000 Ud. Sefial reflexiva circular 60 cm. 117,81 117,81 —
mat0008 2,8000 MI.  Poste galvanizado 80x40 14,07 39,40 —
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmsseesssssssnass 184,47 —
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de —
CIENTO OCHENTA'YY CUATRO con CUARENTAY SIETE CENTIMOS —
PP U18BCN012 ud  PART. PROP. CONO PVC NORMAL h=700mm —

Cono de balizamiento de PVC 3,3 kg. normal de 700 mm. de altura,
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ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS
5.4.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL
IMPORTE
colocado.
PEON 0,0400 H.  Pedn ordinario 13,16 0,53
P27EB082 1,0000 ud  Cono PVC normal 3,3 kg h=700mm 21,45 21,45
COSTE UNITARIO TOTAL woovsusressssssesessss 21,98
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
VEINTIUN con NOVENTA'YY OCHO CENTIMOS
PP U18BPD011 ud  PART. PROP. PDIRECCIONAL bir 80x40 cm. REFL.PARC. 2
Panel direccional de 80x40 cm., blanco y rojo, reflexivo zona blanca
nivel 2, incluso poste galvanizado de sustentacion con pie, en
balizamiento de desvios, colocado.
CAPATAZ 0,2500 H.  Capataz 13,83 3,46
OFICIALL 05000 H.  Oficial 12 13,83 6,92
PEON 0,5000 H.  Pedn ordinario 13,16 6,58
P27EB211 1,0000 ud  Panel direc.b/r 80x40 reflex.parcial 2 59,61 59,61
P27EW010 3,0000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 16,00 48,00
P27EW130 2,0000 ud  Pie galv. para panel direccional 35,87 71,74
COSTE UNITARIO TOTAL. 196,31
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CIENTO NOVENTAY SEIS con TREINTAY UN CENTIMOS
PP U18BV011 ud  PART. PROP. BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-1850
Barrera movil New Jersey BM-1850 de polietileno, rellenable de
arena/agua, de medidas 1x0,80x0,5 m., colocada.
PEON 1,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 13,16
P27EB501 1,0000 ud  Barrera New Jersey BM-1850 119,57 119,57
PO1AA030 0,2000 t.  Arenade rio 0/6 mm. 15,00 3,00
COSTE UNITARIO TOTAL. 135,73
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CIENTO TREINTAY CINCO con SETENTAY TRES CENTIMOS
PP U18LB010 ud  PART. PROP. BALIZA DESTELLANTE INCANDESCENTE
Baliza de obra TL-2 de destellos intermitentes de luz incandescente,
lente 2 caras ambar d=200 mm y celula crepuscular automatica.
PEON 1,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 13,16
P27EL010 1,0000 ud  Baliza destellante incandescente 27,08 27,08
COSTE UNITARIO TOTAL weovsussessssssesessss 40,24
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CUARENTA con VEINTICUATRO CENTIMOS .
PP ud  PART. PROP. PANEL DE DESVIOS REFLEX 120x180cm
U18VAR020
Senal rectangular de 120x180 cm., reflexiva nivel | (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, colocada.
CAPATAZ 0,5000 H.  Capataz 13,83 6,92
OFICIAL2 1,0000 H.  Oficial 22 15,00 15,00
PEON 1,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 13,16
M11SA010 05000 h.  Ahoyadora 14,07 7,04
P27ER180 1,0000 ud  Sefial rectangular refl. E.G.120x180cm 318,26 318,26
P27EW020 11,0000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm. 23,74 261,14
HM20P20llla 0,5500 m3  Hormigén HM-20/P/20/llla central 75,00 41,25
COSTE UNITARIO TOTAL. 662,77
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS SESENTAY DOS con SETENTAY SIETE CENTIMOS
equipo001 d.  Equipo de fabricacion y extensién de MBC
d. Equipo de fabricacion y extensién de mezclas bituminosas en
caliente compuesto por planta asfaltica, extendedora de aglomerado,
compactador de rodillos, compactador de neumaticos, 6 peonesy 1
capataz.
magq0001 7,0000 H.  Planta asféltica en caliente discontinua 240,83 1.685,81
maq0002 7,0000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 557,41
maq0011 6,0000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tindem 50,94 305,64
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maq0012 6,0000 H.  Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 321,84
PEON 48,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 631,68
CAPATAZ 8,0000 H. Capataz 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmsseesssssssnass 3.613,02
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES
MIL SEISCIENTOS TRECE con DOS CENTIMOS
equipo008 d.  Equipo de pintura acrilica
d. Equipo de aplicacion de pintura acrilica en marcas viales,
compuesto por maquina para pintar lineas, barredora
autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
maq0016 8,0000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
mag0026 8,0000 H.  M&quina para pintar lineas 43,25 346,00
PEON 16,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 210,56
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL cvovrssssusnersssessens 1.547,20
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE con VEINTE CENTIMOS
equipo010 Equipo de hormigonado
d. Equipo de colocacién de hormigdn compuesto por camién
hormigonera, 1 peény 1 oficial 12.
maq0022 8,0000 H.  Camién hormigonera 6 m3. 58,83 470,64
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 105,28
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL..coouuuuesssssrsssssssns 686,56
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS OCHENTAY SEIS con CINCUENTAYY SEIS CENTIMOS
equipo012 d.  Equipo de colocacién de sefiales
d. Equipo de colocacién de sefiales compuesto por camion grua,
compresor, 2 peones y 1 oficial 12.
mag0023 8,0000 H.  Camién caja fija y gria auxiliar 55,52 444,16
maq0020 8,0000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 16,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 210,56
OFICIAL1 8,0000 H.  Oficial 12 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL.ovcvssssssneressessens 814,72
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
OCHOCIENTOS CATORCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS
equipo013 Equipo de demoliciones
d. Equipo de demolicién compuesto por furgoneta, compresor mévil,
1 pedn.
maq0021 8,0000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
mag0020 8,0000 H.  Compresor movil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 105,28
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmsseesssssssnass 360,08
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS SESENTA con OCHO CENTIMOS
equipo014 d.  Equipo de fresado
d. Equipo de frasado de pavimento de aglomerado compuesto por
maquina frasadora, camion de caja fija, barredora autopropulsada, 3
peones y 1 capataz.
maq0018 8,0000 H.  Fresadora de aglomerado 100,60 804,80
maq0014 8,0000 H.  Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0016 8,0000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
PEON 24,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 315,84
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL .cvovrrsuusnersssessens 2.480,96
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOS
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA con NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS
equipo019 d.  Equipo de corte de asfalto
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d. Equipo de corte de asfalto compuesto por furgoneta, compresor
movil, 1 pedn.
maq0021 8,0000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0030 8,0000 H.  Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 96,00
maq0020 8,0000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 105,28
COSTE UNITARIO TOTAL..covuuuuesssssrsssssssns 456,08
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS CINCUENTAYY SEIS con OCHO CENTIMOS
equipo029 d.  Equipo de producto de larga duracion
d. Equipo de aplicacion de pintura de larga duracién (doble
componente) en marcas viales, compuesto por barredora
autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
maq0028 8,0000 H.  M&quina para pintura con resaltos 52,00 416,00
maq0016 8,0000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
PEON 24,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 315,84
CAPATAZ 8,0000 H.  Capataz 13,83 110,64
COSTE UNITARIO TOTAL..ccouuuuesssssrsssssssns 1.722,48
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS con CUARENTAYY OCHO CENTIMOS
equipo030 d.  Equipo de riego autoadherente
d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por
camion cubay 1 peén.
mag0031 8,0000 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego 4737 378,96
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 105,28
COSTE UNITARIO TOTAL..ccouuuuesssssrsssssssns 484,24
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
CUATROCIENTOS OCHENTAY CUATRO con VEINTICUATRO CENTIMOS
equipol5 d.  Equipo de trabajos en zanjas
d. Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto
por retrocargadora, camion de caja fija, compacatador manual, 1
pedn y 1 capataz.
maq0007 8,0000 H.  Retrocargadora 34,01 272,08
maq0014 8,0000 H.  Camién caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0017 8,0000 H.  Compactador de conduccién manual (rana) 20,26 162,08
PEON 8,0000 H.  Pedn ordinario 13,16 105,28 —
CAPATAZ 80000 H. Capataz 13,83 110,64 —
COSTE UNITARIO TOTAL uuusussssssrersessssses 1.019,76 —
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de MIL —_—
DIECINUEVE con SETENTA'Y SEIS CENTIMOS —
matrn0001 M3. Agua —
matr0001 1,0000 M3. Agua 2,01 2,01 j—
proptrans01 50000 Km. Camién tanque para agua 0,23 1,15 —
I
COSTE UNITARIO TOTAL uuuusussssssssrssssssses 3,16 ——
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES —
con DIECISEIS CENT|M0$ —
matrn0002 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas j—
matr0002 1,0000 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas 8,00 8,00 —
proptrans02 25,0000 Km. Tracto camidn 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00 _
I
COSTE UNITARIO TOTAL..cccuuuuesssssrsssssssns 11,00 —
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de ONCE jr—
matrn0003 Tn.  Arido grueso mezclas bituminosas —
matr0003 1,0000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 7,00 j—
proptrans02 25,0000 Km. Tracto camidn 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00 —
COSTE UNITARIO TOTAL uuusussssssssrssssssses 10,00 —
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIEZ —
matrn0004 Tn. Betuin de penetracion 60/70 en MBC ———
matr0004 1,0000 Tn. Bettn de penetracién 60/70 en MBC 616,91 616,91 ——
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proptrans04 25,0000 Km. Camidn tanque para combustible 0,22 5,50
COSTE UNITARIO TOTAL...ousmsuressrassasaass 622,41
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
SEISCIENTOS VEINTIDOS con CUARENTAY UN CENTIMOS
matrn0006 Tn. Filler (cemento) para MBC
matr0006 1,0000 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,00 85,00
proptrans05 25,0000 Km. Camidn caja fija y grda auxiliar 0,02 0,50
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmsseesssssssnass 85,50
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
OCHENTAY CINCO con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0010 M3. Hormig6n HM-20
matr0010 1,0000 M3. Hormigén HM-20 75,00 75,00
proptrans10 25,0000 Km. Cami6n hormigonera 6 m3. 0,56 14,00
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmssmesssssssnass 89,00
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
OCHENTAY NUEVE
matrn0015 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo
matr0015 1,0000 M3. Suelo seleccionado proc. préstamo 0,50 0,50
COSTE UNITARIO TOTAL...ousmuuresssrassaaaes 0,50
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CERO
con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0020 Tn.  Emulsién termoadherente
matr0020 1,0000 Tn.  Emulsion termoadherente 350,00 350,00
proptrans04 25,0000 Km. Camidn tanque para combustible 0,22 5,50
COSTE UNITARIO TOTAL..couemmsseesssssssnans 355,50

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTAY CINCO con CINCUENTA CENTIMOS
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5.5 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE

Go1
G010001

G02
DEMO007

DEMOTAB

TALA3

G010002

DEMO001

DEM002

ACCIONES PREVIAS
Levantamiento topografico sin curvas de nivel u
Levantamiento topografico con estacion total, (no es necesario el
dibuio de las curvas de nivel), en toda la superficie de intervencion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS

DEMOLICIONES Y MOV. DE TIERRAS
FRESADO DE PAV. AGLOMERADO M3.
Fresado de pavimento de aglomerado, incluso barrido de la
superficie y retirada de productos resultantes a gestor de residuos
autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 83,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES con
) DIECISEIS CENTIMOS
DEMOLICION DE PRETILES med. manual. ML
MI de demolicién de pretiles de carretera, con retro-pala
excavadora, i/retirada de escombros a gestor de residuos
autorizado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 19,46
Asciende el precio tota[ de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE con
CUARENTAY SEIS CENTIMOS
Tala de arbol H<3 ud
Tala de arbol de menos de 3 metros de altura, con motosierra'y
camioén-grua para acceder a las ramas superiores, incluso retirada
de desechos a instalaciones de gestor autorizado y limpieza del
lugar de trabajo. La unidad incluye la sefalizacién de obras en la
via para la realizacién de los trabajos, acotado de zona de trabajo
de la maquinaria con medidas de seguridad y transporte a
instalaciones de gestor autorizado, incluido reparacién de dafios y
averias en los elementos de la carretera (firme, cuneta, barreras,
sefales, etc...) como consecuencia de los trabajos de la unidad por
cuenta del contratista totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 193,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTAY TRES
con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo, con aprovecha ud
Desmontaje de mobiliario urbano de cualquier tipo con
aprovechamiento posterior, incluido farolas <3m

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 20,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
CORTE DE BORDE DE CALZADA M2
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, longitud del
corte por profundidad, totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 78,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY OCHO con
NOVENTA CENTIMOS
DEMOLICION Y TRANSPORTE BORDILLO ML
Demolicién de bordillo, incluso carga y transporte de los productos
resultantes a gestor de residuos autorizado, o lugar de empleo.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con DIECINUEVE
CENTIMOS
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DEMO006 DEMOL. TRANS. TODO TIPO PAVIMENTO M3
Demolicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, incluso carga
y transporte de los productos resultantes a gestor de residuos
autorizado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 31,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN con QUINCE
] CENTIMOS
TIERRA011 EXCAVACION EN ZANJAY POZO M3.
Excavacion en zanjas y pozos en cualquier tipo de terreno, incluso
carga, transporte y descarga de productos con destino a
reutilizacion dentro o fuera de la obra, o gestor de residuos en su
caso.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 16,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS
TIERRA008 RELLENO LOCALIZADO SUELO SELECCIONADO M3.
M3. Relleno localizado con material seleccionado procedente de
préstamo, incluso extension, nivelacion, humectacion y
compactacion, refino de taludes.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 6,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SEIS CENTIMOS
G03 CANALIZACIONES
D29JAA0070 Canalizacién con 2 tubos de PVC D 200 mm m
Canalizacién eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 200 mm,
incluso dado de hormigén, alambre guia colocado y cinta de
sefializacion.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 34,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY CUATRO con
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
D29JCB0020 Arqueta p/conexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-2 ud
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2
s/normas de la compaiiia suministradora, realizada con bloque
hueco de hormigén vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y brufiida
interiormente, con tapa y marco de fundicion ductil B 125 s/UNE EN
124, de 750x500 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.
Sin descomposicién —
TOTAL PARTIDA 171,71 ——
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y UN con —_—
SETENTA'Y UN CENTIMOS —
D29JCB0010 Arqueta plconexionado electr. ext., de fabrica bloques, tipo A-1 ud —
Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, —
(solo para reposicion) realizada con bloque hueco de hormigén —
vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruiiida interiormente, con —
tapa y marco de fundicién ductil (tipo A-1) de 460x460 mm y fondo —
de arena. Totalmente acabada. —
Sin descomposicién —
TOTAL PARTIDA 128,16 —
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO con ——
DIECISEIS CENTIMOS —_—
D29JBA0020 Base hormigén picimentacion de baculo o columna de 3<h<5m ud —
Base para cimentacion de baculo o columna de 3 a 5 m de altura, —_—
realizada con hormigdn en masa de fck=17,5 N/mm?, incluso —
encofrado, excavacion precisa, recibido de pernos de anclaje y —
codo PVC D 110 colocado. —
Sin descomposicidn —
TOTAL PARTIDA 140,85 —
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA con [e—
OCHENTAY CINCO CENTIMOS —
—
D29JAA0060 Canalizacion con 2 tubos de PVC D 110 mm m —_—
Canalizacion eléctrica formada por 2 tubos de PVC D 110 mm, j—
—
]
I
2 ]
—
—
—
=
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IMPORTE
incluso dado de hormigén, alambre guia colocado y cinta de
sefalizacion.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 18,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con TREINTAY
OCHO CENTIMOS
ARQUET-40X40 ARQUETA DE PASO 0.4x0.4x0.6 ud
Arqueta de paso de 0.4x0.4x0.60 m prefabricada en HA o PVC, sin
fondo, con marco y tapa de fundicién normalizados.Emblema de
alumbrado publico o a determinar por la propiedad, tubos
sellados con espuma de poliuretano. Totalmente rematada y
acabada.Incluido apertura de hueco, transporte sobrante al
vertedero.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 244,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTAY
CUATRO con UN CENTIMOS
CIRCAP2x6 Circuito de A.P. simple 2x6+6 m
Circuito de A.P. simple 2x6+6, instalado con cable de cobre anti
fuego aislamiento RV 0,6/1kV formado por tres conductores de 6
mm? de seccién nominal F+N+T UNE 21123. Construido segdn
REBT. Medida la unidad por metro de canalizacion.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
CABLETOMAT35 Red equipotencial tierra 35mm? m
Red equipotencial tierra 35mm?, instalada con conductor de cobre
desnudo de 35 mm.de seccidon nominal, tendido en zanja 6 lecho
de arena, incluso p.p.de soldadura aluminotérmica. Construida
segun REBT. Medida la unidad por metro de cobre instalado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 1,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con CINCUENTAY
OCHO CENTIMOS
PICATOMAT Toma tierra (pica) ud
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m. de
longitud, con dispositivo de acople al cable de 50 mm? de cobre,
incluso tierra vegetal, sal y carbén con tubo de humedecimiento,
colocada.
Sin descomposicién —
TOTAL PARTIDA 17,82 =
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con OCHENTA —_—
Y DOS CENTIMOS —
ACOMETIDAAP  Conexién a A. P. existente ud —
Conexion a e A.Pexistente mediante empalmes de baja tension —
sequn REB.T, etc. ——
Sin descomposicién j—
TOTAL PARTIDA 101,23 ——
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN con —
VEINTITRES CENTIMOS =_
—
—
]
—
—
—
I
—
—
—
I
3 _
—
—
—
——

Cod. Validacion: 566FZAPWLTJARE7ZCAWQMYLNS | Verificacion: http://valsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 79 de 120



ANEJO 5_JUSTIFICACION DE PRECIOS

5.5 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO
IMPORTE

SUBTOTAL

G04
G030001

G030002

PAV018

PAV001

PAV0060

PAV019

PAV016

PAVIMENTO Y COMPLEMENTOS EN ZONA DE RODADURA
Pavimento preformado de dridos naturales y resinas de MMA m?
M? Pavimento preformado Decorativo resistente al paso de 6
millones de vehiculos pesados, formado por suministro y aplicacién
de formulacién compleja de adhesivo resina Monémero de
metacrilato tipo Zoruflex R3 o similar, extendida a llana dentada
directamente sobre soporte aglomerado asfaltico D8 o equivalente
(no incluido), con un rendimiento de resina de 4 kg. Incluye
suministro y colocacion de plaquetas preformadas de 6mm de
espesor, con disefio a elegir por la direccion facultativa (color,
tamaiio y textura), espolvoreo del arido de cuarzo en juntas en
fresco, barrido del mismo. Se incluira la sefialética horizontal.
Totalmente instalado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY DOS con
CUARENTAYY CINCO CENTIMOS
Caz Ecogranit ml
CAZ fotocatalitico tipo ecoGranic 70x40x9,50, fabricado en
hormigon de alta resistencia con aridos graniticos, siliceos o
basalticos y utilizando material de reciclaje. La composiciéon de su
cara vista con capacidad de descontaminar el aire.De canto vivo.
Acabado superficial veteado, en colores a elegir. Colocado con
mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de hormigén y
rejuntado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO con
CUARENTA'Y NUEVE CENTIMOS
HORMIGON EN MASA HM-20. M3
M3. Hormigén en masa HM-20/P/20/1, incluso vertido y vibrado,
totalmente colocado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO con
SETENTAYY CINCO CENTIMOS
TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE ASFALTO P.A.
PA. destinada al abono del transporte de la maquinaria necesaria
para el asfaltado mediante mezclas bituminosas en caliente, incluye
transporte v retirada a cualauier punto de la isla.
Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO con SESENTAY SIETE CENTIMOS
MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO AC16 bin 60/70 S (S-12) Il FILLER Tn.
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16
bin 60/70 S (S-12) en capa intermedia, incluso el filler (cemento),
extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, sin abono
de betun, incluye la obligatoria medicién del IRI.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO con
VEINTISEIS CENTIMOS
BETUN DE PENETRACION 60/70 Tn.
Tn. Betun asfaltico B 60/70 a emplear en mezclas bituminosas en
caliente.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTAY
DOS con NOVENTAY CINCO CENTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE Tn.

92,45

48,49

104,75

4.325,67

25,26

672,95
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE

G05
D29GFA0130

D29GFA0040

G0401

D11DA0310

D03A0040

DO03A0070

Tn. Emulsioén catidnica de rotura rapida termoadherente, en riego
de adherencia, con dotaciéon minima de 0.60 Kg/mz2, totalmente
colocada.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 384,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA'Y
CUATRO con SESENTA Y DOS CENTIMOS

PAVIMENTO Y COMPLEMENTO EN CALZADA Y PEATONALES
Paso de minusvdlido de a=5 m, illoseta hidraulica ud
Paso de minusvalido de 5 m de ancho realizado con 3 m de
bordillo de hormigon rebajado y 2 piezas de bordillo de transicion
de 1 m, colocado con mortero 1:5, rejuntado, base y recalce de
hormigén, incluso loseta hidraulica de 30x30 cm colocada con
mortero de cemento cola y solera de hormigén en masa,
totalmente terminado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 492,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS
NOVENTAY DOS con TREINTA'Y CUATRO CENTIMOS
Bordillo de hormigdn de fck=30 Nimm?, de 100x30x15-18 cm m
Bordillo de hormigdn de fck=30 N/mm?, de 100x30x15-18 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recalce de
hormiaén v rejuntado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 21,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con
CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
Loseta de hormigdn alta resistencia tipo ecogranit o similar m?
Losa fotocatalitica tipo ecoGranic 40x40 o similar.
Fabricada en hormigén de alta resistencia con aridos siliceos,
graniticos o basalticos. Utilizando en su fabricacion materiales
reciclados, su cara vista tiene la capacidad de descontaminar el aire
de Oxidos Nitrosos y otros contaminantes siendo clase 3 seg(in
Norma UNE 127197-1 2013. El acabado superficial arido visto en
colores a elegir. Colocadas con mortero 1:6 de cemento y arena,
incluso solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 10 cm de espesor
medio, cortes, formacién de juntas de dilatacién, rejuntado y
limpieza.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY OCHO con

CUARENTAY UN CENTIMOS
Pavim piedra natural Arucas despiece 2 cm al corte (no estandar) m?
Pavimento de piedra natural de Arucas despiece 2 cm al corte (no
estandar), recibido con mortero de cemento cola sobre soporte
preparado (no incluido), incluso rejuntado con mortero preparado
flexible y limpieza. Con p.p. de pavimento abotonado y vados para
invidentes.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 69,83

Asciende el precio tote;l de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE con

OCHENTAY TRES CENTIMOS
Solera hormigén masa HM-20/B/20]1, e=20 cm m?
Solera de hormigén en masa de 20 cm de espesor, con hormigdn
de HM-20/B/20/I, incluso elaboracién, vertido, extendido, vibrado,
fratasado a maquina y ruleteado, curado y formacion de juntas de
dilatacion.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 23,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SESENTA
Y CINCO CENTIMOS

Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 m?
Solera ligera, para sobrecarga estatica no mayor de 10 kN/m?,
formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre
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RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE

G06
SUPER MV LD

CIRC_60_1I

TRI_90_lI

CUAD_90_ll

ACRIL10CM

terreno previamente compactado, terminado con solera de
hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido,
extendido, colocacién de la piedra, curado y formacion de juntas
de dilatacién. S/NTE-RSS.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN con DIECINUEVE
CENTIMOS

SENALIZACION VIAL )
SUPERF. MARCA VIAL LARGA DURACION M2.
M2. Marca vial reflexiva, con producto de larga duracién (doble
componente), microesferas de vidrio y granulos antideslizantes,
aplicadas por arrastre o extrusion, realmente pintada en flechas,
rétulos, pasos de cebray lineas de detencion, incluso limpieza del
firme y premarcado, rastrillado de superficie para drenaje de la
marca, completamente terminada, se abonaran por metros
realmente aplicados.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 23,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con TREINTAY
. SEIS CENTIMOS
SENAL REFLEX. CIRCULAR 60 NIVEL Il ud.
Ud. Sefial reflectante circular de 60 cm. nivel Il incluso poste
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 135,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y CINCO

con DIECISEIS CENTIMOS
SENAL REFLEX. TRIANGULAR 90 NIVEL Il ud.
Ud. Sefial reflectante triangular de 90 cm. nivel I, incluso poste
galvanizado de 80x40x2 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 142,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA 'Y DOS

con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
SENAL REFLEX. CUADRADA 90 NIVEL Il ud.
Ud. Sefial reflectante cuadrada de 90 cm. nivel Il, incluso poste
galvanizado de 100x50x3 mm., tornilleria, cimentacion y anclaje,
totalmente colocada.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 215,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE con

SESENTA CENTIMOS
MARCA VIAL 10 CM. PINT. ACRIL. REFLEC. ML
MI. Marca vial reflexiva de 10 cm. de ancho, con pintura acrilica
reflectante, microesferas de vidrio y granulos antideslizantes, con
maquina autopropulsada, aplicada por pulverizacion, incluso
limpieza del firme y premarcado, completamente terminada, se
abonaran por metros realmente aplicados.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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Go7
D29GFB0010

D29HA0010

G060001

D29HBB0010

G08
PA001

JARDINERIA
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm m
Bordillo de hormigdn, para jardines, de 100x8x8 cm incluso base y
recalce de hormiadn, colocado con mortero 1:5, rejuntado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 20,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE con CATORCE
CENTIMOS
Vertido y extendido manual de tierra vegetal m?
Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido y
perfilado a mano.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 23,72
Asciende gl precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES con SETENTA
Y DOS CENTIMOS
Alcorque Drenante Tipo Pavidren m?
Ejecucion de pavimento drenante para alcorques, jardineras o
similar, etc,, ejecutado mediante arido triturado de naturaleza
granitica de color gris, lavado, en un espesor medio de 3.00 cm,
previo trabajo de nivelaciéon y compactacion del fondo con arena
de montafia o similar (NO SILICE) en un espesor medio de 2.50 cm
para crear una base drenante. El arido a emplear en la confeccién
del alcorque sera previamente mezclado en bombo auxiliar
mediante resina de dos componentes A+B especifica para dicho
producto, i/p.p. de pequefios encofrados intermedios en
delimitacion de troncos de arboles o similar y posterior ejecucion
de capa elastica perimetral al tronco del arbol o similar existente en
un didmetro no mayor de 15 cm ejecutado con caucho en granulos
SBR, todo ello ejecutado sin confinamiento/encofrado en perimetro
exterior del alcorque (ejecucién contra pavimento de acera
existente) . Totalmente terminado.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 145,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y

CINCO
Plantacién de Acacia floribunda h=2-2,5 m, contenedor 171 ud
Acacia floribunda (A. retinoides) (mimosa), de h=2-2,5 m, con un
calibre minimo (perimetro) de 10/12 cm, en contenedor de 17 |,
incluso suministro, excavaciéon manual de hoyo de 0,60x0,60x0,60 m,
entutorado, aporte de tierra vegetal v plantacién.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 61,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY UN con
OCHENTA CENTIMOS

SERVICIOS AFECTADOS
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PAJ
Partida alzada a justificar para la reposicion de servicios necesarios
para la correcta ejecucion de las obras, imprevistos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2.400,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS
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CODIGO

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE

G09
SEN OBRAS
03

G10
010409

010408

170504

170407

170302a

170302b

SENALIZACION DE OBRAS
SENALIZACION DE OBRAS Y DESVIOS. PA.

Partida alzada de sefializacion y balizamiento, sefializacién vertical
seglin esquema de desvio (Sefializacion de obras fijas, fig.A6/4),
conos de balizamiento, balizamiento nocturno, paneles
direccionales de desvios, paneles direccionales y vallado de la
obra. Esta unidad contempla su conservacion, mantenimiento y
reposicion de estas actuaciones a lo largo de todo el periodo de
la obra, asi como su retirada una vez finalizada la obra.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2.668,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTAY OCHO con CINCUENTAY DOS CENTIMOS

GESTION DE RESIDUOS
RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
tierra vegetal y maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con
cddig 010409 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 18,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO con DOS
CENTIMOS
RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
piedras y gravas, procedentes de excavacion, con codig 010408
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA

CENTIMOS i
RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de
residuos de tierra inertes, procedentes de excavacién, con cédig
170504 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA

CENTIMOS
RESIDUOS METALICOS tn
Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccion o demolicién, con cédigo 170407 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA . 1,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN con SEIS CENTIMOS
RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) tn
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de
fresado de firmes, con cédig 170302 segun el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con CUARENTAY

DOS CENTIMOS
RESIDUOS DE ASFALTO (demolicién) tn
Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de
firmes y que no contengan macadam asfalticos, con cédig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTAY
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IMPORTE
TRES CENTIMOS
170107 RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION tn

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de
residuos de demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes
de construccién o demolicién sin clasificar o separar, con cddig
170107 seguln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 12,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE con SETENTAY
TRES CENTIMOS
170101 RESIDUOS DE HORMIGON tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de hormigdn limpio sin armadura de cédigo 170101,
sequn el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA
CENTIMOS
170102 RESIDUOS DE LADRILLOS tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de ladrillos y/o bloques de cédigo 170102, segun el
cataloao Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 2,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS con CINCUENTA
CENTIMOS
170201 RESIDUOS DE MADERA tn
Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de madera de codigo 170201, segln el catadlogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 37,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE con DIEZ
CENTIMOS
200101 RESIDUOS DE PAPEL tn
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de papel de cédigo 200101, segun el catadlogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 39,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y NUEVE con
VEINTIDOS CENTIMOS
170203 RESIDUOS DE PLASTICO tn
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de plastico de cédigo 170203, segun el catadlogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
170202 RESIDUOS DE VIDRIO tn
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos de vidrio de cédigo 170202, segun el catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE con
CUARENTA'Y DOS CENTIMOS
200201 RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS tn
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos biodegradables o basuras municipales de codigo 200201,
200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 61,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY UN con
CUARENTAY OCHO CENTIMOS
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IMPORTE
R_PELIGROSOS RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS tn

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de
residuos potencialmente peligrosos, macadam asféltico,
hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, segin el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 432,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS con CUARENTA'Y OCHO CENTIMOS

Gl1 SEGURIDAD Y SALUD
D32A PROTECCIONES INDIVIDUALES
D32AA PROTECCION PARA LA CABEZA
D32AA0030 Tapones antirruidos , Wiirth ud
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de
proteccién 36dB, con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 0,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTAY
SIETE CENTIMOS
D32AA0040 Casco seguridad SH 6, Wiirth ud
Casco sequridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE con NOVENTA
Y SIETE CENTIMOS
D32AA0020 Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wiirth ud
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Wirth o equivalente, proteccién contra
particulas sélidas v liquidas de mediana toxicidad, con marcado CE.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 8,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO con TREINTAY
TRES CENTIMOS
D32AB PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
D32AB0010 Guantes amarillo, Wiirth ud
Guantes proteccion amarillo, Wirth o equivalente, con marcado CE.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA 6,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS
D32AC PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
D32AC0010 Botas marrén S3, Wiirth ud ——
Botas marrén S3 (par), Wirth o equivalente, con puntera y plantilla —_—
metalica, con marcado CE. —
Sin descomposicién e
TOTAL PARTIDA 84,83 o
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO con —
OCHENTAY TRES CENTIMOS j—
D32AD PROTECCION PARA EL CUERPO —
D32AD0030 Cinturén antilumbago, con velcro ud —
Cinturén antilumbago, con velcro, homologado CE, s/normativa —
vigente. ——
Sin descomposicion —
TOTAL PARTIDA 13,99 —
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE con NOVENTAY —
NUEVE CENTIMOS —
—
]
—
—
—
I
—
—
—
I
10 ——
—
—
—
]
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D32B PROTECCIONES COLECTIVAS

D32BB VALLAS Y BARANDILLAS

D32BB0040 Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m ud

Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10
m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso colocacién y posterior

Sin descomposicion

retirada.
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO con NOVENTAY
SEIS CENTIMOS
D32C SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
D32CA SENALES Y CARTELES
D32CA0010 Sefial de cartel obras, PVC, sin soporte metélico ud

Senfal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizaciéon = 100 %), incluso colocacién v desmontaie.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE con TRES CENTIMOS

D32CA0020 Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metélico ud
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico,
(amortizacion = 100 %), incluso colocacion v desmontado.

Sin descomposicién

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES con QUINCE
CENTIMOS
D32CB BALIZAS
D32CB0010 Cinta de balizamiento bicolor m
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizaciéon = 100
%), incluso colocacion y desmontaie.
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO con SETENTAY
SIETE CENTIMOS
D32CB0030 Cono de sefializacion reflectante ud

Cono de sefalizacion reflectante de 60 cm de altura, incluso
colocacion v posterior retirada.

Sin descomposicion

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE con TREINTAY
SIETE CENTIMOS
D32CC SENALIZACION VIAL
D32CC0010 Chaleco reflectante ud
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS con DIECISIETE
CENTIMOS
D32E PRIMEROS AUXILIOS
D32E0010 Botiquin metdlico tipo maletin, con contenido sanitario ud

Botiquin metalico tipo maletin, preparado para colgar en pared,
con contenido sanitario completo seqln ordenanzas.

Sin descomposicién

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY UN con
TREINTA Y OCHO CENTIMOS
D32F MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
D32F0010 Hora de cuadrilla p/conservacion y mantenimiento protecciones h

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 12y un
pedn, para conservaciéon y mantenimiento de protecciones.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE con
CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

5,96

7,03

11,37

51,38

217,54

11
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5.5 CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL
IMPORTE
G12 VARIOS
G120001 Montaje de farolas existentes
Recolocacién y montaje de farolas preexistentes, totalmente
instaladas.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA 111,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE con
TREINTAY OCHO CENTIMOS
I
I
]
——
I
—
——
I
—
]
I
—
—
I
—
]
]
I
12 ——
—
I
—
——
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INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS DEL PK 13+150 AL PK 13+400, T.M. VALSEQUILLO

1.1.- INTRODUCCION

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de
Canarias, se presenta el Estudio de Gestidn de Residuos de Construccion y Demolicion del proyecto
denominado “INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS DEL PK 13+150 AL
PK 13+400, T.M. VALSEQUILLO".

1.2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS.

La identificacion de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como
peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel I (Al).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura

del Servicio de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas en los diferentes proyectos
desarrollados, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras y no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto,
de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il (A2).- residuos generados principalmente en las actividades propias del

sector de la construccion, de la demolicion y de la implantacion de servicios. Son residuos no
peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar &=——

la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion
demolicion, incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobade==

en el Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que=—/=

hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el

w
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Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales
de los que Espafia sea parte.

Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un
tratamiento especial.
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A.l.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
X |17 05 04 |Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)
A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X |17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla)
2. Madera
- |170201 Madera
3. Metales
X |17 04 05 Hierro y Acero
- |17 04 06 Metales mezclados
- |1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
X 120 01 01 Papel
5. Plastico
X |17 02 03 Plastico
6. Vidrio
X |17 02 02 Vidrio
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Gravay otros aridos
- |01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes
de la transformacion fisica y quimica de minerales no metalicos)
X 0104 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
- |170101 Hormigoén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
- |17 0103 Tejas y materiales ceramicos
- |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas
en el cédigo 1 7 01 06.
4. Piedra
X |17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
X 120 02 01 Residuos biodegradables
X |20 03 01 Mezcla de residuos municipales
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcciéon que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demoliciéon que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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1.3.-

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

En base a los datos del presupuesto y la estimacion de los materiales que no pueden medirse

con exactitud, los valores de residuos

generados en la obra son:

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en obra

2.-
PROYECTO

Tn \
Residuos totales de obra 463,39 56,05
A.1l.: RCDs Nivel | (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavaciéon)
Tn d V
P . . Toneladas de cada| Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 2,2y 1,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion Terreno no cc}):rpensado en 35,28 1,80 19,60
tomados directamente desde los datos de proyecto pertiies
A.2.: RCDs Nivel 11 (residuos no peligrosos sin modificaciones fisicas, guimicas o bioldgicas significativas)
Tn d V
i - . . . . . Toneladas de cada| Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tipo de material residual tipo de RDC (entre 2,5y 0,6) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 78,72 2,40 32,80
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,12 7,85 0,02
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plastico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
6. Vidrio Procedencias diversas 0,05 1,50 0,03
TOTAL estimacion 78,99 32,96
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 6,00 1,80 3,33
2. Hormigén demoliciones 0,00 2,45 0,00
3. Ladrillos , azulejos vy otros ceramicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolicidn sin clasificar demoliciones 343,02 1,80 190,57 —
TOTAL estimacion 349,02 3,33 —
—
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,05 0,90 0,06
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,05 0,50 0,10 %
TOTAL estimacion 0,10 0,16
—
I
——

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL==

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para—/——

este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alla de las que===

implican un manejo cuidadoso.
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Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran
con precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE
SE DESTINARAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA.

3.1.- PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS.

En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no contaminados con
materiales peligrosos, se marcaran las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para
los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en | Externo
X | emplazamientos externos, simplemente seran

transportados a instalaciones de gestor autorizado
Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados
Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

3.2.- OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales n
contaminados (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a instalaciones de gestor autorizado
Utilizacién principal como combustible 0 como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

[T
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Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metéalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo I1.B de la Comision
96/350/CE
Otros (indicar)

3.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS.

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la

Comunidad Auténoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

= RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
= RSU: Residuos Solidos Urbanos
= RNP: Residuos NO peligrosos

= RP: Residuos peligrosos
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A.1.: RCDs Nivel | |
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION | Tratamiento [ Destino | Cantidad m3
X |17 0504 |Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) | Sin tratamiento esp. |Restauracién | Vertedero | 19,60
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea ] Tratamiento [ Destino [ Cantidad m3
1. Asfalto
X 1703 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla) ] [Reciclado [Planta de reciclaje RCD 32,80
2. Madera
1702 01 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00
3. Metales
X |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
170411 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
X 200101 Papel | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,06
5. Plastico
X 170203 Plastico ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,06
6. Vidrio
X {1702 02 Vidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,03
RCD: Naturaleza pétrea | | Tratamiento [ Destino | Cantidad m3
1. Arena Grava y otros aridos
010408 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes
de la transformacion fisica y quimica de minerales no metalicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
X {0104 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,33
2. Hormigon | |
170101 [Hormigan ] [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RCD | 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
170107 Mezclas de hormigén, ladrillos, blogues, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas| 0,00
en el codigo 17 01 06. Reciclado / Vertedero _ |Planta de reciclaje RCD
4. Piedra |
X |1709 04 JRDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD_| 190,57
A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros ] [ Tratamiento [ Destino [ Cantidad m3
1. Basuras
X 12002 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | 0.08
X [200301 |Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero _ [Planta de reciclaje RSU | '
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla (macadam asfaltico) Deposito / Tratamiento
1704 10 Cables gue contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Dep6sito / Tratamiento
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Dep6sito / Tratamiento
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco _—
1709 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco Gestor autorizado RPs —
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Deposito Seguridad —
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion gue contienen sustancias peligrosas Deposito Seguridad —
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depdsito Seguridad —
17 0503 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco —
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depésito Seguridad —
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos, ...) Depésito Seguridad 0.10 j—
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito Seguridad ’ —
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs —
2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco —
160604 |Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco —
16 06 03 Pilas botén Dep6sito / Tratamiento —
1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento —
080111 Sobrantes de pintura o barnices Deposito / Tratamiento f—
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depésito / Tratamiento | Gestor autorizado RPs —
070701 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito / Tratamiento —
150111 Aerosoles vacios Deposito / Tratamiento —
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento —
130703 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento —
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 'y 03 Dep6sito / Tratamiento —
———
—
—
- —
4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA. —
]
I
—
—
—
—
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4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU.

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en vigor, del
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula
la produccidon y gestion de los residuos de construccion y demolicion, los residuos de construccion y
demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:

Para obras iniciadas transcurridos dos afios desde la entrada en vigor del real decreto (a
partir de 14 de Febrero 2010):

Hormigon 80,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 100T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y cartén 0,50T

Para el presente estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién, se estiman y
prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigoén 0,000
Ladrillos, tejas, ceramicos 0,000
Metal 0,120 R
Madera 0,000 —
Vidrio 0,050 —
Plastico 0,050 ———
Papel y carton 0,050 —

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
X | plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta

4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE
GESTION.
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No existira acopio de residuos en obra, seran transportados
directamente a gestor autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon
Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente
peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta maovil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

5.- PRESCRIPCIONES TECNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los residuos, éstos
deben ser aislados y separados unos de otros. La gestion de los residuos en la obra debe empezar por

su separacion selectiva, cumpliendo los minimos exigidos en el R.D. 105/2008.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en
obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o
recipientes destinados a la separacion y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue a
los limites de peso establecidos en el articulo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos
residuos en obra, se podrd, bajo autorizacion del Director de Obra, transportar directamente los
residuos a un gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no
generar afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos=—=

peligrosos, el transporte a instalacion de gestion, debera ser realizado por las empresas autorizadas al—=

efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos NOmm
peligrosos por falta de espacio fisico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo lo==

autorizacion del Director de Obra, se podra separar el residuo sobre el elemento de transporte y una

vez cargado el elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo o=

gestor autorizado.

5.1.- OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS.

51.1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS.
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5.1.1.1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS.

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra: residuo de construccion
o0 demolicidn o material de excavacion.

Se han considerado las siguientes operaciones:

e Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacion o residuo de

construccién o demolicion

e Eliminacion del residuo en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.2.- RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES).

Los residuos peligrosos (especiales) seran separados del resto y se enviaran inmediatamente
para el tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS.

La operacion de carga se hara con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendran los elementos adecuados para evitar
alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplird las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a Ia_

maquinaria a utilizar.

5.1.1.4.- TRANSPORTE A OBRA.

Transporte de tierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la construccion, entre dos—

puntos de la misma obra o entre dos obras. Las areas de vertido seran las definidas por la DirecCion==
de Obra.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las caracteristicas de la

Il

tierras estaran en funcion de su uso, cumplirdn las especificaciones de su pliego de condiciones

i
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5.1.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE RESIDUOS.

El material de desecho que la Direccion de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se
transportara a una instalacion externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El
transportista entregara un certificado donde se indique, como minimo:

e Identificacion del productor y del poseedor de los residuos.
e Identificacion de la obra de la que proviene el residuo y el nimero de licencia.
e Identificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.

e Cantidad en ty m3 del residuo gestionado y su codificacion segun codigo CER

5.1.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS.

El transporte se realizard en un vehiculo adecuado, para el material que se desea transportar,
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el
material se protegera de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construccion:

La manipulacion de los materiales se realizara con las protecciones adecuadas a la peligrosidad

del mismo.

5.1.1.7.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION O RESIDUOS.

Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad segun perfiles

ﬁ
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No se considera esponjamiento en el célculo de los volimenes de materiales demolidos, dado
que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolicion o excavacién u
otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, solo incluye el coste de gestion de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estan incluidos en las unidades

correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

5.1.1.8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion

de residuos y la lista europea de residuos.

e Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea

de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la

contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

5.1.2.- MAQUINARIA.

[l

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacién de los residuos depende de la

caracteristicas de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden se

=

clasificados en los tipos siguientes:

e Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos d

|
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e Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y,
sobre todo, obra de fabrica, mamposteria y similares. Son maquinas de volumen variable, si
bien las pequefias son facilmente desplazables. Si la obra es de gran tamafio, se puede
disponer de una planta recicladora con la que serd posible el reciclado de los residuos

machacados en la misma obra.

e Bascula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son
de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que seré
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestion resulta mas controlada y

econémica.

5.2.- RESPONSABILIDADES.

5.2.1.- DANOS Y PERJUICIOS.

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites sefialados en la Ley de
Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso, la Administracion podré exigir al

Contratista la reparacion material del dafio causado por razones de urgencia, teniendo derecho el—-

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacién se deriven.

522.- RESPONSABILIDADES.

/Ivalsequillodegrancanaria.sedelectronica.es/

Todos los que participan en la ejecucion material de la obra tienen una responsabilidad real/=——z

sobre los residuos: desde el pedn al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion d

T
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los mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos

[l

las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En sintesis, lo

principios que debe observar son los siguientes:
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En todo momento se cumpliran las normas y ordenes dictadas.

Todo el personal de la obra conocera sus responsabilidades acerca de la

manipulacion de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de

materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, reutilizar y

reciclar residuos.

Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas
que surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero,
ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacién de esas

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con

otros y resulten contaminados.

Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS. Pag. 1
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e Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para

que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

5.3.- MEDICION Y ABONO

Las mediciones de los residuos se realizaran en la obra, estimando su peso en toneladas de la
forma mas conveniente para cada tipo de residuo y se abonaran a los precios indicados en los cuadros
de precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestion de
residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que esta ya incluido en la propia
unidad de produccion del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente
incluido en el precio unitario.

6.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecucion material de CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (5.185.18 €).
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ANEXO 1.

-

P

MEDICION Y VALORACION DE RESIDUOS.
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Presupuesto

Cabdigo

Nat

ud

Resumen Comentario

Tn

€/tn

010409

Partida

tn

RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA

6,00

18,02

108,12

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y
maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con cédig 010409 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010408

|Partida

|tn

RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA |

0,00

2,50

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y gravas,
procedentes de excavacion, con c6dig 010408 segln el Catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170504

| Partida

RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION |

35,28

2,50

88,20

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra
inertes, procedentes de excavacion, con cédig 170504 segun el Catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170407

|Partida

RESIDUOS METALICOS |

0,12

0,13

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccién o
demolicién, con cédigo 170407 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170302a

Partida

tn

RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) |

78,72

7,42

584,10

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédig 170302
segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170302b

Partida

tn

RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion) [

0,00

12,73

0,00

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto
no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig 170302 segin
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170107

Partida

RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION |

343,02

12,73

4.366,64

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de construccién o demolicion|
sin clasificar o separar, con cédig 170107 segtn el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

170101

|Partida

RESIDUOS DE HORMIGON |

0,00

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de c6digo 170101, segun el catadlogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170102

| Partida

RESIDUOS DE LADRILLOS |

0,00

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de ladrillos
ylo bloques de cédigo 170102, segun el catélogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170201

|Partida

|tn

RESIDUOS DE MADERA |

0,00

37,10

0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera
de cédigo 170201, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200101

| Partida

|tn

RESIDUOS DE PAPEL |

0,05

39,22

1,96

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel
de cédigo 200101, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170203

|Partida

|tn

RESIDUOS DE PLASTICO |

0,05

113,42

5,67

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
plastico de cédigo 170203, segln el catadlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170202

| Partida

RESIDUOS DE VIDRIO |

0,05

113,42

5,67

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de vidrio
de cédigo 170202, segln el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200201 /
200301

Partida

tn

RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS

0,05

61,48

3,07

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
biodegradables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

RESIDUOS
PELIGROS

Partida

tn

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y
OTROS

0,05

432,48

21,62

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos

5.185,20
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PROYECTO INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS 1) DEL PK 13+150 A PK 13+40

ANEJO N° 7: SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO

1.- INTRODUCCION

Se redacta el presente anejo de sefializacion de obras con la finalidad de adaptar la
normativa nacional existente, a la especial orografia de las carreteras de la Isla de Gran Canaria, y
en especial al tramo de carretera en estudio. Su trazado sinuoso fuera de la norma de trazado, con
numerosas curvas, ancho de la calzada frecuentemente muy limitado, etc., hacen que las
velocidades de circulacion sean menores, muy inferiores a las genérica de este tipo de via, y el
espacio, para las actividades de la obra y sefializacién, ocupe en la mayoria de los casos un carril,
siendo necesario regular el trafico alternativamente.

Es de vital importancia la sefalizacion de obras en cuanto a disposicién, colocacion,
balizamiento, etc., para poder alcanzar un alto nivel de seguridad en el trafico que evite que se
produzcan accidentes de circulacion o atropellos de trabajadores, estableciéndose en este anejo
las condiciones y requerimientos encaminados a evitarlos.

2.- AMBITO DE APLICACION

El presente anejo serd de aplicacion a las obras que se desarrollen en la carretera, tanto
obras fijas, discontinuas, de mantenimiento y las que se desplazan continuamente como pueden
ser labores de desbroce, pintado de marcas viales, etc, incluso obras que se realicen en la
proximidad de la carretera sin ocupar directamente ésta.

Este anejo no sustituye a la normativa existente de sefializacién de obras, sino que la
complementa y adapta a ciertas situaciones locales, por lo que dada la alta casuistica de obras y
diferentes condiciones es necesario estudiar para cada ocasion la sefializacion y balizamiento mas
adecuados, que sera en todo caso propuesta por el contratista y aceptada por el director de la
obra.

3.- SENALIZACION

3.1.- Operarios

Con el fin de que los operarios que realizan trabajos en la calzada sean vistos con mayor—=
antelacién por parte de los conductores, se protegerdn en todo momento con ropa de alta=—=—==
visibilidad, de color amarillo o naranja, con elementos retroreflectantes, tanto para trabajos diurnos=—=
COmMo nocturnos, incluida en caso de lluvia la ropa impermeable.

3.2.- Maquinas y vehiculos.

Se recomienda que las maquinas y vehiculos que se utilicen para trabajos en la calzad
sean de color blanco, amarillo o naranja, en especial las destinadas a sefalizacion moévil. Y llevaran
en todo momento la luz de posicion encendida.

i"

Llevardn como minimo, una luz &mbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte
superior, dispuesta de forma tal que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se==—
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PROYECTO INTERVENCION EN LA GC-41 (AVDA. JUAN CARLOS 1) DEL PK 13+150 A PK 13+40

quiere indicar su presencia, con una potencia minima de 55 W en el caso de luz giratoria y de 1,5
Julios en el caso de luz intermitente.

En los ejemplos figuran algunas sefiales que tienen que llevar los vehiculos que hacen
funciones de sefializacion mavil: camiones, maquinas de pintado, tractores de desbroce, etc, seguin
el caso. Estas sefiales seran las clasificadas como “grandes”, es decir la TP 135 cm de lado y las
TR 90 cm de diametro (la TR-6, 90 cm de lado).

3.3.- Seiiales.

Debido a las caracteristicas de las carreteras en este tramo de via, que es de ancho
limitado, el trazado con numerosas curvas, etc. se prevé que las sefiales TP-18 y TP-17a llevaran
siempre tres luces ambar intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas en cada uno de los
vértices del triangulo. Las luces seran de g> 200 mm con intensidad minima de iluminacion de 900
candelas en servicio nocturno y de 3000 en diurno.

Todas las sefiales seran retroreflectantes con nivel 2 y estaran en perfecto estado de
conservacion y limpieza.

Las dimensiones de las sefiales utilizadas en sefalizacion fija son de tamafio “normal”
segun la clasificacion de la Norma 8.3 I.C., es decir las TP 90 cm de lado y las TR 60 cm de
diametro (la TR-6, 60 cm de lado).

La sefializacion de preaviso se colocara en el margen derecho de la carretera, salvo que la
intensidad del trafico, falta de visibilidad o las circunstancias de la obra aconsejen que se repita la
sefal en ambos margenes.

La sefial TP-18 puede complementarse con una placa indicadora de la longitud de la obra.

En los ejemplos se considera, tanto la sefializacion de preaviso para advertir a los usuarios
de la proximidad de una obra en la carretera, como pueda ser el pintado de marcas viales, como la
sefalizacion de posicion colocada en el entorno inmediato de la obra.

3.4.- Balizamiento.

Los elementos de balizamiento a utilizar son los previstos en el catadlogo de la Norma de
Carreteras 8.3 I.C. en cuanto a paneles direccionales, balizas de borde, conos o piquetes, barreras
de proteccion, etc, debiendo estar siempre en perfecto estado de conservacién y limpieza, con altas
propiedades reflectantes.

Los conos seran de 70 cms de altura.

Para los cortes totales de carretera no se utilizaran paneles direccionales sino el panel de!
zona excluida al trafico (TB-5).

Se colocara balizamiento adecuado siempre que existan zonas vedadas a la circulacion, se
dispongan carriles provisionales o se ocupe parcialmente la calzada, reforzando la visibilidad de los
paneles direccionales (tipo TB-2) con luz ambar intermitente (TL-2) cuando las condiciones de
visibilidad asi lo aconsejen.

Para regular el trafico manualmente los sefalistas utilizaran los discos luminosos TL-5y TL-
6, recurriendo a banderola roja en caso de retenciones.
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4.- VELOCIDADES DE APROXIMACION Y LIMITADA

Las distancias entre sefales y linea de detencion determinadas en los ejemplos, dadas por
un margen entre distancia minima y maxima, estdn dimensionadas a las velocidades de
aproximacion del tipo de carreteras previstas con trazado de montafia o trazado sinuoso, con
velocidades habituales de circulacién de 50 Km/h y 70 Km/h, con margen suficiente de seguridad
para adaptar la velocidad entre sefiales e incluso llegar a la detencion total cuando se regule el
tréfico con sefialistas, semaforos, etc y colocar las sefiales dentro del margen dado en el lugar mas
adecuado en funcion de la visibilidad, etc.

Por otro lado para establecer las velocidades limitadas por la sefializacién se ha tenido en
cuenta la presencia de obreros y maquinas en la calzada, espacio disponible para barreras de
contencién y su espacio de deformacion, etc.

5.- DESVIACION

La longitud minima de las cufias de balizamiento, tanto de entrada como de salida para una
velocidad de aproximacion de 40 Km/h, vienen determinadas por la siguiente tabla:

Ancho de la zona de corte: Longitud minima de la cufa:
Im 19m
2m 22m
3m 31m
4m 37m
6.- COLOCACION Y RETIRADA

La sefalizacion y balizamiento se colocara en el orden en que vaya a encontrarlo el usuario,
estando el personal que lo coloca protegido por la sefalizacion precedente. Si no se pueden=—=
colocar de una vez se dejaran primero fuera de la carretera y de espaldas al trafico, colocandose
siempre en los sitios de mayor visibilidad, evitando que queden ocultas por vegetacién, obras de
fabrica, etc, para lo que cual se establecen los margenes de distancia minima y maxima entre=—
sefales.

Para la retirada de las sefales se procedera en orden inverso al de su colocacion, con la——
asistencia si es necesario de un vehiculo de sefializacion movil.

7.- NORMATIVA DE REFERENCIA

e Norma de Carreteras 8.3. |.C. Sefializacion de Obras.

e Todas las sefiales y elementos de balizamiento pertenecen a la Norma de Sefializacion de
Obras 8.3. I.C. Anexo I: Catalogo de elementos de Sefializacion, balizamiento y defensa.

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO
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¢ Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C. Apartado 2, Ordenacion de la circulacién en
presencia de obras fijas, ejemplo A6, figura 4, donde se establecen las sefiales minimas para
ordenar la circulacién en sentido Unico alternativo.

¢ Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C. Apartado 3: Limitacién de la velocidad, apartados
3.3, Velocidad de aproximacion y limitada, 3.4, Forma de alcanzar la velocidad limitada, y Tabla
3: Escalonamiento de velocidad (Distancias recomendables minimas (m) para pasar a la
velocidad limitada, adaptadas a las velocidades reales de aproximacion).

e Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C .Longitud minima de las cufias de balizamiento,
Apartado 4. 4.3, Desviacion. Figura 34, Longitud minima para desvio paralelo de un carril y
figura 34 bis.

e Norma de Sefializacion de Obras 8.3. I.C .Apartado 5, Elementos de sefializacion,
balizamiento y defensa.

¢ Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. I.C .Tamafo de las sefales: Tabla 4, Dimensiones
minimas y tabla 5, Utilizacion de las categorias dimensionales.

e Norma de Sefalizacion de Obras 8.3. I.C .Apartado 6, Balizamiento.

¢ Manual de Ejemplos de Sefializacion de Obras Fijas. (Ministerio de Fomento. Direcciéon
General de Carreteras)

e Manual de ejemplos de Sefalizacion de Obras fijas, por ejemplo para distancia de sefial de
fin de prohibicién, orden y disposicion de las sefales, balizas luminosas en paneles, sefalistas
para retencion, regulacién del tréfico, etc.

¢ Manual de Sefializacion Mdvil de Obras. (Ministerio de Fomento. Direccion General de
Carreteras)

e Sefializacién Movil de Obras, Apartado 5: Sefializacion, Puntos 5.2, Maquinas y vehiculos,
5.3, Sefiales, 5.4, Clasificacion de las sefiales segun su implantacion, 5.5, Reglas de
Implantacion. Ejemplos del manual que mejor se adaptan a las caracteristicas de las obras
como: Ejemplos 1.8, 1.9, 1.10, 1.15, etc.

8.- EJEMPLOS DE SENALIZACION

e Ejemplo 12: Corte total de carretera y desvio alternativo.

¢ Ejemplo 13: Corte total de carretera sin desvio inmediato, con recorrido previo alternativo.

SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO 4
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Por ejemplo: cierre total de carretera con recorrido alternativo.
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Gran Canaria

Area de Obras Pablicas | Vi@ de doble sentido de circulacion. Calzada unica.
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ZONAS DE ACTUACION
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