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1. ANTECEDENTES

Las areas de actuacién que en este proyecto nos ocupan pertenecen al M.I. Ayuntamiento de Telde y
se trata del PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA-LA GARITA de las siguientes calles y

aceras:

e C(Calle La Rosa. Calle y aceras de Lila.

e Calle Retama. e Calley aceras de Girasol.

e (Calle Magnolia. e Calle Amapola.

e Calle Orquidea. e Rotonda (La Rosa-Magnolia).
e (Calle Pascua. e Calle Violeta.

e Calle Azahar. e Calle Siempreviva.

e Calle Crisantemo. e Calle Fresno

e C(Calle Estefanota.

El motivo de esta actuacidn es el mal estado que presenta el pavimento de las calles mencionadas. El
trafico constante ha deteriorado el pavimento produciendo grietas y baches en gran parte de la

calzada.

En el presente documento se proyecta la repavimentacion de las calles mencionadas, asi como la

reparacion de baldosas en las aceras (Calle Lila y Girasol).

Los limites de actuacion vienen reflejados en el documento Planos.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es la completa definicion, justificacion, medicién y valoracién de las obras
necesarias para la ejecucién de los trabajos necesarios para mejorar el firme actual de las calles: Calle
La Rosa, calle Retama, calle Magnolia, calle Orquidea, calle Pascua, calle Azahar, calle Crisantemo, calle
Estefanota, calle Lila, calle Girasol, calle Amapola, calle Violeta, calle Siempreviva, calle Fresno y la

Rotonda (La Rosa-Magnolia), asi como la reparacion de baldosas en las aceras de la calle Lila y Girasol.

Igualmente se miden, calculan y valoran las diferentes unidades de obra que conforman la totalidad de las

obras para poder llevarse a cabo su ejecucion por una empresa constructora.
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3. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

Las zonas de actuacion a las que se refiere este proyecto se encuentran ubicadas en el T.M de Telde y

mas concretamente en el barrio de La Garita.
4. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Las obras generales de rehabilitacion de la carretera se desarrollan dentro de terrenos cuya titularidad
posee el M.I. Ayuntamiento de Telde, por lo que no se precisa la ocupacion de terrenos privados, ni se
requiere expropiacion, ya que los terrenos necesarios para estas actuaciones estan totalmente

disponibles.

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Tal y como se ha comentado en el apartado 1 Antecedentes, se procede por parte del Ayuntamiento de
Telde a mejorar el estado de calles y aceras del municipio, dado el estado de degradacién que puede
observarse en el firme de las mismas, que con el transcurso de los afos se han ido deteriorando e

incluso, en varios casos, desapareciendo. Las actuaciones que se llevaran a cabo son las siguientes:

- Trabajos previos: Previamente a la ejecucion del pavimento de aglomerado se debera llevar a
cabo por parte de la empresa adjudicataria de las obras la preparacion de la zona de actuacion,
con demolicién de la entrada de algunos accesos a garajes, todo ello dentro de la zona a
pavimentar, para un buen remate de la nueva pavimentacion.

- Repavimentacion: Mejora del pavimento de las calles y areas que se especifican en este
proyecto. Se dotara las zonas de actuacion con una nueva capa de aglomerado asfaltico AC 16
Surf 50/70 de 5 cm sobre el firme existente, con elevacion de tapas y rejas existentes hasta
nueva rasante, asi como el fresado junto a los bordillo de aceras, a efectos de evitar el aumento
de altura en dichos laterales y que evitar asi ocasionar la introduccion de agua a las viviendas.

- Reparacion de aceras: Reparacion de bordillos y baldosas en las aceras de las calles Lila y

Girasol.

- Seializacion: Se contempla el pintado de pasos de peatones y demas sefalizacién horizontal

existente.

MEMORIA DESCRIPTIVA pag. 2



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

6. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA

Se ha realizado el presente proyecto con la documentacién grafica oficial disponible.

7. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Se ha realizado un reportaje fotografico previo a la elaboracién de este documento con el objeto de

tener un conocimiento adecuado de la zona.

Dicho reportaje figura en el anejo nimero dos (reportaje fotografico) de la memoria justificativa de

este Proyecto.

8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran total o parcialmente (segin descripcion de obras y planos) en las calles: Calle
La Rosa, calle Retama, calle Magnolia, calle Orquidea, calle Pascua, calle Azahar, calle Crisantemo, calle
Estefanota, calle Lila, calle Girasol, calle Amapola, calle Violeta, calle Siempreviva, calle Fresno y la
Rotonda (La Rosa-Magnolia), asi como la reparacion de bordillos y baldosas en aceras de las calles Lila

y Girasol.

Se podra realizar este tipo de trabajos en horario diurno, debiendo cortar el paso en las calles o

tramos de las mismas en que sea necesario, mediante el uso de los medios adecuados de sefializacion.

Se colocaran carteles informativos de corte de trafico en los que se hara constar el tramo afectado, el
intervalo horario de duracién y la ruta alternativa propuesta como desvio provisional de trafico. Estos
carteles se situaran, como minimo, al comienzo y al final del tramo de actuacién de cada calle y en
todas las intersecciones de vias locales e insulares con ésta, para advertir a los usuarios de las franjas

horarias en las que las vias permaneceran completamente cortada al trafico.

En el anejo correspondiente se recogen los detalles de sefalizacion a aplicar durante la ejecucion de

las obras que se detallan.
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9. OBRAS COMPLEMENTARIAS

En este apartado se incluyen las obras no descritas en otros apartados, como son:
e Demolicién con recuperacion de rejilla de drenaje.
e Demolicién de rampas de accesos.
e Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas en calzada.

e Elevacién de rejillas pluviales, si fuera necesario.

9.1 LIMPIEZA Y TERMINACION

La obra debera permanecer en todo momento en condiciones aceptables de limpieza y seguridad para

los usuarios.

¢ No se permitira el acopio de material en la calzada, debiendo quedar éstos en zonas

anexas.

¢ No se permitira el vertido de materiales en la obra, como puedan ser la limpieza de las

hormigoneras, camiones, y resto de maquinaria.
e La obra quedara una vez finalizada en perfectas condiciones de limpieza y seguridad:
o Debiendo retirar todo acopio producido.

o Limpiando toda la zona de la obra de material producido por la propia obra o

no.

o Se retirara toda sefalizacion provisional y de obra en todo momento que no sea

necesaria y al finalizar todos los trabajos.

10. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dado que la obras tienen un

importe inferior a 500.000 € la clasificacion del empresario, su solvencia econdémica y financiera y su
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solvencia técnica para contratar se debera acreditar mediante su clasificacion, o bien acreditando el

cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia siguientes:

» (Clasificacion del Contratista para este proyecto sera la siguiente:
o Grupo G. Viales y pistas.
o Subgrupo: 6. Obras viales sin cualificacion especifica.
o Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000

euros.

=  Acreditacion de la solvencia siguiente:

o Solvencia Econémica y Financiera (SEF): sera el volumen anual de negocios del licitador o
candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos
concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando
su duracién no sea superior a un afo.

o Solvencia Técnica Profesional (STP): Certificados de buena ejecucién de obras del mismo

tipo efectuados por el interesado en el curso de los diez Ultimos afos.

11. REVISION DE PRECIOS

Segun establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en su articulo 89.
Articulo 89. Procedencia y limites.
Apartado 1, que se cita textualmente:

1. La revision de precios en los contratos de las Administraciones Publicas tendra lugar, en los términos
establecidos en este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revision se hubiese previsto
expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en
el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un afio desde su formalizacion. En consecuencia, el
primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio transcurrido desde la formalizacién quedaran excluidos

de la revision.
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Por consiguiente, NO sera de aplicacion la revisidon de precios en el contrato de ejecucion de las obras

incluidas en el presente proyecto, debido a no superar el afio de ejecucion.

12. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estima que el plazo de ejecucién de las obras es en una sola etapa de 4 SEMANAS desde la firma del

acta de comprobacion de replanteo.

13. SEGURIDAD Y SALUD

Se redacta un estudio basico de seguridad y salud que viene expuesto en el anejo correspondiente del

presente proyecto.

14. EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO

En la Comunidad Auténoma de Canarias, en materia medioambiental, han de tenerse en cuenta los

dos textos legales vigentes:

1. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
2. Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacion en materia de Proteccion

del Territorio y de los Recursos Naturales.
La primera de ellas tiene caracter de legislacién basica en todo el estado espafiol.

La segunda, de aplicacion en la Comunidad Autdbnoma de Canarias, nace en virtud de la necesidad de
"incidir nuevamente sobre la arquitectura del sistema territorial y medioambiental con el fin de eliminar
rigideces innecesarias y clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles administrativos -el
del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y el de los ayuntamientos-, ademds de agilizar al maximo los
procedimientos de formulacion y aprobacion de los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental
y urbanistico”. El titulo II de esta ley, dedicada a la «evaluacion ambiental estratégica de planes y
programas con efectos territoriales o urbanisticos» y a la «evaluacién de proyectos», “tiene como
finalidad, en consecuencia, la adaptacién del ordenamiento ambiental canario tanto al Derecho bdsico

estatal, como al Derecho comunitario europeo”. En los Anexos 1y II de dicha ley, se establece el listado
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de los proyectos que han de ser sometidos a Evaluacion de Impacto Ambiental Ordinaria o Evaluacion

de Impacto Ambiental Simplificada, respectivamente.

El presente proyecto, que define fundamentalmente las obras necesarias para la repavimentacion de la
calzada en distintas calles del T.M. de Telde, no se encuentra afectado por los listados del Anexo I'y II
de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacién y Simplificacién en materia de Proteccion del
Territorio y de los Recursos Naturales, por lo que se concluye que NO es necesaria la realizacion de una

Evaluacién de Impacto Ambiental.

15. GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del RD 105/2008 se realiza un estudio de gestion de residuos que viene expuesto en

el anejo correspondiente del presente proyecto.

16. PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material del presente Proyecto de Ejecucion a la cantidad de
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS.
(176.863,16 €).

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, equivale a un Presupuesto de
Contrata de DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DICISEIS
CENTIMOS (210.467,16 €).

Lo que equivale a un Presupuesto de Licitacion aplicando el correspondiente LGIC. (7%) de
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CENTIMOS (225.199,86 €).

17. OBRA COMPLETA

El proyecto se refiere a una obra completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de
ser entregada al servicio publico cumpliendo con lo prescrito en los articulos 127 y 125 del RG.L.CA.P.
y en cumplimento con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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18. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun exige el articulo 123 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en el cual se recoge el objeto y ambito de aplicacion del mismo, las
disposiciones, normas y reglamentos que por su caracter general y contenido son de aplicacién, la
descripcién de las obras, las condiciones de inicio, desarrollo y control de las mismas, las obligaciones
y responsabilidades que corresponden al Contratista, asi como las condiciones que deben satisfacer las

unidades de obra y sus materiales basicos.

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
Los documentos de los que consta en presente proyecto son los siguientes:
Documento N° 1.- Memoria
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA
ANEJO N° 1.- ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL
ANEJO N° 2.- REPORTAJE FOTOGRAFICO
ANEJO N° 3.- ESTUDIO DEL FIRME
ANEJO N° 4.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEJO N° 5.- PROGRAMA DE TRABAJO
ANEJO N° 6.- SENALIZACION DE OBRAS Y AFECCION AL TRAFICO
ANEJO N° 7.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 8.- GESTION DE RESIDUOS
Documento N° 2.- Planos

1. SITUACION
2. PLANTAS GENERAL DE ACTUACIONES
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2.1. CALLES GIRASOL, LILA, ESTEFANOTA, CRISANTEMO, AZAHAR Y AMAPOLA,

SIEMPREVIVA, VIOLETA'Y FRESNO.

2.2. CALLE PASCUA.
2.3. CALLE ORQUIDEA.

2.4. CALLES ROSA, MAGNOLIA, RETAMA y ROTONDA.

3. DETALLES DE SENALIZACION.

Documento N° 3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares

Documento N° 4.- Presupuesto
4.1 Mediciones

4.2 Cuadros de Precios

4.2.1 Cuadro de precios N° 1

4.2.2 Cuadro de precios N° 2

4.3 Presupuesto

4.4 Resumen de presupuesto

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre del 2016.

Autora del Proyecto

Coautor del proyecto

Firmado digitalmente por
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Alberto Martel Manzano
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1. INTRODUCCION

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado Distrito Costa - La Garita”
consiste en la rehabilitaciéon del firme de calles y de determinadas reparacion de
baldosas de aceras en mal estado en el distrito Costa — La Garita, en el Término
Municipal de Telde. Se han considerado aquellas vias que por su deterioro e intensidad
de trafico son prioritarias dentro de las zonas seleccionadas, concensuadamente con
los técnicos municipales.

2. ANTECEDENTES

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalia de Obras Publicas gestiona de
manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitacién de firmes, mediante un
programa continuo de obras de mantenimiento de las vias publicas de titularidad
municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del municipio,
atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as.

3. SITUACION ACTUAL

Durante los ultimos afos, la poblacidén residente en el Municipio de Telde ha ido
creciendo, motivo por el cual se ha incrementado de manera considerable el trafico de
la zona, tanto de particulares como de trafico pesado que opera en el misma. Por todo
ello, el estado actual del pavimento sufre un deterioro significativo que hace que
actualmente no se encuentre en condiciones dptimas para la circulacion de vehiculos.
Por esto es necesario la realizacion de este proyecto de reasfaltado.

Para el presente proyecto se han seleccionado las siguientes calles del distrito Costa —
La Garita:

e C(Calle La Rosa. e Calle Lila y reparacion de baldosas
e C(Calle Retama. en aceras.
e Calle Magnolia. e Calle Girasol y reparacion de
e (Calle Orquidea. baldosas en aceras.
e Calle Pascua. ¢ Calle Amapola.
e Calle Azahar. e Calle Fresno.
e Calle Crisantemo. e Calle Siempreviva.
e Calle Estefanota. e Calle Violeta.
e Rotonda.
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1. INTRODUCCION

Este anejo consta de un reportaje fotografico que muestra el estado actual de las
distintas zonas en las que se pretende actuar con el presente proyecto.

2. REPORTAJE FOTOGRAFICO

1.- Rotonda (La Rosa-Magnolia).
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2.- Calle La Rosa.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 2



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

MEMORIA JUSTIFICATIVA 3



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

3.- Calle Retama.

4.- Calle Magnolia.
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5.- Calle Orquidea.
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6.- Calle Pascua.
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7.- Calle Azahar.
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8.- Calle Crisantemo.
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9.- Calle Estefanota.
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10.- Calle y reposicion de baldosas en aceras de Lila.
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Acera lado derecho:

Acera lado izquierdo:
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11.- Calle y reposicion de baldosas en las aceras de Girasol.
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Acera lado derecho:
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13.- Calle Violeta.

14.- Calle Siempreviva.
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15.- Calle Fresno.
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ANEJO 3: ESTUDIO DEL FIRME
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1. ACTUACIONES EN EL FIRME Y NORMATIVA DE APLICACION

Se procede por parte del M.I. Ayuntamiento de Telde a mejorar el estado de calles y
aceras del distrito Costa-La Garita, dado el estado de degradacion que presentan los
firmes de estas calles, que con el transcurso de los afios se han ido deteriorando
presentando en la actualidad un gran nimero de grietas y baches.

La actuacién que se prevé llevar a cabo consiste en el fresado del pavimento asfaltico
existente cuando proceda, ya que el estado de deterioro del firme actual aconseja la
mejora estructural del firme.

La normativa vigente a aplicar es la siguiente:

- Norma 6.3-IC “Rehabilitacion de firmes”.

2. DATOS DE TRAFICO Y CATEGORIA DE TRAFICO

Actualmente no se dispone de ningin dato de aforo de las calles en donde se van a
desarrollar los trabajos definidos en este proyecto que nos permita determinar las
intensidades y proporcion de vehiculos pesados y de los datos disponibles para la
prevision de su evolucion.

3. CATEGORIA DE TRAFICO

El analisis del estado del firme, la eleccién y el proyecto de actuacién de rehabilitacion,
dependeran, entre otros factores de la accidn del trafico, fundamentalmente del trafico
pesado, durante el periodo de servicio del firme.

El tipo y seccidn estructural del firme conjunto (existente mas rehabilitacion) en cada
carril dependera de la intensidad media diaria de vehiculos pesados (IMDp) que se
prevea en ese carril en el aflo de puesta en servicio de la actuacion de rehabilitacion.

Para la determinacién de la categoria de trafico pesado que solicita el tramo de
carretera que se va a rehabilitar, se partira de los datos de aforos de intensidades y
proporcion de vehiculos pesados y de los datos disponibles para la prevision de su
evolucion. Si no se pudiera disponer de datos sobre la asignacion por carriles, para el
calculo de la categoria de trafico pesado se podra admitir lo siguiente:

e En calzadas de ancho limitado, en la que se produce la sobrecarga de la banda
central del pavimento no realizaremos la division por carriles.
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e En calzadas de dos carriles y doble sentido de circulacién, incide sobre cada
carril la mitad de los vehiculos pesados que circulan por la calzada.

En la Tabla 1-A de la Norma 6.3-IC “Rehabilitacion de firmes” se definen 6 categorias de
trafico pesado en funcion de la intensidad de media diaria de vehiculos pesados (IMDp)

que se prevea para el carril en el afo de puesta en servicio de la actuacién de
rehabilitacion.

TABLA 1.4 - CATEGORIAS DE TRAFICO PESADD

IMDp o < 4000 <2000 <800 < 200 -
ivehiculos pesadosidial = = 2,000 = 200 =200 = 50 =

Si se considera oportuno como medio para la optimizacion de las soluciones de rehabilitacion,
las categonias de trafico pesado T3 y T4 podran dividirse en dos cada una de ellas, segin lo indi-
cado en |a tabla 1B.

Realizando un analisis de las vias sobre las que se pretende actuar, se determina como
categoria de trafico pesado T4.

Una vez realizadas las eventuales reparaciones y sellados de grietas, se procedera al
recrecimiento con el espesor de mezcla bituminosa indicado en la tabla 5 en funcion de
la deflexion de calculo (dc) y de la categoria de trafico pesado, estimando para este
proyecto unas deflexiones inferiores a 125 mm.

TABLA 5. ESPESOR (#) (cm) DE RECRECIMIENTO CON MEZCLA BITUMINOSA

5.A — FIRMES FLEXIELES Y SEMIFLEXIBLES

0-40 10 ZONA DE ACTUACION PREVENTIVA

40-60 12 10 8

60-80 15 12 10 8
20-100 18 15 12 10 5
100-125 18 15 12 8 5
125-150 18 15 10 g
150-200 18 12" g
> 200 ZOMA DE ESTUDIO ESPECIAL

{*) Valor minimo en cualquier punto de la seccion transversal del carril de proyecto.
(**) Ver apartado 9.7.
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4. RECRECIMIENTO DEL FIRME EXISTENTE

Teniendo en cuenta lo anterior asi como el estado que presenta el firme en la

actualidad, para los siguientes viales la seccién del firme sera la especificada a

continuacion:

Calle La Rosa.
Calle Retama.
Calle Magnolia.
Calle Orquidea.
Calle Pascua.
Calle Azahar.
Calle Crisantemo.

Calle Estefanota.

e Calle y reparacion de baldosas aceras
de Lila.

e Calle y reparacion de baldosas aceras
de Girasol.

e Calle Amapola.

o Calle Fresno.

e Calle Siempreviva.

e Calle Violeta.

e Rotonda.

SOLUCION ADOPTADA: Espesor de recrecimiento con mezcla bituminosa: 5

cm de AC16 SURF.

v’v

W7z 7272722222, 727722222 % 22222272, 72727222)
v4//4{/////%///// v///////://4/4 WM///%Y"‘WW

DETALLE SECCION DE FIRME

MBC AC16 SURF
e=5cms.

Riego de adherencia
termoadherente

<

AN N NN
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ANEJO 4: JUSTIFICACION DE
PRECIOS
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1. INTRODUCCION

El presente documento de Justificacién de Precios corresponde a las calles del Distrito
Costa-La Garita:

+ Calle La Rosa. Calle y reparacion aceras de Lila.

« Calle Retama. « Calle y reparacion aceras de Girasol.
« Calle Magnolia. « Calle Amapola.

 Calle Orquidea.  Calle Fresno.

« Calle Pascua. + Calle Siempreviva.

« Calle Azahar. « Calle Violeta.

» Calle Crisantemo. e Rotonda GC-10 (Magnolia/ La Rosa)

+ Calle Estefanota.

Todas pertenecientes al Término Municipal de Telde y tiene por objeto la obtencion de
manera justificada del precio de Ejecucién Material de cada una de las unidades de
obra del proyecto y de las partidas alzadas, precios que una vez obtenidos seran la
base para la confeccion de los Cuadros de Precios del Proyecto.

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS
2.1.GENERALIDADES

El precio de cada unidad de obra se calcula mediante la composicion de sus
componentes basicos:

Costes Directos:

* Materiales.
* Maquinaria.
» Mano de obra.

Costes Indirectos (incluidos medios auxiliares).

Siendo necesario obtener previamente el coste independiente de cada uno de estos
componentes, asi como de los precios auxiliares necesarios.
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2.1.1. COSTES DIRECTOS

« Justificacion del coste de los materiales: Se obtendra el coste a pie de obra de cada
uno de los materiales a emplear.

 Justificacion de la maquinaria utilizada: Se obtendra el coste de la hora de
funcionamiento efectivo de cada una de las maquinas que intervienen en la obra.

« Justificacion del coste de la mano de obra: Se obtendréa el coste de la hora efectiva
de trabajo de cada una de las categorias laborales que intervienen en la obra.

2.1.2. COSTES INDIRECTOS

Se establecera el importe de los costes indirectos y, por comparacion con los costes
directos, se calculard después dicho porcentaje, que quedara expresado como tanto
por ciento de los costes directos.

2.1.3. COMPOSICION DE PRECIOS

En este apartado se determina el precio de ejecucion material de cada unidad de obra,
mediante la composicion de sus costes directos, de materiales, maquinaria y mano de
obra, y sus costes indirectos.

2.2. COSTES DIRECTOS

Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que
intervienen directamente en la ejecucion de cada una de las unidades de obra.

2.2.1. CLASIFICACION

Pueden clasificarse en tres grandes grupos:
Materiales

Es el coste de los materiales necesarios para la ejecuciéon de cada unidad de obra,
colocados y acopiados a pie de obra.

Maquinaria

Es el coste de la maquinaria, gasto de personal encargado del manejo de dicha
maquinaria, energia, consumible, etc., necesaria para realizar dicha unidad de obra.
Para cada unidad se determinan las diversas maquinas que intervienen en ella y se
establece el tiempo estimado empleado en cada unidad.
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Mano de obra

Es el coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la
unidad de obra. Para cada unidad de obra se establecen las categorias laborales que
intervienen en ella, su tiempo estimado empleado en la unidad de obra y el coste de su
hora efectiva de trabajo, incluido pluses, cargas y seguros sociales.

2.3. COSTES INDIRECTOS

Los costes indirectos son aquellos costes derivados de la ejecucion de la obra, pero no
imputables a una unidad de obra concreta.

2.3.1. CLASIFICACION

Pueden clasificarse en los siguientes grupos:

Instalaciones de obra y medios auxiliares

Son los costes asociados a las instalaciones de obra y medios auxiliares: como oficinas,
talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta
para estas instalaciones son los de interés y amortizacion de la inversién, reparaciones,
conservacion y gastos de funcionamiento, durante el plazo de ejecucién de la obra.

Administracion

Son los costes asociados a sueldos y salarios: del personal técnico, administrativo y de
servicios comun al conjunto de la obra.

Imprevistos

Suele también englobarse aqui una partida que pretende recoger los posibles
imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion de la unidad de obra, aspecto de
dificil cuantificacion.

2.3.2. DETERMINACION

Los costes indirectos de una unidad de obra se expresan como un porcentaje sobre el
coste directo total de la unidad de obra.

2.4. COMPOSICION DE PRECIOS

A continuacién se adjunta la relacion detallada de la justificacion de precios de cada
unidad de obra a ejecutar en el presente Proyecto, obtenida del presupuesto elaborado
para el mismo:
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LISTADOS: MATERIALES
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
05.02.04.01 2,000 ud  Extintor polvo ABC 12Kg PR.IN 79,40 158,80

Grupo 05......cccccevrvernneenenns 158,80
D29CAN004 3,000 u Panel direccional para desvios de tréfico 18,00 54,00

Grupo D29.......cccccvvveveeiennn, 54,00
D32CAN002 15,000 u Senal preceptiv a reflectante tipo B (0.60m) 20,60 309,00
D32CAN003 3,000 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada 1x 1.50m. 152,00 456,00

Grupo D32......ccovvevvreeeenne 765,00
E01BA0030 1,295 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 120,83
E01CA0010 2,472 t Arena seca 15,23 37,65
E01CA0020 0,550 m*®*  Arena seca 22,85 12,57
E01CB0090 2,254 t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 25,92
E01E0010 1,013 m®*  Agua 1,26 1,28
E01HCCO0050 6,048 m®*  Horm prep HA-30/B/20/lIb,fransp 30 Km planta 87,77 530,83

Grupo E01......cccevvveirneeeenne 729,08
E33BA0050 26,250 m*>  Loseta hidraulica 25x25 cm gris, Julca 8,96 235,20

Grupo E33......ccovvvvviniinnnn, 235,20
E35HD0030 607,913 kg Microesferas vidrio 1,90 1.155,04
E35HD0040 325,781 | Pintura de sefalizacion vial, ipo PALVEROL o similar 10,70 3.485,85

Grupo E35......ccevrveieieeeenn, 4.640,89
E38AA0300 10,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth o similar 1,74 17,40
E38AA0340 5,000 ud Tapones antirruidos, Wirth 0,77 3,85
E38AA0370 5,000 ud  Casco seguridad SH 6, Wiirth 17,97 89,85
E38AB0200 5,000 ud  Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wirth 6,78 33,90
E38AC0110 5,000 ud  Botas S3 marrén, Wiirth 30,00 150,00
E38AD0020 5,000 ud Cinturén antilumbago, hebillas 13,31 66,55
E38AD0070 5,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalon PVC, amarillo/v erde 6,12 30,60
E38BB0010 0,500 ud Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 22,35
E38CA0010 10,990 ud Soporte metalico para sefial. 31,23 343,22
E38CA0020 13,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicién y peligro 2,40 31,20
E38CA0030 3,000 ud Sefial cartel obras, PVC, 45x 30 cm 4,20 12,60
E38CA0040 9,000 ud Sefial stop-paso, con manguito 8,10 72,90
E38CB0020 3,000 m Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,27
E38CB0040 3,000 m Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 7,65
E38CB0050 3,000 ud Lampara intermitente p/sefaliz. obras 26,65 79,95
E38CB0060 10,000 ud  Cono de sefalizacion reflectante 50 cm 10,38 103,80
E38CC0020 5,000 ud Chaleco reflectante 5,99 29,95
E38DA0020 1,000 ud Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x2,4x2,4 m 175,00 175,00
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 192,93 192,93
E38DB0010 1,000 ud Inodoro p/adaptar a caseta obra 438,84 438,84
E38DB0030 1,000 ud Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 172,49
E38E0020 2,000 ud  Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 84,02

Grupo E38......cccovvvvvriereenne 2.159,32
E41AB0010 8,000 ud  Sefial trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,77 494,16
E41AB0020 6,000 ud Sefial traf friang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,91 329,46
E41AB0030 2,000 ud  Sefial traf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 70,79 141,58

Grupo Ed1.......ccovvveeeeeenne 965,20
MAT140 1,512 Tn  ECR 2-m 0,20 0,30
MAT71 7,938 M2. Geotextil CRP-50 4,00 31,75

Grupo MAT.......ccccvvvrreeieene 32,05
P0220 0,264 M3  Arena amarilla 19,23 5,08

Grupo P02.........cccvvveveeineenne 5,08
P0601 0,072 Tm  Cemento puzolanico CEM IV/A 89,75 6,46

Grupo PO6.........coovevrnrernnnnnns 6,46

P10191 60,000 Ud  Bordillo prefabricado 15x30x49 cm, hiedra o similar 2,85 171,00




LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo P10......cccovvvvrrneeneenns 171,00

matr0002 1.380,434 Tn.  Arido fino mezclas bituminosas 8,00 11.043,47
matr0003 599,426 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 4.195,98
matr0004 108,760 Tn.  Betun de penetracion 5070 en MBC 470,00 51.117,20
matr0006 118,518 Tn.  Filler (cemento) para MBC 85,00 10.074,05
matr0010 9,900 M3.  Hormigén HM-20 75,00 742,50
matr0020 9,760 Tn.  Emulsién termoadherente 580,00 5.660,80
Grupo mat......cccoeevvvrnernnenns 82.834,00

92.756,08
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
CA MAQ 0022 0,302 h Camion caja fija caja 10 T 46,21 13,97
CA MAQ 0023 0,302 h Compatador de conduccion manual (Rana) 20,26 6,13
CA MAQ 0024 0,302 h Retrocargadora 34,01 10,28

Grupo CA ... 30,39
COMPRESOR 29,700 H. Compresor caudal 2,5 m2/m. 2 martillos 11,59 344,22

Grupo COM.........ccevereennennne 344,22
IRI 5,940 Medicion de IRI 120,00 712,75

Grupo IRL...coocceeerrercreeeene 712,75
QAA0020 0,738 h Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 18,82

Grupo QAA.......occeeeeeeene 18,82
QAB0040 2,213 h Camion volquete 1 eje <15t 23,19 51,31
QAB0050 50,139 h Furgén de 3,5 t 13,25 664,34

Grupo QAB........cocevriirrennens 715,65
QAD0010 2,320 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 9,60

Grupo QAD.......ccecevrirrinnens 9,60
QAF0080 9,863 h Magquina pintabandas autopropuls airless 11,57 114,11
QAF0090 41,605 h Méaquina pintabandas no autoprop airless 3,59 149,36

Grupo QAF.........cevvriinriennnns 263,47
QBB0010 2,469 h Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 28,61

Grupo QBB........ccevrveeeenne 28,61
TAPRPAP 0,050 tn Transporte de papel a planta de gestor autorizado 49 0,25
TAPRPLAS 0,050 tn Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 0,35

Grupo TAP........ccviiiniinnn 0,60
TBAS 0,100 tn Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 4,72 0,47

Grupo TBA......cccoevevrreeeenns 0,47
maq0001 27,718 H. Planta asféltica en caliente discontinua 240,83 6.675,34
maq0002 27,718 H. Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 2.207,19
maq0011 23,758 H. Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 1.210,25
maq0012 23,758 H. Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 1.274,40
maq0014 77,046 H.  Camibn caja fija carga 10 Tn. 46,21 3.560,30
maq0016 77,046 H. Barredora autopropulsada 110,00 8.475,08
maq0018 77,046 H. Fresadora de aglomerado 100,60 7.750,84
maq0020 96,017 H. Compresor mévil motor eléctrico 6,17 592,43
maq0021 96,017 H. Furgonetas de caja abierta 25,68 2.465,72
maq0030 91,492 H. Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 1.097,91
maq0031 0,139 H. Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37 6,56

Grupo Mag......ccceveverrveesiennns 35.316,02
proptrans04 2.963,000 Km. Camidn tanque para combustible 0,22 651,86
proptrans11 119,070 Km. Tracto camion 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 8,33

Grupo Pro......ccceereeerveesseenns 660,19

38.100,80
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CAPATAZ 108,724 H.  Capataz 16,00 1.739,58
Grupo CAP.........ccovviniiiinnn 1.739,58

MO01A0010 228,855 h Oficial primera 15,50 3.547,25
MO01B0050 3,000 h Oficial fontanero 15,00 45,00
M01B0130 124,436 h Encargado sefalizacion. 13,51 1.681,13
Grupo MO1......cccovvevereeeenne 5.273,37

0102 0,600 H. Pedn especializado 14,50 8,70
Grupo O10......cccevvvevrreennenne 8,70

PEON 842,050 H.  Peon 14,00 11.788,70
Grupo PEO.........ccovvirniinnnnns 11.788,70

18.810,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m* DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO
Demolicién de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecanica, transporte de los productos resultantes a v ertedero
autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevara acabo la demolicién de vados de en-
trada a garaje.
equipo013 0,080 d.  Equipo de demoliciones 366,80 29,34
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 29,30 0,59
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 29,90 1,79
TOTAL PARTIDA.....cceiir e 31,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
equipo019 0,160 d.  Equipo de corte de asfalto 462,80 74,05
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 74,10 1,48
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 75,50 4,53
TOTAL PARTIDA......ccoiiriiniiinncninsine s 80,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
01.03 m® FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos o manuales, demolicién
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camién, transporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
equipo014 0,031 d.  Equipo de fresado 2.518,48 78,07
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 78,10 1,56
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 79,60 4,78
TOTAL PARTIDA......cociriininin s 84,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de pavimento y refi-
rada del mismo, excavacién, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carretera, incluso transporte de los
productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
DEMOL002 8,000 ml  Corte de borde de Calzada 7,88 63,04
EQUIPO015 0,005 d Equipo trabajos en zanjas 1.039,84 5,20
M01A0010 0,150 h  Oficial primera 15,50 2,33
PEON 0,150 H.  Peo6n 14,00 2,10
E01HCC0050 0,800 m*  Horm prep HA-30/B/20/llb,fransp 30 Km planta 87,77 70,22
%0.03 3,000 % Costes indirectos 142,90 4,29
TOTAL PARTIDA.....cceiiiniiner e 147,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.
M2. Tratamiento superficial con emulsién asféltica anidnica de rotura rapida ECR-2 modificada con elastémeros y
dotacién de 1'1 kg/m2 de residual de betin, y extendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex il GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecanicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a traccién y 12’5 % de elongacién; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.
equipo030 0,001 d.  Equipo de riego autoadherente 490,96 0,49
MAT95 1,050 M2. Geotexfil aniremonte de fisuras 5,05 5,30
MAT140 0,200 Tn  ECR 2-m 0,20 0,04
%medaux 3% 3,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 5,80 0,17
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 6,00 0,36
TOTAL PARTIDA.....cceiiiriinir e 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 UD ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA

Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o diametro en calzada, tras el ex-

tendido de la capa de aglomerado asfaltico, incluyendo levantado de la misma por medio de compresor, carga y

transporte a gestor autorizado, colocacion de la misma a cota de la nueva rasante y terminacion en hormigon pinta-

do con betun o aglomerado asfaltico.
MO01A0010 1,000 h  Oficial primera 15,50 15,50
PEON 1,000 H.  Pedn 14,00 14,00
COMPRESOR 0,300 H.  Compresor caudal 2,5 m2/m. 2 martillos 11,59 3,48
matrn0010 0,100 M3. Hormigén HM-20 89,00 8,90
equipo019 0,020 d.  Equipo de corte de asfalto 462,80 9,26
ENCOFRADO 0,010 M.  Enconfrado metalico anillo pozo D=100cm 600,55 6,01
%0.06 6,000 %  Costes indirectos 57,20 3,43

TOTAL PARTIDA.......oooiriiiriniinis s 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07 u  PAJSERVICIOS AFECTADOS

Ud. Partida alzada a justificar en la reposicién de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de las obras

(abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas y sumistros de drenaje

en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
01.07.01 1,000 PAJ.Servicios Afectados 2.100,04 2.100,04

TOTAL PARTIDA.......cooirriiiinirnnnseeeens 2.100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formacién de vados o ac-
cesos a garajes, sin abono de betdn, incluy e la obligatoria medicion del IRI.
equipo001 0,002 d.  Equipo de fabricacion y extension de MBC 3.670,70 7,34
matrn0002 0,500 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 5,50
matrn0003 0,500 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 5,00
matrn0006 0,050 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 4,28
IRI 0,003 Medicién de IRI 120,00 0,36
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 22,50 0,45
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 22,90 1,37
TOTAL PARTIDA......ccciriiniiiin i 24,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigén bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formacién de vados o ac-
cesos a garajes, sin abono de betdn, incluy e la obligatoria medicion del IRI.
equipo001 0,002 d.  Equipo de fabricacion y extensién de MBC 3.670,70 7,34
matrn0002 0,700 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 11,00 7,70
matrn0003 0,300 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 10,00 3,00
matrn0006 0,060 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,50 5,13
IRI 0,003 Medicién de IRI 120,00 0,36
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 23,50 0,47
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 24,00 1,44
TOTAL PARTIDA ...t e 25,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsién cationica de rotura répida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima de 0,60 Kg/ m2,
totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados de aceras existentes. In-
cluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucién de los trabajos a cada una de las zonas de actuacion
del presente proyecto.
equipo030 0,001 d.  Equipo de riego autoadherente 490,96 0,49
matrn0020 1,000 Tn. Emulsién termoadherente 585,50 585,50
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 586,00 11,72
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 597,70 35,86
TOTAL PARTIDA ...t e 633,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
02.04 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betun asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
matrn0004 1,000 Tn. Betun de penetracion 50/70 en MBC 475,50 475,50
%medaux 2% 2,000 %  Medios auxiliares...(s/total) 475,50 9,51
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 485,00 29,10
TOTAL PARTIDA.....cceiirniinir e e 514,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IIl SENALIZACION DE VIALES
03.01. ml Seiializ. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas

continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separacién de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.
E35HD0040 0,032 | Pintura de sefializacion vial, tipo PALVEROL o similar 10,70 0,34
QAF0080 0,002 h  Maquina pintabandas autopropuls airless 11,57 0,02
QAB0050 0,005 h  Furgénde 3,5t 13,25 0,07
M01A0010 0,009 h  Oficial primera 15,50 0,14
PEON 0,013 H.  Peotn 14,00 0,18
M01B0130 0,002 h Encargado sefializacion. 13,51 0,03
E35HD0030 0,060 kg Microesferas vidrio 1,90 0,11
%0.03 3,000 % Costes indirectos 0,90 0,03

TOTAL PARTIDA.....cceiiiriinir e 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
03.02 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia

Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
E35HD0040 0,323 | Pintura de sefializacion vial, tipo PALVEROL o similar 10,70 3,46
QAF0090 0,080 h  Maquina pintabandas no autoprop airless 3,59 0,29
QAB0050 0,045 h  Furgénde 3,5t 13,25 0,60
M01A0010 0,110 h  Oficial primera 15,50 1,7
PEON 0,220 H.  Peo6n 14,00 3,08
M01B0130 0,220 h Encargado sefializacion. 13,51 2,97
E35HD0030 0,600 kg Microesferas vidrio 1,90 1,14
%0.03 3,000 % Costes indirectos 13,30 0,40

TOTAL PARTIDA.....cceiiiriinir e 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS
04.01 m? Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm,
Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, de 25x 25 ¢cm gris o equivalente, colocado con mortero 1:6 de ce-
mento y arena, incluso solera de hormigén de fck=10 N/mm? de 7 cm de espesor medio, cortes, formacion de jun-
tas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
M01A0010 0,630 h  Oficial primera 15,50 9,77
PEON 0,630 H.  Peon 14,00 8,82
E33BA0050 1,050 m?  Loseta hidraulica 25x25 cm gris, Julca 8,96 9,41
A02A0040 0,020 m*  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5N 85,32 1,71
A01B0010 0,001 m* Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N 114,40 0,11
A03A0010 0,070 m®*  Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? 75,00 5,25
E01E0010 0,001 m* Agua 1,26 0,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 35,10 1,05
TOTAL PARTIDA.....cceiiiriinir e 36,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
04.02 ml Bordillo de hormigon de 15x30x49 c¢m, tipo Hiedra o sim.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén vibrado, de 15x30x49 cm, tipo hiedra o similar, con
base de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de dimensiones 50x20 cms, con refuerzo en el trasdés de 15x 15 cms,
nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente colocado en planta y alzado, segun rasan-
tes actuales de la calle y salvando en todo momento las distintas entradas a las viviendas, por lo que es impres-
cindible el replanteo y marcaje en el terreno de la solucion prevista en el proy ecto, incluso la realizacion de cortes
e ingletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes asi como cortes longitudinales en
aglomerado asfaltico u hormigén para la ejecucion de solera y colocacion del bordillo.
A03A0060 0,069 m*  Hormigdn en masa HM/20/P/20/1 73,62 5,08
U010130 0,008 M3 Mortero arena y cemento 1:6 88,83 0,71
P10191 2,000 Ud Bordillo prefabricado 15x 30x49 cm, hiedra o similar 2,85 5,70
M01A0010 0,300 h  Oficial primera 15,50 4,65
PEON 0,300 H.  Peo6n 14,00 4,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 20,30 0,61
TOTAL PARTIDA.....ccoiirnienir e 20,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 m? Demolicion bordillos y baldosas de aceras
Demolicion de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica, por medios mecanicos o manuales, incluso retirada de es-
combros a lugar de vertido en obra y su posterior carga en camion y refirada a vertedero. Incluso canon de vert-
do.
QBB0010 0,075 h Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 0,87
QAA0020 0,025 h  Retroexcavadora M. F. con cazo. 25,52 0,64
QAB0040 0,075 h  Camion volquete 1 eje <15t 23,19 1,74
PEON 0,075 H.  Peo6n 14,00 1,05
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA......ccciriininin s 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédigo 170302 segin el
Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
05.01.01 1,000 tn  Canon de planta asfaltica gestor autorizado 7,00 7,00
%costind 6,000 % Coste indirecto....... (s/total) 7,00 0,42
TOTAL PARTIDA.....cceiiirieiin e 7,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
05.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicién)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan macadam asfalticos,
con cddig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
GEST. MEZCL 1,000 th ~ Canon de planta de gestor autorizado 12,08 12,08
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 12,10 0,73
TOTAL PARTIDA......cociriiniinin e 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.03 t RESIDUOS MEZCLADOS (Demolicién)
Residuos mezclados de demolicion, de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), procedentes de
construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segun el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)
GEST. MEZC 1,000 t Canon de planta de gestor autorizado 11,33 11,33
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 11,30 0,68
TOTAL PARTIDA......ccciriininin e 12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CENTIMOS
05.04 tn  RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cddigo 200101, segin el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TAPRPAP 1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado 4,91 4,91
GEST. PAPEL 1,000 th ~ Canon de planta de gestor autorizado 30,00 30,00
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 34,90 2,09
TOTAL PARTIDA......ccciitiiniiin e 37,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS
05.05 tn  RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de cadigo 170203, segin el
catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TAPRPLAS 1,000 th  Transporte de plastico a planta de gestor autorizado 7,00 7,00
GEST. PLAS 1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado 100,00 100,00
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 107,00 6,42
TOTAL PARTIDA ..ottt 113,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
05.06 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras municipales
de codigo 200201, 200301, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
TBAS 1,000 i Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 4,72 4,72
05.06.01 1,000 th  Canon de planta de gestion de residuos biodegradables, basuras 50,00 50,00
%costind 6,000 %  Coste indirecto....... (s/total) 54,70 3,28
TOTAL PARTIDA......cociiriiniiinrininire e 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA
06.01.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sélidas y liquidas nocivas,
con marcado CE.
E38AA0300 1,000 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth o similar 1,74 1,74
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........coiriiiierie e 1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equiv alente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
E38AA0340 1,000 ud Tapones antirruidos, Wiirth 0,77 0,77
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA........ooiiriiirerinese s 0,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.01.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AA0370 1,000 ud Casco seguridad SH 6, Wirth 17,97 17,97
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 18,00 0,54
TOTAL PARTIDA........coitriiereeine et 18,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
E38AB0200 1,000 ud  Guantes proteccion nitrilo amarillo, Wiirth 6,78 6,78
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,80 0,20
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiirerie s 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
06.01.03.01 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
E38AC0110 1,000 ud Botas S3 marrén, Wiirth 30,00 30,00
%0.03 3,000 % Costes indirectos 30,00 0,90
TOTAL PARTIDA......c.ooiiriieeeeinee e 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO
06.01.04.01 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturén antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
E38AD0020 1,000 ud  Cinturén antilumbago, hebillas 13,31 13,31
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 13,30 0,40
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiierie s 13,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
06.01.04.02 ud Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
E38AD0070 1,000 ud Traje antiagua chaqueta/pantalén PVC, amarillo/verde 6,12 6,12
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 6,10 0,18
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiiieriese s 6,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
06.01.04.03 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
E38CC0020 1,000 ud  Chaleco reflectante 5,99 5,99
%0.03 3,000 % Costes indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA......c.ooiiriiereriree e 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente exfintor, tipo Parsi
modelo P12 U o similar, con soporte, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segun norma UNE
23110.Medida la unidad instalada
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
05.02.04.01 1,000 ud  Extintor polvo ABC 12Kg PR.IN 79,40 79,40
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 82,20 2,47
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiirerie s 84,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
06.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10 %), incluso co-
locacién y posterior retirada.
PEON 0,100 H.  Pedn 14,00 1,40
E38BB0010 0,100 ud  Valla metalica amarilla de 2,50x 1 m 44,70 4,47
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA.......c.ooiriiiierie s 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
06.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segln ordenanzas.
E38E0020 1,000 ud  Botiquin tipo bolso c/correa, c/contenido 42,01 42,01
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA......ccciriiniinin i 43,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
06.04.01 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metélica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y 1 ud de puerta de perfileria soldada de apertura ex terior con cerradura.
E38DA0020 1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x2,4x2,4 m 175,00 175,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 175,00 5,25
TOTAL PARTIDA.....cceiiiriinir e 180,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
06.04.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
E38DA0030 1,000 ud  Transp., descarga y post. recogida caseta obra 192,93 192,93
PEON 2,000 H.  Pedn 14,00 28,00
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 220,90 6,63
TOTAL PARTIDA......cociriiniiinrinensinne e 227,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
06.05.01 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y evacuacion al exte-
rior, mampara y puerta, instalado.
E38DB0010 1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra 438,84 438,84
M01B0050 1,500 h  Oficial fontanero 15,00 22,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 461,30 13,84
TOTAL PARTIDA ...t 475,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
06.05.02 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y evacua-
cion al exterior, instalado.
E38DB0030 1,000 ud Lavabo o fregadero p/adaptar a caseta obra 172,49 172,49
M01B0050 1,500 h  Oficial fontanero 15,00 22,50
%0.03 3,000 % Costes indirectos 195,00 5,85
TOTAL PARTIDA ...t e 200,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
06.06.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Seguridad y Salud
P39WA010 1,000 h Formador en Seguridad y Salud 43,20 43,20
TOTAL PARTIDA.......c.coiiriiereriree e 43,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.06.02 u  Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con categoria de oficial de 22 o ay udan-
te y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
P39WA020 1,000 h Costo mensual Comité seguridad 186,30 186,30
TOTAL PARTIDA......c.coiiiiiereniree et 186,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.07 VARIOS
06.07.01 u  Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
P39WA060 5,000 u  Reconocimiento médico obligatorio 60,00 300,00
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiiieriese s 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION
06.08.01 u Sefial stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
E38CA0040 3,000 ud  Sefial stop-paso, con manguito 8,10 24,30
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,10 0,81
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiirerie s 27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.08.02 ud Seiial de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
E38CA0030 1,000 ud  Sefial cartel obras, PVC, 45x30 cm 4,20 4,20
%0.03 3,000 % Costes indirectos 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiriiereriree et 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
06.08.03 m  Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso colocacién y desmontaje.
PEON 0,050 H.  Pedn 14,00 0,70
E38CB0020 1,000 m  Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento 0,09 0,09
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA........oooiiiiiiirinese i 0,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.08.04 m  Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metélico, (amortizacion = 100 %), colocacién y
desmontaje.
PEON 0,100 H.  Pedn 14,00 1,40
E38CB0040 1,000 m  Cordon balizam. c/banderolas reflectantes 2,55 2,55
E38CA0010 0,330 ud  Soporte metalico para sefial. 31,23 10,31
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 14,30 0,43
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiieierine e 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 %), incluso colocacion y desmonta-
do.
PEON 0,050 H.  Pedn 14,00 0,70
E38CA0020 1,000 ud  Sefal obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 2,40
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 3,10 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
06.08.06 ud Cono de sefalizacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
PEON 0,050 H.  Pedn 14,00 0,70
E38CB0060 1,000 ud  Cono de senalizacion reflectante 50 cm 10,38 10,38
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 11,10 0,33
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiiiiiirie s 1,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.08.07 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metalico de 1,3 m de altura, (amortizacién = 100 %) incluso colocacion,
apertura de pozo, hormigén de fijacién, y desmontado.
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
E38CA0020 5,000 ud  Sefial obligatoriedad, prohibicion y peligro 2,40 12,00
E38CA0010 5,000 ud  Soporte metalico para sefial. 31,23 156,15
A03A0010 0,064 m®* Hormigdn en masa de fck= 10 N/mm? 75,00 4,80
A06B0020 0,064 m* Excavacion manual en pozos. 65,83 4,21
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 180,00 5,40
TOTAL PARTIDA......c.ooiriiiierie e 185,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
06.08.08 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacién y desmontaje.
PEON 0,050 H.  Pedn 14,00 0,70
E38CB0050 1,000 ud L&mpara intermitente p/sefaliz. obras 26,65 26,65
%0.03 3,000 % Costes indirectos 27,40 0,82
TOTAL PARTIDA......c.ooiiriiereriree s 28,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.08.09 u  Seiial preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
D32CAN002 5,000 u  Sefial preceptiva reflectante tipo B (0.60m) 20,60 103,00
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 105,80 3,17
TOTAL PARTIDA......c.coiriiiierine s 108,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.08.10 u  Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/colocacion y desmontaje.
D32CAN003 1,000 u  Cartel informativo de obras de carreteras cortada 1x 1.50m. 152,00 152,00
PEON 0,070 H.  Pedn 14,00 0,98
%0.03 3,000 % Costes indirectos 153,00 4,59
TOTAL PARTIDA.......c.ooiiriiireriree et 157,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08.11 ud Seiial vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmetro, segin norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0010 1,000 ud  Sefial trafico D 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 61,77 61,77
M01B0130 0,010 h Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 15,50 2,02
PEON 0,130 H.  Pedn 14,00 1,82
QABO0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 67,50 2,03
TOTAL PARTIDA........ooitriiireeiree e 69,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.08.12 ud Seifial vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, segin norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0020 1,000 ud  Sefial fraf friang 70 cm e=1,8 mm no reflexiva 54,91 54,91
M01B0130 0,010 h Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 15,50 2,02
PEON 0,130 H.  Pedn 14,00 1,82
QAB0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 60,60 1,82
TOTAL PARTIDA......c.coiiiiiereniree et 62,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
06.08.13 ud Seifial vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, segin norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
E41AB0030 1,000 ud  Sefial traf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflexiva 70,79 70,79
M01B0130 0,010 h Encargado sefializacion. 13,51 0,14
MO01A0010 0,130 h  Oficial primera 15,50 2,02
PEON 0,130 H.  Pedn 14,00 1,82
QAB0050 0,130 h  Furgénde 3,5t 13,25 1,72
%0.03 3,000 % Costes indirectos 76,50 2,30
TOTAL PARTIDA......c.ooiiriiereriree s 78,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.08.14 u  Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes 1,60m de base y
de 0,45m de altura, i/ colocacién y refirada.
D29CAN004 1,000 u Panel direccional para desvios de trafico 18,00 18,00
PEON 0,200 H.  Pedn 14,00 2,80
%0.03 3,000 %  Costes indirectos 20,80 0,62
TOTAL PARTIDA......c.ooiiriieeeeinee e 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A01B0010 m? Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N
Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N, amasada a mano, s/RC-08.
PEON 2,000 H.  Pedn 14,00 28,00
E01BA0030 0,900 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 84,01
E01E0010 1,000 m* Agua 1,26 1,26
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 113,30 1,13
TOTAL PARTIDA......cciiiiiinnin e s sre e 114,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
A02A0040 m® Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N
Mortero 1:6 de cemento CEM I1V/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.
PEON 2,400 H.  Pedn 14,00 33,60
E01BA0030 0,250 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 23,34
E01CA0020 1,100 m®  Arena seca 22,85 25,14
E01E0010 0,250 m* Agua 1,26 0,32
QAD0010 0,500 h  Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 84,50 0,85
TOTAL PARTIDA.......coiniirininsinisnsessss s 85,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
A03A0010 m* Hormigdon en masa de fck= 10 N/mm?
Hormigon en masa de fck= 10 N/mm?, &rido machaqueo 32 mm méx., confeccionado con hormigonera.
PEON 2,000 H.  Peon 14,00 28,00
E01BA0030 0,225 t Cemento puzolanico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado. 93,34 21,00
E01CA0010 0,600 t Arena seca 15,23 9,14
E01CB0090 1,200t Arido machaqueo 16-32 mm 11,50 13,80
E01E0010 0,200 m* Agua 1,26 0,25
QAD0010 0,500 h Hormigonera portatil 250 | 4,14 2,07
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 74,30 0,74
TOTAL PARTIDA.......cotniirininsini s 75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
A06B0020 m?® Excavaciéon manual en pozos.
Excavacion manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.
PEON 3,000 H.  Pedn 14,00 42,00
QBB0010 2,000 h  Compresor caudal 2,5 m¥m 2 martillos. 11,59 23,18
%0.01 1,000 %  Medios auxiliares 65,20 0,65
TOTAL PARTIDA......cciiiiiinnin s 65,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
EQUIP0015 d  Equipo trabajos en zanjas
Equipo de frabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por refrocargadora, camion de caja fija, compacta-
dor manual,1 pedn y 1 oficial de primera
PEON 8,000 H.  Peodn 14,00 112,00
MO01A0010 8,000 h  Oficial primera 15,50 124,00
CA MAQ 0022 8,000 h Camién caja fjacaja 10 T 46,21 369,68
CA MAQ 0023 8,000 h Compatador de conduccién manual (Rana) 20,26 162,08
CA MAQ 0024 8,000 h  Retrocargadora 34,01 272,08
TOTAL PARTIDA.......cotiiiriniesini s 1.039,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
MAT95 M2. Geotextil antiremonte de fisuras
MATT71 1,000 M2. Geotextil CRP-50 4,00 4,00
proptrans11 15,000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. plataforma baja 0,07 1,05
TOTAL PARTIDA.......coiniiririnninisnesiss s 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
equipo001 d. Equipo de fabricacion y extension de MBC
d. Equipo de fabricacion y extension de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfaltica, extende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumaticos, 6 peones y 1 capataz.
maq0001 7,000 H.  Planta asfaltica en caliente discontinua 240,83 1.685,81
maq0002 7,000 H.  Extendedora de aglomerado sobre cadenas 79,63 557,41
maq0011 6,000 H.  Comp. vibrante de dos cilindros, tandem 50,94 305,64
maq0012 6,000 H.  Comp. de neumaticos autopropulsado 53,64 321,84
PEON 48,000 H.  Peodn 14,00 672,00
CAPATAZ 8,000 H.  Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA......ociiiiiinnin e s sne e 3.670,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CENTIMOS
equipo013 d. Equipo de demoliciones
d. Equipo de demolicion compuesto por furgoneta, compresor mévil, 1 pedn.
maq0021 8,000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0020 8,000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 8,000 H.  Peon 14,00 112,00
TOTAL PARTIDA. ... eene s 366,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
equipo014 d. Equipo de fresado
d. Equipo de frasado de pavimento de aglomerado compuesto por maquina frasadora, camion de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.
maq0018 8,000 H.  Fresadora de aglomerado 100,60 804,80
maq0014 8,000 H.  Camion caja fija carga 10 Tn. 46,21 369,68
maq0016 8,000 H.  Barredora autopropulsada 110,00 880,00
PEON 24,000 H.  Peon 14,00 336,00
CAPATAZ 8,000 H.  Capataz 16,00 128,00
TOTAL PARTIDA......cciiiiiinnin e 2.518,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
equipo019 d. Equipo de corte de asfalto
d. Equipo de corte de asfalto compuesto por furgoneta, compresor mévil, 1 peon.
maq0021 8,000 H.  Furgonetas de caja abierta 25,68 205,44
maq0030 8,000 H.  Cortadora de hormigén de doble disco 12,00 96,00
maq0020 8,000 H.  Compresor mévil motor eléctrico 6,17 49,36
PEON 8,000 H.  Pedn 14,00 112,00
TOTAL PARTIDA. ... es 462,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
equipo030 d. Equipo de riego autoadherente
d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camion cuba y 1 peon.
maq0031 8,000 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego 47,37 378,96
PEON 8,000 H.  Peon 14,00 112,00
TOTAL PARTIDA. ... es 490,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
matrn0002 Tn. Arido fino mezclas bituminosas
matr0002 1,000 Tn. Arido fino mezclas bituminosas 8,00 8,00
proptrans02 25,000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA. ..o rere e es 11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
matrn0003 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas
matr0003 1,000 Tn. Arido grueso mezclas bituminosas 7,00 7,00
proptrans02 25,000 Km. Tracto camién 4x2 y semirr. caja basc. 16 m3 0,12 3,00
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeereeeseee s seenees 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS




CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
matrn0004 Tn. Betln de penetracion 50/70 en MBC
matr0004 1,000 Tn. Betun de penetracion 5070 en MBC 470,00 470,00
proptrans04 25,000 Km. Camion tanque para combustible 0,22 5,50
TOTAL PARTIDA......cocuiviiirniiesses s 475,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0006 Tn. Filler (cemento) para MBC
matr0006 1,000 Tn. Filler (cemento) para MBC 85,00 85,00
proptrans05 25,000 Km. Camion caja fija y grua auxiliar 0,02 0,50
TOTAL PARTIDA......cociiiiirniieesss s 85,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
matrn0010 M3. Hormigon HM-20
matr0010 1,000 M3. Hormigén HV-20 75,00 75,00
proptrans 10 25,000 Km. Camién hormigonera 6 m3. 0,56 14,00
TOTAL PARTIDA.......civiiirniininn s 89,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y NUEVE EUROS
matrn0020 Tn. Emulsién termoadherente
matr0020 1,000 Tn. Emulsion termoadherente 580,00 580,00
proptrans04 25,000 Km. Camion tanque para combustible 0,22 5,50
TOTAL PARTIDA.......ociviriiniininn s 585,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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1. INTRODUCCION

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las
principales actividades de las obras, haciendo constar el caracter meramente indicativo que tiene esta
programacion. Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la
practica puede sufrir alteraciones por multiples factores. Para prever estas contingencias, se han
considerado unas holguras razonables en las actividades. Los rendimientos supuestos también

permiten un cierto grado de demoras por imprevistos.

La fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos correspondera al adjudicatario de la obra
habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual debera contar

con la aprobacion de la Direccion de Obra.

2. DIAGRAMA DE GANTT

A continuacion se adjunta el programa de trabajos mediante diagrama de Gantt.
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REASFALTADO DE LAS CALLES: LILA, GIRASOL, , CRISANTEMO, ESTEFANOTA, AMAPOLA, ROSA, MAGNOLIA, RETAMA, ORQUIDEA, PASCUA, AZAHAR,
SIEMPREVIVA, VIOLETA, FRESNO, ROTONDA.

PROGRAMA DE TRABAJOS

SEMANAS
UNIDADES DE OBRA

DEMOLICIONES

Demolicién de asfalto y baldosas de aceras

Fresado
FIRMES
Repavimentacion

SENALIZACION HORIZONTAL

SeAalizaciéon horizontal _
REPARACION DE ACERAS
Repavimentacién de baldosas de aceras _

SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud

GESTION DE RESIDUOS

Gestidn de residuos de construccion y demolicidon

PRESUPUESTO DE EJECUCION

PRESUPUESTO PEM SEMANAL 4421579 €
% SEMANAL EJECUTADO 25,00%

PRESUPUESTO PEM ACUMULADO 176.863,16 €
% EJECUTADO ACUMULADO 100,00%
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ANEJO NP° 6:
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1. INTRODUCCION

Se refiere el presente anejo a las medidas de ordenacion de la circulacion que han de establecerse

durante las obras definidas en el proyecto.

2. OBJETIVO

Durante la fase de ejecucidon de las obras se producen interferencias con carreteras con trafico.
Estos tramos de carreteras seran sefalizados con una sefalizacidon apropiada durante el periodo de
duracion de las obras. Dicha sefializacion se realizara de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC

Sefializacién de Obras.
La sefalizacion de obras tiene por objeto:
e Informar al usuario de la presencia de las obras.
e Ordenar la circulacion en la zona por ellas afectada

e Modificar su comportamiento adaptandolo a la situacion no habitual representada por las

obras y sus circunstancias especificas.

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los

trabajadores de la obra y limitar el deterioro del nivel de servicio de la via afectada.

3. ORDENACION DE LA CIRCULACION EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS

Es necesario distinguir entre distintos tipos de vias y distintos grados de ocupacién de la carretera,
puesto que la sefalizacion, balizamiento y defensa de una zona fija de obras o actividades no

resultan ser los mismos.
Se distinguen los casos siguientes en cuanto a la funcionalidad de la via:
A. Vias de doble sentido de circulacion, calzada Unica con dos carriles.

B. Vias de doble sentido de circulacion, calzada Unica con dos carriles y un carril adicional y/o

especial.
C. Vias de doble sentido de circulacion, calzada Unica con cuatro carriles sin mediana.

D. Vias de doble calzada con mediana o separador, con dos o tres carriles por sentido.
MEMORIA JUSTIFICATIVA 1
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En nuestro caso, tendremos una via de doble sentido de circulacion, con calzada Unica con dos
carriles y otro tipo de vias mas propias de vias urbanas, las cuales deberemos estudiar con los

mismos principios que los presentes en la Instruccion 8.3-IC.

En cuanto a la situacion del obstaculo representado por una zona fija de obras o actividades, se

distinguiran los casos siguientes.
1. Exterior a la plataforma
2. En el arcén exterior
3. Enel arcén interior
4. Enla mediana

5. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el nimero de carriles abiertos a la

circulacion.

6. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el nUmero de carriles abiertos a la

circulacion.

7. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en mas de uno el niumero de carriles

abiertos a la circulacién.
8. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta.

Nos encontramos en el caso 8.

Debido a la escasa velocidad de circulacion en las carreteras afectadas, solo se necesitaran vallas de

tipo ayuntamiento y sefialeros para delimitar las zonas de obra.

4. ELEMENTOS DE SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA

La sefalizacion de los ejemplos es la minima recomendada, pudiendo en funcién de la seguridad

vial aumentarla, tanto en nimero como en dimensiones o balizamientos luminosos.
4.1. SENALIZACION VERTICAL
Al igual que en sefializacion horizontal se aplicara la instruccion 8.3-1.C. de sefializacion de obras.

a) Color de las senales:
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Las sefales de peligro tendran como color de orla el rojo, con textos y pictogramas de color

negro y el fondo amarillo.

En las sefales de indicacidn, la orla y los pictogramas seran de color negro y el fondo

amarillo.

Las sefiales de reglamentacion y prioridad tendran los colores en orlas, pictogramas y fondos

que indiquen en cada caso la instruccion 8.1-1.C. de sefalizacién vertical.
b) Dimensiones de las sefiales:

Las dimensiones de las sefiales seran las correspondientes al tipo de carretera en que se

efectla el desvio, de acuerdo a la instruccién 8.1-1.C.

Las sefiales se reutilizaran una media de cuatro veces.
4.2. BALIZAMIENTO

Se entiende por balizamiento la utilizacidon de determinados elementos facilmente perceptibles por
el conductor, con objeto de destacar la presencia de los limites de las obras y de las ordenaciones

de la circulacién a que den lugar.
En general, se debera emplear un balizamiento adecuado cuando:

- Existan zonas vedadas a la circulacion, tales como el arcén, parte del carril contiguo, un

carril cerrado o la propia obra.

- Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habria sin la

presencia de las obras.

- Se establezca una ordenacion de la circulacion que pueda implicar su detencién (sentido

Unico alternativo).

Como elementos del balizamiento se emplearan vallas de tipo ayuntamiento para el corte total de

la calzada.
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5. COLOCACION Y RETIRADA DE LA SENALIZACION

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocacién y
retirada de la sefalizacion y balizamiento se realizara de acuerdo con las siguientes

recomendaciones:

5.1. COLOCACION

El material de sefializacién y balizamiento se descargara y se colocara en el orden en que haya de
encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocacién trabajara bajo la

proyeccion de la sefializacion precedente.

Si no se pudieran transportar todas las sefales y balizas en un solo viaje, se irdn disponiendo

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al trafico.

Se cuidarad que todas las sefales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fabricas, etc.

5.2. RETIRADA

En general, la sefializacion y balizamiento se retirara en orden inverso al de su colocacion, de forma
gue en todo momento siga resultando lo mas coherente posible al resto de la sefializacion que

queda por retirar.

La retirada de la sefalizacion y balizamiento se hara, siempre que sea posible, desde la zona
vedada al trafico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehiculo dedicado a ello circular con la

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.

Una vez retirada la sefializacion de obra, se restablecera la sefalizacion permanente que

corresponda.

5.3. ANULACION DE LA SENALIZACION PERMANENTE

Se recomienda anular dicha sefializacidon cuando no sea coherente con la de la obra tapando para

ello las sefales necesarias, mientras la sefializacion de obras esté en vigor.
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1. OBJETO

El presente estudio desarrolla las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, la definicion de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables
para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a utilizar, asi como los
derivados de los trabajos de reparacion, conservacién, entretenimiento y mantenimiento, y las
instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y bienestar de los

trabajadores.

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre
(BOE n° 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
Construccion, estableciéndose su obligatoriedad para las caracteristicas de la obra, en cuanto a

presupuesto, plazo de ejecucion y nimero de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecucion.

Tiene por finalidad establecer las directrices basicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan
de seguridad y salud”, en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y contemplaran las
previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobacion
por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecucion de obra, o si no existiese

éste, por la Direccién Facultativa de Obra, antes del comienzo de los trabajos.

La aprobacion del plan quedara reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el
representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con
idéntica calificacion legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el
transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberan ser estudiados
en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma mas profunda posible, en el momento

que se detecten.

1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE
PETICIONARIO
PROVINCIA: LAS PALMAS
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PROYECTO

REASFALTADO Y REPARACION DE BALDOSAS EN ACERAS:
e CALLE LA ROSA.
o CALLE RETAMA.
o CALLE MAGNOLIA.
e CALLE ORQUIDEA.
e CALLE PASCUA.
o CALLE AZAHAR.
e CALLE CRISANTEMO.
o CALLE ESTEFANOTA.
e CALLE Y REPARACION DE BALDOSAS ACERAS DE LILA.
e CALLE Y REPARACION DE BALDOSAS ACERAS DE GIRASOL.
o CALLE AMAPOLA.
e CALLE SIEMPREVIVA.
o CALLE VIOLETA
e CALLE FRESNO
e ROTONDA.

LOCALIZACION

BARRIO: LA GARITA.
EN T.M. DE TELDE. PROVINCIA: LAS PALMAS.

AUTOR DEL
PROYECTO

M@ CANDELARIA MEDINA TROYA.
GRADO EN INGENIERIA CIVIL ESP. CONSTRUCCIONES CIVILES

AUTOR DEL ESTUDIO

M2 CANDELARIA MEDINA TROYA.

DE SEGURIDAD Y )
GRADO EN INGENIERIA CIVIL ESP. CONSTRUCCIONES CIVILES
SALUD
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DEL PROYECTO
DESTINADO AL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ASCIENDE
PRESUPUESTO

A LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DIECISEIS EUROS CON NOVETA'Y SEIS
CENTIMOS. (5016,96 EUROS).

PLAZO DE EJECUCION

4 SEMANAS

N° TRABAJADORES

5 OPERARIOS
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2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
2.1.DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA

El objetivo de este proyecto es el reasfaltado de las calles:

e CALLE LA ROSA. e CALLE LILA.
e CALLE RETAMA. e CALLE GIRASOL.
e CALLE MAGNOLIA. e CALLE AMAPOLA.

o CALLE ORQUIDEA. CALLE SIEMPREVIVA.

e CALLE PASCUA. CALLE VIOLETA.

o CALLE AZAHAR. CALLE FRESNO.

e CALLE CRISANTEMO. ROTONDA

o CALLE ESTEFANOTA.

Asi mismo, ademas del reasfaltado, se contempla la reparacion de baldosas en las aceras de las

calles Lila y Girasol. Actividades que componen las obras:
e Replanteo de referencias topograficas.
¢ Fresado de bordillos y calles.
e Recrecidos de pozos, arquetas y rejillas.
e Reparacion de baldosas en mal estado de aceras existentes.
e Ejecucion de firmes y pavimentos.
e Sefalizacién horizontal.
e Limpieza y retirada de materiales, residuos, elementos auxiliares y restos de obra.

e Conservacion de la obra ejecutada hasta su recepcion.
2.2.ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado A) el
Anexo VI del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo, la obra dispondra del material de primeros auxilios, indicandose también los

centros asistenciales mas cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos.
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ASISTENCIA PRIMARIA

La asistencia primaria podréa prestarse en el centro siguiente:

Teléfono de emergencias: 112

Centro de Salud: Centro de Salud Las Remudas

Direccion: Av. de la Paz, 1, C.P: 35200 Las Remudas (Telde), Gran Canaria.
Teléfono: 928703781

Localidad: Telde

ASISTENCIA ESPECIALIZADA

En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuara con la maxima diligencia al

accidentado, al centro sanitario mas préximo:

Centro de Salud: HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA

Direccion: Avd. Maritima del Sur s/n°. C.P: 35016 - Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 444 000

Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

Provincia: Las Palmas

3 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas
que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso

constructivo:

3.1 EN RELACION CON TERCEROS

Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso publico a la

obra permanezcan cerrados.
Senalizacion:
e En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc.

¢ Independientemente, sefales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA
OBRA".
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¢ Carteles informativos dentro de la obra.
¢ Seflales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma:
v de prohibiciéon
v de obligacién
v de advertencia
v"USO OBLIGATORIO DEL CASCO.

3.2 EN GENERAL

Todas las personas cumpliran con sus obligaciones particulares.
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.

Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de transito, sino en las zonas
delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso; tampoco acumular en
la parte intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalaran

adecuadamente los forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas.

Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo,

sefalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior

de la obra.
Uso obligatorio de los equipos de proteccion individual.

Las herramientas de mano se llevaran enganchadas con mosqueton o se emplearan bolsas porta-

herramientas.
Mantenimiento adecuado de todos los medios de proteccion colectiva.

Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo
que se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables,

para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla

limitadora de apertura.
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Utilizacién de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.
Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecanico.

Todos los trabajos seran realizados por personal especializado, en particular la utilizacién, reparacién
y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilizacion de una maquina
herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de autorizacion de manejo de

esa determinada maquina.

Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las maquinas-herramienta; se instalara

en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de doble aislamiento.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las

clavijas macho-hembra.

Disposicién de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente,
asi como un correcto mantenimiento del mismo y vigilancia continua del funcionamiento de las

protecciones contra el riesgo eléctrico.
Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura entorno a los 2,00 m.

La iluminacion mediante portatiles se hara mediante portalamparas estancos con mango aislante y

rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la iluminacion.
Nunca se utilizardn como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.

Se delimitara la zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los

trabajos.

A las zonas de trabajo se accederd siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los

"puentes de un tablon”.

Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas reglamentarias, para la
prevencion de accidentes, no utilizandose en ningun caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro

tipo de sefializacion, aunque si se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo.

La empresa constructora acreditara ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son

aptos para el trabajo a desarrollar.
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4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
4.1 ELECTRICA

Se situara un cuadro general de mando y proteccién que estara dotado de seccionador general de
corte automatico, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y

cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA.

De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacion a los cuadros secundarios para

alimentacion de maquinas, vibrador, etc.
Riesgos mas frecuentes:

e Quemaduras por deflagracion eléctrica.

e Contactos eléctricos directos.

e Contactos eléctricos indirectos.

e Caida de personas al mismo nivel.

e Caida de personas a distinto nivel.
Protecciones colectivas:

Cualquier parte de la instalacion se considerara bajo tension mientras no se compruebe la acometida
realizada por la empresa suministradora, sera subterranea disponiendo de un armario de proteccion
y medida directa, realizado en material aislante, con proteccion a la intemperie, dotado de entrada y
salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondra de cerradura de resbaldn, con llave de

triangulo con posibilidad de poner un enclavamiento. Profundidad minima del armario: 0,25 m.
El cuadro estara construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tension.

De este cuadro saldran circuitos secundarios para alimentacion de las maquinas, herramientas de
obra, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas
protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. Las bases seran blindadas tipo
CETAC y los cables manguera dispondran asimismo de funda protectora aislante y resistente a la

abrasion.

Todos los conductores empleados en la instalacion estaran aislados para una tension de 1.000 V.
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Todos los cuadros eléctricos de obra tendran colocada de forma bien visible la sefial normalizada:
«RIESGO ELECTRICO», dispondran de una plataforma aislante en su base y no tendran acceso directo

a elementos bajo tension.

Equipos de proteccion personal:
¢ Casco homologado de seguridad, dieléctrico.
¢ Guantes aislantes homologados.

e Guantes de cabritila con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precision en

inmediacion de elementos bajo tension.
e Comprobador de tension.
¢ Herramientas manuales homologadas, dieléctricas.
e Pantalla facial de policarbonato.
e Gafas proteccién arco eléctrico 3 DIN.
e Botas aislantes.
¢ Chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.

e Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes.

5 FORMACION Y PRIMEROS AUXILIOS
5.1 FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

El trabajador recibira la informacion y formacion adecuadas a los riesgos profesionales existentes en
el puesto de trabajo y de las medidas de proteccion y prevencion aplicables a dichos riesgos, asi
como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas

documentalmente y convenientemente archivadas.
Igualmente, el trabajador sera informado de las actividades generales de prevencion en la Empresa.

5.2 RECONOCIMIENTO MEDICO

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasara un reconocimiento médico previo que

sera repetido en el periodo maximo de un afo.
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5.3 BOTIQUIN

En el centro de trabajo, en los vestuarios, se colocara un botiquin con los medios necesarios para
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estara a cargo de él una persona capacitada

designada por la empresa constructora.

El botiquin se revisara mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual
debera contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
algoddn, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apositos adhesivos, antiespasmoddicos, termdmetro

clinico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables.
5.4 ENFERMEDADES PROFESIONALES

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra

son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial.

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente tipico de obra en la intemperie, polvo de los distintos
materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la

soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos.
Para la prevencion de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilizacion de:

¢ Gafas antipolvo.

Mascarillas de respiracion antipolvo.

Filtros diversos de mascarillas.

Protectores auditivos.

Impermeables y botas.

Guantes contra dermatitis.
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS

6.1 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y
MEDIDAS PARA EVITARLOS

Seguidamente se muestra la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se

incluyen:
RIESGOS
A) Por la presencia de transelntes ajenos a la obra y los accesos a las casas.

B) Derivados de la rotura de instalaciones existentes. Existe unos cables aéreos que van a una

subestacion transformadora.

C) Presencia de lineas eléctricas subterraneas.

MEDIDAS PREVENTIVAS

A) Vallado de toda la obra y sefalizacion correspondiente, y en caso que por acceso a una
vivienda se deba entrar por la obra acotacién por medio de vallas y sefializacién de dicha

zona, incluso uso de pasarelas

B) Neutralizacion de las instalaciones existentes. Corte del fluido o linea y sefalizacion de los

cables.

C) Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.

6.2 RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE, MEDIDAS
PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TECNICAS

6.2.1En las actividades de obra
6.2.1.1 Instalacion provisional de electricidad
6.2.1.1.1 Conexion a la red eléctrica

Riesgos mds comunes

MEMORIA JUSTIFICATIVA 10



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

Heridas punzantes en manos.

Caidas al mismo nivel.

Electrocucion: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:
« Trabajos con tension.

« Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida o

que no puede conectarse inopinadamente.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.

Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

6.2.1.1.2 Grupos electrogenos
Riesgos mas comunes

e Heridas punzantes en manos.

¢ Caidas al mismo nivel.

e Electrocuciéon: contactos eléctricos directos e

indirectos, derivados esencialmente de:

« Trabajos con tension.

« Intentar trabajar sin tension pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida o

que no puede conectarse inopinadamente.
« Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccién.
« Usar equipos inadecuados o deteriorados.

« Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

A) Sistema de proteccion contra contactos indirectos.
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Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el
de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores

diferenciales). Esquema de distribucion TT (REBT MIBT 008).
B) Normas de prevencion para los cables.

El calibre o seccién del cableado sera el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de

soportar, en funcidn de la maquinaria e iluminacion prevista.

Todos los conductores utilizados seran aislados de tension nominal 1.000 voltios como minimo, y sin
defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitiran tramos defectuosos en este

sentido.
C) Normas de prevencion para los cuadros eléctricos.

Seran metalicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun

norma UNE-20324.

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras eficaces,

como proteccién adicional.
Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.
Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de «Peligro, electricidad».

Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies

derechos», firmes.

Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en numero

determinado, segun el calculo realizado (Grado de protecciéon recomendable IP.447).
Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional, se cubriran con viseras contra la

[luvia.

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran a menos de 2

m (como norma general) del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la rampa de

acceso, para vehiculos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano).
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Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad de

triangulo (o de llave), en servicio.

No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose

utilizar «cartuchos fusibles normalizados» adecuados a cada caso.
Equipos de proteccion individual

« Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con

riesgo de caida de objetos o de golpes.
« Botas aislantes de la electricidad (conexiones).
* Botas de seguridad.
» Guantes aislantes.
* Ropa de trabajo.
« Cinturdn de seguridad.
« Faja elastica de sujecion de cintura.
* Banqueta de maniobra.
« Las propias de proteccion para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte.
« Comprobadores de tension.
» Herramientas aislantes.
6.2.1.2 Barrido
Consideraciones generales
Eliminacion de la capa superficial para su posterior fresado.
Riesgos principales
¢ Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
e Caida de personas a distinto nivel.
e Pérdida de seguridad en operacion por medios de control de seguridad deficientes.

e Pérdida de seguridad en operacién por medios insuficientes o deficientes.
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e Atrapamiento por o entre objetos.
e Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
e Atropellos o golpes por vehiculos.
e Atropello de personas.
e Caida de objetos desprendidos.
e Caida de objetos en manipulacion.
Maquinaria

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las obras.
Barredora
No se trabajara en pendientes excesivas.

Utilizar los peldafios antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la

barredora.

Mantener limpios los peldafios antideslizantes. Estando en funcionamiento, la distancia minima de
seguridad es de tres metros alrededor de la maquina. No abandonar nunca el puesto de conduccion

con el motor en marcha.

Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rapidos. El liquido hidraulico, los tubos, racores y

enchufes rapidos pueden calentarse al funcionar la maquina.
Medidas preventivas

e Deberd disponer de un dispositivo de retencion mecanica que impida el descenso o

abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento.

e Estara terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del limite de la carga util

de la maquina.

e Estara prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara
(dentro, encaramado o pendiente de ella), asi como el transporte de personas en el interior

de la cuchara.
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Durante las operaciones de transporte, se debera comprobar que la longitud, la tara y el
sistema de bloqueo y sujecién son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las
rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada, se debera de

retirar la llave de contacto.

Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camién, de la pala cargadora, se
gjecutaran en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento por

un especialista en este tipo de maniobras.

Se debera comprobar periddicamente segun indicaciones del fabricante del equipo el estado

de los neumaticos.

Se prohibe en la obra utilizar la mixta como una grda, para la introduccion de tuberias,

piezas, etc., en el interior de las zanjas.

En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se debera controlar la alineacion de los

cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posicion con cinta adhesiva.

Estard prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en

servicio los estabilizadores hidraulicos.
La circulacion sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
Se debera extraer el material de cara a la pendiente.

La maquina se deberda mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm.
aproximadamente a del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el brazo

hacia abajo, casi tocando el suelo.

Se debera de trabajar a una velocidad adecuada, no realizandose giros pronunciados durante

los trabajos en pendientes.

El cambio de posicion de la mixta en trabajos a media ladera, se efectuara situando el brazo
hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la

maquina.

Debera mantenerse una distancia de seguridad en torno a la maquina cuando ésta se

encuentre trabajando.
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e Los conductores se cercioraran de que no existe peligro para los trabajadores que se
encuentren en el interior de pozos o zanjas proximos al lugar de excavacion. Estando
totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo de la

mixta.

e Avisador acustico y luminoso de marcha atras automatico, asi como los retrovisores en

correcto estado de mantenimiento.

e Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuaran siempre utilizando marchas

cortas.

e Estarad prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado), bajo

régimen de fuertes vientos.

e En las operaciones de carga de camiones, debera de asegurarse que el material queda
uniformemente distribuido por el camion, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el

camidén con precaucion.

e En operaciones de carga de camiones, se debera verificar que el conductor se encuentra

fuera de la zona de trabajo de la maquina.
Equipos de proteccion individual
e Casco de seguridad para uso normal.
e Chaleco de trabajo reflectante.
¢ Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular, antiimpactos.
e Guantes de uso general.
6.2.1.3. Fresado de asfalto
Consideraciones generales
Consiste en la eliminacion hasta la profundidad indicada en proyecto de la capa de asfalto existente.
Riesgos principales
e Caida de personas a distinto nivel.

e Choques contra objetos inmoviles.
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¢ Proyeccién de fragmentos o particulas.

e Atrapamiento por o entre objetos.

e Atropellos o golpes por vehiculos.
Maquinaria

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las obras.
Fresadora

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposicién de pavimento, en cuya fase
posterior sera preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos Ultimos trabajos, ya

analizados.

Todas las maquinas seran manejadas por personal especializado, evitandose la presencia en su area
de influencia de personas ajenas a esta operacion. No se permite la permanencia sobre la fresadora

en marcha a otra persona que no sea el conductor.

Las maniobras de la maquina estaran dirigidas por personas distintas al conductor. Junto a ellos, los
riesgos de exposicion a ambientes pulvigenos y a humos definen la necesidad de empleo de
equipos de proteccion individual y de organizacion y sefalizacién de los trabajos. El personal de
fresado ira provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de
seguridad, asi como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. Se

conservara la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento.
Medidas preventivas

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la maquina), se encuentre a mas de

dos metros, se dispondra de barandillas.

e Verificar que la altura maxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con

elementos varios o similares.
e Debera asegurarse de la presencia y buen estado de los resguardos de la fresa.
e Se debera de verificar la existencia de resguardos en la cinta transportadora.

e La fresa debe permanecer inaccesible durante el proceso.
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e Debera de asegurarse el buen estado de los diferentes resguardos de la fresadora.

e Los operarios deberan mantener una distancia de seguridad con respecto a la fresadora,
debiendo estar dirigidas por el encargado del equipo de extendido de mezclas bituminosas o

asfalticas.

Equipos de proteccion individual

e Casco de seguridad para uso normal.

e Chaleco de trabajo reflectante.

e Gafas de seguridad para proteccion del aparato ocular, antiimpactos.

e Tapones.

e Guantes de uso general.

e Par de botas de seguridad para trabajos de construccion en general.
6.2.1.4. Vertido y colocacion de mezclas bituminosas
Consideraciones generales

Las mezclas bituminosas se usan principalmente como capa de rodadura en viales y carreteras. Son
compuestos que contienen alquitran y asfaltos, con adiciones diversas en funcién del uso que se les

vaya a dar.
Su ejecucidn integra las siguientes etapas:
e Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.
e Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la formula de trabajo.
e Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
e Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.
e Extension y compactacion de la mezcla.
Riesgos principales
e Caida de personal al mismo nivel.

e (Caida de personal a distinto nivel.
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e Aplastamientos y sepultamientos

e Atropellos, vuelcos, atrapamientos.

e Inhalacion de gases.

e Quemaduras.

e Polvo.

e Sobreesfuerzos.

e Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

e Lluviay nieve.

e Viento.
e Heladas.
Magquinaria

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de las obras.

Elementos de transporte

Consistiran en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratara, para evitar que
la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacion deberan ser

aprobadas por el Director de las Obras.

La forma y altura de la caja debera ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camién sélo

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

Extendedoras

Extendedoras autopropulsadas
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Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios para
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometria y produccion deseadas y un minimo de
precompactacion, que sera fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, asi como la potencia, seran adecuadas

para el tipo de trabajo que deban desarrollar.

La extendedora debera estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacién, y de un elemento

calefactor para la ejecucién de la junta longitudinal.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias
mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el

desgaste, u otras causas.

La anchura minima y maxima de extension se definira en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para
aumentar su anchura, éstas deberan quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurara
que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un minimo de quince centimetros (15

cm) una de otra.

Equipo de compactacion

Compactadoras autopropulsada de neumadticos y rodillos

Se podran utilizar compactadores de rodillos metalicos, estaticos o vibrantes, de neumaticos o
mixtos. La composicion minima del equipo sera un compactador vibratorio de rodillos metalicos o
mixtos, y un compactador de neumaticos; para mezclas bituminosas drenantes este Ultimo se

sustituira por un compactador de rodillos metalicos tandem, no vibratorio.
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Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido de
marcha de accidn suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumaticos

durante la compactacién y para mantenerlos hUmedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metalicas no presentaran surcos ni irregularidades en ellas. Los
compactadores vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracion, al invertir el
sentido de su marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en nUmero, tamafo y configuracién
tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona

protectores contra el enfriamiento de los neumaticos.

Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores seran
aprobadas por el Director de las Obras, y serdn las necesarias para conseguir una compacidad
adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del arido, ni

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, se emplearan otros de
tamaio y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberan ser autorizadas

por el Director de las Obras.
Medidas preventivas

e Los termdmetros, valvulas, dispositivos de toma de muestras y, en general, todos los
componentes que requieran la aproximacion del personal estardn accesibles en

plataformas protegidas contra caidas de altura.

e Todos los componentes cuya temperatura supere los 50 °C, secadores, mezcladores,
dosificadores de ligante, tuberias, bombas, tanques, tolvas y silos de mezcla preparada,

etcétera, estaran aislados o protegidos contra quemaduras en las zonas visitables.

e Los quemadores y zonas con llama estaran sefializados con "Peligro de incendio" y

"Prohibidas sustancias inflamables".
e Tolvas, silos y conducciones tendran paredes resistentes y estancas.

e Llas tolvas tendran bocas de anchura suficiente para que su alimentacion se efectle
correctamente. Su separacién sera suficiente para evitar la intercontaminacion sin exigir

excesivo esfuerzo a los operadores.
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Las palancas y sistemas de ajuste estaran disefiadas de modo que queden accesibles a los
operadores, se eviten atrapamientos y se minimice la respiracion en zonas de alto

contenido de polvo.

Todos los sistemas calentadores estaran protegidos por termostatos o pirometros que
controlen la temperatura alcanzada por los elementos calentados, de forma que se

garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados.

El sistema extractor debera evitar la emision de polvo mineral a la atmésfera y el vertido
de lodos a cauces, de acuerdo con la legislacion ambiental y de seguridad y salud

vigente.

Se impedira el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada

maquina, mediante barreras al paso como vallas portatiles y sefiales "Manténgase fuera del radio de

accion de las maquinas" y "Prohibido el paso”.

Se instruira al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las

inmediaciones de la maquina:

No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la
maquina (la que queda a la espalda del operador en su posicion habitual de trabajo en
ese tajo). Si el tajo exigiera que algun trabajador actuase en la parte trasera de una
maquina que se desplaza, se destinara a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo
que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la maquina al vigilante.
El vigilante avisara al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la
maquina no se desplaza, como un camion mientras se carga, es suficiente que el

operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar.

Hay que trabajar siempre de cara a la maquina, en posicion erguida. Antes de agacharse

o dar la espalda a la maquina hay que avisarlo al operador.

Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrara cada miembro del
personal de apoyo, tras cada modificaciéon de emplazamiento de la maquina, de su
herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el nuevo emplazamiento se

realizara una simulacion del movimiento de la maquina, de la herramienta y del personal
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de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e

improvisaciones.

Mientras la maquina trabaja entre o debajo de obstaculos que quedan al alcance de ella
o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la
maquina, el operador fijara finales de carrera para la herramienta o para la maquina que
impidan que alcance los obstaculos e instalara topes o sefiales que le indiquen a simple

vista la silueta maxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstaculos.

Nadie comerd, fumara o bebera junto a una caldera o depdsito de asfalto caliente.

Protecciones individuales

Mascarilla filtrante contra el polvo.

Gafas de proteccién contra el polvo.

Guantes contra riesgos mecanicos.

Guantes de proteccidén contra las quemaduras.

Se suministrard a los extendedores y al operador de la maquina extendedora una

mascarilla filtrante contra gases y vapores.

Impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos mas polainas para la

nieve.

Los que trabajen en una planta de preparacion de asfalto deben usar ropas amplias, en
buen estado, con el cuello cerrado y las mangas bien bajadas, con protecciones en
manos, brazos, cara y ojos, y zapatos abrochados de 15 cm de altura, de forma que no

queden resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la piel.

6.2.1.5. Pintura de marcas viales

Trabajos previos:

Acotar la zona de trabajo con valla de peatones.

Limpiar y despejar el pavimento sobre los que se va a pintar.
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e Proteger los bordes de las zonas colindantes con las que se van a pintar para evitar que

se manchen.
La pintura se aplica siguiendo las indicaciones del fabricante, habitualmente en varias capas finas.

La proyeccidon produce nubes de particulas en suspensidn que hay que evitar inhalar de modo
prolongado, por lo que se suministrard a los trabajadores una mascarilla filtrante contra gases y

vapores.
La pintura seca en el plazo de unas horas. Durante ese tiempo hay que evitar el contacto con ella.
Riesgos principales

e Caida de personas al mismo nivel.

e Cuerpos extrafios en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).

e Los derivados de los trabajos realizados en atmdsferas nocivas.

¢ Contacto con sustancias corrosivas.

e Sobreesfuerzos.

e Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

e Incendio y explosion.

Medidas preventivas

Acotar la zona de trabajo con valla de peatones.

Antes de utilizar cualquier tipo de producto (pinturas, disolventes..) es obligatoria leer

detenidamente las etiquetas de los mismos. Estas etiquetas nos daran informacién acerca de:
Caracteristicas toxicas, causticas o corrosivas, inflamables, irritantes... de los productos.
Medidas de prevencion a seguir.

Todos los productos que no estén siendo utilizados se mantendran cerrados en sus envases,

teniendo cuidado de que la zona de almacenamiento esté despejada de posibles focos de ignicién.

Almacenamiento:

MEMORIA JUSTIFICATIVA 24



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

e Las pinturas y disolventes se almacenaran en los lugares sefialados con el con el titulo
«Almacén de pinturas», manteniéndose siempre la ventilacion por «tiro de aire», para evitar

los riesgos de incendios y de intoxicaciones.

e Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de

pinturas.

e Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se

instalara una sefal de «peligro de incendios» y otra de «prohibido fumar».

e Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilaran sobre tablones de reparto de

cargas en evitacion de sobrecargas innecesarias.

e Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generacion de

atmésferas tdxicas o explosivas.

e Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizaran de
tal forma que pueda realizarse el volteo periddico de los recipientes para evitar el riesgo de

inflamacion.
Riesgos higiénicos:

e Las operaciones de lijados (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de
mano, se ejecutaran siempre bajo ventilacion por «corriente de aire», para evitar el riesgo

de respirar polvo en suspension.

e Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos (o pigmentos
toxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de

realizar cualquier tipo de ingesta.
Condiciones de iluminacion:

e Las zonas de trabajo que carezcan de iluminacién natural suficiente deberan disponer de

iluminacion artificial de 100 lux como minimo.
Equipos de proteccion individual

e (Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
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Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecanico especifico recambiable (para ambientes pulverulentos).
Mascara de filtros contra gases (EN 136)

Mascarilla con filtro quimico especifico recambiable (para atmédsferas toxicas por

disolventes organicos).
Gafas de seguridad (antiparticulas y gotas).
Calzado antideslizante.

Ropa de trabajo.

6.2.2En la maquinaria

6.2.2.1 Grupo electrogeno

Maquina para generar energia eléctrica. Consta de un motor de explosion que mueve un alternador,

y un equipo de estabilizacién y transformacion de la energia eléctrica producida. Puede funcionar sin

asistencia constante.

Riesgos

Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.

Ruido.

Normas de seguridad especificas

Se impediran los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes,
aislando el grupo electrégeno en un local que permanecera cerrado, o protegiéndolo con

vallas o cierres.
El local estara bien ventilado.

El grupo electrogeno puede producir ruido. Si fuera asi, se situara lejos de las zonas

habitadas, o se aislara acusticamente.
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Normas preventivas

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja

el contratista de la obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el

encargado de la obra.

Se debera balizar la zona de evolucidon de la maquina cuando el espacio de maniobra sea muy

reducido o limitado por obstaculos.

La maquina seguira el plan previsto de revisiones y sera reparada exclusivamente por

personal especializado.

Esta prohibido introducirse dentro o debajo de la maquina con cualquier excusa mientras
tiene el motor en marcha. Esto incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas,

rodillos u otras partes moviles.

Sera utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de
certificado o autorizacion expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras

comprobar su suficiente dominio de la maquina.

Antes de poner el motor en marcha para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevara a

cabo el protocolo de revisién de la maquina, que consistira, como minimo, en:

Comprobacion del funcionamiento de los sistemas de seguridad
Comprobacion visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidraulicos
Comprobacion visual de estanqueidad del circuito de combustible
Comprobacion de los topes de fin de carrera

Lo indicado por el fabricante de la maquina

El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de
quemadura ante cualquier contacto con la piel. Esas partes de la maquina han de estar
protegidas con cubiertas aislantes y sefalizadas con la advertencia "Precaucion. Alta
temperatura”. La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y acustico
durante toda la vida util de la maquina: el coordinador de seguridad y salud de la obra

prohibira su uso sin ellos.
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Cambios de herramienta, averias y transporte
En el transporte de la maquina sobre un remolque, se debera:
e Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno.
e Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.
e Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.
e Poner la maquina en posicién de descanso en cuanto se haya subido al remolque.
e Sujetar fuertemente la maquina a la plataforma.
Operaciones de mantenimiento in situ
Se deberan seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la maquina:
e Poner la maquina en posicion de descanso.
e Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.
e No colocar nunca una pieza metdlica encima de los bornes de la bateria.
e Utilizar un medidor de carga para verificar la bateria.
e No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
e Aprender a utilizar los extintores.

e Conservar la maquina en buen estado de limpieza.

6.2.2.2 Radial
Riesgos mas frecuentes

e Cortes.

e Golpes.
e Quemaduras.
e Proyecciones de particulas y disco.

e Contactos eléctricos directos e indirectos.
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Aspiracién de polvo y particulas.
Caidas de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.

Exposicion a ruido.

Medidas preventivas

Estaran protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento.
Su sistema de accionamiento permitira su total parada con seguridad.

Se accionaran Unicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha

involuntaria.

El disco, la maquina y los elementos auxiliares deberan ser adecuados al material a trabajar.
No se excedera de la velocidad de rotacién indicada en la muela.

El diametro de la muela sera adecuado a la potencia y caracteristicas de la maquina.

Situar la empufnadura lateral en funcion del trabajo a realizar.

Cuando se trabaje con piezas de poco tamafio o en situacion de inestabilidad, se aseguraran

las piezas antes de comenzar los trabajos.

Antes de posar la maquina, asegurarse de que esta totalmente parada para evitar

movimientos incontrolados del disco.

Equipos de proteccion individual

Botas de seguridad.

Gafas o pantallas de proteccidon con cristal transparente.
Guantes contra riesgos mecanicos.

Mascarillas contra particulas.

Protectores auditivos.
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6.2.2.3 Herramienta manual
Generalidades

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual
gue Unicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilizacién en una

infinidad de actividades laborales les da una gran importancia.
Entre las utilizadas en la industria de la construccidn se pueden mencionar:
e Martillos, mazos.
e Hachas.
e Azuelas.
e Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles.
¢ Alicates, tenazas.
¢ Palas, picos.
e Cepillos y garlopas.
e Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra.
o Etcétera.
Riesgo principales
Los principales riesgos asociados a la utilizacion de las herramientas manuales son:

e Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo

normal con las mismas.

e Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia

herramienta.

e Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material

trabajado.
e Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

Medidas de seguridad
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Durante el uso

e Utilizar adecuadamente y para su uso especifico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la
correcta, se precisa que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la
técnica segura de uso, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser

alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la direccién de trabajo de ésta.

e Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y

las medidas de seguridad a adoptar con ellas.

e Utilizar equipos de proteccion individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar
lesiones en los pies al manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores

adecuados a los trabajos a ejecutar.
e Los dispositivos de seguridad deben estar operativos.
Al transportar herramientas:
e Los trabajadores no las transportaran en las manos ni en los bolsillos.
e Las portaran en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos.

e Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a

la cintura o en una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres.

6.2.2.4 Pequena compactadora. Pison mecanico

Riesgos mas comunes

Ruido.

Atrapamiento.

Golpes.

Explosion.

Maquina en marcha fuera de control.

Proyeccién de objetos.

Vibraciones.
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e Caidas.
Medidas de seguridad
e Se cerraran al transito las zonas en fase de compactacién. Se sefializara la zona.
e Antes de la utilizacion del pisdn, se comprobara que estan montadas todas las protecciones.
e Se avanzara el pison en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales.

e Para minimizar el levantamiento de polvo, se regara la zona a compactar o se utilizaran

mascarillas de filtro mecanico antipolvo recambiable.
Equipos de proteccion individual
e (Calzado de seguridad con puntera reforzada.
e Protectores auditivos.

e Mascarilla de filtro mecanico antipolvo recambiable.

6.2.2.5 Rodillo y compactador

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja
el contratista de la obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el

encargado de la obra.

Se debera balizar la zona de evolucidon de la maquina cuando el espacio de maniobra sea muy

reducido o limitado por obstaculos.

El responsable de la maquina debera informarse cada dia de los trabajos realizados que pudieran
constituir riesgo como zanjas abiertas o tendidos de cables. Se tendra especial cuidado de conocer

la altura de la maquina circulando y trabajando, asi como de las zonas de altura limitada o estrechas.
En general, el conductor debera:

¢ No ingerir bebidas alcoholicas antes y durante el trabajo.

¢ No tomar medicamentos sin prescripcion facultativa, especialmente tranquilizantes.

¢ No realizar carreras, ni bromas a los demas conductores.

e Estar Unicamente atento al trabajo.
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¢ Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderad nunca de vista.
¢ No dejar nunca que este ayudante toque los mandos.
e Encender los faros al final del dia para ver y ser visto.

Se debe realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulacion.

Antes de poner el motor en marcha se deberan realizar una serie de controles de acuerdo con el
manual del constructor de la maquina; cualquier anomalia que se observe se anotara en un registro

de observaciones y se comunicara al taller mecanico de mantenimiento.

No se debe subir pasajeros, ni transportar personas en la pala, utilizandola como andamio o apoyo

para subir.
No se debe bajar ni subir en marcha aunque sea a poca velocidad.

Antes de desplazarse por la carretera la retroexcavadora, se deberan bloquear los estabilizadores, la

plumay la zona que gira con los mecanismos previstos al efecto.

Se debera en todo momento respetar las sefializaciones y circular a cierta distancia de las zanjas,
taludes o cualquier otra alteracion del terreno que pueda posibilitar el riesgo de la maquina. Cuando
por necesidad, se deba trabajar en zonas donde el riesgo de vuelco sea alto, se equipara a la

maquina con cabina antivuelco.
Trabajar siempre que sea posible con el viento de espalda, de esta manera el polvo no impedira la
visibilidad.
En los cambios del equipo de trabajo, se debera:
e Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
e Las piezas desmontadas se evacuaran del lugar de trabajo.
e Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.
e Antes de desconectar los circuitos hidraulicos, bajar la presion de los mismos.
e Para el manejo de las piezas, utilizar guantes.

e Si el conductor necesita un ayudante, le explicara con detalle qué es lo que debe hacer y lo

observara en todo momento.

MEMORIA JUSTIFICATIVA 33



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

En caso de averias en la zona de trabajo, se debera:
e Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.
e Colocar las sefiales adecuadas indicando la averia de la maquina.

e Sise para el motor, parar inmediatamente la maquina, ya que se corre el riesgo de quedarse

sin frenos ni direccion.

e Para cualquier averia, releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para

poner el motor en marcha.
e No servirse nunca de la pala para levantar la maquina.
e Para cambiar un neumatico, colocar una base firme para subir la maquina.
e Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores.
e No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la maquina.
e Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no esta sobre la maquina.
e Cuando se esté inflando una rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.
¢ No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumatico inflado.
En el transporte de la maquina, se debera:
e Estacionar el remolque en zona llana.
e Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la maquina.
e Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.
e Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la maquina al remolque.
¢ Sila cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontara.
e Quitar la llave de contacto.
e Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.
Se deberan sequir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la maquina:

e Colocar la maquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.
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e Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se

inmovilizara adecuadamente.
e Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la maquina.
¢ No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.
¢ No colocar nunca una pieza metalica encima de los bornes de la bateria.
e Utilizar un medidor de carga para verificar la bateria.
e No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.
e Aprender a utilizar los extintores.

e Conservar la maquina en buen estado de limpieza.

6.2.2.6 Camion basculante
Riesgos mas comunes
e Atrapamientos.
e Desplome de tierras.
¢ Ruido ambiental.
¢ Polvo ambiental.
e Contactos con la energia eléctrica (lineas eléctricas).
¢ Quemaduras (mantenimiento).
¢ Golpes por la manguera de suministro de aire.
e Sobreesfuerzos.
¢ Atropello de personas.
¢ Vuelco.
e Colisién.
¢ Proyeccion de objetos.

e Vibraciones.
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¢ Caidas al subir o bajar a la cabina.

Normas preventivas

El personal encargado del manejo de esta maquina sera especialista y estard en posesion del

preceptivo carnet de conducir.

Se realizaran las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia

en el «libro de revisiones».

Cualquier operacion de revisién, con el basculante levantado, se hara impidiendo su

descenso, mediante enclavamiento.
Respetara las normas del Cédigo de Circulacion.
Respetara en todo momento la seializacion de la obra.

La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y

las condiciones del terreno.

En la aproximacion al borde de la zona de vertido, tendra especialmente en cuenta la
estabilidad del vehiculo, asegurandose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo,

siempre que fuera preciso.
Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendra puesto el freno de mano.

Durante las operaciones de carga, permanecera dentro de la cabina (si tiene visera de

proteccion) o alejado del area de trabajo de la cargadora.

Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximara a una distancia maxima

de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes.

La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender

la marcha.

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedara frenado y

calzado con topes.

No permanecera nadie en las proximidades del camion, en el momento de realizar éste las

maniobras.

Se prohibe el descanso bajo el vehiculo.
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Equipos de proteccion individual
e (Casco (siempre que baje del camion).

e Durante la carga, permanecera fuera del radio de accién de las maquinas y alejado del

camién (si el camién carece de visera de proteccion).
e Ropa de trabajo.

e (Calzado antideslizante.

6.2.2.7 Martillo neumatico

6.2.2.8 Esta formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistén empujado por aire

comprimido, el cual golpea la herramienta colocada en la base del cilindro.
Riesgos principales

e Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos

neumaticos se sitla por encima de los 80 dB.
e Polvo ambiental.

e Sobreesfuerzo.

e Contactos con la energia eléctrica (lineas enterradas).

e Proyeccion de objetos y/o particulas, derivadas de la rotura de piedras o rocas.
e Proyeccion de aire comprimido por desenchufado de la manguera.

e Atrapamientos por elementos en movimiento.

e Los derivados de la ubicacién del puesto de trabajo:

e Caidas a distinto nivel.

e (Caidas de objetos sobre otros lugares.

e Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.
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e Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y érganos
internos del cuerpo. Las vibraciones producidas por los martillos neumaticos afectan
principalmente al codo, pudiendo producir afecciones osteomusculares como la artrosis

hiperostosante.
¢ Rotura de manguera bajo presion.
Normas de seguridad
e El personal que deba utilizar martillos sera especialista en el uso de esta maquina.

e Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno (o elementos estructurales) para

detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibracion transmitida.

e Lacirculacién de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el

lugar mas alejado posible.
e Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.
e Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho.
e No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

e No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto

mejor cuanto mas contraidos estan los musculos (p. €j. en realizacion de esfuerzos).

e La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni

pueda ser dafiada por materiales que se puedan situar encima.

e Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire

doblando la manguera.

e Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificara el estado de las

mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.

e Se revisaran los filtros de aire del compresor, asi como el reglaje de sus valvulas de

seguridad.
e Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandonados, hincados en los materiales a romper.
Equipos de proteccion individual

e Casco de proteccion.
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Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccion contra impactos.

Ropa de trabajo.

Protectores auditivos.

Cinturdn antivibratorio.

Mascarillas antipolvo.

6.2.2.9 CAMION DE TRANSPORTE

Riesgos mas frecuentes.
- Atropello de personas.
- Choque contra otros vehiculos.

- Vuelco del camion.
- Caidas.
- Atrapamientos.
Medidas preventivas de seguridad.

e Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material ademas de haber sido
instalado el freno de mano de la cabina del camidn, se instalaran calzos de inmovilizacién de

las ruedas.

e El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuara mediante escalerillas
metalicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilizacion y seguridad.

e Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del
proceder mas adecuado.

e Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, sera gobernada desde la caja
del camién por un minimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del

final del plano no habra nunca personas.
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e El colmo maximo permitido para materiales sueltos no superara la pendiente ideal del 5 % y

se cubrira con una lona, en previsién de desplomes.

e Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.
e El gancho de la grua auxiliar estara dotado de pestillo de seguridad.
Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones.
e Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero.
e Utilice siempre las botas de seguridad, evitara atrapamientos o golpes en los pies.

e Si debe guiar las cargas en suspension, hagalo mediante cabos de gobierno atados a ellas.

Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.

6.2.2.10 DUMPER

Son vehiculos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya caracteristica principal consiste en

una caja basculante para la descarga.
Los accidentes mas frecuentes se deben al basculamiento de la maquina por exceso de carga.
Riesgos mas comunes

e Atropello de personas.

e Choque por falta de visibilidad.

e (Caida de personas transportadas.

e Polvo ambiental.
e Ruido.

e Los derivados de respirar monoxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal

ventilados).
e (Caida del vehiculo durante maniobras en carga en marcha de retroceso.
e Vuelco de la maquina durante el vertido.

e Vuelco de la maquina en transito.
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e Los derivados de la vibracion constante durante la conduccién.
e Golpes con la manivela de puesta en marcha.
e Vibraciones.
Normas de seguridad
e Los dumperes estaran dotados de:
e Faros de marcha adelante y de retroceso.
e Avisadores automaticos acusticos para la marcha atras.
e Podrtico de seguridad antivuelco, con cinturdn de seguridad complementario.
¢ Indicador de carga maxima en el cubilote.

e Los dumperes que se dediquen al transporte de masas, poseeran en el interior del cubilote
una sefal que indique el llenado maximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga

de la maquina.
e Antes de su uso, comprobar:
e Buen estado de los frenos.

e Freno de mando estd en posicion de frenado, para evitar accidentes por movimientos

incontrolados.
e Alrededores de la maquina, antes de subir a ella.

e Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos

finales y en el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspension.
e Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros.
¢ Indicador de servicio del filtro de aire.

¢ Niveles de aceite hidraulico. Con la caja bajada y el aceite frio, el aceite debe estar visible en

la mirilla de medicién, con el motor funcionando a velocidad baja en vacio.
e Nivel de aceite del motor.

e Probar diariamente o al principio de cada turno la direccion auxiliar.
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e Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulacién de suciedad.
e Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios.
e Neumaticos: deberan estar correctamente inflados y con presién adecuada.
e Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente.
e Estado del cinturon de seguridad.
e Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y sefalizacién.
e Comunicar las anomalias detectadas al superior.
Durante el uso:

e El personal encargado de la conduccion del dumper, sera especialista en el manejo de este

vehiculo.
e Preferiblemente estaran en posesion del carnet de conducir (Clase B).
e Subiday bajada de la maquina:
e Subiry bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la maquina.
e Asirse con ambas manos.

e No intentar subir o bajar mientras la maquina esté en movimiento o si va cargado con

suministros o herramientas.
Para arrancar la maquina:
e Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador.
e Ajustarse el cinturdn de seguridad y el asiento.
e Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente.
e Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la maquina, debajo o cerca de la misma.
e Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente.
e Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla.
e Poner la palanca de control en posicion neutral y conectar el freno de estacionamiento.

Operacién de la maquina:
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No se podra circular por vias publicas a menos que disponga de las autorizaciones

necesarias.

Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohiben expresamente los colmos

del cubilote de los dumperes que impidan la visibilidad frontal.

Al maniobrar marcha atras, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario,

ayudarse de un sefalista.

Los caminos de circulacion interna seran los utilizados para el desplazamiento de los

dumperes, en prevencion de riesgos por circulacién por lugares inseguros.

Se prohibe expresamente conducir los dimperes a velocidades superiores a 20 km por hora.
Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dimperes de la obra.

Se instalaran topes al final de recorrido de los dumperes ante los taludes de vertido.

En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares)

que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar.

Al circular por pendientes con la carretilla cargada:

Es mas seguro hacerlo en marcha atras; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper.

Se prohibe la circulacion por pendientes superiores al 20% en terrenos humedos o al 30% en

terrenos secos.

Estacionamiento de la maquina:

Estacione la maquina en una superficie nivelada.

Conecte el freno de servicio para parar la maquina, y ponga la palanca de control de la

transmision en Neutral.

Conectar el freno de estacionamiento.

Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posicion Desconectada.
Gire la llave del interruptor general en posicién Desconectada.

Cierre bien la maquina, quite todas las llaves y asegure la maquina contra la utilizacion de

personal no autorizado y vandalismo.
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Equipos de proteccion individual
e Casco de polietileno

e Ropa de trabajo. No se llevaran ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar

posibles atrapamientos
¢ Cinturon elastico antivibratorio
e (Calzado de seguridad
e Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas)

e Trajes para tiempo lluvioso

6.2.2.11 HORMIGONERA ELECTRICA

Riesgos principales
- Atrapamientos
- Contactos con la energia eléctrica
- Golpes por elementos méviles
- Polvo ambiental

- Ruido ambiental

Medidas preventivas de seguridad

e No se ubicaran a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacion.

No se situaran en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grua.

e La ubicacién de la hormigonera quedara sefalizada mediante cuerda de banderolas, una
sefal de peligro, y un rétulo con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO
AUTORIZADAS".

e Existira un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las

carretillas manuales.
e Tendran protegidos mediante una carcasa metalica los érganos de transmision.

e Estaran dotados de freno de basculamiento del bombo.
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e Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en

prevencion del riesgo eléctrico.

e lLas operaciones de limpieza directa-manual se efectuardn previa desconexién de la red

eléctrica de la hormigonera.

e El cambio de ubicacién de la hormigonera pastera a gancho de grua, se efectuara mediante
la utilizacidon de un balancin (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro

puntos seguros.

e Se mantendra limpia la zona de trabajo.

6.2.2.12 VIBRADOR
Riesgos principales
- Descargas eléctricas.
- Caidas de altura.
- Salpicaduras de lechada en los ojos.
Medidas preventivas de seguridad
e La operacion de vibrado, se realizara siempre desde una posicién estable.

e La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida si discurre por zonas

de paso.
e Las mismas que para estructura de hormigon.
Protecciones personales
- Guantes de cuero.

- Botas de goma.

6.2.2.13 COMPRESOR

Riesgos principales
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- Durante el transporte interno.

- Vuelco.

- Atrapamiento de personas.

- Caida por terraplén.

- Desprendimiento durante el transporte en suspension.

- En servicio.

- Ruido.

- Rotura de la manguera de presion.

- Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.
Medidas preventivas de seguridad

e El transporte en suspension, se efectuard mediante un esligado a cuatro puntos del

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.

e Quedara en estacién con la lanza de arrastre en posicion horizontal, con las ruedas sujetas

mediante tacos antideslizamientos.

e Seran de los llamados “silenciosos” en la intencion de disminuir la contaminacién acustica (si

se emplean en recintos cerrados o en las calles de un nucleo urbano).

e las carcasas protectoras de los compresores estaran siempre instaladas en posicion de

cerradas, en prevencion de posibles atrapamientos y ruido.

e La zona dedicada a la ubicacién del compresor, quedara acordonada en un radio de 4 m,, en
su entorno, instalandose sefales de "obligatorio el uso de protectores auditivos” para

sobrepasas la linea de limitacion.

e Los compresores no silenciosos, se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos (o

vibradores) no inferior a 15 m.

e Se controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados

diariamente.
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e Las mangueras de presién se mantendran elevadas, a 4 m. o mas en los cruces sobre los

caminos de la obra.

6.2.3 En los medios auxiliares
6.2.3.1 Escalera de mano
Riesgos principales
Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes:
e Caida de personas al mismo nivel.
e (Caida de personas a distinto nivel o al vacio por:
e Desequilibrios subiendo cargas.
e Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos.

e Rotura de montantes o peldafios, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos,

etcétera.
e Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera.
e Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras.
e Inestabilidad de la escalera.
e Movimientos bruscos por parte de los operarios.
e Caidas de objetos.

e (Caida de la escalera por apoyo irregular, mala colocacién de la escalera, presencia de fuertes

vientos o deslizamiento lateral del operario.

e Caida de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinacion insuficiente, apoyo

en pendiente, suelos irregulares, etcétera.
e Caida de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad.
e Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera.

e Contactos eléctricos directos con lineas eléctricas o partes activas en tension.
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e Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas.
Normas de seguridad
Ademas, en la utilizacién de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos:

e Las escaleras estaran provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los

elementos de apoyo.

e No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de

materiales.

e Los largueros seran de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metalicas se pintaran con

pintura antioxidante.
e Se prohibira el uso de las escaleras de mano pintadas.
e Los peldafios de las escaleras deberan estar ensamblados y no sélo clavados.

e Se prohibira el empalme de dos o mas escaleras, a no ser que reudnan las condiciones

especiales para ello.

e Las escaleras simples no deberan tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser
necesario utilizar escaleras de mayor altura se reforzaran en el centro a una altura de 7

metros.
e A partir de 7 metros se utilizaran escaleras especiales.
e Se colocaran con un angulo aproximado de 75° con la horizontal.

e Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados

deberan sobrepasar el punto de apoyo superior en al menos un metro.

e En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse

escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado.

e En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan

firmemente.

e En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente

extendido.
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e Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar

contactos con cables eléctricos, tuberias, etcétera.

e El apoyo inferior se efectuara sobre superficies planas y sélidas y los montantes han de ir

provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante.

e Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma

que los travesafios queden en posicion horizontal.

e El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca

en el peldafio inferior.

¢ No se permitira utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos

de ascensor, ventanas, etc., si no se encuentran suficientemente protegidos.

e Durante la utilizacién de las escaleras se mantendra siempre el cuerpo dentro de los

largueros de la escalera. La escalera so6lo sera utilizada por un trabajador.

e El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres
(las herramientas se introduciran en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera,

agarrandose a los peldafos o largueros.
¢ No se manejaran sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg.

e No se realizaran sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos

que transmitan vibraciones, si no esta suficientemente calzada.

¢ Nunca se utilizara la escalera simultaneamente por mas de un trabajador.

6.3 DANOS A TERCEROS

Se entienden por dafios a terceros aquellos producidos por:

e La intromision descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o

descanso.
e Atropellos por vehiculos al entrar o salir de la obra.

e Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes.
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e Caida de objetos sobre personas.
e (Caida de personas al mismo o diferente nivel.
Medidas preventivas

Se procedera al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y
vehiculos ajenos a la misma. En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario

invadir la calzada se sefializara la zona tal y como viene definido en los planos de detalle.
La altura de la proteccién perimetral no sera inferior a 2 metros.
Se prevé colocacién de sefiales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado.

Se estableceran accesos comodos y seguros, tanto para personas como para vehiculos y maquinaria.

Se separaran los accesos de vehiculos y maquinaria.

Si no es posible lo anterior, se separara por medio de barandilla la calzada de circulacion de

vehiculos y la de personal, sefializdndose debidamente.

Las rampas para el movimiento de camiones no tendran pendientes superiores al 12% en los tramos

rectos y el 8% en las curvas.

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra debera comunicar a las
empresas suministradoras de los diferentes servicios afectados, la realizacion de la obra para que
certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba ser tenido en cuenta como: Alumbrado
Publico, Canalizaciones de trafico, Instalaciones telefonicas, Canalizaciones de Unelco (Inst.
eléctricas), canalizaciéon de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los mismos con sus

planos correspondientes.

Una vez conocidos los servicios publicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en
contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviaran las
conducciones afectadas. Asi en el caso de lineas eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la
Compainiia Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias minimas de
seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compafia, que descargue la linea eléctrica o
en caso necesario su elevacion. Si no se pudiera realizar lo anterior, se consideraran las distancias
minimas de seguridad, medidas entre el punto mas préximo con tension y la parte mas cercana del

cuerpo o herramienta del obrero o de la maquina, considerando siempre la situacion mas
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desfavorable. Las maquinas de elevacién llevaran unos bloqueos de tipo eléctrico o mecanico que
impidan sobrepasar las distancias minimas de seguridad. Por otra parte se sefializaran as zonas que
no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimension de los
elementos de las barreras de proteccion debe ser determinada en funcion de la fuerza de los vientos
gue soplan en la zona. La altura de paso maximo bajo lineas eléctricas aéreas, deben colocarse a

cada lado de la linea aérea.

En el caso de lineas eléctricas subterraneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables
sin tensién antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables
subterraneos como si estuvieran en tension. No se podra tocar o intentar alterar la posicion de
ningun cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran deteriorarse
al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehiculos y que pueden también dar lugar a posibles
contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo
capaces de indicarnos el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible
sefializaremos el riesgo, indicando la proximidad a la linea en tension y su area de seguridad. A
medida que los trabajos sigan su curso se velara por que se mantenga la sefializacion anteriormente
mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocacién. Si algun cable fuera dafado se
informara inmediatamente a la Compafia propietaria y se alejara a todas las personas del mismo
con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizaran picos, barras, clavos, horquillas o utensilios

metalicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterraneos.

En todos los casos cuando la conduccion quede al aire, se suspenderd o apuntalara, evitando que
accidentalmente pueda ser daflada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstaculos que
impidan el acercamiento. Una vez descubierta la linea, para continuar los trabajos se procedera a

tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan:
e Descargar la linea.
e Bloqueo contra cualquier alimentacion.
e Comprobacién de la ausencia de tensién.
e Puesta a tierra y en cortocircuito.

e Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tension, mediante su

recubrimiento o delimitacion.
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e Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una linea

subterranea.

Se sefializard convenientemente la salida de vehiculos, llegando incluso a colocar un seméaforo para

una mejor salida de camiones de la obra, si es posible.

Esta prohibido realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tuberia en

servicio. Por debajo de esta cota se utilizara la pala manual.

Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacién sea superior a la
situacion de la conduccion, se suspendera o apuntalara a fin de que no rompa por flexion en tramos
de excesiva longitud, se protegera y sefializara convenientemente para evitar que sea dafada por

maquinaria, herramientas, etc.
Protecciones colectivas

e Desvio de las lineas que interfieren con la obra.

Sefializacién de la existencia del riesgo.
e Vallado de la obra.

e Sefalizacidn de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena

a la misma, colocandose en su caso los crecimientos necesarios.

e Se sefializaran de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos,

tomandose las adecuadas medidas de seguridad.
e Instalacion de malla tupida que evite la caida de pequefas particulas a la calle.

¢ Instalacion de vallas de limitacion y proteccion, cintas de balizamiento, etc.
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ANEJO N° 8:

ESTUDIO DE GESTION DE
RESIDUOS
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1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN OBRA

1.1.- INTRODUCCION
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestién de los residuos de construccién y demolicion, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de

Canarias, se presenta el Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion del proyecto
denominado “PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA- LA GARITA".

1.2.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS

La identificacion de los residuos a generar, se realiza mediante la codificacion de la Lista Europea de

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

Los residuos se han dividido en tres subcategorias, Al y A2 como no peligrosos y A3 como

peligrosos, que se exponen a continuacion:

RCDs de Nivel I (Al).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del

Ayuntamiento de Telde, contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y
no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no

contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de

la construccién, de la demolicion y de la implantacion de servicios. Son residuos no peligrosos que

no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y

demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion.

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el

Real Decreto 952/1997, asi como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan
sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los

que Espafa sea parte.
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Los residuos a generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que
3 . . . .

no superen 1m?® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento

especial.

A.l.: RCDs Nivel |

|1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
- |17 05 04 |Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
X 117 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla)
2. Madera
- |17 0201 Madera
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero
- |17 04 06 Metales mezclados
- [1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
X 120 01 01 Papel
5. Plastico
X |17 02 03 Plastico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava yrocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas
procedentes de la transformacién fisica y quimica de minerales no metalicos)
- |01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigon |
- |170101 [Hormigén

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

- |17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

X |17 0107 Mezclas de hormigoén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 1 7 01 06.

4. Piedra
- |17 0904 |RDCS mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

X 120 02 01 |Residuos biodegradables
- [200301 [Mezcla de residuos municipales
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico)
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 09 01 Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicion que contienen sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absornentes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
15 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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1.3.-

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS

En base a los datos del presupuesto y la estimacién de los materiales que no pueden medirse con

exactitud, los valores de residuos generados en la obra son:

[GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 771.35 333.67
A.1l.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavacion)

Tn d Vv

. - . B Toneladas de Densidad tipo m?3 Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC cada tipo de RDC | (entre 2,2 y 1,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion Terreno no compensado en 0,00 1,80 0,00
. perfiles

tomados directamente desde los datos de proyecto
A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas)

Tn d V

L, L. . B X . . Toneladas de Densidad tipo m?3 Volumen de

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC Tipo de material residual cada tipo de RDC | (entre 2,5 y 0,6) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 700,44 2,10 333,54
2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00
3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plastico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacion 700,54 333,65
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigén demoliciones 0,00 2,20 0,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos demoliciones 0,00 2,00 0,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolicién sin clasificar demoliciones 70,80 2,30 30,78
TOTAL estimacion 70,80 0,00
A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,01 0,90 0,01
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacién 0,01 0,01

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este
tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de las que implican

un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con
precaucion y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de
residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a formalizar con los
subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su

actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.
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3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

3.1.- PREVISION DE REUTILIZACION EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS
En caso de ser posible la reutilizacion en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales

peligrosos, se marcaran las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los

materiales (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o
X | en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a instalaciones de gestor autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en
aridos reciclados
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera,
vidrio...
Reutilizacidn de materiales metalicos

Otros (indicar)

3.2.- OPERACIONES DE VALORIZACION IN SITU

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no

contaminados (propia obra o externo).

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
X | externos, simplemente seran transportados a instalaciones de gestor
autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar
energia

Recuperacién o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecologica de los mismos
Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo IL.B de la
Comision 96/350/CE

Otros (indicar)
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3.3.-

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS

Comunidad Autébnoma de Canarias para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

= RCD:
= RSU: Residuos Sélidos Urbanos
= RNP: Residuos NO peligrosos

Residuos peligrosos

Residuos de la Construccion y la Demolicion

A.1.: RCDs Nivel |

[ Tratamiento | Destino |

Cantidad m3

17 05 04

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

|Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

|Sin tratamiento esp. |Restauracic’)n / Vertedero |

0,00

A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea [ Tratamiento | Destino [ Cantidad m3
1. Asfalto
X |17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01 (no contienen alquitran de hulla) |Recic|ad0 |Planta de reciclaje RCD 317,74
2. Madera
- [170201 Madera [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00
3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
- |17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
20 01 01 Papel [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 1,00
5. Plastico
17 02 03 Plastico [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 1,00
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio [Reciclado [Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea

[ Tratamiento | Destino |

Cantidad m3

1. Arena Grava y otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 0,00
de la transformacién fisica y quimica de minerales no metalicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
2. Hormigén |
17 01 01 |Hormigén [Reciclado / Vertedero __|Planta de reciclaje RCD_| 0,00
3. Ladrillos zulejos y otros ceramicos
~ |17 01 03 Tejas y materiales ceramicos |Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigoén, ladrillos, bloques, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas 29.50|
en el codigo 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD ’
4. Piedra
-~ |17 0904 [RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,00

- RCD: Potencialmente peligrosos y otros

| Tratamiento | Destino |

Cantidad m3

1. Basuras

Depdsito / Tratamiento

20 02 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero __[Planta de reciclaje RSU_| 1.00
~— |20 03 01 [Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero __|Planta de reciclaje RSU_| ’
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla (macadam asfaltico) Deposito / Tratamiento
7 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depdsito / Tratamiento
7 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto |Depésito / Tratamiento
7 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
7 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 09 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco N
17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's Depdsito Seguridad Gestor autorizado RPs
17 09 03 Otros residuos de construccién y demolicién gue contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depdsito Seguridad
17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Deposito Seguridad 0.00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depdsito Seguridad ’
16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
6 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
6 06 03 Pilas botén Depdsito / Tratamiento
5 01 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento
0801 11 Sobrantes de pintura o barnices Depdsito / Tratamiento
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depdsito / Tratamiento Gestor autorizado RPs
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depdsito / Tratamiento
1501 11 Aerosoles vacios Depdsito / Tratamiento
16 06 01 Baterias de plomo Depdsito / Tratamiento
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depdsito / Tratamiento
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACION IN SITU

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposicion final cuarta. Entrada en vigor, del REAL
DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la
produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion, los residuos de construccion y
demolicion deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las

siguientes cantidades:

Para obras iniciadas transcurridos dos afios desde la entrada en vigor del real decreto (a partir de
14 de Febrero 2010):

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 100T
Plasticos 050T
Papel y cartdon 050T

Para el presente estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, se estiman y prevén

las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas:

Tonelaje de residuos reales de obra
Hormigdn 0,000
Ladrillos, tejas, cerdmicos 0,000
Metal 0,000
Madera 0,000
Vidrio 0,000
Plastico 0,050
Papel y cartdn 0,050

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacidon en obra nueva (ej.. pétreos, madera,
metales, plasticos + carton + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta
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4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTION

No existirad acopio de residuos en obra, seran transportados directamente a
gestor autorizado.

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
plasticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente
peligrosos
Contenedores para residuos urbanos

Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

5.- PRESCRIPCIONES TECNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS

Para fomentar el reciclado o reutilizacion de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben
ser aislados y separados unos de otros. La gestion de los residuos en la obra debe empezar por su

separacion selectiva, cumpliendo los minimos exigidos en el R.D. 105/2008.

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en obras
lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o recipientes
destinados a la separacion y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue a los limites
de peso establecidos en el articulo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen a separar dichos residuos en
obra, se podra, bajo autorizaciéon del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un
gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar
afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el
transporte a instalacion de gestidn, debera ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En
caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por
falta de espacio fisico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorizaciéon del
Director de Obra, se podra separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el

elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado.

5.1.- OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS

5.1.1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS
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5.1.1.1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestion de los residuos generados en obra: residuo de construccion o
demolicion o material de excavacion.
Se han considerado las siguientes operaciones:

e Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavacién o residuo de

construccién o demolicion.
e Eliminacién del residuo en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.2.- RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES)

Los residuos peligrosos (especiales) seran separados del resto y se enviaran inmediatamente para el

tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS

La operacidn de carga se harad con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes. Los vehiculos de transporte tendran los elementos adecuados para evitar
alteraciones perjudiciales del material.

El trayecto a recorrer cumplira las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la

maquinaria a utilizar.

5.1.1.4.- TRANSPORTE A OBRA

Transporte de tierras y material de excavacion o rebaje, o residuos de la construccion, entre dos
puntos de la misma obra o entre dos obras. Las areas de vertido seran las definidas por la Direccién
de Obra.

El vertido se hara en el lugar y con el espesor de capa indicados. Las caracteristicas de las tierras
estaran en funcion de su uso, cumpliran las especificaciones de su pliego de condiciones y sera

necesaria la aprobacion previa de la Direccion de Obra.

5.1.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACION EXTERNA DE GESTION DE RESIDUOS

El material de desecho que la Direccion de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se
transportara a una instalacién externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El

transportista entregara un certificado donde se indique, como minimo:

e Identificacion del productor y del poseedor de los residuos.
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e Identificacion de la obra de la que proviene el residuo y el nUmero de licencia.
e Identificacion del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.
e Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificacion segin cédigo CER

5.1.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DE EXCAVACION Y RESIDUOS

El transporte se realizara en un vehiculo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado
de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. Durante el transporte el material

se protegera de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.

Residuos de la construccion:

La manipulacion de los materiales se realizara con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del

mismo.

5.1.1.7.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION TRANSPORTE DE MATERIAL DE
EXCAVACION O RESIDUOS

Tonelada métrica, obtenida de la medicion del volumen de la unidad segun perfiles y multiplicados
por los pesos especificos correspondientes, que se establecen en los cuadros de calculo del

documento de Gestion de Residuos salvo criterio especifico de la Direccion de Obra.

No se considera esponjamiento en el calculo de los volumenes de materiales demolidos, dado que el
transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolicion o excavacién u otras
unidades similares como transporte a gestor autorizado.

El presente documento, en su presupuesto, solo incluye el coste de gestiéon de los residuos en
instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya estan incluidos en las unidades

correspondientes de excavacion, demolicion, etc.

5.1.1.8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

e Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién

de residuos y la lista europea de residuos.
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e Correccién de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y lista europea

de residuos.

e Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la

contaminacién del medio ambiente producida por el amianto.

5.1.2.- MAQUINARIA

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacién de los residuos depende de las caracteristicas

de los residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser

clasificados en los tipos siguientes:
e Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de
oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen

fuera de la obra.

e Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y,
sobre todo, obra de fabrica, mamposteria y similares. Son maquinas de volumen variable, si
bien las pequefas son facilmente desplazables. Si la obra es de gran tamafio, se puede
disponer de una planta recicladora con la que sera posible el reciclado de los residuos

machacados en la misma obra.

e Bascula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son
de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que sera
transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestion resulta mas controlada y

econdmica.

5.2.- RESPONSABILIDADES

5.2.1.- DANOS Y PERJUICIOS

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una

orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites sefialados en la Ley de
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Régimen Juridico de la Administracion del Estado. En este caso, la Administracion podra exigir al
Contratista la reparacion material del dafo causado por razones de urgencia, teniendo derecho el

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparacion se deriven.

5.2.2.- RESPONSABILIDADES

Todos los que participan en la ejecucién material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los

residuos: desde el peodn al director, todos tienen su parte de responsabilidad.

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los
mismos, puesto que esta a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestion de los residuos y las
medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En sintesis, los principios

que debe observar son los siguientes:

¢ Entodo momento se cumpliran las normas y érdenes dictadas.

e Todo el personal de la obra conocera sus responsabilidades acerca de la

manipulacién de los residuos de obra.

e Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacidn de la obra.

e Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser

coordinadas debidamente.

e Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y

reciclar residuos.

e Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que

surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

e Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de

aplicacién de los residuos en la propia obra o en otra.

e Debe seguirse un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
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e Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

e El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
ordenes y normas que el responsable de la gestién de los residuos disponga.
Pero, ademas, se puede servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

e Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con

otros y resulten contaminados.

e Para una gestién mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

e Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
5.3.- MEDICION Y ABONO

Las mediciones de los residuos se realizaran en la obra, estimando su peso en toneladas de la forma
mas conveniente para cada tipo de residuo y se abonaran a los precios indicados en los cuadros de
precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestion de
residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que esta ya incluido en la propia
unidad de produccion del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente

incluido en el precio unitario.

6.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la
gestion de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecucion material de SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (6.152,36 €).
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ANEXO 1
MEDICION Y VALORACION DE RESIDUOS
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Presupuesto

Cddigo [Nat Ud |Resumen Comentario Tn €/Tn €

010409 Partida [Tn |RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 0,00 2,50 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal
y maleza, procedentes de desbroce o excavacion, con cddig 010409 segln
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

010408 |Partida Tn [RESIDUOS DE EXCAVACION EN ROCA | 0,00 2,50 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y
gravas, procedentes de excavacion, con c6dig 010408 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170504 |Partida Tn [RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACION | 0,00 2,36 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de
tierra inertes, procedentes de excavacion, con cddig 170504 segun el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170407 | Partida [Tn |RESIDUOS METALICOS | 0,00 1,06 0,00

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales
mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicién, con cédigo 170407 segln el Catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

170302a |Partida |Tn [RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) | 683,47 7,42] 5.071,35

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes,
con c6dig 170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

170302b |Partida |Tn [RESIDUOS DE ASFALTO (demolicion) | 16,97 12,81 217,39

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolicién, con cédig
170302 segln el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170107 Partida  [Tn |RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICION | 70,80 12,01 850,31

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de
demolicién no peligrosos (no especiales), procedentes de construccion o
demolicién sin clasificar o separar, con cédig 170107 segun el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170101 |Partida Tn [RESIDUOS DE HORMIGON | 0,00 2,36 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
hormigén limpio sin armadura de cédigo 170101, segun el catalogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170102 |Partida Tn |RESIDUOS DE LADRILLOS | 0,00 2,50 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
ladrillos y/o bloques de cddigo 170102, segun el catalogo Europeo de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

170201 |Partida Tn [RESIDUOS DE MADERA | 0,00 37,10 0,00

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de
madera de cédigo 170201, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

200101 |Partida Tn |RESIDUOS DE PAPEL | 0,05 37,00 1,85

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de papel de cédigo 200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM304/2002)

170203 |Partida Tn [RESIDUOS DE PLASTICO | 0,05| 113,42 5,67

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de plastico de cédigo 170203, segun el catalogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002)

170202 |Partida Tn |RESIDUOS DE VIDRIO | 0,00| 113,42 0,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
de vidrio de cédigo 170202, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)
200201/ |Partida [Tn [RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,10 58,00 5,80
200301

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos

biodegradables o basuras municipales de cédigo 200201, 200301, segun el

catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
RESIDUOS |Partida [Tn |RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 0,00 432,48 0,00
PELIGROS OTROS

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos
potencialmente peligrosos, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestion de residuos 6.152,36
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LEYENDA DE ACTUACIONES

B REPARACION DE ACERAS CALLE LILA Y GIRASOL

[ FRESADO 5cm ] FRESADO 10cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituira
la sefializacién horizontal preexistente en cada
caso (marcas viales continuas e inscripciones
en el pavimento)

C/ Pascua
Superficie: 1725,4 m?

(

C/ Violeta
Superficie: 271,7 m?
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1. AMBITO DE APLICACION

1.1.- DEFINICION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo
seflalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el

proyecto.

1.2.- DISPOSICIONES DE APLICACION

Con caracter general, ademas de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se
atendera a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas,

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuacion se relaciona:

e Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado (en los

sucesivo PCAG).

e RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Publico.

e Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenacién del Territorio de Canarias y de Espacios

Naturales de Canarias.

e R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccion y gestién de

los residuos de construccion y demolicién.
e Ley 21/2013, 9 de Diciembre, de Evaluacion Ambiental.

e Ley 14/2014, de 26 de Diciembre, de amornizacién y simplificacion en materia de

proteccién del territorio y de los recursos naturales.

e Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP).

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
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minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
e Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

e Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

Carreteras de Canarias.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes

(PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones.

e Instruccién para la Recepcion de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6

de Junio).

e Instruccién de Hormigodn Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de

Julio).
e Norma 3.1 —IC "Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999).
e Instruccién 5.2 - IC "Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990).

e Norma 6.1 — IC "Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de

noviembre).

e Norma 6.3 — IC "“Rehabilitacién de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de

noviembre).

e Norma 8.1-IC Sefnalizacion Vertical de la Instruccion de Carreteras (Orden

FOM/534/2014, de 20 de marzo).

e Norma 8.2 — IC "Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987).

e Instruccién 8.3 —IC "Sefalizacion de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987).
e Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas (1997).

e Sefalizacidon movil de obras (1997).

e Orden Circular 309/90 Cy E sobre hitos de arista.

e Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicacion de Sistemas de contencion

de vehiculos.
e Orden Circular 308/89 Cy E sobre recepcién definitiva de obras.

e Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su caracter general y
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contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la

licitacion de éstas.

Dichas disposiciones, normas y reglamentos seran de aplicacion en todos aquellos casos
en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares. En caso de contradiccion queda a juicio del Ingeniero Director el

decidir las prescripciones a cumplir.

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 4 del PCAG.

Las funciones del Director, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras que

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:

e Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el

cumplimiento de las condiciones contractuales.

e Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de

trabajos.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones

correspondientes dejan a su decision.

eResolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en su

caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y
de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecucion de
las obras y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.
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e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o

gravedad, la direccion inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso;
para lo cual el Contratista debera poner a su disposicion el personal y material de

la obra.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los

documentos del Contrato.

e Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidacién de

las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboraciéon al Director para el normal

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

2.2.- EL CONTRATISTAY SU PERSONAL DE OBRA

Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la
residencia del Contratista y su oficina de obra sera de aplicacion lo dispuesto en las

Clausulas 6y 7 respectivamente del PCAG.

El Contratista esta obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulacion sera
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Publicas, con
experiencia en obras de caracteristicas analogas a la que es objeto del presente Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares.

El Jefe de Obra tendra disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el
Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario
de ejecucion de las mismas. Asi mismo, debera estar disponible y localizable por via
telefonica las 24 horas del dia, con objeto de atender las érdenes de trabajo, incluso fuera
del horario laboral, con motivo de la atencion de urgencias o emergencias, asi como de

operaciones que requieran su ejecucion fuera del horario laboral.

El Director podra exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remocion y la
adecuada sustitucion del representante del Contratista y la de cualquier facultativo
responsable de la ejecucion de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta,

incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier
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razén que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos

o de las relaciones entre el Contratista y la administracién.

La recusacion de cualquier persona dependiente del Contratista no dara derecho a éste a
exigir indemnizacién alguna, por parte de la administracion, por los perjuicios que
pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusacién. El Contratista debera
reemplazar en el plazo de quince (15) dias a las personas recusadas por sustitutos

competentes previamente aceptados por el Director.

El Contratista tendra en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que esta
asignado a la obra. Estas copias estaran disponibles para la presentacion a los equipos de

la Direcciodn de las obras cuando las mismas le sean requeridas.

La Direccién de las obras podra suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca
alteracion alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la

direccion del personal facultativo designado para los mismos.

2.3.- SUBCONTRATISTAS O DESTAIJISTAS

El Contratista podrd dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la

previa autorizacion de la Direccion de obra.

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podran exceder del

25% del valor total del contrato, salvo autorizacién expresa de la Direccion de obra.

La Direccion de obra esta facultada para decidir la exclusion de un destajista o
subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones
necesarias. Comunicada esta decision al Contratista, éste debera tomar las medidas

necesarias inmediatas para la rescision de este subcontrato.

En ningun caso podra deducirse relacion contractual alguna entre los subcontratistas y la
Administracion, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales
correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la
Administracion de todas las actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas

del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.
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2.4.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en
cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista esta obligado a elaborar un Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen, en funcidén de su propio sistema de ejecucion de la obra, las previsiones
contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevencion que la Empresa
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracion econémica que no podra

implicar disminuciéon del importe total reflejado en el Estudio.

Este Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de las obras al
director de las mismas, quien con su informe lo elevara a la superioridad para su
aprobacion por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerara aprobado una
vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del

Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizarda de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a

dichos efectos.

En el caso que sea aprobada por la Direccién de Obra la participacion de subcontratistas
en la ejecucidon de los trabajos del contrato, el adjudicatario debera aportar un técnico
competente que esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y

Salud.

El Contratista designara un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que sera
responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad
y Salud. Este técnico tendra disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el

Cabildo de Gran Canaria se lo requiera.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES pag. 9



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
2.5.- GESTION DE RESIDUOS

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestiéon de Residuos, en el
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la

produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Por aplicacion del mencionado Decreto, el Contratista esta obligado a elaborar un Plan de
Gestién de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevara a cabo las
obligaciones en relacion con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra, las
previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestion que la Empresa
Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoracién econémica, recogiendo en

particular los epigrafes recogidos en el articulo 4.1 del Real Decreto 105/2008.

Este Plan de Gestion de Residuos debera ser presentado antes del inicio de las obras al
director de las mismas, quien con su informe lo elevara a la superioridad para su
aprobacion por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerara aprobado una
vez que haya sido autorizado por el Organo competente de conceder la apertura del

Centro de Trabajo.

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizara de acuerdo con los
correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los
del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a

dichos efectos.

2.6.- LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 8 y 9 del PCAG.

Se haré constar en el Libro de Ordenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de
modificaciones durante el curso de las mismas, con el caracter de orden al Contratista, la
relacion de personas que, por el cargo que ostentan o la delegacidon que ejercen, tienen
facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario

comunicar al Contratista.
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3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Forma parte de este Pliego la descripcion detallada de las obras que se presenta en el

Documento n°1 (Memoria) del presente proyecto.

3.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES

En caso de contradiccién entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalece lo prescrito en este Ultimo. En todo caso, ambos documentos prevaleceran
sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del
Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga

precio en Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Director, o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el

Acta de comprobacién del replanteo.

3.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 67 y 140 del RGLCAP y en la Clausula 7 del
PCAG.

Sera documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga

expresamente el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

4. INICIACION, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1.- CARTELES DE OBRA

Sera de cuenta del Contratista la confeccidon e instalacion de carteles de obra, en nUmero
que determine la Direccién de Obra y de acuerdo con el modelo del Cabildo de Gran

Canaria, que se adjunta en los planos del presente proyecto.
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4.2.- INSPECCION DE LAS OBRAS

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 21 del PCAG.

Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, la

inspeccion de la obra durante su ejecucion, a través de la Direccion de Obra.

El Contratista proporcionara a la Direccion de Obra o sus agentes delegados toda clase de
facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los
materiales y de los medios auxiliares; asi mismo para llevar a cabo la inspeccion vy
vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las
condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de
la obra, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen

trabajos para las obras.

El Contratista o su delegado deberan acompanar en sus visitas inspectoras al Director.

4.3.- VIGILANCIA A PIE DE OBRA

La Direccion de Obra designara los vigilantes que estime necesarios para la inspeccion de

las obras.

4.4.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, asi
como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan

un buen aspecto a juicio de la Direccion.

4.5.- COMPROBACION DE REPLANTEO

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las
Clausulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hara constar, ademas de los contenidos expresados en
dicho Articulo y Clausulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran

observado en los documentos contractuales del Proyecto.

El Contratista transcribira, y el Director autorizara con su firma, el texto del Acta en el Libro

de Ordenes.
Las bases de replanteo se marcaran mediante monumentos de caracter permanente.
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo al Acta de Comprobacion del

Replanteo; al cual se unira el expediente de la obra, entregandose una copia al Contratista.

4.6.- PROGRAMA DE TRABAJOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 144 del RGLCAP y en la Clausula 27 del
PCAG.

El Contratista presentara en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de

las obras de acuerdo con la legislacion vigente.

En el citado Programa se establecera el orden a seguir de las obras, el nUmero de tajos y
orden de realizacion de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se
asegure la mayor proteccion a los operarios, el trafico de las carreteras y caminos
afectados por las obras, previéndose la sefalizacion y regulacion de manera que el trafico

discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad.

El Programa de Trabajos debera tener en cuenta los periodos que la Direccion de obra
precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de

aceptacion.

4.7.- ORDEN DE INICIACION DE LAS OBRAS.

Sera de aplicacién lo dispuesto en los Articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la Clausula
24 del PCAG.

No se podra iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud,

elaborado y presentado por el Contratista.

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la
ejecucion del Proyecto, el Director decidiere su iniciacion, el Contratista esta obligado a
iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la

Administracion incumbe como consecuencia inmediata y directa de las 6rdenes que emite.

4.8.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Director de las Obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de
las obras, y suministrara al Contratista toda la informacion de que disponga para que

aquellos puedan ser realizados.
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Sera de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos.

4.9.- EQUIPOS DE MAQUINARIA
Sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 28 y 29 del PCAG.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las
maquinas, Utiles y demas medios auxiliares necesarios para la ejecucién de las obras en las
condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones

del contrato.

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya
comprometido a tener en obra, no podra el Contratista disponer para otros trabajos ni

retirarla de la zona de obras, salvo autorizacion expresa del Director.

Cualquier modificacién que el Contratista propusiera introducir en el equipo de
magquinaria cuya aportacion revista caracter obligatorio, por venir exigida en el contrato o
haber sido comprometida en la licitacién, debera ser aceptada por la Administracion,

previo informe del Director.

El Contratista no podra reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del
contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios
auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales
de la oferta. De cada nueva aportacién de maquinaria se formalizara una relacion analoga

a la que forma parte del contrato, y se unira como anexo a éste.

4.10.- ENSAYOS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 38 del PCAG.

Sera preceptiva la realizacién de los ensayos mencionados expresamente en la normativa

técnica de caracter general que resultara aplicable.

En relacién con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad
econOmica europea, aun cuando su designacion y, eventualmente, su marcaje fueran
distintos de los indicados en el presente Pliego, no sera precisa la realizacién de nuevos
ensayos si de los documentos que acompafian a dichos productos se desprendiera

claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en
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Espafia de otra forma. Se tendra en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus

propias normas.

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, o por otro
laboratorio de pruebas u organismo de control o certificacion acreditado en un estado
miembro de la comunidad econdmica europea, sobre la base de las prescripciones
técnicas correspondientes, se efectuaran Unicamente los ensayos que sean precisos para
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la

realizacion de dichos ensayos.

El limite maximo fijado en los Pliegos de Clausulas Administrativas para el importe de los
gastos que se originen para ensayos y analisis de materiales y unidades de obra de cuenta
del Contratista, no sera de aplicacién a los necesarios para comprobar la presunta
existencia de vicios o defectos de construccion ocultos. De confirmarse su existencia, tales

gastos se imputaran al Contratista.

4.11.- MATERIALES

Sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del
PCAG.

Los materiales deberan cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada
procedencia, el Contratista notificara al Director de las Obras con suficiente antelacion la
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse
los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptacion de las procedencias
propuestas sera requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la

ulterior comprobacion, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad economica

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes
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de las que contiene el presente Pliego, podran utilizarse si asegurasen un nivel de

proteccion de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas.

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos
materiales, y durante la ejecucion de las obras se encontrasen otros idoneos que pudieran
emplearse con ventaja técnica o econdmica sobre aquellos, el Director de las Obras podra

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia.

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en
cantidad superior a la requerida para la obra, la administracion podra apropiarse de los

excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El Director de las Obras autorizara al Contratista el uso de los materiales procedentes de
demolicion, excavacion o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y
formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendra derecho al abono de los

gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

El transporte no sera objeto de medicién y abono independiente, pues se considera
incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el

punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte.

4.12.- ACOPIOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 157 del RGLCAP y en las Clausulas 40, 42 y
54 del PCAG.

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que
pudieran afectarlas, asi como el de los eventuales almacenes, requeriran la aprobacion

previa del Director de las Obras.

Si los acopios de aridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince
centimetros (15 c¢m) inferiores. Estos acopios se construiran por capas de espesor no

superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones conicos.

Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su

segregacion.
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Si se detectasen anomalias en el suministro, los materiales se acopiaran por separado

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un

cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberdn acondicionarse, una vez utilizado el acopio,

restituyéndolas a su estado natural.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilizacion de los

acopios seran de cuenta del Contratista.

4.13.- SOLUCIONES AL TRAFICO DURANTE LAS OBRAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 23 del PCAG.

El Contratista sera responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de sefalizacién, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente
determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasidn para sefializar, balizar y, en
su caso, defender las obras que afecten a la libre circulacién. El Director de las Obras
podra introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada
tajo, mediante las oportunas érdenes escritas, las cuales seran de obligado cumplimiento

por parte del Contratista.

No debera iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién por una carretera sin que
se haya colocado la correspondiente sefalizacion, balizamiento y, en su caso, defensa. El
Contratista adoptara las medidas necesarias para regular el paso alternado de trafico, bien
con semaforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicacion de

VOZ.

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las caracteristicas geométricas de la via
o la intensidad de trafico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de
vehiculos, el Contratista contara con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades
cortando totalmente al trafico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes
de trafico deberan ser previamente autorizados por el Director de las Obras,
determinando el Area de Obras Publicas del Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias
de aplicacién en funcion de los datos de aforo de trafico que obran en su poder. Sera de
cuenta del Contratista la publicacién en los medios de comunicacion del aviso de corte de

trafico, al menos con tres dias de antelacion a la fecha de comienzo de las obras. También
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correra a cargo del Contratista la confeccion e instalacion de carteles informativos de corte

de trafico, en aquellos puntos que marque la Direccion de Obra, debiendo colocarse al
menos con tres dias de antelacion a la fecha que en ellos se indique como comienzo de

las obras.

Durante los trabajos nocturnos el Contratista debera instalar equipos de iluminacion, del
tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado

mientras duren los trabajos.

Los elementos de sefalizaciéon, balizamiento y defensa deberan ser modificados e incluso
retirados por quien los colocd, tan pronto como varie o desaparezca la afeccion a la libre
circulacion que origind su colocacion, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que
no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos. Si no se
cumpliera lo anterior la Administracion podra retirarlos, bien directamente o por medio de
terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podra

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la sefalizacién de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros
organismos publicos, el Contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio

de las facultades inspectoras que sean de su competencia.

4.14.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESViOS

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir
desvios provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construiran
con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los
documentos del contrato; pero el Contratista tendra derecho a que se le abonen los

gastos ocasionados.

4.15.- EJECUCION DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

La ejecucién de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hara de acuerdo con lo especificado para
las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena

practica para obras similares.
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Tendran el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero

que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas.

4.16.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS
Sera de aplicacion lo dispuesto en las Clausulas 43, 44 y 62 del PCAG.

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales sin la debida autorizacion, deberan ser derruidos si el Director lo exigiere, y
en ningun caso seran abonables. El Contratista serd ademas responsable de los dafios y

perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administracion.

El Director de las Obras podra proponer a la Administracion la aceptacién de unidades de
obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la
consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo,
admisibles. En este caso el Contratista quedarad obligado a aceptar los precios rebajados
fijados por la Administracion, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolicién y reconstruccion de
cualquier obra defectuosa, podra exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperacién, en su caso, del retraso

padecido.

4.17.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Durante las diversas etapas de su construccidn, las obras se mantendran en todo
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demas desagles se
conservaran y mantendran de modo que no se produzcan erosiones en los taludes

adyacentes.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control de
incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las
Obras. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos
innecesarios, y sera responsable de evitar la propagacion de los que se requieran para la

gjecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se pudieran producir.
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4.18.- MODIFICACIONES DE OBRA

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las
Clausulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG.

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realizacion de
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar
dafos inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de
Precios del contrato, o si su ejecucidon requiriese alteracién de importancia en los
programas de trabajo y disposicion de maquinaria, dandose asimismo las circunstancias
de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor,
éste formulara las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitacién de
las subsiguiente modificacion de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

4.19.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

Sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG.

Terminadas las obras se efectuara la recepcion de las mismas por parte de la Direccion, en
presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y se levantara Acta que

suscribiran los antes citados y el Contratista.

Previamente se habra procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no

sean precisos para la conservacion durante el plazo de garantia.

Esta limpieza se extendera a las zonas de dominio, servidumbre y afeccion de la via, asi
como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y
otros en situacion analoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su

entorno.

El plazo de garantia sera el establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares por el que se regira el contrato, iniciandose a partir de la firma del Acta de
recepcion, periodo durante el cual seran de cuenta del Contratista todas las obras de

conservacion y reparacion que sean necesarias.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES péag. 20



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
Se entiende como conservacion de las obras, los trabajos necesarios para mantener la

obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su

gjecucion y hasta que finalice el plazo de garantia.

4.20.- LIQUIDACION DEL CONTRATO
Sera de aplicacién lo dispuesto en las Clausulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG.

Transcurrido el plazo de garantia, si el informe del Director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el
Contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos,
procediéndose a la devolucidn o cancelacidn de la garantia, a la liquidacion del contrato y,

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

5.1.- DANOS Y PERJUICIOS

Sera de cuenta del Contratista indemnizar todos los dafios que se causen a terceros como

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de las obras.

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites sefialados
en la Ley de Régimen Juridico de la Administracién del Estado. En este caso, la
Administracion podra exigir al Contratista la reparacion material del dafio causado por
razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de

tal reparacion se deriven.

5.2.- OBJETOS ENCONTRADOS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 19 del PCAG.

Ademas de lo previsto en dicha Clausula, si durante las excavaciones se encontraran restos
arqueologicos, se suspenderan los trabajos y se dara cuenta con la maxima urgencia a la
Direccién. En el plazo mas perentorio posible, y previos los correspondientes
asesoramientos, el Director confirmara o levantara la suspension de cuyos gastos, en su

caso, podra reintegrarse el Contratista.
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5.3.- EVITACION DE CONTAMINACIONES

El Contratista estara obligado a cumplir las 6rdenes de la Direccion cuyo objeto sea evitar
la contaminacion del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier
clase de bien publico o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres
anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del
Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre

conservacion de la naturaleza.

5.4.- PERMISOS Y LICENCIAS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 142 del RGLCAP y en la Clausula 20 del
PCAG.

El Contratista deberad obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucidn
de las obras, y debera abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la

obtencién de dichos permisos.

Asimismo, abonara a su costa todos los canones para la ocupacion temporal o definitiva
de terrenos para instalaciones, explotacion de canteras o vertederos de productos

sobrantes, obtencidon de materiales, etc.

6. MEDICION Y ABONO

6.1.- MEDICION DE LAS OBRAS
Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 45 del PCAG.

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar quedan definidas para

cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

6.2.- RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO

Sera de aplicacién lo dispuesto en el Articulo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las
Clausulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG.

6.3.- ANUALIDADES

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 96 del RGLCAP y en la Clausula 53 del PCAG.
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La modificacion de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustara a lo

previsto en las citadas disposiciones.

El Contratista necesitara autorizacién previa del Director para ejecutar las obras con mayor
celeridad de la prevista. Este podra exigir las modificaciones pertinentes en el Programa
de Trabajos, de forma que la ejecucion de unidades de obra que deban desarrollarse sin
soluciéon de continuidad no se vea afectada por la aceleracién de parte de dichas

unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Clausula 53 del PCAG.

6.4.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA

Sera de aplicacion lo dispuesto en la Clausula 50 del PCAG.

6.5.- PRECIOS UNITARIOS
Sera de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Clausula, los precios unitarios fijjados en el Contrato
para cada unidad de obra cubriradn todos los gastos efectuados para la ejecucion material
de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente
no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos

como unidad independiente.

6.6.- ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las
Clausulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG.

6.7.- NUEVOS PRECIOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en el Articulo 158 del RGLCAP.

6.8.- REVISION DE PRECIOS

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demas

disposiciones legales vigentes en la fecha de licitacion de las obras.
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6.9.- ABONO DE LOS TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA

Articulo 154. Partidas alzadas. (REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.)

1. Las partidas alzadas se valoraran conforme se indique en el pliego de prescripciones

técnicas particulares.
En su defecto se consideraran:

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra, con precios unitarios, y

b) Como partidas alzadas de abono integro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya
especificacion figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean

susceptibles de medicion segun el pliego.

2. Las partidas alzadas a justificar se valoraran a los precios de la adjudicacién con arreglo
a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando
los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de
precios, se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 146.2 de la Ley, en cuyo caso,
para la introduccién de los nuevos precios asi determinados habran de cumplirse

conjuntamente las dos condiciones siguientes:

a) Que el 6rgano de contratacién haya aprobado, ademas de los nuevos precios, la

justificacion y descomposicion del presupuesto de la partida alzada, y

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoracién
tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de

aplicacion, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto.

3. Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al contratista en su totalidad, una
vez determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones
del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de clausulas administrativas particulares

pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de
abono integro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo

incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucién, se estara a las
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instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la direccion, a las que podra oponerse el

contratista en caso de disconformidad.

6.10.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

Seran de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explicitamente

lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:

e Los gastos de construccion, remocién y retirada de toda clase de construcciones

auxiliares.

e Los gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

e Los gastos de proteccién de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,
dafo o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de

explosivos y carburantes.
e Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basura.
e Los gastos de conservacion de desagues.

e Los gastos de conservacion de sefiales de trafico, y demas recursos necesarios
para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el

Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.

e Los gastos de remocion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza

general de la obra a su terminacion.

e Los gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para el suministro

del agua y energia eléctrica necesarios para las obras.
e Los gastos de demolicion de las instalaciones provisionales.

elos gastos de retirada de los materiales rechazados, y correccion de las
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos

y pruebas.

e La confeccidn, instalacién y retirada de carteles de obra y carteles informativos de

corte de trafico.

e La publicacion en medios de comunicacion de anuncios informativos de corte de
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trafico.

Igualmente serdn de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (segun

legislacion vigente), asi como los gastos de replanteo y liquidacion.

7. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA

7.1.- CONDICIONES GENERALES

Sin perjuicio a las indicaciones especificas contenidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y articulos empleados
en los trabajos objeto de este proyecto deberan ser los mas apropiados para la misién a

que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad.

7.2.- DEMOLICIONES

Las demoliciones cumpliran lo establecido por el Articulo 301 del PG-3. En esta unidad se
incluyen ademas los trabajos de excavacion, retirada y transporte de los materiales

sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la Direcciéon de Obra.

El Contratista llevara a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y
pondra a disposicion de la Administracion los utilizables, segun ordenes del Ingeniero

Director de las Obras.

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan fundamentalmente
de hormigén, se mediran por metro clbico (m?) realmente ejecutado, medido por
diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la
demolicion y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. Las

demoliciones de firmes se mediran por metro cuadrado (m?) realmente ejecutado.

Se abonaran segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.3.- FRESADO

El fresado se abonara por metro cubico (m?), medido multiplicando la superficie por el

espesor de fresado, y segun el precio indicado en el Cuadro de Precios.
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7.4.- RIEGOS DE ADHERENCIA

Los riegos de adherencia cumpliran lo establecido en el Articulo 531 del PG-3.

7.4.1.- Definicion

Se define como riego de adherencia la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la
colocacion sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento

superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

7.4.2.- Materiales

El ligante hidrocarbonado a emplear sera una emulsién catidnica de rotura rapida
termoadherente, cuyas caracteristicas se ajustaran a lo especificado en la siguiente tabla:

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS METODO DE ENSAYO | UNIDADES

Minimo | Méximo
EMULSION ORIGINAL
Viscosidad Saybolt Furol a 25°C --- 50

NLT-138 S

a 50°C
Cargas de las Particulas NLT-194 --- positiva
Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40
Betln asfaltico residual NLT-139 % 60 62
Fluidificante por Destilacion (volumen) NLT-139 % --- 0
Sedimentacion (a 7 dias) NLT-140 % - 10
Tamizado NLT-142 % --- 0,10
OTROS VALORES CARACTERISTICOS:
Ensayos de Adherencia: Valor Caracteristico
Abrasién PRB 7 g/m? 0
Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm? > 15

La dotacion de ligante sera de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m?).

El Director de las Obras podra sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una
emulsiéon bituminosa tipo ECR-1, que cumplira lo especificado en el Articulo 213

(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus caracteristicas estaran de acuerdo con
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lo especificado en la tabla 213.2 de dicho articulo, y la dotacion del ligante

hidrocarbonado sera de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m?).

En cualquier caso, el Director de las Obras podra modificar las dotaciones anteriores a la

vista de las pruebas realizadas.

7.4.3.- Ejecucion de las obras

La emulsién catidnica de rotura rapida termoadherente se pondra en obra mediante un
tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo
Rincheval o similar), sistema de calefaccion y circuito de recirculacion de la emulsién.
Debera ser capaz de aplicar la dotacion especificada a la temperatura prevista, y

proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.
Previamente a la aplicaciéon se comprobara:

Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los inyectores de la
rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la aportacion de ligante especificada.
Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada de
aplicacion.

Homogeneizacién del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculara la
emulsiéon antes de su aplicacion.

A propuesta del Contratista y previa aceptacion del Director de las Obras se podra
sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecucién

mediante cuba con lanzadera.

La emulsiéon se aplicara con la dotacidn y temperatura aprobadas por el Director de las
Obras, que oscilara entre 45y 60° C en el caso de la emulsion catidnica de rotura rapida

termoadherente.

7.4.4.- Mediciény abono

La emulsion empleada en riegos de adherencia se abonara por toneladas (t) realmente
empleadas y pesadas en una bascula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de
Precios. El abono incluira la preparacion de la superficie existente, el suministro y la

aplicacién de la emulsion.
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7.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO

7.5.1.- Definicion

Se estara a lo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3.

7.5.2.- Materiales

Se cumplira con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.2.1.- Ligante hidrocarbonado

Se empleard betun asfaltico 50/70 en todas las mezclas, el cual tendra que cumplir lo
especificado en el Articulo 211 (betunes asfalticos) del PG-3 vy, salvo justificacién en

contrario, debera cumplir las especificaciones de los correspondientes articulos del PG-3.
7.5.2.2.- Aridos

7.5.2.2.1.- Caracteristicas generales

El Director de las obras, podra exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se

vayan a emplear aridos cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

El Director de las obras, podra exigir que antes de pasar por el secador de la central de
fabricacion, el equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, del arido obtenido
combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido el polvo mineral), segun las
proporciones fijadas en la formula de trabajo, debera ser superior a cincuenta (50). De no
cumplirse esta condicion, su valor de azul de metileno, segun la norma UNE-EN 933-9,
debera ser inferior a diez (10) y, simultdneamente, el equivalente de arena, segin la norma

UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta (40).

El Director de las Obras, debera fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los
aridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas
bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el
medioambiente o para los elementos de construccion situados en las proximidades, se

empleara la UNE-EN 1744-3.

Se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este
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articulo, o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o distintivo de

calidad de los aridos. En caso contrario, se verificara dicho cumplimiento mediante los
siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se

cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras:

o El coeficiente de desgaste Los Angeles del arido grueso, segun la norma UNE-EN

1097-2.
e La granulometria de cada fraccion, segun la norma UNE-EN 933-1.

¢ El equivalente de arena, segun la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el indice de

azul de metileno, segun la norma UNE-EN 933-9.

El Director de las Obras podra ordenar la realizacion de los siguientes ensayos

adicionales:

e La proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun la norma UNE-EN

933-5.

oEl indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la norma

UNE-EN 933-3.

eLa proporcién de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la norma UNE

146130.
7.5.2.2.2.- Arido grueso

7.5.2.2.2.1.- Limpieza del arido grueso (Contenido de impurezas)

El contenido de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130, sera

inferior al cinco por mil (0,5%) en masa.
7.5.2.2.3.- Polvo mineral

7.5.2.2.3.1.- Procedencia del polvo mineral

El polvo mineral sera 100% de aportacién (cemento) para totas las mezclas asfalticas.

7.5.2.2.3.2.- Finura y actividad del polvo mineral

Se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este

articulo, o documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o distintivo de
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calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificara dicho cumplimiento mediante

ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie la

procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras.

7.5.2.3.- Aditivos

El Director de las Obras fijara los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las
especificaciones que tendran que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas
resultantes. La dosificacién y dispersion homogénea del aditivo deberan ser aprobadas

por el Director de las Obras.

7.5.3.- Tipo y composicion de las mezclas

Se cumplirda con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

En capa de rodadura se empleara mezcla tipo AC 16 surf B50/70 S con un espesor 5cm.

En cualquier caso, debera cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este articulo y del PG-

3.

TABLA 542.10 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE LA

CAPA
~ TIPO DE MEZCLA
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) Denominacion Denominacion
UNE-EN 13108-1(%) anterior
4-5 ACIe S S
su S12
RORARTES i AC22 surf D D20
ACZ22 surf S S20
AC22hinD D20
AC22binS S20
INTERMEDIA 510 AC32 bin S 825
AC 22 bin S MAM (**) MAM(**)
AC32 base S S§25
AC22 base G G20
paca L AC32 base G G25
AC 22 base S MAM (***) MAM(*™)
ARCENES(™**) 46 AC16surf D D12
(*) Se ha omitido en la denominacion de la mezcla la indicacion def tipo de ligante por no ser
relevante a efectos de esta tabla.

{™) Espesor minimo de seis centimetros (6 cm).

{***) Espesor maximo de trece centimeltros (13 cm).

{(****)En el caso de que ho se emplee €l mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de
la calzada.
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El director de las Obras fijara la dotacion minima de ligante hidrocarbonado de la mezcla

bituminosa en caliente segun se determine en la formula de trabajo, que en cualquier
caso, debera cumplir lo indicado en la tabla 542.11 de este articulo y del PG-3, segun el

tipo de mezcla y de capa.

7.5.4.- Equipo necesario para la ejecucion de las obras.

Se cumplira con lo establecido en el art. 5424 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.4.1.- Central de fabricacion

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricardn por medio de centrales capaces de
manejar simultdneamente en frio el nUmero de fracciones del arido que exija la formula de

trabajo adoptada. La produccién horaria minima de la central sera de 50 Tn/h.

El nimero minimo de tolvas para aridos en frio sera funcion del nimero de fracciones de

arido que exija la férmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no sera inferior a cuatro

(4).

7.5.4.2.- Elementos de transporte

Los camiones seran del denominado tipo “bafiera”, y durante cada jornada se utilizaran
exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del camién,
lisa y estanca, estara perfectamente limpia y se tratara, para evitar que la mezcla se
adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacidon deberan ser aprobadas por
el Director de las Obras. Su capacidad sera tal que puedan transportar veinte toneladas

(20 Tn).

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no

podra ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.
El nimero de camiones a disposicion de la obra sera el necesario para que puedan
extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn ) cada hora.

7.5.4.3.- Equipo de extendido.

El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en caliente

debera ser aprobado por el Director de las obras.
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Para las categorias de trafico pesado TO0 y T2 o con superficies a extender en calzada

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m?), ser4 preceptivo disponer, delante
de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo movil, que
esencialmente garantice la homogeneizacién granulométrica y ademas permita la
uniformidad térmica y de las caracteristicas superficiales, cuyo coste se considerara

incluido en el precio de la unidad.
La anchura minima y méaxima de extension se definira por el Director de las Obras. Si a la
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberan quedar
perfectamente alineadas con las originales.

7.5.5.- Ejecucion de las obras
Se cumplira con lo establecido en el art. 5425 del PG-3, teniendo presente las
especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.5.1.- Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajado

7.5.5.1.1.- Contenido de huecos

El Director de las Obras podra exigir el contenido de huecos en aridos, segun el método
de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre
que, por las caracteristicas de los mismos o por su granulometria combinada, se prevean
anomalias en la formula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en aridos, de
mezclas con tamafio maximo de dieciseis milimetros (16 mm) debera ser mayor o igual al
quince por ciento (2 15 %), y en mezclas con tamafio maximo de veintidds o de treinta y
dos milimetros (22 6 32 mm) debera ser mayo o igual al catorce por ciento (> 14 %).

7.5.5.2.- Fabricacion de la mezcla

El Contratista tendra una persona responsable para reflejar en un parte que entregara al

conductor del camion los datos siguientes:
e Tipo y matricula del vehiculo de transporte.
e Limpieza y tratamiento antiadherente empleado.
e Aspecto de la mezcla.

e Toneladas transportadas.
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eHora y temperatura de la mezcla a la salida del camidn.

7.5.5.3.- Transporte de la mezcla

Los camiones seran de los denominados tipo "bafera", y durante cada jornada se
utilizaran exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del
camion, lisa y estanca, estara perfectamente limpia y se tratard, para evitar que la mezcla
se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y dotacién deberan ser aprobadas
por el Director de las Obras. Su capacidad sera tal que puedan transportar veinte

toneladas (20 Tn).

La forma y altura de la caja debera ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el

camion solo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargar la mezcla bituminosa
en la extendedora, su temperatura no podra ser inferior a la especificada en la férmula de

trabajo.
El nUmero de camiones a disposicion de la obra serd el necesario para que puedan
extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora.
7.5.5.4.- Extension de la mezcla
El equipo necesario para la extension y compactacion de mezclas bituminosas en caliente
debera ser aprobado por el Director de las Obras.
7.5.6.- Tramo de prueba

Se cumplira con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

El tramo de prueba, que se realizara en el propio tramo de obra, tendra una longitud no
inferior a 100 metros y como maximo la correspondiente a un dia de trabajo. El Director
de las Obras determinara si es aceptable su realizacién como parte integrante de la obra

de construccion.
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7.5.7.- Especificaciones de la unidad terminada

Se cumplira con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.8.- Limitaciones de la ejecucién

Se cumplira con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

En caso necesario, se podra trabajar en condiciones climatoldgicas desfavorables, siempre
que lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en
cuanto a temperatura de la mezcla, proteccion durante el transporte y aumento del

equipo de compactacién para realizar el apisonado rapido e inmediatamente.

Terminada su compactacion, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorizacion
expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados
Celsius (60°C), evitando las paradas y cambios de direccion sobre la mezcla recién

extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente.

7.5.9.- Control de Calidad
Se cumplira con lo establecido en el art. 5429 del PG-3, teniendo presente las
especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.9.1.- Control de ejecucion

7.5.9.1.1.- Fabricacion

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los parrafos
precedentes sobre el control de fabricacion no seran de aplicacion obligatoria, sin

perjuicio de lo que establezca el Director de las obras.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevara a cabo la comprobacion
documental de que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado
CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3. No obstante, el Director de las

Obras podra disponer la realizacién de las comprobaciones o de los ensayos adicionales
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que se considere oportunos. En ese supuesto, debera seguirse lo indicado en el articulo

542.9.3.1 del PG-3.
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7.5.9.2.- Modelo de representacién de ensayos y formula de trabajo del

Cabildo de Gran Canaria.

FECHA DE TOMA:
PETICIONARIO:

OBRA Y CATEGORIA DE TRAFICO:

REF. OBRA:
Realizado:
Suministrador:
Zona extendido:

LABORATORIO:

ACTA DE ENSAYO

MUESTRA:
PROCEDENCIA:

REF. MUESTRA:
Revisado:

T2 mezcla:

T2 compactacion:

Tipo de betin en mezcla:
Fecha del ensayo:

N° MINIMO DE FRACCIONES DE ARIDO s/PG3:
PROPORCION DE LAS FRACCIONES DE ARIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE s/ UNE-EN 12697-1

DENSIDAD s/ UNE-EN 12697-6

% Ligante / &ridos:
% Ligante / mezcla:

HUECOS s/ UNE-EN 12697-8

% Huecos en mezcla:
% Huecos en aridos:

Densidad (g/cm3):

RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA s/ UNE-EN 12697-22

Estabilidad (KN):
Deformacién (mm):
Relacion filler/betan:

GRANULOMETRIA DE LOS ARIDOS EXTRAIDOS s/ UNE-EN 933-1

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063
Limit. superior
Ybpasa 100 85 75 57 45 34 25 13 7 5 3,5
Limit. inferior

Imagen o tabla insertada de la curva granulométrica con el huso restringido

Tabla de valores

CARACTERISTICAS

Férmula de trabajo] Datos de ensayo

Valor o Intervalo tolerable*

Comentarios

% ligante / aridos

% vol. Huecos mezcla

% vol. Huecos aridos

densidad

deformacion

velocidad deformacion

estabilidad

relacion filler / betun

T2 en descarga

T2 inicio compactacion

T2 final compactacion

* segln pliego tecnico particular o pliego general de carreteras PG3

Conclusiones, aceptacion o rechazo, y propuestas de resolucion de incidencias:

Fecha, firma del responsable del laboratorio y sello del laboratorio.
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7.5.10.-Criterios de aceptacion o rechazo

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.

7.5.10.1.-Dosificacion de ligante

Si la desviacion en la dotacion de ligante hidrocarbonado (segun el método de ensayo de
la UNE —-EN 12697-1) respecto de la férmula de trabajo es superior a la tolerancia
admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1,, en dos o mas lotes de la serie controlada,

se procedera de la siguiente manera:

eSe aplicara una penalizacion econdmica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la formula de trabajo esté
comprendida entre el tres y el seis por mil (+ 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de

aridos (incluido el polvo mineral).

e Se aplicard una penalizacion econémica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en la
dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo esté
comprendida entre el seis y el diez por mil (+ 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de

aridos (incluido el polvo mineral).

¢ Se levantara mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en
la dotacion de ligante hidrocarbonado respecto de la férmula de trabajo exceda el

diez por mil (> £1,0 %) en masa, del total de aridos (incluido el polvo mineral).

7.5.10.2.-Granulometria de los aridos

Si la granulometria de los aridos extraidos (segun el método de ensayo de la UNE-EN
12697-2) no se ajusta al huso restringido de la formula de trabajo, en dos o mas lotes de

la serie controlada, se procedera de la siguiente manera:

e Se aplicara una penalizacién econdémica del cinco por ciento (5%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores

limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en uno de los tamices de
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la granulometria.

e Se aplicard una penalizacion econdmica del veinte por ciento (20%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores
limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en dos de los tamices de

la granulometria.

¢ Se levantard mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, la capa
de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los
valores limitados por el huso restringido de la férmula de trabajo en tres o mas de
los tamices de la granulometria. O se admitird como obra defectuosa, con una

penalizacion econdmica hasta del cincuenta por ciento (50%).

7.5.10.2.1.- Analisis de huecos

Se levantara mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, la capa de mezcla
bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviacion en el porcentaje de
huecos (segin el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de la férmula de
trabajo sea superior al dos por ciento (£2%) en mezcla y del tres por ciento en aridos

(£3%).

7.5.10.3.-Ensayo de Sensibilidad al agua

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (segun el método de

ensayo de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procedera de la siguiente manera:

e Se aplicara una penalizacién econdmica del treinta por ciento (10%) a todas las
capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté

comprendida entre el 80 % y el 85 %.

e Se levantara mediante fresado, y se repondra por cuenta del Contratista, todas las
capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado,
cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior

al 80%.
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7.5.11.-Medicién y abono

Unicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se
podra abonar la comprobacién y, en su caso, reparacion de la superficie existente, por

metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.
A efectos de medicidén y abono se establecen los siguientes criterios:

e La preparacion de la superficie existente esta incluida en el precio de esta unidad

de obra, y no sera objeto de abono independiente.

e El riego de imprimacion y adherencia se abonard segun lo prescrito en los
articulos 530 y 531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para

dichas unidades de obra en los cuadros de precios.

ela fabricaciébn y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo
hormigdén bituminoso se abonard por toneladas (t), segun su tipo, medidas
multiplicando las anchuras sefaladas para cada capa en los Planos del Proyecto,
por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de
control de cada lote. En dicho abono se considerara incluido el de los aridos, el
procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo
mineral. No seran de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por
correccion de mermas en capas subyacentes, dicha medicion debera ser
contrastada durante la ejecucion con lo realmente ejecutado mediante pesadas de

bascula en planta, contrastadas por bascula oficial.

e La Direcciéon de las Obras podra abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con

las Tn tedricas segun planos y la densidad media.

ePara aridos con peso especifico superior a tres gramos por centimetro cubico (3
g/cm?), se podré realizar el abono por unidad de superficie (m?), con la fijacion de
unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este

articulo.

o Si el arido grueso empleado para capas de rodadura, ademas de cumplir todas y
cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este
articulo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, segun UNE-EN

1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora minimo especificado en el PG-3
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para la categoria de trafico pesado que corresponda, se abonara una unidad de

obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m?), de incremento
de calidad de aridos en capa de rodadura y cuyo importe sera el diez por ciento
(10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de
superficie, siendo condicién para ello que esta unidad de obra esté incluida en el

Presupuesto del Proyecto.

¢ Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los
valores especificados en este Pliego, segun los criterios del apartado 7.16.10.3., se
abonard una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro
cuadrado (m?), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de
rodadura y cuyo importe sera el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de
mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condicién para

ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto.

¢ El abono de los aridos y polvo mineral empleados en la fabricacién de las mezclas
bituminosas en caliente, se considerara incluido en la fabricacién y puesta en obra

de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte.

eNo seran de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por

correccion de mermas en capas subyacentes.

o El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en
caliente se abonara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicidn
abonable de fabricacion y puesta en obra, por la dotacion media de ligante
deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningun caso sera de abono el
empleo de activantes o aditivos al ligante, asi como tampoco el ligante residual del

material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.

Se abonara segun los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios.

7.5.12.-Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad

Se cumplird con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las

especificaciones establecidas a continuacion.
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7.6.- RECRECIDO DE POZOS Y CAMARAS DE TELEFONIA

7.6.1.- Definiciones
Las obras de recrecido de pozos y camaras, se llevaran a cabo en sujecion a:
e Proyecto del presente contrato.
e Legislacién aplicable.
e Normas de las buenas practicas constructivas.

eInstrucciones del Director Facultativo.

7.6.2.- Ejecucion

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelacion. Esta unidad de obra se
ejecutara inmediatamente después del extendido y compactado, es decir en la misma
noche, en el caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el trafico en
absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminacion
de asfaltado de los pozos afectados deberan quedar totalmente terminados en un plazo
no superior a las 48 horas desde que el pavimento haya adquirido la temperatura

ambiente.

7.6.3.- Mediciény abono

El recrecido de pozos y camaras de telefonia se abonaran por unidad (Ud.) recrecida.

7.7.- MARCAS VIALES
Las marcas viales cumpliran lo establecido en el Articulo 700 del PG-3.
7.7.1.- Definicion

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guia Optica situada sobre la
superficie de la calzada, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del

trafico.

Las marcas viales objeto del presente proyecto seran de empleo permanente (color
blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), segun la clasificacion propuesta en el

PG-3.

7.7.2.- Materiales
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En la aplicacion de las marcas viales se utilizara:

e Pintura acrilica o productos de larga duracion de aplicacidon en caliente, aplicados por
pulverizacion, en bandas laterales y eje de calzada, segun indicacién de anejo

correspondiente o cuadro de precios.

e Pintura de larga duracion (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos

de peatones y ciclistas, simbolos, letras y flechas.

El caracter retrorreflectante de la marca vial se conseguird mediante la incorporacién, por
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales

anteriores.

Las proporciones de mezcla seran las utilizadas para esos materiales en el ensayo de

durabilidad, realizado segun lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200
3).

Las caracteristicas que deberan reunir los materiales seran las especificadas en la norma

UNE 135 200(2).

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas
cumpliran con las caracteristicas indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometria y
el método de determinacién del porcentaje de defectuosas seran los indicados en la UNE
135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, sera de aplicacion la
norma UNE-EN-1424 previa aprobacién de la granulometria de las mismas por el Director

de las Obras.

Se afadiran ademas granulos antideslizantes que mejoraran la resistencia al deslizamiento
de los vehiculos de dos ruedas, formados por silice de alta pureza producida por
calcinacién a alta temperatura de particulas de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya

estructura cristalina es modificada estabilizandola por un rapido enfriamiento.

Ademas, los materiales utilizados en la aplicacion de marcas viales, cumpliran con las
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B"

de la norma UNE 135 200(3).

La garantia de calidad de los materiales empleados en la aplicacion de la marca vial sera

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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7.7.3.- Maquinaria de aplicacién

La maquinaria y equipos empleados para la aplicacion de los materiales utilizados en la
fabricacion de las marcas viales, deberan ser capaces de aplicar y controlar
automaticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca

vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma.
7.7.4.- Ejecucion

Antes de abrir cualquier tramo al trafico, éste deberd encontrarse completamente

premarcado.

Antes de iniciarse la ejecucién de marcas viales, el Contratista sometera a la aprobacion
del Director los sistemas de sefalizacion para proteccion del trafico, personal, materiales y
magquinaria durante el periodo de ejecucion, y durante el periodo de secado de las marcas

recién pintadas.

Al menos veinte dias antes del inicio de los trabajos de ejecucidon de cualquier tipo de
marca vial, el Contratista comunicara por escrito al Director de las Obras el nombre y la
direccion de las empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, asi
como la marca o referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a emplearse

en proyecto.

Asimismo, comunicara por escrito, en el mismo plazo, las caracteristicas de los materiales
a emplear en el proyecto, acompafiando una fotocopia de los ensayos realizados a los

mMismos.
7.7.4.1.-Preparacion de la superficie de aplicaciéon

Antes de proceder a la aplicacion de la marca vial se realizara una inspeccion del
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando
sea necesario, se llevara a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u
otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y

durabilidad de la marca vial a aplicar.

La marca vial que se aplique sera, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento
o marca vial antigua); en caso contrario, debera efectuarse el tratamiento superficial mas

adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicacion de una imprimacion, etc.).

7.7.4.2.- Limitaciones a la ejecucion
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La aplicacibn de una marca vial se efectuara cuando la temperatura del sustrato

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3° C) al punto de
rocio. Dicha aplicacién no podra llevarse a cabo si el pavimento estd humedo o la
temperatura ambiente no estd comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5° a
40° C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kildmetros por hora (25

km/h).
7.7.4.3.-Premarcado

Previamente a la aplicacién de los materiales que conformen la marca vial, se llevara a
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminacién de los
trabajos. Para ello, cuando no exista ningun tipo de referenciacién adecuado, se creara
una linea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen
necesarios, separados entre si por una distancia no superior a cincuenta centimetros (50
cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos seran replanteados

mediante la utilizacion de aparatos topograficos adecuados.
El sistema de premarcado no dejara huellas ni marcas en el acabado del pavimento.
7.7.4.4.-Eliminacidn de las marcas viales

Para la eliminacion de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicacién o en
aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicacién haya
sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes asi como los
procedimientos térmicos. Por ello, debera utilizarse alguno de los siguientes
procedimientos de eliminacién que, en cualquier caso, debera estar autorizado por el

Director de las Obras:
e Agua a presion.
¢ Proyeccion de abrasivos.

e Fresado, mediante la utilizacién de sistemas fijos rotatorios o flotantes
horizontales.
7.7.5.- Dosificacion

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS MATERIALES"
de la Nota Técnica que se acompafiaba con la Nota de Servicio de la Subdireccion General de

Conservacién y Explotacion de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de
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Fomento de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE MARCAS VIALES A REDACTAR EN 1998 PARA

EL BIENIO 98/99, salvo lo referente a granulos antideslizantes.

Dosificacion estandar de los materiales en funcion de su método de aplicacion

seleccionado

DOSIFICACION POR M2

MATERIAL SELECCIONADO ZAFEITI(C)ESODI\E Material Microesferas de Granulos antideslizantes.

base (g) vidrio (g) (9
Pinturas pulverizacion 720 480 260
Termoplasticos en caliente pulverizacion 3.000 500 270
Termoplasticos en caliente extrusion 5.000 500 270
Termoplasticos en caliente zapaton 5.000 500 270
Plasticos en frio dos
componentes pulverizacion 1.200 500 270
Plasticos en frio dos
componentes extrusion 3.000 500 270
Plasticos en frio dos
componentes zapatén 3.000 500 270
Cinta prefabricada automatico o manual --- --- ---

La obtencion de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones
aplicadas por lo que se pondra especial cuidado en su control debiendo recomendarse
que la aplicacién se realice mediante maquinaria, que disponga de control automatico de

dosificacion.
7.7.6.- Control de calidad

El control de calidad de las obras de sefalizacidon horizontal incluira la verificaciéon de los

materiales acopiados, de su aplicacion y de las unidades terminadas.

El Contratista facilitara al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecucion y de

obra en el cual deberan figurar, al menos, los siguientes conceptos:
e Marca o referencia y dosificacion de los materiales consumidos.
e Tipo y dimensiones de la marca vial.
e Localizacion y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales.
e Fecha de aplicacion.
e Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.

e Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran
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influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial aplicada.

7.7.6.1.-Control de recepcion de los materiales

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras.

Los criterios que se describen a continuacion para realizar el control de calidad de los

acopios no seran de aplicacion obligatoria en aquellos materiales certificados.

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicacién, los
productos no certificados seran sometidos a los ensayos de evaluacién y de
homogeneidad e identificacién especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de
granulometria e indice de refraccion, segin la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de
microesferas defectuosas, segun la norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya

sean de postmezclado o premezclado.

Se rechazaran todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no

entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores.

Los acopios rechazados podran presentarse a una nueva inspeccién exclusivamente
cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han
vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminandose todas las defectuosas o corrigiéndose
sus defectos. Las nuevas unidades por su parte seran sometidas a los ensayos de control

que se especifican en el presente apartado.

El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacion de los ensayos anteriores,
podra siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad vy

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
7.7.6.2.-Control de la aplicacion de los materiales

Durante la aplicacién de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se
realizaran controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se
puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la maquina de

aplicacion al rendimiento especificado en el proyecto.
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Del numero total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionaran

aleatoriamente un nimero (Si) segun la siguiente expresion:
Si = (Ci/6)Y?

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeara al nUmero entero inmediatamente

superior.

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomara,
directamente del dispositivo de aplicacion de la maquina, dos (2) muestras de un litro (1 1)

de material cada una.

El material de cada una de las muestras sera sometido a los ensayos de identificacidn

especificados en la norma UNE 135 200(2).

Por su parte, las dotaciones de aplicacion de los citados materiales se determinara segun
la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados,
se dispondra una serie de laminas metalicas no deformables sobre la superficie del
pavimento a lo largo de la linea por donde pasara la maquina de aplicacion y en sentido
transversal a dicha linea. El nUmero minimo de laminas a utilizar, en cada punto de

muestreo, sera diez (10) espaciadas entre si treinta o cuarenta metros (30 6 40 m).

Se rechazardn todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad

de los tramos de control seleccionados:

eEn los ensayos de identificacion de las muestras de materiales no se

cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).

eLa dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material
aplicado sobre el pavimento, expresada en funcién del coeficiente de

variacion, supera el diez por ciento (10%).

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el Contratista
a sus expensas. Por su parte, durante la aplicacion, los nuevos materiales seran sometidos
a los ensayos de identificacién y comprobacion de sus dotaciones que se especifican en el

presente apartado.
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El Director de las Obras, ademas de disponer de la informacién de los controles anteriores,

podra durante la aplicacién, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar

las dotaciones de los materiales utilizados.
7.7.6.3.-Control de la unidad terminada

El contenido del presente apartado no sera de aplicacion al marcado de bandas laterales y

eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el periodo de garantia, se llevaran a cabo
controles periddicos de las marcas viales con el fin de determinar sus caracteristicas

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones minimas.

Durante el periodo de garantia, las caracteristicas esenciales de las marcas viales
cumpliran con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de

color especificados y medidos segun la UNE-EN-1436.

Las marcas viales que hayan sido rechazadas seran ejecutadas de nuevo por el Contratista
a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas seran sometidas,
periodicamente, a los ensayos de verificacién de calidad especificados en el presente

apartado.

El Director de las Obras podra comprobar, tantas veces como considere oportuno durante
el periodo de garantia de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las
caracteristicas esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego

de Prescripciones Técnicas Particulares.
7.7.7.- Periodo de garantia

El contenido del presente apartado no sera de aplicacion al marcado de bandas laterales y

eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado.
El periodo de garantia minimo de las marcas viales sera de dos (2) afios.

El Director de las Obras podra fijar periodos de garantia minimos de las marcas viales
superiores a dos (2) afos en funcion de la posicion de las marcas viales, del tipo de

material, etc.

El Director de las Obras podra prohibir la aplicacion de materiales con periodos de tiempo

entre su fabricacién y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de
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almacenamiento y conservacion no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se

aplicaran materiales cuyo periodo de tiempo, comprendido entre su fabricacién y puesta
en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de

mantenimiento.
7.7.8.- Mediciény abono

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se mediran por metros (m) realmente
pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonaran a los precios

que figuran en el Cuadro de Precios.

En caso contrario las marcas viales se mediran por metros cuadrados (m? realmente
pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonaran a los precios que figuran en el

Cuadro de Precios.

En los precios se incluye la preparacion de la superficie, el premarcado, la pintura, las
microesferas reflexivas, los granulos antideslizantes, la proteccién de las marcas durante su

secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecucién.

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016.

Autora del Proyecto Coautor del proyecto
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m* DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demoalicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicion de
vados de entrada a garaje.

**Calle Lila**
Garaje sin nimero al principio de la 1 7,30 0,50 0,20 0,73
calle
Garaje nimero de gobierno 25 A 1 2,90 0,40 0,15 0,17
Garaje nimero de gobierno 25 B 1 4,00 0,45 0,15 0,27
Garaje nimero de gobiemo 23 1 3,70 0,90 0,12 0,40
Garaje numero de gobierno 21 1 2,85 0,85 0,05 0,12
Garaje nimero de gobierno 15 1 3,13 0,50 0,08 0,13
**Calle Girasol**
Garaje nimero de gobiemo 2 1 3,10 0,57 0,09 0,16
Garaje nimero de gobierno 4 1 3,29 1,17 0,07 0,27
Garaje nimero de gobiemo 10 1 3,00 0,70 0,07 0,15
Garaje nimero de gobiemno 12 1 2,90 1,30 0,20 0,75
Demolicién paso de peatones inicio 1 2,30 0,15 0,04 0,01
calle
**Crisantemo**
Garaje nimero de gobierno 8 1 3,00 0,34 0,05 0,05
Garaje nimero de gobiemo 12 1 3,56 0,24 0,04 0,03
**Estefanota**
Garaje nimero de gobierno 12 de la 1 1,00
calle Amapola
Garaje nimero de gobiemo 31 1 5,60 0,30 0,08 0,13
Garaje nimero de gobierno 27 1 2,70 0,20 0,09 0,05
Garaje nimero de gobierno 25 1 3,30 0,22 0,02 0,01
Garaje nimero de gobiemo 19 1 3,55 0,30 0,08 0,09
Garaje casa esquina Esefanota- 1 1,89 0,35 0,12 0,08
Fresno SIN
Garaje casa esquina Esefanota- 1 8,30 0,30 0,12 0,30
Fresno SIN
Garaje nimero de gobiemo 7 1 4,50 0,80 0,03 0,11
Elementos de cemento 2 0,78 1,18 0,10 0,18
**Rosa**
Garaje nimero de gobiemo 41 1 4,00 0,25 0,08 0,08
Garaje nimero de gobiemo 44 1 1,60 0,10 0,04 0,01
Garaje nimero de gobierno 53 A 1 0,60 0,25 0,10 0,02
Garaje nimero de gobiemo 53 B 1 2,06 0,47 0,08 0,08
Raiz arbol 1 1,00 0,30 0,03 0,01
Raiz arbol 1 2,00 0,60 0,04 0,05
Raiz arbol 1 2,00 1,30 0,06 0,16
**Magnolia**
Garaje nimero de gobierno 25 1 0,84 0,23 0,09 0,02
Garaje nimero de gobiemno 19 1 2,10 0,30 0,12 0,08
Garaje nimero de gobiemno 19 1 2,24 0,30 0,12 0,08
Garaje nimero de gobierno 1 1 3,30 0,20 0,06 0,04
Garaje nimero de gobiemo 3 1 2,20 0,33 0,13 0,09
**Orquidea**
Elementos de cemento 1 0,15 0,14 0,05
Elementos de cemento 1 1,00 0,80 0,03 0,02
Elementos de cemento 1 7,00 0,40 0,03 0,08
Elementos de cemento 1 0,10 0,10 0,03
Elementos de cemento 1 2,00 0,60 0,04 0,05
Elemento de cemento 1 1,50 0,30 0,12 0,05

**Pascua**
Garaje numero de gobierno 32 1 2,15 0,22 0,09 0,04
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Garaje nimero de gobiemo 18 1 2,70 0,20 0,06 0,03
Garaje nimero de gobierno 16 1 2,00 0,18 0,06 0,02
Garaje nimero de gobierno 14 1 2,80 0,19 0,07 0,04
Garaje nimero de gobiemo 12 1 2,90 0,25 0,06 0,04
Garaje nimero de gobierno 10 1 2,80 0,26 0,07 0,05
Garaje nimero de gobierno 7 1 3,10 0,25 0,06 0,05
Elemento 1 2,00 0,10 0,02
**Azahar**
Garaje nimero de gobierno 3 1 3,40 0,23 0,09 0,07
Garaje nimero de gobierno 1 1 2,90 0,20 0,12 0,07
Prolongacién garaje nimero 1 1 2,80 0,20 0,11 0,06
**Siempreviva**
Garaje nimero de gobierno 1 1 6,40 0,40 0,08 0,20
Garaje nimero de gobierno 7 1 4,80 0,22 0,07 0,07
Garaje nimero de gobierno 8 1 3,60 0,18 0,03 0,02
Garaje nimero de gobiemo 32 1 2,00 0,44 0,09 0,08
(Esquina final)
Garaje nimero de gobierno 32 1 1,40 0,20 0,03 0,01
(Esquina final)
**Violeta**
Garaje nimero de gobierno 1 1 3,20 0,30 0,06 0,06
Garaje nimero de gobiemo 5 1 2,30 0,28 0,07 0,05
7,07
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
Lila 1 11,92 0,15 1,79
Lila 1 10,11 0,15 1,52
Lila 1 4,13 0,15 0,62
Girasol 1 12,31 0,15 1,85
Girasol 1 5,82 0,15 0,87
Crisantemo 1 12,38 0,15 1,86
Estefanota 1 13,46 0,15 2,02
Estefanota/ Ficus 1 8,38 0,15 1,26
Rosa 1 12,23 0,15 1,83
Rosa 1 7,72 0,15 1,16
Rosa 1 11,73 0,15 1,76
Rosa 1 7,77 0,15 1,17
Orquidea 1 10,20 0,15 1,53
Orquidea 1 6,20 0,15 0,93
Pascua 1 11,90 0,15 1,79
Pascua 1 13,60 0,15 2,04
Pascua 1 40,20 0,15 6,03
Pascua 1 29,80 0,15 4,47
Azahar 1 12,40 0,15 1,86
Girasol 1 5,90 0,15 0,89
Lila 1 5,89 0,15 0,88
Estefanota 1 5,60 0,15 0,84
Crisantemo 1 12,90 0,15 1,94
Crisantemo 1 8,00 0,15 1,20
Fresno 1 5,90 0,15 0,89
Rotonda 1 18,10 0,15 2,72
Rotonda 1 10,80 0,15 1,62
Rotonda 1 10,70 0,15 1,61
Rotonda 1 19,80 0,15 2,97
Rotonda 1 8,20 0,15 1,23

53,15
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
01.03 m* FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camion, fransporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
Lila 1 308,20 1,20 0,05 18,49
Girasol Zona central 1 68,00 3,60 0,10 24,48
Girasol 1 269,60 1,20 0,05 16,18
Crisantemo 1 404,70 1,20 0,05 24,28
Estefanota 1 322,20 1,20 0,05 19,33
Rosa 1 389,23 1,20 0,05 23,35
Amapola 1 235,40 1,20 0,05 14,12
Magnolia 1 453,70 1,20 0,05 27,22
Retama 2 39,50 1,20 0,05 4,74
Orquidea 1 687,81 1,20 0,05 41,27
Pascua 1 400,60 1,20 0,05 24,04
Azahar 1 450,50 1,20 0,05 27,03
Fresno 2 82,94 1,20 0,05 9,95
Siempreviva 2 166,20 1,20 0,05 19,94
Rotonda 1 172,80 1,20 0,05 10,37
Violeta 2 49,00 1,20 0,05 5,88
310,67
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-
vimento y refirada del mismo, excavacién, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-
ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
Girasol 1 0,20 0,50 0,10
Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
1 0,80 0,70 0,56
1 0,57 0,30 0,17
1 0,40 0,30 0,12
Estefanota 1 1,40 0,40 0,56
Rosa 1 0,60 0,80 0,48
Magnolia 1 0,40 0,80 0,32
1 0,60 1,00 0,60
1 0,50 0,30 0,15
1 0,05 0,20 0,01
Orquidea 1 1,00 0,04 0,04
1 0,03 0,20 0,01
1 1,00 0,10 0,10
1 3,00 0,20 0,60
1 0,40 0,20 0,08
Pascua 1 3,00 0,02 0,06
1 3,90 0,15 0,59
Azahar 1 1,40 0,50 0,70
Siempreviva 1 1,00 0,50 0,50
Rotonda 1 2,50 0,50 1,25
7,56
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastémeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de beflin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atraccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10
Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1 0,80 0,70 0,56
1 0,57 0,30 0,17
1 0,40 0,30 0,12
Estefanota 1 1,40 0,40 0,56
Rosa 1 0,60 0,80 0,48
Magnolia 1 0,40 0,80 0,32
1 0,60 1,00 0,60
1 0,50 0,30 0,15
1 0,05 0,20 0,01
Orquidea 1 1,00 0,04 0,04
1 0,03 0,20 0,01
1 1,00 0,10 0,10
1 3,00 0,20 0,60
1 0,40 0,20 0,08
Pascua 1 3,00 0,02 0,06
1 3,90 0,15 0,59
Azahar 1 1,40 0,50 0,70
Siempreviva 1 1,00 0,50 0,50
Rotonda 1 2,50 0,50 1,25
7,56
01.06 UD ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA
Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o diametro en calza-
da, tras el extendido de la capa de aglomerado asfaltico, incluyendo levantado de la misma por me-
dio de compresor, carga y transporte a gestor autorizado, colocacion de la misma a cota de la nueva
rasante y terminacién en hormigon pintado con betlin o aglomerado asféltico.
C/ Lila 4 4,00
C/ Girasol 8 8,00
C/ Crisantemo 22 22,00
C/ Estefanota 4 4,00
C/ Amapola 5 5,00
C/ Rosa 12 12,00
C/ Magnolia 7 7,00
C/ Orquidea 11 11,00
C/ Pascua 1" 11,00
C/ Azahar 8 8,00
C/ Fresno 5 5,00
C/ Siempreviva 2 2,00
99,00
01.07 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de
las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas
y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
1 1,00
1,00

TOTAL CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ....coovsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

39.961,32
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigon bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Capa previa de regularizacion
Girasol 2,3 13,00 0,50 0,05 0,75
2,3 11,00 1,10 0,07 1,95
2,3 11,00 0,60 0,05 0,76
Estefanota 2,3 4,30 0,40 0,05 0,20
Crisantemo 2,3 6,90 0,50 0,05 0,40
2,3 6,00 0,40 0,05 0,28
Lila 2,3 11,00 1,05 0,05 1,33
Magnolia 2,3 43,00 6,00 0,03 17,80
Orquidea 2,3 10,00 0,05 0,03 0,03
2,3 66,40 0,07 0,03 0,32
2,3 10,00 0,02 0,02 0,01
2,3 17,00 0,20 0,03 0,23
2,3 94,70 0,07 0,03 0,46
2,3 16,70 0,07 0,02 0,05
2,3 16,90 0,07 0,03 0,08
2,3 15,60 0,10 0,03 0,11
Amapola 2,3 12,00 0,60 0,03 0,50
Azahar 2,3 41,80 0,10 0,02 0,19
2,3 1,10 0,80 0,15 0,30
2,3 70,10 0,10 0,02 0,32
2,3 9,10 0,19 0,02 0,08
Fresno 2,3 6,20 0,20 0,03 0,09
Rotonda 2,3 3,00 2,00 0,02 0,28
2,3 2,00 1,00 0,02 0,09
2,3 2,00 0,50 0,04 0,09
2,3 2,00 0,50 0,04 0,09
2,3 4,00 2,00 0,03 0,55
27,34
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigon bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.

Lilla 2,4 882,800 0,050 105,936
Girasol 2,4 849,200 0,050 101,904
Crisantemo 2,4 1.343,230 0,050 161,188
Estefanota 2,4 980,800 0,050 117,696
Amapola 2,4 784,800 0,050 94,176
Rosa 2,4 1.306,610 0,050 156,793
Magnolia 2,4 1.231,200 0,050 147,744
Retama 2,4 188,800 0,050 22,656
Orquidea 2,4 3.260,600 0,050 391,272
Pascua 2,4 1.725,400 0,050 207,048
Azahar 2,4 1.566,800 0,050 188,016
Fresno 2,4 339,980 0,050 40,798
Siempreviva 2,4 481,400 0,050 57,768
Rotonda 2,4 1.057,700 0,050 126,924
Violeta 2,4 271,700 0,050 32,604

1.952,52




MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion minima de
0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados
de aceras existentes. Incluido traslado de la maguinaria necesaria para la ejecucion de los trabajos a
cada una de las zonas de actuacion del presente proyecto.
Lila 0,0006 882,80 0,53
Girasol 0,0006 849,20 0,51
Crisantemo 0,0006 1.343,23 0,81
Estefanota 0,0006 980,80 0,59
Amapola 0,0006 784,80 0,47
Rosa 0,0006 1.306,61 0,78
Magnolia 0,0006 1.231,20 0,74
Retama 0,0006 188,80 0,11
Orquidea 0,0006 3.260,60 1,96
Pascua 0,0006 1.725,40 1,04
Azahar 0,0006 1.566,80 0,94
Fresno 0,0006 339,98 0,20
Siempreviva 0,0006 481,40 0,29
Rotonda 0,0006 1.057,70 0,63
Violeta 0,0006 271,70 0,16
9,76
02.04 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
SegUn dotacién
0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055  1.952,520 107,389
0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 27,340 1,367
108,76

TOTAL CAPITULO CAPITULO I1 PAVIMENTACIONES DE VIALES ........cmsssmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

112.434,71
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO IIl SENALIZACION DE VIALES
03.01. ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico
con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la
superficie y premarcaje.
**Girasol**
Linea continua 1 161,02 161,02
Aparcamiento Bateria Recta 1 177,51 177,51
**Lila**
Linea continua 1 179,85 179,85
Aparcamiento Bateria Recta 1 175,26 175,26
**Estefanota**
Linea continua 1 188,38 188,38
Aparcamiento Bateria Recta 1 192,33 192,33
**Crisantemo**
Linea continua 1 197,58 197,58
Aparcamiento Bateria Recta 1 191,10 191,10
**Fresno**
Linea continua 1 85,36 85,36
Aparacamiento Bateria Recta 1 49,30 49,30
**Rosa**
Linea continua 1 236,02 236,02
Aparcamiento Bateria Recta 1 153,16 153,16
**Magnolia**
Linea continua 1 206,30 206,30
Aparcamiento 1 247,40 247,40
**Retama**
Linea continua 1 39,90 39,90
Aparcamiento 1 39,50 39,50
**QOrquidea**
Linea continua lateral 1 687,81 687,81
Linea continua/discontinua central 1 310,61 310,61
**Ficus**
Linea continua lateral 1 94,90 94,90
**Amapola**
Linea continua lateral 1 110,50 110,50
Linea aparcamiento 1 104,80 104,80
** Pascua**
Linea aparcamiento lateral 1 314,60 314,60
**Azahar**
Linea continua 1 450,50 450,50
**Siempreviva**
Aparcamiento 1 81,60 81,60
Linea continua 1 83,20 83,20
**Rotonda**
Linea continua lateral 1 172,80 172,80
4.931,29
03.02 m? Marca Vial de larga duracioén en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracién en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
Linea de parada de STOP 24 9,21 0,80 176,83
Simbolo de STOP 17 1,00 1,33 22,61
Linea de Parada y PASO DE 10 4,50 0,40 6,00 108,00
PEATONES
FLECHA de FRENTE 3 4,95 0,75 11,14
FLECHA GIRO DERECHA/ 4 475 2,10 39,90

[ZQUIERDA




MEDICIONES
| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
Cebreados 9 11,59 104,31
zig-zag 4 10,82 0,15 6,49
Velocidad maximo 40 16 1,90 1,46 44,38
Ceda el paso 4 1,00 1,60 6,40
520,06

TOTAL CAPITULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES .....coooruummmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11.635,61




MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS
04.01 m? Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm,
Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigon de fck=10 N/mm? de 7 cm de espesor me-
dio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
**Girasol** 15 1,00 1,00 1,00 15,00
**Lila** 10 1,00 1,00 1,00 10,00
25,00
04.02 ml Bordillo de hormigén de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén vibrado, de 15x30x49 cm, fipo hiedra
o similar, con base de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de dimensiones 50x20 cms, con refuerzo
en el rasdés de 15x 15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente
colocado en planta y alzado, segun rasantes actuales de la calle y salvando en todo momento las
distintas entradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el terreno
de la solucién prevista en el proyecto, incluso la realizacién de cortes e ingletes con cortadora eléctri-
ca en los encuentros entre alineaciones diferentes asi como cortes longitudinales en aglomerado as-
faltico u hormigdn para la ejecucion de solera y colocacion del bordillo.
**Girasol** 15 15,00
**Lila** 15 15,00
30,00
04.03 m? Demolicion bordillos y baldosas de aceras
Demolicion de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica, por medios mecanicos o manuales, incluso re-
tirada de escombros a lugar de vertido en obra 'y su posterior carga en camion y refirada a vertede-
ro. Incluso canon de vertido.
Bordillos
**Girasol** 15 0,15 2,25
**Lila** 15 0,15 2,25
Aceras
**Girasol** 15 15,00
**Lila** 10 10,00
29,50

TOTAL CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS.......ccoummmmmmmmmmmmmsmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

1.662,19
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con codigo
170302 seglin el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Fresado viales
densidad 2.2 tn/m3 2,2 310,67 683,47
683,47
05.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicion)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan maca-
dam asfalticos, con codig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Demolicién pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 7,07 16,97
16,97
05.03 t RESIDUOS MEZCLADOS (Demolicion)
Residuos mezclados de demolicion, de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), proce-
dentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segun el Catélogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Demolicion pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 29,50 70,80
70,80
05.04 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de embalaje
densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05
0,05
05.05 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de codigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05
0,05
05.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras
municipales de cédigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables
densidad 0.05 tn/m3 0,1 1,00 0,10
0,10

TOTAL CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

6.152,37
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA
06.01.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y Ii-
quidas nocivas, con marcado CE.
10 10,00
10,00
06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
5 5,00
5,00
06.01.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA.... 114,40
APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS 34,90
APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
06.01.03.01 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS 154,50
APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUE'RPO
06.01.04.01 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturén anfilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
06.01.04.02 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
06.01.04.03 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00
TOTAL APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO.... 130,90
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 434,70
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-
tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manoémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
2 2,00
2,00
06.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, fipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
% ), incluso colocacion y posterior refirada.
5 5,00
5,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 199,59
SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
06.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
2 2,00
2,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS.........ccoossue.. 86,54
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
06.04.01 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura meta-
lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de periileria soldada
de apertura exterior con cerradura.
1 1,00
1,00
06.04.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1 1,00
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL. 407,81
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SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
06.05.01 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cistemna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacién de agua y eva-
cuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
1,00
06.05.02 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 676,02
SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
06.06.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud
1 1,00
1,00
06.06.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-
goria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de
Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
1 1,00
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO 229,50
SUBCAPITULO 06.07 VARIOS
06.07.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
1,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.07 VARIOS ..........coommemmmmnnessssssssssassnnns 300,00
SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION
06.08.01 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
3 3,00
3,00
06.08.02 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
3 3,00
3,00
06.08.03 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
3 3,00
3,00
06.08.04 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100 % ),
colocacion y desmontaje.

3 3,00
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3,00
06.08.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metlico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cién y desmontado.
3 3,00
3,00
06.08.06 ud Cono de seiializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
10 10,00
10,00
06.08.07 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.
2 2,00
2,00
06.08.08 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
3 3,00
3,00
06.08.09 u Senal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Serial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
3 3,00
3,00
06.08.10 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/colocacién y desmontaje.
3 3,00
3,00
06.08.11 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Serial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didametro, seglin nor-
ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-301 2 2,00
TR-305 2 2,00
TR-401-a 1 1,00
TR-401-b 1 1,00
TR-500 2 2,00
8,00
06.08.12 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de fréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TP-17a 1 1,00
TP-17-b 1 1,00
TP-17 2 2,00
TP-18 2 2,00
6,00
06.08.13 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Serial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

TR-6 2 2,00
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

06.08.14 u Panel direccional para desvios de trafico

Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y retirada.

3 3,00

TOTAL SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION..........ccoomrvveeeenrrrsenns 2.682,80
TOTAL CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD....ccooossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.016,96
L0 1 176.863,16
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4.2 CUADRO DE PRECIOS
NUMERO UNO
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

m? DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO 31,72
Demoalicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicién

de vados de enfrada a garaje.

TREINTA'Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
m? CORTE DE BORDE DE CALZADA 80,06
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.

OCHENTA EUROS con SEIS CENTIMOS
m? FRESADO DE PAV. AGLOMERADO 84,41
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camién, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME 147,18
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y refirada del mismo, excavacién, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso fransporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA'Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

m?  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV. 6,36

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalica anidnica de rotura rapida ECR-2 modificada

con elastomeros y dotacion de 11 kg/m2 de residual de befin, y extendido de geocompuesto

GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotexfil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y

1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un

proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50

kN/m de resistencia a traccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida

la superficie ejecutada.

SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
UD  ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA 60,58
Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o digmetro en
calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfaltico, incluyendo levantado de la misma
por medio de compresor, carga y transporte a gestor autorizado, colocacion de la misma a cota
de la nueva rasante y terminacion en hormigon pintado con beflin 0 aglomerado asfaltico.

SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
u PAJ SERVICIOS AFECTADOS 2.100,04
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecu-
cion de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, efc), asi como reposi-
cion de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.

DOS MIL CIEN EUROS con CUATRO CENTIMOS
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES

02.01

02.02

02.03

02.04

Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion) 24,30
Tn. Mezcla bituminosa en caliente fipo hormigdn bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa

intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, fotalmente colocada,in-

cluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betdn, incluye la obligatoria

medicion del IRI.

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS
Tn.  AC16 surf Capa de Rodadura 25,44
Tn. Mezcla bituminosa en caliente fipo hormigén bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso €l filer (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-
da,incluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obli-
gatoria medicion del IRI.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE 633,57
Emulsién cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucion de
los frabajos a cada una de las zonas de actuacion del presente proyecto.

SEISCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS
Tn.  BETUN DE PENETRACION 50/70 514,11
Tn. Betln asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CENTIMOS
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPIiTULO CAPITULO 111 SENALIZACION DE VIALES
03.01. mli Senaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante 0,92

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracién, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
03.02 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia 13,65
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS

04.01

04.02

04.03

m? Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 36,12
Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, de 25x25 c¢m gris o equivalente, colocado con

mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigdn de fck=10 N/mm? de 7 cm de espe-

sor medio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CENTIMOS

ml Bordillo de hormigén de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim. 20,95
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén vibrado, de 15x30x49 cm, fipo hie-

dra o similar, con base de hormigon en masa HM-20/B/20/1, de dimensiones 50x20 cms, con

refuerzo en el trasdos de 15x 15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6.

Perfectamente colocado en planta y alzado, segun rasantes actuales de la calle y salvando en

todo momento las distintas entradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y

marcaje en el terreno de la solucion prevista en el proyecto, incluso la realizacion de cortes e in-

gletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes asi como cortes lon-

gitudinales en aglomerado asfaltico u hormigén para la ejecucion de solera y colocacion del bordi-

llo.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
m? Demolicién bordillos y baldosas de aceras 4,43
Demoalicion de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica, por medios mecanicos o manuales, inclu-
so refirada de escombros a lugar de vertido en obra y su posterior carga en camion y refrada a
vertedero. Incluso canon de vertido.

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado) 7,42

Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédigo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
05.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicidn) 12,81
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan ma-
cadam asfalticos, con cddig 170302 segin el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
05.03 t RESIDUOS MEZCLADOS (Demolicidn) 12,01
Residuos mezclados de demolicion, de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con cadig 170107 segun el
Catélogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE EUROS con UN CENTIMOS
05.04 tn  RESIDUOS DE PAPEL 37,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun €l catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA'Y SIETE EUROS
05.05 tn RESIDUOS DE PLASTICO 113,42

Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo
170203, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
05.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 58,00
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-
ras municipales de codigo 200201, 200301, segun el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCUENTAY OCHO EUROS
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA

06.01.01.01

06.01.01.02

06.01.01.03

ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth 1,79
Mascarilla desechable FFP 1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y
liquidas nocivas, con marcado CE.

UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar 0,79
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.

CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar 18,51
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS

APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS

06.01.02.01

ud Guantes amarillo, Wiirth o similar 6,98
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES

06.01.03.01

ud Botas marron S3, Wiirth o similar 30,90
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.

TREINTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS

APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO

06.01.04.01

06.01.04.02

06.01.04.03

ud Cinturdn antilumbago, con hebillas 13,71
Cinturén antlumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde 6,30
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
ud Chaleco reflectante 6,17
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS

06.02.01

06.02.02

ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN 84,67
Extintor de polvo quimico ABC polivalente anfibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
exftintor, ipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manémetro comprobable y manguera
con difusor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA 'Y SIETE
CENTIMOS
ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m 6,05
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refirada.

SEIS EUROS con CINCO CENTIMOS
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cépIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
06.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario 43,27

Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario complefo segln ordenanzas.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
06.04.01 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra 180,25

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura

metalica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metalica acabado con PVC, 2 ud de

ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de

perfileria soldada de apertura exterior con cerradura.

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
06.04.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 227,56
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA'Y
SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
06.05.01 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra 475,18
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y
evacuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.

CUATROCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con
DIECIOCHO CENTIMOS
06.05.02 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra 200,84
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.

DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
06.06.01 h Formacion en seguridad y salud 43,20
Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
06.06.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad 186,30
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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cODIGO UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.07 VARIOS
06.07.01 u Reconocimiento Médico por Obrero 300,00

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

TRESCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION
06.08.01 u Sefal stop-paso, con manguito 27,91
Sefial stop-paso, con manguito

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
06.08.02 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico 7,21
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metélico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontaje.
SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
06.08.03 m Cinta de balizamiento bicolor 0,81

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.

CERO EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
06.08.04 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte 14,69
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
% ), colocacion y desmontaje.

CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.08.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico 3,19
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacién y desmontado.

TRES EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
06.08.06 ud Cono de senalizacion reflectante 11,41
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
06.08.07 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico 185,36
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.

CIENTO OCHENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
06.08.08 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico 28,17
Lampara para sefializacion de obras con soporte metlico y pilas, i/colocacion y desmontaje.

VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
06.08.09 u Senal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m) 108,97
Sefial preceptiva reflectante ipo "B" de 0.60 mefros incluso poste, colocacion y desmontaje.

CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
06.08.10 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada 157,57
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
SIETE CENTIMOS
06.08.11 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 69,50
Sefial vertical de fréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didmefro, segin
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.08.12 ud Sefal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re 62,43
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado,
segln norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SESENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
06.08.13 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 78,79
Sefial vertical de fréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.

SETENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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06.08.14 u Panel direccional para desvios de trafico 21,42
Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y refirada.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA'Y DOS CENTIMOS

Telde, a 13 de diciembre del 2016
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m*  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demoalicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicién
de vados de enfrada a garaje.

MaqUINAMa. ........eoveieiieiree e 29,34
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 2,38
TOTAL PARTIDA.......coeerreeererereererreresrenennens 31,72
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
MaQUINAMA. ....c.vveeiiieiie e 74,05
Resto de obra y materiales..............ccccccoveennnen. 6,01
TOTAL PARTIDA.......ccceee e 80,06
01.03 m®  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camion, fransporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
MaQUINAMA. ....c.vveeiiie e 78,07
Resto de obra y materiales................ccccovernnn. 6,34
TOTAL PARTIDA........cceee vt 84,41

01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y refirada del mismo, excavacion, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

Mano de 0bra........cccovveviiieeiiiecc e, 18,51
MaqUINAMA. ........eeviiiiieie e 44,24
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 84,43
TOTAL PARTIDA.......ccceee e 147,18

01.05 m?  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada
con elastomeros y dotacion de 11 kg/m2 de residual de befin, y extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
1650C de punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a traccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.

MaqUINAMA. .......eeeiiieiiieie e 0,49

Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnn. 5,87

TOTAL PARTIDA......ccirintininnenrinsisnisee e 6,36
01.06 UD  ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA

Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o diametro en
calzada, tras el extendido de la capa de aglomerado asfaltico, incluyendo levantado de la misma
por medio de compresor, carga y transporte a gestor autorizado, colocacion de la misma a cota
de la nueva rasante y terminacién en hormigon pintado con betin o aglomerado asfaltico.

Mano de obra . 29,50
MaqUINAMa. ........eoiiieiieie e 9,26
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 8,90
TOTAL PARTIDA.......ccceee e 60,58

01.07 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecu-
cion de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, efc), asi como reposi-
cion de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.
Resto de obra y materiales..............cccccvvvrnnnn. 2.100,04

TOTAL PARTIDA........coocereinnnninnennnnsnennns 2.100,04
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn.  AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente fipo hormigdn bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, fotalmente colocada,in-
cluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betdn, incluye la obligatoria
medicion del IRI.
MaQUINAMA. ....c.vveeiiieiie e 7,70
Resto de obra y materiales................ccccovvenen. 16,60
TOTAL PARTIDA........coiiriinir e 24,30
02.02 Tn.  AC16 surf Capa de Rodadura
Tn. Mezcla bituminosa en caliente ipo hormigén bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-
da,incluso p.p de formacion de vados o accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obli-
gatoria medicion del IRI.
MaqUINAMa. ........eoiiieiieiee e 7,70
Resto de obra y materiales.... 17,74
TOTAL PARTIDA......coorrriiirisrsresissennes 25,44
02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion cationica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacién minima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecucion de
los frabajos a cada una de las zonas de actuacion del presente proyecto.
MaQUINAMA. .......vveiiiieiie e 0,49
Resto de obra y materiales................ccccovernnn. 633,08
TOTAL PARTIDA........coiiriirir s 633,57
02.04 Tn.  BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
Resto de obra y materiales................ccccovernen. 514,11

TOTAL PARTIDA............

514,11
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cépIGo UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO IIl SENALIZACION DE VIALES
03.01. ml Senaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracién, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico

con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la

superficie y premarcaje.

Mano de 0bra........cccoeeviiieiiiec e, 0,35
MaqUINAMA. ........eeiiieiiieiee e 0,09
Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 0,48
TOTAL PARTIDA.......c oo eeeecreereee e 0,92

03.02 m? Marca Vial de larga duracién en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracion en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Mano de obra............ccceeeeeiiiiiiii e 7,76
Maquinaria..... 0,89
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnen. 5,00

TOTAL PARTIDA......cccirtririnirincnies 13,65
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS
04.01 m? Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm,
Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, de 25x25 c¢m gris o equivalente, colocado con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigdn de fck=10 N/mm? de 7 cm de espe-
sor medio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
Mano de 0bra..........ccceviiiiiici 18,59
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 17,53
TOTAL PARTIDA........coiiriinir e 36,12
04.02 ml Bordillo de hormigén de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén vibrado, de 15x30x49 cm, fipo hie-
dra o similar, con base de hormigon en masa HM-20/B/20/1, de dimensiones 50x20 cms, con
refuerzo en el trasdos de 15x 15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6.
Perfectamente colocado en planta y alzado, segun rasantes actuales de la calle y salvando en
todo momento las distintas entradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y
marcaje en el terreno de la solucin prevista en el proyecto, incluso la realizacion de cortes e in-
gletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes asi como cortes lon-
gitudinales en aglomerado asfaltico u hormigdn para la ejecucién de solera y colocacion del bordi-
llo.
Mano de obra............ccceeeeeeiiiiiii e 11,07
MaQUINAMA. ....c.vveeiiieiiie e 0,16
Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 9,72
TOTAL PARTIDA........coiiiinir s 20,95
04.03 m? Demolicién bordillos y baldosas de aceras
Demolicion de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica, por medios mecanicos o manuales, inclu-
so refirada de escombros a lugar de vertido en obra y su posterior carga en camion y refrada a
vertedero. Incluso canon de vertido.
Mano de obra..........cccevviiiiiici 1,05
MaqUINAMA. ........eeieieiie e 3,25
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnn. 0,13
TOTAL PARTIDA......cormrniiniisrsrssisienens 4,43
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con cédigo
170302 segun el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnnn. 7,42
TOTAL PARTIDA......covrmrniiriisisresisennes 7,42
05.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicion)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan ma-
cadam asfélticos, con codig 170302 segin el Catllogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales................ccccoveennen. 12,81
TOTAL PARTIDA........coiiiiirir s 12,81
05.03 t RESIDUOS MEZCLADOS (Demolicion)
Residuos mezclados de demolicion, de residuos de demolicién no peligrosos (no especiales),
procedentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con coédig 170107 segin el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 12,01
TOTAL PARTIDA........coiiiinir s 12,01
05.04 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de codigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MaQUINAMA. ....c.vvveiiie e 4,91
Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnen. 32,09
TOTAL PARTIDA........coiiiiirir s 37,00
05.05 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido confrolado en planta de gestor autorizado de residuos de plastico de codigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
MaqUINAMA. ........eeieieiie e 7,00
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 106,42
TOTAL PARTIDA......conmmrniiriisrsresisiennes 113,42
05.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-
ras municipales de codigo 200201, 200301, segun el catilogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
MaQUINAMA. ......vvveiiieiie e 4,72
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 53,28
TOTAL PARTIDA........coiiriinir s 58,00
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CODIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES

APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA

06.01.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP 1 autofiltrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y
liquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 1,79
TOTAL PARTIDA........coiiiiirin e 1,79
06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
Resto de obra y materiales................ccccoveennen. 0,79
TOTAL PARTIDA........coiiiinir s 0,79
06.01.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales................ccccoveennnn. 18,51
TOTAL PARTIDA........coiiiinir s 18,51
APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 6,98
TOTAL PARTIDA.......coeierreeererereererreresrenennens 6,98
APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
06.01.03.01 ud Botas marron S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metalica, con marcado CE.
Resto de obra y materiales..............cccevvrrnnnen. 30,90
TOTAL PARTIDA........coiiiiirir s 30,90
APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO
06.01.04.01 ud Cinturén antilumbago, con hebillas
Cinturén antlumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 13,71
TOTAL PARTIDA........coiiriirir e 13,71
06.01.04.02 ud Traje antiagua chaqueta y pantaléon PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalon PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales................ccccovvennn. 6,30
TOTAL PARTIDA........coiiiiinir e 6,30
06.01.04.03 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 6,17

TOTAL PARTIDA......ccceiirinininin s 6,17
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo UD RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extinfor de polvo quimico ABC polivalente anfibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
extintor, ipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, mandémefro comprobable y manguera
con difusor, segiin noma UNE 23110.Medida la unidad instalada
Mano de 0bra..........ccceviiiiiici 2,80
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 81,87
TOTAL PARTIDA........coiiriinir e 84,67
06.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metalica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacion =
10 % ), incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra..........ccceviiiiiici e 1,40
Resto de obra y materiales..............ccccccoveennnen. 4,65
TOTAL PARTIDA........coiiiinir s 6,05
SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
06.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 43,27
TOTAL PARTIDA......coorrriiirisrsresissennes 43,27
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
06.04.01 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura
metélica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metdlica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfileria soldada de apertura exterior con cerradura.
Resto de obra y materiales................ccccovvrnnnn. 180,25
TOTAL PARTIDA........coiiiiirir s 180,25
06.04.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
Mano de obra............cccceeeeeiiiiiiii s 28,00
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 199,56
TOTAL PARTIDA......coirmriiiriisrsrnisienes 227,56
SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
06.05.01 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de agua y
evacuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
Mano de obra............ccceeeeeeiiiiiiiii s 22,50
Resto de obra y materiales..............cccevvrrnnnnn. 452,68
TOTAL PARTIDA......conrrninrinnrsresissennens 475,18
06.05.02 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
Mano de obra................... 22,50
Resto de obra y materiales 178,34
TOTAL PARTIDA......covrmriimniinrsressssennes 200,84
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cépIGo UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
06.06.01 h Formacion en seguridad y salud

Hora de formacién en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y Salud
Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnnn. 43,20

TOTAL PARTIDA......ccvirirrininninnsinsisrisee e 43,20
06.06.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

Resto de obra y materiales..............cccevvrrnnen. 186,30
TOTAL PARTIDA.......coeereeeererereenerreresrenennens 186,30
SUBCAPITULO 06.07 VARIOS
06.07.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 300,00
TOTAL PARTIDA.......coeerreeerererrenerreresrenennens 300,00
SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION
06.08.01 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
Mano de 0bra..........ccceeviiiiiici 2,80
Resto de obra y materiales.... 25,11
TOTAL PARTIDA........ccoee vt 27,91
06.08.02 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metlico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cion y desmontaje.
Mano de obra..........cccevviiiiiici 2,80
Resto de obra y materiales 4,41
TOTAL PARTIDA........cceie e 7,21
06.08.03 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacion = 100 % ), incluso colocacion y des-
montaje.
Mano de obra............cccceeeeeiiiiiiii s 0,70
Resto de obra y materiales...............cccevvrrnnnen. 0,11
TOTAL PARTIDA.......coeierreeererereenerresesrenennens 0,81
06.08.04 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte
Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100
% ), colocacion y desmontaje.
Mano de obra............ccceeeeeeiiiiiiiii s 1,40
Resto de obra y materiales...............cccevvvrnnnen. 13,29
TOTAL PARTIDA.......coeerreeererereererresesrenennens 14,69
06.08.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacion = 100 % ), incluso colo-
cacién y desmontado.
Mano de obra............ccceeeeeiiiiiiii s 0,70
Resto de obra y materiales................ccccoveennen. 2,49
TOTAL PARTIDA........cceer et 3,19
06.08.06 ud Cono de seiializacion reflectante
Cono de sefalizacion reflectante de 60 cm de alfura, incluso colocacion y posterior refirada.
Mano de obra............ccceeeeeiiiiiiii s 0,70

Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnen. 10,71

TOTAL PARTIDA........ccooerrinnninnnnnn s 1,4
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06.08.07 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) in-
cluso colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.

Mano de obra............cccceeeeeiiiiiiii s 2,80
Resto de obra y materiales..............cccevvvrnnnen. 182,56
TOTAL PARTIDA.......coeerreerrerereenerresessenennens 185,36
06.08.08 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metlico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
Mano de 0bra..........ccceeviiiiiici e 0,70
Resto de obra y materiales................ccccoveenen. 27,47
TOTAL PARTIDA.......ccceee e 28,17
06.08.09 u Sefal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 mefros incluso poste, colocacion y desmontaje.
Mano de obra............ccceeeeeiiiiiiii e 2,80
Resto de obra y materiales..............cccevvrrnnen. 106,17
TOTAL PARTIDA.......coeereeeererereenerreresrenennens 108,97
06.08.10 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 mefros, i/colocacion y desmontaje.
Mano de 0bra..........ccceeviiiiiici 0,98
Resto de obra y materiales 156,59
TOTAL PARTIDA........ccoee e 157,57
06.08.11 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diamefro, segun
norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra.. 3,98
MaQUINAMA. ....c.vveeiiieiie e 1,72
Resto de obra y materiales................ccccovvrnnnn. 63,80
TOTAL PARTIDA........ccoie e 69,50
06.08.12 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de tréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra..........ccceviiiiiici 3,98
MaquUINaMa..........ooviriiiice e 1,72
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 56,73
TOTAL PARTIDA........cceie e 62,43
06.08.13 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Sefial vertical de fréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
segun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
Mano de obra..........ccceviiiiiici e 3,98
MaqUINAMA. ........eeiiieiiieie e 1,72
Resto de obra y materiales................ccccoveennn. 73,09
TOTAL PARTIDA.......coeierreeererereenerresesrenennens 78,79
06.08.14 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y refirada.
Mano de obra..........cccvviiiiiici e 2,80
Resto de obra y materiales 18,62
TOTAL PARTIDA........cceer et 21,42

Telde, a 13 de diciembre del 2016
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PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01 m* DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO

Demoalicion de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecanica, fransporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario. También se llevara acabo la demolicion de
vados de entrada a garaje.

**Calle Lila**
Garaje sin nimero al principio de la 1 7,30 0,50 0,20 0,73
calle
Garaje nimero de gobierno 25 A 1 2,90 0,40 0,15 0,17
Garaje nimero de gobierno 25 B 1 4,00 0,45 0,15 0,27
Garaje nimero de gobiemo 23 1 3,70 0,90 0,12 0,40
Garaje numero de gobierno 21 1 2,85 0,85 0,05 0,12
Garaje nimero de gobierno 15 1 3,13 0,50 0,08 0,13
**Calle Girasol**
Garaje nimero de gobiemo 2 1 3,10 0,57 0,09 0,16
Garaje nimero de gobierno 4 1 3,29 1,17 0,07 0,27
Garaje nimero de gobiemo 10 1 3,00 0,70 0,07 0,15
Garaje nimero de gobiemno 12 1 2,90 1,30 0,20 0,75
Demolicién paso de peatones inicio 1 2,30 0,15 0,04 0,01
calle
**Crisantemo**
Garaje nimero de gobierno 8 1 3,00 0,34 0,05 0,05
Garaje nimero de gobiemo 12 1 3,56 0,24 0,04 0,03
**Estefanota**
Garaje nimero de gobierno 12 de la 1 1,00
calle Amapola
Garaje nimero de gobiemo 31 1 5,60 0,30 0,08 0,13
Garaje nimero de gobierno 27 1 2,70 0,20 0,09 0,05
Garaje nimero de gobierno 25 1 3,30 0,22 0,02 0,01
Garaje nimero de gobiemo 19 1 3,55 0,30 0,08 0,09
Garaje casa esquina Esefanota- 1 1,89 0,35 0,12 0,08
Fresno SIN
Garaje casa esquina Esefanota- 1 8,30 0,30 0,12 0,30
Fresno SIN
Garaje nimero de gobiemo 7 1 4,50 0,80 0,03 0,11
Elementos de cemento 2 0,78 1,18 0,10 0,18
**Rosa**
Garaje nimero de gobiemo 41 1 4,00 0,25 0,08 0,08
Garaje nimero de gobiemo 44 1 1,60 0,10 0,04 0,01
Garaje nimero de gobierno 53 A 1 0,60 0,25 0,10 0,02
Garaje nimero de gobiemo 53 B 1 2,06 0,47 0,08 0,08
Raiz arbol 1 1,00 0,30 0,03 0,01
Raiz arbol 1 2,00 0,60 0,04 0,05
Raiz arbol 1 2,00 1,30 0,06 0,16
**Magnolia**
Garaje nimero de gobierno 25 1 0,84 0,23 0,09 0,02
Garaje nimero de gobiemno 19 1 2,10 0,30 0,12 0,08
Garaje nimero de gobiemno 19 1 2,24 0,30 0,12 0,08
Garaje nimero de gobierno 1 1 3,30 0,20 0,06 0,04
Garaje nimero de gobiemo 3 1 2,20 0,33 0,13 0,09
**Orquidea**
Elementos de cemento 1 0,15 0,14 0,05
Elementos de cemento 1 1,00 0,80 0,03 0,02
Elementos de cemento 1 7,00 0,40 0,03 0,08
Elementos de cemento 1 0,10 0,10 0,03
Elementos de cemento 1 2,00 0,60 0,04 0,05
Elemento de cemento 1 1,50 0,30 0,12 0,05

**Pascua**
Garaje numero de gobierno 32 1 2,15 0,22 0,09 0,04
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Garaje nimero de gobiemo 18 1 2,70 0,20 0,06 0,03
Garaje nimero de gobierno 16 1 2,00 0,18 0,06 0,02
Garaje nimero de gobierno 14 1 2,80 0,19 0,07 0,04
Garaje nimero de gobiemo 12 1 2,90 0,25 0,06 0,04
Garaje nimero de gobierno 10 1 2,80 0,26 0,07 0,05
Garaje nimero de gobierno 7 1 3,10 0,25 0,06 0,05
Elemento 1 2,00 0,10 0,02
**Azahar**
Garaje nimero de gobierno 3 1 3,40 0,23 0,09 0,07
Garaje nimero de gobierno 1 1 2,90 0,20 0,12 0,07
Prolongacién garaje nimero 1 1 2,80 0,20 0,11 0,06
**Siempreviva**
Garaje nimero de gobierno 1 1 6,40 0,40 0,08 0,20
Garaje nimero de gobierno 7 1 4,80 0,22 0,07 0,07
Garaje nimero de gobierno 8 1 3,60 0,18 0,03 0,02
Garaje nimero de gobiemo 32 1 2,00 0,44 0,09 0,08
(Esquina final)
Garaje nimero de gobierno 32 1 1,40 0,20 0,03 0,01
(Esquina final)
**Violeta**
Garaje nimero de gobierno 1 1 3,20 0,30 0,06 0,06
Garaje nimero de gobiemo 5 1 2,30 0,28 0,07 0,05
7,07 31,72 224,26
01.02 m? CORTE DE BORDE DE CALZADA
Corte del borde de calzada con maquina cortadora, totalmente terminado.
Lila 1 11,92 0,15 1,79
Lila 1 10,11 0,15 1,52
Lila 1 4,13 0,15 0,62
Girasol 1 12,31 0,15 1,85
Girasol 1 5,82 0,15 0,87
Crisantemo 1 12,38 0,15 1,86
Estefanota 1 13,46 0,15 2,02
Estefanota/ Ficus 1 8,38 0,15 1,26
Rosa 1 12,23 0,15 1,83
Rosa 1 7,72 0,15 1,16
Rosa 1 11,73 0,15 1,76
Rosa 1 7,77 0,15 1,17
Orquidea 1 10,20 0,15 1,53
Orquidea 1 6,20 0,15 0,93
Pascua 1 11,90 0,15 1,79
Pascua 1 13,60 0,15 2,04
Pascua 1 40,20 0,15 6,03
Pascua 1 29,80 0,15 4,47
Azahar 1 12,40 0,15 1,86
Girasol 1 5,90 0,15 0,89
Lila 1 5,89 0,15 0,88
Estefanota 1 5,60 0,15 0,84
Crisantemo 1 12,90 0,15 1,94
Crisantemo 1 8,00 0,15 1,20
Fresno 1 5,90 0,15 0,89
Rotonda 1 18,10 0,15 2,72
Rotonda 1 10,80 0,15 1,62
Rotonda 1 10,70 0,15 1,61
Rotonda 1 19,80 0,15 2,97
Rotonda 1 8,20 0,15 1,23
53,15 80,06 4.255,19
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03 m* FRESADO DE PAV. AGLOMERADO
Fresado de pavimento de aglomerado asfaltico, con maquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecanicos 0 manuales, demolicion
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camion, fransporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado
Lila 1 308,20 1,20 0,05 18,49
Girasol Zona central 1 68,00 3,60 0,10 24,48
Girasol 1 269,60 1,20 0,05 16,18
Crisantemo 1 404,70 1,20 0,05 24,28
Estefanota 1 322,20 1,20 0,05 19,33
Rosa 1 389,23 1,20 0,05 23,35
Amapola 1 235,40 1,20 0,05 14,12
Magnolia 1 453,70 1,20 0,05 27,22
Retama 2 39,50 1,20 0,05 4,74
Orquidea 1 687,81 1,20 0,05 41,27
Pascua 1 400,60 1,20 0,05 24,04
Azahar 1 450,50 1,20 0,05 27,03
Fresno 2 82,94 1,20 0,05 9,95
Siempreviva 2 166,20 1,20 0,05 19,94
Rotonda 1 172,80 1,20 0,05 10,37
Violeta 2 49,00 1,20 0,05 5,88
310,67 84,41 26.223,65
01.04 m? REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME
Reparacion y saneamiento de pequefio blandén en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-
vimento y refirada del mismo, excavacién, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-
ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.
Girasol 1 0,20 0,50 0,10
Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
1 0,80 0,70 0,56
1 0,57 0,30 0,17
1 0,40 0,30 0,12
Estefanota 1 1,40 0,40 0,56
Rosa 1 0,60 0,80 0,48
Magnolia 1 0,40 0,80 0,32
1 0,60 1,00 0,60
1 0,50 0,30 0,15
1 0,05 0,20 0,01
Orquidea 1 1,00 0,04 0,04
1 0,03 0,20 0,01
1 1,00 0,10 0,10
1 3,00 0,20 0,60
1 0,40 0,20 0,08
Pascua 1 3,00 0,02 0,06
1 3,90 0,15 0,59
Azahar 1 1,40 0,50 0,70
Siempreviva 1 1,00 0,50 0,50
Rotonda 1 2,50 0,50 1,25
7,56 147,18 1.112,68
01.05 m? GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.

M2. Tratamiento superficial con emulsion asfalica aniénica de rotura rapida ECR-2 modificada con
elastémeros y dotacion de 1'1 kg/m2 de residual de beflin, y extendido de geocompuesto GEOTE-
SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextl GEOTESAN CR de 140 g/m2 y 1650C de
punto de fusion, a base de filamentos de polipropileno unidos mecanicamente por un proceso de agu-
jeteado, resistencia a traccion 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia
atraccion y 12’5 % de elongacion; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10
Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
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1 0,80 0,70 0,56
1 0,57 0,30 0,17
1 0,40 0,30 0,12
Estefanota 1 1,40 0,40 0,56
Rosa 1 0,60 0,80 0,48
Magnolia 1 0,40 0,80 0,32
1 0,60 1,00 0,60
1 0,50 0,30 0,15
1 0,05 0,20 0,01
Orquidea 1 1,00 0,04 0,04
1 0,03 0,20 0,01
1 1,00 0,10 0,10
1 3,00 0,20 0,60
1 0,40 0,20 0,08
Pascua 1 3,00 0,02 0,06
1 3,90 0,15 0,59
Azahar 1 1,40 0,50 0,70
Siempreviva 1 1,00 0,50 0,50
Rotonda 1 2,50 0,50 1,25
7,56 6,36 48,08
01.06 UD ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA
Elevacion de tapas de registro de pozos y arquetas superiores a 50 cm de lado o diametro en calza-
da, tras el extendido de la capa de aglomerado asfaltico, incluyendo levantado de la misma por me-
dio de compresor, carga y transporte a gestor autorizado, colocacion de la misma a cota de la nueva
rasante y terminacién en hormigon pintado con betlin o aglomerado asféltico.
C/ Lila 4 4,00
C/ Girasol 8 8,00
C/ Crisantemo 22 22,00
C/ Estefanota 4 4,00
C/ Amapola 5 5,00
C/ Rosa 12 12,00
C/ Magnolia 7 7,00
C/ Orquidea 11 11,00
C/ Pascua 1" 11,00
C/ Azahar 8 8,00
C/ Fresno 5 5,00
C/ Siempreviva 2 2,00
99,00 60,58 5.997,42
01.07 u PAJ SERVICIOS AFECTADOS
Ud. Partida alzada a justificar en la reposicion de servicios urbanos afectados durante la ejecucion de
las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonia, etc), asi como reposicion de rejillas
y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.
1 1,00
1,00 2.100,04 2.100,04

TOTAL CAPITULO CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ....coovsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

39.961,32
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES
02.01 Tn. AC22 bin I/FILLER (Regularizacion)
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigon bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20) en capa inter-
media, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Capa previa de regularizacion
Girasol 2,3 13,00 0,50 0,05 0,75
2,3 11,00 1,10 0,07 1,95
2,3 11,00 0,60 0,05 0,76
Estefanota 2,3 4,30 0,40 0,05 0,20
Crisantemo 2,3 6,90 0,50 0,05 0,40
2,3 6,00 0,40 0,05 0,28
Lila 2,3 11,00 1,05 0,05 1,33
Magnolia 2,3 43,00 6,00 0,03 17,80
Orquidea 2,3 10,00 0,05 0,03 0,03
2,3 66,40 0,07 0,03 0,32
2,3 10,00 0,02 0,02 0,01
2,3 17,00 0,20 0,03 0,23
2,3 94,70 0,07 0,03 0,46
2,3 16,70 0,07 0,02 0,05
2,3 16,90 0,07 0,03 0,08
2,3 15,60 0,10 0,03 0,11
Amapola 2,3 12,00 0,60 0,03 0,50
Azahar 2,3 41,80 0,10 0,02 0,19
2,3 1,10 0,80 0,15 0,30
2,3 70,10 0,10 0,02 0,32
2,3 9,10 0,19 0,02 0,08
Fresno 2,3 6,20 0,20 0,03 0,09
Rotonda 2,3 3,00 2,00 0,02 0,28
2,3 2,00 1,00 0,02 0,09
2,3 2,00 0,50 0,04 0,09
2,3 2,00 0,50 0,04 0,09
2,3 4,00 2,00 0,03 0,55
27,34 24,30 664,36
02.02 Tn. AC16 surf Capa de Rodadura
Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigon bituminoso AC 16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-
dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada,incluso p.p
de formacion de vados 0 accesos a garajes, sin abono de betln, incluye la obligatoria medicion del
IRI.
Lilla 2,4 882,800 0,050 105,936
Girasol 2,4 849,200 0,050 101,904
Crisantemo 2,4 1.343,230 0,050 161,188
Estefanota 2,4 980,800 0,050 117,696
Amapola 2,4 784,800 0,050 94,176
Rosa 2,4 1.306,610 0,050 156,793
Magnolia 2,4 1.231,200 0,050 147,744
Retama 2,4 188,800 0,050 22,656
Orquidea 2,4 3.260,600 0,050 391,272
Pascua 2,4 1.725,400 0,050 207,048
Azahar 2,4 1.566,800 0,050 188,016
Fresno 2,4 339,980 0,050 40,798
Siempreviva 2,4 481,400 0,050 57,768
Rotonda 2,4 1.057,700 0,050 126,924
Violeta 2,4 271,700 0,050 32,604
1.952,52 25,44 49.672,11
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02.03 t RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE
Emulsion catiénica de rotura rapida termoadherente, en riego de adherencia, con dotacion minima de
0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados
de aceras existentes. Incluido traslado de la maguinaria necesaria para la ejecucion de los trabajos a
cada una de las zonas de actuacion del presente proyecto.
Lila 0,0006 882,80 0,53
Girasol 0,0006 849,20 0,51
Crisantemo 0,0006 1.343,23 0,81
Estefanota 0,0006 980,80 0,59
Amapola 0,0006 784,80 0,47
Rosa 0,0006 1.306,61 0,78
Magnolia 0,0006 1.231,20 0,74
Retama 0,0006 188,80 0,11
Orquidea 0,0006 3.260,60 1,96
Pascua 0,0006 1.725,40 1,04
Azahar 0,0006 1.566,80 0,94
Fresno 0,0006 339,98 0,20
Siempreviva 0,0006 481,40 0,29
Rotonda 0,0006 1.057,70 0,63
Violeta 0,0006 271,70 0,16
9,76 633,57 6.183,64
02.04 Tn. BETUN DE PENETRACION 50/70
Tn. Betlin asfaltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.
SegUn dotacién
0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055  1.952,520 107,389
0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 27,340 1,367
108,76 514,11 55.914,60
TOTAL CAPITULO CAPITULO I PAVIMENTACIONES DE VIALES ...uucvevivessscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 112.434,71
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO IIl SENALIZACION DE VIALES
03.01. ml Sefaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante
Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duracion, en lineas
continuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separacion de calzadas, aplicada sobre pavimento asfaltico
con medios mecanicos (maquina pintabandas), incluso limpieza previa de la
superficie y premarcaje.
**Girasol**
Linea continua 1 161,02 161,02
Aparcamiento Bateria Recta 1 177,51 177,51
**Lila**
Linea continua 1 179,85 179,85
Aparcamiento Bateria Recta 1 175,26 175,26
**Estefanota**
Linea continua 1 188,38 188,38
Aparcamiento Bateria Recta 1 192,33 192,33
**Crisantemo**
Linea continua 1 197,58 197,58
Aparcamiento Bateria Recta 1 191,10 191,10
**Fresno**
Linea continua 1 85,36 85,36
Aparacamiento Bateria Recta 1 49,30 49,30
**Rosa**
Linea continua 1 236,02 236,02
Aparcamiento Bateria Recta 1 153,16 153,16
**Magnolia**
Linea continua 1 206,30 206,30
Aparcamiento 1 247,40 247,40
**Retama**
Linea continua 1 39,90 39,90
Aparcamiento 1 39,50 39,50
**QOrquidea**
Linea continua lateral 1 687,81 687,81
Linea continua/discontinua central 1 310,61 310,61
**Ficus**
Linea continua lateral 1 94,90 94,90
**Amapola**
Linea continua lateral 1 110,50 110,50
Linea aparcamiento 1 104,80 104,80
** Pascua**
Linea aparcamiento lateral 1 314,60 314,60
**Azahar**
Linea continua 1 450,50 450,50
**Siempreviva**
Aparcamiento 1 81,60 81,60
Linea continua 1 83,20 83,20
**Rotonda**
Linea continua lateral 1 172,80 172,80
4.931,29 0,92 4.536,79
03.02 m? Marca Vial de larga duracioén en simbologia
Pintura reflexiva blanca de larga duracién en marca viales (lineas, simbolos y cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfaltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.
Linea de parada de STOP 24 9,21 0,80 176,83
Simbolo de STOP 17 1,00 1,33 22,61
Linea de Parada y PASO DE 10 4,50 0,40 6,00 108,00
PEATONES
FLECHA de FRENTE 3 4,95 0,75 11,14
FLECHA GIRO DERECHA/ 4 475 2,10 39,90

[ZQUIERDA
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Cebreados 9 11,59 104,31
zig-zag 4 10,82 0,15 6,49
Velocidad maximo 40 16 1,90 1,46 44,38
Ceda el paso 4 1,00 1,60 6,40
520,06 13,65 7.098,82
11.635,61

TOTAL CAPITULO CAPITULO I11 SENALIZACION DE VIALES .....coooruummmsssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses
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CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS
04.01 m? Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm,
Pavimento de loseta hidraulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con mor-
tero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigon de fck=10 N/mm? de 7 cm de espesor me-
dio, cortes, formacion de juntas de dilatacion, rejuntado y limpieza.
**Girasol** 15 1,00 1,00 1,00 15,00
**Lila** 10 1,00 1,00 1,00 10,00
25,00 36,12 903,00
04.02 ml Bordillo de hormigén de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.
Suministro y colocacion de bordillo prefabricado de hormigén vibrado, de 15x30x49 cm, fipo hiedra
o similar, con base de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de dimensiones 50x20 cms, con refuerzo
en el rasdés de 15x 15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente
colocado en planta y alzado, segun rasantes actuales de la calle y salvando en todo momento las
distintas entradas a las viviendas, por lo que es imprescindible el replanteo y marcaje en el terreno
de la solucién prevista en el proyecto, incluso la realizacién de cortes e ingletes con cortadora eléctri-
ca en los encuentros entre alineaciones diferentes asi como cortes longitudinales en aglomerado as-
faltico u hormigdn para la ejecucion de solera y colocacion del bordillo.
**Girasol** 15 15,00
**Lila** 15 15,00
30,00 20,95 628,50
04.03 m? Demolicion bordillos y baldosas de aceras
Demolicion de baldosa hidraulica, terrazo o ceramica, por medios mecanicos o manuales, incluso re-
tirada de escombros a lugar de vertido en obra 'y su posterior carga en camion y refirada a vertede-
ro. Incluso canon de vertido.
Bordillos
**Girasol** 15 0,15 2,25
**Lila** 15 0,15 2,25
Aceras
**Girasol** 15 15,00
**Lila** 10 10,00
29,50 4,43 130,69
TOTAL CAPITULO CAPITULO IV REPARACION ACERAS......erecrtessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 1.662,19
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION
05.01 tn RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)
Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con codigo
170302 seglin el Catalogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)
Fresado viales
densidad 2.2 tn/m3 2,2 310,67 683,47
683,47 7,42 5.071,35
05.02 t RESIDUOS DE ASFALTO (Demolicion)
Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolicion de firmes y que no contengan maca-
dam asfalticos, con codig 170302 segun el Catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Demolicién pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 7,07 16,97
16,97 12,81 217,39
05.03 t RESIDUOS MEZCLADOS (Demolicion)
Residuos mezclados de demolicion, de residuos de demolicion no peligrosos (no especiales), proce-
dentes de construccion o demolicion sin clasificar o separar, con codig 170107 segun el Catélogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Demolicion pavimento
densidad 2.4 tn/m3 2,4 29,50 70,80
70,80 12,01 850,31
05.04 tn RESIDUOS DE PAPEL
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de cédigo
200101, segun el catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos de embalaje
densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05
0,05 37,00 1,85
05.05 tn RESIDUOS DE PLASTICO
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de pléstico de codigo
170203, segun el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Restos embalajes
densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05
0,05 113,42 5,67
05.06 tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS
Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras
municipales de cédigo 200201, 200301, segin el catdlogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)
Residuos tipo basuras y
biodegradables
densidad 0.05 tn/m3 0,1 1,00 0,10
0,10 58,00 5,80
TOTAL CAPITULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION.......ccvcerveennsssssesnn 6.152,37
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA
06.01.01.01 ud Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Wiirth
Mascarilla desechable FFP1 autofilrante basica, Wiirth o equivalente, contra particulas sdlidas y Ii-
quidas nocivas, con marcado CE.
10 10,00
10,00 1,79 17,90
06.01.01.02 ud Tapones antirruidos , Wiirth o similar
Tapones antirruidos, Wiirth o equivalente, valor medio de proteccion 36dB, con marcado CE.
5 5,00
5,00 0,79 3,95
06.01.01.03 ud Casco seguridad SH 6, Wiirth o similar
Casco seguridad SH 6, Wirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00 18,51 92,55
TOTAL APARTADO 06.01.01 PROTECCION PARA LA CABEZA.... 114,40
APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS Y BRAZOS
06.01.02.01 ud Guantes amarillo, Wiirth o similar
Guantes proteccion amarillo, Wiirth o equivalente, con marcado CE.
5 5,00
5,00 6,98 34,90
TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCION PARA LAS MANOS 34,90
APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS Y PIES
06.01.03.01 ud Botas marrén S3, Wiirth o similar
Botas marrén S3 (par), Wiirth o equivalente, con puntera y plantilla metélica, con marcado CE.
5 5,00
5,00 30,90 154,50
TOTAL APARTADO 06.01.03 PROTECCION PARA LAS PIERNAS 154,50
APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUE'RPO
06.01.04.01 ud Cinturdn antilumbago, con hebillas
Cinturén anfilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 13,71 68,55
06.01.04.02 ud Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC amarillo/verde
Traje antiagua chaqueta y pantalén PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 6,30 31,50
06.01.04.03 ud Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.
5 5,00
5,00 6,17 30,85
TOTAL APARTADO 06.01.04 PROTECCION PARA EL CUERPO.... 130,90
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 434,70
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.02.01 ud Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-
tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manoémetro comprobable y manguera con difu-
sor, segun norma UNE 23110.Medida la unidad instalada
2 2,00
2,00 84,67 169,34
06.02.02 ud Valla metalica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m
Valla metélica modular, fipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortizacién = 10
% ), incluso colocacion y posterior refirada.
5 5,00
5,00 6,05 30,25
TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 199,59
SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS
06.03.01 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario
Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenanzas.
2 2,00
2,00 43,27 86,54
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS.........ccoossue.. 86,54
SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL
06.04.01 ud Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra
Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura meta-
lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de 23 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metélica acabado con PVC, 2 ud de ventanas
de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de periileria soldada
de apertura exterior con cerradura.
1 1,00
1,00 180,25 180,25
06.04.02 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.
Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.
1 1,00
1,00 227,56 227,56
TOTAL SUBCAPITULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL. 407,81
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cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS
06.05.01 ud Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra
Inodoro con cistemna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacién de agua y eva-
cuacion al exterior, mampara y puerta, instalado.
1,00 475,18 475,18
06.05.02 ud Lavabo o fregadero c/griferia, p/adaptar caseta provisional obra
Lavabo o fregadero con griferia, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalacion de
agua y evacuacion al exterior, instalado.
1,00 200,84 200,84
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 676,02
SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO
06.06.01 h  Formacion en seguridad y salud
Hora de formacion en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-
guridad y Salud
1 1,00
1,00 43,20 43,20
06.06.02 u Costo Mesnsual comite Seguridad
Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunion al mes de dos horas
y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-
goria de oficial de 2% 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Ordenanaza General de
Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.
1 1,00
1,00 186,30 186,30
TOTAL SUBCAPITULO 06.06 FORMACION Y ASESORAMIENTO 229,50
SUBCAPITULO 06.07 VARIOS
06.07.01 u Reconocimiento Médico por Obrero
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero
1,00 300,00 300,00
TOTAL SUBCAPITULO 06.07 VARIOS ..........coommemmmmnnessssssssssassnnns 300,00
SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION
06.08.01 u Sefal stop-paso, con manguito
Sefial stop-paso, con manguito
3 3,00
3,00 271,91 83,73
06.08.02 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metalico
Sefial de cartel de obras, de PVC, sin soporte metalico, (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion
y desmontaje.
3 3,00
3,00 7,21 21,63
06.08.03 m Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 % ), incluso colocacion y desmon-
taje.
3 3,00
3,00 0,81 2,43
06.08.04 m Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metalico, (amortizacion = 100 % ),
colocacion y desmontaje.

3 3,00
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3,00 14,69 44,07
06.08.05 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metlico, (amortizacion = 100 % ), incluso coloca-
cién y desmontado.
3 3,00
3,00 3,19 9,57
06.08.06 ud Cono de seiializacion reflectante
Cono de sefializacion reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior refirada.
10 10,00
10,00 11,41 114,10
06.08.07 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metalico
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metélico de 1,3 m de altura, (amortizacion = 100 % ) incluso
colocacion, apertura de pozo, hormigén de fijacion, y desmontado.
2 2,00
2,00 185,36 370,72
06.08.08 ud Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico
Lampara para sefializacion de obras con soporte metalico y pilas, i/colocacion y desmontaje.
3 3,00
3,00 28,17 84,51
06.08.09 u Senal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)
Serial preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocacion y desmontaje.
3 3,00
3,00 108,97 326,91
06.08.10 u Cartel informativo de obras de carreteras cortada
Cartel informativo de obras de carretera cortada de 1 x 1.50 metros, i/colocacién y desmontaje.
3 3,00
3,00 157,57 472,71
06.08.11 ud Senal vert. trafico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva
Serial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de didametro, seglin nor-
ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-301 2 2,00
TR-305 2 2,00
TR-401-a 1 1,00
TR-401-b 1 1,00
TR-500 2 2,00
8,00 69,50 556,00
06.08.12 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re
Sefial vertical de fréfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, friangular de 70 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TP-17a 1 1,00
TP-17-b 1 1,00
TP-17 2 2,00
TP-18 2 2,00
6,00 62,43 374,58
06.08.13 ud Senal vert. trafico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r
Serial vertical de trafico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-
gun norma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijacion.
TR-6 2 2,00
2,00 78,79 157,58




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.08.14 u Panel direccional para desvios de trafico
Und. de Panel direccional para los desvios de carril, blanco y rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y de 0,45m de altura, i/ colocacion y retirada.
3 3,00
3,00 21,42 64,26
TOTAL SUBCAPITULO 06.08 SENALIZACION.........evrvervrrrenesnnnne 2.682,80
TOTAL CAPITULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD.............oovmmmmmnnssssssssssasssssssssseess 5.016,96
TOTAL.....oecererecrseses s sse st s s E s R RS SRR R SRR R ER RS eER R SRR R R 176.863,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

| PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA
CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES........cuiiieiie ettt ettt ettt et e e eaens 39.961,32 22,59
CAPITULO Il PAVIMENTACIONES DE VIALES..... ..ot ittt ettt ettt ettt sta et et et e nnaenaa s ens 112.434,71 63,57
CAPITULO Il SENALIZACION DE VIALES........covivieeee ettt ettt 11.635,61 6,58
CAPITULO IV REPARACION ACERAS.........oeeeee ettt ettt ettt ettt ettt en s e 1.662,19 0,94
CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION ........coviieiieieeeeeeeeeee et 6.152,37 3,48
CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD.........cctieiiitiiiiiisit ettt sttt sta et sta et et et e naa s enas 5.016,96 2,84
TOTAL EJECUCION MATERIAL 176.863,16
13,00% Gastos generales...........c..ceeuveneene 22.992,21
6,00% Beneficio industrial........................ 10.611,79
SUMA DE G.G.y B.I 33.604,00
7,00% LG.LC. oo 14.732,70
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.199,86
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 225.199,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS

Telde, a 13 de diciembre de 2016.
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES.......ccuiiiiiiite ettt ettt ettt ettt eane s 39.961,32 22,59
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TOTAL EJECUCION MATERIAL 176.863,16
13,00% Gastos generales.............cc.coeeneenn 22.992,21
6,00% Beneficio industrial........................ 10.611,79
SUMA DE G.G. y BL.I 33.604,00
7,00% LGLC...ooiiiiieie et 14.732,70
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.199,86
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 225.199,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SEIS CENTIMOS

Telde, a 13 de Diciembre del 2016.

Honorarios de DirecCion de ODBIa..........ccueiiiiiieiieiiie i 1.400,00 €
Honorarios de Coordinacion de Seguridad y Salud ...........ccccoeoviniienieinecneenen. 900,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administracion............c..ccc.e... 227.499,86 €

Graduada en Ingenieria Civil
Ma Candelaria Medina Troya
N° de colegiada: 22.102
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casa
Cuadro de texto
Honorarios de Dirección de Obra.........................................................................       1.400,00 €
Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud .............................................         900,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administración.........................   227.499,86 €

casa
Cuadro de texto
Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                     
Nº de colegiada: 22.102 

casa
Nota adhesiva
Marked definida por casa

casa
Cuadro de texto
Graduado en Ingeniería Civil
Alberto Martel Manzano                                                
Nº de colegiado:  22.203
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