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1. ANTECEDENTES 

Las áreas de actuación que en este proyecto nos ocupan pertenecen al M.I. Ayuntamiento de Telde y 

se trata del PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA-LA GARITA de las siguientes calles y 

aceras: 

 Calle La Rosa. 

 Calle Retama. 

 Calle Magnolia. 

 Calle Orquídea. 

 Calle Pascua. 

 Calle Azahar. 

 Calle Crisantemo. 

 Calle Estefanota. 

 Calle y aceras de Lila. 

 Calle y aceras de Girasol. 

 Calle Amapola. 

 Rotonda (La Rosa-Magnolia). 

 Calle  Violeta. 

 Calle Siempreviva. 

 Calle Fresno 

 

El motivo de esta actuación es el mal estado que presenta el pavimento de las calles mencionadas. El 

tráfico constante ha deteriorado el pavimento produciendo grietas y baches en gran parte de la 

calzada. 

En el presente documento se proyecta la repavimentación de las calles mencionadas, así como la 

reparación de baldosas en las aceras (Calle Lila y Girasol).  

Los límites de actuación vienen reflejados en el documento Planos.  

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es la completa definición, justificación, medición y valoración de las obras 

necesarias para la ejecución de los trabajos necesarios para mejorar el firme actual de las calles: Calle 

La Rosa, calle Retama, calle Magnolia, calle Orquídea, calle Pascua, calle Azahar, calle Crisantemo, calle 

Estefanota, calle Lila, calle Girasol, calle Amapola, calle Violeta, calle Siempreviva, calle Fresno y la 

Rotonda (La Rosa-Magnolia), así como la reparación de baldosas en las aceras de la calle Lila y Girasol. 

Igualmente se miden, calculan y valoran las diferentes unidades de obra que conforman la totalidad de las 

obras para poder llevarse a cabo su ejecución por una empresa constructora. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Las zonas de actuación a las que se refiere este proyecto se encuentran ubicadas en el T.M de Telde y 

más concretamente en el barrio de La Garita. 

4. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

Las obras generales de rehabilitación de la carretera se desarrollan dentro de terrenos cuya titularidad 

posee el M.I. Ayuntamiento de Telde, por lo que no se precisa la ocupación de terrenos privados, ni se 

requiere expropiación, ya que los terrenos necesarios para estas actuaciones están totalmente 

disponibles. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Tal y como se ha comentado en el apartado 1 Antecedentes, se procede por parte del Ayuntamiento de 

Telde a mejorar el estado de calles y aceras del municipio, dado el estado de degradación que puede 

observarse en el firme de las mismas,  que con el transcurso de los años se han ido deteriorando e 

incluso, en varios casos, desapareciendo. Las actuaciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

- Trabajos previos: Previamente a la ejecución del pavimento de aglomerado se deberá llevar a 

cabo por parte de la empresa adjudicataria de las obras la preparación de la zona de actuación, 

con demolición de la entrada de algunos accesos a garajes, todo ello dentro de la zona a 

pavimentar, para un buen remate de la nueva pavimentación. 

- Repavimentación: Mejora del pavimento de las calles y áreas que se especifican en este 

proyecto. Se dotará las zonas de actuación con una nueva capa de aglomerado asfáltico AC 16 

Surf 50/70 de 5 cm sobre el firme existente, con elevación de tapas y rejas existentes hasta 

nueva rasante, así como el fresado junto a los bordillo de aceras, a efectos de evitar el aumento 

de altura en dichos laterales y que evitar así ocasionar la introducción de agua a las viviendas. 

- Reparación de aceras: Reparación de bordillos y baldosas en las aceras de las calles Lila y 

Girasol. 

- Señalización: Se contempla el pintado de pasos de peatones y demás señalización horizontal 

existente.  
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6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se ha realizado el presente proyecto con la documentación gráfica oficial disponible. 

 

7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Se ha realizado un reportaje fotográfico previo a la elaboración de este documento con el objeto de 

tener un conocimiento adecuado de la zona.  

Dicho reportaje figura en el anejo número dos (reportaje fotográfico) de la memoria justificativa de 

este Proyecto. 

 

8. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Los trabajos se realizarán total o parcialmente (según descripción de obras y planos) en las calles: Calle 

La Rosa, calle Retama, calle Magnolia, calle Orquídea, calle Pascua, calle Azahar, calle Crisantemo, calle 

Estefanota, calle Lila, calle Girasol, calle Amapola, calle Violeta, calle Siempreviva, calle Fresno y la 

Rotonda (La Rosa-Magnolia), así como la reparación de bordillos y baldosas en aceras de las calles Lila 

y Girasol. 

Se podrá realizar este tipo de trabajos en horario diurno, debiendo cortar el paso en las calles o 

tramos de las mismas en que sea necesario, mediante el uso de los medios adecuados de señalización. 

Se colocarán carteles informativos de corte de tráfico en los que se hará constar el tramo afectado, el 

intervalo horario de duración y la ruta alternativa propuesta como desvío provisional de tráfico. Estos 

carteles se situarán, como mínimo, al comienzo y al final del tramo de actuación de cada calle y en 

todas las intersecciones de vías locales e insulares con ésta, para advertir a los usuarios de las franjas 

horarias en las que las vías permanecerán completamente cortada al tráfico. 

En el anejo correspondiente se recogen los detalles de señalización a aplicar durante la ejecución de 

las obras que se detallan. 
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9. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En este apartado se incluyen las obras no descritas en otros apartados, como son: 

 Demolición con recuperación de rejilla de drenaje. 

 Demolición de rampas de accesos. 

 Elevación de tapas de registro de pozos y arquetas en calzada. 

 Elevación de rejillas pluviales, si fuera necesario. 

 

9.1 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 

La obra deberá permanecer en todo momento en condiciones aceptables de limpieza y seguridad para 

los usuarios. 

 No se permitirá el acopio de material en la calzada, debiendo quedar éstos en zonas 

anexas. 

 No se permitirá el vertido de materiales en la obra, como puedan ser la limpieza de las 

hormigoneras, camiones, y resto de maquinaria. 

 La obra quedará una vez finalizada en perfectas condiciones de limpieza y seguridad: 

o Debiendo retirar todo acopio producido. 

o Limpiando toda la zona de la obra de material producido por la propia obra o 

no. 

o Se retirará toda señalización provisional y de obra en todo momento que no sea 

necesaria y al finalizar todos los trabajos. 

 

10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según se establece en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dado que la obras tienen un 

importe inferior a 500.000 € la clasificación del empresario, su solvencia económica y financiera y su 
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solvencia técnica para contratar se deberá acreditar mediante su clasificación, o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia siguientes: 

 

 Clasificación del Contratista para este proyecto será la siguiente: 

o Grupo G. Viales y pistas. 

o Subgrupo: 6. Obras viales sin cualificación específica. 

o Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 

euros. 

 

 Acreditación de la solvencia siguiente: 

o Solvencia Económica y Financiera (SEF): será el volumen anual de negocios del licitador o 

candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos 

concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando 

su duración no sea superior a un año. 

o Solvencia Técnica Profesional (STP): Certificados de buena ejecución de obras del mismo 

tipo efectuados por el interesado en el curso de los diez últimos años. 

 

11. REVISIÓN DE PRECIOS 

Según establece el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 89. 

Artículo 89. Procedencia y límites. 

Apartado 1, que se cita textualmente: 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto 

expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en 

el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el 

primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos 

de la revisión. 
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Por consiguiente, NO será de aplicación la revisión de precios en el contrato de ejecución de las obras 

incluidas en el presente proyecto, debido a no superar el año de ejecución. 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras es en una sola etapa de 4 SEMANAS desde la firma del 

acta de comprobación de replanteo. 

 

13. SEGURIDAD Y SALUD 

Se redacta un estudio básico de seguridad y salud que viene expuesto en el anejo correspondiente del 

presente proyecto. 

 

14. EVALUACIÓN DE IMPACTO ECOLÓGICO 

En la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia medioambiental, han de tenerse en cuenta los 

dos textos legales vigentes: 

1. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

2. Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección 

del Territorio y de los Recursos Naturales. 

La primera de ellas tiene carácter de legislación básica en todo el estado español. 

La segunda, de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias, nace en virtud de la necesidad de 

“incidir nuevamente sobre la arquitectura del sistema territorial y medioambiental con el fin de eliminar 

rigideces innecesarias y clarificar las competencias que corresponden a los tres niveles administrativos -el 

del Gobierno de Canarias, el de los cabildos y el de los ayuntamientos-, además de agilizar al máximo los 

procedimientos de formulación y aprobación de los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental 

y urbanístico”. El título II de esta ley, dedicada a la «evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas con efectos territoriales o urbanísticos» y a la «evaluación de proyectos», “tiene como 

finalidad, en consecuencia, la adaptación del ordenamiento ambiental canario tanto al Derecho básico 

estatal, como al Derecho comunitario europeo”. En los Anexos I y II de dicha ley, se establece el listado 
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de los proyectos que han de ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria o Evaluación 

de Impacto Ambiental Simplificada, respectivamente.  

El presente proyecto, que define fundamentalmente las obras necesarias para la repavimentación de la 

calzada en distintas calles del T.M. de Telde, no se encuentra afectado por los listados del Anexo I y II 

de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 

Territorio y de los Recursos Naturales, por lo que se concluye que NO es necesaria la realización de una 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En cumplimiento del RD 105/2008 se realiza un estudio de gestión de residuos que viene expuesto en 

el anejo correspondiente del presente proyecto. 

 

16. PRESUPUESTO 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto de Ejecución a la cantidad de 

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS. 

(176.863,16 €). 

Aplicando el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial, equivale a un Presupuesto de 

Contrata de DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DICISÉIS 

CÉNTIMOS (210.467,16 €). 

Lo que equivale a un Presupuesto de Licitación aplicando el correspondiente I.G.I.C. (7%) de 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (225.199,86 €). 

 

17. OBRA COMPLETA 

El proyecto se refiere a una obra completa en el sentido de que una vez terminada es susceptible de 

ser entregada al servicio público cumpliendo con lo prescrito en los artículos 127 y 125 del R.G.L.C.A.P. 

y en cumplimento con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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18. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige el artículo 123 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en el cual se recoge el objeto y ámbito de aplicación del mismo, las 

disposiciones, normas y reglamentos que por su carácter general y contenido son de aplicación, la 

descripción de las obras, las condiciones de inicio, desarrollo y control de las mismas, las obligaciones 

y responsabilidades que corresponden al Contratista, así como las condiciones que deben satisfacer las 

unidades de obra y sus materiales básicos. 

 

19. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

Los documentos de los que consta en presente proyecto son los siguientes: 

Documento Nº 1.- Memoria  

1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.  MEMORIA JUSTIFICATIVA 

ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

ANEJO Nº 2.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 3.- ESTUDIO DEL FIRME 

ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 5.- PROGRAMA DE TRABAJO 

ANEJO Nº 6.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y AFECCIÓN AL TRÁFICO 

ANEJO Nº 7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO Nº 8.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Documento Nº 2.- Planos   

1. SITUACIÓN 

2. PLANTAS GENERAL DE ACTUACIONES 
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2.1. CALLES GIRASOL, LILA, ESTEFANOTA, CRISANTEMO, AZAHAR Y AMAPOLA, 

SIEMPREVIVA, VIOLETA Y FRESNO. 

2.2. CALLE PASCUA. 

2.3. CALLE ORQUÍDEA. 

2.4. CALLES ROSA, MAGNOLIA, RETAMA y ROTONDA. 

3. DETALLES DE SEÑALIZACIÓN. 

Documento Nº 3.- Pliego de prescripciones técnicas particulares 

Documento Nº 4.- Presupuesto 

  4.1 Mediciones 

  4.2 Cuadros de Precios 

   4.2.1 Cuadro de precios Nº 1 

   4.2.2 Cuadro de precios Nº 2 

  4.3 Presupuesto 

  4.4 Resumen de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre del 2016. 

Autora del Proyecto Vº Bº del Jefe del Servicio 

  

 

 

Mª Candelaria Medina Troya  

casa
Texto escrito a máquina
  Alberto Martel Manzano

casa
Texto escrito a máquina
 

casa
Cuadro de texto
   Coautor del proyecto



 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA pág. 10 

 

 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 
 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 1: ANTECEDENTES Y 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

ÍNDICE: 

  

1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................................ 1 

2. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1 

3. SITUACIÓN ACTUAL ................................................................................................................................ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 1 
 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto denominado “Proyecto de Reasfaltado Distrito Costa - La Garita” 

consiste en la rehabilitación del firme de calles y de determinadas reparación de 

baldosas de aceras en mal estado en el distrito Costa – La Garita, en el Término 

Municipal de Telde. Se han considerado aquellas vías que por su deterioro e intensidad 

de tráfico son prioritarias dentro de las zonas seleccionadas, concensuadamente con 

los técnicos municipales.  

2. ANTECEDENTES  

El M.I. Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalía de Obras Públicas gestiona de 

manera habitual expedientes relacionados con la rehabilitación de firmes, mediante un 

programa continuo de obras de mantenimiento de las vías públicas de titularidad 

municipal, consistente en el acondicionamiento del firme de las calles del municipio, 

atendiendo a las demandas de los ciudadanos/as. 

3. SITUACIÓN ACTUAL  

Durante los últimos años, la población residente en el Municipio de Telde ha ido 

creciendo, motivo por el cual se ha incrementado de manera considerable el tráfico de 

la zona, tanto de particulares como de tráfico pesado que opera en el misma. Por todo 

ello, el estado actual del pavimento sufre un deterioro significativo que hace que 

actualmente no se encuentre en condiciones óptimas para la circulación de vehículos. 

Por esto es necesario la realización de este proyecto de reasfaltado. 

Para el presente proyecto se han seleccionado las siguientes calles del distrito Costa – 

La Garita: 

 Calle La Rosa. 

 Calle Retama. 

 Calle Magnolia. 

 Calle Orquídea. 

 Calle Pascua. 

 Calle Azahar. 

 Calle Crisantemo. 

 Calle Estefanota. 

 Calle Lila y reparación de baldosas 

en aceras. 

 Calle Girasol y  reparación de 

baldosas en aceras. 

 Calle Amapola. 

 Calle Fresno. 

 Calle Siempreviva. 

 Calle Violeta. 

 Rotonda.
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ANEJO 2: REPORTAJE 

FOTOGRÁFICO 
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10.- Calle y reposición de baldosas en  aceras de Lila. ........................................................ 13 

11.- Calle y reposición de baldosas en aceras de Girasol. ................................................... 15 

12.- Calle Amapola. ................................................................................................................... 17 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo consta de un reportaje fotográfico que muestra el estado actual de las 

distintas zonas en las que se pretende actuar con el presente proyecto. 

2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

1.- Rotonda (La Rosa-Magnolia). 
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2.- Calle La Rosa. 
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3.- Calle Retama. 

      

      

      

4.- Calle Magnolia. 
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5.- Calle Orquídea. 
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6.- Calle Pascua. 
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7.- Calle Azahar. 
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8.- Calle Crisantemo. 
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9.- Calle Estefanota. 
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10.- Calle y reposición de baldosas en aceras de Lila. 
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Acera lado derecho: 

             

Acera lado izquierdo: 
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11.- Calle y reposición de baldosas en las aceras de Girasol. 
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Acera lado derecho: 

      

          

Acera lado izquierdo: 
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12.- Calle Amapola. 

      



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 18 
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13.- Calle Violeta. 

      

      

 

14.- Calle Siempreviva. 
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15.- Calle Fresno. 
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1. ACTUACIONES EN EL FIRME Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se procede por parte del M.I. Ayuntamiento de Telde a mejorar el estado de calles y 

aceras del distrito Costa-La Garita, dado el estado de degradación que presentan los 

firmes de estas calles, que con el transcurso de los años se han ido deteriorando 

presentando en la actualidad un gran número de grietas y baches. 

La actuación que se prevé llevar a cabo consiste en el fresado del pavimento asfáltico 

existente cuando proceda, ya que el estado de deterioro del firme actual aconseja la 

mejora estructural del firme. 

La normativa vigente a aplicar es la siguiente:  

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes”.  

 

2. DATOS DE TRÁFICO Y CATEGORÍA DE TRÁFICO 

Actualmente no se dispone de ningún dato de aforo de las calles en donde se van a 

desarrollar los trabajos definidos en este proyecto que nos permita determinar las 

intensidades y proporción de vehículos pesados y de los datos disponibles para la 

previsión de su evolución.  

 

3. CATEGORÍA DE TRÁFICO  

El análisis del estado del firme, la elección y el proyecto de actuación de rehabilitación, 

dependerán, entre otros factores de la acción del tráfico, fundamentalmente del tráfico 

pesado, durante el período de servicio del firme.  

El tipo y sección estructural del firme conjunto (existente más rehabilitación) en cada 

carril dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 

prevea en ese carril en el año de puesta en servicio de la actuación de rehabilitación.  

Para la determinación de la categoría de tráfico pesado que solicita el tramo de 

carretera que se va a rehabilitar, se partirá de los datos de aforos de intensidades y 

proporción de vehículos pesados y de los datos disponibles para la previsión de su 

evolución. Si no se pudiera disponer de datos sobre la asignación por carriles, para el 

cálculo de la categoría de tráfico pesado se podrá admitir lo siguiente: 

 En calzadas de ancho limitado, en la que se produce la sobrecarga de la banda 

central del pavimento no realizaremos la división por carriles.  
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 En calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación, incide sobre cada 

carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada.   

En la Tabla 1‐A de la Norma 6.3‐IC “Rehabilitación de firmes” se definen 6 categorías de 

tráfico pesado en función de la intensidad de media diaria de vehículos pesados (IMDp) 

que se prevea para el carril en el año de puesta en servicio de la actuación de 

rehabilitación. 

 

Realizando un análisis de las vías sobre las que se pretende actuar, se determina como 

categoría de tráfico pesado T4.  

Una vez realizadas las eventuales reparaciones y sellados de grietas, se procederá al 

recrecimiento con el espesor de mezcla bituminosa indicado en la tabla 5 en función de 

la deflexión de cálculo (dc) y de la categoría de tráfico pesado, estimando para este 

proyecto unas deflexiones inferiores a 125 mm. 
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Firme Existente

MBC AC16  SURF
e=5cms.

Riego de adherencia
termoadherente

DETALLE SECCIÓN DE FIRME

4. RECRECIMIENTO DEL FIRME EXISTENTE 

Teniendo en cuenta lo anterior así como el estado que presenta el firme en la 

actualidad, para los siguientes viales la sección del firme será la especificada a 

continuación: 

 Calle La Rosa. 

 Calle Retama. 

 Calle Magnolia. 

 Calle Orquídea. 

 Calle Pascua. 

 Calle Azahar. 

 Calle Crisantemo. 

 Calle Estefanota. 

 Calle y reparación de baldosas aceras 

de Lila. 

 Calle y reparación de baldosas aceras 

de Girasol. 

 Calle Amapola. 

 Calle Fresno. 

 Calle Siempreviva. 

 Calle Violeta. 

 Rotonda. 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA: Espesor de recrecimiento con mezcla bituminosa: 5 

cm de AC16 SURF. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento de Justificación de Precios corresponde a las calles del Distrito 

Costa-La Garita: 

• Calle La Rosa. 

• Calle Retama. 

• Calle Magnolia. 

• Calle Orquídea. 

• Calle Pascua. 

• Calle Azahar. 

•   Calle Crisantemo. 

•   Calle Estefanota. 

• Calle y reparación aceras de Lila. 

• Calle y reparación aceras de Girasol. 

• Calle Amapola. 

• Calle Fresno. 

• Calle Siempreviva. 

• Calle Violeta. 

 Rotonda GC-10 (Magnolia/ La Rosa) 

 

Todas pertenecientes al Término Municipal de Telde y tiene por objeto la obtención de 

manera justificada del precio de Ejecución Material de cada una de las unidades de 

obra del proyecto y de las partidas alzadas, precios que una vez obtenidos serán la 

base para la confección de los Cuadros de Precios del Proyecto. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.1. GENERALIDADES 

El precio de cada unidad de obra se calcula mediante la composición de sus 

componentes básicos: 

Costes Directos: 

• Materiales. 

• Maquinaria. 

• Mano de obra. 

Costes Indirectos (incluidos medios auxiliares). 

Siendo necesario obtener previamente el coste independiente de cada uno de estos 

componentes, así como de los precios auxiliares necesarios. 
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2.1.1.  COSTES DIRECTOS 

• Justificación del coste de los materiales: Se obtendrá el coste a pie de obra de cada 

uno de los materiales a emplear. 

• Justificación de la maquinaria utilizada: Se obtendrá el coste de la hora de 

funcionamiento efectivo de cada una de las máquinas que intervienen en la obra. 

• Justificación del coste de la mano de obra: Se obtendrá el coste de la hora efectiva 

de trabajo de cada una de las categorías laborales que intervienen en la obra. 

2.1.2. COSTES INDIRECTOS 

Se establecerá el importe de los costes indirectos y, por comparación con los costes 

directos, se calculará después dicho porcentaje, que quedará expresado como tanto 

por ciento de los costes directos. 

2.1.3. COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

En este apartado se determina el precio de ejecución material de cada unidad de obra, 

mediante la composición de sus costes directos, de materiales, maquinaria y mano de 

obra, y sus costes indirectos. 

2.2.  COSTES DIRECTOS 

Los costes directos son los costes correspondientes a los distintos elementos que 

intervienen directamente en la ejecución de cada una de las unidades de obra. 

2.2.1. CLASIFICACIÓN 

Pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

Materiales 

Es el coste de los materiales necesarios para la ejecución de cada unidad de obra, 

colocados y acopiados a pie de obra. 

Maquinaria 

Es el coste de la maquinaria, gasto de personal encargado del manejo de dicha 

maquinaria, energía, consumible, etc., necesaria para realizar dicha unidad de obra. 

Para cada unidad se determinan las diversas máquinas que intervienen en ella y se 

establece el tiempo estimado empleado en cada unidad. 
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Mano de obra 

Es el coste de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. Para cada unidad de obra se establecen las categorías laborales que 

intervienen en ella, su tiempo estimado empleado en la unidad de obra y el coste de su 

hora efectiva de trabajo, incluido pluses, cargas y seguros sociales. 

2.3.  COSTES INDIRECTOS 

Los costes indirectos son aquellos costes derivados de la ejecución de la obra, pero no 

imputables a una unidad de obra concreta. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN 

Pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

Instalaciones de obra y medios auxiliares 

Son los costes asociados a las instalaciones de obra y medios auxiliares: como oficinas, 

talleres, almacenes, comedores, aseos, dormitorios, etc. Los costes a tener en cuenta 

para estas instalaciones son los de interés y amortización de la inversión, reparaciones, 

conservación y gastos de funcionamiento, durante el plazo de ejecución de la obra. 

Administración 

Son los costes asociados a sueldos y salarios: del personal técnico, administrativo y de 

servicios común al conjunto de la obra. 

Imprevistos 

Suele también englobarse aquí una partida que pretende recoger los posibles 

imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de la unidad de obra, aspecto de 

difícil cuantificación. 

2.3.2. DETERMINACIÓN 

Los costes indirectos de una unidad de obra se expresan como un porcentaje sobre el 

coste directo total de la unidad de obra.  

2.4.  COMPOSICIÓN DE PRECIOS 

A continuación se adjunta la relación detallada de la justificación de precios de cada 

unidad de obra a ejecutar en el presente Proyecto, obtenida del presupuesto elaborado 

para el mismo: 
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LISTADOS: MATERIALES 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

05.02.04.01  2,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg PR.IN                                   79,40 158,80

Grupo 05.............................. 158,80

D29CAN004    3,000 u   Panel direccional para desv ios de tráfico                       18,00 54,00

Grupo D29............................ 54,00

D32CAN002    15,000 u   Señal preceptiv a reflectante tipo B (0.60m)                     20,60 309,00

D32CAN003    3,000 u   Cartel informativ o de obras de carreteras cortada 1x 1.50m.      152,00 456,00

Grupo D32............................ 765,00

E01BA0030    1,295 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 120,83

E01CA0010    2,472 t   Arena seca                                                      15,23 37,65

E01CA0020    0,550 m³  Arena seca                                                      22,85 12,57

E01CB0090    2,254 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 25,92

E01E0010     1,013 m³  Agua                                                            1,26 1,28

E01HCC0050  6,048 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb,transp 30 Km planta                    87,77 530,83

Grupo E01............................ 729,08

E33BA0050    26,250 m²  Loseta hidráulica 25x 25 cm gris, Julca                          8,96 235,20

Grupo E33............................ 235,20

E35HD0030    607,913 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 1.155,04

E35HD0040    325,781 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 3.485,85

Grupo E35............................ 4.640,89

E38AA0300    10,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth o similar       1,74 17,40

E38AA0340    5,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 3,85

E38AA0370    5,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 89,85

E38AB0200    5,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 33,90

E38AC0110    5,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          30,00 150,00

E38AD0020    5,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 66,55

E38AD0070    5,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 30,60

E38BB0010    0,500 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 22,35

E38CA0010    10,990 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 343,22

E38CA0020    13,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 31,20

E38CA0030    3,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 12,60

E38CA0040    9,000 ud  Señal stop-paso, con manguito                                   8,10 72,90

E38CB0020    3,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,27

E38CB0040    3,000 m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,55 7,65

E38CB0050    3,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 79,95

E38CB0060    10,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 103,80

E38CC0020    5,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 29,95

E38DA0020    1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x 2,4x 2,4 m                      175,00 175,00

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,93 192,93

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 438,84 438,84

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      172,49 172,49

E38E0020     2,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 84,02

Grupo E38............................ 2.159,32

E41AB0010    8,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                     61,77 494,16

E41AB0020    6,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflex iv a                   54,91 329,46

E41AB0030    2,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 141,58

Grupo E41............................ 965,20

MAT140       1,512 Tn  ECR 2-m                                                         0,20 0,30

MAT71        7,938 M2. Geotex til CRP-50                                                4,00 31,75

Grupo MAT........................... 32,05

P0220        0,264 M3  Arena amarilla                                                  19,23 5,08

Grupo P02............................ 5,08

P0601        0,072 Tm  Cemento puzolánico CEM IV/A                                     89,75 6,46

Grupo P06............................ 6,46

P10191       60,000 Ud  Bordillo prefabricado 15x 30x 49 cm, hiedra o similar             2,85 171,00



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo P10............................ 171,00

matr0002     1.380,434 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00 11.043,47

matr0003     599,426 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00 4.195,98

matr0004     108,760 Tn. Betún de penetración 5070 en MBC                                470,00 51.117,20

matr0006     118,518 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00 10.074,05

matr0010     9,900 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 742,50

matr0020     9,760 Tn. Emulsión termoadherente                                         580,00 5.660,80

Grupo mat............................ 82.834,00

TOTAL ........................................................................... 92.756,08
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LISTADOS: MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CA MAQ 0022 0,302 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 13,97

CA MAQ 0023 0,302 h   Compatador de conducción manual (Rana)                          20,26 6,13

CA MAQ 0024 0,302 h   Retrocargadora                                                  34,01 10,28

Grupo CA ............................ 30,39

COMPRESOR 29,700 H.  Compresor caudal 2,5 m2/m. 2 martillos                          11,59 344,22

Grupo COM.......................... 344,22

IRI          5,940     Medición de IRI                                                 120,00 712,75

Grupo IRI............................. 712,75

QAA0020      0,738 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 25,52 18,82

Grupo QAA .......................... 18,82

QAB0040      2,213 h   Camión v olquete 1 eje < 15 t                                    23,19 51,31

QAB0050      50,139 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 664,34

Grupo QAB .......................... 715,65

QAD0010      2,320 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 9,60

Grupo QAD .......................... 9,60

QAF0080      9,863 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 114,11

QAF0090      41,605 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         3,59 149,36

Grupo QAF........................... 263,47

QBB0010      2,469 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 28,61

Grupo QBB .......................... 28,61

TAPRPAP      0,050 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               4,91 0,25

TAPRPLAS     0,050 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 0,35

Grupo TAP........................... 0,60

TBAS         0,100 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 4,72 0,47

Grupo TBA........................... 0,47

maq0001      27,718 H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83 6.675,34

maq0002      27,718 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 2.207,19

maq0011      23,758 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 1.210,25

maq0012      23,758 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 1.274,40

maq0014      77,046 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 3.560,30

maq0016      77,046 H.  Barredora autopropulsada                                        110,00 8.475,08

maq0018      77,046 H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60 7.750,84

maq0020      96,017 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 592,43

maq0021      96,017 H.  Furgonetas de caja abierta                                      25,68 2.465,72

maq0030      91,492 H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 1.097,91

maq0031      0,139 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37 6,56

Grupo maq........................... 35.316,02

proptrans04  2.963,000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 651,86

proptrans11  119,070 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 8,33

Grupo pro............................ 660,19

TOTAL ........................................................................... 38.100,80
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CAPATAZ      108,724 H.  Capataz                                                         16,00 1.739,58

Grupo CAP........................... 1.739,58

M01A0010     228,855 h   Oficial primera                                                 15,50 3.547,25

M01B0050     3,000 h   Oficial fontanero                                               15,00 45,00

M01B0130     124,436 h   Encargado señalización.                                         13,51 1.681,13

Grupo M01........................... 5.273,37

O102         0,600 H.  Peón especializado                                              14,50 8,70

Grupo O10............................ 8,70

PEON         842,050 H.  Peón                                                            14,00 11.788,70

Grupo PEO........................... 11.788,70

TOTAL ........................................................................... 18.810,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a v ertedero
autorizado y  canon de v ertido incluido si fuese necesario.También se llev ará acabo la demolición de v ados de en-
trada a garaje.

equipo013    0,080 d.  Equipo de demoliciones                                          366,80 29,34

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   29,30 0,59

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 29,90 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

equipo019    0,160 d.  Equipo de corte de asfalto                                      462,80 74,05

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   74,10 1,48

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 75,50 4,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso
limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición
de v ados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte
del material resultantes a v ertedero autorizado y  canon de v ertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

equipo014    0,031 d.  Equipo de fresado                                               2.518,48 78,07

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   78,10 1,56

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 79,60 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pav imento y  reti-
rada del mismo, ex cav ación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carretera, incluso transporte de los
productos resultantes a v ertedero, totalmente terminado.

DEMOL002     8,000 ml  Corte de borde de Calzada                                       7,88 63,04

EQUIPO015    0,005 d   Equipo trabajos en zanjas                                       1.039,84 5,20

M01A0010     0,150 h   Oficial primera                                                 15,50 2,33

PEON         0,150 H.  Peón                                                            14,00 2,10

E01HCC0050   0,800 m³  Horm prep HA-30/B/20/IIb,transp 30 Km planta                    87,77 70,22

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               142,90 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con elastómeros y
dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  ex tendido de geocompuesto GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , for-
mado por un geotex til GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropi-
leno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bi-
direccional de 50 kN/m de resistencia a tracción y  12’5 % de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la
superficie ejecutada.

equipo030    0,001 d.  Equipo de riego autoadherente                                   490,96 0,49

MAT95        1,050 M2. Geotex til antiremonte de fisuras                                5,05 5,30

MAT140       0,200 Tn  ECR 2-m                                                         0,20 0,04

%medaux 3%    3,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   5,80 0,17

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 6,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA   

Elev ación de tapas de registro de pozos y  arquetas superiores a 50 cm de lado o diámetro en calzada, tras el ex -
tendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluy endo lev antado de la misma por medio de compresor, carga y
transporte a gestor autorizado, colocación de la misma a cota de la nuev a rasante y  terminación en hormigon pinta-
do con betún o aglomerado asfáltico.

M01A0010     1,000 h   Oficial primera                                                 15,50 15,50

PEON         1,000 H.  Peón                                                            14,00 14,00

COMPRESOR   0,300 H.  Compresor caudal 2,5 m2/m. 2 martillos                          11,59 3,48

matrn0010    0,100 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 8,90

equipo019    0,020 d.  Equipo de corte de asfalto                                      462,80 9,26

ENCOFRADO    0,010 M.  Enconfrado metálico anillo pozo D=100cm                         600,55 6,01

%0.06        6,000 %   Costes indirectos                                               57,20 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecución de las obras
(abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas y  sumistros de drenaje
en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

01.07.01     1,000     PAJ.Serv icios Afectados                                         2.100,04 2.100,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.100,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIEN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa intermedia, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formación de v ados o ac-
cesos  a garajes, sin abono de betún, incluy e la obligatoria medición del IRI.

equipo001    0,002 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.670,70 7,34

matrn0002    0,500 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 5,50

matrn0003    0,500 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 5,00

matrn0006    0,050 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 4,28

IRI          0,003     Medición de IRI                                                 120,00 0,36

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   22,50 0,45

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 22,90 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de rodadura, incluso
el filler (cemento), ex tendido, niv elado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p de formación de v ados o ac-
cesos  a garajes, sin abono de betún, incluy e la obligatoria medición del IRI.

equipo001    0,002 d.  Equipo de fabricación y  ex tensión de MBC                        3.670,70 7,34

matrn0002    0,700 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  11,00 7,70

matrn0003    0,300 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                10,00 3,00

matrn0006    0,060 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,50 5,13

IRI          0,003     Medición de IRI                                                 120,00 0,36

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   23,50 0,47

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 24,00 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de 0,60 Kg/ m2,
totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados de aceras ex istentes. In-
cluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a cada una de las zonas de actuación
del presente proy ecto.

equipo030    0,001 d.  Equipo de riego autoadherente                                   490,96 0,49

matrn0020    1,000 Tn. Emulsión termoadherente                                         585,50 585,50

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   586,00 11,72

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 597,70 35,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 633,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

matrn0004    1,000 Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               475,50 475,50

%medaux 2%    2,000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   475,50 9,51

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 485,00 29,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 514,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
03.01.       ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas
contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar v ados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico
con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la
superficie y  premarcaje.

E35HD0040    0,032 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 0,34

QAF0080      0,002 h   Máquina pintabandas autopropuls airless                         11,57 0,02

QAB0050      0,005 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,07

M01A0010     0,009 h   Oficial primera                                                 15,50 0,14

PEON         0,013 H.  Peón                                                            14,00 0,18

M01B0130     0,002 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,03

E35HD0030    0,060 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 0,11

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,90 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02        m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iv a blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

E35HD0040    0,323 l   Pintura de señalización v ial, tipo PALVEROL o similar           10,70 3,46

QAF0090      0,080 h   Máquina pintabandas no autoprop airless                         3,59 0,29

QAB0050      0,045 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 0,60

M01A0010     0,110 h   Oficial primera                                                 15,50 1,71

PEON         0,220 H.  Peón                                                            14,00 3,08

M01B0130     0,220 h   Encargado señalización.                                         13,51 2,97

E35HD0030    0,600 kg  Microesferas v idrio                                             1,90 1,14

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS                                               
04.01        m²  Pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 

Pav imento de loseta hidráulica Santo Domingo, de 25x 25 cm gris o equiv alente, colocado con mortero 1:6 de ce-
mento y  arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor medio, cortes, formación de jun-
tas de dilatación, rejuntado y  limpieza.

M01A0010     0,630 h   Oficial primera                                                 15,50 9,77

PEON         0,630 H.  Peón                                                            14,00 8,82

E33BA0050    1,050 m²  Loseta hidráulica 25x 25 cm gris, Julca                          8,96 9,41

A02A0040     0,020 m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      85,32 1,71

A01B0010     0,001 m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                              114,40 0,11

A03A0010     0,070 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               75,00 5,25

E01E0010     0,001 m³  Agua                                                            1,26 0,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               35,10 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02        ml  Bordillo de hormigón de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.         

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón v ibrado, de 15x 30x 49 cm,  tipo hiedra o similar, con
base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones 50x 20 cms, con refuerzo en el trasdós de 15x 15 cms,
niv elado sobre capa de mortero de arena y  cemento 1:6. Perfectamente colocado en planta y  alzado, según rasan-
tes actuales de la calle y  salv ando en todo momento las distintas entradas a las v iv iendas, por lo que es impres-
cindible el replanteo y  marcaje en el terreno de la solución prev ista en el proy ecto, incluso la realización de cortes
e ingletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes así como cortes longitudinales en
aglomerado asfáltico u hormigón para la ejecución de solera y  colocación del bordillo.

A03A0060     0,069 m³  Hormigón en masa HM/20/P/20/I                                   73,62 5,08

U010130      0,008 M3  Mortero arena y  cemento 1:6                                     88,83 0,71

P10191       2,000 Ud  Bordillo prefabricado 15x 30x 49 cm, hiedra o similar             2,85 5,70

M01A0010     0,300 h   Oficial primera                                                 15,50 4,65

PEON         0,300 H.  Peón                                                            14,00 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,30 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03        m²  Demolición bordillos y baldosas de aceras                       

Demolición de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos o manuales, incluso retirada de es-
combros a lugar de v ertido en obra y  su posterior carga en camión y  retirada  a v ertedero. Incluso canon de v erti-
do.

QBB0010      0,075 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 0,87

QAA0020      0,025 h   Retroex cav adora M. F. con cazo.                                 25,52 0,64

QAB0040      0,075 h   Camión v olquete 1 eje < 15 t                                    23,19 1,74

PEON         0,075 H.  Peón                                                            14,00 1,05

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
05.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código 170302 según el
Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

05.01.01     1,000 tn  Canon de planta asfáltica gestor autorizado                     7,00 7,00

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos,
con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

GEST. MEZCL  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            12,08 12,08

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 12,10 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03        t   RESIDUOS MEZCLADOS (Demolición)                                 

Residuos mezclados de demolición, de residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de
construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

GEST. MEZC   1,000 t   Canon de planta de gestor autorizado                            11,33 11,33

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 11,30 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

05.04        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código 200101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPAP      1,000 tn  Transporte de papel a planta de gestor autorizado               4,91 4,91

GEST. PAPEL  1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            30,00 30,00

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 34,90 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

05.05        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código 170203, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TAPRPLAS     1,000 tn  Transporte de plástico a planta de gestor autorizado            7,00 7,00

GEST. PLAS   1,000 tn  Canon de planta de gestor autorizado                            100,00 100,00

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 107,00 6,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  v ertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras municipales
de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TBAS         1,000 tn  Transporte residuos biodegradables o basuras a planta autorizada 4,72 4,72

05.06.01     1,000 tn  Canon de planta de gestión de residuos biodegradables, basuras  50,00 50,00

%costind     6,000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 54,70 3,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
06.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equiv alente, contra partículas sólidas y  líquidas nociv as,
con marcado CE.

E38AA0300    1,000 ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth o similar       1,74 1,74

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equiv alente, v alor medio de protección 36dB, con marcado CE.

E38AA0340    1,000 ud  Tapones antirruidos, Würth                                      0,77 0,77

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AA0370    1,000 ud  Casco seguridad SH 6, Würth                                     17,97 17,97

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
06.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.

E38AB0200    1,000 ud  Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                      6,78 6,78

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,80 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
06.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

E38AC0110    1,000 ud  Botas S3 marrón, Würth                                          30,00 30,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               30,00 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
06.01.04.01  ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativ a v igente.

E38AD0020    1,000 ud  Cinturón antilumbago, hebillas                                  13,31 13,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               13,30 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.04.02  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/v erde, CE, s/normativ a v igente.

E38AD0070    1,000 ud  Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/v erde            6,12 6,12

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,10 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.01.04.03  ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.

E38CC0020    1,000 ud  Chaleco reflectante                                             5,99 5,99

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente ex tintor, tipo Parsi
modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según norma UNE
23110.Medida la unidad instalada

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

05.02.04.01  1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 12Kg PR.IN                                   79,40 79,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               82,20 2,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.02     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ay untamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-
locación y  posterior retirada.

PEON         0,100 H.  Peón                                                            14,00 1,40

E38BB0010    0,100 ud  Valla metálica amarilla de 2,50x 1 m                             44,70 4,47

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               5,90 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
06.03.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

E38E0020     1,000 ud  Botiquín tipo bolso c/correa, c/contenido                       42,01 42,01

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
06.04.01     ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para v estuario, comedor y  aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada de apertura ex terior con cerradura.

E38DA0020    1,000 ud  Alquiler Caseta comedor + Aseo 6x 2,4x 2,4 m                      175,00 175,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               175,00 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

E38DA0030    1,000 ud  Transp., descarga y  post. recogida caseta obra                  192,93 192,93

PEON         2,000 H.  Peón                                                            14,00 28,00

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               220,90 6,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
06.05.01     ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  ev acuación al ex te-
rior, mampara y  puerta, instalado.

E38DB0010    1,000 ud  Inodoro p/adaptar a caseta obra                                 438,84 438,84

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               15,00 22,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               461,30 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 475,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.05.02     ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lav abo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y  ev acua-
ción al ex terior, instalado.

E38DB0030    1,000 ud  Lav abo o fregadero p/adaptar a caseta obra                      172,49 172,49

M01B0050     1,500 h   Oficial fontanero                                               15,00 22,50

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               195,00 5,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
06.06.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y  Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Seguridad y  Salud

P39WA010     1,000 h   Formador en Seguridad y  Salud                                   43,20 43,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.06.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ay udan-
te y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

P39WA020     1,000 h   Costo mensual Comité seguridad                                  186,30 186,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS                                                          
06.07.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

P39WA060     5,000 u   Reconocimiento médico obligatorio                               60,00 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.08.01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

E38CA0040    3,000 ud  Señal stop-paso, con manguito                                   8,10 24,30

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,10 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.02     ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

E38CA0030    1,000 ud  Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm                               4,20 4,20

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.08.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmontaje.

PEON         0,050 H.  Peón                                                            14,00 0,70

E38CB0020    1,000 m   Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento                         0,09 0,09

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %), colocación y
desmontaje.

PEON         0,100 H.  Peón                                                            14,00 1,40

E38CB0040    1,000 m   Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                       2,55 2,55

E38CA0010    0,330 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 10,31

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.08.05     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y  desmonta-
do.

PEON         0,050 H.  Peón                                                            14,00 0,70

E38CA0020    1,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 2,40

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.08.06     ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y  posterior retirada.

PEON         0,050 H.  Peón                                                            14,00 0,70

E38CB0060    1,000 ud  Cono de señalización reflectante 50 cm                          10,38 10,38

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               11,10 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.07     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

E38CA0020    5,000 ud  Señal obligatoriedad, prohibición y  peligro                     2,40 12,00

E38CA0010    5,000 ud  Soporte metálico para señal.                                    31,23 156,15

A03A0010     0,064 m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               75,00 4,80

A06B0020     0,064 m³  Ex cav ación manual en pozos.                                     65,83 4,21

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               180,00 5,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.08.08     ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y  desmontaje.

PEON         0,050 H.  Peón                                                            14,00 0,70

E38CB0050    1,000 ud  Lámpara intermitente p/señaliz. obras                           26,65 26,65

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.08.09     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiv a reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

D32CAN002    5,000 u   Señal preceptiv a reflectante tipo B (0.60m)                     20,60 103,00

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               105,80 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.08.10     u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativ o de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

D32CAN003    1,000 u   Cartel informativ o de obras de carreteras cortada 1x 1.50m.      152,00 152,00

PEON         0,070 H.  Peón                                                            14,00 0,98

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               153,00 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.08.11     ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0010    1,000 ud  Señal tráfico D 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                     61,77 61,77

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 15,50 2,02

PEON         0,130 H.  Peón                                                            14,00 1,82

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               67,50 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.08.12     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal v ertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0020    1,000 ud  Señal tráf triang 70 cm e=1,8 mm no reflex iv a                   54,91 54,91

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 15,50 2,02

PEON         0,130 H.  Peón                                                            14,00 1,82

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               60,60 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.08.13     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal v ertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflex iv a, incluso herrajes para fijación.

E41AB0030    1,000 ud  Señal tráf cuadr 60 cm e=1,8 mm no reflex iv a                    70,79 70,79

M01B0130     0,010 h   Encargado señalización.                                         13,51 0,14

M01A0010     0,130 h   Oficial primera                                                 15,50 2,02

PEON         0,130 H.  Peón                                                            14,00 1,82

QAB0050      0,130 h   Furgón de 3,5 t                                                 13,25 1,72

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               76,50 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.08.14     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes 1,60m de base y
de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

D29CAN004    1,000 u   Panel direccional para desv ios de tráfico                       18,00 18,00

PEON         0,200 H.  Peón                                                            14,00 2,80

%0.03        3,000 %   Costes indirectos                                               20,80 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01B0010     m³  Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N                              

Pasta de cemento CEM IV/B-P 32,5 N, amasada a mano, s/RC-08.

PEON         2,000 H.  Peón                                                            14,00 28,00

E01BA0030    0,900 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 84,01

E01E0010     1,000 m³  Agua                                                            1,26 1,26

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               113,30 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

A02A0040     m³  Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                      

Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.

PEON         2,400 H.  Peón                                                            14,00 33,60

E01BA0030    0,250 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 23,34

E01CA0020    1,100 m³  Arena seca                                                      22,85 25,14

E01E0010     0,250 m³  Agua                                                            1,26 0,32

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               84,50 0,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A03A0010     m³  Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                               

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.

PEON         2,000 H.  Peón                                                            14,00 28,00

E01BA0030    0,225 t   Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.              93,34 21,00

E01CA0010    0,600 t   Arena seca                                                      15,23 9,14

E01CB0090    1,200 t   Arido machaqueo 16-32 mm                                        11,50 13,80

E01E0010     0,200 m³  Agua                                                            1,26 0,25

QAD0010      0,500 h   Hormigonera portátil 250 l                                      4,14 2,07

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               74,30 0,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS

A06B0020     m³  Excavación manual en pozos.                                     

Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.

PEON         3,000 H.  Peón                                                            14,00 42,00

QBB0010      2,000 h   Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                          11,59 23,18

%0.01        1,000 %   Medios aux iliares                                               65,20 0,65

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EQUIPO015    d   Equipo trabajos en zanjas                                       

Equipo de trabajo en zanjas de todo tipo de terreno compuesto por retrocargadora, camión de caja fija, compacta-
dor manual,1 peón y 1 oficial de primera

PEON         8,000 H.  Peón                                                            14,00 112,00

M01A0010     8,000 h   Oficial primera                                                 15,50 124,00

CA MAQ 0022 8,000 h   Camión caja fija caja 10 T                                      46,21 369,68

CA MAQ 0023 8,000 h   Compatador de conducción manual (Rana)                          20,26 162,08

CA MAQ 0024 8,000 h   Retrocargadora                                                  34,01 272,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.039,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MAT95        M2. Geotextil antiremonte de fisuras                                

MAT71        1,000 M2. Geotex til CRP-50                                                4,00 4,00

proptrans11  15,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. plataforma baja                     0,07 1,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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equipo001    d.  Equipo de fabricación y extensión de MBC                        

d. Equipo de fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente compuesto por planta asfáltica, ex tende-
dora de aglomerado, compactador de rodillos, compactador de neumáticos, 6 peones y  1 capataz.

maq0001      7,000 H.  Planta asfáltica en caliente discontinua                        240,83 1.685,81

maq0002      7,000 H.  Ex tendedora de aglomerado sobre cadenas                         79,63 557,41

maq0011      6,000 H.  Comp. v ibrante de dos cilindros, tándem                         50,94 305,64

maq0012      6,000 H.  Comp. de neumáticos autopropulsado                              53,64 321,84

PEON         48,000 H.  Peón                                                            14,00 672,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.670,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

equipo013    d.  Equipo de demoliciones                                          

d. Equipo de demolición compuesto por furgoneta, compresor móv il, 1 peón.

maq0021      8,000 H.  Furgonetas de caja abierta                                      25,68 205,44

maq0020      8,000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         8,000 H.  Peón                                                            14,00 112,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 366,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

equipo014    d.  Equipo de fresado                                               

d. Equipo de frasado de pav imento de aglomerado compuesto por máquina frasadora, camión de caja fija, barredo-
ra autopropulsada, 3 peones y 1 capataz.

maq0018      8,000 H.  Fresadora de aglomerado                                         100,60 804,80

maq0014      8,000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

maq0016      8,000 H.  Barredora autopropulsada                                        110,00 880,00

PEON         24,000 H.  Peón                                                            14,00 336,00

CAPATAZ      8,000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.518,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

equipo019    d.  Equipo de corte de asfalto                                      

d. Equipo de corte de asfalto compuesto por furgoneta, compresor móv il, 1 peón.

maq0021      8,000 H.  Furgonetas de caja abierta                                      25,68 205,44

maq0030      8,000 H.  Cortadora de hormigón de doble disco                            12,00 96,00

maq0020      8,000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         8,000 H.  Peón                                                            14,00 112,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 462,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

equipo030    d.  Equipo de riego autoadherente                                   

d. Equipo de riegos de emulsiones bituminosas compuesto por camión cuba y 1 peón.

maq0031      8,000 H.  Tanque autopropulsado con rampa de riego                        47,37 378,96

PEON         8,000 H.  Peón                                                            14,00 112,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 490,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

matrn0002    Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  

matr0002     1,000 Tn. Árido fino mezclas bituminosas                                  8,00 8,00

proptrans02  25,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

matrn0003    Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                

matr0003     1,000 Tn. Árido grueso mezclas bituminosas                                7,00 7,00

proptrans02  25,000 Km. Tracto camión 4x 2 y  semirr. caja basc. 16 m3                    0,12 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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matrn0004    Tn. Betún de penetración 50/70 en MBC                               

matr0004     1,000 Tn. Betún de penetración 5070 en MBC                                470,00 470,00

proptrans04  25,000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 475,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0006    Tn. Filler (cemento) para MBC                                       

matr0006     1,000 Tn. Filler (cemento) para MBC                                       85,00 85,00

proptrans05  25,000 Km. Camión caja fija y  grúa aux iliar                                0,02 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

matrn0010    M3. Hormigón HM-20                                                  

matr0010     1,000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 75,00

proptrans10  25,000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS

matrn0020    Tn. Emulsión termoadherente                                         

matr0020     1,000 Tn. Emulsión termoadherente                                         580,00 580,00

proptrans04  25,000 Km. Camión tanque para combustible                                  0,22 5,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 585,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN 

Se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo secuencial de las 

principales actividades de las obras, haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta 

programación. Evidentemente responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra que en la 

práctica puede sufrir alteraciones por múltiples factores. Para prever estas contingencias, se han 

considerado unas holguras razonables en las actividades. Los rendimientos supuestos también 

permiten un cierto grado de demoras por imprevistos. 

La fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra 

habida cuenta de los medios que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar 

con la aprobación de la Dirección de Obra. 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación se adjunta el programa de trabajos mediante diagrama de Gantt. 
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REASFALTADO DE LAS CALLES: LILA, GIRASOL, , CRISANTEMO, ESTEFANOTA, AMAPOLA, ROSA, MAGNOLIA, RETAMA, ORQUÍDEA, PASCUA, AZAHAR, 

SIEMPREVIVA, VIOLETA, FRESNO, ROTONDA. 

PROGRAMA DE TRABAJOS 

UNIDADES DE OBRA 
SEMANAS 

1 2 3 4 

DEMOLICIONES                                 

Demolición de asfalto y  baldosas de aceras                                 

Fresado                                 

FIRMES                                   

Repavimentación                                   

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                  

Señalización horizontal                                  

REPARACIÓN DE ACERAS                                 

Repavimentación de baldosas de aceras                                 

SEGURIDAD Y SALUD                                 

Seguridad y Salud   

GESTIÓN DE RESIDUOS                                 

Gestión de residuos de construcción y demolición   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN                                 

PRESUPUESTO PEM SEMANAL 44.215,79 € 

% SEMANAL EJECUTADO 25,00% 

PRESUPUESTO PEM ACUMULADO 176.863,16 € 

% EJECUTADO ACUMULADO 100,00% 

 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 6: 

SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y 

AFECCIÓN AL TRÁFICO 

 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

2. OBJETIVO ........................................................................................................................ 1 

3. ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS ..................... 1 

4. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA.................................. 2 

4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL .......................................................................................... 2 

4.2. BALIZAMIENTO ............................................................................................................ 3 

5. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN ..................................................... 4 

5.1. COLOCACIÓN .............................................................................................................. 4 

5.2. RETIRADA ..................................................................................................................... 4 

5.3. ANULACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE ................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 1 

 

1. INTRODUCCIÓN  

Se refiere el presente anejo a las medidas de ordenación de la circulación que han de establecerse 

durante las obras definidas en el proyecto. 

 

2. OBJETIVO  

Durante la fase de ejecución de las obras se producen interferencias con carreteras con tráfico. 

Estos tramos de carreteras serán señalizados con una señalización apropiada durante el periodo de 

duración de las obras. Dicha señalización se realizará de acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3-IC 

Señalización de Obras.  

La señalización de obras tiene por objeto:  

 Informar al usuario de la presencia de las obras.  

 Ordenar la circulación en la zona por ellas afectada  

 Modificar su comportamiento adaptándolo a la situación no habitual representada por las 

obras y sus circunstancias específicas.  

Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para los 

trabajadores de la obra y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada.  

 

3. ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS  

Es necesario distinguir entre distintos tipos de vías y distintos grados de ocupación de la carretera, 

puesto que la señalización, balizamiento y defensa de una zona fija de obras o actividades no 

resultan ser los mismos.  

Se distinguen los casos siguientes en cuanto a la funcionalidad de la vía:  

A. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles.  

B. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con dos carriles y un carril adicional y/o 

especial.  

C. Vías de doble sentido de circulación, calzada única con cuatro carriles sin mediana.  

D. Vías de doble calzada con mediana o separador, con dos o tres carriles por sentido.  
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En nuestro caso, tendremos una vía de doble sentido de circulación, con calzada única con dos 

carriles y otro tipo de vías más propias de vías urbanas, las cuales deberemos estudiar con los 

mismos principios que los presentes en la Instrucción 8.3-IC.  

En cuanto a la situación del obstáculo representado por una zona fija de obras o actividades, se 

distinguirán los casos siguientes.  

1. Exterior a la plataforma  

2. En el arcén exterior  

3. En el arcén interior  

4. En la mediana  

5. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la 

circulación.  

6. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles abiertos a la 

circulación.  

7. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en más de uno el número de carriles 

abiertos a la circulación.  

8. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta.  

Nos encontramos en el caso 8.  

Debido a la escasa velocidad de circulación en las carreteras afectadas, solo se necesitarán vallas de 

tipo ayuntamiento y señaleros para delimitar las zonas de obra. 

 

4. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA  

La señalización de los ejemplos es la mínima recomendada, pudiendo en función de la seguridad 

vial aumentarla, tanto en número como en dimensiones o balizamientos luminosos.  

4.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

Al igual que en señalización horizontal se aplicará la instrucción 8.3-I.C. de señalización de obras.  

a) Color de las señales: 
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Las señales de peligro tendrán como color de orla el rojo, con textos y pictogramas de color 

negro y el fondo amarillo.  

En las señales de indicación, la orla y los pictogramas serán de color negro y el fondo 

amarillo.  

Las señales de reglamentación y prioridad tendrán los colores en orlas, pictogramas y fondos 

que indiquen en cada caso la instrucción 8.1-I.C. de señalización vertical. 

b) Dimensiones de las señales: 

Las dimensiones de las señales serán las correspondientes al tipo de carretera en que se 

efectúa el desvío, de acuerdo a la instrucción 8.1-I.C.  

Las señales se reutilizarán una media de cuatro veces.  

4.2. BALIZAMIENTO  

Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por 

el conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones 

de la circulación a que den lugar.  

En general, se deberá emplear un balizamiento adecuado cuando:  

- Existan zonas vedadas a la circulación, tales como el arcén, parte del carril contiguo, un 

carril cerrado o la propia obra.  

- Se dispongan carriles provisionales cuyo trazado o anchura difieran de los que habría sin la 

presencia de las obras.  

- Se establezca una ordenación de la circulación que pueda implicar su detención (sentido 

único alternativo).  

Como elementos del balizamiento se emplearan vallas de tipo ayuntamiento para el corte total de 

la calzada. 
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5. COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LA SEÑALIZACIÓN  

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obra, la colocación y 

retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes 

recomendaciones:  

 

5.1. COLOCACIÓN  

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en que haya de 

encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 

proyección de la señalización precedente.  

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico.  

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, evitando que 

puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábricas, etc.  

 

5.2. RETIRADA  

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma 

que en todo momento siga resultando lo más coherente posible al resto de la señalización que 

queda por retirar.  

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, desde la zona 

vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la 

correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto al de la calzada.  

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que 

corresponda.  

 

5.3. ANULACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE  

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando para 

ello las señales necesarias, mientras la señalización de obras esté en vigor. 
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1. OBJETO 

El presente estudio desarrolla las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, la definición de los riesgos evitables y las medidas técnicas aplicables 

para ello, los riesgos no eliminables y las medidas preventivas y protecciones a utilizar, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones sanitarias y comunes de la obra que garanticen la higiene y bienestar de los 

trabajadores.  

Este estudio de seguridad y salud se redacta de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de octubre 

(BOE nº 256 de 25/10/1997), sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

Construcción, estableciéndose su obligatoriedad para las características de la obra, en cuanto a 

presupuesto, plazo de ejecución y número de trabajadores, analizadas en el Proyecto de Ejecución. 

Tiene por finalidad establecer las directrices básicas que deben reflejarse y desarrollarse en el “Plan 

de seguridad y salud”, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y contemplarán las 

previsiones contenidas en este documento; el cual debe presentar el contratista para su aprobación 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución de obra, o si no existiese 

éste, por la Dirección Facultativa de Obra, antes del comienzo de los trabajos. 

La aprobación del plan quedará reflejada en acta firmada por el técnico que apruebe el plan y el 

representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con 

idéntica calificación legal. El Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el 

transcurso de la obra. Esto no quiere decir que no surjan otros riesgos, que deberán ser estudiados 

en el citado plan de seguridad y salud Laboral, de la forma más profunda posible, en el momento 

que se detecten. 

1.1  DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

PETICIONARIO 
M.I. AYUNTAMIENTO DE TELDE  

PROVINCIA: LAS PALMAS 
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PROYECTO 

REASFALTADO Y REPARACIÓN DE BALDOSAS EN ACERAS: 

 CALLE LA ROSA. 

 CALLE RETAMA. 

 CALLE MAGNOLIA. 

 CALLE ORQUÍDEA. 

 CALLE PASCUA. 

 CALLE AZAHAR. 

 CALLE CRISANTEMO. 

 CALLE ESTEFANOTA. 

 CALLE Y REPARACIÓN DE BALDOSAS ACERAS DE LILA. 

 CALLE Y REPARACIÓN DE BALDOSAS ACERAS DE GIRASOL. 

 CALLE AMAPOLA. 

 CALLE SIEMPREVIVA. 

 CALLE VIOLETA 

 CALLE FRESNO 

 ROTONDA. 

LOCALIZACIÓN 
BARRIO: LA GARITA. 

EN T.M. DE TELDE. PROVINCIA: LAS PALMAS. 

AUTOR DEL 

PROYECTO 

Mª CANDELARIA MEDINA TROYA.  

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL ESP. CONSTRUCCIONES CIVILES 

AUTOR DEL ESTUDIO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Mª CANDELARIA MEDINA TROYA.  

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL ESP. CONSTRUCCIONES CIVILES 

PRESUPUESTO 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 

DESTINADO AL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ASCIENDE 

A LA CANTIDAD DE: CINCO MIL DIECISEIS EUROS CON NOVETA Y SEIS 

CÉNTIMOS. (5016,96 EUROS). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 4 SEMANAS 

Nº TRABAJADORES 5 OPERARIOS 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA 

El objetivo de este proyecto es el reasfaltado de las calles:  

 CALLE LA ROSA. 

 CALLE RETAMA. 

 CALLE MAGNOLIA. 

 CALLE ORQUÍDEA. 

 CALLE PASCUA. 

 CALLE AZAHAR. 

 CALLE CRISANTEMO. 

 CALLE ESTEFANOTA. 

 CALLE LILA. 

 CALLE GIRASOL. 

 CALLE AMAPOLA. 

 CALLE SIEMPREVIVA. 

 CALLE VIOLETA. 

 CALLE FRESNO. 

 ROTONDA 

 

Así mismo, además del reasfaltado, se contempla la reparación de baldosas en las aceras de las 

calles Lila y Girasol. Actividades que componen las obras: 

 Replanteo de referencias topográficas. 

 Fresado de bordillos y calles. 

 Recrecidos de pozos, arquetas y rejillas. 

 Reparación de baldosas en mal estado de aceras existentes. 

 Ejecución de firmes y pavimentos. 

 Señalización horizontal. 

 Limpieza y retirada de materiales, residuos, elementos auxiliares y restos de obra. 

 Conservación de la obra ejecutada hasta su recepción. 

2.2. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

De acuerdo con el apartado 14 del Anexo IV, parte A) del Real Decreto 1627/1997 y el apartado A) el 

Anexo VI del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo, la obra dispondrá del material de primeros auxilios, indicándose también los 

centros asistenciales más cercanos a los que trasladar los trabajadores que puedan resultar heridos. 
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ASISTENCIA PRIMARIA 

La asistencia primaria podrá prestarse en el centro siguiente: 

 Teléfono de emergencias: 112 

 

 Centro de Salud: Centro de Salud Las Remudas 

 Dirección: Av. de la Paz, 1, C.P: 35200 Las Remudas (Telde), Gran Canaria. 

 Teléfono: 928703781 

 Localidad: Telde 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

En caso de accidente grave o presuntamente grave, se evacuará con la máxima diligencia al 

accidentado, al centro sanitario más próximo: 

 Centro de Salud: HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR DE GRAN CANARIA 

 Dirección: Avd. Marítima del Sur s/nº. C.P: 35016 - Las Palmas de Gran Canaria 

 Teléfono: 928 444 000 

 Localidad: Las Palmas de Gran Canaria 

 Provincia: Las Palmas 

 

3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar normas 

que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el proceso 

constructivo: 

3.1  EN RELACIÓN CON TERCEROS 

Vallado de la obra y vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la 

obra permanezcan cerrados. 

Señalización: 

 En los accesos, indicando zona de obra, limitaciones de velocidad, etc. 

 Independientemente, señales de "PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA 

OBRA". 
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 Carteles informativos dentro de la obra. 

 Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma: 

 de prohibición 

 de obligación 

 de advertencia 

 USO OBLIGATORIO DEL CASCO. 

3.2  EN GENERAL 

Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito, sino en las zonas 

delimitadas de forma clara, retirando aquellos elementos que impidan el paso; tampoco acumular en 

la parte intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares y, si ello no fuera posible, se apuntalarán 

adecuadamente los forjados cargados; en cualquier caso, vigilancia del acopio seguro de cargas. 

Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 

señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo. 

En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 

Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta- 

herramientas. 

Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 

Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo 

que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, 

para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura. 
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Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 

Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 

Todos los trabajos serán realizados por personal especializado, en particular la utilización, reparación 

y mantenimiento de toda la maquinaria, es decir, antes de la utilización de una máquina 

herramienta, el operario deberá estar provisto del documento expreso de autorización de manejo de 

esa determinada máquina. 

Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta; se instalará 

en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 

Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente, 

así como un correcto mantenimiento del mismo y vigilancia continua del funcionamiento de las 

protecciones contra el riesgo eléctrico. 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura entorno a los 2,00 m. 

La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios y seguros para la iluminación. 

Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 

Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los 

trabajos. 

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los 

"puentes de un tablón". 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la 

prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni otro 

tipo de señalización, aunque sí se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 

La empresa constructora acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son 

aptos para el trabajo a desarrollar. 
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4 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

4.1  ELÉCTRICA 

Se situará un cuadro general de mando y protección que estará dotado de seccionador general de 

corte automático, interruptor omnipolar y protecciones contra faltas a tierras y sobrecargas y 

cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 

alimentación de máquinas, vibrador, etc. 

Riesgos más frecuentes: 

 Quemaduras por deflagración eléctrica. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Protecciones colectivas: 

Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la acometida 

realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un armario de protección 

y medida directa, realizado en material aislante, con protección a la intemperie, dotado de entrada y 

salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de 

triángulo con posibilidad de poner un enclavamiento. Profundidad mínima del armario: 0,25 m. 

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinas, herramientas de 

obra, dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las salidas 

protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. Las bases serán blindadas tipo 

CETAC y los cables manguera dispondrán asimismo de funda protectora aislante y resistente a la 

abrasión. 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 
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Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal normalizada: 

«RIESGO ELECTRICO», dispondrán de una plataforma aislante en su base y no tendrán acceso directo 

a elementos bajo tensión. 

Equipos de protección personal: 

 Casco homologado de seguridad, dieléctrico. 

 Guantes aislantes homologados. 

 Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisión en 

inmediación de elementos bajo tensión. 

 Comprobador de tensión. 

 Herramientas manuales homologadas, dieléctricas. 

 Pantalla facial de policarbonato. 

 Gafas protección arco eléctrico 3 DIN. 

 Botas aislantes. 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes. 

 

5 FORMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

5.1  FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales existentes en 

el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así 

como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas 

documentalmente y convenientemente archivadas. 

Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención en la Empresa. 

5.2  RECONOCIMIENTO MÉDICO 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo que 

será repetido en el período máximo de un año. 
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5.3  BOTIQUÍN 

En el centro de trabajo, en los vestuarios, se colocará un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 

designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, el cual 

deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro 

clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 

5.4  ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de esta obra 

son las normales que trata la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de los distintos 

materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el derivado de la 

soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la utilización de: 

 Gafas antipolvo. 

 Mascarillas de respiración antipolvo. 

 Filtros diversos de mascarillas. 

 Protectores auditivos. 

 Impermeables y botas. 

 Guantes contra dermatitis. 
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6 MEDIDAS PREVENTIVAS 

6.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN SER EVITADOS Y 

MEDIDAS PARA EVITARLOS 

Seguidamente se muestra la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, 

van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

incluyen: 

RIESGOS 

A) Por la presencia de transeúntes ajenos a la obra y los accesos a las casas. 

B)  Derivados de la rotura de instalaciones existentes. Existe unos cables aéreos que van a una 

subestación transformadora. 

C)  Presencia de líneas eléctricas subterráneas. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

A) Vallado de toda la obra y señalización correspondiente, y en caso que por acceso a una 

vivienda se deba entrar por la obra acotación por medio de vallas y señalización de dicha 

zona, incluso uso de pasarelas 

B)  Neutralización de las instalaciones existentes. Corte del fluido o línea y señalización de los 

cables. 

C)  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables. 

 

6.2  RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE, MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS 

6.2.1 En las actividades de obra 

6.2.1.1 Instalación provisional de electricidad 

6.2.1.1.1 Conexión a la red eléctrica 

Riesgos más comunes 
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Heridas punzantes en manos. 

Caídas al mismo nivel. 

Electrocución: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de: 

• Trabajos con tensión. 

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 

6.2.1.1.2 Grupos electrógenos 

Riesgos más comunes 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Electrocución: contactos eléctricos directos e 

indirectos, derivados esencialmente de: 

• Trabajos con tensión. 

• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 

que no puede conectarse inopinadamente. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 



 
 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 12 
 

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el 

de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 

diferenciales). Esquema de distribución TT (REBT MIBT 008). 

B) Normas de prevención para los cables. 

El calibre o sección del cableado será el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar, en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1.000 voltios como mínimo, y sin 

defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitirán tramos defectuosos en este 

sentido. 

C) Normas de prevención para los cuadros eléctricos. 

Serán metálicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 

norma UNE-20324. 

Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces, 

como protección adicional. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Poseerán, adherida sobre la puerta, una señal normalizada de «Peligro, electricidad». 

Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a «pies 

derechos», firmes. 

Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 

determinado, según el cálculo realizado (Grado de protección recomendable IP.447). 

Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la 

lluvia. 

Los postes provisionales de los que colgarán las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 

m (como norma general) del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de 

acceso, para vehículos o para el personal (nunca junto a escaleras de mano). 
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Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 

triángulo (o de llave), en servicio. 

No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.), debiéndose 

utilizar «cartuchos fusibles normalizados» adecuados a cada caso. 

Equipos de protección individual 

• Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares con 

riesgo de caída de objetos o de golpes. 

• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 

• Botas de seguridad. 

• Guantes aislantes. 

• Ropa de trabajo. 

• Cinturón de seguridad. 

• Faja elástica de sujeción de cintura. 

• Banqueta de maniobra. 

• Las propias de protección para los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

• Comprobadores de tensión. 

• Herramientas aislantes. 

6.2.1.2 Barrido 

Consideraciones generales 

Eliminación de la capa superficial para su posterior fresado. 

Riesgos principales 

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Pérdida de seguridad en operación por medios de control de seguridad deficientes. 

 Pérdida de seguridad en operación por medios insuficientes o deficientes. 
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 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

 Atropello de personas. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Caída de objetos en manipulación. 

Maquinaria 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Barredora 

No se trabajará en pendientes excesivas.  

Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los escalones para subir y bajar de la 

barredora.  

Mantener limpios los peldaños antideslizantes. Estando en funcionamiento, la distancia mínima de 

seguridad es de tres metros alrededor de la máquina. No abandonar nunca el puesto de conducción 

con el motor en marcha.  

Cuidado al conectar y desconectar los enchufes rápidos. El líquido hidráulico, los tubos, racores y 

enchufes rápidos pueden calentarse al funcionar la máquina. 

Medidas preventivas 

 Deberá disponer de un dispositivo de retención mecánica que impida el descenso o 

abatimiento accidental en operaciones de mantenimiento. 

 Estará terminantemente prohibido someter a esfuerzos por encima del límite de la carga útil 

de la máquina. 

 Estará prohibido izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella), así como el transporte de personas en el interior 

de la cuchara. 
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 Durante las operaciones de transporte, se deberá comprobar que la longitud, la tara y el 

sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las 

rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina, y una vez situada, se deberá de 

retirar la llave de contacto. 

 Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) camión, de la pala cargadora, se 

ejecutarán en los lugares establecidos para tal fin, estando dirigidas en todo momento por 

un especialista en este tipo de maniobras. 

 Se deberá comprobar periódicamente según indicaciones del fabricante del equipo el estado 

de los neumáticos. 

 Se prohíbe en la obra utilizar la mixta como una grúa, para la introducción de tuberías, 

piezas, etc., en el interior de las zanjas. 

 En las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se deberá controlar la alineación de los 

cojinetes y juntas con la mano, si no que aseguraremos su posición con cinta adhesiva. 

 Estará prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los estabilizadores hidráulicos. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se deberá  extraer el material de cara a la pendiente. 

 La maquina se deberá mover con la cuchara recogida, estando situada a unos 40 cm. 

aproximadamente a  del suelo. Durante los desplazamientos en pendiente orientar el brazo 

hacia abajo, casi tocando el suelo. 

 Se deberá de trabajar a una velocidad adecuada, no realizándose giros pronunciados durante 

los trabajos en pendientes. 

 El cambio de posición de la mixta en trabajos a media ladera, se efectuará situando el brazo 

hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

máquina. 

 Deberá mantenerse una distancia de seguridad en torno a la máquina cuando ésta se 

encuentre trabajando. 
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 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. Estando 

totalmente prohibido el trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance del brazo de la 

mixta. 

 Avisador acústico y luminoso de marcha atrás automático, así como los retrovisores en 

correcto estado de mantenimiento. 

 Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

 Estará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado), bajo 

régimen de fuertes vientos. 

 En las operaciones de carga de camiones, deberá de asegurarse que el material queda 

uniformemente distribuido por el camión, que la carga no es excesiva y que se deja sobre el 

camión con precaución. 

 En operaciones de carga de camiones, se deberá verificar que el conductor se encuentra 

fuera de la zona de trabajo de la máquina. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad para uso normal. 

 Chaleco de trabajo reflectante. 

 Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 

 Guantes de uso general. 

6.2.1.3. Fresado de asfalto 

Consideraciones generales 

Consiste en la eliminación hasta la profundidad indicada en proyecto de la capa de asfalto existente. 

Riesgos principales 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Choques contra objetos inmóviles. 
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 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por o entre objetos. 

 Atropellos o golpes por vehículos. 

Maquinaria 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Fresadora 

Los trabajos de fresado suelen anteceder a los trabajos de reposición de pavimento, en cuya fase 

posterior será preciso observar las medidas preventivas correspondientes a estos últimos trabajos, ya 

analizados. 

Todas las máquinas serán manejadas por personal especializado, evitándose la presencia en su área 

de influencia de personas ajenas a esta operación. No se permite la permanencia sobre la fresadora 

en marcha a otra persona que no sea el conductor. 

Las maniobras de la máquina estarán dirigidas por personas distintas al conductor. Junto a ellos, los 

riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos definen la necesidad de empleo de 

equipos de protección individual y de organización y señalización de los trabajos. El personal de 

fresado irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos reflectantes, guantes y botas de 

seguridad, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones del material fresado. Se 

conservará la maquinaria en un estado correcto de mantenimiento. 

Medidas preventivas 

Cuando el acceso al puesto de trabajo (por las dimensiones de la máquina), se encuentre a más de 

dos metros, se dispondrá de barandillas. 

 Verificar que la altura máxima de la fresadora  es la adecuada para evitar interferencias con 

elementos varios o similares. 

 Deberá asegurarse de la presencia y buen estado de los resguardos de la fresa. 

 Se deberá de verificar la existencia de resguardos en la cinta transportadora. 

 La fresa debe permanecer inaccesible durante el proceso. 
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 Deberá de asegurarse el buen estado de los diferentes resguardos de la fresadora. 

 Los operarios deberán mantener una distancia de seguridad con respecto a la fresadora, 

debiendo estar dirigidas por el encargado del equipo de extendido de mezclas bituminosas o 

asfálticas. 

Equipos de protección individual 

 Casco de seguridad para uso normal. 

 Chaleco de trabajo reflectante. 

 Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, antiimpactos. 

 Tapones. 

 Guantes de uso general. 

 Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en general. 

6.2.1.4. Vertido y colocación de mezclas bituminosas 

Consideraciones generales 

Las mezclas bituminosas se usan principalmente como capa de rodadura en viales y carreteras. Son 

compuestos que contienen alquitrán y asfaltos, con adiciones diversas en función del uso que se les 

vaya a dar. 

Su ejecución integra las siguientes etapas: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

Riesgos principales 

 Caída de personal al mismo nivel. 

 Caída de personal a distinto nivel. 
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 Aplastamientos y sepultamientos 

 Atropellos, vuelcos, atrapamientos. 

 Inhalación de gases. 

 Quemaduras. 

 Polvo. 

 Sobreesfuerzos. 

 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

 Lluvia y nieve. 

 Viento. 

 Heladas. 

Maquinaria 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y 

salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para evitar que 

la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo 

toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la 

mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

Extendedoras 

      

Extendedoras autopropulsadas 
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Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de 

precompactación, que será fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su 

defecto, por el Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas 

para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento 

calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias 

mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el 

desgaste, u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para 

aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. Se procurará 

que las juntas longitudinales de capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 

cm) una de otra. 

Equipo de compactación 

 

Compactadoras autopropulsada de neumáticos y rodillos 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o 

mixtos. La composición mínima del equipo será un compactador vibratorio de rodillos metálicos o 

mixtos, y un compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas drenantes este último se 

sustituirá por un compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 
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Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de 

marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los 

compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el 

sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración 

tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona 

protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán 

aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una compacidad 

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni 

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de 

tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizadas 

por el Director de las Obras. 

Medidas preventivas 

 Los termómetros, válvulas, dispositivos de toma de muestras y, en general, todos los 

componentes que requieran la aproximación del personal estarán accesibles en 

plataformas protegidas contra caídas de altura. 

 Todos los componentes cuya temperatura supere los 50 ºC, secadores, mezcladores, 

dosificadores de ligante, tuberías, bombas, tanques, tolvas y silos de mezcla preparada, 

etcétera, estarán aislados o protegidos contra quemaduras en las zonas visitables. 

 Los quemadores y zonas con llama estarán señalizados con "Peligro de incendio" y 

"Prohibidas sustancias inflamables". 

 Tolvas, silos y conducciones tendrán paredes resistentes y estancas. 

 Las tolvas tendrán bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe 

correctamente. Su separación será suficiente para evitar la intercontaminación sin exigir 

excesivo esfuerzo a los operadores. 



 
 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 22 
 

 Las palancas y sistemas de ajuste estarán diseñadas de modo que queden accesibles a los 

operadores, se eviten atrapamientos y se minimice la respiración en zonas de alto 

contenido de polvo. 

 Todos los sistemas calentadores estarán protegidos por termostatos o pirómetros que 

controlen la temperatura alcanzada por los elementos calentados, de forma que se 

garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados. 

 El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido 

de lodos a cauces, de acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud 

vigente. 

Se impedirá el acceso de personal no directamente afecto al tajo a la zona de maniobra de cada 

máquina, mediante barreras al paso como vallas portátiles y señales "Manténgase fuera del radio de 

acción de las máquinas" y "Prohibido el paso". 

Se instruirá al personal de apoyo afecto al tajo sobre el modo seguro de trabajar en las 

inmediaciones de la máquina: 

 No se puede permanecer, ni pasar, ni mucho menos trabajar, en la parte trasera de la 

máquina (la que queda a la espalda del operador en su posición habitual de trabajo en 

ese tajo). Si el tajo exigiera que algún trabajador actuase en la parte trasera de una 

máquina que se desplaza, se destinará a otro trabajador a vigilar esa actividad, de modo 

que el vigilante vea continuamente al trabajador y el operador de la máquina al vigilante. 

El vigilante avisará al operador sobre cualquier incidencia que ocurra al trabajador. Si la 

máquina no se desplaza, como un camión mientras se carga, es suficiente que el 

operador espere a ver al personal de apoyo indicarle que puede arrancar. 

 Hay que trabajar siempre de cara a la máquina, en posición erguida. Antes de agacharse 

o dar la espalda a la máquina hay que avisarlo al operador. 

 Hay que convenir con el operador el lugar en el que se encontrará cada miembro del 

personal de apoyo, tras cada modificación de emplazamiento de la máquina, de su 

herramienta o del tajo. Antes de comenzar el trabajo en el nuevo emplazamiento se 

realizará una simulación del movimiento de la máquina, de la herramienta y del personal 
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de apoyo, para coordinar los movimientos de forma que se eviten sorpresas e 

improvisaciones. 

 Mientras la máquina trabaja entre o debajo de obstáculos que quedan al alcance de ella 

o de su herramienta, tales que pueden invadir la cabina, desestabilizar la carga o volcar la 

máquina, el operador fijará finales de carrera para la herramienta o para la máquina que 

impidan que alcance los obstáculos e instalará topes o señales que le indiquen a simple 

vista la silueta máxima que puede ocupar la carga sin topar con los obstáculos. 

 Nadie comerá, fumará o beberá junto a una caldera o depósito de asfalto caliente. 

Protecciones individuales 

 Mascarilla filtrante contra el polvo. 

 Gafas de protección contra el polvo. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Guantes de protección contra las quemaduras. 

 Se suministrará a los extendedores y al operador de la máquina extendedora una 

mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

 Impermeables y botas impermeables, para la lluvia, y los mismos más polainas para la 

nieve. 

 Los que trabajen en una planta de preparación de asfalto deben usar ropas amplias, en 

buen estado, con el cuello cerrado y las mangas bien bajadas, con protecciones en 

manos, brazos, cara y ojos, y zapatos abrochados de 15 cm de altura, de forma que no 

queden resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto con la piel. 

 

6.2.1.5. Pintura de marcas viales 

Trabajos previos: 

 Αcotar la zona de trabajo con valla de peatones. 

 Limpiar y despejar el pavimento sobre los que se va a pintar. 
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 Proteger los bordes de las zonas colindantes con las que se van a pintar para evitar que 

se manchen. 

La pintura se aplica siguiendo las indicaciones del fabricante, habitualmente en varias capas finas. 

La proyección produce nubes de partículas en suspensión que hay que evitar inhalar de modo 

prolongado, por lo que se suministrará a los trabajadores una mascarilla filtrante contra gases y 

vapores. 

La pintura seca en el plazo de unas horas. Durante ese tiempo hay que evitar el contacto con ella. 

Riesgos principales 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 

 Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas. 

 Contacto con sustancias corrosivas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

 Incendio y explosión. 

 

Medidas preventivas 

Αcotar la zona de trabajo con valla de peatones. 

Antes de utilizar cualquier tipo de producto (pinturas, disolventes…) es obligatoria leer 

detenidamente las etiquetas de los mismos. Estas etiquetas nos darán información acerca de: 

 Características tóxicas, cáusticas o corrosivas, inflamables, irritantes... de los productos. 

Medidas de prevención a seguir. 

Todos los productos que no estén siendo utilizados se mantendrán cerrados en sus envases, 

teniendo cuidado de que la zona de almacenamiento esté despejada de posibles focos de ignición. 

Almacenamiento: 
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 Las pinturas y disolventes se almacenarán en los lugares señalados con el con el título 

«Almacén de pinturas», manteniéndose siempre la ventilación por «tiro de aire», para evitar 

los riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

 Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de 

pinturas. 

 Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices y disolventes, se 

instalará una señal de «peligro de incendios» y otra de «prohibido fumar». 

 Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto de 

cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 

 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 

recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 

atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se realizarán de 

tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para evitar el riesgo de 

inflamación. 

Riesgos higiénicos: 

 Las operaciones de lijados (tras platecidos o imprimidos), mediante lijadora eléctrica de 

mano, se ejecutarán siempre bajo ventilación por «corriente de aire», para evitar el riesgo 

de respirar polvo en suspensión. 

 Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o pigmentos 

tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de 

realizar cualquier tipo de ingesta. 

Condiciones de iluminación: 

 Las zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural suficiente deberán disponer de 

iluminación artificial de 100 lux como mínimo. 

Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
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 Guantes de PVC largos (para remover pinturas a brazo). 

 Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes pulverulentos). 

 Máscara de filtros contra gases (EN 136) 

 Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas por 

disolventes orgánicos). 

 Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 

6.2.2 En la maquinaria 

6.2.2.1 Grupo electrógeno 

Máquina para generar energía eléctrica. Consta de un motor de explosión que mueve un alternador, 

y un equipo de estabilización y transformación de la energía eléctrica producida. Puede funcionar sin 

asistencia constante. 

Riesgos 

 Golpes, cortes, pinchazos, atrapamientos, abrasiones. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 

 Ruido. 

Normas de seguridad específicas 

 Se impedirán los contactos del personal con el motor, el alternador, o las cajas de bornes, 

aislando el grupo electrógeno en un local que permanecerá cerrado, o protegiéndolo con 

vallas o cierres. 

 El local estará bien ventilado. 

 El grupo electrógeno puede producir ruido. Si fuera así, se situará lejos de las zonas 

habitadas, o se aislará acústicamente. 
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Normas preventivas 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja 

el contratista de la obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el 

encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy 

reducido o limitado por obstáculos. 

 La máquina seguirá el plan previsto de revisiones y será reparada exclusivamente por 

personal especializado. 

 Está prohibido introducirse dentro o debajo de la máquina con cualquier excusa mientras 

tiene el motor en marcha. Esto incluye la apertura de las tapas que cubren motor, ruedas, 

rodillos u otras partes móviles. 

 Será utilizada exclusivamente por personal especialmente cualificado, que disponga de 

certificado o autorización expresa para hacerlo, entregado por la constructora tras 

comprobar su suficiente dominio de la máquina. 

Antes de poner el motor en marcha para comenzar el trabajo en cada turno, el operador llevará a 

cabo el protocolo de revisión de la máquina, que consistirá, como mínimo, en: 

 Comprobación del funcionamiento de los sistemas de seguridad 

 Comprobación visual de ausencia de pérdidas en los circuitos hidráulicos 

 Comprobación visual de estanqueidad del circuito de combustible 

 Comprobación de los topes de fin de carrera 

 Lo indicado por el fabricante de la máquina 

 El motor y el tubo de escape pueden alcanzar temperaturas muy altas, con riesgo de 

quemadura ante cualquier contacto con la piel. Esas partes de la máquina han de estar 

protegidas con cubiertas aislantes y señalizadas con la advertencia "Precaución. Alta 

temperatura". La cubierta del motor debe mantener sus aislamientos térmico y acústico 

durante toda la vida útil de la máquina: el coordinador de seguridad y salud de la obra 

prohibirá su uso sin ellos. 
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Cambios de herramienta, averías y transporte 

En el transporte de la máquina sobre un remolque, se deberá: 

 Estacionar el remolque en zona llana y sujetarlo fuertemente al terreno. 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 Poner la máquina en posición de descanso en cuanto se haya subido al remolque. 

 Sujetar fuertemente la máquina a la plataforma. 

Operaciones de mantenimiento in situ 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

 Poner la máquina en posición de descanso. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

 Aprender a utilizar los extintores. 

 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

6.2.2.2 Radial 

Riesgos más frecuentes 

 Cortes. 

 Golpes. 

 Quemaduras. 

 Proyecciones de partículas y disco. 

 Contactos eléctricos directos e indirectos. 
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 Aspiración de polvo y partículas. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Exposición a ruido. 

 

Medidas preventivas 

 Estarán protegidas frente a contactos eléctricos indirectos por doble aislamiento. 

 Su sistema de accionamiento permitirá su total parada con seguridad. 

 Se accionarán únicamente de forma voluntaria, imposibilitando la puesta en marcha 

involuntaria. 

 El disco, la máquina y los elementos auxiliares deberán ser adecuados al material a trabajar. 

 No se excederá de la velocidad de rotación indicada en la muela. 

 El diámetro de la muela será adecuado a la potencia y características de la máquina. 

 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar. 

 Cuando se trabaje con piezas de poco tamaño o en situación de inestabilidad, se asegurarán 

las piezas antes de comenzar los trabajos. 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada para evitar 

movimientos incontrolados del disco. 

Equipos de protección individual 

 Botas de seguridad. 

 Gafas o pantallas de protección con cristal transparente. 

 Guantes contra riesgos mecánicos. 

 Mascarillas contra partículas. 

 Protectores auditivos. 
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6.2.2.3 Herramienta manual 

Generalidades 

Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual 

que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una 

infinidad de actividades laborales les da una gran importancia. 

Entre las utilizadas en la industria de la construcción se pueden mencionar: 

 Martillos, mazos. 

 Hachas. 

 Azuelas. 

 Buriles, escoplos, punteros, punzones, cinceles. 

 Alicates, tenazas. 

 Palas, picos. 

 Cepillos y garlopas. 

 Palancas, gatos, rodillos, patas de cabra. 

 Etcétera. 

Riesgo principales 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

 Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el trabajo 

normal con las mismas. 

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 

herramienta. 

 Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del material 

trabajado. 

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

Medidas de seguridad 
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Durante el uso 

 Utilizar adecuadamente y para su uso específico. Aun cuando la herramienta utilizada sea la 

correcta, se precisa que el usuario haya sido previamente adiestrado y formado sobre la 

técnica segura de uso, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda ser 

alcanzada por la herramienta al quedar dentro de la dirección de trabajo de ésta. 

 Los trabajadores deben disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y 

las medidas de seguridad a adoptar con ellas. 

 Utilizar equipos de protección individual cuando proceda: calzado de seguridad para evitar 

lesiones en los pies al manipular herramientas u objetos pesados, guantes protectores 

adecuados a los trabajos a ejecutar. 

 Los dispositivos de seguridad deben estar operativos. 

Al transportar herramientas: 

 Los trabajadores no las transportarán en las manos ni en los bolsillos. 

 Las portarán en cajas o maletas portaherramientas, con los filos o puntas protegidos. 

 Para subir a una escalera, poste, andamio o similar, utilizan una cartera o cartuchera fijada a 

la cintura o en una bolsa de bandolera, de forma que queden las manos libres. 

 

6.2.2.4 Pequeña compactadora. Pisón mecánico 

Riesgos más comunes 

 Ruido. 

 Atrapamiento. 

 Golpes. 

 Explosión. 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 
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 Caídas. 

Medidas de seguridad 

 Se cerrarán al tránsito las zonas en fase de compactación. Se señalizará la zona. 

 Antes de la utilización del pisón, se comprobará que están montadas todas las protecciones. 

 Se avanzará el pisón en sentido frontal, evitando los desplazamientos laterales. 

 Para minimizar el levantamiento de polvo, se regará la zona a compactar o se utilizarán 

mascarillas de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

Equipos de protección individual 

 Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla de filtro mecánico antipolvo recambiable. 

 

6.2.2.5 Rodillo y compactador 

Antes de empezar cualquier trabajo, se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja 

el contratista de la obra. Asimismo, deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el 

encargado de la obra. 

Se deberá balizar la zona de evolución de la máquina cuando el espacio de maniobra sea muy 

reducido o limitado por obstáculos. 

El responsable de la máquina deberá informarse cada día de los trabajos realizados que pudieran 

constituir riesgo como zanjas abiertas o tendidos de cables. Se tendrá especial cuidado de conocer 

la altura de la máquina circulando y trabajando, así como de las zonas de altura limitada o estrechas. 

En general, el conductor deberá: 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 

 No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 

 No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 

 Estar únicamente atento al trabajo. 
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 Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 

 No dejar nunca que este ayudante toque los mandos. 

 Encender los faros al final del día para ver y ser visto. 

Se debe realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo con el 

manual del constructor de la máquina; cualquier anomalía que se observe se anotará en un registro 

de observaciones y se comunicará al taller mecánico de mantenimiento. 

No se debe subir pasajeros, ni transportar personas en la pala, utilizándola como andamio o apoyo 

para subir. 

No se debe bajar ni subir en marcha aunque sea a poca velocidad. 

Antes de desplazarse por la carretera la retroexcavadora, se deberán bloquear los estabilizadores, la 

pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al efecto. 

Se deberá en todo momento respetar las señalizaciones y circular a cierta distancia de las zanjas, 

taludes o cualquier otra alteración del terreno que pueda posibilitar el riesgo de la máquina. Cuando 

por necesidad, se deba trabajar en zonas donde el riesgo de vuelco sea alto, se equipará a la 

máquina con cabina antivuelco. 

Trabajar siempre que sea posible con el viento de espalda, de esta manera el polvo no impedirá la 

visibilidad. 

En los cambios del equipo de trabajo, se deberá: 

 Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

 Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

 Antes de desconectar los circuitos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

 Para el manejo de las piezas, utilizar guantes. 

 Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo 

observará en todo momento. 
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En caso de averías en la zona de trabajo, se deberá: 

 Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 

 Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

 Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse 

sin frenos ni dirección. 

 Para cualquier avería, releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para 

poner el motor en marcha. 

 No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

 Para cambiar un neumático, colocar una base firme para subir la máquina. 

 Para cambiar un rueda, colocar los estabilizadores. 

 No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

 Cuando se esté inflando una rueda, no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

 En el transporte de la máquina, se deberá: 

 Estacionar el remolque en zona llana. 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

 Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

 Quitar la llave de contacto. 

 Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

Se deberán seguir las siguientes medidas relacionadas con el mantenimiento de la máquina: 

 Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 
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 Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se 

inmovilizará adecuadamente. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 

 Aprender a utilizar los extintores. 

 Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

6.2.2.6 Camión basculante 

Riesgos más comunes 

 Atrapamientos. 

 Desplome de tierras. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Golpes por la manguera de suministro de aire. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello de personas. 

 Vuelco. 

 Colisión. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 
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 Caídas al subir o bajar a la cabina. 

Normas preventivas 

 El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión del 

preceptivo carnet de conducir. 

 Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia 

en el «libro de revisiones». 

 Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento. 

 Respetará las normas del Código de Circulación. 

 Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, 

siempre que fuera preciso. 

 Antes de iniciar la carga y descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. 

 Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de 

protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 

 Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima 

de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender 

la marcha. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 

maniobras. 

 Se prohíbe el descanso bajo el vehículo. 
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Equipos de protección individual 

 Casco (siempre que baje del camión). 

 Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión (si el camión carece de visera de protección). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 

 

6.2.2.7 Martillo neumático 

6.2.2.8 Está formado por un cilindro en cuyo interior se desplaza un pistón empujado por aire 

comprimido, el cual golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. 

Riesgos principales 

 Ruido. El nivel sonoro que producen los martillos 

neumáticos se sitúa por encima de los 80 dB. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas, derivadas de la rotura de piedras o rocas. 

 Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

 Atrapamientos por elementos en movimiento. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
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 Vibraciones de baja frecuencia (250-500 vibraciones por minuto) en miembros y órganos 

internos del cuerpo. Las vibraciones producidas por los martillos neumáticos afectan 

principalmente al codo, pudiendo producir afecciones osteomusculares como la artrosis 

hiperostosante. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

Normas de seguridad 

 El personal que deba utilizar martillos será especialista en el uso de esta máquina. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno (o elementos estructurales) para 

detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibración transmitida. 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el 

lugar más alejado posible. 

 Hay que asegurarse el buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. 

 Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura/pecho. 

 No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer. 

 No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. Las vibraciones se transmiten tanto 

mejor cuanto más contraídos están los músculos (p. ej. en realización de esfuerzos). 

 La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni 

pueda ser dañada por materiales que se puedan situar encima. 

 Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire 

doblando la manguera. 

 Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo se verificará el estado de las 

mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse. 

 Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de 

seguridad. 

 Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados, hincados en los materiales a romper. 

Equipos de protección individual 

 Casco de protección. 
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 Calzado de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Ropa de trabajo. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarillas antipolvo. 

 

6.2.2.9 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

Riesgos más frecuentes. 

- Atropello de personas. 

- Choque contra otros vehículos. 

- Vuelco del camión. 

- Caídas. 

- Atrapamientos. 

Medidas preventivas de seguridad. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de 

las ruedas. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja 

del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del 

final del plano no habrá nunca personas. 
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 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y 

se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones. 

 Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. 

Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

 

6.2.2.10 DÚMPER 

Son vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en 

una caja basculante para la descarga. 

Los accidentes más frecuentes se deben al basculamiento de la máquina por exceso de carga. 

Riesgos más comunes 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido. 

 Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 

 Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 
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 Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 Vibraciones. 

Normas de seguridad 

 Los dúmperes estarán dotados de: 

 Faros de marcha adelante y de retroceso. 

 Avisadores automáticos acústicos para la marcha atrás. 

 Pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario. 

 Indicador de carga máxima en el cubilote. 

 Los dúmperes que se dediquen al transporte de masas, poseerán en el interior del cubilote 

una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes por sobrecarga 

de la máquina. 

 Antes de su uso, comprobar: 

 Buen estado de los frenos. 

 Freno de mando está en posición de frenado, para evitar accidentes por movimientos 

incontrolados. 

 Alrededores de la máquina, antes de subir a ella. 

 Existencia de fugas de aceite y/o combustible en el compartimento del motor, en los mandos 

finales y en el diferencial, a la altura adecuada de los cilindros de suspensión. 

 Estado de la cabina de seguridad antivuelco, buscando posibles deterioros. 

 Indicador de servicio del filtro de aire. 

 Niveles de aceite hidráulico. Con la caja bajada y el aceite frío, el aceite debe estar visible en 

la mirilla de medición, con el motor funcionando a velocidad baja en vacío. 

 Nivel de aceite del motor. 

 Probar diariamente o al principio de cada turno la dirección auxiliar. 
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 Sistema de enfriamiento, por si hay fugas o acumulación de suciedad. 

 Estado de las escaleras y pasamanos: deben estar en buen estado y limpios. 

 Neumáticos: deberán estar correctamente inflados y con presión adecuada. 

 Tablero de instrumentos: comprobar que todos los indicadores funcionan correctamente. 

 Estado del cinturón de seguridad. 

 Funcionamiento de frenos, dispositivos de alarma y señalización. 

 Comunicar las anomalías detectadas al superior. 

Durante el uso: 

 El personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en el manejo de este 

vehículo. 

 Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

 Subida y bajada de la máquina: 

 Subir y bajar por los lugares indicados para ello y mirando a la máquina. 

 Asirse con ambas manos. 

 No intentar subir o bajar mientras la máquina esté en movimiento o si va cargado con 

suministros o herramientas. 

Para arrancar la máquina: 

 Arrancar el motor una vez sentado en el puesto del operador. 

 Ajustarse el cinturón de seguridad y el asiento. 

 Asegurarse de que las luces indicadoras funcionan correctamente. 

 Cerciorarse de que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma. 

 Seleccione la velocidad de cambio adecuada a la pendiente. 

 Al poner el motor en marcha, sujetar fuertemente la manivela y evitar soltarla. 

 Poner la palanca de control en posición neutral y conectar el freno de estacionamiento. 

Operación de la máquina: 
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 No se podrá circular por vías públicas a menos que disponga de las autorizaciones 

necesarias. 

 Asegurarse de tener una perfecta visibilidad frontal. Se prohíben expresamente los colmos 

del cubilote de los dúmperes que impidan la visibilidad frontal. 

 Al maniobrar marcha atrás, asegurarse de que la visibilidad es suficiente; en caso contrario, 

ayudarse de un señalista. 

 Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los 

dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

 Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 

 Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 

 Se instalarán topes al final de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 

que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

Al circular por pendientes con la carretilla cargada: 

 Es más seguro hacerlo en marcha atrás; de lo contrario, existe riesgo de vuelco del dumper. 

 Se prohíbe la circulación por pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos o al 30% en 

terrenos secos. 

Estacionamiento de la máquina: 

 Estacione la máquina en una superficie nivelada. 

 Conecte el freno de servicio para parar la máquina, y ponga la palanca de control de la 

transmisión en Neutral. 

 Conectar el freno de estacionamiento. 

 Pare el motor, haga girar la llave de arranque hacia la posición Desconectada. 

 Gire la llave del interruptor general en posición Desconectada. 

 Cierre bien la máquina, quite todas las llaves y asegure la máquina contra la utilización de 

personal no autorizado y vandalismo. 
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Equipos de protección individual 

 Casco de polietileno 

 Ropa de trabajo. No se llevarán ropas sueltas, ni brazaletes ni cadenas, con objeto de evitar 

posibles atrapamientos 

 Cinturón elástico antivibratorio 

 Calzado de seguridad 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 

 Trajes para tiempo lluvioso 

 

6.2.2.11 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

Riesgos principales 

- Atrapamientos 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Golpes por elementos móviles 

- Polvo ambiental 

- Ruido ambiental 

 

Medidas preventivas de seguridad 

 No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación. 

 No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa. 

 La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de banderolas, una 

señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO 

AUTORIZADAS”. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del de las 

carretillas manuales. 

 Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión. 

 Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 
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 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera. 

 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará mediante 

la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 

puntos seguros. 

 Se mantendrá limpia la zona de trabajo. 

 

6.2.2.12 VIBRADOR 

Riesgos principales 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas de altura. 

- Salpicaduras de lechada en los ojos. 

Medidas preventivas de seguridad 

 La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

 La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si discurre por zonas 

de paso. 

 Las mismas que para estructura de hormigón. 

Protecciones personales 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma. 

 

6.2.2.13 COMPRESOR 

Riesgos principales 
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- Durante el transporte interno. 

- Vuelco. 

- Atrapamiento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

- En servicio. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

Medidas preventivas de seguridad 

 El transporte en suspensión, se efectuará mediante un esligado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamientos. 

 Serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir la contaminación acústica (si 

se emplean en recintos cerrados o en las calles de un núcleo urbano). 

 Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en posición de 

cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m., en 

su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de protectores auditivos” para 

sobrepasas la línea de limitación. 

 Los compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos (o 

vibradores) no inferior a 15 m. 

 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente. 
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 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los cruces sobre los 

caminos de la obra. 

 

6.2.3  En los medios auxiliares 

6.2.3.1 Escalera de mano 

Riesgos principales 

Los riesgos derivados del uso de escaleras de mano son los siguientes: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel o al vacío por: 

 Desequilibrios subiendo cargas. 

 Desequilibrios al adoptar posturas inclinadas para realizar trabajos. 

 Rotura de montantes o peldaños, por envejecimiento de los mismos, existencia de nudos, 

etcétera. 

 Desequilibrios por resbalones por suciedad, calzado inadecuado, etcétera. 

 Ascenso o descenso de espaldas a las escaleras. 

 Inestabilidad de la escalera. 

 Movimientos bruscos por parte de los operarios. 

 Caídas de objetos. 

 Caída de la escalera por apoyo irregular, mala colocación de la escalera, presencia de fuertes 

vientos o deslizamiento lateral del operario. 

 Caída de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, inclinación insuficiente, apoyo 

en pendiente, suelos irregulares, etcétera. 

 Caída de la escalera por longitud insuficiente y excesiva verticalidad. 

 Desplome de la escalera por rotura de la cuerda o cadena antiabertura en escaleras de tijera. 

 Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 



 
 

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 48 
 

 Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

Normas de seguridad 

Además, en la utilización de las escaleras de mano es importante considerar los siguientes aspectos: 

 Las escaleras estarán provistas de ganchos para poder sujetarse a la parte superior de los 

elementos de apoyo. 

 No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de 

materiales. 

 Los largueros serán de una sola pieza y sin pintar. Las escaleras metálicas se pintarán con 

pintura antioxidante. 

 Se prohibirá el uso de las escaleras de mano pintadas. 

 Los peldaños de las escaleras deberán estar ensamblados y no sólo clavados. 

 Se prohibirá el empalme de dos o más escaleras, a no ser que reúnan las condiciones 

especiales para ello. 

 Las escaleras simples no deberán tener una longitud mayor de 5 metros, en caso de ser 

necesario utilizar escaleras de mayor altura se reforzarán en el centro a una altura de 7 

metros. 

 A partir de 7 metros se utilizarán escaleras especiales. 

 Se colocarán con un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. 

 Los largueros de las escaleras de mano que se utilicen para acceder a lugares elevados 

deberán sobrepasar el punto de apoyo superior en al menos un metro. 

 En los trabajos eléctricos o en la proximidad de instalaciones eléctricas, deben utilizarse 

escaleras aislantes, con el aislamiento eléctrico adecuado. 

 En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan 

firmemente. 

 En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente 

extendido. 
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 Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar 

contactos con cables eléctricos, tuberías, etcétera. 

 El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas y sólidas y los montantes han de ir 

provistos de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante. 

 Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma 

que los travesaños queden en posición horizontal. 

 El apoyo en el suelo de la escalera siempre ha de hacerse a través de los largueros y nunca 

en el peldaño inferior. 

 No se permitirá utilizar escaleras de mano en los trabajos al borde de la estructura o huecos 

de ascensor, ventanas, etc., si no se encuentran suficientemente protegidos. 

 Durante la utilización de las escaleras se mantendrá siempre el cuerpo dentro de los 

largueros de la escalera. La escalera sólo será utilizada por un trabajador. 

 El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de mano ha de hacerse con las manos libres 

(las herramientas se introducirán en bolsas antes del ascenso), de frente a la escalera, 

agarrándose a los peldaños o largueros. 

 No se manejarán sobre las escaleras pesos que superen los 25 kg. 

 No se realizarán sobre la escalera trabajos que obliguen a utilizar las dos manos o trabajos 

que transmitan vibraciones, si no está suficientemente calzada. 

 Nunca se utilizará la escalera simultáneamente por más de un trabajador. 

 

6.3  DAÑOS A TERCEROS 

Se entienden por daños a terceros aquellos producidos por: 

 La intromisión descontrolada de personas en la obra, durante las horas de trabajo o 

descanso. 

 Atropellos por vehículos al entrar o salir de la obra. 

 Choques en los enlaces con carreteras o caminos existentes. 
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 Caída de objetos sobre personas. 

 Caída de personas al mismo o diferente nivel. 

Medidas preventivas 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra, de manera que se impida el paso de personas y 

vehículos ajenos a la misma. En todos aquellos casos en los que por trabajos puntuales sea necesario 

invadir la calzada se señalizará la zona tal y como viene definido en los planos de detalle. 

La altura de la protección perimetral no será inferior a 2 metros. 

Se prevé colocación de señales de seguridad en lugares acorde al riesgo especificado. 

Se establecerán accesos cómodos y seguros, tanto para personas como para vehículos y maquinaria. 

Se separarán los accesos de vehículos y maquinaria. 

Si no es posible lo anterior, se separará por medio de barandilla la calzada de circulación de 

vehículos y la de personal, señalizándose debidamente. 

Las rampas para el movimiento de camiones no tendrán pendientes superiores al 12% en los tramos 

rectos y el 8% en las curvas. 

Antes del comienzo de los trabajos la empresa contratista de esta obra deberá comunicar a las 

empresas suministradoras de los diferentes servicios afectados, la realización de la obra para que 

certifiquen la existencia o no de cualquier servicio que deba ser tenido en cuenta como: Alumbrado 

Publico, Canalizaciones de tráfico, Instalaciones telefónicas, Canalizaciones de Unelco (Inst. 

eléctricas), canalización de Emalsa, Canalizaciones de riego. Los detalles de los mismos con sus 

planos correspondientes. 

Una vez conocidos los servicios públicos que se encuentren involucrados, hay que ponerse en 

contacto con los departamentos a que pertenecen y cuando sea posible, se desviarán las 

conducciones afectadas. Así en el caso de líneas eléctricas aéreas, deberemos solicitar de la 

Compañía Eléctrica que modifique su trazado, con objeto de cumplir las distancias mínimas de 

seguridad. También se puede solicitar por escrito a la compañía, que descargue la línea eléctrica o 

en caso necesario su elevación. Si no se pudiera realizar lo anterior, se considerarán las distancias 

mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 

cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre la situación más 
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desfavorable. Las máquinas de elevación llevarán unos bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que 

impidan sobrepasar las distancias mínimas de seguridad. Por otra parte se señalizarán as zonas que 

no deben traspasar, interponiendo barreras que impidan un posible contacto. La dimensión de los 

elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de los vientos 

que soplan en la zona. La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, deben colocarse a 

cada lado de la línea aérea. 

En el caso de líneas eléctricas subterráneas, deberemos gestionar la posibilidad de dejar los cables 

sin tensión antes de iniciar los trabajos. En caso de duda consideraremos a todos los cables 

subterráneos como si estuvieran en tensión. No se podrá tocar o intentar alterar la posición de 

ningún cable. Por otra parte, procuraremos no tener cables descubiertos que pudieran deteriorarse 

al pasar sobre ellos la maquinaria o los vehículos y que pueden también dar lugar a posibles 

contactos accidentales por operarios o personal ajeno a la obra. Utilizaremos detectores de campo 

capaces de indicarnos el trazado y la profundidad del conductor y siempre que sea posible 

señalizaremos el riesgo, indicando la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A 

medida que los trabajos sigan su curso se velará por que se mantenga la señalización anteriormente 

mencionada en perfectas condiciones de visibilidad y colocación. Si algún cable fuera dañado se 

informará inmediatamente a la Compañía propietaria y se alejará a todas las personas del mismo 

con objeto de evitar posibles accidentes. No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas o utensilios 

metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde pueden estar situados cables subterráneos. 

En todos los casos cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, evitando que 

accidentalmente pueda ser dañada por maquinaria, herramientas, etc., colocando obstáculos que 

impidan el acercamiento. Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos se procederá a 

tomar las siguientes medidas de seguridad, en el mismo orden con que se citan: 

 Descargar la línea. 

 Bloqueo contra cualquier alimentación. 

 Comprobación de la ausencia de tensión. 

 Puesta a tierra y en cortocircuito. 

 Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 

recubrimiento o delimitación. 
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 Mediante detectores de campo, podemos conocer el trazado y la profundidad de una línea 

subterránea. 

Se señalizará convenientemente la salida de vehículos, llegando incluso a colocar un semáforo para 

una mejor salida de camiones de la obra, si es posible. 

Está prohibido realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en 

servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la 

situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de que no rompa por flexión en tramos 

de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por 

maquinaria, herramientas, etc. 

Protecciones colectivas 

 Desvío de las líneas que interfieren con la obra. 

 Señalización de la existencia del riesgo. 

 Vallado de la obra. 

 Señalización de los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los crecimientos necesarios. 

 Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente los enlaces con carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad. 

 Instalación de malla tupida que evite la caída de pequeñas partículas a la calle. 

 Instalación de vallas de limitación y protección, cintas de balizamiento, etc. 
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1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

GENERADOS EN OBRA 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 de enero de Residuos de 

Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición del proyecto 

denominado “PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA- LA GARITA”. 

1.2.- IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y A3 como 

peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura del 

Ayuntamiento de Telde, contenidas en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los 

excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y 

no compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 

la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar 

a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 

demolición, incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).- Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el 

Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan 

sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno 

de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los 

que España sea parte. 
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Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que 

no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 

especial. 

- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera

- 17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

X 20 01 01 Papel

5. Plástico

X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

-
1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de 

los mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas 

procedentes de la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

- 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

X 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

-
1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07 Filtros de aceite

20 01 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botón

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no pueden medirse con 

exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V

Residuos totales de obra 771,35 333,67

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 

perfiles
0,00 1,80 0,00

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 700,44 2,10 333,54

2. Madera Podas y talas, etc 0,00 0,60 0,00

3. Metales Biondas, etc 0,00 7,85 0,00

4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06

5. Plástico Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06

6. Vidrio Procedencias diversas 0,00 1,50 0,00

TOTAL estimación 700,54 333,65

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

2. Hormigón demoliciones 0,00 2,20 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 70,80 2,30 30,78

TOTAL estimación 70,80 0,00

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras basuras generadas en obra 0,01 0,90 0,01

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 0,01 0,01

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)

 

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 

tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican 

un manejo cuidadoso. 

 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El 

Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de 

residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 

subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su 

actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 
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3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

3.1.- PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN OBRA U OTROS EMPLAZAMIENTOS 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no contaminados con materiales 

peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo). 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 

en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 

3.2.- OPERACIONES DE VALORIZACIÓN IN SITU 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales no 

contaminados (propia obra o externo). 

 
 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor 

autorizado 

 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 

energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 

disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 

Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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3.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP:  Residuos NO peligrosos 

 RP: Residuos peligrosos 

 

Tratamiento Destino Cantidad m3
17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 317,74

2. Madera
- 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

3. Metales
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado

- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

5. Plástico
17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,00

6. Vidrio
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

-
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 

de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD
0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
- 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD
29,50

4. Piedra

- 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

-
1. Basuras

- 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad

17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad

16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs

20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco

16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento

15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento

15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento

13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

1,00

0,00

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs 0,00
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

 

4.1.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en vigor, del REAL 

DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto (a partir de 

14 de Febrero 2010):  

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 

Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se estiman y prevén 

las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

Hormigón 0,000

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,000

Metal 0,000

Madera 0,000

Vidrio 0,000

Plástico 0,050

Papel y cartón 0,050

Tonelaje de residuos reales de obra

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 

y posterior tratamiento en planta 
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4.2.- INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN 

 

x 
No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a 

gestor autorizado. 

 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 
 
5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTION DE LOS RESIDUOS  

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos deben 

ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos en la obra debe empezar por su 

separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos en el R.D. 105/2008.  

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por ejemplo en obras 

lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los contenedores o recipientes 

destinados a la separación y almacenaje de los residuos, siempre y cuando no se llegue a los límites 

de peso establecidos en el artículo 5.5 del R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en 

obra, se podrá, bajo autorización del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un 

gestor autorizado, sin necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar 

afecciones a las infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el 

transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al efecto. En 

caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos residuos no peligrosos por 

falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el R.D. 105/08, bajo la autorización del 

Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre el elemento de transporte y una vez cargado el 

elemento de transporte en su carga legal establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 

 

5.1.- OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS 

5.1.1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 



 
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 9 
 

5.1.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción o 

demolición o material de excavación.  

Se han considerado las siguientes operaciones:  

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición. 

 Eliminación del residuo en las instalaciones del gestor autorizado. 

5.1.1.2.- RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) 

Los residuos peligrosos (especiales) serán separados del resto y se enviarán inmediatamente para el 

tratamiento en las instalaciones del gestor autorizado.  

5.1.1.3.- CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes.  Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

5.1.1.4.-  TRANSPORTE A OBRA 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la construcción, entre dos 

puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido serán las definidas por la Dirección 

de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las características de las tierras 

estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y será 

necesaria la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

5.1.1.5.- TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en obra, se 

transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. El 

transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 
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 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  

5.1.1.6.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIAL DE EXCAVACIÓN Y RESIDUOS 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado 

de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.  Durante el transporte el material 

se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del 

mismo. 

5.1.1.7.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN TRANSPORTE DE MATERIAL DE 

EXCAVACIÓN O RESIDUOS 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles y multiplicados 

por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los cuadros de cálculo del 

documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales demolidos, dado que el 

transporte de material esponjado ya se abona en los precios de demolición o excavación u otras 

unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los residuos en 

instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están incluidos en las unidades 

correspondientes de excavación, demolición, etc.  

5.1.1.8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  
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 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 

de residuos.  

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

5.1.2.- MAQUINARIA 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características 

de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser 

clasificados en los tipos siguientes: 

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de 

oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen 

fuera de la obra.  

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, 

sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si 

bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede 

disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos 

machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son 

de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será 

transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y 

económica. 

5.2.- RESPONSABILIDADES 

5.2.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una 

orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en la Ley de 
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Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la Administración podrá exigir al 

Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el 

Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

5.2.2.- RESPONSABILIDADES 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una responsabilidad real sobre los 

residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los principios 

que debe observar son los siguientes: 

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  
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 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 

Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en toneladas de la forma 

más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los precios indicados en los cuadros de 

precios correspondientes del presupuesto. En dichos precios, se abona el canon de gestión de 

residuos en gestor autorizado y no incluye el transporte, dado que está ya incluido en la propia 

unidad de producción del residuo correspondiente, salvo que dicho transporte, esté expresamente 

incluido en el precio unitario. 

 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Como anexo a este estudio se aporta mediciones desglosadas y valoradas correspondiente a la 

gestión de los residuos de la obra, suponiendo un coste de ejecución material de SEIS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.152,36 €). 
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 Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/Tn €

010409 Partida Tn RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA 0,00 2,50 0,00

010408 Partida Tn RESIDUOS DE EXCAVACIÓN EN ROCA 0,00 2,50 0,00

170504 Partida Tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 0,00 2,36 0,00

170407 Partida Tn RESIDUOS METALICOS 0,00 1,06 0,00

170302a Partida Tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 683,47 7,42 5.071,35

170302b Partida Tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 16,97 12,81 217,39

170107 Partida Tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 70,80 12,01 850,31

170101 Partida Tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 0,00 2,36 0,00

170102 Partida Tn RESIDUOS DE LADRILLOS 0,00 2,50 0,00

170201 Partida Tn RESIDUOS DE MADERA 0,00 37,10 0,00

200101 Partida Tn RESIDUOS DE PAPEL 0,05 37,00 1,85

170203 Partida Tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,05 113,42 5,67

170202 Partida Tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,00 113,42 0,00

200201 / 

200301

Partida Tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 0,10 58,00 5,80

RESIDUOS 

PELIGROS

OS

Partida Tn RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y 

OTROS

0,00 432,48 0,00

6.152,36

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de piedras y 

gravas, procedentes de excavación, con códig 010408 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

ladrillos y/o bloques de código 170102, según el catálogo Europeo de 

Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

potencialmente peligrosos, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

de vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Presupuesto

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal 

y maleza, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según 

el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de 

tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según el 

Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales 

mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición, con código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos 

(ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 

biodegradables o basuras municipales de código 200201, 200301, según el 

catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de 

hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo Europeo 

de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de f irmes, 

con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN 

MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de demolición, con códig 

170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de 

demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de construcción o 

demolición sin clasif icar o separar, con códig 170107 según el Catalogo 

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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FIRME EXISTENTE

5 cms

variable según medición

CAPA DE RODADURA

CAPA INTERMEDIA

(AC 22 bin 50/70)

(AC 16 surf 50/70)

RIEGO DE ADHERENCIA

(C60 B4 ADH) 0,6 Kg/m²

LEYENDA DE ACTUACIONES

FRESADO  5cm

NOTA: Tras las obras de asfaltado se restituirá

la señalización horizontal preexistente en cada

caso (marcas viales continuas e inscripciones

en el pavimento)
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las establecidas en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y lo 

señalado en los planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el 

proyecto. 

1.2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se 

atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, 

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los 

sucesivo PCAG). 

 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 21/2013, 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 14/2014, de 26 de Diciembre, de amornización y simplificación en materia de 

protección del territorio y de los recursos naturales. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
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mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

(PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, de 6 

de Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 8.1-IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras (Orden 

FOM/534/2014, de 20 de marzo). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

 Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención 

de vehículos. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

 Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 
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contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la 

licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos 

en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el 

decidir las prescripciones a cumplir. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 

caso, las propuestas correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y 

de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de 

las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; 

para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de 

la obra.  

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

2.2.- EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a la 

residencia del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las 

Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya titulación será 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con 

experiencia en obras de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el 

Cabildo de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario 

de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y localizable por vía 

telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera 

del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o emergencias, así como de 

operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la remoción y la 

adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier facultativo 

responsable de la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala conducta, 

incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier 
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razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de los trabajos 

o de las relaciones entre el Contratista y la administración. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a 

exigir indemnización alguna, por parte de la administración, por los perjuicios que 

pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá 

reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas recusadas por sustitutos 

competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal que está 

asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los equipos de 

la Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

2.3.- SUBCONTRATISTAS O DESTAJISTAS 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con la 

previa autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 

25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o 

subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones 

necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas 

necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.  

En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los subcontratistas y la 

Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos trabajos parciales 

correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el Contratista ante la 

Administración de todas las actividades del subcontratista y de las obligaciones derivadas 

del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 
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2.4.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa 

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 

implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al 

director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su 

aprobación por parte del Cabildo de Gran Canaria. El Plan se considerará aprobado una 

vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 

Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de subcontratistas 

en la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico 

competente que esté habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será 

responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad 

y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el 

Cabildo de Gran Canaria se lo requiera. 
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2.5.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, en el 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de 

Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo las 

obligaciones en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la Empresa 

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, recogiendo en 

particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al 

director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su 

aprobación por parte del Cabildo de Gran Canaria.  El Plan se considerará aprobado una 

vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de conceder la apertura del 

Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

2.6.- LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en caso de 

modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la 

relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, tienen 

facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario 

comunicar al Contratista. 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES pág. 11 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el 

Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto. 

3.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 

sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, a juicio del 

Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga 

precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Acta de comprobación del replanteo. 

3.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del 

PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Artículo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga 

expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

4. INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1.- CARTELES DE OBRA 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en número 

que determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Cabildo de Gran 

Canaria, que se adjunta en los planos del presente proyecto. 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES pág. 12 

 

4.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Cabildo de Gran Canaria ejercer, de una manera continuada y directa, la 

inspección de la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda clase de 

facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los 

materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección  y 

vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de 

la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se realicen 

trabajos para las obras. 

 El Contratista o su delegado deberán acompañar en sus visitas inspectoras al Director. 

4.3.- VIGILANCIA A PIE DE OBRA 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de 

las obras. 

4.4.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así 

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan 

un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las 

Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos expresados en 

dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se hubieran 

observado en los documentos contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro 

de Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 
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Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.6.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del 

PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de 

las obras de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y 

orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se 

asegure la mayor protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos 

afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico 

discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra 

precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de 

aceptación. 

4.7.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la Cláusula 

24 del PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, 

elaborado y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a la 

ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a 

iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 

Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que emite. 

4.8.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 

las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que 

aquellos puedan ser realizados. 
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Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 

4.9.- EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las 

condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones 

del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni 

retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o 

haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 

contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de maquinaria y medios 

auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales 

de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará una relación análoga 

a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.10.- ENSAYOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la normativa 

técnica de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad 

económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 

distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos 

ensayos si de los documentos que acompañan a dichos productos se desprendiera 

claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 
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España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 

hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus 

propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita 

por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro 

laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un estado 

miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones 

técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para 

comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 

realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los 

gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta 

del Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta 

existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales 

gastos se imputaran al Contratista. 

4.11.- MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del 

PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda ordenarse 

los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias 

propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la 

ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes 
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de las que contiene el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá 

autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los 

excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y 

formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de los 

gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el 

punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

4.12.- ACOPIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 40, 42 y 

54 del PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 

pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 

previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 

superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 

cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 

acopios serán de cuenta del Contratista. 

4.13.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente 

determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en 

su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las Obras 

podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada 

tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento 

por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que 

se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. El 

Contratista adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado de tráfico, bien 

con semáforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de comunicación de 

voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas de la vía 

o la intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de 

vehículos, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades 

cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes 

de tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, 

determinando el Área de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria las franjas horarias 

de aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de 

cuenta del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de 

tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. También 
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correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles informativos de corte 

de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, debiendo colocarse al 

menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se indique como comienzo de 

las obras. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del 

tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado 

mientras duren los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso 

retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre 

circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que 

no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se 

cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 

terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 

establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio 

de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

4.14.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir 

desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán 

con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los 

documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los 

gastos ocasionados. 

4.15.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para 

las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena 

práctica para obras similares. 
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Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero 

que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 

contractuales sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y 

en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable de los daños y 

perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de unidades de 

obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la 

consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, 

admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios rebajados 

fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades 

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 

padecido. 

4.17.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las 

Obras. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 

innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 

ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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4.18.- MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las 

Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 

aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 

salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar 

daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de 

Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 

programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias 

de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 

éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de 

las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo estima 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

4.19.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la Dirección, en 

presencia del Inspector nombrado por el Cabildo de Gran Canaria, y se levantará Acta que 

suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales 

sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así 

como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y 

otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su 

entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares por el que se regirá el contrato, iniciándose a partir de la firma del Acta de 

recepción, periodo durante el cual serán de cuenta del Contratista todas las obras de 

conservación y reparación que sean necesarias. 
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Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para mantener la 

obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su 

ejecución y hasta que finalice el plazo de garantía. 

4.20.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de 

las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el 

Contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, 

en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 

5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

5.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa 

de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados 

en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, la 

Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de 

tal reparación se deriven.  

5.2.- OBJETOS ENCONTRADOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la 

Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes 

asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su 

caso, podrá reintegrarse el Contratista. 
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5.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar 

la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier 

clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres 

anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del 

Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 

5.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 del 

PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la 

obtención de dichos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva 

de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos 

sobrantes, obtención de materiales, etc.  

6. MEDICIÓN Y ABONO 

6.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan definidas para 

cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.2.- RELACIONES VALORADAS, CERTIFICACIONES Y ABONO 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las 

Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3.- ANUALIDADES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del PCAG. 
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La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo 

previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 

celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa 

de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin 

solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 

unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el Contrato 

para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 

de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente 

no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos 

como unidad independiente. 

6.6.- ABONO A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPO E INSTALACIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las 

Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

6.7.- NUEVOS PRECIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás 

disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 
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6.9.- ABONO DE LOS TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 154. Partidas alzadas. (REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.) 

1. Las partidas alzadas se valorarán conforme se indique en el pliego de prescripciones 

técnicas particulares. 

En su defecto se considerarán: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus 

partes en unidades de obra, con precios unitarios, y 

b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquéllas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean 

susceptibles de medición según el pliego. 

2. Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo 

a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando 

los precios de una o varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de 

precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley, en cuyo caso, 

para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de cumplirse 

conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración 

tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de 

aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

3. Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una 

vez determinados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones 

del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares 

pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de 

abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo 

incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las 
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instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la dirección, a las que podrá oponerse el 

contratista en caso de disconformidad. 

6.10.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explícitamente 

lo contrario, los siguientes gastos, a título indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el 

Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 

general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 

del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 

y pruebas.  

 La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos de 

corte de tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de 
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tráfico. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según 

legislación vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 

7. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

7.1.- CONDICIONES GENERALES 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados 

en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a 

que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad. 

7.2.- DEMOLICIONES 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta unidad se 

incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los materiales 

sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables y 

pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan fundamentalmente 

de hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, medido por 

diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la 

demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma. Las 

demoliciones de firmes se medirán por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.  

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.3.- FRESADO 

El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie por el 

espesor de fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios.  
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7.4.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 

7.4.1.- Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 

superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 

7.4.2.- Materiales 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente, cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE ENSAYO UNIDADES 

ESPECIFICACIONES 

Mínimo Máximo 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Viscosidad Saybolt Furol             a 25ºC 

NLT-138 s 

--- 50 

a 50ºC --- --- 

Cargas de las Partículas NLT-194 --- positiva 

Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40 

Betún asfáltico residual NLT-139 % 60 62 

Fluidificante por Destilación (volumen) NLT-139 % --- 0 

Sedimentación (a 7 días) NLT-140 % --- 10 

Tamizado NLT-142 % --- 0,10 

OTROS VALORES CARACTERÍSTICOS: 

Ensayos de Adherencia:   Valor Característico 

Abrasión PRB 7 g/m2 0 

Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm2 > 15 

 

La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m2).  

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una 

emulsión bituminosa tipo ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 

(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus características estarán de acuerdo con 
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lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo, y la dotación del ligante 

hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones anteriores a la 

vista de las pruebas realizadas. 

7.4.3.- Ejecución de las obras 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra mediante un 

tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo 

Rincheval o similar), sistema de calefacción y circuito de recirculación de la emulsión. 

Deberá ser capaz de aplicar la dotación especificada a la temperatura prevista, y 

proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.  

Previamente a la aplicación se comprobará: 

Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los inyectores de la 

rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la aportación de ligante especificada. 

Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada de 

aplicación. 

Homogeneización del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculará la 

emulsión antes de su aplicación.  

A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se podrá 

sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecución 

mediante cuba con lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 

Obras, que oscilará entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente.  

7.4.4.- Medición y abono 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el Cuadro de 

Precios. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, el suministro y la 

aplicación de la emulsión. 
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7.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

7.5.1.- Definición 

Se estará a lo dispuesto en el art. 542.1 del PG-3. 

7.5.2.- Materiales 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.2 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.2.1.- Ligante hidrocarbonado 

Se empleará betún asfáltico 50/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que cumplir lo 

especificado en el Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo justificación en 

contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos del PG-3. 

7.5.2.2.- Áridos 

7.5.2.2.1.- Características generales 

El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

El Director de las obras, podrá exigir que  antes de pasar por el secador de la central de 

fabricación, el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del árido obtenido 

combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según las 

proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no 

cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la norma UNE-EN 933-9, 

deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la norma 

UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material.  Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los 

áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en las proximidades, se 

empleará la UNE-EN 1744-3.  

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES pág. 30 

 

artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad de los áridos. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante los 

siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se 

cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras: 

 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 

1097-2. 

 La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice de 

azul de metileno, según la norma UNE-EN 933-9.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos 

adicionales: 

 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 

933-5. 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-3. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la norma UNE 

146130. 

7.5.2.2.2.- Árido grueso 

7.5.2.2.2.1.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El contenido de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, será 

inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 

7.5.2.2.3.- Polvo mineral 

7.5.2.2.3.1.- Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento) para totas las mezclas asfálticas.  

7.5.2.2.3.2.- Finura y actividad del polvo mineral 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este 

artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
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calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante 

ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie la 

procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras. 

7.5.2.3.- Aditivos 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. 

7.5.3.- Tipo y composición de las mezclas 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.3 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

En capa de rodadura se empleará mezcla tipo AC 16 surf B50/70 S con un  espesor 5cm.  

En cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este artículo y del PG-

3. 
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El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla 

bituminosa en caliente según se determine en la formula de trabajo, que en cualquier 

caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el 

tipo de mezcla y de capa. 

7.5.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.4 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.4.1.- Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces de 

manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 

trabajo adoptada.  La producción horaria mínima de la central será de 50 Tn/h.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de fracciones de 

árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro 

(4). 

7.5.4.2.- Elementos de transporte 

Los camiones serán del denominado tipo “bañera”, y durante cada jornada se utilizarán 

exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente.  La caja del camión, 

lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla se 

adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por 

el Director de las Obras.  Su capacidad será tal que puedan transportar veinte toneladas 

(20 Tn). 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su temperatura no 

podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan 

extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn ) cada hora. 

7.5.4.3.- Equipo de extendido. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente 

deberá ser aprobado por el Director de las obras. 
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Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, delante 

de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que 

esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la 

uniformidad térmica y de las características superficiales, cuyo coste se considerará 

incluido en el precio de la unidad. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras.  Si a la 

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 

perfectamente alineadas con las originales. 

7.5.5.- Ejecución de las obras 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.5 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajado 

7.5.5.1.1.- Contenido de huecos 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método 

de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre 

que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean 

anomalías en la fórmula de trabajo.  En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de 

mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberá ser mayor o igual al 

quince por ciento (≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de veintidós o de treinta y 

dos milímetros (22 ó 32 mm) deberá ser mayo o igual al catorce por ciento (≥ 14 %). 

7.5.5.2.- Fabricación de la mezcla 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que entregará al 

conductor del camión los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 
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 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

7.5.5.3.- Transporte de la mezcla 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del 

camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla 

se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. Su capacidad será tal que puedan transportar veinte 

toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante 

lonas u otros cobertores adecuados.  En el momento de descargar la mezcla bituminosa 

en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de 

trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan 

extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

7.5.5.4.- Extensión de la mezcla 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en caliente 

deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

7.5.6.- Tramo de prueba 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.6 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una longitud no 

inferior a 100 metros y como máximo la correspondiente a un día de trabajo. El Director 

de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra 

de construcción. 
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7.5.7.- Especificaciones de la unidad terminada 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.7 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.8.- Limitaciones de la ejecución 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.8 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre 

que lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que ordene en 

cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del 

equipo de compactación para realizar el apisonado rápido e inmediatamente. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 

como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización 

expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados 

Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 

extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

7.5.9.- Control de Calidad 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.9 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.9.1.- Control de ejecución 

7.5.9.1.1.- Fabricación 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los párrafos 

precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de lo que establezca el Director de las obras. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la comprobación 

documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 

CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3.  No obstante, el Director de las 

Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o de los ensayos adicionales 
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que se considere oportunos.  En ese supuesto, deberá seguirse lo indicado en el artículo 

542.9.3.1 del PG-3. 
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7.5.9.2.- Modelo de representación de ensayos y fórmula de trabajo del 

Cabildo de Gran Canaria. 

ACTA DE ENSAYO

FECHA DE TOMA: MUESTRA:

PETICIONARIO: PROCEDENCIA:

OBRA Y CATEGORÍA DE TRÁFICO: REF. MUESTRA:

REF. OBRA: Revisado:

Realizado: Tª mezcla:

Suministrador: Tª compactación:

Zona extendido: Tipo de betún en mezcla:

Fecha del ensayo:

Nº MÍNIMO DE FRACCIÓNES DE ÁRIDO s/PG3:

PROPORCIÓN DE LAS FRACCIONES DE ÁRIDO:

CONTENIDO DE LIGANTE s/ UNE-EN 12697-1 DENSIDAD s/ UNE-EN 12697-6

% Ligante / áridos: Densidad (g/cm3):

% Ligante / mezcla: RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA s/ UNE-EN 12697-22

HUECOS s/ UNE-EN 12697-8 Estabilidad (KN):

% Huecos en mezcla: Deformación (mm):

% Huecos en áridos: Relación filler/betún: 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,5 0,25 0,125 0,063

Limit. superior

%pasa 100 85 75 57 45 34 25 13 7 5 3,5

Limit. inferior

Imagen o tabla insertada de la curva granulométrica con el huso restringido

* según pliego tecnico particular o pliego general de carreteras PG3

Conclusiones, aceptación o rechazo, y propuestas de resolución de incidencias:

Fecha, firma del responsable del laboratorio y sello del laboratorio.

% vol. Huecos áridos

estabilidad

Tª inicio compactación

Tª final compactación

velocidad deformación

relación filler / betún

Tª en descarga

GRANULOMETRÍA DE LOS ÁRIDOS EXTRAÍDOS s/ UNE-EN 933-1

% vol. Huecos mezcla

densidad

deformación

% ligante / áridos

Tabla de valores

Comentarios

LABORATORIO: 

Valor o Intervalo tolerable*Fórmula de trabajoCARACTERÍSTICAS Datos de ensayo
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7.5.10.- Criterios de aceptación o rechazo 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.10 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 

7.5.10.1.- Dosificación de ligante 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de ensayo  de 

la UNE –EN 12697-1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la tolerancia 

admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la serie controlada, 

se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la 

dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el tres y el seis por mil ( 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en la 

dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el seis y el diez por mil ( 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en 

la dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo exceda el 

diez por mil (> 1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el polvo mineral). 

7.5.10.2.- Granulometría de los áridos 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo  de la UNE-EN 

12697-2) no se ajusta al huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más lotes de 

la serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores 

limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en uno de los tamices de 
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la granulometría. 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los valores 

limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en dos de los tamices de 

la granulometría. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en tres o más de 

los tamices de la granulometría. O se admitirá como obra defectuosa, con una 

penalización económica hasta del cincuenta por ciento (50%). 

7.5.10.2.1.- Análisis de huecos 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el porcentaje de 

huecos (según el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de la fórmula de 

trabajo sea superior al dos por ciento (±2%) en mezcla y del tres por ciento en áridos 

(±3%). 

7.5.10.3.- Ensayo de Sensibilidad al agua 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el método de 

ensayo  de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las 

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté 

comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas las 

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea inferior 

al 80%. 
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7.5.11.- Medición y abono 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se 

podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La preparación de la superficie existente está incluida en el precio de esta unidad 

de obra, y no será objeto de abono independiente. 

  El riego de imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los 

artículos 530 y 531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para 

dichas unidades de obra en los cuadros de precios.  

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, 

por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de 

control de cada lote.  En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, el 

procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el del polvo 

mineral.  No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición deberá ser 

contrastada durante la ejecución con lo realmente ejecutado mediante pesadas de 

báscula en planta, contrastadas por báscula oficial.   

 La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada con 

las Tn teóricas según planos y la densidad media.  

 Para  áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico (3 

g/cm3), se podrá realizar el abono por unidad de superficie (m2), con la fijación de 

unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este 

artículo. 

 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y 

cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este 

artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 

1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora mínimo especificado en el PG-3 
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para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de 

obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de incremento 

de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el diez por ciento 

(10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de 

superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el 

Presupuesto del Proyecto. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los 

valores especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 7.16.10.3., se 

abonará una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su caso metro 

cuadrado (m²), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 

rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de tonelada de 

mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para 

ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

 El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las mezclas 

bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y puesta en obra 

de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte. 

 No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante 

deducida de los ensayos de control de cada lote.  En ningún caso será de abono el 

empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante residual del 

material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.5.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad 

Se cumplirá con lo establecido en el art. 542.11 del PG-3, teniendo presente las 

especificaciones establecidas a continuación. 
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7.6.- RECRECIDO DE POZOS Y CAMARAS DE TELEFONÍA 

7.6.1.- Definiciones 

Las obras de recrecido de pozos y cámaras, se llevaran a cabo en sujeción a: 

 Proyecto del presente contrato. 

 Legislación aplicable. 

 Normas de las buenas prácticas constructivas. 

 Instrucciones del Director Facultativo. 

7.6.2.- Ejecución 

Especialmente en la parte correspondiente a su nivelación. Esta unidad de obra se 

ejecutará inmediatamente después del extendido y compactado, es decir en la misma 

noche, en el caso de que sean asfaltados nocturnos, con el fin de poder dejar el tráfico en 

absolutas condiciones de seguridad cuanto antes. Los trabajos de remates y terminación 

de asfaltado de los pozos afectados deberán quedar totalmente terminados en un plazo 

no superior a las 48 horas desde que el pavimento haya adquirido la temperatura 

ambiente. 

7.6.3.- Medición y abono 

El recrecido de pozos y cámaras de telefonía se abonarán por unidad (Ud.) recrecida. 

7.7.- MARCAS VIALES 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

7.7.1.- Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente (color 

blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), según la clasificación propuesta en el 

PG-3. 

7.7.2.- Materiales 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 

 Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, aplicados por 

pulverización, en bandas laterales y eje de calzada, según indicación de anejo 

correspondiente o cuadro de precios. 

 Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en pasos 

de peatones y ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 

premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 

anteriores. 

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 

durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 200 

(3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma 

UNE 135 200(2). 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 

cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y 

el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 

135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la 

norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director 

de las Obras. 

Se añadirán además gránulos antideslizantes que mejorarán la resistencia al deslizamiento 

de los vehículos de dos ruedas, formados por sílice de alta pureza producida por 

calcinación a alta temperatura de partículas de cuarzo seleccionadas y tratadas, cuya 

estructura cristalina es modificada estabilizándola por un rápido enfriamiento. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" 

de la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 

exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 
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7.7.3.- Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 

fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 

automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 

vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

7.7.4.- Ejecución 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente 

premarcado.  

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 

del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 

maquinaria durante el período de ejecución, y durante el período de secado de las marcas 

recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier tipo de 

marca vial, el Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras el nombre y la 

dirección de las empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, así 

como la marca o referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a emplearse 

en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los materiales 

a emplear en el proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos realizados a los 

mismos. 

7.7.4.1.- Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 

sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 

otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 

durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento 

o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 

adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.).  

7.7.4.2.- Limitaciones a la ejecución 
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La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de 

rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º a 

40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

7.7.4.3.- Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 

cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 

trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará 

una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen 

necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 

cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados 

mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del pavimento. 

7.7.4.4.- Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 

aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya 

sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 

procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras:  

 Agua a presión.  

 Proyección de abrasivos.  

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales.  

7.7.5.- Dosificación 

El apartado siguiente figuraba en el anexo B "CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LOS MATERIALES" 

de la Nota Técnica que se acompañaba con la Nota de Servicio de la Subdirección General de 

Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
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Fomento de 30-6-98 sobre "PROYECTOS DE MARCAS VIALES A REDACTAR EN 1998 PARA 

EL BIENIO 98/99, salvo lo referente a gránulos antideslizantes.   

Dosificación estándar de los materiales en función de su método de aplicación 

seleccionado 

 

La obtención de los resultados previstos depende en gran manera de las dosificaciones 

aplicadas por lo que se pondrá especial cuidado en su control debiendo recomendarse 

que la aplicación se realice mediante maquinaria, que disponga de control automático de 

dosificación. 

7.7.6.- Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 

materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 

obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

  Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran 

MATERIAL SELECCIONADO 
METODO DE 

APLICACIÓN 

DOSIFICACIÓN POR M2 

Material  

base (g) 

Microesferas de 

vidrio  (g) 

Gránulos antideslizantes.  

(g) 

Pinturas pulverización 720 480 260 

Termoplásticos en caliente pulverización 3.000 500 270 

Termoplásticos en caliente extrusión 5.000 500 270 

Termoplásticos en caliente zapatón 5.000 500 270 

Plásticos en frío dos 

componentes pulverización 1.200 500 270 

Plásticos en frío dos 

componentes extrusión 3.000 500 270 

Plásticos en frío dos 

componentes zapatón 3.000 500 270 

Cinta prefabricada automático o manual --- --- --- 
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influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

7.7.6.1.- Control de recepción de los materiales 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 

corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los 

acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los 

productos no certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 

homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de 

granulometría e índice de refracción, según la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de 

microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, ya 

sean de postmezclado o premezclado.  

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que no 

entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 

Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente 

cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las unidades han 

vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose 

sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los ensayos de control 

que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, 

podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

7.7.6.2.- Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se 

puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de 

aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
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Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se seleccionarán 

aleatoriamente un número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente 

superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, 

directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 l) 

de material cada una.  

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de identificación 

especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según 

la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, 

se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 

pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido 

transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de 

muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad 

de los tramos de control seleccionados: 

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se 

cumplen las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de 

variación, supera el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista 

a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos 

a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se especifican en el 

presente apartado. 



PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES pág. 49 

 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, 

podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar 

las dotaciones de los materiales utilizados. 

7.7.6.3.- Control de la unidad terminada 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y 

eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos de 

color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista 

a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de calidad especificados en el presente 

apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno durante 

el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 

características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.7.7.- Periodo de garantía 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas laterales y 

eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales 

superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de 

material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 

entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de 
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almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se 

aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta 

en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 

mantenimiento. 

7.7.8.- Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente 

pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a los precios 

que figuran en el Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 

pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran en el 

Cuadro de Precios. 

En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura, las 

microesferas reflexivas, los gránulos antideslizantes, la protección de las marcas durante su 

secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, diciembre de 2016. 

 

Autora del Proyecto Vº Bº del Jefe del Servicio 

  

 Mª Candelaria Medina Troya  

 

Alberto Martel Manzano

casa
Cuadro de texto
Coautor del proyecto
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 MEDICIONES
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición de

vados de entrada a garaje.

                **Calle Lila**

Garaje sin número al principio de la

calle

1 7,30 0,50 0,20 0,73

Garaje número de gobierno 25 A 1 2,90 0,40 0,15 0,17

Garaje número de gobierno 25 B 1 4,00 0,45 0,15 0,27

Garaje número de gobierno 23 1 3,70 0,90 0,12 0,40

Garaje número de gobierno 21 1 2,85 0,85 0,05 0,12

Garaje número de gobierno 15 1 3,13 0,50 0,08 0,13

              **Calle Girasol**

Garaje número de gobierno 2 1 3,10 0,57 0,09 0,16

Garaje número de gobierno 4 1 3,29 1,17 0,07 0,27

Garaje número de gobierno 10 1 3,00 0,70 0,07 0,15

Garaje número de gobierno 12 1 2,90 1,30 0,20 0,75

Demolición paso de peatones inicio

calle

1 2,30 0,15 0,04 0,01

              **Crisantemo**

Garaje número de gobierno 8 1 3,00 0,34 0,05 0,05

Garaje número de gobierno 12 1 3,56 0,24 0,04 0,03

               **Estefanota**

Garaje número de gobierno 12 de la

calle Amapola

1 1,00

Garaje número de gobierno 31 1 5,60 0,30 0,08 0,13

Garaje número de gobierno 27 1 2,70 0,20 0,09 0,05

Garaje número de gobierno 25 1 3,30 0,22 0,02 0,01

Garaje número de gobierno 19 1 3,55 0,30 0,08 0,09

Garaje casa esquina Esefanota-

Fresno S/N

1 1,89 0,35 0,12 0,08

Garaje casa esquina Esefanota-

Fresno S/N

1 8,30 0,30 0,12 0,30

Garaje número de gobierno 7 1 4,50 0,80 0,03 0,11

Elementos de cemento 2 0,78 1,18 0,10 0,18

                       **Rosa**

Garaje número de gobierno 41 1 4,00 0,25 0,08 0,08

Garaje número de gobierno 44 1 1,60 0,10 0,04 0,01

Garaje número de gobierno 53 A 1 0,60 0,25 0,10 0,02

Garaje número de gobierno 53 B 1 2,06 0,47 0,08 0,08

Raíz árbol 1 1,00 0,30 0,03 0,01

Raíz árbol 1 2,00 0,60 0,04 0,05

Raíz árbol 1 2,00 1,30 0,06 0,16

                  **Magnolia**

Garaje número de gobierno 25 1 0,84 0,23 0,09 0,02

Garaje número de gobierno 19 1 2,10 0,30 0,12 0,08

Garaje número de gobierno 19 1 2,24 0,30 0,12 0,08

Garaje número de gobierno 1 1 3,30 0,20 0,06 0,04

Garaje número de gobierno 3 1 2,20 0,33 0,13 0,09

                  **Orquídea**

Elementos de cemento 1 0,15 0,14 0,05

Elementos de cemento 1 1,00 0,80 0,03 0,02

Elementos de cemento 1 7,00 0,40 0,03 0,08

Elementos de cemento 1 0,10 0,10 0,03

Elementos de cemento 1 2,00 0,60 0,04 0,05

Elemento de cemento 1 1,50 0,30 0,12 0,05

                     **Pascua**

Garaje número de gobierno 32 1 2,15 0,22 0,09 0,04
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Garaje número de gobierno 18 1 2,70 0,20 0,06 0,03

Garaje número de gobierno 16 1 2,00 0,18 0,06 0,02

Garaje número de gobierno 14 1 2,80 0,19 0,07 0,04

Garaje número de gobierno 12 1 2,90 0,25 0,06 0,04

Garaje número de gobierno 10 1 2,80 0,26 0,07 0,05

Garaje número de gobierno 7 1 3,10 0,25 0,06 0,05

Elemento 1 2,00 0,10 0,02

                       **Azahar**

Garaje número de gobierno 3 1 3,40 0,23 0,09 0,07

Garaje número de gobierno 1 1 2,90 0,20 0,12 0,07

Prolongación garaje número 1 1 2,80 0,20 0,11 0,06

               **Siemprev iv a**

Garaje número  de gobierno 1 1 6,40 0,40 0,08 0,20

Garaje número de gobierno 7 1 4,80 0,22 0,07 0,07

Garaje número de gobierno 8 1 3,60 0,18 0,03 0,02

Garaje número de gobierno 32

(Esquina final)

1 2,00 0,44 0,09 0,08

Garaje número de gobierno 32

(Esquina final)

1 1,40 0,20 0,03 0,01

                 **Violeta**

Garaje número de gobierno 1 1 3,20 0,30 0,06 0,06

Garaje número de gobierno 5 1 2,30 0,28 0,07 0,05

7,07

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

Lila 1 11,92 0,15 1,79

Lila 1 10,11 0,15 1,52

Lila 1 4,13 0,15 0,62

Girasol 1 12,31 0,15 1,85

Girasol 1 5,82 0,15 0,87

Crisantemo 1 12,38 0,15 1,86

Estefanota 1 13,46 0,15 2,02

Estefanota/ Ficus 1 8,38 0,15 1,26

Rosa 1 12,23 0,15 1,83

Rosa 1 7,72 0,15 1,16

Rosa 1 11,73 0,15 1,76

Rosa 1 7,77 0,15 1,17

Orquídea 1 10,20 0,15 1,53

Orquídea 1 6,20 0,15 0,93

Pascua 1 11,90 0,15 1,79

Pascua 1 13,60 0,15 2,04

Pascua 1 40,20 0,15 6,03

Pascua 1 29,80 0,15 4,47

Azahar 1 12,40 0,15 1,86

Girasol 1 5,90 0,15 0,89

Lila 1 5,89 0,15 0,88

Estefanota 1 5,60 0,15 0,84

Crisantemo 1 12,90 0,15 1,94

Crisantemo 1 8,00 0,15 1,20

Fresno 1 5,90 0,15 0,89

Rotonda 1 18,10 0,15 2,72

Rotonda 1 10,80 0,15 1,62

Rotonda 1 10,70 0,15 1,61

Rotonda 1 19,80 0,15 2,97

Rotonda 1 8,20 0,15 1,23

53,15
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01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

Lila 1 308,20 1,20 0,05 18,49

Girasol Zona central 1 68,00 3,60 0,10 24,48

Girasol 1 269,60 1,20 0,05 16,18

Crisantemo 1 404,70 1,20 0,05 24,28

Estefanota 1 322,20 1,20 0,05 19,33

Rosa 1 389,23 1,20 0,05 23,35

Amapola 1 235,40 1,20 0,05 14,12

Magnolia 1 453,70 1,20 0,05 27,22

Retama 2 39,50 1,20 0,05 4,74

Orquídea 1 687,81 1,20 0,05 41,27

Pascua 1 400,60 1,20 0,05 24,04

Azahar 1 450,50 1,20 0,05 27,03

Fresno 2 82,94 1,20 0,05 9,95

Siemprev iv a 2 166,20 1,20 0,05 19,94

Rotonda 1 172,80 1,20 0,05 10,37

Violeta 2 49,00 1,20 0,05 5,88

310,67

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-

v imento y  retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-

ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10

Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56

1 0,80 0,70 0,56

1 0,57 0,30 0,17

1 0,40 0,30 0,12

Estefanota 1 1,40 0,40 0,56

Rosa 1 0,60 0,80 0,48

Magnolia 1 0,40 0,80 0,32

1 0,60 1,00 0,60

1 0,50 0,30 0,15

1 0,05 0,20 0,01

Orquidea 1 1,00 0,04 0,04

1 0,03 0,20 0,01

1 1,00 0,10 0,10

1 3,00 0,20 0,60

1 0,40 0,20 0,08

Pascua 1 3,00 0,02 0,06

1 3,90 0,15 0,59

Azahar 1 1,40 0,50 0,70

Siemprev iv a 1 1,00 0,50 0,50

Rotonda 1 2,50 0,50 1,25

7,56

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con

elastómeros y  dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  ex tendido de geocompuesto GEOTE-

SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de

punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-

jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia

a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10

Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
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1 0,80 0,70 0,56

1 0,57 0,30 0,17

1 0,40 0,30 0,12

Estefanota 1 1,40 0,40 0,56

Rosa 1 0,60 0,80 0,48

Magnolia 1 0,40 0,80 0,32

1 0,60 1,00 0,60

1 0,50 0,30 0,15

1 0,05 0,20 0,01

Orquidea 1 1,00 0,04 0,04

1 0,03 0,20 0,01

1 1,00 0,10 0,10

1 3,00 0,20 0,60

1 0,40 0,20 0,08

Pascua 1 3,00 0,02 0,06

1 3,90 0,15 0,59

Azahar 1 1,40 0,50 0,70

Siemprev iv a 1 1,00 0,50 0,50

Rotonda 1 2,50 0,50 1,25

7,56

01.06        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA   

Elevación de tapas de registro de pozos y  arquetas superiores a 50 cm de lado o diámetro en calza-

da, tras el ex tendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo levantado de la misma por me-

dio de compresor, carga y  transporte a gestor autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva

rasante y  terminación en hormigon pintado con betún o aglomerado asfáltico.

C/ Lila 4 4,00

C/ Girasol 8 8,00

C/ Crisantemo 22 22,00

C/ Estefanota 4 4,00

C/ Amapola 5 5,00

C/ Rosa 12 12,00

C/ Magnolia 7 7,00

C/ Orquidea 11 11,00

C/ Pascua 11 11,00

C/ Azahar 8 8,00

C/ Fresno 5 5,00

C/ Siemprev iv a 2 2,00

99,00

01.07        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de servicios urbanos afectados durante la ejecución de

las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas

y  sumistros de drenaje en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

1 1,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ...................................................... 39.961,32
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       

02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa inter-

media, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Capa prev ia de regularización

Girasol 2,3 13,00 0,50 0,05 0,75

2,3 11,00 1,10 0,07 1,95

2,3 11,00 0,60 0,05 0,76

Estefanota 2,3 4,30 0,40 0,05 0,20

Crisantemo 2,3 6,90 0,50 0,05 0,40

2,3 6,00 0,40 0,05 0,28

Lila 2,3 11,00 1,05 0,05 1,33

Magnolia 2,3 43,00 6,00 0,03 17,80

Orquídea 2,3 10,00 0,05 0,03 0,03

2,3 66,40 0,07 0,03 0,32

2,3 10,00 0,02 0,02 0,01

2,3 17,00 0,20 0,03 0,23

2,3 94,70 0,07 0,03 0,46

2,3 16,70 0,07 0,02 0,05

2,3 16,90 0,07 0,03 0,08

2,3 15,60 0,10 0,03 0,11

Amapola 2,3 12,00 0,60 0,03 0,50

Azahar 2,3 41,80 0,10 0,02 0,19

2,3 1,10 0,80 0,15 0,30

2,3 70,10 0,10 0,02 0,32

2,3 9,10 0,19 0,02 0,08

Fresno 2,3 6,20 0,20 0,03 0,09

Rotonda 2,3 3,00 2,00 0,02 0,28

2,3 2,00 1,00 0,02 0,09

2,3 2,00 0,50 0,04 0,09

2,3 2,00 0,50 0,04 0,09

2,3 4,00 2,00 0,03 0,55

27,34

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-

dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Lilla 2,4 882,800 0,050 105,936

Girasol 2,4 849,200 0,050 101,904

Crisantemo 2,4 1.343,230 0,050 161,188

Estefanota 2,4 980,800 0,050 117,696

Amapola 2,4 784,800 0,050 94,176

Rosa 2,4 1.306,610 0,050 156,793

Magnolia 2,4 1.231,200 0,050 147,744

Retama 2,4 188,800 0,050 22,656

Orquídea 2,4 3.260,600 0,050 391,272

Pascua 2,4 1.725,400 0,050 207,048

Azahar 2,4 1.566,800 0,050 188,016

Fresno 2,4 339,980 0,050 40,798

Siemprev iv a 2,4 481,400 0,050 57,768

Rotonda 2,4 1.057,700 0,050 126,924

Violeta 2,4 271,700 0,050 32,604

1.952,52
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02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de

0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados

de aceras ex istentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a

cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

Lila 0,0006 882,80 0,53

Girasol 0,0006 849,20 0,51

Crisantemo 0,0006 1.343,23 0,81

Estefanota 0,0006 980,80 0,59

Amapola 0,0006 784,80 0,47

Rosa 0,0006 1.306,61 0,78

Magnolia 0,0006 1.231,20 0,74

Retama 0,0006 188,80 0,11

Orquídea 0,0006 3.260,60 1,96

Pascua 0,0006 1.725,40 1,04

Azahar 0,0006 1.566,80 0,94

Fresno 0,0006 339,98 0,20

Siemprev iv a 0,0006 481,40 0,29

Rotonda 0,0006 1.057,70 0,63

Violeta 0,0006 271,70 0,16

9,76

02.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Según dotación

0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055 1.952,520 107,389

0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 27,340 1,367

108,76

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II  PAVIMENTACIONES DE VIALES ................................................................... 112.434,71
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          

03.01.       ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la

superficie y premarcaje.

                **Girasol**

Línea contínua 1 161,02 161,02

Aparcamiento Batería Recta 1 177,51 177,51

                **Lila**

Línea contínua 1 179,85 179,85

Aparcamiento Batería Recta 1 175,26 175,26

         **Estefanota**

Línea contínua 1 188,38 188,38

Aparcamiento Batería Recta 1 192,33 192,33

       **Crisantemo**

Línea contínua 1 197,58 197,58

Aparcamiento Batería Recta 1 191,10 191,10

          **Fresno**

Línea contínua 1 85,36 85,36

Aparacamiento Batería Recta 1 49,30 49,30

           **Rosa**

Línea continua 1 236,02 236,02

Aparcamiento Batería Recta 1 153,16 153,16

           **Magnolia**

Línea continua 1 206,30 206,30

Aparcamiento 1 247,40 247,40

            **Retama**

Línea continua 1 39,90 39,90

Aparcamiento 1 39,50 39,50

             **Orquídea**

Línea continua lateral 1 687,81 687,81

Línea continua/discontinua central 1 310,61 310,61

              **Ficus**

Línea continua lateral 1 94,90 94,90

                **Amapola**

Línea continua lateral 1 110,50 110,50

Línea aparcamiento 1 104,80 104,80

             ** Pascua**

Línea aparcamiento lateral 1 314,60 314,60

             **Azahar**

Línea continua 1 450,50 450,50

         **Siemprev iv a**

Aparcamiento 1 81,60 81,60

Línea continua 1 83,20 83,20

              **Rotonda**

Línea continua lateral 1 172,80 172,80

4.931,29

03.02        m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iva blanca de larga duración en marca viales (líneas, símbolos y  cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

Línea de parada de STOP 24 9,21 0,80 176,83

Símbolo de STOP 17 1,00 1,33 22,61

Línea de Parada y  PASO DE

PEATONES

10 4,50 0,40 6,00 108,00

FLECHA de FRENTE 3 4,95 0,75 11,14

FLECHA GIRO DERECHA/

IZQUIERDA

4 4,75 2,10 39,90
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Cebreados 9 11,59 104,31

zig-zag 4 10,82 0,15 6,49

Velocidad máx imo 40 16 1,90 1,46 44,38

Ceda el paso 4 1,00 1,60 6,40

520,06

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II I  SEÑALIZACIÓN DE VIALES ......................................................................... 11.635,61
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CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS                                               

04.01        m²  Pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 

Pav imento de loseta hidráulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con mor-

tero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor me-

dio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

    **Girasol** 15 1,00 1,00 1,00 15,00

      **Lila** 10 1,00 1,00 1,00 10,00

25,00

04.02        ml  Bordillo de hormigón de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.         

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado, de 15x30x49 cm,  tipo hiedra

o similar, con base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones 50x20 cms, con refuerzo

en el trasdós de 15x15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente

colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y  salvando en todo momento las

distintas entradas a las v iv iendas, por lo que es imprescindible el replanteo y  marcaje en el terreno

de la solución prev ista en el proyecto, incluso la realización de cortes e ingletes con cortadora eléctri-

ca en los encuentros entre alineaciones diferentes así como cortes longitudinales en aglomerado as-

fáltico u hormigón para la ejecución de solera y colocación del bordillo.

**Girasol** 15 15,00

      **Lila** 15 15,00

30,00

04.03        m²  Demolición bordillos y baldosas de aceras                       

Demolición de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos o manuales, incluso re-

tirada de escombros a lugar de vertido en obra y  su posterior carga en camión y  retirada  a vertede-

ro. Incluso canon de vertido.

Bordillos

   **Girasol** 15 0,15 2,25

      **Lila** 15 0,15 2,25

Aceras

  **Girasol** 15 15,00

    **Lila** 10 10,00

29,50

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS.................................................................................. 1.662,19
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CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

05.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado v iales

densidad 2.2 tn/m3 2,2 310,67 683,47

683,47

05.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y  que no contengan maca-

dam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 7,07 16,97

16,97

05.03        t   RESIDUOS MEZCLADOS (Demolición)                                 

Residuos mezclados de demolición, de residuos de demolición no peligrosos (no especiales), proce-

dentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catálogo

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 29,50 70,80

70,80

05.04        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos de embalaje

densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05

0,05

05.05        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos embalajes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05

0,05

05.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras

municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Residuos tipo basuras y

biodegradables

densidad 0.05 tn/m3 0,1 1,00 0,10

0,10

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.................................... 6.152,37
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CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

06.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-

quidas nocivas, con marcado CE.

10 10,00

10,00

06.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

5 5,00

5,00

06.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.... 114,40

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

06.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
Y BRAZOS .........................................................................................

34,90

APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

06.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

154,50

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

06.01.04.01  ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

06.01.04.02  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

06.01.04.03  ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

5 5,00

5,00

TOTAL APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.... 130,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 434,70
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.02.01     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-

tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00

06.02.02     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

5 5,00

5,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 199,59

SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               

06.03.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

2 2,00

2,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS.................... 86,54

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

06.04.01     ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x  2,40 m. con estructura metá-

lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas

de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada

de apertura exterior con cerradura.

1 1,00

1,00

06.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL . 407,81
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SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

06.05.01     ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y eva-

cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1,00

06.05.02     ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y  evacuación al exterior, instalado.

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 676,02

SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       

06.06.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-

guridad y  Salud

1 1,00

1,00

06.06.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-

goría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de

Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

1 1,00

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 229,50

SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS                                                          

06.07.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

1,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS ............................................ 300,00

SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN                                                    

06.08.01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

3 3,00

3,00

06.08.02     ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

3 3,00

3,00

06.08.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

3 3,00

3,00

06.08.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 % ),

colocación y  desmontaje.

3 3,00
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3,00

06.08.05     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

3 3,00

3,00

06.08.06     ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

10 10,00

10,00

06.08.07     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

2 2,00

2,00

06.08.08     ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

3 3,00

3,00

06.08.09     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y desmontaje.

3 3,00

3,00

06.08.10     u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

3 3,00

3,00

06.08.11     ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-

ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

TR-301 2 2,00

TR-305 2 2,00

TR-401-a 1 1,00

TR-401-b 1 1,00

TR-500 2 2,00

8,00

06.08.12     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TP-17a 1 1,00

TP-17-b 1 1,00

TP-17 2 2,00

TP-18 2 2,00

6,00

06.08.13     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TR-6 2 2,00

2,00
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06.08.14     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

3 3,00

3,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN............................... 2.682,80

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD...................................................... 5.016,96

TOTAL...................................................................................................................................................................... 176.863,16
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 31,72

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,
incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero
autorizado y  canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición
de vados de entrada a garaje.

TREINTA Y UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       80,06

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      84,41

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso
limpieza y barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición
de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte
del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si
fuese necesario. Totalmente terminado

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                147,18

Reparación y saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de
pavimento y retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la
carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   6,36

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada
con elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y extendido de geocompuesto
GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y
165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un
proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bidireccional de 50
kN/m de resistencia a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida
la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA   60,58

Elevación de tapas de registro de pozos y  arquetas superiores a 50 cm de lado o diámetro en
calzada, tras el ex tendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo levantado de la misma
por medio de compresor, carga y  transporte a gestor autorizado, colocación de la misma a cota
de la nueva rasante y  terminación en hormigon pintado con betún o aglomerado asfáltico.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.07        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         2.100,04

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecu-
ción de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposi-
ción de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en
calzada.

DOS MIL CIEN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            24,30

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa
intermedia, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,in-
cluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria
medición del IRI.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     25,44

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa
de rodadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-
da,incluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obli-
gatoria medición del IRI.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               633,57

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima
de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-
cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de
los trabajos a cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

02.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      514,11

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

QUINIENTOS CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
03.01.       ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  0,92

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas
contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,
lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pavimento asfáltico
con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la
superficie y  premarcaje.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02        m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      13,65

Pintura reflexiva blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),
mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente
sobre pavimento asfáltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS                                               
04.01        m²  Pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 36,12

Pav imento de loseta hidráulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con
mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espe-
sor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02        ml  Bordillo de hormigón de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.         20,95

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón v ibrado, de 15x30x49 cm,  tipo hie-
dra o similar, con base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones 50x20 cms, con
refuerzo en el trasdós de 15x15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6.
Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y salvando en
todo momento las distintas entradas a las v iv iendas, por lo que es imprescindible el replanteo y
marcaje en el terreno de la solución prev ista en el proyecto, incluso la realización de cortes e in-
gletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes así como cortes lon-
gitudinales en aglomerado asfáltico u hormigón para la ejecución de solera y  colocación del bordi-
llo.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03        m²  Demolición bordillos y baldosas de aceras                       4,43

Demolición de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos o manuales, inclu-
so retirada de escombros a lugar de vertido en obra y  su posterior carga en camión y  retirada  a
vertedero. Incluso canon de vertido.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
05.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   7,42

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código
170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                12,81

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan ma-
cadam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03        t   RESIDUOS MEZCLADOS (Demolición)                                 12,01

Residuos mezclados de demolición, de residuos de demolición no peligrosos (no especiales),
procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el
Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DOCE  EUROS con UN CÉNTIMOS

05.04        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               37,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y SIETE  EUROS

05.05        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            113,42

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CIENTO TRECE  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               58,00

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCUENTA Y OCHO  EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
06.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 1,79

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y
líquidas nocivas, con marcado CE.

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           0,79

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           18,51

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
06.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               6,98

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
06.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                30,90

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

TREINTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
06.01.04.01  ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              13,71

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.04.02  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           6,30

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.01.04.03  ud  Chaleco reflectante                                             6,17

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  84,67

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.02.02     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       6,05

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =
10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
06.03.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         43,27

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
06.04.01     ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     180,25

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y 1 ud de puerta de
perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

CIENTO OCHENTA  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 227,56

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
06.05.01     ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       475,18

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y
evacuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

06.05.02     ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra 200,84

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de
agua y evacuación al ex terior, instalado.

DOSCIENTOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
06.06.01     h   Formación en seguridad y salud                                  43,20

Hora de formación en Seguridad y  Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en
Seguridad y  Salud

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

06.06.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 186,30

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos
horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenana-
za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS                                                          
06.07.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                300,00

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

TRESCIENTOS  EUROS

SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.08.01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   27,91

Señal stop-paso, con manguito

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.02     ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                7,21

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-
ción y desmontaje.

SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.08.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   0,81

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-
montaje.

CERO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     14,69

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100
% ), colocación y  desmontaje.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.08.05     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        3,19

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-
cación y  desmontado.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.08.06     ud  Cono de señalización reflectante                                11,41

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.08.07     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        185,36

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-
cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.08.08     ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         28,17

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.08.09     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    108,97

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

CIENTO OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.08.10     u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               157,57

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x 1.50 metros, i/colocación y desmontaje.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

06.08.11     ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva 69,50

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según
norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.08.12     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re 62,43

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.08.13     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r 78,79

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,
según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.08.14     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       21,42

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes
1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

casa
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CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pav imentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y  canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición

de vados de entrada a garaje.

Maquinaria..................................................... 29,34

Resto de obra y  materiales............................... 2,38

TOTAL PARTIDA........................................... 31,72

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 74,05

Resto de obra y  materiales............................... 6,01

TOTAL PARTIDA........................................... 80,06

01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

Maquinaria..................................................... 78,07

Resto de obra y  materiales............................... 6,34

TOTAL PARTIDA........................................... 84,41

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de

pavimento y retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la

carretera, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 18,51

Maquinaria..................................................... 44,24

Resto de obra y  materiales............................... 84,43

TOTAL PARTIDA........................................... 147,18

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada

con elastómeros y dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y extendido de geocompuesto

GEOTESAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y

165oC de punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un

proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y  una geomalla bidireccional de 50

kN/m de resistencia a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida

la superficie ejecutada.

Maquinaria..................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 5,87

TOTAL PARTIDA........................................... 6,36

01.06        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA   

Elevación de tapas de registro de pozos y  arquetas superiores a 50 cm de lado o diámetro en

calzada, tras el ex tendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo levantado de la misma

por medio de compresor, carga y  transporte a gestor autorizado, colocación de la misma a cota

de la nueva rasante y  terminación en hormigon pintado con betún o aglomerado asfáltico.

Mano de obra................................................. 29,50

Maquinaria..................................................... 9,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,90

TOTAL PARTIDA........................................... 60,58

01.07        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de serv icios urbanos afectados durante la ejecu-

ción de las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposi-

ción de rejillas y sumistros de drenaje en calzada y recrecido de tapas de pozos de registro en

calzada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.100,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2.100,04
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       
02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa

intermedia, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,in-

cluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria

medición del IRI.

Maquinaria..................................................... 7,70

Resto de obra y  materiales............................... 16,60

TOTAL PARTIDA........................................... 24,30

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa

de rodadura, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y compactado, totalmente coloca-

da,incluso p.p de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obli-

gatoria medición del IRI.

Maquinaria..................................................... 7,70

Resto de obra y  materiales............................... 17,74

TOTAL PARTIDA........................................... 25,44

02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima

de 0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de en-

cintados de aceras existentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de

los trabajos a cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

Maquinaria..................................................... 0,49

Resto de obra y  materiales............................... 633,08

TOTAL PARTIDA........................................... 633,57

02.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Resto de obra y  materiales............................... 514,11

TOTAL PARTIDA........................................... 514,11
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          
03.01.       ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pavimento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la

superficie y  premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,35

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 0,92

03.02        m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflexiva blanca de larga duración en marca v iales (líneas, símbolos y  cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pavimento asfáltico, incluso limpieza previa de la superficie y premarcaje.

Mano de obra................................................. 7,76

Maquinaria..................................................... 0,89

Resto de obra y  materiales............................... 5,00

TOTAL PARTIDA........................................... 13,65



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS                                               
04.01        m²  Pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 

Pav imento de loseta hidráulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con

mortero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espe-

sor medio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y  limpieza.

Mano de obra................................................. 18,59

Resto de obra y  materiales............................... 17,53

TOTAL PARTIDA........................................... 36,12

04.02        ml  Bordillo de hormigón de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.         

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón v ibrado, de 15x30x49 cm,  tipo hie-

dra o similar, con base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones 50x20 cms, con

refuerzo en el trasdós de 15x15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6.

Perfectamente colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y salvando en

todo momento las distintas entradas a las v iv iendas, por lo que es imprescindible el replanteo y

marcaje en el terreno de la solución prev ista en el proyecto, incluso la realización de cortes e in-

gletes con cortadora eléctrica en los encuentros entre alineaciones diferentes así como cortes lon-

gitudinales en aglomerado asfáltico u hormigón para la ejecución de solera y  colocación del bordi-

llo.

Mano de obra................................................. 11,07

Maquinaria..................................................... 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,72

TOTAL PARTIDA........................................... 20,95

04.03        m²  Demolición bordillos y baldosas de aceras                       

Demolición de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos o manuales, inclu-

so retirada de escombros a lugar de vertido en obra y  su posterior carga en camión y  retirada  a

vertedero. Incluso canon de vertido.

Mano de obra................................................. 1,05

Maquinaria..................................................... 3,25

Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,43
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CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          
05.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 7,42

TOTAL PARTIDA........................................... 7,42

05.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y que no contengan ma-

cadam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 12,81

TOTAL PARTIDA........................................... 12,81

05.03        t   RESIDUOS MEZCLADOS (Demolición)                                 

Residuos mezclados de demolición, de residuos de demolición no peligrosos (no especiales),

procedentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el

Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 12,01

TOTAL PARTIDA........................................... 12,01

05.04        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 4,91

Resto de obra y  materiales............................... 32,09

TOTAL PARTIDA........................................... 37,00

05.05        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 106,42

TOTAL PARTIDA........................................... 113,42

05.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basu-

ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 4,72

Resto de obra y  materiales............................... 53,28

TOTAL PARTIDA........................................... 58,00
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CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       
06.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y

líquidas nocivas, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 1,79

TOTAL PARTIDA........................................... 1,79

06.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 0,79

TOTAL PARTIDA........................................... 0,79

06.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA........................................... 18,51

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              
06.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 6,98

TOTAL PARTIDA........................................... 6,98

APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              
06.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 30,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,90

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       
06.01.04.01  ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 13,71

TOTAL PARTIDA........................................... 13,71

06.01.04.02  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,30

TOTAL PARTIDA........................................... 6,30

06.01.04.03  ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

Resto de obra y  materiales............................... 6,17

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
06.02.01     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente

extintor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y manguera

con difusor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 81,87

TOTAL PARTIDA........................................... 84,67

06.02.02     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y  1,10 m de altura, (amortización =

10 % ), incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 4,65

TOTAL PARTIDA........................................... 6,05

SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               
06.03.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

Resto de obra y  materiales............................... 43,27

TOTAL PARTIDA........................................... 43,27

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       
06.04.01     ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x  2,40 x  2,40 m. con estructura

metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23

mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de

ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y  cristales armados, y 1 ud de puerta de

perfilería soldada de apertura exterior con cerradura.

Resto de obra y  materiales............................... 180,25

TOTAL PARTIDA........................................... 180,25

06.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta provisional de obra.

Mano de obra................................................. 28,00

Resto de obra y  materiales............................... 199,56

TOTAL PARTIDA........................................... 227,56

SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       
06.05.01     ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y

evacuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

Mano de obra................................................. 22,50

Resto de obra y  materiales............................... 452,68

TOTAL PARTIDA........................................... 475,18

06.05.02     ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y evacuación al ex terior, instalado.

Mano de obra................................................. 22,50

Resto de obra y  materiales............................... 178,34

TOTAL PARTIDA........................................... 200,84
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SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       
06.06.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y  Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en

Seguridad y  Salud

Resto de obra y  materiales............................... 43,20

TOTAL PARTIDA........................................... 43,20

06.06.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos

horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores

con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenana-

za General de Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

Resto de obra y  materiales............................... 186,30

TOTAL PARTIDA........................................... 186,30

SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS                                                          
06.07.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

Resto de obra y  materiales............................... 300,00

TOTAL PARTIDA........................................... 300,00

SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN                                                    
06.08.01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 25,11

TOTAL PARTIDA........................................... 27,91

06.08.02     ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 4,41

TOTAL PARTIDA........................................... 7,21

06.08.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y  des-

montaje.

Mano de obra................................................. 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81

06.08.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100

% ), colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 13,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,69

06.08.05     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colo-

cación y  desmontado.

Mano de obra................................................. 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 3,19

06.08.06     ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

Mano de obra................................................. 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 10,71

TOTAL PARTIDA........................................... 11,41
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06.08.07     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) in-

cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 182,56

TOTAL PARTIDA........................................... 185,36

06.08.08     ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y  pilas, i/colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,70

Resto de obra y  materiales............................... 27,47

TOTAL PARTIDA........................................... 28,17

06.08.09     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y  desmontaje.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 106,17

TOTAL PARTIDA........................................... 108,97

06.08.10     u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x 1.50 metros, i/colocación y desmontaje.

Mano de obra................................................. 0,98

Resto de obra y  materiales............................... 156,59

TOTAL PARTIDA........................................... 157,57

06.08.11     ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según

norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,98

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 63,80

TOTAL PARTIDA........................................... 69,50

06.08.12     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado,

según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,98

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 56,73

TOTAL PARTIDA........................................... 62,43

06.08.13     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado,

según norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

Mano de obra................................................. 3,98

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 73,09

TOTAL PARTIDA........................................... 78,79

06.08.14     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

Mano de obra................................................. 2,80

Resto de obra y  materiales............................... 18,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,42

casa
Cuadro de texto
Telde, a 13 de diciembre del 2016

casa
Cuadro de texto
Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                     
Nº de colegiada: 22.102 

casa
Cuadro de texto
Graduado en Ingeniería Civil
Alberto Martel Manzano                                                
Nº de colegiado:  22.203
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CAPÍTULO CAPITULO I  TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 

01.01        m³  DEMOL.TRANS.TODO TIPO PAVIMENTO                                 

Demolición de firmes o pavimentos de cualquier tipo, hasta 20 cm. de espesor,

incluso carga manual o mecánica, transporte de los productos resultantes a vertedero

autorizado y canon de vertido incluido si fuese necesario.También se llevará acabo la demolición de

vados de entrada a garaje.

                **Calle Lila**

Garaje sin número al principio de la

calle

1 7,30 0,50 0,20 0,73

Garaje número de gobierno 25 A 1 2,90 0,40 0,15 0,17

Garaje número de gobierno 25 B 1 4,00 0,45 0,15 0,27

Garaje número de gobierno 23 1 3,70 0,90 0,12 0,40

Garaje número de gobierno 21 1 2,85 0,85 0,05 0,12

Garaje número de gobierno 15 1 3,13 0,50 0,08 0,13

              **Calle Girasol**

Garaje número de gobierno 2 1 3,10 0,57 0,09 0,16

Garaje número de gobierno 4 1 3,29 1,17 0,07 0,27

Garaje número de gobierno 10 1 3,00 0,70 0,07 0,15

Garaje número de gobierno 12 1 2,90 1,30 0,20 0,75

Demolición paso de peatones inicio

calle

1 2,30 0,15 0,04 0,01

              **Crisantemo**

Garaje número de gobierno 8 1 3,00 0,34 0,05 0,05

Garaje número de gobierno 12 1 3,56 0,24 0,04 0,03

               **Estefanota**

Garaje número de gobierno 12 de la

calle Amapola

1 1,00

Garaje número de gobierno 31 1 5,60 0,30 0,08 0,13

Garaje número de gobierno 27 1 2,70 0,20 0,09 0,05

Garaje número de gobierno 25 1 3,30 0,22 0,02 0,01

Garaje número de gobierno 19 1 3,55 0,30 0,08 0,09

Garaje casa esquina Esefanota-

Fresno S/N

1 1,89 0,35 0,12 0,08

Garaje casa esquina Esefanota-

Fresno S/N

1 8,30 0,30 0,12 0,30

Garaje número de gobierno 7 1 4,50 0,80 0,03 0,11

Elementos de cemento 2 0,78 1,18 0,10 0,18

                       **Rosa**

Garaje número de gobierno 41 1 4,00 0,25 0,08 0,08

Garaje número de gobierno 44 1 1,60 0,10 0,04 0,01

Garaje número de gobierno 53 A 1 0,60 0,25 0,10 0,02

Garaje número de gobierno 53 B 1 2,06 0,47 0,08 0,08

Raíz árbol 1 1,00 0,30 0,03 0,01

Raíz árbol 1 2,00 0,60 0,04 0,05

Raíz árbol 1 2,00 1,30 0,06 0,16

                  **Magnolia**

Garaje número de gobierno 25 1 0,84 0,23 0,09 0,02

Garaje número de gobierno 19 1 2,10 0,30 0,12 0,08

Garaje número de gobierno 19 1 2,24 0,30 0,12 0,08

Garaje número de gobierno 1 1 3,30 0,20 0,06 0,04

Garaje número de gobierno 3 1 2,20 0,33 0,13 0,09

                  **Orquídea**

Elementos de cemento 1 0,15 0,14 0,05

Elementos de cemento 1 1,00 0,80 0,03 0,02

Elementos de cemento 1 7,00 0,40 0,03 0,08

Elementos de cemento 1 0,10 0,10 0,03

Elementos de cemento 1 2,00 0,60 0,04 0,05

Elemento de cemento 1 1,50 0,30 0,12 0,05

                     **Pascua**

Garaje número de gobierno 32 1 2,15 0,22 0,09 0,04
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Garaje número de gobierno 18 1 2,70 0,20 0,06 0,03

Garaje número de gobierno 16 1 2,00 0,18 0,06 0,02

Garaje número de gobierno 14 1 2,80 0,19 0,07 0,04

Garaje número de gobierno 12 1 2,90 0,25 0,06 0,04

Garaje número de gobierno 10 1 2,80 0,26 0,07 0,05

Garaje número de gobierno 7 1 3,10 0,25 0,06 0,05

Elemento 1 2,00 0,10 0,02

                       **Azahar**

Garaje número de gobierno 3 1 3,40 0,23 0,09 0,07

Garaje número de gobierno 1 1 2,90 0,20 0,12 0,07

Prolongación garaje número 1 1 2,80 0,20 0,11 0,06

               **Siemprev iv a**

Garaje número  de gobierno 1 1 6,40 0,40 0,08 0,20

Garaje número de gobierno 7 1 4,80 0,22 0,07 0,07

Garaje número de gobierno 8 1 3,60 0,18 0,03 0,02

Garaje número de gobierno 32

(Esquina final)

1 2,00 0,44 0,09 0,08

Garaje número de gobierno 32

(Esquina final)

1 1,40 0,20 0,03 0,01

                 **Violeta**

Garaje número de gobierno 1 1 3,20 0,30 0,06 0,06

Garaje número de gobierno 5 1 2,30 0,28 0,07 0,05

7,07 31,72 224,26

01.02        m²  CORTE DE BORDE DE CALZADA                                       

Corte del borde de calzada con máquina cortadora, totalmente terminado.

Lila 1 11,92 0,15 1,79

Lila 1 10,11 0,15 1,52

Lila 1 4,13 0,15 0,62

Girasol 1 12,31 0,15 1,85

Girasol 1 5,82 0,15 0,87

Crisantemo 1 12,38 0,15 1,86

Estefanota 1 13,46 0,15 2,02

Estefanota/ Ficus 1 8,38 0,15 1,26

Rosa 1 12,23 0,15 1,83

Rosa 1 7,72 0,15 1,16

Rosa 1 11,73 0,15 1,76

Rosa 1 7,77 0,15 1,17

Orquídea 1 10,20 0,15 1,53

Orquídea 1 6,20 0,15 0,93

Pascua 1 11,90 0,15 1,79

Pascua 1 13,60 0,15 2,04

Pascua 1 40,20 0,15 6,03

Pascua 1 29,80 0,15 4,47

Azahar 1 12,40 0,15 1,86

Girasol 1 5,90 0,15 0,89

Lila 1 5,89 0,15 0,88

Estefanota 1 5,60 0,15 0,84

Crisantemo 1 12,90 0,15 1,94

Crisantemo 1 8,00 0,15 1,20

Fresno 1 5,90 0,15 0,89

Rotonda 1 18,10 0,15 2,72

Rotonda 1 10,80 0,15 1,62

Rotonda 1 10,70 0,15 1,61

Rotonda 1 19,80 0,15 2,97

Rotonda 1 8,20 0,15 1,23

53,15 80,06 4.255,19
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01.03        m³  FRESADO DE PAV. AGLOMERADO                                      

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico, con máquina fresadora, incluso

limpieza y  barrido de la superficie por medios mecánicos o manuales, demolición

de vados de garaje de entrada, carga de escombro sobre camión, transporte

del material resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido incluido si

fuese necesario. Totalmente terminado

Lila 1 308,20 1,20 0,05 18,49

Girasol Zona central 1 68,00 3,60 0,10 24,48

Girasol 1 269,60 1,20 0,05 16,18

Crisantemo 1 404,70 1,20 0,05 24,28

Estefanota 1 322,20 1,20 0,05 19,33

Rosa 1 389,23 1,20 0,05 23,35

Amapola 1 235,40 1,20 0,05 14,12

Magnolia 1 453,70 1,20 0,05 27,22

Retama 2 39,50 1,20 0,05 4,74

Orquídea 1 687,81 1,20 0,05 41,27

Pascua 1 400,60 1,20 0,05 24,04

Azahar 1 450,50 1,20 0,05 27,03

Fresno 2 82,94 1,20 0,05 9,95

Siemprev iv a 2 166,20 1,20 0,05 19,94

Rotonda 1 172,80 1,20 0,05 10,37

Violeta 2 49,00 1,20 0,05 5,88

310,67 84,41 26.223,65

01.04        m²  REPARACIONES PUNTUALES DEL FIRME                                

Reparación y  saneamiento de pequeño blandón en la superficie de la calzada, mediante corte de pa-

v imento y  retirada del mismo, excavación, hormigonado, hasta alcanzar la cota actual de la carrete-

ra, incluso transporte de los productos resultantes a vertedero, totalmente terminado.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10

Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56

1 0,80 0,70 0,56

1 0,57 0,30 0,17

1 0,40 0,30 0,12

Estefanota 1 1,40 0,40 0,56

Rosa 1 0,60 0,80 0,48

Magnolia 1 0,40 0,80 0,32

1 0,60 1,00 0,60

1 0,50 0,30 0,15

1 0,05 0,20 0,01

Orquidea 1 1,00 0,04 0,04

1 0,03 0,20 0,01

1 1,00 0,10 0,10

1 3,00 0,20 0,60

1 0,40 0,20 0,08

Pascua 1 3,00 0,02 0,06

1 3,90 0,15 0,59

Azahar 1 1,40 0,50 0,70

Siemprev iv a 1 1,00 0,50 0,50

Rotonda 1 2,50 0,50 1,25

7,56 147,18 1.112,68

01.05        m²  GEOTEXTIL ANTIFISURAS EN PAV.                                   

M2. Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 modificada con

elastómeros y  dotación de 1’1 kg/m2 de residual de betún, y  ex tendido de geocompuesto GEOTE-

SAN CRP-50 O SIMILAR , formado por un geotextil GEOTESAN CR de 140 g/m2 y  165oC de

punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agu-

jeteado, resistencia a tracción 9'2/10'1 kN/m y una geomalla bidireccional de 50 kN/m de resistencia

a tracción y 12’5 %  de elongación; incluso adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada.

Girasol 1 0,20 0,50 0,10

Crisantemo 1 0,70 0,80 0,56
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1 0,80 0,70 0,56

1 0,57 0,30 0,17

1 0,40 0,30 0,12

Estefanota 1 1,40 0,40 0,56

Rosa 1 0,60 0,80 0,48

Magnolia 1 0,40 0,80 0,32

1 0,60 1,00 0,60

1 0,50 0,30 0,15

1 0,05 0,20 0,01

Orquidea 1 1,00 0,04 0,04

1 0,03 0,20 0,01

1 1,00 0,10 0,10

1 3,00 0,20 0,60

1 0,40 0,20 0,08

Pascua 1 3,00 0,02 0,06

1 3,90 0,15 0,59

Azahar 1 1,40 0,50 0,70

Siemprev iv a 1 1,00 0,50 0,50

Rotonda 1 2,50 0,50 1,25

7,56 6,36 48,08

01.06        UD  ELEVACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO DE POZOS Y ARQUETAS EN CALZADA   

Elevación de tapas de registro de pozos y  arquetas superiores a 50 cm de lado o diámetro en calza-

da, tras el ex tendido de la capa de aglomerado asfáltico, incluyendo levantado de la misma por me-

dio de compresor, carga y  transporte a gestor autorizado, colocación de la misma a cota de la nueva

rasante y  terminación en hormigon pintado con betún o aglomerado asfáltico.

C/ Lila 4 4,00

C/ Girasol 8 8,00

C/ Crisantemo 22 22,00

C/ Estefanota 4 4,00

C/ Amapola 5 5,00

C/ Rosa 12 12,00

C/ Magnolia 7 7,00

C/ Orquidea 11 11,00

C/ Pascua 11 11,00

C/ Azahar 8 8,00

C/ Fresno 5 5,00

C/ Siemprev iv a 2 2,00

99,00 60,58 5.997,42

01.07        u   PAJ SERVICIOS AFECTADOS                                         

Ud. Partida alzada a justificar en la reposición de servicios urbanos afectados durante la ejecución de

las obras (abastecimiento, saneamiento, inst. eléctricas, telefonía, etc), así como reposición de rejillas

y  sumistros de drenaje en calzada y  recrecido de tapas de pozos de registro en calzada.

1 1,00

1,00 2.100,04 2.100,04

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ...................................................... 39.961,32
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CAPÍTULO CAPITULO I I  PAVIMENTACIONES DE VIALES                                       

02.01        Tn.  AC22  bin I/FILLER (Regularización)                            

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC22 bin 50/70 S (S-20)  en capa inter-

media, incluso el filler (cemento), ex tendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Capa prev ia de regularización

Girasol 2,3 13,00 0,50 0,05 0,75

2,3 11,00 1,10 0,07 1,95

2,3 11,00 0,60 0,05 0,76

Estefanota 2,3 4,30 0,40 0,05 0,20

Crisantemo 2,3 6,90 0,50 0,05 0,40

2,3 6,00 0,40 0,05 0,28

Lila 2,3 11,00 1,05 0,05 1,33

Magnolia 2,3 43,00 6,00 0,03 17,80

Orquídea 2,3 10,00 0,05 0,03 0,03

2,3 66,40 0,07 0,03 0,32

2,3 10,00 0,02 0,02 0,01

2,3 17,00 0,20 0,03 0,23

2,3 94,70 0,07 0,03 0,46

2,3 16,70 0,07 0,02 0,05

2,3 16,90 0,07 0,03 0,08

2,3 15,60 0,10 0,03 0,11

Amapola 2,3 12,00 0,60 0,03 0,50

Azahar 2,3 41,80 0,10 0,02 0,19

2,3 1,10 0,80 0,15 0,30

2,3 70,10 0,10 0,02 0,32

2,3 9,10 0,19 0,02 0,08

Fresno 2,3 6,20 0,20 0,03 0,09

Rotonda 2,3 3,00 2,00 0,02 0,28

2,3 2,00 1,00 0,02 0,09

2,3 2,00 0,50 0,04 0,09

2,3 2,00 0,50 0,04 0,09

2,3 4,00 2,00 0,03 0,55

27,34 24,30 664,36

02.02        Tn. AC16 surf  Capa de Rodadura                                     

Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso AC16 surf 50/70 S (S-12) en capa de ro-

dadura, incluso el filler (cemento), extendido, nivelado y  compactado, totalmente colocada,incluso p.p

de formación de vados o accesos  a garajes, sin abono de betún, incluye la obligatoria medición del

IRI.

Lilla 2,4 882,800 0,050 105,936

Girasol 2,4 849,200 0,050 101,904

Crisantemo 2,4 1.343,230 0,050 161,188

Estefanota 2,4 980,800 0,050 117,696

Amapola 2,4 784,800 0,050 94,176

Rosa 2,4 1.306,610 0,050 156,793

Magnolia 2,4 1.231,200 0,050 147,744

Retama 2,4 188,800 0,050 22,656

Orquídea 2,4 3.260,600 0,050 391,272

Pascua 2,4 1.725,400 0,050 207,048

Azahar 2,4 1.566,800 0,050 188,016

Fresno 2,4 339,980 0,050 40,798

Siemprev iv a 2,4 481,400 0,050 57,768

Rotonda 2,4 1.057,700 0,050 126,924

Violeta 2,4 271,700 0,050 32,604

1.952,52 25,44 49.672,11
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02.03        t   RIEGO DE ADHERENCIA AUTOADHERENTE                               

Emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente, en riego de adherencia, con dotación mínima de

0,60 Kg/ m2, totalmente colocada teniendo especial cuidado en no ensuciar los bordes de encintados

de aceras ex istentes. Incluido traslado de la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos a

cada una de las zonas de actuación del presente proyecto.

Lila 0,0006 882,80 0,53

Girasol 0,0006 849,20 0,51

Crisantemo 0,0006 1.343,23 0,81

Estefanota 0,0006 980,80 0,59

Amapola 0,0006 784,80 0,47

Rosa 0,0006 1.306,61 0,78

Magnolia 0,0006 1.231,20 0,74

Retama 0,0006 188,80 0,11

Orquídea 0,0006 3.260,60 1,96

Pascua 0,0006 1.725,40 1,04

Azahar 0,0006 1.566,80 0,94

Fresno 0,0006 339,98 0,20

Siemprev iv a 0,0006 481,40 0,29

Rotonda 0,0006 1.057,70 0,63

Violeta 0,0006 271,70 0,16

9,76 633,57 6.183,64

02.04        Tn. BETÚN DE PENETRACIÓN 50/70                                      

Tn. Betún asfáltico B 50/70 a emplear en mezclas bituminosas en caliente.

Según dotación

0.055 Tn/Tn AC 16 Surf S 0,055 1.952,520 107,389

0.050 Tn/ Tn AC22 bin S 0,05 27,340 1,367

108,76 514,11 55.914,60

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II  PAVIMENTACIONES DE VIALES ................................................................... 112.434,71
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CAPÍTULO CAPITULO I I I SEÑALIZACIÓN DE VIALES                                          

03.01.       ml  Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante  

Pintura REFLEXIVA BLANCA, AMARILLA o AZUL de larga duración, en líneas

contínuas o discontinuas de ancho 10 cm., para formar vados, lineas de aparcamientos,

lineas de borde o separación de calzadas, aplicada sobre pav imento asfáltico

con medios mecánicos (máquina pintabandas), incluso limpieza prev ia de la

superficie y premarcaje.

                **Girasol**

Línea contínua 1 161,02 161,02

Aparcamiento Batería Recta 1 177,51 177,51

                **Lila**

Línea contínua 1 179,85 179,85

Aparcamiento Batería Recta 1 175,26 175,26

         **Estefanota**

Línea contínua 1 188,38 188,38

Aparcamiento Batería Recta 1 192,33 192,33

       **Crisantemo**

Línea contínua 1 197,58 197,58

Aparcamiento Batería Recta 1 191,10 191,10

          **Fresno**

Línea contínua 1 85,36 85,36

Aparacamiento Batería Recta 1 49,30 49,30

           **Rosa**

Línea continua 1 236,02 236,02

Aparcamiento Batería Recta 1 153,16 153,16

           **Magnolia**

Línea continua 1 206,30 206,30

Aparcamiento 1 247,40 247,40

            **Retama**

Línea continua 1 39,90 39,90

Aparcamiento 1 39,50 39,50

             **Orquídea**

Línea continua lateral 1 687,81 687,81

Línea continua/discontinua central 1 310,61 310,61

              **Ficus**

Línea continua lateral 1 94,90 94,90

                **Amapola**

Línea continua lateral 1 110,50 110,50

Línea aparcamiento 1 104,80 104,80

             ** Pascua**

Línea aparcamiento lateral 1 314,60 314,60

             **Azahar**

Línea continua 1 450,50 450,50

         **Siemprev iv a**

Aparcamiento 1 81,60 81,60

Línea continua 1 83,20 83,20

              **Rotonda**

Línea continua lateral 1 172,80 172,80

4.931,29 0,92 4.536,79

03.02        m²  Marca Vial de larga duración en simbología                      

Pintura reflex iva blanca de larga duración en marca viales (líneas, símbolos y  cebreados),

mediante sistema de premezclado con dos componentes, aplicada manualmente

sobre pav imento asfáltico, incluso limpieza prev ia de la superficie y  premarcaje.

Línea de parada de STOP 24 9,21 0,80 176,83

Símbolo de STOP 17 1,00 1,33 22,61

Línea de Parada y  PASO DE

PEATONES

10 4,50 0,40 6,00 108,00

FLECHA de FRENTE 3 4,95 0,75 11,14

FLECHA GIRO DERECHA/

IZQUIERDA

4 4,75 2,10 39,90
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Cebreados 9 11,59 104,31

zig-zag 4 10,82 0,15 6,49

Velocidad máx imo 40 16 1,90 1,46 44,38

Ceda el paso 4 1,00 1,60 6,40

520,06 13,65 7.098,82

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO II I  SEÑALIZACIÓN DE VIALES ......................................................................... 11.635,61
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CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS                                               

04.01        m²  Pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo, gris de 25x25 cm, 

Pav imento de loseta hidráulica Santo Domingo, de 25x25 cm gris o equivalente, colocado con mor-

tero 1:6 de cemento y arena, incluso solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 7 cm de espesor me-

dio, cortes, formación de juntas de dilatación, rejuntado y limpieza.

    **Girasol** 15 1,00 1,00 1,00 15,00

      **Lila** 10 1,00 1,00 1,00 10,00

25,00 36,12 903,00

04.02        ml  Bordillo de hormigón de 15x30x49 cm, tipo Hiedra o sim.         

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado, de 15x30x49 cm,  tipo hiedra

o similar, con base de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones 50x20 cms, con refuerzo

en el trasdós de 15x15 cms, nivelado sobre capa de mortero de arena y cemento 1:6. Perfectamente

colocado en planta y alzado, según rasantes actuales de la calle y  salvando en todo momento las

distintas entradas a las v iv iendas, por lo que es imprescindible el replanteo y  marcaje en el terreno

de la solución prev ista en el proyecto, incluso la realización de cortes e ingletes con cortadora eléctri-

ca en los encuentros entre alineaciones diferentes así como cortes longitudinales en aglomerado as-

fáltico u hormigón para la ejecución de solera y colocación del bordillo.

**Girasol** 15 15,00

      **Lila** 15 15,00

30,00 20,95 628,50

04.03        m²  Demolición bordillos y baldosas de aceras                       

Demolición de baldosa hidráulica, terrazo o cerámica, por medios mecánicos o manuales, incluso re-

tirada de escombros a lugar de vertido en obra y  su posterior carga en camión y  retirada  a vertede-

ro. Incluso canon de vertido.

Bordillos

   **Girasol** 15 0,15 2,25

      **Lila** 15 0,15 2,25

Aceras

  **Girasol** 15 15,00

    **Lila** 10 10,00

29,50 4,43 130,69

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS.................................................................................. 1.662,19
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CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN                          

05.01        tn  RESIDUOS DE ASFALTO (Fresado)                                   

 Residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de fresado de firmes, con código

170302 según el Catálogo Europeo de Residuos( ORDEN MAM/304/2002)

Fresado v iales

densidad 2.2 tn/m3 2,2 310,67 683,47

683,47 7,42 5.071,35

05.02        t   RESIDUOS DE ASFALTO (Demolición)                                

 Residuos de asfalto no peligrosos, procedentes de demolición de firmes y  que no contengan maca-

dam asfálticos, con códig 170302 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 7,07 16,97

16,97 12,81 217,39

05.03        t   RESIDUOS MEZCLADOS (Demolición)                                 

Residuos mezclados de demolición, de residuos de demolición no peligrosos (no especiales), proce-

dentes de construcción o demolición sin clasificar o separar, con códig 170107 según el Catálogo

Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Demolición pav imento

densidad 2.4 tn/m3 2,4 29,50 70,80

70,80 12,01 850,31

05.04        tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código

200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos de embalaje

densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05

0,05 37,00 1,85

05.05        tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código

170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Restos embalajes

densidad 0.05 tn/m3 0,05 1,00 0,05

0,05 113,42 5,67

05.06        tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuosbiodegradables o basuras

municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN

MAM/304/2002)

Residuos tipo basuras y

biodegradables

densidad 0.05 tn/m3 0,1 1,00 0,10

0,10 58,00 5,80

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN.................................... 6.152,37
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CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD                                 

SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA                                       

06.01.01.01  ud  Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante, Würth                 

Mascarilla desechable FFP1 autofiltrante básica, Würth o equivalente, contra partículas sólidas y lí-

quidas nocivas, con marcado CE.

10 10,00

10,00 1,79 17,90

06.01.01.02  ud  Tapones antirruidos , Würth o similar                           

Tapones antirruidos, Würth o equivalente, valor medio de protección 36dB, con marcado CE.

5 5,00

5,00 0,79 3,95

06.01.01.03  ud  Casco seguridad SH 6, Würth o similar                           

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00 18,51 92,55

TOTAL APARTADO 06.01.01 PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.... 114,40

APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS Y BRAZOS                              

06.01.02.01  ud  Guantes amarillo, Würth o similar                               

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

5 5,00

5,00 6,98 34,90

TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCIÓN PARA LAS MANOS
Y BRAZOS .........................................................................................

34,90

APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS Y PIÉS                              

06.01.03.01  ud  Botas marrón S3, Würth o similar                                

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y  plantilla metálica, con marcado CE.

5 5,00

5,00 30,90 154,50

TOTAL APARTADO 06.01.03 PROTECCIÓN PARA LAS PIERNAS
Y PIÉS................................................................................................

154,50

APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO                                       

06.01.04.01  ud  Cinturón antilumbago, con hebillas                              

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 13,71 68,55

06.01.04.02  ud  Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde           

Traje antiagua chaqueta y  pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 6,30 31,50

06.01.04.03  ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

5 5,00

5,00 6,17 30,85

TOTAL APARTADO 06.01.04 PROTECCIÓN PARA EL CUERPO.... 130,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 434,70
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SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.02.01     ud  Extintor polvo ABC 12 Kg PR.IN                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 43A/233B, de 12k. de agente extin-

tor, tipo Parsi modelo PI-12 U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difu-

sor, según norma UNE 23110.Medida la unidad instalada

2 2,00

2,00 84,67 169,34

06.02.02     ud  Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m       

Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10

% ), incluso colocación y posterior retirada.

5 5,00

5,00 6,05 30,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 199,59

SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS                                               

06.03.01     ud  Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario         

Botiquín tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo según ordenanzas.

2 2,00

2,00 43,27 86,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PRIMEROS AUXILIOS.................... 86,54

SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL                                       

06.04.01     ud  Alquiler de Caseta prefabricada para comedor + aseo de obra     

Caseta prefabricada para vestuario, comedor y aseo, de 6,00 x 2,40 x  2,40 m. con estructura metá-

lica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y  techo a base de chapa greca de 23 mm de

espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de ventanas

de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y  1 ud de puerta de perfilería soldada

de apertura exterior con cerradura.

1 1,00

1,00 180,25 180,25

06.04.02     ud  Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra. 

Transporte a obra, descarga y  posterior recogida de caseta prov isional de obra.

1 1,00

1,00 227,56 227,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 INSTALACIONES DE PERSONAL . 407,81
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SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS                                       

06.05.01     ud  Inodoro con cisterna, p/adaptar a caseta provisional obra       

Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de agua y eva-

cuación al ex terior, mampara y puerta, instalado.

1,00 475,18 475,18

06.05.02     ud  Lavabo o fregadero c/grifería, p/adaptar caseta provisional obra

Lavabo o fregadero con grifería, para adaptar a caseta prov isional de obra, incluso instalación de

agua y  evacuación al exterior, instalado.

1,00 200,84 200,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 EQUIPAMIENTO PARA CASETAS.. 676,02

SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO                                       

06.06.01     h   Formación en seguridad y salud                                  

Hora de formación en Seguridad y Salud. Una hora por semana impartida por un encargado en Se-

guridad y  Salud

1 1,00

1,00 43,20 43,20

06.06.02     u   Costo Mesnsual comite Seguridad                                 

Costo mesnsual de Comité e Higuiene en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas

y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad e higuiene, dos trabajadores con cate-

goría de oficial de 2ª o ayudante y un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Ordenanaza General de

Segudida e Higuiene del 9-3-71 Art o.

1 1,00

1,00 186,30 186,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 229,50

SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS                                                          

06.07.01     u   Reconocimiento Médico por Obrero                                

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 VARIOS ............................................ 300,00

SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN                                                    

06.08.01     u   Señal stop-paso, con manguito                                   

Señal stop-paso, con manguito

3 3,00

3,00 27,91 83,73

06.08.02     ud  Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación

y  desmontaje.

3 3,00

3,00 7,21 21,63

06.08.03     m   Cinta de balizamiento bicolor                                   

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y  blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmon-

taje.

3 3,00

3,00 0,81 2,43

06.08.04     m   Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte     

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 % ),

colocación y  desmontaje.

3 3,00
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3,00 14,69 44,07

06.08.05     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso coloca-

ción y  desmontado.

3 3,00

3,00 3,19 9,57

06.08.06     ud  Cono de señalización reflectante                                

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

10 10,00

10,00 11,41 114,10

06.08.07     ud  Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico        

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso

colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y  desmontado.

2 2,00

2,00 185,36 370,72

06.08.08     ud  Lámpara para señalización de obras con soporte metálico         

Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y  desmontaje.

3 3,00

3,00 28,17 84,51

06.08.09     u   Señal preceptiva reflectante tipo B (0.60 m)                    

Señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0.60 metros incluso poste, colocación y desmontaje.

3 3,00

3,00 108,97 326,91

06.08.10     u   Cartel informativo de obras de carreteras cortada               

Cartel informativo de obras de carretera cortada de  1 x  1.50 metros, i/colocación y  desmontaje.

3 3,00

3,00 157,57 472,71

06.08.11     ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según nor-

ma de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

TR-301 2 2,00

TR-305 2 2,00

TR-401-a 1 1,00

TR-401-b 1 1,00

TR-500 2 2,00

8,00 69,50 556,00

06.08.12     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico  de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TP-17a 1 1,00

TP-17-b 1 1,00

TP-17 2 2,00

TP-18 2 2,00

6,00 62,43 374,58

06.08.13     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, cuadrada 60 cm, no r

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, cuadrada de 60 cm de lado, se-

gún norma de M.O.P.U., no reflex iva, incluso herrajes para fijación.

TR-6 2 2,00

2,00 78,79 157,58
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06.08.14     u   Panel direccional para desvios de tráfico                       

Und. de Panel direccional para los desv íos de carril, blanco y  rojo reflectante, de dimensionmes

1,60m de base y  de 0,45m de altura, i/ colocación y  retirada.

3 3,00

3,00 21,42 64,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.08 SEÑALIZACIÓN............................... 2.682,80

TOTAL CAPÍTULO CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD...................................................... 5.016,96

TOTAL...................................................................................................................................................................... 176.863,16
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES......................................................................................................... 39.961,32 22,59

CAPITULO II PAVIMENTACIONES DE VIALES..................................................................................................................... 112.434,71 63,57

CAPITULO III SEÑALIZACIÓN DE VIALES............................................................................................................................ 11.635,61 6,58

CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS................................................................................................................................. 1.662,19 0,94

CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................................................... 6.152,37 3,48

CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... 5.016,96 2,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 176.863,16

13,00% Gastos generales.......................... 22.992,21

6,00% Beneficio industrial ........................ 10.611,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 33.604,00

7,00% I.G.I.C..................................................................... 14.732,70

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.199,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 225.199,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Telde, a 13 de diciembre de 2016.

                                                                                                                                

                                                                                                                                



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE REASFALTADO DISTRITO COSTA - LA GARITA

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPITULO I TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES......................................................................................................... 39.961,32 22,59

CAPITULO II PAVIMENTACIONES DE VIALES..................................................................................................................... 112.434,71 63,57

CAPITULO III SEÑALIZACIÓN DE VIALES............................................................................................................................ 11.635,61 6,58

CAPITULO IV REPARACIÓN ACERAS................................................................................................................................. 1.662,19 0,94

CAPITULO V CONTROL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN ......................................................................................... 6.152,37 3,48

CAPITULO VI ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... 5.016,96 2,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 176.863,16

13,00% Gastos generales.......................... 22.992,21

6,00% Beneficio industrial ........................ 10.611,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 33.604,00

7,00% I.G.I.C..................................................................... 14.732,70

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 225.199,86

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 225.199,86

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Telde, a 13 de Diciembre del 2016.

                                                                                                                                

                                                                                                                                

casa
Cuadro de texto
Honorarios de Dirección de Obra.........................................................................       1.400,00 €
Honorarios de Coordinación de Seguridad y Salud .............................................         900,00 €
Total presupuesto para conocimiento de la Administración.........................   227.499,86 €

casa
Cuadro de texto
Graduada en Ingeniería Civil
Mª Candelaria Medina Troya                                                     
Nº de colegiada: 22.102 

casa
Nota adhesiva
Marked definida por casa

casa
Cuadro de texto
Graduado en Ingeniería Civil
Alberto Martel Manzano                                                
Nº de colegiado:  22.203
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