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Proyectista M. ALEJANDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ – ARQUITECTO MUNICIPAL Nº COL 2.769 

    

Promotor AYUNTAMIENTO DE FIRGAS CIF P3500800-B 

Título del proyecto: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO  
Situación C/ Heredad de Aguas, C/ Aniceto y C/ El Calvario. 

 
 

Fase 
estudios previos  proyecto básico proyecto básico + ejecución 
anteproyecto  proyecto de ejecución    otros ………………………………………....…. 

Datos generales 
superficie total construida sobre rasante 0.00 superficie total 0.00
superficie total construida bajo rasante 0.00 Presupuesto de Ejecución Material  175.415,09 €

 
 

Estadística 

nueva planta  rehabilitación vivienda libre núm. viviendas ………. 
legalización  reforma-ampliación VP pública núm. locales ………. 

   VP privada núm. plazas garaje ………. 
Uso-régimen 

residencial  turístico transporte sanitario 
comercial  industrial espectáculo deportivo 
oficinas  religioso agrícola educación 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.  AGENTES. 
 
1.1.1.-Promotor:  
 

El promotor del s iguiente proyecto es el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FIRGAS, c on C.I.F. 
P3500800-B, con domicilio a efectos de este docum ento en la Plaza de San Roque, 1, Firgas, 
C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.  

 
1.1.2.-Arquitecto/s:  
 

El Proyecto ha sido redactado por D. Manuel Alejandro Ramírez Rodríguez, Arquitecto, con 
número de colegiado 2.769, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (C.O.A.C.), con 
domicilio a efectos de este documento en la Pl aza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - 
T.M. de FIRGAS, Gran Canaria. 
 

1.1.3.-Directores de obra:  
 

A designar por el Ayuntamiento. 
 
1.1.4.-Director de la ejecución de la obra: 
 

El mismo que el Director de Obra. 
 
1.1.5.-Otros técnicos intervinientes: 
 

No intervienen otros técnicos en esta fase del Proyecto. 
 
1.1.6.-Seguridad y salud: 
 

Autor/es del Estudio Básico de Seguridad y Salud: D. Manuel Alejandro Ramírez 
Rodríguez, Arquitecto, con número de colegiado 2.769, respectivamente, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de 
San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria. 
 
Coordinador/es durante la elaboración del Proyecto: D. Manuel Alejandro Ramírez 
Rodríguez, Arquitecto, con número de colegiado 2.769, respectivamente, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Canarias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la Plaza de 
San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria. 
 
Coordinador/es durante la ejecución de la obra: A designar por el Ayuntamiento. 
 
Constructor: A determinar. 

 
1.1.7.-Otros agentes: 
 

Entidad de Control de Calidad: A determinar.    
Redactor del Estudio Topográfico: No procede.      
Redactor del Estudio Geotécnico: No procede.    
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1.2.  INFORMACIÓN PREVIA. 
 
1.2.1.- Antecedentes:  
 
 Se redacta el presente proyecto a petici ón del Alcalde, ante la demanda de los vecinos de 
un espacio lúdico-recreativo dentro del casco urbano. 
 
 Con el fin de llevar a cabo la obra denominada “RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE 
DEL COLEGIO VIEJO”, se procede por parte de la oficina técnica municipal a la redacción del 
proyecto técnico necesario para la correcta ejecución de las obras.  
 
1.2.2.- Objeto del proyecto:  
 
 El espacio libre ubicado en la trasera del  antiguo colegio Gobernador Martín Cobos, se 
dedica en la actualidad como almacén al aire libre de materiales, mobiliario urbano y aparcamiento 
para vehículos municipales. 
 
 El avanzado deterioro que presenta su estado actual, así como su infrautilización, ha 
propiciado la recuperación y rehabilitación de dic ho espacio para esparcimiento y disfrute de la 
ciudadanía. Se ha decidido efectuar la repaviment ación de toda la superficie mediante pavimento 
continuo, su apertura visual, con la demolición parcial del muro de cerramiento que da a la calle 
Heredad de Aguas, incorporando un vallado metálico de similar tipología a la del parque Fontana 
Rosa, la incorporación de diferentes ambientes, para su uso lúdico, recreativo o deportivo, y la 
rehabilitación de paramentos, interiores y exteriores , y otros cerramientos. Se incluye también la 
creación de una pasarela que conecta directamente la  calle Aniceto con la primera planta del 
antiguo colegio, en aras de la eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
 Por tanto, este proyecto contempla la descr ipción, la medición y la posterior valoración 
económica necesaria para recuperación de este espacio libre, y su correcta adaptación de las 
necesidades de los usuarios.  
 
 Se aportarán planos de todo lo expuesto para acreditar que la propuesta que se adopta ha 
sido examinada con detenimiento. 

 
1.2.3.- Emplazamiento:  
 
 El presente proyecto se ubica entre las calles El Calvario, Aniceto y Heredad de aguas, 
dentro del Casco Urbano del municipio de la Villa de Firgas. 
 
1.2.4.- Justificación de precios:  

 
 El Presupuesto del presente proyecto se  ha confeccionado de acuerdo con los artículos 
123.1, apartado d) del RDL 3/2011.  
 
 Los precios empleados en la elaboración del Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), 
obedecen a la base de datos de precios de la edi ficación urbana en Canarias, precios CIEC, 
elaborado por la Fundación Centro de Información y Economía de la Construcción.  
 
 El Presupuesto de Ejecución Material (P.E .M.) del presente proyecto asciende a la 
cantidad de 175.415,09 Euros.   

 
1.2.5.-El entorno físico:  

 
El espacio libre y edificaciones se caract erizan por estar integradas en el entorno urbano 
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inmediato. 
 

1.2.4.1.-Característica de la zona. 
 
La zona de intervención se caracteriza por suelo destinado a dotacional. Presenta 

edificaciones alineadas. 
         

 
1.2.4.2.-Dimensiones y alineaciones. 
 

Las dimensiones y linderos, así como las a lineaciones y rasantes, están reseñadas en la 
planimetría adjunta. 

 
1.2.4.3.-Servicios existentes. 
 

 La intervención se encuentra en Suelo Urbano,  contando con todas las infraestructuras 
necesarias, tales como vía pavimentada, suministro de agua potable, energía eléctrica, 
evacuación de aguas residuales, encintado de aceras y alumbrado público. 

 
 En el Plano de Situación que se aporta en el Proyecto se puede apreciar con claridad la 
zona de intervención. 

 
1.2.6.-El subsuelo. 
 
 La información aportada del suelo corresponde a la evaluación favorable obtenida del 
estudio del comportamiento del mismo y de la sit uación existente. No obstante, se ha realizado un 
reconocimiento inicial, encontrando un suelo aparentemente heterogéneo que presenta zonas de 
rellenos antrópico y arcillas en la zona a intervenir y su entorno. 
 
1.2.7.-Servidumbres y propiedades. 
 
 Según publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, nº 118, del viernes 
de septiembre de 2005, se anuncia la desafección como bien de servicio público el edificio 
propiedad del Ayuntamiento ubicado en la calle G eneral Cabanellas n º9, actual c/ Heredad de 
Aguas, (C.E.O. Villa de Firgas, antiguo Colegio P úblico Martín Cobos “Viejo”), y calificado como 
bien patrimonial según acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de abril de 2005.  
 
1.2.8.-Contratista. 
 
 La obra se llevará a cabo mediante los procedimientos de adjudicación de contratos 
establecidos en el texto refundido de la Ley de C ontratos del Sector Público, a decidir por la 
Administración contratante. La dirección facultativa será llevada a cabo por el técnico que designe 
la administración. 
 

1.2.9.- Clasificación del Contratista. 
 
 Según el artículo 65.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “ Para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 
120.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios 
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II”. 
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No obstante, tal y como se explicita en el punto 2, del artículo anterior, “ La clasificación será 
exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que hubiese sido requerida al 
cedente”, se procede a establecer la clasificación. 

 
Según el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, y las características de las obras a ejecutar, 

el Contratista deberá estar clasificado de la siguiente forma: 
 
1º La categoría del grupo por las características de las obras a ejecutar se establecerá en el 

Grupo C (Edificaciones). 
 

2º Para definir la categoría del subgrupo, y atendiendo los capítulos a ejecutar, los Subgrupos 
serán: 1, 2, 4, 5, 6, y 9. 
 

3º Para el grupo C, subgrupo 1, 2, 4, 5, 6, y 9, al disponer de un Presupuesto Base de 
Licitación (excluido IGIC) de valor 208.743,96 €, la categoría será la c). 
 

La categoría del Contratista será C - 1, 2, 4, 5, 6 y 9 - c. 
 
1.2.10.- Reconocimiento de materiales 
 

 Todos los materiales serán reconocidos por el Arquitecto Director de las obras o por la 
persona por él delegada, antes de su empleo en obra, no colocándose sin su aprobación; 
retirándose los que fueran desechados, incluso si  ya estuviesen colocados. Para este 
reconocimiento se presentarán muestras de cada clase de materiales: arenas, cementos, 
morteros, adoquines, baldosas, piedras, bordillos, etc, a emplear en la obra. 
 
 El director de las obras antes de aprobar el  acopio de algún otro material no especificado 
en los artículos anteriores podrá ordenar los ens ayos a pruebas oportunas para garantizar la 
calidad de los mismos. 
 

1.2.11.- Plazo de ejecución de las obras y garantías. 
 
 Para la completa ejecución de las obras, se estima un plazo de ejecución de CUATRO 
MESES (4), tras la firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. 
 
 Se deberá establecer un plazo de garantía no inferior a un año en cumplimiento del 
artículo 235 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
  
1.2.12 Declaración de Obra Completa. 
 
 De conformidad con lo establecido en Regl amento general de la vigente Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, (RD 1098/2001, ar tículo 125  y 127.2), el presente proyecto se 
refiere a una OBRA COMPLETA, susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de 
ampliaciones posteriores y comprende todos y cada uno de los elementos precisos para la 
utilización de la edificación. 
 
1.2.13.- Revisión de precios. 
 
 De acuerdo con el RDL 3/2011, en su artículo 89, las obras a las que se refiere el presente 
proyecto no tendrán derecho a la revisión de precios al no superar un año de plazo de ejecución. 
 
1.2.14.-Permisos y licencias. 
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 La ejecución de las obras estará sujeta a la aprobación del presente proyecto por el 
Órgano de Contratación. 
 
1.2.15.-Normativa urbanística. 

 
Es de aplicación el Documento de las Normas S ubsidiarias de Firgas aprobadas el 9 de Abril de  

2.001 por la Comisión de Ordenación Territorial de Canarias (COTMAC) 
 

   
Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
D.L.1/2000, de 8 de Mayo, TR Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

  

Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

(Tiene carácter supletorio la Ley  sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de  
Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 
 Planeamiento de aplicación: 

Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación
  

Ordenación urbanística NNSS 
  
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano
Categoría Suelo Urbano Consolidado 
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación

Aplicación art. 166 TRLOTENc´00 (actos sujetos a licencia) 

Obras de ampliación de las 
construcción, edificación, e 
instalaciones de toda clase 
existente 

Adecuación a la Normativa Urbanística: 
 planeamiento proyecto 
   

ordenanza zonal 

 Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

Dp  NNSS de Firgas   

     

Ambito de aplicación  
Título XI, Capítulo 7. 
Ordenanzas para las parcelas 
dotacionales.  

   

     

Obras y actividades 
admisibles  

Título XI, Capítulo 7. 
Ordenanzas para las parcelas 
dotacionales. 

Los equipamientos deben 
proponerse en relación con la 
ordenanza de la zona en que se 
encuentren ubicados, permitiéndose 
las características singulares de la 
propia edificación dotacional. 
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Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Artículo 8.7.4 

 planeamiento proyecto 

  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

Superficie de parcela  Artículo 11.2.3 - No procede. 
Lindero frontal de la 
parcela  Artículo 11.2.3 - No procede. 
Posición de la 
edificación en la 
parcela. 

 - - No procede. 

 
Parámetros de uso: 
  planeamiento proyecto 

  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

     

Compatibilidad   y 
localización de los 
usos 

 Artículo 11.7.1. 

Los equipamientos deben proponerse en 
relación con la ordenanza de la zona en 
que se encuentren ubicados, 
permitiéndose las características propias 
de la propia edificación dotacional. 

INFRAESTRUCTURAS 
PUBLICAS 

 
 

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad Artículo 8.7.7 
 planeamiento proyecto 

  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

     

Ocupación - No se establecen limitaciones No procede. 
Coeficiente de 
Edificabilidad - - No procede. 
Volumen 
Computable  - No procede. 
Condiciones de 
altura Artículo 11.7.1. Se podrán construir de 1 a 2 plantas No procede. 
Altura máxima de 
edificación Artículo 11.7.1. Altura métrica: el intervalo entre 4m y 8m. No procede. 
Altura del intradós -                                - No procede. 
Retranqueos vías / 
linderos - - No procede. 

Fondo Máximo                                  - No procede. 
Retranqueos de 
Aticos   No procede. 

 
Parámetros de composición:   Condiciones de composición y forma Artículo 8.7.9 
 planeamiento proyecto 

  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

     

Composición color y 
forma Artículo 11.2.5 

Se prohíbe el uso del grano de mármol y cualquier 
otro tipo de recubrimiento que no sean el enfoscado 
y la pintura color blanco, beige claro o colores 
terrosos, permitiéndose los zócalos de piedra. 

No procede. 

Entrantes y 
elementos volados Artículo 10.4.9 

Los salientes permitidos respecto a la alineación 
exterior cumplirán las siguientes condiciones:  
a)La suma de la longitud de la proyección en planta 
de los vuelos no excederá de la mitad de la longitud 
de cada fachada; los vuelos quedarán separados 
de las fincas contiguas, como mínimo en una 
longitud igual al saliente y no inferior a 60cm 
b)La altura libre mínima sobre la rasante de la 
acera será de 3,40m. 

No procede. 
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Cubiertas Artículo 11.2.4 

d)Construcciones en la cubierta: En las 
edificaciones con cubierta plana transitable, se 
permite un cuarto de pileta de medidas máximas de 
2x2m, siempre que forme un cuerpo unitario con la 
caja de escalera retranqueándose de la línea de 
fachada un mínimo de 3m. 
La colocación de bidones en la cubierta sólo se 
permitirá cuando su ubicación venga reflejada en el 
correspondiente proyecto de ejecución quedando 
integrados en el volumen construido de la caja de 
escalera y/o caja de escalera.  

No procede. 

Materiales de 
fachada Artículo 11.2.5 

Se prohíbe el uso del grano de mármol y cualquier 
otro tipo de recubrimiento que no sean el enfoscado 
y la pintura color blanco, beige claro o colores 
terrosos, permitiéndose los zócalos de piedra.  
La carpintería será de madera barnizada, pintada o 
de aluminio lacado. Cuando el edificio se encuentre 
entre dos que tengan tejas, llevará también cubierta 
de tejas. 
Las puertas de garaje serán también de madera 
barnizada o pintada o de aluminio lacado. 

No procede. 

 
 
  
1.2.16.-Normativa de aplicación. 
 

- URBANISTICA: Para la redacción del presente proyecto se han tenido en 
consideración las determinaciones contenidas en las NNSS. de Firgas. 

 
- ACTIVIDAD: Por tratarse de actuaciones en zonas viarias de caminos rurales que 

no alteran el número de usuarios, evacuaciones o el riesgo, no se consideran. 
 

- TECNICAS: 
 Real Decreto 956/2.008 para la Recepción de Cementos. 
 Instrucción EHE-08 para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en 

Masa o Armado. 
 Prescripciones Técnicas para la Recepción de Bloques de Hormigón RB-90. 
 Real Decreto 105/2008. La producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 
 Ley 1/1998. Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y de la Comunicación. 
 Real Decreto 1630/1.998. Publicación de Directrices CEE. Por las que todos 

los productos y maquinaria que intervienen en la obra deben estar 
homologados. 

 Real Decreto 314/2.006. Código Técnico de la Edificación. CTE. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
 Normas del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo para  la 

ejecución de ensayos sobre materiales, actualmente en vigor. 
 Reglamento general de carreteras RD 1812/1994 de 2 de septiembre y sus 

modificaciones. 
 Normas 3.1, 8.1 y 8.2-IC sobre trazado y señalización de carreteras (Orden 

de 28 de diciembre de 1.999). 
 

http://www.coitiab.es/reglamentos/riesg_laboral/reglamentos/Ley_31-95.htm
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Así como la legislación que sustituya, modifique o complemente a las disposiciones 
citadas y la nueva legislación que se promulgue, siempre que esté vigente con 
anterioridad a la firma del contrato. 
 
1.2.17.- Memoria explicativa de la naturaleza de la inversión y Código CPV. 

 

LOCALIZACIÓN: TÉRMINO MUNCIPAL DE FIRGAS.   

CÓDIGO TIPO DE LA OBRA: 43008-43308 

 
DENOMINACIÓN: Parques públicos. 
UNIDAD DE MEDIDA:  

INDICADOR 
PRINCIPAL 

CUANTÍA:  
DENOMINACIÓN: No procede. 
UNIDAD DE MEDIDA: No procede.  

INDICADORES 
FÍSICOS 

INDICADOR 
SECUNDARIO CUANTÍA: No procede. 

 
DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas. 
UNIDAD DE MEDIDA:  

INDICADOR 
PRINCIPAL 

CUANTÍA:  
DENOMINACIÓN: No procede. 
UNIDAD DE MEDIDA: No procede. 

INDICADORES 
DE 

RESULTADOS INDICADOR 
SECUNDARIO 

CUANTÍA: No procede. 
 

CÓDIGO CPV DE LA OBRA: Construcción, 45000000, construcciones nuevas, obras de 
restauración y reparaciones corrientes. 
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1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 
1.3.1 Descripción estado actual y procedimiento. 
 
1. Estado actual 
 
 El espacio libre se encuentra en su mayo r parte hormigonado, y cuenta con tres franjas 
longitudinales ajardinadas. Se presenta en dos niveles, teniendo una diferencia de cota de 0,60 m, 
que se salva con una rampa de 5,00 x 5,00 m. La primera plataforma da fachada a la calle 
Heredad de aguas, mediante un cerramiento ciego de fábrica de bloques enfoscado y pintado, y 
tiene una superficie aproximada de 1.191,94 m². La segunda plataforma, con una superficie 
aproximada de 1.050,34 m², da fachada a la calle El Calvario, salvando el desnivel con la misma 
con un muro de contención, sobre el que se sitúa un cerramiento de fábrica de bloques enfoscado 
y pintado, y malla de simple torsión. 
 
 La solera de hormigón existente, se enc uentra en buen estado, aunque presenta ciertas 
zonas con blandones. Los cerramientos existent es presentan un avanzado deterioro, propio de 
unas infraestructuras sin mantenimiento. 
 
 Las zonas verdes se encuentran en co mpleto abandono, presentando en su superficie 
escombros, mala hierba y materiales de construcción. 
 
 Las fachadas del edificio necesitan la aplicación de pintura, así como la reparación puntual 
de algunas franjas de los paramentos. 
 
2. Soluciones adoptadas 
 
 Tras haber resumido la situación actual del es pacio libre, nos resta plantear la solución al 
mismo, para poder convertir a este espacio en un lugar de pública concurrencia y que dote a los 
vecinos de una mejor y mayor oferta lúdico-recreativ a. Estableciéndose por lo tanto los siguientes 
pasos: 
  

1. Desbroce de las zonas ajardinadas y barrido de toda la superficie una vez 
ejecutada las demoliciones. 

2. Demolición de elementos interiores, incluyendo: 
2.1 Muros de fábrica separadores transversales al parterre. 
2.2 Cerramiento cuarto de herramientas. 
2.3 Cubierta metálica del cuarto de herramientas. 
2.4 Muro de fábrica sobre murete de hormigón. 
2.5 Zonas de la solera de hormigón con blandones. 
2.6 Desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles 

metálicos anclados a soporte y cerramiento de tubos metálicos con 
malla de ocultación negra, ejecutada por medios manuales. 

2.7 Rampa pequeña de acceso. 
2.8 Desmontaje de portalón de acceso. 
2.9 Picado de enfoscados. 
2.10 Demoliciones varias. 

 
3. Demolición de elementos exteriores. 

3.1 Cerramiento de fábrica exterior, incluyendo parte superior del muro de 
cerramiento de la calle la heredad y apertura de hueco acceso desde 
la calle Aniceto y hueco en el edificio. 

3.2 Vallado metálico de simple torsión. 
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4. Movimiento de tierras, para la reparación de blandones, ejecución de bordillos y 
para la ejecución de la cimentación de los aseos y pasarela. 

 
5. Ejecución de soleras de hormigón armada con malla electrosoldada en zonas de 

reparación del firme, aseos, pasarela y banco. 
6. Ejecución de la cimentación de los as eos y de la pasarela, mediante Hormigón 

armado en zapatas aisladas o continuas de HA-25/B/20/IIa, B500S. 
7. Ejecución de estructuras, 

7.1 Vigas, pilares y forjado aseos. 
7.2 Estructura autoportante mediante alveoplacas. 
 

8. Ejecución de firmes y pavimentos, 
8.1 Pavimento flexible de 5 cm de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con 

imprimación previa de Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 
kg/m²) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la superficie recibe 
un tratamiento de color según diseño de proyecto y directrices de la 
D.F. Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formación 
de franja de pavimento tactil al inicio de las rampas y escaleras 
mediante textura y color diferente. 

8.2 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm 
de espesor en aseos y zona banco, acabado al fratás. 

 
9. Obras de albañilería, 

9.1 Correas de hormigón armado sobre el muro de cerramiento de la calle 
Heredad de Aguas. 

9.2 Colocación de albardillas sobre cubierta aseos y bajo vallado de la 
calle El Calvario. 

9.3 Aplacado de piedra de cantería sobre correa del muro de cerramiento 
de la calle Heredad de Aguas. 

9.4 Bordillo de hormigón para el encintado de los jardines. 
9.5 Fábricas de bloques para el cerramiento de los aseos. 
9.6 Enfoscado de los paramentos verticales y horizontales. 
9.7 Ejecución de pista de petanca constituida por: 

 1.- Perímetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, 
tratada en autoclave al vacío y presión, con sales CCA, con nivel de 
protección 4T (Tratamiento ant ihumedad, antiparasitario y 
antipodredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas 
metálicas. Se dispondrán dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 
vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de las 
vigas, cada 3 metros, tendrán una apertrura para la evacuación de 
aguas de medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC. 
 2.- Relleno de la base del cajón con gravilla de 15 cm de espesor, 
totalmente compactada y libre de tierra o productos arenosos u 
arcillosos. 
 3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente 
compactada y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos. 
 

10. Conjunto Infantil para niños entre 3 y 12 años, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, 
con un ámbito libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por: 

 
10.1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presión (HPL), de 
color a elegir por la DF. Su altura total será de 3,7 m, y la altura de la plataforma 
1,5 m. 
10.2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m. 
10.3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m. 
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10.4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m. 
10.5.- Rocódromo con presas de escalada,  ascendente a plataforma intermedia. 
Altura 1,5 m. 
10.6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m. 
10.7.- Tobogán de poliester antiestático modelo infantil, de altura 0,9 m. 
10.8.- Tobogán de poliester antiestático modelo cadete, de altura 1,5 m. 
10.9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m. 
10.10.- Escalera de barras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 
m. 
10.11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presión (HPL). 

  10.12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presión (HPL). 
10.13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores. 

 
 Todos los elementos del conjunto podrán ir anclados al hormigón 
directamente mediante anclajes metálic os o bien puede enterrarse mediante unas 
pletinas plegadas que parten del soporte y son enterradas en zapatas de hormigón. 
Vendrá con la certificación TÜV EN-1176, norma a nivel europeo que garantiza la 
Seguridad y Calidad en áreas de juego infantil.  Esta norma especifica los requisitos 
que protegerán al niño de daños que no sea capaz de prever cuando se emplee el 
equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada 
razonablemente.Mediante la ejecución de ensayos de prueba reales (peso, 
estabilidad, durabilidad del material…) se te stea la calidad, resistencia del producto y 
la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalación y 
utilización de equipamiento del área de juego. 
 
11. Pintura del perímetro del inmueble, así como de los cerramientos exteriores. 
12. Carpintería metálica. 

11.1 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m y 
2,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales de perfiles 
laminados y dos largueros horizontales. 

11.2 Vallado metálico galvanizado y plastificado de 2,03 m y 1,52 m de 
altura. 

11.3 Carpintería de aluminio lacado en blanco para aseos y nuevo 
acceso a edificio. 

11.4 Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con 
barrotes verticales de perfiles lami nados y dos largueros horizontales, 
de acero galvanizado. 

11.5 Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con 
barrotes verticales de perfiles lami nados y dos largueros horizontales, 
de acero galvanizado. 

11.6 Barandilla en hierro negro modelo ipn de 120 cm de alto llevando 
pilares de ipn de 100 mm separados 200 cm entre ellos, barrotera de 
cuadrados macizos de 14x14  soldados a dos  pleti nas de 60x6mm. 
en la parte superior lleva pasamanos de tubo de 2" 

 
13. Instalaciones de saneamiento, que c ontemplan la evacuación de todos los 

aparatos de los baños y su acometida a la red general de saneamiento. 
14. Instalaciones de fontanería para lo s aseos, incluyendo acometida a la red 

terciaria, puntos de agua, tubos de abastecimiento, etc. 
15. Colocación de aparatos sanitarios. 
16. Instalaciones de electricidad e iluminación, que incluye 

15.1 Electrificación, mecanismos e iluminación de los aseos. 
15.2 Red soterrada para la futura conexión de las torretas de luz, aseos 

y kiosco. 
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1.3.2 Medidas de seguridad:  
 
 Las obras se realizarán cumpliendo las m edidas de seguridad necesarias y obligatorias 
para disminuir los riesgos laborales que puedan producir se en el proceso constructivo, con el fin 
de realizar los trabajos sin accidentes ni enf ermedades para las personas que trabajan en ella y, 
de forma indirecta, a terceros; de igual modo se indicarán y vigilarán durante el desarrollo de los 
trabajos el cumplimiento de las medidas preventiv as oportunas para evitarlos o, en su defecto, 
reducirlos.  
  
 Se tendrá también en cuenta en el desarrollo  de los trabajos el establecimiento de las 
medidas necesarias para impedir que el proceso cons tructivo, en su normal actividad, dificulte el 
tráfico rodado y/o de peatones en la zona, cumpliendo con la normativa vigente e impidiendo una 
actividad desordenada y peligrosa. 

 
1.4. CUADRO DE SUPERFICIES. 
 
1.4.1 CUADRO DE SUPERFICIES. 
 

ZONA Superficie (m²) % 

   ZONA EDIFICADA 1.190,00 m² 31,80 

   RESTO 309,72 m² 8,28 

   PALTAFORMA SUPERIOR 1.191,94 m²  31,85 

   PLATAFORMA INFERIOR 1.050,34 m² 28,07 

   VOLUMEN TOTAL DE LA ACTUACIÓN 3.742,00 m3 100 

 
 
1.5. DESCRIPCION DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 
De acuerdo con la propiedad, se procederá de la siguiente manera: 
 
1.5.1 Desbroce y limpieza. 
1.5.2 Demolición. 
1.5.3 Excavación y movimiento de tierras 
1.5.4 Cimentación y estructura. 
1.5.5 Bordillos y solera. 
1.5.6. Pintura. 
1.5.7 Cerramiento de fábrica de hormigón vibrado. 
1.5.8 Enfoscados. 
1.5.9 Carpintería. 
1.5.10. Saneamiento. 
1.5.11 Firmes solera.  
1.5.12 Asfaltado. 
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1.5.1.- DESBROCE Y LIMPIEZA: 

  
Proceso Constructivo 

Previo a la iniciación de los trabajos, comprobar  la exactitud de expropiaciones y etapa en la que 
se encuentran.  

Los topógrafos estaquillarán las zonas afectadas por la obra, marcando claramente la zona de 
actuación, zonas de servidumbre y expropiaciones, cuyos vértices vienen definidos en los 
proyectos por coordenadas.  

Se señalán las zonas donde se encuentren los servic ios afectados y se marcarán los árboles que 
se incluyen en el proyecto.  

Se indicarán claramente las zonas con materiales peligrosos o contaminantes.  

Derribar los árboles tomando las precauciones necesarias a fin de evitar posibles daños a 
construcciones aledañas y servicios públicos.  

Todos los tocones y raíces con diámetro s uperior a 10 cm. se eliminarán excavando hasta una 
profundidad no menos de 50 cm. por debajo de la rasante de la explanación. En zona de 
servidumbre se pueden dejar los tocones a ras del suelo.  

Los deshechos serán transportados a vertedero,  incinerados o enterrados, según el caso, 
cumpliendo la normas existentes sobre la incineración e informándose sobre propagación posible 
de plagas.  

La tierra vegetal procedente de desbroce se dis pondrá para su ubicación definitiva en el menor 
tiempo posible. Si no fuese posible, se deberá apilar en montones con una altura que no supere 
los 2 m.  

Si se ha proyectado enterrar dichos materiales, los mismos se dispondrán en capas para reducir al 
máximo la formación de huecos.  

Previo ala iniciación de estos trabajos, se debe obtener los permisos correspondientes a la tala de 
árboles y vertido de los productos sobrantes a vertedero autorizado.  

Los troncos no reutilizables que se hayan próxim os a zonas a proteger, se cortarán empezando 
por la copa y siguiendo por el tronco progresivamente hasta la coz.  

Para extraer raíces y tocones con maquinaria, es una buena elección la utilización de buldózer 
con rippers.  

Los servicios detectados antes, durante o después  del desbroce, deberán estar señalizados con 
referencias externas a la traza.  

Para eliminar la grama (mala hierba), se debe excavar al menos un metro bajo superficie del 
terreno natural.  

Asegurar la capacidad de desagüe de la zona desbrozada y detectar posibles manantiales.  

 
Criterio de Medición 

 Los árboles recuperados, por unidad.  
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 Los no recuperados, por unidas pero a precio diferente.  

 Desbroce general: por m2 de superficie.  

 

Control de Calidad 

Las primeras tareas que se realizan en el lugar  de la obra son justamente las descriptas aquí 
como despeje y desbroce.  

De acuerdo a un planeamiento adecuado, estas tareas determinan el comienzo de la obra, dando 
paso a las actividades siguientes.  

Durante su ejecución suelen surgir problemas de expropiaciones, servicios afectados, y otros 
inconvenientes que serán mejor controlados con la confección de una correcta topografía.  

 
Medios Necesarios 

En esta actividad no se utilizan materiales, aunque sí se manejan por el personal que realiza estas 
tareas, a saber:  

 Encargado  

 Maquinistas  

 Peones  

 
Maquinarias que se utilizan:  

 Buldózer  

 Pala cargadora  

 Camiones  

 
Medios Auxiliares:  

 Sierras mecánicas  

 Cadenas (unidas al buldózer o pala)  

 Trácteles  

 Útiles manuales para cortar madera (focetas, hocinos, hoces, etc.)  
 
1.5.2.- DEMOLICIÓN: 

  
Tareas Previas 

 

Deben localizarse las instalaciones urbanas exis tentes para evitar posibles daños. Del mismo 
modo se habilitará una zona para acopiar los excedent es de la demolición y excavación, para su 
posterior retirada. 
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Debe impedirse la circulación de vehículos y peatones por la calzada.  

 
Replanteo 

 

Antes de iniciar la demolición deben efectuarse los trabajos de replanteo , que consistirán en el 
establecimiento de dicha área mediante el marcaje de la zona. 

 

A Tener en Cuenta 

 Antes de iniciar los trabajos se deberá avisar al ayuntamiento, para que éste, ponga en 
conocimiento a los encargados municipales de las instalaciones urbanas.  

 Se deberá tener especial cuidado en el acceso de los peatones por las aceras que 
configuran la calzada a tratar. 

 

Proceso constructivo 

 
 
Demolición 

Primero se procederá al corte lineal que configur ará el ancho de la zanja, para la posterior 
demolición del firme, que será acopiada en el l ugar designado por la dirección facultativa y el 
Coordinador de Seguridad y Salud, para su posterior carga en camión. 

En segundo lugar, se acometerá retirada de 10 cm de la zahora preexistente, siguiendo el mismo 
criterio del punto primero. 

 

Transporte en camiones 

Los productos procedentes de la excavación se  transportarán en camiones de tipo volquete de 
caja estanca y lisa, limpia y tratada con pr oductos que impiden que esta mezcla bituminosa se 
pegue a la caja.  

La carga se envía cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.  

 

 

Criterios de Medición 

La excavación se medirá en toneladas (tn), diferenciando el producto as fáltico inicial y el de la 

zahorra.  

 
Medios Necesarios 

http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
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Maquinaria 

El equipo compactador se compone como mínimo por  

 Retroexcavadora M. F. con cazo. 

 Pala cargadora Caterp 930. 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t. 

 
1.5.3.- EXCAVACION Y MOVIMIENTO DE TIERRAS: 

  
Tareas Previas 

 

Deben localizarse las instalaciones urbanas exis tentes para evitar posibles daños. Del mismo 
modo se habilitará una zona para acopiar los exc edentes de la excavación, para su posterior 
retirada. 

Debe impedirse la circulación de vehículos y peatones por la calzada.  

 
Replanteo 

 

Habiendo realizado previamente las tareas de r eplanteo de la zanja, se continúa con el Despeje y 
Desbroce del terreno, se identifican los servicios afectados y se desvían, si existieren.  

Previo al inicio de la excavación, es necesario efectuar los Trabajos de Replanteo ; luego se 
procede a comprobar si los datos del terreno coinciden con los de la Documentación Técnica.  

Para efectuar el replanteo definitivo, se estaquilla el eje y los perfiles cada 10 metros, marcando el 
ancho de cada perfil, la cota a excavar y el ángulo de inclinación de los taludes.  

 

A Tener en Cuenta 

 Antes de iniciar los trabajos se deberá avisar al ayuntamiento, para que éste, ponga en 
conocimiento a los encargados municipales de las instalaciones urbanas.  

 Se deberá tener especial cuidado en el acceso de los peatones por las aceras que 
configuran la calle. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Despeje_y_Desbroce
http://www.construmatica.com/construpedia/Despeje_y_Desbroce
http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Estaca
http://www.construmatica.com/construpedia/Cota
http://www.construmatica.com/construpedia/Talud
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Proceso constructivo 

 
 
Excavación 

Realizado el despeje y desbroce y el replanteo de la zanja, se procede a excavar la misma.  

El modo usual de carga del material se realiza si lo permite el ancho de la zanja, ubicando la 
retroexcavadora en el eje de la zanja, a la cota del terreno sin excavar para terrenos de tierra, o 
recién volados en terreno rocoso, reculando la retrexcavadora a medida que va avanzando el 
frente.  

Los camiones que retirarán la carga se ubican a un costado de la zanja, a la cota del terreno 
natural. Deben cuidar de no hacer acopios ni acercarse a los camiones a una distancia mínima 
que se calcula igual a la altura de la zanja, tomada desde el borde.  

A medida que se va excavando, se determinan las características del material obtenido para darle 
el destino, ya sea: relleno de la zanja, transporte a vertedero u otro uso.  

En excavaciones en terreno rocoso, se emplean explosivos, es por ello que antes de realizar los 
trabajos, deben planificarse con antelación la per foración, voladura y luego extracción de los 
materiales en los tiempos necesarios para que cada actividad se ejecute correctamente.  

Si los cimientos apoyan sobre terreno cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm., se hará poco 
antes de construirlos.  

Deberá dejarse la superficie del fondo de la zanja limpia y firme, y escalonada si se requiere. Se 
elimina del fondo todos los materiales sueltos o fl ojos y se rellenan huecos y grietas. Se quitan las 
rocas sueltas o disgregadas y todo material que se haya desprendido de los taludes.  

A continuación, y solo si fuese necesario, se extenderá la cama de asiento.  

En cuanto a la aparición de agua, la entibación se irá colocando a medida que se desciende en la 
excavación. Al momento de aparecer el agua, debe realizarse su agotamiento con el uso de 
bombas de achique  adecuadas para que el terreno que se va excavando quede en lo posible 
seco.  

Luego se ejecuta el relleno y compactación de la zanja. Se elige el material adecuado para 
emplearlo y se compacta con rodillo si lo per mite el ancho o en su defecto con bandeja vibrante, 
siempre cuidando de compactar todo el ancho hasta conseguir la densidad necesaria.  

 
Movimiento de tierras, relleno 

Se ejecutará con el espesor ya definido utilizando material granular o de hormigón:  

 Material Granular:  

Se irá compactando con el material requerido por proyecto , se compactará al 95% del próctor de 

referencia. Espesor de tongadas calculado no debe ser mayor a los 25 cm.  
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Transporte en camiones 

El excedente de la excavación se transportará en camiones de tipo volquete de caja estanca y 
lisa. 

La carga se envía cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.  

 

Criterios de Medición 

Los trabajos de excavación y relleno en zanja se calculan por m3, partiendo de secciones 
teóricas, con la adición de los excesos inevitables autorizados.  

 

Control de Calidad 

Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.  

A continuación se irá controlando durante la excavación, la calidad de los productos obtenidos y el 
acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo según sea el caso.  

Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se controla 
la ejecución de la cama de asiento si fuese necesaria.  

En último término, se controla el relleno de la zanja y la compactación del mismo.  

Se calcula la tolerancia de las superficies ac abadas, refinar hasta lograr una diferencia menor a 
los 5 cm.  

 
Medios Necesarios 

 

 
Materiales 

Se utilizan preferentemente suelos adecuados y seleccionados.  

Los materiales para relleno es preferible que sean granulares, deben estar perfectamente libres de 
materia orgánica y ser plásticos. Granos tamaño máximo de 5 cm para zona baja y 10 cm. en la 
zona alta.  

 

Mano de Obra 

 1 Capataz  

 2 Peones  

 2 Barreneros (para excavación en roca)  
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Maquinaria 

 1 Retroexcavadora, para excavación en tierra o en terrenos de tránsito.  

 1 Retroexcavadora con Martillo Picador, para excavación en roca de dureza media o en 
terrenos de tránsito.  

 1 Vagón Perforador para excavación en roca.  

 2 Martillos para excavación en roca.  

 S/N Camiones Volquete para retiro de tierra.  

 2 Rodillos o Bandeja de acuerdo al ancho de zanja.  
 

Otros medios 

 Elementos para entibación si se requiere.  

 Bombas de agotamiento si se requiere.  
 

1.5.4.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
 
 

Tareas Previas 

 Comprobar el Replanteo y las Cotas de la Zapata 

 Antes de la construcción del muro de hormigón, debe comprobarse que el replanteo y 
la cota superior de la zapata coincidan con los planos del proyecto con un margen de error 
de + ó - 2 cm. De manera que para comenzar con el muro, debe estar ejecutada 
la zapata y con las esperas en posición y la longitud correspondiente prevista en la 
documentación técnica. 

 El encofrado a emplear estará perfectamente limpio y tratado con desencofrante para 
garantizar su puesta en obra y el correcto acabado del muro. 

 Hormigón 

 Deberá analizarse para su aprobación la planta de fabricación y verificar las fórmulas de 
trabajo propuestas, como así también los materiales componentes del hormigón; se 
verificarán los resultados de rotura a compresión obtenidos y se verificarán los equipos de 
transporte, de colocación y de vibrado. 

 Verificar que la docilidad del hormigón se corresponda con los métodos de colocación 
previstos, que no se originen coqueras ni se demoren los tiempos de colocación por 
alguna dificultad en la puesta en obra. 

 Cimbras y Apeos 

 Con la documentación técnica de la obra, deberá comprobarse el dimensionado, si resiste 
el peso del hormigón, su peso propio y el peso de los encofradores, y otras posibles 
sobrecargas accidentales que actúen sobre los mismos. Las cimbras deben resistir una 
acción horizontal del orden del 2% de la carga vertical que incida sobre ellas. 

 Encofrado 
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 Los elementos componentes del encofrado (madera, metal) como así también sus 
uniones, deberán tener la rigidez suficiente poara poder resistir las presiones del hormigón 
fresco y los efectos de la compactación, sin sufrir deformaciones apreciables. 

 

Replanteo 

Sobre la zapata hormigonada, se marca el replanteo del arranque del encofrado. Se marcan las 

juntas del hormigonado, que deberán tener una distancia entre ellas que no supere los 15 m. Si se 

desplazan levemente las esperas de las zapatas, pueden grifarse como máximo en 1 cm. 

 
Proceso Constructivo 

Sobre el terreno natural preparado, extender la  sub-base, que será de piedra en rama y de un 
espesor no inferior a 30 cm.  

El proceso constructivo de un muro de hormigón se realiza del siguiente modo: 
 
Encofrado y Colocación de la Ferralla 

Para el arranque de los encofrados se colocan tablones o tabloncillos sobre 
la zapata hormigonada para su nivelación. 
Se verifica que no existan deformaciones ni roturas en los encofrados, se limpian 
cuidadosamente, se les aplica desencofrante y se realiza el montaje de los mismos. Nunca deberá 
usarse gasóleo o grasa normal. 
Izada ya la cara del trasdós del muro, a continuación se disponen las armaduras según indican los 
planos. 
Marcar la ubicación de las barras de reparto antes de su colocación, sobre la armadura principal. 
Los separadores tendrán las dimensiones adecuadas a a fin de lograr los recubrimientos exigidos 
por proyecto, de acuerdo a lo establecido en la EHE (Tabla 37.2.4). 
Las piezas hormigonadas contra el terreno tendrán un recubrimiento mayor o igual a 7 cm. 
Se observará con cuidado la longitud mínima de anclaje y el solape de las esperas, debiendo los 
mismos cumplir con lo establecido en la normativa correspondiente (EHE). 
Cuando las esperas llevan un tiempo expuestas a la intemperie, deben examinarse, limpiarse y 
observar que no hayan sido atacadas por la corrosión. 
Se efectúa el atado de las armaduras con el objeto de obtener la rigidez necesaria para que no se 
produzcan movimientos o desplazamientos durante el hormigonado; se disponen pates y 
rigidizadores que mantienen la separación entre parrillas, y se disponen los separadores 
necesarios para lograr los recubrimientos previstos, controlando ésto antes de hormigonar. 
Se procede a limpiar el fondo eliminando productos nocivos y cualquier material suelto. 

Finalmente se cierra la cara del encofrado faltante arriostrando las dos caras, se apuntala dejando 
firme y rígido el conjunto perfectamente aplomado con un margen de tolerancia de + ó - 2 cm. 

Marcar el nivel del hormigonado con clavos u otro sistema. 

No permitir que los empalmes de los paneles tengan resaltos que superen más de 1 cm. 

Hormigonado 

Antes de iniciar los trabajos de hormigonado, se monta un caballete o andamio para permitir el 
acceso a la coronación del pilar los operarios. 
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El vertido se efectúa en caída libre a una distancia aproximada a 1,5 metros, siempre tratando que 
no aparezcan disgregaciones. Este vertido de hormigón se realiza en forma continua o en capas y 
de tal modo que los encofrados y armaduras no sufran desplazamientos, evitando la formación de 
coqueras, juntas y planos de debilidad en estas secciones. 

Para la compactación del hormigón se emplean vibradores de aguja, cuidando de introducir la 
aguja en la masa en forma vertical, profunda y rápidamente y extraerla lentamente y a velocidad 
constante hasta que fluya la lechada sobre la superficie. 

El hormigón se compacta en tongadas no mayores a 60 cm. Al hormigonar por tongadas, la aguja 
del vibrador debe penetrar en la capa inferior entre 10 y 15 cm. 

Trabajos de Desencofrado 

Después de hormigonar deberá esperarse al menos 24 horas para comprobar el estado 
del hormigón. Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan coqueras; en caso en que 
aparezcan, se procede de acuerdo al tamaño de las mismas y si el hormigón es visto o no. 
Retirar todo elemento de encofrado que impida el libre juego de juntas de dilatación o de 
retracción. 
Los anclajes y alambres del encofrado que quedaron fijos durante el hormigonado se cortan a ras 
del muro. 
 
Juntas de Hormigonado 

Todas las juntas deben preverse en el proyecto. Cuando aparece alguna junta que no se ha 
previsto, se ejecutará en la dirección de los esfuerzos máximos, y si ésto no puede realizarse, se 
formará con ella el mayor ángulo que sea posible. 
Cuando por alguna razón se interrumpe el hormigonado, sin poder tener una continuación en un 
lapso menor a las 6 horas, se debe limpiar la junta con un chorro a presión de agua y aire o con 
otro sistema que permita la limpieza de la lechada superficial, de los áridos sueltos, para que 
quede el árido visto. 
 
Curado 

En último término se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de agua por 
un período de 7 días, o con película filmógena, un líquido especial para curado. 
El curado se realiza de inmediato a continuación del vibrado y enrasado de la superficie final para 
impedir así la formación defisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad. Si se 
emplea película filmógena, la misma se extiende sobre la superficie húmeda y saturada pero libre 
de encharcados (si aparecen deben ser eliminados). 
Los muros encofrados se curan inmediatamente después de desencofrarlos. 

Si los vientos arrecian o se intensifican el calor o la baja humedad, deben también intensificarse 
los procesos de curado. 

Cuando se efectúan curados con agua, el proceso dura como mínimo 4 días; si existen baja 
temperatura ambiente, se extiende el curado a 7 días. 

 

Aspectos a tener en cuenta 

 Encofrado: debe estar perfectamente aplomado y estanco. Deberá estar limpio y tratado 
con desencofrante. No emplear bajo ningún concepto gasóleo o grasa normal. 

 Armaduras: debe vigilarse el estado de las armaduras, que los separadores se encuentren 
firmes y bien atados para que no se desplacen o se muevan cuando se realiza el 
hormigonado. 
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 Verificar antes del hormigonado que los pasatubos y huecos estén en la posición correcta, 
como así también las placas de anclaje que pudiera contener el muro de hormigón. Todo 
permanecerá sujeto evitando todo movimiento durante el hormigonado. No olvidar 
los mechinales en los muros de contención. 

 Se hormigonará en forma continua, sin interrupciones donde puedan aparecer juntas. El 
vibrado debe hacerse sumergiendo en forma rápida y profunda la aguja en la masa, 
manteniéndola entre 5 y 15 segundos y retirándola con mucho cuidado, a velocidad 
constante y con lentitud. El vibrador permanecerá vertical o ligeramente inclinado hasta 
penetrar en la tongada anterior. 

 Vigilar que la consistencia del hormigón sea la esperada, tendrá que ser uniforme para 
todo el hormigonado. No agregar agua al hormigón cuando se encuentra en el camión 
hormigonera. 

 El vibrador no debe tocar las armaduras. 

 Cuidar que el vibrado se prolongue en fondos, vértices y aristas, siendo conveniente la 
inmersión en puntos próximos y diferentes y no aumentar el tiempo de vibrado colocando 
el vibrador a distancias mayores. 

 Tener en cuenta las deformaciones previsibles de los encofrados, realizando las tongadas 
en el orden establecido. 

 Colocando berenjenos en las aristas de las juntas vistas se consigue una mejor estética. 
Para encofrados de madera, losberenjenos se sujetan clavándolos; para encofrados 
metálicos, los berenjenos se pegan. 

 En el caso en que se requiera la colocación de juntas de estanqueidad, éstas deberán 
sujetarse a las armadurastomando el cuidado necesario para que al hormigonar no se 
muevan. 

 Cuando el clima es muy frío, deben seguirse las indicaciones expresadas en la EHE-98, 
ésto es efectuar el hormigonado en las horas centrales del día, adicionar anticongelantes, 
u otras medidas necesarias. 

 En época estival y con temperaturas altas, debe agregarse al hormigón la humedad 
necesaria para un curado efectivo, hasta que alcance el 70% de su consistencia. 

 Si las temperaturas llegan por debajo de los 5º C con tendencia a bajar a 0º C en las 
siguientes 24 horas, se suspenden los trabajos. 

 Elegir los vibradores adecuados en diámetro para poder introducirlos en la masa de 
hormigón sin problemas; reservar siempre vibradores de repuesto. 

 

Criterio de Medición 

 Hormigón: se mide por volumen, en m3, según documentación técnica. 

 Encofrado: se mide por superficie, en m2, según documentación técnica. 

 Acero Corrugado: se mide por peso, en Kg, según documentación técnica. 

 

Control de Calidad 

La construcción de los muros de hormigón se controlará verificando lo siguiente: 
 
1.- Trabajos de Replanteo 
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Se comprobará el replanteo del arranque del muro y la nivelación de la base de encofrados. 
2.- Armaduras y encofrado de Apoyo. 
Luego se comprobará la colocación de la primera cara del encofrado y el armado del muro (Nº de 
barras, diámetros, colocación según los planos, solapos,etc.) 
3.- Encofrado 
Después de haber cerrado el encofrado, debe comprobarse el aplomado del muro y su 
estanqueidad verificando los cierres del mismo. 
4.- Hormigonado 
Comprobar el vertido, el cual deberá ser efectuado desde una altura inferior a 2 m. 
Comprobar que se realice un correcto vibrado del hormigón. 
5.- Aplomado del Muro 
Comprobar si después del hormigonado no se haya desplazado ningún elemento. 
Desplome, en alturas no mayores a 6 m, + ó - 24mm (se verifica luego de hormigonar). 
6.- Toma de Probetas 
Controlar la resistencia de dos amasadas (cubas) para cada 100 m3 o 500 m2 de superficie 
construida. 
Controlar el tiempo máximo para hormigonar los 100 m3 o 500 m2 de superficie en planta (deberá 
ser de 2 semanas). 
Series de 5 probetas: 2 se rompen a los 7 días y las otras 3 restantes a los 28 días. 
7.- Trazabilidad del Hormigón 
Localizar las cubas de donde se extraen las probetas procediendo a la identificación del lote que 
ha vertido el hormigón. 
8.- Desencofrado 
Verificar que no existan coqueras o fisuras, y en el caso en que existan, se procederá a su 
tratamiento. 
9.- Curado del Hormigón 
Controlar el regado con agua durante 7 días (en tiempo seco). 
10.- Rotura de Probetas 
Controlar la resistencia característica estimada (fest) la cual deberá ser mayor o igual a 0,9 de la 
resistencia exigida fck:fest mayor o igual a 0,9 fck. 
 

Medios Necesarios 

 Materiales  

Se utilizarán los siguientes materiales:  

o Hormigón.  

o Acero.  

 Mano de Obra  

La mano de obra necesaria según la obra a realizar, 1 cuadrilla compuesta por:  

o 1 Capataz 

o Encofradores: 1 Cuadrilla ( 2 Oficiales y 1 Peón) 

o Ferrallistas: 1 Cuadrilla ( 2 Oficiales y 1 Peón) 

o Hormigonado: 1 Cuadrilla ( 1 Oficial y 2 Peones) 

o Topografía: 1 Topógrafo y 1 Peón. 

 Maquinaria  
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Se utilizará la siguiente maquinaria:  

o Equipo de Ferrallado: 

1 Grúa pequeña (si fuese necesario) 

o Equipo de Hormigonado: 

1 Camión Hormigonera. 

1 Grúa con cubilote. 

1 Bomba de hormigón (si fuese necesario) 

Vibradores con cantidad en reserva. 

 Medios Auxiliares  

o Aparatos topográficos y de medición ( cinta, nivel, plomada, etc) 

o Grupo Electrógeno. 

o Medios para elaboración de ferralla (alambre, dobladora, cortadora, separadores, 
etc.) 

o Encofrados de madera o metálicos. 

o Medios auxiliares encofrados (andamios, escaleras, consolas, sierra de disco, 
elementos de enganche, madera,puntales, etc.) 

o Vibradores de Reserva (aguja de 50 mm, 80 mm., de acuerdo a los trabajos). 

o 1 Compresor para limpieza de fondos (de 7 m3/mín.) 
 
 
1.5.5.- BORDILLOS Y SOLERA: 
 
Proceso Constructivo bordillo 

Previamente debe estar explanada la zona donde se trabajará.  

Luego, ya abierta la zanja para la ubicación del cimiento de bordillo, se procede a colocar clavos 
cada 5 cm. aproximadamente, excepto en las curvas, donde deberán colocarse a menor distancia.  

Dichos clavos se ajustarán en alineación y rasante mediante aparatos topográficos a los datos del 
proyecto.  

Una vez ejecutada la zanja del cimiento y alineados  los clavos, se unirán éstos con una cuerda, 
que marcará la rasante del bordillo.  

A continuación se extiende el hormigón del cimiento en el exterior de los clavos y hasta la altura 
de la rasante de la cuerda menos altura de bordillo, y menos 3 cm. aproximadamente.  

Sobre el cimiento de hormigón, de espesor de 15 a 20 cm., y una vez endurecido, se extenderá 
una capa de mortero de 3 cm como asiento de los bordillos.  

Colocar los bordillos con juntas entre ellos de 1 cm. como máximo.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Cami%C3%B3n_Hormigonera
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http://www.construmatica.com/construpedia/Cubilote
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La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 1 cm. a 1,5 cm. y deberá ir 
enterrado al menos en la mitad de su canto.  

El bordillo de tipo acanalado deberá quedar totalmente enterrado, de manera que queden 
niveladas sus dos caras superiores con la acera y la calzada respectivamente.  

Seguidamente se procederá al refuerzo posterior del bordillo con una capa de 1,5cm. de altura y 1 
cm. de espesor de mortero o de hormigón, según determine el proyecto.  

Finalmente, se rellenarán las juntas con mortero, teniendo la precaución de que queden 
perfectamente rellenas.  

 

Aspectos a Tener en Cuenta 

 Colocar los clavos y las cuerdas perfectamente alineados y con la rasante indicada en 
planos.  

 Debe cuidar que las líneas definidas por las aristas superiores del bordillo sean rectas, y 
en el caso de curvas, que respondan a las figuras prefijadas, para ello, si es necesario se 
cortarán los bordillos de 0.5 m. en tres o cuatro partes, para poder adaptarlos mejor.  

 Es importante saber que en obras de bordillo, la buena alineación define la perfecta 
ejecución del mismo; por eso, una vez colocado, conviene con la vista comprobar los 
puntos angulosos y las transiciones de alineaciones rectas a curvas, corrigiendo lo antes 
posible esos defectos.  

 Comprobar que el refuerzo posterior del bordillo es consistente, para evitar que se 
muevan.  

 Se aconseja no trabajar con máquinas compactadoras pegadas al bordillo durante las 
siguientes 24 horas posteriores a su colocación.  

 Conviene realizar el hormigón, base de la acera, lo antes posible para asegurar la 
estabilidad del bordillo.  

 Los rendimientos medios que se deben obtener con los equipos indicados son 20 a 25 
m.l./hora.  

 
Criterio de Medición 

Los bordillos se miden por metro lineal (ml)  

 

Control de Calidad 

 Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.  

 Comprobar la alineación de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1 
cm., y para la rasante de las cuerdas no conviene que haya variaciones superiores a 8 
cm.  

 Después, verificar que el espesor del cimiento coincida con el indicado en el proyecto.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Bordillo
http://www.construmatica.com/construpedia/Bordillo
http://www.construmatica.com/construpedia/Acera
http://www.construmatica.com/construpedia/Calzada
http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero
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 Una vez colocados los bordillos, comprobar la alineación y rasante de las aristas y cara 
superior, no debe haber variaciones superiores a los 6 mm. en alineación, ni cejas 
mayores de 4 mm. entre bordillos, medido por solape con regla de 2 m.  

 A continuación observar que las juntas entre bordillos no sean mayores de 1 cm.  

 Finalmente, comprobar que la ejecución del refuerzo posterior de los bordillos se haya 
ejecutado de acuerdo a las indicaciones del proyecto.  

 
Medios Necesarios 

Materiales 

Los materiales que se utilizan son:  

 Hormigón de Cimiento  

El hormigón de cimiento será de resistencia 15N/mm2, o mayor de acuerdo a lo indicado en el 
proyecto.  

 Bordillo  

Prefabricados de hormigón de 50x25x11-14 cm.  

Serán homogéneos y compactos y estarán reforzados en la cara superior y en la parte de la cara 
lateral que quede vista.  

Los Bordillos serán achaflanados.  

 Mortero de Cemento  

Será de dosificación 1.4, en las siguientes cantidades:  

a. Cemento: 350 kg. de 1-35  

b. Arena:1'030 m3 de diámetro máximo 2,5 mm. y humedad 3% en peso.  

c. Agua: 0'260 m3.  

 

Mano de Obra 

Equipo formado por 2 operarios: 1 oficial y 1 ayudante.  

 

Maquinaria 

 Portabordillos.  

 Carretilla elevadora.  

 Dumper.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
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Otros Medios 

 Carretillas.  

 Niveles.  

 Clavos y Cuerdas.  

 Macetas.  

 Paletas y reglas.  

 

Proceso Constructivo solera 

 
 
Tareas Previas 

Antes de realizar, deben estar previamente ejecutados los pasos de las instalaciones y la línea de 
bordillos. 

Se cuidará que los soportes estén perfectamente limpios y compactados, antes de comenzar con 
los trabajos.  

 

Replanteo 

Se procederá a la comprobación de los niveles del terreno, marcando las cotas y las pendientes, 
referenciadas a un punto fijo. 

 

Solera 

A continuación ejecutamos la unidad de solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 
kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de espesor sobre terreno previamente 
compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, 
armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la 
piedra, curado y formación de juntas de dilatación. S/NTE-RSS. 

 

Aspectos a Tener en Cuenta 

Las juntas de retracción y de dilatación, la separaci ón de elementos fijos (muros, pilares, etc.) y el 
curado del hormigón (muy en desuso de toda la vi da y muy importante para su buena ejecución). 
También es primordial un buen regado durante los primeros días. Con es ta sencilla premisa 
evitaremos en gran parte el alaveo del hormigón y la aparición de fisuras de retracción, sobre todo 
en verano. 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Instalaciones
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Criterios de Medición 

Se mide por m2 de superficie colocada.  

Control de Calidad 

Control de los Trabajos 

Durante los trabajos se deberá controlar:  

 Replanteo.  

 Ejecución del solado.  

 Curado o lechado según sea pavimento in situ o en baldosas.  

 
Control de los Materiales 

Se efectuará el control en la recepción de los materiales para: mortero, mallazo y baldosas. Así 
mismo se realizarán los ensayos para el mallazo y para las baldosas.  

Morteros: comprobar en el albarán de los morteros que haya coincidencia entre el material 
pedido y lo recibido (tanto en consistencia como también en dosificación).  

Mallazo: verificar que el mallazo solicitado sea el recibido, coincidiendo las medidas y comprobar 
que se encuentre libre de óxido. Debe exigirse el certificado de garantía del fabricante, donde se 
especifica garantía sobre diámetros nominales, características mecánicas, condiciones de soldeo, 
etc.  

Baldosas: comprobar en la recepción que coincidan las dimensiones de las baldosas, grueso del 
árido y color; que se encuentren sanas, exentas de hendiduras, grietas, bultos, desconchados o 
desportillado de las aristas.  

 

Medios Necesarios 

Materiales 

 

 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm. 

 Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta 

 Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm 

 Agua 

 Loseta hidráulica 25x25 cm gris, Julia 

 Pavim piedra natural Arucas gris/azul, L. libre x30x2 cm. 

 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 

 Pasta de cemento CEM IV/B-P 32.5 N 

 Hormigón aligerado de cemento y picón. 
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Mano de Obra 

 Una cuadrilla está formada por: 1 Oficial y 1 Peón; aunque:  

Se agrupan según la ubicación del tajo en 2 Oficiales y 1 Peón.  

 
Maquinaria 

 1 Grúa u otro elemento de elevación de material.  

 1 Cortadora de agua.  

 
Otros Medios 

 Reglas de cuadradillo de 2.00 y 3.00 m. de longitud.  

 1 Nivel de burbuja.  

 1 Cinta métrica  

 1 Cuerda para el replanteo.  

 1 Elemento de apisonado para terrazo in situ.  

 1 Mazo de goma para asiento de las losas.  

 1 Pala para extender la arena y el mortero.  

 Cubos de goma.  

 Paleta triangular.  
 
1.5.6.- PINTURA: 

  
Tareas Previas 

 

Previo a al replanteo habrá que verificar el estado de la superficie. Se procederá a limpiar el 
soporte, ya que la superficie deberá estar lim pia, seca, desengrasada y exenta de polvo y 
partículas mal adheridas. 

 
Replanteo 

 

Se ubicarán, según especificaciones de la dirección facultativa, la ubicación de las marcas viales 
horizontales y verticales. Acto seguido, se marcarán linealmente los puntos de la trayectoria de las 
líneas horizontales, mediante punteo, al igual que la ubicación de las señales verticales. 
 

http://www.construmatica.com/construpedia/Gr%C3%BAa_Torre
http://www.construmatica.com/construpedia/Cortadora
http://www.construmatica.com/construpedia/Regla
http://www.construmatica.com/construpedia/Nivel
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Proceso 

 

Se procederá a la aplicación de pintura acrí lica, entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad 
relativa. Aplicar en capa suficiente para asegurar una buena resistencia mecánica. Para conseguir 
efecto reflectante se requiere añadir partículas de pigmentos reflectantes. 

Se actuará según lo previsto en la norma 8.2-1C, marcas viales, de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
1.5.7.- CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE HORMIGÓN VIBRADO: 

  
 

Tareas Previas 

Antes de colocar la primera hilada se efectúa el barrido y luego el riego sobre la zona de asiento.  
Replanteo 

 Se determina el nivel general de planta.  

 Se realiza el replanteo definiendo el nivel, la  altura y los huecos; se marca su posición en 
el forjado mediante cuerda de añil o con mortero de cemento.  

 Se colocan las miras de arranque, ubicar quiebros si los hay, terminación y los intermedios 
para evitar distancia excesivas.  

Proceso Constructivo 

 Colocar la primera hilada sobre la capa de mortero.  

 Las siguientes hiladas se colocan humedeci endo la superficie del bloque en contacto con 
el mortero, subiendo la cuerda con cada hilada para tener la referencia de nivel; se va 
asentando para que el mortero trabe los bloques en tendeles y llagas, las cuales no 
coinciden en la hilada inmediata.  

 Eliminar rebabas de mortero en fresco de ambas caras.  

 Se retiran las miras y se procede a la limpieza de tajos.  

 Se realiza la unión entre tabiques en todo su espesor, mediante enjarjes.  

 El mortero de cemento se coloca en canto y testa del bloque en cantidad necesaria y 
suficiente para formar las juntas que deberán tener un espesor de 1 cm.  

 
Aspectos a Tener en Cuenta 

 El nivel superior de los premarcos debe hallarse en coincidencia con una junta horizontal.  

 Los dinteles de los huecos con ancho superior a 1 metro, conviene ejecutarlos con pizas 
prefabricadas de hormigón, los inferiores a 1 m. serán in situ de hormigón.  

 La unión entre tabiques y estructura se rea liza mediante fleje metálico perforado cada tres 
hiladas, con ello se previenen posibles grietas.  

 Dejar una holgura de 2 cm entre la última hilada y el forjado para rellenarla luego con 
pasta de yeso. 

  

http://www.construmatica.com/construpedia/Nivel
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http://www.construmatica.com/construpedia/Mira
http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero
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Criterios de Medición 

Se mide por m2 de superficie realmente ejecutada de bloques de iguales dimensiones.  
 

Control de Calidad 

Control de Trabajos 

 Verificar que se haya efectuado la limpieza y el riego previo para asiento de la fábrica.  

 Comprobar el replanteo, ubicación y aplom ado de las miras de arranque, terminación, 
quiebros e intermedios.  

 Controlar que los bloques, en los formatos indicados, se ubiquen correctamente.  

 Controlar características del material de agarre antes de la aplicación y durante la misma.  

 Control de posición de los elementos, desplomes.  

 Comprobar situación de huecos, y sus dimensiones según documentación de obra.  

 Comprobar forma y dimensiones de la fábrica: altura, espesor y planeidad.  

 Controlar el borde exterior, los encuentros con otros muros y fábricas, encuentros con 
elementos estructurales, juntas de dilatación.  

 Controlar el borde interior, formación de huecos.  
 

Control de los Materiales 

Bloques de Hormigón: En la recepción debe verificarse que lo recibido coincida con lo solicitado 
en tipo y cantidad, que los bloques estén enteros, sanos, libres de grietas, roturas, desconchados 
o imperfecciones.  

Los bloques se entregan sobre palets que deben disponerse sobre una superficie seca y 
horizontal. Ubicarlos sin apilar y dejar espacio entre palets para maniobrar en carga y descarga.  

Cuidar que los bloques no reciban impactos o golpes que puedan deteriorarlos.  

 Ensayos  

Es recomendable utilizar bloques de marcas registradas, con sello de calidad oficialmente 
reconocido.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de Bloques de Hormigón en obras 
de Construcción (RB-90) aconseja efectuar los siguientes ensayos cada 5.000 piezas o fracción:  

o Resistencia a la compresión (UNE 41.172)  

o Resistencia térmica (UNE 92.204)  

o Aislamiento Acústico (UNE 74.040)  

o Resistencia al fuego (UNE 23.093)  

o Dimensiones y comprobación de forma (UNE 41.167)  

o Sección bruta. Sección neta e índice de macizo (UNE 41.168)  
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Medios Necesarios 

Materiales 

 Bloques de Hormigón Vibrado en formato y dim ensiones según especificaciones técnicas 
de proyecto.  

 Mortero de Cemento según especificaciones técnicas de proyecto.  

 
Mano de Obra 

 Cuadrilla integrada por 1 oficial y 1 ayudante.  

 Se estima el rendimiento del siguiente modo:  

 30 m2/día para fábrica de bloque hueco.  

 20 m2/día para fábrica de bloque macizo.  

 
Maquinaria 

 Grúa.  

 Portapalet.  

 Hormigonera o silo de mortero.  
 

Otros Medios 

Miras, nivel, paletas, piquetas, cubos, artesas, carretillas, pistola tipo Hilti, pequeño utillaje, etc.  

 
1.5.8.- ENFOSCADOS: 
 

Tareas Previas 

 Comprobar que el soporte donde se vaya a enfoscar se encuentre limpio; quitar las 
rebabas y salientes.  

 Los posibles agujeros se taparán antes de la ejecución con el mismo mortero con el que 
se vaya a enfoscar.  

 Cuando se realiza el enfoscado de paredes y te chos, siempre se comienza por los techos 
y se sigue por las paredes.  

 Cuando se efectúa el enfoscado sobre una superficie de hormigón lisa, previamente se 
realiza un picado sobre ella para obtener el agarre necesario del mortero.  

 
Replanteo 

Considerando la planeidad de la superficie a enfoscar, se realizarán los enfoscados maestreados 
o sin maestrear.  

 Enfoscados Sin Maestrear  

http://www.construmatica.com/construpedia/Soporte
http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero
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En este caso se formarán con mortero, los rincones y aristas. Apoyados en estos y con hilos, se 
ejecutarán maestras verticales cada 3.00 metros.  

Para este tipo de superficies, se admite una to lerancia de planeidad de hasta 5 mm. medido con 
una regla de 1 mt.  

 Enfoscados Maestrados  

Se hará todo del mismo modo que en el caso anterior , pero las maestras, no podrán estar a una 
distancia superior de 1.00 metro.  

Para este tipo de superficies la tolerancia admitida es de 3 mm por cada metro.  

 

Proceso Constructivo 

Una vez replanteado y formadas las maestras, se procede a humedecer el soporte a enfoscar.  

Si el espesor es menor o igual a 15 mm., el mortero de cemento puede extenderse con llana.  

Si el espesor es mayor a 15 mm, el mortero de cemento se lanza con una paleta triangular sobre 
el soporte, en capas sucesivas no mayores de 15 mm.  

Siempre debe esperarse a que haya empezado a fraguar el mortero de una capa para comenzar a 
aplicar la siguiente, porque si no se espera ese tiempo necesario, el mortero se despega.  

Después de aplicado el mortero, se pañeará con regla, apoyándose en las maestras y quitando el 
mortero sobrante.  

Seguidamente, y teniendo en cuenta la te rminación elegida, se aplicará el fratás o no y se bruñirá 
con llana ó no.  

Cuando la terminación va fratasada, se aplicará el fratás humedecido sobre la superficie 
enfoscada antes de su secado hasta conseguir que quede perfectamente plana.  

Cuando la terminación va bruñida, se aplicará sobre la superficie fratasada, antes de que se 
seque, una pasta de cemento con la llana, hasta conseguir una superficie totalmente lisa.  

Habiendo transcurrido 24 horas de su ejecución, se  humedece la superficie, hasta que el mortero 
haya fraguado. Con temperaturas estivales altas no se necesita esperar tanto tiempo.  

Cuando el soporte cambia la naturaleza , por ejemplo en el caso del paso de los cantos de forjado 
y pilares, debe colocarse una banda metálica que solape como mínimo 10 cms. en cada uno de 
los soportes.  

En los paños horizontales exteriores y a 2 cms.  de su unión con un paño vertical, se realizarán 
goterones, para evitar que el agua que discurre por el  paño vertical, pueda ingresar al interior por 
el paño horizontal.  

Conviene utilizar listones de madera de forma trapezoidal, para que una vez fraguado el mortero, 
se pueden extraer sin despostillar las aristas.  

Las dimensiones de los listones podían ser de 1 cm. la cara vista, 0,5 cm. , la cara superior de 0,5 
cm. de profundidad.  

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero
http://www.construmatica.com/construpedia/Frat%C3%A1s
http://www.construmatica.com/construpedia/Frat%C3%A1s
http://www.construmatica.com/construpedia/Bru%C3%B1ir
http://www.construmatica.com/construpedia/Forjado
http://www.construmatica.com/construpedia/Pilar
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Aspectos a Tener en Cuenta 

 Cuando la temperatura ambiente está por debajo de las 2º C ó sobre los 40º C, no debe 
ejecutarse el enfoscado, ya que aparecen problemas con el agua del amasado del 
mortero.  

 Siempre, en tiempo caluroso, debe regarse la superficie del soporte a medida que se 
avanza con el trabajo.  

 Conviene humedecer el mortero ya ejecutado cuando se compruebe que se seca muy 
rápido.  

 Esta humidificación controlada junto a una buena dosificación del mortero, impedirá la 
formación de grietas superficiales en los enfoscados, que luego podrían ocasionar 
humedades en los interiores.  

 Esperar como mínimo una semana antes de fijar cualquier elemento sobre el enfoscado.  

 
Criterios de Medición 

 Los huecos menores de 1,50 m 2 se miden a cinta corrida, para compensar el desarrollo 
de las mochetas.  

 Los huecos entre 1,50 y 3,00 m2 se miden por la mitad, por la misma razón que en 
huecos menores.  

 Los huecos mayores de 3,00 m2, se descuentan completos, midiendo aparte las 
mochetas.  

 
Control de Calidad 

Control de los Trabajos 

El control de los trabajos a realizar para enfoscar será:  

1. Comprobación de las maestras.  

2. Ejecución de las tareas.  

3. Curado final.  

Control de los Materiales 

1. Controlar los materiales empleados para el mortero durante la recepción.  

2. Verificar que se realice el mortero con la dosificación solicitada.  

3. Controlar la hora de amasado, establ eciéndose que el mortero no se puede utilizar 
habiendo transcurrido más de 2 horas desde la hora de amasado hasta su aplicación.  

4. Especificar con claridad la dosificación del mortero a suministrar.  

5. El cemento empleado está definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos (RC-93).  

Medios Necesarios 

Materiales 
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Los materiales a utilizar serán:  

 Mortero de Cemento, de dosificación 1:6  

 Bandas de tela metálica; se utilizan cuando el soporte donde se vaya a enfoscar sea de 
naturaleza diferente. Por ejemplo en los pas os de cantos de forjado y/o pilares que no se 
haya podido chapar con ladrillo.  

 
Mano de Obra 

Enfoscadores: Oficiales de albañil especializados.  

Se agrupan por parejas o de 3 en 3, con ayuda de 1 Peón encargado de arrimar el mortero a pié 
de tajo.  

Maquinaria 

No se emplea.  

 

Otros Medios 

 Andamios, colgados o fijos para exteriores.  

 Borriquetas para interiores.  

En ambos casos llevarán sus plataformas, quitamiendos y rodapiés correspondientes.  

 Miras de cuadradillo de 1,20 m de longitud.  

 Plomada  

 Fratás, hilos, llana, paleta triangular, cubos para mortero y listones de madera para la 
formación de goterones y juntas de dilatación.  

 
1.5.9.- CARPINTERÍA: 

 
Tareas Previas 

 

Previo a al replanteo habrá que verificar el est ado de la superficie y reparar aquellos lugares en 
los que la losa persistente esté deteriorada.  Se procederá a limpiar el soporte. 

 
Replanteo 

 

A continuación se marcará la línea de situación de los postes según planos, señalando en 
el muro la distancia entre postes, para marcar los puntos de anclaje. 

 

Proceso constructivo 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Mortero_de_Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Andamio
http://www.construmatica.com/construpedia/Borriqueta
http://www.construmatica.com/construpedia/Mira
http://www.construmatica.com/construpedia/Plomada
http://www.construmatica.com/construpedia/Frat%C3%A1s
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Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada 
con barrotes verticales de perfiles laminados  y dos largueros horizontales, incluso pequeño 
material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos. 

 
Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada 

con barrotes verticales de perfiles laminados  y dos largueros horizontales, incluso pequeño 
material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos. 

 
 
Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 

200x50 mm, diámetro del alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas 
defensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo 
de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de sección en H de 70x44 mm y espesor 
1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, en 
color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla 
salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. 
 

 
Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 

200x50 mm, diámetro del alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas 
defensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo 
de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de sección en H de 70x44 mm y espesor 
1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, en 
color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla 
salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. 
 

Puerta peatonal de una hoja abatible, de alumin io lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, 
constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor 
mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con 
acristalamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con 
transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabric ante), incluso precerco de aluminio sistema 
ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistem a, escuadras, juntas de EPDM, imprimación 
con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con 
masilla de poliuretano y demás accesorios, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, 
nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E. 

 
Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, con 

transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m²K, c onstituída por marco formado por perfiles de 
1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 
14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido 
del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de 
permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 
1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de 
aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento 
formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+14+4 mm 
(cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/ m²K (según fabricante), incluso 
precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapaj untas, herrajes del propio sistema, escuadras, 
juntas de EPDM, imprimación con liquido sell ador en cortes y taladros, tornillos en acero 
inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido 
del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de albañilería, según 
C.T.E. 

 
Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de 

perfiles laminados y dos largueros horizontal es, de acero galvanizado, capa de adherencia y 
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plastificado en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, 
blanco RAL 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia  a la corrosión de 1000 horas de niebla salina 
probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerr adura cilíndrica de seguridad, sistema de 
rodamiento integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. 
incluso rail inferior, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y 
colocación. Ver detalle en planos. 

 
Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de 

perfiles laminados y dos largueros horizontal es, de acero galvanizado, capa de adherencia y 
plastificado en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, 
blanco RAL 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia  a la corrosión de 1000 horas de niebla salina 
probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerr adura cilíndrica de seguridad, sistema de 
rodamiento integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. 
incluso retirada de la existente, pequeño material , anclajes, mano de imprimación antioxidante, 
recibido y colocación. Ver detalle en planos. 
 

Barandilla en hierro negro modelo ipn de 120 cm de alto llevando pilares de ipn de 100 
mm separados 200 cm entre ellos, barrotera de cuadrados macizos de 14x14  soldados a dos  
pleti nas de 60x6mm. en la parte superior lleva pasamanos de tubo de 2". instalado mediante 
pletinas de sujeccion de 12 cm x 12cm y tornillos metalicos. totalmente instalada pintada con dos 
manos de imprimacion antioxidante y dos manos de pintura de acabado. 
 

Criterios de Medición 

Por metro lineal (ml) de cerramiento colocado de una altura determinada. 

Por m2 de cerramiento. 

 

Control de Calidad 

Deben efectuarse controles de calidad sobre: 

o Malla o rejilla. 

o Postes. 

o Hormigón. 

Al recibir en obra los materiales, comprobar lo siguiente: 

o Que el albarán coincida con lo solicitado. 

o Poseer el documento que acredita las características mecánicas de la malla y 
postes. 

o Verificar dimensiones de la cuadrícula y el espesor del alambre. 

En el ensayo verificar: 

o Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE-7183) 

o Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2 (Norma UNE-37504) 

o Dosificación mínima de zinc (Norma UNE-37501) 

o Ensayo de despegue, para malla electrosoldada (Norma UNE EN-10223-4) 



                                            OFICINA 
TECNICA 

AREA DE PROYECTOS 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO. 

 __________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

o Resistencia a la tracción, alargamiento (Norma UNE 10218-1) 

o Recubrimiento orgánico, simple torsión (Norma UNE-36732) 

En ensayo de postes metálicos verificar: 

o Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE 7183) 

o Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2(Norma UNE-EN-ISO 1461) 

o Dosificación mínima de zinc (Norma UNE-37501) 

o Resistencia a la tracción, alargamiento (Norma UNE-10002-4) 

 
Medios Necesarios 

 

 
Materiales 

Se utilizan preferentemente suelos adecuados y seleccionados.  

Vallado metál. galv. + plastif. h=1,03 m, Nylofor F, BETAFENCE 

Mano de Obra 

 1 Oficial  

 2 Peones  
 

Maquinaria 

Otros medios 

o Medios Auxiliares: carretillas, herramientas pequeñas. 
 

1.5.10.- RED DE SANEAMIENTO: 
  

Tareas Previas 

 
Antes de comenzar los trabajos de excavación se deberá realizar un adecuado reconocimiento de 
las condiciones del subsuelo para localizar tuberías, cables u otras construcciones subterráneas. 
 
Debe impedirse la circulación de vehículos y peatones por la calzada.  

 
Replanteo 

 
Se deberá marcar y referenciar el eje del trazado, el ancho superior de la zanja y, en su caso, los 
límites del pavimento que resulte afectado. 
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Así mismo, cuando sea necesario, se deberán es tablecer hitos de nivelación en posiciones 
estables donde no resulte probable que resulten alterados. 
 

A Tener en Cuenta 

 Con carácter general, en la manipulación y acopio de las tuberías se deberán respetar las 
indicaciones del fabricante y las especificaciones propias del producto.  

 El almacenamiento deberá realizarse de forma tal que se mantengan limpios los tubos, 
evitándose  su contaminación y degradación. Tanto las juntas elastoméricas como las 
tuberías de PVC, deberán mantenerse protegidas de los rayos solares, debiendo 
extremarse las precauciones cuando se prevea un tiempo prolongado de almacenaje y en 
épocas de mayor radiación solar.  

 Durante la recepción e inmediatamente antes  de su colocación, se deberán examinar las 
tuberías, accesorios y juntas de estanqueidad para comprobar que no estén dañadas y 
que cumplen las prescripciones establecidas para las mismas.  

 El acopio de las tuberías en obra deberá realizarse de forma segura para prevenir que 
rueden, pudiendo hacerse de alguna de las dos maneras siguientes:  

- Apilado centralizado  

- Acopio lineal  

 Para el apilado centralizado se escogerán zonas despejadas de la obra que permitan las 
maniobras de los vehículos y de las grúas, as í como las de otros elementos auxiliares de 
descarga. Los tubos apilados no deben ser colocados en las proximidades de zanjas 
abiertas, debiéndose evitar un apilamiento exce sivo en altura para que los tubos de la 
parte inferior no estén sobrecargados.  

 Como norma general, el acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar 
colocándolos a una distancia igual o superior a la mitad de la profundidad de la zanja y 
nunca a menos de 60 cm, con el debido resguardo, en el lado opuesto al de los productos 
de excavación y evitándose que la tubería se halle expuesta al tránsito de los vehículos de 
la obra, etc. PD 005 12 - Revisión 4 Pági na 41 de 106 Instrucciones Técnicas para Redes 
de Saneamiento Mod.: GC 015 V.01.  

 Por razones de seguridad y para evitar daños, la manipulación de todos los materiales 
utilizados  

 

Proceso constructivo 

 
 
Zanjas 

 
La apertura de zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo quedar asegurada en 
todo momento su estabilidad con una adecuada enti bación o mediante el ataludamiento de los 
lados de la zanja con una inclinación mínima de 1/3. 
 
Con carácter general, las secciones de zanja es tablecidas responderán a lo representado en los 
correspondientes planos de detalle del Anexo 1, dependiendo el tipo de zanja a adoptar en cada 
caso de las características del trazado, del ta maño de los tubos, de la profundidad de la zanja, de 
la naturaleza del terreno, etc. 
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En las zonas urbanas las zanjas se proyecta rán con taludes verticales, debiendo adoptarse la 
entibación necesaria cuando la profundidad de la zanja sea superior a 1,50 m. 
 
Para profundidades > 5 m se deberán disponer bermas con objeto de conseguir una anchura 
suficiente para permitir el trabajo de la maquinaria. 
 
Salvo circunstancias obligadas, en cuyo caso habría que hacer la comprobaciones de cálculo 
pertinentes, la anchura de la zanja abierta durant e la ejecución de la obra no debe ser superior a 
la prevista en el proyecto ya que la carga de tierras que recibe la tubería es función de la anchura 
de la zanja y, en caso de aumentar ésta, la cargas  sobre la tubería podrían llegar a ser excesivas 
y originar daños en la misma. 
 
En el caso de que en la rasante de excavación aparecieran elementos rígidos tales como piedras, 
fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la misma y efectuar un relleno 
posterior, debidamente compactado para mantener la capacidad portante del terreno original. 
 

Transporte en camiones 

Los productos procedentes de la excavación se  transportarán en camiones de tipo volquete de 
caja estanca y lisa, limpia y tratada con pr oductos que impiden que esta mezcla bituminosa se 
pegue a la caja.  

La carga se envía cubierta con lonas para evitar las pérdidas del material durante el transporte.  

Montaje de la tubería 

 
Las instalaciones de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los requisitos de 
las normas del producto y las indicaciones del fabricante. 
 
Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías debe 
comenzar en el extremo de aguas abajo, colocando normalmente las tuberías con las 
embocaduras hacia aguas arriba. 
 
Con carácter general, salvo casos de demostrada imposibilidad autorizados expresamente por El 
Ayuntamiento, los trabajos necesarios para la  sustitución de tuberías existentes deberán 
realizarse en seco y sin provocar interrupciones en el servicio. Para ello resultará necesario 
taponar aguas arriba la tubería a sustituir así como las acometidas con vertido al tramo de trabajo, 
efectuándose el transvase del caudal circulante, mediante los bombeos necesarios, hasta un 
sector situado aguas abajo de aquel. 
 
Cuando se interrumpa el montaje de forma significa tiva se habrán de obturar provisionalmente los 
extremos de las tuberías para prevenir la entrada de objetos extraños dentro de las mismas. 
 
Las tuberías deberán instalarse según el trazado fijado y a las cotas dadas en el perfil longitudinal. 
Cualquier ajuste de las mismas deberá rea lizarse elevando o profundizando el apoyo y, en 
cualquier caso, asegurándose que las tuberías estén finalmente bien soportadas a lo largo de todo 
su cuerpo. Los ajustes no se deberán realizar nunca mediante compactación local. 
 
Cuando el sistema de unión de los tubos sea de enchufe-campana, se deberán prever nichos para 
las juntas que permitan que haya un espacio su ficiente para permitir un ensamblaje adecuado e 
impedir que la tubería quede apoyada sobre la embocadura. 
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El corte de las tuberías se deberá realizar de fo rma tal que se asegure el correcto funcionamiento 
de las juntas, utilizando las herramientas adecuadas y siguiendo las recomendaciones del 
fabricante. 
 
Cuando las conducciones atraviesen estructuras, incluyendo pozos de registro y cámaras, se 
deberán incorporar uniones flexibles dentro de sus paredes o tan próximas como sea posible de  
las caras exteriores de aquellas. Se podrá apor tar una flexibilidad adicional insertando tubos de 
pequeña longitud para habilitar la articulación. Según se representa en los planos de detalle 
correspondientes a los diversos tipos de pozos de r egistro del Anexo 1, la  longitud de esos tubos 
deberá ser acorde con el diámetro de las tuberías. Así mismo, si la conducción pase por debajo de 
una estructura o próxima a ella, se deberán considerar precauciones similares. 
 
Cuando durante la instalación exista el riesgo de que las tuberías floten, éstas deberán quedar 
aseguradas mediante la pertinente carga o anclaje. 
 
Para facilitar la identificación y localización de la tubería instalada, sobre su generatriz superior y a 
una distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material 
plástico y de color marrón con la leyenda “RED DE SANEAMIENTO” 
 

 
Relleno de zanjas 

 
La colocación del relleno sólo podrá comenzar c uando los tubos estén unidos y colocados sobre 
las camas de apoyo, de forma que sean capaces de admitir cargas. 
 
En el relleno de las zanjas distinguiremos dos zonas en las que los materiales a emplear y los 
criterios de compactación son claramente distintos. 
 
- 1ª zona: que se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a una distancia de 15 
cm por encima de la generatriz exterior más elevada del tubo. 
- 2ª zona: que incluye todo el relleno restante. 
 
Para la 1ª zona se utilizará material granular  y el relleno se realizará compactando por  
procedimientos manuales o mediante vibrador es de aguja análogos a los utilizados para el 
hormigón, debiendo prestarse especial atención a la zona de apoyo bajo los riñones del tubo. 
 
Para la 2ª zona, dependiendo del área en que se realizan los trabajos, se deberán utilizar los 
materiales siguientes: 
 
- En áreas urbanas: Los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, las características de 
los suelos seleccionados, según se define en el PG-3, admitiéndose también el albero procedente 
de cantera. 
- En áreas rústicas: Los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, las características de 
los suelo adecuados, según PG-3. 
 
El relleno de esta segunda zona se efect uará extendiendo los materiales en tongadas 
sensiblemente horizontales y de espesor uniforme no superior a veinte (20) centímetros, las 
cuales serán compactadas con medios mecáni cos hasta obtener una densidad no inferior al 95% 
Próctor Modificado. 
 
 

Criterios de Medición 
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La excavación se medirá en toneladas (tn).  

 
Medios Necesarios 

 

 
Maquinaria 

El equipo compactador se compone como mínimo por  

 Retroexcavadora M. F. con cazo. 

 Pala cargadora Caterp 930. 

 Camión volquete 2 ejes > 15 t. 

1.5.11.- FIRMES SOLERA:  
 

Preparación de la Subbase. 

Encachado de piedra. Esta solución solo es recomendable para conseguir un buen 
drenaje si hay un nivel freático próximo a la solera. Se extenderá sobre el terreno una capa de 
grava de 15 cms de espesor, con un tamaño de árido comprendido entre 40-60 mm. Una vez 
compactado, con el paso de un pisón, se colocará un velo geotextil y sobre el mismo una cama de 
arena de río, con tamaño máximo de 5 mm, formando una capa de 5 cm enrasada. En ambos 
casos la subbase debe interponerse entre la cara inferior de la solera y la superior del cimiento.  

 
Niveles, replanteo general, huecos. 

Previamente a la ejecución del saneamiento, se contrastará la documentación gráfica de 
arquitectura y saneamiento. En caso de que ex istan tuberías o conducciones que emerjan en la 
solera, se colocarán contratubos con un diámetro de 2 cm mayor. Se comprobará que el nivel 
superior de la solera, incluyendo el espesor  del acabado que pueda tener, no produce desniveles 
no contemplados en proyecto en el encuentro con pavimentos de las zonas comunes. Se 
comprobará previamente a su ejecución si existen pendientes que se deban realizar al ejecutar en 
la solera, para prever los puntos de nivel que la definen.  

  

Colocación de la armadura. 

La armadura se colocará 50 mm por debajo de la superficie. El mallazo de cromado se colocará 
sobre calzos del tipo "pie de pato". Los solapos entre barras o mallas serán de 30 diámetros, con 
un mínimo de 450 mm. En la zona de juntas de contracción, con o sin pasadores, la armadura 
debe interrumpirse, quedando a una distancia de aproximadamente 75 mm. En juntas atadas – 
juntas de construcción o juntas longitudinales provistas de barras de unión o atado – la armadura 
se interrumpirá en las proximidades de la junta, pero debe disponerse una armadura inferior que 
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atraviese la junta a 50 mm del fondo de la losa. En las esquinas de todos los huecos (soportes, 
arquetas,...) se colocarán 2 barras corrugadas - 10 mm, formando 45º con respecto a los lados. 

 

Juntas de hormigonado. 

Las juntas de aislamiento separan la solera de el ementos fijos de la edificación, como muros, 
pilares, arquetas, pozos de registro, etc., evitando las tensiones que se originan al restringirse el 
movimiento. Tendrán un espesor entre 10 y 20 mm y estarán formadas por un material 
compresible, como el poliestireno expandido. En los encuentros con soportes se envolverá la base 
del pilar con material compresible de, al menos, 25 mm de espesor en el caso de soleras sin 
acabado. Cuando se incorpora el pavimento a la solera o éste se efectúa como una segunda 
lámina, se dejará sin hormigonar un rombo, c uadrado o círculo alrededor del soporte, disponiendo 
el material compresible de la junta para, pos teriormente, completar el hormigonado alrededor del 
pilar. Las juntas de construcción dividen el  pavimento en losas ejecutadas en momentos 
diferentes. Se construirán con caras planas o bien con algún tipo de machihembrado. A la hora de 
ejecutar estas juntas se tomarán las siguientes medidas: 

 Se utilizarán encofrados con ángulos a escuadra. 

 Se compactará adecuadamente el hormigón junto al encofrado. 

 Se cuidará el acabado perimetral de la losa. 

 Se hormigonarán las losas adyacentes perfectamente enrasadas para evitar 

escalonamientos. Si fuese necesario interrumpir el hormigonado y efectuar una junta de 

construcción no prevista, se adoptará alguna de las siguientes soluciones: 

 Eliminar el hormigón extendido hasta la junta de construcción más próxima y ejecutar la 

junta de construcción. 

 Ejecutar una junta de construcción dejando dispuestas barras de estado para que ambos 

bordes sean solidarios. 

 Cada junta se ejecutará dentro del tercio central de la distancia existente entre juntas de 

contracción. 

Las juntas de contracción permiten el libre movimiento horizontal de las losas, disminuyendo hasta 
valores admisibles las tensiones causadas por las contracciones originadas por la retracción por 
secado y por las variaciones térmicas. Las juntas se formarán serrando la losa en una profundidad 
comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la mi sma. Las juntas se situarán a una separación 
comprendida entre 4 y 6 m (entre 25 y 30 veces el espesor de la losa). Si las losas son exteriores 
la distancia disminuirá a una separación inferi or a 4 m. Las juntas de dilatación tendrán una 
separación entre 20 y 30 m, coincidiendo siempre con las del edificio. 
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f. Vertido y compactado del hormigón. 

La solera se hormigonará en cuadrículas, sigui endo un proceso que permita la formación de un 
damero. La resistencia del hormigón será la que figura en la documentación del proyecto. La 
consistencia del hormigón será plástica (asiento entre 3-5 cm, con una tolerancia de ± 1 cm). El 
tamaño máximo del árido será de 40 mm. El ári do grueso estará formado por tres (3) tamaños 
diferentes: • 15-12 mm • 12-25 mm • 25-40 mm El equivalente de arena del árido fino > 80. El 
contenido mínimo de partículas silíceas será de 20%. La compactación se efectuará por vibrado. 
Se interrumpirá el hormigonado cuando se produzca el deslavado de árido. La superficie se 
terminará mediante reglado, no admitiéndose irr egularidades locales superiores a 3 mm medida 
por solape de 1,5 m de regla 3 m, si la solera no lle va revestimiento. Se escantillará la solera en 
varios puntos para comprobar que el espesor es  el de proyecto, no admitiéndose variaciones 
superiores a -1 cm ó + 1,5 cm.  

g. Curado del hormigón. 

El curado se realizará con productos específico s para este fin, que son líquidos que forman una 
membrana superficial que retiene el agua y que se aplicarán mediante pulverización o a rodillo. 
También se podrán utilizar láminas de polietileno de un espesor de al menos 0,1 cm, colocándose 
cuando la superficie esté todavía húmeda. Las lá minas se instalarán solapadas 45 cm con las 
adyacentes y tener contrapesos para mantenerlas en contacto con la superficie del hormigón. La 
utilización del curado húmedo requiere aprobación expresa de la Dirección Facultativa, dado que 
por su forma de aplicación son menos efectivo s que los procedimientos antes citados. Una vez 
efectuado el primer riego se colocará una lámina de polietileno. 

h. Protección del elemento terminado. 

No podrá circular maquinaria sobre la solera dur ante los 3 primeros días. Si la solera lleva 
incorporada la capa de acabado, se protegerá con una lámina de polietileno y una capa de arena 
de 4/5 cm. Se describen a continuación los procesos constructivos de aquellas partes de obra más 
representativas dentro de nuestro proyecto a ejecutar. 

 
1.5.12.- ASFALTADO: 

  
Tareas Previas 

 

Debe comprobarse que la superficie de asiento de la mezcla tenga la densidad conveniente y las 
rasantes fijadas en los planos. Debe compr obarse que la zahora extendida ha sido debidamente 
compactada. 

Debe impedirse la circulación de vehículos pesados  y no realizar trabajos después de lluvias muy 
copiosas.  

En superficies antiguas es conveniente tomar las medidas correctoras de la superficie del firme 
existente antes de realizar el extendido.  

Si la extensión de la mezcla bituminosa requiere un riego previo de imprimación y adherencia, 
debe verificar que haya transcurrido el tiempo necesario de curado del riego; comprobar que no 
queden restos de fluidificante o agua sobre la superficie.  

Si hubiera transcurrido mucho tiempo entre la aplicación de los riegos y el extendido, deberá 
comprobar que no haya mermado la capacidad de unión de manera perjudicial, si ésto ocurriera, 
tendrá que ejecutarse un riego adicional de adherencia.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Imprimar
http://www.construmatica.com/construpedia/Adherencia
http://www.construmatica.com/construpedia/Curado
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Replanteo 

 

Antes de iniciar el extendido deben efectuarse los trabajos de replanteo.  

Para ello se coloca por la parte exterior de la zona a cubrir, por ejemplo para la calzada de una 
carretera, un hilo ubicado a una distancia predeterminada. Este será un hilo de acero de 3 mm 
tensado sobre piquetes clavados cada 10 metros.  

El hilo tensado oficia de guía por donde discurrirá el palpador electrónico, empleado para 
determinar la rasante proyectada.  

 

A Tener en Cuenta 

 Antes de iniciar los trabajos de extendido, deben realizarse tramos de ensayo para 
determinar el número de pasadas hasta conseguir la densidad deseada.  

 La elección correcta de los camiones es de suma importancia; la caja debe tener 
dimensiones y formas adecuadas; no debe ser mu y larga para no tropezar en la tolva de 
la extendedora, ni muy corta porque puede caer la descarga fuera de la tolva.  

 Se debe comprobar la superficie acabada con una regla de 3 metros aplicada en forma 
paralela y perpendicular al eje de la carretera y con rapidez para corregir tolerancias.  

 Se utiliza palpador electrónico' en las capas de base y las intermedias para las etapas de 
replanteo. Para capas de rodadura ya se indica extender a espesor y plancha fija 
corrigiendo los errores que algunas veces producen los sistemas electrónicos.  

 Finalizada la compactación y ya con la densidad adecuada, puede liberarse al tráfico la 
zona ejecutada cuando la capa llegue a temperatura ambiente.  

 

Proceso constructivo 

 
 
Transporte en Camiones 

La mezcla se transporta en camiones de tipo volquet e de caja estanca y lisa, limpia y tratada con 
productos que impiden que esta mezcla bituminosa se pegue a la caja.  

La carga se envía cubierta con lonas para reducir las pérdidas de calor durante el transporte.  

 

Vertido y Extensión 

Con respecto a la calidad de estas mezclas, se  recomienda vigilar las segregaciones producidas 
durante el vertido de la caja. Se calcula que la altura de descarga sea mínima para evitar 
formaciones cónicas, sino que deben ser extendidas sin amontonamientos.  

Mientras se va efectuando el extendido, debe hac erse a una velocidad constante, regulando la 
velocidad de la extendedora a la producción de la central para que no se detenga.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
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Si se detuviera, se comprueba que la temperatura de la mezcla que aún no se ha extendido en la 
tolva de la extendedora y por debajo de ésta, no enfríe bajo la mínima prescripta para iniciar la 
compactación, de lo contrario debe ejecutar una junta transversal.  

Los camiones irán acoplándose a la extendedcora por medio de los rodillos de ésta, tratando de 
no tocar la trampilla del camión con la tolva.  

El contacto será suave, no se deben golpear los rodillos del camión en la maniobra marcha atrás.  

Cuando ya se ha efectuado la aproximación, se  coloca el camión en punto muerto para ser 
empujado por la extendedora. Entonces, la descarga a la tolva se realiza elevando lentamente la 
caja del camión.  

Para lograr una buena regularidad en la superfici e, el ritmo de extendido debe ser constante y 
parejo.  

La mezcla se dispone en franjas con un ancho adec uado a fin de efectuar la menor cantidad 
posible de juntas longitudinales y para lograr continuidad.  

En sectores con pendientes, conviene extender en subida pues cuesta abajo el camión debe ir 
frenando y esto perjudica la extendedora. Así se evita una capa defectuosa, o grietas o 
desprendimiento del material; de manera que se logran mejores valores de compactación al 
efectuar en subida el extendido.  

 

Temperatura 

Debe controlar la temperatura con que las mezclas en caliente llegan para su extendido.  

Si fuese muy elevada, por ejemplo, super ior a 180ºC, puede que el ligante haya alcanzado una 
excesiva temperatura con peligro de oxidacioón o envejecimiento prematuro.  

Si fuese muy baja, del orden de los 135ºC, la compactación se tornaría muy dificultosa.  

La temperatura se verifica por cada camión, con termómetros especiales que se introducen en la 
mezcla unos 5 cm.  

Esta temperatura la condiciona el betún, el cual aporta la energía de compactado para todo el 
material.  

Ya extendido, se corrigen las deficiencias a mano antes de pasar con los equipos de 
compactación. Estas tareas son realizadas por operarios mediante el uso de palas, rastrillos y 
capazos.  

Se va extendiendo la capa con una extendedora sola adecuada al ancho o bien se realiza con 
varias extendedoras un poco desfasadas para que no se produzcan juntas longitudinales.  

 

Compactación de la Mezcla Bituminosa 

Las tareas de compactación logran que la mezcla llegue a la densidad óptima requerida. Se 
realiza en forma uniforme en toda la superficie extendida para hacer coincidir el perfil definitivo con 
el proyectado.  
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Se recomienda que la extendedora produzca la máxima precompactación considerando en lo 
posible alcanzar cifras que superen el 90%.  

Precompactar es conveniente no solo porque se reduce el número de pasadas sino también 
porque se consigue una mejor planeidad de la superficie.  

Se comienza el compactado tras la extendedora con un rodillo vibrante tándem.  

En la primera pasada el rodillo delantero no produce vibración, y el trasero avanza vibrando.  

En la segunda pasada, se realiza marcha atrás, los dos rodillos avanzan vibrando. Por ello se 
requiere que el rodillo tándem tenga vibración independiente para cada rodillo.  

Después del rodillo vibrante se pasa el rodillo  estático de neumáticos para cerrar y lograr una 
buena apariencia superficial a la mezcla.  

El número definitivo de pasadas está en función de los resultados del tramo de ensayos.  

En sectores inaccesibles se lleva a cabo la compactación con maquinaria del tamaño y diseño 
adecuados para pasarla sin problemas.  

De cualquier manera, es aconsejable efectuar  las pruebas previas para lograr una textura 
superficial buena liubre de grietas y arrollamientos.  

 

Ejecución de Juntas 

Tanto las juntas longitudinales como las transversales, se ejecutan por medio de corte vertical con 
disco incorporado al rodillo metálico.  

Debe cuidarse que las juntas de capas s uperpuestas guarden una separación no mayor de 5 
metros para las transversales y de 15 cm. las longitudinales.  

Se imprimará la junta y extenderá la mezcla adyacente dándole el sobreespesor adecuado a fin de 
que se enrasen las capas al compactarse; la compactación debe hacerse en la misma dirección 
de la junta.  

Si los bordes de las juntas longitudinales son irregulares, tienen huecos o no tienen la 
compactación necesaria, deben cortarse para dejar un borde liso y con corte vertical en todo el 
espesor. Como la junta longitudinal es la parte  mas delicada del extendido, después de cortarla y 
pegarla, se ejecuta con cuidado aportando los finos necesarios para que quede perfectamente 
sellada.  

 

Criterios de Medición 

El ligante bituminoso se mide en toneladas (tn) realmente empleadas en obra, deduciendo la 
dotación a través de ensayos de extracción rea lizados a diario, o por pesada directa en báscula 
perfectamente contrastada.  

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bitu minosas en caliente se mide por toneladas (tn) 
realmente fabricadas y puestas en obra, que se deducen de las secciones tipo indicadas en 
planos y de las densidades medias de las probetas extraídas en obra.  
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Controles de los Materiales 

La temperatura del material debe controlarse en su puesta en obra y durante todo el proceso de 
extendido y compactado.  

Debe prestarse atención a las condiciones clim áticas, ya que con una temperatura ambiente 
inferior a los 5ºC debe suspenderse la extensión de la mezcla, y en capas inferiores no efectuar 
trabajos con menos de 8ºC. Por otro lado el efec to del viento en las mezclas en caliente también 
pueden perjudicar el extendido enfriando la mezcl a. Por ello se recomienda esperar a que 
amainen los vientos fuertes.  

Al finalizar la compactación debe comprobarse que se haya alcanzado la densidad requerida, para 
ésto se realiza la extracción de testigos que si rve para verificar los espesores y controlar en 
laboratorio las características mecánicas de la mezcla.  

Luego se verifica la regularidad de la superficie terminada, viendo que se ajuste a los planos del 
proyecto.  

Deben realizarse los Ensayos de Control de todos los materiales:  

 Ligante hidrocarbonado  

 Áridos  

 Polvo Mineral (filler)  

 Mezcla Bituminosa  

 
Medios Necesarios 

Materiales 

 Ligante Hidrocarbonado  

 Áridos  

 Polvo Mineral  

 Aditivos  

 
Maquinaria 

El equipo compactador se compone como mínimo por  

 Compactador Vibratorio de Rodillos Metálicos (Tándem)  

 Compactador de Neumáticos ; para mezclas drenantes debe usarse un compactador de 
rodillos metálicos no vibratorio.  

 Camiones con caja de vuelco  

 

http://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
http://www.construmatica.com/construpedia/Aditivo
http://www.construmatica.com/construpedia/Compactadora
http://www.construmatica.com/construpedia/Cami%C3%B3n_Volquete
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Normativa 

PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras de Carreteras y Puentes 
 
 
1.5.9.- INSTALACIONES: 

 Se deberá proceder tal y como se describe en los proyectos eléctricos redactados, tanto 
para la instalación eléctrica como para la acometida. 
 
 
1.6 PRESUPUESTO. 
 

El presupuesto de ejecución de material asciende a la cantidad de CIENTO 

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE AUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

(175.415,09 €).  

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS 

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO 

CÉNTIMOS (223.356,04 €).  

 
 

FDO.    EL ARQUITECTO MUNICIPAL: 
 
 

M. Alejandro Ramírez Rodríguez 
Nº colegiado 2.769 

 

 

http://www.uco.es/organiza/centros/minas/InformacionCentro/bilbioteca/pg3.htm
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1.7. ANEJOS. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y 
 DISPOSICIONES. 
 

1.7.1 Informe de coordinación con respecto a las disposiciones mínimas en 
seguridad y salud en las obras de construcción (Decreto 1627/97). 

1.7.2 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
1.7.3 Plan de control de calidad. 
1.7.4 Evaluación de impacto ecológico. 
1.7.5 Programa de Trabajo. 
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1.7.1.  INFORME DE COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA REDACCION DEL PROYECTO 
 

 

Generalidades 

1. Obra: RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO. 
 
2. Promotor: ILMO. AYUNTAMIENTO DE FIRGAS. 

3. Proyectista: D. M. Alejandro Ramírez Rodríguez, Arquitecto Municipal, con número de colegiado 

2.769, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canar ias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este 

documento en la Plaza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria. 

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durant e la redacción del proyecto de obra: D. M. 

Alejandro Ramírez Rodríguez, Arquitecto Munici pal, con número de colegiado 2.769, del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Canarias (C.O.A.C.), con domicilio a efectos de este documento en la 

Plaza de San Roque, 1, Firgas, C.P. (35430). - T.M. de FIRGAS, Gran Canaria.El proyecto se 

redacta bajo la responsabilidad del proyectista, declarando que coordinará, en este proyecto 

además de la intervención del ingeniero de telecomunicaciones, a elegir por la propiedad. Quién 

redactará el proyecto de ICT, y todo de acuerdo c on lo previsto en los artículos 2.1.e y 8 del RD 

1.627/1997. 

5. Tanto el constructor como el coordinador de seguridad y salud de la edificación, si en la 

ejecución de la obra, interviene más de una em presa, o una empresa y trabajadores autónomos o 

diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate 

dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra." 

 

Determinación del tipo de estudio de seguridad y salud 

6. Presupuesto de ejecución por contrata (PEM + 19 % euros): 208.743,96  €. 

7. Estimación de la mano de obra necesaria (U n oficial de primera, dos peones, un oficial 

cerrajero, su ayudante, etc. Cada uno se hará re sponsable de la ejecución de su trabajo según la 

redacción del proyecto. Cada jornada de trabajo se compondrá de una media de 7,5 horas diarias.

   

Suma jornadas de trabajo del total de los trabajador es: la obra se ejecutará en un tiempo máximo 

de CUATRO meses.  

8. Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente: [NO] 

9. Tipo de estudio de seguridad y salud: No procedería en este caso, ya que no se dan las 

cuestiones que se presentan a continuación. 

[TEXTO 1]: "En la obra se da/n las circunstancias siguientes [ESPECIFICAR LAS QUE SE DAN]: 
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- Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 euros. [NO] 

- Duración estimada de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. [NO] 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. [NO] 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. [NO] 

 

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud se redactará con el contenido que indica el 

artículo 5 del RD 1.627/1997." 

 

El estudio de seguridad y salud es de carácter básico ya que en la obra se dan las circunstancias 

siguientes: 

- Presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 euros. 

- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

de los trabajadores en la obra, inferior a 500 jornadas. 

 

 

En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá carácter básico y se redactará con el 

contenido que indica el artículo 6 del RD 1.627/1997. 
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1.7.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
  

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 105/2008 DEL 1 DE 

FEBRERO SOBRE LA REGULACIÓN Y GESTION DE LA PRODUCCIÓN DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
ANTECEDENTES. 
 
Fase de Proyecto. PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
 
Título. RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO.  
 
Promotor. ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE FIRGAS. 
 
Generador de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)  
 
Poseedor de los Residuos. (Ver definiciones en el apartado de Pliego de Condiciones)  
 
Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos. M. ALEJANDRO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ 
 
ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 

P.E.M. 175.415,09 €
 

 
OBJETO DEL ESTUDIO. 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se re dacta en base al  
Proyecto de la obra de acuerdo con  el RD 105/2008 por el que se regu la la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición. 
 
Este Estudio realiza u na estimación de los re siduos que se prevé que se producir án en 
los trabajos directamente relaciona dos con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 
dicho Plan se desarr ollarán y complementa rán las pre visiones contenidas en este 
documento en función de los provee dores concretos y su propio sistema de ejecución de  
la obra. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR. 
 
Estimación de los residuos de construcción que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la  lista europ ea de resid uos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de  
febrero (corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo), por la que  
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.  
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de  
julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula  
la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, se  
presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y De molición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

10.1.- Documentación. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 
de ámbito local o su pramunicipal contenidas en los dif erentes planes de actua ción 
urbanística o planes de desarr ollo de car ácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de  
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, n o contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades prop ias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la  reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Son residuos no peligro sos que no  experimentan transformaciones físicas, químicas o  
biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni rea ccionan física ni 
químicamente ni de  ninguna otra manera, ni son  biodegradables, ni afe ctan 
negativamente a otras materias con las que en tran en contacto de forma que pue dan dar 
lugar a co ntaminación del medio  ambiente o perjudica r a la sa lud humana. Se 
contemplan los residu os inertes procedentes de obras de construcción y demolición,  
incluidos los de obras menores de construcci ón y reparación domiciliaria sometidas a  
licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orde n MAM/304/2002. No se considera ran incluidos en el computo  
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos 
y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera

x 17 02 01 Madera
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc

x 17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

17 02 03 Plástico
6. Vidrio

17 02 02 Vidrio
7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
x 15 01 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterías de plomo
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se 
generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos. 

La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros 
estimativos estadísticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, 
con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 2.663,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 114,44 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 171,66 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 0,00 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de Residuos 173.292,33 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 2.122,76 €  

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a 
los estudios  realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se 
consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto

0,00 1,80 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 8,58 2,10 4,09
2. Madera 0,040 6,87 0,60 11,44
3. Metales 0,025 4,29 1,50 2,86
4. Papel 0,003 0,51 0,90 0,57
5. Plástico 0,015 2,57 0,90 2,86
6. Vidrio 0,005 0,86 1,50 0,57
7. Yeso 0,002 0,34 1,20 0,29
TOTAL estimación 0,140 24,03 22,68

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 72,92 1,80 40,51
2. Hormigón 0,120 20,60 1,50 13,73
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 92,70 1,50 61,80
4. Piedra 0,050 8,58 1,50 5,72
TOTAL estimación 0,750 128,75 121,76

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 12,02 0,90 13,35
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 6,87 0,50 13,73
TOTAL estimación 0,110 18,88 27,08

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

 

1.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de co nstrucción y demolición deberán 
separase en fracciones, cuando, de forma individuali zada para cada una de di chas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo / segre gación en o bra nueva (ej.: pétreo s, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de e scombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 
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Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de 
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Co nserjería de Medio Ambiente y Ordena ción del 
Territorio, por la q ue se regula la gestión de los re siduos de construcción y demoli ción en la 
Comunidad de Madrid. 

 

1.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 Reutilización de residuos minerales o pétreo s en á ridos 
reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 

1.5.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Ge stión y tratamiento de re siduos estarán en todo ca so autorizadas por la 
Comunidad de Madrid para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 8,58
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 6,87
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 72,92
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,51
5. Plástico

17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,57
6. Vidrio

17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,86
7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,34

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 72,92

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 20,60

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 32,19

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 8,58

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 4,21
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 7,81

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,07
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 4,12
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 1,37
x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,10
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,51
x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,34

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,34

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

 

1.7.- Planos de las instalaciones previstas  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

1.8.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto 
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Con carácter General: 

Prescripciones a in cluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su  caso, ot ras operaciones de gestión de los re siduos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 10 5/2008 y o rden 2690/2006 de la CAM , realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y ge stión de residuos se realizará mediante el tratami ento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales 
que cumplirán las e specificaciones del artículo 6 de la O rden 2690/2006 de 28 d e Julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista manten er limpias las obras y sus alrededores tanto de esco mbros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y a doptar las medidas que sean apropiadas para qu e la obra 
presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas 
que sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o 
valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 
de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo 
de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra  ala que presta servício el contenedor adotará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 
reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos 

x Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
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recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

1.9.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo aparte. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€) % del presupuesto 
de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 15,33 2,50 38,33 0,0221%
0,0221%

RCDs Naturaleza Pétrea 63,36 5,00 316,80 0,1828%
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,48 12,73 57,03 0,0329%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 10,00 0,00 0,0000%

0,2157%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

173,29 0,1000%

585,45 0,3378%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para 
los de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión 

Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden 2690/2006 de la CAM. El 
contratista posteriormente se podrá ajustar a la re alidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs d e Nivel II por las catego rías LER si así lo 
considerase necesario. 

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera el límite sup erior de la fianza (6 0.000 €) qu e establece la Orde n 
2690/2006 de la CAM 

B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2% 
establecido en la  Orden 2690/2006 de la CAM 

B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano d e obra y medio s auxiliares en 
general. 
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CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y 
el presupuesto reflejado, los técni cos que suscriben entienden que q ueda suficientemente 
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

10.1.- Documentación 

- La entrega de residuos de construcción y demo lición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del 
poseedor, del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o  metros cúbicos, o en  ambas unidade s 
cuando sea posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de er rores 
de la Orden MAM/304  2002, de 12 de marzo y la ide ntificación del gestor de las 
operaciones de destino. 
 
- El poseedor de los re siduos estará obligado a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia  
en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los resid uos de 
construcción y de demolición. 
 
- El posee dor de residuos dispo ndrá de do cumentos de aceptación de lo s residuos 
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
 
- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión 
de los residuos recibidos, especificando la identificación de l poseedor y del producto r, la 
obra  de procedencia y, en su  caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,  
expresada en toneladas o metros cúbicos, o e n ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304 
2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recog ida, almacenamiento, transferen cia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o 
de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 
- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá r emitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental 
con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos 
afecta a más de una provincia, dicha notifica ción se realizará al Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 
- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Con trol y 
Seguimiento. Este documento se encuentra  en el órg ano competente en matera  
medioambiental de la comunidad autónoma. 
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- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del de stino final d e los resid uos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica. 
 
NORMATIVA. 
 
- Ley 10/1998, de Residuos. 
 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición 2001-2006: Resolución de 14 
de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el 
que se aprueba el plan. 
 
- Orden MAM/304/2002, Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se  
publican las Operaciones de Valoración, la elim inación de residuos y la Lista Europea de  
Residuos (LER).[Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.] 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de f ebrero, por el que se regula la producción y gestión de  
residuos de construcción y demolición. 
 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la  
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 
- Real Decreto 952/1997, que modifica el R eglamento para la ejecución de la Le y 
20/1986, básica de re siduos tóxicos y peligr osos, aprobado mediante Real De creto 
833/1988. 
 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminació n de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
 

 

 

Firgas, enero de 2014 
 
 
 

FDO.    EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
 

M. Alejandro Ramírez Rodríguez 
Nº colegiado 2.769 
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1.7.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con 

el objeto de dar cumplimiento a lo estableci do en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del 

control de calidad correspondiente a la obra obj eto del presente proyecto, atendiendo a las 

características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones 

del Director de Obra, además de a las especific aciones de la normativa de aplicación vigente. 

Todo contemplando los siguientes aspectos: 

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

1) El director de la ejecución de la obra rec opilará la documentación del control realizado, 

verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 

director de la ejecución de la obra la document ación de los productos anteriormente señalada, así 

como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 

proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 

obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 

de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del  seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegi o Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 

certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 

se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 

Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
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aceptación y rechazo, y adoptándos e en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, 

en su defecto,  por la Dirección Facultativa. 

 

El Director de Ejecución de la obra cursar á instrucciones al constructor para que aporte 

certificados de calidad, el marcado CE para producto s, equipos y sistemas que se incorporen a la 

obra. 

 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

 1.1 Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, qui en los facilitará al director de ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del pr oducto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-Los documentos de conformidad o autoriz aciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la document ación correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcción, cuando sea pertinent e, de acuerdo con las disposiciones que 

sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los pr oductos, equipos o sistemas suministrados,  

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 

documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 

sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del 

CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verifica rá que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

1.3 Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en  
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la reglamentación vigente, o bien según lo es pecificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

2. Control de ejecución de la obra: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 

contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 

conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las 

medidas pertinentes para su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejec ución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de la s instalaciones, así como las verificaciones y 

demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 

legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 

facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su 

caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idonei dad para el uso previsto de productos, equipos 

y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

 

En concreto, para: 

 
2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 

Las primeras tareas que se realizan en el l ugar de la obra son justamente las descriptas 
aquí como despeje y desbroce.  

De acuerdo a un planeamiento adecuado, estas tareas determinan el comienzo de la obra, 
dando paso a las actividades siguientes.  

Durante su ejecución suelen surgir problem as de expropiaciones, servicios afectados, y 
otros inconvenientes que serán mejor controlados con la confección de una correcta topografía.  

 

2.2 EXCAVACIÓN Y RELLENO 

Se deberán seguir los siguientes controles: 
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Excavación: 

Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.  

A continuación se irá controlando durante la excavación, la calidad de los productos obtenidos y el 
acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo según sea el caso.  

Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se controla 
la ejecución de la cama de asiento si fuese necesaria.  

En último término, se controla el relleno de la zanja y la compactación del mismo.  

Se calcula la tolerancia de las superficies ac abadas, refinar hasta lograr una diferencia menor a 
los 5 cm.  

Además, 

 En el caso que en que se afecten servicio s, deben ser desviados antes de comenzar con 
la excavación. 

 Realizar el replanteo de eje y taludes. Se hará mediante estacas ubicadas cada 20 m., en 
las que figurará la cota a bajar desde la cabeza de la misma. 

 Toma de los perfiles transversales. Se toman cada 20 m. 

 En la excavación se irán comprobando drenajes y taludes desde su inicio. 

 Comprobación geométrica de la explanada y comprobación mecánica a través de 
densidades ´in situ´. 

 Controles a través de ensayos de acuerdo a la normativa en vigencia. 
 

Relleno: 

 Se inicia con el control del desbroce del terreno y los trabajos de replanteo de la zanja.  

 A continuación se irá controlando durante la excavación, la calidad de los productos 
obtenidos y el acopio, o su retiro para transporte a vertedero o para préstamo según sea 
el caso.  

 Cuando se llega al fondo de la zanja, debe comprobarse la cota de fondo y los taludes; se 
controla la ejecución de la cama de asiento si fuese necesaria.  

 En último término, se controla el relleno de la zanja y la compactación del mismo.  

 Se calcula la tolerancia de las superficies acabadas, refinar hasta lograr una diferencia 
menor a los 5 cm.  

 

Relleno de grava: 

 Operaciones a controlar: 

o Preparación de la superficie asiento. 

o Equipo de extensión y compactación adecuado. 

o Comprobación de las condiciones ambientales. 

o Relleno de material filtrante. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Cota
http://www.construmatica.com/construpedia/Talud
http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Cota
http://www.construmatica.com/construpedia/Drenaje
http://www.construmatica.com/construpedia/Talud
http://www.construmatica.com/construpedia/Cota
http://www.construmatica.com/construpedia/Talud
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o Compactación de material filtrante. 

 Materiales a controlar: Los materiales utiliz ados en los rellenos con materiales filtrantes 
cumplirán los siguientes requerimientos: 

o Plasticidad: no plástico 

o Equivalente de arena, EA > 30 

o Coeficiente desgaste Los Angeles, DA < 40 

o La granulometría: El tamaño max. no será superior a 76 mm (cedazo 80 UNE). 
Cernido ponderal acumulado por tamiz 0.080 UNE no rebasará el 5 %. 

 

2.3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

La construcción de los muros de hormigón se controlará verificando lo siguiente: 
 
1.- Trabajos de Replanteo 
Se comprobará el replanteo del arranque del muro y la nivelación de la base de encofrados. 
2.- Armaduras y encofrado de Apoyo. 
Luego se comprobará la colocación de la primera cara del encofrado y el armado del muro (Nº de 
barras, diámetros, colocación según los planos, solapos,etc.) 
3.- Encofrado 
Después de haber cerrado el encofrado, debe comprobarse el aplomado del muro y su 
estanqueidad verificando los cierres del mismo. 
4.- Hormigonado 
Comprobar el vertido, el cual deberá ser efectuado desde una altura inferior a 2 m. 
Comprobar que se realice un correcto vibrado del hormigón. 
5.- Aplomado del Muro 
Comprobar si después del hormigonado no se haya desplazado ningún elemento. 
Desplome, en alturas no mayores a 6 m, + ó - 24mm (se verifica luego de hormigonar). 
6.- Toma de Probetas 
Controlar la resistencia de dos amasadas (cubas) para cada 100 m3 o 500 m2 de superficie 
construida. 
Controlar el tiempo máximo para hormigonar los 100 m3 o 500 m2 de superficie en planta (deberá 
ser de 2 semanas). 
Series de 5 probetas: 2 se rompen a los 7 días y las otras 3 restantes a los 28 días. 
7.- Trazabilidad del Hormigón 
Localizar las cubas de donde se extraen las probetas procediendo a la identificación del lote que 
ha vertido el hormigón. 
8.- Desencofrado 
Verificar que no existan coqueras o fisuras, y en el caso en que existan, se procederá a su 
tratamiento. 
9.- Curado del Hormigón 
Controlar el regado con agua durante 7 días (en tiempo seco). 
10.- Rotura de Probetas 
Controlar la resistencia característica estimada (fest) la cual deberá ser mayor o igual a 0,9 de la 
resistencia exigida fck:fest mayor o igual a 0,9 fck. 
 

2.4 BORDILLOS Y SOLERA 

BORDILLOS 

 Verificar que la zona esté explanada y exenta de cascotes.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Trabajos_de_Replanteo
http://www.construmatica.com/construpedia/Armadura
http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
http://www.construmatica.com/construpedia/Encofrado
http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Gu%C3%ADa_EHE_-_La_Ejecuci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Estructuras_de_Hormig%C3%B3n_Armado
http://www.construmatica.com/construpedia/Gu%C3%ADa_EHE_-_La_Ejecuci%C3%B3n
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 Comprobar la alineación de los clavos, no conviene que haya diferencias superiores a 1 
cm., y para la rasante de las cuerdas no conviene que haya variaciones superiores a 8 
cm.  

 Después, verificar que el espesor del cimiento coincida con el indicado en el proyecto.  

 Una vez colocados los bordillos, comprobar la alineación y rasante de las aristas y cara 
superior, no debe haber variaciones superiores a los 6 mm. en alineación, ni cejas 
mayores de 4 mm. entre bordillos, medido por solape con regla de 2 m.  

 A continuación observar que las juntas entre bordillos no sean mayores de 1 cm.  

 Finalmente, comprobar que la ejecución del refuerzo posterior de los bordillos se haya 
ejecutado de acuerdo a las indicaciones del proyecto.  

 

SOLERA  

Se efectuará el control en la recepción de los materiales para: mortero, mallazo y 
baldosas. Así mismo se realizarán los ensayos para el mallazo y para las baldosas.  

Morteros: comprobar en el albarán de los morteros que haya coincidencia entre el material 
pedido y lo recibido (tanto en consistencia como también en dosificación).  

Mallazo: verificar que el mallazo solicitado sea el recibido, coincidiendo las medidas y comprobar 
que se encuentre libre de óxido. Debe exigirse el  certificado de garantía del fabricante, donde se 
especifica garantía sobre diámetros nominales, características mecánicas, condiciones de soldeo, 
etc.  

Baldosas: comprobar en la recepción que coincidan las dimensiones de las baldosas, grueso del 
árido y color; que se encuentren sanas, exentas  de hendiduras, grietas, bultos, desconchados o 
desportillado de las aristas.  

 

2.5 CERRAMIENTO DE FÁBRICA DE HORMIGÓN VIBRADO 

Control de Trabajos 

 Verificar que se haya efectuado la limpieza y el riego previo para asiento de la fábrica.  

 Comprobar el replanteo, ubicación y aplom ado de las miras de arranque, terminación, 
quiebros e intermedios.  

 Controlar que los bloques, en los formatos indicados, se ubiquen correctamente.  

 Controlar características del material de agarre antes de la aplicación y durante la misma.  

 Control de posición de los elementos, desplomes.  

 Comprobar situación de huecos, y sus dimensiones según documentación de obra.  

 Comprobar forma y dimensiones de la fábrica: altura, espesor y planeidad.  

 Controlar el borde exterior, los encuentros con otros muros y fábricas, encuentros con 
elementos estructurales, juntas de dilatación.  

 Controlar el borde interior, formación de huecos.  
 

Control de los Materiales 
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Bloques de Hormigón: En la recepción debe verificarse que lo recibido coincida con lo solicitado 
en tipo y cantidad, que los bloques estén enteros, sanos, libres de grietas, roturas, desconchados 
o imperfecciones.  

Los bloques se entregan sobre palets que deben disponerse sobre una superficie seca y 
horizontal. Ubicarlos sin apilar y dejar espacio entre palets para maniobrar en carga y descarga.  

Cuidar que los bloques no reciban impactos o golpes que puedan deteriorarlos.  

 Ensayos  

Es recomendable utilizar bloques de marcas registradas, con sello de calidad oficialmente 
reconocido.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para recepción de Bloques de Hormigón en obras 
de Construcción (RB-90) aconseja efectuar los siguientes ensayos cada 5.000 piezas o fracción:  

o Resistencia a la compresión (UNE 41.172)  

o Resistencia térmica (UNE 92.204)  

o Aislamiento Acústico (UNE 74.040)  

o Resistencia al fuego (UNE 23.093)  

o Dimensiones y comprobación de forma (UNE 41.167)  

o Sección bruta. Sección neta e índice de macizo (UNE 41.168)  
 

2.6 ENFOSCADOS 

Control de los Trabajos 

El control de los trabajos a realizar para enfoscar será:  

1. Comprobación de las maestras.  

2. Ejecución de las tareas.  

3. Curado final.  

Control de los Materiales 

1. Controlar los materiales empleados para el mortero durante la recepción.  

2. Verificar que se realice el mortero con la dosificación solicitada.  

3. Controlar la hora de amasado, establ eciéndose que el mortero no se puede utilizar 
habiendo transcurrido más de 2 horas desde la hora de amasado hasta su aplicación.  

4. Especificar con claridad la dosificación del mortero a suministrar.  

5. El cemento empleado está definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de Cementos (RC-93).  

2.7 CARPINTERÍA 

Deben efectuarse controles de calidad sobre: 

o Malla o rejilla. 
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o Postes. 

o Hormigón. 

Al recibir en obra los materiales, comprobar lo siguiente: 

o Que el albarán coincida con lo solicitado. 

o Poseer el documento que acredita las características mecánicas de la malla y 
postes. 

o Verificar dimensiones de la cuadrícula y el espesor del alambre. 

En el ensayo verificar: 

o Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE-7183) 

o Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2 (Norma UNE-37504) 

o Dosificación mínima de zinc (Norma UNE-37501) 

o Ensayo de despegue, para malla electrosoldada (Norma UNE EN-10223-4) 

o Resistencia a la tracción, alargamiento (Norma UNE 10218-1) 

o Recubrimiento orgánico, simple torsión (Norma UNE-36732) 

En ensayo de postes metálicos verificar: 

o Uniformidad de recubrimiento (Norma UNE 7183) 

o Masa de Recubrimiento de galvanizado, gr/cm2(Norma UNE-EN-ISO 1461) 

o Dosificación mínima de zinc (Norma UNE-37501) 

o Resistencia a la tracción, alargamiento (Norma UNE-10002-4) 
 
2.8 ASFALTADO 

La temperatura del material debe controlarse en su puesta en obra y durante todo el proceso de 
extendido y compactado.  

Debe prestarse atención a las condiciones clim áticas, ya que con una temperatura ambiente 
inferior a los 5ºC debe suspenderse la extensión de la mezcla, y en capas inferiores no efectuar 
trabajos con menos de 8ºC. Por otro lado el efec to del viento en las mezclas en caliente también 
pueden perjudicar el extendido enfriando la mezcl a. Por ello se recomienda esperar a que 
amainen los vientos fuertes.  

Al finalizar la compactación debe comprobarse que se haya alcanzado la densidad requerida, para 
ésto se realiza la extracción de testigos que si rve para verificar los espesores y controlar en 
laboratorio las características mecánicas de la mezcla.  

Luego se verifica la regularidad de la superficie terminada, viendo que se ajuste a los planos del 
proyecto.  

Deben realizarse los Ensayos de Control de todos los materiales:  

 Ligante hidrocarbonado  

 Áridos  

 Polvo Mineral (filler)  
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 Mezcla Bituminosa  
 

2.9 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecer á, de conformidad con el Director de la Obra, la 

relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

 

3. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan 

de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la 

Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 

recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.7.4. EVALUACION DEL IMPACTO ECOLOGICO 

 

Según reza el artículo 5 de la Ley 11/90 de Prevención de Impacto Ecológico “ Se 

someterá a evaluación básica de impacto ecológi co todo proyecto de obras y trabajos financiado 

total o parcialmente con fondos de la hacienda pública canaria, salvo cuando su realización tenga 

lugar dentro de suelo urbano, o en aquellos en los que en el convenio o resolución que establezca 

la cooperación o subvención se exceptúe motivadamente. “, ya que este proyecto trascurre en 

suelo urbano, NO PROCEDE, el Estudio de Impacto Ecológico. 
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1.7.5 PROGRAMA DE TRABAJO. 

  La distribución de los diferentes trabajos a lo largo del plazo de ejecución 
y la estimación de las certificaciones mensuales, son las que se reflejan en el presente diagrama 
del “Programa de Trabajos”, en cumplimiento del artículo 123.1, apartado e) del RDL 3/2011. 

 
Dado el entorno urbano en que se ejecutará la obra, será preciso el planificar el trabajo de 

forma que ésta se divida en varios tramos, ejecutando en los mismos los trabajos precisos y 
evitando en lo posible el trabajar en más de un tramo a la vez, para lo cual será preciso el 
culminar las obras de un tramo previamente al inicio de otro. 
 

A continuación se muestra el plan de obra previsto en el que aparecen los distintos 
trabajos a lo largo del período de duración estimado para la obra y el Presupuesto Base de 
Licitación, pormenorizado a lo largo de la duración de la obra. 
 

4 MESES EUROS 
CAPITULO 

1 2 3 4  

1 DESBROCE Y LIMPIEZA 841,24 €  841,24

2 DEMOLICIONES 2.909,74. € 2.909,73. €  5.819,47

3 
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

304,04 €  304,04

4 CIMENTACIÓN 2.307,02 €  2.307,02

5 ESTRUCTURA 4.054,33 €  4.054,33

 FIRMES Y PAVIMENTOS 62.216,97 €  62.216,97

 ALBAÑILERÍA 9.825,13 € 9.825,13 € 9.825,14 € 29.475,40

 
REVESTIMIENTOS Y 
PINTURA 

15.920,42 € 15.920,43 €  31.840,85

 CARPINTERÍA 24.450,74 €  24.450,74

 INSTALACIONES 9.625,01 € 9.625,01

 CUBIERTA 427,82 €  427,82

 
CONTROL DE CALIDAD 
CONTRATA 

 

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 661,81 € 661,81 € 661,83 € 1.985,45

6 SEGURIDAD Y SALUD 516,68 € 516,68 € 516,68 € 516,71 € 2.066,75
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1.8   ANEJO I. Justificación de la innecesariedad de realización de Estudio 
Geotécnico.  
 

  En el Artículo 123.3 Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 
elaboración, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se expone que: 
 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como 
los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 
contrato. 

 
 
Considerando las siguientes circunstancias y características, se establece que: 
 

1. Se trata de una zona aparentemente consolidada. 
 
 
2. Se realizará una inspección visual del terreno en las zanjas que se abrirán para el 

soterramiento de instalaciones. 
 
Por lo tanto, el técnico que suscribe NO CONSIDERA NECESARIA LA REALIZACIÓN DE 

UN ESTUDIO GEOTÉCNICO, considerando proporcionado a las características de la obra a 
ejecutar la inspección visual de unas catas abi ertas en el terreno (en las propias zanjas de 
instalaciones). 
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1.9 ANEJO II. Cumplimiento urbanístico.  
 

PRIMERO. Las obras que se pretenden ejecutar, se ubican en Suelo Urbano y se ajustan 
al planeamiento urbanístico vigente, aprobado def initivamente por acuerdo de la Comisión de 
Ordenación del Territorio de Canarias COTMAC el 9 de Abril de 2001. 
 

SEGUNDO. Las obras que se pretenden ejecutar no están sujetas a previa Licencia 
Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Texto Refundido de  la Ley  Ordenación 
del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (Decreto Legislativo de 1/2000 de 8 de Mayo), y 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas definitivamente por acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio de Canarias COTMAC el 9 de Abril de 2001. 

 
 
 
 
 

FDO.    EL ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
 

M. Alejandro Ramírez Rodríguez 
Nº colegiado 2.769 
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II.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

 Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según exige 
el artículo 123 del RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
  
 En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas y disposiciones de 
carácter técnico que son de aplicación, las disposiciones generales, la descripción de las 
obras, inicio, desarrollo, control, responsabilidades y obligaciones, medición y abono, 
materiales básicos y unidades de obra. 
 
 No obstante y aunque las Normas Tecnológicas de la Edificación no son 
obligatorias con carácter general, sí será exigida aquella que en modo específico sea 
referida en cualquiera de los documentos que comprende este proyecto Básico y de 
Ejecución. 
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EPÍGRAFE 5.º: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS  
 Formas varias de abono de las obras 
 Relaciones valoradas y certificaciones 
 Mejoras de obras libremente ejecutadas 
 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 Abono de agotamientos y otros trabajos especiales no contratados 
 Pagos 
 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía  
 
EPÍGRAFE 6.º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS  
 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras 
 Demora de los pagos 

 
EPÍGRAFE 7.º: VARIOS  
 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios 
 Unidades de obra defectuosas pero aceptables 
 Seguro de las obras 
 Conservación de la obra 
 Uso por el Contratista de edificios o bienes del propietario 

 
 
 
3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
3.1 GENERALIDADES 
3.2 AGUAS 
3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
3.4 MADERA 
3.5 CEMENTO 
3.6 HORMIGONES 
3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES 
3.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS 
3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 
3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 
3.12 PINTURAS 
3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO 
3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 
4.1 DESMONTE DE BORDILLO 
4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 
4.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 
4.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 
4.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 
4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS 
4.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 
4.8 TERRAPLÉN O RELLENO 
4.9 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
4.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 
4.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
4.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 
4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 
4.14 ENTIBACIONES 
4.15 ENCOFRADOS 
4.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
4.17 EXPLANADA 
4.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN 
4.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 
4.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 
4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
4.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 
4.24 BORDILLO PETREO 
4.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 
4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 
4.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 
4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 
4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 
4.30 TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
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4.31 POZOS DE REGISTRO 
4.32 SUMIDEROS 
4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
4.34 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
4.35 VÁLVULAS 
4.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
4.37 ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 
4.38 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
4.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
4.40 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
4.41 COLUMNAS 
4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
4.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
4.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
4.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 
4.46 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
4.47 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 
4.48 RED DE TELECOMUNICACIONES 
4.49 RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
4.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 
4.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS 
4.54 PLANTACIONES 
4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS 
4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 
 
 
 
CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los 
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados , al Arquitecto y al Apare-
jador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del 
contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones 
en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o 

precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a 

escala. 
 
 
 
1 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS. 
 
EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e 

impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos par-

ciales de su especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de 

la misma. 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de 
Enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y eco-
nómico de las obras. 
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c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. , 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de 
buenas construcciones. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apli-

quen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

  
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalacio-
nes provisionales y medios auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y 
disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vi-
gente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabaja-

dores autónomos. 
e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepara-

dos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados 
que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las 
reglas de la buena construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometi-

do. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente 
a varias empresas o trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones 
definitivas para el constructor en el artículo 6. 
 
 
EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se 

pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo mo-
mento cuantas decisiones competen a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el 

Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de 

los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
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deficiencia. 
 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 11. EI Constructor, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acom-
pañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la 
práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de medicio-
nes y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 12. Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando 
no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 
lo disponga el Arquitecto dentro de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecu-
ción. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del promotor, toda variación que suponga incremento de precios de 
alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 13. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o 
croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por 
escrito, cons detalles necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, 
dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo 
solicitase. 
Artículo 14. EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las ins-
trucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, 
solo podrá presentarlas, ante el promotor, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admiti-
rá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte del promotor se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por 
esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que compro-
metan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 
causantes de la perturbación. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo 
estipulado en el Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
Artículo 20. EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que man-
tendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluido en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad 
preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omi-
sión de este trámite. 

 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, desarrollándolas en Ia 
forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si 
este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísti-
cas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador 
de seguridad y salud del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstan-
cias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 23. De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjui-
cio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía 
u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
Artículo 24. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, 
continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apun-
talamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese 
que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumpli-
miento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la 
causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Artículo 26. EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcio-
nado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 27. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el 
coordinador de seguridad y salud, al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el 
artículo 12. 

 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará los 
planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arqui-
tecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contra-
tado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados 
o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y 
abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los tra-
bajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 
justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 30. Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción 
en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que 
crea necesarios para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a 
cargo del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conve-
niente, excepto en los casos en que el Proyecto  preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una 
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Artículo 32. A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el 
Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 33. EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales pro-
cedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Proyecto. 
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, 
pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su 
transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 34. Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran ade-
cuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumpli-
da, podrá hacerlo el Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y acepta-
bles a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituir-
los por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las 
obras, serán de cuenta del Constructor. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del 
mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, 
hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en el Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto 
en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas sean aplicables. 
 
 
EPÍGRAFE 4.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir 
la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
cará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará 
un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, 
si las obras se hallasen en estado de ser admitidas sin reservas. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instruc-
ciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimien-
to a fin de proceder a la recepción de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por 
el Promotor. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispues-
tos por la legislación vigente. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 40. Recibidas las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa 
asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto 
con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza o recepción. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca 
deberá ser inferior a un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  
llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 42. Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a 
cargo del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guarda, limpieza y reparaciones causadas por el uso corre-
rán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito 
entre el Promotor y el Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, la maquinaria, medios auxiliares, 
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instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra em-
presa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán con los trámites establecidos en el articulo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 
 
 
2 CAPITULO II: CONDICIONES ECONÓMICAS. 
 
EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Artículo 44. Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas 
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento 
puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS Y GARANTIAS 
 
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 

 
FIANZA PROVISIONAL 
Artículo 47. En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en 
el anuncio de la misma. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y 
plazo fijados en el anuncio de la subasta. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito pro-
visional que hubiese hecho para tomar parte en Ia subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 48. Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto-Director, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso 
de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurri-
do el año de garantía. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos. 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contra-
tista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 51. EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

 
 Se considerarán costes directos  

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 
para su ejecución. 
 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesio-
nales. 
 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
 Se considerarán costes indirectos 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos 
estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
 Se considerarán gastos generales 
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Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifra-
rán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL 

EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 
 

1.1 PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos mas Costes Indirectos. 
 
PRECIO DE CONTRATA 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en ele contrato entre 
el contratista y el Promotor. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas o 
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de 

los trabajos. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y 
en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 54. En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la 
forma de medir las unidades de obras ejecutadas. Se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego Particular de Condiciones Técnicas y 
en segundo lugar, al Pliego de Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la 
suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe 
total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con lo 
previsto en el contrato, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  
 

ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación 
será responsable el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
 

 
EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva 
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario 
actua como Coordinador de Gremios, aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante 
suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas 
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en 
todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si 
lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que 
éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à 
la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructi-
vos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
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percibiendo por ello del Promotor un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales 
fines se establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de adminis-
tración las presentará el Constructor al Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se 
expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o 
el empleo de dichos materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 
horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya interve-

nido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a 

falta de convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorán-
dola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese 
pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de 
los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su represen-
tación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes 
de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste 
advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al 
Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-
Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda 
facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes 
expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso 
de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que 
pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o 
a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y 
salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegi-
dos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a respon-
der también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor 
se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en 
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

 2.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el 
número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y suje-
ción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

 3.º Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su eje-
cución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 4.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor 

determina. 
 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
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RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, formará el Contratista 
una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada 
una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego Partcular de Condiciones Económicas" respecto a mejoras 
o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los 
datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) 
días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, 
en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pu-
diendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Plie-
gos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras 
ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución 
que se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, podrá certificarse hasta el noventa por ciento 
(90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Promotor, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documen-
to y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Ar-
quitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 67. Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o 
de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecu-
tase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modifica-
ción que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corres-
ponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
Artículo 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa 
medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con par-
tida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contra-
tista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el 
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para Ilevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en 
su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que 
se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y 
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contra-
tista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario 
por separado de la contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe 
total que, en su caso, se especifique en el el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 
PAGOS 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al 
de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su 
abono se procederá así: 

l.º Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por 
el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o 
en su defecto, en el presente Pliego Particulare o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a 
los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 2.º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
éste utilizado durante dicho plazo, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 3.º Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la cali-
dad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
 
EPÍGRAFE 6.º 



 

                   OFICINA TECNICA 
AREA DE PROYECTOS 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o 
cantidad fija, que deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir 
del día de terminación fijado en el Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el 
Contratista tendrá el derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, en concepto de intereses de demo-
ra, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. Si aún transcurrieran dos meses a partir 
del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose 
a la liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones prees-
tablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte 
de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 74. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de 
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 
se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arqui-
tecto-Director ordene, también por escrito, Ia ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por 
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumen-
tos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una reducción 
apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES  
Artículo 75. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las 
obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, 
salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder 
de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 76. EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción 
definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. EI importe 
abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Promotor, para que con cargo a ella 
se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho 
en documento público, el Promotor podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte sinies-
trada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución 
de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización 
abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 
por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se 
prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contra-
tarlos, en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 77. Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que 
el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que 
sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo 
ello por cuenta de la contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está 
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije, salvo que existan circunstacias que justifiquen que 
estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra cargo del Contratista, no debe-
rá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los traba-
jos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo de garantía, proce-
diendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia 
terminación del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización 
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por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratis-

ta con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 
 
 
 
3 CAPITULO III: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES. 
 
3.1 GENERALIDADES 
 
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. Los materia-
les deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asi-
mismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de com-
plementariedad al presente Pliego, citándose algunas como referencia: 
 
- C.T.E. 
- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas ASTM. 
- Instrucción EHE-08 
- Normas AENOR. 
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99 
 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, sin modifica-
ción de los precios establecidos. 
 
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más valor, a los 
efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria que el 
menor precio de 
un material componente justifique una inferior calidad de éste. 
 
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección Facultativa, quien 
dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazará si lo considera inade-
cuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los gastos ocasionados por tal 
fin. 
 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa 
y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones 
independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de 
Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, 
sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Contratista con todos los gastos que ello ocasio-
nase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, 
se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el 
Contratista pueda plantear reclamación alguna. 
 
 
3.2 AGUAS 
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas mencionadas 
como aceptables por la práctica. 
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación espe-
cial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH 
inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las que contengan ióncloro en proporción superior a 6 gr. por litro 
(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias 
orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 
 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos de 
ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235. 
 

El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro de las 
exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla hidráulica, en más 
del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha con agua destilada. 
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3.3 ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 
 
3.3.1 ARENAS. 
 
Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5, 
UNE 7050). 
 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u otros 
productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se indican en el 
cuadro que a continuación se detalla. 
 

Cantidad máxima en 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.................................... 1,00 
 
Determinados con arreglo al método 
ensayo UNE 7133................... 
 
Material retenido por el tamiz 
0,063 UNE 7050 y que flota en un 
liquido de peso especifico 2....................... 0,50 
 
Determinado con arreglo al método 
de ensayo UNE-7244................ 
 
Compuestos de azufre, expresados 
en SO y referidos al árido seco…………….. 4 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4 
 
3.3.2 ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES) 
 
Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o simplemente 
"árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las propiedades de arena y grava adecua-
das para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 
 
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo 
haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa. 
 
Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-08. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites que se indican 
en el cuadro siguiente: 
 

Cantidad máxima de 
% del peso total de 
la muestra. 

______________________________________________________ 
Terrones de arcilla.............................. 0,25 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7133................ 
 
Particulares blancas............................. 5,00 
 
Determinados con arreglo al método 
de ensayo UNE 7134................ 
 
Material retenido por el tamiz………… 0,063 
UNE 7050 y que flota en un liquido 
de peso especifico 2…………………… 1,00 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7244.................... 
 
Compuesto de azufre, expresados en 
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SO y referidos al ácido seco. 
 
Determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4 
 
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemen-
to. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como 
árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferro-
sos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234. 
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras deberán cumplir las 
condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08. 
 
 
3.4 MADERA 
 
La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las condiciones indicadas en 
el DB-SE-M (CTE). 
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de Obra, que dará su 
autorización previamente al hormigonado. 
 
 
3.5 CEMENTO 
 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en las obras de 
carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-08). Además el cemento deberá ser 
capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la citada Instrucción. Así 
mismo , deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08. 
 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso contrario se 
dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se aprobado por el Ingeniero Director . 
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinación hasta un princi-
pio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin 
más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por ciento (3%). 
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%). 
La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinación será mayor 
del cuatro por ciento (4%). 
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45) conta-
dos desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento. 
 
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero Director, no 
pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste. 
 
 
3.6 HORMIGONES 
 
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la vigente Ins-
trucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de aplicación lo preceptuado 
en el Art. 610 del PG 3. 
 
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, alcanzarán una resis-
tencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días. 
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días. 
 
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra a los 28 días. 
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre probeta 
cilíndrica de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de 
ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo. 
 
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en la EHE. Se 
establecen, así mismo las siguientes definiciones: 
 
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresión, como base de 
los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 
 
Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la distribución de 
resistencia a compresión del hormigón colocado en obra. 
 
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a partir de un 
número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 
 
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego. 
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Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable la 
dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la 
arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 
 
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo componen, 
debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y con un período de 
batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto. 
 
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberán limpiarse 
perfectamente las hormigoneras. 
 
Tipos de hormigones 
 
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las siguientes caracte-
rísticas: 
 

HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 
HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 
HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas 
HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón 

 
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los sulfatos. 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la 
cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 
 
- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco. Así mismo se 
hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes de su fabricación, 
para su ensayo en laboratorio. 
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 
 

- El tipo de aglomerante 
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 
- La naturaleza o proporción de adiciones 
- El método de puesta en obra 
 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de hormigón fresco, 
salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta 
kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 
 
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y acaba-
do. 
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 
 
- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 
- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 
 
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 
de la Instrucción EHE. 
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección Técnica, y ade-
más, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de régi-
men, no inferior a 90 segundos. 
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
 
Entrega y recepción del hormigón 
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la oficina de obra y 
que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
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• Número de serie de la hoja de suministro. 
• Fecha de entrega. 
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
• Especificación del hormigón: 
    
   -Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08. 

-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 
-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
-Tipo, clase y marca del cemento. 
-Consistencia. 
-Tamaño máximo del árido. 
-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación ex-

presa de 
que no contiene. 

 
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
• Identificación del camión hormigónera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
• Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Ejecución de juntas de hormigonado 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, 
cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la 
junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para 
ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, 
pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohibe el uso de productos corrosi-
vos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 
eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. 
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y 
en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 
 
Curado 
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de amasado. 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si 
no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para 
el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 
veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de heladas se hayan 
presentado en dicho periodo. 
Acabado del hormigón 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que 
requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección Téc-
nica. 
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud 
aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
 
- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 
 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm), medida con 
una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de los tratamientos 
que se especifican en el siguiente punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del hormigón por los 
medios indicados. 
 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien fijará las condicio-
nes del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra especi-
fique lo contrario. 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compacta-
ción o vibrado, ejecución de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defec-
tos, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados superficiales. 
 
 
3.7 ADITIVOS PARA HORMIGONES 
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Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es añadido a la mezcla 
inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormi-
gón endurecido, o de ambos estados. 
 
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de las 
Obras. 
 
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la estanqueidad. La 
cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la precisa para conseguir un volumen 
de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco. 
 
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias caracterís-
ticas exigidas. 
 
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08. 
 
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al 
Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en que medida 
las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos satisfarán las 
siguientes exigencias: 
 

1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos. 
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras 

 
 
3.8 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada principalmente 
para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen refuerzo. 
 
Tipos y dosificaciones 
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos específicos, los cuales 
responderán, en general a los tipos siguientes: 
 
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente. 
 
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo aconsejen y 
justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos. 
 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno (1/1) de 
acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. 
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no 
necesitando aporte extra de agua. 
 
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberán ser previamen-
te aprobados por la Dirección Facultativa. 
 
 
3.9 REDONDOS PARA ARMADURAS 
 
Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo justificación espe-
cial que deberá aprobar la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación. 
 
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T será de fabrica-
ción homologada con el sello de conformidad CIETSID. 
 
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser aceptadas por la Direc-
ción Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características mecánicas del acero y de fisuración del hormi-
gón. 
 
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estarán exentos de 
pelos, grietas, sopladuras, mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se 
aprecien defectos de laminación, falta de homogeneización, manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán 
desechadas sin necesidad de someterlas a ninguna clase de pruebas. 
 
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva humedad, ni se 
manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 
 
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE-36088. 
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La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección Facultativa, a los casos de 
armaduras auxiliares (ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones 
especiales, exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del 
material para ser soldado, así como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba ser 
realizado. 
 
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no admitiéndose el 
transporte en lazos o barras dobladas. 
 
 
3.10 ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 
 
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08). 
 
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y laminados. 
 
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de calidad A-42-b tanto para 
chapas y tuberías como para pletinas y perfiles. 
 
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes de la aplicación de 
las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3. 
 
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión. 
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán aquellas unida-
des que sean agrias en su comportamiento. 
 
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que en las 
zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas. 
 
 
3.11 TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION 
 
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las siguientes condicio-
nes: 
 
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y 
buril. 
 
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen 
aspecto de la superficie. 
 
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes máquinas y 
herramientas. 
 
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento mínimo 
del 7%.  
 
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 
 
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según UNE 124 , ten-
drán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de Burgos o por las Compañí-
as suministradoras. 
 
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400. 
 
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura pudiendo, sin 
embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a su 
resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie. 
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento de 
Burgos o por las Compañías suministradores del servicio 
 
 
3.12 PINTURAS 
 
Condiciones generales 
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de obtención de la 
misma garantizará la bondad de sus condiciones. 
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que no se 
separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá ninguna mano 
de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, para 
que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la precedente con espesor uniforme y sin pre-
sentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la Dirección Facultativa señalará la clase de color de la 
pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las distintas manos a aplicarse deberán realizarse también en distintos 
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colores. 
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma. 
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción química entre ambos. 
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie de los 
mismos. 
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial" (INTA). 
 
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos. 
Pinturas de minio de plomo 
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que cumplen 
las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3. 

Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos: 
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza. 
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro 
- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico. 
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico. 

 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez realizada la aplica-
ción correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3. 
Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro 
Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, 
las que cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3. 
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos: 

Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina 
gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil. 
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina gliceroftálica, mo-
dificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil. 
Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica. 

 
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez efectuada la aplica-
ción correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3. 
 
Pinturas a base de resinas epoxi 
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso de tipo 
alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo, deberá estar 
dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la resina. 
Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3. 
 
 
3.13 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
 
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en obra, y no 
excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente 
recibidas las obras en que hayan sido empleadas. 
 
 
3.14 MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en todo caso de 
primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y de conformidad 
con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y 
la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido 
aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica. 
 
 
3.15 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada clase de 
material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los elementos necesarios para evitar 
alteraciones perjudiciales en los mismos. 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible una 
inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera necesario, la instalación de plata-
formas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales. 
 
 
4 CAPITULO IV: UNIDADES DE OBRA 
 
4.1 DESMONTE DE BORDILLO 
 

DEFINICIÓN 
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Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados existentes y rigolas, incluso la demolición del cimien-
to de los mismos, y su posterior carga, transporte de los bordillos a los almacenes municipales o lugar de acopio para su posterior 
reutilización y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por metros lineales realmente ejecutados siempre y cuando no vaya 
incluido en el precio de la demolición de hormigón en aceras, calzadas y firmes en cuyo 
caso no dará lugar a abono por separado. 
 
 
4.2 DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros 
elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y corte de 
pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 

EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán 
trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección 
Técnica. 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar 
daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler. 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos 
de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, muros, aceras y 
otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30 cm. y retirada de 
escombros a pie de carga y carga a camión. No siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las 
arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
4.3 DEMOLICIÓN DE FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS 

 
DEFINICIÓN 

Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de mezclas 
bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los productos resultantes, 
incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario. 
 

EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficien-
tes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designa-
rá y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán 
trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección 
Técnica. 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos 
de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inesta-
bles, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares 
que señale la Dirección Técnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contra-
tista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor, determinándo-
se esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediata-
mente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y 
tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. Se 
excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas en las 
unidades de excavación. Se separarán las unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de mezcla bitumi-
nosa en calzada. 
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4.4 DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES 
 

DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las edificaciones existentes que sean necesarias para la posterior ejecución de las obras, así como la 
posterior carga sobre camión para su transporte a vertedero autorizado. 
 
Según el procedimiento de ejecución se establece la siguiente división. 
 

• Demolición elemento a elemento. Los trabajos se efectúan siguiendo un orden que, en general, corresponde al orden 
inverso seguido para la construcción. 
• Demolición por colapso. En este caso la demolición puede efectuarse mediante empuje. 

 
EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes. 
Los trabajos se realizarán de forma que se produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra. 
Cuando la construcción se sitúa en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5m), al comienzo de la demolición, 
estará rodeada de una valla, verja o muro no menor de dos metros (2 m). Las vallas se situarán a una distancia del edificio no 
menor de 1,50 m. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la demolición, como bocas de riego, tapas y sumi-
deros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 
Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las Compañías Suministrado-
ras. Se taponará el alcantarillado y se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales 
combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como si se han 
vaciado todos los depósitos y tuberías. 
Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo durante los trabajos. 
 

Demolición elemento a elemento 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden 
sobre ellos. 
En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. 
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante me-
canismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
 
Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se subsanarán 
después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que el viento, las condiciones atmosfé-
ricas u otras causas no pueden provocar se derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o 
elementos del edificio que puedan ser afectado por aquélla. 
 

Demolición por empuje 
La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la máquina. 
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta 
pueda girar siempre 360º. 
No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá demolido 
previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máqui-
na. 
Se empujará, en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de gravedad. 
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previa-
mente. 
Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los 
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución de la demolición se adapta a lo establecido en este pliego. 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
en el trabajo y de las Ordenanzas Municipales. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá y abonara por metros cúbicos (m³) de edificio realmente demolido, esta unidad comprende la carga del camión de los 
productos resultantes de la demolición, quedando excluido el transporte, y la descarga del camión en el vertedero. 
 
 
4.5 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES VARIAS 
 

DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las obras, así como la 
carga y la posterior carga sobre camión. 
 

EJECUCIÓN 
Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los productos. 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 
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evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y 
marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se realizarán 
trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección 
Técnica. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arque-
tas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano. 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos 
de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elemen-
tos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se prote-
gerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquélla. 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares 
que señale la Dirección Técnica. 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30 cm, sino se 
medirá por m², determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y 
los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos necesarios 
para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener. 
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias 
para la ejecución completa de la unidad, incluso refino y compactación, limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. 
 
4.6 TRANSPORTE DE ESCOMBROS A ECOPARQUE DE BURGOS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende el transporte del camión ya cargado con escombros procedentes de las distintas demoliciones a vertedero 
autorizado y el canon. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonara por toneladas realmente ejecutadas justificadas mediante presentación de albaranes de vertido, incluyendo el 
precio el canon a pagar en el vertedero autorizado. 
 
 
4.7 EXCAVACIÓN EN DESMONTE DE TIERRAS 
 

DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta el vial y aceras, 
también incluye el refino, la humectación y compactación de la base de la explanada, de acuerdo con las dimensiones y taludes 
especificados en los planos. También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, carga de los productos excavados. 
La excavación será sin clasificar, en cualquier tipo de terreno. 
 

EJECUCIÓN 
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG - 3/75 y quedará a criterio y por cuenta del Contratista la utiliza-
ción de los medios de excavación que considere precisos, siempre que se garantice una producción adecuada a las característi-
cas, volumen y plazo de ejecución de las obras. 
Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Durante la ejecu-
ción de las obras se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se 
tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 
inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos 
debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar oportuna-
mente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a fin de impedir desplaza-
mientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el 
Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la 
colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 
ejecución de las obras. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la zona de las excavacio-
nes; a estos fines, construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 
El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya 
excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada convenientemente, y extraída con bombas 
u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas 
antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda 
quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo o de circulación de vehículos. 
La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección o se acopiará de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos, sin clasificar, e incluye todas 
las operaciones indicadas anteriormente, además de la carga sobre camión de los productos resultantes de la excavación. 
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En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, tam-
poco serán de abono las operaciones auxiliares como agotamientos y entibaciones, ni las medidas de seguridad necesarias para 
llevar a cabo los trabajos. 
 
 
4.8 TERRAPLÉN O RELLENO 
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las excavaciones o préstamos, en zonas de exten-
sión tal que permita la utilización de maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de drenaje. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Canon de adquisición de los terrenos procedentes de préstamos. 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 
- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala programación y nueva extensión y humectación. 
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 
MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales 
deben cumplir las condiciones de suelo tolerable ó seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a 
utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del Proyecto. 
 

EJECUCIÓN 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado en este Pliego. 
Si tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y ex-
tracción del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. A continuación se escarificará el 
terreno y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la 
evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con 
la maquinaria disponible; cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que el humedecimiento de los materiales 
sea uniforme. En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán 
las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas, tales como la cal viva. 
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse especialmente la humedad del material para alcanzar 
la densidad correspondiente al 100% del Próctor normal en cualquiera de las zonas del terraplén. 
Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no autorizará la extensión 
de la siguiente. 
El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será determinado por un terraplén de ensayo a realizar 
antes de comenzar la ejecución de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compac-
tarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el 
resto del terraplén. Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la superficie. 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 2 grados centígrados, debiendo suspen-
derse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la 
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 
 

Control de calidad 
Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es uniforme): 

- Próctor normal (NLT 108/98):   1 por cada 1000 m³ 
- Análisis granulométrico (NLT 104/91):   1 por cada 2000 m³ 
- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98):  1 por cada 2000 m³ 
- CBR (NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98):  1 por cada 5000 m³ 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

La presente unidad se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre perfiles transversales teóricos del mismo. 
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por 
el interior de la obra. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de 
rellenos no autorizados. 
 
 
4.9 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de: 

- Excavación. 
- Nivelación y evacuación del terreno. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria 
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- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin clasificar (en cualquier clase de terreno). 
 

EJECUCIÓN 
Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-3, y en especial se determina en este Pliego 
Particular que los productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y utilización corre-
rán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 
El Contratista de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado de la conducción y del detalle de las obras de 
fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista 
ejecutar debidamente las obras. 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y taludes que figuren en el Proyecto o indique la 
Dirección Técnica de las obras. 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se marcarán sobre la superficie de este el 
ancho absolutamente imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La reposi-
ción del citado pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden 
aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de idéntica calidad que el anterior. Para ello, se atende-
rán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. 
La ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 

a) Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base 
al abono del arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en las 
proximidades de las zanjas. 

b) El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas atendiendo a las condiciones de 
seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

c) No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de la excavación para vehículos li-
geros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la corona-
ción de los taludes siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el empuje hacia las 
paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y 
dimensionamiento de la entibación. 

d) Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60) 
centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para 
entrada a las viviendas afectadas por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

e) El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, barandillas, señali-
zación, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas debe-
rán ser sometidas a la conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas 
por el Contratista, si lo considerase necesario. 

f) Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas 
g) Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando 

hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios acci-
dentalmente destruidos, será de cuenta del Contratista. 

h) Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente 
por la noche. El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por defectuosa señalización. 

i) No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 
j) La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la demolición del 

pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 
k) Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada laboral. En caso de existencia 

de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 
l) Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del borde de la zanja. También se ins-

talarán topes adecuados como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros elementos. 
m) Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de 

trabajo, que deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de 
zanja. 

  n) Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que 
afloren en el interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 
Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas en planos y de las profundidades de 
excavación realmente ejecutadas. 
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de abono las enti-
baciones, si su inclusión está expresamente considerada en la definición de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no 
justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. Tampoco se abonará el relleno en exceso 
derivado del anterior exceso de excavación. Incluye refino, compactación del fondo y carga en camión. El empleo de máquinas 
zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la 
proyectada, no devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el corres-
pondiente relleno. 
 
 
4.10 EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MANO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y 



 

                   OFICINA TECNICA 
AREA DE PROYECTOS 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO 
____________________________________________________________________________________________________ 

pozos a mano, no por medios mecánicos, donde fuera necesario a juicio de la Dirección 
Técnica y a la vista de los trabajos a efectuar. 
Las excavaciones de zanjas y pozos a mano del presente Proyecto serán sin clasificar. 
 

EJECUCIÓN 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación. 
- Colocación de la entibación, si fuese necesaria. 
- Agotamiento de la zanja o pozo, si fuese necesario. 
- Nivelación del terreno. 
- Refino, compactación del fondo. 
- Transporte de los productos sobrantes a vertedero, depósito o lugar de empleo. 

La Dirección Técnica, hará sobre el terreno un replanteo de la excavación, marcando las alineaciones y rasantes de los puntos 
necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar las obras. 
Se deberán guardar todas las precauciones y medidas de seguridad indicadas para la unidad “excavación en zanjas y pozos”. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos. Dichos metros cúbicos se medirán según las secciones teóricas que figuran en los planos para la 
excavación, teniendo en cuenta la profundidad realmente ejecutada. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
Cuando haya de ser adoptada la excavación manual en actuaciones proyectadas con excavación por medios mecánicos, el Con-
tratista deberá dar cuenta inmediata a la Dirección Técnica para que este circunstancia pueda ser tenida en cuenta al valorar los 
trabajos. En caso de no producirse este aviso, el Contratista deberá aceptar el criterio de valoración que decida la Dirección Técni-
ca. 
 
 
4.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de excavaciones o préstamos para relleno de 
zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de 
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
 

MATERIALES 
Los materiales destinados a rellenos localizados y zanjas precisarán la previa conformidad de la Dirección Facultativa, procederán 
de préstamos y cumplirán las condiciones que para suelos adecuados establece el PG-3 en su Artículo 330.3. 
En rellenos localizados no podrán utilizarse suelos orgánicos, turbosos, fangosos, tierra vegetal, ni materiales de derribo. En relle-
nos que formen parte de la infraestructura de las obras se adoptarán los mismos materiales que en las zonas correspondientes de 
los terraplenes, según lo indicado en el Artículo 332 del PG-3. 
La cama de asiento de las tuberías se realizará mediante tierras arenosas, arena de río lavada, o gravilla procedente preferente-
mente de áridos naturales, o bien del machaqueo y trituración de piedras de canteras o gravas naturales. 
El tamaño de la gravilla estará comprendido entre cinco y veinticinco milímetros (5 a 25 mm.), y el coeficiente de desgaste, medido 
por el ensayo de Los Angeles según norma NLT-149/72, será inferior a 40. 
El tapado de las tuberías hasta una altura de 30 cm. sobre clave se realizará preferentemente con arenas de mina naturales for-
madas por partículas estables y resistentes. Estarán exentas de áridos mayores de dos centímetros (2 cm.). La compactación será 
superior o igual al 95% del Proctor Normal. 
El tapado del resto de la zanja se realizará dependiendo de la definición de los planos, con zahorra natural o suelo seleccionado 
según definición de PG-3 exentos de áridos mayores de cuatro centímetros (4 cm.). Su compactación será superior o igual al 100% 
del Proctor Normal. 
 
- HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 

 
 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 
tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 
tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 
 

EJECUCIÓN 
Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG- 3. 
No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. 
El relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los 
veinte (20) centímetros. El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% del deter-
minado en el ensayo Próctor normal. 
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Esta unidad ha de ser ejecutada cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos (2) grados centígrados. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación realizando los correspondientes ensayos 
(análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se 
indica nada en contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. 
Si los suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso serán empleados para la ejecución del 
relleno. Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 
m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las profundidades realmente ejecutadas. 
El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, ni 
tampoco los procedentes de excesos de excavación no autorizados. 
 
 
4.12 RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de registros, rejillas y 
sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que así lo requieran. 
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de elementos, el 
recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes, limpieza final, etc, así 
como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones. 
 

MATERIALES 
Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se define en el artículo 2.6 del 
presente Pliego. 

 
EJECUCIÓN 

La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de rodadura, en su caso. 
La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando exclusivamente hormigón 
HM-20. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición 
contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros 
de precios. 
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición dúctil, , se 
abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abo-
nándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios. 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
4.13 PERFILADO EN FONDO DE DESMONTE 

 
DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de asiento de la primera capa del firme de 
una geometría regular y de un grado de compactación equivalente al 100% del Próctor normal. 

 
MATERIALES 

Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requie-
re la aportación de suelos, éstos serán adecuados o seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con 
la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3. 

 
EJECUCIÓN 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se consideren idóneos, manuales o mecá-
nicos, al rasanteo de lo que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar dicha superficie con la 
rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda con-
seguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se procederá a la compactación, pres-
tando especial atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de servicios. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 
Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m² 

Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la explanada, se procederá a la realización de los co-
rrespondientes ensayos de identificación. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El perfilado de fondo de desmonte o terraplen se medirá y abonará por metros cuadrados medidos en obra incluyéndose la prepa-
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ración de la superficie de asiento de la primera capa del firme. 
El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, acera, aparcamiento ...), incluye todas las 
operaciones precisas para la completa ejecución de la unidad. 
 
 
4.14 ENTIBACIONES 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de obras y reparaciones para proteger las excavaciones serán entibaciones semicuajadas de 
madera. 
 

MATERIALES 
La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar en cada caso. La madera será de pino de primera calidad. Será de 
aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3.. 

 
EJECUCIÓN 

Se realizará por medio de tablones verticales, correas y codales de madera. 
Todas las zanjas se realizarán con entibaciones cuando superen 1,50 m de profundidad, aún cuando en los precios no figure canti-
dad expresada para este fin. El contratista podrá proponer al Director de la Obra efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de 
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito tal modificación sin que ello su-
ponga responsabilidad subsidiaria alguna. 
Será de aplicación el Art. 321.3.2 de PG-3.. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados siempre y cuando no vaya 
incluido en el precio de la excavación, en cuyo caso no dará lugar a abono por 
separado. 
El precio de esta unidad incluye los medios auxiliares necesarios para su ejecución. 
En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica. 
 
 
4.15 ENCOFRADOS 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere este Artículo a los encofrados a emplear en las obras, ya sean planos o curvos. 
Además de lo aquí indicado, será de aplicación el Artículo 680 del PG-3/75, y el Artículo 65 de la instrucción EHE-08. 
Se entiende por encofrado el molde constituido a base de elementos de madera, metálicos u otro material que reúna las necesarias 
condiciones de eficacia y que sirva para contener provisionalmente al hormigón en tanto alcance la resistencia requerida para 
autosostenerse. 
Tipos de encofrado y características 
El encofrado puede ser, según el tipo de material con el que esté realizado, de madera o metálicos; y según la tipología y sistema 
de colocación serán fijos o deslizantes. 
a) Encofrado de madera 
La madera empleada para la realización de encofrados deberá cumplir las características del Artículo 62 del presente Pliego. 
b) Encofrado metálico 
Los aceros y materiales metálicos empleados para encofrados deberán cumplir las características exigibles a los aceros para 
estructuras del CTE. 
c) Encofrado deslizante 
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes someterá a la Dirección de Obra, para su aprobación la especificación 
técnica del sistema que se propone utilizar. 
Se exigirán que los sistemas y equipos de trabajo dispongan del marcado CE. 
d) Losas para encofrado perdido 
Se definen como losas para encofrado perdido aquellos elementos constructivos de hormigón y acero, fabricados “in situ” o en 
taller, que se colocan o montan una vez fraguados, y cuya finalidad se destina al moldeo “in situ” de hormigones y morteros, sin 
posibilidad de recuperación, pasando a formar parte del elemento a hormigonar. 
 

CARACTERÍSTICAS 
Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego para las obras de 
hormigón armado. 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los 
Planos. 
Deberán resistir las solicitaciones verticales procedentes del piso del hormigón fresco y de la carga de trabajo, así como choque y 
vibraciones producidos durante la ejecución. 
Recepción de encofrados prefabricados 
El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que los elementos prefabricados cumplen con 
las características exigidas en Planos y Memoria. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber 
alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Serán aplicables los artículos del presente Pliego correspondientes a los materiales que constituyen el encofrado. 
 
 
4.16 OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
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DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utilizan como material fundamental el hormigón 
reforzado en su caso con armadura de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 
 
Transporte de hormigón 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin 
experimentar variación sensible de las características que poseerían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intru-
sión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que impidan o dificulten su adecuada puesta en obra y 
compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiarán cuidadosamente el material de transporte antes de 
hacer el cambio de conglomerante. 
 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes: 
Preparación del tajo. Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación, o sobre la tongada inferior de hor-
migón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que 
hayan quedado. 
 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo originar la 
rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen suficiente calidad de terminación o resistencia. 
 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la 
distancia del encofrado, de modo que queda impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormi-
gón, y permitiéndose a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes 
y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
 
No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra 
resultante. 
 
Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón HM-150 de 0,10 
m. de espesor mínimo para limpieza e igualación, y se evitará que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 
 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se mantendrán húmedos los 
encofrados. 
 
Dosificación y fabricación del hormigón. Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la instrucción EHE-08. 
 
Puesta en obra del hormigón. Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón 
y su puesta en obra y compactación. 
Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerados o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adop-
ten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y tempe-
ratura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde altura superiores a dos metros y medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo 
con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo 
en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo 
autorice expresamente en casos particulares. 
 
Compactación del hormigón. Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de 
manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especial-
mente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear deberá ser superior a seis mil ciclos (6.000) por minuto. Estos apara-
tos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuan-
do se hormigone por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa adyacente, procurando man-
tener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 
 
En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos 
(3.000) por minuto. 
Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el 
Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está 
hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido los vibradores 
averiados. 
 
Juntas de hormigonado. Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la 
de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que 
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sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto; para ello se aconseja utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, 
según que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de 
agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 
 
Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo 
hormigón. Cuando el hormigón se transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el primer hormi-
gón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 
 
Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas. En este caso, 
deberán eliminarse previamente las partes dañadas por el hielo. 
 
En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre sí. 
 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su visto 
bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta 
ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los traba-
jos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 
 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corte longitudinalmente las vigas, adoptándose las precauciones necesarias, 
especialmente para asegurar la transmisión de estos esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de 
armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles y no subsanables, o por causas de fuerza mayor, quedará interrumpido el hor-
migonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartado anterio-
res. 
Curado de hormigón. Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado, que se pro-
longará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante 7 días, debiendo aumentarse este plazo cuando 
se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de 
estar en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete días en 
un 50% por lo menos. 
 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, mediante riego directo que no 
produzcan deslavados. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en las Instrucciones EHE-
08. 
 
Otro buen procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, arena, paja u otros materiales análogos y mantener-
los húmedos mediante riegos frecuentes. 
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos 
de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.), u otras sustancias que, disueltas 
y arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie del hormigón. 
 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante recubrimientos de plásticos u 
otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 
se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 
 
Acabado del hormigón. Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defec-
tos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero del mismo color y calidad 
que el hormigón. 
En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón, en ningún caso se permitirá la adición 
de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 
Observaciones generales respecto a la ejecución. Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o diná-
mica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 
estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
 
Recubrimientos 
En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán tener 
las armaduras serán los siguientes: 
 

- Estructuras sometidas al contacto con agua residual: 3 cm. 
- Estructuras sometidas al contacto de agua residual o atmósfera con gases procedentes de ésta: 
- Elemento "in situ"............................................................. 5 cm. 
- Prefabricado .................................................................... 3 cm. 
- Cimentaciones y otros elementos hormigonados directamente contra el terreno 7 cm. 

 
El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y 
morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Ins-
trucción EHE-08, siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 
El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la Dirección de Obra se hará por kilogramos (kg) realmente utilizados 
en la fabricación de hormigones y morteros, medidos antes de su empleo. 
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No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se 
acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tolerancias o que presenten defectos. 
Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar para 
limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos. 
 
Hormigonado en condiciones climatológicas desfavorables 
Hormigonado en tiempo lluvioso. En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad 
del hormigón. 
 
Hormigonado en tiempo frío. En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales en los ele-
mentos correspondientes, ni mermar permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de resistencia, se realizarán los 
ensayos de información (véase instrucción EHE-08) necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en 
su caso, las medidas oportunas. 
Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista los gastos y problemas de todo tipo que esto originen 
serán de cuenta y riesgo del Contratista. 
 
Hormigonado en tiempo caluroso. Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua de amasado, tanto durante el transporte como en la colocación del hormigón. 
En presencia de temperaturas elevadas y viento será necesario mantener permanentemente húmedas las superficies de hormigón 
durante 10 días por lo menos, o tomar otras precauciones especiales aprobadas por la Dirección de Obra, para evitar la deseca-
ción de la masa durante su fraguado y primer endurecimiento. 
Si la temperatura ambiente es superior a 400 C, se suspenderá el hormigonado salvo autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 
 
Las soleras se verterán sobre una capa de diez centímetros (10 cm.) de hormigón HM- 150 de limpieza y regularización y sus 
juntas serán las que se expresan en los planos. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior con los suficientes soportes metálicos para 
que no sufra deformación y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los 
planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles también metálicos perfectamente 
nivelados con las cotas del Proyecto. 
Las tolerancias de la superficie acabada no deberá ser superior a cinco milímetros ( 5 mm.) cuando se compruebe por medio de 
reglas de tres metros (3 m.) de longitud en cualquier dirección y la máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda 
su extensión no será superior a un centímetro (1 cm.). 
 

HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 
 
Muros de contención 
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de dilatación, re-
tracción y construcción señaladas en los planos. 
 
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado. 
 
Vigas, pilares, zapatas y placas 
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción fijadas en los Planos. 
 
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la Dirección de 
Obra. 
 
No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y encofrados. 
 
Tolerancias 
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura 
- Desviación máxima de superficie plana medida con 
regla de tres metros ....................................................................5 mm. 
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar 
respecto del teórico ................................................................... 20 mm. 
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm. 
- Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonarán mediante 
aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de acuerdo con las condi-
ciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o agua para su curado. 
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio correspondiente 
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del Cuadro de Precios. 
Los precios de m/l de muro incluyen la excavación necesaria para su ejecución, así como el posterior relleno con material seleccio-
nado procedente de préstamos, si es necesario. 
 

ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN 
 
a) Acabado clase hormigón oculto 
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a rellenos de tierras, o 
tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos. 
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material adecuado para evitar la 
pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado. 
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes. 
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos. 
 
b) Acabado Hormigón visto 
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en los que no se exigirá 
un acabado de alta calidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada y canteada, de anchura uniforme y 
dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como horizontal. La Dirección de 
Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman el encofrado cuantas veces lo considere oportuno. 
Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los elementos de atado se dispondrán con un 
reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de hormigonado serán horizontales y verticales, quedando 
marcadas mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán objeto de abono por sepa-
rado. 
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario proceder a un 
relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. 
Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de Obra, 
siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista. 
 
c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos 
Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto especialmente cuidado y 
los paramentos que sean curvos. 
Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran tamaño. Asimismo, se 
podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el hormigonado serán 
verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario. 
Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la superficie, etc. No se 
permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios. 
Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se podrán dispo-
ner berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de Obra. En ningún caso estos elementos serán objeto 
de abono por separado. 
La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los paramentos 
acabados será uniforme en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de 
suciedad. Las rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los materiales 
y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas para cada clase, 
forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo objeto de abono por 
separado ninguno de los conceptos. 
 
 
4.17 EXPLANADA 
 

DEFINICIÓN 
La explanada es la superficie sobre la que se apoya el firme, no perteneciendo a su estructura; debiendo cumplir las características 
exigidas en la Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firme, para una explanada E2; es decir su 
módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga según NLT-357 Ev2≥ 120 Mpa. 
En caso de que el terreno no cumpliese dichas características se procederá a mejorar la explanada excavando y rellenando poste-
riormente con suelo seleccionado en una profundidad de 55 cm. 
 

MATERIALES 
Los productos destinados a rellenos bajo el firme serán suelos seleccionados cumpliendo lo exigido en el articulo 330 del PG3 para 
este tipo de suelos: 
 

− Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
− Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤ 100 mm). 
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento ( # 0,40 ≥ 15%) o que en caso contrario cumpla 
todas    y cada una de las condiciones siguientes: 
• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento ( # 0,40 < 75%). 
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%). 
• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
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El índice CBR, correspondiente a las condiciones de compactación y puesta en obra será como mínimo de doce (CBR≥12) según 
UNE 103502. 
 
Las características de las tierras para su aceptación se comprobarán por una serie de ensayos, que serán como mínimo los si-
guientes: 

- Un (1) ensayo Proctor Normal. 
- Un (1) ensayo de contenido de humedad. 
- Un (1) ensayo granulométrico. 
- Un (1) ensayo de límite de Attenberg. 
 
EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento. 
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyará el firme, se escarificará el terreno tratándose conforme a 
las indicaciones relativas a esta unidad de obra dadas en el PG3 en el artículo 302, "Escarificación y compactación" , siempre que 
estas operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 
La superficie resultante debe cumplir las características exigidas para una explanada de categoría E2 fijadas en la Orden Circular 
10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de firmes. Para su comprobación se realizarán ensayos de carga con placa 
según norma NLT-357 “Ensayo de carga con Placa”, debiendo obtener en el segundo ciclo de carga un módulo de compresibilidad 
Ev2≥ 120 Mpa. 
En caso de no obtener el resultado señalado anteriormente con el terreno natural, será necesario excavar en un espesor de 50cm. 
Y posteriormente rellenar con suelo seleccionado. 
 
Extensión de la tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 25 cm. 
 
Las medidas de compactación serán las adecuadas para que, con el espesor de la tongada, se obtenga en todo su espesor el 
grado de compactación exigido. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humec-
tación. La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser 
ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación admisible 
será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la 
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las 
zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitie-
ran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma 
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
 
El módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev2) según NLT 357 es como 
mínimo ciento veinte Megapascales (Ev2 ≥ 120 MPa) para los suelos seleccionados. En este ensayo de carga sobre placa ejecuta-
do conforme a NLT 357, la relación, K, entre el módulo de deformación obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el módulo de 
deformación obtenido en el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K ≤ 2,2). 
 
Densidad 
La compactación alcanzada no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modifi-
cado (Norma NLT-108/98). 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie acabada con 
la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de 
los planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarifi-
cará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas carac-
terísticas, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Limitaciones de la ejecución. 
Se ejecutarán los trabajos de relleno cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea mayor a dos Celsius (2º C), debiendo 
suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
Las condiciones climatológicas no deben haber producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de 
dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 
 
Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98):    1 por cada 1000 m³ 
Granulométrico (según ensayo NLT 104/91):    1 por cada 1000 m³ 
Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87):   1 por cada 1000 m³ 
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Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 
CBR (según ensayo NLT 111/87):    1 por cada 5000 m³ 
 
La compactación de la capa de zahorra natural será objeto de la siguiente comprobación: 
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos. 
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria . 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Los rellenos necesarios para obtener la explanada se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos con arreglo 
a las secciones tipo indicadas en los planos del Proyecto. 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
El refino y la compactación se consideran incluidos en la unidad de preparación de la 
superficie no dando lugar a abono independiente. 
 
 
4.18 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 

DEFINICIÓN 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artifi-
cial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie. 
 

MATERIALES 
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la granulometría del conjunto de los 
elementos que la componen es de tipo continuo. 
Los materiales serán áridos procedentes de machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, escorias o suelos selec-
cionados, o materiales locales exentos de arcilla, margas u otras materias extrañas. 
El huso será el ZA-25 del articulo 510 del PG-3. 
 
HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 
 

 
 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer 
tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa. 
En todo caso el cernido por el tamiz 0,63 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 
mm. De la UNE-EN 933-2. 
El árido comprenderá elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcillas u 
otros materiales extraños. 
El equivalente arena según la UNE-EN 933-8 deberá ser mayor de 40. 
El coeficiente de desgaste, medido por en Ensayo de Los Ángeles, según La UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta y cinco ( 30 ). 
El material será no plástico para todos los tipos de tráfico según UNE 103104 y su índice de lajas de las distintas fracciones del 
árido grueso deberá ser inferior a 35 y El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del setenta y 
cinco por ciento (75%) 
La compactación de las zahorras se efectuará a la humedad óptima definida en el ensayo Proctor modificado y se alcanzará el 100 
% de la densidad establecida. 
 

EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de asiento. 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las 
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los 
ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar su 
efecto. 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la 
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puesta en obra de la zahorra. 
 
Extensión de la tongada. 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 20 cm. Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a 
su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados 
por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del material. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a 
la composición y forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 
Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la 
capa siguiente. 
 
Compactación de la tongada. 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la 
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo Artículo. Las 
zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitie-
ran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma 
que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la tongada. 
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo e carga con placa (Ev2 ) según NLT-357 será 
como mínimo 180 MPa. Además, el valor de la relación de módulos Ev2 / Ev1 será inferior a 2,2. 
 
Tramo de prueba 
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar 
la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 
aquella. 
 
Densidad 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien 
(100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98 , efectuando las pertinentes sustitu-
ciones de materiales gruesos. 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, se comprobará la superficie acabada con 
la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). 
Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de 
los planos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Contratista, a su cargo. Para ello se escarifi-
cará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas carac-
terísticas, y se volverá a compactar y refinar. 
Limitaciones de la ejecución 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la 
humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa siguiente, si esto 
no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las roda-
das en una sola zona. El contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones de la Dirección Técnica. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 
 
• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113):   1 por cada 1000 m³ 
• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108):   1 por cada 1000 m³ 
• Granulométrico (según ensayo NLT 104):   1 por cada 1000 m³ 
• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106):  1 por cada 1000 m³ 
• Coeficiente de desgaste Los Ángeles(según NLT 149:  1 por cada 2000 m³ 
• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras 
de fractura por machaqueo (NLT 358):    1 por cada 2000 m³ 
 
La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente comprobación: 
Densidad y humedad “in situ”: 5 puntos por cada 1000 m² en calzadas, 5 por cada 500 m² en aceras o aparcamientos. 
Ensayo con Placa de carga 1 cada 3500 m² en calzadas, o fracción diaria. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos. 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
4.19 RIEGOS DE ADHERENCIA Y IMPRIMACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
Estas unidad consisten en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa o no, previamente a la extensión sobre 
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ésta de una capa bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación respectivamente. 
MATERIALES 

El ligante a emplear en riegos de adherencia será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 0,50 Kg/m² (quinientos 
gramos/metro cuadrado). Para riegos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones especiales de imprimación 
ECI con una dotación aproximada de 1 Kg/m2. 
Además de lo anteriormente expuesto se tendrán en cuenta las especificaciones reflejadas en el Art. 213 y del Pliego General PG 
3. 

 
EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminosos. 
 
Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, 
barro, y materiales suletos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de presión; en los lugares 
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente la limpieza de los bordes de la zona 
a tratar. 
Para los riegos de imprimación se regará con agua la superficie a imprimar un par de horas antes de su aplicación, para favorecer 
la penetración por capilaridad. 
Durante la ejecución, se tomarán las medidas necesarias para evitar al máximo que los riegos afecten a otras partes de obra que 
hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o 
cualquier otro sistema. 
 
Será de aplicación a esta unidad de obra lo especificado en el artículo 530 y 531 del PG 3, y su posterior revisión en la O. FOM. 
891/2004 riegos bituminosos. 
 

LIMITACIONES DE EJECUCIÓN 
La ejecución de las unidades correspondientes a este artículo se podrá realizar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 
a cinco grados Celsius (5ºC), y no exista temor de precipitaciones atmosféricas. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Estas unidades serán de abono por metro cuadrado realmente ejecutado, la medición y abono será independiente para el riego de 
imprimación y para el riego de adherencia. 
El precio de las unidades incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la fabricación, transporte, puesta en obra, 
barrido del terreno, preparación de la superficie y protección de los bordillos. 
 
 
4.20 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS 
 

DEFINICIÓN 
La impermeabilización es una de las unidades de obra que requieren más atención, la selección del sistema más idóneo para cada 
caso y una buena ejecución, correcto uso y mantenimiento adecuado son la base de un buen funcionamiento. 
 
Las láminas asfálticas son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinados a 
formar parte principal de la impermeabilización, como sistema monocapa (compuesto por una sola lámina), o multicapa (compuesto 
por varias láminas) combinadas con ellas mismas, o con materiales de unión e imprimaciones. 
 
Las láminas de betún asfáltico modificado con elastómeros, están constituida por una o varias armaduras, recubrimientos bitumino-
sos a base de betún asfáltico modificado con elastómeros, material antiadherente y, ocasionalmente, una protección. 
 
Se denomina mástico de betún modificado con elastómeros al betún de destilación ordinaria del petróleo que ha sido modificado-
mediante la adición de caucho termoplástico, en suficiente cantidad para producir una matriz de caucho continua y estable, pudien-
do contener cargas minerales compatibles (filler). Las láminas de betún modificadas con elastómeros de superficie no protegida se 
designan con las siglas LBM seguidas del conjunto de siglas correspondientes al caucho termoplásticos, modificador escrito entre 
paréntesis, de un guión su masa nominal expresada en gramos por decímetro cuadrado, de otro guión, de las siglas correspon-
dientes al tipo de armadura principal de acuerdo con la UNE 104242-1/1M-2001. 
Cuando las láminas son de superficie autoprotegida, entre la masa nominal y el segundo guión se intercala una barra oblicua se-
guida de la sigla G o de la sigla M, según el tipo de autoprotección sea mineral o metálica. 
 
El uso de láminas asfálticas de betún modificado con elastómero SBS ( caucho termoplástico Estireno-Butadieno-Estireno) y la 
incorporación de nuevas armaduras, supone mejoras, tales como; elasticidad, durabilidad, resistencia al desgarro, a la tracción y la 
punzonamiento, comportamiento a altas y bajas temperaturas, y resistencia al envejecimiento. 
 
La sección tipo sobre el forjado existente, para la impermeabilización de losas será la siguiente. 
 

• Soporte resistente: forjado existente. 
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fra-
tasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m² 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2, 
autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete LBM (SBS)-40-FV-110 UNE 104242-
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1/1M-2001. 
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal y armadura en fieltro no tejido de poliéster de 
250 g/m² en posición flotante. LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001. 
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 

 
Impermeabilización de losas en zonas ajardinadas 
Las cubiertas ajardinadas son cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación de especies vegetales con fines 
recreativos, estéticos o medioambientales Se precisa el uso de láminas impermeabilizantes resistentes a las raíces de las plantas, 
así como sistemas de drenaje adecuados. 
 
El tratamiento de los puntos singulares debe ser especialmente cuidadoso en este tipo de cubiertas. Las operaciones de puesta en 
obra de las diferentes capas que las integran, y los trabajos que se realizan encima de la membrana impermeabilizante deben 
ejecutarse con las debidas precauciones para evitar daños mecánicos en el extendido de la grava de drenaje o la tierra vegetal. La 
sustitución de la arena por placa drenante Danosa o similar, de poliestireno expandido con perforaciones disminuye este riesgo, y 
reduce la carga en la cubierta, dado su poco peso. 
 
Estas cubiertas destinadas a ser utilizadas como áreas de plantación con fines recreativos, estéticos o medioambientales. La lámi-
na superior que compone la membrana deberá ser resistente a las raíces según la norma UNE 53420/89. Se dispondrá de una 
capa entre la membrana y la tierra vegetal a modo de drenaje y protección mecánica de la membrana. 
 

• Soporte resistente: forjado existente. 
• Capa de compresión y nivelación con hormigón HA-25, espesor medio de 15 cm. regularizada con capa de mortero fra-
tasado mecánicamente, para garantizar la rigidez y planeidad del soporte de la impermeabilización. 
• Imprimación bituminosa elastomérica, mínimo de 0,5 Kg./m² 
• Lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 40 g/ dm² de masa nominal y armadura de fibra de vidrio de 110 g/m2, 
autoprotegida con gránulos minerales, adherida totalmente a la anterior con soplete. LBM (SBS)-40-FV-110. 
• Fieltro geotextil antipunzante no tejido de poliéster de 200 g/m². 
• Lámina asfáltica tipo LBM-50/FP-200, de betún elastómero SBS, POLYDAN JARDIN 20/GP o similar, armada con fieltro 
de poliéster reforzado y estabilizado de 200 g/m2, tratada especialmente con productos repelentes a las raíces, autopro-
tegida con gránulos minerales, solapada y soldada a la anterior. 
• Capa filtrante de la tierra vegetal geotextil antiraices de 150 g/m2, DANOFELT 150 o similar. 
• Capa de tierra vegetal, mínimo de 30 cm de espesor (dependerá de las especies a plantar). 
Las láminas asfálticas impermeabilizantes fabricadas cumplirán con lo establecido en las siguientes normas UNE: 
• Además, estarán diseñadas para formar membranas según UNE 104402/96 A Sistemas para la impermeabilización de 
cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

 
Puesta en obra 

• Se seguirá lo indicado en el CTE y la norma UNE 104400-6:2001. 
 

No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales y, en concre-
to, cuando la temperatura ambiente sea menor de: 

 
• 5 a 1ºC para láminas de oxiasfalto. 
• 0 a 1ºC para láminas de oxiasfalto modificado. 
• 5 a 1ºC para láminas de betún modificado. 

 
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne todas las condicio-
nes señaladas en este pliego o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su 
adecuación. 
Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la superficie a impermeabilizar ante even-
tuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante lastres si fuera necesario. 
Los rollos de láminas asfálticas se almacenarán en obra protegidos, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura ambiente 
citadas anteriormente y según del tipo que sean, oxiasfalto, oxiasfalto modificado y betún modificado. 
Las demás láminas se almacenarán en rollos de pie. 
Elementos singulares 
En la ejecución de la impermeabilización hay que prestar especial atención a los puntos singulares, ya que son éstos los que pue-
den ser más problemáticos, bien por falta de diseño, fallo del material o mala realización. 
Se utilizarán las bandas y las piezas de refuerzo en estos puntos, ya que van a estar sometidos a esfuerzos que requieren las 
mejores prestaciones por parte del material a emplear, así como una esmerada ejecución por parte de personal especializado en la 
instalación de sistemas de impermeabilización con materiales bituminosos. 
En el envase de los imprimadores deben de figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que deben ser aplica-
dos. 
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. 
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del betún asfáltico emulsionado. 
Las emulsiones asfálticas no deben aplicarse cuando la temperatura ambiente sea menor de 5ºC. 
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de bordes desgarrados o no 
bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc., comprobándose en general que el sistema de 
carga no haya dañado por aplastamientos, punzonamientos, etc., los rollos. 
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el número de rollos que 
contengan piezas, es superior al 3% de la misma. 
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra protegidos (mejor paletizados), llevando incorporada una etiqueta en la que 
figure como mínimo lo siguiente: 
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a) El nombre y la dirección del fabricante del producto, y los del marquista o el distribuidor. 
 

- La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas. 
- El nombre comercial del producto. 
- La longitud y la anchura nominales en m 
- La masa nominal por m². 
- El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto). 
- La fecha de fabricación. 
- Las condiciones de almacenamiento. 
- En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura complementaria, además 
las de estas. 

 
El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo admisible que la tempera-
tura del mismo supere los 35ºC en verano ni los 5ºC en invierno. 
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por cargas, siendo conve-
niente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material equivalente. 
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. Se podrá almacenar 
a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de vertidos en obra. 
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones: 

a) Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, están completamente terminadas, (rodapiés, rebosaderos, 
calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y rincones, etc.), y que todos los ángulos en-
trantes y salientes están achaflanados o redondeados y toda la superficie limpia. 
b) Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.). 
c) Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%. 
d) Que los accesos a la zona a impermeabilizar están protegidos y limpios. 
e) Los trabajos de impermeabilización, no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan resultar    
perjudiciales y, en particular, cuando exista: 
f) Nieve, hielo o lluvia. 
g) Fuertes vientos. 
h) Temperaturas inferiores a cinco grados (5ºC). 

 
No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas. 
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así como en las juntas de mate-
riales o en las fisuras, eventualmente existentes. 
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre >= 10 cm. 
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta no terminar las soldadu-
ras del rollo. 
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán con los de las hileras 
adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación > 30 cm. 
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente. 
No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los solapos coincidentes. 
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada o a 
daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de inmediato. 
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará la oclusión de aire am-
biente o gases. 
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre _éstos y el soporte de la membrana, deberán estar realizados en 
Escocia o chaflán de ángulo 135 1 +/- 10 1, siendo los lados del chaflán o el radio >= 6 cm. 
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan dañarla. 
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta), y se realizarán las protecciones y accesos provisionales necesarios para no 
dañar la misma. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
 

Su medición se realizará por metros cuadrados abonándose por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Pre-
cios Nº1. 
 
 
4.21 IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN 
 

DEFINICIÓN 
Estará formada por: 
 

• Banda de refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, de 50 g/ dm² de masa nominal, armadura en fieltro 
no tejido de poliéster de 250 g/m² (LBM (SBS)-50-FP-250 UNE 104242-1/1M-2001) en banda de refuerzo. 
• Omega y relleno de cordón de masilla flexible a base de caucho en capa de formación de pendientes. 
• Sellado exterior de pavimento con masilla especial. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Su abono se realizará por aplicación de los correspondientes precios en el Cuadro de Precios Nº1. 
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4.22 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 

DEFINICIÓN 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 
Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su 
puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 
Materiales 

Será de aplicación a estas unidades de obra la nueva redacción del artículo 542 del PG- 3, así como lo indicado en la FOM/891/04 
y su posterior Corrección de erratas. Para las distintas capas a ejecutar se utilizarán mezclas bituminosas en caliente del tipo D-12 
para rodadura, S-20 en intermedia Y G-25 en base. 

ARIDOS 
Serán calizos en la capa intermedia y silíceos en la de rodadura. 
 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado 
hasta su introducción en las tolvas en frío. Antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del árido obtenido combinando 
las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser 
superior a cincuenta (50) según la norma NLT 113/72 . 
De no cumplirse esta condición su índice de azul de metileno deberá ser inferior a uno (1) según la norma NLT 171/86 y simultá-
neamente el E.A>40. 
 

Árido grueso 
Según lo referido en los Artículos 541 y 542 del PG-3, se define como árido grueso la fracción del mismo que queda retenida en el 
tamiz 2 UNE-EN 933-2. 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural, en cuyo caso, el rechazo del tamiz 
5 UNE deberá contener, como mínimo, un ciento por ciento (100%) en peso, de elementos machacados que presenten dos (2) o 
más caras de fractura. 
 
El árido grueso a emplear en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los citados Artículos 541 y 542 del PG-3, según 
el caso, respecto a su calidad, coeficiente de pulido acelerado, forma, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especifi-
caciones recogidas a continuación: 
El valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) no será superior a treinta (30) en la capa inferior, y a veinte 
(20) en la capa de rodadura. 
El coeficiente de pulido acelerado (UNE-EN 146130) del árido empleado en capa de rodadura no será inferior a 0,50. 
El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso no deberá ser superior a veinticinco (25) según UNE-EN 933-3. 
 

Árido fino 
Según lo indicado en los Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, se define como árido fino la fracción del árido que pasa por el tamiz 
2 mm y queda retenido en el tamiz 0,063mm. De la UNE-EN 933-2. 
 
El árido fino a emplear en mezclas asfálticas, procederá de la trituración de la piedra de cantera en su totalidad. y deberá estar 
exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas. 
 
El árido fino a utilizar en mezclas bituminosas se ajustará a lo especificado en los referidos Artículos 541.2.2. y 542.2.2. del PG-3, 
según el caso, respecto de su calidad, adhesividad, etc., excepto en lo que se refiere a las especificaciones recogidas a continua-
ción: 
 
- Los valores de equivalente de arena, medidos en todos y cada uno de los acopios individualizados que existan, serán superiores 
a cincuenta (50). 
 
- Su naturaleza y características serán iguales a las del árido grueso. 
 
- Tendrán módulos de finura con oscilaciones inferiores al 0,3% del promedio de cada acopio, considerándose los áridos con valo-
res por encima de este margen como de otro acopio, con necesaria separación del mismo. 
 

Filler 
De acuerdo con lo prescrito en los Artículos 541 y 542 del PG-3, ya citados anteriormente, se define como filler la fracción mineral 
que pasa por el tamiz 0,063 mm UNE- EN 933-2. 
 
En la capa de rodadura el filler será totalmente de aportación, excluido el que quede inevitablemente adherido a los áridos. Este 
filler de aportación será cemento tipo Portland con adiciones activas, categoría 350, y designación PA-350. 
 
Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no serán inferiores a el cien por cien (100 %) en rodadura y al cincuenta 
por ciento (50%) en capas inferiores (% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos). 
El Ingeniero Director de las obras podrá autorizar el uso de otro polvo mineral, artificial comercial, previos los pertinentes ensayos 
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de laboratorio que aseguren que sus características son iguales o superiores a la del cemento indicado. 
 

Betunes 
El ligante bituminoso a emplear para capa de rodadura y siguientes será, betún asfáltico tipo B-60/70. Deberá cumplir lo especifi-
cado en el artículo 211 del PG-3. 
 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen 
espuma cuando se calienten a temperatura de empleo. 
 
El betún asfáltico a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, será el B-60/70, que designa el valor mínimo y máximo admi-
sible de penetración, medida según la Norma NLT- 124/84, distinguiéndose los tipos recogidos en el Artículo 211 del PG 3. 
 
El betún asfáltico será transportado a granel. El contratista deberá presentar a la aprobación del Director de las obras, con la debi-
da antelación, el sistema que vaya a utilizar. 
 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas 
de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en 
puntos de fácil acceso. 
 
A la recepción de cada partida en obra, y siempre que el sistema de transporte y almacenamiento cuenten con la aprobación del 
Director de las obras, se llevará a cabo una toma de muestras, según la Norma NLT-124. 
 

Tipo y composición de la mezcla 
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes documentos del Proyecto. En general, corresponde-
rá con uno de los tipos definidos en el cuadro siguiente. 
 

 
 

 
 
El tipo de mezcla a utilizar en función del tipo y espesor de la capa serán los siguientes: 

• Rodadura:  D-12 de 6cm de espesor. 
• Intermedia:  S-20 de 9cm de espesor. 
• Base :   G-25 de 10 cm de espesor. 

 
La dotación mínima de ligante hidrocarbonado será: 

• Rodadura :  4,75 %. 
• Intermedia:  4,00 %. 
• Base :   3,50 %. 

 
Relación ponderal entre el contenido de de polvo mineral / ligante hidrocarbonado será la que sigue: 

• Rodadura:  1,30 
• Intermedia:  1.20 
• Base :   1,10 

 
EJECUCIÓN 

Se utilizará Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 con áridos calizos, en capas de base, incluso betun, Se aplicará mezcla bitu-
minosa en caliente tipo S-20, con áridos silíceos en capa intermedia, incluso betún y filler de aportación. En la capa de rodadura se 
empleará mezcla bituminosa en caliente tipo D-12, con áridos silíceos, incluso betún y filler de aportación. 
Será de aplicación lo señalado en el articulo 542 del PG3. 
 
Fabricación 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla continua o discontinua, capaces de manejar 
simultáneamente en frío el cuatro fracciones de árido . 
 
Transporte 
La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfria-
miento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
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Extensión de la mezcla 
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con 
antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de 
adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compac-
tada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente 
artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con 
sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del 
ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de 
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la produc-
ción de la planta. 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedo-
ras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y si-
guientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas 
sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado 
fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad 
posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. 
En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extende-
dora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializa-
dos, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se 
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
 
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a 
la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159. 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la 
mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las 
Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de estar colocados a su cota definitiva con 
antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 
Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de 
adherencia o imprimación según el caso, comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que una vez compac-
tada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente 
artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con 
sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del 
ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de 
extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las características de la extendedora y la produc-
ción de la planta. 
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más extendedo-
ras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y si-
guientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas 
sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado 
fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad 
posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. 
En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extende-
dora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializa-
dos, añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se 
ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
Compactación de la mezcla 
La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 98% (noventa y ocho por ciento) de la obtenida aplicando a 
la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159. 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible y nunca inferior a 120ºC. Tan pronto como se observe que la 
mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las 
juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto 
por el Contratista y aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora, sus 
cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se alcan-
ce la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compacta-
dores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará median-
te máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación deberá realizarse de manera 
continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las irregu-
laridades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húme-
dos. 
Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento original previo serrado y levantamiento 
de la capa de rodadura existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se 
rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 
Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones frontales como los escalones laterales se 
señalizarán adecuadamente. 
 
Tolerancias de la superficie acabada 
La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm (cinco milímetros) cuando se mida con 
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una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 mm, (ocho milímetros) cuando se com-
prueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias mayores de cinco milímetros (5 mm) res-
pecto a la superficie teórica. 
En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, debe-
rán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 
 
Limitaciones de la ejecución 
La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo 
autorización expresa de la Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura 
ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones 
atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a 
la vista de los resultados de compactación obtenidos. 
En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y 
se cumplan las precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del 
equipo de compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 
Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya 
alcanzado la capa la temperatura ambiente. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Calidad de material 
Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su calidad : 
Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159):    1 por cada 500 Tm 
Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164): 1 por cada 500 Tm 
Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las 
mezclas bituminosas (según ensayo NLT 165/90):   1 por cada 500 Tm 
Control de la compactación y del espesor de la capa 

Testigos:  4 por cada 500 Tm 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (Tm) realmente ejecutadas. En 
ningún caso se pagará un exceso superior al 5% sobre las toneladas teóricas de la sección tipo. La densidad se determinará en 
base a la densidad medida de los testigos extraídos, y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en 
obra y del espesor teórico de la misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior a aquél en más de un 10%, en 
cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo el betún y filler de aportación, extendido y com-
pactado. 
Los cortes de juntas necesarios para la correcta ejecución se consideran incluidos en la presente unidad no dando lugar a abono 
independiente. 
 
 
4.23 BORDILLO DE HORMIGÓN 
 

DEFINICIÓN 
 
Se definen como bordillos aquellos elementos prefabricados de hormigón de doble capa, rectos, de forma prismática, macizos, y 
con una sección transversal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita. 
 

MATERIALES 
El bordillo por un núcleo de hormigón y una capa de mortero de acabado en su cara vista (doble capa), estando esta completamen-
te unida al hormigón del núcleo. 
Para los bordillos prefabricados de hormigón, en su fabricación se utilizarán hormigones con áridos procedentes de machaqueo, 
cuyo tamaño máximo será de veinte (20 ) milímetros, y con cemento CEM-I/32.5. y cumplirán las condiciones exigidas en la Norma 
UNE 1340 (2004). 
Los bordillos no presentarán coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los Planos. 
 
Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla: 

 
DIBUJO 1 
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Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm) 
 

 

 
 

 
 
Serán de calidad: “Doble capa”, de los tipos definidos en los planos y presupuesto del proyecto. 
En cuanto a absorción de agua deberán cumplir: 

• El valor medio del coeficiente de absorción de agua de la muestra CA, no será mayor que el 9% en masa. 
• El valor individual del coeficiente de absorción de agua de cada probeta que 

compone la muestra Ca, no será mayor que el 11,0 % en masa. 
Los bordillos serán de clase 2 marcado T de resistencia característica a flexión 5 Mpa. 
Los bordillos tendrán una resistencia a flexión igual o superior a los valores indicados para cada clase según la tabla 4. 
Este requisito será satisfactorio cuando, ensayados los tres bordillos que componen la muestra, se cumplan los dos siguientes 
valores: 

-El valor medio de la resistencia a flexión de la muestra, T, será igual o superior a los indicado para su clase en la tabla 4. 
-Los valores individuales de la resistencia a flexión, Tn, serán iguales o superiores a lo indicado par su clase en la tabla 4. 
 

 
 
Para las secciones normalizadas, estos requisitos se cumplirán si la carga de rotura (valor medio e individual), es igual o superior a 
los valores indicados en la tabla 5. 
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Tabla 5-Carga de rotura (KN) 
 
 
 

 
 
 
Estos valores se refieren a la longitud normalizada de 100 cm. 
Se comprobará el desgaste por abrasión según Norma UNE 1340 siendo el resultado satisfactorio cuando ninguno de los tres 
bordillos que compone una muestra dé un valor individual mayor de 23mm. 
La longitud mínima de las piezas será de un (1) metro. 
No se admitirá la utilización de piezas partidas, salvo por indicación expresa de la 
Dirección de Obra. 
 

EJECUCION 
Los bordillos a utilizar entre aparcamiento calzada será del tipo A1 14x20, con cimiento de hormigón HM-20/P/30/IIb, y unidos por 
medio de junta de mortero de cemento M-7,5/CEM. 
Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el 
cimiento de hormigón manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la 
ejecución del pavimento que delimiten. 
Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 
Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas colocadas. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Cuando los bordillos suministrados estén amparados por un sello o marca de calidad oficialmente reconocida por la administración, 
la Dirección de Obra podrá simplificar el proceso de control de recepción, hasta llegar a reducir el mismo a la observación de las 
características de aspecto, y a la comprobación de marcado. 
La comprobación de aspecto se realizará de la forma especificada en la Norma UNE 1340 (2004). 
Cuando las piezas suministradas no estén amparadas por sello o marca de calidad 
oficialmente homologada por la administración, serán obligatorias las pruebas de recepción indicadas a continuación, salvo instruc-
ción expresa de la dirección de obra: 
 

− Comprobación del marcado 
− Comprobación de aspecto y acabado 
− Características geométricas 
− Absorción de agua 
− Resistencia a flexión 
− Resistencia a compresión del hormigón del cimiento: 1 por cada 500 m 

 
La comprobación de estas características debe cumplir con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004), así como sus condicio-
nes de aceptación o rechazo. 
En caso de aceptación de un suministro, queda condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan 
recibiendo en obra, al resultados de los ensayos de control. El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de mues-
tras como número de lotes se hayan obtenido. Los ensayos de control se realizarán con muestras al azar sobre los suministros y 
sus pruebas han de cumplir también con lo especificado en la Norma UNE 1340 (2004). 
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se aceptará el lote y de no 
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ser así, el Director de Obra decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los resultados de los ensayos realizados 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose en el precio contratado el replanteo, el 
hormigón de cimiento, el mortero de rejuntado y la limpieza. 
 
 
4.24 BORDILLO PETREO 
 

DEFINICIÓN 
Se definen como bordillos petreos, aquellos elementos de granito, rectos, de forma prismática, macizos, y con una sección trans-
versal condicionada por las superficies exteriores de distinta naturaleza, a las que delimita. 
 

MATERIALES 
Su aspecto exterior será uniforme, limpio y sin pelos. Su cara superior será plana, y tendrán directriz normalmente recta. Pueden 
ser de sección rectangular, achaflanada o acanalada. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del ele-
mento constructivo en que vayan a ser colocados. 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con punteros o escoda y las operaciones de labra se terminarán con 
bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras inferiores se labrarán a cincel. 
La forma y dimensiones de los bordillos de granito serán las señaladas en los Planos o en su defecto según las indicaciones de la 
Dirección de Obra. Los bordillos curvos tendrán una longitud mínima de 500 mm. 
Los acabados podrán ser de cualquiera de los siguientes tipos: 
 
- Serrado 
- Abujardado 
- Apiconado 
 
El tipo de acabado será el indicado en los planos de Proyecto o el que indique el Director de Obra de acuerdo con la descripción de 
la unidad correspondiente en el Cuadro de Precios. 
 
Serrado 
El acabado serrado proveniente del corte de disco, corte natural o serrado, sin tratamiento posteriores. 
 
Apiconado 
El acabado apiconado se realizará sobre una superficie previamente aplanada, generalmente proveniente del corte de disco, corte 
natural o serrado, sobre la que se producen unas incisiones alargadas paralelas mediante el golpeo con una pica o puntero. 
El apiconado podrá ser manual, aunque el Director de Obra podrá autorizar el apiconado mecánico con herramientas que posean 
varios dientes de acero. 
La superficie de la piedra presentará unas muescas o incisiones alargadas que proporcionen a la pieza rocosa un aspecto muy 
rústico, algo tosco. Estas incisiones seguirán orientaciones paralelas entre sí en una dirección determinada. 
La forma de las muescas será la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más profunda en el ex-
tremo del lado de menor desarrollo. El tono conseguido será un jaspeado más claro coincidente con las muescas. 
 
Abujuardado 
Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un martillo (bujarda) 
con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 
La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la 
roca. 
La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el 
tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la fuerza empleada y el número de impactos, del 
tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 
En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 
 
a.2)Desviaciones admisibles 
 
a.2.1)Altura y anchura total. Según la norma, la desviación admisible de la altura y anchura nominales totales, declaradas por el 
fabricante, debe ser conforme a la Tabla 1 para la clase 2. 
 
Tabla 1: Desviación de la anchura y la altura total nominal 
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a.2.2)Biselado o Rebajado. Según la norma, la desviación admisible en el biselado de los bordillos biselados, debe ser conforme 
con la Tabla 2 para la clase 2. 
 
 

 
 
a.2.3)Desviación entre las caras (sólo para de bordillos rectos). La desviación admisible entre las caras de bordillos rectos debe ser 
conforme con la Tabla 3. 
 
Tabla 3: Desviación entre las caras de bordillos rectos 
 

 
 
a.2.4)Irregularidades superficiales. Los bordillos no deben presentar oquedades en su superficie. Los límites de éstos deben ser 
conformes con la Tabla 4. 
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Tabla 4: Desviación de las irregularidades en la superficie 
 
 

 
 
 
b)Resistencia al hielo/deshielo 
EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto de 
los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento. 
 
Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 
 
El ensayo consite en ciclos de congelación en aire y descongelación en agua. Se considera que una piedra se ha deteriorado 
cuando la redución en el volumen aparente alcanza el 1% del volumen aparente original disminución de resistencia a flexión tras 48 
ciclos hielo/deshielo 
 
c)Resistencia a la flexión 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 18,1 Mpa 
− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341 (2002) 7,6 Mpa 

 
d)Resistencia a la abrasión 
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor esperado para las probe-
tas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 17,0 mm 
− Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado UNE-EN-1341 (2002) 20,6 mm 
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e)Resistencia al deslizamiento 
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se ensaya-
rán 
En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) mínimo en 
baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
 
g)Absorción de agua 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.: 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo Sayago. Valor medio esperado 0,67% 

 
h)Descripción petrográfica 
Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que también incluirá su descripción petrográfica, de 
acuerdo con la norma EN 12407 
 
i)Tratamiento superficial químico 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 

EJECUCIÓN 
Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior superior, se replantearán y marcarán los 
bordes de la excavación a realizar para su alojamiento y asiento. 
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado longitudinal de forma que la excavación no afecte a las 
tierras adyacentes y la reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a cada lado de cada una 
de las caras exteriores del bordillo. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, HM-20, cuya forma y características se especifican en los Planos. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellena-
rá con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. 
Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta exterior vista tenga una separación máxima de 5 
mm. 
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior a 2 m. En alineaciones curvas será superior a 
30 cm e inferior a 50 cm. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
- Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 
- Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 
- Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2007 
- Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1343 
- Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341 (2002) 
- Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002, UNE-EN 12372:1999 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (ml) realmente colocados, de cada tipo y medidas en terreno, abonándose 
según el precio correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 
Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para su total ejecución 
 
 
4.25 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN 
 

DEFINICIÓN 
Unidad prefabricada de hormigón, utilizada como material de pavimentación que 
satisface las siguientes condiciones: 
 

-cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes del adoquín, no tiene una dimensión 
horizontal inferior a 50 mm; 
-su longitud dividida por su espesor es menor o igual que cuatro 

 
MATERIALES 

En la fabricación de los adoquines de hormigón solamente se deben utilizar materiales cuyas propiedades y características les 
hagan adecuados para ello. 
Los requisitos de idoneidad del los materiales utilizados deben recogerse en la documentación de control de productos del fabri-
cante. 
Los adoquines deberán ser de doble capa y cumplirán los marcados K, B y H. 
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la Dirección facul-
tativa. 
Los ensayos y los valores que deben cumplir se regirán según la norma UNE-1338:2004. 
 
Tolerancias: 
Serán las indicadas en el cuadro: 
 

Tabla 1 
Diferencias máximas 
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En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declara las tolerancias de las restantes dimensiones. 
Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la longitud de las 
diagonales supere los 300 mm, se indican en la tabla 2., cumplirá el marcado K. 
 

Tabla 2 
Diferencias admisibles 

 

 
 
 
Las desviaciones máximas admisibles de planeidad y curvatura indicadas en la tabla 3 deben se aplicadas a la cara vista plana 
cuando la dimensión máxima del adoquín supere los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la 
información sobre las desviaciones admisibles. 
 

Tabla 3 
Desviaciones sobre planeidad y curvatura 

 

 
 
Los adoquines deben cumplir los requisitos establecidos para la clase 2 marcado B en la tabla 4.1 correspondiente a los valores de 
absorción de agua y la clase 3 marcado D en la tabla 4.2, para superficies en contacto frecuente con sales descongelantes en 
condiciones de helada. 
 

Tabla 4.1 
Absorción del agua 

 

 
 

 
Tabla 4.2 

Resistencia al hielo-deshielo con sales anticongelantes 
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El valor medio de la resistencia a rotura T, no será inferior a 3,6 Mpa y no ningún valor individual inferior a 2,9 Mpa ni inferior a 250 
N/mm., este valor depende del espesor del adoquín, y el ensayo se realizará según los criterios de conformidad fiados en el apar-
tado 6.3.8.3. de la norma UNE 1338. 
Los requisitos para la resistencia al desgaste por abrasión se indican en la tabla 5. 
Los valores a cumplir se corresponderán con la clase 3 marcado H y ningún resultado individual debe ser mayor que el valor reque-
rido. 
La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho. 
 

Tabla 5 
Clases de resistencia al desgaste por abrasión 

 

 
 
Cuando se examinen el aspecto visual de acuerdo con el anexo J, la cara vista de los adoquines no debe tener defectos tales 
como grietas o exfoliaciones y en adoquines de doble capa no debe existir delaminación entre las capas. 
 

EJECUCIÓN 
Si los adoquines se disponen sobre mortero, sobre la base realizada con hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de 
mortero tipo M-7,5 /CEM, como asiento de los adoquines. El espesor de esta capa será de unos cuatro centímetros (4), según se 
indique en los planos de detalle. 
Los morteros empleados para asiento no serán anhidro, conteniendo antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, 
por lo tanto no necesitarán aporte extra de agua. En consecuencia, se preparará humedeciendo la arena por medio de un riego y 
mezclándola a continuación con el cemento, en proporciones adecuadas al ritmo de la colocación de los adoquines, a fin de no 
utilizar mortero con principio de fraguado. 
Sobre el mortero se aplicará una fina capa de cemento en polvo. 
Los adoquines se colocarán a mano previamente humectadas por su cara de agarre, según los aparejos (espigas u otros) definidos 
en Proyecto o por la Dirección Técnica, dejando entre las piezas juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm, lo cual es 
esencial. 
Los adoquines ya colocados se golpearán con un martillo para realizar un principio de hinca en la capa de mortero. 
Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasados. La posición de los 
que queden fuera de rasante una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento 
si fuera preciso. 
La colocación de los adoquines por norma general y salvo especificaciones en contrario por parte de la Dirección Técnica, será con 
su dimensión mayor perpendicular a la trayectoria de los vehículos. 
En el caso de aparcamientos, lo general será colocarlos, tanto si es en batería como en línea, con su dimensión mayor perpendicu-
lar al eje del vial. 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas. La alineación de las juntas se asegurará ten-
diendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo 
caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
Una vez preparado el adoquinado, se procederá a un riego abundante, y seguidamente se procederá a su recebo con mortero 
seco. 
La extensión del recebo se realizará en seco, mediante barrido superficial. 
En ningún caso se admitirá la extensión de lechada en la superficie para rejuntar. 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados cinco (5) días, contados a partir de la fecha de terminación de las 
obras. 
 
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del 
adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realiza-
do con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se 
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cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 
perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso 
contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor 
posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a 
la compactación de la superficie adoquinada. 
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco, 
para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren. 
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros en los adoquines y 
garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los adoquines no están confi-
nados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales 
de los adoquines. 
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El morte-
ro sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado 
del adoquinado realizado. 
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 
 
Limitaciones de la ejecución 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos realizados según anexos de Norma UNE 1338 para asegurar 
la calidad de ejecución de la unidad: 
 

Control dimensional:    1 por cada 1000 m² 
Absorción:     1 por cada 1000 m² 
Carga de rotura     1 por cada 1000 m² 
Resistencia al desgaste por abrasión:    1 por cada 1000 m² 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de la unidad incluye El adoquín, el mortero de 
cemento, el recebado con mortero, cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones necesarias para la finalización total 
de la unidad y los materiales necesarios para tales operaciones 
 
 
4.26 PAVIMENTO DE ADOQUINES VIBRO PRENSADOS 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por adoquines de hormigón monocapa vibro prensada. La capa homogé-
nea se compone de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales triturados y aglomerados con cemento. Las piezas disponen 
de acabado veteado. 
Todas las caras superficiales están tratadas con sellantes de tono, impermeabilizantes y repelentes de la suciedad. 
 

EJECUCIÓN 
Sobre el cimiento que será una capa de 15 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero de agarre no 
anhidro. Los morteros empleados para asiento serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm de espesor. 
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines previamente humectados, golpeándolos con un martillo de goma, 
quedando bien asentados y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
Las adoquines quedarán colocados en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milíme-
tros (2-3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente 
imprescindible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
Los cortes se realizarán con sierra, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Dirección Téc-
nica. 
La colocación de los adoquines se realizará dejando juntas cuyo ancho esté comprendido entre 2 y 3 mm. El correcto remate del 
adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de piezas que será realiza-
do con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese tamaño, sino que se 
cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de confinamiento sea 
perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de espesor. En caso 
contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del menor espesor 
posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
Una vez terminada la colocación de los adoquines en una zona, o cuando se vaya a suspender el trabajo, es necesario proceder a 
la compactación de la superficie adoquinada. 
En el caso de que los adoquines carezcan de resaltes laterales, es preciso proceder al recebo parcial de la junta con mortero seco, 
para evitar que en el proceso de compactación los adoquines se desplacen lateralmente y las juntas se cierren. 
La compactación se realizará con bandeja vibrante recubierta con una placa protectora que evitará deterioros en los adoquines y 
garantizará una mayor uniformidad en el vibrado. 
En el caso de que por el avance de la puesta en obra se esté compactando una zona en cuyo límite los adoquines no están confi-
nados lateralmente, esta actividad deberá realizarse tan sólo hasta un metro de dicho límite, para evitar desplazamientos laterales 
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de los adoquines. 
Posteriormente a la compactación se procederá al sellado de juntas con mortero seco. 
Con la ayuda de cepillos se llenarán las juntas para posteriormente realizar un vibrado final que asegure su mejor sellado. El morte-
ro sobrante sobre el pavimento debe retirarse mediante barrido. No debe terminarse la jornada sin completar el vibrado y sellado 
del adoquinado realizado. 
Las zonas que presenten cejas o que retengan agua deberán corregirse de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Técnica. 
Se ejecutarán en primer lugar las cenefas o hiladas principales de apoyo. 
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante 
arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie pare rejuntar 
cuando el material empleado sea pulido. 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 
Limitaciones de la ejecución En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígra-
dos (00). 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

CONTROL DE CALIDAD 
Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 

Dimensionales    1 por cada 1000 m² 
Resistencia a flexión   1 por cada 1000 m² 
Carga de rotura    1 por cada 1000 m² 
Resistencia al desgaste   1 por cada 1000 m² 
Absorción :    1 por cada 1000 m² 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones necesarias para la ejecu-
ción completa de la unidad. 
 
 
4.27 PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE GRANITO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, de las 
dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, de un mínimo de 4 
cms, de espesor. Los morteros empleados para asiento de contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, 
no necesitando aporte extra de agua. 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, 
restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en 
su extracción. 
Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de actuar. 
No estará meteorizado ni presentará fisuras. La resistencia mínima a compresión será de 800 kg/cm² y el peso específico no menor 
de 2.500 kg/m³. 
No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra. 
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El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. 
El coeficiente de absorción no será superior al 4,5 por 100. 
ejecución 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que deberá soportar las 
cargas del tráfico circulante. 
Esta explanada estará constituida por una capa de de hormigón HM-20. 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero M-7,5/CEM, el cual actuará como capa de reparto entre la piedra y el hormigón 
HM-20. Como su nombre indica, ejerce una función de reparto de cargas, desde el pavimento al soporte o explanada. 
Por último se colocarán los adoquines de granito sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates. 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades dimensiona-
les, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor será como mínimo de 1 mm. 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un espesor de 10 mm. 
Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. 
El correcto remate del adoquinado con los bordes de confinamiento y con el contorno de tapas de registros, requerirá el corte de 
piezas que será realizado con disco. Si la distancia entre el adoquín y dicho borde es inferior a 4 cm, no se usarán trozos de ese 
tamaño, sino que se cortará la pieza previa un tercio aproximadamente para poder introducir un trozo mayor. Cuando el borde de 
confinamiento sea perfectamente rectilíneo, el ajuste al mismo de los adoquines se realizará dejando una junta de 2 ó 3 mm de 
espesor. En caso contrario, el limite del adoquinado será rectilíneo, dejando entre este y el borde de confinamiento una junta del 
menor espesor posible, que posteriormente se rellenará con mortero. 
 
Limitaciones de la ejecución 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
 
control de calidad 
En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes características según las Normas de ensayo que 
se especifican: 

1. Absorción y peso específico aparentes, UNE 1936-07, 1342/03. 
2. Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 1342/03. 
3. Resistencia a las heladas, UNE 1342/03, 12371/02, 1342/03. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, tapas, etc..., valo-
rándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones 
necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, opera-
ciones y materiales por los que el contratista no podrá reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la 
unidad contratada incluye todos esos conceptos. 
 
 
4.28 PAVIMENTO DE BALDOSA 
 

DEFINICIÓN 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior (según clasificación y definiciones 
de la norma UNE 13748-2:2005, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de 
mortero. 
 

MATERIALES 
 
BALDOSA DE TERRAZO DE USO EXTERIOR 
 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

-La longitud total no excede 1 m; 
-Su longitud total dividida por su espesor es mayor que 4. 

 
La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de terrazo de uso exterior, marcado 7T, I según la norma 
europea UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006, y de dimensiones fijadas en los demás documen-
tos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 
La baldosa de terrazo se compone de: 
 
Una "Capa de huella" de mortero rico de cemento, áridos finos capaces de soportar un tratamiento según acabado superficial, con 
el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir texturas, puede contener pigmentos, colorantes o aditivos debidamente amasado 
todo con agua. 
 
Una "Capa base" de mortero de cemento y arena de río o de machaqueo, pudiendo incorporar aditivos o pigmentos, debidamente 
amasado con agua. 
Las procedencias de los materiales, y los métodos y medios empleados en la fabricación de la baldosa de terrazo serán los ade-
cuados para que la calidad, aspecto y coloración sean los deseados. 
 
Los modelos y dimensiones concretas a emplear se definen en los planos y presupuesto, y serán aprobados por la Dirección facul-
tativa. 
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En las baldosas se comprobarán según los apartados de medida de las dimensiones planas y de espesor de la norma UNE-EN 
13748-2:2005, los valores individuales y cumplirán con las dimensiones nominales declaradas por el fabricante dentro de las tole-
rancias permitidas según la Norma. 
 
El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, con excepción de los eventuales rebajes de la cara o dorso, 
no variará en más de dos milímetros (2,0 mm) para espesores menores de cuarenta milímetros, y de 3 mm. para espesores mayo-
res o iguales de cuarenta milímetros. 
El espesor de la capa huella de la baldosa, será de al menos 8 mm. para una producto que deba se pulido tras su colocación y de 
4 mm para un producto que no deba ser pulido. Para determinar este espesor se ignorarán las partículas aisladas de áridos de la 
capa de base puedan quedar introducidas en la parte inferior de la capa de huella. 
El espesor mínimo de la capa de huella en baldosas con acanaladuras o rebajes será de 2 mm. 
La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas (pulidas o sin pulir). 
En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal considerada. 
 
De acuerdo a las normas UNE-EN 13748-2:2005 y el complemento nacional UNE 127748-2:2006 que regulan las formas de ensa-
yo de estos productos, los resultados deben cumplir: 
La absorción de agua se verificará mediante el ensayo descrito la norma para una muestra de cuatro probetas. 
 
• La absorción individual de cada probeta no sea mayor del 6% 
 
Las baldosas cuya absorción de agua sea menor o igual al 6% se consideran resistentes a las heladas. 
La resistencia a flexión no será inferior al valor indicado en la siguiente tabla: 
 

Carga de rotura 
 

 
 

La resistencia al desgaste por abrasión se satisfará cuando ninguna de las cuatro probetas que componen la muestra tenga un 
desgaste individual mayor que los indicados 
 

Resistencia al desgaste por abrasión 
 

 
 

EJECUCIÓN 
Sobre el cimiento que será una capa de 12 cm. de hormigón HM-20/P/30/IIb, se extenderá una capa de mortero de agarre no 
anhidro. Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su 
fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-5/CEM, de unos 3 cm de espesor y consistencia plástica. 
Se extenderá sobre el mortero una fina capa de cemento en polvo. 
Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las losas previamente humectadas, golpeándolas con un martillo de goma, que-
dando bien asentadas y con su cara vista en la rasante prevista en los planos. 
Las losas quedarán colocadas en hiladas rectas con las juntas encontradas y el espesor de estas será de dos a tres milímetros (2-
3 mm). La alineación de las juntas se asegurará tendiendo cuerda constantemente. Esta operación será completamente imprescin-
dible cuando se trate de ejecutar cenefas y, en todo caso, siempre que así lo solicite la Dirección Técnica. 
Se realizarán juntas de dilatación cada 25 m², con paños de no más de 5 m de lado en ninguna dirección; las juntas tendrán 1cm 
de espesor y llegarán hasta la base de hormigón rellenándose con mortero elástico en base de cemeto. 
Los cortes se realizarán con sierra de mesa, y la ejecución de remates y cuchillos se realizarán según las indicaciones de la Direc-
ción Técnica. 
Una vez colocadas las piezas de pavimento se procederá a regarlas abundantemente y después al relleno de las juntas mediante 
arena fina que se extenderá mediante barrido de la superficie. Sólo se admitirá el vertido de lechada en la superficie para rejuntar 
cuando el material empleado sea pulido. 
El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días desde su ejecución. 
Las zonas que presenten cejillas o que retengan agua, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la 
Dirección Técnica. 
Limitaciones de la ejecución 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
 

CONTROL DE CALIDAD 

 



 

                   OFICINA TECNICA 
AREA DE PROYECTOS 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO 
____________________________________________________________________________________________________ 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
 

-Dimensionales (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Resistencia a flexión (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Carga de rotura (UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006) 
-Resistencia al desgaste (UNE-EN 13748-2:2005  y UNE 127748-2:2006) 
-Absorción (UNE-EN 13748-2:2005 y y UNE 127748-2:2006) 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados (m²) de superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en obra. 
El precio unitario incluye la totalidad de los materiales y el mortero de agarre además de las operaciones necesarias para la ejecu-
ción completa de la unidad. 
 
 
4.29 PAVIMENTO DE PIEDRA NATURAL 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la formación de pavimento de aceras, de calzadas o de aparcamientos con elementos de granito, caliza, 
etc., de las dimensiones especificadas en los planos y menciones, asentados sobre una capa de mortero tipo M-7,5/CEM, no an-
hidro, de un mínimo de 4 cm. de espesor. 
Las losas utilizadas serán de piedra caliza granito , según las definiciones del proyecto. 
 
Abujardado 
Para el acabado abujardado, la superficie de la roca previamente aplanada, se golpeará repetidamente con un martillo (bujarda) 
con una o dos cabezas de acero que contienen pequeños dientes piramidales. 
La bujarda será del tipo neumático, bien sencilla o automática, en la que las cabezas se van desplazando sobre la superficie de la 
roca 
La superficie tratada presentará pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura uniformemente repartidos, que aclaren el 
tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la fuerza empleada y el número de impactos, del 
tipo de cabeza empleada ya sea gruesa, media o fina. 
En cabezas neumáticas se suelen emplear de 8 a 25 dientes 
Todos los elementos que se deterioren durante la ejecución de los trabajos deberán ser sustituidos, a cargo del Contratista, por 
otros de similares características. 
La definición de largo libre a la que se hace referencia en los planos y en la descripción de los precios, se refiere a que la longitud 
de la losa será: 
 

- Mayor a 1,2 veces al ancho de esta. 
- Menor de 2 veces el ancho. 
 

Las unidades comprendidas en el presente Artículo son: 
- M2 Pavimento formado por losas seleccionadas de piedra caliza La Puebla de Albortón o similar de 40x40x5 cm. de 
espesor, segun especificaciones del Pliego, con las caras aserradas y acabado abujardado en la cara superior, asenta-
das sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5/CEM, incluso enlechado de juntas y remates. Totalmente termi-
nado.. 

 
MATERIALES 

Los materiales a emplear cumplirán los establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. 
Condiciones generales 
-Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
-Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
-Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
-Tener adherencia a los morteros. 
 
TOLERANCIAS 
Dimensiones 
Se controlarán las desviaciones sobre las dimensiones de las piezas proyectadas, debiendo cumplir lo especificado para la clase 2. 
 
Desviaciones permitidas 
Dimensiones en planta 

Tabla 1: Desviaciones en la dimensión en planta 
 

 
 
La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no excederá los valores indicados en la 
Tabla 2 
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Tabla 2: Desviaciones en las diagonales 
 

 
 
 
Espesor. La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas (baldosa con apariencia modificada, que resulta de uno o 
varios tratamientos superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico) debe cumplir con la tabla 3 
 

Tabla 3: Desviación en el espesor 
 

 
a.4) Irregularidades de las caras. Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas tendrán un máximo de 20 mm más del 
espesor nominal y no se le permitirá un valor de espesor inferior al nominal. 
a.5)Planeidad y rectitud. 
a.5.1)Aristas. La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas debe cumplir con la Tabla 4 
 

Tabla 4: Desviación en la planeidad a lo largo de las aristas 
 

 
 

Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o vertical que no exceda de 2 mm, 
a elección del fabricante. 
Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar las dimensiones nominales 
con una tolerancia de 2 mm respecto de las dimensiones reales 
a.5.2)Caras. Si la superficie está cortada será obligación del fabricante o suministrador informar sobre las desviaciones. Si no, las 
desviaciones de la planeidad y de la curvatura deben cumplir con la Tabla 5. 
 

Tabla 5: Desviacion de la planeidad de las caras 
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b)Resistencia al hielo/deshielo 
EL material a emplear será de clase 1(F1) según la norma UNE-EN 1341:2002. El ensayo se lleva a cabo para determinar el efecto 
de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características de funcionamiento (EN 12372:2007 Resistencia a la flexión). 
 

Tabla 6: Resistencia al hielo/deshielo 
 

 

 
c)Resistencia a la flexión 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Mínimo valor esperado UNE-EN-1341:2002 18,1 Mpa 
− Granito Rojo Sayago. Mínimo Valor esperado UNE-EN-1341:2002 7,6 Mpa 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Mínimo medio UNE-EN-12372:2007 15,20 Mpa. 

 
d)Resistencia a la abrasión 
El fabricante debe indicar la resistencia a la abrasión (longitud de la cuerda en mm) como el máximo valor esperado para las probe-
tas individuales cuando se ensayen de acuerdo con la norma. 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente: 

− Granito gris. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 17,0 mm 
− Granito Rojo. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 20,6 mm 
− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado UNE-EN-1341:2002 27,50 mm 

 
e)Resistencia al deslizamiento 
Se realiza con un equipo de ensayo del péndulo de fricción. 
Se considera que las baldosas partidas y las de textura gruesa tienen una resistencia al deslizamiento satisfactoria. No se ensaya-
rán 
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En el resto de los casos, el fabricante nos informará sobre el USRV (Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin Pulido) mínimo en 
baldosas ya fabricadas, para asegurar así la resistencia al deslizamiento/derrape adecuada. 
 
g)Absorción de agua 
El material empleado deberá cumplir lo siguiente de acuerdo con la EN 13755.:2008. 

− Granito gris. Valor medio esperado 0,2% 
− Granito Rojo. Valor medio esperado 0,67% 

− Caliza la Puebla de Albortón o similar. Valor medio esperado 2,7% 
h)Descripción petrográfica 
Se nos proporcionará por medio del fabricante un informe del tipo de piedra que 
también incluirá su descripción petrográfica, de acuerdo con la norma UNE-EN 12407:2007 
i)Tratamiento superficial químico 
El fabricante nos indicará a qué tipo de tratamientos químicos (superficiales) ha sido sometida la piedra. 
 

EJECUCION 
En primer lugar se procederá a ejecutar el soporte o explanada, que constituye la base de pavimento y que deberá soportar las 
cargas del tráfico circulante. 
En el caso de las aceras esta explanada estará constituida por una capa de zahorra artificial y sobre ésta otra capa de hormigón 
HM-20. 
Sobre la capa de hormigón se extenderá el mortero cemento. Los morteros empleados para asiento de las losas contendrá antes 
de su empleo toda el agua necesaria para su fraguado, no necesitando aporte extra de agua y serán tipo M-7,5/CEM, de unos 4 cm 
de espesor y consistencia plástica. El mortero actuará como capa de reparto entre la piedra y el hormigón HM-20. Por último se 
colocarán a largo libre las piezas serradas de piedra sobre el mortero, procediendo al enlechado de juntas y remates y al ajuste de 
las alineaciones en planta. 
La colocación de las piezas será a “punta de paleta” con mortero amasado plástico. 
Queda terminantemente prohibida la ejecución con mortero semiseco o seco. 
El rejuntado habrá de realizarse mediante enlechado fluido, colocado manualmente con limpieza mediante cepillo y esponja. 
Se colocarán separadores entre las distintas piezas y se utilizará mortero elástico en las zonas donde se hayan previsto juntas de 
dilatación (o alterno hasta modificar la disposición de las losas para conseguir juntas de dilatación en superficie), de forma que 
sean continuas en su paso por distintos materiales. 
Las juntas de los pavimentos serán de los siguientes tipos: 
Juntas de colocación: representan las uniones entre piezas contiguas y tienen por objeto absorber las irregularidades dimensiona-
les, como la falta de escuadrado, de rectitud de las aristas o de la longitud y anchura. Su espesor será de 1 cm. 
Juntas de unión: Se colocan entre el pavimento y los elementos duros como las paredes o pilares. Tendrán un espesor de 1 cm. 
Juntas de dilatación: tienen por objeto absorber las dilataciones del propio pavimento. 
Se colocarán cada 6-7 m o cada 35 – 45 m2. En el caso del mármol dichas parámetros se reducirán. Tendrán un espesor de 1 cm 
Limitaciones de la ejecución 
En general, se suspenderá el adoquinado y puesta en obra de l mortero siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados (00). 
 

CONTROL Y ACEPTACIÓN 
Controles durante la ejecución. 

-Comprobar espesor de la capa de mortero (4 cm). Humedecido de las piezas. 
-Comprobación de juntas. Extendido de la lechad. 
-Verificar planeidad con regla de 2 m. 
-Inspeccionar existencia de cejas 
-Será condición de no aceptación: 
-La colocación deficiente del paramento 
-Cuando el espesor de la capa de mortero sea inferior al especificado. 
-Cuando no exista lechada en las juntas 
-Variaciones de planeidad superiores a 4 mm, o cejas superiores a 1 mm, medidas con regla de 2 m. 
-Pendientes superiores al 0,5%. 

 
CONTROL DE CALIDAD 

Se realizará una inspección visual y del peso específico de cada partida llegada a obra por muestreo. Antes de aceptar el material 
se realizarán los siguientes ensayos: 

-Estudio Petrográfico UNE-EN 12407:2007 
-Ensayo de absorción de agua UNE-EN 13755:2008 
-Resistencia a la flexión bajo carga concentrada UNE-EN 12372:2002 
-Ensayo de resistencia a la abrasión UNE-EN 1341:2004 
-Resistencia al deslizamiento en húmedo UNE-EN 1341:2004 
-Resistencia a la heladicidad UNE-EN 12371:2002 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra, descontándose alcorques, tapas, etc..., valo-
rándose esta medición a los precios unitarios contratados, incluidos cortes, remates, etc., así como el conjunto de operaciones 
necesarias para la finalización total de la unidad (recebo o enlechado) y los materiales necesarios para tales operaciones, opera-
ciones y materiales por los que el contratista no podrá reclamar abono suplementario alguno, entendiéndose que el precio de la 
unidad contratada incluye todos esos conceptos Dichos precios incluyen todos los medios materiales y humanos necesarios para 
su total ejecución. 
 
 
4.30 TUBERÍA DE SANEAMIENTO 
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DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la evacuación de 
aguas pluviales y residuales. 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 
 

MATERIALES 
las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cumplirán las prescripciones contenidas en las Norma UNE-53323:2001 EX. 
Se emplearán tuberías de saneamiento de: 
 

- PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm. PN 6, según UNE 1456-2 :2004. 
- PRFV de diámetro nominal mayor o igual a Ø 600 mm. 

 
Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez definido en la Norma 
DIN-53769 en: 
 

-SN-5000 N/m² 
-SN-10.000 N/m² 

 
La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 
 

-Suelo natural 
-Material de relleno 
-Profundidad de la instalación. 

 
Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T. 
 

• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³ 
• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
• Alargamiento a la rotura >= 80% 
• Absorción de agua >= 40% gr/m2 
• Opacidad <= 0,2 % 
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

- Marca del fabricante. 
- Diámetro nominal. 
- Material constitutivo (P.V.C.) 
- La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 
- Fecha de fabricación 

Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 
 

Comportamiento al calor ...........................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia al impacto...............................UNE 1452-2 :2004 
Resistencia a presión hidráulica 
interior en función del tiempo.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de flexión transversal.....................UNE 1452-2 :2004 
Ensayo de estanqueidad............................UNE 1452-2 :2004 

 
Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 
 

EJECUCIÓN 
La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabe-
zas deberán protegerse adecuadamente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga y manipulación de los tubos. 
No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el 
tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la colocación 
de la tubería. En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente imprescindible efectuar con 
más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar 
su acabado en plazo inferior al citado. 
Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la excavación se 
apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda 
suponer un riesgo para los trabajadores. 
Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de material granular o de 
hormigón, según se indique en los planos, de las características, dosificación y compactación que en ellos figure. 
Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la 
zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realiza-
rá su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con un poco de material de relleno 
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para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, 
deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección Técnica, se mon-
tarán los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se 
evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el inter-
ior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

De los tubos 
 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las siguientes verifica-
ciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estan-
queidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y de fibrocemento, se realizará tam-
bién el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al 
impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo. 
Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, categoría y diámetro. 
Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la presen-
tación de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. 
Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido. 
 
De la tubería instalada 
 

-Comprobación geométrica 
 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. 
Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobación por parte de la 
Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de los tramos. 
Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigón, se com-
probará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las 
pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica 
sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y 
media el de la pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte excesi-
va, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos 
que se determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en 
centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún 
caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 
 
-Comprobación de la estanqueidad 
 

Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los 
tubos están descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan 
ejecutado las acometidas. 
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A conti-
nuación se llenarán completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se 
inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prue-
ba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 
Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el 
correcto remate de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga 
o por cualquier otro sistema. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y transporte de mate-
riales resultantes a vertedero, cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, totalmente terminado. 
La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. 
 
 
4.31 POZOS DE REGISTRO 
 

DEFINICIÓN 
Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 
 

MATERIALES 
La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón prefabricado fck 40 
N/mm² de diámetro interior 110 cm. que reúnan las características necesarias para que la estanqueidad esté asegurada. 
 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan una vez fragua-
dos. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido propuesta por el con-
tratista y aceptada por la Dirección de la Obra, 
 
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 

-Hormigón prefabricado fck 40 N/mm² 
-Armadura acero B-500S. 

  
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los 
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las 
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características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no 
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40 
Tn. 
Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa protectora de poli-
propileno, siendo su forma y dimensiones las que figuran en los planos. 
 

EJECUCIÓN 
Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de detalles. 
La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que quede asegurado 
su correcto funcionamiento hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota 
definitiva. 
Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros. 
Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para elementos 
prefabricados. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del 
hormigón empleado tanto en soleras como en alzados. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc..., totalmente 
terminados. 
 
 
4.32 SUMIDEROS 
 

DEFINICIÓN 
Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las 
aguas superficiales para su incorporación a la red. 
 

MATERIALES 
 

EN BORDILLO: 
Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 
62/59/5 , rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. 
Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg , revestido de 
pintura, siendo el cajón prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58. 
 
EN LIMAHOYAS: 
El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 
62/59/58, el cerco y la rejilla articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. 
En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos, el cerco y la rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el 
cajón será también de fundición dúctil. 
En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm² RC, 
sobre solera de HM-20/P/20/IIb , juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6 mm en acero 
galvanizado de 40x40 mm. 
La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su defecto según 
NTE, el cajón sumidero será de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyará sobre solera de 
hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y arqueta monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura. 
 
Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 
 

EJECUCIÓN 
Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. 
 
Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para la construcción de la arqueta 
y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 
La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota definitiva, que 
en el caso de sumideros situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería según las rasantes 
teóricas definidas. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia a compresión 
del hormigón empleado en la construcción de estos elementos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla, incluso la conduc-
ción de conexión que enlaza el sumidero con la red existente. 
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4.33 ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 
 

DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un usuario a 
la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 
 

MATERIALES 
El lecho de asiento será de arena lavada. 
La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro mínimo, con juntas 
de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su pendiente no será inferior al 2%. 
 

EJECUCIÓN 
Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán ejecutadas de 
acuerdo con lo previsto en éstos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 
En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno compactado 
realizado con materiales procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes. 
 
4.34 TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 

DEFINICIÓN 
Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen las redes de abastecimiento y/o riego 
proyectadas. 
Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, según Orden del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
 

MATERIALES 
Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que pudieran ocasionar el 
incumplimiento de la reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consu-
mo público vigente. 

Marcado 
Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos: 
 

- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 
 

Tuberías de fundición: 
Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de poliuretano y 
revestimiento exterior metalizado con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán mediante junta automática flexi-
ble. 
Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 
UNE-EN 545:2007 : Tubos, racores, y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado. 
UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías emplea-
das en canalizaciones agua y en drenaje. 
ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 
UNE EN 9002:1986 : Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación. 
 
Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se aloja un 
anillo de material elastómero, asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos. 
Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la 
tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de estas característi-
cas están especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos 
apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revesti-
miento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 
El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 
El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda de pintura 
bituminosa. 
Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como carencias y 
desprendimientos. 
Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones en las que la 
Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. Cuando se trate de 
conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica express o la unión 
embridada. 
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten defectos no aprecia-
dos en la recepción en fábrica, en su caso, serán rechazados. 
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Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad 
al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
Junta automática flexible 
Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. 
La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión del 
anillo sobre los tubos. 
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angula-
res y longitudinales de los tubos unidos. 
El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 
 
Tuberías de Polietileno 
Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las características deberán 
ser conformes con lo especificado en la Norma UNE-EN 12201-5:2003. La unión de tuberías entre sí, o entre éstas y el resto de 
piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante soldadura a tope in situ. 
Todos los accesorios de enlace han de ser fácilmente desmontables para permitir cualquier reparación o maniobra sin necesidad 
de sustituir ni cortar parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir la corrección de una posible 
fuga por la simple manipulación de aquellos, sin necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elemen-
tos o de estos con el tubo de polietileno. 
Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes con las defini-
das en la Norma UNE 10226-3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca Withworth. 
Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE-EN 715:1994-Ensayos de 
estanqueidad a la presión interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE-EN 712:1994- Ensa-
yo de resistencia al arrancamiento entre tubería y enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad a la presión interior con 
tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido sometido el accesorio al ensayo de presión inter-
ior. 
 
La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones adecuadas a las 
tuberías a conectar, los collarines serán de fundición dúctil 50 protegida con pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta 
de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalará la correspondiente 
llave de paso con válvula de esfera. 
 

EJECUCIÓN 
Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de su traza y 
la definición de su profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instala-
ciones existentes, se hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis 
de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución de catas. 
Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de firmes existentes, que posteriormente 
hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros (15 cm) a cada lado de la anchura 
fijada para la zanja. 
La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo dispuesto en los correspondientes artículos de este 
Pliego. 
Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraídos que no hayan 
de ser utilizados para el tapado, deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista respetará y protegerá 
cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drena-
do y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 
Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de mina de quince centímetros (15 cm) de espesor. 
Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos 
anormales. 
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su interior no queda ningún elemento extraño 
y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con arena para impedir 
movimientos ulteriores. Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la 
tubería se montará en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las 
precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el 
alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento 
de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recu-
brirá con pasta lubricante la espiga del tubo, 
introduciéndola en el enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la 
marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario comprobar que la arandela de goma ha que-
dado correctamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extre-
mo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma 
profundidad. 
En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalará en la 
espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se introducirá la 
espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se desenchufará un centímetro 
aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y 
se colocará la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el 
contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, progresivamente, por 
pares sucesivos. 
Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos confrontan-
do los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas 
una arandela de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente centrada. Finalmente, se 
colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la 
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arandela de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 
Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) por el extremo 
opuesto. Las válvulas situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso 
anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. 
A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince centímetros (15 
cm) sobre la generatriz superior. 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flota-
ción de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberán 
quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como los puntos singulares (collarines, tes, co-
dos...). 
Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos extraños, 
procediendo, no obstante esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso de que algún ex-
tremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma 
que no pueda ser retirado inadvertidamente. 
En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los elementos de la red que estén sometidos a 
empujes debidos a la presión del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la importancia de 
los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica de al menos 200 kp/cm² o metáli-
cos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 
esfuerzos soportados. 
Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en la medida de lo posible, libres los tornillos 
de las bridas. Los elementos metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán esta protegidos contra la corrosión. No 
se 
podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje. 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos me-
diante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno firme. 
Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presión interior se procederá el relle-
no de la zanja con material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. 
Se tendrá especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tubería, a 
una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la banda de señalización. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
 

De los tubos y piezas especiales 
El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la Dirección Técnica, la conformidad de los distin-
tos productos a la norma que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. 
El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un sistema de control de proceso en base al 
cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de producto. Consecuentemente el 
sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 
9002:1986, y estará certificado por un organismo acreditado según la norma EN 45012. 
No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos. 
 
De la tubería instalada 
Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán cuantas pruebas de presión sean precisas 
para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada tramo de prueba debe-
rá contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 
La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación se expone: 
 

- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos. Se re-
comienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de pre-
sión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida mas abajo. 
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. 
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que 
puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se 
facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar 
que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 
- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este última caso deberá estar provista de 
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo 
de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado 
por la Administración o previamente comprobado por la misma. 
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apun-
talarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder 
continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de 
existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc deberán estar anclados y sus fábri-
cas con la resistencia debida. 
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 
veces la presión 
máxima de trabajo en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba será de 
14 Kg/cm² La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm² por minuto. 
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiem-
po el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en 
Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas 
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que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no 
sobrepase la magnitud indicada. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales realmente instalados y probados, medidos en 
obra, la cama de arena quedará incluída en el precio si se especifica en el mismo sino se abonará de forma independiente. 
El precio de la unidad de tubería de polietileno comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas, 
siendo indiferente que éstas estén o no situadas en los entronques de la tubería instalada con la red en servicio, a efectos de 
considerarlas incluidas en el precio del metro lineal de tubería. Las piezas especiales de fundición se medirán por unidades según 
los cuadros de precios. 
 
 
4.35 VÁLVULAS 
 

DEFINICIÓN 
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presión. 
En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar según normalización de materiales vigente en el municipio o en 
su defecto según NTE,  serán: 
 

- Válvulas de compuerta para bridas en función dúctil, serie corta PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pin-
tura epoxi en interior y exterior (VCBC). 
- Válvula de compuerta para rosca de fundición dúctil PN-16 atm., compuerta recubierta de elastómero y pintua epoxi en 
el interior y exterior (VCRC), en acometidas. 
- De esfera, en bocas de riego. 

 
MATERIALES E INSTALACIÓN 

Las válvulas de compuerta se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanqueidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta serán de 
fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estará com-
pletamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanqueidad. El eje de manio-
bra será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. 
Las válvulas de esfera se instalarán en bocas de riego de hasta dos pulgadas de diámetro (63 mm de diámetro nominal de tubo). 
Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la fabri-
cación de los distintos elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 
Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón corres-
pondiente. 
La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se efectuará intercalando un carrete de 
anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la válvu-
la y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, incluyendo bridas, juntas tóricas, tornillería de acero 
inoxidable y resto de materiales necesarios para su correcta colocación, siempre que no están incluidas en una unidad más com-
pleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de la unidad en cuestión. 
 
 
4.36 POZO DE REGISTRO PARA VÁLVULAS 
 

DEFINICIÓN 
Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o riego. 
 

MATERIALES 
Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de hormigón tipo HM-20/P/IIb, paredes de ladrillo 
macizo perforado de un pie de espesor enfoscadas con mortero tipo M-450 o anillos prefabricados y una tapa de fundición dúctil 
modelo municipal , con las inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. 
Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que constan en los artículos correspondientes de este 
Pliego. 
 

EJECUCIÓN 
Los pozos de registro para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el correspondiente plano de detalles. 
El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudie-
ran presentarse. 
En caso de usar prefabricados, los anillos serán de hormigón prefabricado de Ø 110 cm. , salvo indicación en contra en planos, los 
materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 

-Hormigón fck 40 N/mm². 
-Armadura acero B-500S. 

 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los 
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las 
características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no 
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Los pozos de registro para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre que no estén incluidas en una 
unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la arque-
ta está incluida la tapa. 
 
 
4.37 ELEMENTOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE RIEGO 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto de regulación en otros artículos de este 
Pliego, y son los siguientes: 
 

- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 
- Elementos para el riego localizado: mangueras de goteo. 
- Elementos para el riego no localizado: Difusores. 
- Otros elementos necesarios 

 
ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 

Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica, de acuerdo 
con los criterios que establezca el Servicio Municipal de Parques y Jardines. 
La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos sus elementos. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y 
probadas, medidas según las unidades de medición expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios. 
 
 
4.38 CANALIZACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas y a la instalación de canalizaciones de protección de las líneas de alimenta-
ción de los puntos de luz. 
Como norma general se instalará un tubo de protección en aceras, paseos y zonas peatonales, y dos en cruces de calzadas, salvo 
que en los planos se establezca un número distinto. 
 

MATERIALES 
Cumplirán lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Serán de tubos corrugados de doble pared, lisa interiormente y corrugada al exterior, estarán fabricados con polietileno de alta 
densidad. Su diámetro exterior será de 110 mm. Serán de color normalizado rojo. Las uniones se realizarán mediante manguitos 
de unión. 
Cumplirán la Norma NFV 68.171. 
El polietileno de alta densidad cumplirá las siguientes especificaciones: 
 

- Peso específico: 0,95 kg/dm³. 
- Resistencia de rotura a la tracción: 18 Mpa. 
- Alargamiento a la rotura: 350%. 
- Módulo de elasticidad: 800 N/mm². 
- Resistencia a los productos químicos: según Norma UNE 53389:2001 IN 

 

En el exterior deberán llevar impresa la marca, así como las características y norma bajo la cual están fabricados. 
Se dispondrán en tramos rectos, debiendo instalarse una arqueta de registro cuando se cambie de dirección o de altura en el tra-
zado de la canalización. 
 

EJECUCIÓN 
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por la Dirección 
Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el 
replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su excavación hasta 
que estén disponibles los tubos. 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego. 
Los dos tubos de polietileno de Ø 110 mm. estarán protegidos por hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, con los recubrimientos de 30 cm. 
de espesor representados en los planos. 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los 
tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que 
deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las canalizaciones de protección de líneas subterráneas se abonarán por metros medidos en obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, la protección de éstos, la excavación de la zanja por 
medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra natural compactada. 
 
 
4.39 ARQUETAS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 

DEFINICIÓN 
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Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas, que se disponen en los cambios bruscos de dirección, 
en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 
 

MATERIALES 
Las arquetas de alumbrado serán de hormigón prefabricado de dimensiones: 
 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra: 0,40x0,40 m. 
- Arquetas para cruce de calzada: 0,60x0,60 m. 

 

Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil clase C-250, con sus correspondientes inscripciones identificativas. 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este pliego. 
 

EJECUCIÓN 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como la excavación y 
retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
 
4.40 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere esta unidad a los dados de hormigón sobre los que se fijan las columnas y báculos. 
Están comprendidos en esta unidad, además del dado, los pernos de anclaje y los tubos en forma de codo que enlazan las canali-
zaciones con las bases de los soportes. 
 

MATERIALES 
El hormigón a utilizar en estos elementos será del tipo HA-25/P/20/IIa. Sus condiciones son las que se establecen en el correspon-
diente aparatado de este pliego. 
El tubo que constituye los codos será de las mismas características que el del resto de canalizaciones. 
El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III según las Normas UNE 10083-1:2008, “Aceros para temple y reve-
nido. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados” y Norma UNE 10083-2:2008 “Aceros para 
temple y revenido. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de aceros de calidad no aleados”. Será perfectamente homogéneo 
y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricación. La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el siste-
ma de fricción, según la Norma UNE 17704:2002. 
 

EJECUCIÓN 
La ubicación de las cimentaciones de puntos de luz se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de las cimentaciones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una cota tal que permita la disposición correcta del pavi-
mento sobre ella. 
La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a las necesidades del trazado de las líneas. 
A través de la cimentación se dejará previsto un tubo de acero galvanizado de 29 mm de diámetro para el paso del cable de co-
nexión con la toma de tierra. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las cimentaciones de puntos de luz se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los apartados anteriores, así como pernos y chapas de 
anclaje, y la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas para su ejecución. 
 
 
4.41 COLUMNAS 
 

CARACTERÍSTICAS 
Las columnas , deberán poseer un momento resistente que garantice su estabilidad frente a las acciones externas a que puedan 
quedar sometidas, con un coeficiente de seguridad de 3,5. 
En el interior del fuste y accesible desde el registro, se dispondrá de la correspondiente toma de tierra reglamentaria. 
El galvanizado se realizará mediante inmersión en baño de zinc fundido, una vez libre la columna de suciedad, grasa y cascarilla, 
empleándose para ello baños de desengrasado, decapado en ácido y tratamiento con mordiente. El baño deberá contener como 
mínimo un 98,5% en peso de zinc de acuerdo con la Norma UNE 1179:2004. La inmersión de la columna se efectuará de una sola 
vez. Una vez galvanizada, no se someterá a ninguna operación de conformación o repaso mecánico que deteriore el cubrimiento. 
El espesor del galvanizado será como mínimo de 520 g./m². 
Posteriormente deberá pintarse del color que indiquen las normas de la Sección de Alumbrado Público Municipal. 
Cumplirán la Normativa vigente y se justificará mediante la certificación de AENOR. 
 

INSTALACIÓN 
Para el transporte e izado de las columnas se emplearán los medios auxiliares necesarios para que no sufran daño alguno durante 
esas operaciones. 
Una vez colocadas y bien apretadas las tuercas de fijación, quedarán perfectamente aplomadas en todas las direcciones, sin que 
de ningún modo sea admisible para conseguir el aplomo definitivo, utilizar cuñas de madera, piedras, tierras u otros materiales no 
adecuados. En caso imprescindible se utilizarán para ello trozos de pletina de hierro. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Las columnas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de estos elementos, así como su pintado e instalación eléctrica.. 
 
 
4.42 COMPROBACIONES DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Toda la Red de alumbrado cumplirá lo especificado en El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

1. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita la resistencia de aislamiento de las instalaciones a un mínimo de mil veces el 
valor de la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y nunca inferior a 250.000 ohmios. Esta comprobación tiene que 
haberla efectuado el instalador en la totalidad de las líneas de distribución, entre los conductores activos y entre éstos y tierra, en 
las condiciones establecidas en dicho Reglamento. Durante las pruebas de recepción deberán efectuarse muestreos para contras-
tar que se cumple la limitación señalada. 
 

2. EQUILIBRIO DE FASES 
Se medirá la intensidad de todos los circuitos con todas las lámparas funcionando y estabilizados, no debiendo existir diferencias 
superiores al triple de la que consume una de las lámparas de mayor potencia del circuito medido. 
 

3. FACTOR DE POTENCIA 
La medición que se efectúe en las tres fases de las acometidas a cada centro de mando, con todos los circuitos y lámparas funcio-
nando y estabilizados, debe ser siempre superior a nueve décimas (0,9). 
 

4. RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 
Se medirán las resistencias de puesta a tierra de los bastidores de los centros de mando y de una serie de puntos de luz determi-
nados al azar. En ningún caso su valor será superior a diez (10) ohmios. 
 

5. CAÍDA DE TENSIÓN 
Con todos los circuitos y lámparas funcionando y estabilizados, se medirá la tensión a la entrada del centro de mando y en al me-
nos un punto elegido al azar entre los más distantes de aquél. Las caídas de tensión deducidas no excederán en ningún caso del 3 
por ciento(3%). 
 

6. COMPROBACIÓN DE LAS PROTECCIONES 
Se comprobará el calibrado de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos tanto en el centro de mando como en los pun-
tos de luz. 
 
 
4.43 CANALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

DEFINICIÓN 
Se refiere la presente unidad a la apertura de zanjas de 40 cm. de anchura, 70 cm. de profundidad y a la instalación de canaliza-
ciones de protección y conducción de los cables para energía eléctrica. 
Nos encontraremos con tres tipos de canalizaciones, una formada por un tubo corrugado de doble pared de polietileno Ø 160 mm, 
otra con dos tubos y otra con tres tubos de las mismas características que los anteriores. 
 

EJECUCIÓN 
El replanteo de las canalizaciones será efectuado por el Contratista, siendo preceptiva su posterior aprobación por la Dirección 
Técnica. Se dejarán las marcas precisas para que en todo momento sea comprobable que la obra ejecutada se corresponde con el 
replanteo aprobado, correspondiendo la responsabilidad del mantenimiento de las marcas al Contratista. 
Las zanjas tendrán la sección tipo representada en el plano de detalles correspondiente, no procediéndose a su excavación hasta 
que estén disponibles los tubos. 
La apertura, relleno y compactación de las zanjas se ajustará a lo establecido en los correspondientes apartados de este pliego. 
Los tubos corrugados de doble pared de polietileno de Ø 160 mm. estarán protegidos por refuerzo de hormigón tipo HM-
20/B/20/IIa, de 30 cm. de espesor. 
El tendido de tubos se efectuará asegurándose que en la unión un tubo penetre en el otro al menos ocho centímetros (8 cm). Los 
tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante la obra se cuidará de que no entren materias extrañas, por lo que 
deberán taparse de forma provisional las embocaduras desde las arquetas. 
Se colocará la cinta de señalización homologada según se indica en los planos de detalle. 
El relleno de zanja se efectuará con zahorra natural. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las canalizaciones de protección y conducción de los cables de energía eléctrica se abonarán por metros medidos en obra. 
El precio de esta unidad comprende el suministro y colocación de los tubos, el refuerzo de hormigón de éstos, la excavación de la 
zanja por medios mecánicos o manuales, la retirada a vertedero de productos extraídos y el relleno con zahorra natural compacta-
da. 
 
 
4.44 LINEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN 
 

APERTURA DE HOYOS 
Las dimensiones de la excavación se ajustaras a las indicadas por el Director de Obra. 



 

                   OFICINA TECNICA 
AREA DE PROYECTOS 

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Las excavaciones en terrenos rocosos se realizarán con explosivos o martillo compresor. El contratista será el encargado de obte-
ner los permisos de utilización de explosivos, así como de tomar las precauciones necesarias para que no se proyecten al exterior 
piedras que puedan provocar accidentes. 
 

TRANSPORTE Y ACOPIO A PIE DE HOYO 
Se evitarán toda clase de golpes que puedan producir grietas en los apoyos. Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, 
ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su posterior armado. 
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en especial las diagonales. 
 

CIMENTACIONES 
La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con los datos indicados en la memoria del proyecto. Se empleará un hormi-
gón cuya dosificación sea de 200 kg/m3 y 120 kg/m³. Al hacer el vertido de hormigón se apisonará, para hacer desaparecer las 
coqueras que pudieran formarse. 
Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm. por encima del nivel del suelo y se les dará una ligera 
pendiente como vierteaguas. 
En los apoyos metálicos los macizos sobrepasarán el nivel del suelo en 20 cm; la parte superior de este macizo estará terminada 
en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 5% como mínimo como vierteaguas. 
Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. 

 
ARMADO DE APOYOS METÁLICOS 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 
Si en curso de montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que necesitan su sustitución o su 
modificación, el contratista lo notificará al Director de Obra. 
No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc.... solo podrán enderezarse previo consentimiento del Director de 
Obra. 
Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las tuercas la presión correcta. El 
tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos 3 pasos de rosca, los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 
Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados por inmersión. 
 

IZADO DE APOYOS 
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado excesivamente. En cualquier 
caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 
 

TENDIDO 
El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, nudos, aplastamientos o roturas de alambres, 
roces con el suelo, apoyos o cualquier otro obstáculo. 
Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la terminación de la cimentación de los 
apoyos de anclaje, salvo indicación en contrario del Director de Obra. 
Las bobinas han de ser tendidas sin cortar e cable y sin que se produzcan sobrantes. 
Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas 
anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. 
La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor sobre ellas. En principio 
puede considerarse un máximo de 20 poleas pro conductor y por tramo. 
En la preparación del empalme, debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o cizalla, cuidando de no 
dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos mediante ligaduras de alambre adecuados. 
 

TENSADO, REGULACIÓN Y RETENCIONADO 
El anclaje a tierra para efectuar el tensado de hará desde un punto lo más alejado posible y como mínimo a una distancia horizon-
tal del apoyo del doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º, entre las tangentes de entrada y salida del cable en las po-
leas. 
Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entre la punta de los brazos y el cuerpo del apoyo tensado. Las 
poleas serán, en dicho apoyo, de diámetro adecuado para que el alma del conductor no dañe el aluminio. 
Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán estos sobre poleas durante 24 horas como mínimo, para que 
puedan adquirir una posición estable. 
Cuando se retencione el conductor directamente sobre el aislador se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor. 
 

NUMERACIÓN DE APOYOS Y AVISOS DE PELIGRO ELÉCTRICO. 
Se numerarán los apoyos de acuerdo con la Norma NI 29.05.01. Sobre la placa base para identificación universa irán colocados los 
números de apoyo normalizados, sobre ésta también irá atornillada la placa de identificación de tensión. 
Para apoyos con aparato de maniobra se instalará sobre la placa base la de identificación del aparto de maniobra. 
La numeración se ajustará a la dada por el Director de Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 
La placa se señalización de Riego Eléctrico CE-14, atornillada sobre la placa base, se colocará en el apoyo a una distancia sufi-
ciente para que no se pueda quitar desde el suelo. 
El conjunto de placas se situará a una altura máxima de 5,8 metros sobre el suelo. 
 

PUESTA A TIERRA 
Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz de acuerdo con el proyecto y siguiendo las instrucciones 
dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
 
 
4.45 LINEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN 
 

TRAZADO DE ZANJAS 
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Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las aceras o calzadas, evitan-
do ángulos pronunciados. 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura 
como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. 
 

APERTURA DE ZANJAS 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en que la naturaleza del 
terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la circula-
ción del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
Las dimensiones de las zanjas serán las que figuren en los planos del proyecto. 
 

CANALIZACIONES 
En los cruces de vías públicas o privadas, los tubos se colocarán en posición horizontal y recta, estarán hormigonados en toda su 
longitud. Deberá preverse para futuras ampliaciones al menos un tubo de reserva. 
 

TENDIDO DE CABLES 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio en el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles 
etc.. 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable. El cable 
se desplazará lateralmente de forma manual. 
Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. Antes de poner el 
cable en servicio es conveniente realizar un ensayo de rigidez dieléctrica del aislamiento. 
 

SEÑALIZACIÓN 
Toda canalización deberá estar señalada, según N.I. 29.00.01, por una cinta de atención de polietileno amarillo-naranja en la que 
se advierta la presencia de cables eléctricos. 
  

IDENTIFICACIÓN 
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características. 
 

PUESTA A TIERRA 
Todas las pantallas en M.T. de los cables deben ser puestas a tierra al menos en los extremos de cada cable. 
4.46 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 

NORMAS GENERALES 
El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 
En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia instalación. 
Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y debe-
rán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará periódicamente. 
Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 
funcionamiento de las máquinas. 
Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la instalación 
eléctrica. 
Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las advertencias e instrucciones necesarias 
de modo que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión 
o cualquier otro tipo de accidente. 
Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de accidente en un lugar perfectamente 
visible. 
 

NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, 
especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 
 

OBRA CIVIL 
Las envolventes empleadas en la ejecución de este proyecto cumplirán las condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14 
(Orden de 10 de marzo de 2000), Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su 
inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizacio-
nes, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y 
tabiques. Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas de protección y 
documentación. 
 

VENTILACIÓN 
Los centros estarán previstos de ventilación para evitar la condensación. 
Normalmente se recurrirá a ventilación natural, mediante una o varias tomas de aire del exterior. Para prefabricados de hormigón 
las tomas estarán situadas a 0,20 metros del suelo colmo mínimo y en la parte opuesta una o varias salidas situadas lo más altas 
posible. En centros subterráneos las aberturas serán superiores y llevarán una persiana que impida la entrada de agua. 
 

PUERTAS 
Las puertas se acceso al centro desde el exterior serán incombustibles y suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera. 
 

ALIMENTACIÓN EN MT 
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Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda de línea que corresponda. Después de la colo-
cación de los cables se obstruirá el orificio de paso, par evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no 
dañen el cable. 
 

APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN 
Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones: 
 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio ambien-
te, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumergimiento del centro por efecto de riadas. 
- Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo explicado para el aislamiento. 
 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir la extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible añadir más 
líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentación exter-
na. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy 
inversas 
o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación auxiliar. 
 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 
El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el se-
cundario y demás características según lo indicado en la memoria del proyecto. 
Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de 
recogida, de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difun-
dirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación. 
Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire 
esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 

CONEXIONADO DE BT 
Las conexiones de baja tensión de ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para baja tensión y a lo establecido 
por la compañía suministradora. 
 

PUESTAS A TIERRA 
Se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse estrictamente lo referente a separación de circuitos, forman 
de construcción y valores deseados para las puestas a tierra. 
 

PUESTA EN SERVICIO 
El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y adiestrado. 
Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A 
continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste traba-
jando para hacer las comprobaciones oportunas. 
Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
 
- Separación de servicio 
Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras 
no esté conectado el seccionador de puesta a tierra. 
 
- Mantenimiento 
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad del personal. 
Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elemen-
tos que fuese necesario. 
Las celdas empleadas en la instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, evitan-
do de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 
 

ALUMBRADO 
Será siempre obligatorio y de incandescencia. Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de 
manera que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra. De situarán de al forma que la sustitución de 
lámparas pueda efectuarse sin interrumpir la MT y sin peligro para el operario. 
 

PRUEBAS REGLAMENTARIAS 
Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y edificios una vez terminada su fabricación serán las que establecen 
las normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento 
en el MIE-RAT 02 (Orden de 10 de marzo de 2000). 
 

CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 
Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos competentes, las documentaciones indicadas a 
continuación: 
 

• Autorización administrativa de la obra. 
• Proyecto firmado por un técnico competente. 
• Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa homologada. 
• Certificación de fin de obra. 
• Contrato de mantenimiento. 
• Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 
LIBRO DE ÓRDENES 
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Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas las incidencias surgidas durante la vida útil del 
citado centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 
 
 
4.47 ARQUETAS ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

DEFINICIÓN 
Elementos para el registro de las canalizaciones de protección de las líneas de energía eléctrica, que se disponen en los cambios 
bruscos de dirección, en los puntos intermedios de los tramos de longitud excesiva y en los extremos de cruces de calzadas. 
 

MATERIALES 
Las arquetas de energía eléctrica serán de dimensiones 70x70 cm. y dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil, con sus co-
rrespondientes inscripciones identificativas. 
Las paredes de estos elementos estarán constituidas por elementos prefabricados, sobre un ligero cimiento de hormigón tipo HM-
20/P/20/IIa. 
Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados in situ o en taller, que se colocan o montan una vez 
fraguados. Incluye aquellos elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido propuesta por el 
contratista y aceptada por la Dirección de la Obra. 
Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 
 

-Hormigón HM-20/P/20/IIa 
-Armadura acero B-500S. 
 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los 
Planos. Si el Contratista pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las 
características de la unidad propuesta igualan o mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no 
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 
Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los correspondientes apartados de este pliego. 
 

EJECUCIÓN 
La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las canalizaciones. 
Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles representados en planos. 
Dispondrán de drenaje en el fondo. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las arquetas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
El precio de esta unidad comprende la totalidad de elementos descritos en los 
apartados anteriores, así como la excavación y retirada de tierras a vertedero precisas 
para su ejecución. 
 
 
4.48 RED DE TELECOMUNICACIONES 
 

DEFINICIÓN 
La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y cámaras nece-
sarias para el posterior tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. 
Canalizaciones pueden ser : 
 

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en 
zanja de 60x40 cm 
- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en 
zanja de 50x40 cm 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en 
zanja de 40x40 cm. 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en 
zanja de 40x40 cm. 
- Arquetas de hormigón prefabricado tipo “H” con cerco y tapa 
- Arquetas de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de profundi-
dad, con cerco y tapa 

 
MATERIALES 

Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por Telefónica, para otros materiales deberán consultarse los artículos de este 
pliego relativos a hormigones, ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición, encofrados, morteros de cemen-
to, etc. 
 

EJECUCIÓN 
En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros servicios tales como riego, alumbra-
do, gas y otras redes de comunicación la separación entre ambos será como mínino de 30 cm. 

Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar el sufi-
ciente espacio entre ambas, de manera que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar deriva-
ciones. 
Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm. 

La nivelación de las zanjas de la canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una de las 
arquetas que se encuentren en los extremos de la canalización. 

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, pudiéndose efectuar 
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curvas tanto en el plano horizontal como en le vertical. 
En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea supe-

rior a 25 m. Cuando el radio de curvatura no pueda alcanzar ese valor mínimo, habrá que utilizar codos para realizar los cambios 
de alineación. Caso de emplear codos, éstos deberán tener un radio mínimo de 5 m. 

Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el paralelismo entre éstos y las líneas 
eléctricas de alta tensión, distanciando ambos servicios el máximo posible, según lo expuesto en el anterior apartado. 

La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle será de 50 cm. Cuando la canaliza-
ción discurra bajo calzada, la distancia mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70 cm. 

Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado en las secciones tipo repre-
sentadas en planos. La separación exterior entre conductos no será inferior a 3 cm. 

Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM-20/B/20/IIa de 30 cm. de espesor, formando un prisma conti-
nuo, tal como se indica en los planos de detalle. 

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser construidas de acuerdo 
con los detalles representados en planos. 

Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos tales 
que la conexión con los armarios para distribución de la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada a los 
edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la instalación del citado armario. 

Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de los 
mismos, se acabarán los conductos en unas arquetas de señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se prolongarán hasta los 
armarios de distribución de la red interior. 

Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y vigilancia como medida 
previa a su posterior aceptación. 

 
MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios establecidos para 
cada una de las secciones tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavación de las zanjas, cualquiera que sea el método 
adoptado para su ejecución, la instalación y hormigonado de tubos, el relleno compactado del resto de zanja con productos proce-
dentes de la excavación y la retirada a vertedero de los sobrantes. 
 
Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los precios 
establecidos para cada tipo proyectado. Estos precios incluyen además de la arqueta y tapas, la excavación previa, cualquiera que 
sea el método seguido para su realización, y la retirada a vertedero de los productos extraídos. 
 
 
4.49 RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
 

DEFINICIÓN 
La obra civil de la red de distribución de gas consiste en el conjunto de actuaciones necesarias para la implantación de conduccio-
nes de polietileno de gas natural excluidas las correspondientes a la propia instalación de la tubería. Tales actuaciones son, por lo 
tanto, la apertura de zanjas, la extensión del lecho y de la protección de arena del tubo y el relleno compactado de la zanja restan-
te. Así como el conjunto de actuaciones necesarias para la localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de 
la misma mediante losa de hormigón en masa exclusivamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución, así como la instalación 
de banda señalizadora sobre tubería de gas existente. 
 

EJECUCIÓN 
Excavación 
Será de aplicación lo establecido en el apartado de este pliego específicamente referido a esta unidad. 
La anchura y profundidad de las zanjas es la indicada en el plano de detalles correspondiente. La anchura será de 40 cm en la 
generalidad de los casos. La profundidad de la zanja será tal que la generatriz superior esté situada a una profundidad con relación 
al nivel definitivo del pavimento igual o mayor a 60 cm para el caso de que la conducción discurra bajo aceras y de 80 cm para el 
caso de que lo haga bajo calzadas. 
Si por dificultades encontradas en el subsuelo debe colocarse la tubería a una profundidad menor de 60 cm, se adoptarán las 
medidas precisas para garantizar que no estará expuesta a esfuerzos superiores a los que soportaría a aquella profundidad míni-
ma de 60 cm. 
En ningún caso se instalarán tuberías a una profundidad inferior a 20 cm. 
En cuanto a la distancia mínima recomendable de la conducción a edificios será de 1,50 m. En el caso de que se encuentren obras 
subterráneas tales como cámaras, arquetas, pozos, etc., la distancia mínima entre estas obras y la generatriz de la tubería más 
próxima a ellas será de 20 cm. 
El fondo de la zanja estará perfectamente enrasado y exento de cambios bruscos de nivel. 
Lecho y protección de arena 
Para que exista apoyo uniforme de la tubería y quede garantizada su perfecta instalación se rellenará el fondo de zanja de arena 
de mina, en capa de 10 cm, que deberá rasantearse adecuadamente. 
Una vez instalada la tubería en el fondo de la zanja se comenzará el tapado de la misma, así mismo, con arena de mina, hasta 20 
cm por encima de su generatriz superior. 
En esta primera fase del tapado, deben tomarse las máximas precauciones para que no queden espacios huecos, retacando con 
arena las partes laterales inferiores de la tubería, procediendo a un buen apisonado manual de toda la arena. 
 
Relleno del resto de la zanja 
Una vez dispuesta y compactada la protección de arena se continuará con el relleno de la zanja por tongadas con el material pro-
cedente de la excavación, ejecutándose esta actividad de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente del presente 
pliego. 
Una vez compactada la primera tongada se procederá a la colocación de la banda de señalización de polietileno. 
 

La losa de protección de tuberías será de hormigón HM-20/P/20/IIa 
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Paralelismos y cruces con otras conducciones 
En el caso de paralelismo entre conducciones de gas y otras conducciones, la distancia mínima entre ambas será de 40 cm. 
En los cruces con otras conducciones la distancia mínima a mantener será de 40 cm. 
No obstante, se podrá disminuir dicha distancia en los casos en que sea imprescindible, siempre que se sitúen pantallas entre 
ambos servicios, a fin de conseguir que no se produzcan interferencias entre ambas canalizaciones. 
Se procurará, siempre que sea posible, adaptar la profundidad de la zanja para cruzar los servicios que la atraviesan por debajo de 
los mismos, respetando la distancia entre generatrices más próximas indicada anteriormente. 
Arqueta para llave de corte. 
Será de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 m. y estará realizada con fábrica de ladrillo, enfoscada con mortero de cemento 1/3, 
incluso tapa y marca de fundición dúctil, clase C-250, ejecutada según la normativa técnica de la empresa Gas Natural de La Rioja. 
Localización de tubería de gas existente 
Realización de todas las actuaciones necesarias para la localización de las tuberías de gas existentes con la mayor seguridad y 
posterior protección de las mismas con una losa de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 0,50 m. de anchura X 0,20 m. de espe-
sor. 
Instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La excavación y transporte a vertedero se abonará por metros cúbicos determinados en base a la longitud de zanja abierta medida 
en obra y a la sección tipo representada en planos. 
El lecho y protección de arena se abonará por metros cúbicos determinados en base a la longitud de la zanja medida en obra y a la 
sección tipo representada en planos. 
El relleno y compactación de zanja con terrenos procedentes de la excavación se abonará por metros cúbicos determinados en 
base a la longitud de zanja medida en obra, a las profundidades del relleno igualmente medidas en obra y al ancho de la zanja tipo 
representada en planos. 
El hormigón se abonará según las cantidades realmente ejecutadas considerando la sección tipo de los planos de detalle. 
Las arquetas se medirán por unidades realmente ejecutadas. 
La localización de tuberías de gas de polietileno existentes y protección de la misma mediante losa de hormigón en masa exclusi-
vamente en zonas bajo calzada de nueva ejecución se abonará como partida alzada “A justificar”. 
La instalación de banda señalizadora sobre tubería de gas existente se abonará como partida alzada “A justificar”. 
 
 
4.50 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 
 

DEFINICIÓN 
Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elemen-
tos de las vías que sirven para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 
 

MATERIALES 
Pinturas a emplear en marcas viales 
De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales (M.O.P.U.), la pintura a emplear en marcas viales, a excepción de algunos casos referentes a bordillos, será de 
color blanco. 
El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). 
La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración. 
Las pinturas se ajustarán en cuanto a composición, características de la pintura líquida y seca, coeficiente de valoración, toma de 
muestras para los ensayos de identificación de los suministros y ensayos de identificación, a lo indicado en los Artículos 276 y 278 
del PG-3. 
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 
Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal, 
deberán cumplir las especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG-3. 
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo. 
 

EJECUCIÓN 
Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente 
limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se em-
plearán cepillos de púas de acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso 
con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra 
totalmente limpia. 
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente lisas de 
morteros u hormigones se tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla 
gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de 
análoga naturaleza que los de aquélla. 
En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para 
eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con efluorescen-
cias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y 
frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente con agua. 
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se hallan completa-
mente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una 
solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por 
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ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización 
para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas 
durante el periodo de secado. 
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la aprobación de la Direc-
ción Técnica. Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. 
La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados 
centígrados (5ºC). 
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina automática, usando los 
métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para 
dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siem-
pre que no se especifique otra cosa  por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a mano tendrá un espesor míni-
mo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 
3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada 
esté por debajo de diez grados centígrados. 
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las instrucciones del fabri-
cante. Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta 
adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El 
gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales realmente pintados 
medidos en obra por su eje. 
Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en 
el terreno. 
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a pintar, el material, 
el premarcaje y los medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la 
protección de las marcas ejecutadas. 
 
 
4.51 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su función pue-
de ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de Circulación” del 
Ministerio de Fomento, esta también regirá en cuanto a criterios de implantación. Las características técnicas que deben satisfacer 
las señales y los materiales que las componen para mantener su efectividad a lo largo del tiempo, serán las recogidas en las “Re-
comendaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de Señalización Vertical. Señales Reflectantes”, elaboradas por la Consejería 
de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de La Rioja. 
 

MATERIALES 
Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. 
 
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, así como la Norma de 
carreteras 8.3 IC. 
 

SEÑALES: 
Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano y 
dos chapas de 1,2 mm de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según normas con acabado reflectante nivel 2, y con lámina 
antigraffiti de protección. 
 

SOPORTES: 
Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 76 y 5 mm de espesor, 
con abrazaderas de aluminio y tornillería de acero inoxidable. 
 
La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 
-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenará con hormigón en 
masa HM-20, en un volumen mínimo de 40x40x40 cm. 
 
-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro con 
corona de 100 mm de diámetro y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente 
nivelado y aplomado. 
 

INSTALACIÓN 
Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa de la certificación 
de su conformidad a norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará un expediente realizado 
por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales 
terminadas. 
El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la Dirección Técni-
ca. 
Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares 
de fijación han de ser de acero galvanizado. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
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Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya incluido el precio del 
soporte. 
El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortillería de acero inoxida-
ble, siguiendo las indicaciones de la sección de tráfico de la Comunidad de La Rioja, aplomado y montaje. 
El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de hormigón si el anclaje es en zonas de 
terrizo ó mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, 
si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas las actuaciones precisas para su completa instalación. 
 
 
4.52 MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 

DEFINICIÓN 
Se da el nombre de manto de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo, de quince centímetros (15 cm) de espesor, 
como mínimo, que cumple con las prescripciones señaladas en el presente artículo a fin de que presente buenas condiciones 
naturales para ser sembrada o plantada. 
 

MATERIALES 
Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 
 

- Menos del 20 por 100 de arcilla. 
- Aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de arena (o más en céspedes). 
- Aproximadamente un treinta por ciento (30%) de limo (o menos en céspedes). 
- Menos del dos por ciento (2%) de carbonato cálcico total. 
- Conductividad inferior a 2 miliohms/cm. 
- Menos de ciento treinta y ocho (138) ppm de cloruros. 
- Relación C/N aproximadamente igual a diez (10). 
- Mínimo del cinco por ciento (5%) de materia orgánica. 
- Mínimo de trescientas setenta (370) ppm de nitrógeno nítrico. 
- Mínimo de cincuenta (50) ppm de fósforo (expresado en PO4). 
- Mínimo de ciento diez (110) ppm de potasio (expresado en K2O). 
- Aproximadamente ciento cuarenta (140) ppm de calcio. 
- Aproximadamente cincuenta y dos (52) ppm de magnesio. 
- Granulometría: Para céspedes y flores, ningún elemento mayor de un centímetro (1 cm.) y veinte a veinticinco por cien-
to (20-25%) de elementos entre 2 y 10 milímetros (2-10 mm.). Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento 
mayor de cinco centímetros (5 cm.) y menos del tres por ciento (3%) entre uno y cinco centímetros (1-5 cm.). 
 

Abonos orgánicos 
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los microorganismos del suelo, 
resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de semillas de malas hierbas. Es 
aconsejable, en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 
La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección Técnica. 
Pueden adoptar las siguientes formas: 

Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y porcino) que ha sufrido posterior 
fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al tres coma cinco por ciento (3,5%); su densidad será aproximadamente de 
ocho décimas (0,8). 

Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año o del tratamiento in-
dustrial de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica será superior al veinticinco por ciento (25%) sobre materia 
seca, y su límite máximo de humedad, del cuarenta por ciento (40%). 

Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color muy oscuro, pulverulento y 
suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido 
en nitrógeno será aproximadamente del catorce por ciento (14%). 
 
Abonos minerales 
Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más 
elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la legislación vigente. 
 

EJECUCIÓN 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo a fin de proporcionar una 
capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 
Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 
Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 
Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas o las específicas para alguna determinada especie, a juicio de la Dirección 
Técnica, se realizarán enmiendas tanto de la composición física, por aportaciones o cribados, como de la química, por medio de 
abonos 
minerales u orgánicos. 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad adecuadas, en 
especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente por causa de las lluvias. 
Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se aterronen ni se compacten excesivamente, 
buscando unas condiciones de friabilidad, en sentido mecánico, que puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximi-
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dades del grado de humedad del llamado punto de marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de 
los materiales de los suelos, como una mezcla suelo-estiércol, o suelo-compost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas, debe ser tal que evite la compactación excesiva del soporte 
y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad durante la operación y el tipo de maqui-
naria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no originar efectos desfavorables. 
Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos 
extraños o inconvenientes en los materiales), desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cual-
quier imperfección que pueda repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
 

CONTROL DE CALIDAD 
La Dirección Técnica podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para verificar el cumpli-
miento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 
 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cuadrados (m²) realmente extendidos. 
La carga, transporte, explanación, refino y compactación de tierras está incluido en el precio de esta unidad. 
 
 
4.53 SUPERFICIES ENCESPEDADAS 
 

EJECUCIÓN 
Preparación del suelo para céspedes 
Salvo especificación en contra, la preparación del suelo para céspedes comprende: 
 

a) Subsolado hasta 0,4 m. de profundidad. 
b) Despedregado hasta eliminar todo material de tamaño superior a 2 cm. en una profundidad de 0,15 m. 
c) Incorporación de abonos y enmiendas. 
d) Desmenuzamiento mecánico del terreno (rotovateado). 
 
Preparación de la superficie 
Consiste en el rastrillado profundo, rastrillado somero y pasada de rastrillo ciego para rasantear la capa superior del terreno, deján-
dolo listo para la siembra. 
 
Semillas 
Serán de pureza superior al noventa por ciento (90%) y poder germinativo no inferior al ochenta por ciento (80%). 
Se presentará a la Dirección Técnica en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no pudiéndose utilizar 
mientras no hayan merecido el conforme. 
Carecerán de cualquier síntoma de enfermedades, ataque de insectos o roedores, etc. 
No obstante todo ello, si en el período de garantía se produjeran fallos serán cuenta del Contratista las operaciones de resiembra 
hasta que se logre el resultado deseado. 
 
Siembra del césped sin mantillo 
Comprende el extendido de la semilla en la mezcla y preparación que se indique en Proyecto; rastrillado con rastrillo fino para 
enterrar la simiente y dos pasadas de rodillo para apelmazar la capa superior. 
Igualmente incluye esta operación los riegos necesarios hasta el nacimiento total de la pradera y las dos primeras siegas del cés-
ped. 
La semilla deberá quedar regularmente extendida y el césped, una vez nacido, cubrirá, de forma regular, la totalidad del suelo. En 
caso contrario, la Dirección Técnica podrá desechar la operación y ordenar su laboreo y nueva siembra. 
 
Mantillado 
Consiste en la siembra del césped con cubrimiento de semilla más una capa de mantillo, brisa o estiércol de champiñón sobre la 
siembra del césped, en cantidad no inferior a un metro cúbico (1 m³) por cien metros cuadrados (100 m²) de terreno. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra, incluyendo la preparación del terreno, siembra, mantillo 
y primer riego. 
 
 
4.54 PLANTACIONES 
 

DEFINICIONES 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones 
necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del momento de iniciación y del plazo o 
plazos para realizar sus diferentes etapas. 
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica del replanteo de posiciones de las diferentes 
especies. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de 
apertura de hoyos y la colocación de las plantas. 
En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se programará, con la debida antelación, 
cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las 
perturbaciones sobre la obra ya realizada. 
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Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas. 
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de favorecer la meteorización del 
suelo. 
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
 
Plantación de árboles especiales de gran porte. 
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema radicular bien cortado de las dimensiones especi-
ficadas en los presupuestos. 
 

La plantación comprende: 
a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), que 
las del cepellón o sistema radicular. 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se estima necesario, con retirada a vertede-
ro de la sobrante. 
a) Mezcla y abono de la tierra resultante. 
c) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
d) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
e) Fijación del árbol mediante «vientos». 
f) Confección de alcorque de riego. 

 
Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, 
inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección Técnica. 
 
Plantación de plantas con cepellón 
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las dimensiones del cepellón. 
 
Plantación de plantas a raíz desnuda 
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones del sistema radicular. 
 
Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 
Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando el terreno repasado y eliminando piedras y 
material sobrante. 
 
Afianzamiento de plantas con tutor 
Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de tutores. 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) más que la raíz de la planta. Tendrán 
resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá previamente la planta con una venda de 
saco o lona y para el atado se utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente 
siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 
Afianzamiento de planta con «vientos» 
Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan en posición vertical. 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado 
sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta con vendas de saco o lona y atando con 
alambre cubierto con macarrón de plástico. 
 

MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de la plantación de elementos vegetales se hará por unidades, incluido el transporte, la apertura de hoyos, el 
aporte de tierra vegetal fertilizada, la plantación y el primer riego. 
 
 
4.55 VERJA DE BARROTES PARA PISTAS POLIDEPORTIVAS 
 

DEFINICIÓN 
Se define como la separación física compuesta de barrotes y pilares metálicos de la zonas de juego deportivas y el resto del viario. 
 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALES 
 
- VERJA DE BARROTES fabricada con tubos verticales de Ø40x2.0 mm. cada 115 mm. y perfiles horizontales en forma 
de "U" de 42x60x42x3.0mm., cuyas medidas son de alto 1.995 mm. y ancho de 2.915 mm. 
Tratamiento anticorrosión por medio de GALVANIZADO EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 
99,995% y un espesor de >70 micras o >500 gr/m², cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster AMARILLO Ral-1012, pintado al horno con un espesor >50 micras, según 
norma UNE 48031-80 y un brillo del 60%. 
 
- PILARES para altura de verjas de 2,00 mts. en tubo rectangular de �80x80x2.0 mm. de 2,50 mts. de longitud, con tapa 
metálica y Ues soldadas de 40 mm para sujeción de verjas. 
GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según norma 
UNE 48031-80 y un brillo del 60%. 
 
- PILARES para altura de verja de 4,00 mts. en tubo rectangular de � 100x80x3.0mm a una longitud de 4,50 mts., con 
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tapa metalica y Ues soldadas de 40 mm. para sujeción de verjas. 
GALVANIZADOS EN CALIENTE por inmersión con una pureza de zinc del 99,995% y un espesor del >70 micras o >500 
gr/m2, cumpliendo la norma UNE en ISO 1461/99. 
Acabado exterior en pintura polvo poliéster ROJO Ral-3002 pintado al horno con un espesor >50 micras, según norma 
UNE 48031:1980 y un brillo del 60%. 
 
- UNIONES 
Se unirá cada verja con los pilares por medio de cuatro tornillos de M-8x25, cabeza plana, cuello cuadrado, DIN-603, 
con un recubrimiento cincado en dracomet, la cabeza pintada en poliéster al horno en ROJO Ral-3002. 
 
- SUJECIÓN DE LOS PILARES AL SUELO 
En TIERRA se efectuará por medio de hormigón de HM - 200 o superior, con unas zapatas de 350x350x600 mm. en pila-
res de 2,00 mts. y unas zapatas de 400x400x700 en pilares de 4,00 mts. 
En SOLERA DE HORMIGÓN se perforará ésta con broca de diamante de Ø152mm. y una profundidad de 450 mm. suje-
tando los pilares con masa de mortero de alta resistencia. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se medirá por metro cuadrado realmente colocado incluida en el precio la excavación y cimentación, las sujeciones al 
suelo y las uniones necesarias para la correcta colocación de la misma 
 
 

4.56 PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 
 

DEFINICIÓN 
Se considerarán los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado específicamente para 
el juego de menores. 
El diseño de los parques infantiles deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad 
de su desarrollo, en aspecto tales como el estímulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la 
integración y cooperación social, según las distintas edades a la que van dirigidos los juegos. 
Las áreas de juego deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 30 m. o 
a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmedia-
to a la calzada. 
 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS 
 

• No tendrán cantos vivos. 
• No serán transmisores de calor. 
• Difícilmente vandalizable o inastillable. 
• No desmontable por el usuario. 
• Resistente a la degradación e inamovible. 
• Fácilmente limpiable. 

 
SEGURIDAD DE LOS JUEGOS 

Los elementos de juego deberán tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados. 
Habrán de estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la electricidad, deberán de estar conveniente-
mente tratados para que no desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores y carecerán de 
aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la integridad física de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de 
juego al terreno serán firmes y estables. 
Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán de un área de seguridad 
convenientemente señalizado a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuario en otras personas. 
La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos que permitan 
la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes. 
 
Preferentemente se utilizará como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupará para parques con pe-
queñas dimensiones la totalidad de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el área de impacto del juego 
que se trate. 
Los revestimientos sintéticos deberán ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan gran durabi-
lidad y no necesitan reposición. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. 
La norma UNE –EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las áreas de juegos 
infantiles, así como los requisitos específicos para las superficies que necesitan amortiguación del impacto. También indican los 
parámetros a tener en cuenta en el momento de elegir el revestimiento en un área de juego, así como un método de ensayo que 
pueda determinar la amortiguación del impacto; este ensayo proporciona una altura de caída crítica para un revestimiento determi-
nado, la cual representa el límite superior de la efectividad del revestimiento para reducir las lesiones en la cabeza cuando se 
utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176. 
Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente información: Supuesta duración con cuidados y mantenimiento. 
Comportamiento ante las llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalación información sobre su mantenimiento. Periodi-
cidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso de requerirla el tipo de instalación. 
 
NORMATIVA 
Los elementos de juego y las superficies de adsorción de impactos deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas pre-
vistas y las normas que en un futuro se aprueben. 
 

a) Código: UNE-EN 1176-1, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
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Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 
 

 
b) Código: UNE-EN 1176-2, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 2: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para columpios. 
 
 

c) Código: UNE-EN 1176-3, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 

 
Parte 3: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos de ensayo para toboganes. 
 

 
d) Código: UNE-EN 1176-4, 2009. 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas. 
 
 

e) Código: UNE-EN 1176-5, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 
 
 

f) Código: UNE-EN 1176-6, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles. 
 
 

g) Código: UNE-EN 1176-7, 2009. 
Título: Equipamiento de las áreas de juego. 
Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. 
 
 

h) Código: UNE-EN 1177, 2009. 
Título: Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y en-
sayos. 
 

 
i) Código: UNE-EN 147/01, 2000 

Título: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176-1, 2009 
 
 

 
 

 
Firgas, a marzo de 2014 

 
El Arquitecto Municipal 

 
 
 

Manuel Alejandro Ramírez Rodríguez 
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 CAPÍTULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
F1            m²   Barrido con medios mecánicos                                      

 M2. Barrido con medios mecánicos sin carga ni transporte a vertedero.  
 NIVEL 0 1 870,00 870,00 
 NIVEL - 0,60 1 900,00 900,00 
 ______________________________________________________ 

 1.770,00 0,10 177,00 
F2            m²   Desbroce y limpieza de superficie mecánico/manual.                

 Desbroce y limpieza mecánico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetación y arbustos en  
 caso necesario, según D.F. La medición se hará sobre perfil.  
 Jardín 1 1 180,00 180,00 
 Jardín 2 1 16,00 16,00 
 Jardín 3 1 85,00 85,00 
 Jardín 4 1 14,00 14,00 
 Jardín 5 1 66,00 66,00 
 ______________________________________________________ 

 361,00 1,84 664,24 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA........................................................................................  841,24 
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 CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES                                                      
D01E01000     m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.             

 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compre-  
 sor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00 
 Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00 
 Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00 
 Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 4,65 
 Zona Aseos 1 15,00 15,00 
 Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 9,00 
 ______________________________________________________ 

 42,65 9,18 391,53 
D01B00300     m²   Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                        

 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctri-  
 co, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 MUROS SEPARADORES  
 3 5,00 1,20 18,00 
 MURETE RECRECIDO  
 1 32,50 0,50 16,25 
 CUARTO DE MATERIALES  
 Muros transversales 2 5,00 3,25 32,50 
 Muro frontal 1 3,50 2,75 9,63 
 1 2,50 0,75 1,88 
 Muro trasero 1 5,00 2,00 10,00 
 Otros 1 10,00 10,00 
 MURO EXTERIOR  
 1 3,00 2,00 6,00 
 1 36,00 2,00 72,00 
 1 28,00 2,00 56,00 
 Casa de los maestros 1 21,00 0,85 17,85 
 Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 2,20 5,28 
 ______________________________________________________ 

 255,39 8,20 2.094,20 
2.3           ud   Desmontaje cubierta cuarto de materiales                          

 Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metálicas grecadas, ejecutada por me-  
 dios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y  
 seguridad, medido en su proyección horizontal.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 174,49 174,49 
2.4           ud   Desmontaje invernadero                                            

 Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metálicos anclados a so-  
 porte y cerramiento de tubos metálicos con malla de ocultación negra, ejecutada por medios manua-  
 les, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad,  
 medido en su proyección horizontal.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 348,98 348,98 
D01D00900     m²   Picado revoco a la tirolesa.                                      

 Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el so-  
 porte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,83 
 ______________________________________________________ 

 0,83 10,44 8,67 
D01A00900     m³   Demolición rampa                                                  

 Demolición de rampa de hormigón, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de escom-  
 bros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.  
 1 3,80 1,00 0,40 1,52 
 ______________________________________________________ 

 1,52 58,62 89,10 
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DESVALL       ml   Desmontaje vallado existente                                      

 Ml Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecánicos hasta una altura de más  
 de 1,50 m, incluso cortes de postes metálicos, carga sobre camión y retirada a lugar designado por  
 la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta de acceso en  
 caso de ser necesario. Totalmente terminado.  
 1 58,00 58,00 
 ______________________________________________________ 

 58,00 5,89 341,62 
2.8           ud   Desmontaje portalón de acceso                                     

 Unidad de desmontaje del portalón metálico de acceso al recinto por medios manuales, incluso p.p.  
 de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camión y retirada a lugar designado por la DF o a  
 vertedero autorizado i/ canon de vertido.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 111,97 111,97 
D01D00700     m²   Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                        

 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual,  
 dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 100,00 
 Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,50 18,50 
 Clavario  
 Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,50 17,50 
 Clavario  
 Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,20 7,40 
 EL Clavario  
 Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,20 7,00 
 Clavario  
 ______________________________________________________ 

 150,40 7,95 1.195,68 
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
 Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 0,50 2,54 
 ______________________________________________________ 

 2,54 28,36 72,03 
U13W100       ud   Transplante de palmera                                            

 Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavación para  
 sacar el cepellón, elevación con camión grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda de la  
 Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 495,60 991,20 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES .....................................................................................................  5.819,47 
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 CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02C00100     m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                        

 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso  
 transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 Base bordillo jardín  
 1 19,00 0,15 0,28 0,80 
 1 8,40 0,15 0,28 0,35 
 1 1,00 0,15 0,28 0,04 
 Zona a sanear  
 Zona 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20 
 Zona 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona a recrecer guardería a ajardinar 1 15,00 1,10 0,10 1,65 
 Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 1,30 6,59 
 ______________________________________________________ 

 10,83 20,06 217,25 
D02B0020      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  

 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte.  
 La medición se hará sobre perfil.  
 Zona Aseos 1 15,00 0,30 4,50 
 ______________________________________________________ 

 4,50 3,28 14,76 
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
 Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 0,50 2,54 
 ______________________________________________________ 

 2,54 28,36 72,03 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................  304,04 
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 CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN                                                       
D03A00100     m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      

 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor  
 medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la su-  
 perficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00 
 Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00 
 Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00 
 Cimentación Aseos  
 P1-P2 1 4,42 0,30 1,33 
 P3-P5 1 4,42 0,30 1,33 
 P1-P3 1 2,25 0,30 0,68 
 P2-P4 1 1,57 0,30 0,47 
 P4-C1 1 2,35 0,20 0,47 
 Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 5,07 
 ______________________________________________________ 

 23,35 10,19 237,94 
D03A00701     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2               

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², colocada sobre hormigón de limpie-  
 za, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con  
 malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formación de juntas  
 de dilatación. S/NTE-RSS.  
 Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 6,00 
 Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 2,00 
 Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 6,00 
 Zona a recrecer guardería a ajardinar 1 15,00 1,10 16,50 
 Zona banco 1 6,50 6,50 
 Zona Aseos 1 3,00 3,00 
 Pasarela  
 Tramo 1 1 12,20 1,20 14,64 
 Tramo 2 1 7,90 1,20 9,48 
 ______________________________________________________ 

 64,12 12,56 805,35 
D03A00700     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2  

 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama  
 de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en  
 masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm,  
 incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de dilatación.  
 S/NTE-RSS.  
 Aseo masculino 1 3,80 3,80 
 Aseo femenino 1 4,60 4,60 
 ______________________________________________________ 

 8,40 20,06 168,50 
D03A00300     m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                        

 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elabora-  
 ción, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Base bordillo jardín  
 1 19,00 0,15 2,85 
 1 8,40 0,15 1,26 
 1 1,00 0,15 0,15 
 ______________________________________________________ 

 4,26 11,67 49,71 
D03CB00200    m³   Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/IIIa, B500S.             

 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S,  
 incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armadu-  
 ras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-C.  
 P1-P2 1 4,42 0,30 0,35 0,46 
 P3-P4 1 2,44 0,30 0,35 0,26 
 P4-P5 1 2,15 0,30 0,35 0,23 
 P1-P3 1 2,25 0,30 0,35 0,24 
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 P2-P4 1 1,57 0,30 0,35 0,16 
 P4-C1 1 2,35 0,20 0,30 0,14 
 ______________________________________________________ 

 1,49 205,67 306,45 
D03CA0060     m³   Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B500S.               

 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, in-  
 cluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armadu-  
 ras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 3 1,30 1,30 0,70 3,55 
 ______________________________________________________ 

 3,55 208,19 739,07 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN........................................................................................................  2.307,02 
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 CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
D05BB00200    m³   Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.               

 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, in-  
 cluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vi-  
 brado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 ASEOS  
 P1-P2 1 3,92 0,25 0,30 0,29 
 P3-P4 1 1,93 0,25 0,30 0,14 
 P4-P5 1 2,15 0,25 0,30 0,16 
 P1-P3 1 2,34 0,25 0,30 0,18 
 P2-P4 1 1,62 0,25 0,30 0,12 
 Soporte placa alveaolar  
 Arranques 2 1,20 0,40 0,60 0,58 
 capitel 2 1,50 0,40 0,60 0,72 
 ______________________________________________________ 

 2,19 371,19 812,91 
D05AA00200    m³   Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.                

 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-  
 boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
   
 P1, P2, P3, P4 y P5 5 0,25 0,25 3,40 1,06 
 Pilares rampa 3 0,40 0,40 4,00 1,92 
 ______________________________________________________ 

 2,98 567,43 1.690,94 
D05DA00200    m²   Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/IIa 17,43 a 30,96 mkN.              

 Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hormi-  
 gón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por  
 metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas,  
 bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado,  
 separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-AE.  
 1 8,90 8,90 
 ______________________________________________________ 

 8,90 62,92 559,99 
D05HA0040     m²   Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m² HA-30/B/20/IIa.       

 Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresión, para lu-  
 ces de hasta 6 m y carga total de 740 Kg/m², incluso relleno de juntas con hormigón  
 HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y cura-  
 do del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 Tramo 1 1 12,00 1,20 14,40 
 Tramo 2 1 6,00 1,20 7,20 
 ______________________________________________________ 

 21,60 36,48 787,97 
D05CA00200    m³   Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                    

 Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso ela-  
 boración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y cu-  
 rado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 1 2,65 0,20 0,53 
 ______________________________________________________ 

 0,53 331,08 175,47 
D06E00100     m    Correa perfil IPE, S 275 JR                                       

 Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE,  
 para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas espe-  
 ciales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.  
 1 1,40 1,40 
 ______________________________________________________ 

 1,40 19,32 27,05 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA ........................................................................................................  4.054,33 
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 CAPÍTULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D11PB0030_A   m²   Pavimento de asfalto fundido pintado                              

 Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimación previa de Riego  
 de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la su-  
 perfcie recibe un tratamiento de color según diseño de proyecto y directrices de la D.F. Se incorpora  
 el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formación de franja de pavimento tactil al inicio de las ram-  
 pas y escaleras mediante textura y color diferente.  
 NIVEL 0 1 870,00 870,00 
 NIVEL - 0,60 1 900,00 900,00 
 ______________________________________________________ 

 1.770,00 34,58 61.206,60 
4.1           m³   Regularización soporte                                            

 Regularización del soporte de hormigón exisente mediante hormigón en masa de espesor variable  
 HM-20/P/16/II, incluso elaboración, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelación y curado.  
 1 40,00 0,10 4,00 
 ______________________________________________________ 

 4,00 92,40 369,60 
D11PA00200    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,              

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido,  
 extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún asfáltico,  
 acabado al fratás.  
 Zona banco 1 6,50 6,50 
 ASEOS  
 Aseo 1 1 4,60 4,60 
 Aseo 2 1 3,80 3,80 
 ______________________________________________________ 

 14,90 15,59 232,29 
D11PA00201    m²   Pavim continuo hormigón lavado HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,       

 Pavimento continuo, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², realizado con hormigón  
 HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso  
 vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún as-  
 fáltico, acabado hormigón lavado. S/NTE-RSS.  
 Rampa 1 24,00 24,00 
 ______________________________________________________ 

 24,00 17,02 408,48 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS .......................................................................................  62.216,97 
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 CAPÍTULO 7 ALBAÑILERÍA                                                       
D07I00500     m    Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.                          

 Correa de hormigón armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón  
 HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, de-  
 sencofrado, vertido, vibrado y curado.  
 MURO EXTERIOR  
 1 3,00 3,00 
 1 36,00 36,00 
 1 28,00 28,00 
 Casa de los maestros 1 21,00 21,00 
 ______________________________________________________ 

 88,00 18,37 1.616,56 
D12CCA00200   ml   Albardilla de hormigón visto en U 100x25x5                        

 Albardilla de hormigón visto, para coronación de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con morte-  
 ro de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de  
 cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 Zona vallado 58,00 
 3,50 
 Aseos 1 13,00 13,00 
 ______________________________________________________ 

 13,00 38,15 495,95 
D12BA05501    ml   Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte                             

 Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento cola  
 sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realiza-  
 ción de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 Muros bajada nivel + 0,60 4,60 
 Muro cancha polivalente 34,00 
 MURO EXTERIOR  
 1 3,00 3,00 
 1 36,00 36,00 
 1 28,00 28,00 
 Cara superior antepecho escalera 1 5,50 5,50 
 Casa de los maestros 1 21,00 21,00 
 ______________________________________________________ 

 93,50 68,03 6.360,81 
D29GFB00100   ml   Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm                

 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado  
 con mortero 1:5, rejuntado.  
 Base bordillo jardín  
 1 19,00 19,00 
 1 8,40 8,40 
 1 1,00 1,00 
 ______________________________________________________ 

 28,40 27,38 777,59 
D07AA00200    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas  
 de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esqui-  
 nas y cruces.  
 P4-C1 1 2,35 2,60 6,11 
 Cubierta  
 P1-P2 1 3,92 0,50 1,96 
 P3-P4 1 1,93 0,50 0,97 
 P4-P5 1 2,15 0,50 1,08 
 P1-P3 1 2,34 0,50 1,17 
 P2-P4 1 1,62 0,50 0,81 
 ______________________________________________________ 

 12,10 27,38 331,30 
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D07AA00100    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                             

 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas  
 de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.  
 P1-P2 1 3,92 2,60 10,19 
 P3-P4 1 1,93 2,60 5,02 
 P4-P5 1 2,15 2,60 5,59 
 P1-P3 1 2,34 2,60 6,08 
 P2-P4 1 1,62 2,60 4,21 
 ______________________________________________________ 

 31,09 33,43 1.039,34 
MDCA          m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp  

 Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de panel la-  
 minado de alta presión compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles y prensa-  
 do a alta presión, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado a dos  
 caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar y seguridad, bi-  
 sagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxidable. Totalmente  
 instalada.  
 1 2,30 2,30 
 ______________________________________________________ 

 2,30 380,70 875,61 
D07JA00300    ud   Recibido cerco exterior <2,0 m²                                   

 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mor-  
 tero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 

 5,00 26,50 132,50 
D11DA01300    m²   Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm               

   
 Pavimento de piedra natural pórfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y  
 de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído),  
 incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 2 1,00 0,25 0,50 
 ______________________________________________________ 

 0,50 64,53 32,27 
D07L00200     m²   Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                              

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y  
 arena, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,  
 limpieza y humedecido del soporte.  
 ASEOS  
 Aseo 1 1 8,61 2,60 22,39 
 Aseo 2 1 7,74 2,60 20,12 
 ______________________________________________________ 

 42,51 19,02 808,54 
D07L00700     m²   Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3                             

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento  
 y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 ASEOS  
 Aseo 1 1 4,60 4,60 
 Aseo 2 1 3,80 3,80 
 ______________________________________________________ 

 8,40 18,36 154,22 
D07L00500     m²   Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                              

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y  
 arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas,  
 limpieza y humedecido del soporte.  
 EXTERIORES  
 Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 100,00 
 Zona correa 2 3,00 0,12 0,72 
 Zona correa 2 36,00 0,12 8,64 
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 Zona correa 2 28,00 0,12 6,72 
 Zona correa casa de los maestros 1 21,00 0,12 2,52 
 Testeros rampa principal 1 3,80 1,00 3,80 
 Zona baja fachada guardería 1 17,00 0,30 5,10 
 Testeros rampa secundaria 1 4,00 4,00 
 Alzado interior parterre C/ EL Clavario 1 37,00 0,50 18,50 
 Muro opuesto parterre C/ EL Clavario 1 35,00 0,50 17,50 
 ASEOS  
 Exterior 1 14,00 3,40 47,60 
 Interior antepecho cubierta 1 12,10 0,55 6,66 
 ______________________________________________________ 

 221,76 20,61 4.570,47 
D07L01000     m²   Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3                             

 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento  
 y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 Cubierta  
 P1-P2 1 3,92 0,20 0,78 
 P3-P4 1 1,93 0,20 0,39 
 P4-P5 1 2,15 0,20 0,43 
 P1-P3 1 2,34 0,20 0,47 
 P2-P4 1 1,62 0,20 0,32 
 Coronación murete hacia la C/ El 1 37,00 0,20 7,40 
 Calvario  
 Muro cancha polivalente 1 34,00 0,20 6,80 
 ______________________________________________________ 

 16,59 19,95 330,97 
D12A00100     m²   Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm                               

 Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE,  
 con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes,  
 cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.  
 ASEOS  
 Aseo 1 1 8,61 1,20 10,33 
 -1 1,00 1,20 -1,20 
 Aseo 2 1 7,74 1,20 9,29 
 -1 1,00 1,20 -1,20 
 ______________________________________________________ 

 17,22 32,94 567,23 
CANCHAPET     ud   Cancha de petanca                                                 

 Pista de petanca constituida por:  
         1.- Perímetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacío y  
 presión, con sales CCA, con nivel de protección 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario y anti-  
 podredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metálicas. Se dispondrán dos vigas  
 transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de  
 las vigas, cada 3 metros, tendrán una apertrura para la evacuación de aguas de medidas 10x5 cm,  
 con rejilla interior de PVC.  
         2.- Relleno de la base del cajón con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada y li-  
 bre de tierra o productos arenosos u arcillosos.  
         3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o pro-  
 ductos arenosos u arcillosos.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 676,94 676,94 
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CONINF        ud   Conjunto infantil                                                 

 Conjunto Infantil para niños entre 3 y 12 años, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ámbito li-  
 bre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:  
   
         1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presión (HPL), de color a elegir por la  
 DF. Su altura total será de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.  
         2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.  
         3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.  
         4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.  
         5.- Rocódromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.  
         6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         7.- Tobogán de poliester antiestático modelo infantil, de altura 0,9 m.  
         8.- Tobogán de poliester antiestático modelo cadete, de altura 1,5 m.  
         9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.  
         11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presión (HPL).  
         12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presión (HPL).  
         13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.  
   
         Todos los elementos del conjunto podrán ir anclados al hormigón directamente mediante ancla-  
 jes metálicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte y son  
 enterradas en zapatas de hormigón. Vendrá con la certificación TÜV EN-1176, norma a nivel euro-  
 peo que garantiza la Seguridad y Calidad en áreas de juego infantil. Esta norma especifica los requi-  
 sitos que protegerán al niño de daños que no sea capaz de prever cuando se emplee el equipo como  
 esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la ejecución de ensayos  
 de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material…) se testea la calidad, resistencia del  
 producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalación y utiliza-  
 ción de equipamiento del área de juego.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 10.705,10 10.705,10 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 7 ALBAÑILERÍA.........................................................................................................  29.475,40 
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 CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA                                          
D28BA02000    m²   Pintura acríl ext                                                 

 Pintura para fachadas a base de dispersión de resinas acrílicas, alta permeabilidad al vapor de agua,  
 hidrófuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, in-  
 cluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimación.  
   
 Muro exterior de la c/ Aniceto (calle 1 54,00 2,70 145,80 
 del supermercado)  
 Muro interior de la c/ El Calvario 1 53,00 6,00 318,00 
 
 Muro exterio de la c/ El Calvario. 1 53,00 2,70 143,10 
 exterior.  
 Muro interior de la c/ El Calvario. 1 53,00 1,20 63,60 
 Escalera 2 5,00 3,00 30,00 
 Quiebro puerta casa maestros 1 5,30 2,70 14,31 
 Murete exterior C/Heredad de aguas  
 1 3,00 0,50 1,50 
 1 36,00 0,50 18,00 
 1 28,00 0,50 14,00 
 Murete interior C/Heredad de aguas  
 1 3,00 2,00 6,00 
 1 36,00 2,00 72,00 
 1 28,00 2,00 56,00 
 Casa de los maestros 2 21,00 0,60 25,20 
 EDIFICIOS  
 Medición del Edificio del antiguo  
 colegio y la guarderia.  
 Perímetro exterior del edificio con una 1 210,00 7,00 1.470,00 
 media aprox. de 7m.  
 Patio interior guardería 1 10,00 5,10 51,00 
 Muros interiores del Centro 2 10,00 2,00 40,00 
 ocupacional y guardería de 2,00 m  
 2 13,00 2,00 52,00 
 Muros exteriores de la parte de la 1 60,00 4,50 270,00 
 Ampliación de la Guardería  
 Muros bajos de los patios de la 2 26,00 2,00 104,00 
 guardería, de 2,00m  
 2 3,40 2,00 13,60 
 2 6,00 2,00 24,00 
 Muretes/Parterres interiores de la  
 cancha.  
 Alzado interior parterre C/ EL Clavario 1 37,00 0,50 18,50 
 Muro opuesto parterre C/ EL Clavario 1 35,00 0,50 17,50 
 
 1 39,00 0,60 23,40 
 Paredes que lindan con las casas de 1 18,00 7,50 135,00 
 los maestros  
 Contrafuerte 1 4,50 7,50 33,75 
 Testeros rampa principal 1 3,80 1,00 3,80 
 Zona baja fachada guardería 1 17,00 0,30 5,10 
 Testeros rampa secundaria 1 4,00 4,00 
 ASEOS  
 Exterior 1 14,00 3,40 47,60 
 Interior antepecho cubierta 1 12,10 0,55 6,66 
 ______________________________________________________ 

 3.227,42 9,84 31.757,81 
D28AAA00200   m²   Pintura plástica mate, int.                                       

 Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2  
 manos, color blanco.  
 ASEOS  
 Aseo 1 1 8,61 1,40 12,05 
 -1 1,00 1,00 -1,00 
 Aseo 2 1 7,74 1,40 10,84 
 -1 1,00 1,00 -1,00 
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 1 0,68 0,68 
 ______________________________________________________ 

 21,57 3,85 83,04 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA.............................................................................  31.840,85 
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 CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA                                                       
D25JA0010     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:1,50  

 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con barro-  
 tes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material, anclajes,  
 mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 Muro exterior 1 3,00 3,00 
 1 36,00 36,00 
 1 28,00 28,00 
 Casa de los maestros 1 21,00 21,00 
 ______________________________________________________ 

 88,00 130,06 11.445,28 
D25JA0011     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:2,50  

 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con barro-  
 tes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material, anclajes,  
 mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 Tramo 1 1 11,88 11,88 
 Tramo 2 1 7,90 7,90 
 Tramo 3 1 5,98 5,98 
 Tramo 4 1 0,40 0,40 
 ______________________________________________________ 

 26,16 144,65 3.784,04 
D25JA04000    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                          

   
 Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm,  
 diámetro del alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas defensivas de  
 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo de 100 micras de  
 poliéster, y postes Bekafix empotrados de sección en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvani-  
 zados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, en color verde RAL  
 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
 gún norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.  
 1 58,00 58,00 
 ______________________________________________________ 

 58,00 69,81 4.048,98 
D25JA04300    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF  

 Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadrícula 101,6x50,8 mm, diáme-  
 tro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm², diámetro del alambre  
 vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm², reforzada en el extremo superior por un  
 doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado en  
 PVC, y postes Bekaclip empotrados de sección circular, con cremallera, galvanizados interior y ex-  
 teriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL 6073 vallado, verde  
 RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según nor-  
 ma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.  
 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 

 10,00 33,33 333,30 
D23DACA0020   ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,  

 Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituída  
 por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de laca-  
 do, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento for-  
 mado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7  
 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes  
 del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y tala-  
 dros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios  
 ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de  
 albañilería, según C.T.E.  
 Baños 2 2,00 
 Nuevo acceso 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 3,00 392,48 1.177,44 
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D23ABCA0040   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m              

 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m, con  
 transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05  
 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,  
 con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.),  
 ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire  
 (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,  
 según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido  
 aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíti-  
 cos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmi-  
 tancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,  
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-  
 dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  
 demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-  
 ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 194,71 194,71 
D23ABCA0020   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m              

 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m, con  
 transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05  
 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1,  
 con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documento reconocido del C.T.E.),  
 ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según ensayo de permeabilidad al aire  
 (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027) y clase C5,  
 según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento acústico a ruido  
 aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíti-  
 cos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmi-  
 tancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA,  
 tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-  
 dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y  
 demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, coloca-  
 ción y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 176,97 353,94 
PORTALON      ud   Puerta metálica corredera 5,00x2,10                               

 Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles lamina-  
 dos y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliés-  
 ter (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ó gris  
 RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según norma  
 UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento integrado de 150  
 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso rail inferior, pequeño ma-  
 terial, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
   
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 1.627,40 1.627,40 
PUERTA_1.20   ud   Puerta metálica abatible 1,20x2,10                                

 Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles lamina-  
 dos y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliés-  
 ter (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ó gris  
 RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada según norma  
 UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento integrado de 150  
 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso retirada de la existente,  
 pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en  
 planos.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 358,21 716,42 
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D25I0020-RA   ml   Barandilla en hierro negro                                        

 BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO PILA-  
 RES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE CUA-  
 DRADOS MACIZOS DE 14X14  SOLDADOS A DOS  PLETI NAS DE 60X6MM. EN LA PAR-  
 TE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIANTE PLETI-  
 NAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TOTALMENTE INS-  
 TALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS MA-  
 NOS DE PINTURA DE ACABADO.  
 Lateral rampa 2 4,50 9,00 
 ______________________________________________________ 

 9,00 85,47 769,23 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA.........................................................................................................  24.450,74 
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 CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA Y DESAGUES                                             
D14ADA0002    m    Canaliz agua fria DN 16mm PE-X                                    

 Canalización con tubería de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirsbo-Pex  
 o equivalente, fabricada según método Engel (Peróxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, para agua fría,  
 instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios Uponor Quick &  
 Easy plástico (PPSU) y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto  
 134/2011 Consejería de Industria.  
 1 6,50 6,50 
 ______________________________________________________ 

 6,50 4,51 29,32 
D14ADB0010    ud   Punto agua fria 1/2"(16)                                          

 Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tubería de polietileno reticulado (PE-X),  
 UNE-EN ISO 15875,  fabricada según el método Engel (Peróxido), e=2,2 mm, incluso p.p. de ac-  
 cesorios plástico (PPSU) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Se-  
 gún C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.  
 4 4,00 
 ______________________________________________________ 

 4,00 23,96 95,84 
D29BD0010     ud   Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at  

 Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de  
 polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y  
 piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 42,48 42,48 
D29BAB0310    m    Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen        

 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equi-  
 valente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pe-  
 queño material, piezas especiales, latón, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación  
 del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.  
 Baños y demás 1 15,00 15,00 
 kiosco 1 5,00 5,00 
 ______________________________________________________ 

 20,00 28,46 569,20 
D15FE0010     ud   Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna                        

 Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en  
 ABS con doble pulsador antivandálico, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de eva-  
 cuación, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instalado y fun-  
 cionando.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 300,38 300,38 
D15FA0010     ud   Inodoro porcel blanco                                             

 Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa  
 pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y lati-  
 guillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, instalado y  
 funcionando.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 151,52 151,52 
D15DI0010     ud   Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit                 

 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42 cm,  
 incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves de es-  
 cuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para discapacita-  
 dos, Inda o equivalente.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 345,42 345,42 
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D15DA0010     ud   Lavab pedest porcel blanc                                         

 Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fijación,  
 válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con  
 grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 142,09 142,09 
D15PB0020     ud   Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm          

 Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación  
 suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 192,21 384,42 
D15PAB0120    ud   Portarrollos latón                                                

 Portarrollos de latón cromado, colocado.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 26,17 52,34 
D14FB0010     ud   Bote sifónico registrab enterrado PVC.                            

 Bote sifónico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso acoples a  
 tuberías de desagües, tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de albañilería,  
 según C.T.E. DB HS-5.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 28,29 56,58 
D14FG0010     ud   Manguetón PVC 110 Uralita.                                        

 Manguetón PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibi-  
 do con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB HS-5.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 36,37 72,74 
D14FAB0040    m    Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifón.                       

 Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN  
 1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales,  
 recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según C.T.E. DB  
 HS-5.  
 1 3,00 3,00 
 ______________________________________________________ 

 3,00 15,99 47,97 
D04AB0070     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno  

 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y  
 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso  
 excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de  
 la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transporte de tierras a  
 vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV 13801.  
 Baños y demás 1 10,00 10,00 
 kiosco 1 5,00 5,00 
 Imbornal arqueta 1 18,00 18,00 
 Arqueta a calle 1 22,00 22,00 
 ______________________________________________________ 

 55,00 38,35 2.109,25 
D04BA0010     ud   Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil             

 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón  
 en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de  
 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124,  
 de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes  
 a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 130,77 261,54 
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D29DC00400    ml   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con  
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja  
 reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excavación, relleno  
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, aco-  
 metida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-  
 zas municipales.  
 1 2,50 2,50 
 ______________________________________________________ 

 2,50 380,26 950,65 
D04BA00600    ud   Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm                           

 Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, con  
 registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de  
 fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y  
 transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E. DB HS-5.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 242,17 242,17 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA Y DESAGUES .....  5.853,91 
 SUBCAPÍTULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                         
D18NABA0070   ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                             

 Plafón circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D 275x100  
 mm, con lámpara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de protección IP 20, Clase I, 230 V, total-  
 mente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 

 3,00 60,40 181,20 
D18H0010      ud   Cuadro distribución viviendas, electrificación básica             

 Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación básica, formado por  
 cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equiva-  
 lente, de 24 módulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar  
 ICP, independiente, precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos siguientes:   
    - 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)   
    - 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A (P.C.  
 10 kA)   
    - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)  
    - 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),   
 incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los circuitos  
 por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento verti-  
 cal e instalado según RBT-02.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 218,62 218,62 
D18JA0100     ud   Punto de luz sencillo                                             

 Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corrugado  
 (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de de-  
 rivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos y cajas. Insta-  
 lado s/RBT-02 y NTE IEB 48.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 

 3,00 50,55 151,65 
D18E0010      ml   Línea general de alimentación 4x16 mm²                            

 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de conta-  
 dores) formada por cable de cobre de 4x16 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4  
 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso  
 apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Aseos/Kiosco 1 16,00 16,00 
 ______________________________________________________ 

 16,00 21,48 343,68 
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D18A0010      ud   Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.                   

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo para reposición) realizada con  
 bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y  
 marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 126,33 252,66 
D29JAB00300   ml   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Canalización subterránea 3 35,00 105,00 
 ______________________________________________________ 

 105,00 15,65 1.643,25 
D29JCA0010    ud   Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma        

 Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o  
 equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de  
 arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.  
 6 6 
 ______________________________________________________ 

 6,00 77,44 464,64 
CONTIMET      ml   Canalización semirígida                                           

 Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superficie.  
 Estanco. Autoextinguible. Grado de protección 7 contra daños mecánicos. Normas NF/ s/UNE  
 20324. Primer tramo colocado bajo tierra según altura especificada por la DF, segundo tramo a tra-  
 vés del muro de ciclópeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro cada 1.5 m. Ene-  
 brado posterior y conexión a la bomba. Completamente terminado.  
 Tramo desde C/ Calvario cuadro 1 30,00 30,00 
 Tramo C/Heredad 1 30,00 30,00 
 ______________________________________________________ 

 60,00 8,59 515,40 
 ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACIÓN.  3.771,10 
 ____________ 
 TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES..................................................................................................  9.625,01 
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 CAPÍTULO 11 CUBIERTA                                                          
D08C00300          Cubiert invert plana no transitable capa árido.                   

 Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón  
 aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con  
 armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno  
 extruído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como  
 protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales. s/UNE 104-402.  
 1 8,90 8,90 
 ______________________________________________________ 

 8,90 48,07 427,82 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 11 CUBIERTA.............................................................................................................  427,82 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA                                       
5.1           P    Ensayos                                                           

 Partida destinada a ensayos previstos según pliego de condiciones y norma, para la determinación  
 de las características de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que serán de-  
 terminadas en obra por la dirección facultativa y correrán a cargo de la contrata.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 0,00 0,00 
 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA.................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D37B0080      m³   Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km          

 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a ins-  
 talación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para trans-  
 porte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.  
 D E S B R O C E  
 Jardín 1 1 180,00 1,00 0,05 9,00 
 Jardín 2 1 16,00 1,00 0,05 0,80 
 Jardín 3 1 85,00 1,00 0,05 4,25 
 Jardín 4 1 14,00 1,00 0,05 0,70 
 Jardín 5 1 66,00 1,00 0,05 3,30 
 BARRIDO  
 NIVEL 0 1 870,00 1,00 0,01 8,70 
 NIVEL - 0,60 1 900,00 1,00 0,01 9,00 
 E X C A V A C I O N  
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS  
 Base bordillo jardín  
 1 19,00 0,15 0,28 0,80 
 1 8,40 0,15 0,28 0,35 
 1 1,00 0,15 0,28 0,04 
 Zona a sanear  
 Zona 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20 
 Zona 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona a recrecer guardería a ajardinar 1 15,00 1,10 0,10 1,65 
 Zapatas pilares rampa 3 1,30 1,30 1,30 6,59 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO  
 Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 D E M O L I C I O N E S  
 Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 0,10 0,20 
 Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 0,10 0,60 
 Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 0,10 0,47 
 Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 0,10 0,90 
 DEMOLICIÓN MUROS FÁBRICA  
 MUROS SEPARADORES  
 3 5,00 0,20 1,20 3,60 
 MURETE RECRECIDO  
 1 32,50 0,20 0,50 3,25 
 CUARTO DE MATERIALES  
 Muros transversales 2 5,00 0,20 3,25 6,50 
 Muro frontal 1 3,50 0,20 2,75 1,93 
 1 2,50 0,20 0,75 0,38 
 Muro trasero 1 5,00 0,20 2,00 2,00 
 Otros 1 10,00 0,20 1,00 2,00 
 MURO EXTERIOR  
 1 3,00 0,20 2,00 1,20 
 1 36,00 0,20 2,00 14,40 
 1 28,00 0,20 2,00 11,20 
 Casa de los maestros 1 21,00 0,20 0,85 3,57 
 Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 0,20 2,20 1,06 
 PICADO REVOCO A LA TIROLESA  
 Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,02 0,02 
 DEMOLICIÓN DE RAMPA  
 1 3,80 1,00 0,40 1,52 
 PICADO ENFOSCADO  
 Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 0,02 1,00 2,00 
 Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,02 0,50 0,37 
 Clavario  
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 Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,50 0,35 
 Clavario  
 Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,02 0,20 0,15 
 EL Clavario  
 Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,20 0,14 
 Clavario  
 DEMOLICIÓN VALLADO  
 1 58,00 0,05 1,50 4,35 
 ______________________________________________________ 

 115,34 8,71 1.004,61 
R-VEG         t    Canon Residuos de Desbroce y limpieza                             

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad 1.8  
 yn/m3, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 DESBROCE  
 Jardín 1 1 180,000 1,000 0,050 16,200 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Jardín 2 1 16,000 1,000 0,050 1,440 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Jardín 3 1 85,000 1,000 0,050 7,650 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Jardín 4 1 14,000 1,000 0,050 1,260 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Jardín 5 1 66,000 1,000 0,050 5,940 (a*b*c*d)*1.8                                 
 ______________________________________________________ 

 32,49 6,00 194,94 
R-EYD         t    Canon Residuos de Material de Excavación y Desmonte               

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes, con  
 densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavación, con código 17 05 04 y 20 02 02, según el Catalogo  
 Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 EXCAVACIÓN EN ZANJAS  
 Base bordillo jardín  
 1 19,000 0,150 0,280 1,436 (a*b*c*d)*1.8                                 
 1 8,400 0,150 0,280 0,635 (a*b*c*d)*1.8                                 
 1 1,000 0,150 0,280 0,076 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona a sanear  
 Zona 1 1 5,000 1,200 0,100 1,080 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona 2 1 2,000 1,000 0,100 0,360 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona 3 1 5,000 1,200 0,100 1,080 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona a recrecer guardería a ajardinar 1 15,000 1,100 0,100 2,970 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zapatas pilares rampa 3 1,300 1,300 1,300 11,864 (a*b*c*d)*1.8                                 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO  
 Zona Aseos 1 15,000 1,000 0,300 8,100 (a*b*c*d)*1.8                                 
 ______________________________________________________ 

 27,60 2,50 69,00 
R-HA          t    Canon Residuos de Hormigón                                        

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigón armado, con densidad de  
 2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 BARRIDO  
 NIVEL 0 1 870,00 1,00 0,01 15,66 (a*b*c*d)*1.8                                 
 NIVEL - 0,60 1 900,00 1,00 0,01 16,20 (a*b*c*d)*1.8                                 
 DEMOLICIÓN SOLERA EXISTENTE  
 Zona pavimento demolido 1 1 5,00 1,20 0,10 1,08 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona pavimento demolido 2 1 2,00 1,00 0,10 0,36 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona pavimento demolido 3 1 5,00 1,20 0,10 1,08 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona demolida para ajardinar 1 4,65 1,00 0,10 0,84 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Zona Aseos 1 15,00 1,00 0,10 2,70 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Imbornal arqueta 1 18,00 0,50 0,10 1,62 (a*b*c*d)*1.8                                 
 DEMOLICIÓN MUROS FÁBRICA  
 MUROS SEPARADORES  
 3 5,00 0,20 1,20 6,48 (a*b*c*d)*1.8                                 
 MURETE RECRECIDO  
 1 32,50 0,20 0,50 5,85 (a*b*c*d)*1.8                                 
 CUARTO DE MATERIALES  
 Muros transversales 2 5,00 0,20 3,25 11,70 (a*b*c*d)*1.8                                 
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 Muro frontal 1 3,50 0,20 2,75 3,47 (a*b*c*d)*1.8                                 
 1 2,50 0,20 0,75 0,68 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Muro trasero 1 5,00 0,20 2,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Otros 1 10,00 0,20 1,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8                                 
 MURO EXTERIOR  
 1 3,00 0,20 2,00 2,16 (a*b*c*d)*1.8                                 
 1 36,00 0,20 2,00 25,92 (a*b*c*d)*1.8                                 
 1 28,00 0,20 2,00 20,16 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Casa de los maestros 1 21,00 0,20 0,85 6,43 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Nuevo acceso desde C/ Aniceto 2 1,20 0,20 2,20 1,90 (a*b*c*d)*1.8                                 
 PICADO REVOCO A LA TIROLESA  
 Cara superior antepecho escalera 1 5,50 0,15 0,02 0,03 (a*b*c*d)*1.8                                 
 DEMOLICIÓN DE RAMPA  
 1 3,80 1,00 0,40 2,74 (a*b*c*d)*1.8                                 
 PICADO ENFOSCADO  
 Alzado interior C/Heredad de aguas 1 100,00 0,02 1,00 3,60 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Alzado interior vertical parterre C/ EL 1 37,00 0,02 0,50 0,67 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Clavario  
 Muro opuesto vertical parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,50 0,63 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Clavario  
 Alzado interior horizontal parterre C/ 1 37,00 0,02 0,20 0,27 (a*b*c*d)*1.8                                 
 EL Clavario  
 Muro opuesto horizontal parterre C/ EL 1 35,00 0,02 0,20 0,25 (a*b*c*d)*1.8                                 
 Clavario  
 ______________________________________________________ 

 139,68 5,00 698,40 
R-MET         t    Canon Residuos Malla                                              

 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7 tn/m3,  
 procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de Residuos  
 (ORDEN MAM/304/2002).  
   
 DEMOLICIÓN VALLADO  
 1 58,00 0,05 1,50 7,40 (a*b*c*d)*1.7                                 
 ______________________________________________________ 

 7,40 2,50 18,50 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  1.985,45 
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 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 6                                              

 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 7 7,00 
 ______________________________________________________ 

 7,00 18,51 129,57 
D32AB0010     ud   Guantes amarillo                                                  

 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 5 5,00 
 ______________________________________________________ 

 5,00 7,03 35,15 
D32AC0010     ud   Botas marrón S3                                                   

 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 87,37 174,74 
D32AD00100    ud   Cinturón portaherramientas                                        

 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 25,97 51,94 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            

 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 15,97 31,94 
D32AD0070     ud   Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             

 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 

 1,00 6,30 6,30 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               

 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 6 6,00 
 ______________________________________________________ 

 6,00 6,17 37,02 
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                  

 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 10 10,00 
 ______________________________________________________ 

 10,00 11,36 113,60 
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso  
 colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 3 3,00 
 ______________________________________________________ 

 3,00 46,24 138,72 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         

 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10  
 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 40 40,00 
 ______________________________________________________ 

 40,00 5,93 237,20 
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           

 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo se-  
 gún ordenanzas.  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 

 2,00 51,38 102,76 
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D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  

 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación  
 y desmontaje.  
 1 1 
 ______________________________________________________ 

 1,00 6,99 6,99 
D32CB0040     ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           

 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 5 5 
 ______________________________________________________ 

 5,00 28,12 140,60 
D32CB0020     m    Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte       

 Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %),  
 colocación y desmontaje.  
 59 59 
 ______________________________________________________ 

 59,00 14,58 860,22 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2.066,75 
 ____________ 
 TOTAL ........................................................................................................................................................  175.415,09 
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CONTIMEC_17 60,000 ml   Tubo de Ø interno de 17 mm                                       3,05 183,00 
 Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro  
CON_1         1,000 ud   Conjunto                                                         10.157,14 10.157,14 
 __________________ 

 Grupo CON ............................... 10.340,14 
E01AA0010     214,702 kg   Acero corrugado B 400 S (precio medio)                           0,73 156,73 
 Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)  
E01AA0020     1.062,170 kg   Acero corrugado B 500 S (precio medio)                           0,74 786,01 
 Acero corrugado B 500 S, UNE 36068 (precio medio)  
E01AB0020     110,246 m²   Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                    1,31 144,42 
 Malla electrosoldada ME 15x30 ø 5-5 B 500 T 6x2,20, UNE 36092  
E01ACAB0020  11,550 kg   Perfil laminado IPE 100                                          1,07 12,36 
 Perfil laminado en caliente, IPE 100 mm, acero S 275 JR, UNE-EN 10025.  
E01ACBB0010  748,000 m    Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm                              5,15 3.852,20 
 Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm  
E01ACBB0011  222,360 ml   Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm                              6,70 1.489,81 
 Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm  
E01ACBC0010 44,000 m    Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm                            10,00 440,00 
 Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm  
E01ACBC0011 13,080 ml   Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm                            12,00 156,96 
 Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm  
E01BA0030     4,154 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 387,78 
 Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, UNE-EN 197-1, tipo IV/B, con puzolana  
 natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y resistencia inicial normal, ensacado, con  
 marcado CE.  
E01BA0040     2,714 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      121,00 328,35 
 Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural  
 (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado  
 CE.  
E01BA0070     0,645 t    Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                      101,75 65,60 
 Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/A, con puzolana natural  
 (P), clase de resistencia 42,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado  
 CE.  
E01CA0010     10,818 t    Arena seca                                                       15,23 164,77 
E01CA0020     11,897 m³   Arena seca                                                       22,85 271,84 
E01CB0060     5,614 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          17,25 96,84 
 Arido machaqueo 8-16 mm  
E01CB0070     11,505 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 132,31 
 Arido machaqueo 4-16 mm  
E01CB0090     6,168 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         11,50 70,93 
E01CC0020     2,520 m³   Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                               14,19 35,76 
 Piedra en rama tamaño maximo 30 cm  
E01CD0010     0,837 m³   Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)                     12,65 10,58 
 Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)  
E01CD0030     15,400 m³   Picón de relleno, garbancillo grueso                             12,65 194,81 
 Picón de relleno, garbancillo grueso (trasdós de muros, jardines...)  
E01CD0032     5,100 m³   Arena seleccionada                                               14,93 76,14 
E01DB0040     0,263 kg   Desencofrante diluible agua Reebol E                             3,41 0,90 
 Desencofrante concentrado diluible en agua Reebol E de Fosroc para encofrados de  
 madera, consumo 80-120 m²/l  
E01DB0050     1,073 kg   Desencofrante Reebol V10, Fosroc                                 1,72 1,85 
 Desencofrante para encofrados de madera contrachapada, poliéster, acero, etc., no  
 mezclar con otros productos o materiales, incluido el agua, consumo 35-50 m²/l, Reebol  
 V10 de Fosroc.  
E01E0010      21,290 m³   Agua                                                             1,26 26,82 
E01FA0280     68,880 kg   Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech                   0,39 26,86 
 Adhesivo cementoso C 1TE (UNE-EN 12004), para coloc. baldosas cerámicas, pav. y  
 rev. int./ext, adherencia normal, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado, con marcado  
 CE, Tixocem Plus, Butech (Porcelanosa).  
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E01FA0300     575,700 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext                 0,80 460,56 
 Adhesivo cementoso C 2TE S1 (UNE-EN 12004), deformable, para colocación de  
 pavimentos y revestimientos interiores/exteriores. Baldosa gran formato. Porosidad  
 <3%, adherencia mejorada, desliz. reducido, tiempo abierto ampliado y deformable,  
 Consumo 4±0,5 kg/m² simple, 7±0,5 kg/m² doble encolado, con marcado CE,  
 LANKOCOL FLEXIBLE blanco, de Parex.  
E01FB0230     13,614 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,86 11,71 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas  
 de 2 a 20 mm, todo tipo de piezas, interior/exterior, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA  
 ANCHA de Parex.  
E01FB0240     75,200 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,98 73,70 
 Mortero de rejuntado cementoso mejorado, CG 2 (UNE-EN 13888), coloreado, p/juntas  
 de 3 a 30 mm, todo tipo de piezas, especial fachadas, interior/exterior, alta  
 deformabilidad, hidrofugado, LANKOLOR JUNTA FLEXIBLE de Parex.  
E01FG0090     1.732,725 kg   Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                 0,08 138,62 
 Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad térmica  
 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE  
E01HCA0010    8,446 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           69,30 585,29 
 Hormigón preparado HM-20/B/20/I  
E01HCB0010    3,890 m³   Horm prep HM-25/B/20/I                                           74,10 288,25 
 Hormigón preparado HM-25/B/20/I  
E01HCB0040    10,325 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 765,08 
 Hormigón preparado HA-25/B/20/IIa  
E01HCC0040   0,108 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIa                                         77,40 8,36 
 Hormigón preparado HA-30/B/20/IIa  
E01HCC0060   1,520 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                        77,40 117,63 
 Hormigón preparado HA-30/B/20/IIIa  
E01IA0110     0,087 m3   Madera pino insigne                                              360,00 31,23 
 Madera pino insigne  
E01IB0010     0,306 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 91,68 
 Madera pino gallego en tablas  
E01KA0010     0,039 t    Betún asfáltico a granel.                                        590,93 22,99 
 Betún asfáltico a granel.  
E01KB0040     3,115 kg   Butano.                                                          1,14 3,55 
 Butano.  
E01MA0010     0,625 kg   Clavos 3"                                                        0,76 0,48 
 Clavos 3"  
E01MA0020     1,419 kg   Clavos 2"                                                        0,84 1,19 
 Clavos 2"  
 ________________ 
 Grupo E01 ................................. 11.530,94 
E02AB0400     8,900 m²   Panel aislante poliestireno extruído e=30 mm, CHOVAFOAM 300 M30  13,05 116,15 
 Panel de poliestireno extruído CHOVAFOAM 300 M30, UNE-EN 13164, e=30 mm,  
 resistencia térmica 0,90 m²K/W, reacción al fuego Clase E, de superficie lisa y  
 mecanizado a media madera, utilizable en cubiertas, resist. a compresión >= 300 kPa,  
 con marcado CE, de Chova  
 ________________ 
 Grupo E02 ................................. 116,15 
E03AB0010     1,000 ud   Lavabo y pedest. de porcelana 65 cm bl                           53,50 53,50 
 Lavabo y pedest. de porcelana Roca Victoria 65 cm bl  
E03AI0100     1,000 ud   Lavabo p/discapacit, 600x490 mm bl                               207,00 207,00 
 Lavabo  para discapacitados, serie Targa Vita 600x490 mm color blanco, adecuado para  
 grifería de tres agujeros, Villeroy&Boch  
E03DA0030     1,000 ud   Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento             112,20 112,20 
 Inodoro Roca Victoria blanco, i/tanque, mecanismo, asiento y tapa pintada.  
E03DG0010     1,000 ud   Inodoro p/discapacit bl 52x38x48 cm i/tanque, asiento y tapa Val 256,89 256,89 
 Inodoro para discapacitados blanco 52x38x48 cm i/tanque alto, asiento y tapa Valadares  
E03RC0050     2,000 ud   Portarrollos c/tapa                                              18,80 37,60 
 Portarrollos c/tapa Inda Export 2200, de latón cromado.  
E03RF0010     2,000 ud   Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70  180,00 360,00 
 Asidero inodoro p/discapacitados acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm fij  
 suelo-pared 75x70 cm, s/UNE EN 12182, Inda  



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
5 de marzo de 2014 Página 3  

 ________________ 
 Grupo E03 ................................. 1.027,19 
E05ABCA0020  2,000 ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m             59,38 118,76 
 Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x1,20 m, compuesta de perfilería, herrajes  
 y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.  
E05ABCA0040  1,000 ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m, sist. Al-2 68,44 68,44 
 Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,70x1,20 m, compuesta de perfilería, herrajes  
 y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.  
E05DACA0020  3,000 ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 170,64 511,92 
 Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, compuesta de  
 perfilería, herrajes y demás accesorios i/precerco, sist. Al-29 ALUCANSA, completa.  
 ________________ 
 Grupo E05 ................................. 699,12 
E09A0010      24,321 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        0,98 23,83 
 Alambre de atar de 1,2 mm  
E09EEA0025    9,000 m    Pletina de anclaje acero inox 70x70 mm                           9,47 85,23 
 Pletina de acero inoxidable, anclada mediante 4 taladros a soporte. Totalmente colocada.  
E09EEA00600  9,000 m    Barandilla hierro negro                                          66,90 602,10 
 Barandilla de acero inoxidable cromado,  de 1,00m de altura formada por paneles  
 preparados en taller formado por: pasamano superior de tubo de acero diámetro 70mm,  
 espesor 2mm, curvado en forma helicoidal, 2 travesaños intermedios de 50mm, a 100  
 mm de la cara inferior del pasamanos y a 110 del piso acabado, montantes mediante  
 perfil hueco de acero de 70x70 mm, cada 2 metros, mediante placas cogidas mediante  
 taladros al pavimento existentey barrotes cada 10 cm. No se efectuará ninguna soldadura  
 en obra. Totalmente colocado, se incluye pequeño material.  
   
   
E09F0020      5.260,992 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 526,10 
 p.p. pequeño material (electrodos, discos ..)  
 ________________ 
 Grupo E09 ................................. 1.237,26 
E10AB0010     261,156 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I     1,49 389,12 
 Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, con marcado CE, categoría I  
 s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800  
 J/kg.K, µ=10.  
E10AB0020     101,640 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I     1,21 122,98 
 Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I  
 s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800  
 J/kg.K, µ=10.  
E10AB0050     20,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 17,00 
 Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, con marcado CE, categoría I  
 s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800  
 J/kg.K, µ=10.  
E10CB0010     21,595 m    Fleje metálico perforado.                                        0,16 3,46 
 Fleje metálico perforado.  
E10GA0750     58,000 m    Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                         67,78 3.931,24 
 Vallado metálico galvanizado + plastificado, h=2,03 m, Nylofor 2D, BETAFENCE, inst.  
E10GA0810     10,000 m    Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 32,36 323,60 
 Vallado metálico galvanizado + plastificado, h=1,52 m, Pantanet Family, BETAFENCE,  
 inst.  
E10HAA0040    13,000 ud   Albardilla hormigon visto U 100x25x5 cm (int 17), Julca          16,09 209,17 
 Albardilla hormigon visto en U, 100x25x5 cm (int. 17 cm) (p/bloque 15 cm), Julca  
E10IG0200     2,300 m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp 369,61 850,10 
 Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Compacto, inst.  
 ________________ 
 Grupo E10 ................................. 5.846,68 
E13AA0040     12,371 m    Semivigu horm arm L=3,50-4,00 m h=20 cm c/72 cm                  10,09 124,82 
 Semivigueta hormig. armado L=3,50-4,00 m h=20 cm, c/72 cm, con marcado CE  
 s/UNE-EN 15037-1  
E13ABA0070    49,395 ud   Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm                           1,30 64,21 
 Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm  
E13ACA0010    21,600 m²   Placa alveolar de canto 15 cm p/luz hasta 6 m                    31,05 670,68 
 Placa alveolar de canto 15 cm para una luz de hasta 6 m.  
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E13DA0030     352,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30             0,14 49,28 
 Separador plástico armadura horizontal, D=0-30 tipo mesa, recub. 30 mm, Fosilla 30 de  
 Fosroc  
E13DA0040     119,440 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 9,56 
 Separador plástico arm. horizontal, D=12-20, recub. 40 mm, Fosclip de Fosroc  
E13DA0110     96,100 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,39 37,48 
 Separador plástico arm. vertical, r 35 mm, D acero 10-20, Fosrueda de Fosroc  
E13DA0150     14,900 ud   Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc                   0,16 2,38 
 Separador de hormigón, r 40-50 mm, de uso universal, Fosroc  
 ________________ 
 Grupo E13 ................................. 958,42 
E15AD0120     1,000 ud   Monomando lavabo                                                 41,80 41,80 
 Monomando para lavabo, cromado, Monodin Roca  
E15IA0020     1,000 ud   Grifería monom lavabo cr p/discapacit                            89,05 89,05 
 Grifería monomando lavabo cromada c/palanca clínica p/discapacitados, Inda  
 ________________ 
 Grupo E15 ................................. 130,85 
E17ABA0200    3,000 ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                            44,59 133,77 
 Plafón circular D 275x100 mm, 1x22W FC, difusor opal, GEWISS MANTA, ref.  
 GW-80630.  
E17CB0040     3,000 ud   Lámpara fluorescente FC 22 W                                     6,18 18,54 
 __________________ 

 Grupo E17 ................................. 152,31 
E18AA0050     10,324 m²   Lám betún LBM 40-FP, Politaber COMBI-40                          12,51 129,15 
 Lámina de betún modificado con elastómero (SBS), con armadura fieltro poliéster 150  
 g/m², LBM 40-FP, UNE-EN 13707, Politaber COMBI-40 de Chova, reacción al fuego  
 Clase E, con marcado CE.  
E18HB0020     10,680 m²   Geotextil de fibras de poliéster GEOFIM-120                      1,01 10,79 
 Geotextil de fibras de poliéster no tejido, p/capa separadora, filtrante, antipunzonante...,  
 120 g/m², con marcado CE, GEOFIM-120 de Chova.  
E18JA0040     0,508 l    Sellador monocomp poliést modificado                             6,05 3,07 
 Sellador monocomponente de módulo medio basado en un poliéster modificado, Nitoseal  
 MS50 de Fosroc.  
E18KB0010     4,420 kg   Revest. elástico para impermeab                                  9,88 43,67 
 Revestimiento elástico para impermeabilización, Nitocote 190 (2 kg/m²) a base de  
 copolímero estireno/acrilato en emulsión acuosa, de Fosroc  
 ________________ 
 Grupo E18 ................................. 186,68 
E22CAC0040   105,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,74 392,70 
 Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.  
E22CAD0070    24,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,79 18,96 
 Tubo flexible corrugado D 20 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322  
E22CAD0110    16,000 m    Tubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322                3,92 62,72 
 Tubo flexible corrugado D 50 mm, categorías: 2221, 3321 y 3322  
E22CAF0010    105,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 22,05 
 Alambre guía 2 mm galvanizado  
E22CAF0020    105,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,11 11,55 
 Cinta señalizadora línea eléctrica  
E22DA0020     6,000 ud   Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma                                    35,43 212,58 
 Arqueta de polipropileno 40x40x40 cm, Fulma  
E22FC0010     1,000 ud   Caja empotrar para cuadro distribución 24 módulos (2x12), Gewiss 80,75 80,75 
 Caja decorativa equipada con regleta, 24 módulos (2x12) dim. externas 310x330x80  
 mm, dotada de regletas N(2x25 mm²)+(14x10 mm²)T(2x25 mm²)+(14x10 mm²), potencia  
 disipada 31 W, color blanco, serie Gewiss, GW-40231  
E22FD0030     3,000 ud   Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal                       0,96 2,88 
 Caja derivación cuadrada 100x100 mm, protección normal, para empotrar  
E22FE0020     3,000 ud   Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                  0,66 1,98 
 Caja empotrar rectangular, 1 a 3 módulos  
E22HA0050     1,000 ud   Interruptor control potencia 1P+N x 25 A                         7,78 7,78 
 Interruptor control potencia 1P+N x 25 A  
E22HB0010     1,000 ud   Interruptor general automático corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 41,16 41,16 
 Interruptor general automático de corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 kA) GEWISS Ref.  
 GW-92029  
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E22HC0020     1,000 ud   Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA                       25,52 25,52 
 Interruptor diferencial 2x40A sensibilidad 30 mA  
E22HD0010     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 10 A                6,12 6,12 
 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 10 A  
E22HD0020     2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 16 A                6,12 12,24 
 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 16 A  
E22HD0030     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 20 A                6,12 6,12 
 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 20 A  
E22HD0040     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 25 A                6,12 6,12 
 Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 25 A  
E22IA0020     48,000 m    Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm²                       0,15 7,20 
 Conductor de cobre VV 750 V, unipolar de 1,5 mm² de sección.  
E22IB0160     16,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x16 mm². aisl. s/UNE 21123                     8,74 139,84 
 Cable 0,6/1kV de 4x16 mm². aisl. s/UNE 21123  
E22JCC0010    3,000 ud   Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gewiss System                        3,15 9,45 
 Interruptor 1P, 10 A, Gewiss System, 1 módulo  
E22JCG0010    3,000 ud   Placa y soporte 1 módulo                                         1,82 5,46 
 Placa y soporte 1 módulo, Gewiss System-Virna, blanca  
 ________________ 
 Grupo E22 ................................. 1.073,18 
E24AG0010     14,500 m    Tubo polietileno retic. D 16 mm                                  2,21 32,05 
 Tubo polietileno reticulado DN(exterior) 16 mm, e=2,2 mm, UNE EN ISO 15875-2, serie  
 3,2 Uponor Wirsbo-Pex.  
E24AH0010     4,000 ud   Te reducida plástico, 20x16x16                                   4,54 18,16 
 Te reducida plástico, 20x16x16, UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy  
 plástico(PPSU)  
E24AH0040     4,000 ud   Codo terminal plástico, 16x1/2"                                  3,64 14,56 
 Codo terminal plástico 16x1/2", UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy plástico  
 (PPSU)  
E24AH0090     6,500 ud   p.p. accesorios, D=16mm Uponor Quick & Easy (PPSU)               1,17 7,61 
 p.p. accesorios D=16mm, UNE EN ISO 15875-3, Uponor Quick & Easy plástico  
 (PPSU)  
E24AH0160     12,000 ud   Abrazadera tub. polietileno D 16 mm                              0,12 1,44 
 Abrazadera tub. polietileno D 16 mm  
E24BAB0140    21,000 m    Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=125mm Tuplen                        21,62 454,02 
 Tubería polietileno A.D. PE-100, 16 atm, DN(exterior) 125 mm, e=11,4 mm, UNE EN  
 12201-2, Tuplen  
E24BAB0200    2,200 m    Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa                  0,80 1,76 
 Tubería polietileno A.D. PE-100, banda azul, 16 atm, DN(exterior) 20 mm, e=2,3 mm,  
 UNE EN 12201-2, Adequa de  Uralita  
E24BE0010     1,000 ud   Codo de latón 20 mm, Itap                                        3,62 3,62 
 Codo de latón 20 mm,  (1/2"), UNE EN 1254, Itap  
E24BE0100     1,000 ud   Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap                          9,42 9,42 
 Collarín de toma de latón 50x3/4", UNE EN 1254, Itap  
E24GG0010     1,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo                               2,70 2,70 
 Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo  
E24GG0020     5,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               2,82 14,10 
 Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo  
E24HA0030     6,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,63 9,78 
 Flexible de acero inox. 30 cm  
 ________________ 
 Grupo E24 ................................. 569,21 
E28AAB0030    1,000 ud   Arqueta PP 55x55x55 cm, Fulma                                    82,52 82,52 
 Arqueta de polipropileno 55x55x55 cm, Fulma  
E28BA0100     1,000 ud   Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          117,58 117,58 
 Registro peatonal 600x600 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,  
 Cofunco  
E28BA0130     2,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       53,74 107,48 
 Registro peatonal 500x500 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,  
 Norinco HC  
E28BA0160     8,000 ud   Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          28,91 231,28 
 Registro peatonal 400x400 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-125, UNE-EN 124,  
 Cofunco  
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E28BE0045     3,325 ud   Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, articulada Cofunco    205,71 683,99 
 Reja de canal D400 750x500 mm fundición dúctil, UNE-EN 124, articulada Cofunco  
E28CA0110     3,300 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 40 mm serie B Adequa               1,65 5,45 
 Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 40 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie  
 B, Adequa de Uralita  
E28CA0120     2,000 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 50 mm serie B                      2,09 4,18 
 Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 50 mm, e=3,0 mm, UNE EN 1329-1, serie  
 B, Adequa de Uralita  
E28CA0150     4,200 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 110mm serie B                      5,13 21,55 
 Tub. PVC-U aguas residuales DN(exterior) 110mm, e=3,2 mm, UNE EN 1329-1, serie  
 B, Adequa de Uralita  
E28CC0670     2,000 ud   Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                                   3,38 6,76 
 Codo 90 PVC-U D 110 mm, UNE EN 1329-1, Adequa de Uralita  
E28CC0890     3,000 ud   Abrazadera tubo D 40 mm                                          0,57 1,71 
 Abrazadera tubo D 40 mm  
E28EB0270     55,000 m    Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elást. Terrain                    20,47 1.125,85 
 Tubería PVC-U saneamiento D 160 mm junta elástica, e=4,0 mm, UNE EN 1401-1,  
 serie SN-4, Terrain  
E28IAA0010    2,000 ud   Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm                   10,25 20,50 
 Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm, extensible con tapa acero inox.  
 Uralita  
E28IBAA0020   1,500 ud   Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé, Adequa  3,27 4,91 
 Sifón polipropil. sencillo botella corto D 40 mm extensible, inclinado (lavabo, bidé),  
 Adequa de Uralita  
E28ICA0010    1,000 ud   Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq 3,34 3,34 
 Válvula D 32 mm, tapón y cadenilla, polipropileno, lavabo/bidé, Adequa de Uralita  
 ________________ 
 Grupo E28 ................................. 2.417,08 
E31AB0040     214,480 ud   Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                 0,03 6,43 
 Puntal metálico reforzado de 2,10 a 3,65 m. (amortización diaria).  
E31BB0010     14,304 ud   Escuadra, utilización                                            0,09 1,29 
 Escuadra, utilización  
E31BB0020     12,874 ud   Cremallera, utilización                                          0,21 2,70 
 Cremallera, utilización  
E31BB0030     286,080 ud   Panel metálico 50x50, utilización                                0,06 17,16 
 Panel metálico 50x50, utilización  
E31CD0020     0,008 ud   Andamio para interiores horizontales.                            36,06 0,30 
 Andamio (de borriquetas) para interior para superficies horizontales.  
E31CD0030     0,130 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 3,53 
 Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.  
 ________________ 
 Grupo E31 ................................. 31,42 
E33LB0020     56,800 ud   Bordillo jardín de hormigón 50x28x6 cm, Julca                    6,08 345,34 
 Bordillo jardín de hormigón 50x28x6 cm, Julca, marcado CE  
E33MB0050     1.770,000 m²   Asfal D-8 ,Riego adherencia emulsión ECR-1 0,6 kg/m², sellad pol 15,00 26.550,00 
 Pavimento p/tenis, paseos... colocado.  
 ________________ 
 Grupo E33 ................................. 26.895,34 
E34AA0590     0,500 m²   Pórfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm                          42,00 21,00 
 Pórfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm  
E34AA2201     93,500 m²   Piedra Arucas 60x30x2 cm al corte                                20,80 1.944,80 
 __________________ 

 Grupo E34 ................................. 1.965,80 
E35AA0120     7,118 l    Pintura plást int, blanco mate                                   4,94 35,16 
 Pintura plástica a base copolímeros acrílicos, estables a la luz, para interior, color blanco  
 mate sedoso, rendimiento 8-10 m²/l, Feliplast 20.21, de Palcanarias  
E35AC0300     1.290,968 l    Pintura acríl ext                                                6,70 8.649,49 
 Pintura para fachadas a base de silacryl (dispersión de resinas acrílicas), alta  
 permeabilidad al vapor de agua, hidrófuga (consumo aprox. 200 ml/m² por capa),  
 Muresco Silacryl de Caparol  
E35LAD0160    175,918 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 2.881,54 
 Imprimación fosfocromatante, para superficies férricas y no férricas, gris, acabado  
 semi-mate, rendimiento 14-16 m²/l, Palverol Metal Primer, de Palcanarias  
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 ________________ 
 Grupo E35 ................................. 11.566,19 
E37CA0060     774,900 ud   Azulejo 15 x 15 blanco                                           0,12 92,99 
 Azulejo 15 x 15 blanco  
E37KB0010     54,059 m²   Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO       3,21 173,53 
 Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de  
 morteros en general, Malla Mortero de Parex  
 ________________ 
 Grupo E37 ................................. 266,52 
E38AA0370     7,000 ud   Casco seguridad SH 6, Würth                                      17,97 125,79 
 Casco seguridad SH 6, con marcado CE, Würth  
E38AB0200     5,000 ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                       6,83 34,15 
 Guantes protección nitrilo amarillo, Würth, con marcado CE.  
E38AC0110     2,000 ud   Botas S3 marrón, Würth                                           84,83 169,66 
 Botas S3 marrón S3 (par), con puntera y plantilla metálica, con marcado CE, Würth  
E38AD0040     2,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      25,21 50,42 
 Cinturón portaherramientas.  
E38AD0060     2,000 ud   Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.               15,50 31,00 
 Mono algodón azulina doble cremallera, puño elástico. CE.  
E38AD0070     1,000 ud   Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde             6,12 6,12 
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde CE.  
E38BB0010     4,000 ud   Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                              44,70 178,80 
 Valla metálica amarilla de 2,50x1 m  
E38CA0010     22,470 ud   Soporte metálico para señal.                                     31,23 701,74 
 Soporte metálico para señal (trípode portátil)  
E38CA0020     3,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      2,40 7,20 
 Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30  
E38CA0030     1,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                4,20 4,20 
 Señal de cartel de obras, PVC, 45x30 cm  
E38CB0040     59,000 m    Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                        2,55 150,45 
 Cordon de balizamiento con banderolas reflectantes en rollos de 50 m.  
E38CB0050     5,000 ud   Lámpara intermitente p/señaliz. obras                            26,65 133,25 
 Lámpara intermitente p/señalización de obras i/pilas y soporte metálico  
E38CB0060     10,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           10,38 103,80 
 Cono de señalización reflectante 50 cm  
E38CC0020     6,000 ud   Chaleco reflectante                                              5,99 35,94 
 Chaleco reflectante  
E38E0010      2,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         49,88 99,76 
 Botiquín metálico tipo maletín preparado para colgar en pared, con contenido.  
 ________________ 
 Grupo E38 ................................. 1.832,28 
E39ACA0130    2,280 m²   Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm                         68,00 155,04 
 Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm  
E39AD0050     5,670 m²   Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                       47,94 271,82 
 Vidrio laminado de seguridad simple, Stadip 8 mm (4+4) incoloro  
 ________________ 
 Grupo E39 ................................. 426,86 
GRACAL        9,450 m³   Grava Caliza 10/25 s/lvd                                         8,46 79,95 
 Grava caliza.  
 ________________ 
 Grupo GRA ............................... 79,95 
P08XVC200A   1.770,000 m²   Tratamiento de color                                             8,00 14.160,00 
 Tratamiento de color  
 ________________ 
 Grupo P08 ................................. 14.160,00 
P28W001       160,000 ud   Pequeño material jardinería                                      1,25 200,00 
 __________________ 

 Grupo P28 ................................. 200,00 
PORTALON_GRAN 1,000 ud   Puerta corredera 5,00x2,10                                       1.580,00 1.580,00 
 Puerta corredera 5,00x2,10  
 ________________ 
 Grupo POR................................ 1.580,00 
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PUERTA 2,000 ud   Puerta abatible 1,20x2,10                                        347,78 695,56 

 Puerta abatible 1,20x2,10  
 ________________ 
 Grupo PUE ................................ 695,56 
VIGMAD        1,000 m    Vigas de madera lamin. trat                                      423,00 423,00 
 __________________ 

 Grupo VIG ................................. 423,00 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 TOTAL .......................................................................................  96.408,13 
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CAPÍTULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
F1            m²   Barrido con medios mecánicos                                     0,10 
 M2. Barrido con medios mecánicos sin carga ni transporte a vertedero.  
 CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
F2            m²   Desbroce y limpieza de superficie mecánico/manual.               1,84 
 Desbroce y limpieza mecánico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetación y arbustos  
 en caso necesario, según D.F. La medición se hará sobre perfil.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES                                                      
D01E01000     m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.            9,18 
 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-  
 presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D01B00300     m²   Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                       8,20 
 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2.3           ud   Desmontaje cubierta cuarto de materiales                         174,49 
 Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metálicas grecadas, ejecutada por  
 medios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res y seguridad, medido en su proyección horizontal.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
2.4           ud   Desmontaje invernadero                                           348,98 
 Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metálicos anclados a  
 soporte y cerramiento de tubos metálicos con malla de ocultación negra, ejecutada por medios  
 manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y  
 seguridad, medido en su proyección horizontal.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D01D00900     m²   Picado revoco a la tirolesa.                                     10,44 
 Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el  
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01A00900     m³   Demolición rampa                                                 58,62 
 Demolición de rampa de hormigón, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de es-  
 combros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
DESVALL       ml   Desmontaje vallado existente                                     5,89 
 Ml Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecánicos hasta una altura de  
 más de 1,50 m, incluso cortes de postes metálicos, carga sobre camión y retirada a lugar desig-  
 nado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta  
 de acceso en caso de ser necesario. Totalmente terminado.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.8           ud   Desmontaje portalón de acceso                                    111,97 
 Unidad de desmontaje del portalón metálico de acceso al recinto por medios manuales, incluso  
 p.p. de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camión y retirada a lugar designado por la  
 DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido.  
 CIENTO ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D01D00700     m²   Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                       7,95 
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-  
 nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                    28,36 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13W100       ud   Transplante de palmera                                           495,60 
 Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavación pa-  
 ra sacar el cepellón, elevación con camión grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda  
 de la Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02C00100     m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                       20,06 
 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, inclu-  
 so transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D02B0020      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                 3,28 
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-  
 te. La medición se hará sobre perfil.  
 TRES  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                    28,36 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN                                                       
D03A00100     m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                     10,19 
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D03A00701     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2              12,56 
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², colocada sobre hormigón de lim-  
 pieza, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada  
 con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formación de  
 juntas de dilatación. S/NTE-RSS.  
 DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D03A00700     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2 20,06 
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-  
 ma de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30  
 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de  
 dilatación. S/NTE-RSS.  
 VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D03A00300     m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                       11,67 
 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D03CB00200    m³   Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/IIIa, B500S.            205,67 
 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE  
 y DB SE-C.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D03CA0060     m³   Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B500S.              208,19 
 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-C.  
 DOSCIENTOS OCHO  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
D05BB00200    m³   Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.              371,19 
 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, ver-  
 tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
D05AA00200    m³   Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.               567,43 
 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso  
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-  
 do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
   
 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
D05DA00200    m²   Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/IIa 17,43 a 30,96 mkN.             62,92 
 Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hor-  
 migón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayo-  
 rar por metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación de encofra-  
 do, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormi-  
 gonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-AE.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D05HA0040     m²   Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m² HA-30/B/20/IIa.      36,48 
 Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresión, pa-  
 ra luces de hasta 6 m y carga total de 740 Kg/m², incluso relleno de juntas con hormigón  
 HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y  
 curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D05CA00200    m³   Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                   331,08 
 Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso  
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra-  
 do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
D06E00100     m    Correa perfil IPE, S 275 JR                                      19,32 
 Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo  
 IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de pie-  
 zas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D11PB0030_A   m²   Pavimento de asfalto fundido pintado                             34,58 
 Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimación previa de  
 Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) y sellado de poliuretano. Una vez asfalta-  
 da la superfcie recibe un tratamiento de color según diseño de proyecto y directrices de la D.F.  
 Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formación de franja de pavimento tactil al  
 inicio de las rampas y escaleras mediante textura y color diferente.  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
4.1           m³   Regularización soporte                                           92,40 
 Regularización del soporte de hormigón exisente mediante hormigón en masa de espesor varia-  
 ble HM-20/P/16/II, incluso elaboración, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelación y curado.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D11PA00200    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,             15,59 
 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso verti-  
 do, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún as-  
 fáltico, acabado al fratás.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D11PA00201    m²   Pavim continuo hormigón lavado HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,      17,02 
 Pavimento continuo, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², realizado con hormigón  
 HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-  
 cluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con  
 betún asfáltico, acabado hormigón lavado. S/NTE-RSS.  
 DIECISIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 ALBAÑILERÍA                                                       
D07I00500     m    Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.                         18,37 
 Correa de hormigón armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón  
 HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado,  
 desencofrado, vertido, vibrado y curado.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D12CCA00200   ml   Albardilla de hormigón visto en U 100x25x5                       38,15 
 Albardilla de hormigón visto, para coronación de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con  
 mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermea-  
 ble, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D12BA05501    ml   Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte                            68,03 
 Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento co-  
 la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso re-  
 alización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-  
 pieza.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D29GFB00100   ml   Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm               27,38 
 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigón, coloca-  
 do con mortero 1:5, rejuntado.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D07AA00200    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                            27,38 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metáli-  
 cas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S  
 en esquinas y cruces.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D07AA00100    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                            33,43 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metáli-  
 cas de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B  
 400 S.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
MDCA          m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp 380,70 
 Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de pa-  
 nel laminado de alta presión compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles  
 y prensado a alta presión, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, aca-  
 bado a dos caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar  
 y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxi-  
 dable. Totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
D07JA00300    ud   Recibido cerco exterior <2,0 m²                                  26,50 
 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con  
 mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D11DA01300    m²   Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm              64,53 
   
 Pavimento de piedra natural pórfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho  
 y de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no in-  
 cluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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D07L00200     m²   Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                             19,02 
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento  
 y arena, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y  
 aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 DIECINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D07L00700     m²   Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3                            18,36 
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de ce-  
 mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D07L00500     m²   Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                             20,61 
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-  
 to y arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y  
 aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
D07L01000     m²   Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3                            19,95 
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de ce-  
 mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D12A00100     m²   Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm                              32,94 
 Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C  
 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de  
 ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CANCHAPET     ud   Cancha de petanca                                                676,94 
 Pista de petanca constituida por:  
         1.- Perímetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacío  
 y presión, con sales CCA, con nivel de protección 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario  
 y antipodredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metálicas. Se dispondrán  
 dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la  
 parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendrán una apertrura para la evacuación de aguas de  
 medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.  
         2.- Relleno de la base del cajón con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada  
 y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos.  
         3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o  
 productos arenosos u arcillosos.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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CONINF        ud   Conjunto infantil                                                10.705,10 
 Conjunto Infantil para niños entre 3 y 12 años, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ámbito  
 libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:  
   
         1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presión (HPL), de color a elegir por  
 la DF. Su altura total será de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.  
         2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.  
         3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.  
         4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.  
         5.- Rocódromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.  
         6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         7.- Tobogán de poliester antiestático modelo infantil, de altura 0,9 m.  
         8.- Tobogán de poliester antiestático modelo cadete, de altura 1,5 m.  
         9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.  
         11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presión (HPL).  
         12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presión (HPL).  
         13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.  
   
         Todos los elementos del conjunto podrán ir anclados al hormigón directamente mediante an-  
 clajes metálicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte  
 y son enterradas en zapatas de hormigón. Vendrá con la certificación TÜV EN-1176, norma a ni-  
 vel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en áreas de juego infantil. Esta norma especifi-  
 ca los requisitos que protegerán al niño de daños que no sea capaz de prever cuando se emplee  
 el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la  
 ejecución de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material…) se testea la  
 calidad, resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendacio-  
 nes de la instalación y utilización de equipamiento del área de juego.  
 DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA                                          
D28BA02000    m²   Pintura acríl ext                                                9,84 
 Pintura para fachadas a base de dispersión de resinas acrílicas, alta permeabilidad al vapor de  
 agua, hidrófuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fa-  
 chadas, incluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimación.  
   
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D28AAA00200   m²   Pintura plástica mate, int.                                      3,85 
 Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a  
 2 manos, color blanco.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA                                                       
D25JA0010     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:1,50 130,06 
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con  
 barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material,  
 anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D25JA0011     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:2,50 144,65 
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con  
 barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material,  
 anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
D25JA04000    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                         69,81 
   
 Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50  
 mm, diámetro del alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas de-  
 fensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo  
 de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de sección en H de 70x44 mm y es-  
 pesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastifica-  
 dos, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000 horas  
 de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y  
 colocación.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D25JA04300    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 33,33 
 Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadrícula 101,6x50,8 mm, diá-  
 metro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm², diámetro del  
 alambre vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm², reforzada en el extremo supe-  
 rior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y  
 plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de sección circular, con cremallera, galvani-  
 zados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL  
 6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla sa-  
 lina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D23DACA0020   ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 392,48 
 Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituí-  
 da por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo  
 de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acrista-  
 lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia  
 térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-  
 pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-  
 dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliureta-  
 no y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-  
 do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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D23ABCA0040   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m             194,71 
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m,  
 con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de  
 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE  
 s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documen-  
 to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según  
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al  
 agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);  
 con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble  
 acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor to-  
 tal 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabri-  
 cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-  
 ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos  
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-  
 CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E.  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
D23ABCA0020   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m             176,97 
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m,  
 con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de  
 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE  
 s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documen-  
 to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según  
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al  
 agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);  
 con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble  
 acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor to-  
 tal 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabri-  
 cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-  
 ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos  
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-  
 CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
PORTALON      ud   Puerta metálica corredera 5,00x2,10                              1.627,40 
 Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-  
 minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado  
 en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL  
 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
 gún norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento  
 integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso rail  
 inferior, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.  
 Ver detalle en planos.  
   
 MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
PUERTA_1.20   ud   Puerta metálica abatible 1,20x2,10                               358,21 
 Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-  
 minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado  
 en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL  
 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
 gún norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento  
 integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso reti-  
 rada de la existente, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y  
 colocación. Ver detalle en planos.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
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D25I0020-RA   ml   Barandilla en hierro negro                                       85,47 
 BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO  
 PILARES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE  
 CUADRADOS MACIZOS DE 14X14  SOLDADOS A DOS  PLETI NAS DE 60X6MM. EN  
 LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIAN-  
 TE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TO-  
 TALMENTE INSTALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXI-  
 DANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA Y DESAGUES                                             
D14ADA0002    m    Canaliz agua fria DN 16mm PE-X                                   4,51 
 Canalización con tubería de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirs-  
 bo-Pex o equivalente, fabricada según método Engel (Peróxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, pa-  
 ra agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios  
 Uponor Quick & Easy plástico (PPSU) y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.  
 DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D14ADB0010    ud   Punto agua fria 1/2"(16)                                         23,96 
 Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tubería de polietileno reticulado  
 (PE-X), UNE-EN ISO 15875,  fabricada según el método Engel (Peróxido), e=2,2 mm, incluso  
 p.p. de accesorios plástico (PPSU) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y  
 probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.  
 VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D29BD0010     ud   Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at 42,48 
 Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería  
 de polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de  
 toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D29BAB0310    m    Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen       28,46 
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o  
 equivalente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.  
 de pequeño material, piezas especiales, latón, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-  
 velación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D15FE0010     ud   Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna                       300,38 
 Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en  
 ABS con doble pulsador antivandálico, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de  
 evacuación, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instala-  
 do y funcionando.  
 TRESCIENTOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D15FA0010     ud   Inodoro porcel blanco                                            151,52 
 Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con  
 tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escua-  
 dra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,  
 instalado y funcionando.  
 CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
D15DI0010     ud   Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit                345,42 
 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42  
 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves  
 de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para  
 discapacitados, Inda o equivalente.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D15DA0010     ud   Lavab pedest porcel blanc                                        142,09 
 Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fija-  
 ción, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Ins-  
 talado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D15PB0020     ud   Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm         192,21 
 Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fija-  
 ción suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.  
 CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
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D15PAB0120    ud   Portarrollos latón                                               26,17 
 Portarrollos de latón cromado, colocado.  
 VEINTISEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D14FB0010     ud   Bote sifónico registrab enterrado PVC.                           28,29 
 Bote sifónico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso aco-  
 ples a tuberías de desagües, tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E. DB HS-5.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D14FG0010     ud   Manguetón PVC 110 Uralita.                                       36,37 
 Manguetón PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,  
 recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB  
 HS-5.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D14FAB0040    m    Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifón.                      15,99 
 Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN  
 1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas espe-  
 ciales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según  
 C.T.E. DB HS-5.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D04AB0070     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno 38,35 
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160  
 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, co-  
 locación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transpor-  
 te de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV  
 13801.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D04BA0010     ud   Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil            130,77 
 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-  
 gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10  
 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transpor-  
 te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, se-  
 gún C.T.E. DB HS-5.  
 CIENTO TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D29DC00400    ml   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.  380,26 
 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado  
 con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco  
 y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros  
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
D04BA00600    ud   Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm                          242,17 
 Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado,  
 con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormi-  
 gón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5  
 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DB HS-5.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                         
D18NABA0070   ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                            60,40 
 Plafón circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D  
 275x100 mm, con lámpara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de protección IP 20, Clase I,  
 230 V, totalmente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.  
 SESENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D18H0010      ud   Cuadro distribución viviendas, electrificación básica            218,62 
 Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación básica, formado  
 por cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o  
 equivalente, de 24 módulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano pa-  
 ra alojar ICP, independiente, precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos si-  
 guientes:   
    - 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)   
    - 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A  
 (P.C. 10 kA)   
    - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)  
    - 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),   
 incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los cir-  
 cuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en para-  
 mento vertical e instalado según RBT-02.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D18JA0100     ud   Punto de luz sencillo                                            50,55 
 Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corru-  
 gado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm²,  
 caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos  
 y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.  
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D18E0010      ml   Línea general de alimentación 4x16 mm²                           21,48 
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de  
 contadores) formada por cable de cobre de 4x16 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE  
 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE  
 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D18A0010      ud   Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.                  126,33 
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo para reposición) realizada  
 con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con  
 tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acaba-  
 da.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D29JAB00300   ml   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   15,65 
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29JCA0010    ud   Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma       77,44 
 Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Ful-  
 ma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,  
 fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de  
 tubos.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CONTIMET      ml   Canalización semirígida                                          8,59 
 Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superfi-  
 cie. Estanco. Autoextinguible. Grado de protección 7 contra daños mecánicos. Normas NF/  
 s/UNE 20324. Primer tramo colocado bajo tierra según altura especificada por la DF, segundo  
 tramo a través del muro de ciclópeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro ca-  
 da 1.5 m. Enebrado posterior y conexión a la bomba. Completamente terminado.  
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CUBIERTA                                                          
D08C00300          Cubiert invert plana no transitable capa árido.                  48,07 
 Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-  
 gón aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero  
 (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa  
 de poliestireno extruído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm  
 de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.  
 s/UNE 104-402.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA                                       
5.1           P    Ensayos                                                          0,00 
 Partida destinada a ensayos previstos según pliego de condiciones y norma, para la determina-  
 ción de las características de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que  
 serán determinadas en obra por la dirección facultativa y correrán a cargo de la contrata.  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D37B0080      m³   Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km         8,71 
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a  
 instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para  
 transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
R-VEG         t    Canon Residuos de Desbroce y limpieza                            6,00 
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad  
 1.8 yn/m3, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 SEIS  EUROS  
R-EYD         t    Canon Residuos de Material de Excavación y Desmonte              2,50 
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes,  
 con densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavación, con código 17 05 04 y 20 02 02, según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
R-HA          t    Canon Residuos de Hormigón                                       5,00 
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigón armado, con densidad  
 de 2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 CINCO  EUROS  
R-ASF         t    Canon Residuos de Asfalto                                        5,00 
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1  
 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 03 02, según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 CINCO  EUROS  
R-MET         t    Canon Residuos Malla                                             2,50 
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7  
 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
   
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 6                                             18,51 
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D32AB0010     ud   Guantes amarillo                                                 7,03 
 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D32AC0010     ud   Botas marrón S3                                                  87,37 
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
D32AD00100    ud   Cinturón portaherramientas                                       25,97 
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                           15,97 
 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AD0070     ud   Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde            6,30 
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 SEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                              6,17 
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                 11,36 
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico         46,24 
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m        5,93 
 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario          51,38 
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                 6,99 
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
 ción y desmontaje.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32CB0040     ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico          28,12 
 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D32CB0020     m    Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte      14,58 
 Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100  
 %), colocación y desmontaje.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
F1            m²   Barrido con medios mecánicos                                      
 M2. Barrido con medios mecánicos sin carga ni transporte a vertedero.  
 Mano de obra.........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,08 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  0,10 
F2            m²   Desbroce y limpieza de superficie mecánico/manual.                
 Desbroce y limpieza mecánico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetación y arbustos  
 en caso necesario, según D.F. La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra.........................................................  1,29 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales....................................  0,04 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1,84 
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CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES                                                      
D01E01000     m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.             
 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo com-  
 presor, incluso acopio de escombros junto al lugar de carga.  
 Mano de obra.........................................................  5,43 
 Maquinaria .............................................................  3,48 
 Resto de obra y materiales....................................  0,27 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  9,18 
D01B00300     m²   Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                        
 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo  
 eléctrico, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Mano de obra.........................................................  6,47 
 Maquinaria .............................................................  1,49 
 Resto de obra y materiales....................................  0,24 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,20 
2.3           ud   Desmontaje cubierta cuarto de materiales                          
 Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metálicas grecadas, ejecutada por  
 medios manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxilia-  
 res y seguridad, medido en su proyección horizontal.  
 Mano de obra.........................................................  169,41 
 Resto de obra y materiales....................................  5,08 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  174,49 
2.4           ud   Desmontaje invernadero                                            
 Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metálicos anclados a  
 soporte y cerramiento de tubos metálicos con malla de ocultación negra, ejecutada por medios  
 manuales, limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y  
 seguridad, medido en su proyección horizontal.  
 Mano de obra.........................................................  338,82 
 Resto de obra y materiales....................................  10,16 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  348,98 
D01D00900     m²   Picado revoco a la tirolesa.                                      
 Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el  
 soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Mano de obra.........................................................  8,40 
 Maquinaria .............................................................  1,74 
 Resto de obra y materiales....................................  0,30 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  10,44 
D01A00900     m³   Demolición rampa                                                  
 Demolición de rampa de hormigón, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de es-  
 combros junto al lugar de carga y medios auxiliares. Medido el volumen inicial a demoler.  
 Mano de obra.........................................................  38,37 
 Maquinaria .............................................................  18,54 
 Resto de obra y materiales....................................  1,71 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  58,62 
DESVALL       ml   Desmontaje vallado existente                                      
 Ml Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecánicos hasta una altura de  
 más de 1,50 m, incluso cortes de postes metálicos, carga sobre camión y retirada a lugar desig-  
 nado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta  
 de acceso en caso de ser necesario. Totalmente terminado.  
 Mano de obra.........................................................  4,62 
 Maquinaria .............................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales....................................  0,17 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,89 
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2.8           ud   Desmontaje portalón de acceso                                     
 Unidad de desmontaje del portalón metálico de acceso al recinto por medios manuales, incluso  
 p.p. de medios auxiliares y seguridad, carga sobre camión y retirada a lugar designado por la  
 DF o a vertedero autorizado i/ canon de vertido.  
 Mano de obra.........................................................  98,43 
 Maquinaria .............................................................  10,28 
 Resto de obra y materiales....................................  3,26 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  111,97 
D01D00700     m²   Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                        
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico ma-  
 nual, dejando el soporte al descubierto, incluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.  
 Mano de obra.........................................................  6,47 
 Maquinaria .............................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales....................................  0,23 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  7,95 
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
 Mano de obra.........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  8,20 
 Resto de obra y materiales....................................  18,22 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  28,36 
U13W100       ud   Transplante de palmera                                            
 Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavación pa-  
 ra sacar el cepellón, elevación con camión grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda  
 de la Cruz, o al lugar indicado por la DF. Totalmente terminado.  
 Mano de obra.........................................................  105,92 
 Maquinaria .............................................................  226,00 
 Resto de obra y materiales....................................  163,68 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  495,60 
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CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02C00100     m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                        
 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, inclu-  
 so transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación.  
 Maquinaria .............................................................  7,16 
 Resto de obra y materiales....................................  12,90 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,06 
D02B0020      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transpor-  
 te. La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra.........................................................  0,78 
 Maquinaria .............................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales....................................  0,10 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,28 
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
 Mano de obra.........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  8,20 
 Resto de obra y materiales....................................  18,22 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  28,36 
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CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN                                                       
D03A00100     m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de es-  
 pesor medio, en base de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivela-  
 ción de la superficie. Según C.T.E. DB SE y DB SE-C.  
 Mano de obra.........................................................  2,07 
 Resto de obra y materiales....................................  8,12 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  10,19 
D03A00701     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2               
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², colocada sobre hormigón de lim-  
 pieza, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada  
 con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, curado y formación de  
 juntas de dilatación. S/NTE-RSS.  
 Mano de obra.........................................................  3,17 
 Resto de obra y materiales....................................  9,39 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  12,56 
D03A00700     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2  
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en ra-  
 ma de 30 cm de espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormi-  
 gón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30  
 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la piedra, curado y formación de juntas de  
 dilatación. S/NTE-RSS.  
 Mano de obra.........................................................  6,19 
 Resto de obra y materiales....................................  13,87 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,06 
D03A00300     m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                        
 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso ela-  
 boración, vertido, vibrado, nivelación y curado.  
 Mano de obra.........................................................  3,15 
 Maquinaria .............................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales....................................  7,98 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  11,67 
D03CB00200    m³   Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/IIIa, B500S.             
 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE  
 y DB SE-C.  
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Maquinaria .............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales....................................  190,65 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  205,67 
D03CA0060     m³   Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B500S.               
 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las  
 armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-C.  
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Maquinaria .............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales....................................  193,17 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  208,19 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
5 de marzo de 2014 Página 6  

CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
D05BB00200    m³   Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.               
 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500  
 S, incluso elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, ver-  
 tido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  354,98 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  371,19 
D05AA00200    m³   Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.                
 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso  
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibra-  
 do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
   
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  551,22 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  567,43 
D05DA00200    m²   Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/IIa 17,43 a 30,96 mkN.              
 Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hor-  
 migón vibrado y realizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayo-  
 rar por metro de anchura comprendido entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación de encofra-  
 do, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en arranque de viguetas, malla de reparto, hormi-  
 gonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB  
 SE-AE.  
 Mano de obra.........................................................  6,93 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales....................................  55,51 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  62,92 
D05HA0040     m²   Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m² HA-30/B/20/IIa.       
 Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresión, pa-  
 ra luces de hasta 6 m y carga total de 740 Kg/m², incluso relleno de juntas con hormigón  
 HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y  
 curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 Mano de obra.........................................................  1,06 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales....................................  33,32 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  36,48 
D05CA00200    m³   Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                    
 Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso  
 elaboración, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofra-  
 do y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.  
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  314,87 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  331,08 
D06E00100     m    Correa perfil IPE, S 275 JR                                       
 Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo  
 IPE, para naves industriales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de pie-  
 zas especiales y dos manos de imprimación antioxidante, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.  
 Mano de obra.........................................................  7,93 
 Resto de obra y materiales....................................  11,39 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  19,32 
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CAPÍTULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D11PB0030_A   m²   Pavimento de asfalto fundido pintado                              
 Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimación previa de  
 Riego de adherencia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) y sellado de poliuretano. Una vez asfalta-  
 da la superfcie recibe un tratamiento de color según diseño de proyecto y directrices de la D.F.  
 Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye formación de franja de pavimento tactil al  
 inicio de las rampas y escaleras mediante textura y color diferente.  
 Mano de obra.........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales....................................  24,01 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  34,58 
4.1           m³   Regularización soporte                                            
 Regularización del soporte de hormigón exisente mediante hormigón en masa de espesor varia-  
 ble HM-20/P/16/II, incluso elaboración, vertido, rmaestreado, vibrado, nivelación y curado.  
 Mano de obra.........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales....................................  89,25 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  92,40 
D11PA00200    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,              
 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso verti-  
 do, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún as-  
 fáltico, acabado al fratás.  
 Mano de obra.........................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales....................................  8,45 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  15,59 
D11PA00201    m²   Pavim continuo hormigón lavado HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,       
 Pavimento continuo, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², realizado con hormigón  
 HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, in-  
 cluso vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con  
 betún asfáltico, acabado hormigón lavado. S/NTE-RSS.  
 Mano de obra.........................................................  7,14 
 Resto de obra y materiales....................................  9,88 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  17,02 
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CAPÍTULO 7 ALBAÑILERÍA                                                       
D07I00500     m    Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.                          
 Correa de hormigón armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón  
 HA-25/P/16/I, incluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado,  
 desencofrado, vertido, vibrado y curado.  
 Mano de obra.........................................................  7,14 
 Maquinaria .............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales....................................  10,81 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  18,37 
D12CCA00200   ml   Albardilla de hormigón visto en U 100x25x5                        
 Albardilla de hormigón visto, para coronación de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con  
 mortero de cemento cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermea-  
 ble, p.p. de cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 Mano de obra.........................................................  16,77 
 Resto de obra y materiales....................................  21,38 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  38,15 
D12BA05501    ml   Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte                             
 Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento co-  
 la sobre enfoscado previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso re-  
 alización de taladros en chapado y muro, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y lim-  
 pieza.  
 Mano de obra.........................................................  39,67 
 Resto de obra y materiales....................................  28,36 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  68,03 
D29GFB00100   ml   Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm                
 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigón, coloca-  
 do con mortero 1:5, rejuntado.  
 Mano de obra.........................................................  11,10 
 Resto de obra y materiales....................................  16,28 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  27,38 
D07AA00200    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metáli-  
 cas de unión a la estructura, y parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero B 400 S  
 en esquinas y cruces.  
 Mano de obra.........................................................  12,69 
 Resto de obra y materiales....................................  14,69 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  27,38 
D07AA00100    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado  
 CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE  
 s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metáli-  
 cas de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B  
 400 S.  
 Mano de obra.........................................................  15,34 
 Resto de obra y materiales....................................  18,09 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  33,43 
MDCA          m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp  
 Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de pa-  
 nel laminado de alta presión compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles  
 y prensado a alta presión, tipo Fundermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, aca-  
 bado a dos caras en color liso a elegir, incluso puertas abatibles de cabinas y herrajes de colgar  
 y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra estabilizadora en acero inoxi-  
 dable. Totalmente instalada.  
 Resto de obra y materiales....................................  380,70 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  380,70 
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D07JA00300    ud   Recibido cerco exterior <2,0 m²                                   
 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con  
 mortero de cemento 1:5, incluso sellado de juntas, anclajes, cajeado de la fábrica y aplomado.  
 Mano de obra.........................................................  23,80 
 Resto de obra y materiales....................................  2,70 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  26,50 
D11DA01300    m²   Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm               
   
 Pavimento de piedra natural pórfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho  
 y de 3 a 5 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no in-  
 cluído), incluso rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza.  
 Mano de obra.........................................................  15,07 
 Resto de obra y materiales....................................  49,46 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  64,53 
D07L00200     m²   Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                              
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento  
 y arena, incluso p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y  
 aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 Mano de obra.........................................................  16,13 
 Resto de obra y materiales....................................  2,89 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  19,02 
D07L00700     m²   Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3                             
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de ce-  
 mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 Mano de obra.........................................................  16,13 
 Resto de obra y materiales....................................  2,23 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  18,36 
D07L00500     m²   Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                              
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemen-  
 to y arena, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y  
 aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 Mano de obra.........................................................  17,71 
 Resto de obra y materiales....................................  2,90 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  20,61 
D07L01000     m²   Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3                             
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de ce-  
 mento y arena, incluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
 Mano de obra.........................................................  17,71 
 Resto de obra y materiales....................................  2,24 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  19,95 
D12A00100     m²   Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm                               
 Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C  
 1TE, con marcado CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de  
 ingletes, cortes, rejuntado con mortero preparado flexible y limpieza, s/NTE RPA-4.  
 Mano de obra.........................................................  13,75 
 Resto de obra y materiales....................................  19,19 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  32,94 
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CANCHAPET     ud   Cancha de petanca                                                 
 Pista de petanca constituida por:  
         1.- Perímetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacío  
 y presión, con sales CCA, con nivel de protección 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario  
 y antipodredumbre), ancladas a soporte y entre si mediante pletinas metálicas. Se dispondrán  
 dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas laterales de 20x8x500 cm cada una. En la  
 parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendrán una apertrura para la evacuación de aguas de  
 medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.  
         2.- Relleno de la base del cajón con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada  
 y libre de tierra o productos arenosos u arcillosos.  
         3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o  
 productos arenosos u arcillosos.  
 Mano de obra.........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales....................................  666,37 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  676,94 
CONINF        ud   Conjunto infantil                                                 
 Conjunto Infantil para niños entre 3 y 12 años, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ámbito  
 libre para su correcto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:  
   
         1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presión (HPL), de color a elegir por  
 la DF. Su altura total será de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.  
         2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.  
         3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.  
         4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.  
         5.- Rocódromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.  
         6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         7.- Tobogán de poliester antiestático modelo infantil, de altura 0,9 m.  
         8.- Tobogán de poliester antiestático modelo cadete, de altura 1,5 m.  
         9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.  
         11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presión (HPL).  
         12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presión (HPL).  
         13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.  
   
         Todos los elementos del conjunto podrán ir anclados al hormigón directamente mediante an-  
 clajes metálicos o bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte  
 y son enterradas en zapatas de hormigón. Vendrá con la certificación TÜV EN-1176, norma a ni-  
 vel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en áreas de juego infantil. Esta norma especifi-  
 ca los requisitos que protegerán al niño de daños que no sea capaz de prever cuando se emplee  
 el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Mediante la  
 ejecución de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material…) se testea la  
 calidad, resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendacio-  
 nes de la instalación y utilización de equipamiento del área de juego.  
 Mano de obra.........................................................  236,16 
 Resto de obra y materiales....................................  10.468,94 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  10.705,10 
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA                                          
D28BA02000    m²   Pintura acríl ext                                                 
 Pintura para fachadas a base de dispersión de resinas acrílicas, alta permeabilidad al vapor de  
 agua, hidrófuga, aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fa-  
 chadas, incluso limpieza, lijado y emplastecido del soporte e imprimación.  
   
 Mano de obra.........................................................  6,87 
 Resto de obra y materiales....................................  2,97 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  9,84 
D28AAA00200   m²   Pintura plástica mate, int.                                       
 Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a  
 2 manos, color blanco.  
 Mano de obra.........................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales....................................  1,74 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  3,85 
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA                                                       
D25JA0010     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:1,50  
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con  
 barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material,  
 anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 Mano de obra.........................................................  46,01 
 Resto de obra y materiales....................................  84,05 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  130,06 
D25JA0011     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:2,50  
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con  
 barrotes verticales de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material,  
 anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en planos.  
 Mano de obra.........................................................  46,01 
 Resto de obra y materiales....................................  98,64 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  144,65 
D25JA04000    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                          
   
 Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50  
 mm, diámetro del alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas de-  
 fensivas de 30 mm, fabricados con alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo  
 de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotrados de sección en H de 70x44 mm y es-  
 pesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastifica-  
 dos, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000 horas  
 de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y  
 colocación.  
 Resto de obra y materiales....................................  69,81 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  69,81 
D25JA04300    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF  
 Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadrícula 101,6x50,8 mm, diá-  
 metro del alambre horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm², diámetro del  
 alambre vertical 2,5 mm con una resistencia de 750 a 950 N/mm², reforzada en el extremo supe-  
 rior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm, fabricados con alambre galvanizado y  
 plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de sección circular, con cremallera, galvani-  
 zados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL  
 6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla sa-  
 lina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación.  
 Resto de obra y materiales....................................  33,33 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  33,33 
D23DACA0020   ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,  
 Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituí-  
 da por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo  
 de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acrista-  
 lamiento formado por vidrio laminado de seguridad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia  
 térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, ta-  
 pajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sella-  
 dor en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliureta-  
 no y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivela-  
 do, colocación y ayudas de albañilería, según C.T.E.  
 Mano de obra.........................................................  119,80 
 Resto de obra y materiales....................................  272,68 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  392,48 
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D23ABCA0040   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m              
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m,  
 con transmitancia térmica de hueco 3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de  
 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE  
 s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documen-  
 to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según  
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al  
 agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);  
 con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble  
 acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor to-  
 tal 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabri-  
 cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-  
 ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos  
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-  
 CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E.  
 Mano de obra.........................................................  63,48 
 Resto de obra y materiales....................................  131,23 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  194,71 
D23ABCA0020   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m              
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m,  
 con transmitancia térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de  
 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE  
 s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según programa Lider, documen-  
 to reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: clase 4, según  
 ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al  
 agua (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211);  
 con valor de aislamiento acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble  
 acristalamiento formado por dos vidrios monolíticos incoloros con cámara de aire, de espesor to-  
 tal 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica de 2,8 W/m²K (según fabri-  
 cante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio siste-  
 ma, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos  
 en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALU-  
 CANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E.  
 Mano de obra.........................................................  63,48 
 Resto de obra y materiales....................................  113,49 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  176,97 
PORTALON      ud   Puerta metálica corredera 5,00x2,10                               
 Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-  
 minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado  
 en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL  
 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
 gún norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento  
 integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso rail  
 inferior, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.  
 Ver detalle en planos.  
   
 Resto de obra y materiales....................................  1.627,40 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  1.627,40 
PUERTA_1.20   ud   Puerta metálica abatible 1,20x2,10                                
 Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles la-  
 minados y dos largueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado  
 en poliéster (espesor total de dos capas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL  
 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
 gún norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad, sistema de rodamiento  
 integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. incluso reti-  
 rada de la existente, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y  
 colocación. Ver detalle en planos.  
 Resto de obra y materiales....................................  358,21 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  358,21 
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D25I0020-RA   ml   Barandilla en hierro negro                                        
 BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO  
 PILARES DE IPN DE 100 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE  
 CUADRADOS MACIZOS DE 14X14  SOLDADOS A DOS  PLETI NAS DE 60X6MM. EN  
 LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO MEDIAN-  
 TE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TO-  
 TALMENTE INSTALADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXI-  
 DANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACABADO.  
 Mano de obra.........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales....................................  78,86 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  85,47 



CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
5 de marzo de 2014 Página 15  

CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA Y DESAGUES                                             
D14ADA0002    m    Canaliz agua fria DN 16mm PE-X                                    
 Canalización con tubería de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirs-  
 bo-Pex o equivalente, fabricada según método Engel (Peróxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, pa-  
 ra agua fría, instalación no empotrada, sujeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios  
 Uponor Quick & Easy plástico (PPSU) y pequeño material. Instalada y probada. Según C.T.E.  
 DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.  
 Mano de obra.........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales....................................  3,51 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  4,51 
D14ADB0010    ud   Punto agua fria 1/2"(16)                                          
 Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tubería de polietileno reticulado  
 (PE-X), UNE-EN ISO 15875,  fabricada según el método Engel (Peróxido), e=2,2 mm, incluso  
 p.p. de accesorios plástico (PPSU) y pequeño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y  
 probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Consejería de Industria.  
 Mano de obra.........................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales....................................  19,79 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  23,96 
D29BD0010     ud   Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at  
 Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería  
 de polietileno de alta densidad de 20 mm (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de  
 toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada, según C.T.E. DB HS-4.  
 Mano de obra.........................................................  26,44 
 Resto de obra y materiales....................................  16,04 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  42,48 
D29BAB0310    m    Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen        
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o  
 equivalente, de D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p.  
 de pequeño material, piezas especiales, latón, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-  
 velación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de la zanja. Instalada y probada.  
 Mano de obra.........................................................  2,57 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  25,59 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  28,46 
D15FE0010     ud   Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna                        
 Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en  
 ABS con doble pulsador antivandálico, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de  
 evacuación, mecanismo, asiento y tapa de poliester Inda, flexible con llave de escuadra, instala-  
 do y funcionando.  
 Mano de obra.........................................................  30,41 
 Resto de obra y materiales....................................  269,97 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  300,38 
D15FA0010     ud   Inodoro porcel blanco                                             
 Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con  
 tapa pintada, mecanismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escua-  
 dra y latiguillo flexible, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,  
 instalado y funcionando.  
 Mano de obra.........................................................  30,41 
 Resto de obra y materiales....................................  121,11 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  151,52 
D15DI0010     ud   Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit                 
 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42  
 cm, incluso i/bastidor reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves  
 de escuadra. Instalado, con grifería monomando de lavabo, cromada, con palanca clínica para  
 discapacitados, Inda o equivalente.  
 Mano de obra.........................................................  30,41 
 Resto de obra y materiales....................................  315,01 

 _______________ 
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 TOTAL PARTIDA..................................................  345,42 
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D15DA0010     ud   Lavab pedest porcel blanc                                         
 Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fija-  
 ción, válvula de desagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Ins-  
 talado, con grifería monomando de lavabo, Monodin Roca o equivalente.  
 Mano de obra.........................................................  30,41 
 Resto de obra y materiales....................................  111,68 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  142,09 
D15PB0020     ud   Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm          
 Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fija-  
 ción suelo-pared 75x70 cm, Inda o equivalente, colocado, incluso elementos de fijación.  
 Mano de obra.........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales....................................  185,60 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  192,21 
D15PAB0120    ud   Portarrollos latón                                                
 Portarrollos de latón cromado, colocado.  
 Mano de obra.........................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales....................................  19,56 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  26,17 
D14FB0010     ud   Bote sifónico registrab enterrado PVC.                            
 Bote sifónico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso aco-  
 ples a tuberías de desagües, tubería de desembarque de 50 mm Instalado, incluso ayudas de al-  
 bañilería, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  11,40 
 Resto de obra y materiales....................................  16,89 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  28,29 
D14FG0010     ud   Manguetón PVC 110 Uralita.                                        
 Manguetón PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,  
 recibido con mortero de cemento. Instalado, incluso ayudas de albañilería, según C.T.E. DB  
 HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  18,68 
 Resto de obra y materiales....................................  17,69 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  36,37 
D14FAB0040    m    Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifón.                       
 Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN  
 1329-1, Uralita o equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas espe-  
 ciales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta bajante o colector, según  
 C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  9,84 
 Resto de obra y materiales....................................  6,15 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  15,99 
D04AB0070     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno  
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160  
 mm y 4,0 mm de espesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales,  
 incluso excavación con extracción de tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, co-  
 locación de la tubería, relleno y compactación de la zanja con arena volcánica, carga y transpor-  
 te de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB HS-5 y UNE-ENV  
 13801.  
 Mano de obra.........................................................  5,29 
 Resto de obra y materiales....................................  33,06 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  38,35 
D04BA0010     ud   Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil             
 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormi-  
 gón en masa de fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10  
 N/mm² de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125  
 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transpor-  
 te de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, se-  
 gún C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  66,11 
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 Resto de obra y materiales....................................  64,66 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  130,77 
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D29DC00400    ml   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   
 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado  
 con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco  
 y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros  
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 Mano de obra.........................................................  46,13 
 Resto de obra y materiales....................................  334,13 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  380,26 
D04BA00600    ud   Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm                           
 Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado,  
 con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormi-  
 gón de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5  
 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y remate de tubos, según C.T.E.  
 DB HS-5.  
 Mano de obra.........................................................  13,23 
 Resto de obra y materiales....................................  228,94 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  242,17 
SUBCAPÍTULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                         
D18NABA0070   ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                             
 Plafón circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D  
 275x100 mm, con lámpara fluorescente circular 1X22 W FC, grado de protección IP 20, Clase I,  
 230 V, totalmente equipado, incluso lámpara, instalación y conexionado, según REBT-02.  
 Mano de obra.........................................................  7,87 
 Resto de obra y materiales....................................  52,53 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  60,40 
D18H0010      ud   Cuadro distribución viviendas, electrificación básica             
 Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación básica, formado  
 por cajas plásticas de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o  
 equivalente, de 24 módulos (2x12), color blanco con puerta trasparente color humo, con vano pa-  
 ra alojar ICP, independiente, precintable y vano para automáticos, incluso los dispositivos si-  
 guientes:   
    - 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)   
    - 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A  
 (P.C. 10 kA)   
    - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)  
    - 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),   
 incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los cir-  
 cuitos por medio de placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en para-  
 mento vertical e instalado según RBT-02.  
 Mano de obra.........................................................  26,44 
 Resto de obra y materiales....................................  192,18 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  218,62 
D18JA0100     ud   Punto de luz sencillo                                             
 Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corru-  
 gado (s/norma UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm²,  
 caja de derivación empotrada y pequeño material, incluso apertura de rozas y recibido de tubos  
 y cajas. Instalado s/RBT-02 y NTE IEB 48.  
 Mano de obra.........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales....................................  39,98 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  50,55 
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D18E0010      ml   Línea general de alimentación 4x16 mm²                            
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de  
 contadores) formada por cable de cobre de 4x16 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE  
 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible corrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE  
 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de albañilería. Instalada, s/RBT-02.  
 Mano de obra.........................................................  5,29 
 Resto de obra y materiales....................................  16,19 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  21,48 
D18A0010      ud   Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.                   
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo para reposición) realizada  
 con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con  
 tapa y marco de fundición dúctil (tipo A-1) de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acaba-  
 da.  
 Mano de obra.........................................................  52,88 
 Resto de obra y materiales....................................  73,45 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  126,33 
D29JAB00300   ml   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra.........................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales....................................  13,01 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  15,65 
D29JCA0010    ud   Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma        
 Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Ful-  
 ma o equivalente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación,  
 fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de  
 tubos.  
 Mano de obra.........................................................  5,29 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales....................................  70,16 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  77,44 
CONTIMET      ml   Canalización semirígida                                           
 Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superfi-  
 cie. Estanco. Autoextinguible. Grado de protección 7 contra daños mecánicos. Normas NF/  
 s/UNE 20324. Primer tramo colocado bajo tierra según altura especificada por la DF, segundo  
 tramo a través del muro de ciclópeo y tercer tramo cogido con abrazaderas ancladas al muro ca-  
 da 1.5 m. Enebrado posterior y conexión a la bomba. Completamente terminado.  
 Mano de obra.........................................................  5,29 
 Resto de obra y materiales....................................  3,30 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,59 
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CAPÍTULO 11 CUBIERTA                                                          
D08C00300          Cubiert invert plana no transitable capa árido.                   
 Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormi-  
 gón aligerado de 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero  
 (SBS), con armadura de fieltro de 150 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa  
 de poliestireno extruído de 3 cm de espesor; -capa separadora filtrante y capa de árido de 6 cm  
 de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con elementos verticales.  
 s/UNE 104-402.  
 Mano de obra.........................................................  10,64 
 Resto de obra y materiales....................................  37,43 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  48,07 
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA                                       
5.1           P    Ensayos                                                           
 Partida destinada a ensayos previstos según pliego de condiciones y norma, para la determina-  
 ción de las características de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que  
 serán determinadas en obra por la dirección facultativa y correrán a cargo de la contrata.  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D37B0080      m³   Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km          
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a  
 instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para  
 transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.  
 Maquinaria .............................................................  8,45 
 Resto de obra y materiales....................................  0,26 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  8,71 
R-VEG         t    Canon Residuos de Desbroce y limpieza                             
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad  
 1.8 yn/m3, procedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales....................................  6,00 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  6,00 
R-EYD         t    Canon Residuos de Material de Excavación y Desmonte               
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes,  
 con densidad 1.8 tn/m3, procedentes de excavación, con código 17 05 04 y 20 02 02, según el  
 Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales....................................  2,50 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,50 
R-HA          t    Canon Residuos de Hormigón                                        
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigón armado, con densidad  
 de 2.4 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Euro-  
 peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales....................................  5,00 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,00 
R-ASF         t    Canon Residuos de Asfalto                                         
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1  
 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 03 02, según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
 Resto de obra y materiales....................................  5,00 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,00 
R-MET         t    Canon Residuos Malla                                              
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7  
 tn/m3, procedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de  
 Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
   
 Resto de obra y materiales....................................  2,50 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  2,50 
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 6                                              
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales....................................  18,51 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  18,51 
D32AB0010     ud   Guantes amarillo                                                  
 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales....................................  7,03 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  7,03 
D32AC0010     ud   Botas marrón S3                                                   
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
 Resto de obra y materiales....................................  87,37 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  87,37 
D32AD00100    ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales....................................  25,97 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  25,97 
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            
 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
 Resto de obra y materiales....................................  15,97 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  15,97 
D32AD0070     ud   Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales....................................  6,30 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  6,30 
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales....................................  6,17 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  6,17 
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra.........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales....................................  10,71 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  11,36 
D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) in-  
 cluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.  
 Mano de obra.........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales....................................  43,65 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  46,24 
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         
 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización =  
 10 %), incluso colocación y posterior retirada.  
 Mano de obra.........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales....................................  4,64 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  5,93 
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo  
 según ordenanzas.  
 Resto de obra y materiales....................................  51,38 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  51,38 
D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso coloca-  
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 ción y desmontaje.  
 Mano de obra.........................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales....................................  4,40 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  6,99 
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D32CB0040     ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           
 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
 Mano de obra.........................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales....................................  27,47 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  28,12 
D32CB0020     m    Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte       
 Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100  
 %), colocación y desmontaje.  
 Mano de obra.........................................................  1,29 
 Resto de obra y materiales....................................  13,29 

 _______________ 

 TOTAL PARTIDA..................................................  14,58 
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CAPÍTULO 1 DESBROCE Y LIMPIEZA                                               
F1            m²   Barrido con medios mecánicos                                      
 M2. Barrido con medios mecánicos sin carga ni transporte a vertedero.  
M01A0010      0,001 h    Oficial primera                                                  13,51 0,01 
M01A0030      0,001 h    Peón                                                             12,93 0,01 
U39AG003      0,001 Hr   Barred. recogedora autropopulsad                                 64,00 0,06 
U39AH010      0,001 Hr   Camión basculante 16 tm                                          22,00 0,02 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                0,10 0,00 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
F2            m²   Desbroce y limpieza de superficie mecánico/manual.                
 Desbroce y limpieza mecánico o manual de JARDINES, corte y tala de vegetación y arbustos en caso necesario,  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,93 1,29 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,04 
QAA0020       0,020 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 0,51 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 DEMOLICIONES                                                      
D01E01000     m²   Demolición pavim. horm. masa 10 cm espesor compresor.             
 Demolición de pavimento de hormigón en masa de hasta 10 cms. de espesor con martillo compresor, incluso aco-  
M01A0030      0,420 h    Peón                                                             12,93 5,43 
QBB0010       0,300 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,59 3,48 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                8,90 0,27 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D01B00300     m²   Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm                        
 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso lim-  
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
QBC0010       0,300 h    Martillo eléctrico manual picador.                               4,98 1,49 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                8,00 0,24 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2.3           ud   Desmontaje cubierta cuarto de materiales                          
 Unidad de desmontaje de cubierta compuesta por planchas metálicas grecadas, ejecutada por medios manuales,  
 limpieza y acopio de escombros a pie de obra, incluso p.p. de medios auxiliares y seguridad, medido en su pro-  
M01A0020      4,000 h    Oficial segunda                                                  13,26 53,04 
M01A0030      9,000 h    Peón                                                             12,93 116,37 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                169,40 5,08 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  174,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
2.4           ud   Desmontaje invernadero                                            
 Unidad de desmontaje de invernadero compuesto por estructura de perfiles metálicos anclados a soporte y cerra-  
 miento de tubos metálicos con malla de ocultación negra, ejecutada por medios manuales, limpieza y acopio de  
M01A0020      8,000 h    Oficial segunda                                                  13,26 106,08 
M01A0030      18,000 h    Peón                                                             12,93 232,74 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                338,80 10,16 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  348,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D01D00900     m²   Picado revoco a la tirolesa.                                      
 Picado de revoco a la tirolesa en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el soporte al descu-  
M01A0030      0,650 h    Peón                                                             12,93 8,40 
QBC0010       0,350 h    Martillo eléctrico manual picador.                               4,98 1,74 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,30 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D01A00900     m³   Demolición rampa                                                  
 Demolición de rampa de hormigón, ejecutada por medios mecánicos, i/ recogida y acopio de escombros junto al  
M01A0020      0,700 h    Oficial segunda                                                  13,26 9,28 
M01A0030      2,250 h    Peón                                                             12,93 29,09 
QBB0010       1,600 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,59 18,54 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                56,90 1,71 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  58,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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DESVALL       ml   Desmontaje vallado existente                                      
 Ml Desmontaje del vallado existente con medios manuales y/o mecánicos hasta una altura de más de 1,50 m, in-  
 cluso cortes de postes metálicos, carga sobre camión y retirada a lugar designado por la DF o a vertedero autori-  
 zado i/ canon de vertido. Se incluye desmontaje de la puerta de acceso en caso de ser necesario. Totalmente ter-  
 minado.  
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  13,51 2,03 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,93 2,59 
CORTRAD       0,100 h    Grupo electrógeno con radial                                     11,00 1,10 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,17 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
2.8           ud   Desmontaje portalón de acceso                                     
 Unidad de desmontaje del portalón metálico de acceso al recinto por medios manuales, incluso p.p. de medios au-  
 xiliares y seguridad, carga sobre camión y retirada a lugar designado por la DF o a vertedero autorizado i/ canon  
M01A0010      2,500 h    Oficial primera                                                  13,51 33,78 
M01A0030      5,000 h    Peón                                                             12,93 64,65 
QAC0010       0,200 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 6,00 
QAB0030       0,120 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 3,18 
CORTRAD       0,100 h    Grupo electrógeno con radial                                     11,00 1,10 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                108,70 3,26 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  111,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D01D00700     m²   Picado enfoscado mortero cem. en vertical.                        
 Picado de enfoscado de mortero de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico manual, dejando el  
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
QBC0010       0,250 h    Martillo eléctrico manual picador.                               4,98 1,25 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                7,70 0,23 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             12,93 1,94 
E01CB0060     1,000 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          17,25 17,25 
E01E0010      0,110 m³   Agua                                                             1,26 0,14 
QBD0010       0,450 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 8,20 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                27,50 0,83 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13W100       ud   Transplante de palmera                                            
 Unidad de transplante de palmera de altura igual o superior a los 5m, incluyendo excavación para sacar el cepe-  
 llón, elevación con camión grua, transporte y posterior transplantado a la rotonda de la Cruz, o al lugar indicado por  
M01C00200     4,000 h    Oficial especializado jardinería                                 13,51 54,04 
M01A0040      4,000 h    Peón especializado                                               12,97 51,88 
QAC0040       2,000 h    Grúa autopropulsada de 35 t                                      60,00 120,00 
QAB0030       4,000 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 106,00 
P28W001       80,000 ud   Pequeño material jardinería                                      1,25 100,00 
A06B0010      4,000 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 49,24 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                481,20 14,44 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  495,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
D02C00100     m³   Excav. en zanjas, pozos cualquier terreno.                        
 Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a  
A06B0010      1,000 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 12,31 
QAB0030       0,120 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 3,18 
QAA0070       0,120 h    Pala cargadora Caterp 930                                        33,13 3,98 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                19,50 0,59 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D02B0020      m³   Excav. mecánica a cielo abierto terreno compacto                  
 Excavación mecánica a cielo abierto en terreno compacto, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se  
M01A0030      0,060 h    Peón                                                             12,93 0,78 
QAA0010       0,060 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 2,40 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                3,20 0,10 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D02D00900     m³   Relleno, extendido a mano y compactado grava.                     
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             12,93 1,94 
E01CB0060     1,000 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          17,25 17,25 
E01E0010      0,110 m³   Agua                                                             1,26 0,14 
QBD0010       0,450 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 8,20 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                27,50 0,83 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 CIMENTACIÓN                                                       
D03A00100     m²   Hormigón masa limpieza fck 15 N/mm², e=10 cm                      
 Hormigón en masa de limpieza y nivelación, con hormigón de fck=15 N/mm², de 10 cm de espesor medio, en ba-  
 se de cimentaciones, incluso elaboración, puesta en obra, curado y nivelación de la superficie. Según C.T.E. DB  
M01A0030      0,160 h    Peón                                                             12,93 2,07 
A03A0030      0,100 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                77,97 7,80 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,26 0,02 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                9,90 0,30 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D03A00701     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 10cm horm. HM-20/B/2               
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², colocada sobre hormigón de limpieza, terminado  
 con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  13,51 1,62 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             12,93 1,55 
E01HCA0010    0,110 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           69,30 7,62 
E01AB0020     1,050 m²   Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                    1,31 1,38 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,26 0,02 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                12,20 0,37 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D03A00700     m²   Solera arm. c/malla 15x30x0,5, 30cm piedra, 10cm horm. HM-20/B/2  
 Solera ligera, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², formada por capa de piedra en rama de 30 cm de  
 espesor sobre terreno previamente compactado, terminado con solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10  
 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, colocación de la  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,51 2,70 
M01A0030      0,270 h    Peón                                                             12,93 3,49 
E01CC0020     0,300 m³   Piedra en rama tamaño maximo 30 cm                               14,19 4,26 
E01HCA0010    0,110 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           69,30 7,62 
E01AB0020     1,050 m²   Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                    1,31 1,38 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,26 0,02 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                19,50 0,59 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D03A00300     m²   Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=10 cm                        
 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, vi-  
M01A0010      0,080 h    Oficial primera                                                  13,51 1,08 
M01A0030      0,160 h    Peón                                                             12,93 2,07 
E01HCA0010    0,110 m³   Horm prep HM-20/B/20/I                                           69,30 7,62 
QBA0010       0,090 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,54 
E01E0010      0,015 m³   Agua                                                             1,26 0,02 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                11,30 0,34 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D03CB00200    m³   Horm.armado zapatas continuas HA-30/B/20/IIIa, B500S.             
 Hormigón armado en zapatas contínuas, HA-30/B/20/IIIa, armado con 35 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E01HCC0060    1,020 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIIa                                        77,40 78,95 
A04A0020      35,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 46,90 
A05AA0020     3,000 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             19,05 57,15 
QBA0010       0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
E13DA0150     10,000 ud   Separ hormigón r 40-50 mm uso universal Fosroc                   0,16 1,60 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                199,70 5,99 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  205,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D03CA0060     m³   Horm.armado zapatas aisladas HA-25/B/20/IIa, B500S.               
 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-25/B/20/IIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, encofrado con una cuantía de 3 m²/m³, desencofrado colocación de las armaduras, separadores, puesta en  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 75,58 
A04A0020      40,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 53,60 
A05AA0020     3,000 m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                             19,05 57,15 
QBA0010       0,300 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 1,79 
E01E0010      0,045 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
E13DA0040     9,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 0,72 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                202,10 6,06 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  208,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ESTRUCTURA                                                        
D05BB00200    m³   Horm. arm viga colg. HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.               
 Hormigón armado en vigas colgadas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elabora-  
 ción, colocación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 75,58 
A04A0020      100,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 134,00 
A05AC0020     6,000 m²   Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                         22,12 132,72 
QBA0010       0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
E01E0010      0,090 m³   Agua                                                             1,26 0,11 
E13DA0040     22,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 1,76 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                360,40 10,81 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  371,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D05AA00200    m³   Horm. arm pilares, HA-25/B/20/IIa, 170kg/m³ B500S.                
 Hormigón armado en pilares, HA-25/B/20/IIa, armado con 170 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, colo-  
 cación de las armaduras, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E.  
 DB SE.  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 75,58 
A04A0020      170,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 227,80 
A05AD0030     12,000 m²   Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.          18,41 220,92 
QBA0010       0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
E01E0010      0,180 m³   Agua                                                             1,26 0,23 
E31CD0030     0,015 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 0,41 
E13DA0110     25,000 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,39 9,75 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                550,90 16,53 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  567,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D05DA00200    m²   Forj.aliger.20+5cm HA-25/B/20/IIa 17,43 a 30,96 mkN.              
 Forjado de 20+5 cm de espesor, con hormigón HA-25/B/20/IIa, aligerado con bovedillas de hormigón vibrado y re-  
 alizado con semiviguetas colocadas cada 72 cm para un momento sin mayorar por metro de anchura comprendi-  
 do entre 17,43 y 30,96 mkN. Incluso colocación de encofrado, viguetas, bovedillas, armadura de negativo en  
 arranque de viguetas, malla de reparto, hormigonado, vibrado, separadores, curado y desencofrado, s/EHE-08 y  
M01A0010      0,262 h    Oficial primera                                                  13,51 3,54 
M01A0030      0,262 h    Peón                                                             12,93 3,39 
E13AA0040     1,390 m    Semivigu horm arm L=3,50-4,00 m h=20 cm c/72 cm                  10,09 14,03 
E13ABA0070    5,550 ud   Bovedilla hormigón vibrado 72x20x25 cm                           1,30 7,22 
E01HCB0040    0,100 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 7,41 
A04A0020      3,636 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 4,87 
E01E0010      0,050 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
A05AE0010     1,000 m²   Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.                 18,46 18,46 
QBA0010       0,080 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,48 
E01AB0020     1,000 m²   Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                    1,31 1,31 
E13DA0040     4,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 0,32 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                61,10 1,83 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D05HA0040     m²   Forj.alveoplaca 15cm luz 6m carga 740 Kg/m² HA-30/B/20/IIa.       
 Forjado constituído por placa alveolar (alveoplaca), de canto 15 cm, sin capa de compresión, para luces de hasta  
 6 m y carga total de 740 Kg/m², incluso relleno de juntas con hormigón HA-30/B/20/IIa, colocación de conectores  
 con acero B 500 S, separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón y montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E.  
M01A0010      0,030 h    Oficial primera                                                  13,51 0,41 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,93 0,65 
E13ACA0010    1,000 m²   Placa alveolar de canto 15 cm p/luz hasta 6 m                    31,05 31,05 
E01HCC0040    0,005 m³   Horm prep HA-30/B/20/IIa                                         77,40 0,39 
A04A0020      0,300 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 0,40 
E13DA0110     1,000 ud   Separ plást arm vert r 35 mm D acero 10-20 Fosrueda              0,39 0,39 
QBA0010       0,050 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,30 
E01E0010      0,020 m³   Agua                                                             1,26 0,03 
QAC0040       0,030 h    Grúa autopropulsada de 35 t                                      60,00 1,80 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                35,40 1,06 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D05CA00200    m³   Horm. arm losas HA-25/B/20/IIa 100kg/m³ B500S.                    
 Hormigón armado en losas, HA-25/B/20/IIa, armado con 100 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, coloca-  
 ción de las armaduras, separadores, encofrado, vertido, vibrado, desencofrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E01HCB0040    1,020 m³   Horm prep HA-25/B/20/IIa                                         74,10 75,58 
A04A0020      100,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,34 134,00 
A05AF0010     5,000 m²   Encofrado y desencof. de madera en losas.                        19,00 95,00 
QBA0010       0,500 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 2,98 
E01E0010      0,075 m³   Agua                                                             1,26 0,09 
E13DA0040     7,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=12-20 r 40 mm, Fosclip               0,08 0,56 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                321,40 9,64 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  331,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D06E00100     m    Correa perfil IPE, S 275 JR                                       
 Correa realizada con perfiles de acero laminado en caliente S 275 JR, UNE-EN 10025, tipo IPE, para naves indus-  
 triales, incluso corte, elaboración en taller, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y dos manos de imprima-  
M01B0010      0,300 h    Oficial cerrajero                                                13,51 4,05 
M01B0020      0,300 h    Ayudante cerrajero                                               12,93 3,88 
E01ACAB0020   8,250 kg   Perfil laminado IPE 100                                          1,07 8,83 
E09F0020      6,880 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 0,69 
E35LAD0160    0,080 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 1,31 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                18,80 0,56 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D11PB0030_A   m²   Pavimento de asfalto fundido pintado                              
 Pavimento flexible de 5 cm. de espesor de asfalto fundido tipo D-8, con imprimación previa de Riego de adheren-  
 cia con emulsión ECR-1 (0,6 kg/m²) y sellado de poliuretano. Una vez asfaltada la superfcie recibe un tratamiento  
 de color según diseño de proyecto y directrices de la D.F. Se incorpora el marcaje de juegos infantiles. Se incluye  
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  13,51 5,40 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             12,93 5,17 
E33MB0050     1,000 m²   Asfal D-8 ,Riego adherencia emulsión ECR-1 0,6 kg/m², sellad pol 15,00 15,00 
P08XVC200A    1,000 m²   Tratamiento de color                                             8,00 8,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                33,60 1,01 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  34,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
4.1           m³   Regularización soporte                                            
 Regularización del soporte de hormigón exisente mediante hormigón en masa de espesor variable HM-20/P/16/II,  
M01A0010      0,080 h    Oficial primera                                                  13,51 1,08 
M01A0030      0,160 h    Peón                                                             12,93 2,07 
A03A0060      1,000 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    86,56 86,56 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                89,70 2,69 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  92,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D11PA00200    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,              
 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10 cm de espesor, incluso vertido, extendido, forma-  
M01A0010      0,270 h    Oficial primera                                                  13,51 3,65 
M01A0030      0,270 h    Peón                                                             12,93 3,49 
E01HCB0010    0,100 m³   Horm prep HM-25/B/20/I                                           74,10 7,41 
E01KA0010     0,001 t    Betún asfáltico a granel.                                        590,93 0,59 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D11PA00201    m²   Pavim continuo hormigón lavado HM-25/B/20/I, 10 cm espesor,       
 Pavimento continuo, para sobrecarga estática no mayor de 10 kN/m², realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 10  
 cm de espesor, armada con malla electrosoldada # 15x30 cm D 5mm, incluso vertido, extendido, formación de  
M01A0010      0,270 h    Oficial primera                                                  13,51 3,65 
M01A0030      0,270 h    Peón                                                             12,93 3,49 
E01HCB0010    0,100 m³   Horm prep HM-25/B/20/I                                           74,10 7,41 
E01AB0020     1,050 m²   Malla electros. cuadrícula 15x30 cm, ø 5-5 mm                    1,31 1,38 
E01KA0010     0,001 t    Betún asfáltico a granel.                                        590,93 0,59 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                16,50 0,50 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 ALBAÑILERÍA                                                       
D07I00500     m    Correa horm. armado 20x10 s/ antepechos.                          
 Correa de hormigón armado de 20 x 10 cm, sobre antepechos de obra de fábrica, con hormigón HA-25/P/16/I, in-  
 cluso p.p. de pilaretes de refuerzo en unión con fábrica, separadores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y  
M01A0010      0,270 h    Oficial primera                                                  13,51 3,65 
M01A0030      0,270 h    Peón                                                             12,93 3,49 
A03A0080      0,022 m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                    88,28 1,94 
A04A0010      2,250 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   1,33 2,99 
A05AA0010     0,400 m²   Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                    11,97 4,79 
QBA0010       0,070 h    Vibrador eléctrico                                               5,96 0,42 
E13DA0030     4,000 ud   Separ. plást. arm. horiz. D=0-30 r 30 mm, Fosilla 30             0,14 0,56 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                17,80 0,53 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D12CCA00200   ml   Albardilla de hormigón visto en U 100x25x5                        
 Albardilla de hormigón visto, para coronación de muros, en "U" de 100x25x5 cm recibida con mortero de cemento  
 cola, incluso preparación del soporte con revestimiento elástico impermeable, p.p. de cortes, rejuntado con mortero  
M01A0010      0,634 h    Oficial primera                                                  13,51 8,57 
M01A0030      0,634 h    Peón                                                             12,93 8,20 
E10HAA0040    1,000 ud   Albardilla hormigon visto U 100x25x5 cm (int 17), Julca          16,09 16,09 
E18KB0010     0,340 kg   Revest. elástico para impermeab                                  9,88 3,36 
E01FA0300     0,900 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext                 0,80 0,72 
E01FB0230     0,120 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,86 0,10 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             1,26 0,00 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                37,00 1,11 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  38,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
D12BA05501    ml   Aplacad P. Arucas 60x30x2 cm al corte                             
 Aplacado con piedra natural de Arucas 60x30x2cm al corte, recibida con mortero de cemento cola sobre enfosca-  
 do previo (no incluído) y fijado con anclaje oculto de acero inoxidable, incluso realización de taladros en chapado y  
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  13,51 20,27 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             12,93 19,40 
E01FA0300     6,000 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext                 0,80 4,80 
E34AA2201     1,000 m²   Piedra Arucas 60x30x2 cm al corte                                20,80 20,80 
E01FB0240     0,800 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,98 0,78 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             1,26 0,00 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                66,10 1,98 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  68,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D29GFB00100   ml   Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm                
 Bordillo de hormigón, para jardines, de 50x28x6 cm incluso base y recalce de hormigón, colocado con mortero  
M01A0010      0,420 h    Oficial primera                                                  13,51 5,67 
M01A0030      0,420 h    Peón                                                             12,93 5,43 
E33LB0020     2,000 ud   Bordillo jardín de hormigón 50x28x6 cm, Julca                    6,08 12,16 
A03A0030      0,030 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                77,97 2,34 
A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       87,43 0,87 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 112,24 0,11 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D07AA00200    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 20x25x50 cm                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I  
 según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aploma-  
 do, nivelado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura, y parte proporcional de  
 refuerzo con armaduras de acero B 400 S en esquinas y cruces.  
M01A0010      0,480 h    Oficial primera                                                  13,51 6,48 
M01A0030      0,480 h    Peón                                                             12,93 6,21 
E10AB0020     8,400 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I     1,21 10,16 
A02A0120      0,020 m³   Mortero industrial M 2,5                                         171,09 3,42 
E10CB0010     0,500 m    Fleje metálico perforado.                                        0,16 0,08 
A04A0010      0,150 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   1,33 0,20 
E31CD0030     0,001 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 0,03 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                26,60 0,80 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D07AA00100    m²   Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm                             
 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 25 cm de espesor (25x25x50), con marcado CE, categoría I  
 según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aploma-  
 do, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de  
M01A0010      0,580 h    Oficial primera                                                  13,51 7,84 
M01A0030      0,580 h    Peón                                                             12,93 7,50 
E10AB0010     8,400 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 25x25x50 cm, CE cat. I     1,49 12,52 
A02A0120      0,025 m³   Mortero industrial M 2,5                                         171,09 4,28 
E10CB0010     0,500 m    Fleje metálico perforado.                                        0,16 0,08 
A04A0010      0,150 kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                   1,33 0,20 
E31CD0030     0,001 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 0,03 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                32,50 0,98 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MDCA          m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax Comp  
 Mampara divisoria para cabinas de aseo, de altura de panel 1,80 m, realizada con placa de panel laminado de alta  
 presión compuesto por celulosa e impregnado de resinas termoendurecibles y prensado a alta presión, tipo Fun-  
 dermax Compacto o equivalente, de 13 mm de espesor, acabado a dos caras en color liso a elegir, incluso puer-  
 tas abatibles de cabinas y herrajes de colgar y seguridad, bisagras, patas regulables, pomos, condenas y barra  
E10IG0200     1,000 m    Mampara divisoria para cabinas de aseo, h=1,80 m, Fundermax 369,61 369,61 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                369,60 11,09 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  380,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D07JA00300    ud   Recibido cerco exterior <2,0 m²                                   
 Recibido de cercos exteriores menores de 2 m² de carpintería de madera, metálica o PVC, con mortero de cemen-  
M01A0010      0,900 h    Oficial primera                                                  13,51 12,16 
M01A0030      0,900 h    Peón                                                             12,93 11,64 
A02A0030      0,014 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       87,43 1,22 
E01MA0010     0,125 kg   Clavos 3"                                                        0,76 0,10 
E18JA0040     0,100 l    Sellador monocomp poliést modificado                             6,05 0,61 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                25,70 0,77 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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D11DA01300    m²   Pavim piedra natural pórfido mixto gris ancho 25 cm               
   
 Pavimento de piedra natural pórfido mixto gris, de textura natural, de largo libre, 25 cm de ancho y de 3 a 5 cm de  
 espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre soporte preparado (no incluído), incluso rejuntado con morte-  
M01A0010      0,570 h    Oficial primera                                                  13,51 7,70 
M01A0030      0,570 h    Peón                                                             12,93 7,37 
E34AA0590     1,000 m²   Pórfido mixto gris baldosa LL*25*3/5 cm                          42,00 42,00 
E01FA0300     6,000 kg   Adhesivo cementoso C 2TE S1, p/rev y pav int/ext                 0,80 4,80 
E01FB0240     0,800 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,98 0,78 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             1,26 0,00 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                62,70 1,88 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  64,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D07L00200     m²   Enfosc maestread vert inter.mort 1:3                              
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales interiores con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso  
 p.p. de malla metálica en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del  
M01A0010      0,610 h    Oficial primera                                                  13,51 8,24 
M01A0030      0,610 h    Peón                                                             12,93 7,89 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
E37KB0010     0,200 m²   Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO  3,21 0,64 
E31CD0030     0,001 ud   Andamio para interiores verticales.                              27,05 0,03 
E01E0010      0,005 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                18,50 0,56 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D07L00700     m²   Enfosc maestread horiz inter.mort 1:3                             
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales interiores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-  
M01A0010      0,610 h    Oficial primera                                                  13,51 8,24 
M01A0030      0,610 h    Peón                                                             12,93 7,89 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
E01E0010      0,005 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
E31CD0020     0,001 ud   Andamio para interiores horizontales.                            36,06 0,04 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                17,80 0,53 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D07L00500     m²   Enfosc maestread vert exter.mort 1:3                              
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, inclu-  
 so p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del  
M01A0010      0,670 h    Oficial primera                                                  13,51 9,05 
M01A0030      0,670 h    Peón                                                             12,93 8,66 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
E01E0010      0,005 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
E37KB0010     0,200 m²   Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO  3,21 0,64 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                20,00 0,60 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  20,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D07L01000     m²   Enfosc maestread horiz exter.mort 1:3                             
 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos horizontales exteriores, con mortero 1:3 de cemento y arena, in-  
 cluso remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.  
M01A0010      0,670 h    Oficial primera                                                  13,51 9,05 
M01A0030      0,670 h    Peón                                                             12,93 8,66 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
E01E0010      0,005 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                19,40 0,58 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D12A00100     m²   Alicat azulej cerám. blanco 15x15cm                               
 Alicatado con azulejos cerámicos blancos, de 15x15 cm, recibidos con adhesivo cementoso C 1TE, con marcado  
 CE, según UNE-EN 12004, incluso enfoscado maestreado rascado, p.p. de ingletes, cortes, rejuntado con mortero  
M01A0010      0,520 h    Oficial primera                                                  13,51 7,03 
M01A0030      0,520 h    Peón                                                             12,93 6,72 
E37CA0060     45,000 ud   Azulejo 15 x 15 blanco                                           0,12 5,40 
E01FA0280     4,000 kg   Adhesivo cementoso C 1TE, Tixocem Plus, Butech                   0,39 1,56 
E01FB0230     0,700 kg   Mortero rejuntado cementoso mejorado, CG 2, coloreado, p/juntas  0,86 0,60 
E01E0010      0,001 m³   Agua                                                             1,26 0,00 
A07A0010      1,000 m²   Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados            10,67 10,67 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                32,00 0,96 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CANCHAPET     ud   Cancha de petanca                                                 
 Pista de petanca constituida por:  
         1.- Perímetro de vigas de madera de pino en piezas pulidas, tratada en autoclave al vacío y presión, con sa-  
 les CCA, con nivel de protección 4T (Tratamiento antihumedad, antiparasitario y antipodredumbre), ancladas a so-  
 porte y entre si mediante pletinas metálicas. Se dispondrán dos vigas transversales de 40x8x400 cm y 6 vigas la-  
 terales de 20x8x500 cm cada una. En la parte inferior de las vigas, cada 3 metros, tendrán una apertrura para la  
 evacuación de aguas de medidas 10x5 cm, con rejilla interior de PVC.  
         2.- Relleno de la base del cajón con gravilla de 15 cm de espesor, totalmente compactada y libre de tierra o  
 productos arenosos u arcillosos.  
         3.- Relleno sobre la gravilla de 10 cm de arena, totalmente compactada y libre de tierra o productos arenosos  
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  13,51 5,40 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             12,93 5,17 
A06C00200     9,000 m³   Relleno extendido gravas                                         14,47 130,23 
A06C00201     3,000 m³   Relleno extendido arena                                          31,14 93,42 
VIGMAD        1,000 m    Vigas de madera lamin. trat                                      423,00 423,00 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                657,20 19,72 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  676,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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CONINF        ud   Conjunto infantil                                                 
 Conjunto Infantil para niños entre 3 y 12 años, de dimensiones 8,50x3,50x3,70 m, con un ámbito libre para su co-  
 rrecto uso de 13x7,3 metros, compuesto por:  
   
         1.- Torre alta con tejado frabricado en laminado de ALta Presión (HPL), de color a elegir por la DF. Su altura  
 total será de 3,7 m, y la altura de la plataforma 1,5 m.  
         2.- Plataforma intermedia unida a la torre alta. Altura de la plataforma 0,9 m.  
         3.- Plataforma intermedia unida al puente ccurvo. Altura de la plataforma 1,5 m.  
         4.- Puente curvo de madera con pasamanos de acero. Longitud de 2 m.  
         5.- Rocódromo con presas de escalada, ascendente a plataforma intermedia. Altura 1,5 m.  
         6.- Red de escalada de cuerdas, ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         7.- Tobogán de poliester antiestático modelo infantil, de altura 0,9 m.  
         8.- Tobogán de poliester antiestático modelo cadete, de altura 1,5 m.  
         9.- Escalera de barrotes. Ascendente a plataforma intermedia de 0,9 m.  
         10.- Escalera de bbarras paralelas ascendente a la plataforma intermedia de 1,5 m.  
         11.- Panel tienda con mostrador fabricados en laminado de Alta Presión (HPL).  
         12.- Asiento infantil, fabricado en laminado de Alta Presión (HPL).  
         13.- Paneles de seguridad de lamas de madera, en distintos colores.  
   
         Todos los elementos del conjunto podrán ir anclados al hormigón directamente mediante anclajes metálicos o  
 bien puede enterrarse mediante unas pletinas plegadas que parten del soporte y son enterradas en zapatas de hor-  
 migón. Vendrá con la certificación TÜV EN-1176, norma a nivel europeo que garantiza la Seguridad y Calidad en  
 áreas de juego infantil. Esta norma especifica los requisitos que protegerán al niño de daños que no sea capaz de  
 prever cuando se emplee el equipo como esta previsto o de forma que pueda ser anticipada razonablemente.Me-  
 diante la ejecución de ensayos de prueba reales (peso, estabilidad, durabilidad del material…) se testea la calidad,  
 resistencia del producto y la seguridad del mismo.También, contiene las recomendaciones de la instalación y utili-  
 zación de equipamiento del área de juego.  
CON1          9,000 h    Oficial primera                                                  13,31 119,79 
M01A0030      9,000 h    Peón                                                             12,93 116,37 
CON_1         1,000 ud   Conjunto                                                         10.157,14 10.157,14 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                10.393,30 311,80 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  10.705,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA                                          
D28BA02000    m²   Pintura acríl ext                                                 
 Pintura para fachadas a base de dispersión de resinas acrílicas, alta permeabilidad al vapor de agua, hidrófuga,  
 aplicada a tres manos, a brocha o rodillo, para la protección y decoración de fachadas, incluso limpieza, lijado y  
 emplastecido del soporte e imprimación.  
M01B0090      0,260 h    Oficial pintor                                                   13,51 3,51 
M01B0100      0,260 h    Ayudante pintor                                                  12,93 3,36 
E35AC0300     0,400 l    Pintura acríl ext                                                6,70 2,68 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                9,60 0,29 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D28AAA00200   m²   Pintura plástica mate, int.                                       
 Pintura plástica para interior, lavable, acabado mate, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color  
M01B0090      0,080 h    Oficial pintor                                                   13,51 1,08 
M01B0100      0,080 h    Ayudante pintor                                                  12,93 1,03 
E35AA0120     0,330 l    Pintura plást int, blanco mate                                   4,94 1,63 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                3,70 0,11 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA                                                       
D25JA0010     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:1,50  
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 1,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales  
 de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-  
M01B0010      1,200 h    Oficial cerrajero                                                13,51 16,21 
M01B0020      1,200 h    Ayudante cerrajero                                               12,93 15,52 
E01ACBC0010   0,500 m    Perfil macizo acer galva 3x0.5x145 cm                            10,00 5,00 
E01ACBB0010   8,500 m    Perfil hueco acer galva 4x4x150 cmm                              5,15 43,78 
E35LAD0160    1,540 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 25,23 
E09F0020      46,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 4,60 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
M01A0010      0,540 h    Oficial primera                                                  13,51 7,30 
M01A0030      0,540 h    Peón                                                             12,93 6,98 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                126,30 3,79 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  130,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
D25JA0011     ml   Cerramiento con valla metálica de perfiles laminados RHS, h:2,50  
 Cerramiento con valla metálica de acero galvanizado, de 2,50 m de altura, confeccionada con barrotes verticales  
 de perfiles laminados y dos largueros horizontales, incluso pequeño material, anclajes, mano de imprimación antio-  
M01B0010      1,200 h    Oficial cerrajero                                                13,51 16,21 
M01B0020      1,200 h    Ayudante cerrajero                                               12,93 15,52 
E01ACBC0011   0,500 ml   Perfil macizo acer galva 3x0.5x250 cm                            12,00 6,00 
E01ACBB0011   8,500 ml   Perfil hueco acer galva 4x4x212 cmm                              6,70 56,95 
E35LAD0160    1,540 l    Imprim fosfocromatante, Palverol Metal Primer                    16,38 25,23 
E09F0020      46,000 ud   p.p. pequeño material (electrodos, discos)                       0,10 4,60 
A02A0010      0,015 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 1,65 
M01A0010      0,540 h    Oficial primera                                                  13,51 7,30 
M01A0030      0,540 h    Peón                                                             12,93 6,98 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                140,40 4,21 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  144,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
D25JA04000    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                          
   
 Vallado de 2,03 m de altura formado por paneles de malla electrosoldada de cuadrícula 200x50 mm, diámetro del  
 alambre horizontal 2x6 mm, diámetro del alambre vertical 5 mm y puntas defensivas de 30 mm, fabricados con  
 alambre galvanizado y plastificado con un espesor mínimo de 100 micras de poliéster, y postes Bekafix empotra-  
 dos de sección en H de 70x44 mm y espesor 1,2 mm galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras  
 combinadas) y plastificados, en color verde RAL 6005 ó blanco RAL 9010, con resistencia a la corrosión de 1000  
E10GA0750     1,000 m    Vallado metál. galv. + plastif. h=2,03 m                         67,78 67,78 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                67,80 2,03 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D25JA04300    ml   Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF  
 Vallado de 1,52 m de altura formado por malla electrosoldada de cuadrícula 101,6x50,8 mm, diámetro del alambre  
 horizontal 2,5 mm con una resistencia de 400 a 550 N/mm², diámetro del alambre vertical 2,5 mm con una resis-  
 tencia de 750 a 950 N/mm², reforzada en el extremo superior por un doble alambre a una distancia de 25,4 mm,  
 fabricados con alambre galvanizado y plastificado en PVC, y postes Bekaclip empotrados de sección circular, con  
 cremallera, galvanizados interior y exteriormente (275g/m², 2 caras combinadas) y plastificados, color verde RAL  
 6073 vallado, verde RAL 6005 postes, con resistencia a la corrosión de 1000 horas de niebla salina probada se-  
E10GA0810     1,000 m    Vallado metál. galv. + plastif. h=1,52 m, Pantanet Family, BETAF 32,36 32,36 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                32,40 0,97 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  
5 de marzo de 2014 Página 17  

D23DACA0020   ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m,  
 Puerta peatonal de una hoja abatible, de aluminio lacado color blanco, de 0,90x2,10 m, constituída por marco for-  
 mado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras de espesor mínimo de lacado, con marcado CE  
 s/UNE-EN 14351-1, ancho del marco (fijo) de 40 mm, con acristalamiento formado por vidrio laminado de seguri-  
 dad stadip 8 mm (4+4) incoloro, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de  
 aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación  
 con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero inoxidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano  
 y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco, montaje, ajuste, aplomado, nivelado, colocación y ayu-  
 das de albañilería, según C.T.E.  
E05DACA0020   1,000 ud   Puerta peatonal 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,90x2,10 m, 170,64 170,64 
E39AD0050     1,890 m²   Stadip 8 mm (4+4) incoloro                                       47,94 90,61 
M01B0140      4,020 h    Oficial carpintero                                               13,51 54,31 
M01B0150      4,020 h    Ayudante carpintero                                              12,93 51,98 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,51 13,51 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                381,10 11,43 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  392,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D23ABCA0040   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m              
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,60x50 m, con transmitancia  
 térmica de hueco 3,90 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras  
 de espesor mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (se-  
 gún programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: cla-  
 se 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua  
 (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento  
 acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíti-  
 cos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica  
 de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio  
 sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-  
 xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,  
E05ABCA0040   1,000 ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,60x0,50 m, sist. Al-2 68,44 68,44 
E39ACA0130    0,840 m²   Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm                         68,00 57,12 
M01B0140      1,890 h    Oficial carpintero                                               13,51 25,53 
M01B0150      1,890 h    Ayudante carpintero                                              12,93 24,44 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,51 13,51 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                189,00 5,67 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  194,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D23ABCA0020   ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m              
 Ventana de una hoja abatible de eje horizontal, de aluminio lacado color blanco, de 0,40x0,50 m, con transmitancia  
 térmica de hueco 4,30 W/m²K, constituída por marco formado por perfiles de 1,3±0,05 mm de espesor y 80 micras  
 de espesor mínimo de lacado, con marcado CE s/UNE-EN 14351-1, con transmitancia térmica de 5,7 W/m²K (se-  
 gún programa Lider, documento reconocido del C.T.E.), ancho del marco (fijo) de 40 mm, con clasificaciones: cla-  
 se 4, según ensayo de permeabilidad al aire (UNE-EN 1026); clase 9A, según ensayo de estanqueidad al agua  
 (UNE-EN 1027) y clase C5, según ensayo de resistencia al viento (UNE-EN 12211); con valor de aislamiento  
 acústico a ruido aéreo de 36 dB (UNE-EN ISO 140-3); con doble acristalamiento formado por dos vidrios monolíti-  
 cos incoloros con cámara de aire, de espesor total 5+14+4 mm (cristal+cámara+cristal), con transmitancia térmica  
 de 2,8 W/m²K (según fabricante), incluso precerco de aluminio sistema ALUCANSA, tapajuntas, herrajes del propio  
 sistema, escuadras, juntas de EPDM, imprimación con liquido sellador en cortes y taladros, tornillos en acero ino-  
 xidable, sellado perimetral con masilla de poliuretano y demás accesorios ALUCANSA, recibido del precerco,  
E05ABCA0020   1,000 ud   Vent 1H abat eje vert alum lacado blanco 0,40x0,50 m             59,38 59,38 
E39ACA0130    0,720 m²   Doble acristalamiento Climalit 5+14+4 mm                         68,00 48,96 
M01B0140      1,890 h    Oficial carpintero                                               13,51 25,53 
M01B0150      1,890 h    Ayudante carpintero                                              12,93 24,44 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  13,51 13,51 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                171,80 5,15 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  176,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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PORTALON      ud   Puerta metálica corredera 5,00x2,10                               
 Puerta metálica corredera de 5,00x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados y dos lar-  
 gueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliéster (espesor total de dos ca-  
 pas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión  
 de 1000 horas de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad,  
 sistema de rodamiento integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. inclu-  
 so rail inferior, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación. Ver detalle en  
 planos.  
   
PORTALON_GRAN 1,000 ud   Puerta corredera 5,00x2,10                                       1.580,00 1.580,00 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                1.580,00 47,40 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.627,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
PUERTA_1.20   ud   Puerta metálica abatible 1,20x2,10                                
 Puerta metálica corredera de 1,20x2,10 m, confeccionada con barrotes verticales de perfiles laminados y dos lar-  
 gueros horizontales, de acero galvanizado, capa de adherencia y plastificado en poliéster (espesor total de dos ca-  
 pas min. 120 micras), en color verde RAL 6005, blanco RAL 9010 ó gris RAL 7030, con resistencia a la corrosión  
 de 1000 horas de niebla salina probada según norma UNE-EN-10245-1, incluso cerradura cilíndrica de seguridad,  
 sistema de rodamiento integrado de 150 mm de diámetro, incluso p.p. de accesorios, recibido y colocación. inclu-  
 so retirada de la existente, pequeño material, anclajes, mano de imprimación antioxidante, recibido y colocación.  
PUERTA A_1.20 1,000 ud   Puerta abatible 1,20x2,10                                        347,78 347,78 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                347,80 10,43 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  358,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D25I0020-RA   ml   Barandilla en hierro negro                                        
 BARANDILLA EN HIERRO NEGRO MODELO IPN DE 120 CM DE ALTO LLEVANDO PILARES DE IPN DE 100  
 MM SEPARADOS 200 CM ENTRE ELLOS, BARROTERA DE CUADRADOS MACIZOS DE 14X14  SOLDADOS A  
 DOS  PLETI NAS DE 60X6MM. EN LA PARTE SUPERIOR LLEVA PASAMANOS DE TUBO DE 2". INSTALADO  
 MEDIANTE PLETINAS DE SUJECCION DE 12 CM X 12CM Y TORNILLOS METALICOS. TOTALMENTE INSTA-  
 LADA PINTADA CON DOS MANOS DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE Y DOS MANOS DE PINTURA DE ACA-  
M01B0010      0,250 h    Oficial cerrajero                                                13,51 3,38 
M01B0020      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               12,93 3,23 
E09EEA00600   1,000 m    Barandilla hierro negro                                          66,90 66,90 
E09EEA0025    1,000 m    Pletina de anclaje acero inox 70x70 mm                           9,47 9,47 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                83,00 2,49 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  85,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 8.1 FONTANERÍA Y DESAGUES                                             
D14ADA0002    m    Canaliz agua fria DN 16mm PE-X                                    
 Canalización con tubería de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO 15875, Uponor Wirsbo-Pex o equivalente,  
 fabricada según método Engel (Peróxido), de DN 16 mm, e=2,2 mm, para agua fría, instalación no empotrada, su-  
 jeta mediante abrazaderas, incluso p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy plástico (PPSU) y pequeño material.  
M01B0050      0,038 h    Oficial fontanero                                                13,51 0,51 
M01B0060      0,038 h    Ayudante fontanero                                               12,93 0,49 
E24AG0010     1,000 m    Tubo polietileno retic. D 16 mm                                  2,21 2,21 
E24AH0090     1,000 ud   p.p. accesorios, D=16mm Uponor Quick & Easy (PPSU)               1,17 1,17 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,13 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  4,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D14ADB0010    ud   Punto agua fria 1/2"(16)                                          
 Punto de agua fria DN 16 (1/2"), en interior de vivienda, con tubería de polietileno reticulado (PE-X), UNE-EN ISO  
 15875,  fabricada según el método Engel (Peróxido), e=2,2 mm, incluso p.p. de accesorios plástico (PPSU) y pe-  
 queño material, apertura y sellado de rozas. Instalada y probada. Según C.T.E. DB HS-4 y Decreto 134/2011 Con-  
M01B0050      0,158 h    Oficial fontanero                                                13,51 2,13 
M01B0060      0,158 h    Ayudante fontanero                                               12,93 2,04 
E24AG0010     2,000 m    Tubo polietileno retic. D 16 mm                                  2,21 4,42 
E24AH0010     1,000 ud   Te reducida plástico, 20x16x16                                   4,54 4,54 
E24AH0040     1,000 ud   Codo terminal plástico, 16x1/2"                                  3,64 3,64 
A07B0010      2,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,90 5,80 
A02A0010      0,003 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 0,33 
E24AH0160     3,000 ud   Abrazadera tub. polietileno D 16 mm                              0,12 0,36 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                23,30 0,70 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D29BD0010     ud   Acometida a red terciaria abast. con tub. PE AD, DN-20 mm, 16 at  
 Acometida a la red terciaria municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de polietileno de al-  
 ta densidad de 20 mm (3/4") de diámetro y 16 atm. de presión, con collarín de toma y piezas especiales de latón,  
M01B0060      1,000 h    Ayudante fontanero                                               12,93 12,93 
M01B0050      1,000 h    Oficial fontanero                                                13,51 13,51 
E24BAB0200    2,200 m    Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=20mm Adequa                  0,80 1,76 
E24BE0100     1,000 ud   Collarín de toma de latón 50x3/4", Itap                          9,42 9,42 
E24BE0010     1,000 ud   Codo de latón 20 mm, Itap                                        3,62 3,62 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                41,20 1,24 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  42,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29BAB0310    m    Tub. abast. PE-100 AD, DN-125 mm, 16 atm., b. azul, Tuplen        
 Tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Tuplen o equivalente, de  
 D=125 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas espe-  
 ciales, latón, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, sin incluir excavación ni relleno de  
M01A0010      0,095 h    Oficial primera                                                  13,51 1,28 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,93 1,29 
E24BAB0140    1,050 m    Tubería PE-100, A.D. PN 16 D=125mm Tuplen                        21,62 22,70 
E01CA0020     0,090 m³   Arena seca                                                       22,85 2,06 
QAC0010       0,010 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 0,30 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                27,60 0,83 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D15FE0010     ud   Inod p/discapacit porcel blanco c/cisterna                        
 Inodoro de porcelana vitrificada p/discapacitados, de 52x38x48 cm, con cisterna semielevada en ABS con doble  
 pulsador antivandálico, color blanco, incluso elementos de fijación y codo de evacuación, mecanismo, asiento y  
M01B0050      1,150 h    Oficial fontanero                                                13,51 15,54 
M01B0060      1,150 h    Ayudante fontanero                                               12,93 14,87 
E03DG0010     1,000 ud   Inodoro p/discapacit bl 52x38x48 cm i/tanque, asiento y tapa Val 256,89 256,89 
E24HA0030     1,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,63 1,63 
E24GG0010     1,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 3/8" i/escudo                               2,70 2,70 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                291,60 8,75 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  300,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D15FA0010     ud   Inodoro porcel blanco                                             
 Inodoro de porcelana vitrificada de tanque bajo, color blanco, incluso tanque y tapa, asiento con tapa pintada, me-  
 canismo de descarga, juego de fijación y codo de evacuación, llave de escuadra y latiguillo flexible, colocado me-  
M01B0050      1,150 h    Oficial fontanero                                                13,51 15,54 
M01B0060      1,150 h    Ayudante fontanero                                               12,93 14,87 
E03DA0030     1,000 ud   Inodoro Roca Victoria bl i/tanque,tapa,mecan,asiento             112,20 112,20 
E24GG0020     1,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               2,82 2,82 
E24HA0030     1,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,63 1,63 
E18JA0040     0,008 l    Sellador monocomp poliést modificado                             6,05 0,05 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                147,10 4,41 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  151,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D15DI0010     ud   Lavab mural porcel bl y grifer monom p/discapacit                 
 Lavabo mural ergonómico de porcelana vitrificada, para discapacitados, color blanco, de 60x42 cm, incluso i/basti-  
 dor reclinable manual, sifón flexible, válvula de desagüe,  flexibles con llaves de escuadra. Instalado, con grifería  
M01B0050      1,150 h    Oficial fontanero                                                13,51 15,54 
M01B0060      1,150 h    Ayudante fontanero                                               12,93 14,87 
E03AI0100     1,000 ud   Lavabo p/discapacit, 600x490 mm bl                               207,00 207,00 
E24GG0020     2,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               2,82 5,64 
E24HA0030     2,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,63 3,26 
E15IA0020     1,000 ud   Grifería monom lavabo cr p/discapacit                            89,05 89,05 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                335,40 10,06 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  345,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
D15DA0010     ud   Lavab pedest porcel blanc                                         
 Lavabo con pedestal de porcelana vitrificada, color blanco de 65 cm, incluso elementos de fijación, válvula de de-  
 sagüe con tapón y cadenilla, flexibles con llaves de escuadra, sin sifón. Instalado, con grifería monomando de la-  
M01B0050      1,150 h    Oficial fontanero                                                13,51 15,54 
M01B0060      1,150 h    Ayudante fontanero                                               12,93 14,87 
E03AB0010     1,000 ud   Lavabo y pedest. de porcelana 65 cm bl                           53,50 53,50 
E28ICA0010    1,000 ud   Válvula lavabo/bidé PP D 1 1/4 (32 mm) i/tapón y cadenilla, Adeq 3,34 3,34 
E24GG0020     2,000 ud   Llave escuadra 1/2 x 1/2" i/escudo                               2,82 5,64 
E24HA0030     2,000 ud   Flexible de acero inox. 30 cm                                    1,63 3,26 
E15AD0120     1,000 ud   Monomando lavabo                                                 41,80 41,80 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                138,00 4,14 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  142,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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D15PB0020     ud   Asidero inodoro p/discap acero inox D 30x1,5 mm 75x70 cm          
 Asidero para inodoro, para discapacitados, de acero inox AISI304 electropul D 30x1,5 mm, fijación suelo-pared  
E03RF0010     1,000 ud   Asid inod p/discap acero inox D 30x1,5 mm fij suelo-pared 75x70  180,00 180,00 
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  13,51 3,38 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             12,93 3,23 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                186,60 5,60 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  192,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D15PAB0120    ud   Portarrollos latón                                                
 Portarrollos de latón cromado, colocado.  
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  13,51 3,38 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             12,93 3,23 
E03RC0050     1,000 ud   Portarrollos c/tapa                                              18,80 18,80 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                25,40 0,76 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D14FB0010     ud   Bote sifónico registrab enterrado PVC.                            
 Bote sifónico registrable de PVC, con tapa de acero inoxidable, enterrado en piso, incluso acoples a tuberías de de-  
M01B0050      0,700 h    Oficial fontanero                                                13,51 9,46 
M01B0060      0,150 h    Ayudante fontanero                                               12,93 1,94 
E28IAA0010    1,000 ud   Bote sifónico PVC D 110 mm salida D 40 y 50 mm                   10,25 10,25 
E28CA0120     1,000 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 50 mm serie B                      2,09 2,09 
A02A0040      0,045 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,72 3,72 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                27,50 0,83 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D14FG0010     ud   Manguetón PVC 110 Uralita.                                        
 Manguetón PVC 110, acoplado a bajantes, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, recibido con mortero  
M01B0050      0,600 h    Oficial fontanero                                                13,51 8,11 
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  13,51 5,40 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             12,93 5,17 
E28CA0150     2,100 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 110mm serie B                      5,13 10,77 
A02A0040      0,030 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,72 2,48 
E28CC0670     1,000 ud   Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa                                   3,38 3,38 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                35,30 1,06 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  36,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D14FAB0040    m    Desagüe aparato sanit PVC-U 40mm p.p.sifón.                       
 Desagüe de aparato sanitario realizado con tubería de PVC-U, de D 40 mm, serie B, UNE-EN 1329-1, Uralita o  
 equivalente, empotrada o vista, incluso p.p. de sifón individual y piezas especiales, recibida con mortero de ce-  
M01B0050      0,250 h    Oficial fontanero                                                13,51 3,38 
M01B0060      0,250 h    Ayudante fontanero                                               12,93 3,23 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             12,93 3,23 
E28CA0110     1,100 m    Tub. PVC-U aguas residuales D 40 mm serie B Adequa               1,65 1,82 
A02A0040      0,020 m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       82,72 1,65 
E28IBAA0020   0,500 ud   Sifón PP sencillo botella D 1 1/2 (40 mm), lavabo, bidé, Adequa  3,27 1,64 
E28CC0890     1,000 ud   Abrazadera tubo D 40 mm                                          0,57 0,57 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                15,50 0,47 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D04AB0070     m    Tub. saneam. exter. PVC-U, D160 e=4,0 Terrain i/excav. y relleno  
 Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN 1401-1, Terrain o equivalente, de D 160 mm y 4,0 mm de es-  
 pesor, con junta elástica, enterrada en zanja, con p.p. de piezas especiales, incluso excavación con extracción de  
 tierras al borde, solera de arena de 10 cm de espesor, colocación de la tubería, relleno y compactación de la zanja  
 con arena volcánica, carga y transporte de tierras a vertedero. Totalmente instalada y probada, según C.T.E. DB  
 HS-5 y UNE-ENV 13801.  
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,51 2,70 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,93 2,59 
E28EB0270     1,000 m    Tub. PVC-U saneam. D 160 mm j. elást. Terrain                    20,47 20,47 
A06B0010      0,330 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 4,06 
E01CA0020     0,045 m³   Arena seca                                                       22,85 1,03 
A06C0010      0,280 m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                           18,28 5,12 
A06D0020      0,330 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 1,26 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                37,20 1,12 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  38,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04BA0010     ud   Arqueta 40x40x50 horm. fck 15 N/mm² tapa fund. dúctil             
 Arqueta de registro de 40x40x50 cm de dimensiones interiores, constituída por paredes de hormigón en masa de  
 fck=15 N/mm² de 12 cm de espesor, solera de hormigón en masa de fck=10 N/mm² de 10 cm de espesor, con  
 aristas y rincones a media caña, y registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, incluso excavación,  
 relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y  
M01A0010      2,500 h    Oficial primera                                                  13,51 33,78 
M01A0030      2,500 h    Peón                                                             12,93 32,33 
A03A0030      0,120 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                77,97 9,36 
A03A0010      0,041 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                72,84 2,99 
A05AG0020     0,800 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 16,88 13,50 
E28BA0160     1,000 ud   Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          28,91 28,91 
A06B0010      0,420 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 5,17 
A06D0020      0,240 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 0,92 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                127,00 3,81 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  130,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29DC00400    ml   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   
 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y so-  
 lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  13,51 20,27 
A06B0010      0,550 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 6,77 
A06D0020      0,330 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 1,26 
A03A0030      0,250 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                77,97 19,49 
A05AG0020     1,300 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 16,88 21,94 
E28BE0045     1,330 ud   Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, articulada Cofunco    205,71 273,59 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                369,20 11,08 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  380,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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D04BA00600    ud   Arqueta saneam prefabr. PP, 55x55x55 cm                           
 Arqueta prefabricada de registro para saneamiento de 55x55x55 cm, de polipropileno reforzado, con registro peato-  
 nal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, solera de hormigón de fck=10 N/mm² de 10 cm de es-  
 pesor, relleno de trasdós con hormigón de fck=17,5 N/mm², carga y transporte de tierras a vertedero, acometida y  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             12,93 6,47 
E28AAB0030    1,000 ud   Arqueta PP 55x55x55 cm, Fulma                                    82,52 82,52 
E28BA0100     1,000 ud   Reg peat B-125 600x600mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          117,58 117,58 
A03A0010      0,036 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                72,84 2,62 
A03A0050      0,164 m³   Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                              82,41 13,52 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 4,31 
A06D0020      0,350 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 1,34 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                235,10 7,05 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  242,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 8.2 ELCTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                         
D18NABA0070   ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                             
 Plafón circular para interior, de policarbonato blanco, con difusor opal de metacrilato, de D 275x100 mm, con lám-  
 para fluorescente circular 1X22 W FC, grado de protección IP 20, Clase I, 230 V, totalmente equipado, incluso lám-  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,51 2,70 
M01B0080      0,400 h    Ayudante electricista                                            12,93 5,17 
E17ABA0200    1,000 ud   Plafón circular D 275x100 mm 1x22W FC                            44,59 44,59 
E17CB0040     1,000 ud   Lámpara fluorescente FC 22 W                                     6,18 6,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                58,60 1,76 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  60,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D18H0010      ud   Cuadro distribución viviendas, electrificación básica             
 Cuadro de protección y distribución de viviendas, con grado de electrificación básica, formado por cajas plásticas  
 de doble aislamiento autoextinguible, para empotrar, GEWISS serie 40 CD o equivalente, de 24 módulos (2x12),  
 color blanco con puerta trasparente color humo, con vano para alojar ICP, independiente, precintable y vano para  
 automáticos, incluso los dispositivos siguientes:   
    - 1 interruptor de control de potencia (ICP) de 2x25 A (P.C. 6 kA)   
    - 1 interruptor general automático de corte omnipolar (independiente del ICP) de  1+Nx25 A (P.C. 10 kA)   
    - 1 interruptor diferencial general de 2x40 A, sensibilidad 30 mA  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx25 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx20 A (P.C. 6 kA)  
    - 2 interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) de 1+Nx16 A (P.C. 6 kA)  
    - 1 interruptor automático magnetotérmico (PIA) de 1+Nx10 A (P.C. 6 kA),   
 incluso pequeño material, terminales, cableado de 6 mm², conexionado, señalización de los circuitos por medio de  
 placas de plástico rígidas grabadas de forma indeleble, empotrado en paramento vertical e instalado según  
M01B0070      1,000 h    Oficial electricista                                             13,51 13,51 
M01B0080      1,000 h    Ayudante electricista                                            12,93 12,93 
E22FC0010     1,000 ud   Caja empotrar para cuadro distribución 24 módulos (2x12), Gewiss 80,75 80,75 
E22HA0050     1,000 ud   Interruptor control potencia 1P+N x 25 A                         7,78 7,78 
E22HB0010     1,000 ud   Interruptor general automático corte omnipolar 1+Nx25 A (P.C. 10 41,16 41,16 
E22HC0020     1,000 ud   Interruptor diferencial 2x40A sensib 30 mA                       25,52 25,52 
E22HD0010     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 10 A                6,12 6,12 
E22HD0020     2,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 16 A                6,12 12,24 
E22HD0030     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 20 A                6,12 6,12 
E22HD0040     1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 1P+N x 25 A                6,12 6,12 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                212,30 6,37 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  218,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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D18JA0100     ud   Punto de luz sencillo                                             
 Punto de luz sencillo en alumbrado interior, con caja, mecanismo, con p.p. de tubo flexible corrugado (s/norma  
 UNE-EN 50086-2-3) D 20 mm, cableado con cable cobre 750 V, de 1,5 mm², caja de derivación empotrada y pe-  
M01B0070      0,400 h    Oficial electricista                                             13,51 5,40 
M01B0080      0,400 h    Ayudante electricista                                            12,93 5,17 
E22JCG0010    1,000 ud   Placa y soporte 1 módulo                                         1,82 1,82 
E22FE0020     1,000 ud   Caja empotrar rectang 1 a 3 mód                                  0,66 0,66 
E22CAD0070    8,000 m    Tubo flexible corrug D 20 mm categ 2221-3321-3322                0,79 6,32 
E22IA0020     16,000 m    Conductor cobre VV 750 V, unipolar 1,5 mm²                       0,15 2,40 
A07B0010      8,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,90 23,20 
E22JCC0010    1,000 ud   Interruptor 1P, 10 A, 1 mód Gewiss System                        3,15 3,15 
E22FD0030     1,000 ud   Caja deriv 100x100 mm empotr protec normal                       0,96 0,96 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                49,10 1,47 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  50,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D18E0010      ml   Línea general de alimentación 4x16 mm²                            
 Línea general de alimentación (enlazando la caja general de protección con la centralización de contadores) forma-  
 da por cable de cobre de 4x16 mm², con aislamiento de 0,6/1 kV (s/UNE 21123 parte 4 ó 5), bajo tubo flexible co-  
 rrugado, D 50 mm (s/normas UNE-EN 50085-1 y UNE 50086-1), incluso apertura y sellado de rozas y ayudas de  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,51 2,70 
M01B0080      0,200 h    Ayudante electricista                                            12,93 2,59 
E22CAD0110    1,000 m    Tubo flexible corrug D 50 mm categ 2221-3321-3322                3,92 3,92 
E22IB0160     1,000 m    Cable 0,6/1kV de 4x16 mm². aisl. s/UNE 21123                     8,74 8,74 
A07B0010      1,000 m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón   2,90 2,90 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                20,90 0,63 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D18A0010      ud   Arqueta tipo A-1, conexionado electricidad ext.                   
 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-1, (sólo para reposición) realizada con bloque hueco  
 de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil (tipo  
M01A0010      2,000 h    Oficial primera                                                  13,51 27,02 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E28BA0130     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Norinco HC       53,74 53,74 
E10AB0050     10,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 8,50 
A02A0030      0,014 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       87,43 1,22 
A02A0010      0,052 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           110,15 5,73 
E01CA0010     0,038 t    Arena seca                                                       15,23 0,58 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                122,70 3,68 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  126,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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D29JAB00300   ml   Canalización con 1 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    
 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  13,51 1,35 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,93 1,29 
E22CAC0040    1,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 3,74 3,74 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,21 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora línea eléctrica                               0,11 0,11 
A06B0010      0,300 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 3,69 
A03A0010      0,046 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                72,84 3,35 
A06C0020      0,230 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,29 1,45 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                15,20 0,46 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29JCA0010    ud   Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma        
 Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equivalente,  
 con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excavación, fondo de arena, relleno y compacta-  
E22DA0020     1,000 ud   Arqueta PP 40x40x40 cm, Fulma                                    35,43 35,43 
E28BA0160     1,000 ud   Reg peat B-125 400x400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          28,91 28,91 
E01CA0020     0,020 m³   Arena seca                                                       22,85 0,46 
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  13,51 2,70 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,93 2,59 
QBE0010       0,200 h    Pisón mecánico                                                   9,94 1,99 
A06B0010      0,252 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,31 3,10 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                75,20 2,26 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  77,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CONTIMET      ml   Canalización semirígida                                           
 Tubo de acero galvanizado con recubrimiento de PVC, color gris y negro, adaptado a su superficie. Estanco. Auto-  
 extinguible. Grado de protección 7 contra daños mecánicos. Normas NF/ s/UNE 20324. Primer tramo colocado  
 bajo tierra según altura especificada por la DF, segundo tramo a través del muro de ciclópeo y tercer tramo cogido  
 con abrazaderas ancladas al muro cada 1.5 m. Enebrado posterior y conexión a la bomba. Completamente termi-  
M01B0070      0,200 h    Oficial electricista                                             13,51 2,70 
M01B0080      0,200 h    Ayudante electricista                                            12,93 2,59 
CONTIMEC_17   1,000 ml   Tubo de Ø interno de 17 mm                                       3,05 3,05 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,25 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 CUBIERTA                                                          
D08C00300          Cubiert invert plana no transitable capa árido.                   
 Cubierta invertida plana no transitable, formada por las siguientes capas: -faldón a base de hormigón aligerado de  
 10 cm de espesor medio; -lámina asfáltica no protegida de betún elastómero (SBS), con armadura de fieltro de 150  
 g/m², tipo LBM-40-FP (150); -aislamiento rígido con placa de poliestireno extruído de 3 cm de espesor; -capa sepa-  
 radora filtrante y capa de árido de 6 cm de espesor como protección. Incluso p.p. de solapes y encuentros con  
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  13,51 6,76 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             12,93 3,88 
A03B0010      0,100 m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                           58,19 5,82 
E18AA0050     1,160 m²   Lám betún LBM 40-FP, Politaber COMBI-40                          12,51 14,51 
E02AB0400     1,000 m²   Panel aislante poliestireno extruído e=30 mm, CHOVAFOAM 300 13,05 13,05 
E18HB0020     1,200 m²   Geotextil de fibras de poliéster GEOFIM-120                      1,01 1,21 
E01KB0040     0,350 kg   Butano.                                                          1,14 0,40 
E01CB0060     0,060 m³   Arido machaqueo 8-16 mm                                          17,25 1,04 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                46,70 1,40 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA                                       
5.1           P    Ensayos                                                           
 Partida destinada a ensayos previstos según pliego de condiciones y norma, para la determinación de las caracte-  
 rísticas de la mezcla bituminosa en caliente y de la red de saneamiento, que serán determinadas en obra por la di-  
 rección facultativa y correrán a cargo de la contrata.  
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D37B0080      m³   Carga y transporte residuos a instalac. autorizada 20 km          
 Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autori-  
 zada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para transporte de 15 t, con un recorrido  
QAA0070       0,010 h    Pala cargadora Caterp 930                                        33,13 0,33 
QAB0040       0,350 h    Camión volquete 1 eje < 15 t                                     23,19 8,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,50 0,26 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
R-VEG         t    Canon Residuos de Desbroce y limpieza                             
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, densidad 1.8 yn/m3, pro-  
 cedentes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN  
GR_VEG        1,000      Canon vertido en gestor autorizado                               6,00 6,00 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
R-EYD         t    Canon Residuos de Material de Excavación y Desmonte               
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra y desmontes, con densidad 1.8  
 tn/m3, procedentes de excavación, con código 17 05 04 y 20 02 02, según el Catalogo Europeo de Residuos  
GR_EYD        1,000 tn   Canon vertido en gestor autor. con código LER17 05 04 y 20 02 02 2,50 2,50 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
R-HA          t    Canon Residuos de Hormigón                                        
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de hormigón armado, con densidad de 2.4 tn/m3, pro-  
 cedentes de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN  
GR_HA         1,000 tn   Canon vertido en gestor autorizado con código LER 17 09 04       5,00 5,00 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
R-ASF         t    Canon Residuos de Asfalto                                         
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de asfalto, con densidad de 2.1 tn/m3, procedentes de  
GR_ASF        1,000 tn   Canon vertido en gestor autorizado con código LER 17 03 02       5,00 5,00 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
R-MET         t    Canon Residuos Malla                                              
 Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado,para metales, con densidad de 1.7 tn/m3, procedentes  
 de demoliciones, con códig L.E.R. 17 01 01, según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).  
GR_MET        1,000 Tn   Canon vertido en gestor autorizado con código LER 17 03 02       2,50 2,50 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D32AA0040     ud   Casco seguridad SH 6                                              
 Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.  
E38AA0370     1,000 ud   Casco seguridad SH 6, Würth                                      17,97 17,97 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                18,00 0,54 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D32AB0010     ud   Guantes amarillo                                                  
 Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.  
E38AB0200     1,000 ud   Guantes protección nitrilo amarillo, Würth                       6,83 6,83 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                6,80 0,20 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D32AC0010     ud   Botas marrón S3                                                   
 Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.  
E38AC0110     1,000 ud   Botas S3 marrón, Würth                                           84,83 84,83 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                84,80 2,54 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  87,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AD00100    ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.  
E38AD0040     1,000 ud   Cinturón portaherramientas.                                      25,21 25,21 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                25,20 0,76 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AD0060     ud   Mono algodón azulina, doble cremallera                            
 Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.  
E38AD0060     1,000 ud   Mono algodón azulina doble cremallera, puño elást.               15,50 15,50 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                15,50 0,47 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D32AD0070     ud   Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde             
 Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.  
E38AD0070     1,000 ud   Traje antiagua chaqueta/pantalón PVC, amarillo/verde             6,12 6,12 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                6,10 0,18 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D32CC0010     ud   Chaleco reflectante                                               
 Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.  
E38CC0020     1,000 ud   Chaleco reflectante                                              5,99 5,99 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                6,00 0,18 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D32CB0030     ud   Cono de señalización reflectante                                  
 Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,93 0,65 
E38CB0060     1,000 ud   Cono de señalización reflectante 50 cm                           10,38 10,38 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                11,00 0,33 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D32CA0030     ud   Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico          
 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,93 2,59 
E38CA0020     1,000 ud   Señal obligatoriedad, prohibición y peligro                      2,40 2,40 
E38CA0010     1,000 ud   Soporte metálico para señal.                                     31,23 31,23 
A03A0010      0,064 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                72,84 4,66 
A06B0020      0,064 m³   Excavación manual en pozos.                                      62,59 4,01 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                44,90 1,35 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  46,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D32BB0040     ud   Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50x1,10 m         
 Valla metálica modular, tipo Ayuntamiento, de 2,50 de largo y 1,10 m de altura, (amortización = 10 %), incluso co-  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,93 1,29 
E38BB0010     0,100 ud   Valla metálica amarilla de 2,50x1 m                              44,70 4,47 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D32E0010      ud   Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario           
 Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.  
E38E0010      1,000 ud   Botiquín metál. tipo maletín c/contenido                         49,88 49,88 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                49,90 1,50 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  51,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D32CA0010     ud   Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico                  
 Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             12,93 2,59 
E38CA0030     1,000 ud   Señal cartel obras, PVC, 45x30 cm                                4,20 4,20 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                6,80 0,20 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D32CB0040     ud   Lámpara para señalización de obras con soporte metálico           
 Lámpara para señalización de obras con soporte metálico y pilas, i/colocación y desmontaje.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             12,93 0,65 
E38CB0050     1,000 ud   Lámpara intermitente p/señaliz. obras                            26,65 26,65 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                27,30 0,82 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D32CB0020     m    Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte       
 Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metálico, (amortización = 100 %), colocación y  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             12,93 1,29 
E38CB0040     1,000 m    Cordon balizam. c/banderolas reflectantes                        2,55 2,55 
E38CA0010     0,330 ud   Soporte metálico para señal.                                     31,23 10,31 
%0.030300     3,000 %    Costes indirectos                                                14,20 0,43 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A01B0010      m³   Pasta de cemento                                                  
 Pasta de cemento, amasada a mano, s/RC-08.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,900 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 84,01 
E01E0010      1,000 m³   Agua                                                             1,26 1,26 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                111,10 1,11 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  112,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
A02A0010      m³   Mortero 1:3 de cemento                                            
 Mortero 1:3 de cemento y arena, M 15, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.  
M01A0030      2,400 h    Peón                                                             12,93 31,03 
E01BA0040     0,440 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      121,00 53,24 
E01CA0020     0,980 m³   Arena seca                                                       22,85 22,39 
E01E0010      0,260 m³   Agua                                                             1,26 0,33 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                109,10 1,09 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  110,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
A02A0030      m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                        
 Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M-7,5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08  
 .  
M01A0030      2,400 h    Peón                                                             12,93 31,03 
E01BA0030     0,300 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 28,00 
E01CA0020     1,100 m³   Arena seca                                                       22,85 25,14 
E01E0010      0,250 m³   Agua                                                             1,26 0,32 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                86,60 0,87 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  87,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A02A0040      m³   Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                        
 Mortero 1:6 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08.  
M01A0030      2,400 h    Peón                                                             12,93 31,03 
E01BA0030     0,250 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 23,34 
E01CA0020     1,100 m³   Arena seca                                                       22,85 25,14 
E01E0010      0,250 m³   Agua                                                             1,26 0,32 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                81,90 0,82 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A0120      m³   Mortero industrial M 2,5                                          
 Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2), confeccionado con hormigonera, s/RC-08.  
M01A0030      2,400 h    Peón                                                             12,93 31,03 
E01FG0090     1.700,000 kg   Mortero seco M 2,5 p/albañilería                                 0,08 136,00 
E01E0010      0,240 m³   Agua                                                             1,26 0,30 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                169,40 1,69 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  171,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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A03A0010      m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                 
 Hormigón en masa de fck= 10 N/mm², árido machaqueo 32 mm máx., confeccionado con hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,225 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 21,00 
E01CA0010     0,600 t    Arena seca                                                       15,23 9,14 
E01CB0090     1,200 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         11,50 13,80 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                72,10 0,72 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  72,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03A0030      m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                 
 Hormigón en masa de fck= 15 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,270 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 25,20 
E01CA0010     0,620 t    Arena seca                                                       15,23 9,44 
E01CB0070     1,250 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 14,38 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                77,20 0,77 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A03A0050      m³   Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²                               
 Hormigón en masa de fck= 17,5 N/mm², árido machaqueo 16 mm máx., confeccionado con hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,310 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 28,94 
E01CA0010     0,640 t    Arena seca                                                       15,23 9,75 
E01CB0070     1,280 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 14,72 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                81,60 0,82 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  82,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03A0060      m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                     
 Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,350 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 32,67 
E01CA0010     0,650 t    Arena seca                                                       15,23 9,90 
E01CB0070     1,300 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 14,95 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                85,70 0,86 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  86,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03A0080      m³   Hormigón en masa HM-25/P/16/I                                     
 Hormigón en masa HM-25/P/16/I, confeccionado hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0070     0,333 t    Cemento portland, CEM II/A-P 42,5 R, granel                      101,75 33,88 
E01CA0010     1,261 t    Arena seca                                                       15,23 19,21 
E01CB0070     0,532 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 6,12 
E01E0010      0,216 m³   Agua                                                             1,26 0,27 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                87,40 0,87 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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A03B0010      m³   Hormigón aligerado de cemento y picón.                            
 Hormigón aligerado de cemento y picón, con 115 kg de cemento, confeccionado con hormigonera.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             12,93 25,86 
E01BA0030     0,115 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 10,73 
E01CD0010     0,940 m³   Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)                     12,65 11,89 
E01CA0020     0,300 m³   Arena seca                                                       22,85 6,86 
E01E0010      0,160 m³   Agua                                                             1,26 0,20 
QAD0010       0,500 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 2,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                57,60 0,58 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  58,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
A04A0010      kg   Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.                    
 Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.  
M01A0010      0,020 h    Oficial primera                                                  13,51 0,27 
M01A0030      0,020 h    Peón                                                             12,93 0,26 
E01AA0010     1,050 kg   Acero corrugado B 400 S (precio medio)                           0,73 0,77 
E09A0010      0,020 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        0,98 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
A04A0020      kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                    
 Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado, con parte proporcional de despuntes.  
M01A0010      0,020 h    Oficial primera                                                  13,51 0,27 
M01A0030      0,020 h    Peón                                                             12,93 0,26 
E01AA0020     1,050 kg   Acero corrugado B 500 S (precio medio)                           0,74 0,78 
E09A0010      0,020 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        0,98 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A05AA0010     m²   Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes.                     
 Encofrado y desencof. en zunchos y pilaretes albañilería.  
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  13,51 5,40 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             12,93 5,17 
E01IB0010     0,003 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
E01IA0110     0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
E01MA0020     0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                11,90 0,12 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  11,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A05AA0020     m²   Encofrado y desencofrado de zapatas.                              
 Encofrado y desencofrado de zapatas. (8 puestas).  
M01A0010      0,665 h    Oficial primera                                                  13,51 8,98 
M01A0030      0,665 h    Peón                                                             12,93 8,60 
E01IB0010     0,003 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
E01IA0110     0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
E01MA0020     0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                18,90 0,19 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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A05AC0020     m²   Encofrado y desencof. en vigas colgadas.                          
 Encofrado y desencofrado en vigas colgadas. (8 puestas) i/desencofrante.  
M01A0010      0,750 h    Oficial primera                                                  13,51 10,13 
M01A0030      0,750 h    Peón                                                             12,93 9,70 
E31AB0040     12,000 ud   Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                 0,03 0,36 
E01IB0010     0,003 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
E01IA0110     0,002 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,72 
E01MA0020     0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
E01DB0040     0,020 kg   Desencofrante diluible agua Reebol E                             3,41 0,07 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,22 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
A05AD0030     m²   Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos.           
 Encofrado y desencof. en pilares con paneles metálicos i/desencofrante.  
M01A0010      0,665 h    Oficial primera                                                  13,51 8,98 
M01A0030      0,665 h    Peón                                                             12,93 8,60 
E31BB0010     0,400 ud   Escuadra, utilización                                            0,09 0,04 
E31BB0020     0,360 ud   Cremallera, utilización                                          0,21 0,08 
E31BB0030     8,000 ud   Panel metálico 50x50, utilización                                0,06 0,48 
E01DB0050     0,030 kg   Desencofrante Reebol V10, Fosroc                                 1,72 0,05 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,18 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A05AE0010     m²   Encofrado y desencofrado forjado unidireccional.                  
 Encofrado y desencofrado forjado unidirec. con p.p. fronteras.  
M01A0010      0,630 h    Oficial primera                                                  13,51 8,51 
M01A0030      0,630 h    Peón                                                             12,93 8,15 
E31AB0040     4,000 ud   Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                 0,03 0,12 
E01IB0010     0,005 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 1,50 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                18,30 0,18 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A05AF0010     m²   Encofrado y desencof. de madera en losas.                         
 Encofrado y desencof. de madera en losas. (8 puestas).  
M01A0010      0,640 h    Oficial primera                                                  13,51 8,65 
M01A0030      0,640 h    Peón                                                             12,93 8,28 
E31AB0040     8,000 ud   Puntal metál reforz 2,10-3,65 m (amortiz diaria)                 0,03 0,24 
E01IB0010     0,003 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 0,90 
E01IA0110     0,002 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,72 
E01MA0020     0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                18,80 0,19 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  
A05AG0020     m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.  
 Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos.  
M01A0010      0,470 h    Oficial primera                                                  13,51 6,35 
M01A0030      0,470 h    Peón                                                             12,93 6,08 
E01IB0010     0,013 m³   Madera pino gallego en tablas                                    299,74 3,90 
E01IA0110     0,001 m3   Madera pino insigne                                              360,00 0,36 
E01MA0020     0,020 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,02 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                16,70 0,17 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  16,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A06B0010      m³   Excavación en zanjas y pozos.                                     
 Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde.  
M01A0030      0,350 h    Peón                                                             12,93 4,53 
QAA0020       0,300 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 7,66 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,12 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A06B0020      m³   Excavación manual en pozos.                                       
 Excavación manual en pozos en cualquier clase de terreno con acopio de escombros resultantes al borde.  
M01A0030      3,000 h    Peón                                                             12,93 38,79 
QBB0010       2,000 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,59 23,18 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                62,00 0,62 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  62,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A06C0010      m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                            
 Relleno de zanjas con arena volcánica, compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95  
 %, incluso extendido, refino y riego.  
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             12,93 3,36 
E01CD0030     1,000 m³   Picón de relleno, garbancillo grueso                             12,65 12,65 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QBD0010       0,050 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 0,91 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,18 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A06C0020      m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi  
 Relleno de zanjas compactado por capas de 30 cm de espesor al proctor modificado del 95 %, con productos pro-  
 cedentes de las mismas, incluso riego, aportación de finos y material de préstamos si fuera necesario  
M01A0030      0,320 h    Peón                                                             12,93 4,14 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QBD0010       0,050 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 0,91 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                6,20 0,06 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A06C00200     m³   Relleno extendido gravas                                          
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             12,93 3,36 
GRACAL        1,050 m³   Grava Caliza 10/25 s/lvd                                         8,46 8,88 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QBD0010       0,050 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 0,91 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                14,30 0,14 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A06C00201     m³   Relleno extendido arena                                           
 Arena seleccionada.  
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             12,93 3,36 
E01CD0032     1,700 m³   Arena seleccionada                                               14,93 25,38 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QBD0010       0,050 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 0,91 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                30,80 0,31 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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A06D0020      m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km  
 Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 10 Km.  
QAB0030       0,120 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 3,18 
QAA0010       0,015 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 0,60 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                3,80 0,04 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  3,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A07A0010      m²   Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados             
 Enfoscado maestreado raspado, para base de alicatados con mortero 1:4 de cemento.  
M01A0010      0,340 h    Oficial primera                                                  13,51 4,59 
M01A0030      0,340 h    Peón                                                             12,93 4,40 
E01E0010      0,009 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
E37KB0010     0,070 m²   Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO  3,21 0,22 
M01A0030_____ 0,036 h    Peón                                                             12,93 0,47 
E01BA0030     0,005 t    Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.               93,34 0,47 
E01CA0020     0,016 m³   Arena seca                                                       22,85 0,37 
QAD0010       0,007 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 0,03 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                10,60 0,11 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A07B0010      m    Apertura y sellado de rozas en fábricas de bloques de hormigón    
 Apertura de rozas en fábricas de bloques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y acopio de es-  
 combros a pié de carga, sellado con mortero 1:5 de cemento y arena y p.p. de pequeño material.  
M01A0030      0,170 h    Peón                                                             12,93 2,20 
QBH0010       0,060 h    Rozadora eléctrica 220 V                                         3,75 0,23 
A02A0030      0,005 m³   Mortero 1:5 de cemento CEM IV/B (P) 32,5 N                       87,43 0,44 
%0.010100     1,000 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,03 
 ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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1 DESBROCE Y LIMPIEZA......................................................................................................................................................  841,24 0,48 
2 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  5.819,47 3,32 
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................................................................................  304,04 0,17 
4 CIMENTACIÓN......................................................................................................................................................................  2.307,02 1,32 
5 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  4.054,33 2,31 
6 FIRMES Y PAVIMENTOS.....................................................................................................................................................  62.216,97 35,47 
7 ALBAÑILERÍA........................................................................................................................................................................  29.475,40 16,80 
8 REVESTIMIENTOS Y PINTURA ..........................................................................................................................................  31.840,85 18,15 
9 CARPINTERÍA.......................................................................................................................................................................  24.450,74 13,94 
10 INSTALACIONES..................................................................................................................................................................  9.625,01 5,49 
11 CUBIERTA.............................................................................................................................................................................  427,82 0,24 
12 CONTROL DE CALIDAD CONTRATA .................................................................................................................................  0,00 0,00 
13 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  1.985,45 1,13 
14 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  2.066,75 1,18 
 ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 175.415,09 
 13,00 % Gastos generales............................. 22.803,96 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 10.524,91 

 _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 33.328,87 

 7,00 % I.G.I.C................................................................................ 14.612,08 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 223.356,04 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 223.356,04 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUA-  
TRO CÉNTIMOS  

 , a 5 de marzo de 2014. 

  

El Redactor del Proyecto 

 
M. Alejandro Ramírez Rodríguez 

Arquitecto Municipal 
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IV.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 En consonancia con el artículo 123.01, apartado g del RDL 3/2011, se ha dado 
cumplimiento al R.D. 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de la construcción. 
Según este, las obras del presente proyecto no están incluidas en los supuestos 
mencionados en el artículo cuarto, por lo que procede la redacción de un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 El Real Decreto 1627/ 1997 de 2 4 de Octu bre, por el que se  establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud e n las obras de construcción, establece en el 
apartado 2 del artículo 4 que en los proyectos de obra  no incluid os en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo,  el promotor estará obligado a que en la fase 
de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 Por lo tant o, hay que comprobar que NO SE DAN NINGUNO los supuestos 
siguientes:  
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) sea superior a 450.759,08 € 
 
                                          PEC =  223.356,04 € 
 
                                                            ES INFERIOR (NO SE DA EL CASO) 
 
b) Que la duración estimada de la obra no sea superior a 30 días  
 
Plazo de ejecución previsto = 4 meses = 20 días/mes x 4 meses = 80 días (no cumple) 
 
Que no se emplee en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
 Calculemos el Nº trabajadores previstos que trabajen simultáneamente: 
 

Presupuesto de ejecución material 
(P.E.M.) 175.415,09 €

Importe porcentual coste mano obra 
(35,00% de P.E.M.) 61.395,28 €

Nº medio de horas trabajadas en un año 1.450,00 horas

Coste global por horas 70.166,04 / 1.450,00 = 42,34 €/hora

Precio medio hora/trabajadores 12,00 €

Número medio de trabajadores 
42,34 / 12,00 / 0,25 (duración obra en años) = 
14,11 

Redondeo del número de trabajadores 14  TRABAJADORES

 
Por tanto, en base a estudios de planeamiento de la ejecu ción de la obra, se estima 

que el número medio de trabajador es que desarrollará de forma permanente su labor en la  
obra, alcanzará la cifra de 14 TRABAJADORES (ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO) 
 

Este es el número de trabajadores que se considerará para el consumo de equipos 
de protección individual, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores. En este número quedan englobadas todas las personas que intervienen en el 
proceso de esta construcción, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de  
contratación.  
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c) El volumen de la mano de obra estimada sea superior a 500 trabajadores-día 

(suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra) 
 
Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
 
 
                          PEM x MO 

              Nº TRABAJADORES DÍA =                               
                                                                           CM 
 
 Siendo: 
 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material 

 MO = Influe ncia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto po r uno (0,35)        
(este valor oscila entre 0,3 y 0,5) 

 CM = Coste  Medio Diario del trabajador de la construcció n: (este valor oscila e ntre 
100 € y 130 €)  
 
             Nº Trabajadores/día =  175.415,09 € x 0,35 / 130 € = 472,27 Trabajadores/día 
 

                                                 (ES INFERIOR, NO SE DA EL CASO) 
                                          
 d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
 Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1997, se redacta el presente, 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme se especif ica en el apar tado 2 del Artículo 6 d el R.D. 1627/1.997, el Estudio 
Básico deberá precisar: 
 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 Relación de los rie sgos laborales que no pue den eliminarse conforme a lo señ alado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su efica cia, en esp ecial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se  
lleve a cab o en la misma y contendrá medi das específicas relativas a los trabajos 
incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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1.3 DATOS DEL PROYECTO DE OBRA. 
 
OBRA: 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO LIBRE DEL COLEGIO VIEJO. 
 
SITUACIÓN: 
C/ Heredad de Aguas, C/ Aniceto y C/ El Calvario. 
POBLACIÓN: 
TÉRMINO MUNICIPAL DE  DE FIRGAS. 
 
PROMOTOR: 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE FIRGAS 
 
PROYECTISTAS: 
D. ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO: 
D. ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ, ARQUITECTO MUNICIPAL 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN: 
A designar por el Ayuntamiento. 
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2.  NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-

07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
3.1.  Movimientos de tierras. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios al interior 
de la excavación 

 Caídas de objetos sobre 
operarios 

 Caídas de materiales 
transportados 

 Choques o golpes contra 
objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 
por partes móviles de 
maquinaria 

 Lesiones y/o cortes en manos y 
pies 

 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de sustancias 

tóxicas 
 Ruinas, hundimientos, 

desplomes en edificios 
colindantes. 

 Condiciones meteorológicas 
adversas 

 Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

 Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

 Contagios por lugares 
insalubres 

 Explosiones e incendios 
 Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 Talud natural del terreno  
 Entibaciones 
 Limpieza de bolos y viseras 
 Apuntalamientos, apeos. 
 Achique de aguas. 
 Barandillas en borde de 

excavación. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
 No permanecer en radio de 

acción máquinas. 
 Avisadores ópticos y acústicos 

en maquinaria. 
 Protección partes móviles 

maquinaria 
 Cabinas o pórticos de 

seguridad. 
 No acopiar materiales junto 

borde excavación. 
 Conservación adecuada vías 

de circulación 
 Vigilancia edificios colindantes. 
 No permanecer bajo frente 

excavación 
 Distancia de seguridad líneas 

eléctricas 
 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón antivibratorio 
 Ropa de Trabajo 
 Traje de agua (impermeable). 
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3.2.  Cimentación y Estructuras. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 

operarios. 
 Caídas de materiales 

transportados. 
 Choques o golpes contra 

objetos. 
 Atrapamientos y 

aplastamientos. 
 Atropellos, colisiones, alcances 

y vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
 Inhalación de vapores. 
 Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
 Condiciones meteorológicas 

adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas. 
 Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
 Contagios por lugares 

insalubres. 
 Explosiones e incendios. 
 Derivados de medios auxiliares 

usados. 
 Radiaciones y derivados de la 

soldadura 
 Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
 Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

 Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

 Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

 Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

 Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Cinturón antivibratorio. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 

operarios. 
 Caídas de materiales 

transportados. 
 Choques o golpes contra 

objetos. 
 Atrapamientos y 

aplastamientos. 
 Lesiones y/o cortes en manos y 

pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
 Condiciones meteorológicas 

adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
Derivados de almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Habilitar caminos de 

circulación. 
 Andamios adecuados. 
  
 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad . 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas, polainas, mandiles y guantes 
       de cuero para impermeabilización. 
 Ropa de trabajo. 
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3.4.  Albañilería y Cerramientos. 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre 

operarios. 
 Caídas de materiales 

transportados. 
 Choques o golpes contra 

objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Derivados medios auxiliares 

usados 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo. 
 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial 

adecuada 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 

 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, 
solados, pinturas,  carpintería, cerrajería, vidriería). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre 

operarios 
 Caídas de materiales 

transportados 
 Choques o golpes contra 

objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, 
calefacción, ascensores, antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas de operarios al mismo 
nivel 

 Caídas de operarios a distinto 
nivel. 

 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre 

operarios 
 Choques o golpes contra 

objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
 Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 
 

 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
 

 
 
4.  BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. 
 
 
5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Ma terial  (PEM) del proyecto se ha reservado un 
Capítulo con una partida de 2.066,75 euros para Seguridad y Salud. 
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decr eto 1627/1.997 establece que en el Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, 
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 

horizontales 
 Caídas por huecos en 

cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

 Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos 
de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso de 
carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 
 

 Andamiajes, escalerillas y 
demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

 Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

 Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 
 
 

 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para reparar 
tejados y cubiertas inclinadas. 

 

 
7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los tr abajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras int ervengan más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 

La designación del Coordinador en materia d e Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 

El promotor deberá efe ctuar un aviso a la autoridad laboral competente antes d el 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real 
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Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizá ndose si 
fuera necesario. 
 
 
8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona. 
 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las activida des de la obra para garantizar que las empresas y person al 

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de a cción preventiva 
que se recogen en el Artículo 15 de  la Ley de Prevención de Riesgos L aborales durante 
la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10  
del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Se guridad y Salud elabor ado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder  
a la obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas fun ciones cuando no fuera  necesario la 

designación del Coordinador. 
 
9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, ant es del inicio 
de la obra,  elaborará un Plan de  Seguridad y Salud e n el que  se analice n, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función 
de su propio sistema de ejecución  de obra. En dicho Pla n se inclu irán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la  
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio Básico. 
 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la e jecución de la obra. Este podrá 
ser modificado por el contratista e n función del proceso de ejecución de la  misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a 
lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no 
fuera necesaria la designación del Coordinador , las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 

Quienes intervengan en la ejecución de la  obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma 
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y los repre sentantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
 
 
 
10.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 

En cada centro de trabajo existirá,  con fines d e control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será 
facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que ha ya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud. 
 

Deberá mantenerse siempre en obra y en  poder del Coordinador. Tendrán acceso al  
Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, lo s trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las e mpresas 
intervinientes, los representantes de los traba jadores, y los técnicos especializados de las 
Administraciones públicas competentes en esta  materia, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de  veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anota ciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
11.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Cuando el Coordinador y dura nte la eje cución de las obra s, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad  y salud, a dvertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultad o para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la segur idad y salud de los tra bajadores, 
disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 

Dará cuenta de este hecho a los efectos opo rtunos, a la Inspección  de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia  en que se realiza la obra. Igua lmente notificará al 
contratista, y en su caso a los sub contratistas y/o autónomos afectados de la paralización y 
a los representantes de los trabajadores. 
 
12.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Los contratistas y sub contratistas deberán garantizar que los trab ajadores reciban 
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en 
lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 

Una copia del Plan de  Seguridad y Salud y de sus posib les modificaciones, a lo s 
efectos de su cono cimiento y seguimiento, será facilitada por e l contratista a lo s 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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13.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto  
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firgas, a marzo de 2014 
 

El Arquitecto Municipal 
 
 
 

Manuel Alejandro Ramírez Rodríguez 
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