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1. ANTECEDENTES 

El Área Metropolitana de Gran Canaria es la décima de España por número de habitantes con 

616.903 habitantes. 

El contrato de conservación del Área Metropolitana de Gran Canaria está formada, entre otras, por 

carreteras como la Avenida Marítima (AVM-1), GC-1 hasta el enlace de Jinamar, GC-2 hasta el enlace 

de Plaza América, GC-3,  GC-4, GC-23, GC-31, GC-110, etc. 

En ellas se aglutina el 80% del tráfico de la red de carreteras de Gran Canaria, alcanzando en algunos 

puntos más de 100.000
i
 vehículos al día de Intensidad Media Diaria (IMD). 

Asimismo, se combina una altísima IMD con un alto número de “incidentes/comunicaciones” de 

diversa consideración alcanzando durante el año 2015 la cantidad de 8.628
ii
 comunicaciones. Esto 

hace una media de casi 24 (23,6) incidentes/comunicaciones diarias. 

Esta combinación, de altísima IMD y alto número de comunicaciones/incidentes, hace necesaria que 

el titular de las vías afectadas opte por una gestión a través de un contrato de servicios de conservación. 

1.1 VISIÓN GLOBAL DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR 

La planificación de la conservación, como toda planificación de actividades relacionadas con la 

infraestructura de transporte, es un proceso continuo y dinámico. En el caso de la conservación de 

carreteras, la planificación involucra, al menos, las siguientes actividades:  

• Definición de metas y objetivos. 

• Identificación de necesidades en la red viaria. 

• Priorización y optimización de actividades. 

• Definición de un plan. 

• Programación de actividades y utilización de recursos. 

• Ejecución, seguimiento y control. 

La planificación de la conservación requiere una interacción recurrente, “de ida y vuelta”, en varios 

de sus pasos o etapas y aún entre las mismas, a fin de asegurar la consistencia del plan desarrollado con 

las metas y objetivos propuestos, y la consecuente eficacia en el mantenimiento de condiciones mínimas 

admisibles en la red viaria como resultado de la implementación del plan concebido.  

                                                

i
 Fuente: Informe IMD Cabildo de Gran Canaria 2015 

ii
 Fuente: Programa GECO 
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Asimismo, las condiciones cambiantes, propias de la utilización de la red viaria y de la acción de los 

agentes climáticos sobre la infraestructura realzan aún más la dinámica del proceso de planificación, 

además de las incertidumbres en la determinación de las variables intervinientes a largo plazo, y con 

frecuencia aún en el mediano plazo, así como las actividades que se vayan llevando a cabo en la red y 

la eficacia y eficiencia logradas en cada caso, y la alteración de objetivos o inclusión de otros como 

consecuencia de cambios en las condiciones del entorno (económicas, sociales, políticas, etc.).  

En efecto, aun manteniendo los mismos objetivos, la implementación de ciertas actividades implicará 

el mejoramiento de la condición en ciertos tramos de la red. La información actualizada de su estado 

permitirá disponer de nueva información para determinar necesidades futuras, y los resultados obtenidos 

permitirán ajustar los modelos de proyección o modelos de deterioro para establecer un nuevo plan.  

Este proceso continúo y dinámico, suele representarse como un círculo, usualmente calificado como 

“círculo virtuoso” (ver Figura 1), precisamente porque al recorrerlo en forma continua, aunque a partir 

de parámetros dinámicos, permite lograr que el proceso de planificación resulte eficaz y se logren los 

objetivos propuestos, optimizando a la vez los recursos utilizados para ello.  

La identificación de las necesidades en la red viaria, para lograr y mantener la condición mínima 

deseada para la misma, es sin duda un aspecto crítico para la planificación, y requiere de información 

actualizada y confiable de todos los elementos que componen la infraestructura física de la red, así 

como de su estado o condición en el momento previo al proceso de planificación propiamente dicho. 

Asimismo, la proyección futura del estado de todos aquellos elementos de la red resulta clave para la 

determinación de las necesidades y la consecuente planificación a medio y largo plazo del 

mantenimiento, lo que implica la necesidad de disponer de modelos de proyección o estimación de esa 

condición futura, dadas las características físicas y de uso correspondientes y su condición actual, 

comúnmente denominados modelos de deterioro.  

Puede verse, entonces, la necesidad de disponer de información confiable, en tiempo y forma 

(características y confiabilidad adecuadas) para poder llevar a cabo una planificación eficaz, ejecutar lo 

planificado por etapas y realimentar de manera continúa el proceso, lo que permite una actualización 

permanente del plan. 
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La base de datos indicada, además de los documentos físicos, dispondrá de una aplicación 

informática que recoja los partes en informes y demás documentación en un formato
iii
 que permita la 

localización y utilización de los informes y documentos con la máxima eficiencia operativa. Y que 

estando georreferenciada sea compatible con el programa o sistema que el Cabildo designe para su uso. 

1.2 OBJETIVOS GENERALES 

En general, el ADJUDICATARIO estará obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos 

los medios que permitan, por una parte;  asegurar la circulación en las vías incluidas en el contrato en 

condiciones normales de seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar los medios necesarios 

para solventar las situaciones o incidencias que pudieran darse. 

Los objetivos básicos de una política de conservación se pueden sintetizar en cuatro:  

1.2.1.1 SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 

Dar un buen SERVICIO a los usuarios de la red de carreteras es dar seguridad, fiabilidad, información, 

atención permanente, comodidad de operación, limpieza y entorno agradable, servicios 

complementarios, etc. 

1.2.1.2 PATRIMONIO VIARIO 

La red de carreteras constituye un patrimonio colectivo de primera magnitud, cuyo deterioro y 

depreciación serían desastrosos, por la pérdida patrimonial que en sí representaría y por el 

encarecimiento y disminución de competitividad que induciría en el sistema de transporte por carretera. 

                                                

iii
 No se permite el uso del formato PDF 
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Las carreteras constituyen un patrimonio tan importante que es obligatorio acometer una gestión 

racional y eficaz del mismo.  Hay que tener en cuenta que: 

1) El valor Patrimonial de la red de carreteras de un país es del 10% del PIB y su valor de 

reposición puede alcanzar el 20%. 

2) El coste de mantenimiento de la red es sólo un 10% del coste total del transporte, el resto son 

costes de operación de los vehículos. 

3) Las mejoras en la red hacen disminuir el coste de operación de los vehículos, por lo que una 

buena red de carreteras bien gestionada es muy rentable (una mejora de un punto en el IRI 

ahorra un 3% del coste de operación de los vehículos, lo que supone un 0,3% del PIB).  

1.2.1.3 EFICIENCIA 

En cualquier caso, como gestores públicos, no solo nos preocupa la eficiencia directa de la propia 

actividad, sino también su eficiencia global. 

1.2.1.4 MODERNIZACIÓN 

Modernización de la gestión y de la organización como medio indispensable para conseguir los tres 

objetivos anteriores. Se puede decir sin duda que se puede hacer una mejor conservación con menos 

recursos pero con una buena gestión, que con más recursos y peor gestión. 

Una herramienta básica de los sistemas de gestión de conservación son los inventarios y las bases de 

datos de carreteras.  Para poder gestionar eficazmente una red y tomar decisiones concretas en un tramo 

o bien planificar las inversiones de una red es preciso disponer de datos objetivos y uniformes.  Los 

datos deben ser calificables y cuantificables para poder ser introducidos en una base de datos y 

analizados. 

2. OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sus Anejos es describir los 

trabajos y fijar las condiciones técnicas y económicas, que regirán en el contrato de servicios para la 

ejecución de operaciones de conservación de las carreteras y de mantenimiento y control de los túneles 

indicados en el Anejo Nº 1. 

Se completa con los Anejos que se describen en los párrafos siguientes, teniendo todos ellos en su 

conjunto carácter contractual. 

1) Anejo Nº 1 

Define los tramos de carreteras, túneles (con o sin instalaciones), pasos inferiores (con o sin 

instalaciones), viaductos y puentes comprendidos en el contrato. 

El CABILDO DE GRAN CANARIA podrá modificar la relación de carreteras, túneles (con o sin 

instalaciones), pasos inferiores (con o sin instalaciones), viaductos y puentes incluidos en el presente 

contrato, variaciones que deberán ser asumidas por el adjudicatario sin contraprestación económica por 

parte del CABILDO DE GRAN CANARIA, salvo que el Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras 
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entienda que la disminución del estándar de conservación aconseje la modificación del contrato, en tal 

caso se regirá de conformidad con lo indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

2) Anejo Nº 2 

Recoge la justificación y valoración del presupuesto orientativo estimado para el presente contrato. 

Con este contrato de servicios se pretende atender tanto la conservación y mantenimiento ordinario 

de las vías; el control y mantenimiento de los túneles y sus instalaciones; como tener cubiertas las 

contingencias que se pudieran presentar en el futuro, en las labores de ayuda a la vialidad, debidas a 

actuaciones inmediatas y urgentes que vayan surgiendo, causadas por Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (FMA) lluvias, desprendimientos, accidentes, etc. 

El contrato tiene por objeto, también, definir los servicios y las condiciones del mantenimiento 

preventivo, predictivo y correctivo de las infraestructuras, de las instalaciones eléctricas, electrónicas, 

electromecánicas y de los sistemas de vigilancia, seguridad y control,  y los informes y trabajos 

necesarios para adecuar las instalaciones a adjudicar a la normativa española.  

Se definirán las actuaciones de conservación y mantenimiento que son necesarias realizar en las 

carreteras incluidas en el contrato para mantenerlas abiertas a la circulación, con carácter permanente 

las 24 horas, 365 días al año, en condiciones idóneas de seguridad con especial hincapié en la 

temporada invernal, y paralelamente informar en tiempo real al usuario, mediante un completo sistema 

de información permanente. 

3. ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO del contrato, que ha de cumplir lo preceptuado en éste Pliego de Prescripciones 

Técnicas y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, recibe la denominación de "Contratista 

Adjudicatario" o, más abreviadamente, de aquí en adelante, "ADJUDICATARIO". 

En relación con las obligaciones del "ADJUDICATARIO" 

1) Corresponde exclusivamente a la empresa contratada la selección del personal que, 

reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del 

equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por 

parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

2) La empresa contratada asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, 

sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el 

poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago 

de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad 

Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las 

obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 

disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

3) La empresa contratada velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 

respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 
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4) En el caso de que la empresa contratada incumpla las obligaciones asumidas en relación con 

su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, 

la empresa contratada deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven 

de tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de 

las acciones legales oportunas. 

Se entiende por “Delegado del Adjudicatario” (en lo sucesivo, “DELEGADO”) la persona designada 

expresamente por el Adjudicatario, integrada en su plantilla, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego 

y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato. 

El DELEGADO será un facultativo con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 

Grado, Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Grado, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratada y el personal integrante del equipo 

de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones 

derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 

con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal.  

d) Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la ejecución 

del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

4. DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS 

El “DIRECTOR” del Contrato o la DIRECCIÓN DEL CONTRATO (en lo sucesivo “DIRECTOR”), y, en 

su nombre, el personal que lo represente, desempeñará las funciones directoras indicadas en el presente 

Pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y cuantas sean propias del caso, a fin de 

que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y objetivos perseguidos por el CABILDO DE 
GRAN CANARIA.  

El “DIRECTOR” es la persona directamente responsable de la comprobación, coordinación y 

vigilancia de la correcta realización del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

Para ello, en el Centro de Conservación, a establecer por el ADJUDICATARIO,  y en el Centro de 

Control de Túneles de La Laja, se dispondrán de despachos debidamente equipados para su utilización 

por el DIRECTOR y el personal auxiliar o de apoyo indicado. 
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5. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL 
ADJUDICATARIO  CON LA ADMINISTRACIÓN 

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO 

con la Administración se desarrollarán a través de la DIRECCIÓN o persona que éste designe para 

representarle, con el DELEGADO. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
POR EL ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO está obligado a realizar las operaciones de conservación que a continuación se 

relacionan, en toda la red contratada, incluidos los túneles. 

Se distinguen los cuatro grupos de actividades u operaciones que se indican a continuación, con sus 

correspondientes subgrupos: 

1) GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD 

-  Servicios Centrales 

-  Personal o Staff Técnico 

 -   Centro de Conservación 

-  Recorridos y Equipos para intervenciones urgentes 

2) GRUPO II - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O DE CONSERVACIÓN ORDINARIA 
(PROGRAMADAS). 

3) GRUPO III - ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O DE 
CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIAS. 

4) GRUPO IV - ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES Y SUS 
INSTALACIONES. 

El primer grupo, AYUDA A LA VIALIDAD, tiene prioridad sobre el resto de los trabajos y está 

constituido por las actividades que permiten mantener las carreteras en condiciones para su utilización 

por los usuarios de las mismas. 

El ADJUDICATARIO realizará una programación (semanal, mensual, semestral y anual). Esta deberá 

de ser conocida y validad por la DIRECCIÓN. En ningún caso, se podrá ejecutar ningún trabajo que no 

esté previsto en la programación, salvo urgencia y/o necesidad. 

La programación de las actividades de todos los grupos de operaciones será alimentada por lo 

recorridos diarios que se hagan en la red. De este conocimiento se priorizaran las actuaciones, con la 

supervisión de la DIRECCIÓN y su equipo. 

6.1 GRUPO I - OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD 

Son aquellas destinadas a facilitar, o en su caso hacer posible, la circulación de los vehículos en la 

infraestructura en condiciones de seguridad y fluidez. 
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Incluyen entre otras las siguientes actividades: 

-  Atención a accidentes. 

-  Atención a incidencias, entendiendo como tales las que afectan a la calzada y sus 

márgenes. 

-  Reparación de deterioros urgentes que puedan afectar a la seguridad vial. 

-  Actuaciones en momentos de meteorología adversa y/o Fenómenos Meteorológicos 

Adversos (FMA) . 

-  Control de actuaciones en secciones especiales de la carretera (Viaductos, túneles… ) 

-  Mantenimiento sistemático de las instalaciones de la carretera. 

Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervención 

Urgente) se deberán de realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no 

está permitida la subcontratación de ninguna operación, actividad y/o unidad y/o trabajo de este grupo. 

6.1.1 SERVICIOS CENTRALES 

Los servicios centrales comprenden: 

- El Personal o “staff” técnico. 

- Los medios para la atención permanente a las comunicaciones, mediante la presencia de 

guardianes en el Centro de Conservación, para atender cualquier aviso de incidencia: 

o Centro de Conservación. 

o Servicios de Comunicaciones (móviles y emisoras TETRA) y localización por GPS. 

- Equipo de Recorridos para detección y atención inmediata de incidencias. 

- Equipo de Intervención Urgentes. 

6.1.1.1 Personal o staff técnico 

El ADJUDICATARIO concretará en su oferta los equipos de personal que aportará con dedicación 

exclusiva  al Contrato, los cuales no podrán ser inferiores a los indicados en el Anejo Nº1 del presente 

Pliego, que se considerará como mínimo. 

El ADJUDICATARIO preverá personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos, 

baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos, 

etc. 

Además, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que haga falta 

para las operaciones de Ayuda a la Vialidad,  Actuaciones de Mantenimiento o Conservación ordinaria, 

y para la ejecución de las actividades Actuaciones de Mantenimiento o Conservación ordinaria, y, en 

general, para el cumplimiento de todas las actuaciones que se contemplan en el contrato. 

El Personal o Staff Técnico estará formado, como mínimo, por el siguiente personal: 
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- Jefe de Operaciones COEX: 

o Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con 

formación y experiencia en Conservación de Carreteras (Jefe COEX). 

- Auxiliares Técnicos: 

o Un (1) Auxiliar Técnico de Conservación de Carreteras con formación en Obras y/o 

Conservación de carretera. 

- Administrativo: 

o Un (1) Administrativo de Conservación de Carreteras con formación y/o experiencia 

en el puesto. 

- Encargado: 

o Un (1) Encargado con experiencia no inferior a 5 años en puesto similar, y 

conocimientos de señalización de incidencias y obras en carreteras. 

- Capataces: 

o Dos (2) Capataces de Conservación de Carreteras con experiencia en obra civil. 

- Oficiales de Recorrido y Asistencia: 

o Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia con formación y/o experiencia en el 

puesto. 

- Guardianes/Almaceneros 

o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto. 

6.1.1.2 Centro de Conservación 

El ADJUDICATARIO establecerá un CENTRO DE CONSERVACIÓN
iv
, de uso exclusivo para el 

contrato, que funcionará durante las veinticuatro (24) horas de cada día los trescientos sesenta y cinco 

(365) días del año.  

Este Centro de Conservación estará dotado de un sistema de comunicaciones dual (vía emisoras 

TETRA y vía telefónica) con los medios necesarios para recibir información de las incidencias que 

afecten a los tramos de vías objeto de este contrato, así como para transmitir las órdenes que permitan 

resolver las incidencias. 

El centro de conservación estará situada en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y 

se ubicará en la zona más favorable para atender las distintas prestaciones y labores comprendidas en 

el contrato, en zona de fácil acceso a la red viaria incluida en el contrato. 

Contará con los locales necesarios para sus oficinas administrativas, almacenes y garajes.  

6.1.1.2.1 Ubicación y dimensiones 

El Centro de Conservación contará con la amplitud suficiente para el funcionamiento del contrato y 

elementos suficientes para satisfacer adecuadamente las prestaciones contractuales.  

                                                

iv
 Nave industrial con todos los servicios (abastecimiento, saneamiento, luz, fibra óptica (>10 Gb.) y 

comunicaciones) e instalaciones necesarias (vestuarios, taquillas, etc.) situada en zona industrial o 

similar. 
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Las oficinas del Centro de Conservación estarán dotadas de las infraestructuras informáticas 

necesarias (incluyendo ordenadores, impresoras, etc.) y la telefonía necesaria.  

Se dispondrá de un despacho completamente equipado para la DIRECCIÓN (DIRECTOR y vigilantes 

del contrato) incluido ordenadores, teléfono fijo, impresora/scanner, fotocopiadora, etc.  y los medios 

necesarios para estar conectado con el sistema de comunicaciones.  

El Centro de Conservación será de las dimensiones necesarias para albergar: 

- Despachos para: 

o Jefe COEX 

o Jefe Instalaciones  

- Espacio de trabajo para: 

o Auxiliares técnicos 

o Encargado 

o Informático 

o Administrativo y Auxiliar 

o Capataces 

- Despacho de la DIRECCIÓN. 

- Despacho del personal de vigilancia de CABILDO DE GRAN CANARIA. 

- Almacén de materiales. 

- Parque de Maquinaria y vehículos. 

- Centro de Comunicaciones. 

- Vestuarios para todo el personal adscrito al contrato  

o Staff Técnico 

o Personal Recorrido 

o Personal Mantenimiento 

- Pequeño taller o espacio para reparaciones. 

Sus características y dimensiones deberán cumplir el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Se establecerá en situación adecuada para el mejor cumplimiento del Contrato, y que se adscribirá 

para esta exclusiva finalidad. 

6.1.1.2.2 Almacén 

El Adjudicatario dispondrá en su centro de un stock de materiales, componentes y equipos necesarios 

para efectuar todas las operaciones que exige el servicio, durante todos los años de vigencia del contrato, 

para la ejecución de las operaciones de conservación y mantenimiento de forma inmediata, evitando 

así que su realización pueda estar condicionada por los plazos de entrega del mercado.  

El Adjudicatario dará toda clase de facilidades al personal del Cabildo que efectúe la comprobación 

y revisión para que realice su cometido con la máxima eficacia 

En el almacén de materiales se dispondrá de un stock mínimo permanente de materiales no inferior 

al 3% de los que se prevén consumir en un año, se abonará un 5% en concepto del mantenimiento de 

dicho stock. Las existencias que el Adjudicatario mantenga en su centro de conservación para satisfacer 

lo establecido en este artículo podrán ser comprobadas y revisadas por el Cabildo.  
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En el Centro de Conservación se dispondrá de un almacén en el que se dispondrá el espacio necesario 

para albergar, con comodidad, seguridad y orden todos los equipos, materiales y productos necesarios 

para la ejecución de las operaciones incluidas en el contrato. 

6.1.2 RECORRIDOS Y EQUIPOS PARA INTERVENCIONES URGENTES 
6.1.2.1 Recorridos 

Diariamente se realizaran tres (3) recorridos de toda la red; mañana, tarde y noche. 

Los equipos de recorrido en días laborables serán dobles, en los turno de mañana, con el fin de poder 

recorrer toda la red en la mitad de tiempo. 

Los mismos deberán observar todos los posibles desperfectos de las vías especialmente el estado del 

pavimento, los sistemas de drenaje, el estado de limpieza de los márgenes de las vías, el estado de la 

señalización horizontal, el estado de la señalización vertical, estado de los taludes, etc.  

En referencia a la señalización vertical se deberá de prestar especial atención a la visibilidad de la 

señalización retrorreflexiva, adecuada orientación de las señales para su correcta visibilidad por los 

usuarios, estado de la superficie retrorreflexiva, existencia de obstáculos para la correcta visibilidad de 

las señales, visibilidad del balizamiento y paneles direccionales y estado de sus elementos 

retrorreflectantes, visibilidad de las marcas viales, etc.  

De cada recorrido se redactará un parte específico, a través del programa GECO, en el que se reflejen 

las carreteras recorridas (horas de entrada y salida) y las deficiencias detectadas. 

Para la redacción de los partes el ADJUDICATARIO proveerá a cada uno de los equipos de Tabletas 

electrónicas conectadas a internet de alta velocidad (5 Gb/s como mínimo). 

- Equipos de Recorrido y Asistencia: Trece  (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia 

distribuidos de la siguiente manera: 

o De Lunes a Viernes (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia  (Cuatro (4) 

Oficiales) 

 Turno de Tarde – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) Oficiales) 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) Oficiales) 

o De Sábado a Domingo (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

 Turno de Tarde –Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) Oficiales) 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) Oficiales) 

6.1.2.2 Equipos para intervenciones urgentes 

Equipos de intervenciones urgentes: Tres (3) Oficiales y Tres (3) Peones especializados. 

El equipo de intervenciones urgentes estará constituido, como mínimo, por el personal, maquinaria 

y vehículos que se indican en el Apartado 7 de DOTACIÓN DE MEDIOS MÍNIMOS, suplementado, 

en los casos que sea necesario, por la maquinaria y personal que se precise para resolver la incidencia. 
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Para las intervenciones urgentes, tanto dentro como fuera del horario normal de trabajo, se actuará 

en función de la importancia estimada de la incidencia y se dispondrán todos los medios necesarios 

para resolverla. 

Esto  incluye el conocimiento del estado de los distintos elementos de la carretera en todo momento, 

o con la máxima frecuencia posible, y la intervención inmediata, o lo más rápidamente posible, ante 

cualquier incidencia que suponga una disminución de las condiciones de los elementos de la vía, para 

resolver la incidencia y restablecer dichas condiciones al menos hasta un nivel que se considere 

aceptable. 

Una vez resuelta la incidencia en primera instancia, hasta un nivel aceptable de condiciones, se 

procederá a la resolución completa de la incidencia para dejar los elementos de la vía en iguales o 

similares condiciones que antes de la misma. 

Para la intervención de estos equipos se seguirán las instrucciones que disponga la DIRECCIÓN del 

contrato. 

Si la DIRECCIÓN lo considera conveniente, puede ordenar la actuación simultánea de dos o más 

equipos de intervención urgente, en casos de coincidencia de incidencias de suficiente importancia, 

separada entre sí, que, por su gravedad, no pudieran resolverse solo con los equipos previstos en el 

contrato. 

Para estos casos el ADJUDICATARIO deberá disponer de personal y medios suficientes que permitan 

la inmediata actuación de dichos equipos adicionales de intervención urgente. 

6.1.3 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
6.1.3.1 Operaciones de Ejecución Inmediata 

- Limpieza de vertidos accidentales de aceites, gasóleos y otros materiales. 

- Identificación y retirada de animales muertos y/o vivos de la carretera y zonas adyacentes.  

- Limpieza y retirada de aterramientos y desprendimientos que obstruyan la circulación o 

elementos funcionales de la vía, tales como señalización o drenaje, etc. 

- Señalización de incidencias que afecten a la circulación. 

6.1.3.2 Operaciones con demora máxima de 24 horas 

- Reparación de baches en calzada o arcenes. 

- Reposición de la señalización vertical y/o horizontal. 

- Reposición de balizamiento. 

- Reposición de barreras de seguridad dañadas por accidentes. 

- Reparación de barandillas de protección de peatones. 

- Reparación de mallas de cerramiento. 
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6.2 GRUPO II - ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN 
ORDINARIA 

6.2.1 DEFINICIÓN 

Son actividades destinadas a retrasar en todo lo posible la degradación de las características 

funcionales o estructurales de los elementos de la carretera y a corregir los impactos negativos del 

entorno, que sin suponer la degradación de los elementos, también impiden o dificultan la correcta 

realización de su función.  

Son ejemplos de estas actividades las operaciones de mantenimiento de firmes, drenajes, taludes, 

obras de fábrica, señalizaciones, etc.  

6.2.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
6.2.2.1 Con frecuencia quincenal salvo los tramos en que el DIRECTOR ordene frecuencia 

semanal 

- Limpieza periódica de calzadas, arcenes y aceras. 

- Conservación y saneamiento de taludes. 

- Limpieza de mallas de protección de taludes. 

- Limpieza de Grafitis. 

- Segado de vegetación. 

- Eliminación de fisuras. 

6.2.2.2 Con frecuencia mínima bimensual 

- Limpieza y reparación de cunetas y caces. 

- Limpieza y reparación de sumideros. 

- Limpieza de caños, tajeas, alcantarillas y otras obras de drenaje. 

- Limpieza y reparación de bermas. 

- Limpieza y reparación de desagües e imbornales. 

- Limpieza de arquetas y pozos de registro. 

- Limpieza y reparación ordinarias de drenajes subterráneos. 

- Limpieza y reparación ordinaria de pasos elevados, pasarelas y pórticos. 

- Limpieza y reabrillantado de señales, semáforos, paneles de señalización. 

- Limpieza de señalización horizontal. 

- Limpieza de balizamiento. 

- Limpieza de medianas, muros de medianas y laterales. 

- Limpieza de barreras de seguridad. 

- Limpieza de hastiales de túneles y/o pasos inferiores. 

- Limpieza de aceras y arcenes de túneles con camión cuba. 

- Tratamientos con limitadores de crecimiento. 

- Tratamiento con herbicidas. 

6.2.2.3 Operaciones a realizar como mínimo una vez durante el contrato 

- Repintado de la señalización horizontal. 

- Inspección visual de estructuras. 
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6.3 GRUPO III - ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS 
ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA 

6.3.1 DEFINICIÓN 

Son actividades también conocidas como conservación extraordinaria y su función es poner en 

situación inicial las características de los elementos de la carretera, o en su caso, mejorar los estándares 

iniciales. Ejemplo de estas actividades son la rehabilitación estructural de los firmes (refuerzos), la 

rehabilitación de obras de fábrica, renovación de equipamientos y señalización, etc.  

Son una previsión para llevar a cabo actuaciones de mejora u otras operaciones no específicamente 

comprendidas entre las de conservación y mantenimiento ordinario de las vías, pero que pueden 

requerirse, bien para resolver problemas puntuales o específicos que se presenten, o bien para mejorar 

las condiciones propias de la vía o sus elementos. 

Dentro de este tercer grupo se pueden incluir actuaciones consistentes en la ejecución de 

operaciones o labores tales como mejora de curvas, reparación de muros de contención, reparación de 

obras de drenaje, reparación de puentes, colocación de barrera de seguridad, colocación de nueva 

señalización, hormigonado de cunetas, elevación de barrera de seguridad antigua, auscultación, 

corrección de laderas y taludes, emergencias, inundaciones, etc. 

El ADJUDICATARIO también estará obligado a realizar, previo encargo de la DIRECCIÓN, las 

operaciones que éste juzgue necesarias, y que a título orientativo se enumeran a continuación, 

designadas como actividades Actuaciones de Rehabilitación y mejora de los elementos o de 

Conservación Extraordinaria.  

6.3.2 PLAZOS DE EJECUCIÓN 
6.3.2.1 Para ejecutar cuando lo ordene el DIRECTOR: 

- Repintado de la señalización horizontal. 

- Reparación de arcenes. 

- Reparación de caños, tajeas y alcantarillas. 

- Reparación del firme. 

- Reparación de muros de contención y sostenimiento. 

- Reparación de bordillos. 

- Reparación de isletas y bordillos. 

- Pintado de las barandillas de los puentes y pasarelas de peatones. 

- Conservación de las juntas de los puentes. 

- Conservación de taludes y terraplenes. 

- Tala y poda de árboles y arbustos peligrosos para la seguridad vial. 

6.4 GRUPO IV - GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES 

Comprenderá la presencia permanente de Supervisores y Operados de Sala en el Centro de Control 

de túneles de La Laja y de los equipo de mantenimiento de los túneles. 

La conservación y mantenimiento de las instalaciones de los túneles se atendrá a lo dispuesto en el 

Manual de Explotación. 
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Se deberá de actualizar, de manera prioritaria, el MANUAL DE EXPLOTACIÓN y el PLAN DE 

EMERGENCIA INTERIOR. Tomando especial consideración en la inclusión del túnel de Julio Luengo. 

Túnel Carretera Calzada PK Inicio PK Fin Longitud (m) 

Adolfo Cañas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230 

Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 4+090 630 

Julio Luengo GC-2 Derecha 0+000 1+130 1.130 

Julio Luengo GC-2 Izquierda 1+140 0+010 1.130 

La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800 

La Ballena GC-23 Izquierda 2+370 1+570 800 

Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280 

Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280 

Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 3+340 350 

Salto del Negro GC-3 Izquierda 3+980 3+630 350 

El Sabinal GC-3 Derecha 2+650 2+470 180 

La Montañeta Ramal Única 0+230 0+530 300 

Marzagán GC-4 Derecha 0+990 1+370 380 

Marzagán GC-4 Izquierda 1+240 0+860 380 

Pedro Hidalgo GC-309 Única 1+250 1+725 475 

San José GC-31 Derecha 0+350 1+350 1.000 

San José GC-31 Izquierda 1+470 0+470 1.000 

SUMA (Km) 10,695 

Todos los túneles disponen de instalaciones de iluminación, ventilación, control de opacidad, 

contaminación, circulación, incendios, postes SOS, detección automática de incidencias, etc.  

En los túneles en que la iluminación del interior de los mismos esté unida a la iluminación general 

de la vía, el mantenimiento y conservación de dicha iluminación deberá de coordinarse con el Contrato 

de Mantenimiento y Conservación de iluminación de la red viaria. 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 21/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 22 de 147 

 

6.4.1 OBJETIVOS GENERALES. VISIÓN GLOBAL DE LAS PRESTACIONES A REALIZAR 

En general, el ADJUDICATARIO estará obligado, salvo casos de fuerza mayor, a disponer de todos 

los medios que permitan, por una parte, asegurar la circulación en el túnel en condiciones normales de 

seguridad y, por otra parte, en caso de necesidad, activar la alerta previamente a la eventual llegada de 

los servicios de socorro exteriores. 

Al objeto de que estas funciones estén aseguradas de forma permanente, las prestaciones incluirán 

el mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras del túnel y de la señalización vertical 

de sus accesos, telecomandados desde el Puesto de Control/ Mando principal. 

Asimismo incluirán diferentes medidas administrativas que permitan al ADJUDICATARIO rendir 

cuentas de la gestión del túnel ante la Administración contratante. Entre ellas, la de incluir todos los 

datos referentes a la explotación de la vía como por ejemplo: partes de recorrido, partes de incidencias, 

partes de accidentes, etc.; en un programa de gestión de la explotación de tipo georeferenciado que el 

CABILDO tiene implantado en la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, GECO.  

Asimismo, deberán facilitar todos los medios tecnológicos necesarios a los operarios para la correcta 

operatividad del sistema como ordenadores portátiles, pda ś, internet, etc. 

Las diferentes funciones a realizar pueden, de esta manera, estar distribuidas como se describe a 

continuación: 

- Gestión y mantenimiento de los equipamientos. 

- Medidas específicas de seguridad. 

- Cuidado de los centros de control y locales técnicos. 

- Prestaciones de orden administrativo. 

Estas funciones se describen de forma más precisa en los apartados siguientes, no obstante, teniendo 

en cuenta su diversidad y complejidad, su descripción no puede revestir un carácter exhaustivo.  

6.4.1.1 Objetivos  

- Mantener los equipamientos  

- Actualizar y modernizar los equipamientos. 

- Aumentar la fiabilidad. 

- Generación de Gestor de: 

- Material Patrimonial. 

- Evolución Patrimonial. 

- Programación mensual, semestral, anual, etc. 

- Mantenimiento de material patrimonial.  

- Control de incidencias. 

- Establecer unificación de actuaciones. 
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6.4.2 GESTIÓN DE LOS TÚNELES 
6.4.2.1 Prestación general 

La vigilancia de los túneles será continua (24/24h), a través de un supervisor y un operador de sala 

con presencia permanente en el Centro de Control de Túneles de La Laja, utilizando para ello los 

equipos que se describen a continuación, puestos a su disposición, o cualquier otra fuente de 

información (Policia Local, Guardia Civil, 112, usuarios,...): 

- Monitores de la red de circuito cerrado de televisión CCTV 

- Sistemas de detección automática de incidentes “DAI”  

- Red de llamadas de emergencia, postes SOS, avisos del 112, policía, etc. 

- Alarmas procedentes de ciertas instalaciones (aperturas de las puertas de los refugios, 

utilización de los extintores, etc.)  

- Índices de polución 

- Índices relacionados con el tráfico (IMD, tasa de ocupación, velocidad, detección 

automática de incidentes). 

El supervisor de sala deberá intervenir respetando las instrucciones establecidas para cada situación 

catalogada en el Plan de Emergencias contenido en el Manual de Explotación. 

6.4.2.2 Niveles de servicio  

Se distinguen tres niveles de servicio: 

• Nivel 1: TRÁFICO FLUIDO  

Se trata de la situación normal que necesita una simple vigilancia del tráfico. 

• Nivel 2: INCIDENTE SUSCEPTIBLE DE PERTURBAR EL TRÁFICO 

Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa): 

- Objeto sobre la calzada. 

- Usuario no autorizado en el túnel. 

- Tráfico lento o detenido (por diferentes razones). 

- Avería de un vehículo. 

- Vehículo parado en la calzada. 

- Accidente material sin heridos. 

- Ciclistas circulando. 

- Avería técnica de equipamientos sin incidencia grave. 

- Polución excesiva del aire en el túnel. 

Aunque de naturaleza diferente, también pueden quedar incluidos en este nivel los siguientes 

eventos: 

- Situación particular de trabajos en el túnel. 

- Paso de un vehículo clasificado como transporte excepcional . 

- Paso de un vehículo clasificado como transporte de mercancías peligrosas. 
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- Vialidad insuficiente en los accesos. 

• Nivel 3: TRÁFICO PERTURBADO POR UN INCIDENTE GRAVE 

Las situaciones a tratar engloban los siguientes eventos (lista no limitativa): 

- Accidente con heridos. 

- Incendio en el túnel o en local técnico. 

- Incidente en el que esté implicado un transporte de mercancía peligrosa. 

- Avería técnica de los equipamientos con incidencia grave. 

6.4.2.3 Esquema general de intervención 

Desde el momento en el que al Supervisor de sala se informe o sea informado de una anomalía en 

los  túneles o en una de sus plataformas de acceso, tratará de confirmarla para conocer su naturaleza e 

importancia y principalmente para discernir si se trata de un nivel 2 ó 3 del incidente. El Supervisor y/o 

el Operador pondrán en marcha entonces las consignas específicas expuestas en el Plan de Emergencias 

contenido en el Manual de Explotación. 

El esquema general de intervención será el siguiente: 

6.4.2.3.1 Nivel 2: 

- Intervención sobre el tráfico modificando la señalización. 

- Intervención en el lugar con el vehículo más apropiado según la naturaleza del 

incidente. 

- Llegado el caso, llamada a las fuerzas de policía. 

- Llegado el caso, llamada a los medios de reparación de vehículos y/o limpieza 

de la calzada. 

- Modificación, si es necesario, de la iluminación y de la ventilación. 

- Alerta, llegado el caso, del personal que se encuentre trabajando en el túnel. 

- Alerta, si es necesario, del personal de retén. 

- Información a la dirección. 

6.4.2.3.2 Nivel 3:  

Además de las acciones previstas para el nivel 2: 

- Llegado el caso, colocación de una señalización de prohibición de acceso al 

túnel. 

- Llegado el caso, puesta en funcionamiento de la extracción de humos según los 

escenarios  preestablecidos. 

- Alerta de los agentes destacados permanentemente en las bocas e intervención 

de éstos con la ayuda de sus medios específicos. 

- Alerta a los servicios de intervención y socorro exteriores: bomberos, policía y/o 

servicios médicos. 

- Alerta al personal de retén, en especial a nivel de dirección. 

- Información inmediata a la administración según el procedimiento establecido. 
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El caso de una avería técnica grave puede conducir a la necesidad de cerrar el túnel a la circulación; 

la lista de los tipos de avería que justifiquen esta medida es la siguiente: 

EQUIPAMIENTO AL QUE SE 
REFIERE 

FALLO CONSTATADO 

Alimentación eléctrica Indisponibilidad de la alimentación  

Ventilación 6 Ventiladores de impulsión fuera de servicio  

Polución 
Monóxido de carbono 

Concentración > 250 ppm durante más de 6 minutos 

Red de llamadas de emergencia            

Red de televisión 
Indisponibilidad simultánea 

Gestión técnica centralizada Fuera de servicio total 

6.4.2.4 Organización de la Intervención en caso de Incidente 

Este apartado no se ocupa de las medidas específicas de seguridad descritas en el párrafo referente 

al Plan de Emergencias Interior. 

El ADJUDICATARIO deberá organizar un sistema para una primera intervención según el nivel del 

incidente detectado al objeto de adoptar las primeras medidas necesarias: señalización de protección, 

balizamiento, limpieza de la calzada, reparación rápida “in situ” o desplazamiento de los vehículos 

averiados, e intervención por  accidente y/o incendio. 

El ADJUDICATARIO será libre para dotarse de los medios para efectuar por sí mismo la totalidad de 

las prestaciones relativas a la primera intervención o de subcontratar ciertas tareas.  

En cualquier caso, el plazo de intervención, medido como el tiempo que separa el conocimiento de 

un incidente (alarma automática o visualización en los monitores de televisión) y la llegada al lugar de 

los primeros medios de intervención a nivel de usuario, aunque se tendrá en cuenta la simultaneidad 

con otras incidencias, condiciones del tráfico, etc., debería respetar las limitaciones siguientes en una 

situación óptima de respuesta: 

- Incidente de nivel 2: plazo máximo de intervención 15 min. 

- Incidente de nivel 3: plazo máximo de intervención 8 min. 

6.4.3 PERSONAL 

Para la ejecución de las actividades de conservación y gestión de los túneles incluidos en el contrato 

el ADJUDICATARIO deberán aportar, incluidos en el Staff Técnico: 

- Jefe de Instalaciones: 

o Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Informático, Industrial o de Obras 

Públicas o Grado con experiencia en gestión y mantenimiento de instalaciones. 
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- Técnico de Mantenimiento Instalaciones: 

o Dos (2) Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Informático, Industrial o de Obras 

Públicas o Grado equivalente con experiencia en gestión y mantenimiento de 

instalaciones. 

- Auxiliares Técnicos: 

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formación en 

Instalaciones, Mantenimientos, Obras y/o Conservación de carretera. 

- Ingeniero Informático: 

o Un (1) Ingeniero Informático o Ingeniero Técnico Informático con conocimientos en 

sistemas de control de túneles, configuración D.A.I., ERU’s, matrices de video, 

programación y configuración de bases de datos, etc. 

- Auxiliar Administrativo: 

o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones con formación y/o 

experiencia en el puesto. 

- Capataces de Mantenimiento de Instalaciones: 

o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones con experiencia en el puesto. 

- Supervisores de Sala: 

o Cinco (5) Supervisores de Sala con formación de FP II o similar y con formación y/o 

experiencia en gestión de emergencias y en el puesto. 

- Operadores de Sala: 

o Cinco (5) Operadores de Sala con formación de FP II o similar y con formación y/o 

experiencia en el puesto. 

- Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones: 

o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formación y/o 

experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera: 

 De Lunes a Viernes (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Dos (2) Oficiales. 

 Turno de Tarde – Dos (2) Oficiales. 

 Turno de Noche – Dos (2) Oficiales. 

 De Sábados a Domingos y/o festivos (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Tres (3) Oficiales. 

 Turno de Noche – Tres (3) Oficiales. 

6.4.3.1 Lugar de Trabajo 

El personal encargado de la Gestión  y Mantenimiento de los túneles tendrá su lugar de trabajo según 

la siguiente distribución: 

6.4.3.1.1 En el centro de Control de Túneles de La Laja: 

- Supervisores de Sala. 

- Operadores de Sala. 

- Técnico de Mantenimiento (Guardia)  

6.4.3.1.2 En el Centro de Conservación: 

o Jefe de Instalaciones.  

o Técnico de Mantenimiento. 

o Auxiliar técnico. 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 26/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 27 de 147 

 

o Informático. 

o Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones. 

o Capataces de Mantenimiento de Instalaciones. 

o Oficiales 1ª de Mantenimiento de Instalaciones. 

6.4.3.2 Jornada Laboral 

El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque 

ello conlleve la realización de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en 

festivos. 

El horario de este equipo se repartirá en turnos de mañana, tarde y noche según necesidades, acordes 

al programa establecido, criterios de optimización de tareas o limitaciones o requerimientos 

establecidos. 

Además el ADJUDICATARIO dispondrá de un Plan de retenes o disponibilidad extraordinaria 

aplicable a situaciones excepcionales y/o de emergencia. 

6.4.3.2.1 Jornada Flexible con mínimos 

El siguiente personal tendrá una jornada flexible, como mínimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 

de lunes a viernes: 

o Auxiliar Técnico. 

o Ingeniero Informático. 

o Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones. 

6.4.3.2.2 Jornada de Turnos 

La organización y turnos de trabajo del personal será el que determine el ADJUDICATARIO con la 

verificación de la DIRECCIÓN, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicación, si bien con 

carácter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se 

establecerán tres turnos: 

 Turno 1 -  Mañana: 6 h a 14 h. 

 Turno 2 -  Tarde: 14 h a 22 h. 

 Turno 3 -  Noche: 22 h a 6 h. 

Este horario se aplicará al siguiente personal: 

- Técnicos de Mantenimiento. 

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones. 

- Supervisores de Sala. 

- Operadores de Sala. 

- Oficiales de Mantenimiento. 

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCIÓN podrá exigir el ajuste de los horarios 

de trabajo del personal del ADJUDICATARIO en función de las necesidades detectadas.  
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En cualquier caso, la realización de trabajos en horarios nocturnos y/o días festivos con el fin de 

cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberán respetar la legalidad vigente 

española, capacidad de la vía y ser aprobados por la DIRECCIÓN. 

6.4.3.2.3 Jornada Especial 

El siguiente personal no tendrá una jornada específica, sino que será la planificación de las 

operaciones lo que marque su disponibilidad:  

- Jefe de Instalaciones. 

En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con mínimos. 

6.4.3.3 Responsabilidad 

El personal encargado de la Gestión y Mantenimiento de los túneles será responsable del 

cumplimiento de los protocolos y acciones determinadas en este documento. 

También deberán de cumplir lo dispuesto en el Manual de Explotación, y en los documentos que lo 

forman. 

Se les pide continua adaptación o reciclado de sus conocimientos a los nuevos sistemas que se vayan 

utilizando y capacidad para transmitirlos al resto de sus compañeros.  

6.4.4 INSTALACIONES 

La conservación de las instalaciones de los túneles debe obedecer, básicamente, a las características 

propias de cada uno, tipo de tráfico soportado (en un solo sentido de circulación o en ambos), porcentaje 

de vehículos pesados y pendiente del túnel, retenciones frecuentes o no, afecciones por inclemencias 

climatológicas, etc. 

Las instalaciones se caracterizan por 4 variables fundamentales. 

- Periodos de ejecución; 

- 1999 (Circunvalación GC-3 Fase I) . 

- 2003 (Circunvalación GC-3 Fase III) . 

- 2004 (Circunvalación GC-3 Fase II). 

- Heterogeneidad, geográfica e instalador. 

- Diversidad en la conservación realizada 

- Niveles de tráfico. 

Para comprender la situación que describimos a continuación, es necesario tomar con referencia 

estos factores. 

La infraestructura se compone de un conjunto de sistemas que conviven entre ellos, con el objeto de 

garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por el interior de los túneles y en el control de las 

vías de acceso a estos. 
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Los principales sistemas son; Ventilación, Contraincendios, CCTV, Megafonía, Llamadas de 

emergencia (Postes SOS), Señalización Variable. 

Para lograr su funcionamiento, existe instalaciones locales, (Locales técnicos); y un Centro 

Neurálgico, (Centro de Control de Túneles de La Laja). 

Estos forman una red de comunicaciones que permiten la gestión de estos sistemas, dirigidos por una 

aplicación informática (Horus
v
) que evalúa y ordena las acciones necesarias, para lograr el objeto 

primordial. La seguridad de los usuarios.  

Esto genera un complejo sistema, donde conviven diferentes disciplinas de la ingeniería.  

Hay que destacar la importancia de la explotación de esta infraestructura, con la finalidad de obtener 

su funcionamiento y su conservación. 

6.4.4.1 Circuito Cerrado de Televisión 

El sistema de CCTV está formado por los siguientes elementos: 

- Cámaras Exteriores: 

- GC-1 -  Seis (6) 

- GC-3 -  Seis (6) 

- GC-23 -  Tres (3)   

- GC-31 -  Dos (2) 

- GC-4 -  Dos (2) 

- GC-309 -  Dos (2) 

- TOTAL -  Veintiuna (21) 

- Cámaras Interiores: 

- GC-1 -  Catorce (14) 

- GC-3 -  Veintinueve (29) 

- GC-23 -  Doce (12)   

- GC-31 -  Dieciséis (16) 

- GC-4 -  Nueve (9) 

- GC-309 -  Cinco (5) 

- TOTAL -  Ochenta y cinco (85) 

Esto hace un total de Ciento seis (106) cámaras. 

6.4.4.2 Sistema de Ventilación 

La ventilación es de enorme importancia en la explotación de un túnel, y es determinante en caso 

de accidente. 

Los objetivos que se pretenden con la ventilación son: 

                                                

v
 Propiedad de INDRA S.A. 
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- Mantener en todo momento una calidad de aire adecuada para que la toxicidad del 

ambiente dentro del túnel no alcance límites prefijados. 

- Garantizar que la visibilidad sea suficiente y segura para la conducción. 

- En caso de emergencia, reducir al máximo la gravedad de la incidencia. 

6.4.4.2.1 Descripción de aceleradores 

Los túneles del Área Metropolitana de Las Palmas de Gran Canaria, poseen en la actualidad un total 

de 73 aceleradores, del fabricante Zitron. Se utilizan dos gamas de aceleradores, en función de la 

tipología del túnel, unidireccionales JZ y bidireccionales o reversibles JZR. 

De los cuales 18 unidades son unidireccionales y el resto bidireccional. 

6.4.4.2.2 Descripción de Equipos de Medición 

6.4.4.2.2.1 Medidores del Estado del Aire 

Existen dos tipos principales de detectores que se utilizan en combinación:  

6.4.4.2.2.1.1 Anemómetros de cazoleta. 

Miden la velocidad del viento, pero no su dirección. Se deben colocar en puntos en que no incida 

el aire que pueda ser expulsado por la boca del túnel. 

6.4.4.2.2.1.2 Catavientos. 

Es un aparato que indica si la dirección del viento es o no coincidente con lo que pudiera afectar a 

la ventilación del túnel. 

6.4.4.2.2.2 Medida del Monóxido de Carbono (CO). 

En los túneles de Circunvalación GC-3 Fase  III, este se encuentra montado por encima de las barreras 

de hormigón del tipo New jersey, sobre la lámina de recubrimiento de los hastiales, a unos 20 cm de la 

barrera.  

Los aparatos instalados en la actualidad en las instalaciones de los túneles del Área Metropolitana, 

poseen una salida de 4 a 20 mA.  

6.4.4.2.2.3 Medida de la Opacidad (Opacímetros) 

Las instalaciones actuales de los túneles del Área Metropolitana, contiene equipos de medición 

directa (visibilímetros) y medición por difusión (Opacímetros). 

Los visibilímetros en Circunvalación GC-3 Fase  I; se utilizan equipos de medición por difusión 

(Opacímetros).  

Se posicionan por encima de los recubrimientos de los hastiales. 
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6.4.4.3 Puestos de Emergencia (SOS) 

El sistema de llamada de auxilio, utilizado en los túneles (Postes SOS).  

Estos nichos de socorro, también llamados “Nichos de Emergencia”, tienen como principal cometido 

el de proteger al usuario del paso del tráfico en caso de necesitar comunicarse con el servicio de 

“Atención de incidencias”, a la par de favorecer esa comunicación en un entorno con menos ruido, 

colocándose en estos puntos interfonos, para lograr tal comunicación. 

La red de Postes SOS del Área Metropolitana se compone actualmente de 62 Postes SOS de interior, 

y de 22 de exteriores. 

6.4.4.4 Sistema de Megafonía 

El Operador de Sala puede tener un conocimiento más global a través del circuito cerrado de 

televisión y puede dirigir u orientar a los usuarios de modo que favorezca la evacuación, por medio de 

mensajes que llegan a los usuarios a través de los altavoces colocados a intervalos regulares en el interior 

del túnel. 

El sistema consta de una serie de amplificadores que atienden a las distintas zonas en que a estos 

efectos se divide el túnel, ubicados por regla general en los cuartos técnicos anejos al túnel donde están 

además los centros de transformación y los cuadros de mando de alumbrado y ventilación. 

Aunque la distribución de altavoces sea uniforme a lo largo de todo el túnel, en función de su longitud 

este se divide en varias zonas, de manera que es posible enviar un mensaje a una zona, y otro distinto 

a otra. 

En la sala se dispone de un teclado en el que puede seleccionarse la zona del túnel, así como de un 

micrófono desde el que se dicta el mensaje. 

Los sistemas actuales están también integrados en la aplicación de control, y disponen de ordenes  

grabadas que se emiten al túnel o a la zona del túnel que se elija, sin que se necesario que el controlador 

de sala hable. 

Los elementos que conforman este sistema son;  

- Pupitre microfónico. 

- Amplificadores. 

- Línea de megafonía. 

- Conectores. 

- Altavoces. 

6.4.5 MANTENIMIENTO 
6.4.5.1 Mantenimiento del Centro de Control de Túneles de La Laja 

El mantenimiento del Centro de Control de túneles de La Laja  comprende la limpieza, el aire 

acondicionado, cambio de bombillas y de fluorescentes, las pequeñas reparaciones de los sistemas de 
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suministro eléctrico, saneamiento, abastecimiento, los gastos de funcionamiento, las comunicaciones, 

etc. 

Asimismo, comprende el mantenimiento, actualización y cambio del mobiliario. Se entiende por 

mobiliario del centro los siguientes  

- Consola de Control. 

- Puestos de los Trabajos. 

- Despacho. 

- Persianas. 

- Ventanas. 

- Etc. 

En el mantenimiento de los túneles se precisan numerosas unidades distintas sobre todo en la parte 

de instalaciones y sistemas que serían casi imposible recoger pormenorizadamente en su totalidad. 

Además, la variabilidad de suministradores y tecnología hace que cambien muy a menudo.  

Por tanto se establecen una serie de unidades en partidas alzadas a justificar para permitir la 

consecución de los suministros o prestaciones de servicios que se precisen en las actividades siguientes: 

- Partida Alzada a justificar en Elementos de Señalización Variable. 

- Partida Alzada a justificar en Instalaciones de Semáforo. 

- Partida Alzada a justificar en Paneles Alfanuméricos. 

- Partida Alzada a justificar en Sistema de Megafonía. 

- Partida Alzada a justificar en Sistema de Control de Opacidad y CO2. 

- Partida Alzada a justificar en Sistemas de Ventilación. 

- Partida Alzada a justificar en Instalaciones y Locales Técnicos. 

- Partida Alzada a justificar en Instalaciones Eléctricas. 

- Partida Alzada a justificar en Sistemas de CCTV, DAI, ERU, SAI. 

- Partida Alzada a justificar en Sistemas de Seguridad. 

- Partida Alzada a justificar en Software y Hardware. 

Los equipamientos y las infraestructuras del túnel deberán mantenerse de tal forma que se garantice 

la seguridad de los usuarios con un buen nivel de servicio durante la vigencia del contrato. 

El conjunto de las prestaciones, que podrá ser subcontratado en parte en caso que la especialización 

de la labor se requiera, se realizará cumpliendo las disposiciones vigentes en materia de contratación y 

relaciones laborales. La subcontratación deberá de ser autorizada, por escrito y previamente a su 

ejecución, por la DIRECCIÓN. 

6.4.5.2 Gestión de los equipamientos fijos 
6.4.5.2.1 Disposiciones generales 

En situación normal los diversos equipamientos del túnel funcionan de forma automática. Puede 

ocurrir que, bajo ciertas circunstancias, ciertos equipamientos se accionen de forma manual, bien desde 

el Centro de Control o bien localmente. 

El supervisor de sala y el operador supervisarán permanentemente el buen funcionamiento de los 

equipamientos partiendo de las informaciones recibidas en las pantallas de la gestión técnica 
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centralizada (G.T.C.), en la consola. Dicha supervisión se realizará mediante la constatación de la 

ausencia de fallos o alarmas y de anomalías procedentes de los equipos. 

6.4.5.2.2 Alimentación eléctrica 

Los circuitos eléctricos deberán estar siempre debidamente alimentados, debiendo el personal 

técnico, gestionar de forma óptima y, en cualquier hipótesis de funcionamiento, los sistemas de 

seguridad y redundancia diseñados para la alimentación eléctrica. 

6.4.5.2.3 Ventilación  

La ventilación funciona automáticamente con el objeto de que la contaminación quede por debajo 

de ciertos umbrales en situación normal. Si se traspasan dichos umbrales, se pondrán en funcionamiento 

las instrucciones específicas (alerta, alarma). 

En el caso de presencia humana debida a trabajos en el túnel, deberán respetarse los umbrales 

específicos. Los trabajos deberán detenerse si resulta imposible permanecer por debajo de dichos 

umbrales. 

SITUACIÓN 

UMBRALES DE POLUCIÓN 
Monóxido de carbono 

concentración 

ppm 

Opacidad 

coeficiente de absorción 

10
-3 

m
- 1
 

Normal 80 valor medio de todos los 

analizadores 

100 valor instantáneo en uno de 

los analizadores 

5 valor medio de todos los 

opacímetros 

7,5 valor instantáneo en uno 

de los opacímetros 

Alerta 150 valor medio de todos los 

analizadores 

250 valor instantáneo en uno de 

los analizadores 

8 valor medio de todos los 

opacímetros 

12 valor instantáneo en uno 

de los opacímetros 

Trabajos en túnel 36 valor instantáneo en uno de 

los analizadores 

3 valor instantáneo en uno 

de los opacímetros 

6.4.5.2.4 Otros equipamientos 

Las prestaciones de la gestión también conciernen al buen funcionamiento del conjunto del resto de 

equipamientos, especialmente en lo que se refiere a la puesta en marcha de las medidas que deben 

tomarse para utilizar los elementos duplicados en caso de avería de alguno de ellos. 

6.4.5.3 Mantenimiento de los equipamientos y de las infraestructuras 
6.4.5.3.1 Generalidades 

Hay que distinguir tres tipos de mantenimiento que se aplican tanto a los equipamientos fijos, como 

a  los móviles y como a las infraestructuras: 

 Mantenimiento Predictivo. 

 Mantenimiento Preventivo. 
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 Mantenimiento Correctivo. 

El mantenimiento preventivo corresponde a las operaciones normales recomendadas por los 

fabricantes de los materiales de los equipos con el objeto de que mantengan las prestaciones exigidas 

durante el tiempo de vida esperado de los mismos. 

El mantenimiento correctivo corresponde a las operaciones a realizar en caso de urgencia o de que 

se haya detectado una anomalía o disfunción. 

Además hay que tener en cuenta el cumplimiento de  todas las disposiciones reglamentarias en vigor, 
tanto las referentes a la seguridad como a las laborales. 

6.4.5.4 Mantenimiento de los Equipamientos Fijos 
6.4.5.4.1 Objeto de la prestación 

El ADJUDICATARIO deberá garantizar el mantenimiento del conjunto de los equipamientos del túnel 

de forma que asegure el buen funcionamiento de las instalaciones a él entregadas. 

6.4.5.4.2 Organización del Mantenimiento 

La definición de mantenimiento es la siguiente: “conjunto de acciones que permiten mantener o 

restablecer un bien en su estado de disposición especificado o dispuesto para asegurar el servicio 

determinado.” 

 Las prestaciones de mantenimiento, según la norma NFX 60.010, incluyen los siguientes niveles: 

-  1
er
 Nivel: Arreglos sencillos o cambios de elementos consumibles derivados de cualquier 

operación de seguridad, engrase, limpieza. 

-  2º Nivel: Cambios estándar y operaciones menores de mantenimiento preventivo. 

-  3
er
 Nivel: Diagnóstico de averías, reparaciones menores, operaciones habituales de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

-  4º Nivel: Trabajos de mantenimiento de las instalaciones, muy especializado, a definir por 

la Administración. 

-  5º Nivel: Reconstrucción y grandes reparaciones.  La Administración definirá el contenido 

de estas reparaciones. 

Este último nivel, no forman parte de las prestaciones a realizar en el contrato. 

6.4.5.4.2.1 Mantenimiento Preventivo 

Se llama la atención sobre las ventajas de una vigilancia regular y de un mantenimiento preventivo 

bien planificado y organizado al objeto de disminuir las averías y los periodos de indisponibilidad. 
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El mantenimiento preventivo debe ajustarse a las especificaciones exigidas por el fabricante de los 

materiales de los equipos al objeto de mantenerlos en las condiciones de funcionamiento óptimo. 

El ADJUDICATARIO del contrato está obligado a presentar, para su verificación,  a la Administración 

un Plan de Mantenimiento Preventivo (P.M.P.) que incluya, al menos: 

 Inspecciones y/o pruebas derivadas del cumplimiento de la Reglamentación vigente. 

 Inspecciones y/o pruebas derivadas de las recomendaciones de los fabricantes de los 

equipamientos. 

 Inspecciones y/o pruebas derivadas de la experiencia del ADJUDICATARIO para el 

correcto funcionamiento de los equipamientos durante su vida útil. 

La siguiente tabla establece las frecuencias mínimas y máximas de revisión impuestas y que deben 

servir como base al programa de mantenimiento preventivo de explotación. 

 Tipo de Revisión 

 Inspección, y/o 
funcionamiento 

Limpieza 

 Mín. Máx. Mín. Máx. 
1.-Ventilación     

Detectores CO S T S T 

Opacímetros S T S T 

Anemómetros S T S T 

Ventiladores S T S T 

Instalación eléctrica S T S T 

3.- Alimentación eléctrica     

Cuadros B.T. Distribución general red T T   

Cuadros B.T. Distribución general socorro T T   

Cuadros B.T. Distribución nichos T T   

Cuadros B.T. Distribución secundaria T T   

SAI T T   

Instalación toma de tierra A A   

Instalación fuerza Locales Técnico A A   

4.- Extinción incendios     

Sistema abastecimiento de agua contraincendios S T S T 

Hidrantes S T S T 

Bocas de incendio equipadas (BIE) S T S T 

Extintores de incendio S T S T 

5.- Detección incendios     

Sistema cable protectowire A S S T 

Sistema manual de alarma de incendios A S S T 

Sistema automático de detección y alarma de 

incendios 
A S S T 

6.- Postes SOS S T S T 

7.- Circuito cerrado TV     

Cámaras T S S T 

Monitores S T S T 
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Equipos de videograbación S T S T 

Equipos de recepción, transmisión y control  S T S T 

Matriz de conexión A S S T 

8.- Detección de tráfico     

Estación registro de datos S T   

Estación control de señales S T   

Semáforos S T S T 

Señalización variable S T S T 

9.- Señalización vertical S T S T 

10.- Equipamiento nichos, refugios y locales técnicos A S S T 

11.- Sistema transmisión datos A S S T 

Conductores de pares y fibra óptica A S S T 

12.- P.C.M (Puestos Control Mando) A S S T 

13.- Sistema de megafonía A S S T 

SEM: semanal Q: quincenal M: Mensual B: bimensual T: Trimestral  S: semestral A: anual 

Cada operación de mantenimiento preventivo será objeto de un informe por escrito que el 

ADJUDICATARIO conservará. 

El ADJUDICATARIO debe de proveerse de una herramienta de tipo de gestión de mantenimiento 

asistida por ordenador (GMAO) para organizar esta prestación y que será compatible con el sistema que 

se use por el Cabildo (GECO) . 

6.4.5.4.2.2 Mantenimiento Correctivo 

 El criterio de calidad exigido está en función del plazo de intervención sobre el equipo que 

presente el problema. 

 Las prestaciones mínimas de mantenimiento se dividen en las categorías siguientes: 

 Categoría 1 

 La intervención será inmediata en el marco de la gestión del tráfico si la seguridad de los usuarios 

se encuentra en juego (por ejemplo, amenaza de que una luminaria vaya a caerse sobre la calzada).  

 Categoría 2 

 El plazo para la intervención será de 48 h para el caso de aquellos equipamientos cuyo fallo de 

funcionamiento disminuya el nivel de seguridad ofrecido a los usuarios excepto en los casos particulares 

que se detallan a continuación; en todo caso se deberán de realizar inmediatamente las disposiciones 

eventuales de seguridad y de señalización necesarias. 

6.4.5.4.2.2.1 Alimentación Eléctrica 

- Una fuente de alimentación eléctrica principal fuera de servicio. 

- Un ondulador que alimente a los equipos de seguridad fuera de servicio. (iluminación 

de  seguridad o detectores de contaminación o anemómetros en el sistema de gestión o 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 36/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 37 de 147 

 

equipos de la sala de control o circuito de televisión o retransmisión de 

radiocomunicaciones). 

Puesta en servicio en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.2 Ventilación 

- Un ventilador de extracción fuera de servicio. 

Puesta en servicio en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.3 Analizadores de Monóxido de Carbono CO2 

- Indisponibilidad de más de un analizador. 

Reparación en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.4 Pulsador de llamada de urgencia o Postes SOS 

- Indisponibilidad de más de 2 pulsadores consecutivos. 

Reparación  en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.5 Extintores 

- Además de la revisión, cambios y los controles periódicos, reemplazo en 12 horas en 

caso de inutilización o de robo. 

6.4.5.4.2.2.6 CCTV 

- Indisponibilidad de más de 2 cámaras consecutivas. 

Reparación  en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.7 Señalización 

- Indisponibilidad de más de 2 paneles consecutivos de señalización vertical.  

Reparación en 24 horas. 

6.4.5.4.2.2.8 Gestión Técnica Centralizada del PCM 

- Ausencia parcial de contacto con ciertos equipamientos 

Puesta en servicio en 24 horas. 

 Categoría 3 
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El plazo para la intervención será inferior a una semana para aquellos desperfectos 

que afecten al confort de los usuarios. 

6.4.5.4.2.2.9 Criterios de Calidad 

La calidad del mantenimiento de los equipamientos fijos se apreciará en función del número de 

averías y de la duración de su indisponibilidad, reflejadas en los partes de actividad del 

ADJUDICATARIO o bien según se observen en las visitas de la DIRECCIÓN. 

6.4.5.4.2.2.10 Modificación de los Equipamientos Fijos 

Está prohibido cualquier modificación de los equipamientos fijos entregados al ADJUDICATARIO 

sin la autorización de la DIRECCIÓN.  

6.4.5.4.2.2.11 Piezas de Recambio 

El ADJUDICATARIO se proveerá de un conjunto de piezas de recambio de cualquier elemento cuya 

reposición sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, en especial las 

relacionadas con la seguridad, siendo éste responsable de mantenerlo permanentemente al día.  

Además, el ADJUDICATARIO deberá estar en disposición de suministrar e instalar cuando fuese 

preciso, en el plazo máximo de una semana, a partir de la constatación de una avería, cualquier pieza 

o equipo que fuera necesario instalar para el correcto funcionamiento de las instalaciones. El plazo de 

una semana indicado puede ser aumentado, hasta un máximo de un mes, previa justificación, mediante 

autorización de la DIRECCIÓN del Contrato. 

6.4.5.4.2.2.12 Plazo de Garantía de los Equipamientos Fijos 

El ADJUDICATARIO tendrá en cuenta los plazos de garantía acordados por las empresas sobre los 

materiales y sus instalaciones, y precisados en los dosieres de verificación de las actuaciones u obras.  

6.4.5.4.2.2.13 Controles Reglamentarios 

Serán por cuenta del ADJUDICATARIO los controles reglamentarios a que deben someterse los 

diferentes equipamientos. 

6.4.5.5 Mantenimiento de los equipamientos  móviles 

Los equipamientos móviles que serán de nuevo uso y que se relacionan en el punto 5.2 serán 

suministrados por el ADJUDICATARIO quién velará permanentemente por su buen estado de 

funcionamiento. En caso de avería, o mal funcionamiento, la DIRECCIÓN podrá ordenar su sustitución. 

6.4.5.6 Mantenimiento de las infraestructuras 
6.4.5.6.1 Mantenimiento General de la Obra Civil. Programación de las inspecciones 

El túnel será objeto de diversas inspecciones por parte del ADJUDICATARIO para seguir la evolución 

en el tiempo de las obras de ingeniería civil: 
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- Inspección de control anual. 

- Inspección de supervisión a los dos años. 

6.4.5.6.2 Partes de la Obra Civil a supervisar durante el Mantenimiento 

Las principales unidades a supervisar son las que se indican a continuación, dando para cada una de 

ellas indicaciones que sirvan para el mantenimiento a realizar, y que serán ejecutadas por el 

ADJUDICATARIO.  

La inspección de la obra civil se realiza principalmente a nivel visual, quedando fuera del alcance 

de esta inspección las comprobaciones geotécnicas y estructurales, que pueda ser necesario realizar 

posteriormente en función de los resultados de esta primera inspección.  

La inspección de la obra civil abarca principalmente los elementos siguientes: calzada y pavimento, 

aceras, drenaje, revestimiento, parte visible del sostenimiento, salidas y vías de evacuación.  

En cada uno de ellos se detectan los posibles defectos y patologías, se comprueban sus dimensiones 

e interdistancias y se revisa su estado de conservación y mantenimiento. 

6.4.5.6.2.1 Pavimento 

Su mantenimiento será similar al que se realiza a cielo abierto; la limpieza y el barrido deben hacerse 

cada 6 meses aproximadamente.  

Se realizará una vigilancia continuada sobre las fisuras, baches y roderas.  

6.4.5.6.2.2 Drenaje 

Se realizará mensualmente un control visual del drenaje.  

6.4.5.6.2.3 Revestimiento Hastiales 

Deberá ser objeto de una vigilancia continua con el fin de detectar posibles desperfectos. 

Cualquier grafiti o cartel será limpiado o quitado en 24 horas. 

6.4.5.6.2.4 Señalización Horizontal 

El mantenimiento de la señalización horizontal en el interior del túnel deberá ser idéntico al de las 

calzadas a cielo abierto.  

Deberán limpiarse sobre todo en las zonas de las bocas con una periodicidad semestral. 

6.4.5.6.2.5 Señalización vertical y pórticos 

Los paneles de señalización vertical, los pórticos y señales deberán limpiarse regularmente con agua 

y sus soportes deberán verificarse una vez al año.  
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6.4.5.6.2.6 Apartaderos, aceras y bordillos. 

El estado de los nichos se verificará cada  mes y se procederá a su limpieza cada tres meses.  

El estado de las aceras y bordillos se verificará igualmente cada 6 meses y se limpiarán una vez al 

año. 

La siguiente tabla establece las frecuencias mínimas de revisión que deberán servir como base al 

programa de mantenimiento preventivo de la obra civil. 

 Tipo de revisión 

Inspección Limpieza 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

Obra Civil     

1. Pavimento      S T A S 

2. Drenaje 

    -  Caz de vertidos 

    -  Arquetas. Tuberías. Imbornales. 

 

S 

S 

 

T 

T 

 

S 

S 

 

T 

T 

3. Revestimiento S T A S 

4. Señalización horizontal S T A S 

5. Señalización vertical 

    -  Paneles 

    -  Plafones de jalonamiento 

    -  Pórticos 

 

A 

A 

A 

 

S 

S 

S 

 

A 

A 

A 

 

S 

S 

S 

6. Refugios, aceras y bordillos T S   

A: Anual M: Mensual T: Trimestral S: Semestral 

6.4.5.7 Mantenimiento de Instalaciones 

El ADJUDICATARIO realizará una programación (semanal, mensual, trimestral, semestral y anual).  

La programación será alimentada por las incidencias diarias e inspecciones que se hagan en las 

instalaciones. 

6.4.5.7.1 Revisiones periódicas y otros 

Las revisiones periódicas incluirán todos y cada uno de los elementos de que consten todas las 

instalaciones y sistemas de los túneles o relacionados directa o indirectamente con ellos.  

El número de revisiones anuales a efectuar por el ADJUDICATARIO nunca será  inferior al número 

de revisiones recomendados o prescritos tanto por las instrucciones técnicas de los fabricantes como las 

establecidas por la normativa aplicable o similar.  

La estructura de las revisiones periódicas previstas es la siguiente: 

La revisión de un túnel tiene tres fases bien diferenciadas:  
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• Fase Inicial: Comprende la recopilación inicial de documentación, el análisis previo de la misma 

y la elaboración de un informe previo, en el que se incluye una planificación de la inspección, 

coordinada con el explotador del túnel.  

• Fase de desarrollo: Esta fase supone el desarrollo de todas las pruebas de inspección necesarias 

para verificar el correcto funcionamiento de los equipamientos, el estado de la infraestructura, las 

condiciones de conservación y explotación y recopilar la información restante.  

• Fase de evaluación: Esta última fase conlleva el procesado de la información obtenida de las 

inspecciones, y la elaboración del informe de evaluación. 

En esta etapa se llevan a cabo la inspección del túnel, de acuerdo a la planificación acordada según 

el informe previo.  

Estas pruebas se dividen en tres tipologías, según el grado de afección de afección al tráfico.  

- Actividades tipo 0: Actividades que no conllevan ninguna alteración sobre el tráfico del 

túnel. Estas actividades se realizan fuera del túnel, como por ejemplo:  

• Inspección del Centro de Control de Túneles de La Laja. 

• Inspección de locales técnicos: Equipos de alimentación, Equipos de Comunicación, 

Grupo de Bombeo, etc.  

• Recopilación de información no recogida en la Fase Inicial .  

- Actividades tipo I: Estas actividades se realizan con afección parcial o total del carril derecho 

del túnel, y consisten en la inspección de elementos de seguridad existentes en el hastial 

derecho del túnel. Estas actividades se realizan en horario nocturno.  

- Actividades tipo II: Se trata de actividades que requieren el corte del carril izquierdo y/o 

central del túnel. Estas actividades se realizan en horario nocturno, para evitar generar 

afección al tráfico en horario punta. Las actividades que se incluyen en este grupo son:  

• Pruebas de ventilación  

• Revisión de instalaciones del carril izquierdo  

• Inspección de galerías  

• Pruebas de megafonía  

Para la realización de las inspecciones, es necesario emplear los instrumentos de medición 

apropiados, como por ejemplo:  

- Anemómetro fijo y móvil.  

- Luminancímetro.  

- Luxómetro.  

- Polímetro eléctrico.  

- Cámara termo gráfica.  

- Botellas de gas CO.  

- Cámara de vídeo y fotográfica.  

- Rueda de medir, medidor láser, etc.  

La estructura de las revisiones periódicas consistirá en las labores siguientes: 
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6.4.5.7.1.1 Revisión sistema de CCTV 

Se realizarán las comprobaciones y tareas necesarias que permitan un correcto funcionamiento y 

conservación de todo el sistema de video vigilancia tanto en el interior de los túneles como en el 

exterior. Abarca también el Sistema de Detección Automática de Incidentes. 

Tanto para las cámaras situadas en túneles como las situadas a cielo abierto se realizarán 

comprobaciones de calidad de imagen, enfoque, zoom, ausencia de interferencias, movimientos, servo 

foco, encuadre y cobertura, etc.  

Se realizará una limpieza de las cámaras comprobando además el funcionamiento de calefactor y 

ventilador de las carcasas. Se comprobarán las sujeciones y soportes. 

Se verificarán las conexiones en cámaras, armarios auxiliares, emisores de video y receptores, etc. 

Se comprobará también la tensión de alimentación 

Se verificará el funcionamiento del Sistema DAI simulando todas las hipótesis de incidentes posibles. 

Se comprobará además la recepción de las alarmas correspondientes en el Centro de Control de túneles 

de La Laja con vehículo parado, vehículo lento, vehículo en sentido contrario, personas en la vía, objetos 

caídos, etc. Además se verificará que los equipos de grabación de imágenes funcionan correctamente 

siendo la calidad de imagen óptima. 

6.4.5.7.1.2 Revisión Sistema de Suministro de Energía 

Para verificar que todos los equipos eléctricos tienen un funcionamiento adecuado se comprueban 

los equipos de media y de baja tensión, haciendo especial hincapié en la revisión de cuadros eléctricos 

de baja, transformadores, grupos electrógenos, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y baterías 

de condensadores.  

En la inspección de media tensión, se realiza una inspección termográfica y visual de los elementos 

de la instalación, y se verifica que la instalación haya sido revisada por un Organismo de Control 

Autorizado (OCA) , según se establece en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, Reglamento 

de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.  

Se realizan pruebas sobre el grupo electrógeno y la SAI, para verificar su disponibilidad en caso de 

fallo eléctrico. Para ello se fuerza su accionamiento mediante la caída de tensión de red del túnel, y se 

registran los tiempos de reacción y las potencias suministradas. Complementariamente se realizan 

pruebas en vacío en modo local.  

Para evaluar el funcionamiento de los cuadros eléctricos, se emplea una cámara termo gráfica para 

detectar cualquier punto caliente en su interior; la ubicación del sobrecalentamiento proporciona 

información acerca del origen del fallo eléctrico. Mediante esta técnica se identifica el mayor riesgo de 

la instalación, que sería un incendio.  

Durante el desarrollo de la inspección se comprueba la potencia compensada a través de la batería 

de condensadores, para determinar si su dimensionamiento y funcionamiento es adecuado. 

6.4.5.7.1.3 Revisión Sistema Protección Contra Incendios (PCI) 
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En esta inspección se verifica el funcionamiento de elementos de detección y extinción de incendios, 

analizando de cada uno de ellos los siguientes parámetros:  

 Depósitos: ubicación, estado general y tamaño.  

 Grupo de bombeo: tipología y funcionamiento.  

 Hidrantes: ubicación, accesibilidad, señalización, accionamiento, presión y caudal.  

 Bocas de incendio equipadas (BIE): ubicación, accesibilidad, señalización, longitud de la 

manguera, accionamiento, presión y caudal.  

 Extintores: ubicación, accesibilidad, señalización, peso y timbrado.  

 Sistemas de extinción automática: carga de agente extintor, y si es un ensayo no destructivo, su 

accionamiento. 

6.4.5.7.1.4 Revisión Sistema de Ventilación  

Los objetivos principales de esta inspección son verificar los siguientes puntos:  

 Estado de conservación de los equipos.  

 Funcionamiento de los ventiladores en accionamiento directo e inverso, en modo manual y 

automático.  

 Los elementos de detección ambiental (contaminantes, velocidad de aire, etc.) detectan 

correctamente el valor de estos parámetros y transmiten esa información adecuadamente al centro de 

control de túneles de La Laja.  

 El protocolo de ventilación es correcto.  

 La velocidad de aire alcanzada es igual o superior a la velocidad crítica de diseño.  

Para garantizar la seguridad de un túnel en caso de un incidente con generación de humos, es 

fundamental que el sistema de ventilación funcione adecuadamente.  

Para verificar este sistema, en túneles con ventilación longitudinal, se busca en el túnel una sección 

donde la influencia del chorro de aire producido por los ventiladores sea mínima. En esta sección y 

mediante un anemómetro manual, se mide la velocidad del aire en diferentes puntos y se compara con 

las lecturas de los anemómetros del túnel para verificar su funcionamiento.  

Con el túnel en reposo se hace una primera medición de la velocidad del aire en la sección para 

conocer el tiro natural y su sentido para estimar la velocidad media del aire en el túnel generada por el 

tiro natural.  

A continuación, se ponen en funcionamiento todos los ventiladores instalados en el túnel en un 

mismo sentido de accionamiento. Transcurridos unos 10-15 minutos, para que el flujo de aire se 
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estabilice en el túnel en la misma sección donde se midió el tiro natural, se realiza una nueva medición, 

se calcula la velocidad media y se anota el sentido del tiro forzado por los ventiladores.  

Finalizadas las mediciones de velocidades con los ventiladores en marcha se procede a la parada de 

todos ellos, y transcurridos 15-20 minutos se vuelve a medir la velocidad del aire y su sentido para 

conocer el nuevo tiro natural, si es que ha cambiado.  

Para la verificación del funcionamiento de los equipos sensores de CO, se procede al accionamiento 

de la ventilación mediante el empleo de gas patrón sobre cada equipo, y se comprueban las lecturas 

sobre el sistema de control, además de que la maniobra del sistema de ventilación es la adecuada.  

Se comprueba también el correcto funcionamiento de anemómetro y catavientos.  

6.4.5.7.1.5 Revisión Sistema de Comunicación 

Esta familia de instalaciones comprende todas aquellas que se emplean para comunicar con el 

usuario del túnel o los servicios de emergencia. Se realizan las siguientes inspecciones:  

 Megafonía. En la comprobación de su funcionamiento se verifica que los niveles de audibilidad del 

sistema desde el túnel son apropiados.  

 Postes SOS. Se revisa principalmente su estado y funcionamiento, verificando la posibilidad de 

realizar llamadas y su correcta recepción desde el Centro de Control de túneles de La Laja.  

6.4.5.7.1.6 Revisión Sistema de Señalización   

 Revisiones sistemáticas de paneles de mensaje variable gráficos. 

Se realizará la limpieza, comprobación de los paneles LED, comunicaciones, tensión, 

funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminación de corrosiones, etc. 

  Revisiones sistemáticas de señales aspa- flecha. 

Se realizará la limpieza y comprobación de los paneles LED, comunicaciones, tensión, 

funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminación de corrosiones, etc. 

  Revisiones sistemáticas de paneles de mensaje variable gráficos. 

 Se realizará la limpieza, comprobación de los paneles LED, comunicaciones, tensión, 

funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminación de corrosiones, etc. 

  Revisiones sistemáticas de señales aspa- flecha. 

Se realizará la limpieza y comprobación de los paneles LED, comunicaciones, tensión, 

funcionamiento de ventiladores, termostatos, filtros, cerraduras, eliminación de corrosiones, etc. 

 Revisiones sistemáticas de semáforos. 
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Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobando sincronización y 

accionamiento desde el Centro de Control de túneles de La Laja. 

 Revisiones sistemáticas de señales de estado de servicio de los carriles y límites de velocidad. 

Se debe efectuar una limpieza de los diferentes componentes, comprobando sincronización y 

accionamiento desde el Centro de Control de túneles de La Laja.  

 Revisiones sistemáticas de la señalización fija luminosa. 

Se realizará limpieza de componentes si es necesario. Se comprobarán las sujeciones. 

 Revisiones sistemáticas del sistema de control de gálibo. 

Se debe realizar una limpieza de emisores y receptores de la barrera de infrarrojos.  

Se comprobará la correcta activación de la señal oculta cuando se supere la altura permitida.  

Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de detección de vehículos.  

Se verificará el módulo de control del sistema comprobando su SAI, ventilador y protecciones.  

Se verificarán también las señales de exceso de altura comprobando funcionamiento del panel de 

LED y del sensor de luminosidad.  

Se comprobará el correcto funcionamiento del sistema y su comunicación con el Centro de Control 

de túneles de La Laja.  

6.4.5.7.1.7 Revisión Sistema de Control  

Dentro de este capítulo se engloban todas las instalaciones relacionadas con la vigilancia del túnel. 

Se realizan las siguientes inspecciones dentro de cada instalación:  

 Centro de control y red de comunicaciones. Se revisa el esquema de comunicaciones, verificando 

la adecuada integración de los equipos y el correcto funcionamiento del software y equipos de control 

del túnel.  

 Control de tráfico. Se revisa el sistema de aforos y los detectores de gálibo, verificando que las 

lecturas de estos equipos se corresponden con la realidad. Se comprobará el correcto funcionamiento 

de las estaciones de toma de datos situadas tanto en ERU/ERUT como en poste SOS. Se realizará una 

verificación desde el Centro de Control de túneles de La Laja del estado de alarmas de las diferentes 

estaciones comprobándose además que los datos de las estaciones resultan coherentes. 

Se comprobará el funcionamiento de las espiras. Se comprobará también el funcionamiento de los 

detectores de tráfico (espiras). En los armarios se realizará una verificación de las tensiones de 

alimentación, se revisará el estado de las conexiones y del cableado, se realizará una limpieza interna 

y externa de los armarios comprobando los sistemas de ventilación y filtros si se dispone de los mismos. 

Se controlará la aparición de óxido, repintando si fuera necesario. 
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 Equipos de cierre del túnel. Los equipos revisados son la señalización variable (paneles de mensaje 

variable, paneles aspa- flecha, etc.), semáforos y barreras.  

 Se inspeccionará los niveles de pozos, sondas de nivel, bornas, protecciones eléctricas, activación 

manual de bombas, y comprobación correcta del funcionamiento del sistema. 

6.4.5.7.1.8 Revisión Sistema de Hardware y Software 

 Revisión sistemática de ERU/ERUT. 

Se comprobará el correcto funcionamiento de los equipos que componen las estaciones (unidades 

redundantes, fuentes de alimentación, tarjetas de comunicaciones, entrada-salida, etc.). Se comprobará 

el estado de posibles alarmas. 

Se verificarán conexionado de elementos y estado del cableado. Se comprobará el estado del 

armario, se limpiarán y verificarán las rejillas de ventilación y sistema de apertura.  

Se comprobarán las comunicaciones de la estación con los componentes asociados y con el Centro 

de Control de túneles de La Laja. 

6.4.5.7.1.9 Ejercicio adiestramiento/simulacro anual de incendio en túnel 
6.4.5.7.1.9.1 Definición 

 Un simulacro anual de incendio en túnel y/o ejercicio de adiestramiento con colaboración de 

otros organismos de seguridad, y demás elementos precisos para que el simulacro/ejercicio cumpla 

completamente su finalidad,  con informe final que recoja el análisis de su desarrollo y propuesta de 

medidas correctoras que proceda 

6.4.5.7.1.9.2 Objetivos 

El ADJUDICATARIO organizará simulacros periódicos conjuntos para el personal del túnel y los 

servicios exteriores de emergencia. 

Estos simulacros deberán ser lo más realistas que sea posible y corresponderse con las hipótesis de 

accidente que se hayan definido, proporcionar resultados claros de evaluación, evitar todo daño al túnel 

y podrán también realizarse, en parte, mediante simulaciones, que proporcionen resultados 

complementarios. 

Se efectuarán simulacros a escala natural en las condiciones más realistas posibles al menos cada 

año. Sólo implicarán el cierre del túnel si pueden adoptarse medidas aceptables para desviar el tráfico. 

Se efectuarán ejercicios parciales y/o de simulación todos los años. En las zonas en que existan túneles 

próximos unos a otros, se deberán efectuar el simulacro a escala natural en al menos uno ellos. 
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6.4.5.7.1.9.3 Metodología de la evaluación 

El ADJUDICATARIO evaluará estos simulacros, redactarán un informe y propondrán las medidas 

apropiadas. 

Periódicamente se efectuarán ensayos internos de incidentes para analizar la efectividad de los 

protocolos de actuación establecidos. 
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6.4.5.7.2 Conclusiones 

Una vez completada la revisión de todos los sistemas del túnel, se procesa y analiza toda la 

información recogida, con objeto de evaluar el funcionamiento de cada sistema del túnel de manera 

individual y poder emitir un dictamen de seguridad global de cada túnel.  

Para cada instalación se establecen tres grados de cumplimiento de los requisitos normativos: 

favorable, favorable con observaciones y desfavorable. Las instalaciones favorables se consideran 

aquellas que cumplen la función para la que han sido diseñadas en todos sus aspectos y en la que el 

estado de los componentes no presenta fallos de funcionamiento o los que presentan no son 

significativos de cara a la seguridad.  

Las instalaciones FAVORABLES con observaciones son aquellas que cumplen la función para la que 

han sido diseñadas.  

Las instalaciones CON OBSERVACIONES son aquellas que en el momento de la inspección cumplen 

la función para la que han sido diseñadas pero en las que existen determinadas anomalías que deberían 

corregirse o mejorarse. Los equipos pueden en algún caso presentar fallos y/o averías, pero su incidencia 

en la seguridad del túnel es leve. 

Las instalaciones DESFAVORABLES son aquellas que en el momento de la inspección no permiten 

asegurar su funcionalidad y por tanto no cumplen la función para la cual han sido desarrolladas. Los 

equipos de estas instalaciones presentan deficiencias de funcionamiento o son inexistentes.  

Con estos criterios, se elabora un informe completo de cumplimiento de los requisitos normativos 

para cada instalación. Este informe contiene además todas las fichas de inspección elaboradas durante 

la inspección.  

Este documento de evaluación es muy extenso, por lo que se elabora una tabla de resumen para 

sintetizar el resultado de la inspección. Cada sistema se valora, en función de su estado funcional, como 

favorable (color verde), con observaciones (amarillo) o desfavorable (rojo).  
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7. DOTACIÓN DE MEDIOS MÍNIMOS 

El ADJUDICATARIO deberá ejecutar las operaciones y labores previstas en el contrato dentro de los 

plazos que se fijan para cada una de las actividades, para lo cual se establecerán los oportunos 

programas de trabajo diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

El ADJUDICATARIO dispondrá el personal, maquinaria, medios auxiliares y materiales que sean 

precisos para ejecutar todas y cada una de las unidades de operaciones contratadas, siendo responsable 

de su organización y del desarrollo de los trabajos. 

El ADJUDICATARIO preverá personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, permisos, 

baja por enfermedad, trabajos fuera de la jornada normal de trabajo o en fines de semana o festivos, 

etc. 

Además, el ADJUDICATARIO queda obligado a tener, en todo momento, el personal que haga falta 

para las actividades de ayuda a la vialidad y para la ejecución de las actividades Actuaciones de 

Mantenimiento o Conservación ordinaria, y, en general, para el cumplimiento de todas las actuaciones 

que se contemplan en el contrato. 

El ADJUDICATARIO concretará en su oferta los equipos de personal que aportará con dedicación 

exclusiva  al Contrato, los cuales no podrán ser inferiores a los siguientes: 

7.1 Personal 

El Personal o Staff Técnico estará formado, como mínimo, por el siguiente personal: 

- Jefe de Operaciones COEX: 

o Un (1) Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Ingeniero Civil o grado similar con 

formación y experiencia en Conservación de Carreteras (Jefe COEX). 

- Jefe de Instalaciones: 

o Un (1) Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Informático, Industrial o de Obras 

Públicas o Grado con experiencia en gestión y mantenimiento de instalaciones. 

- Técnico de Mantenimiento Instalaciones: 

o Dos (2) Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Informático, Industrial o de Obras 

Públicas o Grado equivalente con experiencia en gestión y mantenimiento de 

instalaciones. 

- Auxiliares Técnicos: 

o Un (1) Auxiliar Técnico de Conservación de Carreteras con formación y/o 

experiencia en Obras o en Conservación de Carreteras. 

o Un (1) Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones con formación en 

Instalaciones, Mantenimientos, Obras o Conservación de carretera. 

- Ingeniero Informático: 

o Un (1) Ingeniero Informático o Ingeniero Técnico Informático con conocimientos en 

sistemas de control de túneles, configuración D.A.I., ERU’s, matrices de video, 

programación y configuración de bases de datos, etc. 

- Administrativos: 

o Un (1) Administrativo de Conservación de Carreteras. 

o Un (1) Auxiliar Administrativo de Mantenimiento de Instalaciones. 
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- Encargado: 

o Un (1) Encargado General con experiencia en el puesto. 

- Capataces: 

o Dos (2) Capataces de Conservación de Carreteras. 

o Dos (2) Capataces de Mantenimiento de Instalaciones. 

- Supervisores de Sala: 

o Cinco (5) Supervisores de Sala con formación de FP II o similar y con formación y/o 

experiencia en gestión de emergencias y/o en el puesto. 

- Operadores de Sala: 

o Cinco (5) Operadores de Sala con formación de FP II o similar y con formación y/o 

experiencia en gestión de emergencias y/o en el puesto. 

- Oficiales de Mantenimiento de Instalaciones: 

o Quince (15) Oficiales de Mantenimiento de instalaciones y con formación y/o 

experiencia en el puesto distribuidos de la siguiente manera: 

 De Lunes a Viernes (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Dos (2) Oficiales. 

 Turno de Tarde – Dos (2) Oficiales. 

 Turno de Noche – Dos (2) Oficiales. 

 De Sábados a Domingos y/o festivos (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Tres (3) Oficiales. 

 Turno de Noche – Tres (3) Oficiales. 

- Oficiales de Recorrido y Asistencia: 

o Trece (13) Oficiales de Recorrido y Asistencia con formación y/o experiencia en el 

puesto. 

 De Lunes a Viernes (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia  

(Cuatro (4) Oficiales) 

 Turno de Tarde –Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

 De Sábado a Domingo (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

 Turno de Tarde –Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia  (Dos (2) 

Oficiales) 

- Guardianes/Almaceneros 

o Cuatro (4) Guardianes/Almaceneros con experiencia en el puesto. 

- Equipo mínimo para operaciones de Ayuda a la Vialidad, Operaciones Actuaciones de 

Mantenimiento o Conservación ordinaria y Operaciones Actuaciones de Rehabilitación y 

mejora de los elementos o de Conservación Extraordinaria, donde se incluye el equipo de 

intervención urgente, será: 

o Diez (10) Oficiales de Conservación de Carreteras con carné tipo C para trabajos en 

las vías 

o Cinco (5) Peones de Conservación de Carreteras para trabajos en las vías. 

 Los cinco (5) oficiales y los diez (10) peones integrarán los equipos necesarios 

para la realización de los trabajos en las cuadrillas siguientes: 
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 Un (1) Equipo de reasfaltados, bacheos, etc. formado por Un (1) 

Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno. 

 Un (1) Equipo de barreras, con al menos Un (1) oficial y tres (3) 

peones, en horario nocturno. 

 Un (1) Equipo de señalización y balizamiento con al menos Un (1) 

oficiales y Un (1) peón, en horario nocturno 

 Dos (2) Equipos de Desbroces, Limpiezas y usos varios formados cada 

uno con al menos un (1) Oficial y dos (2) peones, en horario nocturno. 

 

El coste de este personal, y el del personal adicional que el adjudicatario necesite para llevar a cabo 

las labores del contrato, se considerarán incluido en el precio unitario de las operaciones Actuaciones 

de Mantenimiento o Conservación ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitación y mejora de 

los elementos o de Conservación Extraordinaria, que indique el adjudicatario en su oferta económica. 

El personal anteriormente descrito se corresponde con las siguientes categorías de la Resolución de 

18 de abril de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de 
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aprobación de incremento salarial y la tabla salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo 

general del sector de la construcción
vi
 según la siguiente tabla: 

  

                                                

vi
 BOE 103 de 29 de Abril de 2016 
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CATEGORÍA PLIEGO  CATEGORÍA CONVENIO 
Jefe Operaciones COEX Ayudante Ingeniero 

Jefe Instalaciones Ayudante Ingeniero 

Auxiliar Técnico Auxiliar Técnico de Obras 

Técnico Mantenimiento Ayudante Ingeniero 

Informático Ayudante Ingeniero 

Encargado Encargado de Obras 

Supervisor Sala Oficial 1ª de Oficio 

Operador Sala Oficial 2ª de Oficio 

Capataz Capataz 

Oficial Mantenimiento- Instalaciones Oficial 1ª de Oficio 

Oficial Recorrido Oficial 1ª de Oficio 

Peones Conservación Carreteras Peón Especializado 

Administrativo Oficial de Primera Administrativo 

Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo 

Guardianes Vigilante – 8 horas -  

7.2 Vehículos, maquinaria y medios auxiliares 

El ADJUDICATARIO dispondrá de los vehículos necesarios para la realización de los trabajos 

definidos en el Pliego. Se asegurará la perfecta movilidad del personal mediante la asignación al contrato 

de los vehículos relacionados en la dotación mínima presente o aportando unos medios superiores. 

Todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares a utilizar por el ADJUDICATARIO, y los puestos 

a disposición de la Administración, para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, serán NUEVOS 
A ESTRENAR por el ADJUDICATARIO y se pondrán a disposición del contrato con toda la 

documentación (permisos de circulación, seguros, tarjetas de transporte, ITV, etc.) en regla. 

Todos los vehículos, maquinaria y medios auxiliares a uti lizar por el ADJUDICATARIO, para la 

ejecución de los trabajos objeto del contrato, estarán dotados con cascada luminosa direccional de, al 

menos, cinco luces destelleantes tipo LED, pintados con colores y distintivos que establezca la 

DIRECCIÓN, y cumpliendo las normativas en cuanto a matriculación, seguros, ITV, adecuación a su 

uso, etc., y demás disposiciones vigentes en la materia. 

Todos los equipos, vehículos y maquinaria, excepto los puestos a disposición de la Administración,  

dispondrán de sistema de comunicación y seguimiento vía GPS, conectado con el Centro de 

Conservación, el cual estará igualmente conectado con la DIRECCIÓN y con los vigilantes que se 

designen para el control de este Contrato.  

La utilización de los vehículos queda supedita, salvo autorización expresa de la DIRECCIÓN, al 

horario y a las vías incluidas en el contrato. 

El ADJUDICATARIO dispondrá de un periodo de carencia de SEIS (6) meses, desde la firma del 

contrato, para poner a disposición la siguiente maquinaria: 

- Vehículo tipo UNIMOG, o de características y prestaciones equivalentes, multifunción 

“limpia-hastiales”.  
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- Camiones “Barredora” con aspirador y depósito de al menos 2.000 l. con cepillos laterales 

derecho e izquierdo. 

El coste de estos vehículos, maquinaria y medios auxiliares, y el de los vehículos, maquinaria y 

medios auxiliares adicionales que se precisen para llevar a cabo las prestaciones del contrato, se 

considerará incluido  en los precios unitarios de operaciones de ayuda a la vialidad, operaciones 

Actuaciones de Mantenimiento o Conservación ordinaria y operaciones Actuaciones de Rehabilitación 

y mejora de los elementos o de Conservación Extraordinaria, que indique el ADJUDICATARIO en su 

oferta económica. 

La reposición de estos elementos debidos al uso, desgaste, oxidación, etc. correrá a cuenta del 

ADJUDICATARIO. 

7.2.1 VEHÍCULOS 

Cada uno de los vehículos irá equipado con: 

o Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonía móvil.  

o Los colores serán los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE 
GRAN CANARIA y deberán ser verificados, previamente a su instalación, por la 

DIRECCIÓN. 

o Linterna recargable tipo LED de duración de batería no inferior a 12 horas. 

o Emisora- receptora de radiocomunicación tipo TETRA, equipada con sistema de 

“Manos libres”, de al menos 40 W, en cada vehículo. 

o Torre de luces tipo LED de señalización de emergencia tipo V-2 instalada en cada 

uno de los vehículos. 

o Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonía móvil con sistema 

de “Manos libres”. 

o Sistema de localización por GPS, con aplicación informática y equipos completos. 

o Flexómetro digital laser. 

o Extintor de 8 kgf de espuma. 

o Luz giratoria tipo LED de señalización de emergencia con base magnética para cada 

vehículo tipo turismo. 

o Bandera roja para señalización de incidencias. 

o Cámara Digital (Fotos y video). 

o Cepillo y Pala (excepto turismos) 

o Caja de Herramientas. 

7.2.1.1 Equipos de Recorrido 

- Dos (2) Furgones tipo Ford Transit o similar 

o Tracción delantera 4x2. 

o Capacidad de al menos 2 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 
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o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm. 

o Ancho de vía menor a 1,8 m. 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm. 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Odómetro 

7.2.1.2 Equipos de Conservación de Carreteras 

- Dos (2) Camiones con volquete, grúa y cable con al menos: 

o Peso en carga no inferior a 15 Tn. 

o Potencia no inferior a 230 CV DIN. 

o Momento elevación grúa no inferior a 6,9 t·m 

o Alcance grúa no inferior a 18 m, momento de giro grúa no inferior a 1.100 kg·m con 

mono mando inalámbrico.  

o La caja no será inferior a 6,50 m de longitud. 

- Dos (2) Furgones mixtos con volquete con, al menos: 

o Con caja abierta y basculante. 

o Peso en carga no inferior a 3.500 kgf. 

o Potencia no inferior a 115 CV DIN. 

o Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios. 

- Un (1) Vehículos tipo “todo camino” (SUV) – Jefe Operaciones COEX – con, al menos: 

o Tracción total (4x4). 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm. 

o Ancho de vía menor a 1,8 m. 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm. 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Odómetro. 

- Una (1) Furgoneta tipo caddy furgón o similar – Encargado – con al menos: 

o Tracción delantera 4x2. 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm 
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o Ancho de vía menor a 1,8 m 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm 

o Altura inferior a 2,10 m 

o Faros Halógenos, sistema de climatizador. 

o Odómetro 

- Un (1) Turismo – Capataces Carreteras – con al menos: 

o Tracción delantera 4x2. 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm. 

o Ancho de vía menor a 1,8 m. 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm. 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Faros Halógenos, sistema de climatizador. 

o Odómetro. 

7.2.1.3 Equipos de Mantenimiento de Túneles 

- Dos (2) Furgones mixtos con volquete y, al menos: 

o Con caja abierta y basculante. 

o Peso en carga no inferior a 3.500 kgf. 

o Potencia no inferior a 115 CV DIN. 

o Cabina para transportar al menos a cinco (5) operarios. 

- Una (1) Furgoneta tipo caddy furgón o similar con al menos: 

o Tracción delantera 4x2. 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm. 

o Ancho de vía menor a 1,8 m. 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm. 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Faros Halógenos, sistema de climatizador. 

o Odómetro. 

- Un (1) Vehículos tipo “todo camino” (SUV) – Jefe Instalaciones – con, al menos: 
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o Tracción total (4x4). 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm 

o Ancho de vía menor a 1,8 m 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Odómetro. 

- Un (1) Vehículos tipo “todo camino” (SUV) – Técnicos Mantenimiento – con, al menos: 

o Tracción total (4x4). 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm 

o Ancho de vía menor a 1,8 m 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm 

o Altura inferior a 2,10 m. 

o Odómetro. 

- Un (1) Turismo – Auxiliar Técnico, Capataz, Informático -   con, al menos: 

o Tracción delantera 4x2. 

o Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

o Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

o PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

o Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

o Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

o Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

o Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm 

o Ancho de vía menor a 1,8 m 

o Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm 

o Altura inferior a 2,10 m 

o Faros Halógenos, sistema de climatizador, limpiaparabrisas delantero y trasero. 

o Odómetro 

- Un (1) Furgón abierto con grúa y cesta homologada en su conjunto de alcance mínimo de 18 

metros con, al menos: 

o Capacidad de al menos 3 ocupantes. 

o Peso en carga inferior a 3500 kg. 
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o Potencia no inferior a 115 CV DIN. 

7.2.2 MAQUINARIA 

7.2.2.1 Conservación de Carreteras 

- Una (1) Retroexcavadora tipo retropala, potencia no inferior a 75 HP, alcance no inferior a 

5 m, con pico de peso 20 kg con energía por golpe 70 a 80 kgm y presión 70 a 80 bares, y 

equipada con martillo y pala tipo “de almeja”. 

- Una (1) Minirretro con accesorios de pala, pica, retroexcavadora, barredora, fresadora y 

cualquiera necesario para realizar las labores del contrato. 

- Una (1) Hinca perfiles para poste de barrera metálica bionda  de peso mínimo 420 N, para 

postes de hasta 120 mm de ancho. 

- Un (1) Equipo de compactación ligero de rodillos, de tipo vibratorio, ancho tambores no 

inferior a 0,64 m, peso en servicio no inferior a 1.500 kgf. 

- Una (1) Máquina pinta bandas para pintura convencional autopropulsada. 

- Una (1) Cortadora de asfalto. 

- Una (1) Fresadora de marcas viales, cabeza de corte no inferior a 30 cm, potencia no inferior 

a 8,5 HP. 

- Un (1) Utensilio para limpieza de barreras y/o señales, a presión, caudal no inferior a 500 

l/hora, presión máxima 150 bares, presión de trabajo entre 30 y 120 bares. 

7.2.2.2 Mantenimiento de Túneles 

- Un (1) Vehículo tipo UNIMOG, o de características y prestaciones equivalentes, 

multifunción “limpia-hastiales”.  

Este vehículo podrá ser destinado a labores de limpieza en túneles del Contrato de Alta 

Capacidad, cuando las labores del presente contrato lo permitan. 

- Dos (2) Camiones “Barredora” de potencia mínima de 136 CV. con aspirador y depósito de 

al menos 2.000 l., dotada, como mínimo, con cepillos laterales derecho e izquierdo. 

- Un (1) Camión cuba con accesorios delantero y lateral de agua a alta presión. 

- Dos (2) Plataformas elevadoras de alcance mínimo de 10,00 m de altura, capacidad para 

cuatro (4) operarios como mínimo. 

- Una (1) Plataforma elevadora articulada autopropulsada con una altura máxima de trabajo 

de 18 m y capacidad para cuatro (4) personas, alimentación con motor de explosión diésel, 

tracción a las cuatro ruedas (4x4x4) con eje oscilante y estabilizadores hidrául icos 

independientes y autonivelables. 

7.2.3 MEDIOS AUXILIARES 

- Tres (3) Equipos para oxicorte, con carro de transporte. 

- Tres (3) Grupos moto- soldadora. 

- Dos (2) Generadores de electricidad de al menos 5,5 kW. 

- Tres (3) Aspiradoras Industriales. 

- Dos (2) Compresor con martillo picador, caudal efectivo no inferior a 4.800 l/min, tres 

salidas, potencia no inferior a 44 CV y mínimo dos martillos. 
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- Cuatro (4) motosierras con pértigas. 

- Cuatro (4) motosierras con corta setos. 

- Cuatro (4) Desbrozadoras con pértigas. 

- Cuatro (4) aspiradores portátiles. 

- Cuatro (4) sopladores portátiles. 

- Dos (2) Hormigonera, capacidad no inferior a 200 l. 

- Dos (2) Martillo picador eléctrico. 

- Tres (3) Taladros roto percutores. 

- Tres (3) Cortadoras radiales grandes. 

- Dos (2) Cortadoras pequeñas. 

- Dos (2) Bomba de achique de 40 m3/h de caudal con salida de 90 mm. 

- Dos (2) compresores de aire de 500 litros como mínimo. 

- Dos (2) generador de electricidad de 2 kW. 

- Un (1) Kit de medición de potencia para fibra óptica. 

- Cuatro (4) Torres de Iluminación de 9,00 metros de altura y con 3 o 6 Focos 1500 W tipo 

LED y/o halógenos con grupo de suministro de 20 Kvas. 

- Un (1) Flexómetro digital laser. 

- Una (1) pinza amperimétrica. 

- Tres (3) mantas para fusibles. 

- Ocho (8) tester digital.  

7.2.3.1 Elementos de Señalización y balizamiento 

- Siete (7) carros de señalización, que incluirán: 

o Señales Clase RA-3. 

o Enganche de bola homologado. 

o Tres (3) focos LED, 300 mm. 

o Batería de 12V-  240A. 

o Panel superior abatible. 

o Panel de mensaje variable tipo LED de 800 x 1200 mm como mínimo. 

- Veinticinco (25) Linternas tipo LED recargables para señales de duración de batería no 

inferior a 12 horas. 

- Veinte (20) Barreras transportables de PVC. 

- Mil (1.000) m de cinta señalizadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 10 cm de ancho. 

- Mil (1.000) m de cinta señalizadora de suelo amarilla tipo 3M o similar de 15 cm de ancho. 

- Mil (1.000) m de cinta señalizadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 10 cm de ancho. 

- Mil (1.000) m de cinta señalizadora de suelo blanca tipo 3M o similar de 15 cm de ancho. 

- Once (11) Señales TP-18 Clase RA-3 de 135 mm. 

- Una (1) Señal TR-301-100 Clase RA-3 de 90 cm diámetro. 

- Seis (6) Señales TR-301-80 Clase RA-3 de 90 cm diámetro. 

- Seis (6) Señales TR-301-60 Clase RA-3 de 90 cm diámetro.  

- Una (1) Señal TR-301-40 Clase RA-3 de 90 cm diámetro. 

- Nueve (9) Señales TR-305 Clase RA-3 de 90 cm diámetro. 

- Tres (3) Señales TR-500 Clase RA-3 90 cm de diámetro. 

- Once (11) Señales TB-1 Clase RA-3 de 195 x 95 cm. 

- Quinientos (500) Conos TS-6 Clase RA-3 de 75 cm con sus bases. 

- Diez (10) Cascadas luminosas TL-8 tipo LED. 

- Diez (10) Señales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm. 

- Diez (10) Señales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm. 
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- Cinco (5) Señales TS-52 Reducción de un carril por la derecha (4 a 3) Clase RA-2 135 cm. 

- Cinco (5) Señales TS-53 Reducción de un carril por la izquierda (4 a 3) Clase RA-2 135 cm. 

- Cinco (5) Señales TS-54 Reducción de un carril por la derecha (3 a 2) niv II 135 cm. 

- Cinco (5) Señales TS-55 Reducción de un carril por la izquierda (3 a 2) niv II 135 cm. 

- Diez (10) Señales TP-17b Clase RA-3 de 135 cm. 

- Diez (10) Señales TP-17a Clase RA-3 de 135 cm. 

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCIÓN, Seri grafiadas 

de forma circular de 90 cm de diámetro. 

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCIÓN, Seri grafiadas 

de forma circular de 160 cm de diámetro. 

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCIÓN, Seri grafiadas 

de forma triangular de 135 cm de lado. 

- Cincuenta (50) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCIÓN, Seri grafiadas 

de forma rectangular de 135 x 90 cm de lado. 

- Quince (15) fundas de lona negra con la imagen, a elegir por la DIRECCIÓN,  Seri grafiadas 

de forma rectangular de 195 x 95 cm. de lado. 

7.2.3.2 Revisiones Túneles 

- Un (1) Anemómetro fijo. 

- Un (1) Anemómetro móvil.  

- Un (1) Luminancímetro.  

- Un (1) Luxómetro.  

- Un (1) Polímetro eléctrico.  

- Una (1) Cámara termo gráfica.  

- Tres (3) Botellas de gas CO.  

- Una (1) Cámara de vídeo HD. 

- Una (1) Cámara fotográfica, de al menos 12 Mpixeles. 

- Dos (2) Rueda de medir. 

- Dos (2) medidores láser. 

8. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO está obligado a prestar los servicios de Conservación y Explotación en las 

condiciones establecidas en el presente Pliego, asumiendo los riesgos y responsabilidades que se 

deriven de la prestación de tales servicios.  

Se compromete por tanto a ejecutar los trabajos en estricta observancia de las condiciones de las 

vías, las instrucciones del CABILDO DE GRAN CANARIA, y de la normativa aplicable. 

El ADJUDICATARIO utilizará sus procedimientos y prácticas estándar, siempre que los mismos se 

ajusten a principios de buena ingeniería y a lo previsto en este Pliego.  

El alcance del Contrato incluirá la ejecución no solo de las tareas recogidas y con las periodicidades 

marcadas en el Pliego, sino que anualmente deberá de presentarse una concreción del mismo en un 

Programa Anual, necesariamente verificado por la DIRECCIÓN, y que servirá de base para el control y 

seguimiento de los trabajos.  

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 60/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 61 de 147 

 

Con el objeto de facilitar las labores de vigilancia, control y explotación el ADJUDICATARIO deberá 

disponer, sin cargo a la Administración, para el correcto control de su actividad de: 

- Tres (3) vehículos tipo SUV todoterreno equipados cada uno con: 

- Sistema de manos libres para comunicaciones por radio (TETRA) y telefonía móvil.  

- Los colores serán los correspondientes con la imagen corporativa del CABILDO DE GRAN 
CANARIA y deberán ser verificados, previamente a su instalación, por la DIRECCIÓN. 

- Linterna recargable tipo LED de duración de batería no inferior a 12 horas. 

- Emisora- receptora de radiocomunicación tipo TETRA, equipada con sistema de “Manos 

libres”, de al menos 40 W, en cada vehículo. 

- Dos (2) Torres de luces tipo LED de señalización de emergencia tipo V-2 instalada en cada 

uno de los vehículos (delantera y trasera). 

- Terminal de sistema alternativo de comunicaciones por telefonía móvil con sistema de 

“Manos libres”. 

- Sistema de localización por GPS, con aplicación informática y equipos completos. 

- Flexómetro digital laser. 

- Extintor de 8 kgf de espuma. 

- Luz giratoria tipo LED de señalización de emergencia con base magnética para cada vehículo 

tipo turismo. 

- Bandera roja para señalización de incidencias. 

- Cámara Digital (Fotos y video). 

- Cepillo y Pala. 

- Caja de Herramientas. 

- Tracción total (4x4). 

- Capacidad de al menos 4 ocupantes. 

- Peso máximo entre 1 y 2 Tn. 

- PMA entre 1,5 y 2,5 Tn. 

- Angulo de Ataque igual o superior a 20º. 

- Angulo de Salida igual o superior a 20º. 

- Peso disponible mínimo de 500 Kg. 

- Potencia Mínima de 120 CV a 3.500 rpm 

- Ancho de vía menor a 1,8 m 

- Longitud máxima del vehículo inferior a 400 cm 

- Altura inferior a 2,10 m. 

- Odómetro. 
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- Cuatro (4) líneas telefónicas móviles (voz y datos de 5 Gb como mínimo) con sus 

correspondientes terminales móviles. 

- Cuatro (4) tabletas (9” como mínimo con sus correspondientes contratos de tarifas de datos 5 Gb 

como mínimo) 

- Cuatro (4) ordenadores portátiles. 

- Material de oficina que se precise.  

Los costes derivados del mantenimiento y funcionamiento de este material correrán a cargo del 

ADJUDICATARIO incluidos los vehículos con sus consumibles, combustibles, seguros, revisiones, 

mantenimientos, etc. 

8.1 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS 
8.1.1 DURANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS  

Será responsable de la vigilancia de los terrenos e instalaciones que afectan a las carreteras incluidas 

en este Pliego, velando por el cumplimiento de la legislación Española vigente en materia de defensa 

de las Carreteras.  

Será por tanto obligación del ADJUDICATARIO, el notificar al CABILDO DE GRAN CANARIA o a 

los organismos que este considere competentes, tras la preceptiva autorización, las incidencias que 

pudieran producirse. 
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En el caso de sucesos graves por accidente, averías o imprevistos incrementos de tráfico, el 

ADJUDICATARIO deberá poner sus medios humanos y técnicos a disposición de los servicios exteriores 

de emergencia si la situación lo requiere. 

8.1.1.1 INFORMES DE ACCIDENTES/INCIDENTES: 

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservación (en adelante JEFE COEX), llevará el control 

de los accidentes que se produzcan en el tramo, elaborando informe técnico de cada uno de ellos, 

analizando circunstancias (Iluminación, lluvia, nocturnidad, etc.), valoración de los daños, etc. 

Asimismo, se repararan los daños ocasionados en un plazo máximo de 24 horas a contar desde que 

ocurre el accidente. En este caso, se redactara una NOTA DE GASTOS, con la valoración de la 

reparación de los daños haciendo uso de la valoración de las unidades del grupo I – Ayuda a la vialidad. 

En caso de reparaciones en las que no exista valoración en el grupo I – Ayuda  a la vialidad se utilizaran 

la valoración de los otros grupos. 

La NOTA DE GASTOS deberá de ser redactada a la finalización de los trabajos de reparación, es 

decir, antes de las 24 horas siguientes al accidente. 

8.1.1.2 INFORMES DE RECLAMACIÓN PATRIMONIALES: 

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservación (en adelante JEFE COEX), asistirá a la 

DIRECCIÓN del contrato, en relación a las peticiones de Reclamación Patrimoniales que se presente en 

el Servicio de Obras Públicas del CABILDO DE GRAN CANARIA que se localizan en la vías incluidas 

en el contrato. 

8.1.1.3 INFORMES DE PRUEBAS DEPORTIVAS Y/O TRANSPORTES ESPECIALES: 

El ADJUDICATARIO, por medio del Jefe de Conservación (en adelante JEFE COEX), asistirá a la 

DIRECCIÓN del contrato, en relación a las pruebas deportivas y/o Transportes Especiales que se 

presenten en el Servicio de Obras Públicas del CABILDO DE GRAN CANARIA en las vías incluidas en 

el contrato. 

8.1.2 DURANTE EL MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS TÚNELES Y/O PASOS 
INFERIORES 

Al comienzo de las labores de explotación y mantenimiento viario y de túneles conlleva la 

automática entrega al ADJUDICATARIO de la infraestructura viaria, instalaciones y equipamientos 

objeto de este contrato, así como el MANUAL DE EXPLOTACIÓN de las mismas. 

El ADJUDICATARIO asume, desde el inicio de las prestaciones, el compromiso de actualizar todas 

las instrucciones y prescripciones contenidas en el MANUAL DE EXPLOTACIÓN, del cual se 

mantendrán ejemplares actualizados, tanto en el Centro de Conservación, como en el Centro de Control 

de túneles de La Laja. 

El MANUAL DE EXPLOTACIÓN  consta de los documentos siguientes: 

- Plan de Explotación 
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- Plan de Mantenimiento 

- Plan de Atención al usuario 

- Plan de Implantación y Seguimiento 

- Plan de Emergencias Interior 

El MANUAL DE EXPLOTACIÓN es un documento único para todos los túneles, aunque en cada 

documento se hará el desarrollo pormenorizado de cada túnel por separado. 

LA PRIMERA OBLIGACIÓN DEL ADJUDICATARIO SERÁ LA DE REVISAR Y/O ACTUALIZAR EL 
MANUAL DE EXPLOTACIÓN. 

Cualquier modificación de estos documentos que quiera realizar el ADJUDICATARIO a la vista de 

la experiencia adquirida durante la realización de sus trabajos deberá obtener el acuerdo de la 

Administración mediante la verificación de la DIRECCIÓN. 

El ADJUDICATARIO deberá realizar las prestaciones administrativas siguientes: 

– Mantenimiento de un registro diario mencionando el nombre del Personal de 

Mantenimiento, los horarios de relevo de este personal, sus intervenciones, en particular 

las que afectan a los incidentes de niveles 2 y 3 relativas a los modos de paso de las 

mercancías peligrosas. Este documento se archivará en el Centro de Conservación y 

estará a disposición de la Administración a través de una base de datos tipo GMAO o 

similar. 

– Realización de un informe de actividad mensual sobre la explotación y el 

mantenimiento, basado en los registros diarios, que se entregará a la Administración a 

través de una base de datos tipo GMAO o similar. 

– Realización, a partir del registro diario, de un informe trimestral de las operaciones de 

mantenimiento efectuadas por el explotador en el marco de su Plan de Mantenimiento y 

de sus intervenciones de mantenimiento correctivo indicadas en este documento. 

– Mantenimiento permanente de un registro dónde se resuma el estado del almacén de 

piezas de recambio, adjuntando copia de las órdenes efectuadas para mantener el 

almacén en su nivel inicial y resumen financiero; este documento se archivará en el 

Centro de Conservación y estará a disposición de la Administración. 

– Mantenimiento permanente de un registro dónde se indique el estado de los equipos 

móviles con que se ha dotado al ADJUDICATARIO antes del comienzo de sus 

actividades, del material que esté momentáneamente averiado y de las medidas que se 

han tomado para arreglarlo; éste documento se archivará en el Centro de Conservación 

y estará a disposición de la Administración. 

8.2 COMUNICACIONES 

El ADJUDICATARIO establecerá un doble sistema de comunicaciones. Uno mediante emisoras de 

la red TETRA y otro mediante telefonía móvil. 
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Ambos serán dotados con los medios necesarios para recibir información de las incidencias que 

afecten a los tramos de vías objeto de este contrato, así como para transmitir las órdenes que permitan 

resolver las incidencias.  

En el Centro de Conservación se dispondrá de una emisora base y de una línea telefónica destinada 

exclusivamente a la recepción de avisos de incidencias durante las 24 horas. 

La red de emisoras se incluirá, bajo la petición del CABILDO DE GRAN CANARIA, en la red RESCAN 

del Gobierno de Canarias. Para ello deberá de ser de las siguientes características: 

– Sistema digital con cifrado = Confidencialidad y seguridad.  

– Establecimiento de llamadas (<300 mseg.) = Rapidez.  

– Utiliza banda de frecuencia baja = Menor nº equipos repetidores para dar cobertura.  

– Sistema digital = Mayor calidad de voz.   

– Permite la partición de redes = Intimidad.  

– Facilidades para datos = Gestión inalámbrica de tareas cotidianas. 

– Soporta el modo directo de operación en casos de emergencia donde no se encuentre 

red accesible = Disponibilidad.  

– Permite recibir todo tipo de llamadas (ya sean fijos o móviles) = Compatibilidad.  

– Menor densidad de usuarios = No colapsa la red en situaciones de catástrofes o 

emergencias.  

– Red de acceso restringido y configuración jerárquica de flotas con distintas prioridades 

= Flexibilidad en la gestión de flotas. 

Las emisoras deberán ser del tipo: 

– Portátil TETRA AIRBUS CASSIDIAN Th1n RC-36, 380-430 MHz, TEA 2 y GPS con 

Cargador, Batería, Antena y Licencia 1,8 W, Funda de Cuero para Th1n y Mi PTT IP67. 

– Tipo Motorola móvil MTM5400 (versión cabezal remoto-vehículo) con: -  Cuerpo de la 

radio 380-430 MHz, potencia 10W (Clase 2), preparado para TEDS -  Firmware interno 

MR14.0 sin encriptación-  GPS no activado -  Micrófono compacto -  Altavoz 5W -  Brida 

de montaje de perfil alto para cuerpo -  Soporte de montaje para cabezal -  Montaje remoto 

con cable entre cabeza y cuerpo de 5 m -  Cable de alimentación 3m -  Guía rápida de 

manejo (castellano). 

– Tipo Motorola móvil MTM5400 (versión sobremesa) con: -  Cuerpo de la radio en 380 -

430 MHz, potencia 10W (Clase 2), preparado para TEDS -  Firmware interno MR14.0 sin 

encriptación -  GPS no activado -  Micrófono de sobremesa-  Peana soporte con Altavoz-  

Fuente de alimentación con cable -  Guía rápida de manejo (castellano). 

8.3 PERSONAL 

Corresponde al ADJUDICATARIO la selección del personal que, reuniendo, en su caso, los requisitos 

de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 

contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la DIRECCIÓN del cumplimiento de aquellos 

requisitos. 

El ADJUDICATARIO asume la obligación de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 

integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente 

a todo empresario.  
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En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 

vacaciones, la sustitución de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en 

materia de Seguridad Social, incluido el abono de la cotizaciones y el pago de prestaciones cuando 

proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la 

potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual 

entre empleado y empleador. 

El ADJUDICATARIO velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 

contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempañadas respecto de la 

actividad delimitada en los Pliegos del contrato como objeto del contrato. 

En el caso de que el ADJUDICATARIO incumpla las obligaciones asumidas en relación con su 

personal, dado lugar a que el CABILDO DE GRAN CANARIA resulte sancionado o condenado, el 

ADJUDICATARIO deberá de indemnizar a este de todos los daños y perjuicios que se deriven de tal 

incumplimiento y de las actuaciones de su personal, mediante el eventual ejercicio de las acciones 

legales oportunas. 

Las contrataciones de personal, de cualquier categoría, adscrito al contrato deberán, previamente,  

ser verificadas por la DIRECCIÓN. 

La DIRECCIÓN podrá solicitar, al DELEGADO, la recusación de cualquier personal adscrito al 

contrato. En caso de incumplimiento, la DIRECCIÓN podrá imponer la penalización que este Pliego le 

permite. 

8.3.1 FUNCIONES 
8.3.1.1 Delegado. 

1. Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente al CABILDO DE GRAN 
CANARIA, canalizando la comunicación entre la empresa contratada y el personal 

integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo 

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

2. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir 

a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en 

relación con la prestación del servicio contratado. 

3. Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 

de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 

personal. 

4. Organizar el régimen de vacaciones, licencias y permisos del personal adscrito a la 

ejecución del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.  

5. Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en 

la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.  

6. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

7. Aquellas que les encomiende la DIRECCIÓN. 

8. Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal: 

a. Jefe COEX 

b. Jefe de Instalaciones 
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8.3.1.2 Jefe de Operaciones COEX. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el DELEGADO. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones del siguiente personal: 

a. Jefe de Instalaciones 

b. Auxiliar Técnico de Conservación  

c. Encargado 

d. Administrativo 

4. Cumplir, y hacer cumplir, la oferta del ADJUDICATARIO, en la cual se incluyen los 

Planes de Conservación (Anuales y para los 4 años de contrato). 

5. El establecimiento, cumplimiento y verificación de la programación semanal, mensual y 

anual y de las órdenes de trabajo diarias (y las que resulten necesarias a lo largo de las 

veinticuatro horas del día). 

6. Controlar el óptimo uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales del 

contrato.  

7. Hacer propuestas al DELEGADO sobre modificaciones del funcionamiento orientadas a 

mejorar su desempeño.  

8. Seleccionar, contratar y destituir al personal, con el conocimiento del DELEGADO, así 

como velar por la productividad de los mismos.  

9. Presentar los programas de trabajo acordados con su staff técnico a la DIRECCIÓN, 

realizando sus valoraciones económico- técnicas.  

10. Autorizar permisos con o sin goce de salarios, así como aplicar medidas de estímulo y 

disciplinarias al personal. 

11. Realizar y /o supervisar la redacción de los informes que le solicite la DIRECCIÓN.  

12. Llevar a cabo la consecución de las mejoras descritas en contrato.  

13. Coordinar, junto con el Jefe de Instalaciones, la gestión y mantenimiento de los túneles 

incluidos en el contrato. 

14. Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecución de actuaciones de 

Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación Extraordinaria, debiendo 

coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de planificación, programación, 

elaboración de especificaciones, contratos, costes, presupuestos, ejecución, supervisión 

y liquidación de los mismos.  

15. Verificar que se ejecuten las diferentes actividades de mantenimiento contratadas de 

acuerdo a los documentos contractuales respectivos.  

16. Supervisará y aprobará los informes mensuales al Director del contrato y los informes 

específicos sobre accidentes y los informes efectuados en actividades relacionadas con 

el uso y defensa de la carretera 

8.3.1.3 Jefe de Instalaciones. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Responsable de las instalaciones y equipamientos de los túneles y sus locales técnicos, 

del Centro de Control de túneles de La Laja de La Laja, del Edificio Anexo al túnel de 

Julio Luengo y del personal adscrito a este. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de: 

a. Técnico de Mantenimiento 
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b. Auxiliar Técnico de Mantenimiento de Instalaciones  

c. Informático 

4. Gestionar el conjunto de sistemas y equipamientos que contribuyen a la seguridad y el 

funcionamiento de los túneles del Contrato en las diversas situaciones (explotación 

normal, en explotación degradada, y en situaciones de emergencia). 

5. Supervisar el funcionamiento y la eficiencia de todas las instalaciones.  

6. Estar en contacto permanente con el Técnico de Mantenimiento para planificar y realizar 

el mantenimiento y las pruebas de los equipamientos, incluyendo el diagnóstico de 

averías. 

7. Supervisar y garantizar un funcionamiento correcto de los equipamientos en todas las 

situaciones de emergencia (por ejemplo, fallo de alimentación eléctrica, atasco, 

accidente, incendio, derrame), incluyendo la realización regular de simulacros de 

emergencia. 

8. Hacer propuestas al Jefe de Operaciones COEX sobre modificaciones del 

funcionamiento de los túneles orientadas a mejorar su desempeño.  

9. Presentar los programas de trabajo de los túneles acordados con su staff técnico, 

realizando sus valoraciones económico- técnicas.  

10. Coordinar la gestión y mantenimiento de los túneles incluidos en el contrato. 

11. Dirigir los aspectos técnicos relacionados con estudios y ejecución de actuaciones de 

Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación Extraordinaria en los 

túneles, debiendo coordinar, dirigir y supervisar las actividades técnicas de 

planificación, programación, elaboración de especificaciones, contratos, costes, 

presupuestos, ejecución, supervisión y liquidación de los mismos.  

12. La preparación, actualización y supervisión, en coordinación con el Jefe COEX y el resto 

de equipo técnico, de los protocolos de actuación en casos de emergencia, así como de 

transmitirlos para que, cada uno sepa cómo actuar. 

8.3.1.4 Técnico de Mantenimiento. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de: 

a. Supervisor de Sala  

4. Programación de tareas de mantenimiento; preventivo, correctivo y/o técnico- legal. 

5. Definición y descripción de tareas de mantenimiento de instalaciones. 

6. Comprobación del nivel de calidad en la ejecución de las tareas encomendadas.  

7. Formar al personal según las necesidades que se planteen, para mantener las 

instalaciones en óptimas condiciones. 

8. Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un histórico 

de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actué. 

9. Elaboración de propuestas que mejoren el rendimiento de las instalaciones, 

repercutiendo en su eficiencia, eficacia, vida útil, actualizaciones tecnológicas.  

10. Desarrollo de análisis, que valoren la situación de equipos y sistemas que conforman las 

instalaciones. 

11. Desarrollo de análisis que valoren la evolución del  funcionamiento del sistema. 

12. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar, en el 

funcionamiento de las instalaciones. 
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13. Responsable del correcto funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos.  

14. Responsable de la revisión de los equipos cuando marquen los fabricantes, de la 

comprobación de los puntos de inspección. 

15. Responsable de la comprobación del correcto funcionamiento de los aparatos de 

medida. 

16. Realizar las Inspecciones y Reconocimientos de Estado marcados en este documento, 

así como la actualización del Inventario. 

8.3.1.5 Auxiliar Técnico Conservación. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX. 

3. Comprobación del nivel de calidad en la ejecución de las tareas encomendadas. 

4. Elaboración de propuestas que mejoren las vías y/o instalaciones, repercutiendo en su 

eficiencia, eficacia, vida útil, actualizaciones tecnológicas.  

5. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar. 

6. Suministro de información al programa GECO. 

7. Llevar el control de los accidentes que se produzcan en el tramo, juntamente con el Jefe 

de Conservación, elaborando un informe de cada uno de ellos. 

8. Redacción del informe mensual de Operaciones. 

8.3.1.6 Auxiliar Técnico Mantenimiento Instalaciones. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato.  

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones. 

3. Supervisar intervenciones de subcontratas y empresas externas, realizando un histórico 

de las intervenciones en los equipos o sistemas sobre los que se actué. 

4. Elaboración de propuestas que mejoren las vías y/o instalaciones, repercutiendo en su 

eficiencia, eficacia, vida útil, actualizaciones tecnológicas.  

5. Establecer relaciones con diferentes proveedores de equipos y medios a utilizar. 

6. Tramitación de Partes Diarios 

7. Suministro de información al programa GECO. 

8.3.1.7 Administrativo. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de: 

a. Auxiliar Administrativo 

4. Redacta correspondencias, memorándum, oficios y cualquier documento oficial para la 

gestión trámites con la administración pública necesarios para el funcionamiento del 

ADJUDICATARIO. 

5. Lleva registros de actas, informes y expedientes del personal.  

6. Recepción y control de la documentación de todas la subcontratas que realicen trabajos 

para el ADJUDICATARIO.  

7. Lleva control de archivos generales y confidenciales.  

8. Lleva control de archivos laborales generales y confidenciales.  
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9. Realiza funciones de oficina de carácter general. 

10. Atención telefónica.  

11. Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados. Elaborando 

el posterior cierre contable mensual.  

12. Controla la gestión de los bancos y su subsiguiente conciliación bancaria.  

13. Emite los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.  

14. Confecciona los estudios de análisis de costes y financieros necesarios.  

15. Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confección de 

la nómina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.  

16. Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el 

responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la 

medición facturada por el proveedores/subcontrata.  

17. Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.  

18. Gestiona todos los suministros externos necesarios para el funcionamiento del 

ADJUDICATARIO, telefonía fija, telefonía móvil, suministro eléctrico, suministro de 

agua de abasto y potable.  

8.3.1.8 Encargado. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Operaciones COEX. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de: 

a. Capataz de Conservación. 

b. Capataz de Mantenimiento. 

c. Oficiales de Recorrido y Asistencia.  

d. Peones de Recorrido y Asistencia.  

e. Oficiales de Mantenimiento 

4. Ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que ejecutar,  

como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.  

5. Controlar la correcta ejecución de las diferentes unidades del contrato, decidir su 

conformidad o no y, caso de ser no conformes, decidir su tratamiento comunicando al 

Jefe COEX cualquiera incidencia. 

6. Dirigir y supervisar que el personal a su cargo realicen correctamente los trabajos.  

7. Controlar continuamente su rendimiento (calidad y cantidad). 

8. Vigilar la puntualidad en lo relativo al comienzo del trabajo. 

9. Vigilar la seguridad en los tajos. 

10. Confeccionar los pedidos diarios de materiales y maquinaria. 

11. Recibir y decidir la conformidad o no conformidad de los materiales suministrados.  

12. Comprobar el correcto almacenamiento de los materiales. 

13. Fijar la entrada de subcontratas al Servicio y su ritmo. Perseguir cumplimiento de sus 

plazos contratados. 

14. Se encarga, de acuerdo con el Jefe COEX y/o el Jefe de Instalaciones, de distribuir al 

personal. Se ocupa de preparar el trabajo de cada sitio.  

15. Mediante controles debe cerciorarse de que sus instrucciones son cumplidas. 

16. Redactar los partes necesarios de acuerdo con las directrices de empresa.  

17. Preparar partes mensuales y existencias de materiales. 

18. Mantener el orden en la obra. 
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19. Tiene que colaborar en la elaboración de los planes que realiza la planificación. 

20. Prepara las visitas de obra junto al Jefe COEX. 

21. Establecer la comunicación entre el ADJUDICATARIO y el personal delegado por la 

DIRECCIÓN para la vigilancia y control del contrato.  

En resumen, son tareas del encargado: Organización interior del Servicio, previsión y 

preparación de los trabajos, agrupación de trabajos, control de cantidades y calidades, inquietud 

de mejoras, integración total con el Jefe COEX formando una unidad para un mismo objetivo.  

8.3.1.9 Auxiliar Administrativo. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Jefe de Instalaciones. 

3. Colabora en la redacción de correspondencias, memorándum, oficios y cualquier 

documento oficial para la gestión trámites con la administración pública necesarios para 

el funcionamiento del ADJUDICATARIO. 

4. Colabora en registros de actas, informes y expedientes del personal.  

5. Recepción y control de la documentación de todas la subcontratas que realicen trabajos 

para el ADJUDICATARIO.  

6. Colabora en el control de archivos generales y confidenciales.  

7. Colabora en el control de archivos laborales generales y confidenciales.  

8. Realiza funciones de oficina de carácter auxiliar. 

9. Atención telefónica.  

10. Recibe y mecaniza todos los documentos susceptibles de ser contabilizados. 

Colaborando el posterior cierre contable mensual.  

11. Colabora en la gestión de los bancos y su subsiguiente conciliación bancaria.  

12. Colabora en los pagos a proveedores y controla la entrega a los mismos.  

13. Colabora los estudios de análisis de costes y financieros necesarios.  

14. Gestiona los partes diarios del personal, mecanizando los mismos para la confección de 

la nómina mensual de los operarios y empleados del ADJUDICATARIO.  

15. Revisa todos los albaranes de compras y mantiene contacto permanente con el 

responsable o solicitante de la compra/subcontrata para el control de los precios y la 

medición facturada por el proveedores/subcontrata.  

16. Distribuye el material de oficina solicitado por los diferentes departamentos.  

17. Colabora en la gestión de todos los suministros externos necesarios para el 

funcionamiento del ADJUDICATARIO, telefonía fija, telefonía móvil, suministro 

eléctrico, suministro de agua de abasto y potable.  

8.3.1.10 Capataz de Conservación de Carreteras. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Encargado. 

3. Responsable del cumplimiento de las funciones de: 

a. Oficiales de Recorrido y Asistencia 

b. Peones de Recorrido y Asistencia 

4. Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que 

ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.  
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5. Colabora en controlar la correcta ejecución de las diferentes unidades de Conservación 

de Carreteras del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes, 

decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia. 

6. Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehículos y herramientas 

para comunicación al encargado.  

7. Control de entrega y recepción de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de 

Recorrido y Asistencia y demás trabajares de conservación de carreteras.  

8. Velar por los acopios y materiales en stock, realizando partes mensuales de los mismos.  

9. Velar por la organización y el orden de la zona de acopios en el Centro de Conservación.  

10. Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio. 

8.3.1.11 Capataz de Mantenimiento de Instalaciones. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Encargado. 

3. Colabora en ordenar el trabajo de forma que no existan dudas sobre lo que se tiene que 

ejecutar, como se tiene que hacer, cuanto y quienes lo tienen que realizar.  

4. Colabora en controlar la correcta ejecución de las diferentes unidades de mantenimiento 

de instalaciones del contrato, decidir su conformidad o no y, caso de ser no conformes, 

decidir su tratamiento comunicante al Encargado cualquiera incidencia.  

5. Control y seguimiento de los mantenimientos de los equipos, vehículos y herramientas 

para comunicación al encargado.  

6. Control de entrega y recepción de los equipos y herramientas diarias a los Oficiales de 

Mantenimiento de Instalaciones.  

7. Velar por los acopios y materiales en stock del Centro de Control de túneles de La Laja, 

realizando partes mensuales de los mismos.  

8. Velar por la organización y el orden de la zona de acopios en el Centro de Control de 

túneles de La Laja.  

9. Cualquier tarea encomendada por el Encargado como apoyo al servicio. 

8.3.1.12 Supervisor de Sala. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Conocer y aplicar el Manual de Explotación. 

3. Supervisar, bajo la supervisión del Técnico de Mantenimiento, el transcurso del tráfico, 

que se controla desde el Centro de Control de túneles de La Laja. 

4. Dirigir, bajo la supervisión del Técnico de Mantenimiento, situaciones de emergencia, 

mediante los protocolos establecidos en el Plan de Emergencia Interior, Manual de 

Explotación y presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de 

Cláusulas Administrativas. 

5. Supervisar, bajo la supervisión del Técnico de Mantenimiento, las actuaciones de los 

Operadores de Sala en situaciones de emergencia, mediante los protocolos establecidos 

en el Plan de Emergencia Interior, Manual de Explotación y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y Pliego de Cláusulas Administrativas. 

6. Dar traslado a los Operadores de Sala, de trabajos a realizar. 

7. Supervisar, bajo la supervisión del Técnico de Mantenimiento, las acciones de los 

Operadores de Sala. 
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8. Supervisar, bajo la supervisión Técnico de Mantenimiento,  los planes de señalización. 

9. Informar, bajo la supervisión del Técnico de Mantenimiento, de las incidencias y/o 

situaciones de emergencia. 

10. Control de los monitores de circuito cerrado de TV., y detectores de incendio, alarma  

de pulsadores de fuego, detectores de faltas de extintores, detectores de exceso de gálibo 

y la utilización de la interfonía de los postes SOS. 

11. Manejo de los sistemas de información manual y automática para la indicación a los 

conductores de las anomalías detectadas. 

12. Puesta en contacto con todo tipo de Organismos para la atención a las emergencias 

ocurridas en los túneles. 

8.3.1.13 Operadores de Sala. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Supervisor de Sala. 

3. Conocer y aplicar el Manual de Explotación. 

4. Realizar los trabajos diarios encomendados por el Supervisor de Sala.  

8.3.1.14 Oficiales de Mantenimiento Instalaciones. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de instalaciones. 

3. Realizar los trabajos diarios encomendados por el Capataz de Mantenimiento.  

8.3.1.15 Oficiales de Recorrido y Asistencia. 

1. Aquellas que estipule el Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. 

2. Aquellas que les encomiende el Capataz de Mantenimiento de Carreteras. 

3. Realiza los recorridos de supervisión y control de las diferentes vías adscritas al contrato 

y la actividad que ello conlleva (retirada de objetos y elementos de la vía, etc.)  

4. Realiza los partes de recorrido reseñando las incidencias del mismo.  

5. Realiza los partes de recorrido reseñando todas las deficiencias observadas sobre firmes, 

señalización horizontal y vertical, drenajes, etc.  

6. Realiza la señalización de los accidentes durante su turno, realizando con posterioridad 

al mismo, los trabajos precisos para permitir la reapertura del carril o vía.  

7. Acudir en respuesta a la llamada del Centro de Control de túneles de La Laja.  

8. Realizar apoyo en los cortes de carreteras durante su jornada laboral.  

9. Realizar algún trabajo de vialidad asignado o que proceda por seguridad de la red.  

8.3.2 FORMACIÓN 

La formación del personal, tanto en el cometido de sus funciones y responsabilidades, como en 

materia de seguridad laboral y medioambiental, será por cuenta del ADJUDICATARIO, quien deberá 

presentar al DIRECTOR en el inicio del contrasto, y anualmente, un Plan de Formación. Este Plan de 

Formación deberá de ser aprobado por la DIRECCIÓN.  
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LA DIRECCIÓN podrá solicitar el asesoramiento en formación técnica del personal del contrato, por 

parte de empresas especializadas, en cuanto a formación normativa para responsables técnicos, 

supervisores, operadores, personal de mantenimiento, personal de control y primera intervención. El 

coste de este asesoramiento correrá a cuenta del ADJUDICATARIO. 

8.3.3 JORNADA 

El ADJUDICATARIO queda obligado a ejecutar todas las actividades previstas en el contrato, aunque 

ello conlleve la realización de horas fuera de la jornada normal de trabajo, o en horas nocturnas o en 

festivos. 

8.3.3.1 Jornada Flexible con mínimos 

El siguiente personal tendrá una jornada flexible, como mínimo, de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 

de lunes a viernes: 

- Encargado. 

- Auxiliares Técnicos. 

- Ingeniero Informático. 

- Administrativo. 

- Auxiliar administrativo. 

8.3.3.2 Jornada de Turnos 

La organización y turnos de trabajo del personal será el que determine el ADJUDICATARIO con la 

verificación de la DIRECCIÓN, de acuerdo con los convenios colectivos de aplicación, si bien con 

carácter general, y en el caso del personal que realice su cometido en turnos continuados, se 

establecerán tres turnos: 

 Turno 1 -  Mañana: 6 h a 14 h. 

 Turno 2 -  Tarde: 14 h a 22 h. 

 Turno 3 -  Noche: 22 h a 6 h. 

Este horario se aplicará al siguiente personal: 

- Técnico de Mantenimiento. 

- Capataz de Conservación de Carreteras. 

- Capataz de Mantenimiento de Instalaciones. 

- Supervisores de Sala. 

- Operadores de Sala. 

- Oficiales de Recorrido. 

- Oficiales de Mantenimiento. 

Cuando por causas justificadas sea necesario, la DIRECCIÓN podrá exigir el ajuste de los horarios 

de trabajo del personal del ADJUDICATARIO en función de las necesidades detectadas.  
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En cualquier caso, la realización de trabajos en horarios nocturnos y/o días festivos con el fin de 

cumplir el Programa, realizados por él mismo o por subcontratas, deberán respetar la legalidad vigente 

española, capacidad de la vía y ser aprobados por la DIRECCIÓN. 

8.3.3.3 Jornada Especial 

El siguiente personal no tendrá una jornada específica, sino que será la planificación de las 

operaciones lo que marque su disponibilidad:  

- Jefe de Operaciones COEX. 

- Jefe de Instalaciones. 

En caso contrario, se ajustaran a una jornada flexible con mínimos. 

8.4 ALMACENAMIENTO Y STOCK 

Se dispondrá de un stock mínimo de los materiales a emplear en la ayuda a la vialidad no inferior al 

5% de los que se prevén consumir en un año. 

El ADJUDICATARIO dispondrá de centro de trabajo (Centro de Conservación) con amplitud 

suficiente para el funcionamiento del contrato y ubicado en localización adecuada a la red a atender.  

El ADJUDICATARIO dispondrá de un sistema/aplicación informática para la gestión de la 

conservación de carreteras, compatible con el sistema GECO del Cabildo. 

8.5 IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 

Los equipos de recorridos y de intervención urgente dispondrán de aparatos de localización y lectura 

de los sistemas de identificación, tales como microchips o similar, que puedan llevar los animales que 

resulten afectados por accidentes de circulación.  

En los casos de animales que no dispongan de alguno de los sistemas de identificación indicados, se 

intentará averiguar su procedencia y la entidad o persona responsable del mismo.  

En caso de imposibilidad de dicha identificación se efectuará la correspondiente denuncia ante la 

sede judicial pertinente de dicha circunstancia a los efectos de que las autoridades tengan conocimiento 

de las mismas. 

El ADJUDICATARIO, si no hace la correspondiente denuncia, se hará cargo de las responsabilidades 

patrimoniales que se deriven de la no identificación del propietario o responsable del animal que 

intervenga en un accidente. 

8.6 RECORRIDOS 

El ADJUDICATARIO organizará el o los equipos de recorridos que se precisen para garantizar que 

toda la red viaria se recorre al menos tres veces todos los días del año.  
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Los recorridos se distribuirán de la siguiente manera: 

 De Lunes a Viernes (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Dos (2) Equipos de Recorrido y Asistencia. 

 Turno de Tarde –Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia. 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia. 

 De Sábado a Domingo (ambos incluidos): 

 Turno de Mañana – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia. 

 Turno de Tarde –Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia. 

 Turno de Noche – Un (1) Equipo de Recorrido y Asistencia. 

De todos estos recorridos, y de los adicionales, el equipo correspondiente dejará constancia en un 

parte dentro del programa GECO en el que figure la hora a la que se circula por cada tramo  y las 

incidencias detectadas, reiterando especialmente las que impliquen peligro para la seguridad vial y que 

no sean subsanadas por el ADJUDICATARIO en los plazos previstos en el presente Pliego, a los efectos 

de las posibles responsabilidades que de ello se deriven. 

En caso de incidencias por eventos de cualquier tipo o por fenómenos meteorológicos adversos, el 

ADJUDICATARIO está obligado a disponer los recorridos adicionales que se precisen para atender la 

seguridad de la circulación. 

8.7 CAÍDAS DE PIEDRAS Y OTRAS RECLAMACIONES PATRIMONIALES 

En los tramos de carreteras comprendidos en el presente contrato en los que se produzcan incidencias 

de caídas de piedras o rocas u otro tipo de objetos o elementos, sobre la explanación, el Jefe COEX, 

como Jefe responsable del desarrollo de los trabajos del contrato, bien por sí mismo, o mediante el 

apoyo técnico que precise, por cuenta del ADJUDICATARIO, emitirá con plazo inferior a 48 horas 

informe sobre dicha incidencia de caída de piedras, rocas u otro tipo de objetos o elementos, indicando 

su posible procedencia, y delimitando, con total claridad, si las piedras, rocas, objetos o elementos de 

que se trate proceden de la explanación de la vía, de la franja de dominio público, de servidumbre o de 

afección, o de fuera de ellas, identificando, en su caso, al propietario de los terrenos de procedencia.  

A estos efectos, caso de no identificarse el propietario, se aportarán los escritos y notificaciones que 

se efectúen al Ayuntamiento, Catastros, Registros de la Propiedad, etc., y demás organismos o entidades 

que pudieran facilitar esa información. Posteriormente, se aportará la identificación completa del 

propietario de los terrenos de procedencia de las piedras, rocas, objetos o elementos que hayan caído 

sobre la explanación de la vía. 

Si el ADJUDICATARIO no efectuara las actuaciones de conservación previstas en el contrato, o los 

recorridos mínimos prescritos en el Anejo Nº 1, no se efectuaran con la periodicidad prevista y en los 

plazos para ello dispuestos, o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del contrato, y ello 

diera lugar a reclamaciones patrimoniales, la responsabilidad derivada de las mismas será indemnizada 

según lo recogido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

8.8 DAÑOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

El ADJUDICATARIO, previa comunicación a la DIRECTOR, está obligado a denunciar ante la 

autoridad competente cualquier robo o daño intencionados que detecte en los elementos de la vía, 
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sobre todo si los mismos generan situaciones de peligro para los usuarios de la vía, demandando la 

reposición de los elementos sustraídos o la reparación de los daños al causante de los mismos, para lo 

cual dispondrá de los mecanismos de vigilancia y control que estime oportunos a su costa.  

Sin perjuicio de lo anterior, los elementos robados o dañados, especialmente los que afecten a la 

seguridad vial, serán repuestos por el ADJUDICATARIO, a la mayor brevedad posible para evitar 

cualquier peligro a los usuarios de la vía, independientemente del resultado de la denuncia que se 

presente, para lo cual suscribirá póliza de seguros que cubra dicha eventualidad. 

El ADJUDICATARIO mantendrá informado de cuantas incidencias ocurran durante la ejecución de 

las actividades del contrato a la DIRECCIÓN del contrato, permanentemente. 

8.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD 

Todas las actividades y operaciones se efectuarán con estricta sujeción a la normativa de prevención 

de riesgos laborales, adoptando las medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como 

para los usuarios de las carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la 

realización de dichas actividades u operaciones. 

Se designará por parte de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras a un Coordinador/Asesor 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras ejecutadas durante la conservación. 

Las actuaciones concretas para las que el nombramiento tendrá efecto, aquellas que sean consideradas 

como obras por parte del director, quedarán listadas en documento dentro del expediente, según 

modelo de acta establecida por el Servicio, e irán validadas con las firmas del Director del contrato de 

la Conservación y la del técnico asignado como coordinador. 

El resto de las operaciones que realice el ADJUDICATARIO, deberán ajustarse estrictamente a lo 

establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siendo el 

responsable en materia de seguridad y salud de las mismas, el Técnico de Prevención del 

ADJUDICATARIO. 

Los trabajos se señalizarán de acuerdo con la normativa aplicable vigente de señalización de obras, 

siendo responsable el ADJUDICATARIO de los accidentes o daños que se causen por incumplimiento 

de esta obligación. 

El ADJUDICATARIO deberá cumplir las prescripciones de la normativa de prevención de riesgos y 

seguridad y salud, sobre todo en lo referente a evaluación de los riesgos de los puestos de trabajo y 

elaboración de un plan o programa de medidas preventivas, así  como la formación en esta materia de 

todo el personal. Se dispondrá un responsable de prevención de riesgos y seguridad y salud y los 

recursos preventivos que se precisen en función del programa de medidas preventivas. 

Para la ejecución de labores de conservación (Ayuda a la Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento 

o Conservación ordinaria, Actuaciones de Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación 

Extraordinaria y Gestión y mantenimiento de Túneles), por las especiales características en la ejecución 

de este tipo de trabajos, el ADJUDICATARIO debe incluir las siguientes pautas: 

1. Redacción de una Evaluación de Riesgos de las actividades de Ayuda a la Vialidad, Actuaciones 

de Mantenimiento o Conservación ordinaria, Actuaciones de Rehabilitación y mejora de los 

elementos o de Conservación Extraordinaria y Gestión y conservación de Instalaciones y Control 
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de Túneles por parte del ADJUDICATARIO, así como todas las actualizaciones que en función 

de los cambios de las condiciones de trabajo sean necesarias. 

2. Aplicación de los “Principios de la Acción Preventiva” señalados en el Art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  

3. Aplicación de la normativa sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores en los 

supuestos de coordinación de actividades empresariales establecidos en la Ley 31/95, RD 

171/2004, y el RD 1627/97 para el caso de obras. 

8.9.1 OBJETO. 

El objeto es describir y establecer las condiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud que se 

deben cumplir para la ejecución del contrato de conservación de carreteras del Área Metropolitana de 

Gran Canaria. 

8.9.2 PLAN DE PREVENCIÓN ESPECÍFICO. 

En aquellas obras o servicios en las que no se ha desarrollado Estudio de Seguridad y Salud en 

cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 se debe desarrollar la Plan de 

Prevención particularizado y específico que contenga una Evaluación de Riesgos específica de los 

trabajos a ejecutar, y la Planificación de la actividad Preventiva que incluirá los medios humanos y 

materiales necesarios para la consecución de los objetivos propuestos. 

Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva 

específica, las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 y 22 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación de los trabajadores en 

materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos. 

La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y 

prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores 

expuestos a los mismos, así como su seguimiento y control periódico.  

Antes del comienzo de cada una de las operaciones el ADJUDICATARIO deberá redactar el PLAN 

DE PREVENCIÓN ESPECÍFICO sobre los trabajos a desarrollar que contendrá una Evaluación de Riesgos 

específica de las actividades incluidas en el contrato (Ayuda a la vialidad Actuaciones de Mantenimiento 

o Conservación ordinaria y Actuaciones de Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación 

Extraordinaria), maquinaria y medios auxiliares por actividades, no por oficios y la Planificación 

Preventiva.  

9. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

El ADJUDICATARIO se compromete a lo siguiente: 

1) Asignar a cada equipo la maquinaria y medios auxiliares correspondientes definiendo 

sectores y prioridades. 

2) Cuando se produzcan incidencias en las vías objeto del presente Contrato, el 

ADJUDICATARIO organizará un equipo que señalice debidamente el posible peligro, hasta 

que el mismo quede resuelto. 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 78/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 79 de 147 

 

3) La organización para atender estas incidencias será tal que permitirá que el equipo acuda al 

lugar en que se ha producido la incidencia en un plazo máximo de una hora. 

4) El ADJUDICATARIO vigilará los tramos de carretera con su personal organizando un sistema 

de recorridos de tal modo que incluso los días no laborales se efectúen dos recorridos 

completos de los tramos de carretera, uno por la mañana y otro por la tarde. 

5) El ADJUDICATARIO insertará el parte diario en el programa GECO donde se recojan las 

operaciones realizadas especificando además el consumo de materiales y las horas de trabajo 

de maquinaria empleada en las actividades del contrato. 

6) El ADJUDICATARIO elaborará una relación estadística a través del programa GECO de las 

actuaciones realizadas. En este sentido recibirá las órdenes oportunas de la DIRECCIÓN 

quién podrá exigir la informatización del proceso de gestión de la conservación. 

7) El ADJUDICATARIO realizará un informe mensual de los materiales consumidos y una 

previsión de las necesidades futuras. 

8) El ADJUDICATARIO se responsabilizará enteramente de la eficacia de los trabajos e 

información que proporcione a la Administración. 

9) En el almacén de materiales se dispondrá de un stock mínimo de los mismos no inferior al 

10% de los que se prevén consumir en un año. 

10) Todas las actividades y operaciones se efectuarán con estricta sujeción a la normativa de 

prevención de riesgos laborales, y de señalización de incidencias u obras, adoptando las 

medidas de seguridad que se precisen tanto para el personal como para los usuarios de las 

carreteras, siendo responsable el ADJUDICATARIO de la seguridad vial en la realización de 

dichas actividades u operaciones. 

11) El ADJUDICATARIO preverá personal correturnos para suplir ausencias por vacaciones, 

trabajos fuera de la jornada normal de trabajo, permisos, bajas, o en fines de semana o 

festivos, etc. 

9.1 CALIDADES Y PRESCRIPCIONES 

Tanto los materiales como la calidad de las unidades construidas y la perfección en su terminación 

nunca serán inferior a la que exista en el tramo de carretera que se repare. 

En todas las UNIDADES y sus MATERIALES se cumplirá  lo indicado en el Anejo nº 2, sobre 

prescripciones técnicas a cumplir por los materiales y unidades de operaciones de conservación. En lo 

no previsto en dicho Anejo, se cumplirá lo indicado en las Normas Técnicas vigentes en cada momento, 

en las carreteras de Canarias, o en las instrucciones y criterios técnicos de la Consejería de Obras 

Públicas e Infraestructuras del CABILDO DE GRAN CANARIA. 

En particular, los materiales a emplear en señalización, balizamiento y defensa serán de la máxima 

calidad existente en toda la red de carreteras, con tipología y características iguales o análogas a la de 

los elementos que se están colocando en el resto de la red, al objeto de mantener la uniformidad y 

homogeneidad del conjunto.  

Cualquier material, repuesto o sistema que se instale, así como actualizaciones del software o 

aplicaciones informáticas, deberán tener un carácter abierto; esto quiere decir que no se permitirá la 

instalación de sistemas cerrados que representen exclusividad, o se necesiten claves para su gestión, a 

no ser que se faciliten éstas. El personal propio debe poder manipular e intercambiar elementos de los 

sistemas sin necesidad de acudir al proveedor de dicho sistema o repuesto. 
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Antes de colocar cualquier elemento se presentará a la DIRECCIÓN muestras para comprobar que 

se ajustan a lo especificado. 

Caso de que, una vez colocados, se detecten materiales o unidades que no se ajusten a lo 

especificado, deberán ser sustituidos a costa del Adjudicatario. 

Todas las unidades se entienden totalmente terminadas y en el precio propuesto se incluyen todos 

los conceptos auxiliares necesarios para su ejecución, sobre todo señalización de los trabajos, 

transportes de maquinaria auxiliar, seguridad y salud, gestión de residuos, costes derivados de 

publicaciones y/o avisos en prensa, etc. 

Recordar que en las unidades de Ayuda a la Vialidad se abona únicamente los materiales y medios 

auxiliares ya que la mano de obra se realiza con el personal que encuentra incluido en los gastos fijos 

del contrato. 

Sera de aplicación lo dispuesto en: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, PG-3. 

- Norma 8.1 Señalización Vertical -  I.C. 

- Reglamento General de Circulación y sus Anexos. 

- Orden Circular 309/1990 C y E sobre hitos de arista.  

- Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras 

del Estado. 

- Orden Circular 27/2008 sobre Metodología de inspección de túneles. 

- Resolución de 30/05/2012 sobre Metodología de análisis de riesgo en túneles.  

- Orden Circular 33/2013 sobre Manual de explotación de los túneles en la Red de Carreteras 

del Estado. 

Los elementos retrorreflexivos de captafaros de calzada, captafaros de barrera, hitos de arista, 

balizamiento, etc., serán de tipo lenticular, con capacidad retrorreflexiva no inferior a la que 

actualmente se está colocando en la red de carreteras. 

La instalación de malla de guiado será galvanizada e incluye los anclajes necesarios, con profundidad 

y espaciamiento según informe técnico y la morfología del terreno. También se incluye el remate inferior 

mediante barra de acero de diámetro mínimo 16 mm, o de cable de acero con anclajes cada 50 m en 

curvas convexas y cada 20 m en curvas cóncavas, colocadas en un solape cerrado de la propia malla.  

La pantalla estática de sujeción será galvanizada y de apertura hexagonal 80.100 mm, y serán 

extendidos sobre talud hasta cubrir la totalidad del área a proteger. En coronación se instalarán perfiles 

metálicos tipo IPN o IPE, de 1,5 m de longitud, que se unirán mediante cable de acero de 16 mm, a que 

se fijará la malla de manera que quede espacio entre el terreno y la malla para la retención de cualquier 

masa que se desprenda y sea canalizada a la parte inferior del talud. 

También se incluye el remate inferior de la malla. En caso necesario, la malla de sujeción se reforzará 

con red de cables y anclajes.  

En el precio unitario de mallas y pantallas estará incluido el estudio, suscrito por técnico competente, 

visado por el Colegio Profesional, en el que se definan y justifiquen las dimensiones y características 
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resistentes de los elementos que formen la malla y red de cables, en cada una de las instalaciones, para 

garantizar el adecuado diseño de los mismos. 

9.2 OTROS GASTOS 

Serán de cuenta del ADJUDICATARIO los gastos, en medios de comunicación, de anuncios, de 

cortes o desvíos de tráfico como consecuencia de las actividades del presente contrato de servicios, así 

como; 

- Los derivados del anuncio de licitación y de la formalización del contrato. 

- Los derivados de la gestión de los residuos producidos por la ejecución de actividades 

incluidas en el contrato. 

- Los cánones de vertidos derivados de la ejecución de las actividades incluidas en el contrato. 

- Los derivados de la señalización de las actividades incluidas en el contrato. 

- Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquiera 

información de Organismos Oficiales y/o particulares. 

- Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, levantamientos topográficos, 

localización y/o replanteo de instalaciones y/o servicios afectados, prospecciones geofísicas 

y, en general, de cuantos trabajos, toma de datos y/o informes sean necesarios para el 

cumplimiento de los fines del estudio o servicio y para su comprobación. 

- Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes o gastos que resulten 

de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

- Cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la realización del contrato. 

10. DESARROLLO DE LAS RELACIONES DEL 
ADJUDICATARIO CON LA ADMINISTRACIÓN 

Durante el desarrollo de los trabajos del contrato, todas las relaciones directas del ADJUDICATARIO 

con la Administración se desarrollarán a través de la DIRECCIÓN, con el Delegado del 

ADJUDICATARIO. 

10.1 GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES 

El ADJUDICATARIO es responsable de todos los trabajos realizados por él mismo o por las personas 

de las que deba de responder legal o contractualmente, incluyendo sin limitación a los subcontratistas. 

Asimismo será responsable de todos los daños y perjuicios que tanto él, como las personas de las 

que deba de responder legal o contractualmente, pudieran ocasionar como consecuencia de la 

ejecución de los trabajos. 

10.2 SUBCONTRATACIONES 

A continuación, se especifican aquellas actividades que deben de hacerse con medios propios y 

aquellas que pueden, cumpliendo los requisitos, ejecutarse por empresas subcontratadas especialistas 

en la materia.  
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Las Operaciones de Ayuda a la Vialidad (Servicios Centrales, Recorridos y Equipos de Intervención 

Urgente) se deberán realizar obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no está 

permitida la subcontratación de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo. 

En referencia a la Gestión y Mantenimiento de los Túneles, todas las actuaciones se deberán realizar 

obligatoriamente por medios propios del Contrato. En base a ello, no está permitida la subcontratación 

de ninguna actividad y/o unidad y/o trabajo. 

El resto de tareas (Actividades de Mantenimiento o conservación ordinaria y Actividades de 

rehabilitación y mejoras de los elementos o conservación extraordinaria) podrán ser subcontratadas a 

costa del ADJUDICATARIO, de manera que no se derivará ningún pago adicional por la ejecución de 

éstas, ni disminución en la plantilla, maquinaria y medios auxiliares que se fija en este pliego.  

Las actuaciones susceptibles de ejecutarse como “a subcontratar”, no podrán ser abordadas por la 

plantilla, maquinaría, vehículos y/o medios auxiliares asociados al contrato, sino que deberán ser 

realizadas en su totalidad (incluyendo señalización, gestión de residuos, prevención, etc.) por empresas 

especializadas, con personal cualificado y maquinaria adecuada.  

Cualquier subcontratación deberá ser previamente verificada por la DIRECCIÓN. 

10.3 COORDINACIÓN 

En las vías objeto del contrato convivirán diversas actividades y grupos de actuación.  

Aunque cada grupo tiene delimitado su ámbito de actuación, será frecuente la producción de solapes 

de actuaciones, indeterminaciones o conflictos de intereses. 

Por necesidades excepcionales del servicio, el personal se prestará mutuamente sus medios, sin por 

ello desatender de forma grave sus responsabilidades directas. Se entienden como necesidades 

excepcionales todas aquellas situaciones que afecten a la seguridad o fluidez del tráfico y que no puedan 

ser atendidas suficientemente con los medios previstos. Cualquier discrepancia en este sentido será 

resuelta por la DIRECCIÓN. 

10.4 OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA 

El ADJUDICATARIO debe garantizar la mantenibilidad funcional de cualquier sistema instalado en 

las infraestructuras durante todo el periodo de vigencia del contrato.  

Si por obsolescencia de materiales se requiere alguna modificación, actualización o reprogramación 

de los sistemas y/o del software de control, éstas serán realizadas por el ADJUDICATARIO. 

10.5 EFICIENCIA 

El ADJUDICATARIO deberá adoptar iniciativas para la mejora continua de la eficiencia en general. 

Además, el ADJUDICATARIO deberá colaborar en todo momento en los estudios que determine el 

CABILDO DE GRAN CANARIA con objeto de mejorar los costes y rendimientos del presente o futuros 

contratos.  
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Para ello, deberá poner a disposición de la DIRECCIÓN cualquier dato justificativo de los costes 

reales de la Conservación, Mantenimiento y Explotación de la infraestructura y deberá colaborar 

activamente con el CABILDO DE GRAN CANARIA en el estudio de dichos costes y en el modo de 

reducirlos o de mejorar la eficiencia de los medios a disposición. 

10.6 IDENTIFICACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Todo el personal adscrito al Contrato deberá disponer de indumentaria que, cumpliendo todos los 

requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud Laboral, disponga de elementos de 

identificación del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA. 

Esta ropa de trabajo deberá utilizarse con carácter permanente en todas las operaciones.  

Los vehículos y maquinaria adscritos al Contrato irán asimismo dotados de los distintivos del 

ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN CANARIA. 

El diseño y colocación final de los distintivos del ADJUDICATARIO y del CABILDO DE GRAN 
CANARIA en la indumentaria, vehículos y maquinaria adscritos al Contrato, así como en cualquier otro 

soporte publicitario que eventualmente pudiera autorizarse, serán verificados en todo caso por la 

DIRECCIÓN, quedando obligada el ADJUDICATARIO a seguir sus indicaciones al respecto y 

encontrándose todos estos aspectos contemplados dentro del ámbito del contrato y por tanto no 

supondrán coste adicional para el CABILDO DE GRAN CANARIA. 

Esta marca sólo se podrá aplicar en su versión "original". Es decir, no habrá posibilidad de aplicar a 

una tinta, excepto en su versión en líneas. Es recomendable el uso de los colores corporativos en calidad 

de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando su impresión deba 

realizarse en cuatricromía, deberán aplicarse los porcentajes que aparecen desglosados. Del mismo 

modo ocurrirá con el resto de códigos de color para formato web (RGB y hexadecimales). 
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Esta marca sólo se podrá aplicar en su versión "original". Es recomendable el uso de los colores 

corporativos en calidad de directos, remitiéndose siempre a la referencia universal PANTONE. Cuando 

su impresión deba realizarse en cuatricromía, deberán aplicarse los porcentajes que aparecen 

desglosados. 

Fuente: OPTIMA 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 84/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 85 de 147 

 

¡ “ · $ % & / ( ) = ¿ ? ^  * Ç̈; _ -  ª º \  { } [ ] 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 85/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 86 de 147 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ== Fecha 02/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Pedro A. Díaz Bretones - Jefe/a Secc. Coordinador Tecnico Obras Publicas

Jose Manuel Quevedo Lopez

Url De Verificación https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ=
=

Página 86/147

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/ygRP6ke12fb7xEMl9YTPEQ==


     Pliego Prescripciones Técnicas Área Metropolitana 2018-2022 

Página 87 de 147 

 

 

10.7 DISPOSICIONES MEDIOAMBIENTALES 

El ADJUDICATARIO deberá aplicar las medidas preventivas y correctoras que sea necesario adoptar 

para evitar o subsanar cualquier incidencia ambiental, así como comprobar que la actividad se ejecuta 

según las exigencias de la legislación española vigente 

10.8 I+D+i 

Todo el personal del ADJUDICATARIO deberá colaborar en aquellos proyectos de I+D+i que el 

CABILDO DE GRAN CANARIA determine, siempre que esta actividad no interfiera en las tareas y 

obligaciones  especificadas en este pliego. 

10.9 NUEVAS TECNOLOGÍAS  

El ADJUDICATARIO deberá de crear, gestionar y mantener el dominio 

www.areametropolitanagc.com. 

Esto incluye página web y correo electrónico con capacidad para 100 Mb. 

Todo el personal deberá de operar con esta cuenta de correo y las comunicaciones, tanto internas 

(al DIRECTOR y su equipo) como externas (otros organismos como Policia Local, Guardia Civil, etc.) se 

realizaran a través de este dominio. 
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11. VARIACIONES POR OBRAS U OTRAS CAUSAS 

Cuando por cualquier circunstancia sea necesario ejecutar actividades no previstas en el Contrato, 

la DIRECCIÓN acordará con el ADJUDICATARIO los precios de estas unidades para proponer su 

aprobación. 

El CABILDO DE GRAN CANARIA se reserva la facultad de modificar la relación de carreteras y/o 

túneles incluidos en el presente contrato. 

12. PRECIOS, MEDICIÓN Y ABONO 

Los precios de las distintas actuaciones, labores o unidades de operaciones comprenderán todas las 

actividades, empleo de medios  auxiliares, personal, maquinaria, ensayos requeridos para su control, 

señalización y balizamiento de obras, transporte a vertedero de escombros o productos de limpiezas o 

retiradas de desprendimientos, gestión de residuos, cánones de vertido, etc., y demás labores o 

elementos que sean precisos para su completa terminación, incluso costes laborales fuera de la jornada 

normal de trabajo, de acuerdo con las prescripciones técnicas aplicables a cada una de ellas, y las 

instrucciones de la Dirección. 

Son de cuenta directa de la empresa adjudicataria todos los devengos de personal incluidos seguros 

sociales, dietas e Impuestos, que regula la Ordenanza laboral y los Convenios colectivos en vigor o que 

puedan aprobarse durante el periodo de vigencia del presente contrato. 

En el coste del personal, incluido en los Servicios Centrales y en la Prestación por Centro de Control 

de túneles de La Laja, se incluye el importe de las retribuciones por trabajos cuya ejecución deba 

realizarse fuera de la jornada normal de trabajo; por lo que no se abonará cantidad alguna adicional 

por trabajos en horas extraordinarias, nocturnas, festivas, preparación y puesta a punto, así como 

tampoco se abonará el personal necesario para sustituciones por permisos, vacaciones, bajas, etc.  

En los restantes costes fijos se incluyen igualmente todos los gastos necesarios; por lo que no se 

abonará cantidad alguna por sustitución de vehículo, maquinaria o medios auxiliares averiados o en 

revisiones, etc.  

Todas las actuaciones que se ejecuten tanto como actuaciones de mantenimiento o conservación 

ordinaria o como actuaciones de rehabilitación y mejora de los elementos o de conservación 

Extraordinaria se entenderán como totalmente terminadas, estando incluidos en el precio de las 

unidades, recogidos en el Anejo Nº 2 del presente pliego,  todos los materiales, mano de obra, 

maquinaria y demás elementos necesarios, así como las labores previas inherentes a la propia unidad 

(p.e. barridos, marcajes, replanteos, etc..), para que la carretera quede totalmente disponible para prestar 

el servicio a los usuarios. Por tanto en los precios estarán incluidos las limpiezas, retirada de restos o 

escombros, transporte a gestor de residuos o a recinto adecuado de los mismos, canon de gestor de 

residuos, colocación y retirada de la señalización circunstancial que se precise, etc.  

Mensualmente se efectuará la medición de las actuaciones y trabajos realizados de acuerdo con las 

condiciones fijadas en el contrato, estableciéndose la correspondiente relación valorada a través de las 

operaciones validadas incluidas en el programa GECO. 
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Las actuaciones comprendidas en el grupo primero, OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD, se 

abonarán mensualmente por la doceava parte del importe anual del concepto Servicios Centrales, 

incluido en el presupuesto anual de la misma. Si se dieran incumplimientos de los servicios incluidos 

en este grupo, se descontará la parte proporcional correspondiente. 

El equipo para intervenciones urgentes de ayuda a la vialidad, que sea necesario para resolver 

incidencias con demora máxima de 24 horas, no supondrá ningún coste adicional, ya que la 

intervención se entenderá realizada por el EQUIPO DE INTERVENCIÓN URGENTE, incluido en el 

grupo primero de Ayuda a la Vialidad, aunque sean necesarios más medios, tanto materiales como 

humanos, ya que dicho equipo, cuando no se le requiera para estas intervenciones, podrá ser utilizado 

en actuaciones  de mantenimiento o conservación ordinaria o actuaciones de rehabilitación y mejora 

de los elementos o de conservación extraordinaria, con lo que quedarán compensados los costes de 

dichas intervenciones.  

Así mismo, este equipo realizará, sin que ello suponga coste adicional alguno, las labores que, sin 

estar incluidas en el grupo anterior, tanto por dimensión como por situación geográfica, no puedan ser 

incluidas en el capítulo de actuaciones de Mantenimiento o Conservación ordinaria. Dichas actuaciones 

se realizarán a demanda de la DIRECCIÓN del contrato, de acuerdo con el Jefe de Operaciones COEX. 

En caso de que el DIRECTOR ordenara la actuación simultánea de dos o más equipos de intervención 

urgente, se abonará cada equipo por separado, aumentando en una treintava parte la unidad mensual 

correspondiente al equipo para operaciones de ayuda a la vialidad, por cada día de equipo de más que 

sea requerido.  

Las labores u operaciones de conservación de ayuda a la vialidad, actuaciones de Mantenimiento o 

Conservación ordinaria y actuaciones de Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación 

Extraordinaria se abonarán siempre que cumplan las especificaciones fijadas para cada uno de ellos. En 

el caso de unidades de operaciones en que la determinación de su adecuación a las condiciones 

exigidas dependa de ensayos posteriores, o del comportamiento futuro de lo ejecutado, podrá retenerse 

hasta un 20 % de su importe como garantía. 

Caso de que proceda, el importe resultante según las consideraciones indicadas, será minorado en 

las penalizaciones que se apliquen. 

13. PRESUPUESTO 

En el Anejo nº 2 se desarrolla el presupuesto de ejecución material orientativo de los trabajos a 

desarrollar de acuerdo con las bases siguientes: 

- Las mediciones de las unidades de operaciones recogidas en el Anejo tienen únicamente 

carácter indicativo y pueden ejecutarse o no, en función de las necesidades según indicación 

de la DIRECCIÓN del Contrato. 

- Partida Alzada Complementaria a justificar para la primera anualidad del contrato, 

inicialmente se obtiene como la diferencia entre el presupuesto de ejecución material previsto 

para  la primera anualidad del contrato y el coste previsto en el presupuesto de Servicios 

centrales, Operaciones en Ayuda Vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservación 

ordinaria, Actuaciones de Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación 

Extraordinaria y Control y Mantenimiento de Instalaciones de Túneles. 
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El presupuesto de ejecución material de la primera anualidad del contrato se compondrá con la suma 

de los dos conceptos siguientes: 

- Subtotal importe de las unidades de operaciones previstas; Servicios centrales, Operaciones 

en ayuda vialidad, Actuaciones de Mantenimiento o Conservación ordinaria, Actuaciones de 

Rehabilitación y mejora de los elementos o de Conservación Extraordinaria y Control y 

Mantenimiento Instalaciones Túneles. 

- Partida alzada complementaria a justificar durante el contrato. 

El importe de ejecución por contrata de la primera anualidad coincidirá con el de ejecución material, 

dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial según ha 

establecido el Órgano de Contratación del Cabildo de Gran Canaria.  

El presupuesto de la primera anualidad del contrato se obtendrá de añadir al presupuesto total el 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), al tipo impositivo del 7 % sobre el presupuesto total. 

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimará  igual al de la primera anualidad. 

En cuanto a la posible revisión de precios se actuará en base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rijan el presente contrato. 

El presupuesto total del contrato será la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los 

CUATRO (4) años de duración del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prórrogas. 

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecución por contrata y el 

presupuesto del contrato coincidirán obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO Nº 1. 

14. REVISIÓN DE PRECIOS 

No se aplicará fórmula de revisión de precios.  

En el caso de prorrogarse el contrato, los precios de cada  anualidad serán los mismos del inicio del 

contrato.  

15. PENALIZACIONES 

Caso de que la suma de las penalizaciones aplicadas durante la vigencia del contrato alcance el 10% 

del importe anual del presupuesto, se considerará que los retrasos son causa de resolución del contrato. 

La aplicación de la penalización no supone sustitución ni relevo de la obligación del contratista de 

atender la causa de la actividad no ejecutada en plazo, por lo que será responsable de las consecuencias 

que dicho retraso origine en los usuarios o en los elementos de la vía. 

Las penalizaciones se reflejaran en la correspondiente CERTIFICACIÓN. 
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15.1 POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS MEDIOS A DISPOSICIÓN DEL 
CONTRATO 

15.1.1 POR EL PERSONAL. 

La falta de personal y/o el incumplimiento de sus funciones darán lugar a una penalización del 0,2 

% del importe anual del contrato por cada persona y por mes de incumplimiento. 

15.1.2 POR LOS VEHÍCULOS. 

La falta, y/o el incumplimiento de las características solicitadas, darán lugar a una penalización del 

0,2 % del importe anual del contrato por cada vehículo y por cada mes de incumplimiento.  

15.1.3 POR LA MAQUINARIA. 

La falta, y/o el incumplimiento de las características solicitadas, darán lugar a una penalización del 

0,2 % del importe anual del contrato por cada maquinaria y por cada mes de incumplimiento.   

15.1.4 POR LOS MEDIOS AUXILIARES. 

La falta, y/o el incumplimiento de las características solicitadas, darán lugar a una penalización del 

0,1% del importe anual del contrato por cada medio auxiliar y por cada mes de incumplimiento.  

15.2 POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE PLAZOS 
15.2.1 EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN INMEDIATA, PARA 

ATENCIÓN A LA VIALIDAD, O CON DEMORA MÁXIMA DE 24 HORAS. 

Dará lugar a una penalización del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.  

15.2.2 EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN 
ORDINARIA. 

Dará lugar a una penalización del 0,1% del importe anual del contrato por cada actividad.  

15.2.3 EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS 
ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Dará lugar a una penalización del 0,1% del importe anual del contrato, por cada actividad.  

15.2.4 EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS TÚNELES. 

Dará lugar a una penalización del 0,2% del importe anual del contrato por cada actividad.  

15.2.5 EN LA EJECUCIÓN Y/O PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MEJORAS. 

Dará lugar a una penalización del 0,2% del importe anual del contrato por cada mes de retraso.  
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15.3 POR INCUMPLIMIENTOS DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
15.3.1 POR LOS RECORRIDOS. 

Dará lugar a una penalización del 0,2% del importe anual del contrato, por mes en el que el recorrido 

no se haya realizado y/o haya sido incompleto.  

15.4 POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

15.4.1 INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS PRESCRIPCIONES INCLUIDAS EN 
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y EL DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

Dará lugar a una penalización del 0,1 % del importe anual del contrato, por cada prescripción 

incumplida y por cada mes que suceda.  
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16. ANEJO Nº1 - CARRETERAS INCLUIDAS EN EL 
CONTRATO 

16.1 CARRETERAS 

CARRETERA ORIGEN  FINAL KM KME
vii

 

AVM1/GC-1A Enlace de Hoya de La Plata Rotonda Belén María 10,00 14,85 

  Rotonda Belén María Enlace de Hoya de La Plata 10,00 13,50 

GC-1 Enlace Hoya de La Plata Enlace Valle de Jinamar 5,50 9,76 

  Enlace Valle de Jinamar Enlace Hoya de La Plata 5,50 8,60 

GC-2 Enlace Alcaravaneras Enlace Plaza América 1,53 2,05 

  Enlace Plaza América Enlace Alcaravaneras 1,53 2,05 

GC-3 Enlace Piedra Santa Enlace Arucas 17,45 24,37 

  Enlace Arucas Enlace Piedra Santa 17,30 23,57 

  Conexión GC-3 con GC-21   0,80 0,80 

GC-4 Glorieta Bandama Enlace Lomo En medio 3,66 4,65 

  Enlace Lomo En medio Glorieta Bandama 3,66 4,29 

GC-23 Enlace Plaza América Enlace Nueva Paterna 4,30 6,68 

  Enlace Nueva Paterna Enlace Plaza América 4,00 5,65 

GC-31 Enlace Pico Viento Enlace Lady Harimaguada 3,40 5,10 

  Enlace Lady Harimaguada Enlace Pico Viento 3,40 4,15 

GC-110 Enlace Guiniguada Enlace Lomo En medio 8,91 8,91 

  Enlace Lomo En medio Enlace Guiniguada 8,91 9,00 

GC-309 Enlace GC-3 Glorieta acceso Pedro Hidalgo 2,21 2,21 

Ramales y Enlaces       32,57    37,01 

Suma 144,63 187,17 

16.2 TÚNELES CON INSTALACIONES 

Túnel Carretera Calzada PKINICIO PKFIN Longitud (m) 

Adolfo Cañas GC-1 Derecha 1+250 2+500 1.230 

Piedra Santa GC-1 Derecha 3+460 4+090 630 

Julio Luengo GC-2 Derecha 0+000 1+130 1.130 

Julio Luengo GC-2 Izquierda 1+140 0+010 1.130 

La Ballena GC-23 Derecha 1+580 2+380 800 

La Ballena GC-23 Izquierda 2+370 1+570 800 

Santo Domingo GC-3 Derecha 5+250 5+530 280 

Santo Domingo GC-3 Izquierda 5+480 5+200 280 

Salto del Negro GC-3 Derecha 3+690 3+340 350 

Salto del Negro GC-3 Izquierda 3+980 3+630 350 

El Sabinal GC-3 Derecha 2+650 2+470 180 

                                                

vii
 Kilómetro Equivalente 
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La Montañeta Ramal Única 0+230 0+530 300 

Marzagán GC-4 Derecha 0+990 1+370 380 

Marzagán GC-4 Izquierda 1+240 0+860 380 

Pedro Hidalgo GC-309 Única 1+250 1+725 475 

San José GC-31 Derecha 0+350 1+350 1.000 

San José GC-31 Izquierda 1+470 0+470 1.000 

SUMA (Km) 10,695 

16.3 PASOS INFERIORES CON INSTALACIONES 

Túnel/Paso Inferior Carretera PKINICIO PKFIN Longitud (m) 

Ramal giro en U Pérez Muñoz AVM1/GC-1A  9+250 9+335 85 

Torre Las Palmas AVM1/GC-1A  7+180 7+110 70 

Arsenal AVM1/GC-1A  7+800 7+950 150 

Bravo Murillo AVM1/GC-1A  5+410 5+733 323 

Acceso al CC El Muelle AVM1/GC-1A  8+200 8+920 720 

Santa Catalina AVM1/GC-1A  8+530 8+350 220 

SUMA (km) 1,568 

16.4 TÚNELES Y PASOS INFERIORES SIN INSTALACIONES 

Túnel/Paso Inferior Carretera PKINICIO PKFIN 
Longitud 

(m) 

Pico Viento GC-3 6+490 6+650 160 

Pico Viento GC-3 6+620 6+420 200 

Juan XXIII 
GC-1A 

AVM-1 
6+030 6+000 30 

Acceso Rafael Cabrera 
GC-1A 

AVM-1 
3+600 3+600 262 

Escaleritas GC-23 2+650 2+790 140 

Escaleritas GC-23 2+730 2+600 130 

La Paterna GC-23 2+970 3+100 130 

La Paterna GC-23 3+040 2+900 140 

Falso túnel La Laja GC-1 1+650 1+560 90 

Falso túnel GC-4 GC-4 3+040 3+300 260 
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Falso túnel GC-4 GC-4 3+190 2+940 250 

Falso túnel GC-4 GC-4 3+820 3+940 120 

Falso túnel GC-4 GC-4 3+850 3+740 110 

Falso túnel GC-110 GC-110 0+330 0+490 160 

Falso túnel GC-110 GC-110 0+470 0+310 160 

SUMA (km)       2,342    

16.5 VIADUCTOS Y PUENTES 

Viaducto/Puente Carretera PKINICIO PKFIN Longitud (m) 

Viaducto de Atalaya de la Vista GC-3 0+710 0+920 210 

Viaducto del Sabinal GC-3 2+240 2+440 200 

Viaducto de Riquianez GC-3 4+720 5+020 300 

Viaducto de Santo Domingo GC-3 5+620 5+740 120 

Viaducto Los Toledo GC-3 6+730 6+930 200 

Viaducto Guiniguada GC-3 7+360 7+660 300 

  GC-3 7+850 7+290 560 

Viaducto Tamaraceite GC-3 9+370 9+670 300 

Puente 7 Palmas GC-3 9+150 9+150 189 

Circunvalación GC-3 Fase  IV Paso Superior 1.3 GC-3 13+450 13+486 36 

Circunvalación GC-3 Fase  IV Paso Superior 1.4 GC-3 13+500 13+537 37 

Circunvalación GC-3 Fase  IV Barranquillo 

Tenoya Viaducto 1.7 
GC-3 13+850 14+000 150 

Circunvalación GC-3 Fase  IV Barranco Tenoya 

Viaducto 2.1 
GC-3 14+250 14+778 528 

Circunvalación GC-3 Fase  IV Barranquillo de la 

Dehesa Viaducto 3.1 
GC-3 15+350 15+703 353 

Circunvalación GC-3 Fase  IV  Barranco Arucas 

Viaducto 4.1 
GC-3 16+250 16+430 180 

SUMA (km) 3,663 
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16.6 PLANO 
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17. ANEJO Nº2 - PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El presupuesto de ejecución material se compondrá de los conceptos siguientes: 

-  Conservación Red Viaria. 

 -  Operaciones de Ayuda a la Vialidad. 

 -  Actuaciones de Mantenimiento o Conservación Ordinaria. 

-  Actuaciones de Rehabilitación y Mejora de los elementos o Conservación 

Extraordinaria. 

-  Gestión y Mantenimiento de Túneles. 

-  Partida Alzada Complementaria. 

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD   1.630.402,22 €  

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN ORDINARIA 1.346.609,56 € 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA      461.665,03 €  

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES 2.144.671,15 € 

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA             248,12 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD   5.596.596,08 €  

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO  7%            5.596.596,08 €      391.761,73 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD      5.988.357,81 €  

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES) 

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO 

  
  

Importe (€) IGIC (€)  Presupuesto (€)  

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD     5.596.596,08 €                        391.761,73 €       5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD     5.596.596,08 €                        391.761,73 €       5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD     5.596.596,08 €                        391.761,73 €       5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD     5.596.596,08 €                        391.761,73 €       5.988.357,81 €  

TOTAL   22.386.384,32 €                    1.567.046,92 €     23.953.431,24 €  

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES) 

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES      23.953.431,24 €  

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA        5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA        5.988.357,81 €  

SUMA    35.930.146,86 €  

El presupuesto asciende a la cantidad de VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
(23.953.431,24 €), el cual comprende las siguientes partidas: 
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IMPORTE DEL CONTRATO:  22.386.384,32 €. 

IGIC:             1.567.046,92 €. 

El importe de ejecución por contrata de la primera anualidad coincidirá con el de ejecución material, 

dado que al ser un contrato de servicios no se incluyen gastos generales ni beneficio industrial según ha 

establecido el Órgano de Contratación del Cabildo de Gran Canaria. 

El presupuesto de ejecución por contrata de la primera anualidad se obtendrá de añadir al 

presupuesto total de la primera anualidad el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, al tipo 

impositivo del 7 %. 

El presupuesto de las siguientes anualidades del contrato se estimará igual al de la primera anualidad. 

En cuanto a la posible revisión de precios se actuará en base a lo establecido en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que rijan el presente contrato. 

El presupuesto total del contrato será la suma de los presupuestos anuales correspondientes a los 

CUATRO (4) años de duración del mismo, o de los SEIS (6) en caso de agotar las posibles prórrogas. 

De acuerdo con las indicaciones expuestas, los presupuestos anuales de ejecución por contrata y el 

presupuesto del contrato coincidirán obligatoriamente con las cantidades indicadas en el ANEJO Nº 2. 

Las Palmas de Gran Canaria, a Diciembre de 2017. 

El Ingeniero Redactor 

 

Fdo.: José M. Quevedo López 

(Firmado electrónicamente) 

 

                       VºBº 

El Coordinador del Servicio Técnico               El Ingeniero Jefe del Servicio 

 

 

Fdo. Pedro Díaz Bretones               Fdo. Ricardo L. Pérez Suárez  

(Firmado electrónicamente)                  (Firmado electrónicamente) 
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17.1 PRESUPUESTO CON MEDICIONES 
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17.1.1 DATOS PREVIOS 

DATOS PREVIOS 

A) Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal 

 Días del año  
365 

 Fines de semana 106  

 Festivos 12 118 

 Total Jornadas de Trabajo Anuales  
247 

B) Jornadas de trabajo anuales de Personal   
 

 Jornadas de trabajo 247x11/12 226 

 A deducir:   

 Permisos, enfermedad, etc.   9 

 Total Jornadas de Trabajo de Personal  217 

 Jornadas Extras a cubrir 247-217 30 

 Proporción para cubrir total de jornadas de Trabajo 30/217 14% 

C) Horas de Trabajo de Personal anual    

 Horas de Trabajo a la semana 40  

 Horas de Trabajo diarias 7,5  

 Horas de Trabajo al año 7,5 x 217 1.627,50 

D)  Horas de Guardia en Servicio Comunicaciones    

 Horas del año 365 x 24 8.760,00 

 A deducir 8 x 247 1.976,00 

 Total Horas de Guardia a cubrir 8760-1976 6.784,00 

 Horas cubiertas con 4 guardianes 4 x 1627,50 6.510,00 

 Horas extras  6784-6510 274,00 

 Proporción de horas extras 274/6510 4,20% 

E)  Recorridos     

 Recorridos diurnos en días laborables (2 Oficiales) 3 x 247  741,00 

 Recorridos diurnos en días no laborables ( 2 Oficiales) 2 x 118 236,00 

 Recorridos nocturnos en días laborables (2 oficiales) 1 x 247 247,00 

 Recorridos nocturnos en días no laborables (2 Oficiales) 1 x 118 118,00 

 Jornadas de trabajo en días laborables (2 Oficiales) 2 x 741 1.482,00 

 Jornadas de trabajo en días no laborables (2 oficiales) 2 x 236 472,00 

 Jornadas de Trabajo en recorridos nocturnos laborables (2 oficiales) 2 x 247 494,00 

 Jornadas de Trabajo en Recorridos nocturnos no laborables (2 Oficiales) 2 x 118 236,00 

 Total jornadas de Trabajo a cubrir  2.684,00 

 Número de Oficiales Recorrido y Asistencia 2684/217 13,00 
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17.1.2 OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD 

SERVICIOS CENTRALES 

A) PERSONAL CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

Jefe COEX             1,00               67.902,06 €         67.902,06 €  

Auxiliar Técnico             1,00               43.843,14 €         43.843,14 €  

Administrativo             1,00               36.940,10 €         36.940,10 €  

Encargado             1,00               30.876,03 €         30.876,03 €  

Capataz              2,00               29.472,64 €         58.945,28 €  

Oficiales Recorrido y Asistencia           13,00          27.297,90 €       354.872,70 €  

 Subtotal       593.379,31 €  

Trabajos fuera de jornada, correturnos, vacaciones, 
permisos, bajas, preparación trabajos 

14%     593.379,31 €         83.073,10 €  

Guardianes             4,00          26.526,35 €       106.105,40 €  

Trabajos fuera de jornada, correturnos, vacaciones, 
permisos, bajas, preparación trabajos 

4,2%     106.105,40 €           2.440,42 €  

Total anual prestación del personal para Servicios Centrales      784.998,23 €  

B) PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
URGENTES 

   

Oficial 1ª 3       27.297,90 €         81.893,70 €  

Peón Especializado 3       25.703,82 €         77.111,46 €  

 Subtotal       159.005,16 €  

Trabajos fuera de jornada, correturnos, vacaciones, 
permisos, bajas, preparación trabajos 

14%     159.005,16 €         22.260,72 €  

Total anual prestación personal para Equipos de Intervención Urgentes      181.265,88 €  

C) INSTALACIONES    

Centro de conservación, mobiliario etc. 1       42.480,00 €         42.480,00 €  

Sistemas de comunicaciones y localización mediante 
sistema GPS 

1       45.400,00 €         45.400,00 €  

          87.880,00 €  

Energía, material de oficina, etc. 20%       87.880,00 €         17.576,00 €  

Total anual de Instalaciones      105.456,00 €  

D) VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES    

Turismo  tipo SUV 1         6.342,50 €           6.342,50 €  

Furgón Recorridos 2         3.776,00 €           7.552,00 €  

Furgoneta Encargado 1       10.738,00 €         10.738,00 €  

Furgón Mixto Equipo Intervención Urgente 1         6.490,00 €           6.490,00 €  

Carro de señalización con focos y destello tipo LED, señales 
Clase RA2 , etc., y panel mensaje variable LED de 800 x 
1200 mm  como mínimo 

3         4.250,00 €         12.750,00 €  

Turismo    1         5.074,00 €         5.074,00 €  

 Subtotal         48.946,50 €  
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Mantenimiento, revisiones, reparaciones, etc., de 
maquinaria, vehículos y equipos 

25%       48.9460,50 €         12.236,13 €  

Total anual Vehículos, Maquinaria y Medios Auxiliares        61.183,13 €  

E) MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€) 

Mantenimiento, revisiones, reparaciones, etc., de 
maquinaria, vehículos y equipos 

25%     520.837,54 €       130.209,39 €  

Mantenimiento del stock mínimo permanente según Anejo 
2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

5%     520.837,54 €         26.041,88 €  

 Subtotal       156.251,27 €  

Total anual de Materiales No Inventariables e Inventariables      156.251,27 €  

SERVICIOS CENTRALES 

PERSONAL      787.014,24 €  

PERSONAL PARA EQUIPOS DE INTERVENCIÓN URGENTES      181.265,88 €  

INSTALACIONES      105.456,00 €  

VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES        61.183,13 €  

MATERIALES NO INVENTARIABLES E INVENTARIABLES      156.251,27 €  

Subtotal        1.291.170,52 €  

 

 

 OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD 

  PAVIMENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

T Emulsión en bacheos             2,00               974,61 €           1.949,22 €  

T Aglomerado en frio en bacheos         150,00               105,34 €         15.801,00 €  

Kg Mezcla sintética especial en bacheos      4.000,00                 11,20 €         44.800,00 €  

M3 Fresado pavimento aglomerado           50,00                 66,15 €           3.307,50 €  

  HORMIGÓN      

M3 Hormigón HM-20/B/20/IIa         100,00               181,92 €         18.192,00 €  

M3 Hormigón HM-25/B/20/IIa         100,00               159,87 €         15.987,00 €  

M3 Hormigón HM-35/B/20/IIa         100,00               206,73 €         20.673,00 €  

Kg Mortero         500,00                   0,66 €              330,00 €  

M² Encofrado           20,00                 23,42 €              468,40 €  

L Liquido de curado de hormigón             5,00                   4,58 €                22,90 €  

  SEÑALIZACIÓN VERTICAL       

Ud. Señal circular diámetro 120 cm Clase RA3             6,00               253,58 €           1.521,48 €  

Ud. Señal circular diámetro 90 cm Clase RA3           22,00               137,82 €           3.032,04 €  

Ud. Señal circular diámetro 60 cm Clase RA3             3,00                 66,32 €              198,96 €  

Ud. Señal triangular lado 175 cm Clase RA3             6,00               281,54 €           1.689,24 €  

Ud. Señal triangular lado 135 cm Clase RA3           22,00               176,69 €           3.887,18 €  

Ud. Señal triangular lado 90 cm Clase RA3             3,00                 77,46 €              232,38 €  

Ud. Señal octogonal apotema 90 cm Clase RA3             6,00               264,89 €           1.589,34 €  
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Ud. Señal octogonal apotema 60 cm Clase RA3           22,00               143,33 €           3.153,26 €  

Ud. Señal cuadrada 120x120 cm Clase RA3             3,00               319,73 €              959,19 €  

Ud. Señal cuadrada 90x90 cm Clase RA3             6,00               176,40 €           1.058,40 €  

Ud. Señal cuadrada 60x60 cm Clase RA3           22,00                 71,67 €           1.576,74 €  

Ud. Señal rectangular 120x180 cm Clase RA3             3,00               468,57 €           1.405,71 €  

Ud. Señal rectangular 90x135 cm Clase RA3             6,00               264,60 €           1.587,60 €  

Ud. Señal rectangular 60x90 cm Clase RA3           22,00               110,25 €           2.425,50 €  

Ud. Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3             3,00                 96,75 €              290,25 €  

M Poste galvanizado para señal 100x50x3 mm           64,00                 44,10 €           2.822,40 €  

M Poste galvanizado para señal 80x40x2 mm           64,00                 41,90 €           2.681,60 €  

Ud. Tornillería señal         429,00                   6,34 €           2.719,86 €  

Ud. Hito Kilométrico             1,00               452,03 €              452,03 €  

Ud. Retirada de barrera y base           51,00                   8,67 €              442,17 €  

M² Señal informativa chapa Clase RA2           20,00               209,48 €           4.189,60 €  

M² Señal informativa lama acero Clase RA2           20,00               314,22 €           6.284,40 €  

M² Señal informativa lama acero Clase RA3           20,00               418,95 €           8.379,00 €  

M² Señal informativa lama aluminio Clase RA2           20,00               220,50 €           4.410,00 €  

M² Señal informativa lama aluminio Clase RA3           20,00               165,38 €           3.307,60 €  

Ud. Grapa para sujeción de lamas de cartelería           10,00                   6,62 €                66,20 €  

  BALIZAMIENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

Ud. Baliza cilíndrica         250,00                 49,62 €         12.405,00 €  

Ud. Espárrago para anclaje           28,00                   2,21 €                61,88 €  

Kg Resina epoxi           24,00                 41,90 €           1.005,60 €  

Ud. Panel direccional 80 x 40 Clase RA3             9,00                 72,22 €              649,98 €  

Ud. Panel direccional 160 x 40 Clase RA3           15,00               151,05 €           2.265,75 €  

Ud. Captafaros de calzada             5,00                   8,55 €                42,75 €  

Ud. Captafaro de caucho a una cara           13,00                   6,34 €                82,42 €  

Ud. Captafaro de caucho a dos caras           13,00                   6,26 €                81,38 €  

Ud. Captafaro de barrera a una caras           43,00                   8,55 €              367,65 €  

Ud. Captafaro de barrera a dos caras           22,00                   8,89 €              195,58 €  

Ud. Hito de arista             5,00                 17,64 €                88,20 €  

Ud. Base de hito de arista             5,00                   4,41 €                22,05 €  

Ud. Hito de bifurcación de 180             5,00               441,00 €           2.205,00 €  

Ud. Hito de bifurcación de 120             7,00               330,75 €           2.315,25 €  

  SIST. DE CONTENCIÓN       

Ud. Poste  de barrera         215,00                 41,90 €           9.008,50 €  

Ud. Poste de barrera con placa             9,00                 45,49 €              409,41 €  

Ud. Esparrago para poste con placa           61,00                   1,33 €                81,13 €  

Ud. Banda plegada para barrera         125,00               129,00 €         16.125,00 €  

Ud. Banda plegada curva para barrera           16,00               203,97 €           3.263,52 €  
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Ud. Tornillería barrera         250,00                   8,28 €           2.070,00 €  

Ud. Terminal de barrera             9,00                 47,41 €              426,69 €  

Ud. Pieza angular de barrera             5,00                 20,95 €              104,75 €  

Ud. Separador/amortiguador de barrera         172,00                   9,38 €           1.613,36 €  

Ud. Base de poste de hormigonado           22,00               105,84 €           2.328,48 €  

Ud. Retirada de barrera y base           86,00                   8,67 €              745,62 €  

M Faldón protección motoristas           43,00                 88,20 €           3.792,60 €  

Ud. Aerosol galvanizado en frio             7,00                 20,95 €              146,65 €  

Ud. Atenuador de impacto             1,00          17.199,00 €         17.199,00 €  

  MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje         500,00                   1,27 €              635,00 €  

M Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   1,44 €           1.080,00 €  

M Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje         250,00                   1,55 €              387,50 €  

M Marca vial convencional 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje         400,00                   1,88 €              752,00 €  

M Marca vial convencional 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje           50,00                   2,05 €              102,50 €  

M² Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje           50,00                 27,02 €           1.351,00 €  

M Marca vial larga duración 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   1,61 €           1.207,50 €  

M Marca vial larga duración 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   2,05 €           1.537,50 €  

M Marca vial larga duración 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje         400,00                   2,27 €              908,00 €  

M Marca vial larga duración 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje         500,00                   4,26 €           2.130,00 €  

M Marca vial larga duración 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje         250,00                   5,96 €           1.490,00 €  

M² Marca vial larga duración, inc. Barrido y pre marcaje         125,00                 22,61 €           2.826,25 €  

M Marca vial larga duración con resaltos 10         500,00                   2,49 €           1.245,00 €  

M Marca vial larga duración con resaltos 15         500,00                   2,65 €           1.325,00 €  

M Marca vial larga duración con resaltos 20         500,00                   2,87 €           1.435,00 €  

M² Fresado marcas viales          750,00                   1,49 €           1.117,50 €  

  SUJECIÓN DE TALUDES       

M Tubo galvanizado para malla de guiado         120,00                   6,34 €              760,80 €  

M Cable de malla de guiado anclado           25,00                   5,24 €              131,00 €  

M² Malla triple torsión colgada         250,00                 11,03 €           2.757,50 €  

M² Malla triple torsión anclada         250,00                 24,26 €           6.065,00 €  

M3 Retirada de desprendimientos.         500,00                 18,20 €           9.100,00 €  

  OBRAS COMPLEMENTARIAS       

M Bordillo normal colocado           20,00                 10,48 €              209,60 €  

M Bordillo especial colocado           30,00                 16,27 €              488,10 €  

M Barandilla hierro           70,00               175,86 €         12.310,20 €  

M Barandilla acero           50,00               206,17 €         10.308,50 €  

M Reparación de barandilla y/o pretil metálico         500,00                 25,92 €         12.960,00 €  

Kg Acero en armaduras         150,00                   4,14 €              621,00 €  

Kg Acero en perfiles         150,00                   1,51 €              226,50 €  
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M² Malla de cerramiento Autopista           50,00                 12,13 €              606,50 €  

M² Malla de cerramiento Hércules           50,00                 35,00 €           1.750,00 €  

Ud Bloque hormigón vibrado colocado         200,00                 16,54 €           3.308,00 €  

Kg Pintura elementos metálicos         150,00                 27,57 €           4.135,50 €  

Kg Sepiolita      2.500,00                   1,99 €           4.975,00 €  

M² Rejilla tipo tramex             3,00               144,10 €              432,30 €  

M² Tapa y marco de fundición, categoría D400             1,00               560,10 €              560,10 €  

  Total          352.231,70 €  
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17.1.3 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN ORDINARIA 

 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN ORDINARIA 

  CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

  LIMPIEZA       

M Limpieza de cunetas    12.500,00                   5,63 €         70.375,00 €  

M² Limpieza de calzada y márgenes         100,00                   0,87 €                87,00 €  

Ud. Limpieza de señal         100,00                 19,30 €           1.930,00 €  

M² Limpieza de cartel pre señal.             5,00                   7,66 €                38,30 €  

M² Limpieza cartel band. /port.             1,00                 15,29 €                15,29 €  

M Limpieza obra de drenaje           25,00                 56,41 €           1.410,25 €  

M Limpieza de rejilla         750,00                 25,48 €         19.110,00 €  

M Limpieza obra de fábrica         150,00                 51,67 €           7.750,50 €  

Ud. Limpieza de captafaro         750,00                   0,42 €              315,00 €  

Ud. Limpieza hito de arista o baliza         250,00                   1,02 €              255,00 €  

M² Limpieza de residuos      5.000,00                   0,19 €              950,00 €  

M Limpieza barrera de seguridad           75,00                   2,42 €              181,50 €  

Km Limpieza de calzada con camión barredora         750,00                 50,94 €         38.205,00 €  

Km Limpieza de calzada con camión cuba         750,00                 16,98 €         12.735,00 €  

M² Barrido manual de isletas      5.000,00                   1,11 €           5.550,00 €  

M Limpieza de barandilla peatonal      1.000,00                   6,11 €           6.110,00 €  

M² Limpieza de hastiales      1.500,00                 21,11 €         31.665,00 €  

M Pulido y limpieza de barandilla acero inoxidable           40,00                 10,92 €              436,80 €  

M Limpieza de caz         250,00                   4,37 €           1.092,50 €  

M Limpieza trasdós panel revestimiento    10.000,00                   1,46 €         14.600,00 €  

  PAVIMENTO       

T Emulsión en bacheos             1,00            1.286,49 €           1.286,49 €  

T Aglomerado en frio en bacheos         100,00               139,03 €         13.903,00 €  

Kg Mezcla sintética especial en bacheos           10,00                 14,79 €              147,90 €  

M Mástic bituminoso para sellado de grietas en caliente           10,00               106,24 €           1.062,40 €  

M 
Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido < 
0,75 

          50,00               384,21 €         19.210,50 €  

M 
Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 
entre 0,75 y 1,50 m 

          15,00               491,90 €           7.378,50 €  

M 
Junta tablero de puente y/o viaducto y/o paso superior de recorrido 
entre 1,50 y 2,00 m 

          10,00            1.091,48 €         10.914,80 €  

M Junta tablero de puente y/o viaducto > 2,00 m             5,00            2.280,46 €         11.402,30 €  

M3 Fresado pavimento aglomerado           50,00                 87,32 €           4.366,00 €  

  HORMIGÓN       

M3 Reparación mampostería cara vista             5,00               181,92 €              909,60 €  
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M3 Hormigón HM-25/B/20/Ila           50,00               240,13 €         12.006,50 €  

M3 Hormigón HM-20/B/20/IIa           50,00               211,02 €         10.551,00 €  

M3 Hormigón HM-35/B/20/IIa           50,00               272,88 €         13.644,00 €  

M3 Bombeo hormigón           20,00                 12,37 €              247,40 €  

Kg Mortero           60,00                   0,87 €                52,20 €  

M² Encofrado           30,00                 30,90 €              927,00 €  

L Liquido de curado de hormigón           60,00                   6,06 €              363,60 €  

  DRENAJE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M Revestimiento de cunetas           40,00                 35,66 €           1.426,40 €  

M² Rejilla imbornal, i. Marco sin carga de tráfico             5,00               331,81 €           1.659,05 €  

M² Rejilla imbornal, i. Marco con carga de tráfico D400             5,00               661,44 €           3.307,20 €  

Ud. Pate de polipropileno             5,00                 23,29 €              116,45 €  

M² Rejilla tipo tramex             3,00               172,92 €              518,76 €  

M² Tapa y marco de fundición, categoría D400             1,00               672,12 €              672,12 €  

  BALIZAMIENTO       

Ud. Baliza cilíndrica         200,00                 65,49 €         13.098,00 €  

Ud. Panel direccional 80 x 40 Clase RA2           50,00                 90,79 €           4.539,50 €  

Ud. Panel direccional 160 x 40 Clase RA2           10,00               199,38 €           1.993,80 €  

Ud. Captafaros de calzada         750,00                 11,29 €           8.467,50 €  

Ud. Captafaro de caucho a una cara      1.250,00                   8,38 €         10.475,00 €  

Ud. Captafaro de caucho a dos caras           40,00                   8,27 €              330,80 €  

Ud. Captafaro de barrera a una cara           10,00                 11,29 €              112,90 €  

Ud. Captafaro de barrera a dos caras         750,00                 11,73 €           8.797,50 €  

Ud. Hito de arista con catadióptrico         200,00                 23,29 €           4.658,00 €  

Ud. Base de hitos de arista           75,00                   5,83 €              437,25 €  

Ud. Hito de bifurcación de 180             5,00               582,12 €           2.910,60 €  

Ud. Hito de bifurcación de 120           20,00               436,59 €           8.731,80 €  

Ud. Retirada de captafaro de calzada o barrera           15,00                   0,77 €                11,55 €  

Ud. Reposición catadióptrico hito arista           20,00                   8,30 €              166,00 €  

  SIST. DE CONTENCIÓN       

M Barrera bionda postes a 4 m.         110,00                 63,69 €           7.005,90 €  

M Barrera bionda postes a 2 m.         110,00                 73,15 €           8.046,50 €  

Ud. Barrera New Yersey doble cara 3 m.             5,00               272,14 €           1.360,70 €  

Ud. Barrera New Yersey doble cara 6m.             5,00               545,74 €           2.728,70 €  

Ud. Barrera New Yersey una cara 3 m.             5,00               272,14 €           1.360,70 €  

Ud. Barrera New Yersey una cara 6 m.             5,00               567,57 €           2.837,85 €  

Ud. Barrera New Yersey abatimiento dos caras 6 m.             5,00               630,15 €           3.150,75 €  

Ud. Barrera New Yersey abatimiento dos caras 3 m.             5,00               315,80 €           1.579,00 €  

Ud. Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. Derecha             5,00               315,80 €           1.579,00 €  
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Ud. Barrera New Yersey abatimiento una cara 3 m. Izquierda             5,00               315,80 €           1.579,00 €  

Ud. Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. Derecha             5,00               630,15 €           3.150,75 €  

Ud. Barrera New Yersey abatimiento una cara 6 m. Izquierda             5,00               630,15 €           3.150,75 €  

M Recalce barrera         150,00               188,47 €         28.270,50 €  

Ud. Elevación postes de barrera IPN a Tubular           85,00                 29,11 €           2.474,35 €  

Ud. Elevación postes de barrera tubular cerrado           10,00                 18,20 €              182,00 €  

Ud. Protector de poste de barrera en polietileno           10,00                 45,85 €              458,50 €  

Ud. Protector de poste de barrera en chapa             1,00                 24,74 €                24,74 €  

Ud. Protector de canto de barrera             1,00                   3,01 €                  3,01 €  

Ud. Retirada de barrera y base         215,00                 14,21 €           3.055,15 €  

M Faldón protección motoristas         215,00               116,43 €         25.032,45 €  

M Solera de  hormigón          150,00                 36,39 €           5.458,50 €  

  MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M² Fresado de marcas viales         300,00                   1,98 €              594,00 €  

M Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje           70,00                   1,69 €              118,30 €  

M Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje           50,00                   1,90 €                95,00 €  

M Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje           30,00                   2,05 €                61,50 €  

M² Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje           70,00                 35,66 €           2.496,20 €  

M Marca vial larga duración 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   2,13 €           1.597,50 €  

M Marca vial larga duración 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje         250,00                   2,71 €              677,50 €  

M Marca vial larga duración 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje         400,00                   3,01 €           1.204,00 €  

M Marca vial larga duración 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje         500,00                   5,62 €           2.810,00 €  

M Marca vial larga duración 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje         250,00                   7,87 €           1.967,50 €  

M² Marca vial larga duración, inc. Barrido y pre marcaje         125,00                 29,84 €           3.730,00 €  

M Marca vial larga duración con resaltos 15         500,00                   3,50 €           1.750,00 €  

M Marca vial larga duración con resaltos 20         500,00                   3,78 €           1.890,00 €  

  PODAS Y TALAS       

M² Desbroce margen    15.000,00                   6,34 €         95.100,00 €  

M² Desbroce y retirada cañas    20.000,00                   1,58 €         31.600,00 €  

M² Mantenimiento franja desbrozada      2.500,00                   0,24 €              600,00 €  

Ud. Poda arbustos           90,00               199,38 €         17.944,20 €  

Ud. Poda parcial de mantenimiento         125,00               184,82 €         23.102,50 €  

  SUJECIÓN DE TALUDES       

M Tubo galvanizado para malla de guiado           10,00                   8,38 €                83,80 €  

M Cable de malla de guiado anclado           10,00                   6,93 €                69,30 €  

M² Malla de guiado triple torsión colgada           30,00                 14,56 €              436,80 €  

M² Malla de guiado triple torsión anclada           30,00                 32,02 €              960,60 €  

M3 Retirada desprendimientos malla guiado         125,00                 24,02 €           3.002,50 €  

M3 Retirada acarreos         350,00                 26,20 €           9.170,00 €  
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  OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M Bordillo normal              5,00                 13,83 €                69,15 €  

M Bordillo especial             5,00                 21,49 €              107,45 €  

M Barandilla hierro           50,00               232,13 €         11.606,50 €  

M Barandilla acero           30,00               272,14 €           8.164,20 €  

M Reparación de barandilla y/o pretil metálico         100,00                 34,20 €           3.420,00 €  

Kg Acero en armaduras           10,00                   5,47 €                54,70 €  

Kg Acero en perfiles         100,00                   2,01 €              201,00 €  

M² Malla de cerramiento Autopista           50,00                 16,02 €              801,00 €  

M² Malla de cerramiento Hércules           50,00                 50,94 €           2.547,00 €  

Ud. Bloque hormigón vibrado colocado         180,00                 21,83 €           3.929,40 €  

Kg Pintura elementos metálicos           75,00                 36,39 €           2.729,25 €  

M² Reparación malla cerramiento         100,00                   6,50 €              650,00 €  

M Reparación barandilla acero         100,00                   6,50 €              650,00 €  

M Reparación barandilla aluminio         125,00                   1,32 €              165,00 €  

M Tubo/barandilla            30,00                 27,66 €              829,80 €  

M² Limpieza barandilla          150,00                 10,92 €           1.638,00 €  

M² Pintado barandilla          150,00                 12,37 €           1.855,50 €  

M² Malla anti-aves         200,00                 26,92 €           5.384,00 €  

M Bordón de madera            25,00                 32,02 €              800,50 €  

M² Panel revestimiento túneles         154,05                 80,04 €           12.330,49 €  

M² Desmontaje panel fibrocemento 1.952,82               218,30 €  426.300,36 € 

Ud. Inspección Visual de estructuras y/o viaductos           13,00            9.156,75 €       119.037,75 €  

M² Panel Revestimiento tipo I Paso Inferior           60,00               239,05 €         14.343,00 €  

M² Panel Revestimiento tipo II Paso Inferior           60,00               262,33 €         15.739,80 €  

M² Panel Revestimiento tipo III Paso Inferior           60,00               198,21 €         11.892,60 €  

M Perfil en L Paso Inferior           60,00                 69,96 €           4.197,60 €  

  Total  1.346.609,56 € 
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17.1.4 ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O 
CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA 

 ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA 

  PAVIMENTO CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M² Lechada bituminosa LB-2         100,00                   3,64 €              364,00 €  

M² Lechada bituminosa LB-4         100,00                   5,62 €              562,00 €  

T Microaglomerado M10  inc. Betún y filler         100,00               135,35 €         13.535,00 €  

T AC-16 surf 60/70 inc. Betún y filler           75,00               108,43 €           8.132,25 €  

T AC-22 bin 60/70  inc. Betún y filler           40,00               108,43 €           4.337,20 €  

T AC-32 bin 60/70  inc. Betún y filler           25,00               105,52 €           2.638,00 €  

T Riego de imprimación             1,00               531,19 €              531,19 €  

T Riego de adherencia             1,00               485,34 €              485,34 €  

T Riego termo adherente             5,00               613,41 €           3.067,05 €  

M² Geotextil anti fisuras           50,00                   5,29 €              264,50 €  

M3 Fresado pavimento aglomerado           50,00                 87,32 €           4.366,00 €  

  HORMIGÓN       

M3 Mampostería cara vista         110,00               182,65 €         20.091,50 €  

M3 Hormigón HM-20/B/40/Ila         100,00               147,72 €         14.772,00 €  

M3 Hormigón HM-25/B/40/IIa         100,00               123,70 €         12.370,00 €  

M3 Hormigón HM-35/B/40/IIa         100,00               152,08 €         15.208,00 €  

M3 Bombeo hormigón           20,00                 12,37 €              247,40 €  

Kg Mortero           50,00                   0,87 €                43,50 €  

M² Encofrado           10,00                 30,90 €              309,00 €  

L Liquido de curado de hormigón             5,00                   6,06 €                30,30 €  

M² Malla electro soldada           30,00                 19,30 €              579,00 €  

M Solera de  hormigón          150,00                 36,39 €           5.458,50 €  

  MOVIMIENTOS DE TIERRAS       

M3 Subbase granular compactada         100,00                 23,29 €           2.329,00 €  

M3 Terraplén compactado         110,00                 21,83 €           2.401,30 €  

M² Geotextil anticontaminación           10,00                   4,75 €                47,50 €  

M² Despeje y desbroce      1.500,00                   0,59 €              885,00 €  

M3 Desmonte todo tipo de terreno         500,00                 21,49 €         10.745,00 €  

M3 Excavación en cimientos           75,00                 30,57 €           2.292,75 €  

M3 Excavación mecánica zanjas           50,00                 16,74 €              837,00 €  

M3 Excavación manual en zanjas           50,00                 26,20 €           1.310,00 €  

M3 Relleno seleccionado           35,00                   6,11 €              213,85 €  

M3 Escollera           35,00                 99,69 €           3.489,15 €  

M² Compactado manual         150,00                   1,84 €              276,00 €  
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M² Compactado mecánico         150,00                   0,82 €              123,00 €  

M3 Zahorra           15,00                   8,74 €              131,10 €  

H Pala cargadora         110,00                 59,67 €           6.563,70 €  

H Retroexcavadora sobre cadenas           20,00                 70,58 €           1.411,60 €  

H Retroexcavadora sobre ruedas           20,00                 64,04 €           1.280,80 €  

H Camión         135,00                 47,31 €           6.386,85 €  

H Camión cisterna           10,00                 47,31 €              473,10 €  

  DRENAJE CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M² Geotextil drenante colocado             5,00                 25,48 €              127,40 €  

M² Rasanteo y Reperfilado de cunetas         210,00                   4,37 €              917,70 €  

M² Revestimiento de cunetas         450,00                 41,27 €         18.571,50 €  

M² Rejilla imbornal, i. Marco sin carga de tráfico            40,00               265,60 €         10.624,00 €  

M² Rejilla imbornal, i. Marco con carga de tráfico d400            20,00               513,73 €         10.274,60 €  

M Conducción diámetro 110 mm           15,00                 24,74 €              371,10 €  

M Conducción diámetro 150 mm           15,00                 25,48 €              382,20 €  

M Conducción diámetro 180 mm           15,00                 26,58 €              398,70 €  

M Conducción diámetro 200 mm           15,00                 27,22 €              408,30 €  

M Conducción diámetro 250 mm           15,00                 30,57 €              458,55 €  

M Conducción diámetro 300 mm           15,00                 31,29 €              469,35 €  

M Conducción diámetro 350 mm           15,00                 42,21 €              633,15 €  

M Conducción diámetro 400 mm           15,00                 44,40 €              666,00 €  

M Conducción diámetro 600 mm           15,00               106,24 €           1.593,60 €  

M Conducción diámetro 800 mm           15,00               178,28 €           2.674,20 €  

M Conducción diámetro 1000 mm           15,00               278,35 €           4.175,25 €  

M Conducción diámetro 1200 mm           15,00               400,21 €           6.003,15 €  

Ud. Arqueta D<1000 mm             5,00            1.690,33 €           8.451,65 €  

Ud. Arqueta D>1000 mm             5,00            2.506,03 €         12.530,15 €  

M² Rejilla tipo tramex             3,00               172,92 €              518,76 €  

M² Tapa y marco de fundición, categoría D400             1,00               672,12 €              672,12 €  

  SEÑALIZACIÓN VERTICAL    

Ud. Señal circular diámetro 120 cm Clase RA3             1,00               334,72 €              334,72 €  

Ud. Señal circular diámetro 90 cm Clase RA3           20,00               181,92 €           3.638,40 €  

Ud. Señal circular diámetro 60 cm Clase RA3           10,00                 87,55 €              875,50 €  

Ud. Señal triangular lado 175 cm Clase RA3             5,00               371,64 €           1.858,20 €  

Ud. Señal triangular lado 135 cm Clase RA3           10,00               233,23 €           2.332,30 €  

Ud. Señal triangular lado 90 cm Clase RA3           10,00               102,25 €           1.022,50 €  

Ud. Señal octogonal apotema 90 cm Clase RA3           10,00               349,65 €           3.496,50 €  

Ud. Señal octogonal apotema 60 cm Clase RA3             5,00               189,19 €              945,95 €  

Ud. Señal cuadrada 120x120 cm Clase RA3           10,00                 94,60 €              946,00 €  

Ud.  Señal cuadrada 90x90 cm Clase RA3             5,00               232,85 €           1.164,25 €  
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Ud. Señal cuadrada 60x60 cm Clase RA3             5,00               422,04 €           2.110,20 €  

Ud. Señal rectangular 120x180 cm Clase RA3             5,00               618,51 €           3.092,55 €  

Ud. Señal rectangular 90x135 cm Clase RA3           15,00               349,27 €           5.239,05 €  

Ud. Señal rectangular 60x90 cm Clase RA3           30,00               145,53 €           4.365,90 €  

Ud. Placa kilométrica 60x60 cm Clase RA3           10,00               127,71 €           1.277,10 €  

M Poste galvanizado para señal 100 x 50 x 3 mm         110,00                 58,21 €           6.403,10 €  

M Poste galvanizado para señal 80 x 40 x 2 mm         115,00                 55,31 €           6.360,65 €  

Ud. Tornillería señal           60,00                   8,38 €              502,80 €  

Ud. Hito kilométrico           15,00               596,68 €           8.950,20 €  

M² Señal informativa chapa Clase RA2             1,00               276,51 €              276,51 €  

M² Señal informativa lama acero Clase RA2             1,00               414,76 €              414,76 €  

M² Señal informativa lama acero Clase RA3             1,00               553,02 €              553,02 €  

M² Señal informativa lama aluminio Clase RA2             1,00               291,06 €              291,06 €  

M² Señal informativa lama aluminio Clase RA3             1,00               218,30 €              218,30 €  

Ud. Retirada de señal y base           25,00                 11,44 €              286,00 €  

Kg Acero en perfiles         110,00                   2,01 €              221,10 €  

  MARCAS VIALES CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M Marca vial convencional 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   1,69 €           1.267,50 €  

M Marca vial convencional 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje         800,00                   1,90 €           1.520,00 €  

M Marca vial convencional 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje         800,00                   2,05 €           1.640,00 €  

M² Marca vial convencional, inc. Barrido y pre marcaje         500,00                 35,66 €         17.830,00 €  

M Marca vial larga duración 10 cm, inc. Barrido y pre marcaje      1.000,00                   2,13 €           2.130,00 €  

M Marca vial larga duración 15 cm, inc. Barrido y pre marcaje         750,00                   2,71 €           2.032,50 €  

M  Marca vial larga duración 20 cm, inc. Barrido y pre marcaje           20,00                   3,01 €                60,20 €  

M  Marca vial larga duración 30 cm, inc. Barrido y pre marcaje         100,00                   5,62 €              562,00 €  

M  Marca vial larga duración 40 cm, inc. Barrido y pre marcaje           20,00                   7,87 €              157,40 €  

M² Marca vial larga duración símbolos, inc. Barrido y pre marcaje         110,00                 29,84 €           3.282,40 €  

M Marca vial larga duración resaltos de 10           10,00                   3,29 €                32,90 €  

M Marca vial larga duración resaltos de 20           10,00                   3,50 €                35,00 €  

M Marca vial larga duración resaltos de 15           10,00                   3,78 €                37,80 €  

M² Fresado de marcas viales      1.200,00                   1,98 €           2.376,00 €  

  SUJECIÓN DE TALUDES       

M² Gunitado espesor 8 a 10 cm         100,00                 84,41 €           8.441,00 €  

M² Malla de triple torsión colgada         100,00                 14,56 €           1.456,00 €  

M² Malla de triple torsión anclada         100,00                 14,56 €           1.456,00 €  

M² Red de cables de acero #15, con malla           25,00               132,44 €           3.311,00 €  

M² Red de cables de acero #30, con malla           25,00               103,05 €           2.576,25 €  

M² Red de cables de acero #15, sin malla           25,00               127,35 €           3.183,75 €  

M² Red de cables de acero #30, sin malla           25,00                 98,24 €           2.456,00 €  

M² Pantalla estática sin red de cable           50,00                 70,58 €           3.529,00 €  
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M² Pantalla estática con red de cable           50,00               111,33 €           5.566,50 €  

M² Pantalla dinámica de 500 kJ           50,00               254,68 €         12.734,00 €  

M² Pantalla dinámica de 1000 kJ           25,00               260,51 €           6.512,75 €  

M² Pantalla dinámica de 1500 kJ           15,00               293,62 €           4.404,30 €  

M² Pantalla dinámica de 2000 kJ           10,00               358,01 €           3.580,10 €  

M² Pantalla dinámica de 2500 kJ             5,00               408,22 €           2.041,10 €  

M² Pantalla dinámica de 3000 kJ             5,00               557,38 €           2.786,90 €  

M² Malla de triple torsión + geomalla anclada           25,00                 43,32 €           1.083,00 €  

M² Malla de triple torsión + malla de coco           15,00                 23,29 €              349,35 €  

M² Malla de triple torsión + geomalla tridimensional polimérica           15,00                 32,75 €              491,25 €  

M² Envejecimiento de rocas y taludes           25,00                 15,29 €              382,25 €  

M² Desbroce y saneamiento ladera altura < 4m         100,00                   5,47 €              547,00 €  

M² Desbroce y saneamiento ladera altura > 4m         100,00                   9,25 €              925,00 €  

  OBRAS COMPLEMENTARIAS CANTIDAD PRECIO (€) IMPORTE (€) 

M² Barandilla acero inoxidable marino             5,00               468,61 €           2.343,05 €  

M² Barandilla acero galvanizado             5,00               485,34 €           2.426,70 €  

M Pintado tubo metálico         100,00                 13,47 €           1.347,00 €  

M Pintado barandilla         100,00                 12,37 €           1.237,00 €  

Ud. Vaciado fosa séptica/pozo tormenta             1,00            3.527,15 €           3.527,15 €  

Ud. Desratización de instalaciones             1,00            2.255,72 €           2.255,72 €  

H Equipo de limpieza de drenajes con agua a alta presión           10,00               190,65 €           1.906,50 €  

H Visualización con cámara de pozos y tuberías           10,00               429,32 €           4.293,20 €  

M Cable Al 1x35 mm           50,00                 13,11 €              655,50 €  

M Cable Al 1x25 mm           50,00                 14,56 €              728,00 €  

M Cable Al 1x16 mm           50,00                 15,29 €              764,50 €  

M Cable Cu 1x25 mm           50,00                 16,02 €              801,00 €  

Ud. Semáforo RAV 3/300             1,00            3.252,60 €           3.252,60 €  

Ud. Semáforo RAV 3/300 LED             1,00            4.700,62 €           4.700,62 €  

Ud. Placa fotoluminiscente             1,00               426,41 €              426,41 €  

M² Pintura Revestimiento hastiales          150,00                 15,52 €           2.328,00 €  

M  Pretil mampostería           10,00                 97,06 €              970,60 €  

Ud. Levantamiento de rejilla           10,00               162,27 €           1.622,70 €  

M² Tratamiento anti grafitis con barniz           25,00                   6,20 €              155,00 €  

M² Tratamiento anti grafitis con resina hidrófuga           25,00                   7,14 €              178,50 €  

M² Chapado natural muro           10,00                 78,60 €              786,00 €  

M² Chapado artificial muro           10,00                 65,49 €              654,90 €  

M Visualización servicios afectados geo radar           10,00               569,03 €           5.690,30 €  

Día Señalización evento de interés insular y/o municipal           10,00            1.999,59 €         19.995,90 €  

Kg Acero galvanizado en pórticos          250,00                   4,56 €           1.140,00 €  

Kg Aluminio en pórticos         150,00                 21,56 €           3.234,00 €  
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M Zanja/cuneta filtrante         150,00                 45,21 €           6.781,50 €  

  Total             461.665,03 €  

 

  RESUMEN CONSERVACIÓN RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD    

 SERVICIOS CENTRALES 1.291.170,52 €  

 OPERACIONES EN AYUDA A LA VIALIDAD 352.231,70 € 

     

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD 1.643.402,22 € 

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN ORDINARIA 1.346.609,56 € 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA 461.665,03 € 

 TOTAL RED VIARIA PRIMERA ANUALIDAD  3.451.676,81 € 
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17.1.5 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES 

    CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€) 

 DATOS PREVIOS  
 

 

A) Jornadas de Trabajo anuales Cantidad Subtotal   

 Días del año  
                  365     

 Fines de semana 106   

 Festivos 12                   118     

 Total Jornadas de Trabajo Anuales  
                  247     

   
  

B) Jornadas de trabajo anuales de Personal   
   

 Jornadas de trabajo 247x11/12                   226     

 A deducir:    

 Permisos, enfermedad, etc.                         9     

 Total Jornadas de Trabajo de Personal                    217     

 Jornadas Extras a cubrir 247-217                     30     

 
Proporción para cubrir total de jornadas de 
Trabajo 

30/217 
14% 

 

C) Horas de Trabajo de Personal anual      

 Horas de Trabajo a la semana 40   

 Horas de Trabajo diarias 7,5   

 Horas de Trabajo al año 7,5 x 217           1.627,50     

D)  Instalaciones     
 

 Turnos diurnos en días laborables (2 Oficiales) 2 x 247  494,00 

 Turnos diurnos en días no laborables ( 3 Oficiales) 1 x 118 118,00 

 Turnos nocturnos en días laborables (2 oficiales) 1 x 247 247,00 

 Turnos nocturnos en días no laborables (3 Oficiales) 1 x 118 118,00 

 Jornadas de trabajo en días laborables (2 Oficiales) 4 x 494 1.976,00 

 Jornadas de trabajo en días no laborables (3 oficiales) 3 x 118 354,00 

 Jornadas de Trabajo nocturnos laborables (2 oficiales) 2 x 247 494,00 

 Jornadas de Trabajo nocturnos no laborables (3 Oficiales) 3 x 118 354,00 

 Total jornadas de Trabajo a cubrir  3.178 

 Número de Oficiales 1ª Mantenimiento 3.178/217 15,00 

1.4.- GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES 

1.4.1.- PRESTACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES DE LA LAJA   

  A) PERSONAL CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€) 
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 Jefe de Instalaciones 1        52.696,31 €         52.696,31 €  

 Técnico de Mantenimiento 2        43.489,14 €         86.978,28 €  

 Ingeniero Informático 1        43.489,14 €         43.489,14 €  

 Auxiliar Técnico 1        43.843,14 €         43.843,14 €  

 Auxiliar Administrativo 1        27.125,00 €         27.125,00 €  

 Capataz 2        29.472,64 €         58.945,28 €  

 Supervisor de Sala 5        27.297,90 €       136.489,50 €  

 Operador de Sala 5        26.475,17 €       132.375,85 €  

 Oficiales 1ª Mantenimiento 15        27.297,90 €  409.468,50 € 

 Total Anual Personal 991.411,00 € 

 
Trabajos fuera de jornada, correturnos, 
vacaciones, permisos, bajas, preparación 
trabajos 

4,2% 991.411,00 € 41.639,26 € 

 Total anual prestación de Centro de Control 1.033.050,26 € 

  B) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES DE LA LAJA     

     

 Reparaciones  1          2.950,00 €           2.950,00 €  

 Mobiliario, equipamiento de oficina, etc. 1          1.416,00 €           1.416,00 €  

 
Sistema de comunicaciones (emisoras, 
teléfonos, etc.) 

1          2.836,78 €           2.836,78 €  

  Subtotal           7.202,78 €  

 Energía, material oficina, etc. 20%          7.202,78 €           1.440,56 €  

 Total Anual Mantenimiento Centro de Control          8.643,34 €  

  
C) VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS 
AUXILIARES 

      

 Furgón Mixto 2          6.490,00 €         12.980,00 €  

 Furgoneta  1        10.738,00 €         10.738,00 €  

 Turismo tipo SUV 2          6.342,50 €         12.685,00 €  

 Turismo   2          5.074,00 €         10.148,00 €  

 

Carro de señalización con focos y destello 
tipo LED, señales Clase RA2 , etc., y panel 
mensaje variable tipo LED de 800 x 1200 
mm  como mínimo 

4          4.250,00 €         17.000,00 €  

  Subtotal         63.551,00 €  

 
Mantenimiento, revisiones, reparaciones, 
etc., de maquinaria, vehículos y equipos 

25%        63.551,00 €         15.887,75 €  

 Total Anual Vehículos, Maquinaria y medios Auxiliares        79.438,75 €  

  D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS     

 
Mantenimiento del stock mínimo 
permanente según Anejo 2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares 

20%      136.337,45 €         27.267,49 €  

  Subtotal         27.267,49 €  

 Otros materiales y gastos 20%        27.267,49 €           5.453,50 €  
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 Total Anual Mantenimiento, Consumos, Otros materiales y gastos        32.720,99 €  

1.4.1.- RESUMEN PRESTACIÓN POR CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES DE LA LAJA     

 A) PERSONAL 1.033.050,26 € 

 B) MANTENIMIENTO CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES DE LA LAJA          8.643,34 €  

 C) VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES        79.438,75 €  

 D) MANTENIMIENTO, CONSUMOS, OTROS MATERIALES Y GASTOS        32.720,99 €  

 Total Anual Prestación de Centro de Control 1.153.853,34 € 

1.4.2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CANTIDAD Precio (€) IMPORTE (€) 

 Tasa de repuesto 8%      136.337,45 €         10.907,00 €  

 P.A. a justificar de Piezas de Repuesto(1)        97.232,85 €  

 P.A. De abono integro para combustible grupos E.        21.240,00 €  

 P.A. De abono íntegro de Inspecciones Reglamentarias        21.712,00 €  

 P.A. De abono íntegro de Mantenimiento Comunicaciones          6.200,00 €  

 Total MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES      157.291,85 €  

1.4.3.- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS     

 
P.A. a justificar en elementos de 
señalización variable 

33,00%        97.232,85 €         32.086,84 €  

 
P.A. a justificar en instalaciones de 
semáforos 

22,00%        97.232,85 €         21.391,23 €  

 P.A. a justificar en paneles alfanuméricos 28,00%        97.232,85 €         27.225,20 €  

 P.A. a justificar en sistemas de megafonía 44,00%        97.232,85 €         42.782,45 €  

 
P.A. a justificar en sistemas de control de 
opacidad y CO2 

84,00%        97.232,85 €         81.675,59 €  

 P.A. a justificar en sistemas de ventilación 78,00%        97.232,85 €         75.841,62 €  

 
P.A. a justificar en instalaciones y locales 
técnicos 

100,00%        97.232,85 €         97.232,85 €  

 P.A. a justificar en instalaciones eléctricas 94,00%        97.232,85 €         91.398,88 €  

 P.A. a justificar en CCTV, DAI, ERU´s, SAI´s 45,00%        97.232,85 €         43.754,78 €  

 
P.A. a justificar en instalaciones de 
seguridad  

17,00%        97.232,85 €         16.529,58 €  

 P.A. a justificar en software y hardware 12,00%        97.232,85 €         11.667,94 €  

 Total MANTENIMIENTO DE SISTEMAS      541.586,96 €  

1.4.4.- OTRAS REPARACIONES       

 P.A. a justificar de Gastos Especiales de Reparación        22.839,00 €  

 P.A. a justificar de Revisiones Periódicas(2)      269.100,00 €  

 Total OTRAS REPARACIONES      291.939,00 €  

1.4.1.- RESUMEN PRESTACIÓN POR CENTRO DE CONTROL DE TÚNELES DE LA LAJA  1.153.853,34 € 

1.4.2.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES        157.291,85 €  

1.4.3.- MANTENIMIENTO DE SISTEMAS        541.586,96 €  

1.4.4.- OTRAS REPARACIONES        291.939,00 €  

1.4.- RESUMEN GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES PRIMERA ANUALIDAD   

 TOTAL GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES PRIMERA ANUALIDAD 2.144.671,15 € 

 (1)  Según relación de precios del Anejo Piezas de Repuesto  
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 (2)  Según relación de precios del Anejo Revisiones Periódicas  
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17.1.5.1 Repuestos 

Unidad Descripción Precio 

Equipamiento e instalación del centro de control 

Ud. Fuente de alimentación                               500,00 €  

Ud. Tarjeta de entradas                               734,00 €  

Ud. Kit de leds (10 por color) y displays aspa flecha y limitación de velocidad                               221,00 €  

  Video Wall   

Ud. Filtro ventilación video Wall                                 98,00 €  

Ud. Lámpara proyector video Wall                           1.562,00 €  

  Matriz de vídeo 64e/32s, con teclado de control.   

Ud. Tarjeta de entradas                           1.311,00 €  

Ud. Tarjeta de salidas                           2.026,00 €  

Ud. CPU                           4.172,00 €  

Ud. Fuente de alimentación                               505,10 €  

Ud. Distribuidor                               707,15 €  

Ud. Teclado                           1.669,00 €  

Ud. Monitor color de 21" de 400 LTV.                               540,00 €  

Ud. Monitor color de 14" de 520 LTV.                               426,00 €  

Ud. Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro                           2.793,00 €  

Ud. Adaptador jack-rca                                    4,00 €  

Ud. Adaptador rca-jack                                    4,00 €  

Ud. Monitor 19"visualización cctv tecnología led                           1.525,00 €  

Ventilación 

Ud. Motor para ventilador de chorro hasta 55 kW, 1500 r.p.m.                           3.000,00 €  

Ud. Opacímetro para medición en túneles, con salida de 4 a 20 ma.                           1.258,40 €  

Ud. Anemómetro de hélice para interior, con rango entre +- 20m/sg y salida 4-20 ma.                           1.192,00 €  

Ud. Anemómetro y catavientos de exterior. Rango de 0 a 4 m/sg y 0-360ºc. Salida 4-20 mA.                            1.280,00 €  

Ud. Rodete para ventilador                           1.748,00 €  

Ud. Muelle para ventilador                                 22,40 €  

Ud. Tensor largo para ventilador                               141,60 €  

Ud. Tensor corto para ventilador                               113,60 €  

Ud. Detector de CO mono toma, 0-300 ppm, 4 - 20 mA., 24 Vcc.                           1.200,00 €  

Ud. Convertidor de señal de +-1vcc a 4-20 mA. con alimentación 230vac                               769,30 €  

Ud. Circuito transmisor 4-20 mA.                           1.200,00 €  

Ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-45/4                           1.010,00 €  

Ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 14-30/6                           1.179,00 €  

Ud. Amortiguador de ruido para ventiladores JZR 12-30/4                               779,00 €  

Ud. Set completo sustentación ventiladores JZR - /4                               560,00 €  

Ud. Set completo sustentación ventiladores JZR 14-30/6                               636,00 €  

Ud. Set completo sustentación ventiladores JZR 16-55/6                               892,00 €  
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Ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 12- /4                                 61,00 €  

Ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 14-30 /6                                 63,00 €  

Ud. Set cadena sistema seguridad ventiladores JZR 16-55 /6                                 67,00 €  

Ud. Lámpara V.S.A.P. 250 w                                 25,00 €  

Ud. Lámpara V.S.A.P. 400 w                                 26,00 €  

Ud. Lámpara V.S.A.P. 1.000 w                                 31,00 €  

Ud. Lámpara incandescente de e-27                                    4,00 €  

Ud. Tarjeta de detectores dobles                               231,00 €  

Ud. Fuente de alimentación detectores en rack de 19".                               667,00 €  

Ud. Fotocélulas de tres niveles de iluminación (interruptor crepuscular 3 niveles).                           1.178,00 €  

Ud. 
Detector de CO monótona, por el sistema de célula electroquímica de oxidación homologado 
por el TUV, margen de medida 0-300 ppm de CO, incluso transmisor 4-20 ma. 

                          1.233,00 €  

Ud. 
Anemómetro de hélice para medición de la velocidad del aire dentro del túnel, con un 
margen de medida 0-25 m/sg, llevando la dirección del viento, incluido conversor a 4-20ma. 

                          2.074,00 €  

Ud. 
Opacímetro de medición directa, con doble haz luminoso, sistema de medida de auto 
calibración, margen de medida 0 a 15 x 0,001 / m, con control por microprocesador. 

                          1.738,00 €  

Ud. 
Anemómetro exterior tipo cazoleta, con catavientos con salida digital. Conversor para 
anemómetro y catavientos, alimentación protecciones. 

                          2.582,00 €  

Ud. Célula electroquímica detector CO                           1.028,00 €  

Ud. Lámpara electrónica bajo consumo e27                                 11,00 €  

Ud. Lámpara para cuadro eléctrico                                 21,00 €  

Ud. Lámpara bayoneta                                    4,00 €  

Ud. Cebador para fluorescentes                                    4,00 €  

Ud. Portalámparas para cuadro eléctrico                                 18,00 €  

Ud. Tubo fluorescente                                 22,00 €  

Grupos 

Ud. Cargador batería grupo electrógeno                               884,00 €  

Ud. Detector secuencia fases iii-2                               375,00 €  

Ud. Kit imán de maniobras (solenoide grupos electrógenos)                           1.029,00 €  

Ud. Batería 12v, 135 ah                               852,00 €  

Postes SOS 

Ud. 

Poste SOS tecnología IP para exterior, incluyendo batería, protecciones y tarjeta de 
comunicaciones. Consta de: pulsador auxilio estanco, detector de demanda de servicio, 
detector de puerta abierta, micrófono electrodinámico, altavoces, batería interna, carcasa 
con protección ip-45, pegatinas, etc. 

                          1.920,00 €  

Ud. Placa de metacrilato para baliza de señalización en poste SOS                               177,00 €  

Ud. Tarjeta de comunicaciones para postes SOS                               868,00 €  

Ud. Batería 12vcc, 7ah.                                  83,00 €  

Ud. Pulsador de llamada para poste SOS                                 31,26 €  

Ud. Micrófono para poste SOS                                 81,60 €  

Ud. Altavoz para poste SOS                                 38,48 €  
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Ud. Fuente de alimentación conmutada 12vcc, 2 a                                 24,00 €  

Ud. 
Poste SOS maestro de exterior homologado DGT tecnología IP. Consta de: pulsador auxilio 
estanco, detector de demanda de servicio, detector de puerta abierta, micrófono 
electrodinámico, altavoces, batería interna, carcasa con protección ip-45, pegatinas d 

                          3.257,00 €  

Ud. 
Poste SOS de interior con tecnología IP. Consta de: armario de túnel de acero inoxidable con 
baliza luminosa y adhesivos, pulsador auxilio estanco, detector de puerta abierta, micrófono, 
altavoces, batería interna, pegatinas de alta luminosidad, módulo 

                          5.030,00 €  

Ud. Conque de fibra vidrio para SOS túnel, incluye altavoz 2 micrófonos y cableado.                               153,00 €  

Ud. Base de enchufe Legrand. 04285                                 14,00 €  

Ud. Diferencial bipolar 30 mA. 40a Legrang ref. 08623                                 31,00 €  

Ud. Automático bipolar 10a Legrand ref. 03431                                 12,00 €  

Ud. Bornero protección comunicación. SOS mt-var/4e-48ac                                 65,00 €  

Ud. Protecciones Pheonix Contact Valvetrans para carril DIN                                 74,00 €  

Ud. Temporizador cíclico ( intermitencia baliza )                                 64,00 €  

Ud. Temporizador a la desconexión ( intermitencia baliza )                                 48,00 €  

Ud. Base de relés 8 contactos ( intermitencia baliza )                                    5,00 €  

Ud. Relé 2 circuitos  a 220v ( intermitencia baliza )                                 12,00 €  

Ud. Fusible 5x20 rápido 5 Amp                                    0,50 €  

Ud. Fusible 5x20 rápido 0,1 Amp                                    0,26 €  

Ud. Panasonic lc-r127r2pg                                 21,00 €  

Ud. Puerta abierta 1222c-2 APR                                    3,00 €  

Ud. Seta Telemecanique Mod. Zb2br3                                                                  24,00 €  

Ud. Cuerpo Telemecanique + contacto na Mod. Zb2-be101                                    8,00 €  

Ud. Front-end de comunicaciones para dos líneas homologado DGT                           3.843,00 €  

Ud. 
Luminoso para poste SOS con perfil de aluminio extrusionado, con indicación a doble cara 
mediante placas difusoras en metacrilato opal de 3 mm, totalmente instalado. 

                              494,00 €  

Ud. Cargador batería poste SOS                               143,00 €  

Ud. Luz de guiado led a 24v                               398,00 €  

Ud. Transformador 220/24v, para luz de guiado led                                  90,00 €  

CCTV 

Ud. Carcasa de exterior, ip66, con parasol para cámara tv                               120,00 €  

Ud. Soporte para carcasa de exterior de tv                               239,70 €  

Ud. Posicionador pan/Tilt para exterior, ip66, ángulo de rotación 360º horizontal y 90º vertical                               988,65 €  

Ud. Monitor tv plasma                               750,00 €  

Ud. Monitor tv led                           1.000,00 €  

Ud. Monitor tv lcd                           2.800,00 €  

Ud. Equipo multiplexor digital de grabación para 16 entradas de vídeo                           2.464,80 €  

Ud. Equipo multiplexor IP de grabación para 16 entradas de vídeo                           2.464,80 €  

Ud. Distribuidor/amplificador de vídeo 10 entradas/20 salidas                               464,00 €  

Ud. Módulo de entradas de vídeo con 32 entradas de cámara por cada módulo                           2.660,80 €  

Ud. Módulo de salidas a monitor, con 4 salidas a monitor por módulo                           1.675,20 €  

Ud. Interfaz de alarmas, hasta 64 entradas, serie Allegiant de Philips                               791,22 €  
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Ud. Receptor de vídeo fibra óptica 3 canales, 850 nm, rack                           1.120,00 €  

Ud. Grabador/reproductor vídeo time-Lapse 3, 12 y 24 horas                               740,00 €  

Ud. Grabador/reproductor vídeo estándar                               236,00 €  

Ud. Tarjeta de entrada de vídeo para analizador DAI                           3.200,00 €  

Ud. Teclado de control para matrices de la serie Allegiant, de Philips                           1.040,00 €  

M. Cable coaxial rg-59                                    1,60 €  

M. Cable coaxial Flex 3                                    1,60 €  

M. Cable coaxial f.o.-6                                    1,60 €  

Ud. Cámara tv (interior)                            3.500,00 €  

Ud. Cámara tv (exterior)                            4.500,00 €  

Ud. Objetivo (para interior) vari focal, 1/3"                               125,84 €  

Ud. Objetivo (para exterior) zoom auto iris variable 8-120 mm., 1/2                           1.520,00 €  

Ud. Receptor señal de telemetría para matrices Philips, sin presets.                               462,78 €  

Ud. Fuente de alimentación para ba003                               103,00 €  

Ud. Latiguillo fibra óptica, monomodo, longitud. 1 metro                                 59,00 €  

Ud. Latiguillo fibra óptica, multimodo, longitud. 1 metro                                 59,00 €  

Ud. Modulador para fibra óptica en FM para señal de vídeo                               280,00 €  

Ud. Demodulador para fibra óptica en FM para señal de vídeo                               280,00 €  

Ud. Combinador fibra óptica para vídeo 12 entradas/1 salida                               432,00 €  

Ud. Decombinador fibra óptica para vídeo 1 entrada/12 salidas                               600,00 €  

Ud. Receptor fibra óptica para 3 canales de vídeo, 850 nm, rack 19"                               648,00 €  

Ud. Receptor de telemetría biphase, 32 salidas, serie Allegiant de Philips                               500,00 €  

Ud. Conector BNC m rg-174 crimpar Flex 3                                    2,80 €  

Ud. Servidor de gestión alto HP Proliant, BVMS                           6.538,00 €  

Ud. DSA e2700 dual control unit 12x 4tb                         23.482,40 €  

Ud. Codificador multicanal 16ch. Doble flujo h.264.a                            1.285,20 €  

Ud. Carcasa PoE ext. PoE o 12vdc calefact+vent+parasol                               213,20 €  

Ud. Montaje opt con auto-iris + carcasa                                 21,00 €  

Ud. Soporte de poste para MIC 400                                  91,80 €  

Ud. Deposito 23l. Con bomba hasta 11m. 230vca                           1.232,00 €  

Ud. Fuente alimentación PoE IP, 120-230vac 50/60 Hz o sim                           1.518,80 €  

Ud. 
Transmisor de 8 canales de video digital 10 bit por 1 f.o. Monomodo con conector fc. Formato 
caja de interior a 12vcc 

                          1.617,00 €  

Ud. 
Receptor de 8 canales de video digital 10 bit por 1f.o. Monomodo con conector fc. Formato 
caja de interior a 12vcc 

                          1.617,00 €  

Ud. 
Transmisor de 1 canal de video digital 10bit y transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 
Monomodo conector fc formato caja de interior a 12vcc 

                          1.089,00 €  

Ud. 
Transmisor de 1 canal de video digital 10bit y transceptor de 3 canales auxiliares por 1 f.o. 
Monomodo conector fc formato módulo 10 te 

                          1.089,00 €  
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Ud. 
Armario de polyester reforzado con fibra de vidrio, para cámaras de tv, en exteriores, 
incluyendo: placa base aislante, toma de corriente para servicio, magneto de 10a, regleta de 
conexionado, cable interno, toma de tierra.  

                              573,00 €  

Ud. Báculo 12,00 m                           1.550,00 €  

ERU 

Ud. 

Suministro estación remota universal de Indra o similar, con pc industrial Pentium vii, tarjeta 
de 8entradas/8salidas -alarmas- fuente de alimentación de pc. Cuadro de alimentación, 
armario 19" 33u IP 55 (homologado DGT). Baterías, rack detectores con su fuente, etc. 
Totalmente equipado. 

                          9.000,00 €  

Ud. Pc ERU túnel                           2.820,00 €  

Ud. F. Alimentación ent 220vac sal 12vdc-6,3am 75w                               121,00 €  

Ud. Mod. IDI- 16ac/28 para 8 detectores dobles máximo                               496,00 €  

Ud. IDI 32ac ref. El-981209-a+ cable plano de 50 vías                                 28,00 €  

Ud. Backpanel de conversores y protecciones dobles                               419,00 €  

Ud. Tarjetas sobre carriles                               166,00 €  

Ud. Tarjetas sobre carriles                                 89,00 €  

Ud. Conectores Phoenix para conexión de periféricos y espiras                                    4,00 €  

Ud. Leg03437 para carril                                 39,00 €  

Ud. Leg08623 para carril                                 28,00 €  

Ud. Leg03433 para carril                                 28,00 €  

Ud. Leg04285 para carril                                 16,00 €  

Ud. Protección OBO para carril Din  mod.5095611                               141,00 €  

Ud. TS 141 na para  carril Din  (ventiladores )                                 23,00 €  

Ud. Cabecero bus profibus, incluyendo fuente y módulo base.                               409,00 €  

Ud. Fuente de alimentación salidas                               262,00 €  

Ud. Módulo 4 entradas digitales incluido módulo base                                 51,00 €  

Ud. Módulo 2 salidas digitales, incluido módulo base                                 65,00 €  

Ud. Módulo 2 entradas analógicas, incluido módulo base                               265,00 €  

Ud. 
Suministro e emisor óptico láser de vídeo banda base por fibra óptica monomodo 1310 nm. 
Conector fc/pc. Formato caja de interior con alimentación a 12 Vcc. 

                              505,00 €  

Ud. 
Suministro de receptor óptico de vídeo banda base por fibra óptica monomodo 1310 nm con 
cag. Conector fc/pc. Formato módulo insertable en bastidor de 19". 

                              741,00 €  

Ud. 
Suministro de emisor óptico láser de vídeo banda base y receptor de telemetría rs 232, rs 422 
por fibra óptica monomodo 1310 nm con cag y regulación de im de láser. Conector fc/pc. 
Formato módulo insertable en bastidor de 19". 

                          2.553,00 €  

Ud. 
Suministro de receptor óptico láser de vídeo banda base y emisor de telemetría rs 232, rs 422 
por fibra óptica monomodo 1310 nm con cag. Conector fc/pc. Formato módulo insertable en 
rack de 19". 

                          2.753,00 €  

Ud. 
Bastidor de 19" 3 u con fuente de alimentación incluida 220 Vac con capacidad para 10 
módulos 

                              528,00 €  

Ud. Fuente alimentación (500w) para pc                                 93,00 €  

Ud. Ventilador CPU                                 17,00 €  
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Ud. HD ide ERU                               458,00 €  

Ud. CPU para ERU                           1.466,00 €  

Ud. Tarjeta para comunicaciones por puerto serie                               280,00 €  

Ud. Conversor de datos fibra óptica - red ethernet                               880,00 €  

Ud. Switch 10/100 a 220 Vac con slots para módulos de fibra óptica en rack de 19"                           1.584,00 €  

Ud. Módulo de fibra óptica monomodo 15 km sc 100c base-fx para k-616                           1.209,00 €  

Ud. Opti switch-400, chasis de 4 slot para módulos eléctricos o de fibra a 10/100/1000 Mbps                          11.868,00 €  

Ud. 4-puertos 10/100base-tx y un puerto 100base-fx (monomodo 1310nm, 0-2 km, DSC)                         11.407,00 €  

PANEL MENSAJE VARIABLE 

Ud. CPU panel                           1.130,00 €  

Ud. Carácter alfanumérico                               449,00 €  

Ud. Carácter gráfico                           1.105,00 €  

Ud. Distribuidor de ventilación                               474,00 €  

Ud. CPU stop                           1.429,00 €  

Ud. Placa control piloto stop                                 65,00 €  

Ud. Lente semáforo led d300                               424,00 €  

Ud. Visera semáforo                               162,00 €  

  Electrónica control semáforo                           2.129,00 €  

Ud. 
Panel de señalización variable, señal de limitación de velocidad de int. De túnel de 5 aspectos 
(20, 40, 60,80y90) una orla roja de d=900 en leds amarillos y rojos, comunicación por 
contacto.  

                          7.218,00 €  

Ud. 
Panel de señalización variable, señal   aspa flecha de 2 aspectos (aspa roja -y flecha verde), de 
interior de túnel y alt. De aspecto  640 mm. , montando leds verdes y rojos y comunicación 
por contacto. Totalmente instalado y probado. 

                          9.749,00 €  

Ud. 
Señal luminosa de salida de emergencia de 350x350 mm con perfilería y anclaje de aluminio, 
iluminación interior mediante fluorescencia 13w y rotulación en vinilos translúcidos. Incluye 
soporte en banderola. 

                              251,00 €  

Ud. 
Suministro y montaje de señal oculta con mensaje fijo "exceso de altura, desvío obligatorio a 
100 metros ", realizada en tecnología led de alta luminosidad de 2200x1500 mm, incluso 
conexionado, alimentación y soporte galvanizado. 

                        19.918,00 €  

Ud. 
Sistema de control automático de gálibo compuesto por barrera de infrarrojos modulado 
inerte a la radiación solar o a cualquier tipo de iluminación ambiental, sistema de detección 
de tráfico, armario con electrónica. 

                          3.418,00 €  

Ud. Barrera de infrarrojos                               895,00 €  

Ud.  f. Alimentación Mod. El-981208c (con transformador y  puente rectificador)                               380,00 €  

Ud. Back-panel + sub-rack 320mm                                310,00 €  

Ud. Detectores Mod. 3pltdn6226ba                               116,00 €  

Ud. Protección eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din                                 78,00 €  

Ud. Diferencial  bipolar 30ma 40amp                                 31,00 €  

Ud. Relé IDC rh2b-u/220 ac                                 21,00 €  

Ud. Zócalo de relé                                  13,00 €  

Ud. Temporizador OMROM h3dr-a/ 12v dc                                 85,00 €  

Ud. CPU b-448                           1.628,00 €  
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Ud. Lámpara semáforo, 75w 220vac, 8000 horas.                                    9,60 €  

AIRE ACONDICIONADO 

Ud. 
Split mural 3,5 kW. Capacidad nominal calefacción/refrigeración 3,6/3,3 kW, consumo 
energético calefacción 0.22-0.95-1.40 kW 

                              714,25 €  

Ud. Canaleta blanca para cubrir tubería frigorífica                                 92,44 €  

MEGAFONÍA 

Ud. Amplificador-etapa de potencia 240 w RMS, 360 w máx.                               751,00 €  

Ud. Pupitre micrófono Optimus                               102,00 €  

Ud. Altavoz de 50 w para megafonía del túnel                               256,00 €  

DETECCIÓN DE TRÁFICO 

Ud. Módulo detección para 1 carril                               720,00 €  

Ud. Módulo detección para  2 carriles                               720,00 €  

Ud. Fuente de alimentación para detectores de tráfico 24 Vcc, 2 Amp.                               120,00 €  

Ud. Espira electromagnética                                203,74 €  

Ud. Aforador 4 carriles                            3.150,73 €  

Ud. Aforador 8 carriles                           3.249,69 €  

DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Ud. Hidrante vertical 4" 2-70 mm 1-100 mm                            1.380,00 €  

Ud. Llave husillo ascendente embridada 4"                               445,00 €  

Ud. Válvula rivelcheck 4" 10mm                               172,00 €  

Ud. Válvula reductora de presión 4" estándar                           1.670,00 €  

Ud. Flotador latón 4"                                385,50 €  

Ud. Boya de plástico flotador 4"                                 56,30 €  

Ud. Armario BIE sobrepuesto fibra                                532,00 €  

Ud. Armario BIE empotrado + marco                                220,00 €  

Ud. Llave de corte en derivación a BIE 1-1/                                 68,00 €  

Ud. Armario boca siamesa chapa puerta ciega                                 58,00 €  

Ud. Llave de corte 4" mariposa ranurada                               162,00 €  

M Cable detector incendios protectowire dos hilos fusión 68ºc                                 14,40 €  

Ud. Extintor de co2, 5 kg                               153,60 €  

Ud. Revisión anual de extintor de co2                                 24,00 €  

Ud. Recarga de extintor de co2                                 48,00 €  

Ud. Revisión anual de extintor de polvo                                 24,00 €  

Ud. Recarga de extintor de polvo                                 48,00 €  

Ud. Extintor polvo 6 kg                               144,00 €  

Ud. 
Unidad de control maestra para el sistema sensor de list con capacidad máxima de 8 unidades 
esclavas. Displays lcd de 2x40 caracteres y teclado, contactos de conmutación para alarma 
común y fallo, fuente de alimentación 230 Vac, ups 72 h, interface rs 232 

                          1.650,00 €  

M 
Cable sensor de cubierta ignífuga y libre de halógenos con 8 mm de distancia entre sensores, 
rango de medida de temperaturas -40º c a +85º c, resolución de 1ºc. 

                                23,00 €  

ALIMENTACIÓN EMERGENCIA 

Ud. SAI on-line 3kva, con software de monitorización                           1.920,00 €  
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Ud. SAI on-line 10kva, entrada y salida trifásica, con software de monitorización                           4.800,00 €  

Ud. SAI on-line 30kva, entrada y salida trifásica, con software de monitorización                           5.900,00 €  

Ud. SAI on-line 40kva, entrada y salida trifásica, con software de monitorización                           6.500,00 €  

Ud. Batería 12 Vcc, 70 ah.                                 96,00 €  

  Material informático   

Ud. Monitor  19"                               392,00 €  

Ud. Monitor  21"                               420,00 €  

Ud. Monitor  25"                               560,00 €  

Ud. Ordenador sobremesa                           1.729,00 €  

Ud. Servidor datos hp Proliant o similar                           6.538,00 €  

Ud. Ordenador portátil                           2.799,00 €  

Ud. Multifunción a3                               500,00 €  

Ud. Tableta                               900,00 €  

Ud. Ratón óptico inalámbrico                                 32,00 €  

Ud. Teclado óptico inalámbrico                                 50,00 €  

Ud. Paquete software informático                               750,00 €  

Ud. Licencia software                               900,00 €  

Ud. Unidad grabador de CDs interno para pc                                 80,00 €  

Ud. Unidad disco duro interno para pc                                 90,00 €  

MATERIAL ELÉCTRICO 

Ud. Lámpara incandescente estándar, 220vac, desde 60w hasta 100w                                    4,00 €  

Ud. Lámpara PLC bajo consumo, 220vac, 14w                                    7,20 €  

Ud. Lámpara 6-8 w, para luminarias de emergencia                                    3,20 €  

Ud. Tubo fluorescente 18w a 36w                                    2,80 €  

Ud. Luminaria emergencia Dunna d-60                                 60,00 €  

Ud. Luminaria estanca tubo fluorescente 2x36w                                 62,00 €  

Ud. Reactancia 40w                                    4,00 €  

Ud. Cebador 22w o 65w                                    1,00 €  

Ud. Interruptor automático diferencial "función cabecera de grupo" 300 mA., 3p+n, 40a                               164,00 €  

Ud. Cable 0,6/1kv 3x2, 5 mm.                                    0,92 €  

Ud. Cable 0,6/1kv 3x1, 5 mm.                                    0,84 €  

Ud. Cable unipolar 1x2,5 mm libre halógeno                                    0,80 €  

Ud. Cable manguera 0,6/1kv 3x2,5 mm libre halógeno                                    2,25 €  

Ud. Aplique de alumbrado para lámpara 60w, e27                                     8,00 €  

Ud. Contactor auxiliar 10a, 2no+2nc, 400v                                 11,20 €  

Ud. Contactor auxiliar 10a, 3no+1nc, 400v                                 12,80 €  

Ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 9a, 1no                                 28,00 €  

Ud. Contactor tripolar  Vc=220vac, 50a, 1no+1nc                               108,00 €  

Ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 65a, 1no+1nc                               159,20 €  

Ud. Contactor tripolar Vc=220vac, 95a, 1no+1nc                               235,20 €  

Ud. Interruptor diferencial 30 mA., 1p+n, 40a                                 36,00 €  

Ud. Interruptor diferencial  300 mA., 1p+n, 40a                                 42,40 €  
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Ud. Interruptor diferencial 30 mA., 3p+n, 40a                                 56,00 €  

Ud. Interruptor diferencial 300 mA., 3p+n, 40a                                 56,00 €  

Ud. Fusible nh00 16 a                                    3,80 €  

Ud. Fusible nh00 32 a                                    3,80 €  

Ud. Fusible nh00 80 a                                    3,80 €  

Ud. Fusible nh00 100 a                                    3,80 €  

Ud. Fusible nh00 125 a                                    3,80 €  

Ud. Interruptor de corte 4p, 400v, 100a                               280,00 €  

Ud. Interruptor de corte  4p, 400v, 250a                               144,00 €  

Ud. Magnetotérmico 1p+n, de 10 a.                                 16,00 €  

Ud. Magnetotérmico 1p+n, de 16 a.                                 16,00 €  

Ud. Magnetotérmico 1p+n, de 20 a.                                 16,00 €  

Ud. Magnetotérmico 1p+n, de 25 a.                                 16,00 €  

Ud. Magnetotérmico  4p, de 10 a.                                 52,03 €  

Ud. Magnetotérmico  4p, de 16 a.                                 52,03 €  

Ud. Magnetotérmico  4p, de 20 a.                                 52,03 €  

Ud. Magnetotérmico  4p, de 25 a.                                 52,03 €  

Ud. Armario eléctrico 530x430x200                               175,00 €  

Ud. Interruptor de control de potencia (ICP) 15 a, 2p                                  56,00 €  

Ud. Portafusibles 32 a, 10x38                                    4,00 €  

Ud. Relé diferencial 300ma, 400vac                                120,00 €  

Ud. Relé temporizador, 220vac, 1nc+1no, t=0,05-300h                                 48,00 €  

Ud. Relé octal estándar                                    8,14 €  

Ud. Base para relé octal                                    3,48 €  

Ud. Temporizador para relé octal intermitente                                 33,82 €  

Ud. Temporizador para relé octal  retardo a la desconexión                                 41,78 €  

Ud. Relé 10a, 250vac conector circular de 8  pines                                 10,40 €  

Ud. Relé 10a, 250vac  conector circular de 11 pines                                 12,00 €  

Ud. Relé térmico motorizado Ivar=80-93 a                               144,00 €  

Ud. Relé térmico motorizado  Ivar=17-25 a                                 48,00 €  

Ud. Fuente de alimentación modular para equipos de fibra óptica, 12vcc, 2 a                                 39,42 €  

Ud. Lámpara alumbrado emergencia para interior, 200 lúmenes                                 40,00 €  

BARRERAS 

Ud. 

Barrera tipo bl40 de AUTOMATIC SYSTEM o similar con las siguientes características: barrera 
industrial de altas prestaciones; movimientos suaves y rápidos; brazo de aluminio de 8 
metros (paso libre); velocidades de apertura y cierre programables;  modos de operación 
configurables;  carrocería tratada anticorrosión ip44; pintura anti oxido en color ral2000 ; 
bloqueo mecánico ; temperatura de funcionamiento entre -20ºc y +50ºc ; MCBF (número de 
ciclos entre averías) 1.250.000 ciclos leds en pluma; detector de presencia doble canal;  
tratamiento para ambiente marino; comprobación de funcionamiento en campo y desde 
aplicación de centro de control incluyendo integración. 

                          5.093,55 €  
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Ud. 
Instalación de barrera en bancada existente, incluyendo adecuación en caso necesario, 
conexionado, nivelación y pruebas de reglaje 

                              582,12 €  

COMUNICACIONES 

M Cable fibra óptica PESP monomodo 48 fibras g.652.d o similar                                     7,68 €  

Ud. Switches comunicación niv. III cisco 3850 o similar                            9.118,01 €  

Ud. Switch comunicación niv. II cisco 2960 o similar                               822,47 €  

Ud. Servidor gestión alto hp Proliant o similar                           6.538,00 €  

                          324.109,49 €  

  Utilización 30%                         97.232,85 €  
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17.1.5.2 Stock Mínimo Permanente 

UNIDAD CONCEPTO CANTIDAD COSTE ANUAL IMPORTE (€) 

Ud. Camión de 3 ejes con grúa 2,00      46.020,00 €         92.040,00 €  

Ud. Camión barredora 2,00      49.560,00 €         99.120,00 €  

Ud. Camión limpia hastiales tipo UNIMOG 1,00      64.900,00 €         64.900,00 €  

Ud. Plataforma elevadoras 2,00      16.020,00 €         32.040,00 €  

Ud. Plataforma autopropulsada Articulada 1,00      20.025,00 €         20.025,00 €  

Ud. Camión Cuba 1,00      10.738,00 €         10.738,00 €  

Ud. Minirretro 1,00      14.160,00 €         14.160,00 €  

Ud. Equipo oxicorte 1,00            307,00 €               307,00 €  

Ud. Grupo moto-soldadora 1,00            330,00 €               330,00 €  

Ud. Fresadora marcas viales 1,00            354,00 €               354,00 €  

Ud. Máquina pinta bandas pintura convencional 1,00        1.416,00 €            1.416,00 €  

Ud. Cortadora de asfalto 2,00            354,00 €               708,00 €  

Ud. Motosierra 3,00            118,00 €               354,00 €  

Ud. Generadores de electricidad potencia> 5,5 kW 2,00            590,00 €            1.180,00 €  

Ud. Aspiradora industrial 3,00            708,00 €            2.124,00 €  

Ud. Compresor con martillos 3,00        3.540,00 €         10.620,00 €  

Ud. Desbrozadora 3,00            614,00 €            1.842,00 €  

Ud. Soplador 3,00            574,00 €            1.722,00 €  

Ud. Aspirador de mano 3,00            558,00 €            1.674,00 €  

Ud. Hormigonera pequeña 3,00            295,00 €               885,00 €  

Ud. Martillo picador eléctrico 3,00            140,00 €               420,00 €  

Ud. Taladros roto percutores 3,00            130,00 €               390,00 €  

Ud. Cortadoras radiales grandes 3,00            177,00 €               531,00 €  

Ud. Cortadoras pequeñas 3,00            106,00 €               318,00 €  

Ud. Bomba de achique 2,00            295,00 €               590,00 €  

Ud. Equipo de compactación ligero vibratorio 1,00        1.652,00 €            1.652,00 €  

Ud. Equipo de limpieza a presión barreras y señales 1,00        3.540,00 €            3.540,00 €  

Ud. 
Torres de Iluminación de 9,00 metros de altura y con 3 o 6 Focos 
1500 W tipo LED con grupo de suministro de 20 Kvas. 

4,00        2.950,00 €         11.800,00 €  

Ud. Linternas LED recargables para señales 25,00              41,00 €            1.025,00 €  

Ud. Cascadas luminosas tipo TL-8 LED 10,00        4.130,00 €         41.300,00 €  

Ud. Barreras transportables de PVC 20,00            118,00 €            2.360,00 €  

Ud. Valla de contención de peatones de PVC 25,00            150,00 €            3.750,00 €  

M Cinta señalizadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 10 cm 1.000,00                1,00 €            1.000,00 €  

M Cinta señalizadora de suelo tipo 3M o similar amarilla 15 cm 1.000,00                1,00 €            1.000,00 €  

M Cinta señalizadora de suelo tipo 3M o similar blanca 10 cm 1.000,00                1,00 €            1.000,00 €  

M Cinta señalizadora de suelo tipo 3M o similar blanca 15 cm 1.000,00                1,00 €            1.000,00 €  

Ud. Hinca postes de barrera de seguridad 1,00        1.892,00 €            1.892,00 €  
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Ud. 
Carro de señalización con focos y destello tipo LED, señales, etc. 
De niv II y panel de mensaje variable de 800 x 1200 mm como 
mínimo en tecnología LED 

7,00        5.310,00 €         37.170,00 €  

Ud. Señal TP-18 RA2 135 cm lado 11,00        3.186,00 €         35.046,00 €  

Ud. Señal TR-301-100 RA2 D 90 cm 2,00              85,28 €               170,56 €  

Ud. Señal TR-301-80 RA2 D 90 cm 6,00              68,12 €               408,72 €  

Ud. Señal TR-301-60 RA2 D 90 cm 6,00              68,12 €               408,72 €  

Ud. Señal TR-301-40 RA2 D 90 cm 2,00              68,12 €               136,24 €  

Ud. Señal TS-860* 135 x 90 cm  8,00              85,28 €               682,24 €  

Ud. Señal TR-305 RA2 D 90 cm 10,00              68,12 €               681,20 €  

Ud. Señal TR-500 RA2 D 90 cm 4,00              68,12 €               272,48 €  

Ud. TB-1 Panel Direccional 195 x 95 cm 11,00            147,88 €            1.626,68 €  

Ud. TB-6 Cono de 75 cm. RA2 500,00              11,00 €            5.500,00 €  

Ud. 
Señal TS-52 Reducción de un carril por la derecha (4 a 3) RA2 135 
cm. 

5,00            115,38 €               576,90 €  

Ud. 
Señal TS-53 Reducción de un carril por la izquierda (4 a 3) RA2 135 
cm. 

5,00            115,38 €               576,90 €  

Ud. 
Señal TS-54 Reducción de un carril por la derecha (3 a 2) niv II 135 
cm. 

5,00            115,38 €               576,90 €  

Ud. 
Señal TS-55 Reducción de un carril por la izquierda (3 a 2) niv II 
135 cm. 

5,00            115,38 €               576,90 €  

Ud. Señales TP-17b RA2 de 135 cm. 10,00            115,38 €            1.153,80 €  

Ud. Señales TP-17a RA2 de 135 cm. 10,00            115,38 €            1.153,80 €  

Ud. Funda circular 90 cm diámetro 50,00              20,00 €            1.000,00 €  

Ud. Funda circular 160 cm diámetro 50,00              22,50 €            1.125,00 €  

Ud. Funda triangular 135 cm lado 50,00              15,00 €               750,00 €  

Ud. Funda rectangular 135 x 90 cm lado 50,00              17,50 €               875,00 €  

Ud. Funda rectangular 195 x 95 cm lado 15,00              17,50 €               262,50 €  

   Total      520.837,54 €  
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17.1.5.3 Stock Túneles 

  DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD PRECIO (€) MEDICIÓN  IMPORTE (€)  

  EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL       

  Sinóptico:        

Ud. Fuente de alimentación                423,32 €                    1,00                       423,32 €  

Ud. Tarjeta de entradas                622,13 €                    1,00                       622,13 €  

Ud. 
Kit de leds (10 por color) y displays aspa flecha y limitación de 
velocidad 

               187,54 €                    1,00                       187,54 €  

  Matriz de vídeo 64E/32S, con teclado de control.       

Ud. Videograbador digital de 16 canales, 200 ips, 320 Gb de disco duro             3.366,64 €                    1,00                   3.366,64 €  

Ud. Monitor 19" visualización CCTV tecnología led             1.592,63 €                    1,00                   1.592,63 €  

Ud. Tarjeta de entradas             1.111,23 €                    1,00                   1.111,23 €  

Ud. Tarjeta de salidas             1.717,35 €                    1,00                   1.717,35 €  

Ud. Fuente de alimentación                505,10 €                    1,00                       505,10 €  

Ud. Distribuidor                707,15 €                    1,00                       707,15 €  

  
Punto de toma de datos formado por dos espiras dobles, dos 
detectores dobles y estación de toma de datos en armario metálico 
con báculo. 

      

Ud. Célula electroquímica detector CO             1.500,00 €                    2,00                   3.000,00 €  

Ud. Lámpara electrónica bajo consumo E27                   18,00 €                  50,00                       900,00 €  

Ud. Lámpara bayoneta                     6,00 €                  20,00                       120,00 €  

Ud. Cebador para fluorescentes                     6,00 €                  20,00                       120,00 €  

Ud. Portalámparas para cuadro eléctrico                   23,00 €                    5,00                       115,00 €  

Ud. Tubo fluorescente                   28,00 €                  20,00                       560,00 €  

Ud. Cargador batería Grupo Electrógeno             1.002,00 €                    1,00                   1.002,00 €  

Ud. Detector secuencia Fases III-2                375,00 €                    1,00                       375,00 €  

Ud. Kit imán de maniobras (Solenoide grupos electrógenos)             1.029,00 €                    1,00                   1.029,00 €  

Ud. Batería 12V, 135 Ah                970,00 €                    2,00                   1.940,00 €  

Ud. Tarjeta de detectores dobles                231,00 €                    1,00                       231,00 €  

Ud. Fuente de alimentación detectores en rack de 19".                667,00 €                    1,00                       667,00 €  

  CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN       

Ud. Parasol, calefactor y termostato para exterior.                 351,00 €                    1,00                       351,00 €  

Ud. Latiguillo de fibra óptica mono modo de 1metro de longitud.                   59,00 €                    1,00                         59,00 €  

Ud. Latiguillo de fibra óptica multi modo de 1metro de longitud.                   59,00 €                    1,00                         59,00 €  

Ud. Lente fija de 25 mm auto iris F 1.3                348,00 €                    1,00                       348,00 €  

Ud. 

Cámara de TV color, de tecnología digital, sensor CCD, sensor 1/2", 
resolución 480 líneas. Ajustable vía interface RS-232C. Sensibilidad de 
0,071 lux en B/N y 0,287 lux en color. Obturador electrónico: 1/50-
1/100.000. 230Vac. PAL. Cambio de color a B/N po 

            1.780,00 €                    2,00                   3.560,00 €  

Ud. 
Cámara CCTV Domo analógica para exterior de alta resolución, lente 
día/noche, zoom de 25 a 27X 

            4.036,00 €                    2,00                   8.072,00 €  

Ud. 
Transmisor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de  audio, 
2 de contactos y 2 canales configurables por f.o. Mono modo. 
Conector FC. 

            4.269,00 €                    1,00                   4.269,00 €  
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Ud. 
Receptor de 4 canales de video digital 10 bit, 2 de datos, de  audio, 2 
de contactos y 2 canales configurables por f.o. Mono modo. Conector 
FC. 

            4.269,00 €                    1,00                   4.269,00 €  

Ud. Codificador de video, con telemando, a IP, 1 canal             1.225,00 €                    2,00                   2.450,00 €  

Ud. Decodificador de video IP a analógico, 4 canales             1.467,00 €                    2,00                   2.934,00 €  

Ud. Decodificador de video IP a analógico, 1 canal             1.592,00 €                    1,00                   1.592,00 €  

Ud. Fuente de alimentación 12Vcc                103,00 €                    5,00                       515,00 €  

  SISTEMA DAI        

Ud. F. Alimentación ent 220vac sal 12vdc-6,3Am 75w                121,00 €                    1,00                       121,00 €  

Ud. Mod. IDI- 16AC/28 para 8 detectores dobles máximo                496,00 €                    1,00                       496,00 €  

Ud. IDI 32AC Ref. EL-981209-A+ cable plano de 50 vías                   28,00 €                    1,00                         28,00 €  

Ud. Backpanel de conversores y protecciones dobles                419,00 €                    1,00                       419,00 €  

Ud. Tarjetas sobre carriles                166,00 €                    1,00                       166,00 €  

Ud. Tarjetas sobre carriles                   89,00 €                    1,00                         89,00 €  

Ud. Conectores Phoenix para conexión de periféricos y espiras                     4,00 €                    2,00                            8,00 €  

Ud. LEG03437 para carril                   39,00 €                    1,00                         39,00 €  

Ud. LEG08623 para carril                   28,00 €                    1,00                         28,00 €  

Ud. LEG03433 para carril                   28,00 €                    1,00                         28,00 €  

Ud. LEG04285 para carril                   16,00 €                    1,00                         16,00 €  

Ud. Protección OBO para carril Din  Mod.5095611                141,00 €                    1,00                       141,00 €  

Ud. TS 141 NA para  carril Din  (ventiladores )                   23,00 €                    1,00                         23,00 €  

Ud. Cabecero Bus profibus, incluyendo fuente y módulo base.                409,00 €                    1,00                       409,00 €  

Ud. Fuente de alimentación salidas                262,00 €                    1,00                       262,00 €  

Ud. Módulo 4 entradas digitales incluido módulo base                   51,00 €                    5,00                       255,00 €  

Ud. Módulo 2 Salidas digitales, incluido módulo base                   65,00 €                    5,00                       325,00 €  

Ud. Módulo 2 Entradas analógicas, incluido módulo base                265,00 €                    2,00                       530,00 €  

Ud. 

Suministro Estación Remota Universal, con PC industrial Pentium II, 
tarjeta de 8Entradas/8Salidas -alarmas- Fuente de alimentación de 
PC. Cuadro de alimentación, armario 19" 33U IP 55 (Homologado 
DGT). Baterías, rack detectores con su fuente, per 

         17.170,00 €                    1,00                 17.170,00 €  

Ud. CPU analizador DAI             1.499,00 €                    1,00                   1.499,00 €  

Ud. Fuente alimentación (500W) para PC                   93,00 €                    5,00                       465,00 €  

Ud. Tarjeta capturadora de 4 entradas para analizador DAI             1.562,00 €                    1,00                   1.562,00 €  

Ud. Ventilador CPU                   19,00 €                    2,00                         38,00 €  

Ud. HD IDE ERU                458,00 €                  10,00                   4.580,00 €  

Ud. CPU para ERU             1.112,00 €                    1,00                   1.112,00 €  

  
 SISTEMA DE COMUNICACIONES DE REMOTAS CON CENTRO DE 
CONTROL REDUNDANTE CON: 

      

  Equipamiento en Estación remota:       

Ud. 
Switch 10/100 a 220 Vac con slots para módulos de fibra óptica en 
rack de 19" 

            1.584,00 €                    1,00                   1.584,00 €  

Ud. 
Módulo de fibra óptica mono modo 15 Km SC 100c Base-FX para K-
616 

            1.209,00 €                    1,00                   1.209,00 €  

Ud. Módulo de fibra óptica multi modo              1.358,36 €                    1,00                   1.358,36 €  

  Equipamiento en Centro de Control:       
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  Sistema de postes de auxilio       

Ud. 
Conque de Fibra vidrio para SOS túnel, incluye altavoz 2 micrófonos y 
cableado. 

               153,00 €                    2,00                       306,00 €  

Ud. 
Incluye 2 pegatinas para laterales, la pegatina de la llamada en el 
idioma correspondiente al proyecto y la pegatina de la baliza 

               150,00 €                    2,00                       300,00 €  

Ud. Base de Enchufe Legrand. 04285                   14,00 €                    2,00                         28,00 €  

Ud. Diferencial Bipolar 30 mA. 40A Legrang Ref. 08623                   31,00 €                    2,00                         62,00 €  

Ud. Automático Bipolar 10A Legrand Ref. 03431                   12,00 €                    2,00                         24,00 €  

Ud. Bornero Protección Comunicación. SOS MT-VAR/4E-48AC                   65,00 €                    2,00                       130,00 €  

Ud. Protecciones Pheonix ContactValvetrans para carril Din                   74,00 €                    2,00                       148,00 €  

Ud. Temporizador cíclico ( intermitencia baliza )                   64,00 €                    2,00                       128,00 €  

Ud. Temporizador a la desconexión ( intermitencia baliza )                   48,00 €                    2,00                         96,00 €  

Ud. Base de relés 8 contactos ( intermitencia baliza )                     5,00 €                    2,00                         10,00 €  

Ud. Relé 2 circuitos  a 220v ( intermitencia baliza )                   12,00 €                    2,00                         24,00 €  

Ud. Fusible 5x20 rápido 5 Amp                     0,50 €                100,00                         50,00 €  

Ud. Fusible 5x20 rápido 0,1 Amp                     0,26 €                100,00                         26,00 €  

Ud. Panasonic LC-R127R2PG                   21,00 €                    2,00                         42,00 €  

Ud. Puerta abierta 1222C-2 APR                     3,00 €                  10,00                         30,00 €  

Ud.  Seta Telemecanique Mod. ZB2BR3                                                    24,00 €                    2,00                         48,00 €  

Ud. Cuerpo Telemecanique + contacto NA Mod. ZB2-BE101                     8,00 €                    2,00                         16,00 €  

Ud.  Tarjeta Electrónica SOS Homologada  ED.4                868,00 €                    1,00                       868,00 €  

Ud. 
F.A. Entrada 220v salida +12v para la tele alimentación de la 
electrónica dentro del túnel 

                  24,00 €                    2,00                         48,00 €  

Ud. Batería SOS 12V 7ah                   83,00 €                    2,00                       166,00 €  

Ud. Cargador batería poste SOS                143,00 €                    1,00                       143,00 €  

Ud. Placa metacrilato baliza poste SOS                177,00 €                    5,00                       885,00 €  

Ud. Luz de guiado led a 24V                398,00 €                    5,00                   1.990,00 €  

Ud. Transformador 220/24V, para Luz de guiado led                    90,00 €                  10,00                       900,00 €  

  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE TUNELES       

  

Panel de mensajes variable alfanumérico de 3 LÍNEAS de 16 
caracteres de 30 cm. Y 2 pictogramas  leds multicolor, incluyendo 
conexión a alimentación y a comunicaciones, SW básico de gestión de 
comunicaciones, totalmente instalado y probado.   

      

Ud. Fuente de alimentación                380,00 €                    1,00                       380,00 €  

Ud. CPU Panel               1.628,00 €                    1,00                   1.628,00 €  

Ud. Carácter alfanumérico                 673,00 €                    1,00                       673,00 €  

Ud. Carácter gráfico              1.105,00 €                  10,00                 11.050,00 €  

Ud. CPU STOP             1.429,00 €                    1,00                   1.429,00 €  

Ud. Placa Control Piloto STOP                   65,00 €                    1,00                         65,00 €  

Ud. Lente semáforo LED D300                424,00 €                    5,00                   2.120,00 €  

Ud. Visera semáforo                162,00 €                    5,00                       810,00 €  

Ud. Electrónica control semáforo             2.129,00 €                    1,00                   2.129,00 €  
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  SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE TUNELES       

  

Panel alfanumérico para interior en tecnología LED, 2 filas de 12 
caracteres de 205 mm de altura y una zona gráfica full color , incluido 
soportes metálicos de anclaje a techo de túnel, y todos los elementos 
necesarios para su completa instalación y funcionamiento 

      

Ud. CPU Panel             1.982,00 €                    1,00                   1.982,00 €  

Ud. Carácter alfanumérico                720,00 €                    1,00                       720,00 €  

Ud. Carácter gráfico             1.695,00 €                  10,00                 16.950,00 €  

Ud. Fuente de alimentación                380,00 €                    1,00                       380,00 €  

  CONTROL DE GALIBO       

Ud. 
 F. Alimentación Mod. EL-981208C (Con transformador y  Puente 
rectificador) 

               101,00 €                    1,00                       101,00 €  

Ud. Back-panel + sub-rack 320mm                 310,00 €                    1,00                       310,00 €  

Ud. Detectores Mod. 3PLTDN6226BA                116,00 €                    1,00                       116,00 €  

Ud. Protección Eléctrica Phoenix Contact Valvetrab para carril Din                   78,00 €                    2,00                       156,00 €  

Ud. Automático Bipolar DPN 10Amp                   22,00 €                    1,00                         22,00 €  

Ud. Diferencial  Bipolar 30ma 40Amp                   31,00 €                    1,00                         31,00 €  

Ud. Relé IDC RH2B-U/220 AC                   21,00 €                    1,00                         21,00 €  

Ud. Zócalo de relé                    13,00 €                    1,00                         13,00 €  

Ud. Temporizador OMROM H3DR-A/ 12v DC                   85,00 €                    1,00                         85,00 €  

Ud. CPU B-448                353,00 €                    1,00                       353,00 €  

  SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR CABLE SENSOR LIST.       

  

Unidad de control maestra para el sistema sensor de LIST con 
capacidad máxima de 8 unidades esclavas. Display LCD de 2x40 
caracteres y teclado, contactos de conmutación para alarma común y 
fallo, fuente de alimentación 230 Vac, UPS 72 h, interface RS 232 

      

Ud. Unidad de control               2.650,00 €                    1,00                   2.650,00 €  

M 
Cable sensor de cubierta ignífuga y libre de halógenos con 8 mm de 
distancia entre sensores, rango de medida de temperaturas -40º C a 
+85º C, resolución de 1ºc. 

                  23,00 €                  30,00                       690,00 €  

  Grupos de Presión       

Ud. Maneta puerta BIE                   71,00 €                  10,00                       710,00 €  

Ud. Manómetro BIE                   40,00 €                  10,00                       400,00 €  

Ud. Válvula BIE                   71,00 €                    5,00                       355,00 €  

   Accesos       

  Megafonía       

Ud. 
Mezclador pre-amplificador de 5 canales con sistema de prioridad, 
alimentación a 230 Vac y 24 Vcc 

               708,00 €                    1,00                       708,00 €  

Ud. 
Micrófono de avisos con cápsula dinámica unidireccional, respuesta 
de 80-12000 Hz, sensibilidad -70 db a 1 kHz, impedancia 600 Ohm. 

               102,00 €                    1,00                       102,00 €  

  VALORACIÓN DEL STOCK                136.337,45 €  
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17.1.5.4 Revisiones  

REVISIONES PERIÓDICAS 

REVISIONES PERIÓDICAS PRIMERA ANUALIDAD 

El número de revisiones anuales es indicativo y se adaptará a los previsto en las instrucciones técnicas y recomendaciones 
aplicables 

TIPO DE REVISIÓN Nº DE REVISIONES POR AÑO 
PRECIO 

UNITARIO (€) 
TOTAL (€) 

        

SISTEMA CCTV 2        7.511,00 €               15.022,00 €  

SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 1        8.762,00 €                 8.762,00 €  

SISTEMA PCI 1     34.179,00 €               34.179,00 €  

SISTEMA DE VENTILACIÓN 2        7.511,00 €               15.022,00 €  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 2        5.900,00 €               11.800,00 €  

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN  2        5.900,00 €               11.800,00 €  

SISTEMA DE CONTROL 4     28.367,00 €            113.468,00 €  

SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 1     23.647,00 €               23.647,00 €  

EJERCICIO ADIESTRAMIENTO/SIMULACRO ANUAL DE 
INCENDIO EN TÚNEL 

1     35.400,00 €               35.400,00 €  

    SUMA           269.100,00 €  

REVISIONES PERIÓDICAS TOTAL CONTRATO 

TIPO DE REVISIÓN Nº DE REVISIONES TOTALES 
PRECIO 

UNITARIO (€)  
TOTAL (€) 

SISTEMA CCTV 8        7.511,00 €               60.088,00 €  

SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 4        8.762,00 €               35.048,00 €  

SISTEMA PCI 4     34.179,00 €            136.716,00 €  

SISTEMA DE VENTILACIÓN 8        7.511,00 €               60.088,00 €  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 8        5.900,00 €               47.200,00 €  

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN  8        5.900,00 €               47.200,00 €  

SISTEMA DE CONTROL 4     28.367,00 €            113.468,00 €  

SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE 4     23.647,00 €               94.588,00 €  

EJERCICIO ADIESTRAMIENTO/SIMULACRO ANUAL DE 
INCENDIO EN TÚNEL 

4     35.400,00 €            141.600,00 €  

    SUMA           735.996,00 €  
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17.2 PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Ó CUARTA ANUALIDAD Y POSIBLES 
PRÓRROGAS 

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  PRESUPUESTO (€)  

OPERACIONES DE AYUDA A LA VIALIDAD   1.643.402,22 €  

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO O CONSERVACIÓN ORDINARIA 1.346.609,56 € 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LOS ELEMENTOS O CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA      461.665,03 €  

GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE TÚNELES 2.144.671,15 € 

PARTIDA ALZADA COMPLEMENTARIA             248,12 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL PRIMERA ANUALIDAD   5.596.596,08 €  

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO  7%            5.596.596,08 €       391.761,73 €  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA PRIMERA ANUALIDAD 5.988.357,81 € 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA TOTAL CONTRATO (4 ANUALIDADES) 

PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO 

 IMPORTE (€) IGIC (€)  PRESUPUESTO (€)  

PRESUPUESTO PRIMERA ANUALIDAD      5.596.596,08 €                         391.761,73 €         5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO SEGUNDA ANUALIDAD      5.596.596,08 €                         391.761,73 €         5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO TERCERA ANUALIDAD      5.596.596,08 €                         391.761,73 €         5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO CUARTA ANUALIDAD      5.596.596,08 €                         391.761,73 €         5.988.357,81 €  

 TOTAL    22.386.384,32 €                     1.567.046,92 €       23.953.431,24 €  

TOTAL ESTIMADO CONTRATO (6 ANUALIDADES) 

PRESUPUESTO 4 ANUALIDADES      23.953.431,24 €  

PRESUPUESTO PRIMERA PRORROGA        5.988.357,81 €  

PRESUPUESTO SEGUNDA PRORROGA        5.988.357,81 €  

SUMA      35.930.146,86 €  
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